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1.1. MEDICIONES AUXILIARES 

 

 
 
  



ACEQUIAS 

ACEQUIA A-II-B-3 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE

S 
CIMIENTOS 

Nº PILARES DIMENSIONE
S PILARES 

ALTURA 
MED. 

LONGITUD 
PILARES 

1 A.SIFON 0,000 16,960 16,960             

2 T-100 16,960 531,620 514,660 104,00 95x95x30 104,00 55x30 0,90 31,20 

3 POZO GIRO 531,620 531,620 0,000 SIFON   SIFON       

4 T-100 531,620 803,100 271,480 55,00 95x95x30 55,00 55x30 0,80 16,50 

5 POZO GIRO 803,100 803,100 0,000 SIFON   SIFON       

4 T-100 803,100 1.617,000 813,900 164,00 95x95x30 164,00 55x30 0,60 49,20 

  TOTAL 1.600,040 323,000   323,000     96,900 

  TOTAL 1.617,000             
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-100 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
NUEVAS                

T-100 
ENTRADA SIFON 0,000                 

SALIDA SIFON 16,960             1   

POZO DE GIRO 531,620   1 1         2 

POZO DE GIRO 803,100   1 1         2 
POZO DE GIRO 
FINAL 

1.613,87
0     1         1 

    TOTALES 2 3 0 0 0 1 5 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC Ф 315 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 200 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 160 
mm 0,6 Mpa 

                    

                    

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

POZO DE GIRO 531,620 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 

POZO DE GIRO 803,100 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 

POZO DE GIRO 1.613,87
0 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 

  TOTALES 10,631 6,431 4,200 7,718 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE REFINO 

FONDO EXCAVACIÓN   PERIMETRO SIFON A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

10,125 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETR
O CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓ

N 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT

O LARGO UD LONGITUD 

800,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

              

              



TOTALES 6 
           

TO
M

A
S 

D
E 

R
IE

G
O

 T
-1

00
 

CÓDIGO P.K COTA TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 6,360   1 1     

TOMAS PARCELAS 191,750   1       

TOMAS PARCELAS 245,540     1     

TOMAS PARCELAS 248,030     1     

TOMAS PARCELAS 366,990   1 1     

TOMAS PARCELAS 527,810     1     

TOMAS PARCELAS 623,290   1       

TOMAS PARCELAS 645,080     1     

TOMAS PARCELAS 799,970   1 1     

TOMAS PARCELAS 808,910   1 1     

TOMAS PARCELAS 900,360   1       

TOMAS PARCELAS 900,190   1       

TOMAS PARCELAS 1.019,200   1 1     

TOMAS PARCELAS 1.026,900     1     

TOMAS PARCELAS 1.111,050   1       

TOMAS PARCELAS 1.200,680     1     

TOMAS PARCELAS 1.232,460   1       

TOMAS PARCELAS 1.339,120   1       

TOMAS PARCELAS 1.369,830     1     

TOMAS PARCELAS 1.456,570   1       

TOMAS PARCELAS 1.581,900   1 1     

TOMAS PARCELAS 1.613,870     1     



TOTALES 14 14 0 0 
 

ACEQUIA A-VIII-B-1-MOTOR TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES 
ALTURA 

MED. 
LONGITUD 
PILARES 

1 SIFON INICIO 0,000 36,120 36,120             

2 T-150 36,120 800,000 763,880 154,00 95x95x30 154,00 65x35 
EN 

TRINCHERA 
0,30 

46,20 

3 A. SIFÓN 800,000 830,000 30,000             

4 T-150 830,000 862,790 32,790 8,00 95x95x30 8,00 65x35 
EN 

TRINCHERA 
0,30 

2,40 

5 POZO GIRO 862,790 862,790 0,000             
  TOTAL T-150 796,670 162,000   162,000     48,600 

6 T-100 862,790 1.518,000 655,210 132,00 95x95x30 132,00 55x30 
EN 

TRINCHERA 
0,30 

39,60 

7 A. SIFÓN 1.518,00
0 1.538,000 20,000             

  TOTAL T-100 655,210 132,000   132,000     39,600 

8 T-50 1.538,00
0 1.905,000 367,000 74,00 95x95x30 74,00 45x30 

EN 
TRINCHERA 

0,30 
22,20 

9 A. SIFÓN 1.905,00
0 1.925,000 20,000             

  TOTAL T-50 367,000 74,000   74,000     22,200 



10 T-30 1.925,00
0 2.034,890 109,890 23,00 95x95x30 23,00 45x30 

EN 
TRINCHERA 

0,30 
6,90 

11 POZO GIRO 2.034,89
0 2.034,890 0,000             

  TOTAL T-30 109,890 23,000   23,000     6,900 
  TOTAL 2.034,890             
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=150 H=150 
BASE SIFON 

150x150 
DESARROLL

O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-150                

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS          
T-150            

ENTRADA 
SIFÓN 3,120   1 1 1 1 1 1   

SALIDA SIFÓN 36,120     1 1 1 1   1 

  TOTALE
S 0 1 2 2 2 2 1 1 

CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=120 H=100 
BASE SIFÓN 

100x100 
DESARROLL

O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-150                

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS          
T-150            

ENTRADA 
SIFÓN 800,000       1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 830,000       1 1 1   1 
POZO GIRO 862,790     1         1 

  TOTALE
S 0 0 1 2 2 2 0 3 
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0 CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=120 H=100 
BASE SIFÓN 

100x100 
DESARROLL

O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-100              

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-100                 



POZO GIRO 862,790               1 
ENTRADA 
SIFÓN 

1.518,00
0       1 1 1   2 

SALIDA SIFÓN 1.538,00
0       1 1 1     

  TOTALE
S 0 0 0 2 2 2 0 2 
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 CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=120 H=100 
BASE SIFÓN 

100x100 
DESARROLL

O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-50 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-50 

ENTRADA 
SIFÓN 

1.905,00
0       1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 1.925,00
0       1 1 1   1 

  TOTALE
S 0 0 0 2 2 2 0 2 
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFÓN 
100x100 

DESARROLL
O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-30 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-30      

POZO DE GIRO 2.034,89
0     1         1 

    TOTALES 0 1 0 0 0 0 1 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC Ф 315 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 200 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 160 
mm 0,6 Mpa 

A. SIFÓN 3,120 36,120 33,000     33,000       
A. SIFÓN 800,000 830,000 30,000     33,000       



A. SIFÓN 1.518,00
0 1.538,000 20,000     20,000       

A. SIFÓN 1.905,00
0 1.925,000 20,000     20,000       

TOTALES 103,000 0 0 106,000 0 0 0 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

ENTRADA 
SIFÓN 3,120 

33,000 2,800 4,600 2,700 329,662 15,746 313,916 18,895 
SALIDA SIFÓN 36,120 
ENTRADA 
SIFÓN 800,000 

30,000 2,300 4,100 2,700 259,193 7,876 251,317 9,451 
SALIDA SIFÓN 830,000 
ENTRADA 
SIFÓN 

1.518,00
0 20,000 2,300 4,100 2,700 172,795 7,876 164,919 9,845 

SALIDA SIFÓN 1.538,00
0 

ENTRADA 
SIFÓN 

1.905,00
0 20,000 2,300 4,100 2,700 172,795 7,876 164,919 9,451 

SALIDA SIFÓN 1.925,00
0 

  TOTALES 934,445 41,824 892,621 51,318 
OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TOTAL SUPERFICIE 
REFINO FONDO 
EXCAVACIÓN   

PERIMETRO SIFÓN A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

253,400 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETRO 

CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓN 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

206,000 58,200 264,200 1,500 396,300 4,000 8,000 32,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT

O LARGO UD LONGITUD 

320,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 
TOTALES 6 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 310,200     1     
TOMAS PARCELAS 398,200     1     
TOMAS PARCELAS 499,240     1     
TOMAS PARCELAS 828,090     1     
TOMAS PARCELAS 862,790     1     

TOTALES 0 0 5 0 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 862,790     1     
TOMAS PARCELAS 1.261,010     1     
TOMAS PARCELAS 1.440,450     1     
TOMAS PARCELAS 1.538,590     1     

TOTALES 0 0 4 0 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 1.905,980     1     
TOMAS PARCELAS 1.929,220     1     

TOTALES 0 0 2 0 0 

           



TO
M

A
S 

D
E 

R
IE

G
O

   
   

   
   

   
   

   
   

T-
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 CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 1.929,220     1     
TOTALES 0 0 1 0 0 

 

ACEQUIA A-XXI-D-8 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSION

ES 
CIMIENTOS 

Nº PILARES DIMENSION
ES PILARES 

ALTURA 
MED. 

LONGITUD 
PILARES 

1 ACQ EXISTENTE T-
500 31,130 31,130 0,000             

2 T-500 31,130 163,270 132,140 27,00 95x95x30 27,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

8,10 

3 A. SIFÓN 163,270 171,670 8,400             
  TOTAL T-500 132,140 27,00   27,00     8,10 
4 T-200 171,670 286,720 115,050 24,00 95x95x30 24,00 75x35 0,50 12,00 

5 ACQ EXISTENTE T-
50 286,720                 

6 T-200 337,970 651,180 313,210 64,00 95x95x30 64,00 75x35 0,70 44,80 
7 A. SIFÓN 651,180 659,180 8,000             
8 T-200 659,180 882,700 223,520 46,00 95x95x30 46,00 75x35 0,80 36,80 
  TOTAL T-200 651,780 134,000   134,000     93,600 

9 POZO GIRO 2.912,86
0 2.912,860 0,000             

10 T-50   2.912,86
0 3.138,150 225,290 46,00 95x95x30 46,00 45x30 0,85 39,10 

11 A. SIFÓN 3.138,15
0 3.146,200 8,050             

12 T-50   3.146,20
0 3.184,980 38,780 9,00 95x95x30 9,00 75x35 1,00 9,00 



11 POZO GIRO 3.184,98
0 3.184,980 0,000             

12 T-50   3.184,98
0 3.525,130 340,150 69,00 95x95x30 69,00 75x35 1,00 69,00 

  TOTAL T-50   604,220 124,000   124,000     117,100 
  TOTAL 1.412,590             
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 CÓDIGO P.K 

IMPERMEABILZ
AR POZO 

EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=150 
H=150 

BASE SIFON 
150x150 

DESARROLL
O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-500           

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
NUEVAS T-

500             
ENTRONQUE 31,130             1   
ARENERO 111,130   1             
ENTRADA SIFÓN 163,270   1   1 1 1   1 
SALIDA SIFÓN 171,670   1   1 1 1   1 
    TOTALES 3 0 2 2 2 1 2 
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-200             

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
NUEVAS           

T-200                
POZO DE GIRO 287,610   1 1         2 
ARENERO 337,200   1 1         2 
POZO DE GIRO 460,410   1             
ARENERO 509,150   1             
ENTRADA SIFON 651,180   1   1 1 1   1 
SALIDA SIFON 659,180   1   1 1 1   1 
ARENERO 683,140   1             
ARENERO 834,730   1   1 1 1   2 
ARENERO 883,540   1             
SIFON LATERAL 884,540       1 1 1   2 



    TOTALES 9 2 4 4 4 0 10 
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-200             

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
NUEVAS           

T-200                

POZO DE GIRO 2.912,86
0   1 1         2 

ARENERO 3.041,85
0   1             

ENTRADA SIFON 3.138,15
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 3.146,20
0   1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 3.154,67
0   1             

POZO DE GIRO 3.184,98
0   1 1         2 

ARENERO 3.435,31
0   1             

ENTRONQUE 3.525,13
0             1   

    TOTALES 7 2 2 2 2 1 6 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC                      
Ф 315 mm 

0,6 Mpa 

PVC                     
Ф 200 mm    

0,6 Mpa 

PVC Ф            
160 mm               
0,6 Mpa 

A. SIFÓN 163,270 171,670 8,400   9,00         
PASO LATERAL 509,150             12   

A. SIFÓN 651,180 659,180 8,000     8,500       
PASO LATERAL 683,140             12   
SIFON LATERAL 883,540           12     



PASO L ATERAL 3.041,85
0             12   

A.SIFON 3.138,15
0 3.146,200 8,050     8,500       

SIFON LATERAL 3.184,98
0             12   

PASO LATERAL 3.320,00
0             12   

PASO LATERAL 4.345,31
0             12   

TOTALES     24,45 0,00 9,00 17,00 12,00 72,00 0,00 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

TOMA LATERAL 111,130 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 
ENTRADA SIFON 163,270 

8,400 
2,800 4,600 

2,700 
83,914 8,451 75,463 10,141 

SALIDA SIFÓN 171,670 2,300 4,100 72,574 4,226 68,348 5,071 
TOMA LATERAL 509,150 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 
ENTRADA SIFON 651,180 

8,000 2,300 4,100 2,700 69,118 8,452 60,666 10,142 
SALIDA SIFÓN 659,180 
TOMA LATERAL 683,140 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 
SIFON LATERAL 883,540 12,000 0,800 0,800 2,700 25,920 2,880 23,040 3,456 

ENTRADA SIFON 3.138,15
0 8,050 2,300 4,100 2,700 69,550 8,452 61,098 10,142 

SALIDA SIFÓN 3.146,20
0 

SIFON LATERAL 3.184,98
0 12,000 0,800 0,800 2,700 25,920 2,880 23,040 3,456 

TOMA LATERAL 3.320,00
0 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 

TOMA LATERAL 3.435,31
0 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 

  TOTALES 418,996 50,966 368,030 61,527 



OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE REFINO 

FONDO EXCAVACIÓN   PERIMETRO SIFON A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

146,955 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETR
O CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓ

N 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

48,900 58,200 107,100 1,500 160,650 4,000 8,000 32,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

              
              
              

TOTALES 0 
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CÓDIGO P.K COTA TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 111,130   1 1 1   
TOTALES 1 1 1 0 
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 CÓDIGO P.K COTA TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFON 

LATERAL 
TOMAS PARCELAS 509,150   1   1   
ENTRADA SIFON 651,040     1     
SALIDA SIFON 659,160     1     
TOMAS PARCELAS 683,140   1   1   
TOMAS PARCELAS 825,520     1     
TOMAS PARCELAS 874,730     1     
TOMAS PARCELAS 844,130     1     
TOMAS PARCELAS 883,540   1   1 1 



TOTALES 3 5 3 1 
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0 CÓDIGO P.K COTA TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 2.912,860     1     
TOMAS PARCELAS 3.041,850   1   1   
TOMAS PARCELAS 3.124,290     1     
TOMAS PARCELAS 3.184,980   1 1 1 1 
TOMAS PARCELAS 3.320,000   1   1   
TOMAS PARCELAS 3.434,590   1   1   

TOTALES 4 3 4 1 
 

ACEQUIA A-XXIV-9 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES 
ALTURA 

MED. 
LONGITUD 
PILARES 

1 ACQ. 
EXISTENTE 

3.075,54
0 3.075,540 0,000             

2 T-100 3.075,54
0 3.081,100 5,560 2,00 95x95x30 2,00 55x30 0,80 1,60 

3 A.SIFON 3.081,10
0 3.089,130 8,030 SIFON   SIFON       

4 T-100 3.089,13
0 3.170,200 81,070 17,00 95x95x30 17,00 55x30 1,00 17,00 

5 POZO DE GIRO 3.170,20
0 3.171,200 1,000 POZO GIRO   POZO GIRO       

6 T-100 3.171,20
0 3.351,830 180,630 37,00 95x95x30 37,00 55x30 1,00 37,00 

7 POZO DE GIRO 3.351,83
0 3.352,830 1,000 POZO GIRO   POZO GIRO       

8 T-100 3.352,83
0 3.363,540 10,710 3,00 95x95x30 3,00 55x30 0,80 2,40 



9 A.SIFON 3.363,54
0 3.371,460 7,920 SIFON   SIFON       

10 T-100 3.371,46
0 3.612,750 241,290 49,00 95x95x30 49,00 55x30 0,90 44,10 

11 A.SIFON 3.612,75
0 3.621,400 8,650 SIFON   SIFON       

12 T-100 3.621,40
0 3.816,900 195,500 40,00 95x95x30 40,00 55x30 0,60 24,00 

13 ARENERO 3.816,90
0 3.817,400 0,500 ARENERO   ARENERO       

  TOTAL 714,760 148,00   148,00     126,10 
  TOTAL 741,860             
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-100 

ENTRONQUE 3.075,54
0 1           1   

ENTRADA 
SIFON 

3.081,10
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.089,13
0   1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 3.170,70
0   1 1         2 

ARENERO 3.307,54
0   1             

POZO DE GIRO 3.352,33
0   1 1         2 

ENTRADA 
SIFON 

3.363,54
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 3.371,46
0   1   1 1 1   1 

ARENERO 3.477,74
0   1             

ENTRADA 
SIFON 

3.612,75
0   1   1 1 1   1 



SALIDA SIFON 3.621,40
0   1   1 1 1   1 

ARENERO 3.673,12
0   1             

POZO DE GIRO 3.783,86
0   1             

ARENERO 3.817,40
0   1 1         1 

  TOTALE
S 1 13 3 6 6 6 1 11 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC Ф 315 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 200 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 160 
mm 0,6 Mpa 

TOMA LATERAL 3.075,54             16,00   
A.SIFON 3.081,10 3.089,13 8,03     8,00       
A.SIFON 3.363,54 3.371,46 7,92     8,00       
A.SIFON 3.612,75 3.621,40 8,65     9,00       
SIFON 

LATERAL 3.621,40             12,00   

SIFON 
LATERAL 3.817,40             12,00   

TOTALES 24,60 0,00 0,00 25,00 0,00 24,00 0,00 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

TOMA LATERAL 3.075,54
0 16,000 0,800 0,800 1,500 19,200 2,880 16,320 3,456 

ENTRADA 
SIFON 

3.081,10
0 8,030 2,300 4,100 2,700 69,377 8,452 60,925 10,142 

SALIDA SIFÓN 3.089,13
0 

POZO DE GIRO 3.170,70
0 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 



POZO DE GIRO 3.352,33
0 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 

ENTRADA 
SIFON 

3.363,54
0 7,920 2,300 4,100 2,700 68,427 8,452 59,975 10,142 

SALIDA SIFÓN 3.371,46
0 

ENTRADA 
SIFON 

3.612,75
0 8,650 2,300 4,100 2,700 74,734 8,452 66,282 10,142 

SALIDA SIFÓN 3.621,40
0 

POZO DE GIRO 3.352,33
0 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 2,144 1,400 2,573 

TOMA LATERAL 3.621,40
0 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 

TOMA LATERAL 3.817,40
0 12,000 0,800 0,800 1,500 14,400 2,880 11,520 3,456 

  TOTALES 271,169 42,265 228,905 51,269 
OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TOTAL SUPERFICIE 
REFINO FONDO 
EXCAVACIÓN   

PERIMETRO SIFON A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

103,768 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETRO 

CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓ

N 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

49,200 41,400 90,600 1,500 135,900 3,000 8,000 24,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
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TOTALES 0 
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 CÓDIGO P.K COTA TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFON 

LATERAL 
TOMAS PARCELAS 3.075,720   1 1 1   
TOMAS PARCELAS 3.307,540     1     
TOMAS PARCELAS 3.477,740     1     
SALIDA SIFÓN 3.620,670   1   1   
TOMAS PARCELAS 3.673,120     1     
TOMAS PARCELAS 3.780,000     1     
SALIDA SIFÓN 3.817,400   1   1   

TOTALES 2 4 2 0 
 

 

 

ACEQUIA A-XXVIII-C TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES 
ALTURA 

MED. 
LONGITUD 
PILARES 

1 TUB PVC-O                 
Ф 800 mm 7,500 217,110 209,610             

2 A. SIFÓN 217,110 217,110 0,000             

3 T-500 217,110 480,000 262,890 54,00 95x95x30 54,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

16,20 

4 POZO GIRO 480,000 480,000 0,000             

5 T-500 480,000 652,370 172,370 35,00 95x95x30 35,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

10,50 



6 A.SIFON 652,370 660,193 7,823             

7 T-500 660,193 787,810 127,617 27,00 95x95x30 27,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

8,10 

8 POZO GIRO 787,810 787,810               

9 T-500 787,810 832,900 45,090 10,00 95x95x30 10,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

3,00 

10 A.SIFON 832,900 877,110 44,210             

11 A.SIFON 877,110 952,110 75,000             

12 T-500 952,110 1.308,790 356,680 72,00 95x95x30 72,00 90x40 1,00 72,00 

13 A.SIFON 1.308,79
0 1.324,139               

  TOTAL T-500 1.174,257 198,000   198,000     109,800 

14 T-300 1.324,13
9 1.440,000 115,861 24,00 95x95x30 24,00 65x35 

EN 
TRINCHERA 

30 cm 
7,20 

15 POZO GIRO 1.440,00
0 1.440,000 0,000             

16 T-300 1.440,00
0 1.631,473 191,473 39,00 95x95x30 39,00 65x35 0,50 19,50 

17 A.SIFON 1.631,47
3 1.641,410 9,937             

18 T-300 1.641,41
0 1.820,981 179,571 37,00 95x95x30 37,00 65x35 1,00 37,00 

19 POZO GIRO 1.820,98
1 1.820,981 0,000             

20 T-300 1.820,98
1 1.872,370 51,389 11,00 95x95x30 11,00 65x35 1,00 11,00 

  TOTAL T-300 538,294 111,000   111,000     74,700 

21 POZO GIRO 2.434,94
0 2.434,940               

22 T-100 2.434,94
0 2.460,000 25,060 6,00 95x95x30 6,00 55x30 0,40 2,40 



23 A.SIFON 2.460,00
0 2.468,660 8,660             

24 T-100 2.468,66
0 2.558,764 90,104 19,00 95x95x30 19,00 55x30 1,00 19,00 

  TOTAL T-100 115,164 25,000   25,000     21,400 

25 A.SIFON 2.558,76
4 2.567,140               

26 T-30 2.567,14
0 2.634,042 66,902 14,00 95x95x30 14,00 45x30 1,00 14,00 

27 A.SIFON 2.634,04
2 2.643,145 9,103             

28 T-30 2.643,14
5 2.708,121 64,976 14,00 95x95x30 14,00 45x30 1,00 14,00 

29 A.SIFON 2.708,12
1 2.716,490 8,369             

30 T-30 2.716,49
0 2.880,000 163,510 34,00 95x95x30 34,00 45x30 1,00 34,00 

31 A.SIFON 2.880,00
0 2.888,180 0,000             

  TOTAL T-30 295,388 62,000   62,000     62,000 

  TOTAL 2.286,205             
           

A
R

Q
U

ET
A

S 
Y 

SI
FO

N
ES

 T
R

A
M

O
S 

T-
50

0 

CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=150 H=150 
BASE SIFON 

150x150 
DESARROLL

O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-500 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-500 

ARENERO 7,500             1   

POZO DE GIRO 147,700   1             
ENTRADA 
SIFON 209,048   1             

SALIDA SIFON 217,110   1 ARQUETA IN SITU 2300x1200   1 

POZO DE GIRO 480,000   1             



ENTRADA 
SIFON 652,370   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 660,193   1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 787,810             2   
ENTRADA 
SIFON 832,900             1   

SALIDA SIFON 952,110             1   
ENTRADA 
SIFON 

1.308,79
0             1   

  TOTALE
S 0 6 0 2 2 2 6 3 
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=150 H=150 
BASE SIFON 

150x150 
DESARROLL

O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-300 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-300 

ARENERO 1.324,13
9             1   

POZO DE GIRO 1.440,00
0   1             

ENTRADA 
SIFON 

1.631,47
3   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 1.641,41
0   1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 1.820,98
1                 

ENTRADA 
SIFON 

1.872,37
0   1         1   

  TOTALE
S 0 4 0 2 2 2 2 2 
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=120 H=100 
BASE SIFON 

100x100 
DESARROLL

O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-100 

POZO DE GIRO 2.434,94
0   1 1         2 

ENTRADA 
SIFON 

2.460,00
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 2.468,66
0   1   1 1 1   1 

  TOTALE
S 0 3 1 2 2 2 0 4 
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZA

R POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 
POZO GIRO 

D=120 H=100 
BASE SIFON 

100x100 
DESARROLL

O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-50/30 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-50/30 

ENTRADA 
SIFON 

2.558,76
4   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 2.567,14
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA 
SIFON 

2.634,04
2   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 2.643,14
5   1   1 1 1   1 

ENTRADA 
SIFON 

2.708,12
1   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 2.716,49
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA 
SIFON 

2.880,00
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFON 2.888,18
0 1     1 1 1 1   

  TOTALE
S 1 2 0 8 8 8 1 7 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PVC-0 Ф 800 
mm  12,5 atm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC Ф 315 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 200 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 160 
mm 0,6 Mpa 

SIFON INICIO 7,500 217,110 209,610   220         

PASO LATERAL 373,660   12,000         12   

PASO LATERAL 465,010   12,000         12   

SIFON 652,370 660,193 7,823     8       

PASO LATERAL 1.337,31
0             12   

PASO LATERAL 1.539,29
0             12   

SIFON 1.631,47
3 1.641,410 9,937     10       

PASO LATERAL 2.434,94
0             12   

SIFON 2.460,00
0 2.468,660 8,660     9       

SIFON 2.558,76
4 2.567,140 8,376     9       

SIFON 2.634,04
2 2.643,145 9,103     10       

SIFON 2.708,12
1 2.716,490 8,369     9       

PASO LATERAL 2.716,49
0             12   

PASO LATERAL 2.802,56
0             12   

SIFON 2.880,00
0 2.888,180 8,180     9       

TOTALES 294 0 220 64 0 84 0 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

INICIO TUB          
PVC-O Ф 800 
mm 

7,500 

209,610 1,800 3,800 3,000 1760,661 105,308 1655,353 126,370 
FIN TUB          
PVC-O Ф 800 
mm 

217,110 

ENTRADA 
SIFON 652,370 

7,823 2,800 4,600 2,700 78,150 15,746 62,404 18,895 
SALIDA SIFÓN 660,193 
ENTRADA 
SIFON 

1.631,47
3 9,937 2,800 4,600 2,700 99,268 15,746 83,522 18,895 

SALIDA SIFÓN 1.641,41
0 

POZO DE GIRO 2.434,94
0 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 0,613 2,931 0,735 

ENTRADA 
SIFON 

2.460,00
0 8,660 2,300 4,100 2,700 74,820 7,876 66,944 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.468,66
0 

ENTRADA 
SIFON 

2.558,76
4 8,376 2,300 4,100 2,700 72,367 7,876 64,491 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.567,14
0 

ENTRADA 
SIFON 

2.634,04
2 9,103 2,300 4,100 2,700 78,648 7,876 70,772 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.643,14
5 

ENTRADA 
SIFON 

2.708,12
1 8,369 2,300 4,100 2,700 72,306 7,876 64,430 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.716,49
0 



ENTRADA 
SIFON 

2.880,00
0 8,180 2,300 4,100 2,700 70,673 7,876 62,797 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.888,18
0 

TOMA 
LATERAL 373,660 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 465,010 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 

1.337,31
0 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 

1.540,00
0 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 

2.434,94
0 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 

2.716,96
0 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA 
LATERAL 

2.802,56
0 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

  TOTALES 2386,037 201,853 2184,184 243,693 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE 

REFINO FONDO 
EXCAVACIÓN   

PERIMETRO SIFON A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

580,671 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETRO 

CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓN 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

540,116 116,400 656,516 1,500 984,774 15,000 8,000 120,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

1.398,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

TOTALES 6 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 222,640     1     

TOMAS PARCELAS 323,350     1     

TOMAS PARCELAS 373,660   1   1   

TOMAS PARCELAS 465,010   1   1   

TOMAS PARCELAS 482,370     1     

TOMAS PARCELAS 660,190           

TOMAS PARCELAS 693,020     1     

TOMAS PARCELAS 953,000   1       

TOTALES 0 3 4 2 0 
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 CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFON 

LATERAL 

SALIDA SIFÓN 1.324,140     1     

TOMAS PARCELAS 1.337,310   1   1   

TOMAS PARCELAS 1.392,140     1     

TOMAS PARCELAS 1.439,770     1     

TOMAS PARCELAS 1.540,000   1   1   

SALIDA SIFÓN 1.641,410     1     

TOTALES 0 2 4 2 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

SALIDA SIFÓN 2.434,940   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 2.488,240   1       



TOTALES 0 2 1 1 0 
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/3
0 

CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 2.643,140   1       

TOMAS PARCELAS 2.716,960   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 2.802,560     1 1   

SALIDA SIFÓN 2.888,180   1 1     

TOTALES 0 3 3 2 0 
 

ACEQUIA A-XXVIII-D TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O TIPOLOGIA ACEQUIA PK 

INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 
CIMIENTOS 

DIMENSION
ES 

CIMIENTOS 
Nº PILARES DIMENSION

ES PILARES 
ALTURA 

MED. 
LONGITUD 
PILARES 

1 POZO ARENERO 
EXISTENTE 

2.678,00
0 2.678,000 0,000             

2 T-150 2.678,00
0 2.905,250 227,250 46,00 95x95x30 46,00 65x35 0,50 23,00 

3 A. SIFÓN 2.905,25
0 2.928,880 23,630             

4 T-150 2.928,88
0 3.074,312 145,432 30,00 95x95x30 30,00 65x35 0,50 15,00 

5 A. SIFÓN 3.074,31
2 3.083,000 8,688             

6 T-150 3.083,00
0 3.237,011 154,011 32,00 95x95x30 32,00 65x35 

EN 
TRINCHERA 

0,3 
9,60 

7 A. SIFÓN 3.237,01
1 3.247,740 10,729             



8 T-150 3.247,74
0 3.492,581 244,841 50,00 95x95x30 50,00 65x35 0,50 25,00 

9 A. SIFÓN 3.492,58
1 3.501,670 9,089             

10 T-150 3.501,67
0 3.730,107 228,437 47,00 95x95x30 47,00 65x35 0,50 23,50 

11 A. SIFÓN 3.730,10
7 3.742,471 12,364             

12 T-150 3.742,47
1 3.930,685 188,214 39,00 95x95x30 39,00 65x35 1,00 39,00 

13 A. SIFÓN 3.930,68
5 3.939,605 8,920             

14 T-150 3.939,60
5 3.990,294 50,689 11,00 95x95x30 11,00 65x35 1,00 11,00 

15 A. SIFÓN 3.990,29
4 4.008,620 18,326             

16 T-150 4.008,62
0 4.131,148 122,528 26,00 95x95x30 26,00 65x35 0,60 15,60 

17 A. SIFÓN 4.131,14
8 4.140,288 9,140             

18 T-150 4.140,28
8 4.338,662 198,374 41,00 95x95x30 41,00 65x35 0,40 16,40 

19 A. SIFÓN 4.338,66
2 4.347,510 8,848             

20 T-150 4.347,51
0 4.531,583 184,073 38,00 95x95x30 38,00 65x35 0,40 15,20 

21 A. SIFÓN 4.531,58
3 4.540,950 9,367             

  TOTAL T-150 1.743,849 360,000   360,000     193,300 

22 A. SIFÓN 4.540,95
0 4.540,950 0,000 1,00           

23 T-100 4.540,95
0 4.791,080 250,130 51,00 95x95x30 51,00 55x30 0,80 40,80 

24 A. SIFÓN 4.791,08
0 4.798,240 7,160             

25 T-100 4.798,24
0 5.012,727 214,487 44,00 95x95x30 44,00 55x30 0,80 35,20 

26 A. SIFÓN 5.012,72
7 5.021,070 8,343             



27 T-100 5.021,07
0 5.458,721 437,651 89,00 95x95x30 89,00 75x35 1,00 89,00 

28 A. SIFÓN 5.458,72
1 5.467,540 8,819             

29 T-100 5.467,54
0 5.664,144 196,604 40,00 95x95x30 40,00 75x35 1,00 40,00 

30 A. SIFÓN 5.664,14
4 5.672,882 8,738             

31 T-100 5.672,88
2 5.819,790 146,908 30,00 95x95x30 30,00 75x35 1,00 30,00 

32 POZO ARENERO 5.819,79
0 5.819,790 0,000             

  TOTAL T-100 1.245,780 254,000   254,000     235,000 

  TOTAL 3.141,790             
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0 CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICI
ÓN 

EXISTENT
E 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE 
SIFÓN 

100x100 

DESARROL
LO SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-150             

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
NUEVAS           

T-150              
POZO ARENERO 
EXISTENTE 

2.678,00
0 11,304           2   

ENTRADA SIFÓN 2.905,25
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 2.928,88
0   1   1 1 1 1 1 

ENTRADA SIFÓN 3.074,31
2   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.083,00
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.237,01
1   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.247,74
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.492,58
1   1   1 1 1   1 



SALIDA SIFÓN 3.501,67
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.730,10
7   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.742,47
1   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.930,68
5   1   1 2 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.939,60
5   1   1 2 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.990,29
4   1   1 2 1   1 

SALIDA SIFÓN 4.008,62
0   1   1 2 1 1 1 

ENTRADA SIFÓN 4.131,14
8   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 4.140,28
8   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 4.338,66
2   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 4.347,51
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 4.531,58
3   1   1 1 1   1 

TOTALES 11,304 19 0 19 23 19 4 19 
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0 CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICI
ÓN 

EXISTENT
E 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE 
SIFÓN 

100x100 

DESARROL
LO SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-100         

ENTRONQU
ES 

ARQUETAS 
NUEVAS           

T-100               

SALIDA SIFÓN 4.540,95
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 4.791,08
0   1   1 2 1   1 

SALIDA SIFÓN 4.798,24
0   1   1 2 1   1 



ENTRADA SIFÓN 5.012,72
7   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 5.021,07
0   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 5.458,72
1   1   1 3 1   1 

SALIDA SIFÓN 5.467,54
0   1   1 3 1   1 

ENTRADA SIFÓN 5.664,14
4   1   1 3 1   1 

SALIDA SIFÓN 5.672,88
2   1   1 1 1   1 

POZO ARENERO 5.819,79
0   1 1       2   

TOTALES 0 10 1 9 17 9 2 9 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGA
DO Ф 1000 

mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC                      
Ф 315 mm 

0,6 Mpa 

PVC                     
Ф 200 mm    

0,6 Mpa 

PVC Ф            
160 mm               
0,6 Mpa 

A. SIFÓN 2.905,25
0 2.928,880 23,630     24,000       

PASO LATERAL 2.928,88
0             14   

A. SIFÓN 3.074,31
2 3.083,000 8,688     9,000       

PASO LATERAL 3.083,00
0             14   

A. SIFÓN 3.237,01
1 3.247,740 10,729     11,000       

SIFÓN LATERAL 3.247,74
0 3.247,740         16     

A. SIFÓN 3.492,58
1 3.501,670 9,089     10,000       

PASO LATERAL 3.501,67
0             14   

A. SIFÓN 3.730,10
7 3.742,471 12,364     13,000       



PASO LATERAL 3.742,47
1             14   

A. SIFÓN 3.930,68
5 3.939,605 8,920     9,000       

PASO LATERAL 3.939,60
5             14   

A. SIFÓN 3.990,29
4 4.008,620 18,326     17,000       

SIFÓN LATERAL 4.008,62
0           16     

A. SIFÓN 4.131,14
8 4.140,288 9,140     10,000       

PASO LATERAL 4.140,28
8             16   

A. SIFÓN 4.338,66
2 4.347,510 8,848     9,000       

PASO LATERAL 4.347,51
0             16   

A. SIFÓN 4.531,58
3 4.540,950 9,367     10,000       

PASO LATERAL 4.540,95
0             14   

A. SIFÓN 4.791,08
0 4.798,240 7,160     8,000       

PASO LATERAL 4.798,24
0             14   

A. SIFÓN 5.012,72
7 5.021,070 8,343     9,000       

PASO LATERAL 5.021,07
0             14   

A. SIFÓN 5.458,72
1 5.467,540 8,343     9,000       

PASO LATERAL 5.467,54
0             14   

A. SIFÓN 5.664,14
4 5.672,882 8,343     9,000       

PASO LATERAL 5.672,88
2             14   



TOTALES     151,29 0,00 0,00 157,00 32,00 172,00 0,00 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTA
DO 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

ENTRADA SIFÓN 2.905,25
0 23,630 2,300 4,100 2,700 204,157 4,536 199,621 5,443 

SALIDA SIFÓN 2.928,88
0 

TOMA LATERAL 2.928,88
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 3.074,31
2 8,688 2,300 4,100 2,700 75,062 4,536 70,526 5,443 

SALIDA SIFÓN 3.083,00
0 

TOMA LATERAL 3.083,00
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 3.237,01
1 10,729 2,300 4,100 2,700 92,696 4,536 88,160 5,443 

SALIDA SIFÓN 3.247,74
0 

SIFÓN LATERAL 3.247,74
0 16,000 2,300 4,100 2,700 138,236 2,880 135,356 3,456 

ENTRADA SIFÓN 3.492,58
1 9,089 2,300 4,100 2,700 78,527 4,536 73,991 5,443 

SALIDA SIFÓN 3.501,67
0 

TOMA LATERAL 3.501,67
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 3.730,10
7 12,364 2,300 4,100 2,700 106,822 4,536 102,286 5,443 

SALIDA SIFÓN 3.742,47
1 

TOMA LATERAL 3.742,47
1 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 



ENTRADA SIFÓN 3.930,68
5 8,920 2,300 4,100 2,700 77,067 4,536 72,531 5,443 

SALIDA SIFÓN 3.939,60
5 

TOMA LATERAL 3.939,60
5 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 3.990,29
4 18,326 2,300 4,100 2,700 158,332 4,536 153,796 5,443 

SALIDA SIFÓN 4.008,62
0 

SIFÓN LATERAL 4.008,62
0 16,000 2,300 4,100 2,700 138,236 2,880 135,356 3,456 

ENTRADA SIFÓN 4.131,14
8 9,140 2,300 4,100 2,700 78,967 4,536 74,431 5,443 

SALIDA SIFÓN 4.140,28
8 

TOMA LATERAL 4.140,28
8 16,000 0,800 0,800 1,500 19,200 2,880 16,320 3,456 

ENTRADA SIFÓN 4.338,66
2 8,848 2,300 4,100 2,700 76,445 4,536 71,909 5,443 

SALIDA SIFÓN 4.347,51
0 

TOMA LATERAL 4.347,51
0 16,000 0,800 0,800 1,500 19,200 2,880 16,320 3,456 

ENTRADA SIFÓN 4.531,58
3 9,367 2,300 4,100 2,700 80,929 4,536 76,393 5,443 

SALIDA SIFÓN 4.540,95
0 

TOMA LATERAL 4.540,95
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 4.791,08
0 7,160 2,300 4,100 2,700 61,861 4,536 57,325 5,443 

SALIDA SIFÓN 4.798,24
0 

TOMA LATERAL 4.798,24
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 5.012,72
7 8,343 2,300 4,100 2,700 72,081 4,536 67,545 5,443 



SALIDA SIFÓN 5.021,07
0 

TOMA LATERAL 5.021,07
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 5.458,72
1 8,819 2,300 4,100 2,700 76,194 4,536 71,658 5,443 

SALIDA SIFÓN 5.467,54
0 

TOMA LATERAL 5.467,54
0 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

ENTRADA SIFÓN 5.664,14
4 8,738 2,300 4,100 2,700 75,494 4,536 70,958 5,443 

SALIDA SIFÓN 5.672,88
2 

TOMA LATERAL 5.672,88
2 14,000 0,800 0,800 1,500 16,800 2,880 13,920 3,456 

  TOTALES 1797,506 111,787 1685,720 136,533 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE REFINO 

FONDO EXCAVACIÓN   PERIMETRO SIFÓN A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

561,170 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETR
O CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETR

O 
ENTIBACIÓ

N 

ALTURA 
ENTIBACIÓ

N 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓ

N 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

336,322 193,200 529,522 1,500 794,283 14,000 8,000 112,000 
           

PA
SO

S 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

SO
B

R
E 

A
C

EQ
U

IA
 

P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXAL
TO LARGO UD LONGITUD 

              

              

              

TOTALES 0 
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CÓDIGO P.K COTA TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

POZO ARENERO EXISTENTE 2.678,000     2     

ENTRADA SIFÓN 2.905,250     1     

SALIDA SIFÓN 2.928,880   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 3.083,000   1   1   

ENTRADA SIFÓN 3.247,640     1   1 

SALIDA SIFÓN 3.501,670   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 3.742,471   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 3.939,605   1   1   

TOMAS PARCELAS 3.988,640     1     

SALIDA SIFÓN 4.008,620     1   1 

SALIDA SIFÓN 4.140,288   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 4.347,510   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 4.540,950   1 1 1   

TOTALES 8 12 8 2 
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 CÓDIGO P.K COTA TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFÓN 

LATERAL 

SALIDA SIFÓN 4.798,240   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 5.021,070   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 5.200,850     1     

TOMAS PARCELAS 5.417,980   1       

TOMAS PARCELAS 5.467,540   1       

SALIDA SIFÓN 5.021,070   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 5.467,540   1 1     



TOMAS PARCELAS 5.575,020   1       
SALIDA SIFÓN 5.672,882   1 1 1   

TOTALES 8 6 4 0 

           

           

IMPERMEABILIZACIÓN  

TRAM
O TIPOLOGIA ACEQUIA PK 

INICIO PK FINAL LONGITUD PERÍMETR
O IMPERM. 

SUPERFICIE 
IMPERMEA. 

JUNTA 
ACEQUIA       

1 T-800 66,310 172,874 106,564 3,00 319,69 22,00       

2 T-800 184,642 351,602 166,960 3,00 500,88 34,00       

3 T-800 363,105 490,590 127,485 3,00 382,46 26,00       

4 T-800 501,513 816,934 315,421 3,00 946,26 64,00       

      TOTAL 716,430   2.149,290 146,00       

5 T-500 815,934 936,668 120,734 2,20 265,61 25,00       

6 T-500 949,345 1.106,252 156,907 2,20 345,20 32,00       

7 T-500 1.121,89
6 1.208,291 86,395 2,20 190,07 18,00       

8 T-500 1.223,35
4 1.441,041 217,687 2,20 478,91 45,00       

9 T-500 1.453,36
5 1.639,524 186,159 2,20 409,55 38,00       

      TOTAL 767,882   1.689,340 158,00       
 

ACEQUIA A-XXIX-5-2 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

PK FINAL LONGITUD Nº PILARES 



TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO 

Nº 
CIMIENTOS 

DIMENSIONE
S 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S PILARES 

ALTURA 
MED. 

LONGITUD 
PILARES 

1 A. IN SITU 0,000 3,938 3,938             

2 T-200 3,938 13,960 10,022 3,00 95x95x30 3,00 70x35 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

0,90 

3 POZO GIRO 13,960 13,960 0,000             

4 T-200 13,960 292,950 278,990 57,00 95x95x30 57,00 70x35 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

17,10 

5 A.SIFÓN 292,950 292,950 0,000             

  TOTAL T-200 289,012 60,000   60,000     18,000 

9 A. SIFÓN 303,310 303,310 0,000             

10 T-150 303,310 648,530 345,220 70,00 95x95x30 70,00 65x35 0,80 56,00 

11 A. SIFÓN 648,530 655,190 6,660             

12 T-150 655,190 1.022,709 367,519 75,00 95x95x30 75,00 65x35 1,00 75,00 

13 A. SIFÓN 1.022,70
9 1.032,689 9,980             

14 T-150 1.032,68
9 1.115,850 83,161 18,00 95x95x30 18,00 65x35 1,00 18,00 

15 SIFON LATERAL 1.115,85
0 1.115,850 0,000             

16 T-150 1.115,85
0 1.368,472 252,622 52,00 95x95x30 52,00 65x35 0,80 41,60 

17 A. SIFÓN 1.368,47
2 1.381,240 12,768             

16 T-150 1.381,24
0 1.714,015 332,775 68,00 95x95x30 68,00 65x35 0,90 61,20 

17 A. SIFÓN 1.714,01
5 1.726,500 12,485             

  TOTAL T-150 1.423,190 283,000   283,000     251,800 

  TOTAL 1.716,140             
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CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x150 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-200 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
NUEVAS                

T-200 

A. IN SITU 3,938             1   

SIFON LATERAL 13,960   1   1 1 1   2 

ARENERO 69,870   1             

POZO DE GIRO 127,330   1             

ENTRADA SIFON 292,950   1   1 1 1   1 

    TOTALES 4 0 2 2 2 1 3 
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0 CÓDIGO P.K 
IMPERMEABILZ

AR POZO 
EXISTENTE 

DEMOLICIÓ
N 

EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 
H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-150 

ENTRONQUE
S 

ARQUETAS 
NUEVAS                

T-150 

SALIDA SIFÓN 303,310   1   1 1 1   1 

ARENERO 444,090   1             

ENTRADA SIFÓN 648,530   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  655,190   1   1 1 1   1 

ARENERO 850,090   1             

ENTRADA SIFÓN 1.022,79
0   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  1.032,68
9   1   1 1 1   1 

SIFON LATERAL 1.115,85
0   1   1 1 1   2 

ENTRADA SIFÓN 1.368,47
2   1   1 1 1   1 



SALIDA SIFÓN  1.381,24
0   1   1 1 1   1 

ARENERO 1.551,51
0   1             

ENTRADA SIFÓN 1.714,01
5   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  1.726,50
0 11,304               

  TOTALE
S   12 0 9 9 9 0 10 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 800 mm 

PE 
CORRUGAD
O Ф 630 mm 

PVC Ф 315 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 200 
mm 0,6 Mpa 

PVC Ф 160 
mm 0,6 Mpa 

SIFON LATERAL 13,960           13,00     

PASO LATERAL 187,230             12,00   

A. SIFÓN 292,950 303,31 10,36     11,00       

SALIDA SIFON L 303,310           16,00     

PASO LATERAL 444,900             12,00   

A. SIFÓN 648,530 655,56 7,03     8,00       

PASO LATERAL 655,560             12,00   

PASO LATERAL 850,090             12,00   

A. SIFÓN 1.022,79
0 1.032,69 9,90     10,00       

SIFON LATERAL 1.115,85
0           16,00     

PASO LATERAL 1.206,47
0             12,00   

A. SIFÓN 1.368,47
2 1.381,24 12,77     13,00       

PASO LATERAL 1.382,35
0           16,00     



PASO LATERAL 1.471,25
0             12,00   

PASO LATERAL 1.558,53
0             12,00   

A. SIFÓN 1.714,01
5 1.726,50 12,48     13,00       

TOTALES 52,54 0,00 0,00 55,00 61,00 84,00 0,00 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓ

N  EN 
BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

ENTRADA SIFÓN 0,000 
13,960 2,300 4,100 2,700 120,611 7,876 112,735 9,451 

SALIDA SIFÓN 13,960 

POZO GIRO 69,870 2,000 2,000 2,250 0,700 2,975 0,450 2,525 0,540 

POZO GIRO 127,330 2,000 2,000 2,250 0,700 2,975 0,450 2,525 0,540 

ENTRADA SIFÓN 292,950 
10,360 2,300 4,100 2,700 89,508 7,876 81,632 9,451 

SALIDA SIFÓN 303,310 

TOMA LATERAL 303,310 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 5,760 59,036 6,912 

TOMA LATERAL 444,900 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 5,760 59,036 6,912 

ENTRADA SIFÓN 648,530 
6,660 2,300 4,100 2,700 57,541 7,876 49,665 9,451 

SALIDA SIFÓN 655,190 

TOMA LATERAL 655,190 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 5,760 59,036 6,912 

ENTRADA SIFÓN 1.022,79
0 9,899 2,300 4,100 2,700 85,525 7,876 77,649 9,451 

SALIDA SIFÓN 1.032,68
9 

ENTRADA SIFÓN 1.115,85
0 2,300 2,300 4,100 2,700 19,871 3,938 15,933 4,726 



SIFON LATERAL-
TL 

1.115,85
0 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 5,760 59,036 6,912 

ENTRADA SIFÓN 1.368,47
2 12,768 2,300 4,100 2,700 110,312 7,876 102,436 9,451 

SALIDA SIFÓN 1.381,24
0 

TOMA LATERAL 1.558,53
0 12,000 0,600 1,600 1,500 19,799 4,320 15,479 5,184 

ENTRADA SIFÓN 1.714,01
5 12,485 2,300 4,100 2,700 107,867 3,938 103,929 4,726 

SALIDA SIFÓN 1.726,50
0 

  TOTALES 876,169 79,191 796,978 96,132 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE 

REFINO FONDO 
EXCAVACIÓN   

PERIMETRO SIFÓN A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

203,794 
PERÍMETRO 

TUBERIA 
PERÍMETR
O CARAS 
ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓ

N 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

228,264 75,900 304,164 1,500 456,246 6,000 8,000 48,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

              

              

TOTALES 0 
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T-

20
0 CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFÓN 

LATERAL 

TOMAS PARCELAS 14,070   1 1 1   



TOMAS PARCELAS 153,360   1       

TOMAS PARCELAS 187,230     1 1   

TOTALES 0 2 2 2 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

SALIDA SIFÓN 303,100   1 1   1 

TOMAS PARCELAS 444,090     1 1   

SALIDA SIFÓN 656,910     1 1   

TOMAS PARCELAS 850,090     1 1   

SALIDA SIFÓN 1.033,140   1       

SALIDA SIFÓN 1.115,960   1 1   1 

TOMAS PARCELAS 1.206,470     1 1   

TOMAS PARCELAS 1.300,660   1       

TOMAS PARCELAS 1.358,750   1       

SALIDA SIFÓN 1.382,350     1   1 

TOMAS PARCELAS 1.405,640   1       

TOMAS PARCELAS 1.471,250     1 1   

TOMAS PARCELAS 1.551,510   1       

TOMAS PARCELAS 1.558,530     1 1   

TOMAS PARCELAS 1.560,630   1       

TOMAS PARCELAS 1.642,500   1       

SALIDA SIFÓN 1.726,500   1 1     

TOTALES 0 10 10 6 3 
 



ACEQUIA A-XXIX-5-BIS-2 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES ALTURA MED. LONGITUD 
PILARES 

1 A. SIFÓN 274,620 315,180 40,560             

2 T-300 315,180 361,589 46,409 10,00 95x95x30 10,00 80x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

3,00 

3 A. SIFÓN 361,589 368,165 6,576             

4 T-300 368,165 725,530 357,365 72,00 95x95x30 72,00 80x40 1,00 72,00 

5 POZO GIRO 725,530 725,530 0,000             

6 T-300 725,530 744,830 19,300 5,00 95x95x30 5,00 80x40 1,00 5,00 

7 ARENERO 744,830 744,830 0,000             

  TOTAL T-300 423,074 87,000   87,000     80,000 

8 T-150 744,830 910,313 165,483 34,00 95x95x30 34,00 65x35 1,00 34,00 

9 A. SIFÓN 910,313 918,430 8,117             

10 T-150 918,430 1.301,887 383,457 78,00 95x95x30 78,00 65x35 1,00 78,00 

11 A. SIFÓN 1.301,887 1.309,851 7,964             

12 T-150 1.309,851 1.530,095 220,244 45,00 95x95x30 45,00 65x35 0,80 36,00 

13 A. SIFÓN 1.530,095 1.538,057 7,962 3,00           

14 T-150 1.538,057 1.802,474 264,417 54,00 95x95x30 54,00 65x35 0,80 43,20 

15 A. SIFÓN 1.802,474 1.810,519 8,045             

16 T-150 1.810,519 2.010,917 200,398 41,00 95x95x30 41,00 65x35 0,70 28,70 

17 A. SIFÓN 2.010,917 2.018,800 7,883             

  TOTAL T-150 1.233,999 252,000   252,000     219,900 

18 T-100 2.018,800 2.262,358 243,558 50,00 95x95x30 50,00 55x30 1,00 50,00 



19 A. SIFÓN 2.262,358 2.268,340 5,982             

20 T-100 2.268,340 2.401,730 133,390 28,00 95x95x30 28,00 55x30 1,00 28,00 

21 POZO GIRO 2.403,000 2.403,000 0,000             

  TOTAL T-100 376,948 78,000   78,000     78,000 

  TOTAL 2.127,110             
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=150 H=150 

BASE SIFON 
150x150 

DESARROLL
O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-300 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-300 

ENTRADA SIFÓN 274,620   1   1 1     1 

SALIDA SIFÓN 315,180   1   1 1     1 

ENTRADA SIFÓN 361,589   1   1 1     1 

SALIDA SIFÓN 368,165   1           1 

POZO DE GIRO 515,850   1             

POZO DE GIRO 725,530   1 1         2 

ARENERO 744,830   1 1         2 

    TOTALES 7 2 3 3 0 0 8 
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-150 

ENTRADA SIFÓN 910,313   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 918,430   1   1 1 1   1 

ARENERO 1.119,990   1             



ENTRADA SIFÓN 1.301,887   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  1.309,851   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 1.530,095   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  1.538,057   1   1 1 1   1 

ARENERO 1.683,000   1             

ENTRADA SIFÓN 1.802,474   1             

SALIDA SIFÓN  1.810,519   1   1 1 1   2 

ARENERO 1.865,520   1             

ENTRADA SIFÓN 2.010,917   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  2.018,800   1   1 1 1   1 

    TOTALES 13 0 9 9 9 0 10 
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFON 
100x100 

DESARROLL
O SIFON 
100x100 

CABEZA 
SIFON 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                  

T-100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-100 

ARENERO 2.148,000   1             

ENTRADA SIFÓN 2.262,358   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 2.268,340   1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 2.403,000   1 1         2 

    TOTALES 4 1 2 2 2 0 4 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 800 mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 630 mm 
PVC Ф 315 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 200 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 160 

mm 0,6 Mpa 

A. SIFÓN 274,620 315,180 40,560   41         



A. SIFÓN 361,589 368,165 6,576     8,000   12   

A. SIFÓN 910,313 918,430 8,117     8,500       

A. SIFÓN 1.301,887 1.309,851 7,964     8,000       

PASO LATERAL 1.460,410             12   

A. SIFÓN 1.530,095 1.538,057 7,962     8,000       

A. SIFÓN 1.802,474 1.810,519 8,045     8,500 16     

A. SIFÓN 2.010,917 2.018,800 7,883     8,000 16     

A. SIFÓN 2.262,358 2.268,340 5,982     8,000 16     

TOTALES 93,09 0 41 57 48 24 0 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓN  

EN BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

ENTRADA SIFÓN 274,620 
40,560 2,800 4,600 2,700 405,185 7,873 397,312 9,448 

SALIDA SIFÓN 315,180 

ENTRADA SIFÓN 361,589 
6,576 2,800 4,600 2,700 65,693 7,873 57,820 9,448 

SALIDA SIFÓN 368,165 

POZO GIRO 725,530 2,750 2,750 2,750 0,700 5,294 0,613 4,681 0,735 

POZO GIRO 744,830 2,750 2,750 2,750 0,700 5,294 0,613 4,681 0,735 

ENTRADA SIFÓN 910,313 
8,117 2,300 4,100 2,700 70,129 3,938 66,191 4,726 

SALIDA SIFÓN 918,430 

ENTRADA SIFÓN 1.301,887 
7,964 2,300 4,100 2,700 68,807 4,248 64,559 5,098 

SALIDA SIFÓN 1.309,851 

ENTRADA SIFÓN 1.530,095 
7,962 2,300 4,100 2,700 68,790 4,248 64,542 5,098 

SALIDA SIFÓN 1.538,057 



ENTRADA SIFON  1.802,474 2,500 2,500 2,500 2,700 16,875 3,888 12,987 4,666 
SIFON LATERAL-
TL 1.810,519 2,500 2,500 2,500 2,700 16,875 3,888 12,987 4,666 

SIFON LATERAL 1.810,519 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 3,840 60,956 4,608 

ENTRADA SIFÓN 2.018,800 
16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 8,088 56,708 9,706 

SIFON LATERAL 2.018,800 

ENTRADA SIFÓN 2.262,358 
5,982 2,300 4,100 2,700 51,683 3,938 47,745 4,726 

SALIDA SIFÓN 2.268,340 

SIFON LATERAL 2.268,340 16,000 0,600 2,400 2,700 64,796 3,840 60,956 4,608 

POZO GIRO 1.802,474 2,750 2,750 2,750 0,700 5,294 0,613 4,681 0,735 

TOMA LATERAL 1.460,410 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

  TOTALES 985,105 64,667 920,438 78,887 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TOTAL SUPERFICIE REFINO 
FONDO EXCAVACIÓN   PERIMETRO SIFÓN A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

255,426 
PERÍMETR
O TUBERIA 

PERÍMETRO 
CARAS 

ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓN 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

250,322 118,800 369,122 1,500 553,683 16,000 8,000 128,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

737,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 5 10 

2.392,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 4 8 

TOTALES 18 
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T-
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0 
CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 

DERECHA 
TOMA 

IZQUIERDA 
PASO BAJO 

CAMINO 
SIFÓN 

LATERAL 

TOMA SIFÓN 368,165   1   1   

TOMAS PARCELAS 389,020     1     

TOMAS PARCELAS 515,850     1     

SALIDA SIFON-DERIVADA DERECHA 744,830   1 1 1   

TOTALES 0 2 3 2 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

SALIDA SIFÓN 1.309,750     1     

TOMAS PARCELAS 1.460,410   1   1   

SALIDA SIFÓN 1.538,050     1     

SALIDA SIFÓN 1.810,519   1 1 1 1 

TOMAS PARCELAS 2.018,800   1   1 1 

ALIVIADERO 2.022,000 1         

TOTALES 1 3 3 3 2 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

SALIDA SIFÓN 2.268,340   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 2.399,180   1       

TOMAS PARCELAS 2.401,720     1     

TOTALES 0 2 2 1 0 
 



ACEQUIA A-XXX-6 TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES ALTURA MED. LONGITUD 
PILARES 

1 ACEQUIA IN SITU 0,000 4,490 4,490             

2 T-300 4,490 327,100 322,610 66,00 95x95x30 66,00 80x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

19,80 

3 A. SIFÓN 327,100 344,655 17,555             

4 T-300 344,655 706,226 361,571 73,00 95x95x30 73,00 80x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

21,90 

5 A. SIFÓN 706,226 725,805 19,579             

6 T-300 725,805 826,372 100,567 21,00 95x95x30 21,00 80x40 0,80 16,80 

7 A. SIFÓN 826,372 833,620 7,248             

8 T-300 833,620 1.080,000 246,380 50,00 95x95x30 50,00 80x40 0,40 20,00 

9 A. SIFÓN 1.080,000 1.088,817 8,817             

10 T-300 1.088,817 1.343,670 254,853 52,00 95x95x30 52,00 80x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

15,60 

11 A. SIFÓN 1.343,670 1.352,219 8,549             

12 T-300 1.352,219 1.526,710 174,491 36,00 95x95x30 36,00 80x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

10,80 

13 T-300 1.526,710 2.075,704 548,994 111,00 95x95x30 111,00 80x40 1,00 111,00 

14 A. SIFÓN 2.075,704 2.084,814 9,110             

  TOTAL T-300 2.009,466 409,00   409,00     215,90 

15 T-150 2.084,814 2.247,090 162,276 33,00 95x95x30 33,00 65x35 1,00 33,00 



16 T-150 2.247,090 2.408,960 161,870 33,00 95x95x30 33,00 65x35 1,00 33,00 

17 A. SIFÓN 2.408,960 2.418,780 9,820             

18 T-150 2.418,780 2.650,350 231,570 47,00 95x95x30 47,00 65x35 0,75 35,25 

19 A. SIFÓN 2.650,350 2.667,820 17,470             

20 T-150 2.667,820 2.811,420 143,600 30,00 95x95x30 30,00 65x35 0,50 15,00 

  TOTAL T-150 699,316 143,000   143,000     116,250 

21 T-100 2.811,420 3.014,070 202,650 42,00 95x95x30 42,00 55x30 0,70 29,40 

22 A. SIFÓN 3.014,070 3.021,830 7,760             

23 T-100 3.021,830 3.248,160 226,330 46,00 95x95x30 46,00 65x35 0,70 32,20 

24 A. SIFÓN 3.248,160 3.258,080 9,920             

25 T-100 3.258,080 3.595,760 337,680 69,00 95x95x30 69,00 65x35 0,50 34,50 

  TOTAL T-100 766,660 157,000   157,000     96,100 

26 T-50 3.595,760 3.662,604 66,844 14,00 95x95x30 14,00 45x30 1,00 14,00 

  TOTAL T-50 66,844 14,000   14,000     14,000 

  TOTAL 3.662,604             
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=150 H=150 

BASE SIFÓN 
150x150 

DESARROLL
O SIFÓN 
150x150 

CABEZA 
SIFÓN 

150x150 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-300                

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS          
T-300                 

POZO DE GIRO 4,490 271,674   1       1 1 

ARENERO 124,640   1             

ARENERO 203,940   1             

ARENERO 287,200   1             

ENTRADA SIFÓN 327,100   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 344,655   1   1 1 1   1 



ARENERO 459,160   1             

ENTRADA SIFÓN 706,226   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 725,805   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 826,372   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 833,620   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 1.080,000   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 1.088,817   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 1.343,670   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 1.352,219   1   1 1 1   1 

ARENERO 1.513,030   1             

ALIVIADERO 1.520,000                 

POZO DE GIRO 1.526,710   1 1         2 

ARENERO 1.540,220   1             

ENTRADA SIFÓN 2.075,704   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 2.084,814   1   1 1 1   1 

    TOTALES 19 2 12 12 12 1 15 
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFÓN 
100x100 

DESARROLL
O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-150                

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-150                 

ENTRADA SIFÓN 2.247,090   1   1 1 1   2 

SALIDA SIFÓN L 2.247,090   1   1 1 1     

ENTRADA SIFÓN 2.408,960   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN L 2.418,780   1   1 1 1   1 

ARENERO 2.521,500   1             



TOMA LATERAL 2.521,500   1             

ENTRADA SIFÓN 2.650,350   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN  2.667,820   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN L 2.670,000   1   1 1 1     

POZO DE GIRO 2.811,420   1 1           

    TOTALES 10 1 7 7 7 0 6 
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0 CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFÓN 
100x100 

DESARROLL
O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-100            

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-100                 

ENTRADA SIFÓN 3.014,070   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.021,830   1   1 1 1   1 

ARENERO 3.079,540   1             

ENTRADA SIFÓN 3.248,160   1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 3.258,080   1   1 1 1   1 

ENTRADA SIFÓN 3.407,840   1             

SALIDA SIFÓN L 3.407,840   2             

POZO DE GIRO 3.595,760   1 1         2 

SALIDA SIFÓN L 3.595,760   1             

    TOTALES 10 1 4 4 4 0 6 
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=120 H=100 

BASE SIFÓN 
100x100 

DESARROLL
O SIFÓN 
100x100 

CABEZA 
SIFÓN 

100x100 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 
EXISTENTES                 

T-50         

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS           
T-50              



POZO DE GIRO 3.662,600     1         1 

    TOTALES 0 1 0 0 0 0 1 
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CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 
mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 800 mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 630 mm 
PVC Ф 315 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 200 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 160 

mm 0,6 Mpa 

A. SIFÓN 327,100 344,655 17,555     18,000       

A. SIFÓN 706,226 725,805 19,579     20,000       

A. SIFÓN 826,372 833,620 7,248     8,000       

A. SIFÓN 1.080,000 1.088,817 8,817     9,000       

A. SIFÓN 1.343,670 1.352,219 8,549     9,000       

PASO LATERAL 1.513,030             12   

PASO LATERAL 1.543,870             12   

PASO LATERAL 1.705,260             12   

PASO LATERAL 1.763,480             12   

PASO LATERAL 1.851,590             12   

PASO LATERAL 1.893,850             12   

PASO LATERAL 1.913,500             12   

PASO LATERAL 2.010,700             12   

A. SIFÓN 2.075,704 2.084,814 9,110     9,500   12   

SALIDA SIFÓN L 2.247,090           12     

A. SIFÓN 2.408,960 2.418,780 9,820     10,000       

PASO LATERAL 2.408,960             12   

PASO LATERAL 2.592,070             12   

A. SIFÓN 2.650,350 2.667,820 17,470     18,000       

SALIDA SIFÓN L 2.670,000           12     



A. SIFÓN 3.014,070 3.021,830 7,760     8,000   12   

PASO LATERAL 3.129,210             12   

PASO LATERAL 3.212,210             12   

A. SIFÓN 3.248,160 3.258,080 9,920     8,000       

PASO LATERAL 3.299,150             12   

PASO LATERAL 3.407,840             12   

PASO LATERAL 3.595,860             12   

PASO LATERAL 3.649,250             12   

TOTALES 115,828 0 0 117,500 24 216 0 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓN  

EN BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

POZO DE GIRO 4,490 2,500 2,500 2,500 0,700 4,375 0,450 3,925 0,540 

ENTRADA SIFÓN 327,100 
17,555 2,800 4,600 2,700 175,370 15,746 159,624 18,895 

SALIDA SIFÓN 344,655 

ENTRADA SIFÓN 706,226 
19,579 2,800 4,600 2,700 195,589 15,746 179,843 18,895 

SALIDA SIFÓN 725,805 

ENTRADA SIFÓN 826,372 
7,248 2,800 4,600 2,700 72,406 15,746 56,660 18,895 

SALIDA SIFÓN 833,620 

ENTRADA SIFÓN 1.080,000 
8,817 2,800 4,600 2,700 88,080 15,746 72,334 18,895 

SALIDA SIFÓN 1.088,817 

ENTRADA SIFÓN 1.343,670 
8,549 2,800 4,600 2,700 85,402 15,746 69,656 18,895 

SALIDA SIFÓN 1.352,219 

ENTRADA SIFÓN 2.075,704 9,110 2,800 4,600 2,700 91,007 15,746 75,261 18,895 



SALIDA SIFÓN 2.084,814 
ENTRADA SIFON 
L 2.247,090 2,300 2,300 2,300 2,700 14,283 3,888 10,395 4,666 

SIFON LATERAL 2.247,090 2,300 2,300 2,300 2,700 14,283 3,888 10,395 4,666 

ENTRADA SIFÓN 2.408,960 
9,820 2,300 4,100 2,700 84,842 7,876 76,966 9,451 

SALIDA SIFÓN 2.418,780 

ENTRADA SIFÓN 2.650,350 
17,470 2,300 4,100 2,700 150,937 7,876 143,061 9,845 

SALIDA SIFÓN 2.667,820 

SIFON LATERAL 2.670,000 2,500 2,500 2,500 2,700 16,875 3,888 12,987 4,666 

ENTRADA SIFÓN 3.014,070 
7,760 2,300 4,100 2,700 67,045 7,876 59,169 9,451 

SALIDA SIFÓN 3.021,830 

ENTRADA SIFÓN 3.014,070 
7,760 2,300 4,100 2,700 67,045 7,876 59,169 9,451 

SALIDA SIFÓN 3.021,830 

ENTRADA SIFÓN 3.248,160 
9,920 2,300 4,100 2,700 85,706 7,876 77,830 9,451 

SALIDA SIFÓN 3.258,080 

TOMA LATERAL 1.513,160 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.685,890 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.763,480 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.851,890 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.893,850 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.913,500 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 2.010,700 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 2.084,880 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 2.418,780 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 2.521,600 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 2.592,070 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.021,830 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 



TOMA LATERAL 3.119,410 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.212,210 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.299,150 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.407,740 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.595,760 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 3.649,250 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

  TOTALES 1.407,645 204,548 1.203,097 247,872 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TOTAL SUPERFICIE REFINO 
FONDO EXCAVACIÓN   PERIMETRO SIFÓN A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

342,761 
PERÍMETR
O TUBERIA 

PERÍMETRO 
CARAS 

ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓN 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

247,176 191,100 438,276 1,500 657,414 14,000 8,000 112,000 
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

185,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

TOTALES 6 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 84,060   1       

TOMAS PARCELAS 124,710   1       

TOMAS PARCELAS 190,910   1       

TOMAS PARCELAS 255,990   1       



TOMAS PARCELAS 345,550     1     

TOMAS PARCELAS 349,160     1     

DERIVADA IZQUIERDA  552,480           

SALIDA SIFÓN 725,800     1     

SALIDA SIFÓN 833,620     1     

DERIVADA IZQUIERDA  967,220           

TOMAS PARCELAS 1.040,160     1     

SALIDA SIFÓN 1.088,820     1     

TOMAS PARCELAS 11.758,750     1     

TOMAS PARCELAS 1.219,190     1     

TOMAS PARCELAS 1.253,820     1     

SALIDA SIFÓN 1.352,220     1     

TOMAS PARCELAS 1.513,160   1   1   

ALIVIADERO 1.520,000 1         

TOMAS PARCELAS 1.543,870           

TOMAS PARCELAS 1.685,890   1   1   

TOMAS PARCELAS 1.705,260     1     

TOMAS PARCELAS 1.763,480   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 1.851,890   1   1   

TOMAS PARCELAS 1.866,970     1     

TOMAS PARCELAS 1.893,850   1   1   

TOMAS PARCELAS 1.913,500   1   1   

TOMAS PARCELAS 1.945,800     1     

TOMAS PARCELAS 2.005,750     1     

TOMAS PARCELAS 2.010,700   1   1   

TOMAS PARCELAS 2.084,880   1 1 1   



TOTALES 1 12 16 8 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

ENTRADA SIFÓN 2.247,090     1     

SALIDA SIFÓN LATERAL 2.247,090   1     1 

TOMAS PARCELAS 2.418,780   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 2.521,600   1   1   

TOMAS PARCELAS 2.592,070   1   1   

SALIDA SIFÓN 2.667,820     1     

SALIDA SIFÓN LATERAL 2.670,000   1       

SALIDA SIFÓN 2.811,420     1     

TOTALES 0 5 4 3 1 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

SALIDA SIFÓN 3.021,830   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 3.055,250     1     

TOMAS PARCELAS 3.099,930     1     

TOMAS PARCELAS 3.107,830     1     

TOMAS PARCELAS 3.119,410   1 1 1   

TOMAS PARCELAS 3.151,950     1     

TOMAS PARCELAS 3.212,210   1   1   

TOMAS PARCELAS 3.237,650     1     

TOMAS PARCELAS 3.299,150   1   1   

TOMAS PARCELAS 3.407,740   1   1   



TOMAS PARCELAS 3.481,800     1     

TOMAS PARCELAS 3.506,840   1       

TOMAS PARCELAS 3.595,760   1   1   

TOTALES 0 7 8 6 0 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFÓN 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 3.618,530     1     

TOMAS PARCELAS 3.649,250   1   1   

TOMA PARCELAS 3.662,600     1     

TOTALES 0 1 2 1 0 
 

ACEQUIA A-XXXI-D TITULAR COMUNIDAD REGANTES CANAL DE ORELLANA 

           

TRAM
O 

TIPOLOGIA 
ACEQUIA 

PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD Nº 

CIMIENTOS 
DIMENSIONE
S CIMIENTOS Nº PILARES DIMENSIONE

S PILARES ALTURA MED. LONGITUD 
PILARES 

1 T-500 884,569 1.005,260 120,691 25,00 95x95x30 25,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

7,50 

2 A. SIFÓN 1.005,260 1.015,069 9,809 SIFON           

3 T-500 1.015,069 1.444,306 429,237 87,00 95x95x30 87,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

26,10 

4 A. SIFÓN 1.444,306 1.454,470 10,164 SIFON           

5 T-500 1.454,470 1.777,100 322,630 66,00 95x95x30 66,00 90x40 
EN 

TRINCHERA 
30 cm 

19,80 



  TOTAL 872,558 178,00   178,00     53,40 

  TOTAL 892,531             
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CÓDIGO P.K COTA 
DEMOLICIÓ

N 
EXISTENTE 

POZO GIRO 
D=150 H=150 

BASE SIFON 
150x150 

DESARROLL
O SIFON 
150x150 

CABEZA 
SIFON 

150x150 

ENTRONQUES 
ARQUETAS 

EXISTENTES                  
T-500 

ENTRONQUE
S ARQUETAS 

NUEVAS                
T-500 

POZO DE GIRO 884,569 276,159 1 1         2 
ENTRADA 
SIFON 1.005,261 275,985 1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 1.015,069 276,026 1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 1.310,997 275,711 1             
ENTRADA 
SIFON 1.444,306 275,569 1   1 1 1   1 

SALIDA SIFÓN 1.454,472 275,534 1   1 1 1   1 

POZO DE GIRO 1.777,108 274,831 1 1         2 

    TOTALES 7 2 4 4 4 0 8 
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   CÓDIGO PK 
INICIO PK FINAL LONGITUD 

PE 
CORRUGAD

O Ф 1000 mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 800 mm 

PE 
CORRUGADO 

Ф 630 mm 
PVC Ф 315 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 200 

mm 0,6 Mpa 
PVC Ф 160 

mm 0,6 Mpa 

SIFON 1.005,260 1.015,069 9,809   10         

PASO LATERAL 1.014,969   12,000         12   

SIFON 1.444,306 1.454,470 10,164   11     12   

PASO LATERAL 1.777,108   12,000         12   

TOTALES 19,97 0 21 0 0 36 0 
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CÓDIGO P.K LONGITUD ANCHO 
INFERIOR 

ANCHO 
SUPERIOR ALTURA 

VOLUMEN 
EXCAVACIÓN  

EN BANCO 

VOLUMEN 
OBRA 

FABRICA 

VOLUMEN 
RELLENO  

COMPACTAD
O 

VOLUMEN 
EXTENDIDO 

(Fs=1,2) 

POZO DE GIRO 884,569 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 0,613 2,931 0,735 
ENTRADA 
SIFON 1.005,261 

9,808 2,800 4,600 2,700 97,980 15,746 82,234 18,895 
SALIDA SIFÓN 1.015,069 
ENTRADA 
SIFON 1.444,306 

10,166 2,800 4,600 2,700 101,556 15,746 85,810 18,895 
SALIDA SIFÓN 1.454,472 

POZO DE GIRO 1.777,108 2,250 2,250 2,250 0,700 3,544 0,613 2,931 0,735 

TOMA LATERAL 1.014,969 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.444,306 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

TOMA LATERAL 1.777,108 12,000 0,600 0,600 1,500 10,800 2,880 7,920 3,456 

  TOTALES 239,023 42,582 196,441 51,466 

OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
TOTAL SUPERFICIE 

REFINO FONDO 
EXCAVACIÓN   

PERIMETRO SIFON A ENTIBAR  HORAS ACHIQUE MOTOBOMBA 

87,652 
PERÍMETR
O TUBERIA 

PERÍMETRO 
CARAS 

ARQUETA 

TOTAL 
PERÍMETRO 
ENTIBACIÓN 

ALTURA 
ENTIBACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 
ENTIBACIÓN 

OBRAS DE 
FÁBRICA 

HORAS 
ESTIMADAS 

TOTAL 
HORAS 

ACHIQUE 

39,948 33,600 73,548 1,500 110,322 4,000 8,000 32,000 
           

PA
SO

S 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

SO
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E 
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C
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U
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P.K TIPO DIMENSIONES ANCHOXALT
O LARGO UD LONGITUD 

898,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

925,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 



1.095,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

1.150,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

1.292,000 BÓVEDA BÓVEDA PREFABRICADA 200x135x200 200x135 200 3 6 

TOTALES 30 
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CÓDIGO P.K ALIVIADERO TOMA 
DERECHA 

TOMA 
IZQUIERDA 

PASO BAJO 
CAMINO 

SIFON 
LATERAL 

TOMAS PARCELAS 883,351   1       

ENTRONQUE ARENERO- POZO DE GIRO 884,569           

TOMAS PARCELAS 944,183   1       

ENTRADA SIFON 1.005,261           

TOMAS PARCELAS 1.014,969   1 1 1   

SALIDA SIFÓN 1.015,069           

TOMAS PARCELAS 1.090,668   1       

TOMAS PARCELAS 1.310,997   1       

ENTRADA SIFON 1.444,306           

SALIDA SIFÓN 1.454,472     1 1   

TOMAS PARCELAS 1.659,400     1     

TOMAS PARCELAS 1.663,573   1       

TOMAS PARCELAS 1.775,889   1 1 1   

TOTALES 0 7 4 3 0 
 



ARMADO ARQUETAS 

ARQUETA DE DRIVACIÓN 
         

DN ≤ 500 Densidad acero 7.850 Kg/m3   
         

LOSA Nº Diámetro barras 
(m) 

Separación barras 
(m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) Nº barras m3 de acero Kg acero 

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 1,90 2,40 12,00 0,004584 71,97 
Armado superior 2,00 0,016 0,20 2,40 1,90 10,00 0,004825 75,76 
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,30 0,30 10,00 0,000603 18,94 

        166,67 
         

500 < DN ≤ 800 Densidad acero 7.850 Kg/m3   
         

LOSA Nº Diámetro barras 
(m) 

Separación barras 
(m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) Nº barras m3de acero Kg acero 

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,40 1,90 10,00 0,004825 75,76 
Armado superior 2,00 0,016 0,20 1,90 2,40 12,00 0,004584 71,97 
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,30 0,30 12,00 0,000724 22,73 

        170,46 
 

 

 

 

 

 



ARQUETA DERIVACIÓN A ACEQUIA EXISTENTE  
          

DN < 400 Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,25 1,50 1,50 6,00 0,001810 28,41  
Armado superior 2,00 0,016 0,25 1,50 1,50 6,00 0,001810 28,41  
Solapes 4,00 0,016 0,25 0,40 0,40 6,00 0,000483 15,15  
        71,97  
          

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,25 2,50 1,50 6,00 0,001696 26,63  
Armado exterior 2,00 0,012 0,25 1,50 2,50 10,00 0,001696 26,63  
Solapes 4,00 0,012 0,25 0,40 0,40 10,00 0,000452 14,21  
        67,47 269,90 

        
 

 
DN 500 a 630 Densidad acero 7.850 Kg/m3    

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,25 2,00 2,00 8,00 0,003217 50,51  
Armado superior 2,00 0,016 0,25 2,00 2,00 8,00 0,003217 50,51  
Solapes 4,00 0,016 0,25 0,40 0,40 8,00 0,000643 20,20  
        121,22  
          



MURO  Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,25 3,00 2,00 8,00 0,002714 42,62  
Armado exterior 2,00 0,012 0,25 2,00 3,00 12,00 0,002714 42,62  
Solapes 4,00 0,012 0,25 0,40 0,40 12,00 0,000543 17,05  
        102,28 409,10 

          
DN 700 - 800 Densidad acero 7.850 Kg/m3    

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 3,00 3,00 15,00 0,009048 142,05  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 3,00 3,00 15,00 0,009048 142,05  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,40 0,40 15,00 0,001206 37,88  
        321,98  
          

MURO Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 3,50 3,00 15,00 0,005938 93,22  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 3,00 3,50 18,00 0,006107 95,88  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,40 0,40 18,00 0,000814 25,57  
        214,67 858,69 

 
 
 
 
 
 
 
          



DN 1000 Densidad acero 7.850 Kg/m3    

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 4,00 4,00 20,00 0,016085 252,53  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 4,00 4,00 20,00 0,016085 252,53  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,40 0,40 20,00 0,001608 50,51  
        555,57  
          

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras 

m3 de 
acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 4,00 4,00 20,00 0,009048 142,05  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 4,00 4,00 20,00 0,009048 142,05  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,40 0,40 20,00 0,000905 28,41  
        312,51 1.250,04 

          
 

ARQUETAS DE DESAGÜE 
          

ARQUETA DE DESAGÜE Densidad acero 7.850 Kg/m3   
     

     

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Radio 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

Armado inferior 2,00 0,016 0,008 0,20 2,00 2,85 15,00 0,006032 94,70 
Armado superior 2,00 0,016 0,008 0,20 2,85 2,00 10,00 0,005730 89,97 
Solapes 4,00 0,016 0,008 0,20 0,30 0,30 10,00 0,000603 18,94 

         203,61 
 



ARQUETAS DE HIDRANTES 
        

Hidrantes 4" y 5" (2,34 x 1,74 x 0,14) Densidad acero 7.850 Kg/m3   
   

     

 

Diámetro barras (m) Separación barras (m) Longitud barra (m) Largo/Ancho/Espesor de 
la losa (m) Nº barras m3 de acero Kg acero 

Largo 0,012 0,20 1,75 2,34 12,00 0,002375 18,64 
Ancho 0,012 0,20 2,34 1,75 9,00 0,002382 18,70 

       37,34 
        

        
Hidrantes 6" y 8" (2,75 x 1,75 x 0,14) Densidad acero 7.850 Kg/m3   

   
     

 

Diámetro barras (m) Separación barras (m) Longitud barra (m) Largo/Ancho/Espesor de 
la losa (m) Nº barras m3 de acero Kg acero 

Largo 0,012 0,20 1,75 2,75 14,00 0,002771 21,75 
Ancho 0,012 0,20 2,75 1,75 9,00 0,002799 21,97 

       43,72 
        

        
Hidrantes secundarios (1,32 x 1,32 x 0,14) Densidad acero 7.850 Kg/m3   

   
     

 

Diámetro barras (m) Separación barras (m) Longitud barra (m) Largo/Ancho/Espesor de 
la losa (m) Nº barras m3 de acero Kg acero 

Largo 0,012 0,20 1,32 1,32 7,00 0,001045 8,20 
Ancho 0,012 0,20 1,32 1,32 7,00 0,001045 8,20 

       16,41 
 



ARQUETAS COMPUERTAS DE TOMA  
          

DN < 500 Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,50 3,00 15,00 0,007540 118,38  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 3,00 2,50 13,00 0,007841 123,11  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,40 0,40 13,00 0,001046 32,83  
        274,31  
          

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,50 2,50 13,00 0,003676 57,71  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,50 2,50 13,00 0,003676 57,71  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 13,00 0,000441 13,85  
        129,27 258,53 

        
 

 

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 3,00 2,50 13,00 0,004411 69,25  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,50 3,00 15,00 0,004241 66,59  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 15,00 0,000509 15,98  
        151,82 303,63 

 
 
 
 
        

 

 



DN ≥ 500 Densidad acero 7.850 Kg/m3    

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,50 3,60 18,00 0,009048 142,05  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 3,60 2,50 13,00 0,009410 147,73  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,40 0,40 13,00 0,001046 32,83  
        322,61  
          

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 3,60 3,50 18,00 0,007329 115,06  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 3,50 3,60 18,00 0,007125 111,86  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 18,00 0,000611 19,18  
        246,10 492,20 

        
 

 

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 3,50 2,50 13,00 0,005146 80,79  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,50 3,50 18,00 0,005089 79,90  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 18,00 0,000611 19,18  
        179,87 359,74 

 

 

 

 



ARQUETA DERIVACIÓN A CANAL SECUNDARIO  
          

Primer tramo arqueta Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,10 3,36 17,00 0,007178 112,69  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 3,36 2,10 11,00 0,007431 116,67  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,50 0,50 11,00 0,001106 34,72  
        264,09  
          

MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,10 2,85 15,00 0,003563 55,93  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,85 2,10 11,00 0,003546 55,67  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000373 11,72  
        123,32 123,32 

        
 

 

MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,85 2,97 15,00 0,004835 75,91  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,97 2,85 15,00 0,005038 79,10  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 15,00 0,000509 15,98  
        170,99 170,99 

 
 
        

 

 



MURO 3 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,85 3,75 19,00 0,006124 96,15  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 3,75 2,85 15,00 0,006362 99,88  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 15,00 0,000509 15,98  
        212,01 212,01 

        
 

 

REFUERZO Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Refuerzo ambas 

caras 
- 0,016 - 2,00 - 16,00 0,006434 50,51 

 
        50,51 50,51 

        
 

 
Segundo tramo arqueta Densidad acero 7.850 Kg/m3    

    
      

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,10 3,69 19,00 0,008022 125,95  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 3,69 2,10 11,00 0,008161 128,13  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,50 0,50 11,00 0,001106 34,72  
        288,80  
          

MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,35 3,30 17,00 0,004518 70,94  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 3,30 2,35 12,00 0,004479 70,31  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 12,00 0,000407 12,78  
        154,04 154,04 



        
 

 

MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,35 4,08 21,00 0,005581 87,63  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 4,08 2,35 12,00 0,005537 86,93  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 12,00 0,000407 12,78  
        187,35 187,35 

 

ARQUETA ROTURA DE CARGA  
          

Arqueta Nº1 Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 3,40 4,10 21,00 0,014356 225,39  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 4,10 3,40 17,00 0,014014 220,02  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,50 0,50 17,00 0,001709 53,66  
        499,07  
          

MURO (1 pared) Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 4,10 4,80 24,00 0,011129 174,72  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 4,80 4,10 21,00 0,011400 178,98  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 21,00 0,000713 22,37  
 

 

 

 

        

376,08 752,16 



Arqueta Nº2 Densidad acero 7.850 Kg/m3    

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 4,10 5,10 26,00 0,021433 336,50  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 5,10 4,10 21,00 0,021534 338,08  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,50 0,50 21,00 0,002111 66,29  
        740,87  
          

MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 5,10 5,30 27,00 0,015574 244,50  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 5,30 5,10 26,00 0,015585 244,68  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 26,00 0,000882 27,70  
        516,89 1.033,77 

        
 

 

MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 4,10 5,30 27,00 0,012520 196,56  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 5,30 4,10 21,00 0,012588 197,63  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 21,00 0,000713 22,37  
        416,56 416,56 

 
 
 
 
          



MURO 3 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 0,75 5,30 27,00 0,002290 35,96  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 5,30 0,75 4,00 0,002398 37,64  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 4,00 0,000136 4,26  
        77,86 155,72 

          

REFUERZO Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Refuerzo ambas 

caras 
- 0,016 - 2,00 - 16,00 0,006434 50,51 

 
        50,51 50,51 

 

ARQUETA COMPUERTA DE TOMA TIPO 1  
          

Arqueta Compuerta de toma TIPO 1 Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,10 4,80 24,00 0,010134 159,10  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 4,80 2,10 11,00 0,010616 166,67  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000664 20,83  
        346,60  

 

 

 

 

         



MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 1,55 4,80 24,00 0,004207 66,05  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 4,80 1,55 8,00 0,004343 68,18  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 8,00 0,000271 8,52  
        142,76 285,52 

        
 

 

MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,10 0,55 3,00 0,000713 11,19  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 0,55 2,10 11,00 0,000684 10,74  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000373 11,72  
        33,65 33,65 

          

MURO 3 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 0,515 1,50 8,00 0,000466 7,32  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 1,50 0,515 3,00 0,000509 7,99  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 3,00 0,000102 3,20  
        18,50 18,50 

 

 

 

 

 

 



ARQUETA COMPUERTA DE TOMA TIPO 2  
          

Arqueta Compuerta de toma TIPO 2 Densidad acero 7.850 Kg/m3    
    

      
Primer tramo       

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,10 2,50 13,00 0,005489 86,18  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 2,50 2,10 11,00 0,005529 86,81  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000664 20,83  
        193,82  
          

MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 1,25 2,10 11,00 0,001555 24,41  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,10 1,25 7,00 0,001663 26,10  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 7,00 0,000238 7,46  
        57,97 115,95 

        
 

 

MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 0,37 1,25 7,00 0,000293 4,60  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 1,25 0,37 2,00 0,000283 4,44  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 2,00 0,000068 2,13  
        11,17 22,34 

          



MURO 3 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 0,20 2,10 11,00 0,000249 3,91  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,10 0,20 1,00 0,000238 3,73  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,20 0,20 1,00 0,000023 0,71  
        8,35 8,35 

          

          
Segundo tramo       

          

LOSA Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero  

Armado inferior 2,00 0,016 0,20 2,10 2,30 12,00 0,005067 79,55  
Armado superior 2,00 0,016 0,20 2,30 2,10 11,00 0,005087 79,86  
Solapes 4,00 0,016 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000664 20,83  
        180,25  
          

MURO 1 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,10 3,15 16,00 0,003800 59,66  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 3,15 2,10 11,00 0,003919 61,53  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000373 11,72  
        132,91 265,81 

 
 
 
        

 

 



MURO 2 Nº Diámetro 
barras (m) 

Separación 
barras (m) 

Longitud barra 
(m) 

Largo/Ancho/Espesor 
de la losa (m) 

Nº 
barras m3 de acero Kg acero 

 
Armado interior 2,00 0,012 0,20 2,10 2,50 13,00 0,003088 48,47  
Armado exterior 2,00 0,012 0,20 2,50 2,10 11,00 0,003110 48,83  
Solapes 4,00 0,012 0,20 0,30 0,30 11,00 0,000373 11,72  
        109,02 109,02 

 



CAUDALÍMETROS 

CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO CORRELACIÓN POR 
PULSOS 

Actuación dónde va ubicado Unidades 

A-XXII-Q 1 
A-XIII-A 1 

A-VI 1 
A-XIV 1 

A-XIII-B 1 
A-XV-G 1 
A-XVI-A 1 
A-XVI-B 1 
A-XVI-E 1 
A-XVII(2) 1 

A-XVII 1 
A-XIX-B 1 
A.XIX-H 1 
A-XX-A 1 
A-XXI-A 1 
CSN4 1 
CSN3 1 

CSN3(3) 1 
CSN3(5) 1 

CSN3-1(2) 1 
A-XXVIII-D 1 
A-XXIX(1) 1 

A-XXX 1 
A-XXX(2) 1 
CSN4(3) 1 

A-XXXIII-B-E 1 
A-XXXI-D 1 
CSN4(2) 1 
TOTAL 28 

  

CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS TUBERÍA DN150 

Actuación dónde va ubicado Unidades 

A-XX-A-8 1 
TOTAL 1 

  

CAUDALÍMETRO DE INSERCIÓN DN3600 

Actuación dónde va ubicado Unidades 

SIFÓN DEHESILLAS 1 
TOTAL 1 

 

 



COMPUERTAS 

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE HASTA DN500 

Actuación dónde va 
ubicada Uds 

CSN1-A-I-A 1 
CSN1-A-I-B 1 

A-IX-H2 1 
A-IX-H3 1 
A-X-A 1 

A-XXIII-C 1 
A-XXV-G-Bis 1 

TOTAL 7 
  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  1050 x 1050 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-II-B 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  800 x 800 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XIII-A-2 1 
A-XX-A-15 1 
A-XXXV-J 1 

TOTAL 3 
  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  750 x 750 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XVIII-F-11 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  600 x 600 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XVIII-F-11 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  TIPO VERTEDERO Qmáx= 2,09 m3/s 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XXI-D-8 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  TIPO VERTEDERO Qmáx= 1,78 m3/s 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XVIII-F 1 
A-XXIX-5-BIS-2 1 

A-XXX-6 1 
A-XXXI-C 1 
A-XXXI-D' 1 

TOTAL 5 



  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  TIPO VERTEDERO Qmáx= 1,10 m3/s 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XXIX-5-2 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTOREGULANTE  TIPO VERTEDERO Qmáx= 0,81 m3/s 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XXIV-9 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN TELECONTROLADA 600 X 2000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

CSN4-2 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN TELECONTROLADA 600 X 1500 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

CSN4 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN TELECONTROLADA 600 X 1000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XX-A 2 
CSN4-2 1 
CSN4 1 

TOTAL 4 
  

COMPUERTA AUTOMÁTICA REGULACIÓN TELECONTROLADA 400 X 1000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

CSN4 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA DE DESAGÜE MOTORIZADA Y TELECONTROLADA 600 X 600 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

CANAL DE ORELLANA 3 
TOTAL 3 

  

COMPUERTA REBOSADERO MANUAL 2000 X 800 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-II-B 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA PLANA MANUAL 600 X 2000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-II-B 1 
TOTAL 1 



  

COMPUERTA PLANA MANUAL 600 X 1500 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-II-B 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA PLANA MANUAL 600 X 1000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

A-XX-A-8 1 
TOTAL 1 

  

COMPUERTA PLANA MANUAL 400 X 1000 
Actuación dónde va 

ubicada Uds 

ZONA REGABLE 1 
TOTAL 1 

 



DEMOLICIONES 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-I-A CSN1 
SIFONES LOSAS DEMOLICIÓN 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ARQUETA I. (1X1) 0+000,00                         1 

ACEQUIA 0+000,00 0+017,20     0,90 0,80 17,20               

ACEQUIA 0+017,20 0+089,19     0,50 0,40 71,99               

ACEQUIA 0+252,70 0+505,10     0,50 0,40 252,40               

PASO S.ACEQUIA 0+302,49 0+306,37                 3,88 0,90 0,20   

A.SIFON 0+505,10 0+529,03           1 1 24         

ACEQUIA 0+529,03 1+472,29     0,50 0,40 943,26               

ARQUETA (1X1) 0+581,47                         1 

PASO S.ACEQUIA 0+799,03 0+801,90                 2,87 0,75 0,20   

PASO S.ACEQUIA 1+816,64 01+819,56     3,00 0,20 0,90       2,92 1,00 0,20   

ACEQUIA 1+677,27 2+032,48     0,50 0,40 355,21               

ARQUETA F. (1X1) 2+032,48                         1 

      TOTAL 0,00     1.640,96 1 1 24 10     3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-I-B CSN1 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ARQUETA I. (1.2X1.2) 0+000,00                         1 

ACEQUIA 0+000,00 0+052,40 T-50 52,40                     

ACEQUIA 0+052,40 0+103,45     0,50 0,40 51,05               

ACEQUIA 0+103,45 0+432,60 T-50 329,15                     

ACEQUIA 0+432,60 1+122,40     0,50 0,40 689,80               

SIFON L. 0+534,40             1 1 8,80         

ARQUETA (1X1) 0+609,78                         2 

PASO S. ACEQUIA 0+655,21 0+667,08                 11,87 1,20 0,40   

SIFON L. 0+667,45             1 1 6,00         

SIFON L. 0+788,18             1 1 6,00         

PASO S. ACEQUIA 0+789,84 0+795,69                 5,85 1,30 0,40   

ARQUETA (1X1) 0+911,98                         1 

ARQUETA (1X1) 1+008,61                         1 

SIFON L. 1+029,52             1 1 8,00         

    TOTAL T-50 381,55                     

      TOTAL 381,55     740,85 4 4 29 18     5 
 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-II-B 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 ACEQUIA 0+000,00 0+072,08     1,70 1,00 72,08               

SALTO 0+072,08 0+079,48     3,20 2,90 7,40               

ACEQUIA 0+079,48 0+444,32 T-1200 364,84                     

SALTO 0+444,32 0+451,72     3,20 2,90 7,40               

LOSA 0+353,20 0+358,40     5,00 0,5 5,20               

      TOTAL T-1200 364,84                     

        TOTAL 364,84     92,08 0 0 0 0     0 
 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-II-B-2 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+120,00 0+160,75     0,50 0,45 40,75               

ACEQUIA 0+160,75 0+461,84 T-100 301,09                     

ACEQUIA 0+461,84 0+473,11     0,50 0,40 11,27               

ACEQUIA 0+473,11 0+728,10 T-100 254,99                     

PASO S. ACEQUIA 0+643,69 0+651,12                 7,43 1,20 0,40   

ACEQUIA 0+728,10 0+881,78 T-100 153,68                     

ACEQUIA 0+881,78 1+240,00     0,40 0,30 358,22               

ACEQUIA 1+240,00 1+325,05     0,50 0,35 85,05               

A.SIFON 1+326,05 1+335,92           1 1 9,87         

    TOTAL T-100 709,76                     

      TOTAL 709,76     495,29 1 1 10 7     0 
 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-IV-3 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
N

ES
 

A.SIFON 0+018,10 0+316,60           1 1 298,50         

                              

                              

      TOTAL 0,00     0,00 1 1 299 0     0 
 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-VIII-A 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 NOTA: TOMA DIRECTA GUADALPERALES                             

PASO S. ACEQUIA 0+254,25 0+259,30                 5,05 1,40 0,40   

ARQUETA (1X1) 0+317,60                         1 

                              

                              

      TOTAL 0,00     0,00 0 0 0 5     1 
 

 

 



ACEQ
UIA CODIGO P.K. 

INICIAL 
P.K. 

FINAL 

DEM. ACEQUIA A-VIII-B 
SIFONES LOSA ALIGERADA 

DESMON
TAJE DE 
LAMNA 

PREFABRICA
DA INSITU 

TIPO LONGI
TUD 

LU
Z 

CALA
DO 

LONGI
TUD 

VOLUME
N 

DEMOLI
CIÓN 

(m3/ml) 

VOLUME
N 

DEMOLI
CIÓN 
(m3) 

ENTRADA SALI
DA 

LONGI
TUD 

LAR
GO 

ANC
HO 

SUPER
FICE 

LINEAL 
ARCAD

A  

VOLUME
N 

DEMOLI
CIÓN 
(m3) 

A
-V

III
-B

 

ACEQUIA 0+000,0
0 

0+160,
00     0,

80 0,65 160,00 0,81 129,60               160,00 

ACEQUIA ACUEDUCTO M1 0+160,0
0 

0+220,
00     1,

40 0,30 60,00 0,60 36,00       60,00 1,40 0,55 33,00 60,00 

ACEQUIA 0+360,0
0 

0+380,
00     0,

80 0,65 20,00 0,81 16,20               20,00 

A.SIFON 0+380,0
0 

0+390,
00               1,00 1,00 10,00           

ACEQUIA 0+390,0
0 

0+860,
00     0,

80 0,65 470,00 0,81 380,70               470,00 

ACEQUIA ACUEDUCTO M2 0+860,0
0 

1+065,
00     1,

40 0,30 205,00 0,60 123,00       205,0
0 1,40 0,65 133,25 205,00 

A.SIFON 1+065,0
0 

1+090,
00               1,00 1,00 25,00           

ACEQUIA ACUEDUCTO M2 1+090,0
0 

1+180,
00     0,

50 0,40 90,00 0,66 59,40       90,00 1,40 0,65 58,50 90,00 

ACEQUIA 1+180,0
0 

1+240,
00     0,

80 0,65 60,00 0,81 48,60               60,00 

ACEQUIA 1+240,0
0 

1+850,
00     0,

50 0,65 610,00 0,81 494,10               610,00 

ACEQUIA 1+850,0
0 

2+780,
00     0,

50 0,43 930,00 0,68 630,54               930,00 

ACEQUIA 2+780,0
0 

3+400,
00     0,

50 0,43 620,00 0,68 420,36               620,00 

A.SIFON 3+400,0
0 

3+415,
00               1,00 1,00 15,00           

ACEQUIA 3+415,0
0 

3+960,
00     0,

30 0,40 545,00 0,66 359,70               545,00 

ARQUETAS SIFON TOMAS 
LATERALES Varios P.K. 

                21,00             

SIFONES TOMAS 
LATERALES Ф < 500 mm.                   60,00           

      TOT
AL 0,00     2.605,0

0   2.698,20 3,00 24,00 110,00 355,0
0     224,75 3.770,00 

                      TOTAL VOLÚMENES DEMOLIÓN 
HORMIGÓN EN MASA     2.922

,95         

 

 

 

 

 

 

 



ACEQ
UIA CODIGO P.K. 

INICIAL 
P.K. 

FINAL 

DEM. ACEQUIA -X-A y RAMALES 
SIFONES LOSA DEMOLI

CION 
EXISTEN

TE 

PREFAQBRICA
DA INSITU 

TIPO LONGI
TUD 

LU
Z 

CALA
DO 

LONGI
TUD 

ENTRA
DA 

SALI
DA 

LONGI
TUD 

LAR
GO 

ANC
HO 

ESPES
OR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

EN EL INTERIOR DE LA ACEQUIA EXISTE UNA TUBERIA DE PVC DE VARIOS DIAMETROS 
QUE TAMBIEN ESTA HORMIGONADA                             

A-X-A 

TUBERIA 0+010,90 0+124,3
8 

TUB 
Ø600             113,48         

A.SIFON 0+124,38 0+133,9
0           1 1 9,52         

PASO S.ACEQUIA 0+125,92 0+132,0
5                 6,13 1,50 0,40   

ACEQUIA 0+133,90 0+821,4
2     0,7

0 0,60 687,52               

A.SIFON 0+960,27               1           

ACEQUIA 0+960,27 1+392,5
3     0,6

0 0,50 432,26               

A.SIFON LATERAL 1+392,53             1 1 7,50         

ACEQUIA 1+392,53 1+668,5
0     0,6

0 0,50 275,97               

A.SIFON LATERAL 1+668,50             1 1 8,00         

ACEQUIA 1+668,50 1+878,8
0     0,6

0 0,50 210,30               

A.SIFON 1+878,80 1+886,4
0           1 1 7,60         

PASO S.ACEQUIA 0+440,23 0+447,9
4                 7,71 1,50 0,40   

PASO S.ACEQUIA 1+384,06 01+390,
36                 6,30 1,00 0,40   

PASO S.ACEQUIA 1+526,85 01+533,
31                 6,46 1,00 0,40   

RAMAL A-X-A-1 

ACEQUIA 0+000,00 0+396,8
1     0,5

0 0,40 396,81               

RAMAL A-X-A-4 
EN EL INTERIOR DE LA ACEQUIA EXISTE UNA TUBERIA DE PVC DE Ø200 QUE TAMBIEN 

ESTA HORMIGONADA           
 

                

A.SIFON 0+000,00 0+009,2
0           1 1 9,20         

ACEQUIA 0+009,20 0+274,1
0     0,4

0 0,25 264,90               

      TOTAL 0,00     2.267,7
6 5 6 155 27     0 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XIII-A-2 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+110,83 1+599,55 T-800 1.488,72                     

PASO S. ACEQUIA 0+115,81 0+128,28                 12,47 1,50 0,40 1 

                              

PASO S. ACEQUIA 0+425,55 0+429,37                 3,82 1,75 0,40 1 

PASO S. ACEQUIA 0+860,38 0+864,18                 3,80 2,20 0,40 1 

PASO S. ACEQUIA 0+961,98 0+965,98                 4,00 1,90 0,40 1 

A.SIFON 1+599,55 1+615,10           1 1 15,55         

PASO S. ACEQUIA 1+866,58 01+871,56                 4,98 1,70 0,40 1 

PASO S. ACEQUIA 1+936,33 01+939,99                 3,66 2,00 0,40 1 

PASO S. ACEQUIA 2+063,11 02+066,99                 3,88 2,00 0,40 1 

ACEQUIA 1+615,10 2+574,75 T-800 959,65                     

ACEQUIA 2+574,75 2+812,99 T-500 238,24                     

PASO S. ACEQUIA 2+589,77 2+593,65                 3,88 1,70 0,40 1 

PASO S. ACEQUIA 2+804,99 2+810,73                 5,74 1,85 0,40 1 

    TOTAL T-500 238,24                     
    TOTAL T-800 2.448,37                     

      TOTAL 2.686,61     0,00 1 1 16 46     9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+003,84 T-800 3,84                     

PICO PATO 0+003,84 0+021,41     2,00 0,75 17,57               

ACEQUIA 0+021,41 0+172,65 T-100 151,24                     

ARENERO 0+173,30                         1 

ACEQUIA 0+173,95 0+347,47 T-100 173,52                     

PASO S. ACEQUIA 0+197,45 0+203,15                 5,70 1,00 0,40 1 

ARENERO 0+348,17                         1 

ACEQUIA 0+348,87 0+364,20 T-100 15,33                     

ACEQUIA 0+364,20 0+377,43     0,60 0,35 13,23               

A.SIFON 0+377,43 0+386,50           1 1 9,07         

ACEQUIA 0+386,50 0+545,33 T-150 158,83                     

ARENERO 0+546,03                         1 

ACEQUIA 0+546,73 0+922,08 T-150 375,35                     

POZO DE GIRO 0+922,78                         1 

ACEQUIA 0+923,48 0+927,14 T-150 3,66                     

PICO PATO 0+927,14 0+936,82     1,00 0,80 9,68               

ACEQUIA 0+936,82 1+086,41 T-300 149,59                     

A.SIFON 1+086,41 1+095,11           1 1 8,70         

ACEQUIA 1+095,11 1+277,29 T-300 182,18                     

PICO PATO 1+277,29 1+287,05     1,00 0,80 9,76               

A.SIFON 1+287,75 1+303,13           1 1 15,38         

ACEQUIA 1+303,13 1+430,43 T-300 127,30                     

ACEQUIA 1+430,43 1+434,66     0,80 0,80 4,23               

ACEQUIA 1+436,66 1+471,41 T-150 34,75                     

POZO DE GIRO 1+472,11                         1 

ACEQUIA 1+472,81 1+605,67 T-150 132,86                     

A.SIFON 1+605,67 1+622,84           1 1 17,17         

PICO PATO 1+622,84 1+630,91     0,90 0,50 8,07               

ACEQUIA 1+630,91 1+766,17 T-150 135,26                     

PICO PATO 1+766,17 1+776,84     1,00 0,45 10,67               

ACEQUIA 1+776,84 2+131,80 T-100 354,96                     

PASO S. ACEQUIA 1+830,31 1+835,74                 5,43 1,55 0,40 1 



ARENERO 1+997,50                         1 

ARENERO 2+132,50                         1 

ACEQUIA 2+133,20 2+188,07 T-100 54,87                     

ARENERO 2+188,77                         1 

ACEQUIA 2+189,47 2+269,05 T-100 79,58                     

ARENERO 2+269,75                         1 

ACEQUIA 2+270,45 2+365,32 T-100 94,87                     

A.SIFON 2+365,32 2+371,71           1 1 6,39         

ACEQUIA 2+371,70 2+762,66 T-100 390,96                     

POZO DE GIRO 2+763,36                         1 

ACEQUIA 2+764,03 2+810,75 T-100 46,72                     

PICO PATO 2+810,75 2+817,40     0,90 0,35 6,65               

ACEQUIA 2+817,40 2+963,67 T-100 146,27                     

PASO S. ACEQUIA 2+842,66 2+845,48                 2,82 1,50 0,40 1 

POZO DE GIRO 2+964,37                         1 

ACEQUIA 2+965,07 3+167,42 T-100 202,35                     

PICO PATO 3+167,42 3+175,46     0,90 0,35 8,04               

    TOTAL T-800 3,84                     

    TOTAL T-300 459,07                     
    TOTAL T-150 840,71                     
    TOTAL T-100 1.710,67                     

      TOTAL 3.014,29     87,90 5 5 57 14     14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-20 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADAS INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+002,71     0,65 0,50 2,71               
A.SIFON 0+002,71 0+015,93           1 1 13         
ACEQUIA 0+015,93 0+082,87 T-50 66,94                    

A.SIFON 0+082,87 0+089,00           1 1 6         
ACEQUIA 0+089,00 0+302,60 T-50 213,60                     
ARENERO 0+303,10                        1 

ACEQUIA 0+303,60 0+417,47 T-50 113,87                     

ARENERO 0+417,87                        1 

ACEQUIA 0+418,27 0+451,69 T-50 33,42                     

ACEQUIA 0+451,69 0+489,94 T-30 38,25                    

ACEQUIA 0+489,94 0+494,78 T-100 4,84                     

                              

                              

    TOTAL T-30 38,25                     
    TOTAL T-50 427,83                     
    TOTAL T-100 4,84                     

      TOTAL 470,92     2,71 2 2 19       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-22 
SIFONES LOSA DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+003,08     0,35 0,50 3,08               
POZO GIRO 0+003,48                        1 

ACEQUIA 0+003,88 0+123,96 T-30 120,08                     

A.SIFON 0+123,96 0+129,52           1 1 6         
ACEQUIA 0+129,52 0+154,79 T-50 25,27                     

ACEQUIA 0+154,79 0+156,62     0,60 0,50 1,83               
ACEQUIA 0+156,62 0+240,70 T-50 84,08                     
ACEQUIA 0+240,70 0+277,04 T-30 36,34                     

ARENERO 0+277,44                        1 

ACEQUIA 0+277,94 0+279,23     0,30 0,35 1,29               

                             

                              

                             

    TOTAL T-30 156,42                     
    TOTAL T-50 109,35                     

      TOTAL 265,77     6,20 1 1 6       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-11 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPSOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+071,10     0,90 0,75 71,10               

PICO PATO 0+071,10 0+083,90     1,20 0,75 12,80               

ACEQUIA 0+083,90 0+178,30     0,90 0,75 94,40               

ACEQUIA 0+178,30 0+232,20     0,50 0,50 53,90               

PICO PATO 0+232,20 0+235,80     1,00 0,50 3,60               

ACEQUIA 0+235,80 0+504,60     0,50 0,50 268,80               

PICO PATO 0+504,60 0+508,20     1,00 0,50 3,60               

ACEQUIA 0+508,20 0+712,30     0,50 0,50 204,10               

ACEQUIA 0+712,30 0+856,53     0,90 0,75 144,23               

PICO PATO 0+856,53 0+870,33     1,30 0,80 13,80               

ACEQUIA 0+870,33 0+978,56 T-300 108,23                     

A.SIFON 0+978,56 0+987,46           1 1 9         

ACEQUIA 0+987,46 1+126,01 T-300 138,55                     

POZO DE GIRO 1+126,66                         1 

ACEQUIA 1+127,31 1+390,44 T-300 263,13                     

PICO PATO 1+390,44 1+404,87     1,40 0,80 14,43               

ACEQUIA 1+404,87 1+605,05 T-300 200,18                     

A.SIFON 1+605,05 1+614,00           1 1 9         

ACEQUIA 1+614,00 1+919,10 T-300 305,10                     

POZO DE GIRO 1+919,80                         1 

ACEQUIA 1+920,50 1+984,47 T-150 63,97                     

A.SIFON 1+984,47 1+993,47           1 1 9         

ACEQUIA 1+993,47 2+108,08 T-150 114,61                     

SIFON LATERAL 2+108,08             1 1 9         

ACEQUIA 2+108,08 2+401,67 T-150 293,59                     

SIFON LATERAL 2+401,67             1 1 9         

ACEQUIA 2+401,67 2+733,20 T-150 331,53                     

A.SIFON 2+733,20 2+742,50           1 1 9         

ACEQUIA 2+742,50 2+914,58 T-150 172,08                     

POZO DE GIRO 2+915,24                         1 

ACEQUIA 2+915,89 3+007,60 T-150 91,71                     

SIFON LATERAL 3+007,60             1 1 7         



ACEQUIA 3+007,60 3+120,00 T-150 112,40                     

A.SIFON 3+120,00 3+129,20           1 1 9         

ACEQUIA 3+129,20 3+314,21 T-150 185,01                     

SIFON LATERAL 3+314,21             1 1 9         

ACEQUIA 3+314,21 3+568,60 T-150 254,39                     

A.SIFON 3+568,60 3+577,65           1 1 9         

ACEQUIA 3+577,65 3+619,00 T-50 41,35                     

SIFON LATERAL 3+619,00             1 1 8         

ACEQUIA 3+619,00 3+895,14 T-150 276,14                     

SIFON LATERAL 3+895,15             1 1 10         

ACEQUIA 3+895,15 4+084,60 T-150 189,45                     

A.SIFON 4+084,60 4+093,80           1 1 9         

ACEQUIA 4+093,80 4+101,00 T-150 7,20                     

SIFON LATERAL 4+101,00             1 1 8         

ACEQUIA 4+101,00 4+212,69 T-150 111,69                     

PICO PATO 4+212,69 4+223,99     1,20 0,40 11,30               

SALTO ACEQUIA 4+223,99 4+230,99     0,80 1,00 7,00               

ACEQUIA 4+230,99 4+320,00 T-150 89,01                     

PICO PATO 4+320,00 4+323,60     1,00 0,30 3,60               

ACEQUIA 4+323,60 4+403,90 T-100 80,30                     

ARENERO 4+404,60                         1 

ACEQUIA 4+405,30 4+560,60 T-100 155,30                     

ARENERO 4+561,30                         1 

ACEQUIA 4+562,00 4+568,64 T-100 6,64                     

    TOTAL T-50 41,35                     
    TOTAL T-100 242,24                     
    TOTAL T-150 2.292,78                     
    TOTAL T-300 1.015,19                     

      TOTAL 3.591,56     906,66 14,00 14,00 123,20       5,00 
 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-11-1 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+003,62     0,65 0,50 3,62               

POZO DE GIRO 0+002,87                        1 

ACEQUIA 0+003,62 0+126,65 T-100 123,03                    

ARENERO 0+127,15                        1 

ACEQUIA 0+127,65 0+151,21 T-30 23,56                     

POZO DE GIRO 0+151,71                        1 

ACEQUIA 0+152,21 0+154,71     0,40 0,35 2,50               

ACEQUIA 0+154,71 0+275,25 T-30 120,54                     

    TOTAL T-30 144,10                     
    TOTAL T-100 123,03                     

      TOTAL 267,13     6,12 0 0 0       3 
 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-11-5 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

POZO DE GIRO 0+001,21                         1 

ACEQUIA 0+001,71 0+014,81 T-50 13,10                    

A.SIFON 0+014,81 0+022,78           1 1 8         

ACEQUIA 0+022,78 0+035,20 T-50 12,42                     

POZO DE GIRO 0+035,60                        1 

ACEQUIA 0+036,00 0+218,76 T-50 182,76                    

A.SIFON 0+218,76 0+226,60           1 1 8         

ACEQUIA 0+226,60 0+344,65 T-50 118,05                     

POZO DE GIRO 0+344,95                        1 

ACEQUIA 0+345,35 0+486,00 T-50 140,65                    

A.SIFON 0+486,00 0+494,42           1 1 8         

ACEQUIA 0+494,42 0+589,18 T-50 94,76                     

A.SIFON 0+599,18 0+606,70           1 1 8         

ACEQUIA 0+606,70 0+641,12 T-50 34,42                     

A.SIFON 0+641,12 0+649,19           1 1 8         

ACEQUIA 0+649,19 0+809,02 T-50 159,83                     

ARENERO 0+809,52                        1 



ACEQUIA 0+810,02 1+115,81 T-50 305,79                     

A.SIFON 1+115,81 1+124,04           1 1 8         

ACEQUIA 1+124,04 1+223,70 T-50 99,66                     

ARENERO 1+224,20                        1 

ACEQUIA 1+224,70 1+601,71 T-50 377,01                     

ARENERO 1+602,11                        1 

ACEQUIA 1+602,51 1+650,50 T-50 47,99                     

A.SIFON 1+650,50 1+659,08           1 1 9         

    TOTAL T-50 1.586,44                     

      TOTAL 1.586,44     0,00 7,00 7,00 56,63       6,00 
 

ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XVIII-F-11-7 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+003,62     0,65 0,35 3,62               
POZO DE GIRO 0+004,22                        1 

ACEQUIA 0+004,62 0+244,89 T-50 240,27                    

POZO DE GIRO 0+245,29                        1 

ACEQUIA 0+245,69 0+290,66 T-50 44,97                     

ACEQUIA 0+290,66 0+335,45     0,65 0,35 44,79               

    TOTAL T-50 285,24                     

      TOTAL 285,24     48,41 0 0 0       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XX-A-8 prima1 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

POZO DE GIRO 0+023,75                         1 

ACEQUIA 0+024,40 0+254,09 T-150 229,69                     

POZO DE GIRO 0+254,74                         1 

ACEQUIA 0+255,40 0+284,78 T-50 29,38                     

POZO DE GIRO 0+285,34                         1 

ACEQUIA 0+285,90 0+323,52 T-50 37,62                     

A.SIFON 0+324,07 0+332,10           1 1 8         

ACEQUIA 0+332,70 0+369,75 T-30 37,05                     

POZO DE GIRO 0+370,32                         1 

ACEQUIA 0+370,92 0+448,36 T-30 77,44                     

A.SIFON 0+448,95 0+456,80           1 1 8         

ACEQUIA 0+457,30 0+556,95 T-50 99,65                     

POZO DE GIRO 0+556,00                         1 

    TOTAL T-30 114,49                     
    TOTAL T-50 166,65                     
    TOTAL T-150 229,69                     

      TOTAL 510,83     0,00 2 2 16       5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XX-A-15 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADAS INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+028,00     0,80 0,65 28,00               

SALTO 0+028,00 0+029,70     0,80 1,75 1,70               

ACEQUIA 0+029,70 0+067,60     0,80 0,65 37,90               

SALTO 0+067,60 0+069,20     0,80 1,35 1,60               

ACEQUIA 0+069,20 0+106,72     0,80 0,65 37,52               

ACEQUIA 0+106,72 0+108,32     0,80 1,55 1,60               

ACEQUIA 0+108,32 0+139,35     0,80 0,65 31,03               

PICO PATO 0+139,35 0+148,98     1,50 0,65 9,63               

ACEQUIA 0+148,98 0+180,00     0,80 0,65 31,02               

SALTO 0+180,00 0+181,60     0,80 1,60 1,60               

ACEQUIA 0+181,60 0+219,20     0,80 0,65 37,60               

SALTO 0+219,20 0+220,90     0,80 1,60 1,70               

ACEQUIA 0+220,90 0+259,53     0,80 0,65 38,63               

SALTO 0+259,53 0+261,23     0,80 1,60 1,70               

ACEQUIA 0+261,23 0+288,97     0,80 0,65 27,74               

SALTO 0+288,97 0+290,72     0,80 1,60 1,75               

ACEQUIA 0+290,72 0+350,02     0,80 0,65 59,30               

SALTO 0+350,02 0+351,72     0,80 1,60 1,70               

ACEQUIA 0+351,72 0+425,58     0,80 0,65 73,86               

PICO PATO 0+425,58 0+435,98     1,50 0,70 10,40               

ACEQUIA 0+435,98 0+550,60 T-200 114,62                     

PICO PATO 0+550,60 0+560,50     1,60 0,90 9,90               

ACEQUIA 0+560,50 0+716,80 T-200 156,30                     

A.SIFON 0+717,80 0+724,68           1 1 7         

ACEQUIA 0+725,68 0+756,52 T-200 30,84                     

PICO PATO 0+756,52 0+767,90     1,50 0,85 11,38               

ACEQUIA 0+767,90 0+890,25 T-200 122,35                     

PICO PATO 0+890,25 0+901,92     1,50 0,85 11,67               

ACEQUIA 0+901,92 0+980,54 T-200 78,62                     

PICO PATO 0+980,54 1+001,34     1,50 0,85 20,80               

ACEQUIA 1+001,34 1+167,45 T-200 166,11                     

A.SIFON 1+168,45 1+175,17           1 1 7         



ACEQUIA 1+176,17 1+216,54 T-200 40,37                     

PICO PATO 1+216,54 1+228,24     1,50 0,85 11,70               

ACEQUIA 1+228,24 1+431,95 T-200 203,71                     

PICO PATO 1+431,95 1+443,65     1,5 0,85 11,70               

ACEQUIA 1+443,65 1+706,67 T-200 263,02                     

PICO PATO 1+706,67 1+718,87     1,5 0,85 12,20               

A.SIFON LATERAL 1+710,03             1 1 9         

ACEQUIA 1+718,87 2+004,97 T-200 286,10                     

PICO PATO 2+004,97 2+018,17     1,5 0,85 13,20               

ACEQUIA 2+018,17 2+073,69 T-200 55,52                     

A.SIFON 2+074,69 2+081,54           1 1 7         

ACEQUIA 2+082,54 2+206,50 T-200 123,96                     

PICO PATO 2+206,50 2+218,50     1,50 0,85 12,00               

ACEQUIA 2+218,50 2+374,54 T-200 156,04                     

PICO PATO 2+374,54 2+387,44     1,50 0,85 12,90               

SALTO 2+387,44 2+391,04     0,65 1,20 3,60               

A.SIFON LATERAL 2+378,31             1 1 9         

ACEQUIA 2+391,04 2+629,15 T-150 238,11                     

PICO PATO 2+629,15 2+633,45     0,80 0,55 4,30               

ACEQUIA 2+633,45 2+727,70 T-150 94,25                     

A.SIFON LATERAL 2+727,70             1 1 13         

ACEQUIA 2+728,70 2+868,95 T-150 140,25                     

PICO PATO 2+868,95 2+873,05     0,80 0,55 4,10               

ACEQUIA 2+873,05 2+985,63 T-150 112,58                     

A.SIFON 2+986,63 2+993,50           1 1 7         

ACEQUIA 2+994,50 3+138,04 T-150 143,54                     

A.SIFON LATERAL 3+138,04             1 1 12         

ACEQUIA 3+138,04 3+144,42 T-150 6,38                     

PICO PATO 3+144,42 3+148,62     0,80 0,55 4,20               

ACEQUIA 3+148,62 3+291,19 T-150 142,57                     

A.SIFON 3+292,19 3+299,04           1 1 7         

ACEQUIA 3+300,04 3+342,28 T-150 42,24                     

PICO PATO 3+342,28 3+346,28     0,80 0,55 4,00               

ACEQUIA 3+346,28 3+540,39 T-150 194,11                     

A.SIFON LATERAL 3+540,39             1 1 13         



ACEQUIA 3+541,39 3+612,87 T-150 71,48                     

PICO PATO 3+612,87 3+617,07     0,80 0,55 4,20               

ACEQUIA 3+617,07 3+810,57 T-150 193,50                     

A.SIFON LATERAL 3+810,57             1 1 13         

ACEQUIA 3+810,57 3+857,63 T-150 47,06                     

PICO PATO 3+857,63 3+861,83     0,80 0,55 4,20               

ACEQUIA 3+861,83 4+064,25 T-150 202,42                     

PICO PATO 4+064,25 4+068,25     0,80 0,55 4,00               

ACEQUIA 4+068,25 4+142,18 T-150 73,93                     

A.SIFON 4+143,18 4+150,02           1 1 7         

ACEQUIA 4+150,02 4+249,38 T-150 99,36                     

A.SIFON LATERAL 4+249,38             1 1 12         

ACEQUIA 4+249,38 4+253,27 T-150 3,89                     

PICO PATO 4+253,27 4+257,27     0,80 0,55 4,00               

ACEQUIA 4+257,27 4+409,30 T-150 152,03                     

A.SIFON 4+410,30 4+419,23           1 1 9         

ACEQUIA 4+420,23 4+536,37 T-150 116,14                     

    TOTAL T-200 1.797,56                     
    TOTAL T-150 2.073,84                     

      TOTAL 3.871,40     600,03 14 14 131       0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XXIII-C 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+002,87 T-200 2,87                     

POZO DE GIRO 0+003,57                         1 

ACEQUIA 0+004,27 0+008,67 T-200 4,40                     

POZO DE GIRO 0+009,37                         1 

ACEQUIA 0+010,07 0+020,57 T-200 10,50                     

PASO S.ACEQ 0+015,50       1,20 0,20 5,00               

POZO DE GIRO 0+021,27                         1 

ACEQUIA 0+021,97 0+215,03 T-200 193,06                     

POZO DE GIRO 0+215,53                         1 

ACEQUIA 0+216,03 0+338,35 T-200 122,32                     

A.SIFON 0+338,35 0+349,64           1 1 11         

ACEQUIA 0+349,64 0+393,80 T-150 44,16                     

ACEQUIA 0+393,80 0+544,83 T-50 151,03                     

ARENERO 0+545,43                         1 

ACEQUIA 0+546,03 0+738,59 T-50 192,56                     

POZO DE GIRO 0+739,18                         1 

ACEQUIA 0+739,78 0+963,69 T-50 223,91                     

POZO DE GIRO 0+964,29                         1 

ACEQUIA 0+964,89 1+093,52 T-50 128,63                     

A.SIFON 1+093,52 1+105,90           1 1 12         

ACEQUIA 1+105,90 1+241,20 T-50 135,30 TUB CAJERO Ø200               

ARQUETA FIN 1+241,85                         1 

    TOTAL T-200 333,15                     
    TOTAL T-150 44,16                     
    TOTAL T-50 831,43                     

      TOTAL 1.208,74     5 2 2 24       8 
 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XXIII-C-4 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

A.SIFON 0+000,00 0+008,25           1 1 8         
ACEQUIA 0+008,25 0+225,50 T-30 217,25                     

POZO GIRO 0+226,00                        1 

ACEQUIA 0+226,50 0+327,60 T-30 101,10                     

A.SIFON 0+327,60 0+335,32           1 1 8         
ACEQUIA 0+335,32 0+464,68 T-50 129,36                     

POZO GIRO 0+465,18                        1 

ACEQUIA 0+465,68 0+595,14 T-30 129,46                     
A.SIFON 0+595,14 0+606,65           1 1 12         

TUBERIA ENT. 0+606,65 0+634,06 TUB Ø200 27,41                     
ARENERO 0+634,56                        1 

TUBERIA ENT. 0+635,06 0+746,13 TUB Ø200 111,07                    

ARENERO 0+747,43                        1 

                              

    TOTAL T-30 447,81                     
    TOTAL T-50 129,36                     
    TUB Ø 200 138,48                     

      TOTAL 715,65     0 3 3 27       4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 

DEM. ACEQUIA A-XXVI-G bis 
SIFONES LOSAS DEMOLICION 

EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

POZO DE GIRO 0+003,92                         1 

ACEQUIA 0+004,24 0+177,86 T-50 173,62                     

A.SIFON 0+177,86 0+184,90           1 1 7         

ACEQUIA 0+184,90 0+274,28 T-50 89,38                     

POZO DE GIRO 0+274,28                         1 

ACEQUIA 0+274,28 0+358,34 T-30 84,06                     

A.SIFON 0+358,34 0+365,60           1 1 7         

ACEQUIA 0+365,60 0+438,09 T-30 72,49                     

ACEQUIA 0+439,09 0+443,26 T-100 4,17                     

POZO DE GIRO 0+443,26                         1 

ACEQUIA 0+443,26 0+628,45 T-50 185,19                     

A.SIFON 0+628,45 0+636,90           1 1 8         

ACEQUIA 0+636,90 0+664,80 T-30 27,90                     

A.SIFON 0+664,81 0+672,94           1 1 8         

ACEQUIA 0+672,94 0+764,67 T-50 91,73                     

POZO DE GIRO 0+764,67                         1 

ACEQUIA 0+765,17 0+853,75 T-50 88,58                     

POZO DE GIRO 0+854,25                         1 

ACEQUIA 0+854,75 0+975,32 T-30 120,57                     

POZO DE GIRO 0+975,82                         1 

ACEQUIA 0+976,82 1+012,24 T-30 35,42                     

    TTOAL T-30 340,44                     
    TOTAL T-50 628,50                     
    TOTTAL T-100 4,17                     

      TOTAL 973,11     0 4 4 31       6 
 

 

 

 

 

 

 



ACEQUIA CODIGO P.K. INICIAL P.K. FINAL 
DEM. ACEQUIA A-XXXV-J 

SIFONES LOSAS DEMOLICION 
EXISTENTE PREFABRICADA INSITU 

TIPO LONGITUD LUZ CALADO LONGITUD ENTRADA SALIDA LONGITUD LARGO ANCHO ESPESOR 

D
EM

O
LI

C
IO

N
ES

 

ACEQUIA 0+000,00 0+144,35 T-800 144,35                     

PICO PATO 0+144,35 0+160,20     1,65 0,9 15,85               

ACEQUIA 0+160,20 0+843,60 T-800 683,40                     

PICO PATO 0+843,60 0+862,92     1,7 0,8 19,32               

ACEQUIA 0+862,92 0+908,31 T-300 45,39                     

ACEQUIA 0+908,31 0+913,75     1,35 0,5 5,44               

A.SIFON 0+914,75 0+923,74           1 1 9         

ACEQUIA 0+924,75 1+019,18 T-300 94,43                     

ACEQUIA 1+019,18 1+024,48     1,35 0,5 5,30               

A.SIFON 1+025,48 1+036,41           1 1 11         

ACEQUIA 1+037,41 1+057,30 T-300 19,89                     

POZO DE GIRO 1+058,00                         1 

ACEQUIA 1+058,70 1+241,09 T-300 182,39                     

POZO DE GIRO 1+247,70                         1 

ACEQUIA 1+248,49 1+268,48 T-300 19,99                     

POZO DE GIRO 1+269,22                         1 

ACEQUIA 1+269,97 1+297,90 T-300 27,93                     

POZO DE GIRO 1+298,68                         1 

ACEQUIA 1+299,40 1+322,05 T-300 22,65                     

A.SIFON 1+323,05 1+330,60           1 1 8         

POZO DE GIRO 1+336,21                         1 

ACEQUIA 1+331,60 1+361,90 T-800 30,30                     

POZO DE GIRO 1+363,15                         1 

ACEQUIA 1+363,75 1+454,60 T-800 90,85                     

POZO DE GIRO 1+455,22                         1 

ACEQUIA 1+455,87 1+493,34 T-800 37,47                     

POZO DE GIRO 1+494,34                         1 

ACEQUIA 1+495,35 1+540,04 T-800 44,69                     

POZO DE GIRO 1+451,04                         1 

ACEQUIA 1+542,04 1+565,45 T-800 23,41                     

PICO PATO 1+565,45 1+582,63     1,75 0,8 17,18               

ACEQUIA 1+582,63 1+586,81 T-800 4,18                     



POZO DE GIRO 1+587,81                         1 

ACEQUIA 1+588,81 1+754,00 T-800 165,19                     

POZO DE GIRO 1+755,00                         1 

ACEQUIA 1+756,00 1+773,03 T-800 17,03                     

POZO DE GIRO 1+774,03                         1 

ACEQUIA 1+775,00 1+792,50 T-800 17,50                     

POZO DE GIRO 1+793,50                         1 

ACEQUIA 1+794,50 1+848,92 T-800 54,42                     

POZO DE GIRO 1+849,92                         1 

ACEQUIA 1+850,92 1+865,89 T-800 14,97                     

POZO DE GIRO 1+866,89                         1 

ACEQUIA 1+867,89 1+882,78 T-800 14,89                     

POZO DE GIRO 1+883,78                         1 

ACEQUIA 1+884,78 1+995,05 T-800 110,27                     

POZO DE GIRO 1+996,05                         1 

ACEQUIA 1+997,05 2+014,69 T-800 17,64                     

POZO DE GIRO 2+015,69                         1 

ACEQUIA 2+016,69 2+033,97 T-800 17,28                     

POZO DE GIRO 2+034,97                         1 

ACEQUIA 2+035,97 2+191,40 T-800 155,43                     

POZO DE GIRO 2+192,40                         1 

ACEQUIA 2+193,40 2+283,54 T-800 90,14                     

POZO DE GIRO 2+284,54                         1 

ACEQUIA 2+285,54 2+304,02 T-800 18,48                     

POZO DE GIRO 2+304,02                         1 

ACEQUIA 2+306,02 2+323,49 T-800 17,47                     

POZO DE GIRO 2+324,49                         1 

ACEQUIA 2+325,49 2+346,90 T-800 21,41                     

POZO DE GIRO 2+347,90                         1 

ACEQUIA 2+348,90 2+353,96 T-800 5,06                     

A.SIFON 2+354,96 2+368,12           1 1 13         

ACEQUIA 2+369,12 2+385,51 T-300 16,39                     

POZO DE GIRO 2+386,11                         1 

ACEQUIA 2+386,71 2+491,33 T-300 104,62                     

POZO DE GIRO 2+491,93                         1 



ACEQUIA 2+492,53 2+554,25 T-300 61,72                     

PICO PATO 2+554,25 2+573,60     1,2 0,5 19,35               

ACEQUIA 2+573,60 2+746,31 T-300 172,71                     

PICO PATO 2+746,31 2+754,23     1,2 0,5 7,92               

ACEQUIA 2+754,23 2+784,77 T-300 30,54                     

PASO S.ACEQUIA 0+243,50                   5,60 3,50 0,20   

PASO SALVAC. 0+920,00                   6,00 2,90 0,20   

PASO SALVAC. 1+030,00                   6,00 2,90 0,20   

PASO S.ACEQUIA 1+560,00                   6,00 3,50 0,20   

    TOTAL T-800 1.795,83                     
    TOTAL T-300 798,65                     
      TOTAL 2.594,48     90,36 4 4 41 24     26 

 



DERIVADAS 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen 
(m) 

DN Derivada 
(mm) Conecta a: 

A-II-B 6 7 260,00 200 A tubería 
A-II-B 15 16 450,00 315 A tubería 

A-VIII-A 10 11 317,82 315 A Acequia 
A-VIII-A 11 12 317,82 315 A tubería 
A-VIII-B 12 13 781,88 160 A tubería 
A-VIII-B 20 21 1.065,02 160 A tubería 
A-VIII-B 24 25 1.300,00 250 A Acequia 
A-X-A 4 5 133,90 250 A tubería 
A-X-A 9 10 449,06 250 A tubería 
A-X-A 18 19 960,27 150 A tubería 
A-X-A 23 24 1.200,00 150 A tubería 

A-X-A-1 6 7 195,33 110 A tubería 
A-XIII-A-2 44 45 1.861,40 150 A tubería 
A-XIII-A-2 54 55 2.495,00 400 A Acequia 
A-XVIII-F 30 31 1.290,00 250 A tubería 
A-XVIII-F 35 36 1.630,00 250 A tubería 

A-XVIII-F-11 18 19 828,63 250 A tubería 
A-XVIII-F-11 31 32 1.646,95 315 A tubería 
A-XVIII-F-11 67 68 4.220,00 315 A Acequia 

A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 2 3 96,62 250 A Acequia 
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 5 6 245,29 200 A Acequia 

A-XX-A-15 28 29 1.174,58 200 A Acequia 
A-XX-A-15 48 49 2.008,25 200 A tubería 
A-XX-A-15 52 53 2.131,84 630 A Acequia 
A-XXIII-C 3 4 21,27 150 A tubería 
A-XXIII-C 10 11 339,05 250 A tubería 
A-XXXV-J 4 5 147,70 200 A Acequia 
A-XXXV-J 15 16 849,16 315 A Acequia 
A-XXXV-J 25 26 1.560,00 250 A Acequia 
A-XXXV-J 39 40 2.563,32 500 A Acequia 
A-XXXV-J 41 42 2.747,37 400 A Acequia 

 



DESAGÜES 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen (m) DN 

A-1-A-CSN1 7 8 355,00 100 
A-1-A-CSN1 22 23 1.200,00 100 
A-1-A-CSN1 28 29 1.600,00 80 
A-1-A-CSN1 37 38 2.032,48 80 
A-1-B-CSN1 10 11 400,00 100 
A-1-B-CSN1 26 27 920,00 80 
A-1-B-CSN1 29 30 1.120,00 80 

A-II-B-2 7 8 163,75 100 
A-II-B-2 36 37 1.335,92 100 
A-VIII-B 19 20 1.062,07 150 
A-VIII-B 44 45 2.380,92 150 
A-VIII-B 52 53 2.786,67 150 
A-VIII-B 69 70 4.023,33 100 
A-X-A 13 14 570,00 150 
A-X-A 21 22 1.107,00 150 
A-X-A 28 29 1.406,00 100 
A-X-A 42 43 1.936,81 80 

A-X-A-1 7 8 202,00 80 
A-X-A-1-2 6 7 111,23 80 
A-X-A-3 8 9 440,00 80 
A-X-A-2 3 4 157,00 80 
A-X-A-4 7 8 280,00 80 

A-XIII-A-2 9 10 340,00 200 
A-XIII-A-2 20 21 860,00 200 
A-XIII-A-2 33 34 1.427,74 200 
A-XIII-A-2 43 44 1.860,00 200 
A-XIII-A-2 55 56 2.500,00 200 
A-XVIII-F 11 12 351,93 150 
A-XVIII-F 22 23 820,00 150 
A-XVIII-F 46 47 2.279,94 150 
A-XVIII-F 59 60 3.175,46 80 

A-XVIII-F-20 9 10 494,78 100 
A-XVIII-F-22 7 8 279,24 100 
A-XVIII-F-11 23 24 1.100,00 150 
A-XVIII-F-11 32 33 1.750,00 150 
A-XVIII-F-11 44 45 2.600,00 150 
A-XVIII-F-11 52 53 3.140,00 150 
A-XVIII-F-11 59 60 3.680,00 150 
A-XVIII-F-11 68 69 4.220,00 100 

A-XVIII-F-11-1 11 12 275,25 80 
A-XVIII-F-11-5 3 4 270,00 100 
A-XVIII-F-11-5 8 9 640,00 100 
A-XVIII-F-11-5 26 27 1.658,09 100 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 6 7 370,74 100 

A-XX-A-8 16 17 556,95 80 
A-XX-A-15 18 19 755,71 200 
A-XX-A-15 34 35 1.365,50 200 
A-XX-A-15 41 42 1.700,00 200 
A-XX-A-15 56 57 2.376,92 150 
A-XX-A-15 66 67 2.884,60 150 
A-XX-A-15 75 76 3.303,63 150 
A-XX-A-15 86 87 4.064,04 100 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen (m) DN 

A-XX-A-15 95 96 4.500,00 80 
A-XXIII-C 31 32 1.242,64 80 

A-XXIII-C-4 4 5 370,00 100 
A-XXIII-C-4-H1 6 7 97,85 80 
A-XXV-G-BIS 39 40 1.102,24 80 

 



EXCAVACIÓN TUBERÍAS 

A-I-A CSN1 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -   - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,88 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 3,13 0,00 
0+010,00 2,04 29,60 29,60 0,21 2,10 0,49 4,91 1,29 22,10 
0+012,81 2,00 5,66 35,26 0,21 0,59 0,49 1,38 1,25 3,57 
0+019,39 2,03 13,24 48,50 0,21 1,38 0,49 3,23 1,28 8,32 
0+020,00 1,99 1,23 49,73 0,21 0,13 0,49 0,30 1,24 0,77 
0+030,00 3,15 25,72 75,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,40 18,20 
0+040,00 4,22 36,85 112,30 0,21 2,10 0,49 4,91 3,47 29,35 
0+045,22 5,46 25,27 137,57 0,21 1,10 0,49 2,56 4,71 21,35 
0+050,00 5,44 26,05 163,62 0,21 1,00 0,49 2,35 4,69 22,47 
0+060,00 4,02 47,31 210,93 0,21 2,10 0,49 4,91 3,27 39,80 
0+070,00 3,49 37,57 248,50 0,21 2,10 0,49 4,91 2,74 30,05 
0+080,00 2,93 32,10 280,60 0,21 2,10 0,49 4,91 2,18 24,60 
0+089,18 3,10 27,66 308,26 0,21 1,93 0,49 4,51 2,35 20,79 
0+090,00 2,50 2,30 310,56 0,21 0,17 0,49 0,40 1,75 1,68 
0+100,00 2,87 26,84 337,40 0,21 2,10 0,49 4,91 2,12 19,35 
0+110,00 4,32 35,96 373,36 0,21 2,10 0,49 4,91 3,57 28,45 
0+120,00 4,39 43,54 416,90 0,21 2,10 0,49 4,91 3,64 36,05 
0+130,00 4,36 43,75 460,65 0,21 2,10 0,49 4,91 3,61 36,25 
0+140,00 3,95 41,55 502,20 0,21 2,10 0,49 4,91 3,20 34,05 
0+150,00 3,46 37,03 539,23 0,21 2,10 0,49 4,91 2,71 29,55 
0+160,00 2,99 32,22 571,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,24 24,75 
0+170,00 2,63 28,06 599,51 0,21 2,10 0,49 4,91 1,88 20,60 
0+180,00 2,62 26,25 625,76 0,21 2,10 0,49 4,91 1,87 18,75 
0+190,00 2,60 26,09 651,85 0,21 2,10 0,49 4,91 1,85 18,60 
0+200,00 2,68 26,36 678,21 0,21 2,10 0,49 4,91 1,93 18,90 
0+210,00 2,98 28,28 706,49 0,21 2,10 0,49 4,91 2,23 20,80 
0+220,00 3,53 32,58 739,07 0,21 2,10 0,49 4,91 2,78 25,05 
0+230,00 4,20 38,66 777,73 0,21 2,10 0,49 4,91 3,45 31,15 
0+240,00 4,40 43,00 820,73 0,21 2,10 0,49 4,91 3,65 35,50 
0+250,00 3,02 37,09 857,82 0,21 2,10 0,49 4,91 2,27 29,60 
0+259,80 3,18 30,37 888,19 0,21 2,06 0,49 4,81 2,43 23,03 
0+260,00 3,18 0,64 888,83 0,21 0,04 0,49 0,10 2,43 0,49 
0+270,00 3,91 35,43 924,26 0,21 2,10 0,49 4,91 3,16 27,95 
0+280,00 4,55 42,31 966,57 0,21 2,10 0,49 4,91 3,80 34,80 
0+290,00 4,96 47,57 1.014,14 0,21 2,10 0,49 4,91 4,21 40,05 
0+300,00 4,41 46,88 1.061,02 0,21 2,10 0,49 4,91 3,66 39,35 
0+310,00 4,55 44,80 1.105,82 0,21 2,10 0,49 4,91 3,80 37,30 
0+320,00 4,75 46,47 1.152,29 0,21 2,10 0,49 4,91 4,00 39,00 
0+330,00 5,43 50,90 1.203,19 0,21 2,10 0,49 4,91 4,68 43,40 
0+340,00 6,64 60,34 1.263,53 0,21 2,10 0,49 4,91 5,89 52,85 
0+350,00 8,41 75,22 1.338,75 0,21 2,10 0,49 4,91 7,66 67,75 
0+355,00 9,50 44,77 1.383,52 0,21 1,05 0,49 2,46 8,75 41,03 
0+360,00 9,40 47,25 1.430,77 0,21 1,05 0,49 2,46 8,65 43,50 
0+370,00 8,66 90,28 1.521,05 0,21 2,10 0,49 4,91 7,91 82,80 
0+373,04 10,29 28,76 1.549,81 0,21 0,64 0,49 1,49 9,54 26,52 



0+374,00 6,13 7,91 1.557,72 0,21 0,20 0,49 0,47 5,38 7,16 
0+377,41 4,32 17,78 1.575,50 0,21 0,72 0,49 1,67 3,57 15,26 
0+380,00 4,17 11,02 1.586,52 0,21 0,54 0,49 1,27 3,42 9,05 
0+390,00 3,88 40,28 1.626,80 0,21 2,10 0,49 4,91 3,13 32,75 
0+400,00 3,73 38,05 1.664,85 0,21 2,10 0,49 4,91 2,98 30,55 
0+410,00 3,51 36,20 1.701,05 0,21 2,10 0,49 4,91 2,76 28,70 
0+420,00 3,31 34,09 1.735,14 0,21 2,10 0,49 4,91 2,56 26,60 
0+430,00 3,14 32,26 1.767,40 0,21 2,10 0,49 4,91 2,39 24,75 
0+440,00 2,99 30,68 1.798,08 0,21 2,10 0,49 4,91 2,24 23,15 
0+450,00 2,83 29,09 1.827,17 0,21 2,10 0,49 4,91 2,08 21,60 
0+460,00 2,67 27,47 1.854,64 0,21 2,10 0,49 4,91 1,92 20,00 
0+470,00 2,50 25,85 1.880,49 0,21 2,10 0,49 4,91 1,75 18,35 
0+480,00 2,35 24,29 1.904,78 0,21 2,10 0,49 4,91 1,60 16,75 
0+490,00 2,20 22,75 1.927,53 0,21 2,10 0,49 4,91 1,45 15,25 
0+500,00 1,95 20,75 1.948,28 0,21 2,10 0,49 4,91 1,20 13,25 
0+508,27 1,80 15,50 1.963,78 0,21 1,74 0,49 4,06 1,05 9,30 
0+510,00 2,61 3,82 1.967,60 0,21 0,36 0,49 0,85 1,86 2,52 
0+520,00 4,91 37,59 2.005,19 0,21 2,10 0,49 4,91 4,16 30,10 
0+529,93 3,00 39,32 2.044,51 0,21 2,09 0,49 4,88 2,25 31,83 
0+530,00 2,93 0,19 2.044,70 0,21 0,01 0,49 0,03 2,18 0,16 
0+540,00 2,35 26,40 2.071,10 0,21 2,10 0,49 4,91 1,60 18,90 
0+550,00 1,79 20,70 2.091,80 0,21 2,10 0,49 4,91 1,04 13,20 
0+560,00 1,56 16,75 2.108,55 0,21 2,10 0,49 4,91 0,81 9,25 
0+570,00 1,42 14,88 2.123,43 0,21 2,10 0,49 4,91 0,67 7,40 
0+580,00 1,46 14,38 2.137,81 0,21 2,10 0,49 4,91 0,71 6,90 
0+590,00 1,29 13,76 2.151,57 0,21 2,10 0,49 4,91 0,54 6,25 
0+600,00 1,29 12,94 2.164,51 0,21 2,10 0,49 4,91 0,54 5,40 
0+610,00 1,27 12,81 2.177,32 0,21 2,10 0,49 4,91 0,52 5,30 
0+620,00 1,39 13,28 2.190,60 0,21 2,10 0,49 4,91 0,64 5,80 
0+626,75 1,42 9,48 2.200,08 0,21 1,42 0,49 3,31 0,67 4,42 
0+630,00 1,25 4,35 2.204,43 0,21 0,68 0,49 1,60 0,50 1,90 
0+640,00 1,38 13,16 2.217,59 0,21 2,10 0,49 4,91 0,63 5,65 
0+650,00 1,57 14,73 2.232,32 0,21 2,10 0,49 4,91 0,82 7,25 
0+660,00 1,44 15,02 2.247,34 0,21 2,10 0,49 4,91 0,69 7,55 
0+670,00 1,48 14,60 2.261,94 0,21 2,10 0,49 4,91 0,73 7,10 
0+680,00 1,67 15,76 2.277,70 0,21 2,10 0,49 4,91 0,92 8,25 
0+690,00 1,72 16,95 2.294,65 0,21 2,10 0,49 4,91 0,97 9,45 
0+700,00 1,92 18,19 2.312,84 0,21 2,10 0,49 4,91 1,17 10,70 
0+706,00 2,17 12,24 2.325,08 0,21 1,26 0,49 2,95 1,42 7,77 
0+710,00 1,58 7,50 2.332,58 0,21 0,84 0,49 1,96 0,83 4,50 
0+720,00 1,27 14,26 2.346,84 0,21 2,10 0,49 4,91 0,52 6,75 
0+730,00 1,33 13,01 2.359,85 0,21 2,10 0,49 4,91 0,58 5,50 
0+740,00 1,61 14,69 2.374,54 0,21 2,10 0,49 4,91 0,86 7,20 
0+750,00 1,35 14,79 2.389,33 0,21 2,10 0,49 4,91 0,60 7,30 
0+758,54 1,40 11,76 2.401,09 0,21 1,79 0,49 4,19 0,65 5,34 
0+760,00 1,41 2,05 2.403,14 0,21 0,31 0,49 0,72 0,66 0,96 
0+770,00 1,85 16,29 2.419,43 0,21 2,10 0,49 4,91 1,10 8,80 
0+777,31 2,63 16,37 2.435,80 0,21 1,54 0,49 3,59 1,88 10,89 
0+780,00 2,61 7,05 2.442,85 0,21 0,56 0,49 1,32 1,86 5,03 
0+785,81 3,30 17,16 2.460,01 0,21 1,22 0,49 2,85 2,55 12,81 
0+790,00 3,00 13,21 2.473,22 0,21 0,88 0,49 2,06 2,25 10,06 
0+800,00 3,05 30,23 2.503,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,30 22,75 
0+810,00 2,85 29,49 2.532,94 0,21 2,10 0,49 4,91 2,10 22,00 
0+818,92 3,76 29,46 2.562,40 0,21 1,87 0,49 4,38 3,01 22,79 



0+820,00 2,42 3,35 2.565,75 0,21 0,23 0,49 0,53 1,67 2,53 
0+830,00 2,83 26,27 2.592,02 0,21 2,10 0,49 4,91 2,08 18,75 
0+840,00 2,99 29,09 2.621,11 0,21 2,10 0,49 4,91 2,24 21,60 
0+850,00 3,16 30,72 2.651,83 0,21 2,10 0,49 4,91 2,41 23,25 
0+860,00 3,31 32,34 2.684,17 0,21 2,10 0,49 4,91 2,56 24,85 
0+870,00 3,14 32,28 2.716,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,39 24,75 
0+880,00 3,12 31,33 2.747,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,37 23,80 
0+890,00 3,27 31,95 2.779,73 0,21 2,10 0,49 4,91 2,52 24,45 
0+890,52 3,37 1,72 2.781,45 0,21 0,11 0,49 0,26 2,62 1,34 
0+900,00 3,19 31,09 2.812,54 0,21 1,99 0,49 4,65 2,44 23,98 
0+910,00 3,18 31,83 2.844,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,43 24,35 
0+920,00 3,80 34,89 2.879,26 0,21 2,10 0,49 4,91 3,05 27,40 
0+930,00 4,01 39,02 2.918,28 0,21 2,10 0,49 4,91 3,26 31,55 
0+940,00 4,08 40,43 2.958,71 0,21 2,10 0,49 4,91 3,33 32,95 
0+950,00 4,02 40,51 2.999,22 0,21 2,10 0,49 4,91 3,27 33,00 
0+960,00 4,04 40,32 3.039,54 0,21 2,10 0,49 4,91 3,29 32,80 
0+970,00 3,98 40,09 3.079,63 0,21 2,10 0,49 4,91 3,23 32,60 
0+980,00 4,03 40,02 3.119,65 0,21 2,10 0,49 4,91 3,28 32,55 
0+990,00 3,46 37,42 3.157,07 0,21 2,10 0,49 4,91 2,71 29,95 
1+000,00 3,28 33,70 3.190,77 0,21 2,10 0,49 4,91 2,53 26,20 
1+005,00 3,58 17,15 3.207,92 0,21 1,05 0,49 2,46 2,83 13,40 
1+010,00 3,88 18,65 3.226,57 0,21 1,05 0,49 2,46 3,13 14,90 
1+020,00 4,02 39,48 3.266,05 0,21 2,10 0,49 4,91 3,27 32,00 
1+021,12 4,06 4,54 3.270,59 0,21 0,24 0,49 0,55 3,31 3,68 
1+030,00 3,49 33,52 3.304,11 0,21 1,86 0,49 4,36 2,74 26,86 
1+040,00 3,45 34,71 3.338,82 0,21 2,10 0,49 4,91 2,70 27,20 
1+050,00 3,36 34,06 3.372,88 0,21 2,10 0,49 4,91 2,61 26,55 
1+056,90 3,26 22,84 3.395,72 0,21 1,45 0,49 3,39 2,51 17,66 
1+060,00 3,14 9,92 3.405,64 0,21 0,65 0,49 1,52 2,39 7,59 
1+070,00 2,85 29,97 3.435,61 0,21 2,10 0,49 4,91 2,10 22,45 
1+080,00 2,76 28,06 3.463,67 0,21 2,10 0,49 4,91 2,01 20,55 
1+090,00 2,90 28,29 3.491,96 0,21 2,10 0,49 4,91 2,15 20,80 
1+100,00 3,38 31,39 3.523,35 0,21 2,10 0,49 4,91 2,63 23,90 
1+109,36 4,05 34,78 3.558,13 0,21 1,97 0,49 4,60 3,30 27,75 
1+110,00 3,96 2,57 3.560,70 0,21 0,13 0,49 0,31 3,21 2,08 
1+120,00 4,00 39,81 3.600,51 0,21 2,10 0,49 4,91 3,25 32,30 
1+130,00 3,52 37,61 3.638,12 0,21 2,10 0,49 4,91 2,77 30,10 
1+138,72 2,64 26,86 3.664,98 0,21 1,83 0,49 4,28 1,89 20,32 
1+140,00 2,50 3,29 3.668,27 0,21 0,27 0,49 0,63 1,75 2,33 
1+150,00 3,00 27,50 3.695,77 0,21 2,10 0,49 4,91 2,25 20,00 
1+160,00 3,17 30,81 3.726,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,42 23,35 
1+170,00 3,11 31,41 3.757,99 0,21 2,10 0,49 4,91 2,36 23,90 
1+180,00 3,32 32,18 3.790,17 0,21 2,10 0,49 4,91 2,57 24,65 
1+190,00 3,12 32,20 3.822,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,37 24,70 
1+200,00 3,56 33,41 3.855,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,81 25,90 
1+205,47 4,25 21,37 3.877,15 0,21 1,15 0,49 2,69 3,50 17,26 
1+210,00 3,89 18,41 3.895,56 0,21 0,95 0,49 2,22 3,14 15,04 
1+214,53 4,06 18,01 3.913,57 0,21 0,95 0,49 2,22 3,31 14,61 
1+220,00 4,37 23,05 3.936,62 0,21 1,15 0,49 2,69 3,62 18,95 
1+222,61 5,08 12,35 3.948,97 0,21 0,55 0,49 1,28 4,33 10,37 
1+230,00 3,88 33,14 3.982,11 0,21 1,55 0,49 3,63 3,13 27,56 
1+240,00 3,69 37,88 4.019,99 0,21 2,10 0,49 4,91 2,94 30,35 
1+240,30 4,13 1,18 4.021,17 0,21 0,06 0,49 0,15 3,38 0,95 
1+247,06 3,20 24,78 4.045,95 0,21 1,42 0,49 3,32 2,45 19,71 



1+250,00 3,25 9,48 4.055,43 0,21 0,62 0,49 1,44 2,50 7,28 
1+260,00 3,13 31,93 4.087,36 0,21 2,10 0,49 4,91 2,38 24,40 
1+270,00 2,81 29,72 4.117,08 0,21 2,10 0,49 4,91 2,06 22,20 
1+271,33 2,80 3,74 4.120,82 0,21 0,28 0,49 0,65 2,05 2,73 
1+280,00 2,71 23,88 4.144,70 0,21 1,82 0,49 4,26 1,96 17,38 
1+290,00 2,61 26,62 4.171,32 0,21 2,10 0,49 4,91 1,86 19,10 
1+297,98 2,36 19,84 4.191,16 0,21 1,68 0,49 3,92 1,61 13,85 
1+300,00 2,27 4,68 4.195,84 0,21 0,42 0,49 0,99 1,52 3,16 
1+310,00 2,26 22,67 4.218,51 0,21 2,10 0,49 4,91 1,51 15,15 
1+320,00 2,55 24,03 4.242,54 0,21 2,10 0,49 4,91 1,80 16,55 
1+330,00 2,62 25,83 4.268,37 0,21 2,10 0,49 4,91 1,87 18,35 
1+335,69 2,55 14,71 4.283,08 0,21 1,19 0,49 2,79 1,80 10,44 
1+336,32 2,55 1,61 4.284,69 0,21 0,13 0,49 0,31 1,80 1,13 
1+340,00 2,62 9,52 4.294,21 0,21 0,77 0,49 1,81 1,87 6,75 
1+350,00 2,24 24,32 4.318,53 0,21 2,10 0,49 4,91 1,49 16,80 
1+360,00 2,32 22,81 4.341,34 0,21 2,10 0,49 4,91 1,57 15,30 
1+370,00 2,38 23,47 4.364,81 0,21 2,10 0,49 4,91 1,63 16,00 
1+378,38 2,25 19,38 4.384,19 0,21 1,76 0,49 4,11 1,50 13,11 
1+380,00 2,25 3,66 4.387,85 0,21 0,34 0,49 0,80 1,50 2,43 
1+390,00 2,18 22,15 4.410,00 0,21 2,10 0,49 4,91 1,43 14,65 
1+400,00 2,28 22,32 4.432,32 0,21 2,10 0,49 4,91 1,53 14,80 
1+410,00 1,99 21,34 4.453,66 0,21 2,10 0,49 4,91 1,24 13,85 
1+420,00 2,01 20,00 4.473,66 0,21 2,10 0,49 4,91 1,26 12,50 
1+430,00 1,80 19,10 4.492,76 0,21 2,10 0,49 4,91 1,05 11,55 
1+430,47 1,82 0,86 4.493,62 0,21 0,10 0,49 0,23 1,07 0,50 
1+440,00 2,31 19,65 4.513,27 0,21 2,00 0,49 4,68 1,56 12,53 
1+450,00 2,68 24,96 4.538,23 0,21 2,10 0,49 4,91 1,93 17,45 
1+460,00 3,29 29,87 4.568,10 0,21 2,10 0,49 4,91 2,54 22,35 
1+470,00 3,38 33,34 4.601,44 0,21 2,10 0,49 4,91 2,63 25,85 
1+472,39 3,42 8,12 4.609,56 0,21 0,50 0,49 1,17 2,67 6,33 
1+480,00 3,01 24,45 4.634,01 0,21 1,60 0,49 3,74 2,26 18,76 
1+490,00 3,62 33,18 4.667,19 0,21 2,10 0,49 4,91 2,87 25,65 
1+500,00 3,95 37,86 4.705,05 0,21 2,10 0,49 4,91 3,20 30,35 
1+510,00 3,68 38,14 4.743,19 0,21 2,10 0,49 4,91 2,93 30,65 
1+520,00 3,13 34,03 4.777,22 0,21 2,10 0,49 4,91 2,38 26,55 
1+530,00 2,29 27,07 4.804,29 0,21 2,10 0,49 4,91 1,54 19,60 
1+540,00 1,89 20,89 4.825,18 0,21 2,10 0,49 4,91 1,14 13,40 
1+550,00 1,83 18,58 4.843,76 0,21 2,10 0,49 4,91 1,08 11,10 
1+560,00 2,61 22,16 4.865,92 0,21 2,10 0,49 4,91 1,86 14,70 
1+570,00 2,87 27,40 4.893,32 0,21 2,10 0,49 4,91 2,12 19,90 
1+580,00 2,57 27,20 4.920,52 0,21 2,10 0,49 4,91 1,82 19,70 
1+590,00 2,32 24,43 4.944,95 0,21 2,10 0,49 4,91 1,57 16,95 
1+600,00 3,17 27,42 4.972,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,42 19,95 
1+610,00 3,84 35,04 5.007,41 0,21 2,10 0,49 4,91 3,09 27,55 
1+620,00 3,42 36,32 5.043,73 0,21 2,10 0,49 4,91 2,67 28,80 
1+630,00 2,82 31,20 5.074,93 0,17 1,92 0,39 4,39 2,24 24,55 
1+640,00 2,78 28,01 5.102,94 0,17 1,74 0,39 3,87 2,20 22,19 
1+650,00 2,69 27,36 5.130,30 0,17 1,74 0,39 3,87 2,11 21,54 
1+660,00 3,20 29,41 5.159,71 0,17 1,74 0,39 3,87 2,62 23,64 
1+670,00 4,27 37,33 5.197,04 0,17 1,74 0,39 3,87 3,69 31,54 
1+677,27 2,67 25,20 5.222,24 0,17 1,26 0,39 2,81 2,09 21,00 
1+680,00 2,42 6,96 5.229,20 0,17 0,48 0,39 1,06 1,84 5,36 
1+690,00 2,41 24,18 5.253,38 0,17 1,74 0,39 3,87 1,83 18,34 
1+693,12 1,87 6,67 5.260,05 0,17 0,54 0,39 1,21 1,29 4,86 



1+700,00 1,79 12,60 5.272,65 0,17 1,20 0,39 2,66 1,21 8,59 
1+710,00 2,43 21,14 5.293,79 0,17 1,74 0,39 3,87 1,85 15,29 
1+720,00 2,57 24,99 5.318,78 0,17 1,74 0,39 3,87 1,99 19,19 
1+730,00 2,10 23,32 5.342,10 0,17 1,74 0,39 3,87 1,52 17,54 
1+740,00 2,32 22,08 5.364,18 0,17 1,74 0,39 3,87 1,74 16,29 
1+743,50 2,50 8,43 5.372,61 0,17 0,61 0,39 1,35 1,92 6,40 
1+750,00 2,46 16,12 5.388,73 0,17 1,13 0,39 2,52 1,88 12,34 
1+757,44 2,69 19,15 5.407,88 0,17 1,29 0,39 2,88 2,11 14,84 
1+760,00 2,66 6,84 5.414,72 0,17 0,45 0,39 0,99 2,08 5,36 
1+770,00 2,75 27,03 5.441,75 0,17 1,74 0,39 3,87 2,17 21,24 
1+780,00 2,90 28,22 5.469,97 0,17 1,74 0,39 3,87 2,32 22,44 
1+787,78 3,38 24,39 5.494,36 0,17 1,35 0,39 3,01 2,80 19,91 
1+790,00 3,25 7,36 5.501,72 0,17 0,39 0,39 0,86 2,67 6,07 
1+800,00 3,27 32,60 5.534,32 0,17 1,74 0,39 3,87 2,69 26,79 
1+810,00 3,19 32,28 5.566,60 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 26,49 
1+820,00 3,31 32,49 5.599,09 0,17 1,74 0,39 3,87 2,73 26,69 
1+830,00 3,41 33,60 5.632,69 0,17 1,74 0,39 3,87 2,83 27,79 
1+840,00 3,52 34,63 5.667,32 0,17 1,74 0,39 3,87 2,94 28,84 
1+844,91 3,31 16,79 5.684,11 0,17 0,85 0,39 1,90 2,73 13,91 
1+850,00 3,25 16,68 5.700,79 0,17 0,89 0,39 1,97 2,67 13,74 
1+860,00 3,38 33,15 5.733,94 0,17 1,74 0,39 3,87 2,80 27,34 
1+870,00 3,89 36,35 5.770,29 0,17 1,74 0,39 3,87 3,31 30,54 
1+880,00 3,81 38,47 5.808,76 0,17 1,74 0,39 3,87 3,23 32,69 
1+883,26 3,58 12,05 5.820,81 0,17 0,57 0,39 1,26 3,00 10,15 
1+890,00 3,99 25,49 5.846,30 0,17 1,17 0,39 2,61 3,41 21,59 
1+900,00 3,92 39,54 5.885,84 0,17 1,74 0,39 3,87 3,34 33,74 
1+910,00 4,10 40,11 5.925,95 0,17 1,74 0,39 3,87 3,52 34,29 
1+920,00 3,47 37,87 5.963,82 0,17 1,74 0,39 3,87 2,89 32,04 
1+920,81 3,43 2,81 5.966,63 0,17 0,14 0,39 0,31 2,85 2,32 
1+930,00 2,54 27,40 5.994,03 0,17 1,60 0,39 3,56 1,96 22,09 
1+940,00 2,18 23,62 6.017,65 0,17 1,74 0,39 3,87 1,60 17,79 
1+950,00 2,21 21,96 6.039,61 0,17 1,74 0,39 3,87 1,63 16,14 
1+960,00 2,12 21,63 6.061,24 0,17 1,74 0,39 3,87 1,54 15,84 
1+970,00 2,05 20,86 6.082,10 0,17 1,74 0,39 3,87 1,47 15,04 
1+980,00 2,00 20,26 6.102,36 0,17 1,74 0,39 3,87 1,42 14,44 
1+990,00 1,89 19,46 6.121,82 0,17 1,74 0,39 3,87 1,31 13,64 
2+000,00 1,79 18,43 6.140,25 0,17 1,74 0,39 3,87 1,21 12,59 
2+010,00 1,74 17,66 6.157,91 0,17 1,74 0,39 3,87 1,16 11,84 
2+020,00 1,71 17,25 6.175,16 0,17 1,74 0,39 3,87 1,13 11,44 
2+030,00 1,82 17,66 6.192,82 0,17 1,74 0,39 3,87 1,24 11,84 
2+032,45 1,77 4,45 6.197,27 0,17 0,43 0,39 0,95 1,19 2,97 

 

A-I-B CSN1 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen V. 

Acumulado 
C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 3,13 0,00 0,00 0,19 0,00 0,43 0,00 2,48 0,00 
0+010,00 1,35 22,40 22,40 0,19 1,90 0,43 4,32 0,70 15,87 
0+019,09 1,81 14,39 36,79 0,19 1,73 0,43 3,93 1,16 8,43 
0+020,00 1,59 1,55 38,34 0,19 0,17 0,43 0,39 0,94 0,95 



0+030,00 1,21 14,01 52,35 0,19 1,90 0,43 4,32 0,56 7,47 
0+040,00 0,98 10,97 63,32 0,19 1,90 0,43 4,32 0,33 4,42 
0+050,00 1,08 10,30 73,62 0,19 1,90 0,43 4,32 0,43 3,77 
0+060,00 1,22 11,49 85,11 0,19 1,90 0,43 4,32 0,57 4,97 
0+070,00 1,09 11,54 96,65 0,19 1,90 0,43 4,32 0,44 5,02 
0+080,00 1,39 12,39 109,04 0,19 1,90 0,43 4,32 0,74 5,87 
0+090,00 1,46 14,23 123,27 0,19 1,90 0,43 4,32 0,81 7,72 
0+100,00 1,35 14,05 137,32 0,19 1,90 0,43 4,32 0,70 7,52 
0+110,00 1,43 13,88 151,20 0,19 1,90 0,43 4,32 0,78 7,37 
0+120,00 1,15 12,89 164,09 0,19 1,90 0,43 4,32 0,50 6,37 
0+122,83 1,55 3,83 167,92 0,19 0,54 0,43 1,22 0,90 1,97 
0+125,00 1,17 2,95 170,87 0,19 0,41 0,43 0,94 0,52 1,53 
0+130,00 1,49 6,66 177,53 0,19 0,95 0,43 2,16 0,84 3,39 
0+140,00 1,60 15,45 192,98 0,19 1,90 0,43 4,32 0,95 8,92 
0+150,00 1,57 15,82 208,80 0,19 1,90 0,43 4,32 0,92 9,32 
0+153,67 1,55 5,72 214,52 0,19 0,70 0,43 1,59 0,90 3,33 
0+160,00 1,57 9,86 224,38 0,19 1,20 0,43 2,73 0,92 5,74 
0+170,00 1,50 15,35 239,73 0,19 1,90 0,43 4,32 0,85 8,82 
0+180,00 1,45 14,77 254,50 0,19 1,90 0,43 4,32 0,80 8,22 
0+190,00 1,77 16,13 270,63 0,19 1,90 0,43 4,32 1,12 9,57 
0+195,02 1,95 9,37 280,00 0,19 0,95 0,43 2,17 1,30 6,06 
0+200,00 1,60 8,85 288,85 0,19 0,95 0,43 2,15 0,95 5,59 
0+210,00 1,33 14,64 303,49 0,19 1,90 0,43 4,32 0,68 8,12 
0+220,00 1,29 13,10 316,59 0,19 1,90 0,43 4,32 0,64 6,57 
0+230,00 1,33 13,12 329,71 0,19 1,90 0,43 4,32 0,68 6,57 
0+240,00 1,43 13,79 343,50 0,19 1,90 0,43 4,32 0,78 7,27 
0+250,00 1,83 16,29 359,79 0,19 1,90 0,43 4,32 1,18 9,77 
0+260,00 2,18 20,06 379,85 0,19 1,90 0,43 4,32 1,53 13,52 
0+270,00 2,26 22,21 402,06 0,19 1,90 0,43 4,32 1,61 15,67 
0+280,00 2,18 22,22 424,28 0,19 1,90 0,43 4,32 1,53 15,67 
0+283,86 2,16 8,38 432,66 0,19 0,73 0,43 1,67 1,51 5,86 
0+290,00 2,23 13,49 446,15 0,19 1,17 0,43 2,65 1,58 9,47 
0+300,00 2,52 23,77 469,92 0,19 1,90 0,43 4,32 1,87 17,22 
0+310,00 2,64 25,81 495,73 0,19 1,90 0,43 4,32 1,99 19,27 
0+320,00 2,78 27,09 522,82 0,19 1,90 0,43 4,32 2,13 20,57 
0+330,00 2,82 28,00 550,82 0,19 1,90 0,43 4,32 2,17 21,47 
0+340,00 2,89 28,55 579,37 0,19 1,90 0,43 4,32 2,24 22,02 
0+350,00 2,87 28,79 608,16 0,19 1,90 0,43 4,32 2,22 22,27 
0+359,76 3,33 30,26 638,42 0,19 1,85 0,43 4,22 2,68 23,88 
0+360,00 2,84 0,74 639,16 0,19 0,05 0,43 0,10 2,19 0,58 
0+370,00 2,06 24,49 663,65 0,19 1,90 0,43 4,32 1,41 17,97 
0+375,54 1,56 10,03 673,68 0,19 1,05 0,43 2,39 0,91 6,41 
0+380,00 1,78 7,43 681,11 0,19 0,85 0,43 1,93 1,13 4,54 
0+390,00 2,29 20,34 701,45 0,19 1,90 0,43 4,32 1,64 13,82 
0+400,00 2,78 25,38 726,83 0,19 1,90 0,43 4,32 2,13 18,82 
0+410,00 2,94 28,60 755,43 0,19 1,90 0,43 4,32 2,29 22,07 
0+420,00 3,81 33,71 789,14 0,19 1,90 0,43 4,32 3,16 27,22 
0+420,25 3,90 0,96 790,10 0,19 0,05 0,43 0,11 3,25 0,80 
0+430,00 3,85 37,77 827,87 0,19 1,85 0,43 4,21 3,20 31,41 
0+440,00 1,32 25,86 853,73 0,19 1,90 0,43 4,32 0,67 19,32 
0+450,00 1,36 13,40 867,13 0,19 1,90 0,43 4,32 0,71 6,87 
0+460,00 1,25 13,05 880,18 0,19 1,90 0,43 4,32 0,60 6,52 
0+470,00 1,42 13,38 893,56 0,19 1,90 0,43 4,32 0,77 6,82 
0+480,00 1,63 15,27 908,83 0,19 1,90 0,43 4,32 0,98 8,72 



0+490,00 1,84 17,36 926,19 0,19 1,90 0,43 4,32 1,19 10,82 
0+500,00 1,95 18,95 945,14 0,19 1,90 0,43 4,32 1,30 12,42 
0+505,00 3,08 12,57 957,71 0,19 0,95 0,43 2,16 2,43 9,31 
0+510,00 1,93 12,50 970,21 0,19 0,95 0,43 2,16 1,28 9,26 
0+520,00 2,04 19,83 990,04 0,19 1,90 0,43 4,32 1,39 13,32 
0+530,00 2,22 21,29 1.011,33 0,19 1,90 0,43 4,32 1,57 14,77 
0+540,00 2,21 22,12 1.033,45 0,19 1,90 0,43 4,32 1,56 15,62 
0+550,00 2,15 21,81 1.055,26 0,19 1,90 0,43 4,32 1,50 15,27 
0+560,00 2,11 21,33 1.076,59 0,19 1,90 0,43 4,32 1,46 14,77 
0+570,00 2,10 21,04 1.097,63 0,19 1,90 0,43 4,32 1,45 14,52 
0+580,00 2,11 21,02 1.118,65 0,19 1,90 0,43 4,32 1,46 14,52 
0+590,00 2,12 21,12 1.139,77 0,19 1,90 0,43 4,32 1,47 14,62 
0+600,00 2,12 21,18 1.160,95 0,19 1,90 0,43 4,32 1,47 14,67 
0+610,00 2,09 21,05 1.182,00 0,19 1,90 0,43 4,32 1,44 14,52 
0+620,00 1,93 20,12 1.202,12 0,19 1,90 0,43 4,32 1,28 13,57 
0+630,00 1,87 19,01 1.221,13 0,19 1,90 0,43 4,32 1,22 12,47 
0+640,00 2,01 19,40 1.240,53 0,19 1,90 0,43 4,32 1,36 12,87 
0+650,00 2,02 20,12 1.260,65 0,19 1,90 0,43 4,32 1,37 13,62 
0+660,00 2,09 20,53 1.281,18 0,19 1,90 0,43 4,32 1,44 14,02 
0+670,00 1,90 19,97 1.301,15 0,19 1,90 0,43 4,32 1,25 13,42 
0+680,00 1,70 18,03 1.319,18 0,19 1,90 0,43 4,32 1,05 11,47 
0+690,00 1,55 16,26 1.335,44 0,19 1,90 0,43 4,32 0,90 9,72 
0+700,00 1,48 15,14 1.350,58 0,19 1,90 0,43 4,32 0,83 8,62 
0+710,00 1,46 14,71 1.365,29 0,19 1,90 0,43 4,32 0,81 8,17 
0+720,00 1,39 14,25 1.379,54 0,19 1,90 0,43 4,32 0,74 7,72 
0+730,00 1,52 14,52 1.394,06 0,19 1,90 0,43 4,32 0,87 8,02 
0+739,11 1,48 13,63 1.407,69 0,19 1,73 0,43 3,94 0,83 7,72 
0+740,00 1,48 1,32 1.409,01 0,19 0,17 0,43 0,38 0,83 0,74 
0+750,00 1,62 15,49 1.424,50 0,19 1,90 0,43 4,32 0,97 8,97 
0+760,00 1,60 16,09 1.440,59 0,19 1,90 0,43 4,32 0,95 9,57 
0+770,00 1,75 16,74 1.457,33 0,19 1,90 0,43 4,32 1,10 10,22 
0+780,00 1,82 17,84 1.475,17 0,19 1,90 0,43 4,32 1,17 11,32 
0+790,00 2,18 19,99 1.495,16 0,19 1,90 0,43 4,32 1,53 13,47 
0+800,00 2,05 21,17 1.516,33 0,19 1,90 0,43 4,32 1,40 14,62 
0+810,00 2,00 20,29 1.536,62 0,19 1,90 0,43 4,32 1,35 13,72 
0+820,00 2,13 20,68 1.557,30 0,19 1,90 0,43 4,32 1,48 14,12 
0+830,00 2,13 21,31 1.578,61 0,19 1,90 0,43 4,32 1,48 14,77 
0+840,00 2,21 21,71 1.600,32 0,19 1,90 0,43 4,32 1,56 15,17 
0+850,00 2,49 23,52 1.623,84 0,19 1,90 0,43 4,32 1,84 16,97 
0+860,00 2,46 24,75 1.648,59 0,19 1,90 0,43 4,32 1,81 18,22 
0+870,00 2,48 24,70 1.673,29 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 18,17 
0+880,00 2,44 24,64 1.697,93 0,19 1,90 0,43 4,32 1,79 18,07 
0+890,00 2,54 24,91 1.722,84 0,19 1,90 0,43 4,32 1,89 18,37 
0+900,00 2,70 26,16 1.749,00 0,19 1,90 0,43 4,32 2,05 19,67 
0+910,00 2,66 26,79 1.775,79 0,19 1,90 0,43 4,32 2,01 20,27 
0+916,24 2,59 16,39 1.792,18 0,17 1,14 0,39 2,56 2,01 12,53 
0+920,00 2,58 9,73 1.801,91 0,17 0,65 0,39 1,46 2,00 7,54 
0+930,00 2,67 26,29 1.828,20 0,17 1,74 0,39 3,87 2,09 20,44 
0+940,00 2,14 24,10 1.852,30 0,17 1,74 0,39 3,87 1,56 18,24 
0+950,00 2,23 21,86 1.874,16 0,17 1,74 0,39 3,87 1,65 16,04 
0+960,00 2,04 21,34 1.895,50 0,17 1,74 0,39 3,87 1,46 15,54 
0+970,00 1,94 19,91 1.915,41 0,17 1,74 0,39 3,87 1,36 14,09 
0+980,00 1,99 19,67 1.935,08 0,17 1,74 0,39 3,87 1,41 13,84 
0+990,00 1,86 19,27 1.954,35 0,17 1,74 0,39 3,87 1,28 13,44 



1+000,00 1,79 18,27 1.972,62 0,17 1,74 0,39 3,87 1,21 12,44 
1+010,00 1,79 17,91 1.990,53 0,17 1,74 0,39 3,87 1,21 12,09 
1+020,00 1,75 17,68 2.008,21 0,17 1,74 0,39 3,87 1,17 11,89 
1+030,00 1,79 17,69 2.025,90 0,17 1,74 0,39 3,87 1,21 11,89 
1+040,00 1,57 16,77 2.042,67 0,17 1,74 0,39 3,87 0,99 10,99 
1+050,00 1,52 15,44 2.058,11 0,17 1,74 0,39 3,87 0,94 9,64 
1+060,00 1,38 14,53 2.072,64 0,17 1,74 0,39 3,87 0,80 8,69 
1+070,00 1,46 14,20 2.086,84 0,17 1,74 0,39 3,87 0,88 8,39 
1+080,00 1,27 13,64 2.100,48 0,17 1,74 0,39 3,87 0,69 7,84 
1+090,00 1,28 12,76 2.113,24 0,17 1,74 0,39 3,87 0,70 6,94 
1+100,00 1,12 11,99 2.125,23 0,17 1,74 0,39 3,87 0,54 6,19 
1+110,00 1,13 11,26 2.136,49 0,17 1,74 0,39 3,87 0,55 5,44 
1+114,22 1,13 4,78 2.141,27 0,17 0,73 0,39 1,63 0,55 2,32 
1+120,00 1,28 6,97 2.148,24 0,17 1,01 0,39 2,24 0,70 3,61 
1+121,52 1,33 1,99 2.150,23 0,17 0,26 0,39 0,59 0,75 1,10 

 

A-IV-3 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen V. 

Acumulado 
C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 4,05 0,00 0,00 0,46 0,00 1,16 0,00 2,12 0,00 
0+001,38 4,54 5,92 5,92 0,46 0,63 1,16 1,60 2,61 3,27 
0+010,00 3,24 33,53 39,45 0,46 3,94 1,16 10,00 1,31 16,90 
0+020,00 3,38 33,12 72,57 0,46 4,57 1,16 11,60 1,45 13,81 
0+030,00 3,49 34,36 106,93 0,46 4,57 1,16 11,60 1,56 15,06 
0+040,00 4,10 37,95 144,88 0,46 4,57 1,16 11,60 2,17 18,66 
0+041,60 3,42 6,01 150,89 0,46 0,73 1,16 1,86 1,49 2,93 
0+050,00 3,66 29,77 180,66 0,46 3,84 1,16 9,74 1,73 13,53 
0+060,00 4,35 40,04 220,70 0,46 4,57 1,16 11,60 2,42 20,76 
0+070,00 5,28 48,12 268,82 0,46 4,57 1,16 11,60 3,35 28,86 
0+080,00 6,13 57,05 325,87 0,46 4,57 1,16 11,60 4,20 37,76 
0+090,00 2,36 42,48 368,35 0,46 4,57 1,16 11,60 0,43 23,16 
0+090,11 2,35 0,27 368,62 0,46 0,05 1,16 0,13 0,42 0,05 
0+095,00 2,65 12,19 380,81 0,46 2,23 1,16 5,67 0,72 2,79 
0+100,00 3,11 14,39 395,20 0,46 2,29 1,16 5,80 1,18 4,76 
0+110,00 3,41 32,60 427,80 0,46 4,57 1,16 11,60 1,48 13,31 
0+120,00 3,82 36,13 463,93 0,46 4,57 1,16 11,60 1,89 16,86 
0+125,28 4,33 21,51 485,44 0,46 2,41 1,16 6,12 2,40 11,33 
0+130,00 4,24 20,23 505,67 0,46 2,16 1,16 5,48 2,31 11,12 
0+140,00 4,04 41,37 547,04 0,46 4,57 1,16 11,60 2,11 22,11 
0+150,00 3,94 39,88 586,92 0,46 4,57 1,16 11,60 2,01 20,61 
0+160,00 3,78 38,59 625,51 0,46 4,57 1,16 11,60 1,85 19,31 
0+170,00 3,61 36,95 662,46 0,46 4,57 1,16 11,60 1,68 17,66 
0+180,00 3,42 35,16 697,62 0,46 4,57 1,16 11,60 1,49 15,86 
0+190,00 3,21 33,14 730,76 0,46 4,57 1,16 11,60 1,28 13,86 
0+196,39 3,31 20,83 751,59 0,46 2,92 1,16 7,41 1,38 8,51 
0+200,00 5,19 15,37 766,96 0,46 1,65 1,16 4,19 3,26 8,38 
0+210,00 5,02 51,09 818,05 0,46 4,57 1,16 11,60 3,09 31,76 
0+220,00 4,44 47,29 865,34 0,46 4,57 1,16 11,60 2,51 28,01 
0+230,00 3,97 42,03 907,37 0,46 4,57 1,16 11,60 2,04 22,76 



0+240,00 3,40 36,86 944,23 0,46 4,57 1,16 11,60 1,47 17,56 
0+250,00 2,99 31,98 976,21 0,46 4,57 1,16 11,60 1,06 12,66 
0+260,00 2,80 28,96 1.005,17 0,46 4,57 1,16 11,60 0,87 9,66 
0+270,00 3,90 33,49 1.038,66 0,46 4,57 1,16 11,60 1,97 14,21 
0+280,00 3,81 38,56 1.077,22 0,46 4,57 1,16 11,60 1,88 19,26 
0+290,00 3,67 37,40 1.114,62 0,46 4,57 1,16 11,60 1,74 18,11 
0+297,15 4,09 27,73 1.142,35 0,46 3,27 1,16 8,29 2,16 13,95 
0+299,09 3,24 7,10 1.149,45 0,46 0,89 1,16 2,25 1,31 3,37 

 

A-II-B 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen V. 

Acumulado 
C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 2,15 0,00 -3,75 0,00 
0+004,39 0,00 0,00 0,00 0,81 3,56 2,15 9,44 -3,75 -16,45 
0+007,75 5,41 9,08 9,08 0,81 2,72 2,15 7,23 1,66 -3,50 
0+010,00 6,57 13,48 22,56 0,81 1,82 2,15 4,84 2,82 5,05 
0+018,12 11,24 72,30 94,86 0,81 6,58 2,15 17,47 7,49 41,89 
0+020,00 11,18 21,07 115,93 0,81 1,52 2,15 4,04 7,43 14,03 
0+030,00 10,88 110,29 226,22 0,81 8,10 2,15 21,51 7,13 72,84 
0+040,00 10,21 105,43 331,65 0,81 8,10 2,15 21,51 6,46 67,99 
0+050,00 10,07 101,38 433,03 0,81 8,10 2,15 21,51 6,32 63,94 
0+060,00 10,49 102,78 535,81 0,81 8,10 2,15 21,51 6,74 65,34 
0+070,00 10,18 103,32 639,13 0,81 8,10 2,15 21,51 6,43 65,89 
0+080,00 8,92 95,52 734,65 0,81 8,10 2,15 21,51 5,17 58,04 
0+090,00 7,89 84,08 818,73 0,81 8,10 2,15 21,51 4,14 46,59 
0+100,00 6,85 73,74 892,47 0,81 8,10 2,15 21,51 3,10 36,24 
0+110,00 6,27 65,61 958,08 0,81 8,10 2,15 21,51 2,52 28,14 
0+120,00 6,43 63,50 1.021,58 0,81 8,10 2,15 21,51 2,68 26,04 
0+130,00 6,45 64,40 1.085,98 0,81 8,10 2,15 21,51 2,70 26,94 
0+140,00 6,04 62,46 1.148,44 0,81 8,10 2,15 21,51 2,29 24,99 
0+150,00 6,05 60,48 1.208,92 0,81 8,10 2,15 21,51 2,30 22,99 
0+157,84 5,89 46,78 1.255,70 0,81 6,35 2,15 16,86 2,14 17,44 
0+160,00 5,66 12,49 1.268,19 0,81 1,75 2,15 4,65 1,91 4,38 
0+170,00 6,80 62,29 1.330,48 0,81 8,10 2,15 21,51 3,05 24,84 
0+175,93 6,91 40,64 1.371,12 0,81 4,80 2,15 12,76 3,16 18,44 
0+180,00 6,63 27,58 1.398,70 0,81 3,30 2,15 8,75 2,88 12,31 
0+190,00 6,27 64,51 1.463,21 0,81 8,10 2,15 21,51 2,52 27,04 
0+194,76 6,47 30,34 1.493,55 0,81 3,86 2,15 10,24 2,72 12,49 
0+200,00 6,76 34,63 1.528,18 0,81 4,24 2,15 11,27 3,01 15,03 
0+210,00 7,34 70,49 1.598,67 0,81 8,10 2,15 21,51 3,59 33,04 
0+220,00 7,52 74,31 1.672,98 0,81 8,10 2,15 21,51 3,77 36,84 
0+230,00 6,79 71,57 1.744,55 0,81 8,10 2,15 21,51 3,04 34,09 
0+240,00 7,09 69,40 1.813,95 0,81 8,10 2,15 21,51 3,34 31,94 
0+250,00 7,50 72,96 1.886,91 0,81 8,10 2,15 21,51 3,75 35,49 
0+260,00 6,68 70,94 1.957,85 0,81 8,10 2,15 21,51 2,93 33,44 
0+261,86 6,70 12,47 1.970,32 0,81 1,51 2,15 4,00 2,95 5,48 
0+270,00 6,76 54,78 2.025,10 0,81 6,59 2,15 17,51 3,01 24,29 
0+280,00 6,89 68,24 2.093,34 0,81 8,10 2,15 21,51 3,14 30,79 
0+287,58 6,96 52,47 2.145,81 0,81 6,14 2,15 16,30 3,21 24,10 



0+290,00 6,91 16,80 2.162,61 0,81 1,96 2,15 5,21 3,16 7,72 
0+300,00 7,24 70,70 2.233,31 0,81 8,10 2,15 21,51 3,49 33,29 
0+310,00 7,41 73,21 2.306,52 0,81 8,10 2,15 21,51 3,66 35,79 
0+320,00 7,80 76,03 2.382,55 0,81 8,10 2,15 21,51 4,05 38,59 
0+330,00 8,88 83,40 2.465,95 0,81 8,10 2,15 21,51 5,13 45,94 
0+340,00 8,35 86,15 2.552,10 0,81 8,10 2,15 21,51 4,60 48,69 
0+350,00 8,07 82,08 2.634,18 0,81 8,10 2,15 21,51 4,32 44,64 
0+360,00 7,63 78,46 2.712,64 0,81 8,10 2,15 21,51 3,88 41,04 
0+370,00 8,74 81,85 2.794,49 0,81 8,10 2,15 21,51 4,99 44,39 
0+380,00 9,56 91,50 2.885,99 0,81 8,10 2,15 21,51 5,81 54,04 
0+390,00 8,85 92,01 2.978,00 0,81 8,10 2,15 21,51 5,10 54,59 
0+400,00 8,94 88,92 3.066,92 0,81 8,10 2,15 21,51 5,19 51,49 
0+410,00 9,00 89,70 3.156,62 0,81 8,10 2,15 21,51 5,25 52,24 
0+420,00 7,83 84,18 3.240,80 0,81 8,10 2,15 21,51 4,08 46,69 
0+430,00 7,07 74,51 3.315,31 0,81 8,10 2,15 21,51 3,32 37,04 
0+432,88 7,23 20,61 3.335,92 0,81 2,33 2,15 6,19 3,48 9,80 
0+435,47 6,46 17,72 3.353,64 0,81 2,10 2,15 5,57 2,71 8,03 
0+436,44 0,00 3,14 3.356,78 0,81 0,79 2,15 2,09 -3,75 -0,50 

 

A-II-B-2 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen V. 

Acumulado 
C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 3,29 0,00 0,00 0,24 0,00 0,57 0,00 2,40 0,00 
0+001,97 17,58 20,53 20,53 0,24 0,47 0,57 1,12 16,69 18,81 
0+010,00 3,81 85,94 106,47 0,24 1,91 0,57 4,58 2,92 78,77 
0+014,56 4,15 18,16 124,63 0,24 1,09 0,57 2,60 3,26 14,11 
0+020,00 4,10 22,42 147,05 0,24 1,29 0,57 3,10 3,21 17,62 
0+026,98 4,61 30,43 177,48 0,24 1,66 0,57 3,98 3,72 24,21 
0+030,00 4,51 13,77 191,25 0,24 0,72 0,57 1,72 3,62 11,10 
0+040,00 4,64 45,77 237,02 0,24 2,38 0,57 5,70 3,75 36,89 
0+050,00 6,75 56,95 293,97 0,24 2,38 0,57 5,70 5,86 48,09 
0+060,00 8,43 75,89 369,86 0,24 2,38 0,57 5,70 7,54 67,04 
0+062,35 8,80 20,28 390,14 0,24 0,56 0,57 1,34 7,91 18,16 
0+070,00 11,42 77,31 467,45 0,24 1,82 0,57 4,36 10,53 70,56 
0+074,56 12,67 54,98 522,43 0,24 1,09 0,57 2,60 11,78 50,89 
0+080,00 13,68 71,65 594,08 0,24 1,29 0,57 3,10 12,79 66,85 
0+081,55 13,64 21,20 615,28 0,24 0,37 0,57 0,88 12,75 19,80 
0+090,00 13,43 114,32 729,60 0,24 2,01 0,57 4,82 12,54 106,88 
0+099,26 13,28 123,72 853,32 0,24 2,20 0,57 5,28 12,39 115,46 
0+100,00 12,44 9,48 862,80 0,24 0,18 0,57 0,42 11,55 8,86 
0+110,00 3,83 81,37 944,17 0,24 2,38 0,57 5,70 2,94 72,49 
0+120,00 0,00 19,17 963,34 0,24 2,38 0,57 5,70 -0,89 10,29 
0+124,26 0,00 0,00 963,34 0,24 1,01 0,57 2,43 -0,89 -3,77 
0+130,00 0,00 0,00 963,34 0,24 1,37 0,57 3,27 -0,89 -5,09 
0+140,00 0,00 0,00 963,34 0,24 2,38 0,57 5,70 -0,89 -8,86 
0+150,00 0,00 0,00 963,34 0,24 2,38 0,57 5,70 -0,89 -8,86 
0+160,00 0,00 0,00 963,34 0,24 2,38 0,57 5,70 -0,89 -8,86 
0+160,75 0,00 0,00 963,34 0,24 0,18 0,57 0,43 -0,89 -0,66 
0+160,89 0,00 0,00 963,34 0,24 0,03 0,57 0,08 -0,89 -0,12 



0+163,75 2,79 3,98 967,32 0,24 0,68 0,57 1,63 1,90 1,46 
0+163,84 3,04 0,26 967,58 0,24 0,02 0,57 0,05 2,15 0,18 
0+170,00 2,61 17,40 984,98 0,24 1,47 0,57 3,51 1,72 11,94 
0+180,00 2,47 25,35 1.010,33 0,24 2,38 0,57 5,70 1,58 16,54 
0+190,00 2,39 24,30 1.034,63 0,24 2,38 0,57 5,70 1,50 15,44 
0+200,00 2,38 23,89 1.058,52 0,24 2,38 0,57 5,70 1,49 14,99 
0+210,00 2,36 23,72 1.082,24 0,24 2,38 0,57 5,70 1,47 14,84 
0+220,00 2,23 22,93 1.105,17 0,24 2,38 0,57 5,70 1,34 14,09 
0+230,00 2,13 21,79 1.126,96 0,24 2,38 0,57 5,70 1,24 12,94 
0+240,00 2,18 21,54 1.148,50 0,24 2,38 0,57 5,70 1,29 12,69 
0+250,00 2,24 22,06 1.170,56 0,24 2,38 0,57 5,70 1,35 13,24 
0+260,00 2,27 22,51 1.193,07 0,24 2,38 0,57 5,70 1,38 13,69 
0+270,00 2,28 22,73 1.215,80 0,24 2,38 0,57 5,70 1,39 13,89 
0+280,00 2,20 22,42 1.238,22 0,24 2,38 0,57 5,70 1,31 13,54 
0+290,00 2,14 21,72 1.259,94 0,24 2,38 0,57 5,70 1,25 12,84 
0+300,00 2,21 21,75 1.281,69 0,24 2,38 0,57 5,70 1,32 12,89 
0+310,00 2,43 23,19 1.304,88 0,24 2,38 0,57 5,70 1,54 14,34 
0+320,00 2,52 24,76 1.329,64 0,24 2,38 0,57 5,70 1,63 15,89 
0+330,00 2,27 23,98 1.353,62 0,24 2,38 0,57 5,70 1,38 15,09 
0+340,00 2,14 22,07 1.375,69 0,24 2,38 0,57 5,70 1,25 13,19 
0+350,00 1,94 20,40 1.396,09 0,24 2,38 0,57 5,70 1,05 11,54 
0+360,00 1,66 18,01 1.414,10 0,24 2,38 0,57 5,70 0,77 9,14 
0+370,00 1,42 15,39 1.429,49 0,24 2,38 0,57 5,70 0,53 6,54 
0+380,00 1,22 13,18 1.442,67 0,24 2,38 0,57 5,70 0,33 4,34 
0+390,00 1,32 12,71 1.455,38 0,24 2,38 0,57 5,70 0,43 3,84 
0+400,00 1,48 14,00 1.469,38 0,24 2,38 0,57 5,70 0,59 5,14 
0+410,00 1,76 16,20 1.485,58 0,24 2,38 0,57 5,70 0,87 7,34 
0+420,00 2,08 19,21 1.504,79 0,24 2,38 0,57 5,70 1,19 10,34 
0+430,00 2,47 22,78 1.527,57 0,24 2,38 0,57 5,70 1,58 13,89 
0+440,00 2,88 26,77 1.554,34 0,24 2,38 0,57 5,70 1,99 17,89 
0+450,00 2,92 28,98 1.583,32 0,24 2,38 0,57 5,70 2,03 20,14 
0+460,00 2,86 28,89 1.612,21 0,24 2,38 0,57 5,70 1,97 20,04 
0+461,84 2,90 5,31 1.617,52 0,24 0,44 0,57 1,05 2,01 3,67 
0+465,06 3,13 9,71 1.627,23 0,24 0,77 0,57 1,84 2,24 6,86 
0+468,29 3,25 10,27 1.637,50 0,24 0,77 0,57 1,84 2,36 7,44 
0+470,00 3,39 5,69 1.643,19 0,24 0,41 0,57 0,97 2,50 4,16 
0+473,11 4,01 11,51 1.654,70 0,24 0,74 0,57 1,77 3,12 8,75 
0+480,00 4,10 27,95 1.682,65 0,24 1,64 0,57 3,93 3,21 21,83 
0+490,00 4,47 42,81 1.725,46 0,24 2,38 0,57 5,70 3,58 33,99 
0+500,00 4,60 45,35 1.770,81 0,24 2,38 0,57 5,70 3,71 36,49 
0+510,00 4,76 46,81 1.817,62 0,24 2,38 0,57 5,70 3,87 37,94 
0+520,00 4,89 48,24 1.865,86 0,24 2,38 0,57 5,70 4,00 39,39 
0+530,00 4,99 49,37 1.915,23 0,24 2,38 0,57 5,70 4,10 40,54 
0+540,00 5,09 50,38 1.965,61 0,24 2,38 0,57 5,70 4,20 41,54 
0+550,00 4,95 50,21 2.015,82 0,24 2,38 0,57 5,70 4,06 41,34 
0+560,00 4,67 48,13 2.063,95 0,24 2,38 0,57 5,70 3,78 39,24 
0+570,00 4,72 46,99 2.110,94 0,24 2,38 0,57 5,70 3,83 38,09 
0+580,00 4,79 47,58 2.158,52 0,24 2,38 0,57 5,70 3,90 38,69 
0+590,00 4,65 47,20 2.205,72 0,24 2,38 0,57 5,70 3,76 38,34 
0+600,00 4,28 44,64 2.250,36 0,24 2,38 0,57 5,70 3,39 35,79 
0+610,00 3,90 40,90 2.291,26 0,24 2,38 0,57 5,70 3,01 32,04 
0+620,00 3,62 37,63 2.328,89 0,24 2,38 0,57 5,70 2,73 28,74 
0+630,00 3,50 35,63 2.364,52 0,24 2,38 0,57 5,70 2,61 26,74 
0+640,00 3,40 34,53 2.399,05 0,24 2,38 0,57 5,70 2,51 25,64 



0+650,00 3,24 33,22 2.432,27 0,24 2,38 0,57 5,70 2,35 24,34 
0+660,00 2,94 30,89 2.463,16 0,24 2,38 0,57 5,70 2,05 22,04 
0+670,00 2,91 29,25 2.492,41 0,24 2,38 0,57 5,70 2,02 20,39 
0+680,00 3,06 29,88 2.522,29 0,24 2,38 0,57 5,70 2,17 20,99 
0+690,00 3,27 31,66 2.553,95 0,24 2,38 0,57 5,70 2,38 22,79 
0+700,00 3,37 33,17 2.587,12 0,24 2,38 0,57 5,70 2,48 24,34 
0+710,00 2,89 31,27 2.618,39 0,24 2,38 0,57 5,70 2,00 22,44 
0+720,00 2,72 28,02 2.646,41 0,24 2,38 0,57 5,70 1,83 19,19 
0+730,00 2,54 26,27 2.672,68 0,24 2,38 0,57 5,70 1,65 17,44 
0+740,00 2,39 24,65 2.697,33 0,24 2,38 0,57 5,70 1,50 15,79 
0+750,00 2,28 23,38 2.720,71 0,24 2,38 0,57 5,70 1,39 14,49 
0+760,00 2,18 22,32 2.743,03 0,24 2,38 0,57 5,70 1,29 13,44 
0+770,00 2,10 21,42 2.764,45 0,24 2,38 0,57 5,70 1,21 12,54 
0+780,00 2,03 20,66 2.785,11 0,24 2,38 0,57 5,70 1,14 11,79 
0+790,00 1,94 19,82 2.804,93 0,24 2,38 0,57 5,70 1,05 10,99 
0+800,00 1,81 18,73 2.823,66 0,24 2,38 0,57 5,70 0,92 9,89 
0+810,00 1,67 17,41 2.841,07 0,24 2,38 0,57 5,70 0,78 8,54 
0+815,13 1,60 8,40 2.849,47 0,24 1,22 0,57 2,92 0,71 3,84 
0+820,00 1,60 7,79 2.857,26 0,24 1,16 0,57 2,78 0,71 3,48 
0+830,00 1,58 15,86 2.873,12 0,24 2,38 0,57 5,70 0,69 7,04 
0+840,00 1,58 15,78 2.888,90 0,24 2,38 0,57 5,70 0,69 6,94 
0+850,00 1,59 15,86 2.904,76 0,24 2,38 0,57 5,70 0,70 6,99 
0+860,00 1,63 16,14 2.920,90 0,24 2,38 0,57 5,70 0,74 7,24 
0+870,00 1,70 16,68 2.937,58 0,24 2,38 0,57 5,70 0,81 7,79 
0+877,49 1,77 13,00 2.950,58 0,24 1,78 0,57 4,27 0,88 6,36 
0+880,00 1,79 4,47 2.955,05 0,24 0,60 0,57 1,43 0,90 2,24 
0+881,78 1,82 3,22 2.958,27 0,24 0,42 0,57 1,01 0,93 1,64 
0+890,00 1,94 15,45 2.973,72 0,24 1,96 0,57 4,69 1,05 8,17 
0+900,00 2,13 20,38 2.994,10 0,24 2,38 0,57 5,70 1,24 11,49 
0+910,00 2,46 22,95 3.017,05 0,24 2,38 0,57 5,70 1,57 14,09 
0+920,00 2,80 26,26 3.043,31 0,24 2,38 0,57 5,70 1,91 17,44 
0+930,00 3,07 29,32 3.072,63 0,24 2,38 0,57 5,70 2,18 20,49 
0+940,00 3,19 31,29 3.103,92 0,24 2,38 0,57 5,70 2,30 22,44 
0+950,00 3,26 32,26 3.136,18 0,24 2,38 0,57 5,70 2,37 23,39 
0+960,00 3,34 32,99 3.169,17 0,24 2,38 0,57 5,70 2,45 24,14 
0+970,00 3,46 34,00 3.203,17 0,24 2,38 0,57 5,70 2,57 25,14 
0+980,00 3,53 34,95 3.238,12 0,24 2,38 0,57 5,70 2,64 26,09 
0+990,00 3,58 35,53 3.273,65 0,24 2,38 0,57 5,70 2,69 26,69 
1+000,00 3,62 36,01 3.309,66 0,24 2,38 0,57 5,70 2,73 27,14 
1+010,00 3,64 36,32 3.345,98 0,24 2,38 0,57 5,70 2,75 27,44 
1+020,00 3,64 36,41 3.382,39 0,24 2,38 0,57 5,70 2,75 27,54 
1+030,00 3,66 36,51 3.418,90 0,24 2,38 0,57 5,70 2,77 27,64 
1+040,00 3,69 36,76 3.455,66 0,24 2,38 0,57 5,70 2,80 27,89 
1+050,00 3,71 37,03 3.492,69 0,24 2,38 0,57 5,70 2,82 28,14 
1+054,17 3,73 15,53 3.508,22 0,24 0,99 0,57 2,38 2,84 11,82 
1+060,00 3,77 21,85 3.530,07 0,24 1,39 0,57 3,32 2,88 16,70 
1+060,93 3,80 3,51 3.533,58 0,24 0,22 0,57 0,53 2,91 2,70 
1+070,00 3,87 34,83 3.568,41 0,24 2,16 0,57 5,17 2,98 26,75 
1+080,00 3,99 39,33 3.607,74 0,24 2,38 0,57 5,70 3,10 30,44 
1+090,00 4,13 40,64 3.648,38 0,24 2,38 0,57 5,70 3,24 31,74 
1+100,00 4,23 41,83 3.690,21 0,24 2,38 0,57 5,70 3,34 32,94 
1+110,00 4,35 42,89 3.733,10 0,24 2,38 0,57 5,70 3,46 34,04 
1+120,00 4,42 43,83 3.776,93 0,24 2,38 0,57 5,70 3,53 34,99 
1+130,00 4,51 44,65 3.821,58 0,24 2,38 0,57 5,70 3,62 35,79 



1+140,00 4,63 45,71 3.867,29 0,24 2,38 0,57 5,70 3,74 36,84 
1+150,00 4,72 46,75 3.914,04 0,24 2,38 0,57 5,70 3,83 37,89 
1+160,00 4,85 47,85 3.961,89 0,24 2,38 0,57 5,70 3,96 38,99 
1+170,00 4,99 49,19 4.011,08 0,24 2,38 0,57 5,70 4,10 40,34 
1+180,00 5,12 50,56 4.061,64 0,24 2,38 0,57 5,70 4,23 41,69 
1+190,00 5,26 51,91 4.113,55 0,24 2,38 0,57 5,70 4,37 43,04 
1+200,00 4,45 48,55 4.162,10 0,24 2,38 0,57 5,70 3,56 39,69 
1+210,00 4,19 43,19 4.205,29 0,24 2,38 0,57 5,70 3,30 34,34 
1+220,00 4,43 43,09 4.248,38 0,24 2,38 0,57 5,70 3,54 34,24 
1+230,00 4,66 45,45 4.293,83 0,24 2,38 0,57 5,70 3,77 36,59 
1+240,00 4,86 47,60 4.341,43 0,24 2,38 0,57 5,70 3,97 38,74 
1+250,00 5,02 49,42 4.390,85 0,24 2,38 0,57 5,70 4,13 40,54 
1+260,00 5,10 50,63 4.441,48 0,24 2,38 0,57 5,70 4,21 41,74 
1+270,00 5,17 51,36 4.492,84 0,24 2,38 0,57 5,70 4,28 42,49 
1+280,00 5,20 51,84 4.544,68 0,24 2,38 0,57 5,70 4,31 42,99 
1+290,00 5,22 52,10 4.596,78 0,24 2,38 0,57 5,70 4,33 43,24 
1+300,00 5,15 51,84 4.648,62 0,24 2,38 0,57 5,70 4,26 42,99 
1+310,00 4,99 50,69 4.699,31 0,24 2,38 0,57 5,70 4,10 41,84 
1+320,00 4,82 49,07 4.748,38 0,24 2,38 0,57 5,70 3,93 40,19 
1+326,05 5,54 31,37 4.779,75 0,24 1,44 0,57 3,45 4,65 25,98 
1+330,00 4,78 20,38 4.800,13 0,24 0,94 0,57 2,25 3,89 16,88 
1+335,89 4,91 28,53 4.828,66 0,24 1,40 0,57 3,36 4,02 23,32 
1+335,92 0,00 0,07 4.828,73 0,24 0,01 0,57 0,02 -0,89 0,05 

 

A-VIII-A 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen V. 

Acumulado 
C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 7,03 0,00 0,00 0,81 0,00 2,15 0,00 3,28 0,00 
0+010,00 6,79 69,06 69,06 0,81 8,14 2,15 21,51 3,04 31,60 
0+020,00 7,65 72,19 141,25 0,81 8,14 2,15 21,51 3,90 34,70 
0+027,34 5,08 46,70 187,95 0,81 5,97 2,15 15,79 1,33 19,19 
0+030,00 4,86 13,24 201,19 0,81 2,17 2,15 5,72 1,11 3,25 
0+040,00 4,38 46,17 247,36 0,81 8,14 2,15 21,51 0,63 8,70 
0+050,00 4,52 44,47 291,83 0,81 8,14 2,15 21,51 0,77 7,00 
0+060,00 4,65 45,84 337,67 0,81 8,14 2,15 21,51 0,90 8,35 
0+070,00 4,68 46,63 384,30 0,81 8,14 2,15 21,51 0,93 9,15 
0+080,00 4,72 46,99 431,29 0,81 8,14 2,15 21,51 0,97 9,50 
0+090,00 4,80 47,62 478,91 0,81 8,14 2,15 21,51 1,05 10,10 
0+100,00 4,85 48,24 527,15 0,81 8,14 2,15 21,51 1,10 10,75 
0+110,00 4,95 48,99 576,14 0,81 8,14 2,15 21,51 1,20 11,50 
0+120,00 4,97 49,61 625,75 0,81 8,14 2,15 21,51 1,22 12,10 
0+130,00 5,15 50,59 676,34 0,81 8,14 2,15 21,51 1,40 13,10 
0+140,00 5,32 52,32 728,66 0,81 8,14 2,15 21,51 1,57 14,85 
0+150,00 5,45 53,82 782,48 0,81 8,14 2,15 21,51 1,70 16,35 
0+160,00 5,18 53,12 835,60 0,81 8,14 2,15 21,51 1,43 15,65 
0+170,00 5,31 52,44 888,04 0,81 8,14 2,15 21,51 1,56 14,95 
0+180,00 5,20 52,57 940,61 0,81 8,14 2,15 21,51 1,45 15,05 
0+190,00 5,38 52,91 993,52 0,81 8,14 2,15 21,51 1,63 15,40 
0+200,00 5,99 56,86 1.050,38 0,81 8,14 2,15 21,51 2,24 19,35 



0+210,00 6,12 60,56 1.110,94 0,81 8,14 2,15 21,51 2,37 23,05 
0+220,00 6,35 62,32 1.173,26 0,81 8,14 2,15 21,51 2,60 24,85 
0+230,00 6,55 64,47 1.237,73 0,81 8,14 2,15 21,51 2,80 27,00 
0+240,00 6,25 64,00 1.301,73 0,81 8,14 2,15 21,51 2,50 26,50 
0+247,80 6,74 50,72 1.352,45 0,81 6,35 2,15 16,78 2,99 21,41 
0+250,00 6,90 14,97 1.367,42 0,81 1,79 2,15 4,73 3,15 6,75 
0+259,97 7,45 71,51 1.438,93 0,81 8,12 2,15 21,45 3,70 34,15 
0+260,00 7,44 0,22 1.439,15 0,81 0,02 2,15 0,06 3,69 0,11 
0+270,00 6,63 70,38 1.509,53 0,81 8,14 2,15 21,51 2,88 32,85 
0+279,95 7,26 69,13 1.578,66 0,81 8,10 2,15 21,40 3,51 31,79 
0+280,00 7,26 0,34 1.579,00 0,81 0,04 2,15 0,11 3,51 0,18 
0+290,00 7,47 73,66 1.652,66 0,81 8,14 2,15 21,51 3,72 36,15 
0+300,00 7,43 74,48 1.727,14 0,81 8,14 2,15 21,51 3,68 37,00 
0+310,00 7,50 74,65 1.801,79 0,81 8,14 2,15 21,51 3,75 37,15 
0+317,82 7,29 57,86 1.859,65 0,81 6,37 2,15 16,82 3,54 28,50 
0+320,00 6,31 14,83 1.874,48 0,50 1,43 1,28 3,74 4,15 8,38 
0+330,00 5,90 61,07 1.935,55 0,50 4,97 1,28 12,79 3,74 39,44 
0+340,00 5,28 55,87 1.991,42 0,50 4,97 1,28 12,79 3,12 34,29 
0+340,78 5,22 4,07 1.995,49 0,50 0,39 1,28 1,00 3,06 2,41 

 

A-VIII-B 

                    
 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 

- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
PK Area Volumen Acumulado C. 

Arena 
V. 

Arena 
S. 

Selec. 
V. 

Selec. Relleno V. 
Relleno 

0+000,00 6,95 0,00 0,00 0,46 0,00 1,16 0,00 5,02 0,00 
0+005,00 5,96 32,28 32,28 0,46 2,29 1,16 8,61 4,03 22,63 
0+010,00 5,53 28,73 61,00 0,46 2,29 1,16 8,61 3,60 19,08 
0+019,92 5,29 53,67 114,67 0,46 4,53 1,16 28,24 3,36 34,53 
0+020,00 5,17 0,42 115,09 0,46 0,04 1,16 0,05 3,24 0,26 
0+030,00 6,22 56,95 172,04 0,46 4,57 1,16 28,65 4,29 37,66 
0+039,83 3,54 47,97 220,01 0,46 4,49 1,16 27,78 1,61 29,01 
0+040,00 3,46 0,60 220,60 0,46 0,08 1,16 0,11 1,53 0,27 
0+050,00 3,07 32,65 253,25 0,46 4,57 1,16 28,65 1,14 13,36 
0+059,75 3,05 29,84 283,09 0,46 4,46 1,16 27,38 1,12 11,03 
0+060,00 3,04 0,76 283,85 0,46 0,11 1,16 0,16 1,11 0,28 
0+070,00 3,32 31,80 315,65 0,46 4,57 1,16 28,65 1,39 12,51 
0+080,00 3,47 33,95 349,60 0,46 4,57 1,16 28,65 1,54 14,66 
0+090,00 3,63 35,50 385,10 0,46 4,57 1,16 28,65 1,70 16,21 
0+100,00 3,58 36,05 421,15 0,46 4,57 1,16 28,65 1,65 16,76 
0+110,00 3,29 34,35 455,50 0,46 4,57 1,16 28,65 1,36 15,06 
0+120,00 3,30 32,95 488,45 0,46 4,57 1,16 28,65 1,37 13,66 
0+130,00 3,02 31,60 520,05 0,46 4,57 1,16 28,65 1,09 12,31 
0+140,00 3,02 30,20 550,25 0,46 4,57 1,16 28,65 1,09 10,91 
0+150,00 3,37 31,95 582,20 0,46 4,57 1,16 28,65 1,44 12,66 
0+160,00 3,42 33,95 616,15 0,46 4,57 1,16 28,65 1,49 14,66 
0+170,00 3,56 34,90 651,05 0,46 4,57 1,16 28,65 1,63 15,61 
0+180,00 3,76 36,60 687,65 0,46 4,57 1,16 28,65 1,83 17,31 
0+190,00 3,59 36,75 724,40 0,46 4,57 1,16 28,65 1,66 17,46 
0+200,00 3,42 35,05 759,45 0,46 4,57 1,16 28,65 1,49 15,76 
0+210,00 4,03 37,25 796,70 0,46 4,57 1,16 28,65 2,10 17,96 



0+220,00 4,38 42,05 838,75 0,46 4,57 1,16 28,65 2,45 22,76 
0+230,00 4,69 45,35 884,10 0,46 4,57 1,16 28,65 2,76 26,06 
0+239,75 4,86 46,56 930,65 0,46 4,46 1,16 27,38 2,93 27,75 
0+240,00 4,82 1,21 931,86 0,46 0,11 1,16 0,16 2,89 0,73 
0+250,00 5,07 49,45 981,31 0,46 4,57 1,16 28,65 3,14 30,16 
0+253,60 5,24 18,56 999,87 0,46 1,65 1,16 5,05 3,31 11,61 
0+260,00 4,68 31,74 1.031,62 0,46 2,92 1,16 13,07 2,75 19,40 
0+270,00 4,83 47,55 1.079,17 0,46 4,57 1,16 28,65 2,90 28,26 
0+279,84 4,88 47,77 1.126,94 0,46 4,50 1,16 27,83 2,95 28,79 
0+280,00 4,87 0,78 1.127,72 0,46 0,07 1,16 0,10 2,94 0,47 
0+290,00 4,83 48,50 1.176,22 0,46 4,57 1,16 28,65 2,90 29,21 
0+300,00 4,73 47,80 1.224,02 0,46 4,57 1,16 28,65 2,80 28,51 
0+310,00 4,57 46,50 1.270,52 0,46 4,57 1,16 28,65 2,64 27,21 
0+320,00 4,81 46,90 1.317,42 0,46 4,57 1,16 28,65 2,88 27,61 
0+330,00 4,74 47,75 1.365,17 0,46 4,57 1,16 28,65 2,81 28,46 
0+340,00 4,87 48,05 1.413,22 0,46 4,57 1,16 28,65 2,94 28,76 
0+350,00 5,04 49,55 1.462,77 0,46 4,57 1,16 28,65 3,11 30,26 
0+360,00 5,30 51,70 1.514,47 0,46 4,57 1,16 28,65 3,37 32,41 
0+370,00 5,66 54,80 1.569,27 0,46 4,57 1,16 28,65 3,73 35,51 
0+375,79 5,94 33,58 1.602,85 0,46 2,65 1,16 11,02 4,01 22,41 
0+379,83 6,19 24,50 1.627,35 0,46 1,85 1,16 6,07 4,26 16,71 
0+380,00 6,19 1,05 1.628,41 0,46 0,08 1,16 0,11 4,26 0,72 
0+390,00 6,43 63,10 1.691,51 0,46 4,57 1,16 28,65 4,50 43,81 
0+400,00 6,62 65,25 1.756,76 0,46 4,57 1,16 28,65 4,69 45,96 
0+410,00 6,12 63,70 1.820,46 0,46 4,57 1,16 28,65 4,19 44,41 
0+420,00 5,96 60,40 1.880,86 0,46 4,57 1,16 28,65 4,03 41,11 
0+430,00 6,03 59,95 1.940,81 0,46 4,57 1,16 28,65 4,10 40,66 
0+440,00 6,44 62,35 2.003,16 0,46 4,57 1,16 28,65 4,51 43,06 
0+445,90 6,44 38,00 2.041,15 0,46 2,70 1,16 11,38 4,51 26,62 
0+450,00 6,40 26,32 2.067,47 0,46 1,87 1,16 6,22 4,47 18,41 
0+460,00 6,42 64,10 2.131,57 0,46 4,57 1,16 28,65 4,49 44,81 
0+470,00 6,90 66,60 2.198,17 0,46 4,57 1,16 28,65 4,97 47,31 
0+480,00 7,19 70,45 2.268,62 0,46 4,57 1,16 28,65 5,26 51,16 
0+490,00 7,13 71,60 2.340,22 0,46 4,57 1,16 28,65 5,20 52,31 
0+500,00 7,18 71,55 2.411,77 0,46 4,57 1,16 28,65 5,25 52,26 
0+510,00 7,27 72,25 2.484,02 0,46 4,57 1,16 28,65 5,34 52,96 
0+520,00 7,33 73,00 2.557,02 0,46 4,57 1,16 28,65 5,40 53,71 
0+520,63 7,34 4,62 2.561,64 0,46 0,29 1,16 0,46 5,41 3,41 
0+530,00 7,51 69,57 2.631,22 0,46 4,28 1,16 25,50 5,58 51,50 
0+540,00 7,75 76,30 2.707,52 0,46 4,57 1,16 28,65 5,82 57,01 
0+550,00 8,00 78,75 2.786,27 0,46 4,57 1,16 28,65 6,07 59,46 
0+560,00 8,11 80,55 2.866,82 0,46 4,57 1,16 28,65 6,18 61,26 
0+570,00 8,08 80,95 2.947,77 0,46 4,57 1,16 28,65 6,15 61,66 
0+580,00 8,17 81,25 3.029,02 0,46 4,57 1,16 28,65 6,24 61,96 
0+590,00 8,50 83,35 3.112,37 0,46 4,57 1,16 28,65 6,57 64,06 
0+600,00 8,76 86,30 3.198,67 0,46 4,57 1,16 28,65 6,83 67,01 
0+610,00 8,97 88,65 3.287,32 0,46 4,57 1,16 28,65 7,04 69,36 
0+616,28 8,88 56,05 3.343,37 0,46 2,87 1,16 12,65 6,95 43,94 
0+620,00 8,24 31,84 3.375,21 0,46 1,70 1,16 5,32 6,31 24,67 
0+630,00 8,08 81,60 3.456,81 0,46 4,57 1,16 28,65 6,15 62,31 
0+635,59 8,50 46,34 3.503,15 0,46 2,55 1,16 10,38 6,57 35,56 
0+640,00 8,56 37,62 3.540,77 0,46 2,02 1,16 7,00 6,63 29,11 
0+650,00 8,54 85,50 3.626,27 0,46 4,57 1,16 28,65 6,61 66,21 
0+660,00 8,71 86,25 3.712,52 0,46 4,57 1,16 28,65 6,78 66,96 



0+670,00 8,78 87,45 3.799,97 0,46 4,57 1,16 28,65 6,85 68,16 
0+680,00 8,75 87,65 3.887,62 0,46 4,57 1,16 28,65 6,82 68,36 
0+690,00 8,70 87,25 3.974,87 0,46 4,57 1,16 28,65 6,77 67,96 
0+700,00 8,65 86,75 4.061,62 0,46 4,57 1,16 28,65 6,72 67,46 
0+710,00 8,59 86,20 4.147,82 0,46 4,57 1,16 28,65 6,66 66,91 
0+720,00 8,72 86,55 4.234,37 0,46 4,57 1,16 28,65 6,79 67,26 
0+730,00 8,84 87,80 4.322,17 0,46 4,57 1,16 28,65 6,91 68,51 
0+740,00 8,58 87,10 4.409,27 0,46 4,57 1,16 28,65 6,65 67,81 
0+750,00 8,36 84,70 4.493,97 0,46 4,57 1,16 28,65 6,43 65,41 
0+760,00 8,82 85,90 4.579,87 0,46 4,57 1,16 28,65 6,89 66,61 
0+770,00 8,27 85,45 4.665,32 0,46 4,57 1,16 28,65 6,34 66,16 
0+779,85 8,38 82,00 4.747,32 0,46 4,50 1,16 27,88 6,45 63,00 
0+780,00 8,21 1,24 4.748,56 0,46 0,07 1,16 0,09 6,28 0,95 
0+781,88 8,08 15,31 4.763,88 0,46 0,86 1,16 1,90 6,15 11,69 
0+790,00 8,67 68,01 4.831,88 0,46 3,71 1,16 19,78 6,74 52,34 
0+800,00 7,94 83,05 4.914,93 0,46 4,57 1,16 28,65 6,01 63,76 
0+804,64 7,89 36,73 4.951,66 0,46 2,12 1,16 7,61 5,96 27,78 
0+810,00 7,68 41,73 4.993,38 0,46 2,45 1,16 9,67 5,75 31,39 
0+820,00 7,47 75,75 5.069,13 0,46 4,57 1,16 28,65 5,54 56,46 
0+830,00 7,57 75,20 5.144,33 0,46 4,57 1,16 28,65 5,64 55,91 
0+840,00 7,68 76,25 5.220,58 0,46 4,57 1,16 28,65 5,75 56,96 
0+848,14 7,58 62,11 5.282,69 0,46 3,72 1,16 19,86 5,65 46,41 
0+850,00 7,42 13,95 5.296,64 0,46 0,85 1,16 1,87 5,49 10,36 
0+860,00 6,27 68,45 5.365,09 0,46 4,57 1,16 28,65 4,34 49,16 
0+870,00 5,87 60,70 5.425,79 0,46 4,57 1,16 28,65 3,94 41,41 
0+880,00 5,35 56,10 5.481,89 0,46 4,57 1,16 28,65 3,42 36,81 
0+890,00 5,01 51,80 5.533,69 0,46 4,57 1,16 28,65 3,08 32,51 
0+900,00 4,66 48,35 5.582,04 0,46 4,57 1,16 28,65 2,73 29,06 
0+910,00 4,43 45,45 5.627,49 0,46 4,57 1,16 28,65 2,50 26,16 
0+920,00 4,17 43,00 5.670,49 0,46 4,57 1,16 28,65 2,24 23,71 
0+930,00 3,87 40,20 5.710,69 0,46 4,57 1,16 28,65 1,94 20,91 
0+932,28 3,64 8,56 5.719,25 0,46 1,04 1,16 2,51 1,71 4,16 
0+940,00 3,46 27,41 5.746,66 0,46 3,53 1,16 18,10 1,53 12,52 
0+950,00 3,37 34,15 5.780,81 0,46 4,57 1,16 28,65 1,44 14,86 
0+951,37 3,34 4,60 5.785,41 0,46 0,63 1,16 1,22 1,41 1,95 
0+960,00 3,20 28,22 5.813,63 0,46 3,94 1,16 22,02 1,27 11,58 
0+970,00 2,96 30,80 5.844,43 0,46 4,57 1,16 28,65 1,03 11,51 
0+980,00 2,99 29,75 5.874,18 0,46 4,57 1,16 28,65 1,06 10,46 
0+990,00 3,13 30,60 5.904,78 0,46 4,57 1,16 28,65 1,20 11,31 
1+000,00 3,65 33,90 5.938,68 0,46 4,57 1,16 28,65 1,72 14,61 
1+010,00 3,83 37,40 5.976,08 0,46 4,57 1,16 28,65 1,90 18,11 
1+020,00 4,06 39,45 6.015,53 0,46 4,57 1,16 28,65 2,13 20,16 
1+030,00 4,39 42,25 6.057,78 0,46 4,57 1,16 28,65 2,46 22,96 
1+040,00 4,69 45,40 6.103,18 0,46 4,57 1,16 28,65 2,76 26,11 
1+050,00 5,02 48,55 6.151,73 0,46 4,57 1,16 28,65 3,09 29,26 
1+060,00 5,65 53,35 6.205,08 0,46 4,57 1,16 28,65 3,72 34,06 
1+062,07 5,79 11,84 6.216,92 0,46 0,95 1,16 2,18 3,86 7,85 
1+065,02 6,00 17,39 6.234,31 0,46 1,35 1,16 3,70 4,07 11,70 
1+070,00 7,27 33,04 6.267,35 0,46 2,28 1,16 8,56 5,34 23,44 
1+080,00 7,72 74,95 6.342,30 0,46 4,57 1,16 28,65 5,79 55,66 
1+090,00 7,36 75,40 6.417,70 0,46 4,57 1,16 28,65 5,43 56,11 
1+100,00 6,13 67,45 6.485,15 0,46 4,57 1,16 28,65 4,20 48,16 
1+110,00 5,84 59,85 6.545,00 0,46 4,57 1,16 28,65 3,91 40,56 
1+120,00 5,53 56,85 6.601,85 0,46 4,57 1,16 28,65 3,60 37,56 



1+130,00 5,53 55,30 6.657,15 0,46 4,57 1,16 28,65 3,60 36,01 
1+140,00 5,79 56,60 6.713,75 0,46 4,57 1,16 28,65 3,86 37,31 
1+150,00 5,95 58,70 6.772,45 0,46 4,57 1,16 28,65 4,02 39,41 
1+160,00 6,34 61,45 6.833,90 0,46 4,57 1,16 28,65 4,41 42,16 
1+170,00 6,54 64,40 6.898,30 0,46 4,57 1,16 28,65 4,61 45,11 
1+180,00 6,51 65,25 6.963,55 0,46 4,57 1,16 28,65 4,58 45,96 
1+190,00 6,75 66,30 7.029,85 0,46 4,57 1,16 28,65 4,82 47,01 
1+191,99 6,71 13,39 7.043,24 0,46 0,91 1,16 2,06 4,78 9,55 
1+200,00 6,89 54,47 7.097,71 0,46 3,66 1,16 19,31 4,96 39,02 
1+210,00 7,21 70,50 7.168,21 0,46 4,57 1,16 28,65 5,28 51,21 
1+220,00 7,05 71,30 7.239,51 0,46 4,57 1,16 28,65 5,12 52,01 
1+230,00 7,16 71,05 7.310,56 0,46 4,57 1,16 28,65 5,23 51,76 
1+240,00 6,94 70,50 7.381,06 0,46 4,57 1,16 28,65 5,01 51,21 
1+250,00 6,77 68,55 7.449,61 0,46 4,57 1,16 28,65 4,84 49,26 
1+259,53 6,95 65,38 7.514,99 0,46 4,36 1,16 26,28 5,02 47,00 
1+260,00 6,72 3,21 7.518,20 0,46 0,21 1,16 0,32 4,79 2,31 
1+270,00 6,36 65,40 7.583,60 0,46 4,57 1,16 28,65 4,43 46,11 
1+280,00 6,37 63,65 7.647,25 0,46 4,57 1,16 28,65 4,44 44,36 
1+280,05 6,40 0,32 7.647,57 0,46 0,02 1,16 0,03 4,47 0,22 
1+283,15 6,18 19,50 7.667,07 0,46 1,42 1,16 3,99 4,25 13,52 
1+290,00 6,09 42,02 7.709,09 0,46 3,13 1,16 14,69 4,16 28,81 
1+300,00 5,92 60,05 7.769,14 0,46 4,57 1,16 28,65 3,99 40,76 
1+300,05 5,92 0,30 7.769,44 0,46 0,02 1,16 0,03 3,99 0,20 
1+310,00 5,60 57,31 7.826,75 0,46 4,55 1,16 28,39 3,67 38,12 
1+320,00 5,18 53,90 7.880,65 0,46 4,57 1,16 28,65 3,25 34,61 
1+323,26 5,00 16,59 7.897,24 0,46 1,49 1,16 4,32 3,07 10,31 
1+330,00 4,48 31,95 7.929,19 0,46 3,08 1,16 14,29 2,55 18,95 
1+340,00 4,41 44,45 7.973,64 0,46 4,57 1,16 28,65 2,48 25,16 
1+350,00 3,85 41,30 8.014,94 0,46 4,57 1,16 28,65 1,92 22,01 
1+360,00 4,06 39,55 8.054,49 0,46 4,57 1,16 28,65 2,13 20,26 
1+370,00 3,64 38,50 8.092,99 0,46 4,57 1,16 28,65 1,71 19,21 
1+380,00 3,79 37,15 8.130,14 0,46 4,57 1,16 28,65 1,86 17,86 
1+390,00 3,38 35,85 8.165,99 0,46 4,57 1,16 28,65 1,45 16,56 
1+400,00 3,58 34,80 8.200,79 0,46 4,57 1,16 28,65 1,65 15,51 
1+410,00 3,37 34,75 8.235,54 0,46 4,57 1,16 28,65 1,44 15,46 
1+420,00 3,50 34,35 8.269,89 0,46 4,57 1,16 28,65 1,57 15,06 
1+430,00 3,30 34,00 8.303,89 0,46 4,57 1,16 28,65 1,37 14,71 
1+440,00 3,35 33,25 8.337,14 0,46 4,57 1,16 28,65 1,42 13,96 
1+450,00 3,08 32,15 8.369,29 0,46 4,57 1,16 28,65 1,15 12,86 
1+460,00 3,26 31,70 8.400,99 0,46 4,57 1,16 28,65 1,33 12,41 
1+470,00 3,21 32,35 8.433,34 0,46 4,57 1,16 28,65 1,28 13,06 
1+480,00 2,89 30,50 8.463,84 0,46 4,57 1,16 28,65 0,96 11,21 
1+482,28 2,87 6,57 8.470,41 0,46 1,04 1,16 2,51 0,94 2,17 
1+490,00 3,27 23,70 8.494,11 0,46 3,53 1,16 18,10 1,34 8,81 
1+500,00 3,67 34,70 8.528,81 0,46 4,57 1,16 28,65 1,74 15,41 
1+510,00 4,15 39,10 8.567,91 0,46 4,57 1,16 28,65 2,22 19,81 
1+520,00 4,76 44,55 8.612,46 0,46 4,57 1,16 28,65 2,83 25,26 
1+530,00 5,18 49,70 8.662,16 0,46 4,57 1,16 28,65 3,25 30,41 
1+536,49 5,59 34,95 8.697,11 0,46 2,97 1,16 13,39 3,66 22,43 
1+540,00 5,61 19,66 8.716,76 0,46 1,60 1,16 4,85 3,68 12,89 
1+550,00 6,00 58,05 8.774,81 0,46 4,57 1,16 28,65 4,07 38,76 
1+560,00 5,52 57,60 8.832,41 0,46 4,57 1,16 28,65 3,59 38,31 
1+560,16 5,68 0,90 8.833,31 0,46 0,07 1,16 0,10 3,75 0,59 
1+570,00 5,94 57,17 8.890,48 0,46 4,50 1,16 27,83 4,01 38,19 



1+580,00 6,45 61,95 8.952,43 0,46 4,57 1,16 28,65 4,52 42,66 
1+590,00 6,27 63,60 9.016,03 0,46 4,57 1,16 28,65 4,34 44,31 
1+600,00 6,54 64,05 9.080,08 0,46 4,57 1,16 28,65 4,61 44,76 
1+610,00 5,86 62,00 9.142,08 0,46 4,57 1,16 28,65 3,93 42,71 
1+616,40 5,00 34,75 9.176,83 0,46 2,92 1,16 13,07 3,07 22,41 
1+620,00 5,08 18,14 9.194,97 0,46 1,65 1,16 5,05 3,15 11,20 
1+630,00 5,03 50,55 9.245,52 0,46 4,57 1,16 28,65 3,10 31,26 
1+640,00 4,84 49,35 9.294,87 0,46 4,57 1,16 28,65 2,91 30,06 
1+650,00 4,60 47,20 9.342,07 0,46 4,57 1,16 28,65 2,67 27,91 
1+660,00 5,28 49,40 9.391,47 0,46 4,57 1,16 28,65 3,35 30,11 
1+669,92 3,61 44,09 9.435,57 0,46 4,53 1,16 28,24 1,68 24,96 
1+670,00 3,61 0,29 9.435,86 0,46 0,04 1,16 0,05 1,68 0,13 
1+680,00 3,32 34,65 9.470,51 0,46 4,57 1,16 28,65 1,39 15,36 
1+690,00 3,59 34,55 9.505,06 0,46 4,57 1,16 28,65 1,66 15,26 
1+700,00 3,72 36,55 9.541,61 0,46 4,57 1,16 28,65 1,79 17,26 
1+710,00 3,94 38,30 9.579,91 0,46 4,57 1,16 28,65 2,01 19,01 
1+720,00 3,24 35,90 9.615,81 0,46 4,57 1,16 28,65 1,31 16,61 
1+726,84 3,05 21,51 9.637,32 0,46 3,13 1,16 14,66 1,12 8,32 
1+730,00 3,06 9,65 9.646,97 0,39 1,33 0,95 3,61 1,53 4,18 
1+740,00 3,08 30,70 9.677,67 0,39 3,87 0,95 24,10 1,55 15,37 
1+750,00 2,93 30,05 9.707,72 0,39 3,87 0,95 24,10 1,40 14,72 
1+760,00 2,89 29,10 9.736,82 0,39 3,87 0,95 24,10 1,36 13,77 
1+770,00 3,24 30,65 9.767,47 0,39 3,87 0,95 24,10 1,71 15,32 
1+780,00 3,15 31,95 9.799,42 0,39 3,87 0,95 24,10 1,62 16,62 
1+790,00 3,21 31,80 9.831,22 0,39 3,87 0,95 24,10 1,68 16,47 
1+800,00 3,18 31,95 9.863,17 0,39 3,87 0,95 24,10 1,65 16,62 
1+810,00 3,06 31,20 9.894,37 0,39 3,87 0,95 24,10 1,53 15,87 
1+820,00 3,51 32,85 9.927,22 0,39 3,87 0,95 24,10 1,98 17,52 
1+822,92 3,57 10,34 9.937,56 0,39 1,13 0,95 3,04 2,04 5,86 
1+827,27 3,62 15,64 9.953,20 0,39 1,68 0,95 5,73 2,09 8,97 
1+830,00 3,52 9,75 9.962,94 0,39 1,06 0,95 2,74 1,99 5,56 
1+840,00 3,16 33,40 9.996,34 0,39 3,87 0,95 24,10 1,63 18,07 
1+850,00 3,33 32,45 10.028,79 0,39 3,87 0,95 24,10 1,80 17,12 
1+860,00 3,33 33,30 10.062,09 0,39 3,87 0,95 24,10 1,80 17,97 
1+860,29 3,36 0,97 10.063,06 0,39 0,11 0,95 0,15 1,83 0,53 
1+870,00 2,97 30,73 10.093,80 0,39 3,76 0,95 22,86 1,44 15,84 
1+880,00 2,95 29,60 10.123,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,42 14,27 
1+880,25 2,99 0,74 10.124,14 0,39 0,10 0,95 0,13 1,46 0,36 
1+890,00 2,88 28,62 10.152,75 0,39 3,77 0,95 23,03 1,35 13,67 
1+900,00 2,82 28,50 10.181,25 0,39 3,87 0,95 24,10 1,29 13,17 
1+900,23 2,83 0,65 10.181,90 0,39 0,09 0,95 0,12 1,30 0,30 
1+909,66 2,72 26,17 10.208,07 0,39 3,65 0,95 21,69 1,19 11,71 
1+910,00 2,72 0,92 10.209,00 0,39 0,13 0,95 0,18 1,19 0,40 
1+920,00 2,54 26,30 10.235,30 0,39 3,87 0,95 24,10 1,01 10,97 
1+930,00 2,63 25,85 10.261,15 0,39 3,87 0,95 24,10 1,10 10,52 
1+940,00 2,71 26,70 10.287,85 0,39 3,87 0,95 24,10 1,18 11,37 
1+950,00 2,81 27,60 10.315,45 0,39 3,87 0,95 24,10 1,28 12,27 
1+960,00 2,96 28,85 10.344,30 0,39 3,87 0,95 24,10 1,43 13,52 
1+970,00 3,24 31,00 10.375,30 0,39 3,87 0,95 24,10 1,71 15,67 
1+980,00 2,78 30,10 10.405,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,25 14,77 
1+982,28 2,69 6,24 10.411,63 0,39 0,88 0,95 2,09 1,16 2,74 
1+990,00 2,47 19,92 10.431,55 0,39 2,99 0,95 15,20 0,94 8,08 
2+000,00 2,48 24,75 10.456,30 0,39 3,87 0,95 24,10 0,95 9,42 
2+010,00 2,47 24,75 10.481,05 0,39 3,87 0,95 24,10 0,94 9,42 



2+020,00 2,51 24,90 10.505,95 0,39 3,87 0,95 24,10 0,98 9,57 
2+030,00 2,60 25,55 10.531,50 0,39 3,87 0,95 24,10 1,07 10,22 
2+040,00 3,07 28,35 10.559,85 0,39 3,87 0,95 24,10 1,54 13,02 
2+050,00 3,04 30,55 10.590,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,51 15,22 
2+060,00 2,68 28,60 10.619,00 0,39 3,87 0,95 24,10 1,15 13,27 
2+070,00 2,62 26,50 10.645,50 0,39 3,87 0,95 24,10 1,09 11,17 
2+080,00 2,76 26,90 10.672,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,23 11,57 
2+090,00 2,77 27,65 10.700,05 0,39 3,87 0,95 24,10 1,24 12,32 
2+100,00 2,66 27,15 10.727,20 0,39 3,87 0,95 24,10 1,13 11,82 
2+110,00 2,65 26,55 10.753,75 0,39 3,87 0,95 24,10 1,12 11,22 
2+120,00 2,83 27,40 10.781,15 0,39 3,87 0,95 24,10 1,30 12,07 
2+120,23 2,84 0,65 10.781,80 0,39 0,09 0,95 0,12 1,31 0,30 
2+130,00 2,67 26,92 10.808,72 0,39 3,78 0,95 23,11 1,14 11,94 
2+140,00 3,07 28,70 10.837,42 0,39 3,87 0,95 24,10 1,54 13,37 
2+143,47 3,26 10,98 10.848,40 0,39 1,34 0,95 3,98 1,73 5,66 
2+150,00 3,19 21,06 10.869,46 0,39 2,53 0,95 11,35 1,66 11,05 
2+160,00 3,23 32,10 10.901,56 0,39 3,87 0,95 24,10 1,70 16,77 
2+170,00 3,02 31,25 10.932,81 0,39 3,87 0,95 24,10 1,49 15,92 
2+180,00 2,77 28,95 10.961,76 0,39 3,87 0,95 24,10 1,24 13,62 
2+190,00 2,79 27,80 10.989,56 0,39 3,87 0,95 24,10 1,26 12,47 
2+200,00 2,87 28,30 11.017,86 0,39 3,87 0,95 24,10 1,34 12,97 
2+210,00 2,96 29,15 11.047,01 0,39 3,87 0,95 24,10 1,43 13,82 
2+220,00 3,05 30,05 11.077,06 0,39 3,87 0,95 24,10 1,52 14,72 
2+225,57 2,92 16,63 11.093,69 0,39 2,16 0,95 8,65 1,39 8,09 
2+230,00 2,91 12,91 11.106,60 0,39 1,71 0,95 5,90 1,38 6,12 
2+240,00 3,02 29,65 11.136,25 0,39 3,87 0,95 24,10 1,49 14,32 
2+250,00 2,97 29,95 11.166,20 0,39 3,87 0,95 24,10 1,44 14,62 
2+260,00 3,02 29,95 11.196,15 0,39 3,87 0,95 24,10 1,49 14,62 
2+270,00 3,23 31,25 11.227,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,70 15,92 
2+280,00 3,40 33,15 11.260,55 0,39 3,87 0,95 24,10 1,87 17,82 
2+290,00 3,50 34,50 11.295,05 0,39 3,87 0,95 24,10 1,97 19,17 
2+300,00 3,66 35,80 11.330,85 0,39 3,87 0,95 24,10 2,13 20,47 
2+310,00 3,87 37,65 11.368,50 0,39 3,87 0,95 24,10 2,34 22,32 
2+320,00 3,90 38,85 11.407,35 0,39 3,87 0,95 24,10 2,37 23,52 
2+330,00 4,03 39,65 11.447,00 0,39 3,87 0,95 24,10 2,50 24,32 
2+339,36 4,35 39,22 11.486,22 0,39 3,62 0,95 21,40 2,82 24,87 
2+340,00 4,35 2,78 11.489,00 0,39 0,25 0,95 0,38 2,82 1,80 
2+350,00 4,33 43,40 11.532,40 0,39 3,87 0,95 24,10 2,80 28,07 
2+360,00 3,89 41,10 11.573,50 0,39 3,87 0,95 24,10 2,36 25,77 
2+370,00 3,83 38,60 11.612,10 0,39 3,87 0,95 24,10 2,30 23,27 
2+380,00 3,93 38,80 11.650,90 0,39 3,87 0,95 24,10 2,40 23,47 
2+380,92 3,97 3,63 11.654,54 0,39 0,36 0,95 0,60 2,44 2,22 
2+390,00 4,28 37,45 11.691,99 0,39 3,51 0,95 20,27 2,75 23,53 
2+400,00 4,14 42,10 11.734,09 0,39 3,87 0,95 24,10 2,61 26,77 
2+410,00 3,29 37,15 11.771,24 0,39 3,87 0,95 24,10 1,76 21,82 
2+420,00 3,12 32,05 11.803,29 0,39 3,87 0,95 24,10 1,59 16,72 
2+430,00 3,14 31,30 11.834,59 0,39 3,87 0,95 24,10 1,61 15,97 
2+440,00 3,17 31,55 11.866,14 0,39 3,87 0,95 24,10 1,64 16,22 
2+450,00 3,11 31,40 11.897,54 0,39 3,87 0,95 24,10 1,58 16,07 
2+460,00 2,90 30,05 11.927,59 0,39 3,87 0,95 24,10 1,37 14,72 
2+470,00 2,70 28,00 11.955,59 0,39 3,87 0,95 24,10 1,17 12,67 
2+480,00 2,60 26,50 11.982,09 0,39 3,87 0,95 24,10 1,07 11,17 
2+482,28 2,58 5,91 11.988,00 0,39 0,88 0,95 2,09 1,05 2,41 
2+490,00 2,70 20,38 12.008,38 0,39 2,99 0,95 15,20 1,17 8,54 



2+500,00 2,98 28,40 12.036,78 0,39 3,87 0,95 24,10 1,45 13,07 
2+510,00 3,05 30,15 12.066,93 0,39 3,87 0,95 24,10 1,52 14,82 
2+511,60 3,12 4,94 12.071,86 0,39 0,62 0,95 1,26 1,59 2,48 
2+515,98 3,12 13,67 12.085,53 0,39 1,70 0,95 5,79 1,59 6,95 
2+520,00 3,17 12,64 12.098,17 0,39 1,56 0,95 5,04 1,64 6,48 
2+529,50 2,95 29,07 12.127,24 0,39 3,68 0,95 21,98 1,42 14,50 
2+530,00 2,86 1,45 12.128,70 0,39 0,19 0,95 0,29 1,33 0,69 
2+540,00 3,15 30,05 12.158,75 0,39 3,87 0,95 24,10 1,62 14,72 
2+540,42 3,16 1,33 12.160,07 0,39 0,16 0,95 0,23 1,63 0,68 
2+550,00 3,24 30,66 12.190,73 0,39 3,71 0,95 22,31 1,71 15,97 
2+560,00 3,30 32,70 12.223,43 0,39 3,87 0,95 24,10 1,77 17,37 
2+570,00 3,57 34,35 12.257,78 0,39 3,87 0,95 24,10 2,04 19,02 
2+580,00 3,79 36,80 12.294,58 0,39 3,87 0,95 24,10 2,26 21,47 
2+590,00 3,87 38,30 12.332,88 0,39 3,87 0,95 24,10 2,34 22,97 
2+600,00 3,88 38,75 12.371,63 0,39 3,87 0,95 24,10 2,35 23,42 
2+610,00 3,28 35,80 12.407,43 0,39 3,87 0,95 24,10 1,75 20,47 
2+620,00 3,85 35,65 12.443,08 0,39 3,87 0,95 24,10 2,32 20,32 
2+630,00 3,90 38,75 12.481,83 0,39 3,87 0,95 24,10 2,37 23,42 
2+640,00 3,65 37,75 12.519,58 0,39 3,87 0,95 24,10 2,12 22,42 
2+650,00 3,69 36,70 12.556,28 0,39 3,87 0,95 24,10 2,16 21,37 
2+660,00 4,07 38,80 12.595,08 0,39 3,87 0,95 24,10 2,54 23,47 
2+670,00 4,29 41,80 12.636,88 0,39 3,87 0,95 24,10 2,76 26,47 
2+680,00 4,55 44,20 12.681,08 0,39 3,87 0,95 24,10 3,02 28,87 
2+684,32 4,74 20,07 12.701,14 0,39 1,67 0,95 5,66 3,21 13,44 
2+690,00 5,01 27,69 12.728,83 0,39 2,20 0,95 8,94 3,48 18,98 
2+697,22 4,90 35,78 12.764,61 0,39 2,79 0,95 13,52 3,37 24,70 
2+700,00 5,07 13,86 12.778,47 0,39 1,08 0,95 2,82 3,54 9,60 
2+710,00 4,98 50,25 12.828,72 0,39 3,87 0,95 24,10 3,45 34,92 
2+720,00 5,47 52,25 12.880,97 0,39 3,87 0,95 24,10 3,94 36,92 
2+720,29 5,49 1,59 12.882,56 0,39 0,11 0,95 0,15 3,96 1,14 
2+730,00 5,42 52,97 12.935,52 0,39 3,76 0,95 22,86 3,89 38,08 
2+740,00 5,56 54,90 12.990,42 0,39 3,87 0,95 24,10 4,03 39,57 
2+750,00 5,81 56,85 13.047,27 0,39 3,87 0,95 24,10 4,28 41,52 
2+760,00 5,90 58,55 13.105,82 0,39 3,87 0,95 24,10 4,37 43,22 
2+770,00 5,88 58,90 13.164,72 0,39 3,87 0,95 24,10 4,35 43,57 
2+780,00 5,20 55,40 13.220,12 0,39 3,87 0,95 24,10 3,67 40,07 
2+786,67 5,39 35,32 13.255,44 0,39 2,58 0,95 11,78 3,86 25,09 
2+790,00 5,36 17,90 13.273,34 0,39 1,29 0,95 3,73 3,83 12,79 
2+800,00 5,30 53,30 13.326,64 0,39 3,87 0,95 24,10 3,77 37,97 
2+810,00 5,23 52,65 13.379,29 0,39 3,87 0,95 24,10 3,70 37,32 
2+820,00 4,93 50,80 13.430,09 0,39 3,87 0,95 24,10 3,40 35,47 
2+830,00 4,59 47,60 13.477,69 0,39 3,87 0,95 24,10 3,06 32,27 
2+840,00 4,49 45,40 13.523,09 0,39 3,87 0,95 24,10 2,96 30,07 
2+850,00 4,34 44,15 13.567,24 0,39 3,87 0,95 24,10 2,81 28,82 
2+860,00 4,15 42,45 13.609,69 0,39 3,87 0,95 24,10 2,62 27,12 
2+870,00 3,69 39,20 13.648,89 0,39 3,87 0,95 24,10 2,16 23,87 
2+880,00 3,50 35,95 13.684,84 0,39 3,87 0,95 24,10 1,97 20,62 
2+890,00 3,42 34,60 13.719,44 0,39 3,87 0,95 24,10 1,89 19,27 
2+900,00 3,22 33,20 13.752,64 0,39 3,87 0,95 24,10 1,69 17,87 
2+910,00 3,08 31,50 13.784,14 0,39 3,87 0,95 24,10 1,55 16,17 
2+920,00 3,19 31,35 13.815,49 0,39 3,87 0,95 24,10 1,66 16,02 
2+930,00 3,17 31,80 13.847,29 0,39 3,87 0,95 24,10 1,64 16,47 
2+931,70 3,16 5,38 13.852,67 0,39 0,66 0,95 1,37 1,63 2,77 
2+940,00 2,40 23,07 13.875,74 0,39 3,21 0,95 17,27 0,87 10,35 



2+950,00 2,61 25,05 13.900,79 0,39 3,87 0,95 24,10 1,08 9,72 
2+951,17 2,57 3,03 13.903,82 0,39 0,45 0,95 0,82 1,04 1,24 
2+951,59 2,57 1,08 13.904,90 0,39 0,16 0,95 0,23 1,04 0,44 
2+960,00 2,66 21,99 13.926,90 0,39 3,25 0,95 17,68 1,13 9,10 
2+970,00 2,58 26,20 13.953,10 0,39 3,87 0,95 24,10 1,05 10,87 
2+980,00 2,42 25,00 13.978,10 0,39 3,87 0,95 24,10 0,89 9,67 
2+982,28 2,41 5,51 13.983,60 0,39 0,88 0,95 2,09 0,88 2,01 
2+990,00 2,50 18,95 14.002,55 0,39 2,99 0,95 15,20 0,97 7,12 
3+000,00 2,33 24,15 14.026,70 0,39 3,87 0,95 24,10 0,80 8,82 
3+010,00 2,43 23,80 14.050,50 0,39 3,87 0,95 24,10 0,90 8,47 
3+020,00 2,59 25,10 14.075,60 0,39 3,87 0,95 24,10 1,06 9,77 
3+030,00 2,61 26,00 14.101,60 0,39 3,87 0,95 24,10 1,08 10,67 
3+040,00 2,59 26,00 14.127,60 0,39 3,87 0,95 24,10 1,06 10,67 
3+050,00 2,61 26,00 14.153,60 0,39 3,87 0,95 24,10 1,08 10,67 
3+060,00 2,72 26,65 14.180,25 0,39 3,87 0,95 24,10 1,19 11,32 
3+070,00 2,58 26,50 14.206,75 0,39 3,87 0,95 24,10 1,05 11,17 
3+080,00 2,55 25,65 14.232,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,02 10,32 
3+090,00 2,79 26,70 14.259,10 0,39 3,87 0,95 24,10 1,26 11,37 
3+100,00 2,94 28,65 14.287,75 0,39 3,87 0,95 24,10 1,41 13,32 
3+110,00 3,01 29,75 14.317,50 0,39 3,87 0,95 24,10 1,48 14,42 
3+120,00 2,80 29,05 14.346,55 0,39 3,87 0,95 24,10 1,27 13,72 
3+130,00 2,17 24,85 14.371,40 0,39 3,87 0,95 24,10 0,64 9,52 
3+131,77 2,16 3,83 14.375,24 0,39 0,68 0,95 1,45 0,63 1,12 
3+140,00 2,35 18,56 14.393,80 0,39 3,19 0,95 17,02 0,82 5,94 
3+150,00 2,48 24,15 14.417,95 0,39 3,87 0,95 24,10 0,95 8,82 
3+160,00 2,50 24,90 14.442,85 0,39 3,87 0,95 24,10 0,97 9,57 
3+170,00 2,69 25,95 14.468,80 0,39 3,87 0,95 24,10 1,16 10,62 
3+180,00 2,97 28,30 14.497,10 0,39 3,87 0,95 24,10 1,44 12,97 
3+180,41 3,02 1,23 14.498,32 0,39 0,16 0,95 0,23 1,49 0,60 
3+190,00 2,94 28,58 14.526,90 0,39 3,71 0,95 22,35 1,41 13,87 
3+200,00 3,16 30,50 14.557,40 0,39 3,87 0,95 24,10 1,63 15,17 
3+200,37 3,12 1,16 14.558,56 0,34 0,13 0,80 0,17 1,86 0,65 
3+210,00 2,87 28,84 14.587,41 0,34 3,23 0,80 19,38 1,61 16,71 
3+220,00 3,29 30,80 14.618,21 0,34 3,35 0,80 20,75 2,03 18,20 
3+220,34 3,32 1,12 14.619,33 0,34 0,11 0,80 0,16 2,06 0,70 
3+230,00 2,96 30,33 14.649,66 0,34 3,24 0,80 19,49 1,70 18,16 
3+240,00 3,12 30,40 14.680,06 0,34 3,35 0,80 20,75 1,86 17,80 
3+250,00 3,17 31,45 14.711,51 0,34 3,35 0,80 20,75 1,91 18,85 
3+260,00 3,12 31,45 14.742,96 0,34 3,35 0,80 20,75 1,86 18,85 
3+270,00 3,21 31,65 14.774,61 0,34 3,35 0,80 20,75 1,95 19,05 
3+280,00 3,42 33,15 14.807,76 0,34 3,35 0,80 20,75 2,16 20,55 
3+290,00 3,52 34,70 14.842,46 0,34 3,35 0,80 20,75 2,26 22,10 
3+300,00 3,66 35,90 14.878,36 0,34 3,35 0,80 20,75 2,40 23,30 
3+310,00 3,68 36,70 14.915,06 0,34 3,35 0,80 20,75 2,42 24,10 
3+320,00 3,82 37,50 14.952,56 0,34 3,35 0,80 20,75 2,56 24,90 
3+330,00 3,96 38,90 14.991,46 0,34 3,35 0,80 20,75 2,70 26,30 
3+340,00 3,98 39,70 15.031,16 0,34 3,35 0,80 20,75 2,72 27,10 
3+350,00 4,10 40,40 15.071,56 0,34 3,35 0,80 20,75 2,84 27,80 
3+360,00 4,31 42,05 15.113,61 0,34 3,35 0,80 20,75 3,05 29,45 
3+370,00 4,50 44,05 15.157,66 0,34 3,35 0,80 20,75 3,24 31,45 
3+380,00 4,56 45,30 15.202,96 0,34 3,35 0,80 20,75 3,30 32,70 
3+390,00 4,51 45,35 15.248,31 0,34 3,35 0,80 20,75 3,25 32,75 
3+398,78 3,95 37,14 15.285,45 0,34 2,94 0,80 16,42 2,69 26,08 
3+400,00 3,50 4,54 15.290,00 0,34 0,41 0,80 0,74 2,24 3,01 



3+410,00 4,11 38,05 15.328,05 0,34 3,35 0,80 20,75 2,85 25,45 
3+416,43 4,28 26,97 15.355,02 0,34 2,15 0,80 9,49 3,02 18,87 
3+420,00 4,21 15,15 15.370,17 0,34 1,20 0,80 3,56 2,95 10,66 
3+420,47 4,30 2,00 15.372,17 0,34 0,16 0,80 0,22 3,04 1,41 
3+430,00 4,11 40,07 15.412,25 0,34 3,19 0,80 19,02 2,85 28,07 
3+440,00 4,22 41,65 15.453,90 0,34 3,35 0,80 20,75 2,96 29,05 
3+450,00 4,25 42,35 15.496,25 0,34 3,35 0,80 20,75 2,99 29,75 
3+460,00 4,36 43,05 15.539,30 0,34 3,35 0,80 20,75 3,10 30,45 
3+470,00 4,11 42,35 15.581,65 0,34 3,35 0,80 20,75 2,85 29,75 
3+480,00 3,57 38,40 15.620,05 0,34 3,35 0,80 20,75 2,31 25,80 
3+490,00 3,67 36,20 15.656,25 0,24 2,87 0,57 17,18 2,78 25,47 
3+500,00 3,82 37,45 15.693,70 0,24 2,38 0,57 14,75 2,93 28,59 
3+510,00 3,99 39,05 15.732,75 0,24 2,38 0,57 14,75 3,10 30,19 
3+520,00 4,43 42,10 15.774,85 0,24 2,38 0,57 14,75 3,54 33,24 
3+530,00 4,20 43,15 15.818,00 0,24 2,38 0,57 14,75 3,31 34,29 
3+540,00 4,28 42,40 15.860,40 0,24 2,38 0,57 14,75 3,39 33,54 
3+550,00 4,16 42,20 15.902,60 0,24 2,38 0,57 14,75 3,27 33,34 
3+560,00 4,30 42,30 15.944,90 0,24 2,38 0,57 14,75 3,41 33,44 
3+570,00 4,35 43,25 15.988,15 0,24 2,38 0,57 14,75 3,46 34,39 
3+580,00 4,43 43,90 16.032,05 0,24 2,38 0,57 14,75 3,54 35,04 
3+590,00 4,39 44,10 16.076,15 0,24 2,38 0,57 14,75 3,50 35,24 
3+600,00 4,43 44,10 16.120,25 0,24 2,38 0,57 14,75 3,54 35,24 
3+610,00 4,46 44,45 16.164,70 0,24 2,38 0,57 14,75 3,57 35,59 
3+620,00 4,46 44,60 16.209,30 0,24 2,38 0,57 14,75 3,57 35,74 
3+630,00 4,49 44,75 16.254,05 0,24 2,38 0,57 14,75 3,60 35,89 
3+640,00 4,51 45,00 16.299,05 0,24 2,38 0,57 14,75 3,62 36,14 
3+650,00 4,63 45,70 16.344,75 0,24 2,38 0,57 14,75 3,74 36,84 
3+660,00 4,91 47,70 16.392,45 0,24 2,38 0,57 14,75 4,02 38,84 
3+660,56 4,94 2,76 16.395,21 0,24 0,13 0,57 0,20 4,05 2,26 
3+670,00 5,06 47,20 16.442,41 0,24 2,25 0,57 13,29 4,17 38,84 
3+680,00 4,94 50,00 16.492,41 0,24 2,38 0,57 14,75 4,05 41,14 
3+680,53 4,95 2,62 16.495,03 0,24 0,13 0,57 0,18 4,06 2,15 
3+690,00 4,74 45,88 16.540,91 0,24 2,25 0,57 13,37 3,85 37,49 
3+694,06 4,69 19,14 16.560,05 0,24 0,97 0,57 3,12 3,80 15,55 
3+700,00 4,55 27,44 16.587,49 0,24 1,41 0,57 5,89 3,66 22,18 
3+710,00 4,35 44,50 16.631,99 0,24 2,38 0,57 14,75 3,46 35,64 
3+720,00 4,17 42,60 16.674,59 0,24 2,38 0,57 14,75 3,28 33,74 
3+730,00 3,94 40,55 16.715,14 0,24 2,38 0,57 14,75 3,05 31,69 
3+740,00 3,48 37,10 16.752,24 0,24 2,38 0,57 14,75 2,59 28,24 
3+744,83 3,28 16,33 16.768,57 0,24 1,15 0,57 4,15 2,39 12,05 
3+750,00 3,11 16,52 16.785,09 0,24 1,23 0,57 4,65 2,22 11,94 
3+760,00 2,91 30,10 16.815,19 0,24 2,38 0,57 14,75 2,02 21,24 
3+770,00 2,64 27,75 16.842,94 0,24 2,38 0,57 14,75 1,75 18,89 
3+780,00 3,05 28,45 16.871,39 0,24 2,38 0,57 14,75 2,16 19,59 
3+790,00 3,07 30,60 16.901,99 0,24 2,38 0,57 14,75 2,18 21,74 
3+794,36 2,87 12,95 16.914,94 0,24 1,04 0,57 3,50 1,98 9,09 
3+800,00 2,94 16,38 16.931,32 0,19 1,21 0,43 4,62 2,29 12,04 
3+810,00 3,02 29,80 16.961,12 0,19 1,90 0,43 11,66 2,37 23,27 
3+820,00 3,14 30,80 16.991,92 0,19 1,90 0,43 11,66 2,49 24,27 
3+830,00 3,19 31,65 17.023,57 0,19 1,90 0,43 11,66 2,54 25,12 
3+840,00 3,23 32,10 17.055,67 0,19 1,90 0,43 11,66 2,58 25,57 
3+850,00 3,22 32,25 17.087,92 0,19 1,90 0,43 11,66 2,57 25,72 
3+860,00 3,30 32,60 17.120,52 0,19 1,90 0,43 11,66 2,65 26,07 
3+870,00 3,39 33,45 17.153,97 0,19 1,90 0,43 11,66 2,74 26,92 



3+880,00 3,43 34,10 17.188,07 0,19 1,90 0,43 11,66 2,78 27,57 
3+890,00 3,50 34,65 17.222,72 0,19 1,90 0,43 11,66 2,85 28,12 
3+900,00 3,62 35,60 17.258,32 0,19 1,90 0,43 11,66 2,97 29,07 
3+910,00 3,71 36,65 17.294,97 0,19 1,90 0,43 11,66 3,06 30,12 
3+920,00 3,74 37,25 17.332,22 0,19 1,90 0,43 11,66 3,09 30,72 
3+930,00 3,87 38,05 17.370,27 0,19 1,90 0,43 11,66 3,22 31,52 
3+940,00 3,96 39,15 17.409,42 0,19 1,90 0,43 11,66 3,31 32,62 
3+947,19 4,05 28,80 17.438,22 0,19 1,37 0,43 6,46 3,40 24,10 
3+950,00 4,17 11,55 17.449,77 0,19 0,53 0,43 1,36 3,52 9,71 
3+960,00 4,28 42,25 17.492,02 0,19 1,90 0,43 11,66 3,63 35,72 
3+970,00 4,37 43,25 17.535,27 0,19 1,90 0,43 11,66 3,72 36,72 
3+980,00 4,43 44,00 17.579,27 0,19 1,90 0,43 11,66 3,78 37,47 
3+990,00 4,45 44,40 17.623,67 0,19 1,90 0,43 11,66 3,80 37,87 
4+000,00 4,43 44,40 17.668,07 0,19 1,90 0,43 11,66 3,78 37,87 
4+010,00 4,35 43,90 17.711,97 0,19 1,90 0,43 11,66 3,70 37,37 
4+020,00 4,13 42,40 17.754,37 0,19 1,90 0,43 11,66 3,48 35,87 
4+023,33 3,73 13,09 17.767,45 0,19 0,63 0,43 1,77 3,08 10,91 

 

A-X-A 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 2,49 0,00 0,00 0,34 0,00 0,80 0,00 1,20 0,00 
0+008,61 4,70 30,95 30,95 0,34 2,88 0,80 6,88 3,44 19,96 
0+010,00 4,19 6,18 37,13 0,34 0,47 0,80 1,11 2,93 4,43 
0+020,00 3,32 37,55 74,68 0,34 3,35 0,80 7,99 2,06 24,95 
0+030,00 3,22 32,70 107,38 0,34 3,35 0,80 7,99 1,96 20,10 
0+040,00 2,79 30,05 137,43 0,34 3,35 0,80 7,99 1,53 17,45 
0+050,00 2,63 27,10 164,53 0,34 3,35 0,80 7,99 1,37 14,50 
0+060,00 2,73 26,80 191,33 0,34 3,35 0,80 7,99 1,47 14,20 
0+070,00 2,88 28,05 219,38 0,34 3,35 0,80 7,99 1,62 15,45 
0+080,00 2,75 28,15 247,53 0,34 3,35 0,80 7,99 1,49 15,55 
0+090,00 3,17 29,60 277,13 0,34 3,35 0,80 7,99 1,91 17,00 
0+100,00 2,50 28,35 305,48 0,34 3,35 0,80 7,99 1,24 15,75 
0+110,00 3,58 30,40 335,88 0,34 3,35 0,80 7,99 2,32 17,80 
0+120,00 3,44 35,10 370,98 0,34 3,35 0,80 7,99 2,18 22,50 
0+130,00 3,04 32,40 403,38 0,34 3,35 0,80 7,99 1,78 19,80 
0+133,90 11,45 28,26 431,64 0,34 1,31 0,80 3,12 10,19 23,34 
0+134,00 12,28 1,19 432,82 0,34 0,03 0,80 0,08 11,02 1,06 
0+140,00 2,96 45,72 478,54 0,34 2,01 0,80 4,79 1,70 38,16 
0+150,00 2,88 29,20 507,74 0,34 3,35 0,80 7,99 1,62 16,60 
0+160,00 3,01 29,45 537,19 0,34 3,35 0,80 7,99 1,75 16,85 
0+170,00 2,40 27,05 564,24 0,34 3,35 0,80 7,99 1,14 14,45 
0+180,00 2,42 24,10 588,34 0,34 3,35 0,80 7,99 1,16 11,50 
0+190,00 2,43 24,25 612,59 0,34 3,35 0,80 7,99 1,17 11,65 
0+200,00 3,02 27,25 639,84 0,34 3,35 0,80 7,99 1,76 14,65 
0+210,00 3,01 30,15 669,99 0,34 3,35 0,80 7,99 1,75 17,55 
0+220,00 3,07 30,40 700,39 0,34 3,35 0,80 7,99 1,81 17,80 
0+230,00 3,52 32,95 733,34 0,34 3,35 0,80 7,99 2,26 20,35 
0+240,00 4,02 37,70 771,04 0,34 3,35 0,80 7,99 2,76 25,10 
0+250,00 4,03 40,25 811,29 0,34 3,35 0,80 7,99 2,77 27,65 



0+260,00 4,57 43,00 854,29 0,34 3,35 0,80 7,99 3,31 30,40 
0+270,00 5,11 48,40 902,69 0,34 3,35 0,80 7,99 3,85 35,80 
0+270,32 5,17 1,64 904,34 0,34 0,11 0,80 0,26 3,91 1,24 
0+280,00 4,87 48,59 952,93 0,34 3,24 0,80 7,73 3,61 36,40 
0+290,00 4,75 48,10 1.001,03 0,34 3,35 0,80 7,99 3,49 35,50 
0+300,00 4,80 47,75 1.048,78 0,34 3,35 0,80 7,99 3,54 35,15 
0+310,00 5,00 49,00 1.097,78 0,34 3,35 0,80 7,99 3,74 36,40 
0+320,00 4,97 49,85 1.147,63 0,34 3,35 0,80 7,99 3,71 37,25 
0+330,00 4,93 49,50 1.197,13 0,34 3,35 0,80 7,99 3,67 36,90 
0+340,00 5,15 50,40 1.247,53 0,34 3,35 0,80 7,99 3,89 37,80 
0+350,00 5,04 50,95 1.298,48 0,34 3,35 0,80 7,99 3,78 38,35 
0+360,00 5,37 52,05 1.350,53 0,34 3,35 0,80 7,99 4,11 39,45 
0+370,00 5,29 53,30 1.403,83 0,34 3,35 0,80 7,99 4,03 40,70 
0+380,00 5,31 53,00 1.456,83 0,34 3,35 0,80 7,99 4,05 40,40 
0+390,00 5,54 54,25 1.511,08 0,34 3,35 0,80 7,99 4,28 41,65 
0+400,00 5,72 56,30 1.567,38 0,34 3,35 0,80 7,99 4,46 43,70 
0+410,00 5,81 57,65 1.625,03 0,34 3,35 0,80 7,99 4,55 45,05 
0+420,00 5,99 59,00 1.684,03 0,34 3,35 0,80 7,99 4,73 46,40 
0+430,00 6,39 61,90 1.745,93 0,34 3,35 0,80 7,99 5,13 49,30 
0+440,00 6,37 63,80 1.809,73 0,34 3,35 0,80 7,99 5,11 51,20 
0+449,06 6,83 59,80 1.869,53 0,34 3,04 0,80 7,24 5,57 48,38 
0+450,00 6,90 6,45 1.875,98 0,34 0,31 0,80 0,75 5,64 5,27 
0+460,00 5,79 63,45 1.939,43 0,34 3,35 0,80 7,99 4,53 50,85 
0+470,00 5,66 57,25 1.996,68 0,34 3,35 0,80 7,99 4,40 44,65 
0+480,00 5,85 57,55 2.054,23 0,34 3,35 0,80 7,99 4,59 44,95 
0+490,00 5,90 58,75 2.112,98 0,34 3,35 0,80 7,99 4,64 46,15 
0+500,00 5,92 59,10 2.172,08 0,34 3,35 0,80 7,99 4,66 46,50 
0+510,00 6,23 60,75 2.232,83 0,34 3,35 0,80 7,99 4,97 48,15 
0+520,00 6,44 63,35 2.296,18 0,34 3,35 0,80 7,99 5,18 50,75 
0+530,00 6,74 65,90 2.362,08 0,34 3,35 0,80 7,99 5,48 53,30 
0+540,00 7,00 68,70 2.430,78 0,34 3,35 0,80 7,99 5,74 56,10 
0+550,00 6,97 69,85 2.500,63 0,34 3,35 0,80 7,99 5,71 57,25 
0+560,00 7,20 70,85 2.571,48 0,34 3,35 0,80 7,99 5,94 58,25 
0+564,19 7,41 30,61 2.602,09 0,34 1,40 0,80 3,35 6,15 25,33 
0+570,00 8,13 45,14 2.647,23 0,34 1,95 0,80 4,64 6,87 37,82 
0+580,00 8,33 82,30 2.729,53 0,34 3,35 0,80 7,99 7,07 69,70 
0+590,00 7,23 77,80 2.807,33 0,34 3,35 0,80 7,99 5,97 65,20 
0+600,00 7,21 72,20 2.879,53 0,34 3,35 0,80 7,99 5,95 59,60 
0+610,00 6,99 71,00 2.950,53 0,34 3,35 0,80 7,99 5,73 58,40 
0+620,00 7,29 71,40 3.021,93 0,34 3,35 0,80 7,99 6,03 58,80 
0+630,00 6,69 69,90 3.091,83 0,34 3,35 0,80 7,99 5,43 57,30 
0+640,00 6,36 65,25 3.157,08 0,34 3,35 0,80 7,99 5,10 52,65 
0+643,44 6,29 21,76 3.178,84 0,34 1,15 0,80 2,75 5,03 17,42 
0+650,00 6,48 41,89 3.220,73 0,34 2,20 0,80 5,24 5,22 33,62 
0+660,00 7,50 69,90 3.290,63 0,34 3,35 0,80 7,99 6,24 57,30 
0+670,00 8,04 77,70 3.368,33 0,34 3,35 0,80 7,99 6,78 65,10 
0+680,00 6,48 72,60 3.440,93 0,34 3,35 0,80 7,99 5,22 60,00 
0+690,00 7,05 67,65 3.508,58 0,34 3,35 0,80 7,99 5,79 55,05 
0+700,00 6,83 69,40 3.577,98 0,34 3,35 0,80 7,99 5,57 56,80 
0+709,40 15,80 106,36 3.684,34 0,34 3,15 0,80 7,51 14,54 94,52 
0+710,00 10,96 8,03 3.692,37 0,34 0,20 0,80 0,48 9,70 7,27 
0+720,00 6,50 87,30 3.779,67 0,34 3,35 0,80 7,99 5,24 74,70 
0+730,00 5,71 61,05 3.840,72 0,34 3,35 0,80 7,99 4,45 48,45 
0+740,00 5,51 56,10 3.896,82 0,34 3,35 0,80 7,99 4,25 43,50 



0+745,31 4,98 27,85 3.924,67 0,34 1,78 0,80 4,24 3,72 21,16 
0+750,00 4,96 23,31 3.947,98 0,34 1,57 0,80 3,75 3,70 17,40 
0+760,00 5,58 52,70 4.000,68 0,34 3,35 0,80 7,99 4,32 40,10 
0+770,00 5,22 54,00 4.054,68 0,34 3,35 0,80 7,99 3,96 41,40 
0+780,00 0,06 26,40 4.081,08 0,34 3,35 0,80 7,99 -1,20 13,80 
0+790,00 4,23 21,45 4.102,53 0,34 3,35 0,80 7,99 2,97 8,85 
0+791,86 4,19 7,83 4.110,36 0,34 0,62 0,80 1,49 2,93 5,49 
0+800,00 5,06 37,65 4.148,00 0,34 2,73 0,80 6,50 3,80 27,39 
0+810,00 4,71 48,85 4.196,85 0,34 3,35 0,80 7,99 3,45 36,25 
0+815,00 4,54 23,13 4.219,98 0,34 1,68 0,80 4,00 3,28 16,83 
0+820,00 4,83 23,43 4.243,40 0,34 1,68 0,80 4,00 3,57 17,13 
0+821,42 4,97 6,96 4.250,36 0,34 0,48 0,80 1,13 3,71 5,17 
0+830,00 4,57 40,93 4.291,29 0,34 2,87 0,80 6,86 3,31 30,12 
0+838,10 4,86 38,19 4.329,48 0,34 2,71 0,80 6,47 3,60 27,99 
0+840,00 4,44 8,83 4.338,31 0,34 0,64 0,80 1,52 3,18 6,44 
0+850,00 3,60 40,20 4.378,51 0,34 3,35 0,80 7,99 2,34 27,60 
0+860,00 3,72 36,60 4.415,11 0,34 3,35 0,80 7,99 2,46 24,00 
0+870,00 3,80 37,60 4.452,71 0,34 3,35 0,80 7,99 2,54 25,00 
0+880,00 3,94 38,70 4.491,41 0,34 3,35 0,80 7,99 2,68 26,10 
0+890,00 4,17 40,55 4.531,96 0,34 3,35 0,80 7,99 2,91 27,95 
0+900,00 4,21 41,90 4.573,86 0,34 3,35 0,80 7,99 2,95 29,30 
0+910,00 4,14 41,75 4.615,61 0,34 3,35 0,80 7,99 2,88 29,15 
0+920,00 3,82 39,80 4.655,41 0,34 3,35 0,80 7,99 2,56 27,20 
0+930,00 4,00 39,10 4.694,51 0,34 3,35 0,80 7,99 2,74 26,50 
0+930,30 4,11 1,22 4.695,73 0,34 0,10 0,80 0,24 2,85 0,84 
0+935,00 4,42 20,05 4.715,78 0,34 1,57 0,80 3,76 3,16 14,12 
0+940,00 6,06 26,20 4.741,98 0,34 1,68 0,80 4,00 4,80 19,90 
0+950,00 5,74 59,00 4.800,98 0,34 3,35 0,80 7,99 4,48 46,40 
0+960,00 5,48 56,10 4.857,08 0,34 3,35 0,80 7,99 4,22 43,50 
0+960,27 6,13 1,57 4.858,64 0,34 0,09 0,80 0,22 4,87 1,23 
0+970,00 3,54 47,04 4.905,69 0,34 3,26 0,80 7,77 2,28 34,78 
0+980,00 3,98 37,60 4.943,29 0,34 3,35 0,80 7,99 2,72 25,00 
0+990,00 4,35 41,65 4.984,94 0,34 3,35 0,80 7,99 3,09 29,05 
1+000,00 4,43 43,90 5.028,84 0,34 3,35 0,80 7,99 3,17 31,30 
1+010,00 3,94 41,85 5.070,69 0,34 3,35 0,80 7,99 2,68 29,25 
1+020,00 4,51 42,25 5.112,94 0,34 3,35 0,80 7,99 3,25 29,65 
1+030,00 3,61 40,60 5.153,54 0,34 3,35 0,80 7,99 2,35 28,00 
1+040,00 4,32 39,65 5.193,19 0,34 3,35 0,80 7,99 3,06 27,05 
1+050,00 5,08 47,00 5.240,19 0,34 3,35 0,80 7,99 3,82 34,40 
1+060,00 4,92 50,00 5.290,19 0,34 3,35 0,80 7,99 3,66 37,40 
1+070,00 5,54 52,30 5.342,49 0,34 3,35 0,80 7,99 4,28 39,70 
1+080,00 5,17 53,55 5.396,04 0,34 3,35 0,80 7,99 3,91 40,95 
1+090,00 5,60 53,85 5.449,89 0,34 3,35 0,80 7,99 4,34 41,25 
1+100,00 5,55 55,75 5.505,64 0,34 3,35 0,80 7,99 4,29 43,15 
1+107,00 4,40 34,83 5.540,46 0,34 2,35 0,80 5,59 3,14 26,01 
1+110,00 4,42 13,23 5.553,69 0,34 1,01 0,80 2,40 3,16 9,45 
1+120,00 4,16 42,90 5.596,59 0,34 3,35 0,80 7,99 2,90 30,30 
1+130,00 4,11 41,35 5.637,94 0,34 3,35 0,80 7,99 2,85 28,75 
1+140,00 4,03 40,70 5.678,64 0,34 3,35 0,80 7,99 2,77 28,10 
1+150,00 3,92 39,75 5.718,39 0,34 3,35 0,80 7,99 2,66 27,15 
1+160,00 3,75 38,35 5.756,74 0,34 3,35 0,80 7,99 2,49 25,75 
1+170,00 3,74 37,45 5.794,19 0,34 3,35 0,80 7,99 2,48 24,85 
1+180,00 3,70 37,20 5.831,39 0,34 3,35 0,80 7,99 2,44 24,60 
1+190,00 3,63 36,65 5.868,04 0,34 3,35 0,80 7,99 2,37 24,05 



1+200,00 3,29 34,60 5.902,64 0,34 3,35 0,80 7,99 2,03 22,00 
1+210,00 2,87 30,80 5.933,44 0,24 2,87 0,57 6,85 1,98 20,07 
1+216,55 2,71 18,27 5.951,72 0,24 1,56 0,57 3,73 1,82 12,47 
1+220,00 2,57 9,11 5.960,83 0,24 0,82 0,57 1,97 1,68 6,05 
1+230,00 2,45 25,10 5.985,93 0,24 2,38 0,57 5,70 1,56 16,24 
1+240,00 2,70 25,75 6.011,68 0,24 2,38 0,57 5,70 1,81 16,89 
1+250,00 2,71 27,05 6.038,73 0,24 2,38 0,57 5,70 1,82 18,19 
1+260,00 2,71 27,10 6.065,83 0,24 2,38 0,57 5,70 1,82 18,24 
1+270,00 2,92 28,15 6.093,98 0,24 2,38 0,57 5,70 2,03 19,29 
1+280,00 2,73 28,25 6.122,23 0,24 2,38 0,57 5,70 1,84 19,39 
1+290,00 2,84 27,85 6.150,08 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 18,99 
1+300,00 3,04 29,40 6.179,48 0,24 2,38 0,57 5,70 2,15 20,54 
1+310,00 3,13 30,85 6.210,33 0,24 2,38 0,57 5,70 2,24 21,99 
1+315,00 3,14 15,68 6.226,00 0,24 1,19 0,57 2,85 2,25 11,25 
1+320,00 3,27 16,03 6.242,03 0,24 1,19 0,57 2,85 2,38 11,60 
1+330,00 3,54 34,05 6.276,08 0,24 2,38 0,57 5,70 2,65 25,19 
1+340,00 3,82 36,80 6.312,88 0,24 2,38 0,57 5,70 2,93 27,94 
1+350,00 4,37 40,95 6.353,83 0,24 2,38 0,57 5,70 3,48 32,09 
1+360,00 4,61 44,90 6.398,73 0,24 2,38 0,57 5,70 3,72 36,04 
1+370,00 4,80 47,05 6.445,78 0,24 2,38 0,57 5,70 3,91 38,19 
1+380,00 5,42 51,10 6.496,88 0,24 2,38 0,57 5,70 4,53 42,24 
1+390,00 6,21 58,15 6.555,03 0,24 2,38 0,57 5,70 5,32 49,29 
1+398,27 5,86 49,91 6.604,94 0,24 1,97 0,57 4,71 4,97 42,58 
1+400,00 5,33 9,68 6.614,61 0,24 0,41 0,57 0,99 4,44 8,15 
1+406,00 5,40 32,19 6.646,80 0,24 1,43 0,57 3,42 4,51 26,87 
1+410,00 5,24 21,28 6.668,08 0,24 0,95 0,57 2,28 4,35 17,74 
1+420,00 4,84 50,40 6.718,48 0,24 2,38 0,57 5,70 3,95 41,54 
1+430,00 5,09 49,65 6.768,13 0,24 2,38 0,57 5,70 4,20 40,79 
1+440,00 4,89 49,90 6.818,03 0,24 2,38 0,57 5,70 4,00 41,04 
1+450,00 4,64 47,65 6.865,68 0,24 2,38 0,57 5,70 3,75 38,79 
1+460,00 4,47 45,55 6.911,23 0,24 2,38 0,57 5,70 3,58 36,69 
1+470,00 4,28 43,75 6.954,98 0,24 2,38 0,57 5,70 3,39 34,89 
1+480,00 4,34 43,10 6.998,08 0,24 2,38 0,57 5,70 3,45 34,24 
1+490,00 4,36 43,50 7.041,58 0,24 2,38 0,57 5,70 3,47 34,64 
1+500,00 4,23 42,95 7.084,53 0,24 2,38 0,57 5,70 3,34 34,09 
1+510,00 4,07 41,50 7.126,03 0,24 2,38 0,57 5,70 3,18 32,64 
1+520,00 4,05 40,60 7.166,63 0,24 2,38 0,57 5,70 3,16 31,74 
1+530,00 3,90 39,75 7.206,38 0,24 2,38 0,57 5,70 3,01 30,89 
1+540,00 3,17 35,35 7.241,73 0,19 2,14 0,43 5,01 2,52 27,66 
1+550,00 3,07 31,20 7.272,93 0,19 1,90 0,43 4,32 2,42 24,67 
1+560,00 2,98 30,25 7.303,18 0,19 1,90 0,43 4,32 2,33 23,72 
1+570,00 2,90 29,40 7.332,58 0,19 1,90 0,43 4,32 2,25 22,87 
1+580,00 3,08 29,90 7.362,48 0,19 1,90 0,43 4,32 2,43 23,37 
1+590,00 2,91 29,95 7.392,43 0,19 1,90 0,43 4,32 2,26 23,42 
1+600,00 2,76 28,35 7.420,78 0,19 1,90 0,43 4,32 2,11 21,82 
1+610,00 2,86 28,10 7.448,88 0,19 1,90 0,43 4,32 2,21 21,57 
1+620,00 2,73 27,95 7.476,83 0,19 1,90 0,43 4,32 2,08 21,42 
1+630,00 2,59 26,60 7.503,43 0,19 1,90 0,43 4,32 1,94 20,07 
1+640,00 2,60 25,95 7.529,38 0,19 1,90 0,43 4,32 1,95 19,42 
1+650,00 2,64 26,20 7.555,58 0,19 1,90 0,43 4,32 1,99 19,67 
1+660,00 2,71 26,75 7.582,33 0,19 1,90 0,43 4,32 2,06 20,22 
1+663,76 2,78 10,32 7.592,66 0,19 0,71 0,43 1,62 2,13 7,87 
1+670,00 2,37 16,07 7.608,72 0,19 1,19 0,43 2,70 1,72 11,99 
1+680,00 2,55 24,60 7.633,32 0,19 1,90 0,43 4,32 1,90 18,07 



1+690,00 2,51 25,30 7.658,62 0,19 1,90 0,43 4,32 1,86 18,77 
1+700,00 2,42 24,65 7.683,27 0,19 1,90 0,43 4,32 1,77 18,12 
1+710,00 2,28 23,50 7.706,77 0,19 1,90 0,43 4,32 1,63 16,97 
1+720,00 2,19 22,35 7.729,12 0,19 1,90 0,43 4,32 1,54 15,82 
1+730,00 2,08 21,35 7.750,47 0,19 1,90 0,43 4,32 1,43 14,82 
1+740,00 2,13 21,05 7.771,52 0,19 1,90 0,43 4,32 1,48 14,52 
1+750,00 2,07 21,00 7.792,52 0,19 1,90 0,43 4,32 1,42 14,47 
1+760,00 1,98 20,25 7.812,77 0,19 1,90 0,43 4,32 1,33 13,72 
1+770,00 1,95 19,65 7.832,42 0,19 1,90 0,43 4,32 1,30 13,12 
1+780,00 2,15 20,50 7.852,92 0,19 1,90 0,43 4,32 1,50 13,97 
1+790,00 2,21 21,80 7.874,72 0,19 1,90 0,43 4,32 1,56 15,27 
1+800,00 2,22 22,15 7.896,87 0,19 1,90 0,43 4,32 1,57 15,62 
1+810,00 2,32 22,70 7.919,57 0,19 1,90 0,43 4,32 1,67 16,17 
1+820,00 2,42 23,70 7.943,27 0,19 1,90 0,43 4,32 1,77 17,17 
1+830,00 2,51 24,65 7.967,92 0,19 1,90 0,43 4,32 1,86 18,12 
1+840,00 2,48 24,95 7.992,87 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 18,42 
1+850,00 2,59 25,35 8.018,22 0,19 1,90 0,43 4,32 1,94 18,82 
1+860,00 2,37 24,80 8.043,02 0,19 1,90 0,43 4,32 1,72 18,27 
1+870,00 2,13 22,50 8.065,52 0,17 1,82 0,39 4,10 1,55 16,33 
1+880,00 2,64 23,85 8.089,37 0,17 1,74 0,39 3,87 2,06 18,04 
1+885,54 7,79 28,89 8.118,27 0,16 0,92 0,34 2,01 7,28 25,87 
1+890,00 2,54 23,04 8.141,30 0,16 0,71 0,34 1,52 2,03 20,77 
1+900,00 2,66 26,00 8.167,30 0,16 1,59 0,34 3,40 2,15 20,91 
1+910,00 2,68 26,70 8.194,00 0,16 1,59 0,34 3,40 2,17 21,61 
1+920,00 2,77 27,25 8.221,25 0,16 1,59 0,34 3,40 2,26 22,16 
1+930,00 2,62 26,95 8.248,20 0,16 1,59 0,34 3,40 2,11 21,86 
1+936,81 2,56 17,64 8.265,84 0,16 1,08 0,34 2,32 2,05 14,17 

 

A-X-A-1 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 1,50 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 0,75 0,00 
0+010,00 1,51 15,02 15,02 0,21 2,10 0,49 4,91 0,76 7,55 
0+020,00 1,30 14,06 29,08 0,21 2,10 0,49 4,91 0,55 6,55 
0+030,00 1,75 15,27 44,35 0,19 2,00 0,43 4,62 1,10 8,24 
0+040,00 1,97 18,60 62,95 0,19 1,90 0,43 4,32 1,32 12,07 
0+050,00 1,74 18,53 81,48 0,19 1,90 0,43 4,32 1,09 12,02 
0+060,00 1,93 18,32 99,80 0,19 1,90 0,43 4,32 1,28 11,82 
0+070,00 2,14 20,32 120,12 0,19 1,90 0,43 4,32 1,49 13,82 
0+080,00 2,45 22,95 143,07 0,19 1,90 0,43 4,32 1,80 16,42 
0+090,00 2,50 24,76 167,83 0,19 1,90 0,43 4,32 1,85 18,22 
0+100,00 2,36 24,29 192,12 0,19 1,90 0,43 4,32 1,71 17,77 
0+110,00 2,48 24,19 216,31 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 17,67 
0+120,00 2,83 26,57 242,88 0,19 1,90 0,43 4,32 2,18 20,02 
0+130,00 2,82 28,29 271,17 0,19 1,90 0,43 4,32 2,17 21,72 
0+140,00 2,90 28,64 299,81 0,19 1,90 0,43 4,32 2,25 22,07 
0+150,00 2,97 29,37 329,18 0,19 1,90 0,43 4,32 2,32 22,82 
0+160,00 3,23 31,02 360,20 0,19 1,90 0,43 4,32 2,58 24,47 
0+170,00 3,26 32,50 392,70 0,19 1,90 0,43 4,32 2,61 25,92 
0+180,00 3,71 34,89 427,59 0,19 1,90 0,43 4,32 3,06 28,32 



0+190,00 4,60 41,55 469,14 0,19 1,90 0,43 4,32 3,95 35,02 
0+195,53 4,33 24,69 493,83 0,19 1,05 0,43 2,39 3,68 21,08 
0+200,00 4,62 20,00 513,83 1,17 3,05 0,39 1,83 3,04 15,01 
0+202,00 4,33 8,95 522,78 1,17 2,35 0,39 0,77 2,75 5,79 
0+210,00 3,13 29,86 552,64 0,16 5,33 0,34 2,91 2,62 21,48 
0+220,00 3,00 30,65 583,29 0,16 1,59 0,34 3,40 2,49 25,56 
0+230,00 3,23 31,12 614,41 0,16 1,59 0,34 3,40 2,72 26,06 
0+240,00 2,87 30,49 644,90 0,16 1,59 0,34 3,40 2,36 25,41 
0+250,00 2,36 26,14 671,04 0,16 1,59 0,34 3,40 1,85 21,06 
0+260,00 1,78 20,68 691,72 0,16 1,59 0,34 3,40 1,27 15,61 
0+270,00 1,59 16,82 708,54 0,16 1,59 0,34 3,40 1,08 11,76 
0+270,70 2,06 1,28 709,82 0,16 0,11 0,34 0,24 1,55 0,92 
0+280,00 2,24 20,00 729,82 0,16 1,48 0,34 3,16 1,73 15,26 
0+290,00 2,42 23,33 753,15 0,16 1,59 0,34 3,40 1,91 18,21 
0+300,00 1,98 22,01 775,16 0,16 1,59 0,34 3,40 1,47 16,91 
0+310,00 1,89 19,32 794,48 0,16 1,59 0,34 3,40 1,38 14,26 
0+320,00 2,07 19,76 814,24 0,16 1,59 0,34 3,40 1,56 14,71 
0+330,00 1,68 18,72 832,96 0,16 1,59 0,34 3,40 1,17 13,66 
0+340,00 1,89 17,82 850,78 0,16 1,59 0,34 3,40 1,38 12,76 
0+350,00 1,21 15,51 866,29 0,16 1,59 0,34 3,40 0,70 10,41 
0+355,17 0,89 5,43 871,72 0,16 0,82 0,34 1,76 0,38 2,80 
0+360,00 1,06 4,70 876,42 0,16 0,77 0,34 1,64 0,55 2,25 
0+370,00 1,41 12,37 888,79 0,16 1,59 0,34 3,40 0,90 7,26 
0+380,00 1,40 14,07 902,86 0,16 1,59 0,34 3,40 0,89 8,96 
0+387,61 1,66 11,63 914,49 0,16 1,21 0,34 2,59 1,15 7,77 
0+390,00 1,54 3,81 918,30 0,16 0,38 0,34 0,81 1,03 2,61 
0+396,81 1,94 11,82 930,12 0,16 1,08 0,34 2,32 1,43 8,38 

 

A-X-A-1-2 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,30 0,00 2,53 0,00 
0+010,00 2,02 25,07 25,07 0,16 1,59 0,34 3,20 1,52 20,26 
0+020,00 1,45 17,35 42,42 0,16 1,59 0,34 3,40 0,95 12,36 
0+030,00 1,48 14,64 57,06 0,16 1,59 0,34 3,40 0,98 9,66 
0+040,00 1,52 14,97 72,03 0,16 1,59 0,34 3,40 1,02 10,01 
0+050,00 1,53 15,25 87,28 0,16 1,59 0,34 3,40 1,03 10,26 
0+060,00 1,55 15,42 102,70 0,16 1,59 0,34 3,40 1,05 10,41 
0+070,00 1,43 14,89 117,59 0,16 1,59 0,34 3,40 0,93 9,91 
0+080,00 1,24 13,32 130,91 0,16 1,59 0,34 3,40 0,74 8,36 
0+090,00 1,23 12,35 143,26 0,16 1,59 0,34 3,40 0,73 7,36 
0+100,00 1,50 13,65 156,91 0,16 1,59 0,34 3,40 1,00 8,66 
0+110,00 1,07 12,86 169,77 0,16 1,59 0,34 3,40 0,57 7,86 
0+111,23 1,01 1,28 171,05 0,16 0,20 0,34 0,42 0,51 0,67 

 

A-X-A-2 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 



PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,09 0,00 0,00 0,17 0,00 0,39 0,00 2,51 0,00 
0+010,00 2,25 26,73 26,73 0,17 1,74 0,39 3,87 1,67 20,89 
0+020,00 1,78 20,13 46,86 0,17 1,74 0,39 3,87 1,20 14,34 
0+030,00 1,80 17,86 64,72 0,17 1,74 0,39 3,87 1,22 12,09 
0+040,00 1,83 18,10 82,82 0,17 1,74 0,39 3,87 1,25 12,34 
0+050,00 1,90 18,61 101,43 0,17 1,74 0,39 3,87 1,32 12,84 
0+060,00 2,23 20,65 122,08 0,17 1,74 0,39 3,87 1,65 14,84 
0+070,00 2,68 24,56 146,64 0,17 1,74 0,39 3,87 2,10 18,74 
0+080,00 4,18 34,31 180,95 0,17 1,74 0,39 3,87 3,60 28,49 
0+090,00 2,69 34,36 215,31 0,17 1,74 0,39 3,87 2,11 28,54 
0+100,00 2,37 25,30 240,61 0,17 1,74 0,39 3,87 1,79 19,49 
0+100,63 2,42 1,51 242,12 0,17 0,11 0,39 0,24 1,84 1,14 
0+110,00 3,43 27,40 269,52 0,17 1,63 0,39 3,63 2,85 21,96 
0+120,00 3,53 34,81 304,33 0,17 1,74 0,39 3,87 2,95 28,99 
0+130,00 2,90 32,13 336,46 0,17 1,74 0,39 3,87 2,32 26,34 
0+140,00 2,86 28,80 365,26 0,17 1,74 0,39 3,87 2,28 22,99 
0+150,00 3,18 30,21 395,47 0,17 1,74 0,39 3,87 2,60 24,39 
0+157,00 4,33 26,28 421,75 0,17 1,22 0,39 2,71 3,75 22,22 
0+160,00 3,99 12,48 434,23 0,17 0,52 0,39 1,16 3,41 10,74 
0+160,55 3,97 2,21 436,44 0,17 0,10 0,39 0,21 3,39 1,87 
0+170,00 3,57 35,64 472,08 0,17 1,64 0,39 3,66 2,99 30,14 
0+180,00 3,52 35,45 507,53 0,17 1,74 0,39 3,87 2,94 29,64 
0+190,00 3,42 34,68 542,21 0,17 1,74 0,39 3,87 2,84 28,89 
0+200,00 3,35 33,84 576,05 0,17 1,74 0,39 3,87 2,77 28,04 
0+210,00 3,32 33,34 609,39 0,17 1,74 0,39 3,87 2,74 27,54 
0+220,00 3,42 33,70 643,09 0,17 1,74 0,39 3,87 2,84 27,89 
0+230,00 3,49 34,54 677,63 0,17 1,74 0,39 3,87 2,91 28,74 
0+240,00 3,55 35,19 712,82 0,17 1,74 0,39 3,87 2,97 29,39 
0+250,00 3,59 35,67 748,49 0,17 1,74 0,39 3,87 3,01 29,89 
0+260,00 3,50 35,42 783,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,92 29,64 
0+270,00 3,50 34,98 818,89 0,17 1,74 0,39 3,87 2,92 29,19 
0+280,00 4,12 38,11 857,00 0,17 1,74 0,39 3,87 3,54 32,29 
0+290,00 3,19 36,58 893,58 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 30,74 
0+300,00 3,19 31,93 925,51 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 26,09 
0+310,00 3,18 31,89 957,40 0,17 1,74 0,39 3,87 2,60 26,04 
0+320,00 2,93 30,56 987,96 0,17 1,74 0,39 3,87 2,35 24,74 
0+330,00 2,17 25,50 1.013,46 0,17 1,74 0,39 3,87 1,59 19,69 
0+330,89 2,12 1,91 1.015,37 0,17 0,15 0,39 0,34 1,54 1,39 
0+340,00 2,69 21,92 1.037,29 0,17 1,59 0,39 3,53 2,11 16,62 
0+350,00 2,62 26,53 1.063,82 0,17 1,74 0,39 3,87 2,04 20,74 
0+360,00 3,65 31,33 1.095,15 0,17 1,74 0,39 3,87 3,07 25,54 
0+362,93 3,83 10,96 1.106,11 0,17 0,51 0,39 1,13 3,25 9,26 
0+363,04 0,00 0,21 1.106,32 0,17 0,02 0,39 0,04 -0,58 0,15 

 

A-X-A-3 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 4,74 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 3,99 0,00 



0+010,00 3,85 42,94 42,94 0,21 2,10 0,49 4,91 3,10 35,45 
0+020,00 3,19 35,21 78,15 0,21 2,10 0,49 4,91 2,44 27,70 
0+030,00 3,24 32,15 110,30 0,21 2,10 0,49 4,91 2,49 24,65 
0+040,00 3,22 32,28 142,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,47 24,80 
0+050,00 3,08 31,46 174,04 0,21 2,10 0,49 4,91 2,33 24,00 
0+060,00 2,48 27,79 201,83 0,21 2,10 0,49 4,91 1,73 20,30 
0+070,00 1,74 21,13 222,96 0,19 2,00 0,43 4,62 1,09 14,09 
0+080,00 2,30 20,24 243,20 0,19 1,90 0,43 4,32 1,65 13,67 
0+090,00 2,09 21,97 265,17 0,19 1,90 0,43 4,32 1,44 15,42 
0+100,00 1,80 19,43 284,60 0,19 1,90 0,43 4,32 1,15 12,92 
0+110,00 1,96 18,79 303,39 0,19 1,90 0,43 4,32 1,31 12,27 
0+120,00 2,13 20,45 323,84 0,19 1,90 0,43 4,32 1,48 13,92 
0+130,00 2,28 22,03 345,87 0,19 1,90 0,43 4,32 1,63 15,52 
0+140,00 2,33 23,02 368,89 0,19 1,90 0,43 4,32 1,68 16,52 
0+150,00 2,39 23,61 392,50 0,19 1,90 0,43 4,32 1,74 17,07 
0+160,00 2,48 24,39 416,89 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 17,82 
0+170,00 2,66 25,70 442,59 0,19 1,90 0,43 4,32 2,01 19,17 
0+180,00 2,86 27,57 470,16 0,19 1,90 0,43 4,32 2,21 21,07 
0+190,00 3,02 29,37 499,53 0,19 1,90 0,43 4,32 2,37 22,87 
0+200,00 3,11 30,65 530,18 0,19 1,90 0,43 4,32 2,46 24,12 
0+210,00 3,44 32,78 562,96 0,19 1,90 0,43 4,32 2,79 26,22 
0+220,00 3,61 35,24 598,20 0,19 1,90 0,43 4,32 2,96 28,72 
0+230,00 3,76 36,84 635,04 0,19 1,90 0,43 4,32 3,11 30,32 
0+240,00 3,98 38,69 673,73 0,19 1,90 0,43 4,32 3,33 32,17 
0+250,00 4,29 41,35 715,08 0,19 1,90 0,43 4,32 3,64 34,82 
0+260,00 4,75 45,20 760,28 0,19 1,90 0,43 4,32 4,10 38,67 
0+270,00 5,17 49,60 809,88 0,19 1,90 0,43 4,32 4,52 43,07 
0+280,00 5,88 55,25 865,13 0,19 1,90 0,43 4,32 5,23 48,72 
0+290,00 6,98 64,28 929,41 0,19 1,90 0,43 4,32 6,33 57,77 
0+292,51 7,18 17,76 947,17 0,19 0,48 0,43 1,08 6,53 16,13 
0+300,00 7,15 53,68 1.000,85 0,19 1,42 0,43 3,24 6,50 48,77 
0+310,00 7,11 71,28 1.072,13 0,19 1,90 0,43 4,32 6,46 64,77 
0+320,00 6,18 66,43 1.138,56 0,19 1,90 0,43 4,32 5,53 59,92 
0+330,00 5,49 58,36 1.196,92 0,19 1,90 0,43 4,32 4,84 51,82 
0+340,00 4,83 51,64 1.248,56 0,19 1,90 0,43 4,32 4,18 45,07 
0+350,00 4,39 46,11 1.294,67 0,19 1,90 0,43 4,32 3,74 39,57 
0+360,00 4,61 45,01 1.339,68 0,19 1,90 0,43 4,32 3,96 38,47 
0+370,00 4,52 45,66 1.385,34 0,19 1,90 0,43 4,32 3,87 39,12 
0+380,00 4,84 46,81 1.432,15 0,19 1,90 0,43 4,32 4,19 40,27 
0+390,00 5,10 49,72 1.481,87 0,17 1,82 0,39 4,10 4,52 43,53 
0+400,00 5,40 52,50 1.534,37 0,17 1,74 0,39 3,87 4,82 46,69 
0+410,00 5,50 54,50 1.588,87 0,17 1,74 0,39 3,87 4,92 48,69 
0+420,00 5,73 56,16 1.645,03 0,17 1,74 0,39 3,87 5,15 50,34 
0+430,00 5,95 58,41 1.703,44 0,17 1,74 0,39 3,87 5,37 52,59 
0+440,00 6,35 61,48 1.764,92 0,17 1,74 0,39 3,87 5,77 55,69 
0+441,85 6,06 11,50 1.776,42 0,17 0,32 0,39 0,72 5,48 10,40 

 

A-X-A-4 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 



0+000,00 1,70 0,00 0,00 0,17 0,00 0,39 0,00 1,12 0,00 
0+010,00 1,78 17,42 17,42 0,17 1,74 0,39 3,87 1,20 11,59 
0+014,07 1,73 7,14 24,56 0,17 0,71 0,39 1,58 1,15 4,78 
0+020,00 1,72 10,24 34,80 0,17 1,03 0,39 2,29 1,14 6,78 
0+030,00 1,65 16,86 51,66 0,17 1,74 0,39 3,87 1,07 11,04 
0+040,00 1,51 15,79 67,45 0,17 1,74 0,39 3,87 0,93 9,99 
0+050,00 1,67 15,86 83,31 0,17 1,74 0,39 3,87 1,09 10,09 
0+060,00 1,79 17,28 100,59 0,17 1,74 0,39 3,87 1,21 11,49 
0+070,00 1,90 18,44 119,03 0,17 1,74 0,39 3,87 1,32 12,64 
0+080,00 2,00 19,48 138,51 0,17 1,74 0,39 3,87 1,42 13,69 
0+090,00 2,08 20,37 158,88 0,17 1,74 0,39 3,87 1,50 14,59 
0+100,00 2,15 21,11 179,99 0,17 1,74 0,39 3,87 1,57 15,34 
0+110,00 2,24 21,95 201,94 0,17 1,74 0,39 3,87 1,66 16,14 
0+120,00 2,25 22,48 224,42 0,17 1,74 0,39 3,87 1,67 16,64 
0+130,00 2,42 23,37 247,79 0,17 1,74 0,39 3,87 1,84 17,54 
0+140,00 2,57 24,97 272,76 0,17 1,74 0,39 3,87 1,99 19,14 
0+150,00 2,48 25,28 298,04 0,17 1,74 0,39 3,87 1,90 19,44 
0+160,00 2,62 25,50 323,54 0,17 1,74 0,39 3,87 2,04 19,69 
0+170,00 2,70 26,59 350,13 0,17 1,74 0,39 3,87 2,12 20,79 
0+180,00 2,80 27,48 377,61 0,17 1,74 0,39 3,87 2,22 21,69 
0+190,00 2,86 28,29 405,90 0,17 1,74 0,39 3,87 2,28 22,49 
0+200,00 2,95 29,04 434,94 0,17 1,74 0,39 3,87 2,37 23,24 
0+210,00 3,09 30,16 465,10 0,17 1,74 0,39 3,87 2,51 24,39 
0+220,00 3,19 31,36 496,46 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 25,59 
0+230,00 3,28 32,35 528,81 0,17 1,74 0,39 3,87 2,70 26,54 
0+240,00 3,31 32,96 561,77 0,17 1,74 0,39 3,87 2,73 27,14 
0+250,00 3,51 34,10 595,87 0,17 1,74 0,39 3,87 2,93 28,29 
0+260,00 3,36 34,38 630,25 0,17 1,74 0,39 3,87 2,78 28,54 
0+270,00 3,44 34,03 664,28 0,17 1,74 0,39 3,87 2,86 28,19 
0+274,10 3,35 13,91 678,19 0,17 0,71 0,39 1,59 2,77 11,54 

 

A-XIII-A-2 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,87 0,00 0,00 0,68 0,00 1,73 0,00 0,97 0,00 
0+010,00 6,65 52,61 52,61 0,68 6,75 1,73 17,26 3,75 23,56 
0+018,29 4,07 44,47 97,08 0,68 5,60 1,73 14,31 1,17 20,36 
0+020,00 4,62 7,41 104,49 0,68 1,15 1,73 2,95 1,72 2,46 
0+030,00 7,87 62,43 166,92 0,68 6,75 1,73 17,26 4,97 33,41 
0+040,00 10,67 92,71 259,63 0,68 6,75 1,73 17,26 7,77 63,66 
0+050,00 12,20 114,40 374,03 0,68 6,75 1,73 17,26 9,30 85,31 
0+060,00 11,97 120,85 494,88 0,68 6,75 1,73 17,26 9,07 91,81 
0+070,00 10,51 112,40 607,28 0,68 6,75 1,73 17,26 7,61 83,36 
0+080,00 9,12 98,18 705,46 0,68 6,75 1,73 17,26 6,22 69,11 
0+090,00 7,11 81,15 786,61 0,68 6,75 1,73 17,26 4,21 52,11 
0+100,00 5,59 63,50 850,11 0,68 6,75 1,73 17,26 2,69 34,46 
0+109,33 14,24 92,50 942,61 0,68 6,30 1,73 16,10 11,34 65,41 
0+110,00 11,61 8,66 951,27 0,68 0,45 1,73 1,16 8,71 6,71 
0+110,83 7,04 7,70 958,97 0,68 0,56 1,73 1,43 4,14 5,33 
0+120,00 4,95 54,99 1.013,96 0,68 6,19 1,73 15,83 2,05 28,34 



0+130,00 6,13 55,40 1.069,36 0,68 6,75 1,73 17,26 3,23 26,36 
0+140,00 6,75 64,40 1.133,76 0,68 6,75 1,73 17,26 3,85 35,36 
0+140,07 6,78 0,46 1.134,22 0,68 0,05 1,73 0,12 3,88 0,27 
0+150,00 6,57 66,29 1.200,51 0,68 6,70 1,73 17,14 3,67 37,45 
0+160,00 6,46 65,14 1.265,65 0,68 6,75 1,73 17,26 3,56 36,11 
0+170,00 6,99 67,22 1.332,87 0,68 6,75 1,73 17,26 4,09 38,21 
0+180,00 7,18 70,83 1.403,70 0,68 6,75 1,73 17,26 4,28 41,81 
0+190,00 7,53 73,54 1.477,24 0,68 6,75 1,73 17,26 4,63 44,51 
0+200,00 7,87 77,02 1.554,26 0,68 6,75 1,73 17,26 4,97 47,96 
0+210,00 8,50 81,84 1.636,10 0,68 6,75 1,73 17,26 5,60 52,81 
0+220,00 8,89 86,94 1.723,04 0,68 6,75 1,73 17,26 5,99 57,91 
0+230,00 9,15 90,21 1.813,25 0,68 6,75 1,73 17,26 6,25 61,16 
0+240,00 8,64 88,96 1.902,21 0,68 6,75 1,73 17,26 5,74 59,91 
0+247,92 8,03 66,02 1.968,23 0,68 5,35 1,73 13,67 5,13 43,01 
0+250,00 8,06 16,73 1.984,96 0,68 1,40 1,73 3,59 5,16 10,69 
0+260,00 8,51 82,88 2.067,84 0,68 6,75 1,73 17,26 5,61 53,81 
0+270,00 8,68 85,96 2.153,80 0,68 6,75 1,73 17,26 5,78 56,91 
0+280,00 8,79 87,35 2.241,15 0,68 6,75 1,73 17,26 5,89 58,31 
0+290,00 8,90 88,47 2.329,62 0,68 6,75 1,73 17,26 6,00 59,41 
0+300,00 8,74 88,23 2.417,85 0,68 6,75 1,73 17,26 5,84 59,16 
0+300,04 8,76 0,34 2.418,19 0,68 0,03 1,73 0,07 5,86 0,23 
0+310,00 9,52 91,01 2.509,20 0,68 6,72 1,73 17,19 6,62 62,11 
0+320,00 9,84 96,78 2.605,98 0,68 6,75 1,73 17,26 6,94 67,76 
0+330,00 10,14 99,90 2.705,88 0,68 6,75 1,73 17,26 7,24 70,86 
0+340,00 10,57 103,58 2.809,46 0,68 6,75 1,73 17,26 7,67 74,51 
0+344,24 9,95 43,51 2.852,97 0,68 2,86 1,73 7,32 7,05 31,19 
0+350,00 9,82 56,93 2.909,90 0,68 3,89 1,73 9,94 6,92 40,21 
0+360,00 9,54 96,79 3.006,69 0,68 6,75 1,73 17,26 6,64 67,76 
0+370,00 9,17 93,56 3.100,25 0,68 6,75 1,73 17,26 6,27 64,51 
0+380,00 7,72 84,45 3.184,70 0,68 6,75 1,73 17,26 4,82 55,41 
0+390,00 7,57 76,43 3.261,13 0,68 6,75 1,73 17,26 4,67 47,41 
0+396,69 7,75 51,23 3.312,36 0,68 4,52 1,73 11,55 4,85 31,82 
0+400,00 7,87 25,88 3.338,24 0,68 2,23 1,73 5,71 4,97 16,24 
0+410,00 8,19 80,30 3.418,54 0,68 6,75 1,73 17,26 5,29 51,26 
0+420,00 8,47 83,29 3.501,83 0,68 6,75 1,73 17,26 5,57 54,26 
0+430,00 8,95 87,08 3.588,91 0,68 6,75 1,73 17,26 6,05 58,06 
0+440,00 8,99 89,72 3.678,63 0,68 6,75 1,73 17,26 6,09 60,66 
0+450,00 8,23 86,12 3.764,75 0,68 6,75 1,73 17,26 5,33 57,06 
0+459,86 6,47 72,45 3.837,20 0,68 6,66 1,73 17,02 3,57 43,84 
0+460,00 6,41 0,93 3.838,13 0,68 0,09 1,73 0,24 3,51 0,50 
0+470,00 6,70 65,54 3.903,67 0,68 6,75 1,73 17,26 3,80 36,51 
0+480,00 6,56 66,29 3.969,96 0,68 6,75 1,73 17,26 3,66 37,26 
0+490,00 6,33 64,45 4.034,41 0,68 6,75 1,73 17,26 3,43 35,41 
0+500,00 6,16 62,47 4.096,88 0,68 6,75 1,73 17,26 3,26 33,41 
0+510,00 5,96 60,62 4.157,50 0,68 6,75 1,73 17,26 3,06 31,56 
0+520,00 5,73 58,46 4.215,96 0,68 6,75 1,73 17,26 2,83 29,41 
0+530,00 5,47 55,97 4.271,93 0,68 6,75 1,73 17,26 2,57 26,96 
0+539,89 5,96 56,49 4.328,42 0,68 6,68 1,73 17,07 3,06 27,80 
0+540,00 5,95 0,67 4.329,09 0,68 0,07 1,73 0,19 3,05 0,34 
0+550,00 5,37 56,59 4.385,68 0,68 6,75 1,73 17,26 2,47 27,56 
0+560,00 4,61 49,91 4.435,59 0,68 6,75 1,73 17,26 1,71 20,86 
0+570,00 4,32 44,67 4.480,26 0,68 6,75 1,73 17,26 1,42 15,61 
0+580,00 4,74 45,32 4.525,58 0,68 6,75 1,73 17,26 1,84 16,26 
0+590,00 5,18 49,60 4.575,18 0,68 6,75 1,73 17,26 2,28 20,56 



0+600,00 5,66 54,18 4.629,36 0,68 6,75 1,73 17,26 2,76 25,16 
0+610,00 6,51 60,83 4.690,19 0,68 6,75 1,73 17,26 3,61 31,81 
0+620,00 7,34 69,24 4.759,43 0,68 6,75 1,73 17,26 4,44 40,21 
0+630,00 8,02 76,79 4.836,22 0,68 6,75 1,73 17,26 5,12 47,76 
0+640,00 6,05 70,36 4.906,58 0,68 6,75 1,73 17,26 3,15 41,31 
0+650,00 4,93 54,94 4.961,52 0,68 6,75 1,73 17,26 2,03 25,86 
0+658,96 4,16 40,76 5.002,28 0,68 6,05 1,73 15,46 1,26 14,70 
0+660,00 4,25 4,37 5.006,65 0,68 0,70 1,73 1,80 1,35 1,35 
0+670,00 5,66 49,50 5.056,15 0,68 6,75 1,73 17,26 2,76 20,51 
0+680,00 6,58 61,16 5.117,31 0,68 6,75 1,73 17,26 3,68 32,16 
0+690,00 5,69 61,34 5.178,65 0,68 6,75 1,73 17,26 2,79 32,31 
0+690,77 5,69 4,38 5.183,03 0,68 0,52 1,73 1,33 2,79 2,15 
0+700,00 6,47 56,11 5.239,14 0,68 6,23 1,73 15,93 3,57 29,31 
0+710,00 6,58 65,23 5.304,37 0,68 6,75 1,73 17,26 3,68 36,21 
0+720,00 6,67 66,22 5.370,59 0,68 6,75 1,73 17,26 3,77 37,21 
0+730,00 6,73 67,00 5.437,59 0,68 6,75 1,73 17,26 3,83 37,96 
0+740,00 6,79 67,60 5.505,19 0,68 6,75 1,73 17,26 3,89 38,56 
0+750,00 7,15 69,65 5.574,84 0,68 6,75 1,73 17,26 4,25 40,66 
0+760,00 6,76 69,52 5.644,36 0,68 6,75 1,73 17,26 3,86 40,51 
0+770,00 6,39 65,77 5.710,13 0,68 6,75 1,73 17,26 3,49 36,71 
0+780,00 6,43 64,14 5.774,27 0,68 6,75 1,73 17,26 3,53 35,06 
0+790,00 7,12 67,76 5.842,03 0,68 6,75 1,73 17,26 4,22 38,71 
0+800,00 7,86 74,89 5.916,92 0,68 6,75 1,73 17,26 4,96 45,86 
0+810,00 9,01 84,34 6.001,26 0,68 6,75 1,73 17,26 6,11 55,31 
0+811,71 9,51 15,79 6.017,05 0,68 1,15 1,73 2,95 6,61 10,87 
0+820,00 8,66 75,37 6.092,42 0,68 5,60 1,73 14,31 5,76 51,24 
0+830,00 8,74 87,02 6.179,44 0,68 6,75 1,73 17,26 5,84 57,96 
0+840,00 8,56 86,50 6.265,94 0,68 6,75 1,73 17,26 5,66 57,46 
0+850,00 8,70 86,29 6.352,23 0,68 6,75 1,73 17,26 5,80 57,26 
0+853,76 9,00 33,28 6.385,51 0,68 2,54 1,73 6,49 6,10 22,36 
0+859,16 8,51 47,28 6.432,79 0,68 3,64 1,73 9,32 5,61 31,60 
0+860,00 8,49 7,15 6.439,94 0,68 0,57 1,73 1,45 5,59 4,70 
0+870,00 10,23 93,64 6.533,58 0,68 6,75 1,73 17,26 7,33 64,56 
0+880,00 9,89 100,63 6.634,21 0,68 6,75 1,73 17,26 6,99 71,56 
0+890,00 9,60 97,48 6.731,69 0,68 6,75 1,73 17,26 6,70 68,41 
0+900,00 8,50 90,53 6.822,22 0,68 6,75 1,73 17,26 5,60 61,46 
0+909,90 9,77 90,42 6.912,64 0,68 6,68 1,73 17,09 6,87 61,69 
0+910,00 9,67 1,01 6.913,65 0,68 0,07 1,73 0,17 6,77 0,68 
0+920,00 7,47 85,71 6.999,36 0,68 6,75 1,73 17,26 4,57 56,66 
0+928,01 8,23 62,87 7.062,23 0,68 5,41 1,73 13,83 5,33 39,62 
0+930,00 7,76 15,94 7.078,17 0,68 1,34 1,73 3,43 4,86 10,13 
0+940,00 7,81 77,87 7.156,04 0,68 6,75 1,73 17,26 4,91 48,81 
0+950,00 7,36 75,86 7.231,90 0,68 6,75 1,73 17,26 4,46 46,81 
0+950,20 7,50 1,47 7.233,37 0,68 0,14 1,73 0,35 4,60 0,91 
0+960,00 7,01 71,14 7.304,51 0,68 6,61 1,73 16,91 4,11 42,64 
0+970,00 7,10 70,55 7.375,06 0,68 6,75 1,73 17,26 4,20 41,51 
0+980,00 7,57 73,32 7.448,38 0,68 6,75 1,73 17,26 4,67 44,31 
0+980,55 7,66 4,16 7.452,54 0,68 0,37 1,73 0,95 4,76 2,59 
0+990,00 6,62 67,50 7.520,04 0,68 6,38 1,73 16,31 3,72 40,03 
1+000,00 6,46 65,41 7.585,45 0,68 6,75 1,73 17,26 3,56 36,36 
1+000,72 6,46 4,67 7.590,12 0,68 0,49 1,73 1,24 3,56 2,56 
1+010,00 5,69 56,37 7.646,49 0,68 6,26 1,73 16,02 2,79 29,43 
1+020,00 5,12 54,03 7.700,52 0,68 6,75 1,73 17,26 2,22 25,01 
1+030,00 4,94 50,31 7.750,83 0,68 6,75 1,73 17,26 2,04 21,26 



1+040,00 4,79 48,66 7.799,49 0,68 6,75 1,73 17,26 1,89 19,61 
1+050,00 4,74 47,63 7.847,12 0,68 6,75 1,73 17,26 1,84 18,61 
1+060,00 4,75 47,45 7.894,57 0,68 6,75 1,73 17,26 1,85 18,41 
1+070,00 4,86 48,05 7.942,62 0,68 6,75 1,73 17,26 1,96 19,01 
1+080,00 4,88 48,67 7.991,29 0,68 6,75 1,73 17,26 1,98 19,66 
1+090,00 4,69 47,86 8.039,15 0,68 6,75 1,73 17,26 1,79 18,81 
1+100,00 4,03 43,61 8.082,76 0,68 6,75 1,73 17,26 1,13 14,56 
1+108,84 3,88 34,92 8.117,68 0,68 5,97 1,73 15,26 0,98 9,29 
1+110,00 3,75 4,44 8.122,12 0,68 0,78 1,73 2,00 0,85 1,06 
1+120,00 4,99 43,71 8.165,83 0,68 6,75 1,73 17,26 2,09 14,66 
1+120,37 4,99 1,84 8.167,67 0,68 0,25 1,73 0,64 2,09 0,77 
1+130,00 5,50 50,50 8.218,17 0,68 6,50 1,73 16,62 2,60 22,54 
1+140,00 5,82 56,58 8.274,75 0,68 6,75 1,73 17,26 2,92 27,56 
1+150,00 4,76 52,90 8.327,65 0,68 6,75 1,73 17,26 1,86 23,86 
1+159,69 5,22 48,39 8.376,04 0,68 6,54 1,73 16,72 2,32 20,21 
1+160,00 4,82 1,54 8.377,58 0,68 0,21 1,73 0,54 1,92 0,66 
1+170,00 4,69 47,54 8.425,12 0,68 6,75 1,73 17,26 1,79 18,51 
1+180,00 4,96 48,29 8.473,41 0,68 6,75 1,73 17,26 2,06 19,21 
1+190,00 5,06 50,13 8.523,54 0,68 6,75 1,73 17,26 2,16 21,06 
1+200,00 5,23 51,45 8.574,99 0,68 6,75 1,73 17,26 2,33 22,41 
1+209,77 5,96 54,67 8.629,66 0,68 6,59 1,73 16,86 3,06 26,29 
1+210,00 5,78 1,36 8.631,02 0,68 0,16 1,73 0,40 2,88 0,68 
1+220,00 4,82 53,01 8.684,03 0,68 6,75 1,73 17,26 1,92 23,96 
1+230,00 4,83 48,24 8.732,27 0,68 6,75 1,73 17,26 1,93 19,21 
1+240,00 5,54 51,85 8.784,12 0,68 6,75 1,73 17,26 2,64 22,81 
1+250,00 5,58 55,64 8.839,76 0,68 6,75 1,73 17,26 2,68 26,56 
1+260,00 6,08 58,29 8.898,05 0,68 6,75 1,73 17,26 3,18 29,26 
1+264,97 6,50 31,23 8.929,28 0,68 3,35 1,73 8,58 3,60 16,83 
1+270,00 6,06 31,63 8.960,91 0,68 3,40 1,73 8,68 3,16 16,98 
1+280,00 6,02 60,39 9.021,30 0,68 6,75 1,73 17,26 3,12 31,36 
1+290,00 6,16 60,86 9.082,16 0,68 6,75 1,73 17,26 3,26 31,86 
1+300,00 6,42 62,87 9.145,03 0,68 6,75 1,73 17,26 3,52 33,86 
1+310,00 6,53 64,76 9.209,79 0,68 6,75 1,73 17,26 3,63 35,71 
1+320,00 6,64 65,84 9.275,63 0,68 6,75 1,73 17,26 3,74 36,81 
1+330,00 6,72 66,80 9.342,43 0,68 6,75 1,73 17,26 3,82 37,76 
1+340,00 6,84 67,85 9.410,28 0,68 6,75 1,73 17,26 3,94 38,76 
1+350,00 7,06 69,50 9.479,78 0,68 6,75 1,73 17,26 4,16 40,46 
1+360,00 6,71 68,84 9.548,62 0,68 6,75 1,73 17,26 3,81 39,81 
1+370,00 7,00 68,54 9.617,16 0,68 6,75 1,73 17,26 4,10 39,51 
1+374,13 7,32 29,54 9.646,70 0,68 2,79 1,73 7,13 4,42 17,58 
1+380,00 7,51 43,55 9.690,25 0,68 3,96 1,73 10,13 4,61 26,48 
1+390,00 7,39 74,48 9.764,73 0,68 6,75 1,73 17,26 4,49 45,46 
1+400,00 7,60 74,94 9.839,67 0,68 6,75 1,73 17,26 4,70 45,91 
1+410,00 7,79 76,95 9.916,62 0,68 6,75 1,73 17,26 4,89 47,91 
1+420,00 7,93 78,59 9.995,21 0,68 6,75 1,73 17,26 5,03 49,56 
1+427,74 7,50 59,71 10.054,92 0,68 5,22 1,73 13,36 4,60 37,24 
1+430,00 7,45 16,90 10.071,82 0,68 1,53 1,73 3,90 4,55 10,33 
1+440,00 7,24 73,49 10.145,31 0,68 6,75 1,73 17,26 4,34 44,41 
1+450,00 7,33 72,88 10.218,19 0,68 6,75 1,73 17,26 4,43 43,81 
1+460,00 7,41 73,68 10.291,87 0,68 6,75 1,73 17,26 4,51 44,66 
1+470,00 7,41 74,07 10.365,94 0,68 6,75 1,73 17,26 4,51 45,06 
1+474,45 7,43 33,00 10.398,94 0,68 3,00 1,73 7,68 4,53 20,10 
1+480,00 7,24 40,70 10.439,64 0,68 3,75 1,73 9,58 4,34 24,59 
1+490,00 6,81 70,25 10.509,89 0,68 6,75 1,73 17,26 3,91 41,21 



1+500,00 7,92 73,65 10.583,54 0,68 6,75 1,73 17,26 5,02 44,61 
1+500,85 8,15 6,84 10.590,38 0,68 0,57 1,73 1,47 5,25 4,36 
1+510,00 8,34 75,41 10.665,79 0,68 6,18 1,73 15,79 5,44 48,87 
1+520,00 8,22 82,78 10.748,57 0,68 6,75 1,73 17,26 5,32 53,76 
1+530,00 6,68 74,50 10.823,07 0,68 6,75 1,73 17,26 3,78 45,46 
1+540,00 7,24 69,61 10.892,68 0,68 6,75 1,73 17,26 4,34 40,56 
1+550,00 7,82 75,31 10.967,99 0,68 6,75 1,73 17,26 4,92 46,26 
1+560,00 5,56 66,92 11.034,91 0,68 6,75 1,73 17,26 2,66 37,86 
1+560,44 5,71 2,49 11.037,40 0,68 0,30 1,73 0,76 2,81 1,20 
1+566,91 5,64 36,73 11.074,13 0,68 4,37 1,73 11,17 2,74 17,93 
1+570,00 6,32 18,46 11.092,59 0,68 2,09 1,73 5,33 3,42 9,50 
1+580,00 7,85 70,85 11.163,44 0,68 6,75 1,73 17,26 4,95 41,81 
1+590,00 6,64 72,46 11.235,90 0,68 6,75 1,73 17,26 3,74 43,41 
1+600,00 6,58 66,10 11.302,00 0,68 6,75 1,73 17,26 3,68 37,06 
1+600,84 7,53 5,96 11.307,96 0,68 0,57 1,73 1,45 4,63 3,49 
1+610,00 5,71 60,62 11.368,58 0,68 6,18 1,73 15,81 2,81 34,04 
1+612,49 8,97 18,24 11.386,82 0,68 1,68 1,73 4,30 6,07 11,05 
1+620,00 6,17 56,88 11.443,70 0,68 5,07 1,73 12,96 3,27 35,04 
1+630,00 4,92 55,44 11.499,14 0,68 6,75 1,73 17,26 2,02 26,41 
1+632,89 4,55 13,70 11.512,84 0,68 1,95 1,73 4,99 1,65 5,29 
1+640,00 4,69 32,83 11.545,67 0,68 4,80 1,73 12,27 1,79 12,20 
1+649,18 4,84 43,72 11.589,39 0,68 6,20 1,73 15,84 1,94 17,08 
1+650,00 4,73 3,94 11.593,33 0,68 0,55 1,73 1,42 1,83 1,54 
1+660,00 5,13 49,27 11.642,60 0,68 6,75 1,73 17,26 2,23 20,26 
1+660,83 5,20 4,27 11.646,87 0,68 0,56 1,73 1,43 2,30 1,88 
1+670,00 5,50 49,10 11.695,97 0,68 6,19 1,73 15,83 2,60 22,43 
1+680,00 5,43 54,69 11.750,66 0,68 6,75 1,73 17,26 2,53 25,61 
1+690,00 5,77 56,04 11.806,70 0,68 6,75 1,73 17,26 2,87 26,96 
1+700,00 6,01 58,93 11.865,63 0,68 6,75 1,73 17,26 3,11 29,86 
1+700,80 6,04 4,84 11.870,47 0,68 0,54 1,73 1,38 3,14 2,50 
1+710,00 6,74 58,77 11.929,24 0,68 6,21 1,73 15,88 3,84 32,07 
1+720,00 7,23 69,84 11.999,08 0,68 6,75 1,73 17,26 4,33 40,81 
1+730,00 7,63 74,30 12.073,38 0,68 6,75 1,73 17,26 4,73 45,26 
1+740,00 8,23 79,30 12.152,68 0,68 6,75 1,73 17,26 5,33 50,26 
1+750,00 8,04 81,32 12.234,00 0,68 6,75 1,73 17,26 5,14 52,31 
1+760,00 8,34 81,88 12.315,88 0,68 6,75 1,73 17,26 5,44 52,86 
1+770,00 8,59 84,65 12.400,53 0,68 6,75 1,73 17,26 5,69 55,61 
1+780,00 8,82 87,05 12.487,58 0,68 6,75 1,73 17,26 5,92 58,01 
1+790,00 8,96 88,87 12.576,45 0,68 6,75 1,73 17,26 6,06 59,86 
1+800,00 9,54 92,47 12.668,92 0,68 6,75 1,73 17,26 6,64 63,46 
1+810,00 9,66 96,01 12.764,93 0,68 6,75 1,73 17,26 6,76 66,96 
1+820,00 9,08 93,73 12.858,66 0,68 6,75 1,73 17,26 6,18 64,66 
1+830,00 8,84 89,62 12.948,28 0,68 6,75 1,73 17,26 5,94 60,56 
1+840,00 8,58 87,13 13.035,41 0,68 6,75 1,73 17,26 5,68 58,06 
1+840,63 8,64 5,41 13.040,82 0,68 0,43 1,73 1,09 5,74 3,59 
1+850,00 9,97 87,19 13.128,01 0,68 6,32 1,73 16,17 7,07 59,98 
1+860,00 9,98 99,77 13.227,78 0,68 6,75 1,73 17,26 7,08 70,71 
1+860,49 10,03 4,86 13.232,64 0,68 0,33 1,73 0,85 7,13 3,48 
1+861,40 10,11 9,21 13.241,85 0,68 0,61 1,73 1,57 7,21 6,52 
1+870,00 10,79 89,87 13.331,72 0,68 5,80 1,73 14,84 7,89 64,90 
1+880,00 9,52 101,55 13.433,27 0,68 6,75 1,73 17,26 6,62 72,51 
1+890,00 8,35 89,35 13.522,62 0,68 6,75 1,73 17,26 5,45 60,31 
1+893,93 7,96 32,01 13.554,63 0,68 2,65 1,73 6,78 5,06 20,64 
1+900,00 8,87 51,12 13.605,75 0,68 4,10 1,73 10,48 5,97 33,45 



1+910,00 9,26 90,67 13.696,42 0,68 6,75 1,73 17,26 6,36 61,61 
1+920,00 9,52 93,88 13.790,30 0,68 6,75 1,73 17,26 6,62 64,86 
1+930,00 9,25 93,83 13.884,13 0,68 6,75 1,73 17,26 6,35 64,81 
1+940,00 8,70 89,75 13.973,88 0,68 6,75 1,73 17,26 5,80 60,71 
1+950,00 7,75 82,25 14.056,13 0,68 6,75 1,73 17,26 4,85 53,21 
1+960,00 7,15 74,48 14.130,61 0,68 6,75 1,73 17,26 4,25 45,46 
1+960,17 7,14 1,23 14.131,84 0,68 0,11 1,73 0,29 4,24 0,72 
1+970,00 6,80 68,47 14.200,31 0,68 6,64 1,73 16,97 3,90 39,97 
1+980,00 6,06 64,32 14.264,63 0,68 6,75 1,73 17,26 3,16 35,26 
1+990,00 5,09 55,75 14.320,38 0,68 6,75 1,73 17,26 2,19 26,71 
2+000,00 6,01 55,49 14.375,87 0,68 6,75 1,73 17,26 3,11 26,46 
2+009,10 6,42 56,56 14.432,43 0,68 6,14 1,73 15,71 3,52 30,13 
2+010,00 6,12 5,67 14.438,10 0,68 0,61 1,73 1,55 3,22 3,03 
2+020,00 5,57 58,49 14.496,59 0,68 6,75 1,73 17,26 2,67 29,41 
2+030,00 5,31 54,44 14.551,03 0,68 6,75 1,73 17,26 2,41 25,36 
2+040,00 5,15 52,30 14.603,33 0,68 6,75 1,73 17,26 2,25 23,26 
2+050,00 5,43 52,89 14.656,22 0,68 6,75 1,73 17,26 2,53 23,86 
2+060,00 5,74 55,86 14.712,08 0,68 6,75 1,73 17,26 2,84 26,81 
2+070,00 6,51 61,28 14.773,36 0,68 6,75 1,73 17,26 3,61 32,21 
2+080,00 6,61 65,60 14.838,96 0,68 6,75 1,73 17,26 3,71 36,56 
2+090,00 6,83 67,17 14.906,13 0,68 6,75 1,73 17,26 3,93 38,16 
2+100,00 5,97 64,00 14.970,13 0,68 6,75 1,73 17,26 3,07 34,96 
2+110,00 5,80 58,85 15.028,98 0,68 6,75 1,73 17,26 2,90 29,81 
2+120,00 5,62 57,07 15.086,05 0,68 6,75 1,73 17,26 2,72 28,06 
2+130,00 5,44 55,26 15.141,31 0,68 6,75 1,73 17,26 2,54 26,26 
2+140,00 5,16 52,97 15.194,28 0,68 6,75 1,73 17,26 2,26 23,96 
2+150,00 4,75 49,52 15.243,80 0,68 6,75 1,73 17,26 1,85 20,51 
2+159,98 4,49 46,07 15.289,87 0,68 6,74 1,73 17,23 1,59 17,13 
2+160,00 4,49 0,11 15.289,98 0,68 0,01 1,73 0,03 1,59 0,03 
2+170,00 5,37 49,28 15.339,26 0,68 6,75 1,73 17,26 2,47 20,26 
2+180,00 5,53 54,48 15.393,74 0,68 6,75 1,73 17,26 2,63 25,46 
2+190,00 5,58 55,55 15.449,29 0,68 6,75 1,73 17,26 2,68 26,51 
2+200,00 5,53 55,56 15.504,85 0,68 6,75 1,73 17,26 2,63 26,51 
2+210,00 5,15 53,41 15.558,26 0,68 6,75 1,73 17,26 2,25 24,36 
2+220,00 5,47 53,10 15.611,36 0,68 6,75 1,73 17,26 2,57 24,06 
2+230,00 5,83 56,52 15.667,88 0,68 6,75 1,73 17,26 2,93 27,46 
2+240,00 5,42 56,25 15.724,13 0,68 6,75 1,73 17,26 2,52 27,21 
2+250,00 5,83 56,26 15.780,39 0,68 6,75 1,73 17,26 2,93 27,21 
2+260,00 6,42 61,29 15.841,68 0,68 6,75 1,73 17,26 3,52 32,21 
2+260,43 6,45 2,79 15.844,47 0,68 0,29 1,73 0,74 3,55 1,52 
2+270,00 4,85 54,08 15.898,55 0,50 5,61 1,28 14,38 2,69 29,83 
2+280,00 4,86 48,55 15.947,10 0,50 4,97 1,28 12,79 2,70 26,94 
2+290,00 4,75 48,02 15.995,12 0,50 4,97 1,28 12,79 2,59 26,44 
2+300,00 4,79 47,68 16.042,80 0,50 4,97 1,28 12,79 2,63 26,09 
2+310,00 4,97 48,79 16.091,59 0,50 4,97 1,28 12,79 2,81 27,19 
2+320,00 5,16 50,64 16.142,23 0,50 4,97 1,28 12,79 3,00 29,04 
2+330,00 5,35 52,56 16.194,79 0,50 4,97 1,28 12,79 3,19 30,94 
2+340,00 5,41 53,80 16.248,59 0,50 4,97 1,28 12,79 3,25 32,19 
2+350,00 5,67 55,41 16.304,00 0,50 4,97 1,28 12,79 3,51 33,79 
2+360,00 5,91 57,92 16.361,92 0,50 4,97 1,28 12,79 3,75 36,29 
2+370,00 6,14 60,26 16.422,18 0,50 4,97 1,28 12,79 3,98 38,64 
2+380,00 6,51 63,24 16.485,42 0,50 4,97 1,28 12,79 4,35 41,64 
2+390,00 6,87 66,90 16.552,32 0,50 4,97 1,28 12,79 4,71 45,29 
2+400,00 7,19 70,33 16.622,65 0,50 4,97 1,28 12,79 5,03 48,69 



2+410,00 7,30 72,44 16.695,09 0,50 4,97 1,28 12,79 5,14 50,84 
2+420,00 7,10 71,98 16.767,07 0,50 4,97 1,28 12,79 4,94 50,39 
2+420,66 7,12 4,66 16.771,73 0,50 0,33 1,28 0,84 4,96 3,27 
2+430,00 7,86 69,99 16.841,72 0,50 4,64 1,28 11,95 5,70 49,77 
2+440,00 8,26 80,61 16.922,33 0,50 4,97 1,28 12,79 6,10 58,99 
2+450,00 8,28 82,70 17.005,03 0,50 4,97 1,28 12,79 6,12 61,09 
2+460,00 7,89 80,85 17.085,88 0,50 4,97 1,28 12,79 5,73 59,24 
2+470,00 6,68 72,84 17.158,72 0,50 4,97 1,28 12,79 4,52 51,24 
2+480,00 7,01 68,43 17.227,15 0,50 4,97 1,28 12,79 4,85 46,84 
2+490,00 7,37 71,87 17.299,02 0,50 4,97 1,28 12,79 5,21 50,29 
2+495,00 8,40 39,41 17.338,43 0,50 2,49 1,28 6,40 6,24 28,62 
2+500,00 7,88 40,71 17.379,14 0,50 2,49 1,28 6,40 5,72 29,90 
2+510,00 6,51 71,99 17.451,13 0,50 4,97 1,28 12,79 4,35 50,34 
2+516,13 5,61 37,18 17.488,31 0,50 3,05 1,28 7,84 3,45 23,90 
2+520,00 5,84 22,12 17.510,43 0,50 1,92 1,28 4,95 3,68 13,79 
2+530,00 6,82 63,31 17.573,74 0,50 4,97 1,28 12,79 4,66 41,69 
2+540,00 7,00 69,10 17.642,84 0,50 4,97 1,28 12,79 4,84 47,49 
2+550,00 6,35 66,72 17.709,56 0,50 4,97 1,28 12,79 4,19 45,14 
2+560,00 5,61 59,78 17.769,34 0,50 4,97 1,28 12,79 3,45 38,19 
2+560,16 5,59 0,91 17.770,25 0,50 0,08 1,28 0,20 3,43 0,55 
2+570,00 5,92 56,58 17.826,83 0,50 4,89 1,28 12,59 3,76 35,36 
2+580,00 6,38 61,47 17.888,30 0,50 4,97 1,28 12,79 4,22 39,89 
2+588,83 6,85 58,36 17.946,66 0,50 4,39 1,28 11,29 4,69 39,33 
2+590,00 6,98 8,12 17.954,78 0,50 0,58 1,28 1,50 4,82 5,56 
2+600,00 6,69 68,36 18.023,14 0,50 4,97 1,28 12,79 4,53 46,74 
2+610,00 6,12 64,07 18.087,21 0,50 4,97 1,28 12,79 3,96 42,44 
2+619,92 4,61 53,25 18.140,46 0,50 4,93 1,28 12,69 2,45 31,78 
2+620,00 4,57 0,36 18.140,82 0,50 0,04 1,28 0,10 2,41 0,19 
2+630,00 5,37 49,74 18.190,56 0,50 4,97 1,28 12,79 3,21 28,09 
2+636,61 6,07 37,82 18.228,38 0,50 3,29 1,28 8,45 3,91 23,52 
2+640,00 6,57 21,43 18.249,81 0,50 1,68 1,28 4,34 4,41 14,10 
2+650,00 6,30 64,38 18.314,19 0,50 4,97 1,28 12,79 4,14 42,74 
2+660,00 5,78 60,39 18.374,58 0,50 4,97 1,28 12,79 3,62 38,79 
2+670,00 4,95 53,64 18.428,22 0,50 4,97 1,28 12,79 2,79 32,04 
2+679,76 5,01 48,63 18.476,85 0,50 4,85 1,28 12,48 2,85 27,51 
2+680,00 4,97 1,20 18.478,05 0,50 0,12 1,28 0,31 2,81 0,68 
2+690,00 3,90 44,35 18.522,40 0,50 4,97 1,28 12,79 1,74 22,74 
2+700,00 3,53 37,18 18.559,58 0,50 4,97 1,28 12,79 1,37 15,54 
2+710,00 4,01 37,69 18.597,27 0,50 4,97 1,28 12,79 1,85 16,09 
2+720,00 4,48 42,42 18.639,69 0,50 4,97 1,28 12,79 2,32 20,84 
2+730,00 5,12 48,00 18.687,69 0,50 4,97 1,28 12,79 2,96 26,39 
2+740,00 5,80 54,61 18.742,30 0,50 4,97 1,28 12,79 3,64 32,99 
2+750,00 6,21 60,05 18.802,35 0,50 4,97 1,28 12,79 4,05 38,44 
2+760,00 6,73 64,71 18.867,06 0,50 4,97 1,28 12,79 4,57 43,09 
2+770,00 5,83 62,79 18.929,85 0,50 4,97 1,28 12,79 3,67 41,19 
2+780,00 6,16 59,95 18.989,80 0,50 4,97 1,28 12,79 4,00 38,34 
2+790,00 7,79 69,78 19.059,58 0,50 4,97 1,28 12,79 5,63 48,14 
2+800,00 9,11 84,52 19.144,10 0,50 4,97 1,28 12,79 6,95 62,89 
2+810,00 11,35 102,31 19.246,41 0,50 4,97 1,28 12,79 9,19 80,69 
2+812,99 9,41 31,06 19.277,47 0,50 1,49 1,28 3,82 7,25 24,57 

 

A-XVIII-F 



 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,14 0,00 0,00 0,39 0,00 0,95 0,00 1,61 0,00 
0+010,00 5,29 42,15 42,15 0,39 3,87 0,95 9,50 3,76 26,82 
0+020,00 5,06 51,75 93,90 0,39 3,87 0,95 9,50 3,53 36,42 
0+020,73 5,03 3,68 97,58 0,39 0,28 0,95 0,69 3,50 2,56 
0+030,00 4,87 45,89 143,46 0,39 3,59 0,95 8,81 3,34 31,68 
0+040,00 5,03 49,50 192,96 0,39 3,87 0,95 9,50 3,50 34,17 
0+050,00 4,68 48,55 241,51 0,39 3,87 0,95 9,50 3,15 33,22 
0+060,00 4,70 46,90 288,41 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,57 
0+070,00 4,70 47,00 335,41 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,67 
0+080,00 4,67 46,85 382,26 0,39 3,87 0,95 9,50 3,14 31,52 
0+090,00 4,53 46,00 428,26 0,39 3,87 0,95 9,50 3,00 30,67 
0+100,00 4,63 45,80 474,06 0,39 3,87 0,95 9,50 3,10 30,47 
0+110,00 4,52 45,75 519,81 0,39 3,87 0,95 9,50 2,99 30,42 
0+120,00 4,97 47,45 567,26 0,39 3,87 0,95 9,50 3,44 32,12 
0+130,00 5,04 50,05 617,31 0,39 3,87 0,95 9,50 3,51 34,72 
0+140,00 5,38 52,10 669,41 0,39 3,87 0,95 9,50 3,85 36,77 
0+150,00 5,55 54,65 724,06 0,39 3,87 0,95 9,50 4,02 39,32 
0+160,00 5,76 56,55 780,61 0,39 3,87 0,95 9,50 4,23 41,22 
0+170,00 5,80 57,80 838,41 0,39 3,87 0,95 9,50 4,27 42,47 
0+180,00 5,84 58,20 896,61 0,39 3,87 0,95 9,50 4,31 42,87 
0+190,00 5,87 58,55 955,16 0,39 3,87 0,95 9,50 4,34 43,22 
0+200,00 6,15 60,10 1.015,26 0,39 3,87 0,95 9,50 4,62 44,77 
0+210,00 6,27 62,10 1.077,36 0,39 3,87 0,95 9,50 4,74 46,77 
0+220,00 6,73 65,00 1.142,36 0,39 3,87 0,95 9,50 5,20 49,67 
0+230,00 6,70 67,15 1.209,51 0,39 3,87 0,95 9,50 5,17 51,82 
0+240,00 6,80 67,50 1.277,01 0,39 3,87 0,95 9,50 5,27 52,17 
0+241,26 6,86 8,61 1.285,62 0,39 0,49 0,95 1,20 5,33 6,67 
0+250,00 6,97 60,44 1.346,06 0,39 3,38 0,95 8,30 5,44 47,04 
0+260,00 6,64 68,05 1.414,11 0,39 3,87 0,95 9,50 5,11 52,72 
0+270,00 6,22 64,30 1.478,41 0,39 3,87 0,95 9,50 4,69 48,97 
0+275,67 6,07 34,84 1.513,25 0,39 2,19 0,95 5,39 4,54 26,15 
0+280,00 5,94 26,00 1.539,25 0,39 1,68 0,95 4,11 4,41 19,36 
0+290,00 6,01 59,75 1.599,00 0,39 3,87 0,95 9,50 4,48 44,42 
0+300,00 5,71 58,60 1.657,60 0,39 3,87 0,95 9,50 4,18 43,27 
0+310,00 6,27 59,90 1.717,50 0,39 3,87 0,95 9,50 4,74 44,57 
0+320,00 6,37 63,20 1.780,70 0,39 3,87 0,95 9,50 4,84 47,87 
0+330,00 6,13 62,50 1.843,20 0,39 3,87 0,95 9,50 4,60 47,17 
0+340,00 6,06 60,95 1.904,15 0,39 3,87 0,95 9,50 4,53 45,62 
0+350,00 5,86 59,60 1.963,75 0,39 3,87 0,95 9,50 4,33 44,27 
0+351,00 5,92 5,89 1.969,64 0,39 0,39 0,95 0,95 4,39 4,36 
0+360,00 5,72 52,38 2.022,02 0,39 3,48 0,95 8,55 4,19 38,58 
0+370,00 4,41 50,65 2.072,67 0,39 3,87 0,95 9,50 2,88 35,32 
0+380,00 5,04 47,25 2.119,92 0,39 3,87 0,95 9,50 3,51 31,92 
0+390,00 4,30 46,70 2.166,62 0,39 3,87 0,95 9,50 2,77 31,37 
0+400,00 3,73 40,15 2.206,77 0,39 3,87 0,95 9,50 2,20 24,82 
0+410,00 2,27 30,00 2.236,77 0,39 3,87 0,95 9,50 0,74 14,67 
0+420,00 3,24 27,55 2.264,32 0,39 3,87 0,95 9,50 1,71 12,22 
0+430,00 2,95 30,95 2.295,27 0,39 3,87 0,95 9,50 1,42 15,62 
0+440,00 3,20 30,75 2.326,02 0,39 3,87 0,95 9,50 1,67 15,42 
0+450,00 2,76 29,80 2.355,82 0,39 3,87 0,95 9,50 1,23 14,47 
0+460,00 3,02 28,90 2.384,72 0,39 3,87 0,95 9,50 1,49 13,57 



0+470,00 2,65 28,35 2.413,07 0,39 3,87 0,95 9,50 1,12 13,02 
0+480,00 2,74 26,95 2.440,02 0,39 3,87 0,95 9,50 1,21 11,62 
0+490,00 2,41 25,75 2.465,77 0,39 3,87 0,95 9,50 0,88 10,42 
0+499,93 2,40 23,88 2.489,65 0,39 3,84 0,95 9,43 0,87 8,66 
0+500,00 2,41 0,17 2.489,82 0,39 0,03 0,95 0,07 0,88 0,06 
0+510,00 2,43 24,20 2.514,02 0,39 3,87 0,95 9,50 0,90 8,87 
0+520,00 2,50 24,65 2.538,67 0,39 3,87 0,95 9,50 0,97 9,32 
0+530,00 2,74 26,20 2.564,87 0,39 3,87 0,95 9,50 1,21 10,87 
0+540,00 2,70 27,20 2.592,07 0,39 3,87 0,95 9,50 1,17 11,87 
0+550,00 2,69 26,95 2.619,02 0,39 3,87 0,95 9,50 1,16 11,62 
0+560,00 2,77 27,30 2.646,32 0,39 3,87 0,95 9,50 1,24 11,97 
0+570,00 2,84 28,05 2.674,37 0,39 3,87 0,95 9,50 1,31 12,72 
0+580,00 2,93 28,85 2.703,22 0,39 3,87 0,95 9,50 1,40 13,52 
0+590,00 3,01 29,70 2.732,92 0,39 3,87 0,95 9,50 1,48 14,37 
0+600,00 3,06 30,35 2.763,27 0,39 3,87 0,95 9,50 1,53 15,02 
0+610,00 3,15 31,05 2.794,32 0,39 3,87 0,95 9,50 1,62 15,72 
0+620,00 3,27 32,10 2.826,42 0,39 3,87 0,95 9,50 1,74 16,77 
0+630,00 3,24 32,55 2.858,97 0,39 3,87 0,95 9,50 1,71 17,22 
0+640,00 3,34 32,90 2.891,87 0,39 3,87 0,95 9,50 1,81 17,57 
0+650,00 3,50 34,20 2.926,07 0,39 3,87 0,95 9,50 1,97 18,87 
0+660,00 3,60 35,50 2.961,57 0,39 3,87 0,95 9,50 2,07 20,17 
0+670,00 3,69 36,45 2.998,02 0,39 3,87 0,95 9,50 2,16 21,12 
0+680,00 3,80 37,45 3.035,47 0,39 3,87 0,95 9,50 2,27 22,12 
0+690,00 3,07 34,35 3.069,82 0,39 3,87 0,95 9,50 1,54 19,02 
0+700,00 3,39 32,30 3.102,12 0,39 3,87 0,95 9,50 1,86 16,97 
0+710,00 3,44 34,15 3.136,27 0,39 3,87 0,95 9,50 1,91 18,82 
0+720,00 3,46 34,50 3.170,77 0,39 3,87 0,95 9,50 1,93 19,17 
0+730,00 3,62 35,40 3.206,17 0,39 3,87 0,95 9,50 2,09 20,07 
0+740,00 3,90 37,60 3.243,77 0,39 3,87 0,95 9,50 2,37 22,27 
0+750,00 4,09 39,95 3.283,72 0,39 3,87 0,95 9,50 2,56 24,62 
0+756,96 4,10 28,50 3.312,22 0,39 2,69 0,95 6,61 2,57 17,83 
0+760,00 4,42 12,95 3.325,17 0,39 1,18 0,95 2,89 2,89 8,29 
0+770,00 4,60 45,10 3.370,27 0,39 3,87 0,95 9,50 3,07 29,77 
0+780,00 4,99 47,95 3.418,22 0,39 3,87 0,95 9,50 3,46 32,62 
0+784,66 5,05 23,39 3.441,62 0,39 1,80 0,95 4,43 3,52 16,25 
0+790,00 5,19 27,34 3.468,96 0,39 2,07 0,95 5,07 3,66 19,15 
0+800,00 5,51 53,50 3.522,46 0,39 3,87 0,95 9,50 3,98 38,17 
0+810,00 5,92 57,15 3.579,61 0,39 3,87 0,95 9,50 4,39 41,82 
0+816,36 6,13 38,32 3.617,93 0,39 2,46 0,95 6,04 4,60 28,57 
0+820,00 6,11 22,28 3.640,20 0,39 1,41 0,95 3,46 4,58 16,70 
0+830,00 6,23 61,70 3.701,90 0,39 3,87 0,95 9,50 4,70 46,37 
0+840,00 6,33 62,80 3.764,70 0,39 3,87 0,95 9,50 4,80 47,47 
0+850,00 6,31 63,20 3.827,90 0,39 3,87 0,95 9,50 4,78 47,87 
0+860,00 6,33 63,20 3.891,10 0,39 3,87 0,95 9,50 4,80 47,87 
0+870,00 6,30 63,15 3.954,25 0,39 3,87 0,95 9,50 4,77 47,82 
0+880,00 6,25 62,75 4.017,00 0,39 3,87 0,95 9,50 4,72 47,42 
0+890,00 6,23 62,40 4.079,40 0,39 3,87 0,95 9,50 4,70 47,07 
0+900,00 6,11 61,70 4.141,10 0,39 3,87 0,95 9,50 4,58 46,37 
0+910,00 5,98 60,45 4.201,55 0,39 3,87 0,95 9,50 4,45 45,12 
0+910,04 6,02 0,24 4.201,79 0,39 0,02 0,95 0,04 4,49 0,18 
0+920,00 5,86 59,16 4.260,95 0,39 3,85 0,95 9,46 4,33 43,89 
0+923,64 5,84 21,29 4.282,25 0,39 1,41 0,95 3,46 4,31 15,71 
0+930,00 5,96 37,52 4.319,77 0,39 2,46 0,95 6,04 4,43 27,77 
0+940,00 5,63 57,95 4.377,72 0,39 3,87 0,95 9,50 4,10 42,62 



0+950,00 5,45 55,40 4.433,12 0,39 3,87 0,95 9,50 3,92 40,07 
0+960,00 5,22 53,35 4.486,47 0,39 3,87 0,95 9,50 3,69 38,02 
0+970,00 4,99 51,05 4.537,52 0,39 3,87 0,95 9,50 3,46 35,72 
0+980,00 4,92 49,55 4.587,07 0,39 3,87 0,95 9,50 3,39 34,22 
0+990,00 4,78 48,50 4.635,57 0,39 3,87 0,95 9,50 3,25 33,17 
1+000,00 4,47 46,25 4.681,82 0,39 3,87 0,95 9,50 2,94 30,92 
1+010,00 4,03 42,50 4.724,32 0,39 3,87 0,95 9,50 2,50 27,17 
1+020,00 3,72 38,75 4.763,07 0,39 3,87 0,95 9,50 2,19 23,42 
1+030,00 3,52 36,20 4.799,27 0,39 3,87 0,95 9,50 1,99 20,87 
1+040,00 3,29 34,05 4.833,32 0,39 3,87 0,95 9,50 1,76 18,72 
1+044,08 3,18 13,20 4.846,52 0,39 1,58 0,95 3,88 1,65 6,94 
1+050,00 3,15 18,74 4.865,26 0,39 2,29 0,95 5,62 1,62 9,66 
1+060,00 3,18 31,65 4.896,91 0,39 3,87 0,95 9,50 1,65 16,32 
1+070,00 3,20 31,90 4.928,81 0,39 3,87 0,95 9,50 1,67 16,57 
1+080,00 2,95 30,75 4.959,56 0,39 3,87 0,95 9,50 1,42 15,42 
1+090,00 3,39 31,70 4.991,26 0,39 3,87 0,95 9,50 1,86 16,37 
1+100,00 2,95 31,70 5.022,96 0,39 3,87 0,95 9,50 1,42 16,37 
1+110,00 2,26 26,05 5.049,01 0,39 3,87 0,95 9,50 0,73 10,72 
1+120,00 2,32 22,90 5.071,91 0,39 3,87 0,95 9,50 0,79 7,57 
1+130,00 2,35 23,35 5.095,26 0,39 3,87 0,95 9,50 0,82 8,02 
1+140,00 2,67 25,10 5.120,36 0,39 3,87 0,95 9,50 1,14 9,77 
1+150,00 2,59 26,30 5.146,66 0,39 3,87 0,95 9,50 1,06 10,97 
1+160,00 2,96 27,75 5.174,41 0,39 3,87 0,95 9,50 1,43 12,42 
1+170,00 2,97 29,65 5.204,06 0,39 3,87 0,95 9,50 1,44 14,32 
1+180,00 3,21 30,90 5.234,96 0,39 3,87 0,95 9,50 1,68 15,57 
1+190,00 3,23 32,20 5.267,16 0,39 3,87 0,95 9,50 1,70 16,87 
1+200,00 3,35 32,90 5.300,06 0,39 3,87 0,95 9,50 1,82 17,57 
1+210,00 3,84 35,95 5.336,01 0,39 3,87 0,95 9,50 2,31 20,62 
1+220,00 4,09 39,65 5.375,66 0,39 3,87 0,95 9,50 2,56 24,32 
1+230,00 4,39 42,40 5.418,06 0,39 3,87 0,95 9,50 2,86 27,07 
1+240,00 4,62 45,05 5.463,11 0,39 3,87 0,95 9,50 3,09 29,72 
1+250,00 4,04 43,30 5.506,41 0,39 3,87 0,95 9,50 2,51 27,97 
1+260,00 4,22 41,30 5.547,71 0,39 3,87 0,95 9,50 2,69 25,97 
1+263,48 4,33 14,88 5.562,59 0,39 1,35 0,95 3,31 2,80 9,54 
1+270,00 4,89 30,06 5.592,64 0,39 2,52 0,95 6,19 3,36 20,06 
1+277,29 4,63 34,70 5.627,34 0,39 2,82 0,95 6,93 3,10 23,52 
1+280,00 4,86 12,86 5.640,20 0,39 1,05 0,95 2,57 3,33 8,70 
1+290,00 5,36 51,10 5.691,30 0,39 3,87 0,95 9,50 3,83 35,77 
1+300,00 6,37 58,65 5.749,95 0,39 3,87 0,95 9,50 4,84 43,32 
1+310,00 5,55 59,60 5.809,55 0,39 3,87 0,95 9,50 4,02 44,27 
1+320,00 5,88 57,15 5.866,70 0,39 3,87 0,95 9,50 4,35 41,82 
1+330,00 6,17 60,25 5.926,95 0,39 3,87 0,95 9,50 4,64 44,92 
1+340,00 6,42 62,95 5.989,90 0,39 3,87 0,95 9,50 4,89 47,62 
1+350,00 6,51 64,65 6.054,55 0,39 3,87 0,95 9,50 4,98 49,32 
1+360,00 6,84 66,75 6.121,30 0,39 3,87 0,95 9,50 5,31 51,42 
1+370,00 7,16 70,00 6.191,30 0,39 3,87 0,95 9,50 5,63 54,67 
1+380,00 7,21 71,85 6.263,15 0,39 3,87 0,95 9,50 5,68 56,52 
1+390,00 7,56 73,85 6.337,00 0,39 3,87 0,95 9,50 6,03 58,52 
1+400,00 7,62 75,90 6.412,90 0,39 3,87 0,95 9,50 6,09 60,57 
1+410,00 7,71 76,65 6.489,55 0,39 3,87 0,95 9,50 6,18 61,32 
1+420,00 7,75 77,30 6.566,85 0,39 3,87 0,95 9,50 6,22 61,97 
1+430,00 7,77 77,60 6.644,45 0,39 3,87 0,95 9,50 6,24 62,27 
1+440,00 7,83 78,00 6.722,45 0,39 3,87 0,95 9,50 6,30 62,67 
1+441,56 7,97 12,32 6.734,78 0,39 0,60 0,95 1,48 6,44 9,93 



1+450,00 8,16 68,07 6.802,84 0,39 3,27 0,95 8,02 6,63 55,13 
1+460,00 8,61 83,85 6.886,69 0,39 3,87 0,95 9,50 7,08 68,52 
1+470,00 8,40 85,05 6.971,74 0,39 3,87 0,95 9,50 6,87 69,72 
1+480,00 8,20 83,00 7.054,74 0,39 3,87 0,95 9,50 6,67 67,67 
1+490,00 8,09 81,45 7.136,19 0,39 3,87 0,95 9,50 6,56 66,12 
1+500,00 7,97 80,30 7.216,49 0,39 3,87 0,95 9,50 6,44 64,97 
1+510,00 7,85 79,10 7.295,59 0,39 3,87 0,95 9,50 6,32 63,77 
1+520,00 7,80 78,25 7.373,84 0,39 3,87 0,95 9,50 6,27 62,92 
1+530,00 7,69 77,45 7.451,29 0,39 3,87 0,95 9,50 6,16 62,12 
1+540,00 7,45 75,70 7.526,99 0,39 3,87 0,95 9,50 5,92 60,37 
1+550,00 7,37 74,10 7.601,09 0,39 3,87 0,95 9,50 5,84 58,77 
1+560,00 7,16 72,65 7.673,74 0,39 3,87 0,95 9,50 5,63 57,32 
1+570,00 7,02 70,90 7.744,64 0,39 3,87 0,95 9,50 5,49 55,57 
1+580,00 6,80 69,10 7.813,74 0,39 3,87 0,95 9,50 5,27 53,77 
1+590,00 6,95 68,75 7.882,49 0,39 3,87 0,95 9,50 5,42 53,42 
1+600,00 6,70 68,25 7.950,74 0,39 3,87 0,95 9,50 5,17 52,92 
1+610,00 7,48 70,90 8.021,64 0,39 3,87 0,95 9,50 5,95 55,57 
1+620,00 6,76 71,20 8.092,84 0,39 3,87 0,95 9,50 5,23 55,87 
1+630,00 6,85 68,05 8.160,89 0,39 3,87 0,95 9,50 5,32 52,72 
1+640,00 6,44 66,45 8.227,34 0,34 3,61 0,80 8,75 5,18 52,49 
1+650,00 6,57 65,05 8.292,39 0,34 3,35 0,80 7,99 5,31 52,45 
1+660,00 6,76 66,65 8.359,04 0,34 3,35 0,80 7,99 5,50 54,05 
1+670,00 6,65 67,05 8.426,09 0,34 3,35 0,80 7,99 5,39 54,45 
1+680,00 6,85 67,50 8.493,59 0,34 3,35 0,80 7,99 5,59 54,90 
1+690,00 7,06 69,55 8.563,14 0,34 3,35 0,80 7,99 5,80 56,95 
1+700,00 7,11 70,85 8.633,99 0,34 3,35 0,80 7,99 5,85 58,25 
1+710,00 7,01 70,60 8.704,59 0,34 3,35 0,80 7,99 5,75 58,00 
1+720,00 6,83 69,20 8.773,79 0,34 3,35 0,80 7,99 5,57 56,60 
1+730,00 6,73 67,80 8.841,59 0,34 3,35 0,80 7,99 5,47 55,20 
1+740,00 6,28 65,05 8.906,64 0,34 3,35 0,80 7,99 5,02 52,45 
1+750,00 6,00 61,40 8.968,04 0,34 3,35 0,80 7,99 4,74 48,80 
1+760,00 5,76 58,80 9.026,84 0,34 3,35 0,80 7,99 4,50 46,20 
1+770,00 5,63 56,95 9.083,79 0,34 3,35 0,80 7,99 4,37 44,35 
1+780,00 4,92 52,75 9.136,54 0,34 3,35 0,80 7,99 3,66 40,15 
1+790,00 4,65 47,85 9.184,39 0,34 3,35 0,80 7,99 3,39 35,25 
1+800,00 4,43 45,40 9.229,79 0,34 3,35 0,80 7,99 3,17 32,80 
1+810,00 4,40 44,15 9.273,94 0,34 3,35 0,80 7,99 3,14 31,55 
1+820,00 4,29 43,45 9.317,39 0,34 3,35 0,80 7,99 3,03 30,85 
1+830,00 4,43 43,60 9.360,99 0,34 3,35 0,80 7,99 3,17 31,00 
1+840,00 4,01 42,20 9.403,19 0,34 3,35 0,80 7,99 2,75 29,60 
1+850,00 3,75 38,80 9.441,99 0,34 3,35 0,80 7,99 2,49 26,20 
1+860,00 3,67 37,10 9.479,09 0,34 3,35 0,80 7,99 2,41 24,50 
1+870,00 3,53 36,00 9.515,09 0,34 3,35 0,80 7,99 2,27 23,40 
1+880,00 3,58 35,55 9.550,64 0,34 3,35 0,80 7,99 2,32 22,95 
1+890,00 3,60 35,90 9.586,54 0,34 3,35 0,80 7,99 2,34 23,30 
1+900,00 3,89 37,45 9.623,99 0,34 3,35 0,80 7,99 2,63 24,85 
1+910,00 3,69 37,90 9.661,89 0,34 3,35 0,80 7,99 2,43 25,30 
1+920,00 3,42 35,55 9.697,44 0,34 3,35 0,80 7,99 2,16 22,95 
1+930,00 3,40 34,10 9.731,54 0,34 3,35 0,80 7,99 2,14 21,50 
1+940,00 3,40 34,00 9.765,54 0,34 3,35 0,80 7,99 2,14 21,40 
1+950,00 3,48 34,40 9.799,94 0,34 3,35 0,80 7,99 2,22 21,80 
1+960,00 3,56 35,20 9.835,14 0,34 3,35 0,80 7,99 2,30 22,60 
1+970,00 3,89 37,25 9.872,39 0,34 3,35 0,80 7,99 2,63 24,65 
1+980,00 3,91 39,00 9.911,39 0,34 3,35 0,80 7,99 2,65 26,40 



1+990,00 4,02 39,65 9.951,04 0,34 3,35 0,80 7,99 2,76 27,05 
2+000,00 4,08 40,50 9.991,54 0,34 3,35 0,80 7,99 2,82 27,90 
2+010,00 4,37 42,25 10.033,79 0,34 3,35 0,80 7,99 3,11 29,65 
2+020,00 4,23 43,00 10.076,79 0,34 3,35 0,80 7,99 2,97 30,40 
2+030,00 4,34 42,85 10.119,64 0,34 3,35 0,80 7,99 3,08 30,25 
2+040,00 4,30 43,20 10.162,84 0,34 3,35 0,80 7,99 3,04 30,60 
2+050,00 4,62 44,60 10.207,44 0,34 3,35 0,80 7,99 3,36 32,00 
2+060,00 4,65 46,35 10.253,79 0,34 3,35 0,80 7,99 3,39 33,75 
2+070,00 4,80 47,25 10.301,04 0,34 3,35 0,80 7,99 3,54 34,65 
2+080,00 5,01 49,05 10.350,09 0,34 3,35 0,80 7,99 3,75 36,45 
2+088,03 5,11 40,63 10.390,73 0,34 2,69 0,80 6,42 3,85 30,51 
2+090,00 5,06 10,02 10.400,74 0,34 0,66 0,80 1,57 3,80 7,54 
2+100,00 5,22 51,40 10.452,14 0,34 3,35 0,80 7,99 3,96 38,80 
2+108,18 5,41 43,48 10.495,62 0,34 2,74 0,80 6,54 4,15 33,17 
2+110,00 5,42 9,86 10.505,48 0,34 0,61 0,80 1,45 4,16 7,56 
2+120,00 5,21 53,15 10.558,63 0,34 3,35 0,80 7,99 3,95 40,55 
2+130,00 5,52 53,65 10.612,28 0,34 3,35 0,80 7,99 4,26 41,05 
2+140,00 5,68 56,00 10.668,28 0,34 3,35 0,80 7,99 4,42 43,40 
2+150,00 6,08 58,80 10.727,08 0,34 3,35 0,80 7,99 4,82 46,20 
2+160,00 5,98 60,30 10.787,38 0,34 3,35 0,80 7,99 4,72 47,70 
2+170,00 6,46 62,20 10.849,58 0,34 3,35 0,80 7,99 5,20 49,60 
2+180,00 6,61 65,35 10.914,93 0,34 3,35 0,80 7,99 5,35 52,75 
2+190,00 7,13 68,70 10.983,63 0,34 3,35 0,80 7,99 5,87 56,10 
2+200,00 7,48 73,05 11.056,68 0,34 3,35 0,80 7,99 6,22 60,45 
2+210,00 9,14 83,10 11.139,78 0,34 3,35 0,80 7,99 7,88 70,50 
2+220,00 7,67 84,05 11.223,83 0,34 3,35 0,80 7,99 6,41 71,45 
2+230,00 7,57 76,20 11.300,03 0,34 3,35 0,80 7,99 6,31 63,60 
2+236,93 7,77 53,15 11.353,18 0,34 2,32 0,80 5,54 6,51 44,42 
2+240,00 7,78 23,87 11.377,05 0,34 1,03 0,80 2,45 6,52 20,00 
2+250,00 7,49 76,35 11.453,40 0,34 3,35 0,80 7,99 6,23 63,75 
2+260,00 7,48 74,85 11.528,25 0,34 3,35 0,80 7,99 6,22 62,25 
2+270,00 7,17 73,25 11.601,50 0,34 3,35 0,80 7,99 5,91 60,65 
2+278,93 7,09 63,67 11.665,17 0,34 2,99 0,80 7,14 5,83 52,42 
2+280,00 6,30 7,16 11.672,33 0,34 0,36 0,80 0,85 5,04 5,82 
2+290,00 5,43 58,65 11.730,98 0,21 2,73 0,49 6,45 4,68 48,60 
2+300,00 5,12 52,75 11.783,73 0,21 2,10 0,49 4,91 4,37 45,25 
2+310,00 4,74 49,30 11.833,03 0,21 2,10 0,49 4,91 3,99 41,80 
2+320,00 4,58 46,60 11.879,63 0,21 2,10 0,49 4,91 3,83 39,10 
2+330,00 4,39 44,85 11.924,48 0,21 2,10 0,49 4,91 3,64 37,35 
2+340,00 4,33 43,60 11.968,08 0,21 2,10 0,49 4,91 3,58 36,10 
2+350,00 4,16 42,45 12.010,53 0,21 2,10 0,49 4,91 3,41 34,95 
2+360,00 4,27 42,15 12.052,68 0,21 2,10 0,49 4,91 3,52 34,65 
2+370,00 4,35 43,10 12.095,78 0,21 2,10 0,49 4,91 3,60 35,60 
2+380,00 3,41 38,80 12.134,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,66 31,30 
2+390,00 3,00 32,05 12.166,63 0,21 2,10 0,49 4,91 2,25 24,55 
2+400,00 2,71 28,55 12.195,18 0,21 2,10 0,49 4,91 1,96 21,05 
2+410,00 2,42 25,65 12.220,83 0,21 2,10 0,49 4,91 1,67 18,15 
2+420,00 2,15 22,85 12.243,68 0,21 2,10 0,49 4,91 1,40 15,35 
2+430,00 1,91 20,30 12.263,98 0,21 2,10 0,49 4,91 1,16 12,80 
2+440,00 1,69 18,00 12.281,98 0,21 2,10 0,49 4,91 0,94 10,50 
2+450,00 1,82 17,55 12.299,53 0,21 2,10 0,49 4,91 1,07 10,05 
2+460,00 2,01 19,15 12.318,68 0,21 2,10 0,49 4,91 1,26 11,65 
2+470,00 2,18 20,95 12.339,63 0,21 2,10 0,49 4,91 1,43 13,45 
2+480,00 2,27 22,25 12.361,88 0,21 2,10 0,49 4,91 1,52 14,75 



2+490,00 2,36 23,15 12.385,03 0,21 2,10 0,49 4,91 1,61 15,65 
2+500,00 2,41 23,85 12.408,88 0,21 2,10 0,49 4,91 1,66 16,35 
2+510,00 2,42 24,15 12.433,03 0,21 2,10 0,49 4,91 1,67 16,65 
2+520,00 2,41 24,15 12.457,18 0,21 2,10 0,49 4,91 1,66 16,65 
2+530,00 2,43 24,20 12.481,38 0,21 2,10 0,49 4,91 1,68 16,70 
2+540,00 2,49 24,60 12.505,98 0,21 2,10 0,49 4,91 1,74 17,10 
2+550,00 2,58 25,35 12.531,33 0,21 2,10 0,49 4,91 1,83 17,85 
2+560,00 2,74 26,60 12.557,93 0,21 2,10 0,49 4,91 1,99 19,10 
2+570,00 2,86 28,00 12.585,93 0,21 2,10 0,49 4,91 2,11 20,50 
2+580,00 2,86 28,60 12.614,53 0,21 2,10 0,49 4,91 2,11 21,10 
2+590,00 2,89 28,75 12.643,28 0,21 2,10 0,49 4,91 2,14 21,25 
2+600,00 3,12 30,05 12.673,33 0,21 2,10 0,49 4,91 2,37 22,55 
2+610,00 3,35 32,35 12.705,68 0,21 2,10 0,49 4,91 2,60 24,85 
2+620,00 3,43 33,90 12.739,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,68 26,40 
2+630,00 3,45 34,40 12.773,98 0,21 2,10 0,49 4,91 2,70 26,90 
2+640,00 3,46 34,55 12.808,53 0,21 2,10 0,49 4,91 2,71 27,05 
2+650,00 3,47 34,65 12.843,18 0,21 2,10 0,49 4,91 2,72 27,15 
2+660,00 3,49 34,80 12.877,98 0,21 2,10 0,49 4,91 2,74 27,30 
2+670,00 3,54 35,15 12.913,13 0,21 2,10 0,49 4,91 2,79 27,65 
2+680,00 3,59 35,65 12.948,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,84 28,15 
2+690,00 3,75 36,70 12.985,48 0,21 2,10 0,49 4,91 3,00 29,20 
2+700,00 3,95 38,50 13.023,98 0,21 2,10 0,49 4,91 3,20 31,00 
2+710,00 4,05 40,00 13.063,98 0,21 2,10 0,49 4,91 3,30 32,50 
2+720,00 4,13 40,90 13.104,88 0,21 2,10 0,49 4,91 3,38 33,40 
2+730,00 4,21 41,70 13.146,58 0,21 2,10 0,49 4,91 3,46 34,20 
2+740,00 4,41 43,10 13.189,68 0,21 2,10 0,49 4,91 3,66 35,60 
2+750,00 4,36 43,85 13.233,53 0,21 2,10 0,49 4,91 3,61 36,35 
2+751,44 4,62 6,47 13.240,00 0,21 0,30 0,49 0,71 3,87 5,39 
2+760,00 5,08 41,52 13.281,51 0,21 1,80 0,49 4,20 4,33 35,10 
2+770,00 4,77 49,25 13.330,76 0,17 1,92 0,39 4,39 4,19 42,60 
2+771,45 4,78 6,92 13.337,69 0,17 0,25 0,39 0,56 4,20 6,08 
2+780,00 4,69 40,48 13.378,17 0,17 1,49 0,39 3,31 4,11 35,52 
2+790,00 4,69 46,90 13.425,07 0,17 1,74 0,39 3,87 4,11 41,09 
2+800,00 4,57 46,30 13.471,37 0,17 1,74 0,39 3,87 3,99 40,49 
2+810,00 4,20 43,85 13.515,22 0,17 1,74 0,39 3,87 3,62 38,04 
2+820,00 4,00 41,00 13.556,22 0,17 1,74 0,39 3,87 3,42 35,19 
2+830,00 4,16 40,80 13.597,02 0,17 1,74 0,39 3,87 3,58 34,99 
2+840,00 3,72 39,40 13.636,42 0,17 1,74 0,39 3,87 3,14 33,59 
2+850,00 3,53 36,25 13.672,67 0,17 1,74 0,39 3,87 2,95 30,44 
2+860,00 3,62 35,75 13.708,42 0,17 1,74 0,39 3,87 3,04 29,94 
2+870,00 3,74 36,80 13.745,22 0,17 1,74 0,39 3,87 3,16 30,99 
2+880,00 3,90 38,20 13.783,42 0,17 1,74 0,39 3,87 3,32 32,39 
2+890,00 3,97 39,35 13.822,77 0,17 1,74 0,39 3,87 3,39 33,54 
2+900,00 3,83 39,00 13.861,77 0,17 1,74 0,39 3,87 3,25 33,19 
2+910,00 3,78 38,05 13.899,82 0,17 1,74 0,39 3,87 3,20 32,24 
2+920,00 3,72 37,50 13.937,32 0,17 1,74 0,39 3,87 3,14 31,69 
2+930,00 3,51 36,15 13.973,47 0,17 1,74 0,39 3,87 2,93 30,34 
2+940,00 3,38 34,45 14.007,92 0,17 1,74 0,39 3,87 2,80 28,64 
2+950,00 3,05 32,15 14.040,07 0,17 1,74 0,39 3,87 2,47 26,34 
2+956,09 2,87 18,03 14.058,10 0,17 1,06 0,39 2,36 2,29 14,49 
2+960,00 2,79 11,07 14.069,16 0,17 0,68 0,39 1,51 2,21 8,79 
2+966,91 2,73 19,07 14.088,24 0,17 1,20 0,39 2,67 2,15 15,06 
2+970,00 2,71 8,40 14.096,64 0,17 0,54 0,39 1,20 2,13 6,61 
2+980,00 2,61 26,60 14.123,24 0,17 1,74 0,39 3,87 2,03 20,79 



2+990,00 2,55 25,80 14.149,04 0,17 1,74 0,39 3,87 1,97 19,99 
3+000,00 2,65 26,00 14.175,04 0,17 1,74 0,39 3,87 2,07 20,19 
3+010,00 2,79 27,20 14.202,24 0,17 1,74 0,39 3,87 2,21 21,39 
3+020,00 2,79 27,90 14.230,14 0,17 1,74 0,39 3,87 2,21 22,09 
3+030,00 2,67 27,30 14.257,44 0,17 1,74 0,39 3,87 2,09 21,49 
3+040,00 2,78 27,25 14.284,69 0,17 1,74 0,39 3,87 2,20 21,44 
3+050,00 2,92 28,50 14.313,19 0,17 1,74 0,39 3,87 2,34 22,69 
3+060,00 2,93 29,25 14.342,44 0,17 1,74 0,39 3,87 2,35 23,44 
3+070,00 2,88 29,05 14.371,49 0,17 1,74 0,39 3,87 2,30 23,24 
3+080,00 2,90 28,90 14.400,39 0,17 1,74 0,39 3,87 2,32 23,09 
3+090,00 2,90 29,00 14.429,39 0,17 1,74 0,39 3,87 2,32 23,19 
3+100,00 2,97 29,35 14.458,74 0,17 1,74 0,39 3,87 2,39 23,54 
3+110,00 3,02 29,95 14.488,69 0,17 1,74 0,39 3,87 2,44 24,14 
3+120,00 3,09 30,55 14.519,24 0,17 1,74 0,39 3,87 2,51 24,74 
3+130,00 3,24 31,65 14.550,89 0,17 1,74 0,39 3,87 2,66 25,84 
3+140,00 3,34 32,90 14.583,79 0,17 1,74 0,39 3,87 2,76 27,09 
3+150,00 3,38 33,60 14.617,39 0,17 1,74 0,39 3,87 2,80 27,79 
3+160,00 3,37 33,75 14.651,14 0,17 1,74 0,39 3,87 2,79 27,94 
3+170,00 3,30 33,35 14.684,49 0,17 1,74 0,39 3,87 2,72 27,54 
3+175,46 3,61 18,86 14.703,35 0,17 0,95 0,39 2,11 3,03 15,69 

 

A-XVIII-F-20 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 4,74 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 3,99 0,00 
0+003,21 4,70 15,16 15,16 0,21 0,67 0,49 1,58 3,95 12,75 
0+010,00 4,76 32,13 47,28 0,21 1,43 0,49 3,33 4,01 27,03 
0+015,43 5,29 27,29 74,57 0,21 1,14 0,49 2,67 4,54 23,21 
0+020,00 4,72 22,87 97,44 0,21 0,96 0,49 2,24 3,97 19,45 
0+022,17 4,82 10,35 107,79 0,21 0,46 0,49 1,07 4,07 8,72 
0+030,00 4,87 37,94 145,73 0,21 1,64 0,49 3,84 4,12 32,06 
0+040,00 4,84 48,55 194,28 0,21 2,10 0,49 4,91 4,09 41,05 
0+050,00 4,99 49,15 243,43 0,21 2,10 0,49 4,91 4,24 41,65 
0+060,00 5,15 50,70 294,13 0,21 2,10 0,49 4,91 4,40 43,20 
0+070,00 4,96 50,55 344,68 0,21 2,10 0,49 4,91 4,21 43,05 
0+080,00 4,92 49,40 394,08 0,21 2,10 0,49 4,91 4,17 41,90 
0+090,00 4,96 49,40 443,48 0,21 2,10 0,49 4,91 4,21 41,90 
0+100,00 4,89 49,25 492,73 0,21 2,10 0,49 4,91 4,14 41,75 
0+110,00 4,87 48,80 541,53 0,21 2,10 0,49 4,91 4,12 41,30 
0+120,00 4,66 47,65 589,18 0,21 2,10 0,49 4,91 3,91 40,15 
0+130,00 4,39 45,25 634,43 0,21 2,10 0,49 4,91 3,64 37,75 
0+140,00 4,19 42,90 677,33 0,21 2,10 0,49 4,91 3,44 35,40 
0+150,00 3,88 40,35 717,68 0,21 2,10 0,49 4,91 3,13 32,85 
0+160,00 3,80 38,40 756,08 0,21 2,10 0,49 4,91 3,05 30,90 
0+170,00 3,74 37,70 793,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,99 30,20 
0+180,00 3,68 37,10 830,88 0,21 2,10 0,49 4,91 2,93 29,60 
0+190,00 3,43 35,55 866,43 0,21 2,10 0,49 4,91 2,68 28,05 
0+200,00 3,24 33,35 899,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,49 25,85 
0+210,00 3,21 32,25 932,03 0,21 2,10 0,49 4,91 2,46 24,75 
0+220,00 3,09 31,50 963,53 0,21 2,10 0,49 4,91 2,34 24,00 



0+230,00 3,06 30,75 994,28 0,21 2,10 0,49 4,91 2,31 23,25 
0+240,00 3,11 30,85 1.025,13 0,21 2,10 0,49 4,91 2,36 23,35 
0+250,00 3,23 31,70 1.056,83 0,21 2,10 0,49 4,91 2,48 24,20 
0+260,00 3,42 33,25 1.090,08 0,21 2,10 0,49 4,91 2,67 25,75 
0+270,00 3,32 33,70 1.123,78 0,21 2,10 0,49 4,91 2,57 26,20 
0+280,00 3,24 32,80 1.156,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,49 25,30 
0+290,00 3,16 32,00 1.188,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,41 24,50 
0+300,00 3,15 31,55 1.220,13 0,21 2,10 0,49 4,91 2,40 24,05 
0+310,00 3,32 32,35 1.252,48 0,21 2,10 0,49 4,91 2,57 24,85 
0+320,00 3,70 35,10 1.287,58 0,21 2,10 0,49 4,91 2,95 27,60 
0+330,00 4,20 39,50 1.327,08 0,21 2,10 0,49 4,91 3,45 32,00 
0+340,00 4,69 44,45 1.371,53 0,21 2,10 0,49 4,91 3,94 36,95 
0+350,00 4,64 46,65 1.418,18 0,21 2,10 0,49 4,91 3,89 39,15 
0+360,00 4,59 46,15 1.464,33 0,21 2,10 0,49 4,91 3,84 38,65 
0+370,00 4,51 45,50 1.509,83 0,21 2,10 0,49 4,91 3,76 38,00 
0+380,00 4,40 44,55 1.554,38 0,21 2,10 0,49 4,91 3,65 37,05 
0+390,00 4,58 44,90 1.599,28 0,21 2,10 0,49 4,91 3,83 37,40 
0+400,00 4,88 47,30 1.646,58 0,21 2,10 0,49 4,91 4,13 39,80 
0+410,00 5,15 50,15 1.696,73 0,21 2,10 0,49 4,91 4,40 42,65 
0+418,11 5,35 42,58 1.739,31 0,21 1,70 0,49 3,98 4,60 36,50 
0+420,00 5,36 10,12 1.749,43 0,21 0,40 0,49 0,93 4,61 8,70 
0+430,00 5,40 53,80 1.803,23 0,21 2,10 0,49 4,91 4,65 46,30 
0+440,00 5,36 53,80 1.857,03 0,21 2,10 0,49 4,91 4,61 46,30 
0+450,00 5,18 52,70 1.909,73 0,21 2,10 0,49 4,91 4,43 45,20 
0+460,00 4,73 49,55 1.959,28 0,21 2,10 0,49 4,91 3,98 42,05 
0+470,00 4,23 44,80 2.004,08 0,21 2,10 0,49 4,91 3,48 37,30 
0+480,00 3,68 39,55 2.043,63 0,21 2,10 0,49 4,91 2,93 32,05 
0+484,59 3,45 16,36 2.059,99 0,21 0,96 0,49 2,25 2,70 12,92 
0+490,00 3,19 17,96 2.077,95 0,21 1,14 0,49 2,66 2,44 13,90 
0+494,78 2,94 14,65 2.092,60 0,21 1,00 0,49 2,35 2,19 11,07 

 

A-XVIII-F-22 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0 5,11 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 4,36 0,00 
3,48 5,63 18,69 18,69 0,21 0,73 0,49 1,71 4,88 16,08 
10 4,74 33,81 52,49 0,21 1,37 0,49 3,20 3,99 28,92 
20 4,54 46,40 98,89 0,21 2,10 0,49 4,91 3,79 38,90 
30 4,42 44,80 143,69 0,21 2,10 0,49 4,91 3,67 37,30 
40 4,31 43,65 187,34 0,21 2,10 0,49 4,91 3,56 36,15 
50 4,29 43,00 230,34 0,21 2,10 0,49 4,91 3,54 35,50 
60 4,24 42,65 272,99 0,21 2,10 0,49 4,91 3,49 35,15 
70 4,20 42,20 315,19 0,21 2,10 0,49 4,91 3,45 34,70 
80 4,18 41,90 357,09 0,21 2,10 0,49 4,91 3,43 34,40 
90 4,19 41,85 398,94 0,21 2,10 0,49 4,91 3,44 34,35 
100 4,18 41,85 440,79 0,21 2,10 0,49 4,91 3,43 34,35 
110 4,09 41,35 482,14 0,21 2,10 0,49 4,91 3,34 33,85 
120 4,00 40,45 522,59 0,21 2,10 0,49 4,91 3,25 32,95 
130 3,95 39,75 562,34 0,21 2,10 0,49 4,91 3,20 32,25 
140 3,96 39,55 601,89 0,21 2,10 0,49 4,91 3,21 32,05 



150 4,00 39,80 641,69 0,21 2,10 0,49 4,91 3,25 32,30 
160 4,03 40,15 681,84 0,21 2,10 0,49 4,91 3,28 32,65 
170 4,05 40,40 722,24 0,21 2,10 0,49 4,91 3,30 32,90 
180 4,04 40,45 762,69 0,21 2,10 0,49 4,91 3,29 32,95 
190 4,03 40,35 803,04 0,21 2,10 0,49 4,91 3,28 32,85 
200 3,97 40,00 843,04 0,21 2,10 0,49 4,91 3,22 32,50 
210 3,88 39,25 882,29 0,21 2,10 0,49 4,91 3,13 31,75 
220 3,82 38,50 920,79 0,21 2,10 0,49 4,91 3,07 31,00 
230 3,78 38,00 958,79 0,21 2,10 0,49 4,91 3,03 30,50 
240 3,74 37,60 996,39 0,21 2,10 0,49 4,91 2,99 30,10 
250 3,69 37,15 1.033,54 0,21 2,10 0,49 4,91 2,94 29,65 
260 3,68 36,85 1.070,39 0,21 2,10 0,49 4,91 2,93 29,35 
263,42 3,70 12,62 1.083,01 0,21 0,72 0,49 1,68 2,95 10,05 
270 3,72 24,41 1.107,43 0,21 1,38 0,49 3,23 2,97 19,48 
279,23 3,67 34,10 1.141,53 0,21 1,94 0,49 4,53 2,92 27,18 

 

A-XVIII-F-11 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 4,12 0,00 0,00 0,46 0,00 1,16 0,00 2,19 0,00 
0+010,00 3,40 37,63 37,63 0,46 4,57 1,16 11,60 1,47 18,31 
0+020,00 3,17 32,85 70,48 0,46 4,57 1,16 11,60 1,24 13,56 
0+020,33 3,30 1,06 71,54 0,46 0,15 1,16 0,38 1,37 0,43 
0+030,00 3,18 31,31 102,85 0,46 4,42 1,16 11,22 1,25 12,68 
0+036,52 3,25 20,96 123,81 0,46 2,98 1,16 7,56 1,32 8,38 
0+040,00 3,28 11,36 135,17 0,46 1,59 1,16 4,04 1,35 4,65 
0+050,00 3,39 33,32 168,49 0,46 4,57 1,16 11,60 1,46 14,06 
0+060,00 3,43 34,11 202,60 0,46 4,57 1,16 11,60 1,50 14,81 
0+070,00 3,68 35,55 238,15 0,46 4,57 1,16 11,60 1,75 16,26 
0+080,00 3,79 37,35 275,50 0,46 4,57 1,16 11,60 1,86 18,06 
0+090,00 3,67 37,33 312,83 0,46 4,57 1,16 11,60 1,74 18,01 
0+100,00 3,64 36,55 349,38 0,46 4,57 1,16 11,60 1,71 17,26 
0+110,00 3,69 36,64 386,02 0,46 4,57 1,16 11,60 1,76 17,36 
0+120,00 3,76 37,24 423,26 0,46 4,57 1,16 11,60 1,83 17,96 
0+130,00 4,01 38,87 462,13 0,46 4,57 1,16 11,60 2,08 19,56 
0+140,00 4,15 40,85 502,98 0,46 4,57 1,16 11,60 2,22 21,51 
0+150,00 4,04 40,98 543,96 0,46 4,57 1,16 11,60 2,11 21,66 
0+157,13 4,55 30,61 574,57 0,46 3,26 1,16 8,27 2,62 16,87 
0+160,00 4,29 12,68 587,25 0,46 1,31 1,16 3,33 2,36 7,15 
0+170,00 4,43 43,61 630,86 0,46 4,57 1,16 11,60 2,50 24,31 
0+180,00 4,19 43,12 673,98 0,46 4,57 1,16 11,60 2,26 23,81 
0+190,00 4,00 40,97 714,95 0,46 4,57 1,16 11,60 2,07 21,66 
0+200,00 3,80 39,04 753,99 0,46 4,57 1,16 11,60 1,87 19,71 
0+210,00 3,53 36,65 790,64 0,46 4,57 1,16 11,60 1,60 17,36 
0+220,00 3,25 33,89 824,53 0,46 4,57 1,16 11,60 1,32 14,61 
0+230,00 3,49 33,72 858,25 0,46 4,57 1,16 11,60 1,56 14,41 
0+240,00 3,74 36,17 894,42 0,46 4,57 1,16 11,60 1,81 16,86 
0+250,00 3,58 36,64 931,06 0,46 4,57 1,16 11,60 1,65 17,31 
0+260,00 3,23 34,09 965,15 0,46 4,57 1,16 11,60 1,30 14,76 
0+270,00 3,10 31,69 996,84 0,46 4,57 1,16 11,60 1,17 12,36 



0+280,00 3,13 31,18 1.028,02 0,46 4,57 1,16 11,60 1,20 11,86 
0+290,00 3,45 32,93 1.060,95 0,46 4,57 1,16 11,60 1,52 13,61 
0+300,00 3,82 36,35 1.097,30 0,46 4,57 1,16 11,60 1,89 17,06 
0+306,04 3,81 23,02 1.120,32 0,46 2,76 1,16 7,01 1,88 11,39 
0+310,00 3,63 14,71 1.135,03 0,46 1,81 1,16 4,59 1,70 7,09 
0+320,00 3,58 36,01 1.171,04 0,46 4,57 1,16 11,60 1,65 16,76 
0+326,03 3,76 22,14 1.193,18 0,46 2,76 1,16 6,99 1,83 10,50 
0+330,00 3,71 14,83 1.208,01 0,46 1,81 1,16 4,61 1,78 7,17 
0+340,00 3,77 37,41 1.245,42 0,46 4,57 1,16 11,60 1,84 18,11 
0+350,00 3,87 38,20 1.283,62 0,46 4,57 1,16 11,60 1,94 18,91 
0+360,00 3,80 38,34 1.321,96 0,46 4,57 1,16 11,60 1,87 19,06 
0+370,00 3,79 37,93 1.359,89 0,46 4,57 1,16 11,60 1,86 18,66 
0+380,00 3,67 37,26 1.397,15 0,46 4,57 1,16 11,60 1,74 18,01 
0+390,00 3,58 36,22 1.433,37 0,46 4,57 1,16 11,60 1,65 16,96 
0+400,00 3,48 35,28 1.468,65 0,46 4,57 1,16 11,60 1,55 16,01 
0+410,00 3,41 34,42 1.503,07 0,46 4,57 1,16 11,60 1,48 15,16 
0+420,00 3,36 33,83 1.536,90 0,46 4,57 1,16 11,60 1,43 14,56 
0+430,00 3,37 33,64 1.570,54 0,46 4,57 1,16 11,60 1,44 14,36 
0+440,00 3,25 33,12 1.603,66 0,46 4,57 1,16 11,60 1,32 13,81 
0+450,00 3,19 32,20 1.635,86 0,46 4,57 1,16 11,60 1,26 12,91 
0+460,00 3,20 31,92 1.667,78 0,46 4,57 1,16 11,60 1,27 12,66 
0+470,00 3,19 31,94 1.699,72 0,46 4,57 1,16 11,60 1,26 12,66 
0+480,00 3,17 31,78 1.731,50 0,46 4,57 1,16 11,60 1,24 12,51 
0+490,00 3,43 32,97 1.764,47 0,46 4,57 1,16 11,60 1,50 13,71 
0+500,00 3,76 35,92 1.800,39 0,46 4,57 1,16 11,60 1,83 16,66 
0+510,00 3,79 37,72 1.838,11 0,46 4,57 1,16 11,60 1,86 18,46 
0+520,00 3,75 37,67 1.875,78 0,46 4,57 1,16 11,60 1,82 18,41 
0+530,00 3,46 36,05 1.911,83 0,46 4,57 1,16 11,60 1,53 16,76 
0+540,00 3,47 34,65 1.946,48 0,46 4,57 1,16 11,60 1,54 15,36 
0+550,00 3,45 34,61 1.981,09 0,46 4,57 1,16 11,60 1,52 15,31 
0+560,00 3,37 34,14 2.015,23 0,46 4,57 1,16 11,60 1,44 14,81 
0+570,00 3,37 33,70 2.048,93 0,46 4,57 1,16 11,60 1,44 14,41 
0+580,00 3,29 33,27 2.082,20 0,46 4,57 1,16 11,60 1,36 14,01 
0+590,00 3,17 32,32 2.114,52 0,46 4,57 1,16 11,60 1,24 13,01 
0+600,00 3,06 31,16 2.145,68 0,46 4,57 1,16 11,60 1,13 11,86 
0+610,00 3,09 30,72 2.176,40 0,46 4,57 1,16 11,60 1,16 11,46 
0+620,00 3,11 30,97 2.207,37 0,46 4,57 1,16 11,60 1,18 11,71 
0+625,37 3,19 16,89 2.224,26 0,46 2,45 1,16 6,23 1,26 6,56 
0+630,00 3,27 14,95 2.239,21 0,46 2,12 1,16 5,37 1,34 6,02 
0+640,00 3,23 32,49 2.271,70 0,46 4,57 1,16 11,60 1,30 13,21 
0+650,00 3,35 32,86 2.304,56 0,46 4,57 1,16 11,60 1,42 13,61 
0+660,00 3,30 33,25 2.337,81 0,46 4,57 1,16 11,60 1,37 13,96 
0+670,00 3,29 32,95 2.370,76 0,46 4,57 1,16 11,60 1,36 13,66 
0+680,00 3,46 33,70 2.404,46 0,46 4,57 1,16 11,60 1,53 14,46 
0+690,00 3,49 34,75 2.439,21 0,46 4,57 1,16 11,60 1,56 15,46 
0+700,00 3,40 34,48 2.473,69 0,46 4,57 1,16 11,60 1,47 15,16 
0+710,00 3,23 33,14 2.506,83 0,46 4,57 1,16 11,60 1,30 13,86 
0+720,00 3,29 32,60 2.539,43 0,46 4,57 1,16 11,60 1,36 13,31 
0+730,00 3,33 33,12 2.572,55 0,46 4,57 1,16 11,60 1,40 13,81 
0+740,00 3,44 33,83 2.606,38 0,46 4,57 1,16 11,60 1,51 14,56 
0+750,00 3,65 35,44 2.641,82 0,46 4,57 1,16 11,60 1,72 16,16 
0+760,00 3,81 37,28 2.679,10 0,46 4,57 1,16 11,60 1,88 18,01 
0+770,00 3,81 38,08 2.717,18 0,46 4,57 1,16 11,60 1,88 18,81 
0+775,40 3,81 20,56 2.737,74 0,46 2,47 1,16 6,26 1,88 10,16 



0+780,00 3,80 17,52 2.755,26 0,46 2,10 1,16 5,34 1,87 8,63 
0+790,00 4,20 40,02 2.795,28 0,46 4,57 1,16 11,60 2,27 20,71 
0+800,00 4,28 42,41 2.837,69 0,46 4,57 1,16 11,60 2,35 23,11 
0+800,35 4,45 1,54 2.839,23 0,46 0,16 1,16 0,41 2,52 0,85 
0+810,00 3,60 38,84 2.878,07 0,46 4,41 1,16 11,19 1,67 20,23 
0+820,00 3,65 36,24 2.914,31 0,46 4,57 1,16 11,60 1,72 16,96 
0+820,40 3,70 1,48 2.915,79 0,46 0,18 1,16 0,46 1,77 0,70 
0+830,00 3,82 36,09 2.951,88 0,46 4,39 1,16 11,14 1,89 17,58 
0+832,13 4,06 8,37 2.960,25 0,46 0,97 1,16 2,47 2,13 4,28 
0+840,00 4,01 31,75 2.992,00 0,46 3,60 1,16 9,13 2,08 16,57 
0+850,00 3,87 39,36 3.031,36 0,46 4,57 1,16 11,60 1,94 20,11 
0+860,00 3,45 36,59 3.067,95 0,46 4,57 1,16 11,60 1,52 17,31 
0+870,00 2,93 31,89 3.099,84 0,46 4,57 1,16 11,60 1,00 12,61 
0+880,00 2,93 29,26 3.129,10 0,46 4,57 1,16 11,60 1,00 10,01 
0+890,00 3,05 29,86 3.158,96 0,46 4,57 1,16 11,60 1,12 10,61 
0+900,00 3,14 30,95 3.189,91 0,46 4,57 1,16 11,60 1,21 11,66 
0+910,00 3,12 31,33 3.221,24 0,46 4,57 1,16 11,60 1,19 12,01 
0+920,00 3,26 31,89 3.253,13 0,46 4,57 1,16 11,60 1,33 12,61 
0+930,00 3,85 35,52 3.288,65 0,46 4,57 1,16 11,60 1,92 16,26 
0+940,00 3,77 38,10 3.326,75 0,46 4,57 1,16 11,60 1,84 18,81 
0+950,00 3,95 38,61 3.365,36 0,46 4,57 1,16 11,60 2,02 19,31 
0+960,00 3,87 39,08 3.404,44 0,46 4,57 1,16 11,60 1,94 19,81 
0+970,00 3,55 37,09 3.441,53 0,46 4,57 1,16 11,60 1,62 17,81 
0+980,00 3,65 36,02 3.477,55 0,46 4,57 1,16 11,60 1,72 16,71 
0+990,00 3,36 35,08 3.512,63 0,46 4,57 1,16 11,60 1,43 15,76 
1+000,00 3,24 33,04 3.545,67 0,46 4,57 1,16 11,60 1,31 13,71 
1+010,00 3,70 34,71 3.580,38 0,46 4,57 1,16 11,60 1,77 15,41 
1+020,00 3,45 35,72 3.616,10 0,46 4,57 1,16 11,60 1,52 16,46 
1+030,00 3,24 33,45 3.649,55 0,46 4,57 1,16 11,60 1,31 14,16 
1+030,38 3,25 1,22 3.650,77 0,46 0,17 1,16 0,44 1,32 0,50 
1+040,00 3,80 33,90 3.684,67 0,46 4,40 1,16 11,16 1,87 15,35 
1+050,00 4,20 39,99 3.724,66 0,46 4,57 1,16 11,60 2,27 20,71 
1+050,34 4,24 1,42 3.726,08 0,46 0,16 1,16 0,39 2,31 0,78 
1+060,00 5,43 46,74 3.772,82 0,46 4,41 1,16 11,21 3,50 28,07 
1+070,00 6,14 57,84 3.830,66 0,46 4,57 1,16 11,60 4,21 38,56 
1+080,00 6,77 64,53 3.895,19 0,46 4,57 1,16 11,60 4,84 45,26 
1+090,00 7,24 70,06 3.965,25 0,46 4,57 1,16 11,60 5,31 50,76 
1+094,03 7,49 29,68 3.994,93 0,46 1,84 1,16 4,67 5,56 21,91 
1+100,00 7,49 44,71 4.039,64 0,46 2,73 1,16 6,93 5,56 33,20 
1+110,00 7,34 74,14 4.113,78 0,46 4,57 1,16 11,60 5,41 54,86 
1+120,00 7,17 72,55 4.186,33 0,46 4,57 1,16 11,60 5,24 53,26 
1+130,00 6,57 68,70 4.255,03 0,46 4,57 1,16 11,60 4,64 49,41 
1+140,00 6,18 63,72 4.318,75 0,46 4,57 1,16 11,60 4,25 44,46 
1+150,00 5,98 60,78 4.379,53 0,46 4,57 1,16 11,60 4,05 41,51 
1+160,00 5,74 58,61 4.438,14 0,46 4,57 1,16 11,60 3,81 39,31 
1+170,00 5,52 56,33 4.494,47 0,46 4,57 1,16 11,60 3,59 37,01 
1+180,00 5,38 54,51 4.548,98 0,46 4,57 1,16 11,60 3,45 35,21 
1+190,00 5,24 53,11 4.602,09 0,46 4,57 1,16 11,60 3,31 33,81 
1+200,00 5,10 51,71 4.653,80 0,46 4,57 1,16 11,60 3,17 32,41 
1+210,00 4,99 50,46 4.704,26 0,46 4,57 1,16 11,60 3,06 31,16 
1+220,00 4,79 48,91 4.753,17 0,46 4,57 1,16 11,60 2,86 29,61 
1+230,00 4,61 47,00 4.800,17 0,46 4,57 1,16 11,60 2,68 27,71 
1+240,00 4,60 46,06 4.846,23 0,46 4,57 1,16 11,60 2,67 26,76 
1+250,00 4,60 46,00 4.892,23 0,46 4,57 1,16 11,60 2,67 26,71 



1+260,00 4,48 45,42 4.937,65 0,46 4,57 1,16 11,60 2,55 26,11 
1+270,00 4,30 43,89 4.981,54 0,46 4,57 1,16 11,60 2,37 24,61 
1+280,00 4,17 42,34 5.023,88 0,46 4,57 1,16 11,60 2,24 23,06 
1+290,00 4,10 41,34 5.065,22 0,46 4,57 1,16 11,60 2,17 22,06 
1+300,00 4,02 40,59 5.105,81 0,46 4,57 1,16 11,60 2,09 21,31 
1+310,00 3,93 39,75 5.145,56 0,46 4,57 1,16 11,60 2,00 20,46 
1+320,00 3,80 38,65 5.184,21 0,46 4,57 1,16 11,60 1,87 19,36 
1+328,50 3,72 31,97 5.216,18 0,46 3,88 1,16 9,86 1,79 15,56 
1+330,00 3,68 5,54 5.221,72 0,46 0,69 1,16 1,74 1,75 2,66 
1+340,00 3,45 35,64 5.257,36 0,46 4,57 1,16 11,60 1,52 16,36 
1+340,10 3,48 0,35 5.257,71 0,46 0,05 1,16 0,12 1,55 0,15 
1+350,00 2,97 31,92 5.289,63 0,46 4,52 1,16 11,48 1,04 12,83 
1+351,47 3,02 4,39 5.294,02 0,46 0,67 1,16 1,71 1,09 1,57 
1+360,00 2,66 24,25 5.318,27 0,46 3,90 1,16 9,89 0,73 7,77 
1+366,16 3,12 17,78 5.336,05 0,46 2,82 1,16 7,15 1,19 5,92 
1+370,00 2,94 11,64 5.347,69 0,46 1,75 1,16 4,45 1,01 4,23 
1+379,23 3,52 29,77 5.377,46 0,46 4,22 1,16 10,71 1,59 12,01 
1+380,00 4,08 2,93 5.380,39 0,46 0,35 1,16 0,89 2,15 1,44 
1+390,00 4,22 41,53 5.421,92 0,46 4,57 1,16 11,60 2,29 22,21 
1+400,00 4,51 43,64 5.465,56 0,46 4,57 1,16 11,60 2,58 24,36 
1+410,00 4,74 46,25 5.511,81 0,46 4,57 1,16 11,60 2,81 26,96 
1+420,00 4,91 48,28 5.560,09 0,46 4,57 1,16 11,60 2,98 28,96 
1+430,00 5,11 50,08 5.610,17 0,46 4,57 1,16 11,60 3,18 30,81 
1+440,00 3,53 43,17 5.653,34 0,46 4,57 1,16 11,60 1,60 23,91 
1+450,00 3,16 33,43 5.686,77 0,46 4,57 1,16 11,60 1,23 14,16 
1+460,00 3,13 31,45 5.718,22 0,46 4,57 1,16 11,60 1,20 12,16 
1+470,00 3,23 31,81 5.750,03 0,46 4,57 1,16 11,60 1,30 12,51 
1+480,00 3,41 33,20 5.783,23 0,46 4,57 1,16 11,60 1,48 13,91 
1+490,00 3,49 34,49 5.817,72 0,46 4,57 1,16 11,60 1,56 15,21 
1+500,00 2,39 29,38 5.847,10 0,46 4,57 1,16 11,60 0,46 10,11 
1+510,00 2,38 23,84 5.870,94 0,46 4,57 1,16 11,60 0,45 4,56 
1+520,00 2,48 24,27 5.895,21 0,46 4,57 1,16 11,60 0,55 5,01 
1+530,00 2,69 25,82 5.921,03 0,46 4,57 1,16 11,60 0,76 6,56 
1+540,00 2,94 28,13 5.949,16 0,46 4,57 1,16 11,60 1,01 8,86 
1+550,00 3,03 29,85 5.979,01 0,46 4,57 1,16 11,60 1,10 10,56 
1+560,00 3,07 30,50 6.009,51 0,46 4,57 1,16 11,60 1,14 11,21 
1+561,98 3,09 6,10 6.015,61 0,46 0,90 1,16 2,30 1,16 2,28 
1+570,00 3,30 25,61 6.041,22 0,46 3,67 1,16 9,30 1,37 10,15 
1+575,54 3,55 18,99 6.060,21 0,46 2,53 1,16 6,43 1,62 8,29 
1+580,00 3,59 15,91 6.076,12 0,46 2,04 1,16 5,17 1,66 7,32 
1+587,84 3,77 28,86 6.104,98 0,46 3,58 1,16 9,09 1,84 13,73 
1+590,00 3,85 8,24 6.113,22 0,46 0,99 1,16 2,51 1,92 4,06 
1+599,47 4,28 38,49 6.151,71 0,46 4,33 1,16 10,99 2,35 20,23 
1+600,00 4,37 2,27 6.153,98 0,46 0,24 1,16 0,61 2,44 1,27 
1+610,00 5,05 47,09 6.201,07 0,46 4,57 1,16 11,60 3,12 27,81 
1+615,23 4,18 24,12 6.225,19 0,46 2,39 1,16 6,07 2,25 14,05 
1+620,00 4,24 20,06 6.245,25 0,46 2,18 1,16 5,53 2,31 10,88 
1+620,88 4,31 3,77 6.249,02 0,46 0,40 1,16 1,02 2,38 2,06 
1+630,00 4,40 39,75 6.288,77 0,46 4,17 1,16 10,58 2,47 22,13 
1+631,89 4,39 8,33 6.297,10 0,46 0,86 1,16 2,19 2,46 4,66 
1+640,00 4,59 36,40 6.333,50 0,46 3,71 1,16 9,41 2,66 20,77 
1+650,00 4,51 45,50 6.379,00 0,46 4,57 1,16 11,60 2,58 26,21 
1+660,00 4,91 47,08 6.426,08 0,46 4,57 1,16 11,60 2,98 27,81 
1+670,00 5,30 51,01 6.477,09 0,46 4,57 1,16 11,60 3,37 31,76 



1+680,00 5,52 54,07 6.531,16 0,46 4,57 1,16 11,60 3,59 34,81 
1+690,00 5,77 56,44 6.587,60 0,46 4,57 1,16 11,60 3,84 37,16 
1+700,00 6,05 59,08 6.646,68 0,46 4,57 1,16 11,60 4,12 39,81 
1+710,00 6,32 61,83 6.708,51 0,46 4,57 1,16 11,60 4,39 42,56 
1+720,00 6,58 64,51 6.773,02 0,46 4,57 1,16 11,60 4,65 45,21 
1+730,00 6,86 67,20 6.840,22 0,46 4,57 1,16 11,60 4,93 47,91 
1+740,00 7,18 70,19 6.910,41 0,46 4,57 1,16 11,60 5,25 50,91 
1+750,00 7,48 73,33 6.983,74 0,46 4,57 1,16 11,60 5,55 54,01 
1+760,00 6,91 71,98 7.055,72 0,46 4,57 1,16 11,60 4,98 52,66 
1+770,00 6,31 66,09 7.121,81 0,46 4,57 1,16 11,60 4,38 46,81 
1+780,00 5,81 60,59 7.182,40 0,46 4,57 1,16 11,60 3,88 41,31 
1+790,00 5,28 55,46 7.237,86 0,46 4,57 1,16 11,60 3,35 36,16 
1+800,00 4,85 50,64 7.288,50 0,46 4,57 1,16 11,60 2,92 31,36 
1+810,00 4,51 46,80 7.335,30 0,46 4,57 1,16 11,60 2,58 27,51 
1+820,00 4,19 43,53 7.378,83 0,46 4,57 1,16 11,60 2,26 24,21 
1+830,00 3,83 40,11 7.418,94 0,46 4,57 1,16 11,60 1,90 20,81 
1+840,00 3,47 36,48 7.455,42 0,46 4,57 1,16 11,60 1,54 17,21 
1+850,00 3,16 33,12 7.488,54 0,46 4,57 1,16 11,60 1,23 13,86 
1+860,00 2,91 30,34 7.518,88 0,46 4,57 1,16 11,60 0,98 11,06 
1+870,00 3,06 29,85 7.548,73 0,46 4,57 1,16 11,60 1,13 10,56 
1+880,00 3,13 30,95 7.579,68 0,46 4,57 1,16 11,60 1,20 11,66 
1+890,00 3,25 31,89 7.611,57 0,46 4,57 1,16 11,60 1,32 12,61 
1+900,00 3,40 33,26 7.644,83 0,46 4,57 1,16 11,60 1,47 13,96 
1+910,00 3,65 35,27 7.680,10 0,46 4,57 1,16 11,60 1,72 15,96 
1+920,00 4,03 38,41 7.718,51 0,46 4,57 1,16 11,60 2,10 19,11 
1+930,00 4,07 40,51 7.759,02 0,46 4,57 1,16 11,60 2,14 21,21 
1+940,00 4,23 41,49 7.800,51 0,46 4,57 1,16 11,60 2,30 22,21 
1+950,00 4,38 43,03 7.843,54 0,46 4,57 1,16 11,60 2,45 23,76 
1+960,00 4,45 44,12 7.887,66 0,46 4,57 1,16 11,60 2,52 24,86 
1+970,00 4,53 44,87 7.932,53 0,46 4,57 1,16 11,60 2,60 25,61 
1+980,00 4,30 44,17 7.976,70 0,39 4,22 0,95 10,55 2,77 26,84 
1+984,63 4,63 20,68 7.997,38 0,39 1,79 0,95 4,40 3,10 13,58 
1+990,00 5,11 26,16 8.023,54 0,39 2,08 0,95 5,10 3,58 17,92 
2+000,00 3,95 45,28 8.068,82 0,39 3,87 0,95 9,50 2,42 29,97 
2+010,00 3,80 38,72 8.107,54 0,39 3,87 0,95 9,50 2,27 23,42 
2+020,00 3,81 38,02 8.145,56 0,39 3,87 0,95 9,50 2,28 22,72 
2+030,00 3,84 38,22 8.183,78 0,39 3,87 0,95 9,50 2,31 22,92 
2+040,00 4,02 39,26 8.223,04 0,39 3,87 0,95 9,50 2,49 23,97 
2+050,00 4,20 41,10 8.264,14 0,39 3,87 0,95 9,50 2,67 25,77 
2+060,00 4,39 42,95 8.307,09 0,39 3,87 0,95 9,50 2,86 27,62 
2+070,00 4,55 44,67 8.351,76 0,39 3,87 0,95 9,50 3,02 29,37 
2+080,00 4,62 45,84 8.397,60 0,39 3,87 0,95 9,50 3,09 30,52 
2+090,00 4,68 46,49 8.444,09 0,39 3,87 0,95 9,50 3,15 31,17 
2+100,00 4,77 47,22 8.491,31 0,39 3,87 0,95 9,50 3,24 31,92 
2+110,00 4,91 48,39 8.539,70 0,39 3,87 0,95 9,50 3,38 33,07 
2+120,00 5,02 49,65 8.589,35 0,39 3,87 0,95 9,50 3,49 34,32 
2+130,00 5,11 50,66 8.640,01 0,39 3,87 0,95 9,50 3,58 35,32 
2+140,00 5,23 51,74 8.691,75 0,39 3,87 0,95 9,50 3,70 36,37 
2+150,00 5,31 52,69 8.744,44 0,39 3,87 0,95 9,50 3,78 37,37 
2+160,00 5,34 53,24 8.797,68 0,39 3,87 0,95 9,50 3,81 37,92 
2+170,00 5,48 54,12 8.851,80 0,39 3,87 0,95 9,50 3,95 38,77 
2+180,00 5,64 55,60 8.907,40 0,39 3,87 0,95 9,50 4,11 40,27 
2+190,00 5,74 56,91 8.964,31 0,39 3,87 0,95 9,50 4,21 41,57 
2+200,00 5,85 57,99 9.022,30 0,39 3,87 0,95 9,50 4,32 42,62 



2+210,00 5,99 59,20 9.081,50 0,39 3,87 0,95 9,50 4,46 43,87 
2+220,00 6,16 60,75 9.142,25 0,39 3,87 0,95 9,50 4,63 45,42 
2+230,00 6,08 61,22 9.203,47 0,39 3,87 0,95 9,50 4,55 45,87 
2+240,00 5,26 56,68 9.260,15 0,39 3,87 0,95 9,50 3,73 41,37 
2+250,00 5,06 51,59 9.311,74 0,39 3,87 0,95 9,50 3,53 36,27 
2+260,00 5,08 50,72 9.362,46 0,39 3,87 0,95 9,50 3,55 35,37 
2+270,00 5,15 51,15 9.413,61 0,39 3,87 0,95 9,50 3,62 35,82 
2+280,00 5,21 51,76 9.465,37 0,39 3,87 0,95 9,50 3,68 36,47 
2+290,00 5,36 52,81 9.518,18 0,39 3,87 0,95 9,50 3,83 37,52 
2+300,00 5,54 54,51 9.572,69 0,39 3,87 0,95 9,50 4,01 39,17 
2+310,00 5,70 56,20 9.628,89 0,39 3,87 0,95 9,50 4,17 40,87 
2+320,00 5,85 57,73 9.686,62 0,39 3,87 0,95 9,50 4,32 42,42 
2+330,00 6,00 59,24 9.745,86 0,39 3,87 0,95 9,50 4,47 43,92 
2+340,00 6,20 60,99 9.806,85 0,39 3,87 0,95 9,50 4,67 45,67 
2+350,00 6,25 62,24 9.869,09 0,39 3,87 0,95 9,50 4,72 46,92 
2+360,00 6,37 63,08 9.932,17 0,39 3,87 0,95 9,50 4,84 47,77 
2+370,00 6,37 63,68 9.995,85 0,39 3,87 0,95 9,50 4,84 48,37 
2+380,00 6,43 63,97 10.059,82 0,39 3,87 0,95 9,50 4,90 48,67 
2+390,00 6,69 65,57 10.125,39 0,39 3,87 0,95 9,50 5,16 50,27 
2+400,00 7,21 69,47 10.194,86 0,39 3,87 0,95 9,50 5,68 54,17 
2+410,00 7,18 71,94 10.266,80 0,39 3,87 0,95 9,50 5,65 56,62 
2+420,00 7,13 71,53 10.338,33 0,39 3,87 0,95 9,50 5,60 56,22 
2+430,00 7,20 71,65 10.409,98 0,39 3,87 0,95 9,50 5,67 56,32 
2+440,00 7,46 73,32 10.483,30 0,39 3,87 0,95 9,50 5,93 57,97 
2+450,00 7,43 74,47 10.557,77 0,39 3,87 0,95 9,50 5,90 59,12 
2+460,00 7,58 75,07 10.632,84 0,39 3,87 0,95 9,50 6,05 59,72 
2+470,00 7,68 76,33 10.709,17 0,39 3,87 0,95 9,50 6,15 60,97 
2+480,00 7,52 76,02 10.785,19 0,39 3,87 0,95 9,50 5,99 60,67 
2+490,00 7,74 76,30 10.861,49 0,39 3,87 0,95 9,50 6,21 60,97 
2+500,00 7,76 77,47 10.938,96 0,39 3,87 0,95 9,50 6,23 62,17 
2+510,00 7,92 78,37 11.017,33 0,39 3,87 0,95 9,50 6,39 63,07 
2+520,00 8,10 80,10 11.097,43 0,39 3,87 0,95 9,50 6,57 64,77 
2+530,00 8,14 81,19 11.178,62 0,39 3,87 0,95 9,50 6,61 65,87 
2+540,00 8,58 83,60 11.262,22 0,39 3,87 0,95 9,50 7,05 68,27 
2+550,00 8,64 86,11 11.348,33 0,39 3,87 0,95 9,50 7,11 70,77 
2+560,00 8,40 85,19 11.433,52 0,39 3,87 0,95 9,50 6,87 69,87 
2+570,00 8,61 85,06 11.518,58 0,39 3,87 0,95 9,50 7,08 69,72 
2+580,00 8,56 85,89 11.604,47 0,39 3,87 0,95 9,50 7,03 70,52 
2+590,00 8,90 87,32 11.691,79 0,39 3,87 0,95 9,50 7,37 71,97 
2+600,00 8,93 89,17 11.780,96 0,39 3,87 0,95 9,50 7,40 73,82 
2+610,00 8,98 89,57 11.870,53 0,39 3,87 0,95 9,50 7,45 74,22 
2+620,00 8,69 88,35 11.958,88 0,39 3,87 0,95 9,50 7,16 73,02 
2+630,00 8,50 85,95 12.044,83 0,39 3,87 0,95 9,50 6,97 70,62 
2+640,00 8,50 85,00 12.129,83 0,39 3,87 0,95 9,50 6,97 69,67 
2+650,00 8,04 82,71 12.212,54 0,39 3,87 0,95 9,50 6,51 67,37 
2+660,00 7,98 80,12 12.292,66 0,39 3,87 0,95 9,50 6,45 64,77 
2+670,00 7,26 76,18 12.368,84 0,39 3,87 0,95 9,50 5,73 60,87 
2+680,00 7,23 72,45 12.441,29 0,39 3,87 0,95 9,50 5,70 57,12 
2+690,00 6,95 70,90 12.512,19 0,39 3,87 0,95 9,50 5,42 55,57 
2+700,00 7,04 69,94 12.582,13 0,39 3,87 0,95 9,50 5,51 54,62 
2+710,00 6,76 69,01 12.651,14 0,39 3,87 0,95 9,50 5,23 53,67 
2+720,00 6,39 65,76 12.716,90 0,39 3,87 0,95 9,50 4,86 50,42 
2+730,00 6,33 63,63 12.780,53 0,39 3,87 0,95 9,50 4,80 48,27 
2+740,00 6,09 62,14 12.842,67 0,39 3,87 0,95 9,50 4,56 46,77 



2+750,00 5,18 56,39 12.899,06 0,39 3,87 0,95 9,50 3,65 41,02 
2+760,00 4,55 48,65 12.947,71 0,39 3,87 0,95 9,50 3,02 33,32 
2+770,00 4,19 43,68 12.991,39 0,39 3,87 0,95 9,50 2,66 28,37 
2+780,00 4,01 40,97 13.032,36 0,39 3,87 0,95 9,50 2,48 25,67 
2+790,00 3,84 39,25 13.071,61 0,39 3,87 0,95 9,50 2,31 23,92 
2+800,00 3,70 37,70 13.109,31 0,39 3,87 0,95 9,50 2,17 22,37 
2+810,00 3,56 36,26 13.145,57 0,39 3,87 0,95 9,50 2,03 20,97 
2+820,00 3,40 34,78 13.180,35 0,39 3,87 0,95 9,50 1,87 19,47 
2+830,00 3,24 33,21 13.213,56 0,39 3,87 0,95 9,50 1,71 17,87 
2+840,00 3,03 31,37 13.244,93 0,39 3,87 0,95 9,50 1,50 16,02 
2+850,00 2,83 29,30 13.274,23 0,39 3,87 0,95 9,50 1,30 13,97 
2+860,00 2,66 27,44 13.301,67 0,39 3,87 0,95 9,50 1,13 12,12 
2+870,00 2,74 26,99 13.328,66 0,39 3,87 0,95 9,50 1,21 11,67 
2+880,00 2,87 28,03 13.356,69 0,39 3,87 0,95 9,50 1,34 12,72 
2+890,00 3,04 29,54 13.386,23 0,39 3,87 0,95 9,50 1,51 14,22 
2+900,00 3,26 31,50 13.417,73 0,39 3,87 0,95 9,50 1,73 16,17 
2+910,00 3,36 33,10 13.450,83 0,39 3,87 0,95 9,50 1,83 17,77 
2+915,24 3,32 17,48 13.468,31 0,39 2,03 0,95 4,98 1,79 9,47 
2+920,00 3,41 16,01 13.484,32 0,39 1,84 0,95 4,52 1,88 8,72 
2+930,00 3,62 35,16 13.519,48 0,39 3,87 0,95 9,50 2,09 19,82 
2+940,00 3,74 36,81 13.556,29 0,39 3,87 0,95 9,50 2,21 21,47 
2+950,00 3,85 37,94 13.594,23 0,39 3,87 0,95 9,50 2,32 22,62 
2+960,00 4,00 39,23 13.633,46 0,39 3,87 0,95 9,50 2,47 23,92 
2+970,00 4,12 40,57 13.674,03 0,39 3,87 0,95 9,50 2,59 25,27 
2+980,00 4,18 41,46 13.715,49 0,39 3,87 0,95 9,50 2,65 26,17 
2+990,00 4,30 42,37 13.757,86 0,39 3,87 0,95 9,50 2,77 27,07 
3+000,00 4,58 44,38 13.802,24 0,39 3,87 0,95 9,50 3,05 29,07 
3+010,00 4,70 46,37 13.848,61 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,07 
3+020,00 4,64 46,67 13.895,28 0,39 3,87 0,95 9,50 3,11 31,37 
3+030,00 4,70 46,67 13.941,95 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,37 
3+040,00 4,72 47,08 13.989,03 0,39 3,87 0,95 9,50 3,19 31,77 
3+050,00 4,81 47,66 14.036,69 0,39 3,87 0,95 9,50 3,28 32,32 
3+060,00 4,92 48,67 14.085,36 0,39 3,87 0,95 9,50 3,39 33,32 
3+070,00 5,09 50,06 14.135,42 0,39 3,87 0,95 9,50 3,56 34,72 
3+080,00 5,36 52,27 14.187,69 0,39 3,87 0,95 9,50 3,83 36,92 
3+090,00 5,58 54,73 14.242,42 0,39 3,87 0,95 9,50 4,05 39,37 
3+100,00 5,67 56,27 14.298,69 0,39 3,87 0,95 9,50 4,14 40,92 
3+110,00 5,82 57,47 14.356,16 0,39 3,87 0,95 9,50 4,29 42,12 
3+120,00 6,29 60,57 14.416,73 0,39 3,87 0,95 9,50 4,76 45,22 
3+130,00 5,50 58,97 14.475,70 0,39 3,87 0,95 9,50 3,97 43,62 
3+131,95 5,43 10,66 14.486,36 0,39 0,75 0,95 1,85 3,90 7,67 
3+140,00 4,99 41,91 14.528,27 0,39 3,12 0,95 7,65 3,46 29,60 
3+150,00 4,81 48,96 14.577,23 0,39 3,87 0,95 9,50 3,28 33,67 
3+160,00 4,75 47,78 14.625,01 0,39 3,87 0,95 9,50 3,22 32,47 
3+170,00 4,70 47,26 14.672,27 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,92 
3+180,00 4,63 46,66 14.718,93 0,39 3,87 0,95 9,50 3,10 31,32 
3+190,00 4,48 45,56 14.764,49 0,39 3,87 0,95 9,50 2,95 30,22 
3+200,00 4,30 43,94 14.808,43 0,39 3,87 0,95 9,50 2,77 28,57 
3+210,00 4,20 42,50 14.850,93 0,39 3,87 0,95 9,50 2,67 27,17 
3+220,00 4,19 41,91 14.892,84 0,39 3,87 0,95 9,50 2,66 26,62 
3+230,00 4,09 41,39 14.934,23 0,39 3,87 0,95 9,50 2,56 26,07 
3+240,00 3,94 40,14 14.974,37 0,39 3,87 0,95 9,50 2,41 24,82 
3+250,00 3,83 38,84 15.013,21 0,39 3,87 0,95 9,50 2,30 23,52 
3+260,00 3,80 38,17 15.051,38 0,39 3,87 0,95 9,50 2,27 22,82 



3+270,00 3,77 37,85 15.089,23 0,39 3,87 0,95 9,50 2,24 22,52 
3+280,00 3,72 37,44 15.126,67 0,39 3,87 0,95 9,50 2,19 22,12 
3+286,27 3,68 23,19 15.149,86 0,39 2,43 0,95 5,96 2,15 13,59 
3+290,00 3,64 13,66 15.163,52 0,39 1,44 0,95 3,54 2,11 7,93 
3+296,61 3,62 23,97 15.187,49 0,39 2,56 0,95 6,28 2,09 13,86 
3+300,00 3,66 12,34 15.199,83 0,39 1,31 0,95 3,22 2,13 7,14 
3+310,00 3,67 36,65 15.236,48 0,39 3,87 0,95 9,50 2,14 21,32 
3+314,21 3,45 14,99 15.251,47 0,39 1,63 0,95 4,00 1,92 8,53 
3+320,00 3,25 19,38 15.270,85 0,39 2,24 0,95 5,50 1,72 10,52 
3+330,00 3,18 32,13 15.302,98 0,39 3,87 0,95 9,50 1,65 16,82 
3+340,00 3,12 31,47 15.334,45 0,39 3,87 0,95 9,50 1,59 16,17 
3+350,00 2,97 30,44 15.364,89 0,39 3,87 0,95 9,50 1,44 15,12 
3+360,00 2,87 29,19 15.394,08 0,39 3,87 0,95 9,50 1,34 13,87 
3+370,00 3,03 29,51 15.423,59 0,39 3,87 0,95 9,50 1,50 14,17 
3+380,00 3,06 30,49 15.454,08 0,39 3,87 0,95 9,50 1,53 15,12 
3+390,00 2,37 27,14 15.481,22 0,39 3,87 0,95 9,50 0,84 11,82 
3+400,00 2,58 24,72 15.505,94 0,39 3,87 0,95 9,50 1,05 9,42 
3+410,00 2,62 26,00 15.531,94 0,39 3,87 0,95 9,50 1,09 10,67 
3+420,00 2,72 26,69 15.558,63 0,39 3,87 0,95 9,50 1,19 11,37 
3+430,00 2,86 27,86 15.586,49 0,39 3,87 0,95 9,50 1,33 12,57 
3+440,00 3,00 29,30 15.615,79 0,39 3,87 0,95 9,50 1,47 13,97 
3+450,00 3,14 30,72 15.646,51 0,39 3,87 0,95 9,50 1,61 15,37 
3+460,00 3,29 32,13 15.678,64 0,39 3,87 0,95 9,50 1,76 16,82 
3+470,00 3,40 33,44 15.712,08 0,39 3,87 0,95 9,50 1,87 18,12 
3+480,00 3,52 34,59 15.746,67 0,39 3,87 0,95 9,50 1,99 19,27 
3+490,00 3,65 35,83 15.782,50 0,39 3,87 0,95 9,50 2,12 20,52 
3+500,00 3,80 37,23 15.819,73 0,39 3,87 0,95 9,50 2,27 21,92 
3+510,00 3,95 38,74 15.858,47 0,39 3,87 0,95 9,50 2,42 23,42 
3+520,00 4,10 40,24 15.898,71 0,39 3,87 0,95 9,50 2,57 24,92 
3+530,00 4,24 41,66 15.940,37 0,39 3,87 0,95 9,50 2,71 26,37 
3+540,00 4,38 43,08 15.983,45 0,39 3,87 0,95 9,50 2,85 27,77 
3+550,00 4,56 44,71 16.028,16 0,39 3,87 0,95 9,50 3,03 29,37 
3+560,00 4,76 46,57 16.074,73 0,39 3,87 0,95 9,50 3,23 31,27 
3+570,00 5,64 51,97 16.126,70 0,39 3,87 0,95 9,50 4,11 36,67 
3+580,00 5,73 56,85 16.183,55 0,39 3,87 0,95 9,50 4,20 41,52 
3+590,00 5,57 56,50 16.240,05 0,39 3,87 0,95 9,50 4,04 41,17 
3+600,00 5,71 56,38 16.296,43 0,39 3,87 0,95 9,50 4,18 41,07 
3+610,00 5,68 56,96 16.353,39 0,39 3,87 0,95 9,50 4,15 41,62 
3+620,00 6,24 59,62 16.413,01 0,39 3,87 0,95 9,50 4,71 44,27 
3+630,00 6,33 62,88 16.475,89 0,39 3,87 0,95 9,50 4,80 47,52 
3+640,00 6,39 63,61 16.539,50 0,39 3,87 0,95 9,50 4,86 48,27 
3+650,00 6,54 64,63 16.604,13 0,39 3,87 0,95 9,50 5,01 49,32 
3+660,00 6,46 64,99 16.669,12 0,39 3,87 0,95 9,50 4,93 49,67 
3+670,00 6,10 62,78 16.731,90 0,39 3,87 0,95 9,50 4,57 47,47 
3+678,61 6,03 52,23 16.784,13 0,39 3,33 0,95 8,18 4,50 39,02 
3+680,00 6,00 8,36 16.792,49 0,39 0,54 0,95 1,32 4,47 6,23 
3+690,00 5,76 58,80 16.851,29 0,39 3,87 0,95 9,50 4,23 43,47 
3+700,00 5,62 56,94 16.908,23 0,39 3,87 0,95 9,50 4,09 41,57 
3+710,00 5,42 55,24 16.963,47 0,39 3,87 0,95 9,50 3,89 39,87 
3+720,00 5,23 53,25 17.016,72 0,39 3,87 0,95 9,50 3,70 37,92 
3+730,00 5,07 51,49 17.068,21 0,39 3,87 0,95 9,50 3,54 36,17 
3+740,00 4,91 49,93 17.118,14 0,39 3,87 0,95 9,50 3,38 34,57 
3+750,00 4,73 48,21 17.166,35 0,39 3,87 0,95 9,50 3,20 32,87 
3+760,00 4,50 46,13 17.212,48 0,39 3,87 0,95 9,50 2,97 30,82 



3+770,00 4,27 43,85 17.256,33 0,39 3,87 0,95 9,50 2,74 28,52 
3+780,00 4,05 41,60 17.297,93 0,39 3,87 0,95 9,50 2,52 26,27 
3+790,00 3,92 39,84 17.337,77 0,39 3,87 0,95 9,50 2,39 24,52 
3+800,00 3,86 38,89 17.376,66 0,39 3,87 0,95 9,50 2,33 23,57 
3+810,00 3,70 37,80 17.414,46 0,39 3,87 0,95 9,50 2,17 22,47 
3+820,00 3,41 35,58 17.450,04 0,39 3,87 0,95 9,50 1,88 20,22 
3+830,00 3,17 32,93 17.482,97 0,39 3,87 0,95 9,50 1,64 17,57 
3+840,00 2,96 30,69 17.513,66 0,39 3,87 0,95 9,50 1,43 15,32 
3+850,00 2,81 28,87 17.542,53 0,39 3,87 0,95 9,50 1,28 13,52 
3+860,00 2,71 27,61 17.570,14 0,39 3,87 0,95 9,50 1,18 12,27 
3+870,00 2,85 27,82 17.597,96 0,39 3,87 0,95 9,50 1,32 12,47 
3+880,00 3,03 29,42 17.627,38 0,39 3,87 0,95 9,50 1,50 14,07 
3+890,00 3,12 30,77 17.658,15 0,39 3,87 0,95 9,50 1,59 15,42 
3+900,00 3,22 31,73 17.689,88 0,39 3,87 0,95 9,50 1,69 16,37 
3+910,00 3,30 32,62 17.722,50 0,39 3,87 0,95 9,50 1,77 17,27 
3+920,00 3,39 33,44 17.755,94 0,39 3,87 0,95 9,50 1,86 18,12 
3+930,00 3,47 34,30 17.790,24 0,39 3,87 0,95 9,50 1,94 18,97 
3+940,00 3,59 35,29 17.825,53 0,39 3,87 0,95 9,50 2,06 19,97 
3+950,00 3,73 36,60 17.862,13 0,39 3,87 0,95 9,50 2,20 21,27 
3+960,00 3,39 35,61 17.897,74 0,39 3,87 0,95 9,50 1,86 20,27 
3+970,00 3,54 34,67 17.932,41 0,39 3,87 0,95 9,50 2,01 19,32 
3+980,00 3,52 35,33 17.967,74 0,19 2,89 0,43 6,91 2,87 24,37 
3+990,00 3,58 35,53 18.003,27 0,19 1,90 0,43 4,32 2,93 28,97 
4+000,00 3,65 36,19 18.039,46 0,19 1,90 0,43 4,32 3,00 29,62 
4+010,00 3,74 36,97 18.076,43 0,19 1,90 0,43 4,32 3,09 30,42 
4+020,00 3,76 37,49 18.113,92 0,19 1,90 0,43 4,32 3,11 30,97 
4+030,00 3,81 37,84 18.151,76 0,19 1,90 0,43 4,32 3,16 31,32 
4+040,00 3,91 38,62 18.190,38 0,19 1,90 0,43 4,32 3,26 32,07 
4+050,00 3,97 39,44 18.229,82 0,19 1,90 0,43 4,32 3,32 32,87 
4+060,00 4,05 40,14 18.269,96 0,19 1,90 0,43 4,32 3,40 33,57 
4+069,48 4,21 39,14 18.309,10 0,19 1,80 0,43 4,10 3,56 32,96 
4+070,00 4,20 2,20 18.311,30 0,19 0,10 0,43 0,22 3,55 1,85 
4+080,00 4,39 42,99 18.354,29 0,19 1,90 0,43 4,32 3,74 36,42 
4+087,26 4,71 33,07 18.387,36 0,19 1,38 0,43 3,14 4,06 28,29 
4+090,00 4,88 13,13 18.400,49 0,19 0,52 0,43 1,18 4,23 11,35 
4+100,00 4,02 44,48 18.444,97 0,19 1,90 0,43 4,32 3,37 37,97 
4+101,39 3,99 5,57 18.450,54 0,19 0,26 0,43 0,60 3,34 4,66 
4+110,00 4,03 34,50 18.485,04 0,19 1,64 0,43 3,72 3,38 28,90 
4+112,37 4,10 9,62 18.494,66 0,19 0,45 0,43 1,02 3,45 8,09 
4+120,00 4,24 31,82 18.526,48 0,19 1,45 0,43 3,30 3,59 26,83 
4+130,00 4,38 43,08 18.569,56 0,19 1,90 0,43 4,32 3,73 36,57 
4+140,00 4,42 44,01 18.613,57 0,19 1,90 0,43 4,32 3,77 37,47 
4+150,00 4,52 44,70 18.658,27 0,19 1,90 0,43 4,32 3,87 38,17 
4+160,00 4,62 45,69 18.703,96 0,19 1,90 0,43 4,32 3,97 39,17 
4+170,00 4,75 46,85 18.750,81 0,19 1,90 0,43 4,32 4,10 40,32 
4+180,00 4,92 48,33 18.799,14 0,19 1,90 0,43 4,32 4,27 41,82 
4+190,00 5,09 50,02 18.849,16 0,19 1,90 0,43 4,32 4,44 43,52 
4+200,00 5,09 50,89 18.900,05 0,19 1,90 0,43 4,32 4,44 44,37 
4+210,00 5,09 50,88 18.950,93 0,19 1,90 0,43 4,32 4,44 44,37 
4+220,00 3,83 44,60 18.995,53 0,19 1,90 0,43 4,32 3,18 38,07 
4+230,00 3,93 38,79 19.034,32 0,19 1,90 0,43 4,32 3,28 32,27 
4+240,00 3,59 37,57 19.071,89 0,19 1,90 0,43 4,32 2,94 31,07 
4+250,00 3,38 34,82 19.106,71 0,19 1,90 0,43 4,32 2,73 28,32 
4+260,00 3,51 34,45 19.141,16 0,19 1,90 0,43 4,32 2,86 27,92 



4+270,00 3,37 34,45 19.175,61 0,19 1,90 0,43 4,32 2,72 27,87 
4+280,00 3,08 32,28 19.207,89 0,19 1,90 0,43 4,32 2,43 25,72 
4+290,00 3,01 30,47 19.238,36 0,19 1,90 0,43 4,32 2,36 23,92 
4+300,00 2,74 28,74 19.267,10 0,19 1,90 0,43 4,32 2,09 22,22 
4+310,00 2,63 26,82 19.293,92 0,19 1,90 0,43 4,32 1,98 20,32 
4+320,00 2,52 25,72 19.319,64 0,19 1,90 0,43 4,32 1,87 19,22 
4+330,00 2,36 24,40 19.344,04 0,19 1,90 0,43 4,32 1,71 17,87 
4+340,00 2,22 22,94 19.366,98 0,19 1,90 0,43 4,32 1,57 16,37 
4+350,00 2,05 21,39 19.388,37 0,19 1,90 0,43 4,32 1,40 14,82 
4+360,00 1,99 20,22 19.408,59 0,19 1,90 0,43 4,32 1,34 13,67 
4+370,00 1,97 19,80 19.428,39 0,19 1,90 0,43 4,32 1,32 13,27 
4+380,00 1,90 19,37 19.447,76 0,19 1,90 0,43 4,32 1,25 12,82 
4+390,00 1,91 19,06 19.466,82 0,19 1,90 0,43 4,32 1,26 12,52 
4+400,00 2,36 21,36 19.488,18 0,19 1,90 0,43 4,32 1,71 14,82 
4+410,00 2,13 22,47 19.510,65 0,19 1,90 0,43 4,32 1,48 15,92 
4+420,00 2,47 23,03 19.533,68 0,19 1,90 0,43 4,32 1,82 16,47 
4+430,00 2,56 25,16 19.558,84 0,19 1,90 0,43 4,32 1,91 18,62 
4+440,00 2,58 25,69 19.584,53 0,19 1,90 0,43 4,32 1,93 19,17 
4+450,00 2,53 25,55 19.610,08 0,19 1,90 0,43 4,32 1,88 19,02 
4+460,00 2,48 25,04 19.635,12 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 18,52 
4+470,00 2,48 24,81 19.659,93 0,19 1,90 0,43 4,32 1,83 18,27 
4+480,00 2,49 24,88 19.684,81 0,19 1,90 0,43 4,32 1,84 18,32 
4+490,00 2,68 25,86 19.710,67 0,19 1,90 0,43 4,32 2,03 19,32 
4+500,00 2,82 27,49 19.738,16 0,19 1,90 0,43 4,32 2,17 20,97 
4+510,00 3,04 29,32 19.767,48 0,19 1,90 0,43 4,32 2,39 22,77 
4+520,00 2,78 29,11 19.796,59 0,19 1,90 0,43 4,32 2,13 22,57 
4+530,00 3,02 29,01 19.825,60 0,19 1,90 0,43 4,32 2,37 22,47 
4+540,00 2,93 29,78 19.855,38 0,19 1,90 0,43 4,32 2,28 23,22 
4+550,00 2,58 27,54 19.882,92 0,19 1,90 0,43 4,32 1,93 21,02 
4+560,00 2,68 26,26 19.909,18 0,19 1,90 0,43 4,32 2,03 19,77 
4+568,64 2,28 21,41 19.930,59 0,19 1,64 0,43 3,73 1,63 15,79 

 

A-XVIII-F-11-1 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,31 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 2,56 0,00 
0+002,81 3,35 9,38 9,38 0,21 0,59 0,49 1,38 2,60 7,25 
0+010,00 3,25 23,74 33,12 0,21 1,51 0,49 3,53 2,50 18,33 
0+020,00 3,31 32,79 65,91 0,21 2,10 0,49 4,91 2,56 25,30 
0+030,00 3,38 33,44 99,35 0,21 2,10 0,49 4,91 2,63 25,95 
0+040,00 3,46 34,19 133,54 0,21 2,10 0,49 4,91 2,71 26,70 
0+050,00 3,71 35,83 169,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,96 28,35 
0+060,00 3,94 38,24 207,61 0,21 2,10 0,49 4,91 3,19 30,75 
0+070,00 4,07 40,03 247,64 0,21 2,10 0,49 4,91 3,32 32,55 
0+080,00 4,14 41,03 288,67 0,21 2,10 0,49 4,91 3,39 33,55 
0+090,00 4,43 42,87 331,54 0,21 2,10 0,49 4,91 3,68 35,35 
0+100,00 5,06 47,47 379,01 0,21 2,10 0,49 4,91 4,31 39,95 
0+110,00 5,35 52,08 431,09 0,21 2,10 0,49 4,91 4,60 44,55 
0+120,00 5,28 53,20 484,29 0,21 2,10 0,49 4,91 4,53 45,65 
0+130,00 4,69 49,89 534,18 0,21 2,10 0,49 4,91 3,94 42,35 



0+140,00 3,94 43,17 577,35 0,21 2,10 0,49 4,91 3,19 35,65 
0+150,00 2,82 33,81 611,16 0,21 2,10 0,49 4,91 2,07 26,30 
0+151,71 2,75 4,77 615,93 0,21 0,36 0,49 0,84 2,00 3,48 
0+154,70 2,64 8,07 624,00 0,21 0,63 0,49 1,47 1,89 5,82 
0+160,00 2,47 13,51 637,51 0,21 1,11 0,49 2,60 1,72 9,57 
0+170,00 2,64 25,52 663,03 0,21 2,10 0,49 4,91 1,89 18,05 
0+180,00 3,18 29,08 692,11 0,21 2,10 0,49 4,91 2,43 21,60 
0+190,00 3,11 31,45 723,56 0,21 2,10 0,49 4,91 2,36 23,95 
0+192,64 3,07 8,16 731,72 0,21 0,55 0,49 1,30 2,32 6,18 
0+200,00 2,53 20,61 752,33 0,17 1,41 0,39 3,23 1,95 15,71 
0+210,00 2,61 25,69 778,02 0,17 1,74 0,39 3,87 2,03 19,89 
0+220,00 2,60 26,01 804,03 0,17 1,74 0,39 3,87 2,02 20,24 
0+230,00 2,54 25,68 829,71 0,17 1,74 0,39 3,87 1,96 19,89 
0+230,34 2,54 0,86 830,57 0,17 0,06 0,39 0,13 1,96 0,67 
0+240,00 2,84 26,01 856,58 0,17 1,68 0,39 3,74 2,26 20,37 
0+250,00 3,05 29,49 886,07 0,17 1,74 0,39 3,87 2,47 23,64 
0+260,00 3,25 31,52 917,59 0,17 1,74 0,39 3,87 2,67 25,69 
0+270,00 3,36 33,03 950,62 0,17 1,74 0,39 3,87 2,78 27,24 
0+275,25 3,30 17,46 968,08 0,17 0,91 0,39 2,03 2,72 14,43 

 

A-XVIII-F-11-5 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
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V. 
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S. 
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V. 
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. 
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o 
V. 
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o 

0+000,0
0 4,02 0,00 0,00 0,24 0,00 0,57 0,00 3,13 0,00 

0+000,2
3 3,92 0,91 0,91 0,24 0,05 0,57 0,13 3,04 0,71 

0+001,2
1 4,23 3,99 4,91 0,24 0,23 0,57 0,56 3,34 3,13 

0+006,1
9 4,08 20,69 25,60 0,24 1,19 0,57 2,84 3,19 16,28 

0+010,0
0 4,07 15,53 41,13 0,24 0,91 0,57 2,17 3,18 12,15 

0+020,0
0 3,99 40,30 81,43 0,24 2,38 0,57 5,70 3,10 31,44 

0+030,0
0 3,98 39,85 121,28 0,24 2,38 0,57 5,70 3,09 30,99 

0+035,6
0 4,01 22,37 143,65 0,24 1,33 0,57 3,19 3,12 17,41 

0+040,0
0 3,99 17,60 161,25 0,24 1,05 0,57 2,51 3,10 13,70 

0+050,0
0 4,00 39,95 201,20 0,24 2,38 0,57 5,70 3,11 31,09 

0+060,0
0 4,09 40,45 241,65 0,24 2,38 0,57 5,70 3,20 31,59 

0+070,0
0 4,18 41,35 283,00 0,24 2,38 0,57 5,70 3,29 32,49 

0+080,0
0 4,28 42,30 325,30 0,24 2,38 0,57 5,70 3,39 33,44 

0+090,0
0 4,29 42,85 368,15 0,24 2,38 0,57 5,70 3,40 33,99 



0+100,0
0 4,18 42,35 410,50 0,24 2,38 0,57 5,70 3,29 33,49 

0+110,0
0 4,06 41,20 451,70 0,24 2,38 0,57 5,70 3,17 32,34 

0+120,0
0 3,99 40,25 491,95 0,24 2,38 0,57 5,70 3,10 31,39 

0+130,0
0 3,88 39,35 531,30 0,24 2,38 0,57 5,70 2,99 30,49 

0+140,0
0 3,79 38,35 569,65 0,24 2,38 0,57 5,70 2,90 29,49 

0+150,0
0 3,78 37,85 607,50 0,24 2,38 0,57 5,70 2,89 28,99 

0+160,0
0 3,74 37,60 645,10 0,24 2,38 0,57 5,70 2,85 28,74 

0+170,0
0 3,63 36,85 681,95 0,24 2,38 0,57 5,70 2,74 27,99 

0+180,0
0 3,62 36,25 718,20 0,24 2,38 0,57 5,70 2,73 27,39 

0+190,0
0 3,68 36,50 754,70 0,24 2,38 0,57 5,70 2,79 27,64 

0+200,0
0 3,72 37,00 791,70 0,24 2,38 0,57 5,70 2,83 28,14 

0+210,0
0 3,77 37,45 829,15 0,24 2,38 0,57 5,70 2,88 28,59 

0+220,0
0 3,61 36,90 866,05 0,24 2,38 0,57 5,70 2,72 28,04 

0+230,0
0 3,41 35,10 901,15 0,24 2,38 0,57 5,70 2,52 26,24 

0+240,0
0 3,13 32,70 933,85 0,24 2,38 0,57 5,70 2,24 23,84 

0+250,0
0 2,83 29,80 963,65 0,24 2,38 0,57 5,70 1,94 20,94 

0+260,0
0 2,58 27,05 990,70 0,24 2,38 0,57 5,70 1,69 18,19 

0+270,0
0 2,43 25,05 1.015,75 0,24 2,38 0,57 5,70 1,54 16,19 

0+270,0
0 2,43 0,00 1.015,75 0,24 0,00 0,57 0,00 1,54 0,00 

0+280,0
0 2,43 24,30 1.040,05 0,24 2,38 0,57 5,70 1,54 15,44 

0+290,0
0 2,58 25,05 1.065,10 0,24 2,38 0,57 5,70 1,69 16,19 

0+300,0
0 2,78 26,80 1.091,90 0,24 2,38 0,57 5,70 1,89 17,94 

0+310,0
0 2,98 28,80 1.120,70 0,24 2,38 0,57 5,70 2,09 19,94 

0+320,0
0 3,22 31,00 1.151,70 0,24 2,38 0,57 5,70 2,33 22,14 

0+330,0
0 3,43 33,25 1.184,95 0,24 2,38 0,57 5,70 2,54 24,39 

0+340,0
0 3,49 34,60 1.219,55 0,24 2,38 0,57 5,70 2,60 25,74 

0+350,0
0 3,44 34,65 1.254,20 0,24 2,38 0,57 5,70 2,55 25,79 

0+360,0
0 3,37 34,05 1.288,25 0,24 2,38 0,57 5,70 2,48 25,19 

0+370,0
0 3,35 33,60 1.321,85 0,24 2,38 0,57 5,70 2,46 24,74 

0+380,0
0 3,36 33,55 1.355,40 0,24 2,38 0,57 5,70 2,47 24,69 



0+390,0
0 3,35 33,55 1.388,95 0,24 2,38 0,57 5,70 2,46 24,69 

0+400,0
0 3,33 33,40 1.422,35 0,24 2,38 0,57 5,70 2,44 24,54 

0+410,0
0 3,28 33,05 1.455,40 0,24 2,38 0,57 5,70 2,39 24,19 

0+420,0
0 3,10 31,90 1.487,30 0,24 2,38 0,57 5,70 2,21 23,04 

0+430,0
0 2,92 30,10 1.517,40 0,24 2,38 0,57 5,70 2,03 21,24 

0+440,0
0 2,71 28,15 1.545,55 0,24 2,38 0,57 5,70 1,82 19,29 

0+450,0
0 2,49 26,00 1.571,55 0,24 2,38 0,57 5,70 1,60 17,14 

0+460,0
0 2,25 23,70 1.595,25 0,24 2,38 0,57 5,70 1,36 14,84 

0+462,7
0 2,19 5,99 1.601,24 0,24 0,64 0,57 1,54 1,30 3,60 

0+470,0
0 2,08 15,59 1.616,83 0,24 1,74 0,57 4,16 1,19 9,12 

0+480,0
0 2,01 20,45 1.637,28 0,24 2,38 0,57 5,70 1,12 11,59 

0+486,4
9 2,02 13,08 1.650,35 0,24 1,54 0,57 3,70 1,13 7,33 

0+490,0
0 1,99 7,04 1.657,39 0,24 0,84 0,57 2,00 1,10 3,93 

0+493,9
2 2,12 8,06 1.665,45 0,24 0,93 0,57 2,23 1,23 4,58 

0+500,0
0 1,98 12,46 1.677,91 0,24 1,45 0,57 3,47 1,09 7,08 

0+510,0
0 2,24 21,10 1.699,01 0,24 2,38 0,57 5,70 1,35 12,24 

0+520,0
0 2,48 23,60 1.722,61 0,24 2,38 0,57 5,70 1,59 14,74 

0+530,0
0 2,59 25,35 1.747,96 0,24 2,38 0,57 5,70 1,70 16,49 

0+540,0
0 2,65 26,20 1.774,16 0,24 2,38 0,57 5,70 1,76 17,34 

0+550,0
0 2,73 26,90 1.801,06 0,24 2,38 0,57 5,70 1,84 18,04 

0+560,0
0 2,89 28,10 1.829,16 0,24 2,38 0,57 5,70 2,00 19,24 

0+570,0
0 3,07 29,80 1.858,96 0,24 2,38 0,57 5,70 2,18 20,94 

0+580,0
0 3,17 31,20 1.890,16 0,24 2,38 0,57 5,70 2,28 22,34 

0+590,0
0 3,28 32,25 1.922,41 0,24 2,38 0,57 5,70 2,39 23,39 

0+600,0
0 3,37 33,25 1.955,66 0,24 2,38 0,57 5,70 2,48 24,39 

0+604,5
0 3,40 15,23 1.970,89 0,24 1,07 0,57 2,57 2,51 11,25 

0+610,0
0 3,45 18,84 1.989,73 0,24 1,31 0,57 3,14 2,56 13,96 

0+620,0
0 3,66 35,55 2.025,28 0,24 2,38 0,57 5,70 2,77 26,69 

0+630,0
0 3,94 38,00 2.063,28 0,24 2,38 0,57 5,70 3,05 29,14 

0+640,0
0 4,31 41,25 2.104,53 0,24 2,38 0,57 5,70 3,42 32,39 



0+650,0
0 4,29 43,00 2.147,53 0,24 2,38 0,57 5,70 3,40 34,14 

0+660,0
0 4,28 42,85 2.190,38 0,24 2,38 0,57 5,70 3,39 33,99 

0+670,0
0 4,27 42,75 2.233,13 0,24 2,38 0,57 5,70 3,38 33,89 

0+680,0
0 4,19 42,30 2.275,43 0,24 2,38 0,57 5,70 3,30 33,44 

0+690,0
0 4,07 41,30 2.316,73 0,24 2,38 0,57 5,70 3,18 32,44 

0+700,0
0 3,91 39,90 2.356,63 0,24 2,38 0,57 5,70 3,02 31,04 

0+710,0
0 3,70 38,05 2.394,68 0,24 2,38 0,57 5,70 2,81 29,19 

0+720,0
0 3,51 36,05 2.430,73 0,24 2,38 0,57 5,70 2,62 27,19 

0+730,0
0 3,39 34,50 2.465,23 0,24 2,38 0,57 5,70 2,50 25,64 

0+740,0
0 3,27 33,30 2.498,53 0,24 2,38 0,57 5,70 2,38 24,44 

0+750,0
0 3,22 32,45 2.530,98 0,24 2,38 0,57 5,70 2,33 23,59 

0+760,0
0 3,23 32,25 2.563,23 0,24 2,38 0,57 5,70 2,34 23,39 

0+770,0
0 3,24 32,35 2.595,58 0,24 2,38 0,57 5,70 2,35 23,49 

0+780,0
0 3,23 32,35 2.627,93 0,24 2,38 0,57 5,70 2,34 23,49 

0+790,0
0 3,17 32,00 2.659,93 0,24 2,38 0,57 5,70 2,28 23,14 

0+800,0
0 3,08 31,25 2.691,18 0,24 2,38 0,57 5,70 2,19 22,39 

0+809,5
3 2,95 28,73 2.719,91 0,24 2,27 0,57 5,43 2,06 20,29 

0+810,0
0 2,95 1,39 2.721,30 0,24 0,11 0,57 0,27 2,06 0,97 

0+815,8
6 2,93 17,23 2.738,53 0,24 1,39 0,57 3,34 2,04 12,04 

0+815,9
2 2,93 0,18 2.738,71 0,24 0,01 0,57 0,03 2,04 0,12 

0+820,0
0 2,93 11,95 2.750,66 0,24 0,97 0,57 2,33 2,04 8,34 

0+830,0
0 2,94 29,35 2.780,01 0,24 2,38 0,57 5,70 2,05 20,49 

0+840,0
0 2,96 29,50 2.809,51 0,24 2,38 0,57 5,70 2,07 20,64 

0+850,0
0 2,99 29,75 2.839,26 0,24 2,38 0,57 5,70 2,10 20,89 

0+860,0
0 3,02 30,05 2.869,31 0,24 2,38 0,57 5,70 2,13 21,19 

0+870,0
0 3,01 30,15 2.899,46 0,24 2,38 0,57 5,70 2,12 21,29 

0+880,0
0 2,89 29,50 2.928,96 0,24 2,38 0,57 5,70 2,00 20,64 

0+890,0
0 2,84 28,65 2.957,61 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 19,79 

0+900,0
0 2,80 28,20 2.985,81 0,24 2,38 0,57 5,70 1,91 19,34 

0+910,0
0 2,75 27,75 3.013,56 0,24 2,38 0,57 5,70 1,86 18,89 



0+920,0
0 2,69 27,20 3.040,76 0,24 2,38 0,57 5,70 1,80 18,34 

0+930,0
0 2,68 26,85 3.067,61 0,24 2,38 0,57 5,70 1,79 17,99 

0+940,0
0 2,72 27,00 3.094,61 0,24 2,38 0,57 5,70 1,83 18,14 

0+950,0
0 2,77 27,45 3.122,06 0,24 2,38 0,57 5,70 1,88 18,59 

0+960,0
0 2,86 28,15 3.150,21 0,24 2,38 0,57 5,70 1,97 19,29 

0+970,0
0 2,94 29,00 3.179,21 0,24 2,38 0,57 5,70 2,05 20,14 

0+980,0
0 3,04 29,90 3.209,11 0,24 2,38 0,57 5,70 2,15 21,04 

0+990,0
0 3,17 31,05 3.240,16 0,24 2,38 0,57 5,70 2,28 22,19 

1+000,0
0 3,24 32,05 3.272,21 0,24 2,38 0,57 5,70 2,35 23,19 

1+002,8
5 3,24 9,23 3.281,44 0,24 0,68 0,57 1,62 2,35 6,71 

1+010,0
0 3,09 22,63 3.304,07 0,21 1,60 0,49 3,79 2,34 16,78 

1+017,0
8 3,10 21,91 3.325,99 0,21 1,49 0,49 3,48 2,35 16,60 

1+020,0
0 3,11 9,07 3.335,05 0,21 0,61 0,49 1,43 2,36 6,88 

1+030,0
0 3,15 31,30 3.366,35 0,21 2,10 0,49 4,91 2,40 23,80 

1+040,0
0 3,23 31,90 3.398,25 0,21 2,10 0,49 4,91 2,48 24,40 

1+050,0
0 3,33 32,80 3.431,05 0,21 2,10 0,49 4,91 2,58 25,30 

1+060,0
0 3,44 33,85 3.464,90 0,21 2,10 0,49 4,91 2,69 26,35 

1+070,0
0 3,55 34,95 3.499,85 0,21 2,10 0,49 4,91 2,80 27,45 

1+080,0
0 3,64 35,95 3.535,80 0,21 2,10 0,49 4,91 2,89 28,45 

1+090,0
0 3,69 36,65 3.572,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,94 29,15 

1+100,0
0 3,74 37,15 3.609,60 0,21 2,10 0,49 4,91 2,99 29,65 

1+110,0
0 3,84 37,90 3.647,50 0,21 2,10 0,49 4,91 3,09 30,40 

1+116,2
1 3,87 23,94 3.671,44 0,21 1,30 0,49 3,05 3,12 19,28 

1+120,0
0 3,89 14,71 3.686,15 0,21 0,80 0,49 1,86 3,14 11,86 

1+130,0
0 3,99 39,40 3.725,55 0,21 2,10 0,49 4,91 3,24 31,90 

1+140,0
0 4,01 40,00 3.765,55 0,21 2,10 0,49 4,91 3,26 32,50 

1+150,0
0 4,06 40,35 3.805,90 0,21 2,10 0,49 4,91 3,31 32,85 

1+160,0
0 4,13 40,95 3.846,85 0,21 2,10 0,49 4,91 3,38 33,45 

1+170,0
0 4,14 41,35 3.888,20 0,21 2,10 0,49 4,91 3,39 33,85 

1+180,0
0 4,09 41,15 3.929,35 0,21 2,10 0,49 4,91 3,34 33,65 



1+190,0
0 4,04 40,65 3.970,00 0,21 2,10 0,49 4,91 3,29 33,15 

1+200,0
0 4,04 40,40 4.010,40 0,21 2,10 0,49 4,91 3,29 32,90 

1+210,0
0 3,99 40,15 4.050,55 0,21 2,10 0,49 4,91 3,24 32,65 

1+220,0
0 3,82 39,05 4.089,60 0,21 2,10 0,49 4,91 3,07 31,55 

1+230,0
0 3,65 37,35 4.126,95 0,21 2,10 0,49 4,91 2,90 29,85 

1+240,0
0 3,50 35,75 4.162,70 0,21 2,10 0,49 4,91 2,75 28,25 

1+250,0
0 3,23 33,65 4.196,35 0,21 2,10 0,49 4,91 2,48 26,15 

1+260,0
0 3,18 32,05 4.228,40 0,21 2,10 0,49 4,91 2,43 24,55 

1+270,0
0 3,49 33,35 4.261,75 0,21 2,10 0,49 4,91 2,74 25,85 

1+280,0
0 3,25 33,70 4.295,45 0,21 2,10 0,49 4,91 2,50 26,20 

1+290,0
0 3,44 33,45 4.328,90 0,21 2,10 0,49 4,91 2,69 25,95 

1+300,0
0 3,55 34,95 4.363,85 0,21 2,10 0,49 4,91 2,80 27,45 

1+300,9
7 3,55 3,44 4.367,29 0,21 0,20 0,49 0,48 2,80 2,72 

1+307,8
5 3,53 24,36 4.391,65 0,21 1,44 0,49 3,38 2,78 19,20 

1+310,0
0 3,40 7,45 4.399,10 0,19 0,43 0,43 0,99 2,75 5,94 

1+320,0
0 3,38 33,90 4.433,00 0,19 1,90 0,43 4,32 2,73 27,37 

1+330,0
0 3,34 33,60 4.466,60 0,19 1,90 0,43 4,32 2,69 27,07 

1+340,0
0 3,33 33,35 4.499,95 0,19 1,90 0,43 4,32 2,68 26,82 

1+350,0
0 3,34 33,35 4.533,30 0,19 1,90 0,43 4,32 2,69 26,82 

1+360,0
0 3,41 33,75 4.567,05 0,19 1,90 0,43 4,32 2,76 27,22 

1+370,0
0 3,51 34,60 4.601,65 0,19 1,90 0,43 4,32 2,86 28,07 

1+380,0
0 3,64 35,75 4.637,40 0,19 1,90 0,43 4,32 2,99 29,22 

1+390,0
0 3,77 37,05 4.674,45 0,19 1,90 0,43 4,32 3,12 30,52 

1+400,0
0 3,84 38,05 4.712,50 0,19 1,90 0,43 4,32 3,19 31,52 

1+410,0
0 3,90 38,70 4.751,20 0,19 1,90 0,43 4,32 3,25 32,17 

1+420,0
0 3,98 39,40 4.790,60 0,19 1,90 0,43 4,32 3,33 32,87 

1+430,0
0 4,12 40,50 4.831,10 0,19 1,90 0,43 4,32 3,47 33,97 

1+440,0
0 4,35 42,35 4.873,45 0,19 1,90 0,43 4,32 3,70 35,82 

1+450,0
0 4,54 44,45 4.917,90 0,19 1,90 0,43 4,32 3,89 37,92 

1+460,0
0 4,59 45,65 4.963,55 0,19 1,90 0,43 4,32 3,94 39,12 



1+470,0
0 4,55 45,70 5.009,25 0,19 1,90 0,43 4,32 3,90 39,17 

1+480,0
0 4,44 44,95 5.054,20 0,19 1,90 0,43 4,32 3,79 38,42 

1+490,0
0 4,35 43,95 5.098,15 0,19 1,90 0,43 4,32 3,70 37,42 

1+500,0
0 4,17 42,60 5.140,75 0,19 1,90 0,43 4,32 3,52 36,07 

1+510,0
0 4,08 41,25 5.182,00 0,19 1,90 0,43 4,32 3,43 34,72 

1+520,0
0 4,12 41,00 5.223,00 0,19 1,90 0,43 4,32 3,47 34,47 

1+530,0
0 4,17 41,45 5.264,45 0,19 1,90 0,43 4,32 3,52 34,92 

1+540,0
0 4,24 42,05 5.306,50 0,19 1,90 0,43 4,32 3,59 35,52 

1+550,0
0 4,30 42,70 5.349,20 0,19 1,90 0,43 4,32 3,65 36,17 

1+560,0
0 4,31 43,05 5.392,25 0,19 1,90 0,43 4,32 3,66 36,52 

1+570,0
0 4,31 43,10 5.435,35 0,19 1,90 0,43 4,32 3,66 36,57 

1+580,0
0 4,28 42,95 5.478,30 0,19 1,90 0,43 4,32 3,63 36,42 

1+590,0
0 4,26 42,70 5.521,00 0,19 1,90 0,43 4,32 3,61 36,17 

1+600,0
0 4,29 42,75 5.563,75 0,19 1,90 0,43 4,32 3,64 36,22 

1+610,0
0 4,34 43,15 5.606,90 0,19 1,90 0,43 4,32 3,69 36,62 

1+620,0
0 4,38 43,60 5.650,50 0,19 1,90 0,43 4,32 3,73 37,07 

1+630,0
0 4,33 43,55 5.694,05 0,19 1,90 0,43 4,32 3,68 37,02 

1+640,0
0 4,14 42,35 5.736,40 0,19 1,90 0,43 4,32 3,49 35,82 

1+650,0
0 3,84 39,90 5.776,30 0,19 1,90 0,43 4,32 3,19 33,37 

1+658,0
9 3,61 30,14 5.806,43 0,19 1,54 0,43 3,49 2,96 24,85 

 

A-XVIII-F-11-7 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 5,81 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 5,06 0,00 
0+010,00 5,16 54,85 54,85 0,21 2,10 0,49 4,91 4,41 47,35 
0+020,00 4,48 48,20 103,05 0,21 2,10 0,49 4,91 3,73 40,70 
0+030,00 3,64 40,60 143,65 0,21 2,10 0,49 4,91 2,89 33,10 
0+040,00 2,81 32,25 175,90 0,21 2,10 0,49 4,91 2,06 24,75 
0+050,00 2,76 27,85 203,75 0,21 2,10 0,49 4,91 2,01 20,35 
0+060,00 2,53 26,45 230,20 0,21 2,10 0,49 4,91 1,78 18,95 
0+070,00 2,32 24,25 254,45 0,21 2,10 0,49 4,91 1,57 16,75 
0+080,00 2,17 22,45 276,90 0,21 2,10 0,49 4,91 1,42 14,95 
0+090,00 2,03 21,00 297,90 0,21 2,10 0,49 4,91 1,28 13,50 



0+096,62 1,99 13,31 311,21 0,21 1,39 0,49 3,25 1,24 8,34 
0+100,00 1,95 6,66 317,86 0,21 0,71 0,49 1,66 1,20 4,12 
0+110,00 1,87 19,10 336,96 0,21 2,10 0,49 4,91 1,12 11,60 
0+120,00 1,82 18,45 355,41 0,21 2,10 0,49 4,91 1,07 10,95 
0+130,00 1,84 18,30 373,71 0,21 2,10 0,49 4,91 1,09 10,80 
0+140,00 1,90 18,70 392,41 0,21 2,10 0,49 4,91 1,15 11,20 
0+150,00 1,94 19,20 411,61 0,21 2,10 0,49 4,91 1,19 11,70 
0+160,00 1,91 19,25 430,86 0,21 2,10 0,49 4,91 1,16 11,75 
0+170,00 1,92 19,15 450,01 0,21 2,10 0,49 4,91 1,17 11,65 
0+180,00 1,94 19,30 469,31 0,21 2,10 0,49 4,91 1,19 11,80 
0+190,00 1,98 19,60 488,91 0,21 2,10 0,49 4,91 1,23 12,10 
0+200,00 2,02 20,00 508,91 0,21 2,10 0,49 4,91 1,27 12,50 
0+210,00 2,08 20,50 529,41 0,21 2,10 0,49 4,91 1,33 13,00 
0+220,00 2,13 21,05 550,46 0,21 2,10 0,49 4,91 1,38 13,55 
0+230,00 2,08 21,05 571,51 0,21 2,10 0,49 4,91 1,33 13,55 
0+240,00 1,89 19,85 591,36 0,21 2,10 0,49 4,91 1,14 12,35 
0+245,29 8,15 26,56 617,92 0,21 1,11 0,49 2,60 7,40 22,59 
0+245,29 8,17 0,00 617,92 0,21 0,00 0,49 0,00 7,42 0,00 
0+250,00 1,94 23,81 641,73 0,21 0,99 0,49 2,31 1,19 20,28 
0+260,00 2,27 21,05 662,78 0,21 2,10 0,49 4,91 1,52 13,55 
0+270,00 2,45 23,60 686,38 0,21 2,10 0,49 4,91 1,70 16,10 
0+280,00 2,50 24,75 711,13 0,21 2,10 0,49 4,91 1,75 17,25 
0+290,00 2,54 25,20 736,33 0,21 2,10 0,49 4,91 1,79 17,70 
0+300,00 2,60 25,70 762,03 0,21 2,10 0,49 4,91 1,85 18,20 
0+310,00 2,69 26,45 788,48 0,21 2,10 0,49 4,91 1,94 18,95 
0+320,00 2,78 27,35 815,83 0,21 2,10 0,49 4,91 2,03 19,85 
0+326,25 2,86 17,63 833,45 0,21 1,31 0,49 3,07 2,11 12,94 
0+330,00 2,87 10,74 844,20 0,21 0,79 0,49 1,84 2,12 7,93 
0+335,25 2,91 15,17 859,37 0,21 1,10 0,49 2,58 2,16 11,24 
0+335,45 1,45 0,44 859,81 0,21 0,04 0,49 0,10 0,70 0,29 
0+340,00 2,26 8,44 868,25 0,19 0,91 0,43 2,10 1,61 5,25 
0+350,00 2,36 23,10 891,35 0,19 1,90 0,43 4,32 1,71 16,57 
0+360,00 2,46 24,10 915,45 0,19 1,90 0,43 4,32 1,81 17,57 
0+370,00 2,58 25,20 940,65 0,19 1,90 0,43 4,32 1,93 18,67 
0+380,00 2,71 26,45 967,10 0,19 1,90 0,43 4,32 2,06 19,92 
0+390,00 2,85 27,80 994,90 0,19 1,90 0,43 4,32 2,20 21,27 
0+400,00 3,00 29,25 1.024,15 0,19 1,90 0,43 4,32 2,35 22,72 
0+410,00 3,20 31,00 1.055,15 0,19 1,90 0,43 4,32 2,55 24,47 
0+420,00 3,39 32,95 1.088,10 0,19 1,90 0,43 4,32 2,74 26,42 
0+430,00 3,58 34,85 1.122,95 0,19 1,90 0,43 4,32 2,93 28,32 
0+440,00 3,73 36,55 1.159,50 0,19 1,90 0,43 4,32 3,08 30,02 
0+450,00 3,99 38,60 1.198,10 0,19 1,90 0,43 4,32 3,34 32,07 
0+460,00 3,65 38,20 1.236,30 0,19 1,90 0,43 4,32 3,00 31,67 
0+460,90 3,05 3,01 1.239,31 0,19 0,17 0,43 0,39 2,40 2,43 

 

A-XX-A-8_PRIMA 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 3,94 0,00 0,00 0,19 0,00 0,43 0,00 3,29 0,00 
0+010,00 5,06 45,00 45,00 0,19 1,90 0,43 4,32 4,41 38,47 



0+020,00 2,14 36,02 81,02 0,19 1,90 0,43 4,32 1,49 29,47 
0+030,00 3,38 27,64 108,66 0,19 1,90 0,43 4,32 2,73 21,07 
0+040,00 2,74 30,62 139,28 0,19 1,90 0,43 4,32 2,09 24,07 
0+050,00 2,56 26,51 165,79 0,19 1,90 0,43 4,32 1,91 19,97 
0+060,00 2,33 24,44 190,23 0,19 1,90 0,43 4,32 1,68 17,92 
0+070,00 2,20 22,64 212,87 0,19 1,90 0,43 4,32 1,55 16,12 
0+080,00 1,54 18,71 231,58 0,19 1,90 0,43 4,32 0,89 12,17 
0+090,00 1,84 16,88 248,46 0,19 1,90 0,43 4,32 1,19 10,37 
0+100,00 1,09 14,62 263,08 0,19 1,90 0,43 4,32 0,44 8,12 
0+110,00 1,36 12,25 275,33 0,19 1,90 0,43 4,32 0,71 5,72 
0+120,00 1,46 14,11 289,44 0,19 1,90 0,43 4,32 0,81 7,57 
0+130,00 1,93 16,94 306,38 0,19 1,90 0,43 4,32 1,28 10,42 
0+140,00 2,04 19,86 326,24 0,19 1,90 0,43 4,32 1,39 13,32 
0+150,00 2,02 20,32 346,56 0,19 1,90 0,43 4,32 1,37 13,77 
0+160,00 2,42 22,18 368,74 0,19 1,90 0,43 4,32 1,77 15,67 
0+170,00 2,47 24,45 393,19 0,19 1,90 0,43 4,32 1,82 17,92 
0+180,00 2,68 25,79 418,98 0,19 1,90 0,43 4,32 2,03 19,22 
0+190,00 2,91 27,98 446,96 0,19 1,90 0,43 4,32 2,26 21,42 
0+200,00 2,90 29,08 476,04 0,19 1,90 0,43 4,32 2,25 22,52 
0+210,00 3,16 30,32 506,36 0,19 1,90 0,43 4,32 2,51 23,77 
0+220,00 3,15 31,54 537,90 0,19 1,90 0,43 4,32 2,50 25,02 
0+230,00 3,58 33,66 571,56 0,19 1,90 0,43 4,32 2,93 27,12 
0+240,00 3,81 36,98 608,54 0,19 1,90 0,43 4,32 3,16 30,42 
0+250,00 3,94 38,77 647,31 0,19 1,90 0,43 4,32 3,29 32,22 
0+260,00 3,98 39,60 686,91 0,19 1,90 0,43 4,32 3,33 33,07 
0+270,00 3,82 39,02 725,93 0,19 1,90 0,43 4,32 3,17 32,47 
0+280,00 3,76 37,90 763,83 0,19 1,90 0,43 4,32 3,11 31,37 
0+290,00 3,62 36,88 800,71 0,19 1,90 0,43 4,32 2,97 30,37 
0+300,00 3,69 36,54 837,25 0,19 1,90 0,43 4,32 3,04 30,02 
0+310,00 3,68 36,84 874,09 0,19 1,90 0,43 4,32 3,03 30,32 
0+320,00 3,79 37,33 911,42 0,19 1,90 0,43 4,32 3,14 30,82 
0+330,00 3,54 36,65 948,07 0,19 1,90 0,43 4,32 2,89 30,12 
0+340,00 3,36 34,50 982,57 0,19 1,90 0,43 4,32 2,71 27,97 
0+350,00 3,36 33,58 1.016,15 0,19 1,90 0,43 4,32 2,71 27,07 
0+360,00 3,24 33,01 1.049,16 0,19 1,90 0,43 4,32 2,59 26,47 
0+370,00 3,15 31,99 1.081,15 0,17 1,82 0,39 4,10 2,57 25,78 
0+380,00 3,07 31,14 1.112,29 0,17 1,74 0,39 3,87 2,49 25,29 
0+390,00 3,00 30,37 1.142,66 0,17 1,74 0,39 3,87 2,42 24,54 
0+400,00 2,92 29,58 1.172,24 0,17 1,74 0,39 3,87 2,34 23,79 
0+410,00 2,83 28,73 1.200,97 0,17 1,74 0,39 3,87 2,25 22,94 
0+420,00 2,72 27,74 1.228,71 0,17 1,74 0,39 3,87 2,14 21,94 
0+430,00 2,47 25,96 1.254,67 0,17 1,74 0,39 3,87 1,89 20,14 
0+440,00 2,81 26,41 1.281,08 0,17 1,74 0,39 3,87 2,23 20,59 
0+450,00 2,75 27,83 1.308,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,17 21,99 
0+456,08 15,40 55,14 1.364,05 0,17 1,06 0,39 2,35 14,82 51,64 
0+460,00 2,96 36,01 1.400,06 0,17 0,68 0,39 1,52 2,38 33,71 
0+470,00 2,54 27,50 1.427,56 0,17 1,74 0,39 3,87 1,96 21,69 
0+480,00 2,58 25,61 1.453,17 0,17 1,74 0,39 3,87 2,00 19,79 
0+490,00 2,65 26,17 1.479,34 0,17 1,74 0,39 3,87 2,07 20,34 
0+500,00 2,84 27,44 1.506,78 0,17 1,74 0,39 3,87 2,26 21,64 
0+510,00 3,04 29,37 1.536,15 0,17 1,74 0,39 3,87 2,46 23,59 
0+520,00 3,31 31,76 1.567,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,73 25,94 
0+530,00 3,51 34,10 1.602,01 0,17 1,74 0,39 3,87 2,93 28,29 
0+540,00 3,76 36,32 1.638,33 0,17 1,74 0,39 3,87 3,18 30,54 



0+550,00 3,71 37,32 1.675,65 0,17 1,74 0,39 3,87 3,13 31,54 
0+556,95 3,87 26,33 1.701,98 0,17 1,21 0,39 2,69 3,29 22,30 

 

A-XX-A-15 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 5,77 0,00 0,00 0,68 0,00 1,73 0,00 2,87 0,00 
0+010,00 4,49 51,28 51,28 0,68 6,75 1,73 17,26 1,59 22,26 
0+020,00 4,17 43,29 94,57 0,68 6,75 1,73 17,26 1,27 14,26 
0+030,00 3,77 39,74 134,31 0,68 6,75 1,73 17,26 0,87 10,66 
0+040,00 3,98 38,78 173,09 0,68 6,75 1,73 17,26 1,08 9,71 
0+050,00 4,10 40,41 213,50 0,68 6,75 1,73 17,26 1,20 11,36 
0+060,00 4,10 40,98 254,48 0,68 6,75 1,73 17,26 1,20 11,96 
0+070,00 3,96 40,30 294,78 0,68 6,75 1,73 17,26 1,06 11,26 
0+080,00 4,54 42,50 337,28 0,68 6,75 1,73 17,26 1,64 13,46 
0+090,00 4,76 46,46 383,74 0,68 6,75 1,73 17,26 1,86 17,46 
0+100,00 4,99 48,75 432,49 0,68 6,75 1,73 17,26 2,09 19,71 
0+110,00 5,20 50,99 483,48 0,68 6,75 1,73 17,26 2,30 21,91 
0+120,00 5,06 51,29 534,77 0,68 6,75 1,73 17,26 2,16 22,26 
0+130,00 5,84 54,50 589,27 0,68 6,75 1,73 17,26 2,94 25,46 
0+140,00 6,29 60,69 649,96 0,68 6,75 1,73 17,26 3,39 31,61 
0+150,00 5,60 59,46 709,42 0,68 6,75 1,73 17,26 2,70 30,41 
0+160,00 5,00 53,01 762,43 0,68 6,75 1,73 17,26 2,10 23,96 
0+170,00 5,53 52,69 815,12 0,68 6,75 1,73 17,26 2,63 23,61 
0+180,00 5,72 56,28 871,40 0,68 6,75 1,73 17,26 2,82 27,21 
0+190,00 5,35 55,35 926,75 0,68 6,75 1,73 17,26 2,45 26,31 
0+200,00 5,44 53,96 980,71 0,68 6,75 1,73 17,26 2,54 24,91 
0+210,00 5,51 54,77 1.035,48 0,68 6,75 1,73 17,26 2,61 25,71 
0+220,00 4,92 52,14 1.087,62 0,68 6,75 1,73 17,26 2,02 23,11 
0+230,00 5,56 52,36 1.139,98 0,68 6,75 1,73 17,26 2,66 23,36 
0+240,00 5,13 53,41 1.193,39 0,68 6,75 1,73 17,26 2,23 24,41 
0+250,00 5,47 52,96 1.246,35 0,68 6,75 1,73 17,26 2,57 23,96 
0+260,00 5,54 55,05 1.301,40 0,68 6,75 1,73 17,26 2,64 26,01 
0+270,00 4,97 52,58 1.353,98 0,68 6,75 1,73 17,26 2,07 23,51 
0+271,74 5,06 8,74 1.362,72 0,68 1,17 1,73 3,00 2,16 3,67 
0+280,00 5,16 42,19 1.404,91 0,68 5,58 1,73 14,26 2,26 18,22 
0+290,00 5,39 52,77 1.457,68 0,68 6,75 1,73 17,26 2,49 23,71 
0+300,00 5,01 52,04 1.509,72 0,68 6,75 1,73 17,26 2,11 22,96 
0+307,05 5,76 37,98 1.547,70 0,68 4,76 1,73 12,17 2,86 17,49 
0+310,00 5,97 17,32 1.565,02 0,68 1,99 1,73 5,09 3,07 8,73 
0+320,00 5,92 59,43 1.624,45 0,68 6,75 1,73 17,26 3,02 30,41 
0+330,00 5,62 57,69 1.682,14 0,68 6,75 1,73 17,26 2,72 28,66 
0+340,00 6,50 60,60 1.742,74 0,68 6,75 1,73 17,26 3,60 31,56 
0+350,00 6,72 66,12 1.808,86 0,68 6,75 1,73 17,26 3,82 37,06 
0+360,00 6,84 67,82 1.876,68 0,68 6,75 1,73 17,26 3,94 38,76 
0+370,00 6,85 68,47 1.945,15 0,68 6,75 1,73 17,26 3,95 39,41 
0+380,00 6,90 68,78 2.013,93 0,68 6,75 1,73 17,26 4,00 39,71 
0+390,00 6,54 67,23 2.081,16 0,68 6,75 1,73 17,26 3,64 38,16 
0+400,00 7,52 70,31 2.151,47 0,68 6,75 1,73 17,26 4,62 41,26 
0+410,00 7,92 77,17 2.228,64 0,68 6,75 1,73 17,26 5,02 48,16 



0+420,00 7,89 79,06 2.307,70 0,68 6,75 1,73 17,26 4,99 50,01 
0+430,00 8,10 79,99 2.387,69 0,68 6,75 1,73 17,26 5,20 50,91 
0+440,00 7,38 77,43 2.465,12 0,68 6,75 1,73 17,26 4,48 48,36 
0+450,00 7,61 74,95 2.540,07 0,68 6,75 1,73 17,26 4,71 45,91 
0+460,00 7,46 75,36 2.615,43 0,68 6,75 1,73 17,26 4,56 46,31 
0+470,00 6,52 69,94 2.685,37 0,68 6,75 1,73 17,26 3,62 40,86 
0+480,00 7,78 71,52 2.756,89 0,68 6,75 1,73 17,26 4,88 42,46 
0+490,00 7,95 78,64 2.835,53 0,68 6,75 1,73 17,26 5,05 49,61 
0+500,00 7,99 79,68 2.915,21 0,68 6,75 1,73 17,26 5,09 50,66 
0+510,00 8,00 79,93 2.995,14 0,68 6,75 1,73 17,26 5,10 50,91 
0+520,00 7,59 77,95 3.073,09 0,68 6,75 1,73 17,26 4,69 48,91 
0+530,00 7,96 77,76 3.150,85 0,68 6,75 1,73 17,26 5,06 48,71 
0+540,00 8,15 80,55 3.231,40 0,68 6,75 1,73 17,26 5,25 51,51 
0+550,00 7,76 79,55 3.310,95 0,68 6,75 1,73 17,26 4,86 50,51 
0+560,00 7,51 76,34 3.387,29 0,68 6,75 1,73 17,26 4,61 47,31 
0+570,00 8,31 79,11 3.466,40 0,68 6,75 1,73 17,26 5,41 50,06 
0+580,00 8,73 85,20 3.551,60 0,68 6,75 1,73 17,26 5,83 56,16 
0+590,00 7,67 81,97 3.633,57 0,68 6,75 1,73 17,26 4,77 52,96 
0+600,00 9,07 83,69 3.717,26 0,68 6,75 1,73 17,26 6,17 54,66 
0+610,00 7,45 82,62 3.799,88 0,68 6,75 1,73 17,26 4,55 53,56 
0+620,00 8,57 80,10 3.879,98 0,68 6,75 1,73 17,26 5,67 51,06 
0+630,00 9,70 91,32 3.971,30 0,68 6,75 1,73 17,26 6,80 62,31 
0+640,00 10,11 99,03 4.070,33 0,68 6,75 1,73 17,26 7,21 70,01 
0+640,23 10,32 2,39 4.072,72 0,68 0,16 1,73 0,40 7,42 1,68 
0+650,00 10,12 99,84 4.172,56 0,68 6,59 1,73 16,86 7,22 71,48 
0+660,00 9,53 98,30 4.270,86 0,68 6,75 1,73 17,26 6,63 69,21 
0+660,20 9,75 1,95 4.272,81 0,68 0,14 1,73 0,35 6,85 1,35 
0+670,00 9,68 95,22 4.368,03 0,68 6,61 1,73 16,91 6,78 66,75 
0+679,05 10,67 92,12 4.460,15 0,68 6,11 1,73 15,62 7,77 65,80 
0+680,00 10,69 10,13 4.470,28 0,68 0,64 1,73 1,64 7,79 7,39 
0+690,00 9,37 100,30 4.570,58 0,68 6,75 1,73 17,26 6,47 71,26 
0+700,00 10,70 100,35 4.670,93 0,68 6,75 1,73 17,26 7,80 71,31 
0+710,00 11,71 112,03 4.782,96 0,68 6,75 1,73 17,26 8,81 83,01 
0+720,00 11,40 115,56 4.898,52 0,68 6,75 1,73 17,26 8,50 86,51 
0+730,00 11,20 113,03 5.011,55 0,68 6,75 1,73 17,26 8,30 83,96 
0+740,00 9,91 105,54 5.117,09 0,68 6,75 1,73 17,26 7,01 76,51 
0+750,00 11,00 104,55 5.221,64 0,68 6,75 1,73 17,26 8,10 75,51 
0+755,71 11,06 63,01 5.284,65 0,68 3,85 1,73 9,86 8,16 46,40 
0+760,00 10,99 47,26 5.331,91 0,68 2,90 1,73 7,40 8,09 34,84 
0+770,00 11,24 111,12 5.443,03 0,68 6,75 1,73 17,26 8,34 82,11 
0+780,00 9,46 103,47 5.546,50 0,68 6,75 1,73 17,26 6,56 74,46 
0+790,00 9,47 94,64 5.641,14 0,68 6,75 1,73 17,26 6,57 65,61 
0+800,00 8,93 92,00 5.733,14 0,68 6,75 1,73 17,26 6,03 62,96 
0+810,00 8,65 87,90 5.821,04 0,68 6,75 1,73 17,26 5,75 58,86 
0+820,00 8,42 85,32 5.906,36 0,68 6,75 1,73 17,26 5,52 56,31 
0+830,00 8,03 82,24 5.988,60 0,68 6,75 1,73 17,26 5,13 53,21 
0+840,00 8,84 84,35 6.072,95 0,68 6,75 1,73 17,26 5,94 55,31 
0+850,00 8,25 85,46 6.158,41 0,68 6,75 1,73 17,26 5,35 56,41 
0+860,00 7,58 79,17 6.237,58 0,68 6,75 1,73 17,26 4,68 50,11 
0+870,00 8,44 80,12 6.317,70 0,68 6,75 1,73 17,26 5,54 51,06 
0+880,00 8,51 84,80 6.402,50 0,68 6,75 1,73 17,26 5,61 55,71 
0+890,00 8,26 83,89 6.486,39 0,68 6,75 1,73 17,26 5,36 54,81 
0+900,00 7,72 79,94 6.566,33 0,68 6,75 1,73 17,26 4,82 50,86 
0+910,00 7,16 74,42 6.640,75 0,68 6,75 1,73 17,26 4,26 45,36 



0+920,00 6,31 67,36 6.708,11 0,68 6,75 1,73 17,26 3,41 38,31 
0+930,00 5,22 57,64 6.765,75 0,68 6,75 1,73 17,26 2,32 28,61 
0+940,00 6,50 58,61 6.824,36 0,68 6,75 1,73 17,26 3,60 29,56 
0+950,00 6,20 63,50 6.887,86 0,68 6,75 1,73 17,26 3,30 34,46 
0+950,05 6,23 0,31 6.888,17 0,68 0,03 1,73 0,09 3,33 0,17 
0+960,00 5,92 60,46 6.948,63 0,68 6,72 1,73 17,17 3,02 31,55 
0+970,00 5,70 58,09 7.006,72 0,68 6,75 1,73 17,26 2,80 29,06 
0+974,54 5,61 25,66 7.032,38 0,68 3,06 1,73 7,84 2,71 12,49 
0+980,00 5,77 31,09 7.063,47 0,68 3,69 1,73 9,42 2,87 15,21 
0+990,00 5,92 58,46 7.121,93 0,68 6,75 1,73 17,26 3,02 29,41 
1+000,00 4,25 50,86 7.172,79 0,68 6,75 1,73 17,26 1,35 21,81 
1+010,00 4,25 42,49 7.215,28 0,68 6,75 1,73 17,26 1,35 13,46 
1+020,00 4,35 43,01 7.258,29 0,68 6,75 1,73 17,26 1,45 13,96 
1+030,00 4,12 42,37 7.300,66 0,68 6,75 1,73 17,26 1,22 13,31 
1+040,00 4,51 43,13 7.343,79 0,68 6,75 1,73 17,26 1,61 14,11 
1+050,00 5,05 47,75 7.391,54 0,68 6,75 1,73 17,26 2,15 18,76 
1+060,00 4,75 48,97 7.440,51 0,68 6,75 1,73 17,26 1,85 19,96 
1+070,00 5,43 50,89 7.491,40 0,68 6,75 1,73 17,26 2,53 21,86 
1+080,00 4,66 50,46 7.541,86 0,68 6,75 1,73 17,26 1,76 21,41 
1+090,00 5,41 50,34 7.592,20 0,68 6,75 1,73 17,26 2,51 21,31 
1+100,00 6,02 57,11 7.649,31 0,68 6,75 1,73 17,26 3,12 28,11 
1+110,00 6,82 64,21 7.713,52 0,68 6,75 1,73 17,26 3,92 35,16 
1+120,00 6,73 67,77 7.781,29 0,68 6,75 1,73 17,26 3,83 38,71 
1+130,00 6,66 66,96 7.848,25 0,68 6,75 1,73 17,26 3,76 37,91 
1+140,00 6,29 64,77 7.913,02 0,68 6,75 1,73 17,26 3,39 35,71 
1+150,00 7,06 66,75 7.979,77 0,68 6,75 1,73 17,26 4,16 37,71 
1+160,00 7,49 72,73 8.052,50 0,68 6,75 1,73 17,26 4,59 43,71 
1+170,00 7,75 76,20 8.128,70 0,68 6,75 1,73 17,26 4,85 47,16 
1+180,00 7,31 75,33 8.204,03 0,68 6,75 1,73 17,26 4,41 46,26 
1+190,00 6,74 70,26 8.274,29 0,68 6,75 1,73 17,26 3,84 41,21 
1+200,00 6,59 66,65 8.340,94 0,68 6,75 1,73 17,26 3,69 37,61 
1+210,00 6,28 64,36 8.405,30 0,68 6,75 1,73 17,26 3,38 35,31 
1+220,00 6,08 61,83 8.467,13 0,68 6,75 1,73 17,26 3,18 32,76 
1+230,00 6,64 63,64 8.530,77 0,68 6,75 1,73 17,26 3,74 34,56 
1+240,00 7,34 69,92 8.600,69 0,68 6,75 1,73 17,26 4,44 40,86 
1+250,00 7,53 74,34 8.675,03 0,68 6,75 1,73 17,26 4,63 45,31 
1+260,00 6,52 70,24 8.745,27 0,68 6,75 1,73 17,26 3,62 41,21 
1+268,25 6,43 53,39 8.798,66 0,68 5,57 1,73 14,24 3,53 29,46 
1+270,00 6,39 11,23 8.809,89 0,68 1,18 1,73 3,02 3,49 6,14 
1+280,00 6,79 65,93 8.875,82 0,68 6,75 1,73 17,26 3,89 36,86 
1+285,46 7,37 38,67 8.914,49 0,68 3,69 1,73 9,42 4,47 22,80 
1+290,00 6,44 31,35 8.945,84 0,68 3,06 1,73 7,84 3,54 18,16 
1+300,00 7,77 71,04 9.016,88 0,68 6,75 1,73 17,26 4,87 42,01 
1+303,37 7,90 26,42 9.043,30 0,68 2,27 1,73 5,82 5,00 16,62 
1+310,00 7,59 51,33 9.094,63 0,68 4,48 1,73 11,44 4,69 32,10 
1+320,00 7,10 73,47 9.168,10 0,68 6,75 1,73 17,26 4,20 44,41 
1+330,00 7,61 73,56 9.241,66 0,68 6,75 1,73 17,26 4,71 44,51 
1+340,00 7,61 76,12 9.317,78 0,68 6,75 1,73 17,26 4,71 47,06 
1+350,00 8,30 79,58 9.397,36 0,68 6,75 1,73 17,26 5,40 50,51 
1+360,00 8,89 85,95 9.483,31 0,68 6,75 1,73 17,26 5,99 56,91 
1+365,03 9,67 46,68 9.529,99 0,68 3,40 1,73 8,68 6,77 32,07 
1+370,00 9,06 46,53 9.576,52 0,68 3,35 1,73 8,58 6,16 32,11 
1+377,20 8,18 62,07 9.638,59 0,68 4,86 1,73 12,43 5,28 41,16 
1+380,00 7,74 22,29 9.660,88 0,68 1,89 1,73 4,83 4,84 14,16 



1+390,00 8,11 79,27 9.740,15 0,68 6,75 1,73 17,26 5,21 50,21 
1+400,00 7,38 77,46 9.817,61 0,68 6,75 1,73 17,26 4,48 48,41 
1+410,00 7,63 75,04 9.892,65 0,68 6,75 1,73 17,26 4,73 46,01 
1+420,00 7,25 74,39 9.967,04 0,68 6,75 1,73 17,26 4,35 45,36 
1+430,00 6,96 71,04 10.038,08 0,68 6,75 1,73 17,26 4,06 42,01 
1+440,00 8,00 74,78 10.112,86 0,68 6,75 1,73 17,26 5,10 45,76 
1+450,00 6,89 74,43 10.187,29 0,68 6,75 1,73 17,26 3,99 45,41 
1+460,00 5,91 64,01 10.251,30 0,68 6,75 1,73 17,26 3,01 34,96 
1+470,00 5,57 57,44 10.308,74 0,68 6,75 1,73 17,26 2,67 28,36 
1+480,00 6,07 58,20 10.366,94 0,68 6,75 1,73 17,26 3,17 29,16 
1+490,00 5,82 59,44 10.426,38 0,68 6,75 1,73 17,26 2,92 30,41 
1+500,00 5,85 58,34 10.484,72 0,68 6,75 1,73 17,26 2,95 29,31 
1+510,00 6,14 59,93 10.544,65 0,68 6,75 1,73 17,26 3,24 30,91 
1+520,00 5,65 58,98 10.603,63 0,68 6,75 1,73 17,26 2,75 29,91 
1+530,00 5,38 55,16 10.658,79 0,68 6,75 1,73 17,26 2,48 26,11 
1+540,00 5,53 54,55 10.713,34 0,68 6,75 1,73 17,26 2,63 25,51 
1+540,49 5,51 2,68 10.716,02 0,68 0,33 1,73 0,85 2,61 1,28 
1+550,00 5,09 50,41 10.766,43 0,68 6,42 1,73 16,41 2,19 22,79 
1+560,00 4,68 48,85 10.815,28 0,68 6,75 1,73 17,26 1,78 19,81 
1+570,00 5,11 48,95 10.864,23 0,68 6,75 1,73 17,26 2,21 19,91 
1+580,00 5,25 51,78 10.916,01 0,68 6,75 1,73 17,26 2,35 22,76 
1+590,00 6,00 56,23 10.972,24 0,68 6,75 1,73 17,26 3,10 27,21 
1+600,00 6,35 61,74 11.033,98 0,68 6,75 1,73 17,26 3,45 32,71 
1+610,00 6,57 64,62 11.098,60 0,68 6,75 1,73 17,26 3,67 35,56 
1+615,67 6,77 37,83 11.136,43 0,68 3,83 1,73 9,79 3,87 21,35 
1+620,00 6,69 29,11 11.165,54 0,68 2,92 1,73 7,47 3,79 16,57 
1+630,00 6,95 68,17 11.233,71 0,68 6,75 1,73 17,26 4,05 39,16 
1+640,00 7,75 73,50 11.307,21 0,68 6,75 1,73 17,26 4,85 44,46 
1+641,65 7,98 12,99 11.320,20 0,68 1,11 1,73 2,85 5,08 8,19 
1+650,00 7,74 65,64 11.385,84 0,68 5,64 1,73 14,41 4,84 41,38 
1+660,00 9,04 83,89 11.469,73 0,68 6,75 1,73 17,26 6,14 54,86 
1+670,00 9,50 92,71 11.562,44 0,68 6,75 1,73 17,26 6,60 63,66 
1+680,00 11,01 102,56 11.665,00 0,68 6,75 1,73 17,26 8,11 73,51 
1+690,00 11,12 110,62 11.775,62 0,68 6,75 1,73 17,26 8,22 81,61 
1+700,00 11,15 111,35 11.886,97 0,68 6,75 1,73 17,26 8,25 82,31 
1+710,00 8,97 100,60 11.987,57 0,68 6,75 1,73 17,26 6,07 71,56 
1+710,47 9,05 4,21 11.991,78 0,68 0,32 1,73 0,81 6,15 2,87 
1+720,00 9,88 90,20 12.081,98 0,68 6,43 1,73 16,45 6,98 62,53 
1+730,00 8,63 92,57 12.174,55 0,68 6,75 1,73 17,26 5,73 63,51 
1+740,00 7,29 79,64 12.254,19 0,50 5,86 1,28 15,03 5,13 54,28 
1+750,00 7,58 74,35 12.328,54 0,50 4,97 1,28 12,79 5,42 52,74 
1+760,00 6,81 71,94 12.400,48 0,50 4,97 1,28 12,79 4,65 50,34 
1+770,00 6,49 66,50 12.466,98 0,50 4,97 1,28 12,79 4,33 44,89 
1+780,00 6,78 66,35 12.533,33 0,50 4,97 1,28 12,79 4,62 44,74 
1+790,00 6,76 67,74 12.601,07 0,50 4,97 1,28 12,79 4,60 46,09 
1+800,00 6,47 66,15 12.667,22 0,50 4,97 1,28 12,79 4,31 44,54 
1+810,00 6,44 64,55 12.731,77 0,50 4,97 1,28 12,79 4,28 42,94 
1+820,00 5,66 60,52 12.792,29 0,50 4,97 1,28 12,79 3,50 38,89 
1+830,00 5,89 57,77 12.850,06 0,50 4,97 1,28 12,79 3,73 36,14 
1+840,00 5,68 57,86 12.907,92 0,50 4,97 1,28 12,79 3,52 36,24 
1+850,00 5,92 58,01 12.965,93 0,50 4,97 1,28 12,79 3,76 36,39 
1+860,00 6,17 60,47 13.026,40 0,50 4,97 1,28 12,79 4,01 38,84 
1+860,57 6,85 3,73 13.030,13 0,50 0,28 1,28 0,73 4,69 2,48 
1+870,00 6,50 62,94 13.093,07 0,50 4,69 1,28 12,06 4,34 42,57 



1+880,00 6,01 62,56 13.155,63 0,50 4,97 1,28 12,79 3,85 40,94 
1+880,78 6,39 4,85 13.160,48 0,50 0,39 1,28 1,00 4,23 3,15 
1+890,00 5,19 53,38 13.213,86 0,50 4,58 1,28 11,79 3,03 33,46 
1+900,00 4,41 47,97 13.261,83 0,50 4,97 1,28 12,79 2,25 26,39 
1+910,00 5,20 48,01 13.309,84 0,50 4,97 1,28 12,79 3,04 26,44 
1+920,00 4,29 47,44 13.357,28 0,50 4,97 1,28 12,79 2,13 25,84 
1+930,00 4,47 43,83 13.401,11 0,50 4,97 1,28 12,79 2,31 22,19 
1+940,00 3,80 41,35 13.442,46 0,50 4,97 1,28 12,79 1,64 19,74 
1+950,00 3,90 38,48 13.480,94 0,50 4,97 1,28 12,79 1,74 16,89 
1+960,00 4,71 43,05 13.523,99 0,50 4,97 1,28 12,79 2,55 21,44 
1+970,00 4,38 45,43 13.569,42 0,50 4,97 1,28 12,79 2,22 23,84 
1+980,00 5,31 48,42 13.617,84 0,50 4,97 1,28 12,79 3,15 26,84 
1+990,00 5,36 53,35 13.671,19 0,50 4,97 1,28 12,79 3,20 31,74 
2+000,00 5,19 52,77 13.723,96 0,50 4,97 1,28 12,79 3,03 31,14 
2+008,25 4,52 40,05 13.764,01 0,50 4,10 1,28 10,55 2,36 22,23 
2+010,00 4,39 7,79 13.771,80 0,50 0,87 1,28 2,24 2,23 4,01 
2+020,00 4,31 43,52 13.815,32 0,50 4,97 1,28 12,79 2,15 21,89 
2+030,00 3,44 38,75 13.854,07 0,50 4,97 1,28 12,79 1,28 17,14 
2+030,72 3,14 2,37 13.856,44 0,50 0,36 1,28 0,92 0,98 0,81 
2+040,00 3,34 30,10 13.886,54 0,50 4,61 1,28 11,87 1,18 10,01 
2+050,00 3,40 33,72 13.920,26 0,50 4,97 1,28 12,79 1,24 12,09 
2+060,00 4,07 37,38 13.957,64 0,50 4,97 1,28 12,79 1,91 15,74 
2+070,00 4,57 43,23 14.000,87 0,50 4,97 1,28 12,79 2,41 21,59 
2+080,00 4,86 47,17 14.048,04 0,50 4,97 1,28 12,79 2,70 25,54 
2+090,00 4,89 48,74 14.096,78 0,50 4,97 1,28 12,79 2,73 27,14 
2+100,00 4,39 46,41 14.143,19 0,50 4,97 1,28 12,79 2,23 24,79 
2+110,00 4,04 42,19 14.185,38 0,50 4,97 1,28 12,79 1,88 20,54 
2+120,00 4,14 40,91 14.226,29 0,50 4,97 1,28 12,79 1,98 19,29 
2+130,00 5,46 48,02 14.274,31 0,50 4,97 1,28 12,79 3,30 26,39 
2+131,03 5,93 5,85 14.280,16 0,50 0,51 1,28 1,32 3,77 3,64 
2+140,00 4,96 48,86 14.329,02 0,50 4,46 1,28 11,47 2,80 29,46 
2+150,00 4,29 46,21 14.375,23 0,50 4,97 1,28 12,79 2,13 24,64 
2+155,43 4,21 23,06 14.398,29 0,50 2,70 1,28 6,94 2,05 11,34 
2+160,00 4,54 19,98 14.418,27 0,50 2,27 1,28 5,85 2,38 10,12 
2+170,00 4,82 46,80 14.465,07 0,50 4,97 1,28 12,79 2,66 25,19 
2+180,00 4,86 48,41 14.513,48 0,50 4,97 1,28 12,79 2,70 26,79 
2+190,00 5,69 52,72 14.566,20 0,50 4,97 1,28 12,79 3,53 31,14 
2+200,00 5,56 56,23 14.622,43 0,50 4,97 1,28 12,79 3,40 34,64 
2+210,00 5,63 55,97 14.678,40 0,50 4,97 1,28 12,79 3,47 34,34 
2+220,00 5,68 56,58 14.734,98 0,50 4,97 1,28 12,79 3,52 34,94 
2+230,00 5,55 56,17 14.791,15 0,50 4,97 1,28 12,79 3,39 34,54 
2+240,00 5,41 54,81 14.845,96 0,50 4,97 1,28 12,79 3,25 33,19 
2+250,00 5,78 55,95 14.901,91 0,50 4,97 1,28 12,79 3,62 34,34 
2+260,00 6,55 61,66 14.963,57 0,50 4,97 1,28 12,79 4,39 40,04 
2+270,00 6,03 62,88 15.026,45 0,50 4,97 1,28 12,79 3,87 41,29 
2+280,00 6,68 63,52 15.089,97 0,50 4,97 1,28 12,79 4,52 41,94 
2+290,00 5,62 61,51 15.151,48 0,50 4,97 1,28 12,79 3,46 39,89 
2+300,00 5,91 57,68 15.209,16 0,50 4,97 1,28 12,79 3,75 36,04 
2+310,00 5,83 58,70 15.267,86 0,50 4,97 1,28 12,79 3,67 37,09 
2+320,00 5,62 57,21 15.325,07 0,50 4,97 1,28 12,79 3,46 35,64 
2+330,00 5,87 57,42 15.382,49 0,39 4,42 0,95 11,15 4,34 38,98 
2+340,00 5,92 58,93 15.441,42 0,39 3,87 0,95 9,50 4,39 43,62 
2+350,00 6,24 60,77 15.502,19 0,39 3,87 0,95 9,50 4,71 45,47 
2+360,00 6,14 61,88 15.564,07 0,39 3,87 0,95 9,50 4,61 46,57 



2+370,00 5,78 59,58 15.623,65 0,39 3,87 0,95 9,50 4,25 44,27 
2+376,92 6,14 41,24 15.664,89 0,39 2,68 0,95 6,57 4,61 30,63 
2+380,00 6,05 18,79 15.683,68 0,39 1,19 0,95 2,93 4,52 14,05 
2+390,00 6,29 61,70 15.745,38 0,39 3,87 0,95 9,50 4,76 46,37 
2+400,00 5,73 60,08 15.805,46 0,39 3,87 0,95 9,50 4,20 44,77 
2+410,00 5,03 53,77 15.859,23 0,39 3,87 0,95 9,50 3,50 38,47 
2+420,00 4,82 49,23 15.908,46 0,39 3,87 0,95 9,50 3,29 33,92 
2+430,00 4,44 46,29 15.954,75 0,39 3,87 0,95 9,50 2,91 30,97 
2+440,00 4,81 46,25 16.001,00 0,39 3,87 0,95 9,50 3,28 30,92 
2+450,00 4,63 47,22 16.048,22 0,39 3,87 0,95 9,50 3,10 31,87 
2+460,00 3,85 42,42 16.090,64 0,39 3,87 0,95 9,50 2,32 27,07 
2+470,00 3,59 37,22 16.127,86 0,39 3,87 0,95 9,50 2,06 21,87 
2+480,00 3,51 35,51 16.163,37 0,39 3,87 0,95 9,50 1,98 20,17 
2+490,00 2,47 29,91 16.193,28 0,39 3,87 0,95 9,50 0,94 14,57 
2+500,00 2,56 25,18 16.218,46 0,39 3,87 0,95 9,50 1,03 9,82 
2+509,13 2,78 24,39 16.242,85 0,39 3,53 0,95 8,67 1,25 10,38 
2+510,00 2,84 2,44 16.245,29 0,39 0,34 0,95 0,83 1,31 1,11 
2+520,00 2,26 25,46 16.270,75 0,39 3,87 0,95 9,50 0,73 10,17 
2+530,00 2,57 24,11 16.294,86 0,39 3,87 0,95 9,50 1,04 8,82 
2+540,00 2,76 26,65 16.321,51 0,39 3,87 0,95 9,50 1,23 11,32 
2+550,00 2,48 26,20 16.347,71 0,39 3,87 0,95 9,50 0,95 10,87 
2+560,00 2,43 24,51 16.372,22 0,39 3,87 0,95 9,50 0,90 9,22 
2+570,00 3,50 29,61 16.401,83 0,39 3,87 0,95 9,50 1,97 14,32 
2+580,00 3,50 35,00 16.436,83 0,39 3,87 0,95 9,50 1,97 19,67 
2+590,00 3,26 33,80 16.470,63 0,39 3,87 0,95 9,50 1,73 18,47 
2+600,00 3,41 33,32 16.503,95 0,39 3,87 0,95 9,50 1,88 18,02 
2+610,00 3,88 36,42 16.540,37 0,39 3,87 0,95 9,50 2,35 21,12 
2+611,19 3,89 4,62 16.544,99 0,39 0,46 0,95 1,13 2,36 2,80 
2+620,00 3,64 33,20 16.578,19 0,39 3,41 0,95 8,37 2,11 19,66 
2+630,00 3,54 35,90 16.614,09 0,39 3,87 0,95 9,50 2,01 20,57 
2+640,00 3,56 35,51 16.649,60 0,39 3,87 0,95 9,50 2,03 20,17 
2+650,00 3,57 35,66 16.685,26 0,39 3,87 0,95 9,50 2,04 20,32 
2+660,00 3,56 35,65 16.720,91 0,39 3,87 0,95 9,50 2,03 20,32 
2+670,00 4,17 38,63 16.759,54 0,39 3,87 0,95 9,50 2,64 23,32 
2+680,00 4,07 41,20 16.800,74 0,39 3,87 0,95 9,50 2,54 25,87 
2+690,00 4,51 42,91 16.843,65 0,39 3,87 0,95 9,50 2,98 27,57 
2+700,00 4,24 43,76 16.887,41 0,39 3,87 0,95 9,50 2,71 28,42 
2+710,00 4,08 41,63 16.929,04 0,39 3,87 0,95 9,50 2,55 26,27 
2+720,00 4,64 43,61 16.972,65 0,39 3,87 0,95 9,50 3,11 28,27 
2+730,00 4,80 47,19 17.019,84 0,39 3,87 0,95 9,50 3,27 31,87 
2+740,00 4,80 48,01 17.067,85 0,39 3,87 0,95 9,50 3,27 32,67 
2+750,00 5,69 52,48 17.120,33 0,39 3,87 0,95 9,50 4,16 37,12 
2+760,00 5,61 56,52 17.176,85 0,39 3,87 0,95 9,50 4,08 41,17 
2+770,00 5,61 56,10 17.232,95 0,39 3,87 0,95 9,50 4,08 40,77 
2+780,00 5,08 53,42 17.286,37 0,39 3,87 0,95 9,50 3,55 38,12 
2+790,00 5,05 50,65 17.337,02 0,39 3,87 0,95 9,50 3,52 35,32 
2+800,00 4,64 48,46 17.385,48 0,39 3,87 0,95 9,50 3,11 33,12 
2+810,00 4,71 46,74 17.432,22 0,39 3,87 0,95 9,50 3,18 31,42 
2+820,00 4,75 47,28 17.479,50 0,39 3,87 0,95 9,50 3,22 31,97 
2+830,00 4,70 47,25 17.526,75 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 31,92 
2+840,00 4,90 48,03 17.574,78 0,39 3,87 0,95 9,50 3,37 32,67 
2+850,00 5,08 49,92 17.624,70 0,39 3,87 0,95 9,50 3,55 34,57 
2+860,00 5,02 50,49 17.675,19 0,39 3,87 0,95 9,50 3,49 35,17 
2+870,00 5,13 50,75 17.725,94 0,39 3,87 0,95 9,50 3,60 35,42 



2+880,00 5,29 52,11 17.778,05 0,39 3,87 0,95 9,50 3,76 36,77 
2+884,60 5,53 24,90 17.802,95 0,39 1,78 0,95 4,37 4,00 17,83 
2+890,00 5,44 29,61 17.832,56 0,39 2,09 0,95 5,13 3,91 21,34 
2+900,00 5,31 53,74 17.886,30 0,39 3,87 0,95 9,50 3,78 38,42 
2+910,00 5,94 56,28 17.942,58 0,39 3,87 0,95 9,50 4,41 40,92 
2+920,00 6,06 60,00 18.002,58 0,39 3,87 0,95 9,50 4,53 44,67 
2+930,00 6,19 61,21 18.063,79 0,39 3,87 0,95 9,50 4,66 45,92 
2+940,00 5,52 58,53 18.122,32 0,39 3,87 0,95 9,50 3,99 43,22 
2+950,00 5,38 54,48 18.176,80 0,39 3,87 0,95 9,50 3,85 39,17 
2+960,00 4,48 49,31 18.226,11 0,39 3,87 0,95 9,50 2,95 33,97 
2+970,00 4,42 44,54 18.270,65 0,39 3,87 0,95 9,50 2,89 29,17 
2+980,00 4,81 46,19 18.316,84 0,39 3,87 0,95 9,50 3,28 30,82 
2+988,67 4,97 42,42 18.359,26 0,39 3,36 0,95 8,24 3,44 29,11 
2+990,00 5,26 6,79 18.366,05 0,39 0,51 0,95 1,26 3,73 4,76 
3+000,00 5,26 52,58 18.418,63 0,39 3,87 0,95 9,50 3,73 37,27 
3+010,00 4,84 50,53 18.469,16 0,39 3,87 0,95 9,50 3,31 35,17 
3+020,00 3,31 40,78 18.509,94 0,39 3,87 0,95 9,50 1,78 25,42 
3+030,00 3,24 32,76 18.542,70 0,39 3,87 0,95 9,50 1,71 17,42 
3+040,00 3,82 35,30 18.578,00 0,39 3,87 0,95 9,50 2,29 19,97 
3+050,00 4,12 39,71 18.617,71 0,39 3,87 0,95 9,50 2,59 24,37 
3+060,00 3,10 36,10 18.653,81 0,39 3,87 0,95 9,50 1,57 20,77 
3+070,00 2,90 30,01 18.683,82 0,34 3,61 0,80 8,75 1,64 16,04 
3+080,00 2,62 27,63 18.711,45 0,34 3,35 0,80 7,99 1,36 15,00 
3+090,00 2,80 27,08 18.738,53 0,34 3,35 0,80 7,99 1,54 14,50 
3+100,00 2,98 28,88 18.767,41 0,34 3,35 0,80 7,99 1,72 16,30 
3+110,00 3,13 30,57 18.797,98 0,34 3,35 0,80 7,99 1,87 17,95 
3+120,00 3,23 31,79 18.829,77 0,34 3,35 0,80 7,99 1,97 19,20 
3+130,00 3,44 33,33 18.863,10 0,34 3,35 0,80 7,99 2,18 20,75 
3+140,00 3,72 35,81 18.898,91 0,34 3,35 0,80 7,99 2,46 23,20 
3+150,00 3,86 37,93 18.936,84 0,34 3,35 0,80 7,99 2,60 25,30 
3+160,00 3,97 39,18 18.976,02 0,34 3,35 0,80 7,99 2,71 26,55 
3+170,00 4,05 40,13 19.016,15 0,34 3,35 0,80 7,99 2,79 27,50 
3+180,00 4,12 40,89 19.057,04 0,34 3,35 0,80 7,99 2,86 28,25 
3+190,00 4,12 41,21 19.098,25 0,34 3,35 0,80 7,99 2,86 28,60 
3+200,00 4,13 41,25 19.139,50 0,34 3,35 0,80 7,99 2,87 28,65 
3+210,00 4,16 41,47 19.180,97 0,34 3,35 0,80 7,99 2,90 28,85 
3+220,00 4,10 41,32 19.222,29 0,34 3,35 0,80 7,99 2,84 28,70 
3+230,00 4,34 42,22 19.264,51 0,34 3,35 0,80 7,99 3,08 29,60 
3+240,00 4,60 44,70 19.309,21 0,34 3,35 0,80 7,99 3,34 32,10 
3+250,00 4,85 47,23 19.356,44 0,34 3,35 0,80 7,99 3,59 34,65 
3+260,00 4,91 48,78 19.405,22 0,34 3,35 0,80 7,99 3,65 36,20 
3+270,00 5,06 49,86 19.455,08 0,34 3,35 0,80 7,99 3,80 37,25 
3+280,00 5,50 52,81 19.507,89 0,34 3,35 0,80 7,99 4,24 40,20 
3+290,00 6,20 58,48 19.566,37 0,34 3,35 0,80 7,99 4,94 45,90 
3+291,69 6,18 10,47 19.576,84 0,34 0,57 0,80 1,35 4,92 8,33 
3+300,00 6,54 52,84 19.629,68 0,34 2,78 0,80 6,64 5,28 42,38 
3+303,63 5,79 22,38 19.652,06 0,34 1,22 0,80 2,90 4,53 17,81 
3+310,00 5,75 36,77 19.688,83 0,34 2,13 0,80 5,09 4,49 28,73 
3+320,00 5,54 56,47 19.745,30 0,34 3,35 0,80 7,99 4,28 43,85 
3+330,00 4,88 52,13 19.797,43 0,34 3,35 0,80 7,99 3,62 39,50 
3+340,00 4,96 49,21 19.846,64 0,34 3,35 0,80 7,99 3,70 36,60 
3+350,00 5,00 49,80 19.896,44 0,34 3,35 0,80 7,99 3,74 37,20 
3+360,00 4,60 47,99 19.944,43 0,34 3,35 0,80 7,99 3,34 35,40 
3+370,00 4,30 44,48 19.988,91 0,34 3,35 0,80 7,99 3,04 31,90 



3+380,00 3,94 41,19 20.030,10 0,34 3,35 0,80 7,99 2,68 28,60 
3+390,00 3,56 37,53 20.067,63 0,34 3,35 0,80 7,99 2,30 24,90 
3+400,00 3,64 36,00 20.103,63 0,34 3,35 0,80 7,99 2,38 23,40 
3+410,00 4,08 38,57 20.142,20 0,34 3,35 0,80 7,99 2,82 26,00 
3+420,00 3,76 39,18 20.181,38 0,34 3,35 0,80 7,99 2,50 26,60 
3+430,00 2,93 33,46 20.214,84 0,34 3,35 0,80 7,99 1,67 20,85 
3+440,00 2,88 29,09 20.243,93 0,34 3,35 0,80 7,99 1,62 16,45 
3+450,00 2,71 27,97 20.271,90 0,34 3,35 0,80 7,99 1,45 15,35 
3+460,00 2,59 26,48 20.298,38 0,34 3,35 0,80 7,99 1,33 13,90 
3+470,00 1,96 22,72 20.321,10 0,34 3,35 0,80 7,99 0,70 10,15 
3+480,00 1,97 19,63 20.340,73 0,34 3,35 0,80 7,99 0,71 7,05 
3+490,00 2,15 20,59 20.361,32 0,34 3,35 0,80 7,99 0,89 8,00 
3+500,00 2,16 21,56 20.382,88 0,34 3,35 0,80 7,99 0,90 8,95 
3+507,69 2,39 17,51 20.400,39 0,34 2,58 0,80 6,14 1,13 7,81 
3+510,00 2,27 5,40 20.405,79 0,34 0,77 0,80 1,85 1,01 2,47 
3+520,00 2,39 23,31 20.429,10 0,34 3,35 0,80 7,99 1,13 10,70 
3+530,00 2,47 24,29 20.453,39 0,34 3,35 0,80 7,99 1,21 11,70 
3+540,00 2,80 26,36 20.479,75 0,34 3,35 0,80 7,99 1,54 13,75 
3+550,00 2,59 26,96 20.506,71 0,34 3,35 0,80 7,99 1,33 14,35 
3+560,00 2,45 25,22 20.531,93 0,34 3,35 0,80 7,99 1,19 12,60 
3+561,25 2,43 3,06 20.534,99 0,34 0,42 0,80 1,00 1,17 1,48 
3+570,00 2,25 20,48 20.555,47 0,24 2,51 0,57 5,99 1,36 11,09 
3+580,00 2,31 22,77 20.578,24 0,24 2,38 0,57 5,70 1,42 13,94 
3+590,00 2,44 23,73 20.601,97 0,24 2,38 0,57 5,70 1,55 14,89 
3+600,00 2,50 24,70 20.626,67 0,24 2,38 0,57 5,70 1,61 15,84 
3+610,00 2,50 25,02 20.651,69 0,24 2,38 0,57 5,70 1,61 16,14 
3+620,00 2,43 24,65 20.676,34 0,24 2,38 0,57 5,70 1,54 15,79 
3+630,00 2,28 23,57 20.699,91 0,24 2,38 0,57 5,70 1,39 14,69 
3+640,00 2,86 25,74 20.725,65 0,24 2,38 0,57 5,70 1,97 16,84 
3+650,00 2,40 26,31 20.751,96 0,24 2,38 0,57 5,70 1,51 17,44 
3+660,00 2,67 25,34 20.777,30 0,24 2,38 0,57 5,70 1,78 16,49 
3+670,00 2,66 26,63 20.803,93 0,24 2,38 0,57 5,70 1,77 17,79 
3+680,00 2,40 25,27 20.829,20 0,24 2,38 0,57 5,70 1,51 16,44 
3+690,00 2,88 26,41 20.855,61 0,24 2,38 0,57 5,70 1,99 17,54 
3+700,00 3,44 31,60 20.887,21 0,24 2,38 0,57 5,70 2,55 22,74 
3+710,00 3,54 34,88 20.922,09 0,24 2,38 0,57 5,70 2,65 26,04 
3+720,00 3,78 36,58 20.958,67 0,24 2,38 0,57 5,70 2,89 27,74 
3+730,00 3,72 37,49 20.996,16 0,24 2,38 0,57 5,70 2,83 28,64 
3+739,93 3,99 38,27 21.034,43 0,24 2,36 0,57 5,66 3,10 29,48 
3+740,00 3,99 0,27 21.034,70 0,24 0,02 0,57 0,04 3,10 0,22 
3+750,00 3,62 38,02 21.072,72 0,24 2,38 0,57 5,70 2,73 29,19 
3+760,00 4,05 38,36 21.111,08 0,24 2,38 0,57 5,70 3,16 29,49 
3+770,00 4,10 40,79 21.151,87 0,24 2,38 0,57 5,70 3,21 31,89 
3+780,00 3,75 39,25 21.191,12 0,24 2,38 0,57 5,70 2,86 30,39 
3+790,00 4,03 38,90 21.230,02 0,24 2,38 0,57 5,70 3,14 30,04 
3+800,00 4,21 41,20 21.271,22 0,24 2,38 0,57 5,70 3,32 32,34 
3+810,00 4,40 43,04 21.314,26 0,24 2,38 0,57 5,70 3,51 34,19 
3+820,00 4,30 43,52 21.357,78 0,24 2,38 0,57 5,70 3,41 34,64 
3+830,00 4,31 43,04 21.400,82 0,24 2,38 0,57 5,70 3,42 34,19 
3+840,00 4,42 43,63 21.444,45 0,24 2,38 0,57 5,70 3,53 34,79 
3+850,00 4,93 46,77 21.491,22 0,24 2,38 0,57 5,70 4,04 37,89 
3+860,00 4,73 48,33 21.539,55 0,24 2,38 0,57 5,70 3,84 39,44 
3+870,00 4,59 46,61 21.586,16 0,24 2,38 0,57 5,70 3,70 37,74 
3+880,00 4,70 46,45 21.632,61 0,24 2,38 0,57 5,70 3,81 37,59 



3+890,00 4,77 47,36 21.679,97 0,24 2,38 0,57 5,70 3,88 38,49 
3+900,00 4,43 46,00 21.725,97 0,21 2,24 0,49 5,31 3,68 37,82 
3+910,00 4,32 43,76 21.769,73 0,21 2,10 0,49 4,91 3,57 36,25 
3+920,00 4,53 44,27 21.814,00 0,21 2,10 0,49 4,91 3,78 36,75 
3+930,00 4,25 43,92 21.857,92 0,21 2,10 0,49 4,91 3,50 36,40 
3+940,00 4,67 44,60 21.902,52 0,21 2,10 0,49 4,91 3,92 37,10 
3+950,00 4,75 47,09 21.949,61 0,21 2,10 0,49 4,91 4,00 39,60 
3+960,00 5,00 48,76 21.998,37 0,21 2,10 0,49 4,91 4,25 41,25 
3+961,31 5,02 6,57 22.004,94 0,21 0,28 0,49 0,64 4,27 5,58 
3+970,00 4,77 42,53 22.047,47 0,21 1,82 0,49 4,27 4,02 36,02 
3+980,00 4,15 44,62 22.092,09 0,21 2,10 0,49 4,91 3,40 37,10 
3+990,00 4,08 41,16 22.133,25 0,21 2,10 0,49 4,91 3,33 33,65 
4+000,00 3,74 39,12 22.172,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,99 31,60 
4+010,00 4,42 40,81 22.213,18 0,21 2,10 0,49 4,91 3,67 33,30 
4+020,00 4,16 42,86 22.256,04 0,21 2,10 0,49 4,91 3,41 35,40 
4+030,00 3,57 38,65 22.294,69 0,21 2,10 0,49 4,91 2,82 31,15 
4+040,00 3,82 36,98 22.331,67 0,21 2,10 0,49 4,91 3,07 29,45 
4+050,00 4,99 44,08 22.375,75 0,21 2,10 0,49 4,91 4,24 36,55 
4+060,00 4,75 48,73 22.424,48 0,21 2,10 0,49 4,91 4,00 41,20 
4+064,04 4,61 18,91 22.443,39 0,21 0,85 0,49 1,98 3,86 15,88 
4+070,00 5,24 29,35 22.472,74 0,21 1,25 0,49 2,93 4,49 24,88 
4+080,00 4,88 50,59 22.523,33 0,21 2,10 0,49 4,91 4,13 43,10 
4+090,00 4,53 47,02 22.570,35 0,21 2,10 0,49 4,91 3,78 39,55 
4+100,00 3,55 40,36 22.610,71 0,21 2,10 0,49 4,91 2,80 32,90 
4+110,00 3,30 34,24 22.644,95 0,21 2,10 0,49 4,91 2,55 26,75 
4+120,00 3,26 32,82 22.677,77 0,21 2,10 0,49 4,91 2,51 25,30 
4+130,00 3,26 32,60 22.710,37 0,21 2,10 0,49 4,91 2,51 25,10 
4+140,00 3,19 32,22 22.742,59 0,21 2,10 0,49 4,91 2,44 24,75 
4+150,00 3,44 33,15 22.775,74 0,21 2,10 0,49 4,91 2,69 25,65 
4+160,00 2,76 31,01 22.806,75 0,21 2,10 0,49 4,91 2,01 23,50 
4+170,00 1,76 22,59 22.829,34 0,21 2,10 0,49 4,91 1,01 15,10 
4+180,00 1,73 17,45 22.846,79 0,21 2,10 0,49 4,91 0,98 9,95 
4+190,00 1,24 14,86 22.861,65 0,21 2,10 0,49 4,91 0,49 7,35 
4+200,00 1,36 12,99 22.874,64 0,21 2,10 0,49 4,91 0,61 5,50 
4+210,00 1,25 13,04 22.887,68 0,21 2,10 0,49 4,91 0,50 5,55 
4+220,00 1,47 13,59 22.901,27 0,21 2,10 0,49 4,91 0,72 6,10 
4+230,00 1,31 13,87 22.915,14 0,21 2,10 0,49 4,91 0,56 6,40 
4+240,00 1,60 14,56 22.929,70 0,19 2,00 0,43 4,62 0,95 7,54 
4+244,44 1,57 7,06 22.936,76 0,19 0,84 0,43 1,92 0,92 4,14 
4+250,00 1,41 8,29 22.945,05 0,19 1,06 0,43 2,40 0,76 4,65 
4+260,00 1,49 14,54 22.959,59 0,19 1,90 0,43 4,32 0,84 7,97 
4+270,00 1,62 15,55 22.975,14 0,19 1,90 0,43 4,32 0,97 9,02 
4+280,00 1,72 16,69 22.991,83 0,19 1,90 0,43 4,32 1,07 10,17 
4+290,00 1,66 16,91 23.008,74 0,19 1,90 0,43 4,32 1,01 10,37 
4+300,00 1,76 17,10 23.025,84 0,19 1,90 0,43 4,32 1,11 10,57 
4+310,00 1,92 18,40 23.044,24 0,19 1,90 0,43 4,32 1,27 11,87 
4+320,00 1,43 16,75 23.060,99 0,19 1,90 0,43 4,32 0,78 10,22 
4+330,00 1,64 15,36 23.076,35 0,17 1,82 0,39 4,10 1,06 9,18 
4+340,00 1,85 17,44 23.093,79 0,17 1,74 0,39 3,87 1,27 11,64 
4+350,00 1,91 18,78 23.112,57 0,17 1,74 0,39 3,87 1,33 12,99 
4+360,00 2,05 19,78 23.132,35 0,17 1,74 0,39 3,87 1,47 13,99 
4+370,00 1,82 19,33 23.151,68 0,17 1,74 0,39 3,87 1,24 13,54 
4+380,00 2,04 19,32 23.171,00 0,17 1,74 0,39 3,87 1,46 13,49 
4+390,00 2,10 20,73 23.191,73 0,17 1,74 0,39 3,87 1,52 14,89 



4+400,00 2,17 21,35 23.213,08 0,17 1,74 0,39 3,87 1,59 15,54 
4+410,00 3,11 26,37 23.239,45 0,17 1,74 0,39 3,87 2,53 20,59 
4+420,00 3,65 33,77 23.273,22 0,17 1,74 0,39 3,87 3,07 27,99 
4+430,00 3,23 34,41 23.307,63 0,17 1,74 0,39 3,87 2,65 28,59 
4+440,00 3,38 33,04 23.340,67 0,17 1,74 0,39 3,87 2,80 27,24 
4+450,00 3,44 34,10 23.374,77 0,17 1,74 0,39 3,87 2,86 28,29 
4+460,00 3,08 32,61 23.407,38 0,17 1,74 0,39 3,87 2,50 26,79 
4+470,00 3,50 32,92 23.440,30 0,17 1,74 0,39 3,87 2,92 27,09 
4+480,00 2,43 29,69 23.469,99 0,17 1,74 0,39 3,87 1,85 23,84 
4+481,53 2,38 3,67 23.473,66 0,17 0,27 0,39 0,59 1,80 2,79 
4+490,00 3,26 23,91 23.497,57 0,17 1,47 0,39 3,28 2,68 18,96 
4+500,00 3,66 34,59 23.532,16 0,17 1,74 0,39 3,87 3,08 28,79 
4+510,00 4,08 38,68 23.570,84 0,17 1,74 0,39 3,87 3,50 32,89 
4+520,00 4,10 40,91 23.611,75 0,17 1,74 0,39 3,87 3,52 35,09 
4+530,00 4,33 42,14 23.653,89 0,17 1,74 0,39 3,87 3,75 36,34 
4+536,37 3,25 24,13 23.678,02 0,17 1,11 0,39 2,47 2,67 20,44 

 

 

A-XXIII-C 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - - 
- -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 
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0+000,0
0 5,05 0,00 0,00 0,39 0,00 0,95 0,00 3,52 0,00 

0+003,5
7 4,72 17,45 17,45 0,39 1,38 0,95 3,39 3,19 11,98 

0+009,3
7 4,10 25,58 43,03 0,39 2,24 0,95 5,51 2,57 16,69 

0+010,0
0 3,05 2,25 45,28 0,39 0,24 0,95 0,60 1,51 1,28 

0+020,0
0 3,51 32,78 78,06 0,39 3,87 0,95 9,50 1,98 17,45 

0+021,2
7 

15,0
4 11,78 89,84 0,39 0,49 0,95 1,21 13,51 9,83 

0+021,2
7 

15,0
4 0,00 89,84 0,39 0,00 0,95 0,00 13,51 0,00 

0+025,2
8 3,66 37,49 127,33 0,39 1,55 0,95 3,81 2,13 31,35 

0+030,0
0 3,80 17,61 144,94 0,39 1,83 0,95 4,48 2,27 10,37 

0+040,0
0 3,94 38,70 183,64 0,39 3,87 0,95 9,50 2,41 23,37 

0+050,0
0 4,07 40,05 223,69 0,39 3,87 0,95 9,50 2,54 24,72 

0+060,0
0 4,20 41,35 265,04 0,39 3,87 0,95 9,50 2,67 26,02 

0+070,0
0 3,55 38,75 303,79 0,39 3,87 0,95 9,50 2,02 23,42 

0+080,0
0 3,61 35,80 339,59 0,39 3,87 0,95 9,50 2,08 20,47 

0+090,0
0 3,46 35,35 374,94 0,39 3,87 0,95 9,50 1,93 20,02 



0+100,0
0 3,36 34,10 409,04 0,39 3,87 0,95 9,50 1,83 18,77 

0+110,0
0 3,56 34,60 443,64 0,39 3,87 0,95 9,50 2,03 19,27 

0+120,0
0 3,26 34,10 477,74 0,39 3,87 0,95 9,50 1,73 18,77 

0+130,0
0 3,83 35,45 513,19 0,39 3,87 0,95 9,50 2,30 20,12 

0+140,0
0 3,53 36,80 549,99 0,39 3,87 0,95 9,50 2,00 21,47 

0+150,0
0 3,84 36,85 586,84 0,39 3,87 0,95 9,50 2,31 21,52 

0+160,0
0 3,63 37,35 624,19 0,39 3,87 0,95 9,50 2,10 22,02 

0+170,0
0 4,14 38,85 663,04 0,39 3,87 0,95 9,50 2,61 23,52 

0+180,0
0 4,00 40,70 703,74 0,39 3,87 0,95 9,50 2,47 25,37 

0+190,0
0 4,16 40,80 744,54 0,39 3,87 0,95 9,50 2,63 25,47 

0+200,0
0 4,29 42,25 786,79 0,39 3,87 0,95 9,50 2,76 26,92 

0+210,0
0 4,44 43,65 830,44 0,39 3,87 0,95 9,50 2,91 28,32 

0+218,8
1 4,82 40,79 871,23 0,39 3,41 0,95 8,37 3,29 27,28 

0+220,0
0 4,88 5,77 877,00 0,39 0,46 0,95 1,13 3,35 3,95 

0+224,7
2 5,20 23,79 900,79 0,39 1,83 0,95 4,48 3,67 16,55 

0+230,0
0 5,08 27,14 927,93 0,39 2,04 0,95 5,02 3,55 19,04 

0+240,0
0 5,34 52,10 980,03 0,39 3,87 0,95 9,50 3,81 36,77 

0+250,0
0 4,86 51,00 1.031,03 0,39 3,87 0,95 9,50 3,33 35,67 

0+260,0
0 4,74 48,00 1.079,03 0,39 3,87 0,95 9,50 3,21 32,67 

0+270,0
0 4,94 48,40 1.127,43 0,39 3,87 0,95 9,50 3,41 33,07 

0+280,0
0 4,77 48,55 1.175,98 0,39 3,87 0,95 9,50 3,24 33,22 

0+290,0
0 4,70 47,35 1.223,33 0,39 3,87 0,95 9,50 3,17 32,02 

0+300,0
0 4,61 46,55 1.269,88 0,39 3,87 0,95 9,50 3,08 31,22 

0+310,0
0 4,61 46,10 1.315,98 0,39 3,87 0,95 9,50 3,08 30,77 

0+320,0
0 4,88 47,45 1.363,43 0,39 3,87 0,95 9,50 3,35 32,12 

0+330,0
0 4,96 49,20 1.412,63 0,39 3,87 0,95 9,50 3,43 33,87 

0+339,0
5 5,03 45,20 1.457,83 0,39 3,50 0,95 8,60 3,50 31,33 

0+339,0
5 5,03 0,00 1.457,83 0,34 0,00 0,80 0,00 3,77 0,00 

0+340,0
0 4,74 4,64 1.462,47 0,34 0,32 0,80 0,76 3,48 3,44 

0+350,0
0 4,52 46,30 1.508,77 0,34 3,35 0,80 7,99 3,26 33,70 



0+353,2
9 4,49 14,82 1.523,59 0,34 1,10 0,80 2,63 3,23 10,68 

0+355,5
2 4,47 9,99 1.533,58 0,34 0,75 0,80 1,78 3,21 7,18 

0+360,0
0 4,56 20,23 1.553,81 0,34 1,50 0,80 3,58 3,30 14,58 

0+370,0
0 4,81 46,85 1.600,66 0,34 3,35 0,80 7,99 3,55 34,25 

0+380,0
0 4,99 49,00 1.649,66 0,34 3,35 0,80 7,99 3,73 36,40 

0+390,0
0 5,08 50,35 1.700,01 0,34 3,35 0,80 7,99 3,82 37,75 

0+400,0
0 5,31 51,95 1.751,96 0,34 3,35 0,80 7,99 4,05 39,35 

0+410,0
0 5,22 52,65 1.804,61 0,34 3,35 0,80 7,99 3,96 40,05 

0+420,0
0 4,98 51,00 1.855,61 0,34 3,35 0,80 7,99 3,72 38,40 

0+430,0
0 4,42 47,00 1.902,61 0,34 3,35 0,80 7,99 3,16 34,40 

0+432,4
6 4,37 10,81 1.913,42 0,34 0,82 0,80 1,97 3,11 7,71 

0+440,0
0 3,65 30,24 1.943,66 0,24 2,16 0,57 5,16 2,76 22,14 

0+450,0
0 3,21 34,30 1.977,96 0,24 2,38 0,57 5,70 2,32 25,44 

0+460,0
0 3,37 32,90 2.010,86 0,24 2,38 0,57 5,70 2,48 24,04 

0+470,0
0 2,87 31,20 2.042,06 0,24 2,38 0,57 5,70 1,98 22,34 

0+480,0
0 3,24 30,55 2.072,61 0,24 2,38 0,57 5,70 2,35 21,69 

0+490,0
0 2,63 29,35 2.101,96 0,24 2,38 0,57 5,70 1,74 20,49 

0+500,0
0 3,31 29,70 2.131,66 0,24 2,38 0,57 5,70 2,42 20,84 

0+510,0
0 2,76 30,35 2.162,01 0,24 2,38 0,57 5,70 1,87 21,49 

0+520,0
0 3,13 29,45 2.191,46 0,24 2,38 0,57 5,70 2,24 20,59 

0+530,0
0 2,84 29,85 2.221,31 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 20,99 

0+540,0
0 2,95 28,95 2.250,26 0,24 2,38 0,57 5,70 2,06 20,09 

0+546,2
1 2,76 17,73 2.267,99 0,24 1,48 0,57 3,54 1,87 12,23 

0+550,0
0 2,73 10,40 2.278,39 0,24 0,90 0,57 2,16 1,84 7,05 

0+560,0
0 2,92 28,25 2.306,64 0,24 2,38 0,57 5,70 2,03 19,39 

0+570,0
0 2,68 28,00 2.334,64 0,24 2,38 0,57 5,70 1,79 19,14 

0+580,0
0 2,87 27,75 2.362,39 0,24 2,38 0,57 5,70 1,98 18,89 

0+590,0
0 2,65 27,60 2.389,99 0,24 2,38 0,57 5,70 1,76 18,74 

0+600,0
0 2,84 27,45 2.417,44 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 18,59 

0+610,0
0 2,73 27,85 2.445,29 0,24 2,38 0,57 5,70 1,84 18,99 



0+620,0
0 2,84 27,85 2.473,14 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 18,99 

0+630,0
0 2,90 28,70 2.501,84 0,24 2,38 0,57 5,70 2,01 19,84 

0+640,0
0 2,84 28,70 2.530,54 0,24 2,38 0,57 5,70 1,95 19,84 

0+650,0
0 3,96 34,00 2.564,54 0,24 2,38 0,57 5,70 3,07 25,14 

0+660,0
0 2,55 32,55 2.597,09 0,24 2,38 0,57 5,70 1,66 23,69 

0+670,0
0 2,61 25,80 2.622,89 0,24 2,38 0,57 5,70 1,72 16,94 

0+680,0
0 2,68 26,45 2.649,34 0,24 2,38 0,57 5,70 1,79 17,59 

0+690,0
0 2,77 27,25 2.676,59 0,24 2,38 0,57 5,70 1,88 18,39 

0+693,4
5 2,80 9,61 2.686,20 0,24 0,82 0,57 1,97 1,91 6,55 

0+695,7
9 2,70 6,43 2.692,63 0,21 0,52 0,49 1,24 1,95 4,52 

0+700,0
0 2,73 11,43 2.704,06 0,21 0,88 0,49 2,07 1,98 8,27 

0+710,0
0 2,88 28,05 2.732,11 0,21 2,10 0,49 4,91 2,13 20,55 

0+720,0
0 3,12 30,00 2.762,11 0,21 2,10 0,49 4,91 2,37 22,50 

0+730,0
0 3,32 32,20 2.794,31 0,21 2,10 0,49 4,91 2,57 24,70 

0+739,1
8 3,59 31,72 2.826,03 0,21 1,93 0,49 4,51 2,84 24,83 

0+740,0
0 3,39 2,86 2.828,89 0,21 0,17 0,49 0,40 2,64 2,25 

0+750,0
0 3,53 34,60 2.863,49 0,21 2,10 0,49 4,91 2,78 27,10 

0+760,0
0 3,62 35,75 2.899,24 0,21 2,10 0,49 4,91 2,87 28,25 

0+762,4
3 3,68 8,87 2.908,11 0,21 0,51 0,49 1,19 2,93 7,05 

0+770,0
0 3,64 27,71 2.935,82 0,17 1,45 0,39 3,32 3,06 22,67 

0+780,0
0 3,66 36,50 2.972,32 0,17 1,74 0,39 3,87 3,08 30,69 

0+790,0
0 3,72 36,90 3.009,22 0,17 1,74 0,39 3,87 3,14 31,09 

0+800,0
0 3,50 36,10 3.045,32 0,17 1,74 0,39 3,87 2,92 30,29 

0+810,0
0 3,32 34,10 3.079,42 0,17 1,74 0,39 3,87 2,74 28,29 

0+820,0
0 2,95 31,35 3.110,77 0,17 1,74 0,39 3,87 2,37 25,54 

0+830,0
0 3,19 30,70 3.141,47 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 24,89 

0+840,0
0 2,70 29,45 3.170,92 0,17 1,74 0,39 3,87 2,12 23,64 

0+850,0
0 3,27 29,85 3.200,77 0,17 1,74 0,39 3,87 2,69 24,04 

0+855,5
2 2,93 17,11 3.217,88 0,17 0,96 0,39 2,14 2,35 13,90 

0+860,0
0 2,64 12,48 3.230,36 0,17 0,78 0,39 1,73 2,06 9,87 



0+870,0
0 2,86 27,50 3.257,86 0,17 1,74 0,39 3,87 2,28 21,69 

0+880,0
0 2,81 28,35 3.286,21 0,17 1,74 0,39 3,87 2,23 22,54 

0+890,0
0 2,75 27,80 3.314,01 0,17 1,74 0,39 3,87 2,17 21,99 

0+900,0
0 2,74 27,45 3.341,46 0,17 1,74 0,39 3,87 2,16 21,64 

0+910,0
0 3,15 29,45 3.370,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,57 23,64 

0+920,0
0 3,25 32,00 3.402,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,67 26,19 

0+930,0
0 3,08 31,65 3.434,56 0,17 1,74 0,39 3,87 2,50 25,84 

0+940,0
0 3,09 30,85 3.465,41 0,17 1,74 0,39 3,87 2,51 25,04 

0+950,0
0 3,21 31,50 3.496,91 0,17 1,74 0,39 3,87 2,63 25,69 

0+960,0
0 3,24 32,25 3.529,16 0,17 1,74 0,39 3,87 2,66 26,44 

0+964,2
9 3,18 13,77 3.542,93 0,17 0,75 0,39 1,66 2,60 11,28 

0+970,0
0 3,08 17,87 3.560,80 0,17 0,99 0,39 2,21 2,50 14,55 

0+980,0
0 3,08 30,80 3.591,60 0,17 1,74 0,39 3,87 2,50 24,99 

0+990,0
0 3,02 30,50 3.622,10 0,17 1,74 0,39 3,87 2,44 24,69 

1+000,0
0 2,88 29,50 3.651,60 0,17 1,74 0,39 3,87 2,30 23,69 

1+010,0
0 2,78 28,30 3.679,90 0,17 1,74 0,39 3,87 2,20 22,49 

1+020,0
0 2,61 26,95 3.706,85 0,17 1,74 0,39 3,87 2,03 21,14 

1+030,0
0 2,46 25,35 3.732,20 0,17 1,74 0,39 3,87 1,88 19,54 

1+040,0
0 2,38 24,20 3.756,40 0,17 1,74 0,39 3,87 1,80 18,39 

1+050,0
0 2,32 23,50 3.779,90 0,17 1,74 0,39 3,87 1,74 17,69 

1+060,0
0 2,27 22,95 3.802,85 0,17 1,74 0,39 3,87 1,69 17,14 

1+070,0
0 2,26 22,65 3.825,50 0,17 1,74 0,39 3,87 1,68 16,84 

1+080,0
0 2,04 21,50 3.847,00 0,17 1,74 0,39 3,87 1,46 15,69 

1+090,0
0 2,34 21,90 3.868,90 0,17 1,74 0,39 3,87 1,76 16,09 

1+094,1
2 2,36 9,68 3.878,58 0,17 0,72 0,39 1,59 1,78 7,29 

1+100,0
0 2,47 14,20 3.892,78 0,17 1,02 0,39 2,28 1,89 10,78 

1+105,9
0 5,36 23,10 3.915,88 0,17 1,03 0,39 2,28 4,78 19,67 

1+105,9
1 5,98 0,06 3.915,94 0,17 0,00 0,39 0,00 5,40 0,05 

1+110,0
0 2,01 16,34 3.932,28 0,16 0,68 0,34 1,49 1,50 14,11 

1+113,2
4 1,98 6,46 3.938,74 0,16 0,52 0,34 1,10 1,47 4,81 



1+120,0
0 1,92 13,18 3.951,92 0,16 1,07 0,34 2,30 1,41 9,74 

1+130,0
0 2,20 20,60 3.972,52 0,16 1,59 0,34 3,40 1,69 15,51 

1+140,0
0 2,29 22,45 3.994,97 0,16 1,59 0,34 3,40 1,78 17,36 

1+150,0
0 2,45 23,70 4.018,67 0,16 1,59 0,34 3,40 1,94 18,61 

1+160,0
0 2,17 23,10 4.041,77 0,16 1,59 0,34 3,40 1,66 18,01 

1+170,0
0 2,40 22,85 4.064,62 0,16 1,59 0,34 3,40 1,89 17,76 

1+180,0
0 2,47 24,35 4.088,97 0,16 1,59 0,34 3,40 1,96 19,26 

1+190,0
0 2,55 25,10 4.114,07 0,16 1,59 0,34 3,40 2,04 20,01 

1+200,0
0 2,60 25,75 4.139,82 0,16 1,59 0,34 3,40 2,09 20,66 

1+210,0
0 2,41 25,05 4.164,87 0,16 1,59 0,34 3,40 1,90 19,96 

1+220,0
0 2,45 24,30 4.189,17 0,16 1,59 0,34 3,40 1,94 19,21 

1+230,0
0 2,23 23,40 4.212,57 0,16 1,59 0,34 3,40 1,72 18,31 

1+240,0
0 2,00 21,15 4.233,72 0,16 1,59 0,34 3,40 1,49 16,06 

1+241,8
5 1,67 3,39 4.237,12 0,16 0,29 0,34 0,63 1,16 2,45 

 

A-XXIII-C-4 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 1,94 0,00 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 1,19 0,00 
0+008,91 2,24 18,62 18,62 0,21 1,87 0,49 4,37 1,49 11,94 
0+010,00 2,27 2,45 21,07 0,21 0,23 0,49 0,54 1,52 1,64 
0+020,00 2,44 23,55 44,62 0,21 2,10 0,49 4,91 1,69 16,05 
0+030,00 2,57 25,05 69,67 0,21 2,10 0,49 4,91 1,82 17,55 
0+040,00 2,58 25,75 95,42 0,21 2,10 0,49 4,91 1,83 18,25 
0+050,00 2,59 25,83 121,25 0,21 2,10 0,49 4,91 1,84 18,35 
0+060,00 2,54 25,64 146,89 0,21 2,10 0,49 4,91 1,79 18,15 
0+070,00 2,64 25,93 172,82 0,21 2,10 0,49 4,91 1,89 18,40 
0+080,00 2,52 25,81 198,63 0,21 2,10 0,49 4,91 1,77 18,30 
0+090,00 2,37 24,43 223,06 0,21 2,10 0,49 4,91 1,62 16,95 
0+100,00 2,36 23,64 246,70 0,21 2,10 0,49 4,91 1,61 16,15 
0+110,00 2,33 23,48 270,18 0,21 2,10 0,49 4,91 1,58 15,95 
0+120,00 2,24 22,89 293,07 0,21 2,10 0,49 4,91 1,49 15,35 
0+130,00 2,32 22,80 315,87 0,21 2,10 0,49 4,91 1,57 15,30 
0+140,00 2,31 23,12 338,99 0,21 2,10 0,49 4,91 1,56 15,65 
0+150,00 2,26 22,84 361,83 0,21 2,10 0,49 4,91 1,51 15,35 
0+160,00 2,25 22,55 384,38 0,21 2,10 0,49 4,91 1,50 15,05 
0+170,00 2,29 22,71 407,09 0,21 2,10 0,49 4,91 1,54 15,20 
0+180,00 2,34 23,14 430,23 0,21 2,10 0,49 4,91 1,59 15,65 
0+190,00 2,31 23,25 453,48 0,21 2,10 0,49 4,91 1,56 15,75 



0+200,00 2,20 22,56 476,04 0,21 2,10 0,49 4,91 1,45 15,05 
0+210,00 2,12 21,61 497,65 0,21 2,10 0,49 4,91 1,37 14,10 
0+220,00 2,17 21,44 519,09 0,21 2,10 0,49 4,91 1,42 13,95 
0+230,00 2,25 22,09 541,18 0,21 2,10 0,49 4,91 1,50 14,60 
0+240,00 2,26 22,56 563,74 0,21 2,10 0,49 4,91 1,51 15,05 
0+250,00 2,19 22,25 585,99 0,21 2,10 0,49 4,91 1,44 14,75 
0+260,00 2,03 21,08 607,07 0,21 2,10 0,49 4,91 1,28 13,60 
0+270,00 1,85 19,39 626,46 0,21 2,10 0,49 4,91 1,10 11,90 
0+280,00 1,70 17,77 644,23 0,21 2,10 0,49 4,91 0,95 10,25 
0+290,00 1,70 17,03 661,26 0,21 2,10 0,49 4,91 0,95 9,50 
0+300,00 1,59 16,47 677,73 0,21 2,10 0,49 4,91 0,84 8,95 
0+310,00 1,57 15,79 693,52 0,21 2,10 0,49 4,91 0,82 8,30 
0+320,00 1,59 15,80 709,32 0,21 2,10 0,49 4,91 0,84 8,30 
0+328,31 1,61 13,31 722,63 0,21 1,75 0,49 4,08 0,86 7,06 
0+330,00 1,61 2,72 725,35 0,21 0,35 0,49 0,83 0,86 1,45 
0+336,01 1,64 9,77 735,12 0,21 1,26 0,49 2,95 0,89 5,26 
0+340,00 1,69 6,65 741,77 0,21 0,84 0,49 1,96 0,94 3,65 
0+350,00 1,99 18,40 760,17 0,21 2,10 0,49 4,91 1,24 10,90 
0+360,00 2,21 20,98 781,15 0,21 2,10 0,49 4,91 1,46 13,50 
0+370,00 2,46 23,34 804,49 0,21 2,10 0,49 4,91 1,71 15,85 
0+380,00 2,50 24,78 829,27 0,21 2,10 0,49 4,91 1,75 17,30 
0+390,00 2,58 25,41 854,68 0,21 2,10 0,49 4,91 1,83 17,90 
0+400,00 2,66 26,22 880,90 0,21 2,10 0,49 4,91 1,91 18,70 
0+410,00 2,54 26,01 906,91 0,21 2,10 0,49 4,91 1,79 18,50 
0+420,00 2,36 24,54 931,45 0,21 2,10 0,49 4,91 1,61 17,00 
0+430,00 2,37 23,69 955,14 0,21 2,10 0,49 4,91 1,62 16,15 
0+440,00 2,31 23,41 978,55 0,21 2,10 0,49 4,91 1,56 15,90 
0+450,00 2,17 22,37 1.000,92 0,21 2,10 0,49 4,91 1,42 14,90 
0+460,00 2,04 21,02 1.021,94 0,21 2,10 0,49 4,91 1,29 13,55 
0+465,18 1,96 10,35 1.032,29 0,21 1,09 0,49 2,54 1,21 6,48 
0+465,88 2,06 1,41 1.033,70 0,21 0,15 0,49 0,34 1,31 0,88 
0+468,25 2,00 4,79 1.038,49 0,21 0,50 0,49 1,16 1,25 3,03 
0+470,00 2,03 3,54 1.042,03 0,21 0,37 0,49 0,86 1,28 2,21 
0+480,00 2,14 20,85 1.062,88 0,21 2,10 0,49 4,91 1,39 13,35 
0+490,00 2,04 20,88 1.083,76 0,21 2,10 0,49 4,91 1,29 13,40 
0+500,00 1,88 19,57 1.103,33 0,21 2,10 0,49 4,91 1,13 12,10 
0+510,00 1,88 18,79 1.122,12 0,21 2,10 0,49 4,91 1,13 11,30 
0+520,00 1,93 19,05 1.141,17 0,21 2,10 0,49 4,91 1,18 11,55 
0+530,00 1,95 19,42 1.160,59 0,21 2,10 0,49 4,91 1,20 11,90 
0+540,00 1,95 19,51 1.180,10 0,21 2,10 0,49 4,91 1,20 12,00 
0+550,00 1,96 19,55 1.199,65 0,21 2,10 0,49 4,91 1,21 12,05 
0+560,00 1,92 19,42 1.219,07 0,21 2,10 0,49 4,91 1,17 11,90 
0+570,00 2,03 19,77 1.238,84 0,21 2,10 0,49 4,91 1,28 12,25 
0+580,00 2,10 20,68 1.259,52 0,21 2,10 0,49 4,91 1,35 13,15 
0+590,00 2,06 20,79 1.280,31 0,21 2,10 0,49 4,91 1,31 13,30 
0+596,06 2,19 12,86 1.293,17 0,21 1,27 0,49 2,98 1,44 8,33 
0+600,00 2,04 8,32 1.301,49 0,21 0,83 0,49 1,93 1,29 5,38 
0+606,26 8,73 33,71 1.335,20 0,21 1,31 0,49 3,07 7,98 29,02 
0+606,84 11,51 5,87 1.341,07 0,21 0,12 0,49 0,28 10,76 5,43 
0+610,00 1,47 20,51 1.361,58 0,17 0,61 0,39 1,39 0,89 18,41 
0+620,00 1,96 17,14 1.378,72 0,17 1,74 0,39 3,87 1,38 11,34 
0+630,00 2,05 20,03 1.398,75 0,17 1,74 0,39 3,87 1,47 14,24 
0+635,17 2,08 10,68 1.409,43 0,17 0,90 0,39 2,00 1,50 7,67 
0+640,00 2,11 10,12 1.419,55 0,17 0,84 0,39 1,87 1,53 7,31 



0+650,00 2,12 21,15 1.440,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,54 15,34 
0+660,00 2,15 21,37 1.462,07 0,17 1,74 0,39 3,87 1,57 15,54 
0+670,00 2,16 21,53 1.483,60 0,17 1,74 0,39 3,87 1,58 15,74 
0+680,00 2,18 21,68 1.505,28 0,17 1,74 0,39 3,87 1,60 15,89 
0+690,00 2,19 21,85 1.527,13 0,17 1,74 0,39 3,87 1,61 16,04 
0+700,00 2,17 21,82 1.548,95 0,17 1,74 0,39 3,87 1,59 15,99 
0+710,00 2,08 21,24 1.570,19 0,17 1,74 0,39 3,87 1,50 15,44 
0+720,00 1,91 19,92 1.590,11 0,17 1,74 0,39 3,87 1,33 14,14 
0+730,00 1,76 18,35 1.608,46 0,17 1,74 0,39 3,87 1,18 12,54 
0+740,00 1,68 17,20 1.625,66 0,17 1,74 0,39 3,87 1,10 11,39 
0+745,35 1,64 8,89 1.634,55 0,17 0,93 0,39 2,07 1,06 5,77 
0+746,83 1,64 2,42 1.636,97 0,17 0,26 0,39 0,57 1,06 1,57 

 

A-XXIII-C-4_H01 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 1,87 0,00 0,00 0,17 0,00 0,39 0,00 1,29 0,00 
0+003,75 2,06 7,36 7,36 0,17 0,65 0,39 1,45 1,48 5,19 
0+010,00 2,02 12,74 20,10 0,17 1,09 0,39 2,42 1,44 9,12 
0+020,00 2,12 20,72 40,82 0,17 1,74 0,39 3,87 1,54 14,89 
0+030,00 2,25 21,88 62,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,67 16,04 
0+040,00 2,35 23,00 85,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,77 17,19 
0+050,00 2,45 24,00 109,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,87 18,19 
0+060,00 2,53 24,89 134,59 0,17 1,74 0,39 3,87 1,95 19,09 
0+070,00 2,36 24,45 159,04 0,17 1,74 0,39 3,87 1,78 18,64 
0+080,00 2,00 21,79 180,83 0,17 1,74 0,39 3,87 1,42 15,99 
0+090,00 1,68 18,39 199,22 0,17 1,74 0,39 3,87 1,10 12,59 
0+097,85 1,57 12,77 211,99 0,17 1,37 0,39 3,04 0,99 8,20 

 

A-XXV-G Bis 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 2,62 0,00 0,00 0,24 0,00 0,57 0,00 1,73 0,00 
0+010,00 2,08 23,50 23,50 0,24 2,38 0,57 5,70 1,19 14,64 
0+017,10 2,15 15,03 38,53 0,24 1,69 0,57 4,05 1,26 8,73 
0+018,87 2,18 3,83 42,36 0,24 0,42 0,57 1,01 1,29 2,26 
0+020,00 2,19 2,47 44,83 0,24 0,27 0,57 0,64 1,30 1,47 
0+030,00 2,07 21,31 66,14 0,24 2,38 0,57 5,70 1,18 12,44 
0+040,00 2,06 20,63 86,77 0,24 2,38 0,57 5,70 1,17 11,79 
0+050,00 2,01 20,35 107,12 0,24 2,38 0,57 5,70 1,12 11,49 
0+060,00 1,92 19,64 126,76 0,24 2,38 0,57 5,70 1,03 10,79 
0+070,00 1,93 19,21 145,97 0,24 2,38 0,57 5,70 1,04 10,39 
0+080,00 2,09 20,07 166,04 0,24 2,38 0,57 5,70 1,20 11,24 
0+090,00 2,22 21,53 187,57 0,24 2,38 0,57 5,70 1,33 12,69 
0+100,00 2,25 22,34 209,91 0,24 2,38 0,57 5,70 1,36 13,49 
0+105,60 2,22 12,53 222,44 0,24 1,33 0,57 3,19 1,33 7,55 



0+108,17 2,29 5,81 228,25 0,24 0,61 0,57 1,46 1,40 3,52 
0+110,00 2,35 4,25 232,50 0,24 0,44 0,57 1,04 1,46 2,62 
0+120,00 2,58 24,62 257,12 0,24 2,38 0,57 5,70 1,69 15,79 
0+130,00 2,68 26,31 283,43 0,24 2,38 0,57 5,70 1,79 17,44 
0+140,00 2,74 27,11 310,54 0,24 2,38 0,57 5,70 1,85 18,24 
0+150,00 2,85 27,94 338,48 0,24 2,38 0,57 5,70 1,96 19,09 
0+160,00 3,00 29,25 367,73 0,24 2,38 0,57 5,70 2,11 20,39 
0+170,00 3,09 30,47 398,20 0,24 2,38 0,57 5,70 2,20 21,59 
0+173,94 3,04 12,07 410,27 0,24 0,94 0,57 2,25 2,15 8,59 
0+177,86 3,61 13,05 423,32 0,24 0,93 0,57 2,23 2,72 9,56 
0+180,00 3,52 7,63 430,95 0,24 0,51 0,57 1,22 2,63 5,73 
0+188,02 3,84 29,54 460,49 0,24 1,91 0,57 4,57 2,95 22,41 
0+190,00 3,85 7,61 468,10 0,24 0,47 0,57 1,13 2,96 5,86 
0+200,00 3,85 38,47 506,57 0,24 2,38 0,57 5,70 2,96 29,64 
0+210,00 3,85 38,47 545,04 0,24 2,38 0,57 5,70 2,96 29,64 
0+220,00 3,89 38,66 583,70 0,24 2,38 0,57 5,70 3,00 29,84 
0+230,00 3,89 38,86 622,56 0,24 2,38 0,57 5,70 3,00 30,04 
0+240,00 4,18 40,32 662,88 0,24 2,38 0,57 5,70 3,29 31,49 
0+250,00 4,28 42,29 705,17 0,24 2,38 0,57 5,70 3,39 33,44 
0+260,00 4,43 43,53 748,70 0,24 2,38 0,57 5,70 3,54 34,69 
0+270,00 5,86 51,43 800,13 0,24 2,38 0,57 5,70 4,97 42,59 
0+270,35 8,25 2,49 802,62 0,24 0,08 0,57 0,20 7,36 2,16 
0+280,00 4,02 59,17 861,79 0,24 2,30 0,57 5,50 3,13 50,65 
0+290,00 3,08 35,50 897,29 0,24 2,38 0,57 5,70 2,19 26,64 
0+300,00 3,13 31,08 928,37 0,24 2,38 0,57 5,70 2,24 22,19 
0+310,00 3,57 33,52 961,89 0,24 2,38 0,57 5,70 2,68 24,64 
0+316,48 3,81 23,92 985,81 0,24 1,54 0,57 3,69 2,92 18,17 
0+320,00 3,78 13,37 999,18 0,24 0,84 0,57 2,01 2,89 10,24 
0+328,10 3,54 29,67 1.028,85 0,24 1,93 0,57 4,62 2,65 22,47 
0+330,00 3,36 6,55 1.035,40 0,21 0,43 0,49 1,01 2,61 5,00 
0+340,00 3,25 33,01 1.068,41 0,21 2,10 0,49 4,91 2,50 25,55 
0+350,00 3,22 32,36 1.100,77 0,21 2,10 0,49 4,91 2,47 24,85 
0+360,00 2,86 30,41 1.131,18 0,21 2,10 0,49 4,91 2,11 22,90 
0+370,00 2,72 27,89 1.159,07 0,21 2,10 0,49 4,91 1,97 20,40 
0+380,00 2,60 26,60 1.185,67 0,21 2,10 0,49 4,91 1,85 19,10 
0+390,00 2,69 26,43 1.212,10 0,21 2,10 0,49 4,91 1,94 18,95 
0+400,00 2,76 27,26 1.239,36 0,21 2,10 0,49 4,91 2,01 19,75 
0+402,06 2,79 5,72 1.245,08 0,21 0,43 0,49 1,01 2,04 4,17 
0+410,00 2,82 22,26 1.267,34 0,21 1,67 0,49 3,90 2,07 16,32 
0+414,83 2,85 13,68 1.281,02 0,21 1,01 0,49 2,37 2,10 10,07 
0+420,00 2,87 14,79 1.295,81 0,21 1,09 0,49 2,54 2,12 10,91 
0+430,00 2,96 29,16 1.324,97 0,21 2,10 0,49 4,91 2,21 21,65 
0+439,06 3,51 29,33 1.354,30 0,21 1,90 0,49 4,45 2,76 22,51 
0+440,00 2,49 2,81 1.357,11 0,21 0,20 0,49 0,46 1,74 2,11 
0+444,39 2,93 11,90 1.369,01 0,21 0,92 0,49 2,16 2,18 8,60 
0+448,38 3,07 11,97 1.380,98 0,21 0,84 0,49 1,96 2,32 8,98 
0+450,00 3,05 4,96 1.385,94 0,21 0,34 0,49 0,80 2,30 3,74 
0+460,00 2,91 29,81 1.415,75 0,21 2,10 0,49 4,91 2,16 22,30 
0+470,00 2,80 28,57 1.444,32 0,21 2,10 0,49 4,91 2,05 21,05 
0+480,00 2,62 27,09 1.471,41 0,21 2,10 0,49 4,91 1,87 19,60 
0+490,00 2,63 26,24 1.497,65 0,21 2,10 0,49 4,91 1,88 18,75 
0+500,00 2,69 26,62 1.524,27 0,21 2,10 0,49 4,91 1,94 19,10 
0+510,00 2,75 27,24 1.551,51 0,21 2,10 0,49 4,91 2,00 19,70 
0+520,00 2,87 28,12 1.579,63 0,21 2,10 0,49 4,91 2,12 20,60 



0+530,00 2,82 28,44 1.608,07 0,21 2,10 0,49 4,91 2,07 20,95 
0+537,12 2,46 18,79 1.626,86 0,21 1,50 0,49 3,50 1,71 13,46 
0+540,00 2,33 6,89 1.633,75 0,21 0,60 0,49 1,41 1,58 4,74 
0+541,50 2,36 3,51 1.637,26 0,21 0,32 0,49 0,74 1,61 2,39 
0+550,00 2,59 21,03 1.658,29 0,21 1,79 0,49 4,17 1,84 14,66 
0+560,00 2,68 26,35 1.684,64 0,21 2,10 0,49 4,91 1,93 18,85 
0+570,00 3,14 29,10 1.713,74 0,21 2,10 0,49 4,91 2,39 21,60 
0+580,00 1,94 25,37 1.739,11 0,21 2,10 0,49 4,91 1,19 17,90 
0+590,00 2,52 22,30 1.761,41 0,21 2,10 0,49 4,91 1,77 14,80 
0+600,00 2,40 24,63 1.786,04 0,21 2,10 0,49 4,91 1,65 17,10 
0+610,00 2,31 23,57 1.809,61 0,21 2,10 0,49 4,91 1,56 16,05 
0+620,00 2,07 21,93 1.831,54 0,21 2,10 0,49 4,91 1,32 14,40 
0+630,00 2,45 22,62 1.854,16 0,21 2,10 0,49 4,91 1,70 15,10 
0+632,52 2,48 6,22 1.860,38 0,21 0,53 0,49 1,24 1,73 4,32 
0+638,11 1,99 12,52 1.872,90 0,21 1,17 0,49 2,74 1,24 8,30 
0+640,00 2,00 3,78 1.876,68 0,21 0,40 0,49 0,93 1,25 2,35 
0+650,00 2,02 20,10 1.896,78 0,21 2,10 0,49 4,91 1,27 12,60 
0+660,00 1,89 19,52 1.916,30 0,21 2,10 0,49 4,91 1,14 12,05 
0+670,00 2,18 20,33 1.936,63 0,21 2,10 0,49 4,91 1,43 12,85 
0+680,00 2,10 21,37 1.958,00 0,21 2,10 0,49 4,91 1,35 13,90 
0+690,00 2,14 21,20 1.979,20 0,21 2,10 0,49 4,91 1,39 13,70 
0+697,21 2,20 15,66 1.994,86 0,21 1,51 0,49 3,54 1,45 10,24 
0+700,00 2,14 6,06 2.000,92 0,19 0,56 0,43 1,29 1,49 4,10 
0+704,06 2,04 8,49 2.009,41 0,19 0,77 0,43 1,75 1,39 5,83 
0+710,00 2,14 12,41 2.021,82 0,19 1,13 0,43 2,57 1,49 8,54 
0+720,00 2,20 21,67 2.043,49 0,19 1,90 0,43 4,32 1,55 15,17 
0+730,00 1,89 20,44 2.063,93 0,19 1,90 0,43 4,32 1,24 13,92 
0+740,00 1,96 19,27 2.083,20 0,19 1,90 0,43 4,32 1,31 12,72 
0+750,00 2,23 20,95 2.104,15 0,19 1,90 0,43 4,32 1,58 14,42 
0+760,00 2,16 21,94 2.126,09 0,19 1,90 0,43 4,32 1,51 15,42 
0+761,01 2,22 2,22 2.128,31 0,19 0,19 0,43 0,44 1,57 1,55 
0+770,00 2,43 20,91 2.149,22 0,19 1,71 0,43 3,88 1,78 15,03 
0+780,00 2,51 24,69 2.173,91 0,19 1,90 0,43 4,32 1,86 18,17 
0+790,00 2,56 25,31 2.199,22 0,19 1,90 0,43 4,32 1,91 18,82 
0+794,28 2,58 10,98 2.210,20 0,19 0,81 0,43 1,85 1,93 8,20 
0+795,73 2,56 3,72 2.213,92 0,19 0,28 0,43 0,63 1,91 2,78 
0+800,00 2,60 11,02 2.224,94 0,17 0,78 0,39 1,75 2,02 8,38 
0+810,00 2,68 26,41 2.251,35 0,17 1,74 0,39 3,87 2,10 20,59 
0+820,00 2,63 26,54 2.277,89 0,17 1,74 0,39 3,87 2,05 20,74 
0+830,00 2,96 27,92 2.305,81 0,17 1,74 0,39 3,87 2,38 22,14 
0+840,00 3,23 30,96 2.336,77 0,17 1,74 0,39 3,87 2,65 25,14 
0+850,00 3,09 31,61 2.368,38 0,17 1,74 0,39 3,87 2,51 25,79 
0+850,38 3,54 1,27 2.369,65 0,17 0,07 0,39 0,15 2,96 1,04 
0+860,00 3,27 32,74 2.402,39 0,17 1,67 0,39 3,72 2,69 27,17 
0+870,00 3,17 32,21 2.434,60 0,17 1,74 0,39 3,87 2,59 26,39 
0+880,00 2,65 29,07 2.463,67 0,17 1,74 0,39 3,87 2,07 23,29 
0+890,00 2,78 27,14 2.490,81 0,17 1,74 0,39 3,87 2,20 21,34 
0+900,00 2,80 27,91 2.518,72 0,17 1,74 0,39 3,87 2,22 22,09 
0+910,00 3,07 29,33 2.548,05 0,17 1,74 0,39 3,87 2,49 23,54 
0+920,00 3,15 31,07 2.579,12 0,17 1,74 0,39 3,87 2,57 25,29 
0+930,00 3,19 31,68 2.610,80 0,17 1,74 0,39 3,87 2,61 25,89 
0+940,00 3,20 31,92 2.642,72 0,17 1,74 0,39 3,87 2,62 26,14 
0+950,00 2,96 30,77 2.673,49 0,17 1,74 0,39 3,87 2,38 24,99 
0+960,00 2,91 29,34 2.702,83 0,17 1,74 0,39 3,87 2,33 23,54 



0+966,37 2,91 18,53 2.721,36 0,17 1,11 0,39 2,47 2,33 14,84 
0+970,00 3,00 10,73 2.732,09 0,17 0,63 0,39 1,40 2,42 8,62 
0+980,00 2,59 27,95 2.760,04 0,17 1,74 0,39 3,87 2,01 22,14 
0+987,14 2,93 19,71 2.779,75 0,17 1,24 0,39 2,76 2,35 15,56 
0+990,00 1,98 7,03 2.786,78 0,17 0,50 0,39 1,11 1,40 5,36 
1+000,00 1,55 17,66 2.804,44 0,17 1,74 0,39 3,87 0,97 11,84 
1+010,00 1,55 15,49 2.819,93 0,17 1,74 0,39 3,87 0,97 9,69 
1+020,00 1,59 15,65 2.835,58 0,17 1,74 0,39 3,87 1,01 9,89 
1+030,00 1,64 16,12 2.851,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,06 10,34 
1+040,00 1,70 16,67 2.868,37 0,17 1,74 0,39 3,87 1,12 10,89 
1+050,00 1,77 17,33 2.885,70 0,17 1,74 0,39 3,87 1,19 11,54 
1+060,00 1,87 18,19 2.903,89 0,17 1,74 0,39 3,87 1,29 12,39 
1+070,00 1,96 19,15 2.923,04 0,17 1,74 0,39 3,87 1,38 13,34 
1+077,21 2,03 14,40 2.937,44 0,17 1,25 0,39 2,79 1,45 10,19 
1+080,00 2,01 5,65 2.943,09 0,17 0,49 0,39 1,08 1,43 4,01 
1+090,00 1,99 20,04 2.963,13 0,17 1,74 0,39 3,87 1,41 14,19 
1+094,34 1,95 8,57 2.971,70 0,17 0,76 0,39 1,68 1,37 6,03 
1+098,39 1,92 7,83 2.979,53 0,17 0,70 0,39 1,57 1,34 5,48 

 

 

 

A-XXXV-J 

 - - - - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - - - 
- - -  - - - - - - - - - - - - Relleno - - - - - - - - - - - - - 

PK Area Volumen V. 
Acumulado 

C. 
Arena 

V. 
Arena 

S. 
Selec. 

V. 
Selec. Relleno V. 

Relleno 
0+000,00 7,21 0,00 0,00 0,68 0,00 1,73 0,00 4,31 0,00 
0+010,00 11,34 92,74 92,74 0,68 6,75 1,73 17,26 8,44 63,71 
0+020,00 10,96 111,46 204,20 0,68 6,75 1,73 17,26 8,06 82,46 
0+030,00 6,86 89,07 293,27 0,68 6,75 1,73 17,26 3,96 60,06 
0+040,00 5,58 62,18 355,45 0,68 6,75 1,73 17,26 2,68 33,16 
0+050,00 5,83 57,04 412,49 0,68 6,75 1,73 17,26 2,93 28,01 
0+060,00 7,69 67,63 480,12 0,68 6,75 1,73 17,26 4,79 38,56 
0+062,61 6,77 18,84 498,96 0,68 1,76 1,73 4,50 3,87 11,29 
0+070,00 5,41 45,06 544,02 0,68 4,99 1,73 12,76 2,51 23,54 
0+080,00 5,97 56,93 600,95 0,68 6,75 1,73 17,26 3,07 27,86 
0+081,35 5,65 7,82 608,77 0,68 0,91 1,73 2,33 2,75 3,92 
0+090,00 6,23 51,40 660,17 0,68 5,84 1,73 14,93 3,33 26,26 
0+100,00 6,39 63,11 723,28 0,68 6,75 1,73 17,26 3,49 34,06 
0+110,00 6,77 65,80 789,08 0,68 6,75 1,73 17,26 3,87 36,76 
0+120,00 6,57 66,67 855,75 0,68 6,75 1,73 17,26 3,67 37,66 
0+130,00 6,81 66,88 922,63 0,68 6,75 1,73 17,26 3,91 37,86 
0+131,60 7,02 11,04 933,67 0,68 1,08 1,73 2,76 4,12 6,42 
0+140,00 6,68 57,57 991,24 0,68 5,67 1,73 14,50 3,78 33,15 
0+150,00 6,73 67,05 1.058,29 0,68 6,75 1,73 17,26 3,83 38,01 
0+160,00 6,78 67,56 1.125,85 0,68 6,75 1,73 17,26 3,88 38,51 
0+170,00 6,75 67,68 1.193,53 0,68 6,75 1,73 17,26 3,85 38,61 
0+180,00 6,66 67,06 1.260,59 0,68 6,75 1,73 17,26 3,76 38,01 
0+190,00 6,60 66,29 1.326,88 0,68 6,75 1,73 17,26 3,70 37,26 
0+200,00 6,59 65,91 1.392,79 0,68 6,75 1,73 17,26 3,69 36,91 
0+210,00 6,62 66,02 1.458,81 0,68 6,75 1,73 17,26 3,72 37,01 



0+220,00 6,72 66,69 1.525,50 0,68 6,75 1,73 17,26 3,82 37,66 
0+230,00 6,86 67,91 1.593,41 0,68 6,75 1,73 17,26 3,96 38,86 
0+240,00 7,19 70,25 1.663,66 0,68 6,75 1,73 17,26 4,29 41,21 
0+250,00 9,97 85,80 1.749,46 0,68 6,75 1,73 17,26 7,07 56,76 
0+260,00 7,61 87,90 1.837,36 0,68 6,75 1,73 17,26 4,71 58,86 
0+260,22 7,59 1,67 1.839,03 0,68 0,15 1,73 0,38 4,69 1,03 
0+270,00 8,34 77,91 1.916,94 0,68 6,60 1,73 16,88 5,44 49,50 
0+280,00 7,60 79,70 1.996,64 0,68 6,75 1,73 17,26 4,70 50,66 
0+290,00 7,39 74,94 2.071,58 0,68 6,75 1,73 17,26 4,49 45,91 
0+300,00 7,19 72,90 2.144,48 0,68 6,75 1,73 17,26 4,29 43,86 
0+310,00 7,21 72,00 2.216,48 0,68 6,75 1,73 17,26 4,31 42,96 
0+320,00 7,28 72,44 2.288,92 0,68 6,75 1,73 17,26 4,38 43,41 
0+330,00 7,39 73,34 2.362,26 0,68 6,75 1,73 17,26 4,49 44,31 
0+340,00 7,52 74,57 2.436,83 0,68 6,75 1,73 17,26 4,62 45,51 
0+350,00 7,67 75,96 2.512,79 0,68 6,75 1,73 17,26 4,77 46,91 
0+360,00 7,83 77,50 2.590,29 0,68 6,75 1,73 17,26 4,93 48,46 
0+370,00 7,84 78,38 2.668,67 0,68 6,75 1,73 17,26 4,94 49,31 
0+380,00 7,71 77,76 2.746,43 0,68 6,75 1,73 17,26 4,81 48,71 
0+380,20 7,78 1,52 2.747,95 0,68 0,13 1,73 0,35 4,88 0,97 
0+390,00 7,72 75,96 2.823,91 0,68 6,62 1,73 16,91 4,82 47,49 
0+400,00 7,58 76,48 2.900,39 0,68 6,75 1,73 17,26 4,68 47,46 
0+400,15 7,60 1,16 2.901,55 0,68 0,10 1,73 0,26 4,70 0,70 
0+410,00 7,72 75,41 2.976,96 0,68 6,65 1,73 17,00 4,82 46,85 
0+420,00 7,96 78,39 3.055,35 0,68 6,75 1,73 17,26 5,06 49,36 
0+430,00 8,11 80,33 3.135,68 0,68 6,75 1,73 17,26 5,21 51,31 
0+440,00 8,14 81,24 3.216,92 0,68 6,75 1,73 17,26 5,24 52,21 
0+450,00 8,20 81,73 3.298,65 0,68 6,75 1,73 17,26 5,30 52,66 
0+460,00 7,75 79,77 3.378,42 0,68 6,75 1,73 17,26 4,85 50,71 
0+460,15 7,77 1,14 3.379,56 0,68 0,10 1,73 0,26 4,87 0,73 
0+470,00 7,95 77,44 3.457,00 0,68 6,65 1,73 17,00 5,05 48,82 
0+480,00 8,02 79,85 3.536,85 0,68 6,75 1,73 17,26 5,12 50,81 
0+490,00 8,10 80,59 3.617,44 0,68 6,75 1,73 17,26 5,20 51,56 
0+500,00 8,20 81,50 3.698,94 0,68 6,75 1,73 17,26 5,30 52,46 
0+510,00 8,33 82,67 3.781,61 0,68 6,75 1,73 17,26 5,43 53,61 
0+520,00 8,45 83,94 3.865,55 0,68 6,75 1,73 17,26 5,55 54,86 
0+530,00 8,31 83,81 3.949,36 0,68 6,75 1,73 17,26 5,41 54,76 
0+534,68 8,55 39,48 3.988,84 0,68 3,16 1,73 8,08 5,65 25,86 
0+540,00 8,22 44,59 4.033,43 0,68 3,59 1,73 9,18 5,32 29,16 
0+550,00 8,15 81,87 4.115,30 0,68 6,75 1,73 17,26 5,25 52,81 
0+560,00 8,06 81,07 4.196,37 0,68 6,75 1,73 17,26 5,16 52,01 
0+570,00 8,11 80,88 4.277,25 0,68 6,75 1,73 17,26 5,21 51,81 
0+580,00 8,15 81,31 4.358,56 0,68 6,75 1,73 17,26 5,25 52,26 
0+590,00 8,35 82,51 4.441,07 0,68 6,75 1,73 17,26 5,45 53,46 
0+600,00 8,50 84,25 4.525,32 0,68 6,75 1,73 17,26 5,60 55,21 
0+610,00 8,73 86,11 4.611,43 0,68 6,75 1,73 17,26 5,83 57,11 
0+620,00 8,94 88,30 4.699,73 0,68 6,75 1,73 17,26 6,04 59,31 
0+630,00 8,71 88,22 4.787,95 0,68 6,75 1,73 17,26 5,81 59,21 
0+640,00 8,73 87,21 4.875,16 0,68 6,75 1,73 17,26 5,83 58,16 
0+650,00 9,04 88,85 4.964,01 0,68 6,75 1,73 17,26 6,14 59,81 
0+660,00 9,11 90,74 5.054,75 0,68 6,75 1,73 17,26 6,21 61,71 
0+670,00 9,22 91,66 5.146,41 0,68 6,75 1,73 17,26 6,32 62,61 
0+680,00 9,12 91,71 5.238,12 0,68 6,75 1,73 17,26 6,22 62,66 
0+683,84 9,23 35,25 5.273,37 0,68 2,59 1,73 6,63 6,33 24,08 
0+690,00 9,47 57,57 5.330,94 0,68 4,16 1,73 10,63 6,57 39,71 



0+700,00 10,13 98,03 5.428,97 0,68 6,75 1,73 17,26 7,23 68,96 
0+700,28 11,09 3,02 5.431,99 0,68 0,19 1,73 0,48 8,19 2,16 
0+710,00 9,36 99,33 5.531,32 0,68 6,56 1,73 16,78 6,46 71,16 
0+720,00 9,34 93,50 5.624,82 0,68 6,75 1,73 17,26 6,44 64,46 
0+730,00 9,40 93,72 5.718,54 0,68 6,75 1,73 17,26 6,50 64,66 
0+740,00 9,36 93,79 5.812,33 0,68 6,75 1,73 17,26 6,46 64,76 
0+750,00 9,31 93,31 5.905,64 0,68 6,75 1,73 17,26 6,41 64,31 
0+760,00 9,39 93,46 5.999,10 0,68 6,75 1,73 17,26 6,49 64,46 
0+770,00 9,45 94,16 6.093,26 0,68 6,75 1,73 17,26 6,55 65,16 
0+780,00 9,43 94,37 6.187,63 0,68 6,75 1,73 17,26 6,53 65,36 
0+790,00 9,82 96,24 6.283,87 0,68 6,75 1,73 17,26 6,92 67,21 
0+800,00 9,79 98,04 6.381,91 0,68 6,75 1,73 17,26 6,89 69,01 
0+800,97 10,04 9,58 6.391,49 0,68 0,65 1,73 1,67 7,14 6,80 
0+810,00 9,80 89,59 6.481,08 0,68 6,10 1,73 15,59 6,90 63,35 
0+814,60 11,64 49,27 6.530,35 0,68 3,11 1,73 7,94 8,74 35,95 
0+820,00 9,66 57,54 6.587,89 0,68 3,64 1,73 9,32 6,76 41,83 
0+828,23 9,76 79,89 6.667,78 0,68 5,56 1,73 14,20 6,86 56,01 
0+830,00 9,69 17,24 6.685,02 0,68 1,19 1,73 3,06 6,79 12,07 
0+840,00 9,77 97,29 6.782,31 0,68 6,75 1,73 17,26 6,87 68,26 
0+849,16 8,62 84,24 6.866,55 0,68 6,18 1,73 15,81 5,72 57,63 
0+850,00 8,50 7,19 6.873,74 0,68 0,57 1,73 1,45 5,60 4,75 
0+860,00 7,94 82,20 6.955,94 0,68 6,75 1,73 17,26 5,04 53,16 
0+870,00 7,28 76,14 7.032,08 0,68 6,75 1,73 17,26 4,38 47,06 
0+880,00 7,11 71,96 7.104,04 0,68 6,75 1,73 17,26 4,21 42,91 
0+890,00 6,87 69,88 7.173,92 0,68 6,75 1,73 17,26 3,97 40,86 
0+900,00 7,01 69,37 7.243,29 0,68 6,75 1,73 17,26 4,11 40,36 
0+910,00 7,00 70,02 7.313,31 0,68 6,75 1,73 17,26 4,10 41,01 
0+920,00 7,34 71,69 7.385,00 0,68 6,75 1,73 17,26 4,44 42,66 
0+930,00 6,63 69,86 7.454,86 0,68 6,75 1,73 17,26 3,73 40,81 
0+940,00 6,15 63,88 7.518,74 0,68 6,75 1,73 17,26 3,25 34,86 
0+950,00 5,81 59,76 7.578,50 0,68 6,75 1,73 17,26 2,91 30,76 
0+960,00 5,59 57,00 7.635,50 0,68 6,75 1,73 17,26 2,69 27,96 
0+970,00 5,71 56,52 7.692,02 0,68 6,75 1,73 17,26 2,81 27,46 
0+980,00 5,78 57,46 7.749,48 0,68 6,75 1,73 17,26 2,88 28,41 
0+990,00 5,69 57,36 7.806,84 0,68 6,75 1,73 17,26 2,79 28,31 
1+000,00 5,29 54,89 7.861,73 0,68 6,75 1,73 17,26 2,39 25,86 
1+010,00 5,19 52,40 7.914,13 0,68 6,75 1,73 17,26 2,29 23,36 
1+020,00 5,36 52,76 7.966,89 0,68 6,75 1,73 17,26 2,46 23,71 
1+030,00 5,87 56,17 8.023,06 0,68 6,75 1,73 17,26 2,97 27,11 
1+040,00 5,43 56,53 8.079,59 0,68 6,75 1,73 17,26 2,53 27,46 
1+050,00 4,92 51,78 8.131,37 0,68 6,75 1,73 17,26 2,02 22,71 
1+060,00 4,87 48,95 8.180,32 0,68 6,75 1,73 17,26 1,97 19,91 
1+060,70 4,88 3,42 8.183,74 0,68 0,47 1,73 1,21 1,98 1,38 
1+070,00 4,38 43,05 8.226,79 0,68 6,28 1,73 16,05 1,48 16,05 
1+080,00 4,50 44,38 8.271,17 0,68 6,75 1,73 17,26 1,60 15,36 
1+085,32 4,51 23,96 8.295,13 0,68 3,59 1,73 9,18 1,61 8,52 
1+090,00 4,58 21,30 8.316,43 0,68 3,16 1,73 8,08 1,68 7,68 
1+100,00 5,01 47,94 8.364,37 0,68 6,75 1,73 17,26 2,11 18,91 
1+110,00 5,07 50,37 8.414,74 0,68 6,75 1,73 17,26 2,17 21,36 
1+120,00 5,10 50,82 8.465,56 0,68 6,75 1,73 17,26 2,20 21,81 
1+130,00 5,36 52,29 8.517,85 0,68 6,75 1,73 17,26 2,46 23,26 
1+140,00 5,27 53,16 8.571,01 0,68 6,75 1,73 17,26 2,37 24,11 
1+150,00 5,19 52,31 8.623,32 0,68 6,75 1,73 17,26 2,29 23,26 
1+160,00 5,56 53,76 8.677,08 0,68 6,75 1,73 17,26 2,66 24,71 



1+170,00 6,02 57,90 8.734,98 0,68 6,75 1,73 17,26 3,12 28,86 
1+180,00 6,27 61,43 8.796,41 0,68 6,75 1,73 17,26 3,37 32,41 
1+190,00 6,25 62,58 8.858,99 0,68 6,75 1,73 17,26 3,35 33,56 
1+200,00 6,80 65,26 8.924,25 0,68 6,75 1,73 17,26 3,90 36,21 
1+210,00 7,36 70,81 8.995,06 0,68 6,75 1,73 17,26 4,46 41,76 
1+220,00 7,77 75,65 9.070,71 0,68 6,75 1,73 17,26 4,87 46,61 
1+230,00 8,03 79,02 9.149,73 0,68 6,75 1,73 17,26 5,13 49,96 
1+240,00 8,41 82,24 9.231,97 0,68 6,75 1,73 17,26 5,51 53,16 
1+241,79 8,52 15,18 9.247,15 0,68 1,21 1,73 3,09 5,62 9,95 
1+250,00 8,62 70,37 9.317,52 0,68 5,54 1,73 14,17 5,72 46,52 
1+260,00 9,04 88,30 9.405,82 0,68 6,75 1,73 17,26 6,14 59,26 
1+269,22 8,89 82,67 9.488,49 0,68 6,22 1,73 15,91 5,99 55,88 
1+270,00 8,70 6,83 9.495,32 0,68 0,53 1,73 1,35 5,80 4,59 
1+280,00 8,66 86,79 9.582,11 0,68 6,75 1,73 17,26 5,76 57,76 
1+290,00 8,76 87,10 9.669,21 0,68 6,75 1,73 17,26 5,86 58,06 
1+300,00 8,46 86,11 9.755,32 0,68 6,75 1,73 17,26 5,56 57,06 
1+310,00 8,11 82,86 9.838,18 0,68 6,75 1,73 17,26 5,21 53,81 
1+320,00 8,22 81,66 9.919,84 0,68 6,75 1,73 17,26 5,32 52,61 
1+330,00 7,49 78,58 9.998,42 0,68 6,75 1,73 17,26 4,59 49,51 
1+336,24 6,80 44,61 10.043,03 0,68 4,21 1,73 10,77 3,90 26,46 
1+340,00 6,27 24,57 10.067,60 0,68 2,54 1,73 6,49 3,37 13,65 
1+350,00 5,79 60,32 10.127,92 0,68 6,75 1,73 17,26 2,89 31,26 
1+360,00 5,65 57,20 10.185,12 0,68 6,75 1,73 17,26 2,75 28,16 
1+363,16 5,68 17,90 10.203,02 0,68 2,13 1,73 5,45 2,78 8,72 
1+370,00 5,40 37,91 10.240,93 0,68 4,62 1,73 11,81 2,50 18,03 
1+380,00 5,18 52,89 10.293,82 0,68 6,75 1,73 17,26 2,28 23,86 
1+390,00 4,94 50,61 10.344,43 0,68 6,75 1,73 17,26 2,04 21,56 
1+400,00 4,83 48,87 10.393,30 0,68 6,75 1,73 17,26 1,93 19,81 
1+410,00 4,81 48,22 10.441,52 0,68 6,75 1,73 17,26 1,91 19,16 
1+420,00 5,35 50,82 10.492,34 0,68 6,75 1,73 17,26 2,45 21,76 
1+429,66 5,52 52,54 10.544,88 0,68 6,52 1,73 16,67 2,62 24,45 
1+430,00 5,48 1,86 10.546,74 0,68 0,23 1,73 0,59 2,58 0,88 
1+440,00 4,74 51,07 10.597,81 0,68 6,75 1,73 17,26 1,84 22,06 
1+450,00 4,10 44,20 10.642,01 0,68 6,75 1,73 17,26 1,20 15,16 
1+455,22 4,48 22,38 10.664,39 0,68 3,52 1,73 9,01 1,58 7,23 
1+460,00 4,68 21,90 10.686,29 0,68 3,23 1,73 8,25 1,78 8,01 
1+470,00 5,09 48,87 10.735,16 0,68 6,75 1,73 17,26 2,19 19,81 
1+480,00 5,36 52,27 10.787,43 0,68 6,75 1,73 17,26 2,46 23,21 
1+490,00 5,60 54,84 10.842,27 0,68 6,75 1,73 17,26 2,70 25,76 
1+494,34 6,06 25,32 10.867,59 0,68 2,93 1,73 7,49 3,16 12,70 
1+500,00 6,12 34,46 10.902,05 0,68 3,82 1,73 9,77 3,22 18,03 
1+510,00 5,86 59,92 10.961,97 0,68 6,75 1,73 17,26 2,96 30,86 
1+520,00 5,91 58,87 11.020,84 0,68 6,75 1,73 17,26 3,01 29,81 
1+530,00 5,22 55,66 11.076,50 0,68 6,75 1,73 17,26 2,32 26,61 
1+540,00 4,60 49,08 11.125,58 0,68 6,75 1,73 17,26 1,70 20,06 
1+541,04 4,48 4,72 11.130,30 0,68 0,70 1,73 1,80 1,58 1,70 
1+550,00 4,51 40,28 11.170,58 0,68 6,05 1,73 15,46 1,61 14,26 
1+560,00 6,48 54,97 11.225,55 0,68 6,75 1,73 17,26 3,58 25,91 
1+570,00 4,75 56,17 11.281,72 0,68 6,75 1,73 17,26 1,85 27,11 
1+580,00 4,75 47,51 11.329,23 0,68 6,75 1,73 17,26 1,85 18,46 
1+587,81 4,94 37,85 11.367,08 0,68 5,27 1,73 13,48 2,04 15,16 
1+590,00 4,85 10,71 11.377,79 0,68 1,48 1,73 3,78 1,95 4,36 
1+600,00 5,40 51,27 11.429,06 0,68 6,75 1,73 17,26 2,50 22,21 
1+610,00 5,52 54,59 11.483,65 0,68 6,75 1,73 17,26 2,62 25,56 



1+620,00 4,93 52,24 11.535,89 0,68 6,75 1,73 17,26 2,03 23,21 
1+630,00 4,56 47,45 11.583,34 0,68 6,75 1,73 17,26 1,66 18,41 
1+640,00 5,69 51,21 11.634,55 0,68 6,75 1,73 17,26 2,79 22,21 
1+650,00 5,69 56,89 11.691,44 0,68 6,75 1,73 17,26 2,79 27,86 
1+660,00 5,57 56,33 11.747,77 0,68 6,75 1,73 17,26 2,67 27,26 
1+670,00 4,40 49,87 11.797,64 0,68 6,75 1,73 17,26 1,50 20,81 
1+680,00 4,40 43,99 11.841,63 0,68 6,75 1,73 17,26 1,50 14,96 
1+690,00 5,41 49,03 11.890,66 0,68 6,75 1,73 17,26 2,51 20,01 
1+700,00 4,40 49,03 11.939,69 0,68 6,75 1,73 17,26 1,50 20,01 
1+710,00 6,10 52,47 11.992,16 0,68 6,75 1,73 17,26 3,20 23,46 
1+720,00 5,78 59,40 12.051,56 0,68 6,75 1,73 17,26 2,88 30,36 
1+730,00 6,70 62,43 12.113,99 0,68 6,75 1,73 17,26 3,80 33,36 
1+740,00 7,30 70,01 12.184,00 0,68 6,75 1,73 17,26 4,40 40,96 
1+750,00 8,20 77,50 12.261,50 0,68 6,75 1,73 17,26 5,30 48,46 
1+755,00 8,57 41,90 12.303,40 0,68 3,38 1,73 8,63 5,67 27,41 
1+760,00 8,19 41,92 12.345,32 0,68 3,38 1,73 8,63 5,29 27,38 
1+770,00 7,84 80,11 12.425,43 0,68 6,75 1,73 17,26 4,94 51,11 
1+771,98 7,97 15,64 12.441,07 0,68 1,34 1,73 3,42 5,07 9,90 
1+774,03 8,79 17,16 12.458,23 0,68 1,38 1,73 3,54 5,89 11,23 
1+780,00 7,75 49,38 12.507,61 0,68 4,03 1,73 10,30 4,85 32,04 
1+790,00 7,71 77,29 12.584,90 0,68 6,75 1,73 17,26 4,81 48,26 
1+793,50 7,30 26,25 12.611,15 0,68 2,36 1,73 6,04 4,40 16,10 
1+800,00 7,55 48,28 12.659,43 0,68 4,39 1,73 11,22 4,65 29,39 
1+810,00 6,80 71,74 12.731,17 0,68 6,75 1,73 17,26 3,90 42,71 
1+820,00 4,44 56,19 12.787,36 0,68 6,75 1,73 17,26 1,54 27,16 
1+830,00 4,06 42,48 12.829,84 0,68 6,75 1,73 17,26 1,16 13,46 
1+840,00 4,27 41,66 12.871,50 0,68 6,75 1,73 17,26 1,37 12,61 
1+849,92 4,61 44,06 12.915,56 0,68 6,70 1,73 17,12 1,71 15,24 
1+850,00 4,57 0,38 12.915,94 0,68 0,05 1,73 0,14 1,67 0,13 
1+860,00 4,80 46,89 12.962,83 0,68 6,75 1,73 17,26 1,90 17,81 
1+866,89 5,92 36,96 12.999,79 0,68 4,65 1,73 11,89 3,02 16,92 
1+870,00 5,21 17,30 13.017,09 0,68 2,10 1,73 5,37 2,31 8,28 
1+880,00 5,40 53,08 13.070,17 0,68 6,75 1,73 17,26 2,50 24,01 
1+883,78 5,56 20,74 13.090,91 0,68 2,55 1,73 6,52 2,66 9,74 
1+890,00 5,17 33,37 13.124,28 0,68 4,20 1,73 10,74 2,27 15,31 
1+900,00 5,08 51,26 13.175,54 0,68 6,75 1,73 17,26 2,18 22,21 
1+910,00 5,42 52,51 13.228,05 0,68 6,75 1,73 17,26 2,52 23,46 
1+920,00 5,87 56,43 13.284,48 0,68 6,75 1,73 17,26 2,97 27,41 
1+930,00 6,25 60,59 13.345,07 0,68 6,75 1,73 17,26 3,35 31,56 
1+940,00 6,73 64,92 13.409,99 0,68 6,75 1,73 17,26 3,83 35,86 
1+950,00 7,39 70,61 13.480,60 0,68 6,75 1,73 17,26 4,49 41,56 
1+960,00 5,86 66,26 13.546,86 0,68 6,75 1,73 17,26 2,96 37,21 
1+970,00 6,44 61,53 13.608,39 0,68 6,75 1,73 17,26 3,54 32,46 
1+980,00 5,90 61,70 13.670,09 0,68 6,75 1,73 17,26 3,00 32,66 
1+990,00 6,41 61,53 13.731,62 0,68 6,75 1,73 17,26 3,51 32,51 
1+996,05 6,45 38,93 13.770,55 0,68 4,08 1,73 10,44 3,55 21,33 
2+000,00 6,32 25,19 13.795,74 0,68 2,67 1,73 6,82 3,42 13,75 
2+010,00 5,99 61,54 13.857,28 0,68 6,75 1,73 17,26 3,09 32,51 
2+015,69 6,36 35,11 13.892,39 0,68 3,84 1,73 9,82 3,46 18,61 
2+020,00 5,56 25,71 13.918,10 0,68 2,91 1,73 7,44 2,66 13,17 
2+030,00 5,10 53,31 13.971,41 0,68 6,75 1,73 17,26 2,20 24,26 
2+034,97 4,81 24,60 13.996,01 0,68 3,35 1,73 8,58 1,91 10,19 
2+035,74 4,74 3,71 13.999,72 0,68 0,52 1,73 1,33 1,84 1,44 
2+040,00 4,57 19,82 14.019,54 0,68 2,88 1,73 7,35 1,67 7,46 



2+050,00 4,37 44,72 14.064,26 0,68 6,75 1,73 17,26 1,47 15,66 
2+060,00 4,35 43,59 14.107,85 0,68 6,75 1,73 17,26 1,45 14,56 
2+070,00 4,15 42,46 14.150,31 0,68 6,75 1,73 17,26 1,25 13,46 
2+080,00 4,44 42,93 14.193,24 0,68 6,75 1,73 17,26 1,54 13,91 
2+090,00 4,98 47,10 14.240,34 0,68 6,75 1,73 17,26 2,08 18,06 
2+100,00 6,09 55,37 14.295,71 0,68 6,75 1,73 17,26 3,19 26,31 
2+110,00 6,64 63,68 14.359,39 0,68 6,75 1,73 17,26 3,74 34,61 
2+120,00 6,90 67,72 14.427,11 0,68 6,75 1,73 17,26 4,00 38,66 
2+130,00 6,63 67,67 14.494,78 0,68 6,75 1,73 17,26 3,73 38,61 
2+140,00 6,25 64,39 14.559,17 0,68 6,75 1,73 17,26 3,35 35,36 
2+150,00 6,19 62,18 14.621,35 0,68 6,75 1,73 17,26 3,29 33,16 
2+160,00 6,39 62,88 14.684,23 0,68 6,75 1,73 17,26 3,49 33,86 
2+170,00 6,77 65,77 14.750,00 0,68 6,75 1,73 17,26 3,87 36,76 
2+180,00 7,50 71,32 14.821,32 0,68 6,75 1,73 17,26 4,60 42,31 
2+190,00 7,96 77,30 14.898,62 0,68 6,75 1,73 17,26 5,06 48,26 
2+192,40 8,01 19,16 14.917,78 0,68 1,62 1,73 4,14 5,11 12,19 
2+200,00 7,54 59,09 14.976,87 0,68 5,13 1,73 13,12 4,64 37,02 
2+210,00 7,13 73,35 15.050,22 0,68 6,75 1,73 17,26 4,23 44,31 
2+220,00 7,11 71,21 15.121,43 0,68 6,75 1,73 17,26 4,21 42,16 
2+230,00 7,13 71,20 15.192,63 0,68 6,75 1,73 17,26 4,23 42,16 
2+240,00 7,53 73,30 15.265,93 0,68 6,75 1,73 17,26 4,63 44,26 
2+250,00 7,69 76,14 15.342,07 0,68 6,75 1,73 17,26 4,79 47,06 
2+260,00 8,53 81,12 15.423,19 0,68 6,75 1,73 17,26 5,63 52,06 
2+270,00 8,48 85,05 15.508,24 0,68 6,75 1,73 17,26 5,58 56,01 
2+280,00 9,14 88,10 15.596,34 0,68 6,75 1,73 17,26 6,24 59,06 
2+284,54 9,55 42,47 15.638,81 0,68 3,06 1,73 7,84 6,65 29,24 
2+290,00 8,97 50,53 15.689,34 0,68 3,69 1,73 9,42 6,07 34,70 
2+300,00 9,44 92,05 15.781,39 0,68 6,75 1,73 17,26 6,54 63,01 
2+305,02 10,07 48,96 15.830,35 0,68 3,39 1,73 8,66 7,17 34,39 
2+310,00 9,92 49,79 15.880,14 0,68 3,36 1,73 8,60 7,02 35,31 
2+320,00 9,57 97,46 15.977,60 0,68 6,75 1,73 17,26 6,67 68,41 
2+324,49 9,75 43,35 16.020,95 0,68 3,03 1,73 7,75 6,85 30,33 
2+330,00 9,55 53,22 16.074,17 0,68 3,72 1,73 9,51 6,65 37,17 
2+340,00 9,45 95,00 16.169,17 0,68 6,75 1,73 17,26 6,55 65,96 
2+347,90 9,91 76,44 16.245,61 0,68 5,33 1,73 13,64 7,01 53,53 
2+350,00 9,68 20,60 16.266,21 0,68 1,42 1,73 3,62 6,78 14,47 
2+360,00 8,82 92,51 16.358,72 0,68 6,75 1,73 17,26 5,92 63,46 
2+370,00 7,27 80,46 16.439,18 0,68 6,75 1,73 17,26 4,37 51,41 
2+380,00 5,80 65,33 16.504,51 0,68 6,75 1,73 17,26 2,90 36,31 
2+386,11 6,04 36,16 16.540,67 0,68 4,12 1,73 10,55 3,14 18,43 
2+390,00 5,96 23,35 16.564,02 0,68 2,63 1,73 6,71 3,06 12,04 
2+400,00 5,55 57,55 16.621,57 0,68 6,75 1,73 17,26 2,65 28,51 
2+405,28 5,48 29,13 16.650,70 0,68 3,56 1,73 9,11 2,58 13,79 
2+410,00 5,45 25,78 16.676,48 0,68 3,19 1,73 8,15 2,55 12,09 
2+420,00 5,55 55,02 16.731,50 0,68 6,75 1,73 17,26 2,65 25,96 
2+430,00 4,89 52,21 16.783,71 0,68 6,75 1,73 17,26 1,99 23,16 
2+440,00 4,37 46,31 16.830,02 0,68 6,75 1,73 17,26 1,47 17,26 
2+450,00 5,19 47,83 16.877,85 0,68 6,75 1,73 17,26 2,29 18,76 
2+460,00 5,67 54,31 16.932,16 0,68 6,75 1,73 17,26 2,77 25,26 
2+470,00 7,43 65,51 16.997,67 0,68 6,75 1,73 17,26 4,53 36,46 
2+480,00 8,31 78,71 17.076,38 0,68 6,75 1,73 17,26 5,41 49,66 
2+490,00 10,32 93,14 17.169,52 0,68 6,75 1,73 17,26 7,42 64,11 
2+491,93 26,78 35,83 17.205,35 0,68 1,30 1,73 3,33 23,88 30,20 
2+500,00 10,19 149,15 17.354,50 0,68 5,45 1,73 13,93 7,29 125,74 



2+510,00 9,55 98,70 17.453,20 0,68 6,75 1,73 17,26 6,65 69,66 
2+520,00 9,01 92,80 17.546,00 0,68 6,75 1,73 17,26 6,11 63,76 
2+530,00 7,03 80,21 17.626,21 0,68 6,75 1,73 17,26 4,13 51,16 
2+540,00 7,90 74,67 17.700,88 0,68 6,75 1,73 17,26 5,00 45,61 
2+550,00 7,53 77,16 17.778,04 0,68 6,75 1,73 17,26 4,63 48,11 
2+560,00 6,77 71,51 17.849,55 0,68 6,75 1,73 17,26 3,87 42,46 
2+570,00 7,70 72,36 17.921,91 0,68 6,75 1,73 17,26 4,80 43,31 
2+580,00 7,21 74,58 17.996,49 0,68 6,75 1,73 17,26 4,31 45,51 
2+590,00 5,48 63,44 18.059,93 0,68 6,75 1,73 17,26 2,58 34,41 
2+600,00 5,98 57,28 18.117,21 0,68 6,75 1,73 17,26 3,08 28,26 
2+610,00 4,88 54,33 18.171,54 0,68 6,75 1,73 17,26 1,98 25,26 
2+620,00 6,23 55,58 18.227,12 0,68 6,75 1,73 17,26 3,33 26,51 
2+630,00 6,05 61,41 18.288,53 0,68 6,75 1,73 17,26 3,15 32,36 
2+640,00 4,91 54,80 18.343,33 0,68 6,75 1,73 17,26 2,01 25,76 
2+650,00 4,92 49,15 18.392,48 0,68 6,75 1,73 17,26 2,02 20,11 
2+660,00 4,64 47,81 18.440,29 0,68 6,75 1,73 17,26 1,74 18,76 
2+670,00 4,46 45,52 18.485,81 0,68 6,75 1,73 17,26 1,56 16,46 
2+680,00 5,20 48,31 18.534,12 0,68 6,75 1,73 17,26 2,30 19,26 
2+690,00 5,31 52,53 18.586,65 0,68 6,75 1,73 17,26 2,41 23,51 
2+700,00 5,67 54,91 18.641,56 0,68 6,75 1,73 17,26 2,77 25,86 
2+710,00 5,53 56,01 18.697,57 0,68 6,75 1,73 17,26 2,63 26,96 
2+720,00 5,68 56,04 18.753,61 0,68 6,75 1,73 17,26 2,78 27,01 
2+730,00 5,44 55,59 18.809,20 0,68 6,75 1,73 17,26 2,54 26,56 
2+740,00 5,95 56,92 18.866,12 0,68 6,75 1,73 17,26 3,05 27,91 
2+742,08 6,22 12,66 18.878,78 0,68 1,40 1,73 3,59 3,32 6,62 
2+750,00 5,96 48,24 18.927,02 0,68 5,35 1,73 13,67 3,06 25,23 
2+760,00 6,43 61,94 18.988,96 0,68 6,75 1,73 17,26 3,53 32,91 
2+763,06 6,38 19,58 19.008,54 0,68 2,07 1,73 5,28 3,48 10,71 
2+770,00 6,11 43,32 19.051,86 0,68 4,68 1,73 11,98 3,21 23,19 
2+780,00 6,17 61,40 19.113,26 0,68 6,75 1,73 17,26 3,27 32,36 
2+784,07 6,17 25,12 19.138,38 0,68 2,75 1,73 7,02 3,27 13,29 
2+784,77 6,17 2,15 19.140,53 0,68 0,47 1,73 1,21 3,27 2,29 

 

ARQUETAS DE DERIVACIÓN 

ACEQUIA ARQ. DERIVACION V. EXC. M3 
A-II-B A-II-B prima (DR1) 36,627 

 A-II-B-2 (DR2) 41,707 

  78,330 

   

A-VIII-A DR1 61,448 

 DR2 61,448 

  122,900 

  
 

A-VIII-B A-VIII-B-2 PRIMA (DR1) 66,674 

 A-VIII-B-4 PRIMA (DR2) 49,587 

 A-VIII-B-4 (DR3) 49,338 

  165,600 

   

A-X-A A-X-A-1 (DR1) 19,948 

 A-X-A-1-2 (DR2) 52,631 

 A-X-A-3 (DR3) 39,236 



 A-X-A-4 (DR4) 24,352 

  136,170 

  
 

A-X-A-1 A-X-A-1-2 (DR1) 38,795 

  38,800 

   

A-XII-A-2 A-XIII-A-2-1 (DR1) 63,776 

 A-XIII-A-2-3 (DR2) 78,492 

 A-XIII-A-2 (DR3) 81,600 

  223,870 

  
 

A-XVIII-F A-XVIII-F-20 (DR1) 38,795 

 A-XVIII-F-22 (DR2) 54,452 

  93,250 

   

A-XVIII-F-11 A-XVIII-F-11-1 (DR1) 28,898 

 A-XVIII-F-11-5 (DR2) 34,945 

 A-XVIII-F-11-7 (DR3) 41,544 

  105,390 

   

A-XVIII-F-11-7 A-XVIII-F-11-7-2 (DR1) 40,813 

 A-XVIII-F-11-7 (DR2) 34,089 

  74,900 

   

A-XX-A-15 A-XX-A-15-2 (DR1) 61,448 

 A-XX-A-15-4 (DR2) 32,678 

 A-XX-A-15-7 (DR3) 53,847 

  147,970 

   

A-XXIII-C A-XXIII-C-2 (DR1) 25,602 

 A-XXIII-C-4 (DR2) 35,147 

  60,750 

   

   

A-XXXV-J A-XXXV-J-0 (DR1) 52,441 

 A-XXXV-J-1 (DR2) 69,865 

 A-XXXV-J-1 bis (DR3) 53,001 

 A-XXXV-J-3 (DR4) 54,985 

 A-XXXV-J-5 (DR5) 50,227 

 A-XXXV-J fin (DR6) 51,605 

  332,120 
 

ARQUETAS DE DESAGÜE 

ACEQUIA ARQ. DESAGÜE V. EXC. M3 
A-I-A CSN1 D01 155,4061 

 D02 63,6571 
 D03 56,9859 
 D04 36,6015 



  312,6506 
  

 

A-I-B CSN1 D01 68,5167 
 D02 49,3928 
 D03 29,7054 
  147,6149 
  

 

A-II-B-2 D01 50,0086 
 D02 79,4688 
  129,4774 
  

 

A-VIII-B D01 80,2254 
 D02 60,6159 
 D03 81,3668 
 D04 75,3667 
  297,5748 
  

 

A-X-A D01 104,9506 
 D02 57,6389 
 D03 79,4688 
 D04 43,9861 
  286,0444 
  

 

A-X-A-1 D01 41,0871 
  41,0871 
  

 

A-X-A-1-2 D01 25,6979 
  25,6979 
  

 

A-X-A-3 D01 101,9483 
  101,9483 
  

 

A-X-A-2 D01 68,5167 
  68,5167 
  

 

A-X-A-4 D01 60,6159 
  60,6159 
  

 

A-XIII-A-2 D01 101,5229 
 D02 92,3878 
 D03 76,8467 
 D04 105,3831 
 D05 100,6749 
  476,8153 
  

 

A-XVIII-F D01 80,2254 
 D02 81,7489 
 D03 98,9894 
 D04 65,0294 
  325,9931 
  

 

A-XVIII-F-20 D01 53,4506 
  53,4506 
  

 



A-XVIII-F-22 D01 64,3417 
  64,3417 
  

 

A-XVIII-F-11 D01 91,1748 
 D02 92,3878 
 D03 116,0326 
 D04 74,2654 
 D05 88,3747 
 D06 68,5167 
  530,7520 
  

 

A-XVIII-F-11-1 D01 60,6159 
  60,6159 
  

 

A-XVIII-F-11-5 D01 43,9861 
 D02 71,0060 
 D03 65,0294 
  180,0215 
  

 

A-XVIII-F-11-7 D01 56,6607 
  56,6607 
  

 

A-XX-A-15 D01 115,1252 
 D02 99,8304 
 D03 94,0173 
 D04 81,3668 
 D05 65,0294 
 D06 79,8467 
 D07 77,9654 
 D08 60,6159 
  673,7970 
  

 

A-XXIII-C D01 32,0382 
  32,0382 
  

 

A-XXIII-C-4 D01 46,0597 
 D02 36,8764 
  82,9361 
  

 

A-XXIII-C-4_H01 D01 33,3589 
  33,3589 
  

 

A-XXV-G bis D01 30,7352 
  30,7352 
  

 

  
 

A-XXXV-J D01 57,6389 
 D02 82,9003 
  140,5392 

 



Nº DE TOMAS QUE PARTEN DE CADA HIDRANTE E HIDRANTES SECUNDARIOS 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") Nº tomas 

A-1-A-CSN1 3 4 107,34 Hidrante 6 1 
A-1-A-CSN1 6 7 313,41 Hidrante 4 1 
A-1-A-CSN1 10 11 380,65 Hidrante 6 1 
A-1-A-CSN1 13 14 529,45 Hidrante 6 1 
A-1-A-CSN1 17 18 758,54 Hidrante 6 1 
A-1-A-CSN1 24 25 1.336,32 Hidrante 4 1 
A-1-A-CSN1 27 28 1.552,62 Hidrante 6 1 
A-1-A-CSN1 31 32 1.690,90 Toma Hidrante 4 1 
A-1-A-CSN1 32 33 1.734,22 Hidrante 6 1 
A-1-B-CSN1 11 12 420,25 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 13 14 530,91 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 14 15 539,25 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 17 18 662,81 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 18 19 670,19 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 21 22 792,91 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 22 23 794,06 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 24 25 914,54 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 25 26 916,24 Hidrante 4 1 
A-1-B-CSN1 30 31 1.122,40 Hidrante 6 1 

A-II-B-2 8 9 166,79 Hidrante 6 1 
A-II-B-2 10 11 211,63 Hidrante 8 1 
A-II-B-2 13 14 351,35 Toma Hidrante 4 1 
A-II-B-2 17 18 479,72 Toma Hidrante 4 1 
A-II-B-2 21 22 677,04 Hidrante 6 1 
A-II-B-2 32 33 1.229,22 Toma Hidrante 4 1 
A-II-B-2 33 34 1.238,62 Hidrante 8 1 
A-VIII-B 3 4 375,79 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 4 5 445,90 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 7 8 520,63 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 9 10 616,28 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 10 11 635,59 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 14 15 848,14 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 16 17 951,37 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 18 19 1.062,07 Hidrante 8 2 
A-VIII-B 22 23 1.191,99 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 23 24 1.283,15 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 25 26 1.323,26 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 27 28 1.482,28 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 30 31 1.616,40 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 31 32 1.669,92 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 32 33 1.726,84 Hidrante 8 1 
A-VIII-B 33 34 1.822,92 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 34 35 1.827,27 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 35 36 1.909,66 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 38 39 2.043,64 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 39 40 2.049,92 Hidrante 8 2 
A-VIII-B 41 42 2.225,57 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 43 44 2.380,92 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 47 48 2.515,98 Hidrante 8 1 
A-VIII-B 48 49 2.540,42 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 49 50 2.684,32 Hidrante 8 1 
A-VIII-B 51 52 2.786,67 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 54 55 2.951,17 Hidrante 6 1 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") Nº tomas 

A-VIII-B 56 57 3.131,77 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 57 58 3.200,00 Hidrante 8 1 
A-VIII-B 59 60 3.416,43 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 60 61 3.450,00 Hidrante 8 2 
A-VIII-B 61 62 3.480,00 Hidrante 4 1 
A-VIII-B 64 65 3.744,83 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 65 66 3.794,36 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 66 67 3.800,00 Hidrante 6 1 
A-VIII-B 68 69 3.960,00 Hidrante 6 1 
A-X-A 6 7 260,00 Hidrante 6 1 
A-X-A 12 13 568,41 Hidrante 8 1 
A-X-A 20 21 1.097,00 Hidrante 4 1 
A-X-A 22 23 1.107,24 Hidrante 6 1 
A-X-A 25 26 1.300,00 Toma Hidrante 4 1 
A-X-A 27 28 1.393,81 Hidrante 6 1 
A-X-A 29 30 1.406,75 Hidrante 6 1 
A-X-A 31 32 1.538,71 Hidrante 8 1 
A-X-A 33 34 1.647,99 Toma Hidrante 4 1 
A-X-A 37 38 1.863,59 Hidrante 6 2 
A-X-A 38 39 1.875,03 Hidrante 4 1 
A-X-A 39 40 1.884,81 Hidrante 4 2 

A-X-A 14 44 233,52 Hidrante secundario 
3 6   

A-X-A-1 1 2 16,42 Hidrante 6 1 
A-X-A-1 8 9 202,11 Hidrante 6 1 
A-X-A-1 12 13 396,81 Hidrante 4 1 

A-X-A-1-2 7 8 111,23 Hidrante 4 1 
A-X-A-3 1 2 26,65 Hidrante 6 1 
A-X-A-3 2 3 63,18 Hidrante 6 1 
A-X-A-3 6 7 382,35 Hidrante 8 1 
A-X-A-3 7 8 400,00 Hidrante 6 1 

A-X-A-3 3 11 324,30 Hidrante secundario 
1 4 1 

A-X-A-3 7 12 440,24 Hidrante secundario 
2 6 1 

A-X-A-2 4 5 157,08 Hidrante 6 1 

A-X-A-2 9 10 362,93 Hidrante Secundario 
4 6 1 

A-X-A-4 8 9 340,00 Hidrante 6 2 
A-XIII-A-2 5 6 110,83 Hidrante 4 1 
A-XIII-A-2 10 11 344,24 Hidrante 6 1 
A-XIII-A-2 12 13 497,95 Hidrante    
A-XIII-A-2 17 18 738,13 Hidrante 6 1 
A-XIII-A-2 19 20 853,76 Hidrante 8 3 
A-XIII-A-2 22 23 916,10 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 24 25 1.030,48 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 26 27 1.151,83 Hidrante 6 1 
A-XIII-A-2 28 29 1.285,15 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 30 31 1.363,15 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 32 33 1.427,74 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 35 36 1.521,97 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 37 38 1.648,23 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 41 42 1.820,00 Hidrante 4 3 
A-XIII-A-2 46 47 1.914,78 Hidrante 4 1 
A-XIII-A-2 48 49 1.947,64 Hidrante 8 1 
A-XIII-A-2 52 53 2.264,14 Hidrante 6 1 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") Nº tomas 

A-XIII-A-2 57 58 2.560,99 Hidrante 6 1 
A-XIII-A-2 62 63 2.799,75 Hidrante 6 1 
A-XIII-A-2 63 64 2.812,00 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 2 3 30,64 Hidrante 5 1 
A-XVIII-F 4 5 171,81 Hidrante 5 1 
A-XVIII-F 6 7 204,17 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F 8 9 281,85 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 10 11 351,00 Hidrante 4 1 
A-XVIII-F 15 16 546,00 Hidrante 4 1 
A-XVIII-F 16 17 551,40 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 18 19 667,15 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F 20 21 794,15 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F 21 22 808,35 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 29 30 1.269,65 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 33 34 1.465,00 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 36 37 1.634,56 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 39 40 1.851,59 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F 41 42 2.027,21 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F 43 44 2.135,48 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F 45 46 2.279,94 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F 48 49 2.378,26 Toma Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 53 54 2.763,03 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F 58 59 3.166,64 Hidrante 6 1 

A-XVIII-F-20 1 2 22,17 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-20 6 7 418,11 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-20 8 9 484,59 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-22 5 6 263,42 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-22 6 7 279,23 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 3 4 43,60 Hidrante 5 1 
A-XVIII-F-11 4 5 80,20 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 5 6 127,24 Hidrante 5 1 
A-XVIII-F-11 8 9 220,73 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 9 10 258,82 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 12 13 505,32 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11 15 16 625,37 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11 17 18 828,63 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 20 21 953,56 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 21 22 1.009,83 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 22 23 1.094,03 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 24 25 1.172,48 Toma Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 26 27 1.291,66 Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11 28 29 1.380,57 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 30 31 1.624,00 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 34 35 1.961,49 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 35 36 1.972,04 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 36 37 2.005,64 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 39 40 2.242,66 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 41 42 2.445,43 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 42 43 2.465,29 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 46 47 2.758,51 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 47 48 2.832,01 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 51 52 3.131,95 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 54 55 3.342,99 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 57 58 3.563,29 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 58 59 3.678,61 Hidrante 8 1 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") Nº tomas 

A-XVIII-F-11 63 64 3.896,07 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11 64 65 3.970,66 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 66 67 4.130,59 Hidrante 8 1 
A-XVIII-F-11 73 74 4.568,64 Hidrante 8 1 

A-XVIII-F-11-1 6 7 192,64 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-1 8 9 230,34 Toma Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11-1 10 11 275,25 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 5 6 462,70 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 7 8 604,50 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 11 12 815,86 Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11-5 12 13 815,92 Hidrante 4 1 
A-XVIII-F-11-5 15 16 1.002,85 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 16 17 1.017,08 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 20 21 1.300,97 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 21 22 1.307,85 Hidrante 6 1 
A-XVIII-F-11-5 25 26 1.658,09 Hidrante 8 1 

A-XX-A-8 3 4 25,58 Hidrante 4 1 
A-XX-A-8 6 7 120,55 Hidrante 6 1 
A-XX-A-8 11 12 361,91 Hidrante 4 1 
A-XX-A-8 15 16 554,15 Hidrante 6 1 

A-XX-A-15 3 4 143,20 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 4 5 146,56 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 7 8 322,21 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 9 10 440,00 Hidrante 8 1 
A-XX-A-15 13 14 620,00 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 15 16 668,41 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 17 18 743,57 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 22 23 960,00 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 23 24 968,28 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 26 27 1.093,18 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 29 30 1.186,74 Hidrante 8 1 
A-XX-A-15 31 32 1.247,29 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 33 34 1.365,03 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 36 37 1.465,82 Hidrante 8 1 
A-XX-A-15 37 38 1.526,96 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 40 41 1.673,46 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 42 43 1.710,47 Hidrante 8 2 
A-XX-A-15 44 45 1.731,10 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 49 50 2.084,59 Hidrante 8 1 
A-XX-A-15 50 51 2.095,57 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 54 55 2.316,46 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 55 56 2.346,37 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 58 59 2.502,00 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 60 61 2.586,42 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 62 63 2.758,65 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 63 64 2.775,41 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 65 66 2.863,33 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 68 69 2.907,50 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 70 71 3.057,04 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 71 72 3.100,00 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 72 73 3.203,40 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 73 74 3.220,00 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 74 75 3.284,74 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 78 79 3.534,16 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 79 80 3.561,59 Hidrante 8 1 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") Nº tomas 

A-XX-A-15 81 82 3.706,01 Hidrante 4 2 
A-XX-A-15 83 84 3.860,91 Hidrante 6 1 
A-XX-A-15 84 85 3.893,76 Hidrante 8 1 
A-XX-A-15 89 90 4.230,65 Hidrante 8 2 
A-XX-A-15 91 92 4.316,79 Hidrante 4 1 
A-XX-A-15 93 94 4.426,56 Hidrante 6 2 
A-XX-A-15 96 97 4.536,37 Hidrante 6 2 
A-XXIII-C 4 5 25,28 Hidrante 8 1 
A-XXIII-C 7 8 218,81 Hidrante 8 1 
A-XXIII-C 8 9 224,72 Hidrante 5 1 
A-XXIII-C 11 12 353,29 Hidrante 6 1 
A-XXIII-C 12 13 353,29 Hidrante 5 1 
A-XXIII-C 15 16 432,46 Hidrante 5 1 
A-XXIII-C 18 19 693,45 Hidrante 4 1 
A-XXIII-C 19 20 695,79 Hidrante 4 1 
A-XXIII-C 21 22 762,43 Hidrante 6 1 
A-XXIII-C 27 28 1.105,91 Hidrante 6 1 
A-XXIII-C 30 31 1.242,64 Hidrante 4 1 

A-XXIII-C-4 7 8 465,18 Hidrante 6 1 
A-XXIII-C-4 8 9 468,25 Hidrante 4 1 
A-XXIII-C-4 11 12 606,26 Hidrante 8 1 
A-XXIII-C-4 14 15 745,35 Hidrante 4 1 
A-XXIII-C-4 15 16 746,83 Hidrante 4 1 

A-XXIII-C-4-H1 5 6 97,85 Hidrante 6 1 
A-XXV-G-BIS 3 4 17,10 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 4 5 18,87 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 6 7 105,60 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 7 8 108,17 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 9 10 177,86 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 10 11 188,02 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 12 13 316,48 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 14 15 328,10 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 16 17 402,06 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 17 18 414,83 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 18 19 444,39 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 19 20 448,38 Hidrante 4 1 
A-XXV-G-BIS 21 22 537,12 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 22 23 541,50 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 24 25 632,52 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 25 26 638,11 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 26 27 697,21 Hidrante 5 2 
A-XXV-G-BIS 27 28 704,06 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 29 30 794,28 Hidrante 6 2 
A-XXV-G-BIS 30 31 795,73 Hidrante 6 2 
A-XXV-G-BIS 33 34 966,37 Hidrante 6 2 
A-XXV-G-BIS 34 35 987,14 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 36 37 1.094,34 Hidrante 4 2 
A-XXV-G-BIS 38 39 1.102,24 Hidrante 4 2 

 



HIDRANTES, HIDRANTES SECUNDARIOS Y TOMAS PARA HIDRANTE 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") 

A-1-A-CSN1 3 4 107,34 Hidrante 6 
A-1-A-CSN1 6 7 313,41 Hidrante 4 
A-1-A-CSN1 10 11 380,65 Hidrante 6 
A-1-A-CSN1 13 14 529,45 Hidrante 6 
A-1-A-CSN1 17 18 758,54 Hidrante 6 
A-1-A-CSN1 24 25 1.336,32 Hidrante 4 
A-1-A-CSN1 27 28 1.552,62 Hidrante 6 
A-1-A-CSN1 31 32 1.690,90 Toma Hidrante 4 
A-1-A-CSN1 32 33 1.734,22 Hidrante 6 
A-1-B-CSN1 11 12 420,25 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 13 14 530,91 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 14 15 539,25 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 17 18 662,81 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 18 19 670,19 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 21 22 792,91 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 22 23 794,06 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 24 25 914,54 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 25 26 916,24 Hidrante 4 
A-1-B-CSN1 30 31 1.122,40 Hidrante 6 

A-II-B-2 8 9 166,79 Hidrante 6 
A-II-B-2 10 11 211,63 Hidrante 8 
A-II-B-2 13 14 351,35 Toma Hidrante 4 
A-II-B-2 17 18 479,72 Toma Hidrante 4 
A-II-B-2 21 22 677,04 Hidrante 6 
A-II-B-2 32 33 1.229,22 Toma Hidrante 4 
A-II-B-2 33 34 1.238,62 Hidrante 8 
A-VIII-B 3 4 375,79 Hidrante 6 
A-VIII-B 4 5 445,90 Hidrante 4 
A-VIII-B 7 8 520,63 Hidrante 4 
A-VIII-B 9 10 616,28 Hidrante 4 
A-VIII-B 10 11 635,59 Hidrante 4 
A-VIII-B 14 15 848,14 Hidrante 4 
A-VIII-B 16 17 951,37 Hidrante 4 
A-VIII-B 18 19 1.062,07 Hidrante 8 
A-VIII-B 22 23 1.191,99 Hidrante 6 
A-VIII-B 23 24 1.283,15 Hidrante 6 
A-VIII-B 25 26 1.323,26 Hidrante 4 
A-VIII-B 27 28 1.482,28 Hidrante 6 
A-VIII-B 30 31 1.616,40 Hidrante 6 
A-VIII-B 31 32 1.669,92 Hidrante 6 
A-VIII-B 32 33 1.726,84 Hidrante 8 
A-VIII-B 33 34 1.822,92 Hidrante 6 
A-VIII-B 34 35 1.827,27 Hidrante 6 
A-VIII-B 35 36 1.909,66 Hidrante 6 
A-VIII-B 38 39 2.043,64 Hidrante 4 
A-VIII-B 39 40 2.049,92 Hidrante 8 
A-VIII-B 41 42 2.225,57 Hidrante 6 
A-VIII-B 43 44 2.380,92 Hidrante 6 
A-VIII-B 47 48 2.515,98 Hidrante 8 
A-VIII-B 48 49 2.540,42 Hidrante 6 
A-VIII-B 49 50 2.684,32 Hidrante 8 
A-VIII-B 51 52 2.786,67 Hidrante 4 
A-VIII-B 54 55 2.951,17 Hidrante 6 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") 

A-VIII-B 56 57 3.131,77 Hidrante 6 
A-VIII-B 57 58 3.200,00 Hidrante 8 
A-VIII-B 59 60 3.416,43 Hidrante 6 
A-VIII-B 60 61 3.450,00 Hidrante 8 
A-VIII-B 61 62 3.480,00 Hidrante 4 
A-VIII-B 64 65 3.744,83 Hidrante 6 
A-VIII-B 65 66 3.794,36 Hidrante 6 
A-VIII-B 66 67 3.800,00 Hidrante 6 
A-VIII-B 68 69 3.960,00 Hidrante 6 
A-X-A 6 7 260,00 Hidrante 6 
A-X-A 12 13 568,41 Hidrante 8 
A-X-A 20 21 1.097,00 Hidrante 4 
A-X-A 22 23 1.107,24 Hidrante 6 
A-X-A 25 26 1.300,00 Toma Hidrante 4 
A-X-A 27 28 1.393,81 Hidrante 6 
A-X-A 29 30 1.406,75 Hidrante 6 
A-X-A 31 32 1.538,71 Hidrante 8 
A-X-A 33 34 1.647,99 Toma Hidrante 4 
A-X-A 37 38 1.863,59 Hidrante 6 
A-X-A 38 39 1.875,03 Hidrante 4 
A-X-A 39 40 1.884,81 Hidrante 4 
A-X-A 14 44 233,52 Hidrante secundario 3 6 

A-X-A-1 1 2 16,42 Hidrante 6 
A-X-A-1 8 9 202,11 Hidrante 6 
A-X-A-1 12 13 396,81 Hidrante 4 

A-X-A-1-2 7 8 111,23 Hidrante 4 
A-X-A-3 1 2 26,65 Hidrante 6 
A-X-A-3 2 3 63,18 Hidrante 6 
A-X-A-3 6 7 382,35 Hidrante 8 
A-X-A-3 7 8 400,00 Hidrante 6 
A-X-A-3 3 11 324,30 Hidrante secundario 1 4 
A-X-A-3 7 12 440,24 Hidrante secundario 2 6 
A-X-A-2 4 5 157,08 Hidrante 6 
A-X-A-2 9 10 362,93 Hidrante Secundario 4 6 
A-X-A-4 8 9 340,00 Hidrante 6 

A-XIII-A-2 5 6 110,83 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 10 11 344,24 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 12 13 497,95 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 17 18 738,13 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 19 20 853,76 Hidrante 8 
A-XIII-A-2 22 23 916,10 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 24 25 1.030,48 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 26 27 1.151,83 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 28 29 1.285,15 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 30 31 1.363,15 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 32 33 1.427,74 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 35 36 1.521,97 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 37 38 1.648,23 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 41 42 1.820,00 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 46 47 1.914,78 Hidrante 4 
A-XIII-A-2 48 49 1.947,64 Hidrante 8 
A-XIII-A-2 52 53 2.264,14 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 57 58 2.560,99 Hidrante 6 
A-XIII-A-2 62 63 2.799,75 Hidrante 6 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") 

A-XIII-A-2 63 64 2.812,00 Hidrante 6 
A-XVIII-F 2 3 30,64 Hidrante 5 
A-XVIII-F 4 5 171,81 Hidrante 5 
A-XVIII-F 6 7 204,17 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F 8 9 281,85 Hidrante 6 
A-XVIII-F 10 11 351,00 Hidrante 4 
A-XVIII-F 15 16 546,00 Hidrante 4 
A-XVIII-F 16 17 551,40 Hidrante 6 
A-XVIII-F 18 19 667,15 Hidrante 8 
A-XVIII-F 20 21 794,15 Hidrante 8 
A-XVIII-F 21 22 808,35 Hidrante 6 
A-XVIII-F 29 30 1.269,65 Hidrante 6 
A-XVIII-F 33 34 1.465,00 Hidrante 6 
A-XVIII-F 36 37 1.634,56 Hidrante 6 
A-XVIII-F 39 40 1.851,59 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F 41 42 2.027,21 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F 43 44 2.135,48 Hidrante 8 
A-XVIII-F 45 46 2.279,94 Hidrante 8 
A-XVIII-F 48 49 2.378,26 Toma Hidrante 6 
A-XVIII-F 53 54 2.763,03 Hidrante 6 
A-XVIII-F 58 59 3.166,64 Hidrante 6 

A-XVIII-F-20 1 2 22,17 Hidrante 6 
A-XVIII-F-20 6 7 418,11 Hidrante 8 
A-XVIII-F-20 8 9 484,59 Hidrante 8 
A-XVIII-F-22 5 6 263,42 Hidrante 6 
A-XVIII-F-22 6 7 279,23 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 3 4 43,60 Hidrante 5 
A-XVIII-F-11 4 5 80,20 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 5 6 127,24 Hidrante 5 
A-XVIII-F-11 8 9 220,73 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 9 10 258,82 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 12 13 505,32 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F-11 15 16 625,37 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F-11 17 18 828,63 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 20 21 953,56 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 21 22 1.009,83 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 22 23 1.094,03 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 24 25 1.172,48 Toma Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 26 27 1.291,66 Hidrante 4 
A-XVIII-F-11 28 29 1.380,57 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 30 31 1.624,00 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 34 35 1.961,49 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 35 36 1.972,04 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 36 37 2.005,64 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 39 40 2.242,66 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 41 42 2.445,43 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 42 43 2.465,29 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 46 47 2.758,51 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 47 48 2.832,01 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 51 52 3.131,95 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 54 55 3.342,99 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 57 58 3.563,29 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 58 59 3.678,61 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 63 64 3.896,07 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11 64 65 3.970,66 Hidrante 8 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") 

A-XVIII-F-11 66 67 4.130,59 Hidrante 8 
A-XVIII-F-11 73 74 4.568,64 Hidrante 8 

A-XVIII-F-11-1 6 7 192,64 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-1 8 9 230,34 Toma Hidrante 4 
A-XVIII-F-11-1 10 11 275,25 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 5 6 462,70 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 7 8 604,50 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 11 12 815,86 Hidrante 4 
A-XVIII-F-11-5 12 13 815,92 Hidrante 4 
A-XVIII-F-11-5 15 16 1.002,85 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 16 17 1.017,08 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 20 21 1.300,97 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 21 22 1.307,85 Hidrante 6 
A-XVIII-F-11-5 25 26 1.658,09 Hidrante 8 

A-XX-A-8 3 4 25,58 Hidrante 4 
A-XX-A-8 6 7 120,55 Hidrante 6 
A-XX-A-8 11 12 361,91 Hidrante 4 
A-XX-A-8 15 16 554,15 Hidrante 6 

A-XX-A-15 3 4 143,20 Hidrante 6 
A-XX-A-15 4 5 146,56 Hidrante 6 
A-XX-A-15 7 8 322,21 Hidrante 4 
A-XX-A-15 9 10 440,00 Hidrante 8 
A-XX-A-15 13 14 620,00 Hidrante 6 
A-XX-A-15 15 16 668,41 Hidrante 6 
A-XX-A-15 17 18 743,57 Hidrante 6 
A-XX-A-15 22 23 960,00 Hidrante 6 
A-XX-A-15 23 24 968,28 Hidrante 6 
A-XX-A-15 26 27 1.093,18 Hidrante 4 
A-XX-A-15 29 30 1.186,74 Hidrante 8 
A-XX-A-15 31 32 1.247,29 Hidrante 6 
A-XX-A-15 33 34 1.365,03 Hidrante 4 
A-XX-A-15 36 37 1.465,82 Hidrante 8 
A-XX-A-15 37 38 1.526,96 Hidrante 6 
A-XX-A-15 40 41 1.673,46 Hidrante 4 
A-XX-A-15 42 43 1.710,47 Hidrante 8 
A-XX-A-15 44 45 1.731,10 Hidrante 6 
A-XX-A-15 49 50 2.084,59 Hidrante 8 
A-XX-A-15 50 51 2.095,57 Hidrante 6 
A-XX-A-15 54 55 2.316,46 Hidrante 4 
A-XX-A-15 55 56 2.346,37 Hidrante 6 
A-XX-A-15 58 59 2.502,00 Hidrante 4 
A-XX-A-15 60 61 2.586,42 Hidrante 6 
A-XX-A-15 62 63 2.758,65 Hidrante 6 
A-XX-A-15 63 64 2.775,41 Hidrante 4 
A-XX-A-15 65 66 2.863,33 Hidrante 6 
A-XX-A-15 68 69 2.907,50 Hidrante 4 
A-XX-A-15 70 71 3.057,04 Hidrante 6 
A-XX-A-15 71 72 3.100,00 Hidrante 4 
A-XX-A-15 72 73 3.203,40 Hidrante 6 
A-XX-A-15 73 74 3.220,00 Hidrante 4 
A-XX-A-15 74 75 3.284,74 Hidrante 4 
A-XX-A-15 78 79 3.534,16 Hidrante 4 
A-XX-A-15 79 80 3.561,59 Hidrante 8 
A-XX-A-15 81 82 3.706,01 Hidrante 4 
A-XX-A-15 83 84 3.860,91 Hidrante 6 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a 
origen (m) Identificación DN (") 

A-XX-A-15 84 85 3.893,76 Hidrante 8 
A-XX-A-15 89 90 4.230,65 Hidrante 8 
A-XX-A-15 91 92 4.316,79 Hidrante 4 
A-XX-A-15 93 94 4.426,56 Hidrante 6 
A-XX-A-15 96 97 4.536,37 Hidrante 6 
A-XXIII-C 4 5 25,28 Hidrante 8 
A-XXIII-C 7 8 218,81 Hidrante 8 
A-XXIII-C 8 9 224,72 Hidrante 5 
A-XXIII-C 11 12 353,29 Hidrante 6 
A-XXIII-C 12 13 353,29 Hidrante 5 
A-XXIII-C 15 16 432,46 Hidrante 5 
A-XXIII-C 18 19 693,45 Hidrante 4 
A-XXIII-C 19 20 695,79 Hidrante 4 
A-XXIII-C 21 22 762,43 Hidrante 6 
A-XXIII-C 27 28 1.105,91 Hidrante 6 
A-XXIII-C 30 31 1.242,64 Hidrante 4 

A-XXIII-C-4 7 8 465,18 Hidrante 6 
A-XXIII-C-4 8 9 468,25 Hidrante 4 
A-XXIII-C-4 11 12 606,26 Hidrante 8 
A-XXIII-C-4 14 15 745,35 Hidrante 4 
A-XXIII-C-4 15 16 746,83 Hidrante 4 

A-XXIII-C-4-H1 5 6 97,85 Hidrante 6 
A-XXV-G-BIS 3 4 17,10 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 4 5 18,87 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 6 7 105,60 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 7 8 108,17 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 9 10 177,86 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 10 11 188,02 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 12 13 316,48 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 14 15 328,10 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 16 17 402,06 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 17 18 414,83 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 18 19 444,39 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 19 20 448,38 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 21 22 537,12 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 22 23 541,50 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 24 25 632,52 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 25 26 638,11 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 26 27 697,21 Hidrante 5 
A-XXV-G-BIS 27 28 704,06 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 29 30 794,28 Hidrante 6 
A-XXV-G-BIS 30 31 795,73 Hidrante 6 
A-XXV-G-BIS 33 34 966,37 Hidrante 6 
A-XXV-G-BIS 34 35 987,14 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 36 37 1.094,34 Hidrante 4 
A-XXV-G-BIS 38 39 1.102,24 Hidrante 4 

 



PIEZAS ESPECIALES 

CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-II-B 3 4 157,84 1016 ACERO 10 20 55,10 5,51 103,97 
A-II-B 4 5 175,93 1016 ACERO 10 14 56,63 5,66 103,97 
A-II-B 4 5 194,76 1016 ACERO 10 19 57,21 5,72 103,97 
A-II-B 6 7 261,86 1016 ACERO 10 15 57,19 5,72 103,97 
A-II-B 6 7 287,58 1016 ACERO 10 15 57,25 5,73 103,97 

A-II-B-2 0 1 1,97 315 PVC-U 6,4 90 29,14 2,91 42,61 
A-II-B-2 1 2 14,56 315 PVC-U 6,4 31 11,97 1,20 16,40 
A-II-B-2 1 2 26,98 315 PVC-U 6,4 32 11,98 1,20 16,40 
A-II-B-2 5 6 160,75 315 PVC-U 6,4 40 15,80 1,58 19,21 
A-II-B-2 7 8 163,84 315 PVC-U 6,4 40 15,80 1,58 19,21 
A-II-B-2 16 17 461,84 315 PVC-U 6,4 17 8,06 0,81 10,61 
A-II-B-2 16 17 465,06 315 PVC-U 6,4 34 15,81 1,58 19,21 
A-II-B-2 16 17 468,29 315 PVC-U 6,4 17 8,06 0,81 10,61 
A-II-B-2 16 17 473,11 315 PVC-U 6,4 39 15,82 1,58 19,21 
A-II-B-2 25 26 880,00 315 PVC-U 6,4 11 4,05 0,41 9,81 
A-II-B-2 28 29 1.060,93 315 PVC-U 6,4 26 12,06 1,21 16,40 
A-II-B-2 35 36 1.326,05 315 PVC-U 6,4 49 19,31 1,93 25,10 

A-1-A-CSN1 0 1 12,81 250 PVC-U 4 36 9,87 0,99 8,45 
A-1-A-CSN1 0 1 19,39 250 PVC-U 4 23 8,05 0,80 7,35 
A-1-A-CSN1 1 2 42,22 250 PVC-U 4 43 10,60 1,06 8,45 
A-1-A-CSN1 1 2 89,18 250 PVC-U 4 51 15,01 1,50 10,76 
A-1-A-CSN1 4 5 259,80 250 PVC-U 4 12 6,34 0,63 5,08 
A-1-A-CSN1 8 9 373,04 250 PVC-U 4 66 18,15 1,82 13,33 
A-1-A-CSN1 13 14 529,93 250 PVC-U 4 33 10,06 1,01 7,35 
A-1-A-CSN1 14 15 626,75 250 PVC-U 4 45 13,26 1,33 8,45 
A-1-A-CSN1 15 16 706,00 250 PVC-U 4 15 6,74 0,67 5,08 
A-1-A-CSN1 17 18 777,31 250 PVC-U 4 31 10,02 1,00 7,35 
A-1-A-CSN1 17 18 785,81 250 PVC-U 4 51 16,21 1,62 10,76 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-1-A-CSN1 17 18 818,92 250 PVC-U 4 64 19,05 1,91 13,33 
A-1-A-CSN1 18 19 890,52 250 PVC-U 4 27 9,87 0,99 7,35 
A-1-A-CSN1 20 21 1.021,12 250 PVC-U 4 6 3,31 0,33 4,76 
A-1-A-CSN1 20 21 1.026,90 250 PVC-U 4 32 9,78 0,98 7,35 
A-1-A-CSN1 21 22 1.109,36 250 PVC-U 4 26 9,76 0,98 7,35 
A-1-A-CSN1 21 22 1.138,72 250 PVC-U 4 28 9,73 0,97 7,35 
A-1-A-CSN1 22 23 1.205,47 250 PVC-U 4 25 9,70 0,97 7,35 
A-1-A-CSN1 22 23 1.214,53 250 PVC-U 4 48 15,65 1,57 10,76 
A-1-A-CSN1 22 23 1.222,61 250 PVC-U 4 18 6,46 0,65 5,08 
A-1-A-CSN1 22 23 1.240,30 250 PVC-U 4 47 15,56 1,56 10,76 
A-1-A-CSN1 22 23 1.247,06 250 PVC-U 4 22 6,42 0,64 5,08 
A-1-A-CSN1 22 23 1.271,33 250 PVC-U 4 14 6,39 0,64 5,08 
A-1-A-CSN1 22 23 1.297,98 250 PVC-U 4 36 12,52 1,25 8,45 
A-1-A-CSN1 23 24 1.335,69 250 PVC-U 4 13 6,40 0,64 5,08 
A-1-A-CSN1 24 25 1.378,38 250 PVC-U 4 18 6,41 0,64 5,08 
A-1-A-CSN1 26 27 1.472,39 250 PVC-U 4 26 9,56 0,96 7,35 
A-1-A-CSN1 30 31 1.683,12 160 PVC-U 4 17 2,64 0,26 2,72 
A-1-A-CSN1 32 33 1.743,50 160 PVC-U 4 28 3,93 0,39 3,66 
A-1-A-CSN1 32 33 1.757,44 160 PVC-U 4 22 2,65 0,26 2,72 
A-1-A-CSN1 32 33 1.787,78 160 PVC-U 4 24 3,95 0,39 3,66 
A-1-A-CSN1 33 34 1.844,91 160 PVC-U 4 19 2,66 0,27 2,72 
A-1-A-CSN1 33 34 1.883,26 160 PVC-U 4 21 2,66 0,27 2,72 
A-1-A-CSN1 34 35 1.920,81 160 PVC-U 4 5 1,34 0,13 2,59 
A-1-B-CSN1 1 2 19,09 200 PVC-U 4 42 8,16 0,82 5,63 
A-1-B-CSN1 3 4 122,83 200 PVC-U 4 65 11,87 1,19 8,67 
A-1-B-CSN1 3 4 153,67 200 PVC-U 4 15 3,18 0,32 3,47 
A-1-B-CSN1 4 5 195,02 200 PVC-U 4 34 6,23 0,62 5,63 
A-1-B-CSN1 5 6 283,86 200 PVC-U 4 18 3,36 0,34 3,47 
A-1-B-CSN1 7 8 359,76 200 PVC-U 4 48 8,16 0,82 7,12 
A-1-B-CSN1 12 13 505,00 200 PVC-U 4 68 11,54 1,15 9,93 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-1-B-CSN1 19 20 739,00 200 PVC-U 4 14 3,74 0,37 3,47 
A-1-B-CSN1 28 29 1.114,22 160 PVC-U 4 20 2,47 0,25 2,72 

A-IV-3 30 31 3,14 630 PVC-U 6,4 14 29,19 2,92 33,13 
A-IV-3 30 31 15,93 630 PVC-U 6,4 14 29,06 2,91 33,13 

A-VIII-A 6 7 247,80 1016 ACERO 10 7 37,04 3,70 90,42 
A-VIII-A 6 7 259,97 1016 ACERO 10 14 72,64 7,26 103,97 
A-X-A 0 1 8,61 400 PVC-U 6,4 12 11,33 1,13 13,99 
A-X-A 6 7 270,32 400 PVC-U 6,4 16 11,19 1,12 13,99 
A-X-A 11 12 564,19 400 PVC-U 6,4 23 16,61 1,66 23,43 
A-X-A 13 14 643,44 400 PVC-U 6,4 10 5,53 0,55 12,69 
A-X-A 14 15 709,40 400 PVC-U 6,4 69 35,86 3,59 55,80 
A-X-A 14 15 745,31 400 PVC-U 6,4 24 16,46 1,65 23,43 
A-X-A 15 16 791,86 400 PVC-U 6,4 18 11,07 1,11 13,99 
A-X-A 16 17 821,42 400 PVC-U 6,4 19 11,11 1,11 13,99 
A-X-A 16 17 838,10 400 PVC-U 6,4 10 5,60 0,56 12,69 
A-X-A 17 18 930,30 400 PVC-U 6,4 117 40,44 4,04 66,15 
A-X-A 24 25 1.216,55 315 PVC-U 6,4 18 9,47 0,95 10,61 
A-X-A 27 28 1.398,27 315 PVC-U 6,4 41 18,63 1,86 19,21 
A-X-A 33 34 1.663,76 200 PVC-U 4 46 9,17 0,92 7,12 
A-X-A 39 40 1.885,51 160 PVC-U 4 99 8,78 0,88 7,91 

A-X-A-1 9 10 270,70 110 PVC-U 4 9 0,57 0,06 1,49 
A-X-A-1 11 12 355,17 110 PVC-U 4 7 0,57 0,06 1,49 
A-X-A-1 11 12 387,61 110 PVC-U 4 22 1,16 0,12 1,55 
A-X-A-3 4 5 292,51 200 PVC-U 4 11 1,97 0,20 3,27 
A-X-A-2 1 2 100,63 160 PVC-U 4 18 2,48 0,25 2,72 
A-X-A-2 4 5 160,55 160 PVC-U 4 7 1,20 0,12 2,59 
A-X-A-2 7 8 330,89 160 PVC-U 4 16 2,39 0,24 2,72 

A-XIII-A-2 5 6 110,83 800 PVC-O 8 113 156,94 15,69 350,83 
A-XIII-A-2 5 6 140,07 800 PVC-O 8 9 21,75 2,17 51,71 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XIII-A-2 6 7 247,92 800 PVC-O 8 11 21,74 2,17 51,71 
A-XIII-A-2 10 11 396,69 800 PVC-O 8 11 21,74 2,17 51,71 
A-XIII-A-2 11 12 459,86 800 PVC-O 8 11 22,83 2,28 51,71 
A-XIII-A-2 13 14 539,89 800 PVC-O 8 4 23,41 2,34 51,71 
A-XIII-A-2 15 16 658,96 800 PVC-O 8 16 34,82 3,48 59,03 
A-XIII-A-2 15 16 690,77 800 PVC-O 8 13 34,82 3,48 59,03 
A-XIII-A-2 18 19 811,71 800 PVC-O 8 9 19,15 1,91 51,71 
A-XIII-A-2 19 20 859,16 800 PVC-O 8 8 19,13 1,91 51,71 
A-XIII-A-2 21 22 909,90 800 PVC-O 8 17 40,25 4,02 59,03 
A-XIII-A-2 22 23 928,01 800 PVC-O 8 17 42,01 4,20 59,03 
A-XIII-A-2 22 23 950,20 800 PVC-O 8 18 42,83 4,28 59,03 
A-XIII-A-2 22 23 980,55 800 PVC-O 8 16 43,61 4,36 59,03 
A-XIII-A-2 23 24 1.000,72 800 PVC-O 8 6 23,41 2,34 51,71 
A-XIII-A-2 25 26 1.108,84 800 PVC-O 8 35 92,91 9,29 137,46 
A-XIII-A-2 26 27 1.159,69 800 PVC-O 8 33 75,33 7,53 111,81 
A-XIII-A-2 27 28 1.209,77 800 PVC-O 8 26 79,33 7,93 111,81 
A-XIII-A-2 27 28 1.264,97 800 PVC-O 8 13 52,74 5,27 59,03 
A-XIII-A-2 30 31 1.374,00 800 PVC-O 8 7 26,39 2,64 51,71 
A-XIII-A-2 33 34 1.474,45 800 PVC-O 8 14 52,47 5,25 59,03 
A-XIII-A-2 34 35 1.500,85 800 PVC-O 8 16 52,07 5,21 59,03 
A-XIII-A-2 35 36 1.564,44 800 PVC-O 8 29 76,91 7,69 111,81 
A-XIII-A-2 35 36 1.566,91 800 PVC-O 8 24 76,88 7,69 111,81 
A-XIII-A-2 36 37 1.600,84 800 PVC-O 8 49 124,75 12,47 191,13 
A-XIII-A-2 36 37 1.612,49 800 PVC-O 8 63 146,23 14,62 280,27 
A-XIII-A-2 36 37 1.632,89 800 PVC-O 8 22 51,40 5,14 59,03 
A-XIII-A-2 37 38 1.649,18 800 PVC-O 8 22 51,53 5,15 59,03 
A-XIII-A-2 38 39 1.660,83 800 PVC-O 8 5 25,89 2,59 51,71 
A-XIII-A-2 39 40 1.700,80 800 PVC-O 8 5 25,98 2,60 51,71 
A-XIII-A-2 42 43 1.840,63 800 PVC-O 8 7 26,06 2,61 51,71 
A-XIII-A-2 43 44 1.860,49 800 PVC-O 8 9 26,06 2,61 51,71 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XIII-A-2 44 45 1.893,93 800 PVC-O 8 17 51,84 5,18 59,03 
A-XIII-A-2 49 50 2.009,10 800 PVC-O 8 20 51,57 5,16 59,03 
A-XIII-A-2 51 52 2.260,43 800 PVC-O 8 6 25,82 2,58 51,71 
A-XIII-A-2 53 54 2.420,66 710 PVC-O 8 6 20,16 2,02 41,30 
A-XIII-A-2 55 56 2.516,13 710 PVC-O 8 14 40,12 4,01 46,72 
A-XIII-A-2 56 57 2.560,16 710 PVC-O 8 16 27,37 2,74 46,72 
A-XIII-A-2 57 58 2.588,83 710 PVC-O 8 14 28,45 2,85 46,72 
A-XIII-A-2 57 58 2.619,62 710 PVC-O 8 11 15,01 1,50 41,30 
A-XIII-A-2 58 59 2.679,76 710 PVC-O 8 8 15,28 1,53 41,30 
A-XVIII-F 6 7 241,26 500 PVC-U 6,4 7 7,51 0,75 18,24 
A-XVIII-F 7 8 275,67 500 PVC-U 6,4 9 7,45 0,74 18,24 
A-XVIII-F 18 19 756,96 500 PVC-U 6,4 16 14,71 1,47 20,28 
A-XVIII-F 19 20 784,96 500 PVC-U 6,4 14 14,59 1,46 20,28 
A-XVIII-F 23 24 910,04 500 PVC-U 6,4 18 14,32 1,43 20,28 
A-XVIII-F 23 24 923,64 500 PVC-U 6,4 13 14,19 1,42 20,28 
A-XVIII-F 28 29 1.263,48 500 PVC-U 6,4 14 14,05 1,41 20,28 
A-XVIII-F 29 30 1.277,29 500 PVC-U 6,4 9 6,99 0,70 18,24 
A-XVIII-F 32 33 1.441,56 500 PVC-U 6,4 11 6,96 0,70 18,24 
A-XVIII-F 41 42 2.088,03 400 PVC-U 6,4 7 4,12 0,41 12,69 
A-XVIII-F 42 43 2.108,18 400 PVC-U 6,4 6 4,31 0,43 12,69 
A-XVIII-F 43 44 2.236,93 400 PVC-U 6,4 10 4,32 0,43 12,69 
A-XVIII-F 52 53 2.751,44 250 PVC-U 4 20 4,99 0,50 5,08 
A-XVIII-F 53 54 2.771,45 160 PVC-U 4 20 2,05 0,20 2,72 
A-XVIII-F 55 56 2.956,09 160 PVC-U 4 23 3,05 0,31 3,66 
A-XVIII-F 55 56 2.966,91 160 PVC-U 4 23 3,06 0,31 3,66 

A-XVIII-F-11 2 3 20,33 630 PVC-O 6,4 30 32,51 3,25 60,85 
A-XVIII-F-11 2 3 36,52 630 PVC-O 6,4 11 11,00 1,10 29,28 
A-XVIII-F-11 5 6 157,13 630 PVC-O 6,4 22 21,98 2,20 33,13 
A-XVIII-F-11 9 10 306,04 630 PVC-O 6,4 10 11,06 1,11 29,28 
A-XVIII-F-11 9 10 326,03 630 PVC-O 6,4 11 11,08 1,11 29,28 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XVIII-F-11 16 17 775,40 630 PVC-O 6,4 16 22,10 2,21 33,13 
A-XVIII-F-11 16 17 800,35 630 PVC-O 6,4 29 32,88 3,29 60,85 
A-XVIII-F-11 16 17 820,40 630 PVC-O 6,4 14 22,10 2,21 33,13 
A-XVIII-F-11 18 19 832,13 630 PVC-O 6,4 10 11,13 1,11 29,28 
A-XVIII-F-11 21 22 1.030,38 630 PVC-O 6,4 9 10,40 1,04 29,28 
A-XVIII-F-11 21 22 1.050,34 630 PVC-O 6,4 15 22,53 2,25 33,13 
A-XVIII-F-11 26 27 1.340,10 630 PVC-O 6,4 26 34,33 3,43 60,85 
A-XVIII-F-11 26 27 1.351,47 630 PVC-O 6,4 15 28,60 2,86 33,13 
A-XVIII-F-11 27 28 1.366,16 630 PVC-O 6,4 17 30,31 3,03 33,13 
A-XVIII-F-11 27 28 1.379,23 630 PVC-O 6,4 14 30,36 3,04 33,13 
A-XVIII-F-11 29 30 1.561,98 630 PVC-O 6,4 8 15,15 1,52 29,28 
A-XVIII-F-11 29 30 1.575,54 630 PVC-O 6,4 19 30,35 3,04 33,13 
A-XVIII-F-11 29 30 1.599,47 630 PVC-O 6,4 23 45,30 4,53 60,85 
A-XVIII-F-11 29 30 1.620,88 630 PVC-O 6,4 28 45,36 4,54 60,85 
A-XVIII-F-11 30 31 1.631,89 630 PVC-O 6,4 9 15,36 1,54 29,28 
A-XVIII-F-11 35 36 1.984,63 500 PVC-U 6,4 16 19,26 1,93 20,28 
A-XVIII-F-11 48 49 2.915,24 500 PVC-U 6,4 11 9,72 0,97 18,24 
A-XVIII-F-11 53 54 3.296,61 500 PVC-U 6,4 12 19,35 1,93 20,28 
A-XVIII-F-11 53 54 3.314,21 500 PVC-U 6,4 5 9,72 0,97 18,24 
A-XVIII-F-11 65 66 4.069,48 400 PVC-U 6,4 7 6,17 0,62 12,69 
A-XVIII-F-11 65 66 4.087,26 400 PVC-U 6,4 10 6,12 0,61 12,69 
A-XVIII-F-11 65 66 4.101,39 400 PVC-U 6,4 7 6,09 0,61 12,69 
A-XX-A-15 5 6 271,74 800 PVC-O 8 13 49,54 4,95 59,03 
A-XX-A-15 5 6 307,05 800 PVC-O 8 13 50,45 5,05 59,03 
A-XX-A-15 13 14 640,23 800 PVC-O 8 19 50,58 5,06 59,03 
A-XX-A-15 14 15 660,20 800 PVC-O 8 20 50,75 5,07 59,03 
A-XX-A-15 15 16 679,05 800 PVC-O 8 7 25,51 2,55 51,71 
A-XX-A-15 20 21 950,05 800 PVC-O 8 17 50,77 5,08 59,03 
A-XX-A-15 23 24 974,54 800 PVC-O 8 16 50,41 5,04 59,03 
A-XX-A-15 31 32 1.268,25 800 PVC-O 8 14 50,07 5,01 59,03 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XX-A-15 31 32 1.285,46 800 PVC-O 8 26 74,17 7,42 111,81 
A-XX-A-15 31 32 1.303,37 800 PVC-O 8 11 25,01 2,50 51,71 
A-XX-A-15 34 35 1.377,20 800 PVC-O 8 15 50,01 5,00 59,03 
A-XX-A-15 38 39 1.615,67 800 PVC-O 8 11 25,15 2,51 51,71 
A-XX-A-15 39 40 1.641,65 800 PVC-O 8 16 50,05 5,01 59,03 
A-XX-A-15 45 46 1.860,57 710 PVC-O 8 22 39,14 3,91 46,72 
A-XX-A-15 45 46 1.880,78 710 PVC-O 8 28 58,06 5,81 85,82 
A-XX-A-15 48 49 2.030,72 710 PVC-O 8 12 38,26 3,83 46,72 
A-XX-A-15 51 52 2.131,03 710 PVC-O 8 27 56,83 5,68 85,82 
A-XX-A-15 52 53 2.155,43 710 PVC-O 8 27 55,82 5,58 85,82 
A-XX-A-15 60 61 2.611,19 500 PVC-U 6,4 12 18,53 1,85 20,28 
A-XX-A-15 68 69 2.988,67 500 PVC-U 6,4 6 9,27 0,93 18,24 
A-XX-A-15 74 75 3.291,69 400 PVC-U 6,4 7 5,92 0,59 12,69 
A-XX-A-15 78 79 3.561,25 400 PVC-U 6,4 7 5,92 0,59 12,69 
A-XX-A-15 84 85 3.961,31 250 PVC-U 4 16 6,19 0,62 5,08 
A-XX-A-15 89 90 4.244,44 200 PVC-U 4 11 1,99 0,20 3,27 
A-XX-A-15 94 95 4.481,53 160 PVC-U 4 10 1,27 0,13 2,59 
A-XX-A-8 12 13 456,08 200 PVC-U 4 90 14,65 1,47 11,53 

A-XXV-G-BIS 8 9 173,94 315 PVC-U 6,4 31 15,01 1,50 16,40 
A-XXV-G-BIS 11 12 270,35 315 PVC-U 6,4 73 32,78 3,28 36,26 
A-XXV-G-BIS 17 18 439,06 250 PVC-U 4 55 15,34 1,53 10,76 
A-XXV-G-BIS 27 28 761,01 200 PVC-U 4 15 4,07 0,41 3,47 
A-XXV-G-BIS 31 32 850,38 110 PVC-U 4 45 2,42 0,24 2,22 
A-XXV-G-BIS 35 36 1.077,21 110 PVC-U 4 16 1,23 0,12 1,55 

A-XXXV-J 2 3 62,61 800 PVC-O 8 16 48,97 4,90 59,03 
A-XXXV-J 3 4 131,60 800 PVC-O 8 15 48,88 4,89 59,03 
A-XXXV-J 6 7 260,22 800 PVC-O 8 6 24,56 2,46 51,71 
A-XXXV-J 7 8 380,20 800 PVC-O 8 11 24,43 2,44 51,71 
A-XXXV-J 8 9 400,15 800 PVC-O 8 6 24,23 2,42 51,71 
A-XXXV-J 9 10 460,15 800 PVC-O 8 6 24,09 2,41 51,71 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XXXV-J 9 10 534,68 800 PVC-O 8 22 47,57 4,76 59,03 
A-XXXV-J 12 13 683,84 800 PVC-O 8 17 48,74 4,87 59,03 
A-XXXV-J 12 13 700,28 800 PVC-O 8 47 117,48 11,75 191,13 
A-XXXV-J 13 14 800,97 800 PVC-O 8 16 48,50 4,85 59,03 
A-XXXV-J 13 14 814,60 800 PVC-O 8 49 116,91 11,69 191,13 
A-XXXV-J 14 15 828,23 800 PVC-O 8 17 48,42 4,84 59,03 
A-XXXV-J 18 19 1.060,70 800 PVC-O 8 13 48,61 4,86 59,03 
A-XXXV-J 18 19 1.085,32 800 PVC-O 8 6 24,48 2,45 51,71 
A-XXXV-J 20 21 1.269,22 800 PVC-O 8 19 48,72 4,87 59,03 
A-XXXV-J 21 22 1.336,24 800 PVC-O 8 13 49,10 4,91 59,03 
A-XXXV-J 21 22 1.363,16 800 PVC-O 8 15 49,17 4,92 59,03 
A-XXXV-J 23 24 1.455,22 800 PVC-O 8 14 49,31 4,93 59,03 
A-XXXV-J 23 24 1.494,34 800 PVC-O 8 14 49,40 4,94 59,03 
A-XXXV-J 24 25 1.541,04 800 PVC-O 8 8 24,94 2,49 51,71 
A-XXXV-J 26 27 1.587,81 800 PVC-O 8 8 25,06 2,51 51,71 
A-XXXV-J 27 28 1.755,00 800 PVC-O 8 9 25,30 2,53 51,71 
A-XXXV-J 29 30 1.774,03 800 PVC-O 8 28 74,50 7,45 111,81 
A-XXXV-J 29 30 1.793,50 800 PVC-O 8 10 25,21 2,52 51,71 
A-XXXV-J 29 30 1.849,92 800 PVC-O 8 13 50,41 5,04 59,03 
A-XXXV-J 30 31 1.866,89 800 PVC-O 8 44 98,88 9,89 137,46 
A-XXXV-J 30 31 1.883,79 800 PVC-O 8 15 50,43 5,04 59,03 
A-XXXV-J 31 32 1.996,05 800 PVC-O 8 7 25,24 2,52 51,71 
A-XXXV-J 31 32 2.015,69 800 PVC-O 8 34 99,16 9,92 137,46 
A-XXXV-J 31 32 2.034,97 800 PVC-O 8 8 25,35 2,54 51,71 
A-XXXV-J 34 35 2.192,40 800 PVC-O 8 7 25,33 2,53 51,71 
A-XXXV-J 35 36 2.284,54 800 PVC-O 8 5 25,33 2,53 51,71 
A-XXXV-J 35 36 2.305,02 800 PVC-O 8 22 50,21 5,02 59,03 
A-XXXV-J 35 36 2.324,49 800 PVC-O 8 6 25,13 2,51 51,71 
A-XXXV-J 35 36 2.347,90 800 PVC-O 8 9 25,03 2,50 51,71 
A-XXXV-J 36 37 2.386,11 800 PVC-O 8 10 24,89 2,49 51,71 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-XXXV-J 38 39 2.491,93 800 PVC-O 8 82 179,15 17,92 350,83 
A-XXXV-J 40 41 2.742,08 800 PVC-O 8 31 50,35 5,04 111,81 

A-XVIII-F-20 0 1 3,21 250 PVC-U 4 75 16,02 1,60 15,13 
A-XVIII-F-20 0 1 15,43 250 PVC-U 4 42 9,78 0,98 8,45 
A-XVIII-F-22 0 1 3,48 250 PVC-U 4 44 10,99 1,10 8,45 

A-XVIII-F-11-1 0 1 2,81 250 PVC-O 4 19 5,86 0,59 5,08 
A-XVIII-F-11-1 4 5 151,71 250 PVC-O 4 21 5,92 0,59 5,08 
A-XVIII-F-11-1 4 5 154,70 250 PVC-O 4 20 5,94 0,59 5,08 
A-XVIII-F-11-5 0 1 35,60 315 PVC-O 6,4 11 4,75 0,48 9,81 
A-XVIII-F-11-5 5 6 486,49 315 PVC-O 6,4 17 9,48 0,95 10,61 
A-XVIII-F-11-5 5 6 493,92 315 PVC-O 6,4 36 18,63 1,86 19,21 
A-XVIII-F-11-5 16 17 1.116,21 250 PVC-O 4 3 3,01 0,30 4,76 
A-XVIII-F-11-7 26 27 245,29 250 PVC-O 4 82 21,55 2,16 17,62 
A-XVIII-F-11-7 26 27 326,25 250 PVC-O 4 15 5,88 0,59 5,08 

A-XXIII-C 6 7 3,57 500 PVC-U 6,4 63 48,82 4,88 80,03 
A-XXIII-C 6 7 9,37 500 PVC-U 6,4 56 41,05 4,10 57,09 
A-XXIII-C 6 7 21,27 500 PVC-U 6,4 86 61,77 6,18 101,60 
A-XXIII-C 6 7 339,65 500 PVC-U 6,4 23 25,55 2,56 34,99 
A-XXIII-C 6 7 739,18 250 PVC-U 4 26 8,78 0,88 7,35 
A-XXIII-C 6 7 964,29 160 PVC-U 4 5 1,22 0,12 2,59 
A-XXIII-C 6 7 1.094,42 160 PVC-U 4 19 2,43 0,24 2,72 
A-XXIII-C 6 7 1.105,90 160 PVC-U 4 103 8,82 0,88 7,91 
A-XXIII-C 6 7 1.113,24 160 PVC-U 4 14 2,42 0,24 2,72 

A-XXIII-C-4 0 1 3,75 160 PVC-U 4 30 3,60 0,36 3,66 
A-XXIII-C-4 7 8 465,18 250 PVC-U 4 36 11,50 1,15 8,45 
A-XXIII-C-4 9 10 595,54 250 PVC-U 4 94 21,19 2,12 17,62 
A-XXIII-C-4 11 12 606,26 250 PVC-U 4 3 2,92 0,29 4,76 
A-XXIII-C-4 11 12 634,56 160 PVC-U 4 35 4,68 0,47 4,12 

A-X-A-4 0 1 14,07 160 PVC-U 4 17 2,39 0,24 2,72 



CODOS 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN (mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM (kg) HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

A-VIII-B 1 2 19,92 630 PVC-O 6,4 18 27,06 2,71 33,13 
A-VIII-B 1 2 39,83 630 PVC-O 6,4 18 27,20 2,72 33,13 
A-VIII-B 2 3 253,60 630 PVC-O 6,4 19 27,19 2,72 33,13 
A-VIII-B 11 12 779,85 630 PVC-O 6,4 20 27,25 2,73 33,13 
A-VIII-B 22 23 1.259,53 630 PVC-O 6,4 25 40,61 4,06 60,85 
A-VIII-B 22 23 1.280,05 630 PVC-O 6,4 11 13,71 1,37 29,28 
A-VIII-B 28 29 1.536,49 630 PVC-O 6,4 30 40,39 4,04 60,85 
A-VIII-B 29 30 1.560,16 630 PVC-O 6,4 24 40,32 4,03 60,85 
A-VIII-B 34 35 1.880,25 500 PVC-U 6,4 12 16,97 1,70 20,28 
A-VIII-B 46 47 2.511,60 500 PVC-U 6,4 17 16,90 1,69 20,28 
A-VIII-B 47 48 2.529,50 500 PVC-U 6,4 21 16,89 1,69 20,28 
A-VIII-B 49 50 2.697,22 500 PVC-U 6,4 17 16,96 1,70 20,28 
A-VIII-B 57 58 3.200,37 500 PVC-U 6,4 12 17,15 1,72 20,28 
A-VIII-B 58 59 3.398,78 400 PVC-U 6,4 15 11,00 1,10 13,99 
A-VIII-B 59 60 3.420,47 400 PVC-U 6,4 24 16,40 1,64 23,43 
A-VIII-B 63 64 3.660,56 315 PVC-U 6,4 12 9,39 0,94 10,61 

 

 

 

 

 

 

 



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

HIDRANTE A-II-B-2 8 9 166,79 315 160 PVC     7,09 0,71   
HIDRANTE A-II-B-2 10 11 211,63 315 200 PVC   11,04 1,10   
HIDRANTE A-II-B-2 21 22 677,04 315 160 PVC   6,76 0,68   
HIDRANTE A-II-B-2 33 34 1.238,62 315 200 PVC   10,64 1,06   
HIDRANTE A-VIII-B 3 4 375,79 600 150 FD   3,37 0,34   
HIDRANTE A-VIII-B 4 5 445,90 600 100 FD   1,51 0,15   
HIDRANTE A-VIII-B 7 8 520,63 600 100 FD   1,52 0,15   
HIDRANTE A-VIII-B 9 10 616,28 600 100 FD   1,53 0,15   
HIDRANTE A-VIII-B 10 11 635,59 600 100 FD   1,53 0,15   
HIDRANTE A-VIII-B 14 15 848,14 600 100 FD   1,56 0,16   
HIDRANTE A-VIII-B 16 17 951,37 600 100 FD   1,51 0,15   
HIDRANTE A-VIII-B 18 19 1.062,07 600 200 FD   6,33 0,63   
HIDRANTE A-VIII-B 22 23 1.191,99 600 150 FD   3,52 0,35   
HIDRANTE A-VIII-B 23 24 1.283,15 600 150 FD   3,50 0,35   
HIDRANTE A-VIII-B 25 26 1.323,26 600 100 FD   1,55 0,16   
HIDRANTE A-VIII-B 27 28 1.482,28 600 150 FD   3,44 0,34   
HIDRANTE A-VIII-B 30 31 1.616,40 600 150 FD   3,65 0,37   
HIDRANTE A-VIII-B 31 32 1.669,92 600 150 FD   3,74 0,37   
HIDRANTE A-VIII-B 32 33 1.726,84 600 200 FD   6,81 0,68   
HIDRANTE A-VIII-B 33 34 1.822,92 500 150 FD   3,97 0,40   
HIDRANTE A-VIII-B 34 35 1.827,27 500 150 FD   3,98 0,40   
HIDRANTE A-VIII-B 35 36 1.909,66 500 150 FD   4,00 0,40   
HIDRANTE A-VIII-B 38 39 2.043,64 500 100 FD   1,79 0,18   
HIDRANTE A-VIII-B 39 40 2.049,92 500 200 FD   7,17 0,72   
HIDRANTE A-VIII-B 41 42 2.225,57 500 150 FD   4,08 0,41   
HIDRANTE A-VIII-B 43 44 2.380,92 500 150 FD   4,13 0,41   
HIDRANTE A-VIII-B 47 48 2.515,98 500 200 FD   7,31 0,73   
HIDRANTE A-VIII-B 48 49 2.540,42 500 150 FD   4,12 0,41   
HIDRANTE A-VIII-B 49 50 2.684,32 500 200 FD   7,42 0,74   
HIDRANTE A-VIII-B 51 52 2.786,67 500 100 FD   1,87 0,19   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
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(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

HIDRANTE A-VIII-B 54 55 2.951,17 500 150 FD   4,16 0,42   
HIDRANTE A-VIII-B 56 57 3.131,77 500 150 FD   4,19 0,42   
HIDRANTE A-VIII-B 57 58 3.200,00 500 200 FD   7,49 0,75   
HIDRANTE A-VIII-B 59 60 3.416,43 400 150 FD   4,26 0,43   
HIDRANTE A-VIII-B 60 61 3.450,00 400 200 FD   7,60 0,76   
HIDRANTE A-VIII-B 61 62 3.480,00 400 100 FD   1,90 0,19   
HIDRANTE A-VIII-B 64 65 3.744,83 315 160 PVC   6,60 0,66   
HIDRANTE A-VIII-B 65 66 3.794,36 315 160 PVC   6,61 0,66   
HIDRANTE A-VIII-B 66 67 3.800,00 200 160 PVC   6,61 0,66   
HIDRANTE A-VIII-B 68 69 3.960,00 200 160 PVC   6,65 0,67   
HIDRANTE A-X-A 6 7 260,00 400 150 FD   4,41 0,44   
HIDRANTE A-X-A 12 13 568,41 400 200 FD   7,93 0,79   
HIDRANTE A-X-A 20 21 1.097,00 400 100 FD   2,03 0,20   
HIDRANTE A-X-A 22 23 1.107,24 400 150 FD   4,57 0,46   
HIDRANTE A-X-A 27 28 1.393,81 315 160 PVC   6,80 0,68   
HIDRANTE A-X-A 29 30 1.406,75 315 160 PVC   6,81 0,68   
HIDRANTE A-X-A 31 32 1.538,71 315 200 PVC   10,55 1,06   
HIDRANTE A-X-A 37 38 1.863,59 200 160 PVC   6,51 0,65   
HIDRANTE A-X-A 38 39 1.875,03 200 110 PVC   3,08 0,31   
HIDRANTE A-X-A 39 40 1.884,81 110 110 PVC   3,07 0,31   
HIDRANTE A-X-A-1 1 2 16,42 200 160 PVC   6,66 0,67   
HIDRANTE A-X-A-1 8 9 202,11 110 160 PVC   6,69 0,67   
HIDRANTE A-X-A-1 12 13 396,81 110 110 PVC   3,10 0,31   
HIDRANTE A-X-A-1-2 7 8 111,23 110 110 PVC   3,15 0,32   
HIDRANTE A-X-A-3 1 2 26,65 250 160 PVC   6,72 0,67   
HIDRANTE A-X-A-3 2 3 63,18 250 160 PVC   6,73 0,67   
HIDRANTE A-X-A-3 6 7 382,35 200 200 PVC   10,64 1,06   
HIDRANTE A-X-A-3 7 8 400,00 160 160 PVC   6,82 0,68   
HIDRANTE A-X-A-2 4 5 157,08 160 160 PVC   6,84 0,68   
HIDRANTE A-X-A-4 8 9 340,00 160 160 PVC   6,74 0,67   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 
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(mm) 
DN 2 
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ACERO 
CALERERÍA(kg) 

HIDRANTE A-XIII-A-2 5 6 110,83 800 100 FD   1,77 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 10 11 344,24 800 150 FD   4,05 0,40   
HIDRANTE A-XIII-A-2 12 13 497,95 800 150 FD   3,96 0,40   
HIDRANTE A-XIII-A-2 17 18 738,13 800 150 FD   3,97 0,40   
HIDRANTE A-XIII-A-2 19 20 853,76 800 200 FD   7,13 0,71   
HIDRANTE A-XIII-A-2 22 23 916,10 800 100 FD   1,77 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 24 25 1.030,48 800 100 FD   1,74 0,17   
HIDRANTE A-XIII-A-2 26 27 1.151,83 800 150 FD   3,90 0,39   
HIDRANTE A-XIII-A-2 28 29 1.285,15 800 100 FD   1,75 0,17   
HIDRANTE A-XIII-A-2 30 31 1.363,15 800 100 FD   1,76 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 32 33 1.427,74 800 100 FD   1,76 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 35 36 1.521,97 800 100 FD   1,75 0,17   
HIDRANTE A-XIII-A-2 37 38 1.648,23 800 100 FD   1,73 0,17   
HIDRANTE A-XIII-A-2 41 42 1.820,00 800 100 FD   1,76 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 46 47 1.914,78 800 100 FD   1,76 0,18   
HIDRANTE A-XIII-A-2 48 49 1.947,64 800 200 FD   7,02 0,70   
HIDRANTE A-XIII-A-2 52 53 2.264,14 800 150 FD   3,89 0,39   
HIDRANTE A-XIII-A-2 57 58 2.560,99 700 150 FD   3,91 0,39   
HIDRANTE A-XIII-A-2 62 63 2.799,75 700 150 FD   3,97 0,40   
HIDRANTE A-XIII-A-2 63 64 2.812,00 700 150 FD   3,97 0,40   
HIDRANTE A-XVIII-F 2 3 30,64 500 125 FD   2,17 0,22   
HIDRANTE A-XVIII-F 4 5 171,81 500 125 FD   2,30 0,23   
HIDRANTE A-XVIII-F 8 9 281,85 500 150 FD   3,46 0,35   
HIDRANTE A-XVIII-F 10 11 351,00 500 100 FD   1,58 0,16   
HIDRANTE A-XVIII-F 15 16 546,00 500 100 FD   1,57 0,16   
HIDRANTE A-XVIII-F 16 17 551,40 500 150 FD   3,53 0,35   
HIDRANTE A-XVIII-F 18 19 667,15 500 200 FD   6,40 0,64   
HIDRANTE A-XVIII-F 20 21 794,15 500 200 FD   6,54 0,65   
HIDRANTE A-XVIII-F 21 22 808,35 500 150 FD   3,69 0,37   
HIDRANTE A-XVIII-F 29 30 1.269,65 500 150 FD   3,68 0,37   
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HIDRANTE A-XVIII-F 33 34 1.465,00 500 150 FD   3,74 0,37   
HIDRANTE A-XVIII-F 36 37 1.634,56 500 150 FD   3,79 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F 43 44 2.135,48 400 200 FD   6,94 0,69   
HIDRANTE A-XVIII-F 45 46 2.279,94 400 200 FD   7,02 0,70   
HIDRANTE A-XVIII-F 53 54 2.763,03 250 160 PVC   6,11 0,61   
HIDRANTE A-XVIII-F 58 59 3.166,64 160 160 PVC   6,05 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-20 1 2 22,17 250 160 PVC   5,85 0,59   
HIDRANTE A-XVIII-F-20 6 7 418,11 250 200 PVC   8,73 0,87   
HIDRANTE A-XVIII-F-20 8 9 484,59 250 200 PVC   8,69 0,87   
HIDRANTE A-XVIII-F-22 5 6 263,42 250 160 PVC   6,04 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-22 6 7 279,23 250 160 PVC   6,05 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 3 4 43,60 700 125 FD   2,12 0,21   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 4 5 80,20 700 150 FD   3,06 0,31   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 5 6 127,24 700 125 FD   2,13 0,21   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 8 9 220,73 700 200 FD   5,51 0,55   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 9 10 258,82 700 200 FD   5,60 0,56   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 17 18 828,63 600 150 FD   3,51 0,35   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 20 21 953,56 600 150 FD   3,63 0,36   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 21 22 1.009,83 600 200 FD   6,57 0,66   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 22 23 1.094,03 600 200 FD   6,74 0,67   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 26 27 1.291,66 600 100 FD   1,66 0,17   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 28 29 1.380,57 600 150 FD   3,72 0,37   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 30 31 1.624,00 600 150 FD   3,85 0,39   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 34 35 1.961,49 600 200 FD   6,79 0,68   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 35 36 1.972,04 600 200 FD   6,79 0,68   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 36 37 2.005,64 500 150 FD   3,82 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 39 40 2.242,66 500 200 FD   6,86 0,69   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 41 42 2.445,43 500 150 FD   3,89 0,39   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 42 43 2.465,29 500 150 FD   3,90 0,39   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 46 47 2.758,51 500 150 FD   3,84 0,38   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

HIDRANTE A-XVIII-F-11 47 48 2.832,01 500 150 FD   3,80 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 51 52 3.131,95 500 150 FD   3,84 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 54 55 3.342,99 500 150 FD   3,77 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 57 58 3.563,29 500 150 FD   3,83 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 58 59 3.678,61 500 200 FD   6,89 0,69   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 63 64 3.896,07 500 150 FD   3,79 0,38   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 64 65 3.970,66 500 200 FD   6,79 0,68   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 66 67 4.130,59 400 200 FD   6,86 0,69   
HIDRANTE A-XVIII-F-11 73 74 4.568,64 200 200 PVC   9,39 0,94   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-1 6 7 192,64 250 160 PVC   5,72 0,57   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-1 10 11 275,25 160 160 PVC   5,94 0,59   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 5 6 462,70 315 160 PVC   6,02 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 7 8 604,50 315 160 PVC   6,08 0,61   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 11 12 815,86 315 110 PVC   2,85 0,29   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 12 13 815,92 315 110 PVC   2,85 0,29   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 15 16 1.002,85 250 160 PVC   5,97 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 16 17 1.017,08 250 160 PVC   5,96 0,60   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 20 21 1.300,97 250 160 PVC   5,91 0,59   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 21 22 1.307,85 200 160 PVC   5,90 0,59   
HIDRANTE A-XVIII-F-11-5 25 26 1.658,09 200 200 PVC   9,19 0,92   
HIDRANTE A-XX-A-8 3 4 25,58 200 110 PVC   2,46 0,25   
HIDRANTE A-XX-A-8 6 7 120,55 200 160 PVC   5,22 0,52   
HIDRANTE A-XX-A-8 11 12 361,91 200 110 PVC   2,50 0,25   
HIDRANTE A-XX-A-8 15 16 554,15 160 160 PVC   5,34 0,53   
HIDRANTE A-XX-A-15 3 4 143,20 800 150 FD   3,27 0,33   
HIDRANTE A-XX-A-15 4 5 146,56 800 150 FD   3,28 0,33   
HIDRANTE A-XX-A-15 7 8 322,21 800 100 FD   1,58 0,16   
HIDRANTE A-XX-A-15 9 10 440,00 800 200 FD   6,51 0,65   
HIDRANTE A-XX-A-15 13 14 620,00 800 150 FD   3,75 0,37   
HIDRANTE A-XX-A-15 15 16 668,41 800 150 FD   3,77 0,38   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 
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FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
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CALERERÍA(kg) 

HIDRANTE A-XX-A-15 17 18 743,57 800 150 FD   3,81 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 22 23 960,00 800 150 FD   3,76 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 23 24 968,28 800 150 FD   3,76 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 26 27 1.093,18 800 100 FD   1,67 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 29 30 1.186,74 800 200 FD   6,74 0,67   
HIDRANTE A-XX-A-15 31 32 1.247,29 800 150 FD   3,81 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 33 34 1.365,03 800 100 FD   1,71 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 36 37 1.465,82 800 200 FD   6,77 0,68   
HIDRANTE A-XX-A-15 37 38 1.526,96 800 150 FD   3,78 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 40 41 1.673,46 800 100 FD   1,71 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 42 43 1.710,47 800 200 FD   6,89 0,69   
HIDRANTE A-XX-A-15 44 45 1.731,10 800 150 FD   3,87 0,39   
HIDRANTE A-XX-A-15 49 50 2.084,59 700 200 FD   6,78 0,68   
HIDRANTE A-XX-A-15 50 51 2.095,57 700 150 FD   3,82 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 54 55 2.316,46 700 100 FD   1,73 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 55 56 2.346,37 500 150 FD   3,89 0,39   
HIDRANTE A-XX-A-15 58 59 2.502,00 500 100 FD   1,68 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 60 61 2.586,42 500 150 FD   3,80 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 62 63 2.758,65 500 150 FD   3,82 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 63 64 2.775,41 500 100 FD   1,70 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 65 66 2.863,33 500 150 FD   3,86 0,39   
HIDRANTE A-XX-A-15 68 69 2.907,50 500 100 FD   1,71 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 70 71 3.057,04 500 150 FD   3,76 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 71 72 3.100,00 400 100 FD   1,67 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 72 73 3.203,40 400 150 FD   3,78 0,38   
HIDRANTE A-XX-A-15 73 74 3.220,00 400 100 FD   1,68 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 74 75 3.284,74 400 100 FD   1,69 0,17   
HIDRANTE A-XX-A-15 78 79 3.534,16 400 100 FD   1,64 0,16   
HIDRANTE A-XX-A-15 79 80 3.561,59 400 200 FD   6,56 0,66   
HIDRANTE A-XX-A-15 81 82 3.706,01 315 110 PVC   2,77 0,28   
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TIPO DE TE RAMAL NODO 
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HIDRANTE A-XX-A-15 83 84 3.860,91 315 160 PVC   5,87 0,59   
HIDRANTE A-XX-A-15 84 85 3.893,76 315 200 PVC   9,18 0,92   
HIDRANTE A-XX-A-15 89 90 4.230,65 250 200 PVC   8,91 0,89   
HIDRANTE A-XX-A-15 91 92 4.316,79 200 110 PVC   2,70 0,27   
HIDRANTE A-XX-A-15 93 94 4.426,56 160 160 PVC   5,66 0,57   
HIDRANTE A-XX-A-15 96 97 4.536,37 160 160 PVC   5,68 0,57   
HIDRANTE A-XXIII-C 4 5 25,28 500 200 FD   5,44 0,54   
HIDRANTE A-XXIII-C 7 8 218,81 500 200 FD   5,48 0,55   
HIDRANTE A-XXIII-C 8 9 224,72 500 125 FD   2,14 0,21   
HIDRANTE A-XXIII-C 11 12 353,29 400 150 FD   3,10 0,31   
HIDRANTE A-XXIII-C 12 13 353,29 400 125 FD   2,15 0,22   
HIDRANTE A-XXIII-C 15 16 432,46 400 125 FD   2,19 0,22   
HIDRANTE A-XXIII-C 18 19 693,45 315 110 PVC   2,60 0,26   
HIDRANTE A-XXIII-C 19 20 695,79 250 110 PVC   2,60 0,26   
HIDRANTE A-XXIII-C 21 22 762,43 250 160 PVC   5,55 0,55   
HIDRANTE A-XXIII-C 27 28 1.105,91 160 160 PVC   5,66 0,57   
HIDRANTE A-XXIII-C 30 31 1.242,64 110 110 PVC   2,70 0,27   
HIDRANTE A-XXIII-C-4 7 8 465,18 250 160 PVC   5,40 0,54   
HIDRANTE A-XXIII-C-4 8 9 468,25 250 110 PVC   2,55 0,26   
HIDRANTE A-XXIII-C-4 11 12 606,26 250 200 PVC   8,57 0,86   
HIDRANTE A-XXIII-C-4 14 15 745,35 110 110 PVC   2,59 0,26   
HIDRANTE A-XXIII-C-4 15 16 746,83 110 110 PVC   2,59 0,26   
HIDRANTE A-XXIII-C-4-H1 5 6 97,85 160 160 PVC   5,53 0,55   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 3 4 17,10 315 110 PVC   2,44 0,24   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 4 5 18,87 315 110 PVC   2,44 0,24   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 6 7 105,60 315 110 PVC   2,45 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 7 8 108,17 315 110 PVC   2,45 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 9 10 177,86 315 110 PVC   2,46 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 10 11 188,02 315 110 PVC   2,46 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 12 13 316,48 315 110 PVC   2,48 0,25   
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(mm) 
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HIDRANTE A-XXV-G-BIS 14 15 328,10 315 110 PVC   2,48 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 16 17 402,06 250 110 PVC   2,49 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 17 18 414,83 250 110 PVC   2,49 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 18 19 444,39 250 110 PVC   2,50 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 19 20 448,38 250 110 PVC   2,49 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 21 22 537,12 250 110 PVC   2,51 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 22 23 541,50 250 110 PVC   2,51 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 24 25 632,52 250 110 PVC   2,52 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 25 26 638,11 250 110 PVC   2,52 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 26 27 697,21 250 125 PVC   3,26 0,33   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 27 28 704,06 250 110 PVC   2,53 0,25   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 29 30 794,28 200 160 PVC   5,38 0,54   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 30 31 795,73 200 160 PVC   5,38 0,54   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 33 34 966,37 200 160 PVC   5,45 0,54   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 34 35 987,14 110 110 PVC   2,57 0,26   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 36 37 1.094,34 110 110 PVC   2,58 0,26   
HIDRANTE A-XXV-G-BIS 38 39 1.102,24 110 110 PVC   2,58 0,26   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 3 4 107,34 250 160 PVC   5,54 0,55   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 6 7 313,41 250 110 PVC   3,00 0,30   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 10 11 380,65 250 160 PVC   6,29 0,63   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 13 14 529,45 250 160 PVC   6,25 0,63   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 17 18 758,54 250 160 PVC   6,21 0,62   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 24 25 1.336,32 250 110 PVC   2,93 0,29   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 27 28 1.552,62 250 160 PVC   6,31 0,63   
HIDRANTE A-1-A-CSN1 32 33 1.734,22 160 160 PVC   6,11 0,61   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 11 12 420,25 200 110 PVC   3,38 0,34   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 13 14 530,91 200 110 PVC   3,34 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 14 15 539,25 200 110 PVC   3,33 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 17 18 662,81 200 110 PVC   3,30 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 18 19 670,19 200 110 PVC   3,29 0,33   
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HIDRANTE A-1-B-CSN1 21 22 792,91 200 110 PVC   3,29 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 22 23 794,06 200 110 PVC   3,29 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 24 25 914,54 200 110 PVC   3,31 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 25 26 916,24 160 110 PVC   3,30 0,33   
HIDRANTE A-1-B-CSN1 30 31 1.122,40 160 160 PVC   6,90 0,69   
DERIVADA A-II-B 6 7 260,00 1016 200 ACERO 10   5,70 0,57 160,90 
DERIVADA A-II-B 15 16 450,00 1016 300 ACERO 10  12,95 1,29 182,22 
DERIVADA A-VIII-A 10 11 317,82 1016 300 ACERO 10  12,84 1,28 182,22 
DERIVADA A-VIII-A 11 12 317,82 1016 300 ACERO 10  12,84 1,28 182,22 
DERIVADA A-VIII-B 12 13 781,88 600 150 FD   3,48 0,35   
DERIVADA A-VIII-B 20 21 1.065,02 600 150 FD   3,56 0,36   
DERIVADA A-VIII-B 24 25 1.300,00 600 250 FD   9,70 0,97   
DERIVADA A-X-A 4 5 133,90 400 250 FD   12,23 1,22   
DERIVADA A-X-A 9 10 449,06 400 250 FD   12,34 1,23   
DERIVADA A-X-A 18 19 960,27 400 150 FD   4,55 0,45   
DERIVADA A-X-A 23 24 1.200,00 400 150 FD   4,54 0,45   
DERIVADA A-X-A-1 6 7 195,33 200 110 PVC   3,17 0,32   
DERIVADA A-XIII-A-2 44 45 1.861,40 800 150 FD   3,98 0,40   
DERIVADA A-XIII-A-2 54 55 2.495,00 700 400 FD   28,00 2,80   
DERIVADA A-XVIII-F 30 31 1.290,00 500 250 FD   10,23 1,02   
DERIVADA A-XVIII-F 35 36 1.630,00 500 250 FD   10,45 1,05   
DERIVADA A-XVIII-F-11 18 19 828,63 600 250 FD   9,76 0,98   
DERIVADA A-XVIII-F-11 31 32 1.646,95 600 300 FD   15,45 1,55   
DERIVADA A-XVIII-F-11 67 68 4.220,00 400 300 FD   15,54 1,55   
DERIVADA A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 2 3 96,62 250 250 PVC   14,61 1,46   
DERIVADA A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 5 6 245,29 200 200 PVC   9,37 0,94   
DERIVADA A-XX-A-15 28 29 1.174,58 800 200 FD   6,74 0,67   
DERIVADA A-XX-A-15 48 49 2.008,25 700 200 FD   6,74 0,67   
DERIVADA A-XX-A-15 52 53 2.131,84 700 630 FD   67,51 6,75   
DERIVADA A-XXIII-C 3 4 21,27 500 150 FD   3,06 0,31   
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DERIVADA A-XXIII-C 10 11 339,05 500 250 FD   8,60 0,86   
DERIVADA A-XXXV-J 4 5 147,70 800 200 FD   5,57 0,56   
DERIVADA A-XXXV-J 15 16 849,16 800 300 FD   12,60 1,26   
DERIVADA A-XXXV-J 25 26 1.560,00 800 250 FD   11,10 1,11   
DERIVADA A-XXXV-J 39 40 2.563,32 800 500 FD   49,89 4,99   
DERIVADA A-XXXV-J 41 42 2.747,37 800 400 FD     34,04 3,40   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-II-B-2 1 2 12,00 315 80 PVC     1,32 0,13   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-VIII-A 0 1 10,00 1016 200 ACERO 10  5,51 0,55 160,90 

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-VIII-A 13 14 340,00 1016 200 ACERO 10  5,72 0,57 160,90 

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-VIII-B 1 2 5,00 600 150 FD   3,28 0,33   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-X-A 2 3 30,00 400 80 FD   0,95 0,10   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XIII-A-2 2 3 10,00 800 200 FD   5,56 0,56   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XVIII-F 1 2 20,73 500 80 FD   0,87 0,09   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XVIII-F-11 1 2 18,00 700 150 FD   3,04 0,30   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XVIII-F-11 7 8 220,00 700 150 FD   3,10 0,31   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XX-A-8 1 2 0,00 200 50 PVC   0,51 0,05   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XX-A-8 9 10 300,00 200 50 PVC   0,52 0,05   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XX-A-15 2 3 100,00 800 200 FD   5,70 0,57   
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TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXIII-C 2 3 20,00 500 80 FD   0,87 0,09   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXIII-C 6 7 200,00 500 80 FD   0,88 0,09   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXIII-C 13 14 355,52 400 80 FD   0,88 0,09   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXV-G-BIS 2 3 16,00 315 80 PVC   1,29 0,13   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXV-G-BIS 13 14 320,00 315 80 PVC   1,31 0,13   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXXV-J 2 3 25,00 800 200 FD   5,54 0,55   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXXV-J 5 6 200,00 800 200 FD   5,57 0,56   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXXV-J 8 9 400,00 800 200 FD   5,58 0,56   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXXV-J 11 12 600,00 800 200 FD   5,59 0,56   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-XXXV-J 16 17 849,16 800 200 FD   5,60 0,56   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-1-A-CSN1 1 2 20,00 250 50 PVC   0,51 0,05   

TUBO 
PIEZOMÉTRICO A-1-B-CSN1 1 2 0,00 200 50 PVC     0,51 0,05   

VENTOSA A-II-B-2 3 4 65,06 315 80 PVC     1,42 0,14   
VENTOSA A-II-B-2 6 7 160,89 324 80 FD   1,67 0,17   
VENTOSA A-II-B-2 14 15 380,00 315 80 PVC   1,73 0,17   
VENTOSA A-II-B-2 24 25 815,13 315 80 PVC   1,68 0,17   
VENTOSA A-VIII-B 5 6 445,90 600 150 FD   3,39 0,34   
VENTOSA A-VIII-B 15 16 932,28 600 150 FD   3,52 0,35   
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VENTOSA A-VIII-B 28 29 1.482,28 600 150 FD   3,44 0,34   
VENTOSA A-VIII-B 37 38 1.982,28 500 80 FD   1,14 0,11   
VENTOSA A-VIII-B 46 47 2.482,28 500 80 FD   1,17 0,12   
VENTOSA A-VIII-B 55 56 2.982,28 500 80 FD   1,18 0,12   
VENTOSA A-VIII-B 62 63 3.480,00 315 80 PVC   1,64 0,16   
VENTOSA A-X-A 7 8 318,00 400 80 FD   1,26 0,13   
VENTOSA A-X-A 16 17 816,00 400 80 FD   1,24 0,12   
VENTOSA A-X-A 26 27 1.315,00 315 80 PVC   1,69 0,17   
VENTOSA A-X-A 35 36 1.760,00 200 50 PVC   0,64 0,06   
VENTOSA A-X-A-1 2 3 20,00 200 50 PVC   0,65 0,07   
VENTOSA A-XIII-A-2 14 15 560,00 800 200 FD   6,97 0,70   
VENTOSA A-XIII-A-2 25 26 1.100,00 800 200 FD   6,91 0,69   
VENTOSA A-XIII-A-2 38 39 1.660,00 800 200 FD   6,92 0,69   
VENTOSA A-XIII-A-2 51 52 2.159,98 800 200 FD   6,86 0,69   
VENTOSA A-XIII-A-2 58 59 2.636,61 700 150 FD   3,88 0,39   
VENTOSA A-XVIII-F 13 14 499,93 500 80 FD   1,00 0,10   
VENTOSA A-XVIII-F 26 27 1.044,08 500 80 FD   1,03 0,10   
VENTOSA A-XVIII-F 32 33 1.434,46 500 80 FD   1,06 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F 40 41 1.940,00 400 80 FD   1,10 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F 49 50 2.440,00 250 50 PVC   0,59 0,06   
VENTOSA A-XVIII-F 54 55 2.837,99 160 50 PVC   0,59 0,06   
VENTOSA A-XVIII-F-20 3 4 200,00 250 50 PVC   0,55 0,06   
VENTOSA A-XVIII-F-11 14 15 620,00 600 150 FD   3,42 0,34   
VENTOSA A-XVIII-F-11 27 28 1.360,00 600 150 FD   3,71 0,37   
VENTOSA A-XVIII-F-11 33 34 1.860,00 600 150 FD   3,79 0,38   
VENTOSA A-XVIII-F-11 40 41 2.360,00 500 80 FD   1,10 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F-11 48 49 2.860,00 500 80 FD   1,08 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F-11 55 56 3.360,00 500 80 FD   1,07 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F-11 61 62 3.860,00 500 80 FD   1,08 0,11   
VENTOSA A-XVIII-F-11 71 72 4.360,00 200 50 PVC   0,59 0,06   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

VENTOSA A-XVIII-F-11-1 7 8 200,00 160 50 PVC   0,56 0,06   
VENTOSA A-XVIII-F-11-5 6 7 500,00 315 80 PVC   1,50 0,15   
VENTOSA A-XVIII-F-11-5 10 11 809,53 315 80 PVC   1,51 0,15   
VENTOSA A-XVIII-F-11-5 19 20 1.300,00 250 50 PVC   0,58 0,06   
VENTOSA A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 2 40,00 250 50 PVC   0,58 0,06   
VENTOSA A-XX-A-15 10 11 500,00 800 200 FD   6,56 0,66   
VENTOSA A-XX-A-15 11 12 540,00 800 200 FD   6,60 0,66   
VENTOSA A-XX-A-15 24 25 1.020,00 800 200 FD   6,65 0,67   
VENTOSA A-XX-A-15 38 39 1.540,00 800 200 FD   6,71 0,67   
VENTOSA A-XX-A-15 47 48 2.000,00 700 150 FD   3,79 0,38   
VENTOSA A-XX-A-15 59 60 2.509,13 500 80 FD   1,08 0,11   
VENTOSA A-XX-A-15 77 78 3.507,69 400 80 FD   1,05 0,10   
VENTOSA A-XX-A-15 88 89 4.200,00 250 50 PVC   0,56 0,06   
VENTOSA A-XXIII-C 23 24 855,00 160 50 PVC   0,55 0,05   
VENTOSA A-XXIII-C-4 6 7 465,18 250 50 PVC   0,53 0,05   
VENTOSA A-XXV-G-BIS 31 32 810,00 200 50 PVC   0,53 0,05   
VENTOSA A-XXXV-J 19 20 1.100,00 800 200 FD   6,77 0,68   
VENTOSA A-XXXV-J 26 27 1.560,00 800 200 FD   7,10 0,71   
VENTOSA A-XXXV-J 32 33 2.035,74 800 200 FD   7,38 0,74   
VENTOSA A-XXXV-J 37 38 2.405,28 800 200 FD   7,54 0,75   
VENTOSA A-1-A-CSN1 9 10 377,41 250 50 PVC   0,62 0,06   
VENTOSA A-1-A-CSN1 14 15 580,00 250 50 PVC   0,60 0,06   
VENTOSA A-1-A-CSN1 20 21 1.005,00 250 50 PVC   0,61 0,06   
VENTOSA A-1-A-CSN1 25 26 1.430,47 250 50 PVC   0,60 0,06   
VENTOSA A-1-A-CSN1 30 31 1.680,00 160 50 PVC   0,60 0,06   
VENTOSA A-1-A-CSN1 35 36 1.940,00 160 50 PVC   0,60 0,06   
VENTOSA A-1-B-CSN1 3 4 100,00 200 50 PVC   0,54 0,05   
VENTOSA A-1-B-CSN1 6 7 290,00 200 50 PVC   0,59 0,06   
VENTOSA A-1-B-CSN1 9 10 375,54 200 50 PVC   0,64 0,06   
VENTOSA A-1-B-CSN1 19 20 720,00 200 50 PVC     0,68 0,07   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

DESAGÜE A-II-B-2 7 8 163,75 324 100 FD     2,77 0,28   
DESAGÜE A-II-B-2 36 37 1.335,92 315 100 PVC   2,67 0,27   
DESAGÜE A-VIII-B 19 20 1.062,07 600 150 FD   3,56 0,36   
DESAGÜE A-VIII-B 44 45 2.380,92 500 150 FD   4,13 0,41   
DESAGÜE A-VIII-B 52 53 2.786,67 500 150 FD   4,21 0,42   
DESAGÜE A-VIII-B 69 70 4.023,33 200 100 PVC   2,61 0,26   
DESAGÜE A-X-A 13 14 570,00 400 150 FD   4,46 0,45   
DESAGÜE A-X-A 21 22 1.107,00 400 150 FD   4,57 0,46   
DESAGÜE A-X-A 28 29 1.406,00 315 100 PVC   2,66 0,27   
DESAGÜE A-X-A 42 43 1.936,81 160 80 PVC   1,66 0,17   
DESAGÜE A-X-A-1 7 8 202,00 110 80 PVC   1,67 0,17   
DESAGÜE A-X-A-1-2 6 7 111,23 110 80 PVC   1,67 0,17   
DESAGÜE A-X-A-3 8 9 440,00 160 80 PVC   1,71 0,17   
DESAGÜE A-X-A-2 3 4 157,00 160 80 PVC   1,71 0,17   
DESAGÜE A-X-A-4 7 8 280,00 160 80 PVC   1,69 0,17   
DESAGÜE A-XIII-A-2 9 10 340,00 600 200 FD   7,19 0,72   
DESAGÜE A-XIII-A-2 20 21 860,00 600 200 FD   7,12 0,71   
DESAGÜE A-XIII-A-2 33 34 1.427,74 600 200 FD   7,05 0,71   
DESAGÜE A-XIII-A-2 43 44 1.860,00 600 200 FD   7,08 0,71   
DESAGÜE A-XIII-A-2 55 56 2.500,00 600 200 FD   7,00 0,70   
DESAGÜE A-XVIII-F 11 12 351,93 500 150 FD   3,56 0,36   
DESAGÜE A-XVIII-F 22 23 820,00 500 150 FD   3,68 0,37   
DESAGÜE A-XVIII-F 46 47 2.279,94 400 150 FD   3,95 0,39   
DESAGÜE A-XVIII-F 59 60 3.175,46 160 80 PVC   1,51 0,15   
DESAGÜE A-XVIII-F-20 9 10 494,78 250 100 PVC   2,17 0,22   
DESAGÜE A-XVIII-F-22 7 8 279,24 250 100 PVC   2,36 0,24   
DESAGÜE A-XVIII-F-11 23 24 1.100,00 600 150 FD   3,79 0,38   
DESAGÜE A-XVIII-F-11 32 33 1.750,00 600 150 FD   3,92 0,39   
DESAGÜE A-XVIII-F-11 44 45 2.600,00 500 150 FD   3,93 0,39   
DESAGÜE A-XVIII-F-11 52 53 3.140,00 500 150 FD   3,84 0,38   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

DESAGÜE A-XVIII-F-11 59 60 3.680,00 500 150 FD   3,87 0,39   
DESAGÜE A-XVIII-F-11 68 69 4.220,00 200 100 PVC   2,38 0,24   
DESAGÜE A-XVIII-F-11-1 11 12 275,25 160 80 PVC   1,49 0,15   
DESAGÜE A-XVIII-F-11-5 3 4 270,00 315 100 PVC   2,40 0,24   
DESAGÜE A-XVIII-F-11-5 8 9 640,00 315 100 PVC   2,39 0,24   
DESAGÜE A-XVIII-F-11-5 26 27 1.658,09 200 100 PVC   2,30 0,23   
DESAGÜE A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 6 7 370,74 200 100 PVC   2,33 0,23   
DESAGÜE A-XX-A-8 16 17 556,95 160 80 PVC   1,33 0,13   
DESAGÜE A-XX-A-15 18 19 755,71 600 200 FD   6,78 0,68   
DESAGÜE A-XX-A-15 34 35 1.365,50 600 200 FD   6,84 0,68   
DESAGÜE A-XX-A-15 41 42 1.700,00 600 200 FD   6,88 0,69   
DESAGÜE A-XX-A-15 56 57 2.376,92 500 150 FD   3,89 0,39   
DESAGÜE A-XX-A-15 66 67 2.884,60 500 150 FD   3,86 0,39   
DESAGÜE A-XX-A-15 75 76 3.303,63 400 150 FD   3,81 0,38   
DESAGÜE A-XX-A-15 86 87 4.064,04 250 100 PVC   2,30 0,23   
DESAGÜE A-XX-A-15 95 96 4.500,00 160 80 PVC   1,42 0,14   
DESAGÜE A-XXIII-C 31 32 1.242,64 110 80 PVC   1,43 0,14   
DESAGÜE A-XXIII-C-4 4 5 370,00 250 100 PVC   2,14 0,21   
DESAGÜE A-XXIII-C-4-H1 6 7 97,85 160 80 PVC   1,38 0,14   
DESAGÜE A-XXV-G-BIS 39 40 1.102,24 110 80 PVC   1,36 0,14   
DESAGÜE A-XXXV-J 23 24 1.430,21 600 200 FD   7,63 0,76   
DESAGÜE A-XXXV-J 29 30 1.771,98 600 200 FD   7,54 0,75   
DESAGÜE A-1-A-CSN1 7 8 355,00 250 100 PVC   2,54 0,25   
DESAGÜE A-1-A-CSN1 22 23 1.200,00 250 100 PVC   2,45 0,25   
DESAGÜE A-1-A-CSN1 28 29 1.600,00 160 80 PVC   1,61 0,16   
DESAGÜE A-1-A-CSN1 37 38 2.032,48 160 80 PVC   1,61 0,16   
DESAGÜE A-1-B-CSN1 10 11 400,00 200 100 PVC   2,68 0,27   
DESAGÜE A-1-B-CSN1 26 27 920,00 160 80 PVC   1,75 0,17   
DESAGÜE A-1-B-CSN1 29 30 1.120,00 160 80 PVC     1,72 0,17   



PIEZAS EN "TE" 

TIPO DE TE RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 

(mm) 
DN 2 
(mm) MAT ESP 

(mm) θ (º)  ARM 
(kg) 

HA-25 
(m3) 

ACERO 
CALERERÍA(kg) 

TOMA 
HIDRANTE A-II-B-2 13 14 351,35 315 110 PVC     3,29 0,33   

TOMA 
HIDRANTE A-II-B-2 17 18 479,72 315 110 PVC   3,24 0,32   

TOMA 
HIDRANTE A-II-B-2 32 33 1.229,22 315 110 PVC   3,22 0,32   

TOMA 
HIDRANTE A-X-A 25 26 1.300,00 315 110 PVC   3,21 0,32   

TOMA 
HIDRANTE A-X-A 33 34 1.647,99 200 110 PVC   3,14 0,31   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F 6 7 204,17 500 100 FD   1,49 0,15   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F 39 40 1.851,59 400 100 FD   1,71 0,17   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F 41 42 2.027,21 400 100 FD   1,72 0,17   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F 48 49 2.378,26 250 160 PVC   6,09 0,61   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F-11 12 13 505,32 600 100 FD   1,49 0,15   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F-11 15 16 625,37 600 100 FD   1,52 0,15   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F-11 24 25 1.172,48 600 150 FD   3,77 0,38   

TOMA 
HIDRANTE A-XVIII-F-11-1 8 9 230,34 160 110 PVC   2,75 0,27   

TOMA 
HIDRANTE A-1-A-CSN1 31 32 1.690,90 160 110 PVC     2,89 0,29   

 

 

 



REDUCCIONES 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 (mm) DN 2 

(mm) MAT  ARM (kg) HA-25 (m3) 

A-II-B-2 8 9 166,79 324 315 FD 1,96 0,20 
A-VIII-B 33 34 1.822,92 600 500 FD 20,84 2,08 
A-VIII-B 62 63 3.480,00 400 315 FD 12,12 1,21 
A-VIII-B 66 67 3.800,00 315 200 FD 15,62 1,56 
A-X-A 24 25 1.216,55 400 315 FD 12,75 1,28 
A-X-A 32 33 1.640,00 315 200 FD 15,73 1,57 
A-X-A 39 40 1.884,81 200 110 PVC 7,19 0,72 

A-X-A-1 7 8 202,00 200 110 PVC 7,40 0,74 
A-X-A-3 3 4 100,00 250 200 PVC 6,12 0,61 
A-X-A-3 7 8 400,00 200 160 PVC 3,95 0,39 

A-XIII-A-2 53 54 2.400,00 800 700 FD 28,62 2,86 
A-XVIII-F 37 38 1.740,00 500 400 FD 16,19 1,62 
A-XVIII-F 47 48 2.340,00 400 250 FD 17,50 1,75 
A-XVIII-F 54 55 2.837,99 250 160 PVC 8,94 0,89 

A-XVIII-F-11 10 11 360,00 700 600 FD 20,68 2,07 
A-XVIII-F-11 36 37 2.005,64 600 500 FD 20,11 2,01 
A-XVIII-F-11 65 66 4.060,00 500 400 FD 16,29 1,63 
A-XVIII-F-11 68 69 4.220,00 400 200 FD 21,28 2,13 

A-XVIII-F-11-1 7 8 200,00 250 160 PVC 8,44 0,84 
A-XVIII-F-11-5 13 14 920,00 315 250 FD 8,93 0,89 
A-XVIII-F-11-5 21 22 1.307,85 250 200 PVC 5,38 0,54 

A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 3 4 180,00 250 200 PVC 5,46 0,55 
A-XX-A-8 12 13 420,00 200 160 PVC 3,09 0,31 
A-XX-A-15 45 46 1.800,00 800 700 FD 28,18 2,82 
A-XX-A-15 55 56 2.346,37 700 500 FD 43,41 4,34 
A-XX-A-15 71 72 3.100,00 500 400 FD 15,94 1,59 
A-XX-A-15 80 81 3.680,00 400 315 FD 10,53 1,05 
A-XX-A-15 85 86 4.000,00 315 250 FD 8,76 0,88 
A-XX-A-15 90 91 4.300,00 250 200 PVC 5,21 0,52 



REDUCCIONES 

RAMAL NODO 
INICIAL 

NODO 
FINAL pK (m) DN 1 (mm) DN 2 

(mm) MAT  ARM (kg) HA-25 (m3) 

A-XX-A-15 92 93 4.400,00 200 160 PVC 3,30 0,33 
A-XXIII-C 12 13 353,29 500 400 FD 13,32 1,33 
A-XXIII-C 16 17 540,00 400 315 FD 9,32 0,93 
A-XXIII-C 19 20 695,79 315 250 FD 8,21 0,82 
A-XXIII-C 22 23 820,00 250 160 PVC 8,24 0,82 
A-XXIII-C 28 29 1.180,00 160 110 PVC 3,06 0,31 

A-XXIII-C-4 12 13 700,00 250 110 PVC 10,99 1,10 
A-XXV-G-BIS 15 16 380,00 315 250 FD 7,88 0,79 
A-XXV-G-BIS 28 29 780,00 250 200 PVC 4,92 0,49 
A-XXV-G-BIS 34 35 987,14 200 110 PVC 6,04 0,60 
A-1-A-CSN1 28 29 1.600,00 250 160 PVC 9,47 0,95 
A-1-B-CSN1 25 26 916,24 200 160 PVC 4,04 0,40 

 



LONGITUDES TUBERÍAS 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-1-A-CSN1 0 1 0,00 0,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 1 2 20,00 20,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 2 3 80,00 100,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 3 4 7,34 107,34 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 4 5 72,66 180,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 5 6 80,00 260,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 6 7 53,41 313,41 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 7 8 41,59 355,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 8 9 15,00 370,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 9 10 7,41 377,41 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 10 11 3,24 380,65 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 11 12 59,35 440,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 12 13 80,00 520,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 13 14 9,45 529,45 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 14 15 50,55 580,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 15 16 60,00 640,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 16 17 100,00 740,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 17 18 18,54 758,54 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 18 19 121,46 880,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 19 20 120,00 1.000,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 20 21 5,00 1.005,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 21 22 95,00 1.100,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 22 23 100,00 1.200,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 23 24 100,00 1.300,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 24 25 36,32 1.336,32 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 25 26 94,15 1.430,47 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 26 27 9,53 1.440,00 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 27 28 112,62 1.552,62 250 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 28 29 47,38 1.600,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 29 30 20,00 1.620,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 30 31 60,00 1.680,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 31 32 10,90 1.690,90 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 32 33 43,32 1.734,22 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 33 34 85,78 1.820,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 34 35 100,00 1.920,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 35 36 20,00 1.940,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 36 37 60,00 2.000,00 160 PVC-U 10 
A-1-A-CSN1 37 38 32,48 2.032,48 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 0 1 0,00 0,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 1 2 0,00 0,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 2 3 80,00 80,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 3 4 20,00 100,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 4 5 60,00 160,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 5 6 80,00 240,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 6 7 50,00 290,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 7 8 10,00 300,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 8 9 60,00 360,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 9 10 15,54 375,54 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 10 11 24,46 400,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 11 12 20,25 420,25 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 12 13 79,75 500,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 13 14 30,91 530,91 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 14 15 8,34 539,25 200 PVC-U 10 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-1-B-CSN1 15 16 60,75 600,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 16 17 60,00 660,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 17 18 2,81 662,81 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 18 19 7,38 670,19 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 19 20 49,81 720,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 20 21 20,00 740,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 21 22 52,91 792,91 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 22 23 1,15 794,06 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 23 24 65,94 860,00 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 24 25 54,54 914,54 200 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 25 26 1,70 916,24 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 26 27 3,76 920,00 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 27 28 60,00 980,00 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 28 29 40,00 1.020,00 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 29 30 100,00 1.120,00 160 PVC-U 10 
A-1-B-CSN1 30 31 2,40 1.122,40 160 PVC-U 10 

A-II-B 0 1 7,75 7,75 1016 ACERO 10 
A-II-B 1 2 4,25 12,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 2 3 48,00 60,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 3 4 40,00 100,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 4 5 60,00 160,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 5 6 40,00 200,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 6 7 60,00 260,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 7 8 40,00 300,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 8 9 20,00 320,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 9 10 20,00 340,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 10 11 20,00 360,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 11 12 20,00 380,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 12 13 20,00 400,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 13 14 20,00 420,00 1016 ACERO 10 
A-II-B 14 15 15,47 435,47 1016 ACERO 10 
A-II-B 15 16 14,53 450,00 1016 ACERO 10 

A-II-B-2 0 1 0,00 0,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 1 2 12,00 12,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 2 3 48,00 60,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 3 4 5,06 65,06 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 4 5 34,94 100,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 5 6 15,00 115,00 324 ACERO 5 
A-II-B-2 6 7 45,89 160,89 324 ACERO 5 
A-II-B-2 7 8 2,86 163,75 324 ACERO 5 
A-II-B-2 8 9 3,04 166,79 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 9 10 33,21 200,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 10 11 11,63 211,63 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 11 12 48,37 260,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 12 13 40,00 300,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 13 14 51,35 351,35 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 14 15 28,65 380,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 15 16 20,00 400,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 16 17 40,00 440,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 17 18 39,72 479,72 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 18 19 40,28 520,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 19 20 80,00 600,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 20 21 40,00 640,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 21 22 37,04 677,04 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 22 23 42,96 720,00 315 PVC-U 10 
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A-II-B-2 23 24 80,00 800,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 24 25 15,13 815,13 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 25 26 44,87 860,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 26 27 60,00 920,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 27 28 60,00 980,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 28 29 60,00 1.040,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 29 30 60,00 1.100,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 30 31 60,00 1.160,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 31 32 40,00 1.200,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 32 33 29,22 1.229,22 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 33 34 9,40 1.238,62 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 34 35 21,38 1.260,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 35 36 40,00 1.300,00 315 PVC-U 10 
A-II-B-2 36 37 35,92 1.335,92 315 PVC-U 10 
A-IV-3 0 1 17,00 17,49 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 1 2 23,00 40,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 2 3 40,00 80,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 3 4 20,00 100,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 4 5 40,00 140,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 5 6 20,00 160,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 6 7 20,00 180,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 7 8 20,00 200,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 8 9 40,00 240,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 9 10 20,00 260,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 10 11 20,00 280,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 11 12 20,00 300,00 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 12 13 9,53 309,53 630 PVC-O 12,5 
A-IV-3 13 14 5,82 315,35 630 PVC-O 12,5 

A-VIII-A 0 1 0,00 0,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 0 1 10,00 10,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 1 2 50,00 60,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 2 3 40,00 100,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 3 4 20,00 120,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 4 5 40,00 160,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 5 6 40,00 200,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 6 7 20,00 220,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 7 8 40,00 260,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 8 9 20,00 280,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 9 10 20,00 300,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 10 11 17,82 317,82 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 11 12 0,00 317,82 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 12 13 2,18 320,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-A 13 14 20,00 340,00 1016 ACERO 10 
A-VIII-B 0 1 0,00 0,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 1 2 5,00 5,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 2 3 195,00 200,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 3 4 175,79 375,79 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 4 5 70,11 445,90 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 5 6 0,00 445,90 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 6 7 54,10 500,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 7 8 20,63 520,63 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 8 9 79,37 600,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 9 10 16,28 616,28 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 10 11 19,31 635,59 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 11 12 64,41 700,00 630 PVC-O 12,5 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-VIII-B 12 13 81,88 781,88 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 13 14 38,12 820,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 14 15 28,14 848,14 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 15 16 84,14 932,28 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 16 17 19,09 951,37 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 17 18 68,63 1.020,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 18 19 42,07 1.062,07 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 19 20 0,00 1.062,07 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 20 21 2,95 1.065,02 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 21 22 94,98 1.160,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 22 23 31,99 1.191,99 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 23 24 91,16 1.283,15 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 24 25 16,85 1.300,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 25 26 23,26 1.323,26 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 26 27 96,74 1.420,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 27 28 62,28 1.482,28 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 28 29 0,00 1.482,28 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 29 30 77,72 1.560,00 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 30 31 56,40 1.616,40 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 31 32 53,52 1.669,92 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 32 33 56,92 1.726,84 630 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 33 34 96,08 1.822,92 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 34 35 4,35 1.827,27 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 35 36 82,39 1.909,66 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 36 37 50,34 1.960,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 37 38 22,28 1.982,28 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 38 39 61,36 2.043,64 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 39 40 6,28 2.049,92 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 40 41 110,08 2.160,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 41 42 65,57 2.225,57 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 42 43 114,43 2.340,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 43 44 40,92 2.380,92 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 44 45 0,00 2.380,92 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 45 46 59,08 2.440,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 46 47 42,28 2.482,28 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 47 48 33,70 2.515,98 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 48 49 24,44 2.540,42 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 49 50 143,90 2.684,32 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 50 51 55,68 2.740,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 51 52 46,67 2.786,67 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 52 53 0,00 2.786,67 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 53 54 93,33 2.880,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 54 55 71,17 2.951,17 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 55 56 31,11 2.982,28 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 56 57 149,49 3.131,77 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 57 58 68,23 3.200,00 500 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 58 59 120,00 3.320,00 400 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 59 60 96,43 3.416,43 400 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 60 61 33,57 3.450,00 400 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 61 62 30,00 3.480,00 400 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 62 63 0,00 3.480,00 315 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 63 64 140,00 3.620,00 315 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 64 65 124,83 3.744,83 315 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 65 66 49,53 3.794,36 315 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 66 67 5,64 3.800,00 200 PVC-O 12,5 
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A-VIII-B 67 68 100,00 3.900,00 200 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 68 69 60,00 3.960,00 200 PVC-O 12,5 
A-VIII-B 69 70 63,33 4.023,33 200 PVC-O 12,5 
A-X-A 0 1 0,00 0,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 1 2 23,09 23,09 400 PVC-U 10 
A-X-A 2 3 6,91 30,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 3 4 70,00 100,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 4 5 33,90 133,90 400 PVC-U 10 
A-X-A 5 6 66,10 200,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 6 7 60,00 260,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 7 8 58,00 318,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 8 9 42,00 360,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 9 10 89,06 449,06 400 PVC-U 10 
A-X-A 10 11 10,94 460,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 11 12 100,00 560,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 12 13 8,41 568,41 400 PVC-U 10 
A-X-A 13 14 1,59 570,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 14 15 90,00 660,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 15 16 100,00 760,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 16 17 56,00 816,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 17 18 44,00 860,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 18 19 100,27 960,27 400 PVC-U 10 
A-X-A 19 20 59,73 1.020,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 20 21 77,00 1.097,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 21 22 10,00 1.107,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 22 23 0,24 1.107,24 400 PVC-U 10 
A-X-A 23 24 92,76 1.200,00 400 PVC-U 10 
A-X-A 24 25 16,55 1.216,55 315 PVC-U 10 
A-X-A 25 26 83,45 1.300,00 315 PVC-U 10 
A-X-A 26 27 15,00 1.315,00 315 PVC-U 10 
A-X-A 27 28 78,81 1.393,81 315 PVC-U 10 
A-X-A 28 29 12,19 1.406,00 315 PVC-U 10 
A-X-A 29 30 0,75 1.406,75 315 PVC-U 10 
A-X-A 30 31 93,25 1.500,00 315 PVC-U 10 
A-X-A 31 32 38,71 1.538,71 315 PVC-U 10 
A-X-A 32 33 101,29 1.640,00 200 PVC-U 10 
A-X-A 33 34 7,99 1.647,99 200 PVC-U 10 
A-X-A 34 35 92,01 1.740,00 200 PVC-U 10 
A-X-A 35 36 20,00 1.760,00 200 PVC-U 10 
A-X-A 36 37 80,00 1.840,00 200 PVC-U 10 
A-X-A 37 38 23,59 1.863,59 200 PVC-U 10 
A-X-A 38 39 11,44 1.875,03 200 PVC-U 10 
A-X-A 39 40 9,78 1.884,81 110 PVC-U 10 
A-X-A 40 41 15,19 1.900,00 110 PVC-U 10 
A-X-A 41 42 20,00 1.920,00 110 PVC-U 10 
A-X-A 42 43 16,81 1.936,81 110 PVC-U 10 
A-X-A 13 44 233,52 233,52 160 PVC-U 10 

A-X-A-1 0 1 0,00 0,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 1 2 16,42 16,42 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 2 3 3,58 20,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 3 4 40,00 60,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 4 5 40,00 100,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 5 6 60,00 160,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 6 7 35,33 195,33 200 PVC-U 10 
A-X-A-1 7 8 6,67 202,00 110 PVC-U 10 
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A-X-A-1 8 9 0,11 202,11 110 PVC-U 10 
A-X-A-1 9 10 37,89 240,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1 10 11 60,00 300,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1 11 12 40,00 340,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1 12 13 56,81 396,81 110 PVC-U 10 

A-X-A-1-2 0 1 0,00 0,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 1 2 20,00 20,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 2 3 20,00 40,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 3 4 20,00 60,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 4 5 20,00 80,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 5 6 20,00 100,00 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 6 7 11,23 111,23 110 PVC-U 10 
A-X-A-1-2 7 8 0,00 111,23 110 PVC-U 10 
A-X-A-3 0 1 0,00 0,00 250 PVC-U 10 
A-X-A-3 1 2 26,65 26,65 250 PVC-U 10 
A-X-A-3 2 3 36,53 63,18 250 PVC-U 10 
A-X-A-3 3 4 36,82 100,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-3 4 5 100,00 200,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-3 5 6 100,00 300,00 200 PVC-U 10 
A-X-A-3 6 7 82,35 382,35 200 PVC-U 10 
A-X-A-3 7 8 17,65 400,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-3 8 9 40,00 440,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-3 9 10 1,85 441,85 160 PVC-U 10 
A-X-A-3 3 11 261,12 324,30 100 PVC-U 10 
A-X-A-3 7 12 57,89 440,24 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 0 1 0,00 0,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 1 2 60,00 60,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 2 3 60,00 120,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 3 4 37,00 157,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 4 5 0,08 157,08 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 5 6 42,92 200,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 6 7 40,00 240,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 7 8 40,00 280,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 8 9 60,00 340,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 9 10 22,93 362,93 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 0 1 0,00 0,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 1 2 60,00 60,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 2 3 60,00 120,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 3 4 37,00 157,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 4 5 0,08 157,08 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 5 6 42,92 200,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 6 7 40,00 240,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 7 8 40,00 280,00 160 PVC-U 10 
A-X-A-4 8 9 60,00 340,00 160 PVC-U 10 

A-XIII-A-2 0 1 0,00 0,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 1 2 7,00 7,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 2 3 3,00 10,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 3 4 50,00 60,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 4 5 40,00 100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 5 6 10,83 110,83 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 6 7 89,17 200,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 7 8 60,00 260,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 8 9 40,00 300,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 9 10 40,00 340,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 10 11 4,24 344,24 800 PVC-O 12,5 
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A-XIII-A-2 11 12 55,76 400,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 12 13 97,95 497,95 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 13 14 2,05 500,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 14 15 60,00 560,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 15 16 40,00 600,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 16 17 100,00 700,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 17 18 38,13 738,13 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 18 19 61,87 800,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 19 20 53,76 853,76 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 20 21 6,24 860,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 21 22 40,00 900,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 22 23 16,10 916,10 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 23 24 83,90 1.000,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 24 25 30,48 1.030,48 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 25 26 69,52 1.100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 26 27 51,83 1.151,83 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 27 28 48,17 1.200,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 28 29 85,15 1.285,15 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 29 30 54,85 1.340,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 30 31 23,15 1.363,15 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 31 32 36,85 1.400,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 32 33 27,74 1.427,74 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 33 34 0,00 1.427,74 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 34 35 72,26 1.500,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 35 36 21,97 1.521,97 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 36 37 78,03 1.600,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 37 38 48,23 1.648,23 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 38 39 11,77 1.660,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 39 40 40,00 1.700,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 40 41 100,00 1.800,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 41 42 20,00 1.820,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 42 43 20,00 1.840,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 43 44 20,00 1.860,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 44 45 1,40 1.861,40 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 45 46 38,60 1.900,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 46 47 14,78 1.914,78 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 47 48 5,22 1.920,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 48 49 27,64 1.947,64 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 49 50 52,36 2.000,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 50 51 100,00 2.100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 51 52 59,98 2.159,98 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 52 53 104,16 2.264,14 800 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 53 54 135,86 2.400,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 54 55 95,00 2.495,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 55 56 5,00 2.500,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 56 57 20,00 2.520,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 57 58 40,99 2.560,99 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 58 59 75,62 2.636,61 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 59 60 43,39 2.680,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 60 61 80,00 2.760,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 61 62 20,00 2.780,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 62 63 19,75 2.799,75 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 63 64 12,25 2.812,00 710 PVC-O 12,5 
A-XIII-A-2 64 65 0,99 2.812,99 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F 0 1 0,00 0,00 500 PVC-U 10 
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A-XVIII-F 1 2 20,73 20,73 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 2 3 9,91 30,64 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 3 4 69,36 100,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 4 5 71,81 171,81 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 5 6 28,19 200,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 6 7 4,17 204,17 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 7 8 55,83 260,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 8 9 21,85 281,85 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 9 10 58,15 340,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 10 11 11,00 351,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 11 12 0,93 351,93 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 12 13 68,07 420,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 13 14 79,93 499,93 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 14 15 0,07 500,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 15 16 46,00 546,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 16 17 5,40 551,40 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 17 18 68,60 620,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 18 19 47,15 667,15 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 19 20 92,85 760,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 20 21 34,15 794,15 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 21 22 14,20 808,35 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 22 23 11,65 820,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 23 24 80,00 900,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 24 25 40,00 940,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 25 26 60,00 1.000,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 26 27 44,08 1.044,08 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 27 28 55,92 1.100,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 28 29 100,00 1.200,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 29 30 69,65 1.269,65 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 30 31 20,35 1.290,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 31 32 110,00 1.400,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 32 33 34,46 1.434,46 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 33 34 30,54 1.465,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 34 35 95,00 1.560,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 35 36 70,00 1.630,00 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 36 37 4,56 1.634,56 500 PVC-U 10 
A-XVIII-F 37 38 105,44 1.740,00 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 38 39 100,00 1.840,00 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 39 40 11,59 1.851,59 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 40 41 88,41 1.940,00 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 41 42 87,21 2.027,21 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 42 43 72,79 2.100,00 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 43 44 35,48 2.135,48 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 44 45 104,52 2.240,00 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 45 46 39,94 2.279,94 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 46 47 0,00 2.279,94 400 PVC-U 10 
A-XVIII-F 47 48 60,06 2.340,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 48 49 38,26 2.378,26 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 49 50 61,74 2.440,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 50 51 60,00 2.500,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 51 52 100,00 2.600,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 52 53 100,00 2.700,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 53 54 63,03 2.763,03 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F 54 55 74,96 2.837,99 160 PVC-U 10 
A-XVIII-F 55 56 62,01 2.900,00 160 PVC-U 10 
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A-XVIII-F 56 57 100,00 3.000,00 160 PVC-U 10 
A-XVIII-F 57 58 100,00 3.100,00 160 PVC-U 10 
A-XVIII-F 58 59 66,64 3.166,64 160 PVC-U 10 
A-XVIII-F 59 60 8,82 3.175,46 160 PVC-U 10 

A-XVIII-F-20 0 1 0,00 0,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 1 2 22,17 22,17 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 2 3 97,83 120,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 3 4 80,00 200,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 4 5 100,00 300,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 5 6 100,00 400,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 6 7 18,11 418,11 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 7 8 41,89 460,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 8 9 24,59 484,59 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-20 9 10 10,19 494,78 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 0 1 0,00 0,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 1 2 60,00 60,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 2 3 40,00 100,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 3 4 60,00 160,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 4 5 40,00 200,00 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 5 6 63,42 263,42 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 6 7 15,81 279,23 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-22 7 8 0,01 279,24 250 PVC-U 10 
A-XVIII-F-11 0 1 0,00 0,00 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 1 2 18,00 18,00 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 2 3 0,00 18,00 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 3 4 25,60 43,60 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 4 5 36,60 80,20 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 5 6 47,04 127,24 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 6 7 72,76 200,00 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 7 8 20,00 220,00 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 8 9 0,73 220,73 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 9 10 38,09 258,82 710 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 10 11 101,18 360,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 11 12 120,00 480,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 12 13 25,32 505,32 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 13 14 94,68 600,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 14 15 20,00 620,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 15 16 5,37 625,37 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 16 17 114,63 740,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 17 18 88,63 828,63 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 18 19 0,00 828,63 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 19 20 91,37 920,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 20 21 33,56 953,56 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 21 22 56,27 1.009,83 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 22 23 84,20 1.094,03 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 23 24 5,97 1.100,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 24 25 72,48 1.172,48 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 25 26 67,52 1.240,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 26 27 51,66 1.291,66 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 27 28 68,34 1.360,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 28 29 20,57 1.380,57 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 29 30 119,43 1.500,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 30 31 124,00 1.624,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 31 32 22,95 1.646,95 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 32 33 103,05 1.750,00 630 PVC-O 12,5 
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A-XVIII-F-11 33 34 110,00 1.860,00 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 34 35 101,49 1.961,49 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 35 36 10,55 1.972,04 630 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 36 37 33,60 2.005,64 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 37 38 94,36 2.100,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 38 39 100,00 2.200,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 39 40 42,66 2.242,66 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 40 41 117,34 2.360,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 41 42 85,43 2.445,43 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 42 43 19,86 2.465,29 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 43 44 94,71 2.560,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 44 45 40,00 2.600,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 45 46 60,00 2.660,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 46 47 98,51 2.758,51 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 47 48 73,50 2.832,01 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 48 49 27,99 2.860,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 49 50 80,00 2.940,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 50 51 100,00 3.040,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 51 52 91,95 3.131,95 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 52 53 8,05 3.140,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 53 54 100,00 3.240,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 54 55 102,99 3.342,99 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 55 56 17,01 3.360,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 56 57 120,00 3.480,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 57 58 83,29 3.563,29 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 58 59 115,32 3.678,61 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 59 60 1,39 3.680,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 60 61 100,00 3.780,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 61 62 80,00 3.860,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 62 63 20,00 3.880,00 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 63 64 16,07 3.896,07 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 64 65 74,59 3.970,66 500 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 65 66 89,34 4.060,00 400 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 66 67 70,59 4.130,59 400 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 67 68 89,41 4.220,00 400 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 68 69 0,00 4.220,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 69 70 20,00 4.240,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 70 71 100,00 4.340,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 71 72 20,00 4.360,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 72 73 80,00 4.440,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11 73 74 128,64 4.568,64 200 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-1 0 1 0,00 0,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 1 2 20,00 20,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 2 3 20,00 40,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 3 4 20,00 60,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 4 5 40,00 100,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 5 6 60,00 160,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 6 7 32,64 192,64 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 7 8 7,36 200,00 160 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 8 9 30,34 230,34 160 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 9 10 29,66 260,00 160 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 10 11 15,25 275,25 160 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-1 11 12 0,00 275,25 160 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 0 1 0,00 0,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 1 2 100,00 100,00 315 PVC-O 12,5 
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A-XVIII-F-11-5 2 3 100,00 200,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 3 4 70,00 270,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 4 5 110,00 380,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 5 6 82,70 462,70 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 6 7 37,30 500,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 7 8 104,50 604,50 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 8 9 35,50 640,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 9 10 120,00 760,00 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 10 11 49,53 809,53 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 11 12 6,33 815,86 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 12 13 0,06 815,92 315 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 13 14 104,08 920,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 14 15 80,00 1.000,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 15 16 2,85 1.002,85 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 16 17 14,23 1.017,08 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 17 18 122,92 1.140,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 18 19 100,00 1.240,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 19 20 60,00 1.300,00 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 20 21 0,97 1.300,97 250 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 21 22 6,88 1.307,85 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 22 23 92,15 1.400,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 23 24 100,00 1.500,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 24 25 100,00 1.600,00 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 25 26 58,09 1.658,09 200 PVC-O 12,5 
A-XVIII-F-11-5 26 27 0,00 1.658,09 200 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 0 1 0,00 0,00 250 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 1 2 40,00 40,00 250 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 2 3 56,62 96,62 250 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 3 4 83,38 180,00 200 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 4 5 40,00 220,00 200 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 5 6 25,29 245,29 200 PVC-O 12,5 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 6 7 125,45 370,74 200 PVC-O 12,5 

A-XX-A-8 0 1 0,00 0,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 1 2 0,00 0,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 2 3 20,00 20,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 3 4 5,58 25,58 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 4 5 54,42 80,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 5 6 20,00 100,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 6 7 20,55 120,55 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 7 8 59,45 180,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 8 9 80,00 260,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 9 10 40,00 300,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 10 11 40,00 340,00 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 11 12 21,91 361,91 200 PVC-U 10 
A-XX-A-8 12 13 58,09 420,00 160 PVC-U 10 
A-XX-A-8 13 14 60,00 480,00 160 PVC-U 10 
A-XX-A-8 14 15 60,00 540,00 160 PVC-U 10 
A-XX-A-8 15 16 14,15 554,15 160 PVC-U 10 
A-XX-A-8 16 17 2,80 556,95 160 PVC-U 10 
A-XX-A-15 0 1 0,00 0,00 800 PVC-O 12,5 
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A-XX-A-15 1 2 13,57 13,57 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 2 3 86,43 100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 3 4 43,20 143,20 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 4 5 3,36 146,56 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 5 6 113,44 260,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 6 7 60,00 320,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 7 8 2,21 322,21 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 8 9 77,79 400,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 9 10 40,00 440,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 10 11 60,00 500,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 11 12 40,00 540,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 12 13 60,00 600,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 13 14 20,00 620,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 14 15 40,00 660,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 15 16 8,41 668,41 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 16 17 71,59 740,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 17 18 3,57 743,57 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 18 19 12,14 755,71 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 19 20 44,29 800,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 20 21 100,00 900,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 21 22 60,00 960,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 22 23 0,00 960,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 23 24 8,28 968,28 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 24 25 51,72 1.020,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 25 26 60,00 1.080,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 26 27 13,18 1.093,18 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 27 28 66,82 1.160,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 28 29 14,58 1.174,58 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 29 30 12,16 1.186,74 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 30 31 33,26 1.220,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 31 32 27,29 1.247,29 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 32 33 72,71 1.320,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 33 34 45,03 1.365,03 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 34 35 0,47 1.365,50 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 35 36 74,50 1.440,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 36 37 25,82 1.465,82 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 37 38 61,14 1.526,96 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 38 39 13,04 1.540,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 39 40 80,00 1.620,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 40 41 53,46 1.673,46 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 41 42 26,54 1.700,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 42 43 10,47 1.710,47 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 43 44 9,53 1.720,00 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 44 45 11,10 1.731,10 800 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 45 46 68,90 1.800,00 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 46 47 100,00 1.900,00 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 47 48 100,00 2.000,00 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 48 49 8,25 2.008,25 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 49 50 76,34 2.084,59 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 50 51 10,98 2.095,57 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 51 52 24,43 2.120,00 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 52 53 11,84 2.131,84 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 53 54 108,16 2.240,00 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 54 55 76,46 2.316,46 710 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 55 56 29,91 2.346,37 500 PVC-O 12,5 
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A-XX-A-15 56 57 30,55 2.376,92 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 57 58 83,08 2.460,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 58 59 42,00 2.502,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 59 60 7,13 2.509,13 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 60 61 77,29 2.586,42 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 61 62 133,58 2.720,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 62 63 38,65 2.758,65 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 63 64 16,76 2.775,41 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 64 65 84,59 2.860,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 65 66 3,33 2.863,33 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 66 67 21,27 2.884,60 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 67 68 15,40 2.900,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 68 69 7,50 2.907,50 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 69 70 132,50 3.040,00 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 70 71 17,04 3.057,04 500 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 71 72 42,96 3.100,00 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 72 73 103,40 3.203,40 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 73 74 16,60 3.220,00 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 74 75 64,74 3.284,74 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 75 76 18,89 3.303,63 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 76 77 136,37 3.440,00 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 77 78 67,69 3.507,69 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 78 79 26,47 3.534,16 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 79 80 27,43 3.561,59 400 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 80 81 118,41 3.680,00 315 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 81 82 26,01 3.706,01 315 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 82 83 93,99 3.800,00 315 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 83 84 60,91 3.860,91 315 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 84 85 32,85 3.893,76 315 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 85 86 106,24 4.000,00 250 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 86 87 64,04 4.064,04 250 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 87 88 35,96 4.100,00 250 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 88 89 100,00 4.200,00 250 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 89 90 30,65 4.230,65 250 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 90 91 69,35 4.300,00 200 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 91 92 16,79 4.316,79 200 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 92 93 83,21 4.400,00 160 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 93 94 26,56 4.426,56 160 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 94 95 33,44 4.460,00 160 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 95 96 40,00 4.500,00 160 PVC-O 12,5 
A-XX-A-15 96 97 36,37 4.536,37 160 PVC-O 12,5 
A-XXIII-C 0 1 0,00 0,00 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 1 2 3,57 3,57 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 2 3 16,43 20,00 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 3 4 1,27 21,27 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 4 5 4,01 25,28 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 5 6 74,72 100,00 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 6 7 100,00 200,00 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 7 8 18,81 218,81 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 8 9 5,91 224,72 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 9 10 75,28 300,00 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 10 11 39,05 339,05 500 PVC-U 10 
A-XXIII-C 11 12 14,24 353,29 400 PVC-U 10 
A-XXIII-C 12 13 0,00 353,29 400 PVC-U 10 
A-XXIII-C 13 14 2,23 355,52 400 PVC-U 10 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-XXIII-C 14 15 44,48 400,00 400 PVC-U 10 
A-XXIII-C 15 16 32,46 432,46 400 PVC-U 10 
A-XXIII-C 16 17 107,54 540,00 315 PVC-U 10 
A-XXIII-C 17 18 100,00 640,00 315 PVC-U 10 
A-XXIII-C 18 19 53,45 693,45 315 PVC-U 10 
A-XXIII-C 19 20 2,34 695,79 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C 20 21 44,21 740,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C 21 22 22,43 762,43 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C 22 23 57,57 820,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 23 24 35,00 855,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 24 25 65,00 920,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 25 26 100,00 1.020,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 26 27 60,00 1.080,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 27 28 25,91 1.105,91 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C 28 29 74,09 1.180,00 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C 29 30 60,00 1.240,00 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C 30 31 2,64 1.242,64 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C 31 32 0,00 1.242,64 110 PVC-U 10 

A-XXIII-C-4 0 1 0,00 0,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 1 2 100,00 100,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 2 3 100,00 200,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 3 4 100,00 300,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 4 5 70,00 370,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 5 6 50,00 420,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 6 7 45,18 465,18 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 7 8 0,00 465,18 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 8 9 3,07 468,25 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 9 10 31,75 500,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 10 11 100,00 600,00 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 11 12 6,26 606,26 250 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 12 13 93,74 700,00 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 13 14 45,35 745,35 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 14 15 0,00 745,35 110 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4 15 16 1,48 746,83 110 PVC-U 10 

A-XXIII-C-4-H01 0 1 0,00 0,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 1 2 20,00 20,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 2 3 20,00 40,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 3 4 20,00 60,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 4 5 20,00 80,00 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 5 6 17,85 97,85 160 PVC-U 10 
A-XXIII-C-4-H01 6 7 0,00 97,85 160 PVC-U 10 

A-XXV-G-BIS 0 1 0,00 0,00 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 1 2 3,60 3,60 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 2 3 12,40 16,00 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 3 4 1,10 17,10 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 4 5 1,77 18,87 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 5 6 61,13 80,00 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 6 7 25,60 105,60 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 7 8 2,57 108,17 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 8 9 31,83 140,00 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 9 10 37,86 177,86 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 10 11 10,16 188,02 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 11 12 71,98 260,00 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 12 13 56,48 316,48 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 13 14 3,52 320,00 315 PVC-U 10 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-XXV-G-BIS 14 15 8,10 328,10 315 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 15 16 51,90 380,00 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 16 17 22,06 402,06 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 17 18 12,77 414,83 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 18 19 29,56 444,39 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 19 20 3,99 448,38 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 20 21 51,62 500,00 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 21 22 37,12 537,12 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 22 23 4,38 541,50 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 23 24 58,50 600,00 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 24 25 32,52 632,52 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 25 26 5,59 638,11 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 26 27 59,10 697,21 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 27 28 6,85 704,06 250 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 28 29 75,94 780,00 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 29 30 14,28 794,28 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 30 31 1,45 795,73 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 31 32 14,27 810,00 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 32 33 90,00 900,00 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 33 34 66,37 966,37 200 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 34 35 20,77 987,14 110 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 35 36 72,86 1.060,00 110 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 36 37 34,34 1.094,34 110 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 37 38 5,66 1.100,00 110 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 38 39 2,24 1.102,24 110 PVC-U 10 
A-XXV-G-BIS 39 40 0,00 1.102,24 110 PVC-U 10 

A-XXXV-J 0 1 0,00 0,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 1 2 20,00 20,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 2 3 5,00 25,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 3 4 75,00 100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 4 5 47,70 147,70 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 5 6 52,30 200,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 6 7 60,00 260,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 7 8 100,00 360,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 8 9 40,00 400,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 9 10 60,00 460,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 10 11 100,00 560,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 11 12 40,00 600,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 12 13 60,00 660,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 13 14 100,00 760,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 14 15 60,00 820,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 15 16 29,16 849,16 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 16 17 0,00 849,16 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 17 18 90,84 940,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 18 19 80,00 1.020,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 19 20 80,00 1.100,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 20 21 100,00 1.200,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 21 22 100,00 1.300,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 22 23 100,00 1.400,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 23 24 30,21 1.430,21 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 24 25 69,79 1.500,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 25 26 60,00 1.560,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 26 27 0,00 1.560,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 27 28 100,00 1.660,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 28 29 100,00 1.760,00 800 PVC-O 12,5 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud a 
origen (m) DN Material  

PN (atm) / 
espesor 

(mm) 
A-XXXV-J 29 30 11,98 1.771,98 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 30 31 88,02 1.860,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 31 32 100,00 1.960,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 32 33 75,74 2.035,74 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 33 34 24,26 2.060,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 34 35 100,00 2.160,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 35 36 100,00 2.260,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 36 37 100,00 2.360,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 37 38 45,28 2.405,28 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 38 39 54,72 2.460,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 39 40 103,32 2.563,32 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 40 41 76,68 2.640,00 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 41 42 107,37 2.747,37 800 PVC-O 12,5 
A-XXXV-J 42 43 37,40 2.784,77 800 PVC-O 12,5 

 

LONGITUDES TUBERÍAS DE LOS HIDRANTES SECUNDARIOS 

Actuación 
Nº de 

Hidrante 
Secundario 

Hidrante del 
que parte 

Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud 
tramo (m) DN Material  

PN 
(atm) / 

espesor 
(mm) 

A-X-A 3 Hidrante 10 13 44 233,52 160 PVC-U 10 
A-X-A-3 1 Hidrante 7 3 11 261,12 100 PVC-U 10 
A-X-A-3 2 Hidrante 8 7 12 57,89 160 PVC-U 10 
A-X-A-2 4 Hidrante 11 9 10 22,93 160 PVC-U 10 

 

 



TUBO PIEZOMÉTRICO 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen 
(m) DN 

A-1-A-CSN1 1 2 20,00 50 
A-1-B-CSN1 1 2 0,00 50 

A-II-B-2 1 2 12,00 80 
A-VIII-A 0 1 10,00 200 
A-VIII-A 13 14 340,00 200 
A-VIII-B 1 2 5,00 150 
A-X-A 2 3 30,00 80 

A-XIII-A-2 2 3 10,00 200 
A-XVIII-F 1 2 20,73 80 

A-XVIII-F-11 1 2 18,00 150 
A-XVIII-F-11 7 8 220,00 150 

A-XX-A-8 1 2 0,00 50 
A-XX-A-8 9 10 300,00 50 

A-XX-A-15 2 3 100,00 200 
A-XXIII-C 2 3 20,00 80 
A-XXIII-C 6 7 200,00 80 
A-XXIII-C 13 14 355,52 80 

A-XXV-G-BIS 2 3 16,00 80 
A-XXV-G-BIS 13 14 320,00 80 

A-XXXV-J 2 3 25,00 200 
A-XXXV-J 5 6 200,00 200 
A-XXXV-J 8 9 400,00 200 
A-XXXV-J 11 12 600,00 200 
A-XXXV-J 16 17 849,16 200 

 



VÁLVULAS DE CORTE 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen (m) DN conexión (mm) 

A-XIII-A-2 64 65 2.812,99 630 
A-XXXV-J 42 43 2.784,77 800 

 



VENTOSAS 

Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen 
(m) DN 

A-1-A-CSN1 9 10 47,81 50 
A-1-A-CSN1 14 15 38,65 50 
A-1-A-CSN1 20 21 38,65 50 
A-1-A-CSN1 25 26 31,49 50 
A-1-A-CSN1 30 31 15,15 50 
A-1-A-CSN1 35 36 15,15 50 
A-1-B-CSN1 3 4 32,12 50 
A-1-B-CSN1 6 7 32,12 50 
A-1-B-CSN1 9 10 32,12 50 
A-1-B-CSN1 19 20 23,39 50 

A-II-B-2 3 4 89,99 80 
A-II-B-2 6 7 89,99 80 
A-II-B-2 14 15 70,70 80 
A-II-B-2 24 25 53,54 80 
A-VIII-B 5 6 318,21 150 
A-VIII-B 15 16 276,86 150 
A-VIII-B 28 29 238,72 150 
A-VIII-B 37 38 181,08 80 
A-VIII-B 46 47 144,59 80 
A-VIII-B 55 56 144,59 80 
A-VIII-B 62 63 67,09 80 
A-X-A 7 8 143,38 80 
A-X-A 16 17 113,88 80 
A-X-A 26 27 77,67 80 
A-X-A 35 36 36,46 50 

A-X-A-1 2 3 44,98 50 
A-XIII-A-2 14 15 576,44 200 
A-XIII-A-2 25 26 533,70 200 
A-XIII-A-2 38 39 515,52 200 
A-XIII-A-2 51 52 479,13 200 
A-XIII-A-2 58 59 367,99 150 
A-XVIII-F 13 14 191,61 80 
A-XVIII-F 26 27 138,09 80 
A-XVIII-F 32 33 137,74 80 
A-XVIII-F 40 41 101,25 80 
A-XVIII-F 49 50 35,16 50 
A-XVIII-F 54 55 17,71 50 

A-XVIII-F-20 3 4 38,20 50 
A-XVIII-F-11 14 15 348,15 150 
A-XVIII-F-11 27 28 291,95 150 
A-XVIII-F-11 33 34 284,65 150 
A-XVIII-F-11 40 41 231,81 80 
A-XVIII-F-11 48 49 201,06 80 
A-XVIII-F-11 55 56 190,29 80 
A-XVIII-F-11 61 62 139,06 80 
A-XVIII-F-11 71 72 25,28 50 

A-XVIII-F-11-1 7 8 19,13 50 
A-XVIII-F-11-5 6 7 67,01 80 
A-XVIII-F-11-5 10 11 67,01 80 
A-XVIII-F-11-5 19 20 55,20 50 

A-XVIII-F-11-7 y 
DESAGÜE 1 2 58,70 50 

A-XX-A-15 10 11 460,76 200 



Actuación 
Nudo 
aguas 
arriba 

Nudo 
aguas 
abajo 

Longitud a origen 
(m) DN 

A-XX-A-15 11 12 460,76 200 
A-XX-A-15 24 25 433,73 200 
A-XX-A-15 38 39 370,01 200 
A-XX-A-15 47 48 346,55 150 
A-XX-A-15 59 60 245,00 80 
A-XX-A-15 77 78 149,16 80 
A-XX-A-15 88 89 51,93 50 
A-XXIII-C 23 24 15,47 50 

A-XXIII-C-4 6 7 55,14 50 
A-XXV-G-BIS 31 32 18,41 50 

A-XXXV-J 19 20 663,08 200 
A-XXXV-J 26 27 663,08 200 
A-XXXV-J 32 33 621,92 200 
A-XXXV-J 37 38 621,92 200 

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA CAMINO 

ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

CSN1-A-I-A 305,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
CSN1-A-I-A 800,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
CSN1-A-I-A 1.475,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
CSN1-A-I-A 1.515,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
CSN1-A-I-A 1.645,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
CSN1-A-I-A 1.930,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
CSN1-A-I-A 2.030,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
CSN1-A-I-B 500,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   
CSN1-A-I-B 540,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 
CSN1-A-I-B 660,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   
CSN1-A-I-B 670,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 
CSN1-A-I-B 790,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   
CSN1-A-I-B 795,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 
CSN1-A-I-B 918,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
CSN1-A-I-B 1.130,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 

A-II-B-2 465,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-II-B-2 680,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-II-B-2 1.054,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-II-B-2 1.240,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-II-B-2 1.330,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-IV-3 50,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-IV-3 140,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-IV-3 290,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   

A-VIII-A 20,00 ACERO 1016 10 10 CAMINO 16,41 6,05   
A-VIII-A 255,00 ACERO 1016 10 10 CAMINO 16,41 6,05   
A-VIII-B 375,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 385,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-VIII-B 520,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-VIII-B 635,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-VIII-B 850,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-VIII-B 1.060,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-VIII-B 1.075,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-VIII-B 1.285,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 1.830,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 2.050,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-VIII-B 2.225,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 2.380,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 2.540,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-VIII-B 2.785,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-VIII-B 3.200,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-VIII-B 3.450,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-X-A 130,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 270,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 445,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 580,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 803,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-X-A 830,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 940,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-X-A 1.098,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-X-A 1.260,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-X-A 1.385,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-X-A 1.534,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-X-A 1.650,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-X-A 1.878,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-X-A 1.880,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,80 1,83   
A-X-A 1.910,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 

A-X-A-1 190,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   
A-X-A-1 202,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-X-A-2 5,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-X-A-2 80,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-X-A-2 160,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-X-A-2 360,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-X-A-3 30,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-X-A-3 325,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-X-A-3 384,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-X-A-3 440,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-X-A-3 440,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-X-A-4 5,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   

A-XIII-A-2 105,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 430,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 860,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 965,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 1.605,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 1.870,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 1.940,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 2.070,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XIII-A-2 2.590,00 PVC-O 710 12,5 10 CAMINO 8,87 4,23   
A-XIII-A-2 2.810,00 PVC-O 710 12,5 10 CAMINO 8,87 4,23   
A-XVIII-F 15,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 172,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,56 2,48 125 
A-XVIII-F 200,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 205,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F 280,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F 385,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 545,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F 667,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F 795,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F 809,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F 1.090,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 1.300,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 1.620,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F 1.835,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-XVIII-F 2.135,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F 2.215,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-XVIII-F 2.280,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F 2.370,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F 2.377,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-XVIII-F 2.845,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XVIII-F-11 5,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-XVIII-F-11 45,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-XVIII-F-11 128,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-XVIII-F-11 257,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 508,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 625,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 800,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-XVIII-F-11 985,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-XVIII-F-11 1.095,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 1.170,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-XVIII-F-11 1.290,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 1.380,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 1.610,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 7,92 3,99   
A-XVIII-F-11 1.625,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 1.965,00 PVC-O 630 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 1.990,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F-11 2.245,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 2.465,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 2.740,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F-11 2.832,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 3.120,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F-11 3.343,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 3.575,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XVIII-F-11 3.895,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XVIII-F-11 3.970,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 4.090,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-XVIII-F-11 4.130,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XVIII-F-11 4.568,00 PVC-O 200 12,5 10 CAMINO 2,49 2,10 200 

A-XVIII-F-11-5 20,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XVIII-F-11-5 222,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XVIII-F-11-5 600,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XVIII-F-11-5 605,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 2,10 1,95 150 



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-XVIII-F-11-5 815,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 1,72 1,80 100 
A-XVIII-F-11-5 910,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XVIII-F-11-5 1.020,00 PVC-O 250 12,5 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-XVIII-F-11-5 1.120,00 PVC-O 250 12,5 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F-11-5 1.307,00 PVC-O 200 12,5 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-XVIII-F-11-5 1.655,00 PVC-O 200 12,5 10 CAMINO 2,49 2,10   
A-XVIII-F-20 10,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F-20 22,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-XVIII-F-20 85,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F-20 425,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F-20 485,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-XVIII-F-22 125,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XVIII-F-22 264,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,10 1,95 150 
A-XX-A-15 140,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 320,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,22 3,30 100 
A-XX-A-15 442,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 4,49 3,60 200 
A-XX-A-15 620,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 670,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 720,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XX-A-15 970,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 1.170,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XX-A-15 1.190,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 4,49 3,60 200 
A-XX-A-15 1.465,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 1.731,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 3,85 3,45 150 
A-XX-A-15 2.080,00 PVC-O 710 12,5 10 CAMINO 8,87 4,23   
A-XX-A-15 2.090,00 PVC-O 710 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XX-A-15 2.316,00 PVC-O 710 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XX-A-15 2.504,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-XX-A-15 2.600,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XX-A-15 2.760,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,32 2,40 100 
A-XX-A-15 2.865,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XX-A-15 2.990,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XX-A-15 3.057,00 PVC-O 500 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-XX-A-15 3.205,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 2,80 2,55 150 
A-XX-A-15 3.300,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 5,34 3,30   
A-XX-A-15 3.561,00 PVC-O 400 12,5 10 CAMINO 3,29 2,70 200 
A-XX-A-15 3.893,00 PVC-O 315 12,5 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-XX-A-15 4.145,00 PVC-O 200 12,5 10 CAMINO 2,49 2,10   
A-XX-A-15 4.230,00 PVC-O 200 12,5 10 CAMINO 2,49 2,10 200 
A-XX-A-15 4.415,00 PVC-O 160 12,5 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XX-A-15 4.533,00 PVC-O 160 12,5 10 CAMINO 2,17 1,98   

A-XX-A-8-PRIMA 0,00 PVC-U 200 10 10 CAMINO 2,49 2,10   
A-XXIII-C 15,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XXIII-C 345,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 6,44 3,60   
A-XXIII-C 355,00 PVC-U 500 10 10 CAMINO 2,56 2,48 125 
A-XXIII-C 434,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO 2,56 2,48 125 
A-XXIII-C 650,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XXIII-C 1.100,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XXIII-C 1.242,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 

A-XXIII-C-4 2,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXIII-C-4 600,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXIII-C-4 630,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XXIII-C-4 740,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XXIII-C-4 745,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 1,72 1,80 100 

A-XXIII-C-4-1 90,00 PVC-U 160 10 10 CAMINO 2,17 1,98   
A-XXV-G-BIS 20,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XXV-G-BIS 180,00 PVC-U 315 10 10 CAMINO 3,42 2,45   
A-XXV-G-BIS 360,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXV-G-BIS 575,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXV-G-BIS 630,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXV-G-BIS 670,00 PVC-U 250 10 10 CAMINO 2,88 2,25   
A-XXV-G-BIS 990,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,80 1,83   
A-XXV-G-BIS 1.090,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,80 1,83   
A-XXV-G-BIS 1.095,00 PVC-U 110 10 10 CAMINO 1,80 1,83   

A-XXXV-J 250,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XXXV-J 920,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   



ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN 

 HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-XXXV-J 1.030,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XXXV-J 1.325,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XXXV-J 1.560,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   
A-XXXV-J 2.360,00 PVC-O 800 12,5 10 CAMINO 12,97 5,40   

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA CAMINO ASFALTADO 

ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE AFECCIÓN  HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-X-A 5,00 PVC-U 400 10 10 CAMINO ASFALTADO 5,34 2,75   
 

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA VÍA PECUARIA 

ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN ACTUACIÓN HORMIGÓN  

(m3) 
ZAHORRA 

(m3) Codo 

A-VIII-B 1.075,00 PVC-O 630 12,5 10 VÍA PECUARIA SUSTITUCIÓN TUBERÍA POR TUBERÍA 7,92 3,99   
A-VIII-B 1.160,00 PVC-O 630 12,5 10 VÍA PECUARIA SUSTITUCIÓN TUBERÍA POR TUBERÍA 7,92 3,99   

A-XIII-A-2 0,00 PVC-O 800 12,5 10 VÍA PECUARIA SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR TUBERÍA 12,97 5,40   
A-XVIII-F-11 1600-4568 PVC-O 630 12,5 10 VÍA PECUARIA SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR TUBERÍA 7,92 3,99   

 

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA CAMINO Y DESAGÜE 

ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE AFECCIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN  HORMIGÓN  
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) Codo 

A-XXV-G-BIS 18,00 PVC-U 315 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 107,00 PVC-U 315 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 179,00 PVC-U 315 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 330,00 PVC-U 315 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 415,00 PVC-U 250 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 447,00 PVC-U 250 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 536,00 PVC-U 250 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 632,00 PVC-U 250 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

A-XXV-G-BIS 696,00 PVC-U 250 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,86 2,81 125 

A-XXV-G-BIS 795,00 PVC-U 200 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 3,15 2,93 150 

A-XXV-G-BIS 987,00 PVC-U 200 10 15 CAMINO Y DESAGÜE CRUCE 
HIDRANTE  

SUSTITUCIÓN ACEQUIA POR 
TUBERÍA 2,58 2,70 100 

 

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA CARRETERA 

ACEQUIA pK (m) MATERIAL DN PN/espesor L(m) TIPO DE AFECCIÓN DENOMINACIÓN  HORMIGÓN  (m3) MBC 
(m2) 

ZAHORRA 
(m3) 

CSN1-A-I-A 515,00 PVC-U 250 10 15 CARRETERA BAV-6348 4,326189222 7,75 4,50 
A-VIII-B 3.410,00 PVC-O 400 12,5 15 CARRETERA LOS GUADALPERALES 8,015044408 10,90 6,60 

A-XX-A-15 5,00 PVC-O 800 12,5 15 CARRETERA A VILLAR DE RENA 19,46017763 15,80 10,80 
A-XXXV-J 10,00 PVC-O 800 12,5 15 CARRETERA CONQUISTA DEL GUADIANA 19,46017763 15,80 10,80 
A-XXXV-J 2.710,00 PVC-O 800 12,5 15 CARRETERA CARRETERA PUENTE VIEJO 19,46017763 15,80 10,80 

 

 



MATERIALES Y RELLENOS ZANJA RÍO 

ACEQUIA pK (m) MATERIA
L DN PN/espeso

r L(m) TIPO DE 
AFECCIÓN DENOMINACIÓN  HORMIGÓN  

(m3) 
Escollera 

(m3) 
CSN1-A-I-A 360,00 PVC-U 250 10 10 RÍO ARROYO DEL CARRASCALEJO 3,63 7,50 

A-II-B-2 150,00 PVC-U 315 10 50 RÍO GUADIANA 21,16 40,75 
A-IV-3 110,00 PVC-O 630 12,5 50 RÍO RÍO 46,26 66,50 

 

 



               
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ORELLANA (BADAJOZ Y CÁCERES) 
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
DESMM ud Desmontaje elemento metálicos de control manual

Desmontaje de elementos de metálicos de regulación manual (mó-
dulo de máscara, compuerta plana, tajaderas...) mediante picado
con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta. No incluye ni
el transporte ni la gestión de rsiduos. Se valora en el Capítulo co-
rrespondiente.

Compuertas a sustituir 11 11,00
SUMA A ORIGEN 11,00

11,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se
deben valorar aparte.

Losas existentes 10 4,00 3,00 0,40 48,00
SUMA A ORIGEN 48,00

48,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería
30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.

Según mediciones auxilaires
A-I-A-CSN1 151,82 151,82
A-I-B-CSN2 314,86 314,86
A-II-B 507,04 507,04
A-II-B-2 182,52 182,52

SUMA A ORIGEN 1.156,24
A-VIII-B 2.922,25 2.922,25

SUMA A ORIGEN 2.922,25
A-X-A y ramales 1.109,33 1.109,33
A-XVIII-F 58,45 58,45
A-XVIII-F-11 519,11 519,11
A-XVIII-F-11-1 2,79 2,79
A-XVIII-F-11-7 21,18 21,18
A-XVIII-F-11-20 1,39 1,39
A-XVIII-F-11-22 2,71 2,71
A-XXIII-C 2,50 2,50
A-XXXV-J 74,34 74,34

SUMA A ORIGEN 1.791,80

5.870,29

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

1,35 7.924,89

SUMA A ORIGEN 7.924,89

7.924,89
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

DEM.A.T-30 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-30, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-30 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XVIII-F-11-1 144,10 144,10
A-XVIII-F-11-20 38,25 38,25
A-XVIII-F-11-22 156,42 156,42
A-XX-A-15 114,49 114,49
A-XX-A-8-PRIMA1 114,49 114,49
A-XXIII-C-4 447,81 447,81
A-XXVI-G-bis 340,44 340,44
A-XXVIII-C 295,39 295,39

SUMA A ORIGEN 1.651,39

1.651,39

DEM.A.T-50 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-50, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-50 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-I-B-CSN2 381,55 381,55
A-XVIII-F-11 41,35 41,35
A-XVIII-F-11-5 1.586,44 1.586,44
A-XVIII-F-11-7 285,24 285,24
A-XVIII-F-11-20 427,83 427,83
A-XVIII-F-11-22 109,35 109,35
A-XX-A-8-PRIMA1 166,65 166,65
A-XX-A-15 166,65 166,65
A-XXI-D-8 604,22 604,22
A-XXIII-C 831,43 831,43
A-XXIII-C-4 129,36 129,36
A-XXVI-G-bis 628,50 628,50
A-XXX-6 66,84 66,84

SUMA A ORIGEN 5.425,41

5.425,41

DEM.A.T-100 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-100, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-100 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-2 408,67 408,67
A-II-B-3 1.600,04 1.600,04
A-XVIII-F 1.710,67 1.710,67
A-XVIII-F-11 212,24 212,24
A-XVIII-F-11-1 123,03 123,03
A-XVIII-F-11-20 4,84 4,84
A-XXIV-9 714,76 714,76
A-XXVI-G-bis 4,17 4,17
A-XXVIII-C 115,16 115,16
A-XXVIII-D 1.245,78 1.245,78
A-XXIX-5-BIS-2 376,95 376,95
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXX-6 766,66 766,66
SUMA A ORIGEN 7.282,97

7.282,97

DEM.A.T-150 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-150, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-150 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XVIII-F 840,71 840,71
A-XVIII-F-11 2.292,78 2.292,78
A-XX-A-8-PRIMA1 229,69 229,69
A-XX-A-15 229,69 229,69
A-XXIII-C 44,16 44,16
A-XXVIII-D 1.743,85 1.743,85
A-XXIX-5-2 1.423,19 1.423,19
A-XXIX-5-BIS-2 1.234,00 1.234,00
A-XXX-6 699,32 699,32

SUMA A ORIGEN 8.737,39

8.737,39

DEM.A.T-200 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-200, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-200 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 651,78 651,78
A-XXIII-C 333,15 333,15
A-XXIX-5-2 289,01 289,01

SUMA A ORIGEN 1.273,94

1.273,94

DEM.A.T-300 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-300, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-300 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XVIII-F 459,07 459,07
A-XVIII-F-11 1.015,19 1.015,19
A-XXVIII-C 538,29 538,29
A-XXIX-5-BIS-2 423,07 423,07
A-XXX-6 2.009,47 2.009,47
A-XXXV-J 798,65 798,65

SUMA A ORIGEN 5.243,74

5.243,74

DEM.A.T-500 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-500, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-500 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XIII-A-2 238,24 238,24
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXVIII-C 1.181,76 1.181,76
A-XXI-D-8 132,14 132,14
A-XXXI-D 872,56 872,56

SUMA A ORIGEN 2.424,70

2.424,70

DEM.A.T-800 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-800, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-800 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-XIII-A-2 2.448,37 2.448,37
A-XVIII-F 3,84 3,84
A-XXXV-J 1.795,83 1.795,83

SUMA A ORIGEN 4.248,04

4.248,04

DEM.POZ.ARQud Demolición de arenero o pozo sifónico
Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre ca-
mión. No se incluye el transporte a centro de segregación y recicla-
je ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares
A-I-A-CSN1 5 5,00
A-I-B-CSN2 9 9,00
A-II-B-2 2 2,00
A-II-B-3 2 2,00
A-IV-3 2 2,00
A-VIII-2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 21,00
A-VIII-B 27 27,00

SUMA A ORIGEN 27,00
A-X-A y ramales 11 11,00
A-XIII-A-2 11 11,00
A-XVIII-F 24 24,00
A-XVIII-F-11 33 33,00
A-XVIII-F-11-1 3 3,00
A-XVIII-F-11-5 20 20,00
A-XVIII-F-11-7 2 2,00
A-XVIII-F-11-20 6 6,00
A-XVIII-F-11-22 4 4,00
A-XX-A-8-PRIMA1 9 9,00
A-XX-A-15 9 9,00
A-XXI-D-8 19 19,00
A-XXIII-C 12 12,00
A-XXIII-C-4 10 10,00
A-XXIV-9 13 13,00
A-XXVI-G-bis 30 30,00
A-XXVIII-C 15 15,00
A-XXVIII-D 19 19,00
A-XXIX-5-2 12 12,00
A-XXIX-5-BIS-2 24 24,00
A-XXX-6 39 39,00
A-XXXI-D 7 7,00
A-XXXV-J 34 34,00

SUMA A ORIGEN 366,00

414,00
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

414,00

DEM.P.ACEQUIAm Demolición de paso sobre acequia
Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre ca-
mión. No se incluye el transporte a centro de segregación y recicla-
je ni la gestión de residuos.

Según Mediciones Auxiliares

A-I-A-CSN1 10,00 10,00
A-I-B-CSN2 18,00 18,00

SUMA A ORIGEN 28,00
A-II-B-2 7,43 7,43
A-II-B-3 6,00 6,00
A-VIII-2 5,00 5,00
A-X-A y ramales 27,00 27,00
A-XVIII-F 14,00 14,00
A-XXI-D-8 17,00 17,00
A-XIII-A-2 46,00 46,00
A-XXVIII-C 6,00 6,00
A-XXIX-5-BIS-2 18,00 18,00
A-XXX-6 6,00 6,00
A-XXXI-D 30,00 30,00
A-XXXV-J 24,00 24,00

SUMA A ORIGEN 206,43

234,43

DEM.
T.SIFON1

m Demolición de tubo sifónico de Diámetro > 500 mm

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos mayo-
res de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los escom-
bros sobre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a la cota
del sifón a demoler al encontrarse valorada en otro capítulo.

Según Mediciones Auxiliares
A-I-A-CSN1 24,00 24,00
A-I-B-CSN2 29,00 29,00
A-IV-3 298,50 298,50

SUMA A ORIGEN 351,50
A-VII-B 50 50,00

SUMA A ORIGEN 50,00
A-X-A y ramales 155,00 155,00
A-XX-A-15 16,00 16,00
A-XIII-A-2 16,00 16,00
A-XVIII-F 57,00 57,00
A-XVIII-F-11 123,20 123,20
A-XVIII-F-11-5 56,63 56,63
A-XVIII-F-11-20 19,00 19,00
A-XVIII-F-11-22 6,00 6,00
A-XX-A-8-PRIMA1 16,00 16,00
A-XXI-D-8 24,45 24,45
A-XXIII-C 24,00 24,00
A-XXIII-C-4 27,00 27,00
A-XXIV-9 24,60 24,60
A-XXVI-G-bis 31,00 31,00
A-XXVIII-C 294,00 294,00
A-XXVIII-D 151,29 151,29
A-XXIX-5-2 52,54 52,54
A-XXIX-5-BIS-2 93,09 93,09
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXX-6 115,83 115,83
A-XXXI-D 19,97 19,97
A-XXXV-J 41,00 41,00

SUMA A ORIGEN 1.363,60

1.765,10

DEM.T.SIFON2m Demolición de tubo sifónico de Diámetro < 500 mm
Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos menor
de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los escombros so-
bre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a la cota del si-
fón a demoler al encontrarse valorada en otro capítulo.

Según mediciones auxiliares

A-VIII-B 60,00 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00

A-XXIII-C-4 138,48 138,48
SUMA A ORIGEN 138,48

198,48
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES ABIERTAS (ACEQUIAS)
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

A-II-B-3 1.616,00 4,00 6.464,00
A-VIII-B-1-motor 2.034,89 4,00 8.139,56
A-XXI-D-8 1.412,59 4,00 5.650,36
A-XXIV-9 741,86 4,00 2.967,44
A-XXVIII-C 2.293,71 4,00 9.174,84
A-XXVIII-D 3.141,79 4,00 12.567,16
A-XXIX-5-2 1.716,14 4,00 6.864,56
A-XXIX-5-BIS-2 2.127,11 4,00 8.508,44
A-XXX-6 3.662,00 4,00 14.648,00
A-XXXI-D 892,53 4,00 3.570,12

SUMA A ORIGEN 78.554,48

78.554,48

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Procedente del desbroce 0,15 11.783,17
SUMA A ORIGEN 11.783,17

11.783,17

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 10,63 10,63
A-VIII-B-1-motor 934,45 934,45
A-XXI-D-8 419,00 419,00
A-XXIV-9 281,17 281,17
A-XXVIII-C 2.386,04 2.386,04
A-XXVIII-D 1.797,51 1.797,51
A-XXIX-5-2 876,17 876,17
A-XXIX-5-BIS-2 985,11 985,11
A-XXX-6 1.407,65 1.407,65
A-XXXI-D 239,02 239,02

SUMA A ORIGEN 9.336,75

9.336,75

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

Según Mediciones Auxiliares
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-VIII-B-1-motor 396,30 396,30
A-XXI-D-8 160,65 160,65
A-XXIV-9 135,90 135,90
A-XXVIII-C 984,77 984,77
A-XXVIII-D 794,28 794,28
A-XXIX-5-2 456,25 456,25
A-XXIX-5-BIS-2 553,68 553,68
A-XXX-6 657,41 657,41
A-XXXI-D 110,32 110,32

SUMA A ORIGEN 4.249,56

4.249,56

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 32 32,00
A-XXI-D-8 32 32,00
A-XXIV-9 24 24,00
A-XXVIII-C 120 120,00
A-XXVIII-D 112 112,00
A-XXIX-5-2 48 48,00
A-XXIX-5-BIS-2 128 128,00
A-XXX-6 112 112,00
A-XXXI-D 32 32,00

SUMA A ORIGEN 640,00

640,00

I03017 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y
obras de fábrica

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, pa-
ra cimentaciones y obras de fábrica.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 138,819 138,82
A-VIII-B-1-motor 253,4 253,40
A-XXI-D-8 146,955 146,96
A-XXIV-9 103,768 103,77
A-XXVIII-C 580,671 580,67
A-XXVIII-D 561,17 561,17
A-XXIX-5-2 203,794 203,79
A-XXIX-5-BIS-2 255,426 255,43
A-XXX-6 342,761 342,76
A-XXXI-D 87,652 87,65

SUMA A ORIGEN 2.674,42

2.674,42

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 4,2 4,200
A-VIII-B-1-motor 892,621 892,621
A-XXI-D-8 368,03 368,030
A-XXIV-9 228,905 228,905
A-XXVIII-C 2.184,184 2.184,184
A-XXVIII-D 1.685,72 1.685,720
A-XXIX-5-2 796,978 796,978
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXIX-5-BIS-2 920,438 920,438
A-XXX-6 1.203,097 1.203,097
A-XXXI-D 196,441 196,441

SUMA A ORIGEN 8.480,614

8.480,61

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 7,718 7,72
A-VIII-B-1-motor 51,318 51,32
A-XXI-D-8 61,527 61,53
A-XXIV-9 51,269 51,27
A-XXVIII-C 243,693 243,69
A-XXVIII-D 136,533 136,53
A-XXIX-5-2 93,132 93,13
A-XXIX-5-BIS-2 78,887 78,89
A-XXX-6 247,872 247,87
A-XXXI-D 51,466 51,47

SUMA A ORIGEN 1.023,42

1.023,42

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

A-XXVIII-C 1 209,61 1,20 0,30 75,46
SUMA A ORIGEN 75,46

75,46

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

A-XXVIII-C 0,3 1.760,66 528,20
SUMA A ORIGEN 528,20

528,20
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL
CIM.TIP.ACEQm³ Cimiento apoyo acequia de T-30 a T-500

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada desde T-30 a T-500,
de dimensiones 95x95x30 cm con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo. Armado con acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-500S/SD, colocado en obra. La unidad incluye la excavación me-
cánica en zanja en terreno compacto con la perfección que sea posi-
ble a máquina en cimentaciones y obras de fábrica con acopio a pie
de máquina. Posterior extendido de tierras, procedentes de la exca-
vación hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en
basto.

Cimiento apoyo acequia T-30/50
A-VIII-B-1-motor (T30) 23 0,27 6,21
A-VIII-B-1-motor (T50) 74 0,27 19,98
A-XXI-D-8 124 0,27 33,48
A-XXVIII-C (T-30) 62 0,27 16,74
A-XXX-6 14 0,27 3,78
Cimiento apoyo acequia T-100
A-II-B-3 323 0,27 87,21
A-VIII-B-1-motor 132 0,27 35,64
A-XXIV-9 148 0,27 39,96
A-XXVIII-C 25 0,27 6,75
A-XXVIII-D 254 0,27 68,58
A-XXIX-5-BIS-2 78 0,27 21,06
A-XXX-6 157 0,27 42,39
Cimiento apoyo acequia T-150
A-VIII-B-1-motor 162 0,27 43,74
A-XXVIII-D 360 0,27 97,20
A-XXIX-5-2 283 0,27 76,41
A-XXIX-5-BIS-2 252 0,27 68,04
A-XXX-6 143 0,27 38,61
Cimiento apoyo acequia T-200
A-XXI-D-8 134 0,27 36,18
A-XXIX-5-2 60 0,27 16,20
Cimiento apoyo acequia T-300
A-XXVIII-C 111 0,27 29,97
A-XXIX-5-BIS-2 87 0,27 23,49
A-XXX-6 409 0,27 110,43
Cimiento apoyo acequia T-500
A-XXVIII-C 198 0,27 53,46
A-XXI-D-8 27 0,27 7,29
A-XXXI-D 178 0,27 48,06

SUMA A ORIGEN 1.030,86

1.030,86

I17016 m Pilar apoyo acequia T-50
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-50, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor (T30) 22,20 22,20
A-VIII-B-1-motor (T50) 6,90 6,90
A-XXI-D-8 117,10 117,10
A-XXVIII-C (T-30) 62,00 62,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXX-6 14,00 14,00
SUMA A ORIGEN 222,20

222,20

I17017 m Pilar apoyo acequia T-100
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-100, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 96,90 96,90
A-VIII-B-1-motor 39,60 39,60
A-XXIV-9 126,10 126,10
A-XXVIII-C 21,40 21,40
A-XXVIII-D 235,00 235,00
A-XXIX-5-BIS-2 78,00 78,00
A-XXX-6 96,10 96,10

SUMA A ORIGEN 693,10

693,10

I17018 m Pilar apoyo acequia T-150
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-150, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 48,60 48,60
A-XXVIII-D 193,30 193,30
A-XXIX-5-2 251,80 251,80
A-XXIX-5-BIS-2 219,90 219,90
A-XXX-6 116,25 116,25

SUMA A ORIGEN 829,85

829,85

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 93,60 93,60
A-XXIX-5-2 18,00 18,00

SUMA A ORIGEN 111,60

111,60

I17020 m Pilar apoyo acequia T-300
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-300, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXVIII-C 74,70 74,70
A-XXIX-5-BIS-2 80,00 80,00
A-XXX-6 215,90 215,90

SUMA A ORIGEN 370,60

370,60
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I17021 m Pilar apoyo acequia T-500
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-500, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 8,10 8,10
A-XXVIII-C 109,80 109,80
A-XXXI-D 53,40 53,40

SUMA A ORIGEN 171,30

171,30

ENT-T5030-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-50/30
Entronque de acequia T-50/30 a arqueta existente de dimensiones
100x100x81, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 1 1,00
A-XXVIII-C (T-30) 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ENT-T100-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-100
Entronque de acequia T-100 a arqueta existente de dimensiones
100x100x86, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 1 1,00
A-XXIV-9 1 1,00
A-XXVIII-D 2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

ENT-T150-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-150
Entronque de acequia T-150 a arqueta existente de dimensiones
100x110x88, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 1 1,00
A-XXVIII-D 4 4,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

ENT-T200-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-200
Entronque de acequia T-200 a arqueta existente de dimensiones
100x120x98, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-2 1 1,00

Página 12
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXI-D-8 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ENT-T300-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-300
Entronque de acequia T-300 a arqueta existente de dimensiones
120x140x110, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXVIII-C 2 2,00
A-XXX-6 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

ENT-T500-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-500
Entronque de acequia T-500 a arqueta existente de dimensiones
120x140x126, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 1 1,00
A-XXVIII-C 6 6,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

SOL-AP-100X100ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 100x100
Solera de hormigón armado de dimensiones 1,30x1,30x0,20 para
apoyo de arqueta prefabricada de 100x100 cm, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,en-
cofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormi-
gón. No incluye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

Según Mediciones Auxiliares
A-VII-34 5 5,00
A-VIII-B-1-motor 6 6,00
A-XXI-D-8 6 6,00
A-XXIV-9 6 6,00
A-XXVII-C 10 10,00
A-XXVIII-D 28 28,00
A-XXIX-5-2 11 11,00
A-XXIX-5-BIS-2 11 11,00
A-XXX-6 11 11,00

SUMA A ORIGEN 94,00

94,00

SOL-AP-150X150ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 150x150
Solera de hormigón armado de dimensiones 1,80x1,80x0,20 para
apoyo de arqueta prefabricada de 150x150 cm, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,en-
cofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormi-
gón. No incluye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

Según Mediciones Auxiliares
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-VIII-B-1-motor 2 2,00
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXVII-C 4 4,00
A-XXIX-5-BIS-2 3 3,00
A-XXX-6 12 12,00
A-XXXI-D 4 4,00

SUMA A ORIGEN 27,00

27,00

SOL-PG-120-100ud Solera para colocación Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm
Solera de hormigón armado de dimensiones 1,50x1,50x0,20 para
apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 120 cm y altura
100 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un mallazo
150x150x8 mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relle-
no, ni compactación ni extendido de tierras.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 3 3,00
A-VIII-B-1-motor 2 2,00
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXIV-9 3 3,00
A-XXVIII-C 1 1,00
A-XXVIII-D 1 1,00
A-XXIX-5-BIS-2 1 1,00
A-XXX-6 3 3,00
A-XXXI-D 2 2,00

SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

SOL-PG-150-150ud Solera para colocación Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm
Solera de hormigón armado de dimensiones 1,75x1,75x0,20 para
apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 150 cm y altura
150 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un mallazo
150x150x8 mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relle-
no, ni compactación ni extendido de tierras.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-BIS-2 2 2,00
A-XXX-6 2 2,00
A-XXXI-D 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

EN-T5030-APud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-50/30
Entronque de acequia T-50/30 a arqueta de nueva planta mediante
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor (T30) 2 2,00
A-VIII-B-1-motor (T50) 1 1,00
A-XXI-D-8 6 6,00
A-XXVIII-C 7 7,00
A-XXX-6 1 1,00

SUMA A ORIGEN 17,00

17,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

EN-T100-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-100
Entronque de acequia T-100 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 5 5,00
A-VIII-B-1-motor 2 2,00
A-XXIV-9 11 11,00
A-XXVIII-C 4 4,00
A-XXVIII-D 9 9,00
A-XXIX-5-BIS-2 4 4,00
A-XXX-6 6 6,00

SUMA A ORIGEN 41,00

41,00

EN-T150-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-150
Entronque de acequia T-150 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 4 4,00
A-XXVIII-D 19 19,00
A-XXIX-5-2 10 10,00
A-XXIX-5-BIS-2 10 10,00
A-XXX-6 6 6,00

SUMA A ORIGEN 49,00

49,00

EN-T200-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-200
Entronque de acequia T-200 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-2 3 3,00
A-XXI-D-8 10 10,00

SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

EN-T300-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-300
Entronque de acequia T-300 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXVIII-C 2 2,00
A-XXIX-5-BIS-2 8 8,00
A-XXX-6 15 15,00

SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

EN-T500-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-500
Entronque de acequia T-500 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXVIII-C 3 3,00
A-XXXI-D 8 8,00

SUMA A ORIGEN 13,00

13,00
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MEDICIONES
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13,00

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

A-XXVIII-C
Losa apoyo 2 2,80 0,20 1,12

2 1,70 0,20 0,68
SUMA A ORIGEN 1,80

1,80

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

A-XXVIII-C
ALZADO EXTERIOR 1 8,20 3,50 28,70
ALZADO INTERIO 1 7,00 3,50 24,50

SUMA A ORIGEN 53,20

53,20

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

A-XXVIII-C
Solera 1 2,50 1,70 0,20 0,85
Alzado 1 1,60 3,50 5,60

SUMA A ORIGEN 6,45

6,45

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

A-XXVIII-C
Solera 1 2,45 1,65 4,04
Alzado 2 7,00 3,50 49,00

SUMA A ORIGEN 53,04

53,04
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS PREFABRICADOS
ACEQ.T30 m Acequia colocada T-30

Acequia prefabricada tipo T-30, colocada sobre pilar con junta de es-
tanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 109,89 109,89
A-XXVIII-C 295,39 295,39

SUMA A ORIGEN 405,28

405,28

ACEQ.T50 m Acequia colocada T-50
Acequia prefabricada tipo T-50, colocada sobre pilar con junta de es-
tanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 367,00 367,00
A-XXI-D-8 604,22 604,22

SUMA A ORIGEN 971,22

971,22

ACEQ.T100 m Acequia colocada T-100
Acequia prefabricada tipo T-100, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 1.600,04 1.600,04
A-VIII-B-1-motor 655,21 655,21
A-XXIV-9 714,76 714,76
A-XXVIII-C 115,16 115,16
A-XXVIII-D 1.245,78 1.245,78
A-XXIX-5-BIS-2 376,95 376,95
A-XXX-6 833,50 833,50

SUMA A ORIGEN 5.541,40

5.541,40

ACEQ.T150 m Acequia colocada T-150
Acequia prefabricada tipo T-150, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 796,67 796,67
A-XXVIII-C 551,76 551,76
A-XXVIII-D 1.743,85 1.743,85
A-XXIX-5-2 1.423,19 1.423,19
A-XXIX-5-BIS-2 1.234,00 1.234,00
A-XXX-6 699,32 699,32

SUMA A ORIGEN 6.448,79

6.448,79

ACEQ.T200 m Acequia colocada T-200
Acequia prefabricada tipo T-200, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 546,35 546,35
A-XXIX-5-2 289,01 289,01

SUMA A ORIGEN 835,36

835,36Página 17



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

835,36

ACEQ.T300 m Acequia colocada T-300
Acequia prefabricada tipo T-300, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXVIII-C 538,29 538,29
A-XXIX-5-BIS-2 423,07 423,07
A-XXX-6 2.009,47 2.009,47

SUMA A ORIGEN 2.970,83

2.970,83

ACEQ.T500 m Acequia colocada T-500
Acequia prefabricada tipo T-500, colocada sobre zapata o pilar, con
junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 257,16 257,16
A-XXVIII-C 372,13 372,13
A-XXXI-D 872,56 872,56

SUMA A ORIGEN 1.501,85

1.501,85

BAP-100X100X100ud Base Arqueta Prefabricada 100x100x100
Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apilable
de dimensiones 100x100x100, fabricadas con hormigón autocom-
pacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones
con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con ace-
ro  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aploma-
do, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 6 6,00
A-XXI-D-8 4 4,00
A-XXIV-9 6 6,00
A-XXVIII-C 10 10,00
A-XXVIII-D 28 28,00
A-XXIX-5-2 11 11,00
A-XXIX-5-BIS-2 11 11,00
A-XXX-6 11 11,00

SUMA A ORIGEN 87,00

87,00

DAP-100X100X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 100x100x100
Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 100x100x100, con huella o no según necesi-
dad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mínima
28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado, quedando listo para recibir
las piezas superiores.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 12 12,00
A-XXI-D-8 8 8,00
A-XXIV-9 12 12,00
A-XXVIII-C 20 20,00
A-XXVIII-D 68 68,00
A-XXIX-5-2 22 22,00
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A-XXIX-5-BIS-2 22 22,00
A-XXX-6 22 22,00

SUMA A ORIGEN 186,00

186,00

BAP-150X150X130ud Base Arqueta Prefabricada 150x150x130
Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apilable
de dimensiones 150x150x130, fabricadas con hormigón autocom-
pacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones
con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con ace-
ro  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aploma-
do, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 2 2,00
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXVIII-C 4 4,00
A-XXIX-5-BIS-2 3 3,00
A-XXX-6 12 12,00
A-XXXI-D 4 4,00

SUMA A ORIGEN 27,00

27,00

DAP-150X150X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 150x150x100
Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 150x150x100, con huella o no según necesi-
dad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mínima
28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado, quedando listo para recibir
las piezas superiores.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 4 4,00
A-XXI-D-8 4 4,00
A-XXVIII-C 8 8,00
A-XXIX-5-BIS-2 6 6,00
A-XXX-6 24 24,00
A-XXXI-D 8 8,00

SUMA A ORIGEN 54,00

54,00

PG-120-100 ud Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm
Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 120 cm y altu-
ra 100 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia míni-
ma 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte de la hue-
lla de la acequia.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 3 3,00
A-VIII-B-1-motor 2 2,00
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXIV-9 3 3,00
A-XXVIII-C 1 1,00
A-XXVIII-D 1 1,00
A-XXIX-5-BIS-2 1 1,00
A-XXX-6 3 3,00

SUMA A ORIGEN 16,00

16,00
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16,00

PG-150-150 ud Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm
Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 150 cm y altu-
ra 150 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia míni-
ma 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte de la hue-
lla de la acequia.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-BIS-2 2 2,00
A-XXX-6 2 2,00
A-XXXI-D 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

BOV-200X135X200m Bóveda para paso sobre acequia 2x1,35x2
Suministro y colocación de Bóveda prefabricada de dimensiones
200x135x200, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC /
12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mí-
nima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD, diseñaa
para soportar el tren de cargas de 60 Tn. Incluye el transporte, des-
carga, excavación y ejecución de cimientos, nivelación y aplomado
de la pieza y trasdosado con garbancillo.

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 6,00 6,00
A-VIII-B-1-motor 6,00 6,00
A-XXVIII-D 6,00 6,00
A-XXIX-5-BIS-2 18,00 18,00
A-XXX-6 6,00 6,00
A-XXXI-D 30,00 30,00

SUMA A ORIGEN 72,00

72,00

SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERÍAS PARA SIFONES
SIF.PE-630 m Sifón PE Ø 630 mm doble capa SN/8 hormigonado

Instalación en sifón de tubería PE Ø 630 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movi-
miento de tierras, valorada a parte.

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 103,00 103,00
A-XXI-D-8 17,00 17,00
A-XXIV-9 25,00 25,00
A-XXVIII-C 64,00 64,00
A-XXVIII-D 157,00 157,00
A-XXIX-5-2 55,00 55,00
A-XXIX-5-BIS-2 57,00 57,00
A-XXX-6 117,50 117,50

SUMA A ORIGEN 595,50

595,50

SIF.PE-800 m Sifón PE Ø 800 mm doble capa SN/8 hormigonado
Instalación en sifón de tubería PE Ø 800 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movi-
miento de tierras, valorada a parte.

Según Mediciones Auxiliares
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A-XXI-D-8 9,00 9,00
A-XXIX-5-BIS-2 41,00 41,00
A-XXXI-D 21,00 21,00

SUMA A ORIGEN 71,00

71,00

SIF.PVC-200 m Sifón PVC Ø 200 mm 0,6 MPa hormigonado
Instalación en sifón de tubería PVC Ø 200 0,6 MPa recubierto de
hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movimiento de tierras, valo-
rada a parte.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 72,00 72,00
A-XXIV-9 24,00 24,00
A-XXVIII-C 84,00 84,00
A-XXVIII-D 172,00 172,00
A-XXIX-5-2 84,00 84,00
A-XXIX-5-BIS-2 24,00 24,00
A-XXX-6 216,00 216,00
A-XXXI-D 36,00 36,00

SUMA A ORIGEN 712,00

712,00

SIF.PVC-315 m Sifón PVC Ø 315 mm 0,6 MPa hormigonado

Según mediciones auxiliares
A-XXI-D-8 12,00 12,00
A-XXVIII-D 32,00 32,00
A-XXIX-5-2 61,00 61,00
A-XXIX-5-BIS-2 48,00 48,00
A-XXX-6 24,00 24,00

SUMA A ORIGEN 177,00

177,00

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según mediciones auxiliares
A-XXVIII-C 209,61 209,61

SUMA A ORIGEN 209,61

209,61
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO 02.06 ELEMENTOS SINGULARES
BOQ.
T-5030

ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-50/30

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-50/30, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  450 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 500 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor (T30) 1 1,00
A-VIII-B-1-motor (T50) 2 2,00
A-XXI-D-8 7 7,00
A-XXVIII-C 6 6,00
A-XXX-6 3 3,00

SUMA A ORIGEN 19,00

19,00

BOQ.T-100 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-100
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-100, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  500 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-II-B-3 28 28,00
A-VIII-B-1-motor 4 4,00
A-XXIV-9 6 6,00
A-XXVIII-C 3 3,00
A-XXVIII-D 14 14,00
A-XXIX-5-BIS-2 4 4,00
A-XXX-6 15 15,00

SUMA A ORIGEN 74,00

74,00

BOQ.T-150 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-150
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-150, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  500 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-VIII-B-1-motor 5 5,00
A-XXVIII-D 20 20,00
A-XXIX-5-2 20 20,00
A-XXIX-5-BIS-2 6 6,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-XXX-6 9 9,00
SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

BOQ.T-200 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-200
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-200, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  680 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-2 4 4,00
A-XXI-D-8 8 8,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

BOQ.T-300 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-300
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-300, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  680 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-XXVIII-C 6 6,00
A-XXIX-5-BIS-2 5 5,00
A-XXX-6 28 28,00

SUMA A ORIGEN 39,00

39,00

BOQ.T-500 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-500
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-500, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  800 mm

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 850 mm

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXVIII-C 7 7,00
A-XXXI-D 11 11,00

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

REJ.100X100ud Rejilla de acero inox 100x100 colocada en arqueta sifón.
Reijlla de acero inoxidable 100x100 conformada por un bastidor o
marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con dos ti-
rantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una cuadricu-
la de 20x20 cm. Totalmente instalado.
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 6 6,00
A-XXIV-9 6 6,00
A-XXVIII-C 10 10,00
A-XXVIII-D 28 28,00
A-XXIX-5-BIS-2 12 12,00
A-XXX-6 11 11,00

SUMA A ORIGEN 73,00

73,00

REJ.150X150ud Rejilla de acero inox 150x150 colocada en arqueta sifón.
Reijlla de acero inoxidable 150x150 conformada por un bastidor o
marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con dos ti-
rantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una cuadricu-
la de 20x20 cm. Totalmente instalado.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 2 2,00
A-XXVIII-C 4 4,00
A-XXIX-5-BIS-2 2 2,00
A-XXX-6 22 22,00
A-XXXI-D 4 4,00

SUMA A ORIGEN 34,00

34,00

TRCACQ ud Tomas de riego laterales en acequias
Toma de riego lateral en acequias compuesta por brida / liso en ace-
ro inoxidable Ø 200 mm, por un extremo soldado a la boquera de
acero inoxidable y por el otro embridado a tubería de PVC. Incluye
tubería de PVC de bajada/subida (hasta 4 metros) y codos para cru-
ce de caminos unión pegada, la tubería de cruce de camino hormigo-
nada no esta incluida al valorarse en unidad  SIF.PVC-200. La toma
en parcela se resuelve con tubo de PVC y brida liso en acero inox
con tornilleria zincada, protegido por tubo machihembrado de hormi-
gón en masa DN-500 relleno con material procedente de RDC.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXI-D-8 8 8,00
A-XXIV-9 2 2,00
A-XXVIII-C 7 7,00
A-XXVIII-D 12 12,00
A-XXIX-5-2 8 8,00
A-XXIX-5-BIS-2 4 4,00
A-XXX-6 18 18,00
A-XXXI-D 3 3,00

SUMA A ORIGEN 62,00

62,00

ALIVIADERO m Aliviadero sobre acequia prefabricada INOX
Aliviadero ejecutado sobre acequia existente realizado con chapa
de acero INOX AISI 304 de 60 cm de desarrollo plegado, sobre alza-
do de acequia. Incluye corte de la acequia, suministro e instalación
mediante pegado de la pieza de acero inoxidable y sellado de la jun-
ta.

Según Mediciones Auxiliares
A-XXIX-5-BIS-2 1 3,00 3,00
A-XXX-6 1 3,00 3,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO 02.07 REPARACIONES
IMPER.SIF m² Impermeabilización de sifones c/malla f. vidrio

Impermeabilización de sifones mediante morteros tixotrópicos, a ba-
se de cemento y cargas especiales, armado con malla de fibra de vi-
drio y limpieza previa con chorro de agua a presión.

Según Mediciones Auxiliares
A-XIIV-9 1 3,14 3,00 9,42
A-XXVIII-C 1 3,14 3,00 9,42
A-XXIX-5-2 1 3,14 3,00 9,42
A-XXIX-5-BIS-2 2 3,14 3,00 18,84
A-XXX-6 1 4,49 3,05 13,69

SUMA A ORIGEN 60,79
Sifones Laterales Tomas Parcelas 20 3,14 3,00 188,40

SUMA A ORIGEN 188,40

249,19

CHOR.ACEQ m² Chorreado con agua a presión sobre paramentos acequias
Limpieza de paramentos de hormigón de acequias existentes me-
diante chorreado con agua a presión

Según medicioens auxiliares
A-XXVIII-D (T-800) 716,43 3,00 2.149,29
A-XXVIII-D (T-500) 767,88 2,20 1.689,34

SUMA A ORIGEN 3.838,63

3.838,63

SELL.JUNT m Sellado juntas entre paños de acequia con banda
Aplicación de adhesivo epoxi seguidamente con aplicación de ban-
da de lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm con un ancho de
20 cm, con recubrimiento motero tixotrópico de reparación forman-
do un sándwich con la banda.

Según medicioens auxiliares
A-XXVIII-D (T-800) 146,00 3,00 438,00
A-XXVIII-D (T-500) 158,00 2,20 347,60

SUMA A ORIGEN 785,60

785,60

IMPERMOR m² Impermeabilización de acequias con membrana cementosa
Suministro y colocación de sistema de impermeabilización de ace-
quias mediante aplicación de membrana elástica y flexible, aplica-
da mediante proyección o con rodillo o brocha con un rendimiento
de 1,8 kg/m2 y un espesor aproximado de 2 mm.

Según medicioens auxiliares
A-XXVIII-D (T-800) 716,43 3,00 2.149,29
A-XXVIII-D (T-500) 767,88 2,20 1.689,34

SUMA A ORIGEN 3.838,63

3.838,63
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO 03 CONDUCCIÓNES CERRADAS (TUBERIAS)
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 2.032,00 4,00 8.128,00
A-I-B CSN1 1.121,52 4,00 4.486,08
A-IV-3 299,09 4,00 1.196,36
A-II-B 436,44 4,00 1.745,76
A-II-B-2 1.335,92 4,00 5.343,68
A-VIII-A 340,78 4,00 1.363,12
A-VIII-B 4.023,33 4,00 16.093,32
A-X-A 1.936,81 4,00 7.747,24
A-X-A-1 396,81 4,00 1.587,24
A-X-A-1-2 111,23 4,00 444,92
A-X-A-2 363,04 4,00 1.452,16
A-X-A-3 441,85 4,00 1.767,40
A-X-A-4 274,10 4,00 1.096,40
A-XIII-A-2 2.812,99 4,00 11.251,96
A-XVIII-F 3.175,46 4,00 12.701,84
A-XVIII-F-11 4.568,64 4,00 18.274,56
A-XVIII-F-11-1 275,25 4,00 1.101,00
A-XVIII-F-11-5 1.658,09 4,00 6.632,36
A-XVIII-F-11-7 460,90 4,00 1.843,60
A-XVIII-F-20 494,78 4,00 1.979,12
A-XVIII-F-22 279,23 4,00 1.116,92
A-XX-A-8-Prima1 556,95 4,00 2.227,80
A-XX-A-15 4.536,37 4,00 18.145,48
A-XXIII-C 1.241,85 4,00 4.967,40
A-XXIII-C-4 746,83 4,00 2.987,32
A-XXIII-C-4_H01 97,85 4,00 391,40
A-XXV-G Bis 1.098,39 4,00 4.393,56
A-XXXV-J 2.784,77 4,00 11.139,08

SUMA A ORIGEN 151.605,08

151.605,08

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Según mediciones auxiliares
A-IV-3 0,25 1.149,45 287,36
A-II-B 0,25 3.356,78 839,20
A-II-B-2 0,25 4.828,73 1.207,18
A-VIII-A 0,25 1.995,49 498,87
A-VIII-B 0,25 17.767,45 4.441,86
A-X-A 0,25 8.265,84 2.066,46
A-X-A-1 0,25 930,12 232,53
A-X-A-1-2 0,25 171,05 42,76
A-X-A-2 0,25 1.106,32 276,58
A-X-A-3 0,25 1.776,42 444,11
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UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-X-A-4 0,25 678,19 169,55
A-XIII-A-2 0,25 19.277,47 4.819,37
A-XVIII-F 0,25 14.703,35 3.675,84
A-XVIII-F-11 0,25 19.930,59 4.982,65
A-XVIII-F-11-1 0,25 968,08 242,02
A-XVIII-F-11-5 0,25 5.806,43 1.451,61
A-XVIII-F-11-7 0,25 1.239,31 309,83
A-XVIII-F-20 0,25 2.092,60 523,15
A-XVIII-F-22 0,25 1.141,53 285,38
A-XX-A-8-Prima1 0,25 1.701,98 425,50
A-XX-A-15 0,25 23.678,02 5.919,51
A-XXIII-C 0,25 4.237,12 1.059,28
A-XXIII-C-4 0,25 1.636,97 409,24
A-XXIII-C-4_H01 0,25 211,99 53,00
A-XXV-G Bis 0,25 2.979,53 744,88
A-XXXV-J 0,25 19.140,53 4.785,13

SUMA A ORIGEN 40.192,85

40.192,85

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 0,4 6.197,27 2.478,91
A-I-B CSN1 0,4 2.150,23 860,09
A-IV-3 0,75 1.149,45 862,09
A-II-B 0,75 3.356,78 2.517,59
A-II-b-2 0,75 4.828,73 3.621,55
A-VIII-A 0,75 1.995,49 1.496,62
A-VIII-B 0,75 17.767,45 13.325,59
A-X-A 0,75 8.265,84 6.199,38
A-X-A-1 0,75 930,12 697,59
A-X-A-1-2 0,75 171,05 128,29
A-X-A-2 0,75 1.106,32 829,74
A-X-A-3 0,75 1.776,42 1.332,32
A-X-A-4 0,75 678,19 508,64
A-XIII-A-2 0,75 19.277,47 14.458,10
A-XVIII-F 0,75 14.703,35 11.027,51
A-XVIII-F-11 0,75 19.930,59 14.947,94
A-XVIII-F-11-1 0,75 968,08 726,06
A-XVIII-F-11-5 0,75 5.806,43 4.354,82
A-XVIII-F-11-7 0,75 1.239,31 929,48
A-XVIII-F-20 0,75 2.092,60 1.569,45
A-XVIII-F-22 0,75 1.141,53 856,15
A-XX-A-8-Prima1 0,75 1.701,98 1.276,49
A-XX-A-15 0,75 23.678,02 17.758,52
A-XXIII-C 0,75 4.237,12 3.177,84
A-XXIII-C-4 0,75 1.636,97 1.227,73
A-XXIII-C-4_H01 0,75 211,99 158,99
A-XXV-G Bis 0,75 2.979,53 2.234,65
A-XXXV-J 0,75 19.140,53 14.355,40
Arqueta de Derivación 1 1.580,05 1.580,05
Arquetas de Desagüe 1 4.213,30 4.213,30

SUMA A ORIGEN 129.710,88

129.710,88
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d) 129.710,88

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 0,3 6.197,27 1.859,18
A-I-B CSN1 0,3 2.150,23 645,07

SUMA A ORIGEN 2.504,25

2.504,25

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 0,3 6.197,27 1.859,18
A-I-B CSN1 0,3 2.150,23 645,07

SUMA A ORIGEN 2.504,25

2.504,25

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 0,5 412,15 206,08
A-I-B CSN1 0,5 209,75 104,88
A-IV-3 0,5 136,68 68,34
A-II-B 0,5 353,53 176,77
A-II-b-2 0,5 317,95 158,98
A-VIII-A 0,5 270,46 135,23
A-VIII-B 0,5 1.572,14 786,07
A-X-A 0,5 556,60 278,30
A-X-A-1 0,5 78,08 39,04
A-X-A-1-2 0,5 17,69 8,85
A-X-A-2 0,5 63,17 31,59
A-X-A-3 0,5 84,34 42,17
A-X-A-4 0,5 47,69 23,85
A-XIII-A-2 0,5 1.801,26 900,63
A-XVIII-F 0,5 1.022,72 511,36
A-XVIII-F-11 0,5 1.789,37 894,69
A-XVIII-F-11-1 0,5 54,96 27,48
A-XVIII-F-11-5 0,5 369,40 184,70
A-XVIII-F-11-7 0,5 94,33 47,17
A-XVIII-F-20 0,5 103,90 51,95
A-XVIII-F-22 0,5 58,64 29,32
A-XX-A-8-Prima1 0,5 102,75 51,38
A-XX-A-15 0,5 2.122,11 1.061,06
A-XXIII-C 0,5 321,05 160,53
A-XXIII-C-4 0,5 151,85 75,93
A-XXIII-C-4_H01 0,5 17,03 8,52
A-XXV-G Bis 0,5 227,07 113,54
A-XXXV-J 0,5 1.879,72 939,86

SUMA A ORIGEN 7.118,27

7.118,27
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d) 7.118,27

A01006R m³ Construcción cama tuberías con arena procedentes de la
excavación

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 0,5 412,15 206,08
A-I-B CSN1 0,5 209,75 104,88
A-IV-3 0,5 136,68 68,34
A-II-B 0,5 353,53 176,77
A-II-b-2 0,5 317,95 158,98
A-VIII-A 0,5 270,46 135,23
A-VIII-B 0,5 1.572,14 786,07
A-X-A 0,5 556,60 278,30
A-X-A-1 0,5 78,08 39,04
A-X-A-1-2 0,5 17,69 8,85
A-X-A-2 0,5 63,17 31,59
A-X-A-3 0,5 84,34 42,17
A-X-A-4 0,5 47,69 23,85
A-XIII-A-2 0,5 1.801,26 900,63
A-XVIII-F 0,5 1.022,72 511,36
A-XVIII-F-11 0,5 1.789,37 894,69
A-XVIII-F-11-1 0,5 54,96 27,48
A-XVIII-F-11-5 0,5 369,40 184,70
A-XVIII-F-11-7 0,5 94,33 47,17
A-XVIII-F-20 0,5 103,90 51,95
A-XVIII-F-22 0,5 58,64 29,32
A-XX-A-8-Prima1 0,5 102,75 51,38
A-XX-A-15 0,5 2.122,11 1.061,06
A-XXIII-C 0,5 321,05 160,53
A-XXIII-C-4 0,5 151,85 75,93
A-XXIII-C-4_H01 0,5 17,03 8,52
A-XXV-G Bis 0,5 227,07 113,54
A-XXXV-J 0,5 1.879,72 939,86

SUMA A ORIGEN 7.118,27

7.118,27

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 955,56 955,56
A-I-B CSN1 475,12 475,12
A-IV-3 346,94 346,94
A-II-B 938,78 938,78
A-II-b-2 761,47 761,47
A-VIII-A 713,95 713,95
A-VIII-B 906,35 906,35
A-X-A 1.318,71 1.318,71
A-X-A-1 154,97 154,97
A-X-A-1-2 37,62 37,62
A-X-A-2 140,50 140,50
A-X-A-3 192,16 192,16
A-X-A-4 106,08 106,08
A-XIII-A-2 4.610,37 4.610,37
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(a) (b) (c) (d)

A-XVIII-F 2.467,13 2.467,13
A-XVIII-F-11 4.447,45 4.447,45
A-XVIII-F-11-1 126,94 126,94
A-XVIII-F-11-5 873,03 873,03
A-XVIII-F-11-7 219,03 219,03
A-XVIII-F-20 242,94 242,94
A-XVIII-F-22 137,10 137,10
A-XX-A-8-Prima1 231,96 231,96
A-XX-A-15 5.327,58 5.327,58
A-XXIII-C 759,96 759,96
A-XXIII-C-4 352,30 352,30
A-XXIII-C-4_H01 37,87 37,87
A-XXV-G Bis 528,19 528,19
A-XXXV-J 4.806,51 4.806,51

SUMA A ORIGEN 32.216,57

32.216,57

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 4.742,10 4.742,10
A-I-B CSN1 1.432,68 1.432,68
A-IV-3 572,52 572,52
A-II-B 1.721,96 1.721,96
A-II-b-2 3.644,69 3.644,69
A-VIII-A 752,55 752,55
A-VIII-B 11.394,08 11.394,08
A-X-A 6.201,69 6.201,69
A-X-A-1 688,45 688,45
A-X-A-1-2 115,78 115,78
A-X-A-2 895,51 895,51
A-X-A-3 1.485,68 1.485,68
A-X-A-4 519,04 519,04
A-XIII-A-2 11.515,25 11.515,25
A-XVIII-F 10.779,42 10.779,42
A-XVIII-F-11 12.667,97 12.667,97
A-XVIII-F-11-1 774,94 774,94
A-XVIII-F-11-5 4.459,86 4.459,86
A-XVIII-F-11-7 905,59 905,59
A-XVIII-F-20 1.721,52 1.721,52
A-XVIII-F-22 932,11 932,11
A-XX-A-8-Prima1 1.351,93 1.351,93
A-XX-A-15 14.869,91 14.869,91
A-XXIII-C 3.045,57 3.045,57
A-XXIII-C-4 1.100,23 1.100,23
A-XXIII-C-4_H01 155,12 155,12
A-XXV-G Bis 2.171,82 2.171,82
A-XXXV-J 11.055,31 11.055,31
Arqueta de Derivación 0,6 1.580,05 948,03
Arquetas de Desagüe 0,6 4.213,30 2.527,98

SUMA A ORIGEN 115.149,29

115.149,29
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según mediciones auxiliares
A-I-A CSN1 104,95 104,95
A-I-B CSN1 39,22 39,22
A-IV-3 111,97 111,97
A-II-B 411,01 411,01
A-II-b-2 125,54 125,54
A-VIII-A 310,24 310,24
A-VIII-B 1.073,86 1.073,86
A-X-A 226,61 226,61
A-X-A-1 10,34 10,34
A-X-A-1-2 -0,05 -0,05
A-X-A-2 8,57 8,57
A-X-A-3 17,09 17,09
A-X-A-4 6,46 6,46
A-XIII-A-2 1.620,71 1.620,71
A-XVIII-F 520,90 520,90
A-XVIII-F-11 1.230,96 1.230,96
A-XVIII-F-11-1 13,49 13,49
A-XVIII-F-11-5 124,97 124,97
A-XVIII-F-11-7 24,43 24,43
A-XVIII-F-20 29,09 29,09
A-XVIII-F-22 16,42 16,42
A-XX-A-8-Prima1 18,41 18,41
A-XX-A-15 1.630,10 1.630,10
A-XXIII-C 132,65 132,65
A-XXIII-C-4 39,11 39,11
A-XXIII-C-4_H01 2,36 2,36
A-XXV-G Bis 62,94 62,94
A-XXXV-J 1.678,79 1.678,79
Arqueta de Derivación 0,4 1.580,05 632,02
Arquetas de Desagüe 0,4 4.213,30 1.685,32

SUMA A ORIGEN 11.908,48
Procedentes de valorización para
zanjas

1 16.848,59 16.848,59

A deducir material valorizado para
base arquetas

-1 1.669,31 -1.669,31

SUMA A ORIGEN 15.179,28

27.087,76

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Procedente del desbroce 0,15 22.740,76
SUMA A ORIGEN 22.740,76

22.740,76
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO 0302 OBRA CIVIL
ARQ_01 ud Arqueta hidrante prefabricado 4" y 5" 1,00x1,60x0,70 m

con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,60x0,70 m tipo león 4", para alojamiento de hidrante con con-
tador de 4" o 5". Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con
relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor.
Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapadera contará con pa-
sador para candado . Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

Hidrante 4" con válvula y contador
tangencial
A-VIII-B 5 5,00
A-X-A 3 3,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XIII-A-2 10 10,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
A-XX-A-15 14 14,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
A-1-B-CSN1 9 9,00
Hidrante 4" con válvula sin contador
A-VIII-B 5 5,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C-4 3 3,00
A-XXV-G-BIS 20 20,00
Hidrante 5" con válvula y contador
tangencial
A-XVIII-F 1 1,00
Hidrante 5" con válvula sin contador
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 91,00

91,00

ARQ_02 ud Arqueta hidrante prefabricado 6" y 8" 1,00x2,00x0,75 m
con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x2,00x0,75 m tipo león 6", para alojamiento de hidrante con con-
tador de 6" u 8". Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con
relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor.
Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapadera contará con pa-
sador para candado . Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

Hidrante 6" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 16 16,00
A-X-A 5 5,00
A-X-A-1 2 2,00
A-X-A-2 1 1,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

A-X-A-3 3 3,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XIII-A-2 8 8,00
A-XVIII-F 8 8,00
A-XVIII-F-11 13 13,00
A-XVIII-F-11-5 6 6,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 2 2,00
A-XX-A-15 17 17,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
CSN1-A-1-A 6 6,00
CSN1-A-1-B 1 1,00
Hidrante 6" con válvula sin contador
A-VIII-B 3 3,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 3 3,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-XXV-G-BIS 3 3,00
Hidrante 8" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 7 7,00
A-X-A 2 2,00
A-X-A-3 1 1,00
A-XIII-A-2 2 2,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 9 9,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
Hidrante 8" con válvula sin contador
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XVIII-F-11-1 2 2,00

SUMA A ORIGEN 154,00

154,00

ARQ_03 ud Arqueta hidrante sec./toma prefabricado 1,00x1,00x1,00
cm con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de hidrante secundario o toma
de hidrante. Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con re-
lleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se
incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta, con un paño fijo de 40 cm y
otro paño abatible de 60 cm. La tapadera contará con pasador para
candado y doble cadena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766
de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

Hidrante secundario 4" con válvula sin
contador
A-X-A-3 1 1,00
Hidrante secundario 6" con válvula sin
contador
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(a) (b) (c) (d)

A-X-A-3 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-X-A-2 1 1,00
Toma hidrante 4"
A-II-B-2 3 3,00
A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 3 3,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-1-A-CSN1 1 1,00
Toma hidrante 6"
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00

SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

ARQ_04 ud Arqueta desagüe prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m salida de agua en desa-
güe de red. Apoyada sobre solera de hormigón HA-25/spb/20/I-IIa
armada con acero corrugado ø 5-14 mm, B-500S/SD, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa y marco de acero galvani-
zado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta,
con dos paños fijos de 15 cm y dos paños abatibles de 36 cm. La ta-
padera contará con pasador para candado y doble cadena de acero
galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de ace-
ro galvanizado de sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 4 4,00
A-X-A 4 4,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XIII-A-2 5 5,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 6 6,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 3 3,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-XXXV-J 2 2,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 4 4,00
A-1-B-CSN1 3 3,00

SUMA A ORIGEN 59,00

59,00
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ARQ_05 ud Arqueta desagüe prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para alojamiento de vál-
vulería de desagüe de red. Apoyada sobre solera de hormigón
HA-25/spb/20/I-IIa armada con acero corrugado ø 5-14 mm,
B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa
y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fi-
jada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos paños aba-
tibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para candado y do-
ble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la
hoja abatible de acero galvanizado de sujeción. Con pates PP 30x25
cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 4 4,00
A-X-A 4 4,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XIII-A-2 5 5,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 6 6,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 3 3,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-XXXV-J 2 2,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 4 4,00
A-1-B-CSN1 3 3,00

SUMA A ORIGEN 59,00

59,00

ARQ_06 ud Arqueta ventosa prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de ventosa. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón no incluida, con relleno de grava procedente de
RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco de acero
galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la ar-
queta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abatible de 40 cm. La
tapa apoya sobre recrecido de chapa galvanizada perforada de es-
pesor 1,5 mm con agujeros d=10 mm y distancia entre centros de
14 mm. La tapadera contará con pasador para candado y doble ca-
dena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja
abatible de acero galvanizado de sujeción. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B-2 4 4,00
A-VIII-B 7 7,00
A-X-A 4 4,00
A-X-A-1 1 1,00
A-XIII-A-2 5 5,00
A-XVIII-F 6 6,00
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A-XVIII-F-11 8 8,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 3 3,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-XXXV-J 4 4,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 6 6,00
A-1-B-CSN1 4 4,00

SUMA A ORIGEN 66,00

66,00

ARQ_07 ud Arqueta tubo aducción prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm
con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de tubo de aducción. Apoyada
sobre solera de hormigón no incluida, con relleno de grava proce-
dente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco
de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada so-
bre la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abatible de 40
cm. La tapadera contará con pasador para candado y doble cade-
na de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja aba-
tible de acero galvanizado de sujeción. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B-2 1 1,00
A-VIII-A 2 2,00
A-VIII-B 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-XXV-G-BIS 2 2,00
A-XXXV-J 5 5,00
A-1-A-CSN1 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

ARQ_08 ud Arqueta derivación DN<=500 prefabricado 2,00x1,50x1,00
m con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tuberí-
as<=500. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø 16-20
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye
tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, monta-
da y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos pa-
ños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para can-
dado y doble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de
40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción.  Con pa-
tes PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

A-II-B 2 2,00
A-VIII-A 2 2,00
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A-VIII-B 3 3,00
A-X-A 4 4,00
A-X-A-1 1 1,00
A-XIII-A-2 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 3 3,00
A-XX-A-15 2 2,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XXXV-J 5 5,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 2 2,00

SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

ARQ_09 ud Arqueta derivación 500<DN<=800 prefabricado
2,00x1,50x1,00 m con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tuberí-
as 500<DN<=800. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø 16-20
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye
tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, monta-
da y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos pa-
ños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para can-
dado y doble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de
40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción.  Con pa-
tes PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

A-XX-A-15 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ARQ_10 ud Arqueta derivación tubería DN<400 a acequia
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x2,5 m
para derivación a acequia desde tubería DN<400. Apoyada sobre
solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm
de espesor y muros de 25 cm de espesor, armada con acero corru-
gado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros,
hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP
30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxi-
liares.

A-VIII-A 1 1,00
A-VIII-B 1 1,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 4 4,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 2 2,00

SUMA A ORIGEN 11,00

11,00

ARQ_11 ud Arqueta derivación tubería DN500-630 a acequia
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 1,50x1,50x3,00
m para derivación a acequia desde tubería DN 500-630. Apoyada
sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIbde
40 cm de espesor y muros de 25 cm de espesor, armada con acero
corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los
muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates
PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios
auxiliares.

A-XX-A-15 1 1,00
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A-XXXV-J 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ARQ_12 ud Arqueta conexión canal secundario
Arqueta de hormigón para conexión a canal secundario, de dimen-
siones según planos. Apoyada sobre solera de hormigón para ar-
mar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 50 cm de espesor y muros de 30
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de lim-
pieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con conexión a tubería de acero.
Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ARQ_13 ud Arqueta rotura de carga
Arqueta de hormigón de rotura de carga, para alojar compuerta ver-
tedero y compuerta desagüe, de dimensiones según planos. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 50 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con ba-
randilla metálica a base de tubos de diámetro 50 y 20 mm y espe-
sor 5 y 2 mm respectivamente, pates PP 30x25 cm y enrejado tra-
mex 30x30/30x2 galvanizado. Totalmente montada y aplomada con
p.p. de medios auxiliares.

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Hidrante 4" con válvula y contador
tangencial
A-VIII-B 5 2,34 1,75 0,14 2,87
A-X-A 3 2,34 1,75 0,14 1,72
A-X-A-1 1 2,34 1,75 0,14 0,57
A-X-A-1-2 1 2,34 1,75 0,14 0,57
A-XIII-A-2 10 2,34 1,75 0,14 5,73
A-XVIII-F 2 2,34 1,75 0,14 1,15
A-XVIII-F-11 1 2,34 1,75 0,14 0,57
A-XVIII-F-11-5 2 2,34 1,75 0,14 1,15
A-XX-A-15 14 2,34 1,75 0,14 8,03
A-XXIII-C 3 2,34 1,75 0,14 1,72
A-1-A-CSN1 2 2,34 1,75 0,14 1,15
A-1-B-CSN1 9 2,34 1,75 0,14 5,16
Hidrante 4" con válvula sin contador
A-VIII-B 5 2,34 1,75 0,14 2,87
A-XX-A-8 2 2,34 1,75 0,14 1,15
A-XXIII-C-4 3 2,34 1,75 0,14 1,72
A-XXV-G-BIS 20 2,34 1,75 0,14 11,47
Hidrante 5" con válvula y contador
tangencial
A-XVIII-F 1 2,34 1,75 0,14 0,57
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Hidrante 5" con válvula sin contador
A-XVIII-F 1 2,34 1,75 0,14 0,57
A-XVIII-F-11 2 2,34 1,75 0,14 1,15
A-XXIII-C 3 2,34 1,75 0,14 1,72
A-XXV-G-BIS 1 2,34 1,75 0,14 0,57
Hidrante 6" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-VIII-B 16 2,75 1,75 0,14 10,78
A-X-A 5 2,75 1,75 0,14 3,37
A-X-A-1 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-X-A-2 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-X-A-3 3 2,75 1,75 0,14 2,02
A-X-A-4 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XIII-A-2 8 2,75 1,75 0,14 5,39
A-XVIII-F 8 2,75 1,75 0,14 5,39
A-XVIII-F-11 13 2,75 1,75 0,14 8,76
A-XVIII-F-11-5 6 2,75 1,75 0,14 4,04
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XVIII-F-22 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XX-A-15 17 2,75 1,75 0,14 11,45
A-XXIII-C 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XXIII-C-4 1 2,75 1,75 0,14 0,67
CSN1-A-1-A 6 2,75 1,75 0,14 4,04
CSN1-A-1-B 1 2,75 1,75 0,14 0,67
Hidrante 6" con válvula sin contador
A-VIII-B 3 2,75 1,75 0,14 2,02
A-XVIII-F-11 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XX-A-15 3 2,75 1,75 0,14 2,02
A-XX-A-8 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XXIII-C 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XXIII-C-4-H1 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XXV-G-BIS 3 2,75 1,75 0,14 2,02
Hidrante 8" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-VIII-B 7 2,75 1,75 0,14 4,72
A-X-A 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-X-A-3 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XIII-A-2 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XVIII-F 4 2,75 1,75 0,14 2,70
A-XVIII-F-11 9 2,75 1,75 0,14 6,06
A-XVIII-F-11-5 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XX-A-15 8 2,75 1,75 0,14 5,39
A-XXIII-C-4 1 2,75 1,75 0,14 0,67
Hidrante 8" con válvula sin contador
A-XVIII-F-11 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 0,14 0,67
A-XXIII-C 2 2,75 1,75 0,14 1,35
A-XVIII-F-11-1 2 2,75 1,75 0,14 1,35
Hidrante secundario 4" con válvula sin
contador
A-X-A-3 1 1,32 1,32 0,14 0,24
Hidrante secundario 6" con válvula sin
contador
A-X-A-3 1 1,32 1,32 0,14 0,24
A-X-A 1 1,32 1,32 0,14 0,24
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A-X-A-2 1 1,32 1,32 0,14 0,24
Toma hidrante 4"
A-II-B-2 3 1,32 1,32 0,14 0,73
A-X-A 2 1,32 1,32 0,14 0,49
A-XVIII-F 3 1,32 1,32 0,14 0,73
A-XVIII-F-11 2 1,32 1,32 0,14 0,49
A-XVIII-F-11-1 1 1,32 1,32 0,14 0,24
A-1-A-CSN1 1 1,32 1,32 0,14 0,24
Toma hidrante 6"
A-XVIII-F 1 1,32 1,32 0,14 0,24
A-XVIII-F-11 1 1,32 1,32 0,14 0,24

SUMA A ORIGEN 160,27

160,27

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Hidrante 4" con válvula y contador
tangencial
A-VIII-B 5 2,34 1,75 20,48
A-X-A 3 2,34 1,75 12,29
A-X-A-1 1 2,34 1,75 4,10
A-X-A-1-2 1 2,34 1,75 4,10
A-XIII-A-2 10 2,34 1,75 40,95
A-XVIII-F 2 2,34 1,75 8,19
A-XVIII-F-11 1 2,34 1,75 4,10
A-XVIII-F-11-5 2 2,34 1,75 8,19
A-XX-A-15 14 2,34 1,75 57,33
A-XXIII-C 3 2,34 1,75 12,29
A-1-A-CSN1 2 2,34 1,75 8,19
A-1-B-CSN1 9 2,34 1,75 36,86
Hidrante 4" con válvula sin contador
A-VIII-B 5 2,34 1,75 20,48
A-XX-A-8 2 2,34 1,75 8,19
A-XXIII-C-4 3 2,34 1,75 12,29
A-XXV-G-BIS 20 2,34 1,75 81,90
Hidrante 5" con válvula y contador
tangencial
A-XVIII-F 1 2,34 1,75 4,10
Hidrante 5" con válvula sin contador
A-XVIII-F 1 2,34 1,75 4,10
A-XVIII-F-11 2 2,34 1,75 8,19
A-XXIII-C 3 2,34 1,75 12,29
A-XXV-G-BIS 1 2,34 1,75 4,10
Hidrante 6" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,75 1,75 9,63
A-VIII-B 16 2,75 1,75 77,00
A-X-A 5 2,75 1,75 24,06
A-X-A-1 2 2,75 1,75 9,63
A-X-A-2 1 2,75 1,75 4,81
A-X-A-3 3 2,75 1,75 14,44
A-X-A-4 1 2,75 1,75 4,81
A-XIII-A-2 8 2,75 1,75 38,50
A-XVIII-F 8 2,75 1,75 38,50
A-XVIII-F-11 13 2,75 1,75 62,56
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A-XVIII-F-11-5 6 2,75 1,75 28,88
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 4,81
A-XVIII-F-22 2 2,75 1,75 9,63
A-XX-A-15 17 2,75 1,75 81,81
A-XXIII-C 2 2,75 1,75 9,63
A-XXIII-C-4 1 2,75 1,75 4,81
CSN1-A-1-A 6 2,75 1,75 28,88
CSN1-A-1-B 1 2,75 1,75 4,81
Hidrante 6" con válvula sin contador
A-VIII-B 3 2,75 1,75 14,44
A-XVIII-F-11 1 2,75 1,75 4,81
A-XX-A-15 3 2,75 1,75 14,44
A-XX-A-8 2 2,75 1,75 9,63
A-XXIII-C 1 2,75 1,75 4,81
A-XXIII-C-4-H1 1 2,75 1,75 4,81
A-XXV-G-BIS 3 2,75 1,75 14,44
Hidrante 8" con válvula y contador
tangencial
A-II-B-2 2 2,75 1,75 9,63
A-VIII-B 7 2,75 1,75 33,69
A-X-A 2 2,75 1,75 9,63
A-X-A-3 1 2,75 1,75 4,81
A-XIII-A-2 2 2,75 1,75 9,63
A-XVIII-F 4 2,75 1,75 19,25
A-XVIII-F-11 9 2,75 1,75 43,31
A-XVIII-F-11-5 1 2,75 1,75 4,81
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 4,81
A-XX-A-15 8 2,75 1,75 38,50
A-XXIII-C-4 1 2,75 1,75 4,81
Hidrante 8" con válvula sin contador
A-XVIII-F-11 2 2,75 1,75 9,63
A-XVIII-F-20 1 2,75 1,75 4,81
A-XXIII-C 2 2,75 1,75 9,63
A-XVIII-F-11-1 2 2,75 1,75 9,63
Hidrante secundario 4" con válvula sin
contador
A-X-A-3 1 1,32 1,32 1,74
Hidrante secundario 6" con válvula sin
contador
A-X-A-3 1 1,32 1,32 1,74
A-X-A 1 1,32 1,32 1,74
A-X-A-2 1 1,32 1,32 1,74
Toma hidrante 4"
A-II-B-2 3 1,32 1,32 5,23
A-X-A 2 1,32 1,32 3,48
A-XVIII-F 3 1,32 1,32 5,23
A-XVIII-F-11 2 1,32 1,32 3,48
A-XVIII-F-11-1 1 1,32 1,32 1,74
A-1-A-CSN1 1 1,32 1,32 1,74
Toma hidrante 6"
A-XVIII-F 1 1,32 1,32 1,74
A-XVIII-F-11 1 1,32 1,32 1,74

SUMA A ORIGEN 1.145,21

1.145,21
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I16029 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Losa apoyo hidrante 4" y 5" 91 2,34 0,14 59,62
91 1,75 0,14 44,59

Losa apoyo hidrante 6" y 8" 154 2,75 0,14 118,58
154 1,75 0,14 75,46

Losa apoyo toma hidrante 4" y 6" 14 1,32 0,14 5,17
14 1,32 0,14 5,17

Losa apoyo hidrante secundario 4" y 6" 4 1,32 0,14 1,48
4 1,32 0,14 1,48

SUMA A ORIGEN 311,55

311,55

SUBCAPÍTULO 0303 CONDUCCIONES MATERIALES PLÁSTICOS
A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XVIII-F-11-1 82,61 82,61
A-XX-A-15 219,58 219,58

SUMA A ORIGEN 302,19

302,19

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-VIII-B 228,97 228,97
A-XVIII-F-11 348,64 348,64
A-XVIII-F-11-5 357,12 357,12
A-XX-A-15 86,14 86,14
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 274,12 274,12

SUMA A ORIGEN 1.294,99

1.294,99

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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A-XVIII-F-11-1 192,64 192,64
A-XVIII-F-11-5 485,05 485,05
A-XX-A-15 336,89 336,89
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 96,62 96,62

SUMA A ORIGEN 1.111,20

1.111,20

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-VIII-B 314,36 314,36
A-XVIII-F-11-5 815,92 815,92
A-XX-A-15 332,17 332,17

SUMA A ORIGEN 1.462,45

1.462,45

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-VIII-B 280 280,00
A-XVIII-F-11 249,34 249,34
A-XX-A-15 504,55 504,55

SUMA A ORIGEN 1.033,89

1.033,89

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-VIII-B 1.473,16 1.473,16
A-XVIII-F-11 1.998,62 1.998,62
A-XX-A-15 740,58 740,58

SUMA A ORIGEN 4.212,36

4.212,36
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A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-IV-3 315,35 315,35
A-VIII-B 1.726,84 1.726,84
A-XVIII-F-11 1.713,22 1.713,22

SUMA A ORIGEN 3.755,41

3.755,41

PSP_101 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XIII-A-2 548,85 548,85
A-XVIII-F-11 258,82 258,82
A-XX-A-15 585,36 585,36

SUMA A ORIGEN 1.393,03

1.393,03

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XIII-A-2 2.264,14 2.264,14
A-XX-A-15 1.731,1 1.731,10
A-XXXV-J 2.784,77 2.784,77

SUMA A ORIGEN 6.780,01

6.780,01

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

A-X-A 61,78 61,78
A-X-A-1 201,48 201,48
A-X-A-1-2 111,23 111,23
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A-XXIII-C 136,73 136,73
SUMA A ORIGEN 511,22

A-XXIII-C4 140,57 140,57
SUMA A ORIGEN 140,57

A-XXV-G-BIS 135,87 135,87
Hidrante sec A-X-A-3 261,12 261,12

SUMA A ORIGEN 396,99

1.048,78

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

A-X-A 233,52 233,52
A-X-A-2 362,93 362,93
A-X-A-3 117,39 117,39
A-X-A-4 340 340,00
A-XVIII-F 412,43 412,43
A-XX-A-8 195,04 195,04
A-XXIII-C 343,48 343,48
A-XXIII-C-4-H1 97,85 97,85
A-1-A-CSN1 479,86 479,86
A-1-B-CSN1 207,86 207,86
Hidrante sec A-X-A 233,52 233,52
Hidrante sec A-X-A-3 57,89 57,89
Hidrante sec A-X-A-2 22,93 22,93

SUMA A ORIGEN 3.104,70

3.104,70

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-X-A 336,32 336,32
A-X-A-1 195,33 195,33
A-X-A-3 319,17 319,17
A-XX-A-8 361,91 361,91
A-XXV-G-BIS 262,31 262,31
A-1-B-CSN1 914,54 914,54

SUMA A ORIGEN 2.389,58

2.389,58
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A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-X-A-3 63,18 63,18
A-XVIII-F 483,09 483,09
A-XVIII-F-20 494,78 494,78
A-XVIII-F-22 279,24 279,24
A-XXIII-C 68,98 68,98
A-XXIII-C-4 606,26 606,26
A-XXV-G-BIS 375,96 375,96
A-1-A-CSN1 1.552,62 1.552,62

SUMA A ORIGEN 3.924,11

3.924,11

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-II-B-2 1.272,17 1.272,17
A-X-A 338,71 338,71
A-XXIII-C 260,99 260,99
A-XXV-G-BIS 328,1 328,10

SUMA A ORIGEN 2.199,97

2.199,97

A06035 m Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-X-A 1.200 1.200,00
A-XVIII-F 645,38 645,38
A-XXIII-C 93,41 93,41

SUMA A ORIGEN 1.938,79

1.938,79

A06038 m Tubería PVC, ø 500 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XVIII-F 1.634,56 1.634,56
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A-XXIII-C 339,05 339,05
SUMA A ORIGEN 1.973,61

1.973,61

SUBCAPÍTULO 0304 CONDUCCIONES DE ACERO
A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest,

colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

A-II-B-2 63,75 63,75
SUMA A ORIGEN 63,75

63,75

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán
independientemente con su mano de obra correspondiente.

A-II-B 450 450,00
A-VIII-A 340 340,00

SUMA A ORIGEN 790,00

790,00
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SUBCAPÍTULO 0305 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
APARTADO 030601 HIDRANTES

HIDRA4C ud Hidrante 4" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 110 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

A-VIII-B 5 5,00
A-X-A 3 3,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XIII-A-2 10 10,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
A-XX-A-15 14 14,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
A-1-B-CSN1 9 9,00

SUMA A ORIGEN 53,00

53,00

HIDRA5C ud Hidrante 5" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas característica con sistema de inserción
roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación de hi-
drante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, válvula
de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultiplicador montaje en-
tre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo, con-
tador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tor-
nillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidrante
a toma de parcela.

A-XVIII-F 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

HIDRA6C ud Hidrante 6" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 160 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 16 16,00
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A-X-A 5 5,00
A-X-A-1 2 2,00
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 3 3,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XIII-A-2 8 8,00
A-XVIII-F 8 8,00
A-XVIII-F-11 13 13,00
A-XVIII-F-11-1 2 2,00
A-XVIII-F-11-5 6 6,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 2 2,00
A-XX-A-15 17 17,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-1-A-CSN1 6 6,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 97,00

97,00

HIDRA8C ud Hidrante 8" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 7 7,00
A-X-A 2 2,00
A-X-A-3 1 1,00
A-XIII-A-2 2 2,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 9 9,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XXIII-C-4 1 1,00

SUMA A ORIGEN 38,00

38,00

HIDRA4 ud Hidrante 4" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 100 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

A-VIII-B 5 5,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C-4 3 3,00
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A-XXV-G-BIS 20 20,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

HIDRA5 ud Hidrante 5" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

HIDRA6 ud Hidrante 6" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 150 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

A-VIII-B 3 3,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 3 3,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-XXV-G-BIS 3 3,00

SUMA A ORIGEN 14,00

14,00

HIDRA8 ud Hidrante 8" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XXIII-C 2 2,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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HIDRAS4 ud Hidrante secundario 4" con válvula sin contador
Hidrante secundario de 4", sobre derivación de PVC rígida de 110
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. In-
cluye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, válvula de maripo-
sa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador montaje entre bridas.
Tornillos zincados. Prolongación a toma mediante carrete acero ino-
xidable AISI 316L DN100 de L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø
100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero
inoxidable AISI 316L DN100 brida/liso 25 cm. Unidad totalmente ter-
minada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño mate-
rial.

A-X-A-3 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

HIDRAS6 ud Hidrante secundario 6" con válvula sin contador
Hidrante secundario de 6", sobre derivación de PVC rígida de 160
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. In-
cluye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, válvula de maripo-
sa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador montaje entre bridas.
Tornillos zincados. Prolongación a toma mediante carrete acero ino-
xidable AISI 316L DN150 de L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø
150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero
inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso 25 cm. Unidad totalmente ter-
minada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño mate-
rial.

A-X-A 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

HIDRAT4 ud Toma hidrante 4"
Toma para hidrante futuro de 4", sobre derivación de PVC rígida de
110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de acero.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, inclui-
do suministro de piezas y pequeño material.

A-II-B-2 3 3,00
A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 3 3,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-1-A-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

HIDRAT6 ud Toma hidrante 6"
Toma para hidrante futuro de 6", sobre derivación de PVC rígida de
110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de acero.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, inclui-
do suministro de piezas y pequeño material.

A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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2,00

HIDRA4TP1T ud Salida de hidrante 4" a 1 toma
Salida contador hidrante 4” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN100 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada.

A-VIII-B 10 10,00
A-X-A 2 2,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XIII-A-2 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
A-XX-A-15 6 6,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-XXIII-C-4 3 3,00
A-XXV-G-BIS 8 8,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
A-1-B-CSN1 9 9,00

SUMA A ORIGEN 54,00

54,00

HIDRA4TP2T ud Salida de hidrante 4" a 2 tomas
Salida contador hidrante 4” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 100 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

A-X-A 1 1,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XXV-G-BIS 12 12,00

SUMA A ORIGEN 21,00

21,00

HIDRA4TP3T ud Salida de hidrante 4" a 3 tomas
Salida contador hidrante 4” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada por cruz de fun-
dición bridas, ø 100 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

A-XIII-A-2 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

HIDRA5TP1T ud Salida de hidrante 5" a 1 toma
Salida contador hidrante 5”, brida loca inox + tubo L= 0,5 m + 2 án-
gulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm de tubo y
brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI 316L
DN125 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, instalada

A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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7,00

HIDRA5TP2T ud Salida de hidrante 5" a 2 tomas
Salida contador hidrante 5” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 125 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 125 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

A-XXV-G-BIS 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

HIDRA6TP1T ud Salida de hidrante 6" a 1 toma
Salida contador hidrante 6” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 19 19,00
A-X-A 4 4,00
A-X-A-1 2 2,00
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 3 3,00
A-XIII-A-2 8 8,00
A-XVIII-F 8 8,00
A-XVIII-F-11 14 14,00
A-XVIII-F-11-1 2 2,00
A-XVIII-F-11-5 6 6,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 2 2,00
A-XX-A-15 9 9,00
A-XX-A-8 2 2,00
A-XXIII-C 3 3,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-1-A-CSN1 6 6,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 95,00

95,00

HIDRA6TP2T ud Salida de hidrante 6" a 2 tomas
Salida contador hidrante 6” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 150 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

A-X-A 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XX-A-15 11 11,00
A-XXV-G-BIS 3 3,00

SUMA A ORIGEN 16,00

16,00
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HIDRA8TP1T ud Salida de hidrante 8" a 1 toma
Salida contador hidrante 8” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

A-II-B-2 2 2,00
A-VIII-B 4 4,00
A-X-A 2 2,00
A-X-A-3 1 1,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 11 11,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-20 2 2,00
A-XX-A-15 6 6,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XXIII-C-4 1 1,00

SUMA A ORIGEN 37,00

37,00

HIDRA8TP2T ud Salida de hidrante 8" a 2 tomas
Salida contador hidrante 8” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 200 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

A-VIII-B 3 3,00
A-XX-A-15 2 2,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

HIDRA8TP3T ud Salida de hidrante 8" a 3 tomas
Salida contador hidrante 8” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada por cruz de fun-
dición bridas, ø 200 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

A-XIII-A-2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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APARTADO 030602 VALVULERÍA
SUBAPARTADO 03060201 DERIVACIONES

DERIV01 ud Derivación a tubería DN110 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN110 compuesta por carrete PVC ø 110 mm
PN10, válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 100 mm, té de fundición, bridas, ø 100 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

A-X-A-1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV02 ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160 mm
PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

A-VIII-B 2 2,00
A-X-A 2 2,00
A-XIII-A-2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

DERIV02BP ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160 mm
PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-XXIII-C 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV03 ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200 mm
PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

A-XX-A-15 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV03BP ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200 mm
PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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DERIV03AC ud Derivación a tubería DN200 y conexión acequia
Derivación a tubería DN200 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 200 mm PN10, válvula compuerta, ø 200
mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, totalmente
instalada.

A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

DERIV04 ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250 mm
PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

DERIV04BP ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250 mm
PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-XXIII-C 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV04AC ud Derivación a tubería DN250 y conexión acequia
Derivación a tubería DN250 y posterir conexión a acequia compues-
ta por carrete PVC ø 250 mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, totalmente insta-
lada.

A-VIII-B 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

DERIV05 ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3"
Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315 mm
PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa tri-
funcional, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

A-XVIII-F-11 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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DERIV05BP ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3", kit baja
presión

Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315 mm
PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-II-B 1 1,00
A-VIII-A 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

DERIV05AC ud Derivación a tubería DN315 y conexión acequia
Derivación a tubería DN315 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 315 mm PN10, válvula compuerta, ø 300
mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, totalmente
instalada.

A-VIII-A 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

DERIV06AC ud Derivación a tubería DN400 y conexión acequia
Derivación a tubería DN400 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 400 mm PN10, válvula compuerta, ø
400 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, té de
fundición, bridas, ø 400 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6
MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-XIII-A-2 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

DERIV07AC ud Derivación a tubería DN500 y conexión acequia
Derivación a tubería DN500 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 500 mm PN10, válvula compuerta, ø
500 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, té de
fundición, bridas, ø 500 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6
MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

A-XXXV-J 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV08AC ud Derivación a tubería DN600 y conexión acequia
Derivación a tubería DN600 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 600 mm PN10, válvula compuerta, ø
600 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, té de
fundición bridas, ø 600 mm, totalmente instalada.

A-XX-A-15 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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DERIV11 ud Derivación final ramal DN600
Derivación final de ramal a tubería DN600 compuesta por carrete
fundición ø 600 mm PN10, válvula compuerta, ø 600 mm, 1,0 MPa,
carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, totalmente instalada.

A-XIII-A-2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

DERIV12 ud Derivación final ramal DN800
Derivación final de ramal a tubería DN800 compuesta por carrete
fundición ø 800 mm PN10, válvula compuerta, ø 800 mm, 1,0 MPa,
carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, totalmente instalada.

A-XXXV-J 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBAPARTADO 03060202 TUBOS ADUCCIÓN
CRTINOX501ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas

L=1m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=1m

A-XX-A-8 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CRTINOX502ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas
L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=2m

A-1-A-CSN1 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CRTINOX801ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=1m

A-II-B-2 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

CRTINOX802ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=2m

A-XXIII-C 3 3,00
A-XXV-G-BIS 2 2,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

CRTINOX1501ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por
bridas L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=1m
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A-VIII-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CRTINOX1502ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por
bridas L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=2m

A-XVIII-F-11 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CRTINOX2001ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por
bridas L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=1m

A-VIII-A 2 2,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

CRTINOX2002ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por
bridas L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=2m

A-XXXV-J 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

ADUINOX501ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=1 m y cur-
va 180º

A-1-A-CSN1 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ADUINOX502ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=2 m y cur-
va 180º

A-XX-A-8 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ADUINOX801ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=1 m y cur-
va 180º

A-XXIII-C 3 3,00
A-XXV-G-BIS 2 2,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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ADUINOX802ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=2 m y cur-
va 180º

A-II-B-2 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

ADUINOX1501ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=1 m y
curva 180º

A-XVIII-F-11 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

ADUINOX1502ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=2 m y
curva 180º

A-VIII-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ADUINOX2001ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=1 m y
curva 180º

A-XXXV-J 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

ADUINOX2002ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=2 m y
curva 180º

A-VIII-A 2 2,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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SUBAPARTADO 03060203 VENTOSAS
VENT50K ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, kit baja presión,

instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm con
kit baja presión compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

VENT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm com-
puesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

A-X-A 1 1,00
A-X-A-1 1 1,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 6 6,00
A-1-B-CSN1 4 4,00

SUMA A ORIGEN 21,00

21,00
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VENT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 80 mm com-
puesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

A-II-B-2 4 4,00
A-VIII-B 4 4,00
A-X-A 3 3,00
A-XVIII-F 4 4,00
A-XVIII-F-11 4 4,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
A-XX-A-15 2 2,00

SUMA A ORIGEN 23,00

23,00

VENT150 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 150 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

A-VIII-B 3 3,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XVIII-F-11 3 3,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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VENT200 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 200 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

A-XIII-A-2 4 4,00
A-XX-A-15 4 4,00
A-XXXV-J 4 4,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

SUBAPARTADO 03060204 DESAGÜES
DES01 ud Desagüe Ø80 conexión 110mm

Desagüe Ø80 procedente de tubería de 110mm, compuesto por té
PVC derivación ø 110 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
100 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, totalmente instalado

A-X-A 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

DES02 ud Desagüe Ø80 conexión 160mm
Desagüe Ø80 procedente de tubería de 160mm, compuesto por té
PVC derivación ø 160 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
150 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, totalmente instalado

A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
A-1-B-CSN1 2 2,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00
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DES03 ud Desagüe Ø100 conexión 200mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 200mm, compuesto por té
PVC derivación ø 200 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
200 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-VIII-B 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

DES04 ud Desagüe Ø100 conexión 250mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 250mm, compuesto por té
PVC derivación ø 250 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
250 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
CSN1-A-1-A 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

DES05 ud Desagüe Ø100 conexión 315mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 315mm, compuesto por té
PVC derivación ø 315 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
300 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-II-B-2 2 2,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

DES06 ud Desagüe Ø150 conexión 400mm
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 400mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 400 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 400 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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DES07 ud Desagüe Ø150 conexión 500mm
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 500mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 500 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 500 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-VIII-B 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 3 3,00
A-XX-A-15 2 2,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

DES08 ud Desagüe Ø150 conexión 600mm tipo 1
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 600mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 600 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-VIII-B 1 1,00
A-XVIII-F-11 2 2,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

DES09 ud Desagüe Ø200 conexión 600mm tipo 2
Desagüe Ø200 procedente de tubería de 600mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 600 mm, válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 200 mm, tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

A-XIII-A-2 5 5,00
A-XX-A-15 3 3,00
A-XXXV-J 2 2,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

APARTADO 030603 PIEZAS ESPECIALES PVC
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SUBAPARTADO 03060301 TES PVC
A16014 ud Té PVC derivación ø 110 mm, colocada

Té PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Te Hidrante
A-X-A 1 1,00
A-X-A-1 2 2,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4 2 2,00
A-XXV-G-BIS 3 3,00
Te ventosa derivada
A-X-A-1 1 1,00
Te desagüe
A-X-A 1 1,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-1-2 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 16,00

16,00

A16017 ud Té PVC derivación ø 160 mm, colocada
Té PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Te hidrante
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XX-A-15 2 2,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-1-A-CSN1 1 1,00
A-1-B-CSN1 2 2,00
Te toma hidrante
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-1-A-CSN1 1 1,00
Te ventosa derivada
A-X-A 2 2,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-VIII-B 2 2,00
Te ventosa
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
Te desagüe
A-X-A-2 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-X-A-4 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
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A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXIII-C-4-H1 1 1,00
A-1-A-CSN1 2 2,00
A-1-B-CSN1 2 2,00

SUMA A ORIGEN 38,00

38,00

A16018 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada
Té PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Te hidrante
A-VIII-B 2 2,00
A-X-A 2 2,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XX-A-8 3 3,00
A-XXV-G-BIS 3 3,00
A-1-B-CSN1 8 8,00
Te toma hidrante
A-X-A 1 1,00
Te derivada
A-X-A-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
Te ventosa derivada
A-II-B 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
Te tubo aducción
A-XX-A-8 2 2,00
A-1-B-CSN1 1 1,00
Te ventosa
A-X-A 1 1,00
A-X-A-1 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-1-B-CSN1 4 4,00
Te desagüe
A-VIII-B 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 45,00

45,00

A16019 ud Té PVC derivación ø 250 mm, colocada
Té PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Te hidrante
A-X-A-3 2 2,00
A-XVIII-F 1 1,00
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A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 3 3,00
A-XVIII-F-20 3 3,00
A-XVIII-F-22 2 2,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 2 2,00
A-XXIII-C-4 3 3,00
A-XXV-G-BIS 10 10,00
A-1-A-CSN1 7 7,00
Te toma hidrante
A-XVIII-F 1 1,00
Te derivada
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
Te ventosa derivada
A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
Te tubo aducción
A-1-A-CSN1 1 1,00
Te ventosa
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 4 4,00
Te desagüe
A-XVIII-F-20 1 1,00
A-XVIII-F-22 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-1-A-CSN1 2 2,00

SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

A16020 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada
Té PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Te hidrante
A-II-B-2 4 4,00
A-VIII-B 2 2,00
A-X-A 3 3,00
A-XVIII-F-11-5 4 4,00
A-XX-A-15 3 3,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-BIS 8 8,00
Te toma hidrante
A-II-B-2 3 3,00
A-X-A 1 1,00
Te ventosa derivada
A-II-B 1 1,00
A-VIII-A 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
Te tubo aducción
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A-II-B-2 1 1,00
A-XXV-G-BIS 2 2,00
Te ventosa
A-II-B-2 3 3,00
A-VIII-B 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00
Te desagüe
A-II-B-2 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 2 2,00

SUMA A ORIGEN 46,00

46,00

SUBAPARTADO 03060302 REDUCCIONES PVC
A16024 ud Reducción PVC ø 110 mm, colocada

Reducción PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

A-X-A-3 1 1,00
A-X-A 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, colocada
Reducción PVC ø 160mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

A-X-A-3 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A16028 ud Reducción PVC ø 200 mm, colocada
Reducción PVC ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

A-X-A 1 1,00
A-X-A-1 1 1,00
A-X-A-3 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XX-A-8 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-1-B-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

A16029 ud Reducción PVC ø 250 mm, colocada
Reducción PVC ø 250mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

A-X-A-3 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11-1 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
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A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXIII-C-4 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 1 1,00
A-1-A-CSN1 1 1,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

A16030 ud Reducción PVC ø 315 mm, colocada
Reducción PVC ø 315mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

A-VIII-B 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F-11-5 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-BIS 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

SUBAPARTADO 03060303 CODOS PVC
A16004 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, colocado.

Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

Hidrante sec A-X-A-3 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A16007 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 160mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

Hidrante sec A-X-A 2 2,00
Hidrante sec A-X-A-3 2 2,00
Hidrante sec A-X-A-2 2 2,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00
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APARTADO 030604 PIEZAS ESPECIALES FUNDICIÓN
SUBAPARTADO 03060401 TES FD

A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Te hidrante
A-VIII-B 3 3,00
A-X-A 4 4,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 6 6,00
A-XXIII-C 3 3,00
Te toma hidrante
A-XVIII-F 2 2,00
Te derivada
A-X-A 4 4,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
Te tubo aducción
A-X-A 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
Te ventosa
A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
Te desagüe
A-X-A 2 2,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 36,00

36,00

A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Te hidrante
A-VIII-B 14 14,00
A-XVIII-F 12 12,00
A-XVIII-F-11 12 12,00
A-XX-A-15 8 8,00
A-XXIII-C 3 3,00
Te toma hidrante
A-XVIII-F 1 1,00
Te derivada
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A-XVIII-F 2 2,00
A-XXIII-C 2 2,00
Te tubo aducción
A-XVIII-F 1 1,00
A-XXIII-C 2 2,00
Te ventosa
A-VIII-B 3 3,00
A-XVIII-F 3 3,00
A-XVIII-F-11 4 4,00
A-XX-A-15 1 1,00
Te desagüe
A-VIII-B 2 2,00
A-XVIII-F 2 2,00
A-XVIII-F-11 3 3,00
A-XX-A-15 2 2,00

SUMA A ORIGEN 77,00

77,00

A05054 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Te hidrante
A-VIII-B 15 15,00
A-XVIII-F-11 9 9,00
Te toma hidrante
A-XVIII-F-11 3 3,00
Te derivada
A-VIII-B 3 3,00
A-XVIII-F-11 2 2,00
Te tubo aducción
A-VIII-B 1 1,00
Te ventosa
A-VIII-B 3 3,00
A-XVIII-F-11 3 3,00
Te desagüe
A-VIII-B 1 1,00
A-XVIII-F-11 2 2,00

SUMA A ORIGEN 42,00

42,00

A05080 ud Té de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Te hidrante
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A-XIII-A-2 3 3,00
A-XVIII-F-11 5 5,00
A-XX-A-15 3 3,00
Te derivada
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 2 2,00
Te tubo aducción
A-XVIII-F-11 2 2,00
Te ventosa
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
Te desagüe
A-XIII-A-2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 19,00

19,00

A05081 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

A-XIII-A-2 17 17,00
A-XX-A-15 18 18,00
Te derivada
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 5 5,00
Te tubo aducción
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 5 5,00
Te ventosa
A-XIII-A-2 4 4,00
A-XX-A-15 4 4,00
A-XXXV-J 4 4,00
Te desagüe
A-XIII-A-2 4 4,00
A-XX-A-15 3 3,00
A-XXXV-J 2 2,00

SUMA A ORIGEN 70,00

70,00
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SUBAPARTADO 03060402 REDUCCIONES FD
A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

A-VIII-B 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XVIII-F 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XVIII-F-11 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

A-VIII-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

2,00
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A05065 ud Reducción fundición, bridas, ø 700 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
700-600/500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XVIII-F-11 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

A-XX-A-15 1 1,00
Final tubería A-XIII-A-2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

3,00

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

APARTADO 030605 PIEZAS ESPECIALES ACERO
SUBAPARTADO 03060501 TES ACERO

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

A-II-B 343,12 343,12
A-VIII-A 686,25 686,25

SUMA A ORIGEN 1.029,37

1.029,37
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SUBAPARTADO 03060502 CODOS
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

A-1-A-CSN1 230,72 230,72
A-1-B-CSN1 50,1 50,10
A-X-A 15,02 15,02
A-X-A-1 4,53 4,53
A-X-A-2 8,04 8,04
A-X-A-3 3,27 3,27
A-X-A-4 2,72 2,72
A-XVIII-F 15,12 15,12
A-XVIII-F-11-1 15,23 15,23
A-XVIII-F-11-5 4,76 4,76
A-XVIII-F-11-7 22,7 22,70
A-XVIII-F-20 23,58 23,58
A-XVIII-F-22 8,45 8,45
A-XX-A-15 10,94 10,94
A-XX-A-8 11,53 11,53
A-XXIII-C 23,29 23,29
A-XXIII-C-4 38,61 38,61
A-XXV-G-BIS 17,99 17,99

SUMA A ORIGEN 506,60

506,60

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

A-II-B-2 224,76 224,76
A-VIII-B 149,43 149,43
A-X-A 279,98 279,98
A-XVIII-F 212,42 212,42
A-XVIII-F-11 115,1 115,10
A-XVIII-F-11-5 39,62 39,62
A-XX-A-15 63,89 63,89
A-XXIII-C 273,7 273,70
A-XXV-G-BIS 52,66 52,66

SUMA A ORIGEN 1.411,56

1.411,56

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

A-IV-3 66,25 66,25
A-VIII-B 344,34 344,34
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A-XIII-A-2 3.162,37 3.162,37
A-XVIII-F-11 774,23 774,23
A-XX-A-15 1.149,11 1.149,11
A-XXXV-J 2.944,52 2.944,52

SUMA A ORIGEN 8.440,82

8.440,82

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

A-II-B 519,87 519,87
A-VIII-A 194,39 194,39

SUMA A ORIGEN 714,26

714,26

SUBAPARTADO 03060503 SOPORTE TUBERÍA AÉREA
SPAC01 ud Soporte para apoyo tubería aérea de acero

Soporte para apoyo de tubería aérea de acero compuesto por
UPN-160 de 50 cm soldado a placa de anclaje de 250x200x16 mm
y 4 anclajes metálicos de expansión 4Ø16 mm atornillado el ancla-
je a paramento existente, incluido fleje metálico atornillado al sopor-
te, incluso limpieza de superficie y mortero de raparación.

A-II-B-2 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 0306 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Tes
A-1-A-CSN1 5,79 5,79
A-1-B-CSN1 4,58 4,58
A-II-B 1,86 1,86
A-II-B-2 5,86 5,86
A-VIII-A 3,69 3,69
A-VIII-B 20,1 20,10
A-X-A 11,49 11,49
A-X-A-1 2,19 2,19
A-X-A-1-2 0,48 0,48
A-X-A-2 0,86 0,86
A-X-A-3 3,26 3,26
A-X-A-4 0,84 0,84
A-XIII-A-2 16,78 16,78
A-XVIII-F 11,92 11,92
A-XVIII-F-11 22,42 22,42
A-XVIII-F-11-1 1,64 1,64
A-XVIII-F-11-5 6,14 6,14
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 2,69 2,69
A-XVIII-F-20 2,6 2,60
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A-XVIII-F-22 1,45 1,45
A-XX-A-15 32,02 32,02
A-XX-A-8 1,79 1,79
A-XXIII-C 5,59 5,59
A-XXIII-C-4 2,44 2,44
A-XXIII-C-4-H1 0,69 0,69
A-XXV-G-BIS 7,39 7,39
A-XXXV-J 18,51 18,51
Reducciones
A-1-A-CSN1 0,95 0,95
A-1-B-CSN1 0,4 0,40
A-II-B-2 0,2 0,20
A-VIII-B 4,86 4,86
A-X-A 3,57 3,57
A-X-A-1 0,74 0,74
A-X-A-3 1,01 1,01
A-XIII-A-2 2,86 2,86
A-XVIII-F 4,26 4,26
A-XVIII-F-11 7,84 7,84
A-XVIII-F-11-1 0,84 0,84
A-XVIII-F-11-5 1,43 1,43
A-XVIII-F-11-7 y DESAGÜE 0,55 0,55
A-XX-A-15 11,53 11,53
A-XX-A-8 0,31 0,31
A-XXIII-C 4,21 4,21
A-XXIII-C-4 1,1 1,10
A-XXV-G-BIS 1,88 1,88
Codos

SUMA A ORIGEN 243,61
A-1-A-CSN1 30,07 30,07
A-1-B-CSN1 5,87 5,87
A-II-B 28,34 28,34
A-II-B-2 16,79 16,79
A-IV-3 5,83 5,83
A-VIII-A 10,97 10,97
A-VIII-B 36,54 36,54
A-X-A 21,13 21,13
A-X-A-1 0,23 0,23
A-X-A-2 0,61 0,61
A-X-A-3 0,2 0,20
A-X-A-4 0,24 0,24
A-XIII-A-2 190,7 190,70
A-XVIII-F 12,67 12,67
A-XVIII-F-11 56,03 56,03
A-XVIII-F-11-1 1,77 1,77
A-XVIII-F-11-5 3,59 3,59
A-XVIII-F-11-7 2,74 2,74
A-XVIII-F-20 2,58 2,58
A-XVIII-F-22 1,1 1,10
A-XX-A-15 89,96 89,96
A-XX-A-8 1,47 1,47
A-XXIII-C 20,09 20,09
A-XXIII-C-4 4,39 4,39
A-XXV-G-BIS 7,08 7,08
A-XXXV-J 187,15 187,15

SUMA A ORIGEN 738,14

981,75
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981,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Cuantía 10 9.817,50
SUMA A ORIGEN 9.817,50

9.817,50

SUBCAPÍTULO 0308 CRUCES DE TUBERÍA
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte.

A-VIII-B 10,9 10,90
A-X-A 7,4 7,40
A-XX-A-15 15,8 15,80
A-XXXV-J 31,6 31,60
A-I-A-CSN1 7,75 7,75

SUMA A ORIGEN 73,45

73,45

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

A-II-B-2 36 36,00
A-IV-3 70,02 70,02
A-VIII-A 32,81 32,81
A-VIII-B 78,92 78,92
A-X-A 60,05 60,05
A-X-A-1 4,58 4,58
A-X-A-2 8,7 8,70
A-X-A-3 11,34 11,34
A-X-A-4 2,17 2,17
A-XIII-A-2 134,5 134,50
A-XVIII-F 83,36 83,36
A-XVIII-F-11 125,54 125,54
A-XVIII-F-11-5 27,06 27,06
A-XVIII-F-20 13,24 13,24
A-XVIII-F-22 4,98 4,98
A-XX-A-15 141,51 141,51
A-XX-A-8-PRIMA 2,49 2,49
A-XXIII-C 25,3 25,30
A-XXIII-C-4 11,84 11,84
A-XXIII-C-4-1 2,17 2,17
A-XXV-G-BIS 53,01 53,01
A-XXXV-J 116,76 116,76
A-I-A-CSN1 26,73 26,73
A-I-B-CSN1 16,82 16,82

SUMA A ORIGEN 1.089,90

1.089,90
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REPZA01 m³ Reposición con zahorra 0/32 y construcción capa granular
e>20 cm

Reposición de base de camino, carretera o vía pecuaria mediante
construcción capa granular de zahorra 0/32 e>20 cm obtenida me-
diante cribado de material seleccionado, incluso mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas has-
ta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado

A-II-B-2 11,39 11,39
A-IV-3 11,97 11,97
A-VIII-A 12,1 12,10
A-VIII-B 58,26 58,26
A-X-A 42,17 42,17
A-X-A-1 4,05 4,05
A-X-A-2 7,92 7,92
A-X-A-3 10,08 10,08
A-X-A-4 1,98 1,98
A-XIII-A-2 57,06 57,06
A-XVIII-F 57,86 57,86
A-XVIII-F-11 86,25 86,25
A-XVIII-F-11-5 21,78 21,78
A-XVIII-F-20 10,8 10,80
A-XVIII-F-22 4,2 4,20
A-XX-A-15 98,04 98,04
A-XX-A-8-PRIMA 2,1 2,10
A-XXIII-C 18,38 18,38
A-XXIII-C-4 10,26 10,26
A-XXIII-C-4-1 1,98 1,98
A-XXV-G-BIS 49,42 49,42
A-XXXV-J 54 54,00
A-I-A-CSN1 19,71 19,71
A-I-B-CSN1 15,6 15,60

SUMA A ORIGEN 667,36

667,36

AC14SD5 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D
espesor 5 cm

Reposición de firme de caminos o carreteras con aglomerado en ca-
liente AC 16 SURF D, extendido y compactado, en capa de 5 cm, a
una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo
de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura
superior a 4 m. Incluido riego de imprimación mediante la aplica-
ción de emulsión bituminosa catiónica C60BF4.

A-X-A 7,4 7,40
SUMA A ORIGEN 7,40

7,40
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AC14SD6 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D
espesor 6 cm

Reposición de firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, ex-
tendido y compactado, en capa de 6 cm, a una distancia media me-
nor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m. Incluido riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa catióni-
ca C60BF4.

A-VIII-B 10,9 10,90
A-XX-A-15 15,8 15,80
A-XXXV-J 31,6 31,60
A-I-A-CSN1 7,75 7,75

SUMA A ORIGEN 66,05

66,05

REPCAU01 m³ Reposición lecho cauce con árido 30-60 cm
Reposición de lecho de cauce tras paso de tubería mediante la colo-
cación de escollera de roca, tamaño 30 a 60 cm, totalmente termina-
do.

A-II-B-2 40,75 40,75
A-IV-3 66,5 66,50
A-I-A-CSN1 7,5 7,50

SUMA A ORIGEN 114,75

114,75

REPTUB110 m Reposición tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa y codo ø 110
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 110 mm 1,0 MPa y codo ø 110 1,0
Mpa, instalados

A-VIII-B 40 40,00
A-X-A 20 20,00
A-XVIII-F-11 30 30,00
A-XVIII-F-11-5 10 10,00
A-XX-A-15 30 30,00
A-XXIII-C 10 10,00
A-XXIII-C-4 10 10,00
A-XXV-G-BIS 135 135,00
A-I-B-CSN1 30 30,00

SUMA A ORIGEN 315,00

315,00

REPTUB140 m Reposición tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa y codo ø 140
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 140 mm 1,0 MPa y codo ø 140 1,0
Mpa, instalados

A-XVIII-F 10 10,00
A-XXIII-C 20 20,00
A-XXV-G-BIS 15 15,00

SUMA A ORIGEN 45,00

45,00
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REPTUB160 m Reposición tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa y codo ø 160
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 160 mm 1,0 MPa y codo ø 160 1,0
Mpa, instalados

A-II-B-2 10 10,00
A-VIII-B 60 60,00
A-X-A 20 20,00
A-X-A-1 10 10,00
A-X-A-3 20 20,00
A-XVIII-F 50 50,00
A-XVIII-F-11 80 80,00
A-XVIII-F-11-5 30 30,00
A-XVIII-F-20 10 10,00
A-XVIII-F-22 10 10,00
A-XX-A-15 110 110,00
A-XXV-G-BIS 15 15,00
A-I-B-CSN1 20 20,00

SUMA A ORIGEN 445,00

445,00

REPTUB200 m Reposición tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa y codo ø 200
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 200 mm 1,0 MPa y codo ø 200 1,0
Mpa, instalados

A-II-B-2 10 10,00
A-VIII-B 40 40,00
A-X-A 20 20,00
A-X-A-3 10 10,00
A-XVIII-F 40 40,00
A-XVIII-F-11 80 80,00
A-XVIII-F-20 10 10,00
A-XX-A-15 50 50,00

SUMA A ORIGEN 260,00

260,00
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SUBCAPÍTULO 0307 PROTECCIÓN CATÓDICA
PRCATPEP ud Sistema protección catódica con ánodo magnesio 7,7 Kg

alto potencial
Sistema protección catódica formado por ánodo de Magnesio de
7,7 Kg de alto potencial, preempaquetado, con 5 m de cable de 1x6
mm2 de sección, instalado

A-II-B 30 30,00
A-VIII-A 24 24,00

SUMA A ORIGEN 54,00

54,00

RZ1K m Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2
Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2, instalado

A-II-B 30 2,50 75,00
A-VIII-A 24 2,50 60,00

SUMA A ORIGEN 135,00

135,00

ENCEPOX ud Encapsulación de resina epoxi para conexionado de
cables

Encapsulación de resina epoxi para conexionado de cables, instala-
do

A-II-B 30 0,50 15,00
A-VIII-A 24 0,50 12,00

SUMA A ORIGEN 27,00

27,00

CTP01 ud Caja TP, toma de potencial PVC 170x135x85
Caja TP, toma de potencial en  PVC de medidas
170x135x85170x135x85, protección IP-54, con prensas y bornas pa-
ra conexionado de cables, para fijar en pared de arqueta

A-II-B 6 6,00
A-VIII-A 6 6,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

ELECREF ud Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4,
cerámico

Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, cerámico, insta-
lado

A-II-B 3 3,00
A-VIII-A 3 3,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

PMPC ud Puesta en marcha y supervisión protección catódica
Puesta en marcha y supervisión protección catódica

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 TELEMETRÍA Y REGULACIÓN DE CAUDALES
SUBCAPÍTULO 0401 SCADA

SERV01 ud Servidor 16GB RAM DDR4, 480 GB SSD, 4 TB HDD
Servidor con procesador de 16 GB de RAM DDR4, 480 GB SSD, 4
TB HDD, 2 tarjetas Ethernet Gigabit, totalmente configurado e insta-
lado en el rack del Centro de Control de Acedera.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

UPS01 ud SAI montaje rack 2200VA
SAI (UPS) 2200VA o similar para montaje en rack, con autonomía
de 10 minutos a máxima potencia, totalmente instalada en el rack
del Centro de Control de Acedera.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PLCSC01 ud Cuadro PLC pasarela comunicaciones
Cuadro eléctrico mural metálico, IP66, con medidas
800x600x300mm, incluyendo PLC, aparamenta y protecciones nece-
sarias, fuente de alimentación 230/24V 5A, totalmente cableado, con-
figurado e instalado en el centro de control de Acedera.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SCD01 ud Desarrollo de aplicación SCADA web
Desarrollo y personalización de aplicación SCADA web utilizando
software libre. Configuración, implementación de tablas y desarrollo
de base de datos mySQL. Creación de sistema de consultas, ges-
tión de roles y volcado de datos, según especificaciones del cliente.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PMI01 ud Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha del sistema SCADA

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0402 OBRA CIVIL
ARQ_21 ud Arqueta compuerta caudalímetro tubería DN<500

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
2,40x1,90x2,50m con tubería de entrada hasta DN<500 para alojar
compuerta automática con caudalímetro. Apoyada sobre solera de
hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espe-
sor y muros de 30 cm de espesor, armada con acero corrugado ø
5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormi-
gón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm
y enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de
hombre 70x70 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

CSN1-A-I-A 1 1,00
CSN1-A-I-B 1 1,00
A-IX-H2 1 1,00
A-IX-H3 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-Bis 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

ARQ_22 ud Arqueta compuerta caudalímetro hasta 1050x1050
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 3,00x1,90x3,50
m para alojar compuerta caudalímetro autorregulante hasta
1050x1050. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y muros de 30 cm
de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD
en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm y enrejado tra-
mex 30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de hombre 70x70
cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-II-B 1 1,00
A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00
A-XVIII-F-11 1 1,00
A-VIII-B 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

ARQ_23 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 1
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 4,20x1,50x1,25
m para alojar compuerta basculante con caudalímetro tipo 1. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 30 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-XXI-D-8 1 1,00
A-XXIX-5-BIS-2 1 1,00
A-XXX-6 1 1,00
A-XXXI-C 1 1,00
A-XXXI-D' 1 1,00
A-XXIX-5-2 1 1,00
A-XXIV-9 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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ARQ_24 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 2
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 4,20x1,50x1,25
m para alojar compuerta basculante con caudalímetro tipo 2. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 30 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

A-XVIII-F 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

Arqueta compuerta caudalímetro
tubería DN<500

1 21,60 151,20

Arqueta compuerta caudalímetro
hasta 1050x1050

1 22,80 136,80

Arqueta compuerta basculante con
caudalímetro tipo 1

1 22,00 154,00

Arqueta compuerta basculante con
caudalímetro tipo 1

1 22,00 22,00

SUMA A ORIGEN 464,00

464,00

SUBCAPÍTULO 0403 EQUIPOS
COMCAR01 ud Compuerta caudalímetro autorregulante hasta DN<500

Compuerta caudalimetro autoregulante DN<500 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante DN<500 mm de aluminiovextruido
(calidad marina) con rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-
tro lineal de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito DN 450
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado, precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante lla-
ve de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

CSN1-A-I-A 1 1,00
CSN1-A-I-B 1 1,00
A-IX-H2 1 1,00
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A-IX-H3 1 1,00
A-X-A 1 1,00
A-XXIII-C 1 1,00
A-XXV-G-Bis 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

COMSM1050 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 1050X1050
Compuerta caudalimetro autoregulante 1050X1050 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 1050X1050 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 1050X1050.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMSM800 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 800x800
Compuerta caudalimetro autoregulante 800x800 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 800x800 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 800x800.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XIII-A-2 1 1,00
A-XX-A-15 1 1,00
A-XXXV-J 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

COMSM750 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 750x750
Compuerta caudalimetro autoregulante 750x750 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 750x750 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 750x750
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XVIII-F-11 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00Página 88



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

1,00

COMSM600 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 600x600
Compuerta caudalimetro autoregulante 600x600 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 600x600 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 600x600
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-VIII-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMFG209 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=2,09 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 2,09 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,52 m3/s
- Ancho de estructura 1,5 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XXI-D-8 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMFG178 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,78 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,78 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,29 m3/s
- Ancho de estructura: 1,3 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XVIII-F 1 1,00
A-XXIX-5-BIS-2 1 1,00
A-XXX-6 1 1,00
A-XXXI-C 1 1,00
A-XXXI-D' 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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COMFG110 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,10 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,10 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,83 m3/s
- Ancho de estructura: 1,2 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XXIX-5-2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMFG081 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=0,81 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 0,81m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,62 m3/s
- Ancho de estructura: 0,9 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

A-XXIV-9 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMRV01 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X2000
Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

CSN4-2 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMRV02 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1500
Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

CSN4 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMRV03 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1000
Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

A-XX-A 2 2,00
CSN4-2 1 1,00
CSN4 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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COMRV04 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 400X1000
Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

A-XVIII-F 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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COMDES01 ud Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada
600X600

Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600 com-
puesta por:
- Compuerta plana, cierre a 4 juntas, bidireccional, en AISI 304,
600mm x 600mm, accionamiento a 5000 mm.
- Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas, bidireccio-
nal, con estanqueidad en dos sentidos mediante EPDM.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Husillo no ascendente en inox AISI 303 TR25x5
- Brida F10
- Columna inclinada en acero al carbono. Preparada para motorizar.
- Panel solar 12V 100W con detección de intrusión sobre mástil exis-
tente en soporte orientable, instalado, conectado y en funcionamien-
to
- Instalación, conexionado y puesta en marcha de Batería mono-
block, estanca y libre de mantenimiento de 12V 200Ah.
- Tirado de cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado supo-
niendo guía existente.
- Instalación Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 3mm de pa-
red con ventana de conexionado, sobre zapata y esperas existentes
insertadas en obra civil. Levantado, nivelado y atornillado.
- Medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil jun-
to con panel solar y otros elementos sobre estos. Colocación sobre
zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
- Suministro e instalación de actuador eléctrico con motor de
12VDC, reductor paralelo. Con detección de intrusión.
- Acoplamiento a brida normalizada F10 y mecanizado de tuerca de
arrastre para adaptación a eje o husillo, ajuste y puesta en marcha.
- Tirado de cable tipo RVK 1x16 por tubo previamente instalado supo-
niendo guía existente.
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 16x0,5 por tubo previamente
instalado suponiendo guía existente
- Instalación de tubo rígido eléctrico de acero galvanizado enchufa-
ble de diámetro 32mm con codos y empalmes necesarios sujeto me-
diante grapas  tornilladas.
 - Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg21 sujeto me-
diante grapas atornilladas
- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po de control REGULADOR o .POSICIONADOR de bajo consumo
(30mA) 12 o 24VDC.
- Comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y desde Puesto central de control en la nube con proto-
colo de  comunicación TCP y UDP. Accesible por el usuario a través
de página web y aplicaciones para teléfonos inteligentes (Android e
iOs). Incluye: Modem GSMGPRS-3G Cuatribanda
(900/1800/850/1900),
- 1 puerto USB 2.0, 1 puerto rs485, ampliable con hasta tres tarjetas
de expansión. Reloj a tiempo real con calendario, 11 entradas digita-
les, 4 entradas analógicas, 1 detector de tensión de batería, tempera-
tura interior del núcleo, 4 salidas digitales relé de estado sólido, 1
fuente controlada 12/24 VDC, 1 tensión común digitales 10 VDC, en-
trada de tensión de back-up. 6 entradas analóg. y 4 digitales. y 4 sali-
das analóg. Para telecontrol y automatización de compuertas o válvu-
las en canales y redes de distribución. Con software de control de po-
sición, o regulación automática.
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habi-
litación en cada equipo de software SCADA para gestión, programa-
ción y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Instalación y conexión de sensor de intrusión magnético/varilla en la
puerta del gabinete o caseta
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamente ins-
talado suponiendo guía existente.
- Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg13 sujeto me-
diante grapas atornilladas.
Totalmente instalada y probada

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00Página 98



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

3,00

COMREB01 ud Compuerta rebosadero manual 2000x800
Compuerta rebosadero manual 2000x800
- Accionamiento: reductor husillo no ascendente
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304L
- Tajadera: AISI 304L
- Cierre: EPDM
- Anchura: 2000 mm
-Altura 800 mm
Altura de agua 1,05 m. (0,8 m de compuerta + 0.25 m de altura de
vertido sobre compuerta, para funcionar como aliviadero móvil

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CAUUSP01 ud Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos
Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos, con los siguientes
componentes:

Caudalímetro para la medida de velocidad y nivel en canales y tube-
rías parcialmente llenas por técnología de correlación de pulsos pa-
ra perfiles de velocidad con hasta 32 celdas de medición, incluye la
medición de temperatura.
Sensor: Rango medida en vertical de 0,04 a 1.3 m (con opción de
ampliación por sonda de nivel 4-20 mA) y de velocidad +/- 5,3 m/s.
Frecuencia del sensor 1 MHz, concentración de particulas > 50
ppm, temperatura de funcionamiento de -15 ºc a +50ºC, sensor en
acero inoxidable y PEEK, protección IP68. Aprobación ATEX zona
1, II 2G EEx e IIB T.
Electrónica: Pantalla LCD con display 4 líneas, 20 caracteres con te-
clado de 4 teclas. Tarjeta micro SD de almacenamiento de 16 GB.
Interfaces: RS-485, Modbus (RS-232 o RS-485), LAN inalámbrica,
4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G, Ethernet 10/100 Mbps. Entradas: Máxi-
mo 4 x 4 - 20 mA, 2 x digitales. Salidas: Máximo 4 x 4 - 20 mA, 4 x re-
lés, 2 x frecuencia Alimentación: 9 - 36 V CC o 100 - 240 VCA(50/60
Hz). Grado de protección de la carcasa: IP66 (NEMA 4). Caja: caja

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para pequeños consu-
mos, con tensión de sistema 12 V,  consta de un panel solar fotovol-
taico con una potencia pico de 50 Wpico. Batería AGM monoblock
para energía solar, de 12 V y con capacidad de 90 Ah. Incluye bande-
ja para aparamenta, regulador de carga maximizador MMPT, para ga-
rantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería, cablea-
do solar rojo y negro unipolar 6 mm2, pica toma de tierra con grapas
y cableado.Totalmente conectado y funcionando.

Router o modem programable para conexión a electrónica para comu-
nicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de señal, puerto
RJ-45, acceso a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a
7Vcc. No incluye tarjeta SIM.

Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con fibra
de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con cerradura
triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medidas exteriores
(alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos
M16 para su manipulación. Medidas interiores 925x700x260 mm. Su-
ministro e instalación.

A-XXII-Q 1 1,00
A-XIII-A 1 1,00
A-VI 1 1,00
A-XIV 1 1,00
A-XIII-B 1 1,00
A-XV-G 1 1,00
A-XVI-A 1 1,00
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A-XVI-B 1 1,00
A-XVI-E 1 1,00
A-XVII(2) 1 1,00
A-XVII 1 1,00
A-XIX-B 1 1,00
A.XIX-H 1 1,00
A-XX-A 1 1,00
A-XXI-A 1 1,00
CSN4 1 1,00
CSN3 1 1,00
CSN3(3) 1 1,00
CSN3(5) 1 1,00
CSN3-1(2) 1 1,00
A-XXVIII-D 1 1,00
A-XXIX(1) 1 1,00
A-XXX 1 1,00
A-XXX(2) 1 1,00
CSN4(3) 1 1,00
A-XXXIII-B-E 1 1,00
A-XXXI-D 1 1,00
CSN4(2) 1 1,00

SUMA A ORIGEN 28,00

28,00

SNDNR01 ud Sonda de nivel tipo radar comunicación remota con placa
solar

Sonda de nivel tipo radar con las siguientes características:
- Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz.
- Rango de medida: 8 metros.
 - Medio: líquidos, lechadas, sólidos.
- Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos.
- Señal de salida: 4-20 mA aislada.
- Exactitud: ± 5 mm.
- Angulo emisión: 8º.
- Rango presión: -1 a +3 bar.
- Temperatura: -40 a +60ºC.
- Material cuerpo y sensor: PVDF.
- Protección: IP66/IP68.
- Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M).
- Salida cable: Longitud 8 metros.
- Comunicación: Bluetooth. Configuración mediante mobile IQ app.
- Clasificación eléctrica: zona general
Módulo con comunicación remota GSM/GPRS. 2G/3G/4G.
- LTE CAT 1 multimodo versión EMEA.
- Alimentación: 9 a 30V.
- Temperatura de operación: -20 a +75 ºC.
- Batería interna Li-Po 3,7V - 420 mAH Fullwat.
- Modbus RTU sobre RS485.
- Entradas/Salidas; 8ED, 4EA, 1SD.
- MTX-ANTENNA Magnetica.
- Conector SMAm (900/1800) - 2M.
Kit solar compuesto por:
- 1 panel solar de 15Wp.
- 1 regulador  LED.
- 1 batería 12V/12Ah C20.
- 1 juego de borne positiva y negativa p/batería.
- 2 juegos de conectores macho y hembra para la conexión a panel
(cables no incluidos.)
Incluye armario para albergar aparamenta de sistema.

A-IV-7 1 1,00
A-IV-9 1 1,00
C.S. N1 1 1,00
A-IV-22 1 1,00
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A-XIV 1 1,00
A-XVI-B 1 1,00
A-XVI-E 1 1,00
A-XX-A 1 1,00
A-XXII-D 1 1,00
A-XXIII-G 1 1,00
C.S. N4-2 1 1,00
A-XXIII-J 1 1,00
A-XXIV-25 1 1,00
A-XXV-B 1 1,00
A-XXVII-3 1 1,00
A-XXVII-5 1 1,00
A-XXVII-8 1 1,00
A-XXIX 1 1,00
A-XXX 1 1,00
A-XXXIII-B 1 1,00
A-XXXIII-E 1 1,00
A-XXVIII-B 1 1,00
A-XXIX-5 1 1,00
A-XXVI-J 1 1,00
A-XXVIII-D 1 1,00
A-II-B-3 1 1,00
A-XVIII-F 1 1,00
A-XVI-A 1 1,00
A-XIII-A 1 1,00
A-IV 1 1,00

SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

COMPL01 ud Compuerta plana manual 600X2000
Compuerta plana manual de 600x2000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

COMPL02 ud Compuerta plana manual 600X1500
Compuerta plana manual de 600x1500:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

A-II-B 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

COMPL03 ud Compuerta plana manual 600X1000
Compuerta plana manual de 600x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

A-XX-A-8 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

COMPL4 ud Compuerta plana manual 400X1000
Compuerta plana manual de 400x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAUUST01 ud Caudalímetro ultrasonidos tubería DN150
Medidor de caudal para tubería presurizada:
Ö Permite un rango de medición dinámico de caudales entre 0.02
m3/h y 90 m3/h (DN50)
Ö Medida caudales altos: R1000
Ö Sensores sin contacto con el fluido y sin rebaje o saliente de es-
tos, consiguiendo una sección homogénea.
Ö Frecuencia de medida de 4 Hz, para muestreo en modo de prue-
ba y funcionamiento.
Ö Detección automática de dirección de flujo.
Ö Sin necesidad de instalar estabilizadores de flujo.
Ö Alto nivel de repetividad, no se ve afectado por regímenes con ele-
vadas turbulencias, interferencias electromagnéticas, lazos a tierra y
bajas o altas conductividades eléctricas de agua.
Ö Pequeño data logger integrado para memorización valores
min./max.
Datos Técnicos:
Acorde con normativas:
§  EN 300-220
§  Certificación CE
§  Seguridad de firmware y procedimiento de actualización acorde
con normativa WELMEC 7.2 (Metrología legal Europea).
§  Cifrada seguridad de datos en modo 5 y modo 7.
§  Detección automática de sentido de flujo con aprobación WEL-
MEC 7.2 (Metrología legal Europea).
§  2014/32/EU (MID) (2019)
§  OIML R49:2013 (2019)
§  Ambiental: clase M
§  Electromagnética: clase E2
§  Certificación Agua Potable: KTW / W270 (2019)
Ö Alimentación: 24 V.c.c. +/- 10%(19.2 - 26.4 V.c.c), 200 mA. Con
batería de respaldo integrada para asegurar una medición autóno-
ma durante 48 h, en el caso de sufrir corte de alimentación
Ö Temperatura de operación: -10 a +60ºC
Ö Dotado de medida de temperatura media integrada
     Detección de Aire
Ö Humedad relativa: 0 a 100 %
Ö Índice de Protección: IP68 acorde con normativa EN 60529
Ö Protección contra niveles EMC según ISO 4064
Ö Interfaz IR (infrarrojos) para actualización de firmware
Ö Comunicación: Parametrización del caudalímetro por medio de In-
terface óptica IR; para conectar modulo Bluetooth con PC, Tablet,
Conectividad:
§  Dotado de ranuras de acoplamiento NFC para conectar módulos
individuales de fácil conexión tipo plug & play
§  4-20 mA
§  Pulsos
Ö Display LCD para la lectura de
§  Símbolos: indicador de dirección del flujo, batería, test, código de
errores para presencia de aire en el fluido, fuga, temperatura del
agua, temperatura exterior, error en alimentación, error del sistema,
etc.
§  1º línea para lectura del Totalizador con 10 dígitos
§  2ª línea para lectura numérica del caudal actual con 7 dígitos
Totalmente instalado

A-XX-A-8 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAUITTT ud Caudalímetro inserción tiempo de transito tuberías
DN=3600 mm 1UDC+8T

Caudalímetro utrasónico por tiempo de tránsito para dos tubería de
DN-3600 mm gemelas con ocho sensores de insercción con configu-
ración ( 2 tuberias * 4 sensores / transductores = 2 pares cruzados
por tubería) compartiendo unidad de control con módulo de procesa-
miento de señal individual.
Unidad de control: Con principio de medida de velocidad por tiempo
de tránsito.
- Teclado con 4 teclas de funciones
- Indicador tipo L.C.D., 4 Líneas x 20 caracteres
- Cálculo de caudal parametrizable
- Reloj en tiempo real RTC
- Tarjeta Memoria Micro SDHC-Card (16 GB), para el almacenamien-
to de datos
- Caja de protección IP 65
Comunicación:
- WiFi
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Puerto RS485
- 4 entradas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 2 entradas por pulsos
- 2 salidas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 4 salidas de relé
- 2 salidas digitales de pulsos
Procesado de señal:
- Análisis de sensores, planos de medida
- Proceso digital de la señal / Tecnología ISP
- Frecuencia 200 kHz
- Rango de la velocidad bidireccional +/- 20 m/s.
- Precisión de la velocidad: +/- 0,15%
- Precisión de la caudal: +/- 0,50% (dependerá del número de pla-
nos instalados y de la localización de estos)
Transductor de inserción:
-Instalación: Montaje instrusivo de inserción a 20º
- Instalación: Dotado de una válvula de bola con pieza para soldar a
la tubería
- Diámetro de la tubería de 100 mm. a 2 m Frecuencia: 1 Khz
- Ángulo del eco: 5° (-3dB)
- Máxima Presión admitida: 20 bar
- Material: Acero inoxidable
- Cable: Coaxial apantallado
- Longitud del cable: hasta 100 m
- Temperatura de operación: 0º a 40 °C
Incluye: modem embebido en la electrónica programable para comu-
nicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de señal, acce-
so a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a 7Vcc. No inclu-
ye tarjeta SIM.
Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con fibra
de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con cerradura
triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medidas exteriores
(alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos
M16 para su manipulación. Medidas interiores 925x700x260 mm. Su-
ministro e instalación.

Sifón Dehesillas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CHIDRALE ud Módulo de comunicación para contador tangencial
Módulo de comunicaciones para telectura de contador con emisor
de pulsos. Con programación para número de registros y envios,
con un máximo de 24 lecturas por envío. Configuración de alarmas
predefinidas. Comunicaciones sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, GPRS.
Alimentación con pila Li-SOCl2, grado de protección del equipo
IP68. Montado sobre hidrantes con comunicación a sistema SCA-
DA proyectado.
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Hidrantes con contador con emisor de
pulsos

189 189,00

SUMA A ORIGEN 189,00

189,00
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO TRANS TRANSPORTES

I02028ba m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

A zonas acopio para valorización in
situ
RCD procedente elementos hormigón
masa o mampostería

0,7 7.924,89 1,35 7.489,02

RCD procedente elementos hormigón
armado

0,7 820,82 1,35 775,67

RCD procedente Demolición Acequia
T-30 (VT30=0.0612 m3/ml)

0,7 1.651,39 1,45 102,58

RCD procedente Demolición Acequia
T-50 (VT50=0.084 m3/ml)

0,7 5.425,41 1,45 462,57

RCD procedente Demolición Acequia
T-100 (VT100=0.096 m3/ml)

0,7 7.696,98 1,45 749,99

RCD procedente Demolición Acequia
T-150 (VT150=0.122 m3/ml)

0,7 8.737,39 1,45 1.081,95

RCD procedente Demolición Acequia
T-200 (VT200=0.158 m3/ml)

0,7 1.334,37 1,45 213,99

RCD procedente Demolición Acequia
T-300 (VT300=0.214 m3/ml)

0,7 5.243,74 1,45 1.138,99

RCD procedente Demolición Acequia
T-500 (VT300=0.272 m3/ml)

0,7 2.424,70 1,45 669,41

RCD procedente Demolición Acequia
T-800 (VT300=0.348 m3/ml)

0,7 4.248,04 1,45 1.500,49

RCD procedente Demolición Pozo
Sifónico (VPSmed=2.5 m3/ud)

0,7 414,00 1,35 978,08

RCD procedente Demolición Paso
sobe Acequia (VPLmed=2.0 m3/ud)

0,7 244,43 1,35 461,97

RCD procedente Demolición tubo
Sifón > 500 mm (VTSmed=0,7 m3/ml)

0,7 1.765,10 1,35 1.167,61

RCD procedente Demolición tubo
Sifón <500 mm (VTSmed=0,3 m3/ml)

0,7 198,48 1,35 56,27

A zonas de utilización procedente de
la valorización in situ

1 16.848,59 16.848,59

SUMA A ORIGEN 33.697,18

33.697,18

I02028cd m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 23
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 23 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

A Gestor Autorizado para valorización
RCD procedente elementos hormigón
masa o mampostería

0,3 7.924,89 1,35 3.209,58

RCD procedente elementos hormigón
armado

0,3 820,82 1,35 332,43

RCD procedente Demolición Acequia
T-30 (VT30=0.0612 m3/ml)

0,3 1.651,39 1,45 43,96
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RCD procedente Demolición Acequia
T-50 (VT50=0.084 m3/ml)

0,3 5.425,41 1,45 198,24

RCD procedente Demolición Acequia
T-100 (VT100=0.096 m3/ml)

0,3 7.696,98 1,45 321,43

RCD procedente Demolición Acequia
T-150 (VT150=0.122 m3/ml)

0,3 8.737,39 1,45 463,69

RCD procedente Demolición Acequia
T-200 (VT200=0.158 m3/ml)

0,3 1.334,37 1,45 91,71

RCD procedente Demolición Acequia
T-300 (VT300=0.214 m3/ml)

0,3 5.243,74 1,45 488,14

RCD procedente Demolición Acequia
T-500 (VT300=0.272 m3/ml)

0,3 2.424,70 1,45 286,89

RCD procedente Demolición Acequia
T-800 (VT300=0.348 m3/ml)

0,3 4.248,04 1,45 643,07

RCD procedente Demolición Pozo
Sifónico (VPSmed=2.5 m3/ud)

0,3 414,00 1,35 419,18

RCD procedente Demolición Paso
sobe Acequia (VPLmed=2.0 m3/ud)

0,3 244,43 1,35 197,99

RCD procedente Demolición tubo
Sifón > 500 mm (VTSmed=0,7 m3/ml)

0,3 1.765,10 1,35 500,41

RCD procedente Demolición tubo
Sifón <500 mm (VTSmed=0,3 m3/ml)

0,3 198,48 1,35 24,12

SUMA A ORIGEN 7.220,84

7.220,84

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

Gestión residuos RCD asfalto LER 17
03 02

4,5 0,56

Gestión residuos RCD plástico LER17
02 03

8,75 1,09

Gestión residuos RCD madera LER 17
02 01

6,44 0,81

Gestión residuos RCD hierro y acero
LER 17 04 05

87,72 10,97

Gestión residuos RCD potencialmente
peligrosos y otros
LER 15 01 10* 0,2 0,03
LER 15 01 11* 0,02
LER 15 02 02* 0,05 0,01
Gestión residuos RCD municipales
LER 20 03 01

62 7,75

Gestión residuos RCD envases
mezclados LER 15 01 06

0,4 0,05

SUMA A ORIGEN 21,27

21,27
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SUBCAPÍTULO VALO GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
MACH. t Gestión residuos RCD procedente machaqueo

aprovechamiento in situ
Gestión residuos RCD valorizable mediante procedente del molido
molido 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE

Material valorizable mediante molido 1,8 16.848,59 30.327,46
SUMA A ORIGEN 30.327,46

30.327,46

GRRC m³ Gestión residuos RCD no valorizable gestionado por
Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 01 01 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Material no valorizable con canon a
Gestor Autorizado

1 7.220,84

SUMA A ORIGEN 7.220,84

7.220,84

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 03 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,57 10,57
SUMA A ORIGEN 10,57

10,57

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según
la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

7,88 7,88
SUMA A ORIGEN 7,88

7,88

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
17 02 01 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

3,22 3,22
SUMA A ORIGEN 3,22

3,22
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GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 04 05 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

772,39 772,39
SUMA A ORIGEN 772,39

772,39

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros
por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con códigos 15 01 10*, 15 01 11*, 15
02 02* según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,16 0,16
SUMA A ORIGEN 0,16

0,16

GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

6,2 6,20
SUMA A ORIGEN 6,20

6,20

GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con código 15 01 06 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,2 0,20
SUMA A ORIGEN 0,20

0,20

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

5 3,00 8,00 3,00 360,00
SUMA A ORIGEN 360,00

360,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.
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5 3,00 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

A zonas de utilización procedente de
la valorización in situ

1 16.848,59 16.848,59

SUMA A ORIGEN 16.848,59

16.848,59

SUBCAPÍTULO RECU RECUPERACIONES
RECU01 m Desmontaje de tuberías metálicas existentes

Desmontaje de tuberías metálicas existentes mediante corte y car-
ga en camión con apoyo de retrocargadora mixta y camión grúa. In-
cluye el transporte a la zona de acopio. No incluye la gestión de resi-
duos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

A-VIII-A 340 340,00
SUMA A ORIGEN 340,00

340,00

RECU02 m Desmontaje láminas de polietileno para
impermeabilización en acequias existentes

Desmontaje de láminas de polietileno y chapas metálicas en ace-
quias existentes mediante desmontaje manual y apoyo de retrocar-
gadora mixta. Incluye carga y el transporte a la zona de acopio. No
incluye la gestión de residuos ya que el material se acopiara para
su reutilización.

A-VIII-B 3.770 3.770,00
SUMA A ORIGEN 3.770,00

A-XVIII-F-11 1.972,04 1.972,04
SUMA A ORIGEN 1.972,04

5.742,04

RECU03 m Retirada de tubería de PVC en cajero de acequias
Desmontaje de tubería de PVC en cajero de acequias mediante pi-
cado con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta. Incluye
carga y el transporte a la zona de acopio. No incluye la gestión de
residuos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

A-II-B-3 1 1.600,04 1.600,04
SUMA A ORIGEN 1.600,04

1.600,04

RECU04 m Recuperación Acequia T-100
Desmontaje de acequias prefabricadas tipo T-100 mediante des-
montaje con camión grúa y carga sobre camion. Incluye el transpor-
te a la zona acopio y descarga en zona de acopio.

A-II-B-2 1 301,09 301,09
SUMA A ORIGEN 301,09

301,09
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO MMCHS MEDIDAS PARA LA PREDICCIÓN DE
NECESIDADES DE RIEGO

SCEDNR01 ud Sensor de humedad en suelo dos sondas de humedad y
conductividad eléctrica

Sensor de humedad en suelo dotado con dos sondas de humedad
y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos, di-
gitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por infor-
mes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependiendo
de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo deman-
da (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda; Siste-
ma GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía solar o
USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada del
sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la con-
figuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 bandas
con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al impacto
ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relativa).

Sondas en cultivos herbaceos 13 13,00
SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

Página111



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SCEDNR02 ud Sensor de humedad en suelo tres sondas de humedad y
conductividad eléctrica

Sensor de humedad en suelo dotado con tres sondas de humedad
y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos, di-
gitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por infor-
mes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependiendo
de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo deman-
da (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda; Siste-
ma GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía solar o
USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada del
sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la con-
figuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 bandas
con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al impacto
ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relativa).

Sondas en cultivos leñosos 64 64,00
SUMA A ORIGEN 64,00

64,00

SUBCAPÍTULO MMCA MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CALIDAD DE
LAS AGUAS

SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua
Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control de la
DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de nitratos
y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control
·Controlador modular y escalable con sistema operativo bajo entor-
no LINUX
·Interfaz gráfica de usuario
·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
·Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o recalibrado
(opcional)
·Función de alarmas y eventos programable: SMS, email, Fax, etc.
(opcional)
·Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta una capaci-
dad de gestión de un máximo  e 300 sensores y actuadores.
·Idioma: inglés, alemán, francés y español
·Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente hasta 2 GB
·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
·Funciones de control (PLC)
·Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visualización de
los valores medidos
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 2,9 Kg.
·Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sensores no in-
cluida)
·Consumo: 10 W
·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
· Interfaces:
·1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC 60870-5-104
puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
·USB
·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
·Profibus opcional
·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
·Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre de potencial,
1 para sensor de pH, 1 para sensor de temperatura PT1000;
0…80ºC, 1 para sensor de Potencial REDOX
·Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales con capaci-
dad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
·Consumo: 45 W.
·Dimensiones: 600x300x700 mm
·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
·Web server, con acceso remoto desde cualquier navegador con da-
tos encriptados para evitar el mal uso de terceras partes, con visuali-
zación en tiempo real de listados y gráficos, capacidad de exporta-
ción de datos a formatos compatibles, configuración de alarmas. Da-
tos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
·Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análisis del Coefi-
ciente de Absorción Espectral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de
200-720 nm, con resolución de 256 píxeles
·SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fabrica, para
DBO & TOC
·Intervalo mínimo de medida
·Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz de 10 se-
gundos
·Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404), opcionalmen-
te se puede suministrar en titanio
·Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de onda)
·Ö Diámetro: 44 mm Ø
·Índice de protección: IP68
·Certificado ATEX categoría III para operar en entornos de atmosfera
explosiva
·Temperatura de operación: 0…110 °C
·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 1,8 Kg.
·Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
·Módulo de comunicación UMTS
·Zócalo para alojar tarjeta SIM
·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
·Rango de temperatura 0…55 °C
·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
·FME hembra, Montaje en exteriores
·Cable de la antena: 5 m
·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
·Para registro de espectros de calibración con el espectrómetro ISA.
·Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de artículo: 486
6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible, así
como visualización y gestión de datos de sensores / actuadores en
tiempo real
·Para la administración de un número ilimitado de analizadores y sen-
sores
·Opción de marcación con contraseña a través de LAN, GPRS,
UMTS o Internet
·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
·Accionado por pistón
·Sin aceite
·Suministro de aire mediante reductor de presión con acoplamiento
manual
·Dimensiones: 430x210x430
·Peso: 16Kg
·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
·Presión: 8 bar
·Succión: 105 l/min
·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
·Revoluciones: 1450 rpm
·Cilindros: 1
·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
·Nivel de ruido: 65 dB (A)

SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua
Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control de la
DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de nitratos
y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control
·Controlador modular y escalable con sistema operativo bajo entor-
no LINUX
·Interfaz gráfica de usuario
·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
·Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o recalibrado
(opcional)
·Función de alarmas y eventos programable: SMS, email, Fax, etc.
(opcional)
·Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta una capaci-
dad de gestión de un máximo  e 300 sensores y actuadores.
·Idioma: inglés, alemán, francés y español
·Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente hasta 2 GB
·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
·Funciones de control (PLC)
·Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visualización de
los valores medidos
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 2,9 Kg.
·Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sensores no in-
cluida)
·Consumo: 10 W
·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
· Interfaces:
·1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC 60870-5-104
puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
·USB
·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
·Profibus opcional
·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
·Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre de potencial,
1 para sensor de pH, 1 para sensor de temperatura PT1000;
0…80ºC, 1 para sensor de Potencial REDOX
·Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales con capaci-
dad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
·Consumo: 45 W.
·Dimensiones: 600x300x700 mm
·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
·Web server, con acceso remoto desde cualquier navegador con da-
tos encriptados para evitar el mal uso de terceras partes, con visuali-
zación en tiempo real de listados y gráficos, capacidad de exporta-
ción de datos a formatos compatibles, configuración de alarmas. Da-
tos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
·Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análisis del Coefi-
ciente de Absorción Espectral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de
200-720 nm, con resolución de 256 píxeles
·SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fabrica, para
DBO & TOC
·Intervalo mínimo de medida
·Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz de 10 se-
gundos
·Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404), opcionalmen-
te se puede suministrar en titanio
·Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de onda)
·Ö Diámetro: 44 mm Ø
·Índice de protección: IP68
·Certificado ATEX categoría III para operar en entornos de atmosfera
explosiva
·Temperatura de operación: 0…110 °C
·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 1,8 Kg.
·Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
·Módulo de comunicación UMTS
·Zócalo para alojar tarjeta SIM
·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
·Rango de temperatura 0…55 °C
·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
·FME hembra, Montaje en exteriores
·Cable de la antena: 5 m
·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
·Para registro de espectros de calibración con el espectrómetro ISA.
·Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de artículo: 486
6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible, así
como visualización y gestión de datos de sensores / actuadores en
tiempo real
·Para la administración de un número ilimitado de analizadores y sen-
sores
·Opción de marcación con contraseña a través de LAN, GPRS,
UMTS o Internet
·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
·Accionado por pistón
·Sin aceite
·Suministro de aire mediante reductor de presión con acoplamiento
manual
·Dimensiones: 430x210x430
·Peso: 16Kg
·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
·Presión: 8 bar
·Succión: 105 l/min
·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
·Revoluciones: 1450 rpm
·Cilindros: 1
·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
·Nivel de ruido: 65 dB (A)
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SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua
Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control de la
DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de nitratos
y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control
·Controlador modular y escalable con sistema operativo bajo entor-
no LINUX
·Interfaz gráfica de usuario
·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
·Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o recalibrado
(opcional)
·Función de alarmas y eventos programable: SMS, email, Fax, etc.
(opcional)
·Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta una capaci-
dad de gestión de un máximo  e 300 sensores y actuadores.
·Idioma: inglés, alemán, francés y español
·Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente hasta 2 GB
·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
·Funciones de control (PLC)
·Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visualización de
los valores medidos
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 2,9 Kg.
·Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sensores no in-
cluida)
·Consumo: 10 W
·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
· Interfaces:
·1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC 60870-5-104
puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
·USB
·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
·Profibus opcional
·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
·Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre de potencial,
1 para sensor de pH, 1 para sensor de temperatura PT1000;
0…80ºC, 1 para sensor de Potencial REDOX
·Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales con capaci-
dad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
·Consumo: 45 W.
·Dimensiones: 600x300x700 mm
·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
·Web server, con acceso remoto desde cualquier navegador con da-
tos encriptados para evitar el mal uso de terceras partes, con visuali-
zación en tiempo real de listados y gráficos, capacidad de exporta-
ción de datos a formatos compatibles, configuración de alarmas. Da-
tos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
·Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análisis del Coefi-
ciente de Absorción Espectral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de
200-720 nm, con resolución de 256 píxeles
·SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fabrica, para
DBO & TOC
·Intervalo mínimo de medida
·Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz de 10 se-
gundos
·Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404), opcionalmen-
te se puede suministrar en titanio
·Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de onda)
·Ö Diámetro: 44 mm Ø
·Índice de protección: IP68
·Certificado ATEX categoría III para operar en entornos de atmosfera
explosiva
·Temperatura de operación: 0…110 °C
·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 1,8 Kg.
·Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
·Módulo de comunicación UMTS
·Zócalo para alojar tarjeta SIM
·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
·Rango de temperatura 0…55 °C
·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
·FME hembra, Montaje en exteriores
·Cable de la antena: 5 m
·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
·Para registro de espectros de calibración con el espectrómetro ISA.
·Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de artículo: 486
6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible, así
como visualización y gestión de datos de sensores / actuadores en
tiempo real
·Para la administración de un número ilimitado de analizadores y sen-
sores
·Opción de marcación con contraseña a través de LAN, GPRS,
UMTS o Internet
·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
·Accionado por pistón
·Sin aceite
·Suministro de aire mediante reductor de presión con acoplamiento
manual
·Dimensiones: 430x210x430
·Peso: 16Kg
·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
·Presión: 8 bar
·Succión: 105 l/min
·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
·Revoluciones: 1450 rpm
·Cilindros: 1
·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
·Nivel de ruido: 65 dB (A)
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SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua
Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control de la
DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de nitratos
y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control
·Controlador modular y escalable con sistema operativo bajo entor-
no LINUX
·Interfaz gráfica de usuario
·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
·Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o recalibrado
(opcional)
·Función de alarmas y eventos programable: SMS, email, Fax, etc.
(opcional)
·Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta una capaci-
dad de gestión de un máximo  e 300 sensores y actuadores.
·Idioma: inglés, alemán, francés y español
·Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente hasta 2 GB
·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
·Funciones de control (PLC)
·Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visualización de
los valores medidos
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 2,9 Kg.
·Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sensores no in-
cluida)
·Consumo: 10 W
·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
· Interfaces:
·1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC 60870-5-104
puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
·USB
·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
·Profibus opcional
·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
·Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre de potencial,
1 para sensor de pH, 1 para sensor de temperatura PT1000;
0…80ºC, 1 para sensor de Potencial REDOX
·Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales con capaci-
dad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
·Consumo: 45 W.
·Dimensiones: 600x300x700 mm
·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
·Web server, con acceso remoto desde cualquier navegador con da-
tos encriptados para evitar el mal uso de terceras partes, con visuali-
zación en tiempo real de listados y gráficos, capacidad de exporta-
ción de datos a formatos compatibles, configuración de alarmas. Da-
tos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
·Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análisis del Coefi-
ciente de Absorción Espectral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de
200-720 nm, con resolución de 256 píxeles
·SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fabrica, para
DBO & TOC
·Intervalo mínimo de medida
·Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz de 10 se-
gundos
·Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404), opcionalmen-
te se puede suministrar en titanio
·Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de onda)
·Ö Diámetro: 44 mm Ø
·Índice de protección: IP68
·Certificado ATEX categoría III para operar en entornos de atmosfera
explosiva
·Temperatura de operación: 0…110 °C
·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
·Índice de protección: IP65
·Peso: 1,8 Kg.
·Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
·Módulo de comunicación UMTS
·Zócalo para alojar tarjeta SIM
·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
·Rango de temperatura 0…55 °C
·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
·FME hembra, Montaje en exteriores
·Cable de la antena: 5 m
·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
·Para registro de espectros de calibración con el espectrómetro ISA.
·Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de artículo: 486
6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible, así
como visualización y gestión de datos de sensores / actuadores en
tiempo real
·Para la administración de un número ilimitado de analizadores y sen-
sores
·Opción de marcación con contraseña a través de LAN, GPRS,
UMTS o Internet
·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
·Accionado por pistón
·Sin aceite
·Suministro de aire mediante reductor de presión con acoplamiento
manual
·Dimensiones: 430x210x430
·Peso: 16Kg
·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
·Presión: 8 bar
·Succión: 105 l/min
·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
·Revoluciones: 1450 rpm
·Cilindros: 1
·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
·Nivel de ruido: 65 dB (A)

Arroyo Caganchez 1 1,00
Arroyo Matapeces 1 1,00
Arroyo Barroso 1 1,00
Arroyo Campieles 1 1,00
Arroyo Hornillo

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO MMF MEDIDAS  MEJORA PARA FAUNA
CAJANCP ud Caja nido para cernícalo primilla

Caja nido para Cernícalo primilla (Falco naumanni), con el objetivo
de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológi-
ca e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Modelo con
refuerzo para evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

Cajas nido en edificaciones aisladas 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CAJANCA ud Caja nido para carraca
Caja nido para Carraca (Coracias garrulus), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Modelo con refuer-
zo para evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e instalación
sobre soporte existente.

Cajas nido en bosques galería 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00
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CAJANPV ud Caja nido polivalente con entrada grande para aves
Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común (Fal-
co tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

Cajas nido para lechuza blanca o
cernícalo común

6 6,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CAJANAI ud Caja nido para aves insectívoras
Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común (Fal-
co tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Incluye suministro
de refugio, poste metálico para anclaje e instalación.

Cajas nido para aves insectivoras 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

CAJANQ ud Refugio quirópteros
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Incluye suministro de refugio, poste
metálico para anclaje e instalación.

Refufios quiropteros 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud. Suministro en instalación.

Escalas en canales 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO MMFV MEDIDAS MEJORA DE FLORA Y VEGETACIÓN
F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invaso-
ras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realiza-
do mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos,
sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecu-
tada.

Arroyo Caganchez tramo 1 2 269,00 5,00 2.690,00
Arroyo Caganchez tramo 2 2 573,00 5,00 5.730,00
Arroyo S/N ; Desagüe D-XXVIII-9 1 1.154,00 5,00 5.770,00

SUMA A ORIGEN 14.190,00

14.190,00

I10028 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,
8<vol<= 16 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volumen
de excavación entre 8 y 16 m³/m, medido sobre perfil.

Arroyo Caganchez tramo 1 1 269,00 30,00 0,30 2.421,00
Arroyo Caganchez tramo 2 1 573,00 30,00 0,30 5.157,00

SUMA A ORIGEN 7.578,00

7.578,00

I10027 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,
4<vol<= 8 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volumen
de excavación entre 4 y 8 m³/m, medido sobre perfil.

Arroyo S/N ; Desagüe D-XXVIII-9 1 1.154,00 20,00 0,30 6.924,00
SUMA A ORIGEN 6.924,00

6.924,00

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Limpieza cauces o desagües con
mucha vegetación, 8<vol<= 16 m³/m

0,5 3.789,00

Limpieza cauces o desagües con
mucha vegetación, 4<vol<= 8 m³/m

0,5 3.462,00

SUMA A ORIGEN 7.251,00

7.251,00

CYTVALO m³ Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de
cauces a vertedero o punto de valorización D<=30 km

Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de cauces a
vertedero o punto de valorización D<=30 km (buenas condiciones)

Limpieza cauces o desagües con
mucha vegetación, 8<vol<= 16 m³/m

0,5 3.789,00

Limpieza cauces o desagües con
mucha vegetación, 4<vol<= 8 m³/m

0,5 3.462,00

SUMA A ORIGEN 7.251,00

7.251,00
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Z.P.ALBA ud Populus sp. de 2 savias h>4 m.
Populus sp. de 2 savias h>4 m. y plantación a raíz desnuda, inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, formación de alcor-
que, primer riego, incluye tutor tipo poste de madera sin tornear de
h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 1,20 m. Populus sp. 2 savias
h >4 m, con categoría MFR. Se incluye transporte a obra desde el vi-
vero.

Arroyo Caganchez tramo 1 2 26,00 52,00
Arroyo Caganchez tramo 2 2 57,00 114,00
Arroyo S/N ; Desagüe D-XXVIII-9 1 115,00 115,00
Reposición de marras 0,2 280,00 56,00

SUMA A ORIGEN 337,00

337,00

Z.SALIX.ALB ud Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. en alveolo forestal de 3
litros

Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. y plantación en hoyo de
0,6x,0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego y tutor tipo poste de made-
ra sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm. Se incluye transporte a obra
desde el vivero.

Arroyo Caganchez tramo 1 2 26,00 52,00
Arroyo Caganchez tramo 2 2 57,00 114,00
Reposición de marras 0,2 165,00 33,00

SUMA A ORIGEN 199,00

199,00

Z.ULMUS ud Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. en alveolo forestal
de 3 litros

Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego, incluye tutor tipo poste de
madera sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 0,60
m. Se incluye transporte a obra desde el vivero.

Arroyo Caganchez tramo 1 2 26,00 52,00
Arroyo Caganchez tramo 2 2 57,00 114,00
Arroyo S/N ; Desagüe D-XXVIII-9 1 115,00 115,00
Reposición de marras 0,2 280,00 56,00

SUMA A ORIGEN 337,00

337,00
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SUBCAPÍTULO MFR MEDIDAS PARA FORMACIÓN DEL REGADIO
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío

y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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2,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

Cursos 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO PVA PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

Visita mensual 3 8,00 24,00
SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

SUBCAPÍTULO SEGARQOR SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

Proyecto Básico inicio de obra 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ARQ006 mes Seguimiento arqueológico mensual
Supervisión diaria a pie de obra de arqueologo en los diferentes ta-
jos abiertos, incluye informe mensual donde se describan los traba-
jos ejecutados por la contrata durante el mes, este informe será en-
viado Dirección Facultativa al Promotor y a Patrimonio.

Campaña de riego 2023-2024 4 4,00
Campaña de riego 2023-2024 4 4,00
Campaña de riego 2023-2024 4 4,00

SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

ARQ005 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

Proyecto Básico de fin de obra 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ ud Control de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laborato-
rios.

Control de calidad a justificar en obra 0,01 0,01
SUMA A ORIGEN 0,01

0,01
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0901 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

100,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

40,00 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

5.000 5.000,00
SUMA A ORIGEN 5.000,00

5.000,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.
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5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

S03CR090 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmonta-
je, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 4.500,00 4.500,00
SUMA A ORIGEN 4.500,00

4.500,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1 14.605,53 14.605,53
SUMA A ORIGEN 14.605,53

14.605,53

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

500 500,00
SUMA A ORIGEN 500,00

500,00
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500,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

500 500,00
SUMA A ORIGEN 500,00

500,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

3 10,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 25,00 75,00
SUMA A ORIGEN 75,00

75,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.
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400 400,00
SUMA A ORIGEN 400,00

400,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

670 670,00
SUMA A ORIGEN 670,00

670,00

SUBCAPÍTULO 0802 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Catego-
ría: S4. Norma UNE-EN 20345.

3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

S03IP070 ud Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

260 260,00
SUMA A ORIGEN 260,00

260,00

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de des-
cargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00
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L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

260 260,00
SUMA A ORIGEN 260,00

260,00

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

252 252,00
SUMA A ORIGEN 252,00

252,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón;
para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN
20471.

252 252,00
SUMA A ORIGEN 252,00

252,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termose-
lladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminis-
cente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exterio-
res. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posi-
bilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mix-
ta. Clase 2. UNE-EN 20471.

50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00
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L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

3 100,00 300,00
SUMA A ORIGEN 300,00

300,00

L01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta
y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

3 200,00 600,00
SUMA A ORIGEN 600,00

600,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

S03IM060 ud Par de guantes para soldador
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00
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S03IC130 ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

S03IP120 ud Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

252 252,00
SUMA A ORIGEN 252,00

252,00

S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fi-
jación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv
y atalaje

Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in-
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recam-
biable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cin-
turón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase
FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3.
50xTLV. Norma UNE-EN 149.

3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00
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L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

2 252,00 504,00
SUMA A ORIGEN 504,00

504,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,
con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Grama-
je mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

252 252,00
SUMA A ORIGEN 252,00

252,00

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta
de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

S03IA0505 ud Crema protección solar
Crema protección solar

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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P31IC030 u Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas

150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

SUBCAPÍTULO 0803 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x

1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

1 37,00 10,00 2,00 740,00
SUMA A ORIGEN 740,00

740,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

4 8,00 3,00 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

4 8,00 3,00 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

4 8,00 3,00 96,00
SUMA A ORIGEN 96,00

96,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

6 37,00 222,00
SUMA A ORIGEN 222,00

222,00

L012272 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

S01C020 u Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amorti-
zable en 3 usos).

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

S01C060 u Secamanos eléctrico
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

S01A010 m Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
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3 50,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00

150,00

S01A030 u Acometida provisional fontanería 25 mm
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 0804 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

Instalaciones 20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

Vehículos 3 25,00 75,00
SUMA A ORIGEN 75,00

75,00

SUBCAPÍTULO 0805 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

3 25,00 75,00
SUMA A ORIGEN 75,00

75,00

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

3 10,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

L01242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno
71-85 cv.

200 200,00
SUMA A ORIGEN 200,00

200,00
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L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

37 37,00
SUMA A ORIGEN 37,00

37,00

SUBCAPÍTULO 0806 RECURSO PREVENTIVO
L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

1 24,00 8,00 8,00 1.536,00
SUMA A ORIGEN 1.536,00

1.536,00
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
DESMM ud Desmontaje elemento metálicos de control manual 255,64

Desmontaje de elementos de metálicos de regulación manual
(módulo de máscara, compuerta plana, tajaderas...) mediante pi-
cado con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta. No
incluye ni el transporte ni la gestión de rsiduos. Se valora en el
Capítulo correspondiente.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

11,50

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pa-
la con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso
despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos re-
sultantes se deben valorar aparte.

ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería

30<e<= 50 cm medios mecánicos
18,77

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería
hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráuli-
co, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

DEM.A.T-30 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-30, H<= 1 m 10,33

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-30 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con car-
ga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de segre-
gación y reciclaje ni la gestión de residuos.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DEM.A.T-50 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-50, H<= 1 m 11,48

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-50 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con car-
ga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de segre-
gación y reciclaje ni la gestión de residuos.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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DEM.A.T-100 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-100, H<= 1 m 12,86

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-100 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DEM.A.T-150 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-150, H<= 1 m 14,24

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-150 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

DEM.A.T-200 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-200, H<= 1 m 15,63

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-200 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DEM.A.T-300 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-300, H<= 1 m 17,01

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-300 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
DEM.A.T-500 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-500, H<= 1 m 20,94

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-500 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DEM.A.T-800 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-800, H<= 1 m 23,27

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equiva-
lente a T-800 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con
carga sobre camión. No se incluye el transporte a centro de se-
gregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

VEINTITRÉS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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DEM.POZ.ARQud Demolición de arenero o pozo sifónico 397,05

Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre
camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

DEM.P.ACEQUIAm Demolición de paso sobre acequia 275,49

Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre
camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DEM.
T.SIFON1

m Demolición de tubo sifónico de Diámetro > 500 mm 46,32

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos ma-
yores de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los es-
combros sobre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a
la cota del sifón a demoler al encontrarse valorada en otro capí-
tulo.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

DEM.T.SIFON2m Demolición de tubo sifónico de Diámetro < 500 mm 20,89

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos me-
nor de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los escom-
bros sobre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a la
cota del sifón a demoler al encontrarse valorada en otro capítulo.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES ABIERTAS (ACEQUIAS)
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,16

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor
entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte
de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,
a una distancia máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad
16,93

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundi-
dad, con la utilización de medios auxiliares. 

DIECISÉIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera 22,57

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en te-
rrenos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, in-
cluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta
una altura máxima de 3 m.

VEINTIDÓS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba 8,36

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con moto-
bomba.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I03017 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras
de fábrica

6,27

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales,
para cimentaciones y obras de fábrica.

SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 13,51

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,82

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 23,76

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTITRÉS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,04

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con ma-
terial procedente de las propias excavaciones seleccionado me-
diante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL
CIM.TIP.ACEQm³ Cimiento apoyo acequia de T-30 a T-500 193,18

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada desde T-30 a
T-500, de dimensiones 95x95x30 cm con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo. Armado con acero corrugado, diáme-
tro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. La unidad incluye
la excavación mecánica en zanja en terreno compacto con la per-
fección que sea posible a máquina en cimentaciones y obras de
fábrica con acopio a pie de máquina. Posterior extendido de tie-
rras, procedentes de la excavación hasta una distancia de 10 m,
dejando el terreno perfilado en basto.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

I17016 m Pilar apoyo acequia T-50 50,21

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-50, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

CINCUENTA  EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
I17017 m Pilar apoyo acequia T-100 58,68

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-100, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I17018 m Pilar apoyo acequia T-150 73,94

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-150, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200 78,59

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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I17020 m Pilar apoyo acequia T-300 95,74

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-300, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I17021 m Pilar apoyo acequia T-500 105,69

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-500, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.

CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ENT-T5030-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-50/30 611,95

Entronque de acequia T-50/30 a arqueta existente de dimensio-
nes 100x100x81, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm²
de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-
ximo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, en-
cofrado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

SEISCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ENT-T100-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-100 615,98

Entronque de acequia T-100 a arqueta existente de dimensiones
100x100x86, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, enco-
frado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ENT-T150-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-150 670,56

Entronque de acequia T-150 a arqueta existente de dimensiones
100x110x88, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, enco-
frado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENT-T200-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-200 728,08

Entronque de acequia T-200 a arqueta existente de dimensiones
100x120x98, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, enco-
frado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

SETECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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ENT-T300-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-300 817,40

Entronque de acequia T-300 a arqueta existente de dimensiones
120x140x110, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de
resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, enco-
frado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

ENT-T500-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-500 893,33

Entronque de acequia T-500 a arqueta existente de dimensiones
120x140x126, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de
resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye excavación para la cimentación del entronque, enco-
frado, armadura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SOL-AP-100X100ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 100x100 176,88

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,30x1,30x0,20 pa-
ra apoyo de arqueta prefabricada de 100x100 cm, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón
de limpieza,encofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y
vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relleno, ni com-
pactación ni extendido de tierras.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SOL-AP-150X150ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 150x150 252,48

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,80x1,80x0,20 pa-
ra apoyo de arqueta prefabricada de 150x150 cm, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón
de limpieza,encofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y
vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relleno, ni com-
pactación ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SOL-PG-120-100ud Solera para colocación Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm 191,31

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,50x1,50x0,20 pa-
ra apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 120 cm y al-
tura 100 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado
con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormigón. No inclu-
ye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido de tierras.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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SOL-PG-150-150ud Solera para colocación Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm 236,42

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,75x1,75x0,20 pa-
ra apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 150 cm y al-
tura 150 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado
con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormigón. No inclu-
ye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido de tierras.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EN-T5030-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-50/30 40,55

Entronque de acequia T-50/30 a arqueta de nueva planta me-
diante sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EN-T100-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-100 45,44

Entronque de acequia T-100 a arqueta de nueva planta median-
te sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

EN-T150-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-150 50,24

Entronque de acequia T-150 a arqueta de nueva planta median-
te sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

CINCUENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

EN-T200-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-200 57,43

Entronque de acequia T-200 a arqueta de nueva planta median-
te sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

EN-T300-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-300 68,10

Entronque de acequia T-300 a arqueta de nueva planta median-
te sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

SESENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

EN-T500-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-500 78,19

Entronque de acequia T-500 a arqueta de nueva planta median-
te sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encepados

16,43

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyen-
do la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxi-
liares.

DIECISÉIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos 40,49

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de
altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 5,73

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula
de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS PREFABRICADOS
ACEQ.T30 m Acequia colocada T-30 51,33

Acequia prefabricada tipo T-30, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

ACEQ.T50 m Acequia colocada T-50 58,41

Acequia prefabricada tipo T-50, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

ACEQ.T100 m Acequia colocada T-100 67,78

Acequia prefabricada tipo T-100, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ACEQ.T150 m Acequia colocada T-150 76,00

Acequia prefabricada tipo T-150, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

SETENTA Y SEIS  EUROS
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ACEQ.T200 m Acequia colocada T-200 86,68

Acequia prefabricada tipo T-200, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ACEQ.T300 m Acequia colocada T-300 136,79

Acequia prefabricada tipo T-300, colocada sobre pilar con junta
de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACEQ.T500 m Acequia colocada T-500 170,24

Acequia prefabricada tipo T-500, colocada sobre zapata o pilar,
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

CIENTO SETENTA  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BAP-100X100X100ud Base Arqueta Prefabricada 100x100x100 658,48

Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 100x100x100, fabricadas con hormigón auto-
compacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestacio-
nes con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado
con acero  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación
y aplomado, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DAP-100X100X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 100x100x100 618,68

Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada api-
lable de dimensiones 100x100x100, con huella o no según nece-
sidad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mí-
nima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Inclu-
ye el transporte, descarga, nivelación y aplomado, quedando lis-
to para recibir las piezas superiores.

SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BAP-150X150X130ud Base Arqueta Prefabricada 150x150x130 1.268,30

Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 150x150x130, fabricadas con hormigón auto-
compacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestacio-
nes con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado
con acero  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación
y aplomado, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS
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DAP-150X150X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 150x150x100 968,30

Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada api-
lable de dimensiones 150x150x100, con huella o no según nece-
sidad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mí-
nima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Inclu-
ye el transporte, descarga, nivelación y aplomado, quedando lis-
to para recibir las piezas superiores.

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

PG-120-100 ud Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm 517,71

Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 120 cm y
altura 100 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 /
AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resis-
tencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500
SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aplomado. Inclu-
ye corte de la huella de la acequia.

QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PG-150-150 ud Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm 665,50

Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 150 cm y
altura 150 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 /
AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resis-
tencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500
SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aplomado. Inclu-
ye corte de la huella de la acequia.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

BOV-200X135X200m Bóveda para paso sobre acequia 2x1,35x2 825,38

Suministro y colocación de Bóveda prefabricada de dimensiones
200x135x200, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 /
AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resis-
tencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500
SD, diseñaa para soportar el tren de cargas de 60 Tn. Incluye el
transporte, descarga, excavación y ejecución de cimientos, nive-
lación y aplomado de la pieza y trasdosado con garbancillo.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERÍAS PARA SIFONES
SIF.PE-630 m Sifón PE Ø 630 mm doble capa SN/8 hormigonado 117,66

Instalación en sifón de tubería PE Ø 630 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye mo-
vimiento de tierras, valorada a parte.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SIF.PE-800 m Sifón PE Ø 800 mm doble capa SN/8 hormigonado 186,03

Instalación en sifón de tubería PE Ø 800 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye mo-
vimiento de tierras, valorada a parte.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SIF.PVC-200 m Sifón PVC Ø 200 mm 0,6 MPa hormigonado 44,62

Instalación en sifón de tubería PVC Ø 200 0,6 MPa recubierto de
hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movimiento de tierras,
valorada a parte.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

SIF.PVC-315 m Sifón PVC Ø 315 mm 0,6 MPa hormigonado 69,83

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

250,47

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.06 ELEMENTOS SINGULARES
BOQ. T-5030 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-50/30 287,34

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-50/30, con compuerta de tajadera. El
cajón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesida-
des, en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de
longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  450 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 500 mm

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BOQ.T-100 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-100 319,27

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-100, con compuerta de tajadera. El ca-
jón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades,
en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longi-
tud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  500 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

BOQ.T-150 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-150 343,52

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-150, con compuerta de tajadera. El ca-
jón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades,
en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longi-
tud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  500 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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BOQ.T-200 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-200 373,86

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-200, con compuerta de tajadera. El ca-
jón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades,
en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longi-
tud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  680 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BOQ.T-300 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-300 399,75

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-300, con compuerta de tajadera. El ca-
jón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades,
en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longi-
tud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  680 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BOQ.T-500 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-500 430,75

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego ins-
talada en acequia tipo T-500, con compuerta de tajadera. El ca-
jón dispondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades,
en tubo liso de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longi-
tud y espesor 3 mm
MEDIDAS

CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-
ra  800 mm     

TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 850 mm

CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REJ.100X100 ud Rejilla de acero inox 100x100 colocada en arqueta sifón. 330,74

Reijlla de acero inoxidable 100x100 conformada por un bastidor
o marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con
dos tirantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una
cuadricula de 20x20 cm. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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REJ.150X150 ud Rejilla de acero inox 150x150 colocada en arqueta sifón. 444,74

Reijlla de acero inoxidable 150x150 conformada por un bastidor
o marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con
dos tirantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una
cuadricula de 20x20 cm. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRCACQ ud Tomas de riego laterales en acequias 816,71

Toma de riego lateral en acequias compuesta por brida / liso en
acero inoxidable Ø 200 mm, por un extremo soldado a la boque-
ra de acero inoxidable y por el otro embridado a tubería de
PVC. Incluye tubería de PVC de bajada/subida (hasta 4 metros) y
codos para cruce de caminos unión pegada, la tubería de cruce
de camino hormigonada no esta incluida al valorarse en unidad 
SIF.PVC-200. La toma en parcela se resuelve con tubo de PVC y
brida liso en acero inox con tornilleria zincada, protegido por tu-
bo machihembrado de hormigón en masa DN-500 relleno con
material procedente de RDC.

OCHOCIENTOS DIECISÉIS  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ALIVIADERO m Aliviadero sobre acequia prefabricada INOX 241,84

Aliviadero ejecutado sobre acequia existente realizado con cha-
pa de acero INOX AISI 304 de 60 cm de desarrollo plegado, so-
bre alzado de acequia. Incluye corte de la acequia, suministro e
instalación mediante pegado de la pieza de acero inoxidable y
sellado de la junta. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 REPARACIONES
IMPER.SIF m² Impermeabilización de sifones c/malla f. vidrio 89,91

Impermeabilización de sifones mediante morteros tixotrópicos, a
base de cemento y cargas especiales, armado con malla de fibra
de vidrio y limpieza previa con chorro de agua a presión.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

CHOR.ACEQ m² Chorreado con agua a presión sobre paramentos acequias 2,50

Limpieza de paramentos de hormigón de acequias existentes
mediante chorreado con agua a presión

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SELL.JUNT m Sellado juntas entre paños de acequia con banda 25,60

Aplicación de adhesivo epoxi seguidamente con aplicación de
banda de lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm con un an-
cho de 20 cm, con recubrimiento motero tixotrópico de repara-
ción formando un sándwich con la banda.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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IMPERMOR m² Impermeabilización de acequias con membrana cementosa 16,68

Suministro y colocación de sistema de impermeabilización de
acequias mediante aplicación de membrana elástica y flexible,
aplicada mediante proyección o con rodillo o brocha con un ren-
dimiento de 1,8 kg/m2 y un espesor aproximado de 2 mm.

DIECISÉIS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CONDUCCIÓNES CERRADAS (TUBERIAS)
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 0,16

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor
entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte
de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,
a una distancia máxima de transporte de 20 m.

CERO  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 1,87

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 3,57

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profun-
didad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre
perfil.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 4,72

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en te-
rreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 47,41

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales ex-
cavados a pie de zanja.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 23,76

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

VEINTITRÉS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01006R m³ Construcción cama tuberías con arena procedentes de la
excavación

4,67

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

9,04

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con ma-
terial procedente de las propias excavaciones seleccionado me-
diante cazo cribador.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente

de las propias excavaciones
6,17

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con ma-
terial procedente de las propias excavaciones

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,82

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 0302 OBRA CIVIL
ARQ_01 ud Arqueta hidrante prefabricado 4" y 5" 1,00x1,60x0,70 m con

tapa
959,79

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,60x0,70 m tipo león 4", para alojamiento de hidrante con
contador de 4" o 5". Apoyada sobre solera de hormigón no in-
cluida, con relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm
de espesor. Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de
chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapa-
dera contará con pasador para candado . Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ_02 ud Arqueta hidrante prefabricado 6" y 8" 1,00x2,00x0,75 m con
tapa

1.160,24

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x2,00x0,75 m tipo león 6", para alojamiento de hidrante con
contador de 6" u 8". Apoyada sobre solera de hormigón no in-
cluida, con relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm
de espesor. Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de
chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapa-
dera contará con pasador para candado . Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

MIL CIENTO SESENTA  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ARQ_03 ud Arqueta hidrante sec./toma prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm
con tapa

640,29

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de hidrante secundario o to-
ma de hidrante. Apoyada sobre solera de hormigón no incluida,
con relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de es-
pesor. Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa
estriada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta, con un paño
fijo de 40 cm y otro paño abatible de 60 cm. La tapadera conta-
rá con pasador para candado y doble cadena de acero galvaniza-
do de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero gal-
vanizado de sujeción. Totalmente montada y aplomada con p.p.
de medios auxiliares.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ARQ_04 ud Arqueta desagüe prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa 1.441,44

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de
dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m salida de agua en
desagüe de red. Apoyada sobre solera de hormigón
HA-25/spb/20/I-IIa armada con acero corrugado ø 5-14 mm,
B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye ta-
pa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, mon-
tada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 15 cm y
dos paños abatibles de 36 cm. La tapadera contará con pasador
para candado y doble cadena de acero galvanizado  de 8 mm
DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de
sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ_05 ud Arqueta desagüe prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa 2.996,80

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de
dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para alojamiento de
válvulería de desagüe de red. Apoyada sobre solera de hormi-
gón HA-25/spb/20/I-IIa armada con acero corrugado ø 5-14
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se inclu-
ye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm,
montada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm
y dos paños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasa-
dor para candado y doble cadena de acero galvanizado  de 8
mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado
de sujeción. Con pates PP 30x25 cm. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ARQ_06 ud Arqueta ventosa prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa 865,29

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de ventosa. Apoyada sobre
solera de hormigón no incluida, con relleno de grava proceden-
te de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco
de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada
sobre la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abatible
de 40 cm. La tapa apoya sobre recrecido de chapa galvanizada
perforada de espesor 1,5 mm con agujeros d=10 mm y distancia
entre centros de 14 mm. La tapadera contará con pasador para
candado y doble cadena de acero galvanizado de 8 mm DIN
766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de suje-
ción. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxi-
liares.

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ARQ_07 ud Arqueta tubo aducción prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con
tapa

640,29

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de tubo de aducción. Apoya-
da sobre solera de hormigón no incluida, con relleno de grava
procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa
y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada
y fijada sobre la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño
abatible de 40 cm. La tapadera contará con pasador para canda-
do y doble cadena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de
40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ARQ_08 ud Arqueta derivación DN<=500 prefabricado 2,00x1,50x1,00 m
con tapa

3.114,79

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de
dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tu-
berías<=500. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø 16-20
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se inclu-
ye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm,
montada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm
y dos paños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasa-
dor para candado y doble cadena de acero galvanizado  de 8
mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado
de sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

TRES MIL CIENTO CATORCE  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ARQ_09 ud Arqueta derivación 500<DN<=800 prefabricado
2,00x1,50x1,00 m con tapa

3.634,25

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de
dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tu-
berías 500<DN<=800. Apoyada sobre solera de hormigón para
armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø
16-20 mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20.
Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada
3 mm, montada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de
40 cm y dos paños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con
pasador para candado y doble cadena de acero galvanizado  de
8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galvaniza-
do de sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ARQ_10 ud Arqueta derivación tubería DN<400 a acequia 2.074,83

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x2,5 m para derivación a acequia desde tubería
DN<400. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y muros de 25
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

DOS MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQ_11 ud Arqueta derivación tubería DN500-630 a acequia 4.046,43

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
1,50x1,50x3,00 m para derivación a acequia desde tubería DN
500-630. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIbde 40 cm de espesor y muros de 25
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQ_12 ud Arqueta conexión canal secundario 8.219,54

Arqueta de hormigón para conexión a canal secundario, de di-
mensiones según planos. Apoyada sobre solera de hormigón pa-
ra armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 50 cm de espesor y mu-
ros de 30 cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14
mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón
de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con conexión a tubería
de acero. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios
auxiliares.

OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ARQ_13 ud Arqueta rotura de carga 24.678,96

Arqueta de hormigón de rotura de carga, para alojar compuerta
vertedero y compuerta desagüe, de dimensiones según planos.
Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 50 cm de espesor y muros de 30
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con barandilla metálica a ba-
se de tubos de diámetro 50 y 20 mm y espesor 5 y 2 mm respec-
tivamente, pates PP 30x25 cm y enrejado tramex 30x30/30x2 gal-
vanizado. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios
auxiliares.

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20
km

101,87

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10,05

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula
de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
I16029 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, inclu-
so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios
de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, consi-
derando un número mínimo de 40 posturas.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0303 CONDUCCIONES MATERIALES PLÁSTICOS
A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada
11,73

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

19,93

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

30,35

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

43,68

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

61,49

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

104,85

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CIENTO CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

157,71

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PSP_101 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

237,96

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

250,47

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

8,44

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

13,44

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 22,61

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

VEINTIDÓS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 34,47

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 52,12

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A06035 m Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 77,66

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A06038 m Tubería PVC, ø 500 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 120,21

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0304 CONDUCCIONES DE ACERO
A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest,

colocada
153,09

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o
poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400
micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,
de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente. 

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

499,45

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con sol-
dadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo
400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra,
prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 28



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SUBCAPÍTULO 0305 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
APARTADO 030601 HIDRANTES
HIDRA4C ud Hidrante 4" con válvula y contador tangencial 1.227,84

Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 110
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carrete es-
tabilizador de flujo, contador hidrotangencial para presión de
trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados. Unidad totalmente
terminada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño
material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HIDRA5C ud Hidrante 5" con válvula y contador tangencial 1.508,61

Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas característica con sistema de in-
serción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carrete es-
tabilizador de flujo, contador hidrotangencial para presión de
trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados. Unidad totalmente
terminada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño
material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

MIL QUINIENTOS OCHO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HIDRA6C ud Hidrante 6" con válvula y contador tangencial 1.755,05

Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 160
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carrete es-
tabilizador de flujo, contador hidrotangencial para presión de
trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados. Unidad totalmente
terminada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño
material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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HIDRA8C ud Hidrante 8" con válvula y contador tangencial 2.304,46

Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carrete es-
tabilizador de flujo, contador hidrotangencial para presión de
trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados. Unidad totalmente
terminada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño
material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HIDRA4 ud Hidrante 4" con válvula sin contador 657,52

Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 100
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos
zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

HIDRA5 ud Hidrante 5" con válvula sin contador 853,56

Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos
zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HIDRA6 ud Hidrante 6" con válvula sin contador 906,63

Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 150
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos
zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

NOVECIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y
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NOVECIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

HIDRA8 ud Hidrante 8" con válvula sin contador 1.136,86

Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio.
Incluye codo de PVC de mismas características con sistema de in-
serción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a deri-
vación de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida
+ brida, válvula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmulti-
plicador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos
zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HIDRAS4 ud Hidrante secundario 4" con válvula sin contador 866,03

Hidrante secundario de 4", sobre derivación de PVC rígida de
110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de ser-
vicio. Incluye codo de PVC de mismas características con sistema
de inserción roscado para ventosa 1", con llave de bola, válvula
de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas. Tornillos zincados. Prolongación a toma median-
te carrete acero inoxidable AISI 316L DN100 de L=1 m brida/bri-
da, válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, acciona-
miento palanca, toma acero inoxidable AISI 316L DN100 brida/li-
so 25 cm. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

HIDRAS6 ud Hidrante secundario 6" con válvula sin contador 1.272,71

Hidrante secundario de 6", sobre derivación de PVC rígida de
160 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de ser-
vicio. Incluye codo de PVC de mismas características con sistema
de inserción roscado para ventosa 2", con llave de bola, válvula
de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas. Tornillos zincados. Prolongación a toma median-
te carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 de L=1 m brida/bri-
da, válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, acciona-
miento palanca, toma acero inoxidable AISI 316L DN150 brida/li-
so 25 cm. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

HIDRAT4 ud Toma hidrante 4" 231,55

Toma para hidrante futuro de 4", sobre derivación de PVC rígida
de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de
servicio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de
acero. Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y monta-
da, incluido suministro de piezas y pequeño material.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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HIDRAT6 ud Toma hidrante 6" 329,54

Toma para hidrante futuro de 6", sobre derivación de PVC rígida
de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de
servicio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de
acero. Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y monta-
da, incluido suministro de piezas y pequeño material.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HIDRA4TP1T ud Salida de hidrante 4" a 1 toma 622,98

Salida contador hidrante 4” a 1 toma, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero ino-
xidable AISI 316L DN100 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø
100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada.

SEISCIENTOS VEINTIDÓS  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HIDRA4TP2T ud Salida de hidrante 4" a 2 tomas 828,44

Salida contador hidrante 4” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada
por Té de fundición bridas, ø 100 mm, 2 válvulas de mariposa, ø
100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas
acero.

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HIDRA4TP3T ud Salida de hidrante 4" a 3 tomas 1.000,17

Salida contador hidrante 4” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada
por cruz de fundición bridas, ø 100 mm, 3 válvulas de mariposa,
ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bri-
das acero.

MIL  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
HIDRA5TP1T ud Salida de hidrante 5" a 1 toma 737,00

Salida contador hidrante 5”, brida loca inox + tubo L= 0,5 m + 2
ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm de
tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN125 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 125 mm,
1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS
HIDRA5TP2T ud Salida de hidrante 5" a 2 tomas 982,68

Salida contador hidrante 5” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada
por Té de fundición bridas, ø 125 mm, 2 válvulas de mariposa, ø
125 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas
acero.

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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HIDRA6TP1T ud Salida de hidrante 6" a 1 toma 894,60

Salida contador hidrante 6” a 1 toma, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero ino-
xidable AISI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø
150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

HIDRA6TP2T ud Salida de hidrante 6" a 2 tomas 1.085,76

Salida contador hidrante 6” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada
por Té de fundición bridas, ø 150 mm, 2 válvulas de mariposa, ø
150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas
acero.

MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HIDRA8TP1T ud Salida de hidrante 8" a 1 toma 1.089,74

Salida contador hidrante 8” a 1 toma, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero ino-
xidable AISI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø
150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HIDRA8TP2T ud Salida de hidrante 8" a 2 tomas 1.377,21

Salida contador hidrante 8” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada
por Té de fundición bridas, ø 200 mm, 2 válvulas de mariposa, ø
200 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas
acero.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

HIDRA8TP3T ud Salida de hidrante 8" a 3 tomas 1.836,09

Salida contador hidrante 8” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo +
10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada
por cruz de fundición bridas, ø 200 mm, 3 válvulas de mariposa,
ø 200 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bri-
das acero.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 030602 VALVULERÍA
SUBAPARTADO 03060201 DERIVACIONES
DERIV01 ud Derivación a tubería DN110 con ventosa 2" 933,87

Derivación a tubería DN110 compuesta por carrete PVC ø 110
mm PN10, válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 100 mm, té de fundición, bridas, ø 100
mm, ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta,
ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DERIV02 ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2" 1.186,40

Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160
mm PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150
mm, ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta,
ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

DERIV02BP ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2", kit baja presión 1.207,98

Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160
mm PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150
mm, ventosa trifuncional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa,
válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

MIL DOSCIENTOS SIETE  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DERIV03 ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2" 1.541,44

Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200
mm PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200
mm, ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta,
ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DERIV03BP ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2", kit baja presión 1.563,02

Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200
mm PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200
mm, ventosa trifuncional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa,
válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS
con DOS CÉNTIMOS

DERIV03AC ud Derivación a tubería DN200 y conexión acequia 1.079,10

Derivación a tubería DN200 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 200 mm PN10, válvula compuerta, ø
200 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, to-
talmente instalada.

MIL SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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DERIV04 ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2" 2.600,13

Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250
mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250
mm, ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta,
ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

DOS MIL SEISCIENTOS  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

DERIV04BP ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2", kit baja presión 2.621,71

Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250
mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250
mm, ventosa trifuncional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa,
válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DERIV04AC ud Derivación a tubería DN250 y conexión acequia 2.020,87

Derivación a tubería DN250 y posterir conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 250 mm PN10, válvula compuerta, ø
250 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, to-
talmente instalada.

DOS MIL VEINTE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DERIV05 ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3" 3.517,46

Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315
mm PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300
mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta,
ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DERIV05BP ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3", kit baja presión 3.542,46

Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315
mm PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300
mm, ventosa trifuncional con kit baja presión, ø 80 mm, 1,6 MPa,
válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DERIV05AC ud Derivación a tubería DN315 y conexión acequia 3.517,46

Derivación a tubería DN315 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 315 mm PN10, válvula compuerta, ø
300 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, to-
talmente instalada.

TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DERIV06AC ud Derivación a tubería DN400 y conexión acequia 3.919,30

Derivación a tubería DN400 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 400 mm PN10, válvula compuer-
ta, ø 400 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 400 mm,
té de fundición, bridas, ø 400 mm, ventosa trifuncional, ø 80
mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente
instalada.

TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

DERIV07AC ud Derivación a tubería DN500 y conexión acequia 7.067,97

Derivación a tubería DN500 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 500 mm PN10, válvula compuer-
ta, ø 500 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 500 mm,
té de fundición, bridas, ø 500 mm, ventosa trifuncional, ø 80
mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente
instalada.

SIETE MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DERIV08AC ud Derivación a tubería DN600 y conexión acequia 11.229,85

Derivación a tubería DN600 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 600 mm PN10, válvula compuer-
ta, ø 600 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 600 mm,
té de fundición bridas, ø 600 mm, totalmente instalada.

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DERIV11 ud Derivación final ramal DN600 11.229,85

Derivación final de ramal a tubería DN600 compuesta por carre-
te fundición ø 600 mm PN10, válvula compuerta, ø 600 mm, 1,0
MPa, carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, totalmente insta-
lada.

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DERIV12 ud Derivación final ramal DN800 22.123,93

Derivación final de ramal a tubería DN800 compuesta por carre-
te fundición ø 800 mm PN10, válvula compuerta, ø 800 mm, 1,0
MPa, carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, totalmente insta-
lada.

VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTITRÉS  EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 03060202 TUBOS ADUCCIÓN
CRTINOX501 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas

L=1m
127,75

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=1m

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CRTINOX502 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas
L=2m

139,77

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=2m

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CRTINOX801 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=1m

153,73

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=1m

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CRTINOX802 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=2m

171,09

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=2m

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

CRTINOX1501 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas
L=1m

313,66

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas
L=1m

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CRTINOX1502 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas
L=2m

344,82

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas
L=2m

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CRTINOX2001 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas
L=1m

339,14

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas
L=1m

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

CRTINOX2002 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas
L=2m

381,17

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas
L=2m

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

ADUINOX501 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=1
m y curva 180º

149,01

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=1 m y
curva 180º

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
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CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

ADUINOX502 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=2
m y curva 180º

161,09

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=2 m y
curva 180º

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

ADUINOX801 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=1
m y curva 180º

183,49

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=1 m y
curva 180º

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ADUINOX802 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=2
m y curva 180º

201,13

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=2 m y
curva 180º

DOSCIENTOS UN  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

ADUINOX1501ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=1
m y curva 180º

369,95

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=1 m
y curva 180º

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ADUINOX1502ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=2
m y curva 180º

400,91

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=2 m
y curva 180º

CUATROCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

ADUINOX2001ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=1
m y curva 180º

457,43

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=1 m
y curva 180º

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ADUINOX2002ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=2
m y curva 180º

499,53

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=2 m
y curva 180º

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 03060203 VENTOSAS
VENT50K ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, kit baja presión,

instalada
415,33

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm
con kit baja presión compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As
(EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento
epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

VENT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 393,75

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As
(EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento
epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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VENT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 476,73

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 80 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As
(EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento
epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

VENT150 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 994,23

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 150 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As
(EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento
epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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VENT200 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 2.202,99

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 200 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As
(EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento
epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

DOS MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03060204 DESAGÜES
DES01 ud Desagüe Ø80 conexión 110mm 625,00

Desagüe Ø80 procedente de tubería de 110mm, compuesto por
té PVC derivación ø 110 mm con extremo brida plana ciega ace-
ro Ø 100 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
DES02 ud Desagüe Ø80 conexión 160mm 743,70

Desagüe Ø80 procedente de tubería de 160mm, compuesto por
té PVC derivación ø 160 mm con extremo brida plana ciega ace-
ro Ø 150 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

DES03 ud Desagüe Ø100 conexión 200mm 671,62

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 200mm, compuesto
por té PVC derivación ø 200 mm con extremo brida plana ciega
acero Ø 200 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete
desmontaje fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0
MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DES04 ud Desagüe Ø100 conexión 250mm 1.167,51

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 250mm, compuesto
por té PVC derivación ø 250 mm con extremo brida plana ciega
acero Ø 250 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete
desmontaje fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0
MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DES05 ud Desagüe Ø100 conexión 315mm 1.903,57

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 315mm, compuesto
por té PVC derivación ø 315 mm con extremo brida plana ciega
acero Ø 300 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete
desmontaje fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0
MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

MIL NOVECIENTOS TRES  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DES06 ud Desagüe Ø150 conexión 400mm 1.333,76

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 400mm, compuesto
por té de fundición bridas ø 400 mm, con extremo brida plana
ciega acero Ø 400 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa,
carrete desmontaje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160
mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DES07 ud Desagüe Ø150 conexión 500mm 1.660,07

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 500mm, compuesto
por té de fundición bridas ø 500 mm, con extremo brida plana
ciega acero Ø 500 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa,
carrete desmontaje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160
mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

DES08 ud Desagüe Ø150 conexión 600mm tipo 1 2.098,26

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 600mm, compuesto
por té de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana
ciega acero Ø 600 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa,
carrete desmontaje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160
mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

DOS MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

DES09 ud Desagüe Ø200 conexión 600mm tipo 2 2.302,85

Desagüe Ø200 procedente de tubería de 600mm, compuesto
por té de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana
ciega acero Ø 600 mm, válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa,
carrete desmontaje fundición ø 200 mm, tubería PVC, ø 200
mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, totalmente instalado

DOS MIL TRESCIENTOS DOS  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 030603 PIEZAS ESPECIALES PVC
SUBAPARTADO 03060301 TES PVC
A16014 ud Té PVC derivación ø 110 mm, colocada 15,80

Té PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. In-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.  

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
A16017 ud Té PVC derivación ø 160 mm, colocada 43,79

Té PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. In-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.  

CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A16018 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada 60,30

Té PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. In-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.  

SESENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
A16019 ud Té PVC derivación ø 250 mm, colocada 195,30

Té PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. In-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.  

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

A16020 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada 365,44

Té PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. In-
cluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.  

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03060302 REDUCCIONES PVC
A16024 ud Reducción PVC ø 110 mm, colocada 9,89

Reducción PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colo-
cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba.  

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, colocada 30,42

Reducción PVC ø 160mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colo-
cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba.  

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A16028 ud Reducción PVC ø 200 mm, colocada 48,04

Reducción PVC ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colo-
cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba.  

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
A16029 ud Reducción PVC ø 250 mm, colocada 66,60

Reducción PVC ø 250mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colo-
cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba.  

SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

A16030 ud Reducción PVC ø 315 mm, colocada 117,13

Reducción PVC ø 315mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colo-
cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba.  

CIENTO DIECISIETE  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03060303 CODOS PVC
A16004 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, colocado. 13,07

Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.  

TRECE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
A16007 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, colocado. 35,79

Codo PVC 45º<a<=90º ø 160mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba.  

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 030604 PIEZAS ESPECIALES FUNDICIÓN
SUBAPARTADO 03060401 TES FD
A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 432,62

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada 656,95

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05054 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada 852,84

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05080 ud Té de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada 1.177,22

Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A05081 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada 1.543,47

Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 03060402 REDUCCIONES FD
A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada 368,28

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables
de 400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 781,29

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables
de 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.197,81

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables
de 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. 

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A05065 ud Reducción fundición, bridas, ø 700 mm, instalada 1.344,75

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables
de 700-600/500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada 1.438,11

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables
de 800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO 030605 PIEZAS ESPECIALES ACERO
SUBAPARTADO 03060501 TES ACERO
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 4,79

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03060502 CODOS
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 5,52

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm 5,17

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm 5,17

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 4,79

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03060503 SOPORTE TUBERÍA AÉREA
SPAC01 ud Soporte para apoyo tubería aérea de acero 342,98

Soporte para apoyo de tubería aérea de acero compuesto por
UPN-160 de 50 cm soldado a placa de anclaje de 250x200x16
mm y 4 anclajes metálicos de expansión 4Ø16 mm atornillado el
anclaje a paramento existente, incluido fleje metálico atornillado
al soporte, incluso limpieza de superficie y mortero de rapara-
ción.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0306 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0308 CRUCES DE TUBERÍA
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado

asfáltico
7,93

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y
despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km 89,60

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

REPZA01 m³ Reposición con zahorra 0/32 y construcción capa granular
e>20 cm

15,62

Reposición de base de camino, carretera o vía pecuaria median-
te construcción capa granular de zahorra 0/32 e>20 cm obteni-
da mediante cribado de material seleccionado, incluso mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado

QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

AC14SD5 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D
espesor 5 cm

7,05

Reposición de firme de caminos o carreteras con aglomerado en
caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, en capa de 5
cm, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimien-
to de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparen-
te, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado
en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos
de anchura superior a 4 m. Incluido riego de imprimación me-
diante la aplicación de emulsión bituminosa catiónica C60BF4.

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
AC14SD6 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D

espesor 6 cm
8,37

Reposición de firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D,
extendido y compactado, en capa de 6 cm, a una distancia me-
dia menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad
máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de pro-
betas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³).
Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura supe-
rior a 4 m. Incluido riego de imprimación mediante la aplicación
de emulsión bituminosa catiónica C60BF4.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
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OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REPCAU01 m³ Reposición lecho cauce con árido 30-60 cm 45,90

Reposición de lecho de cauce tras paso de tubería mediante la
colocación de escollera de roca, tamaño 30 a 60 cm, totalmente
terminado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

REPTUB110 m Reposición tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa y codo ø 110 1,0
Mpa

9,75

Reposición de tubería PVC ø 110 mm 1,0 MPa y codo ø 110 1,0
Mpa, instalados

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

REPTUB140 m Reposición tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa y codo ø 140 1,0
Mpa

14,87

Reposición de tubería PVC ø 140 mm 1,0 MPa y codo ø 140 1,0
Mpa, instalados

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REPTUB160 m Reposición tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa y codo ø 160 1,0
Mpa

17,02

Reposición de tubería PVC ø 160 mm 1,0 MPa y codo ø 160 1,0
Mpa, instalados

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
REPTUB200 m Reposición tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa y codo ø 200 1,0

Mpa
27,86

Reposición de tubería PVC ø 200 mm 1,0 MPa y codo ø 200 1,0
Mpa, instalados

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0307 PROTECCIÓN CATÓDICA
PRCATPEP ud Sistema protección catódica con ánodo magnesio 7,7 Kg

alto potencial
117,10

Sistema protección catódica formado por ánodo de Magnesio
de 7,7 Kg de alto potencial, preempaquetado, con 5 m de cable
de 1x6 mm2 de sección, instalado

CIENTO DIECISIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

RZ1K m Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2 1,92

Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2, instalado

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ENCEPOX ud Encapsulación de resina epoxi para conexionado de cables 32,00

Encapsulación de resina epoxi para conexionado de cables, insta-
lado

TREINTA Y DOS  EUROS

Página 50



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CTP01 ud Caja TP, toma de potencial PVC 170x135x85 95,00

Caja TP, toma de potencial en  PVC de medidas
170x135x85170x135x85, protección IP-54, con prensas y bornas
para conexionado de cables, para fijar en pared de arqueta

NOVENTA Y CINCO  EUROS
ELECREF ud Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, cerámico 108,00

Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, cerámico, ins-
talado

CIENTO OCHO  EUROS
PMPC ud Puesta en marcha y supervisión protección catódica 2.078,80

Puesta en marcha y supervisión protección catódica

DOS MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 TELEMETRÍA Y REGULACIÓN DE CAUDALES
SUBCAPÍTULO 0401 SCADA
SERV01 ud Servidor 16GB RAM DDR4, 480 GB SSD, 4 TB HDD 5.126,51

Servidor con procesador de 16 GB de RAM DDR4, 480 GB SSD, 4
TB HDD, 2 tarjetas Ethernet Gigabit, totalmente configurado e
instalado en el rack del Centro de Control de Acedera.

CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UPS01 ud SAI montaje rack 2200VA 3.175,87

SAI (UPS) 2200VA o similar para montaje en rack, con autonomía
de 10 minutos a máxima potencia, totalmente instalada en el
rack del Centro de Control de Acedera.

TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PLCSC01 ud Cuadro PLC pasarela comunicaciones 2.297,98

Cuadro eléctrico mural metálico, IP66, con medidas
800x600x300mm, incluyendo PLC, aparamenta y protecciones
necesarias, fuente de alimentación 230/24V 5A, totalmente ca-
bleado, configurado e instalado en el centro de control de Ace-
dera.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SCD01 ud Desarrollo de aplicación SCADA web 13.755,28

Desarrollo y personalización de aplicación SCADA web utilizan-
do software libre. Configuración, implementación de tablas y de-
sarrollo de base de datos mySQL. Creación de sistema de consul-
tas, gestión de roles y volcado de datos, según especificaciones
del cliente.

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PMI01 ud Puesta en marcha de la instalación 10.912,99

Puesta en marcha del sistema SCADA

DIEZ MIL NOVECIENTOS DOCE  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0402 OBRA CIVIL
ARQ_21 ud Arqueta compuerta caudalímetro tubería DN<500 5.567,03

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
2,40x1,90x2,50m con tubería de entrada hasta DN<500 para alo-
jar compuerta automática con caudalímetro. Apoyada sobre so-
lera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40
cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con acero
corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los
muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pa-
tes PP 30x25 cm y enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado con
acceso paso de hombre 70x70 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

ARQ_22 ud Arqueta compuerta caudalímetro hasta 1050x1050 7.840,49

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
3,00x1,90x3,50 m para alojar compuerta caudalímetro autorregu-
lante hasta 1050x1050. Apoyada sobre solera de hormigón para
armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y muros
de 30 cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm y en-
rejado tramex 30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de hom-
bre 70x70 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ_23 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 1 3.556,06

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
4,20x1,50x1,25 m para alojar compuerta basculante con caudalí-
metro tipo 1. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 30 cm de espesor y muros de 30
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ARQ_24 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 2 5.969,69

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
4,20x1,50x1,25 m para alojar compuerta basculante con caudalí-
metro tipo 2. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 30 cm de espesor y muros de 30
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

20,05

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de
paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 0403 EQUIPOS
COMCAR01 ud Compuerta caudalímetro autorregulante hasta DN<500 20.097,93

Compuerta caudalimetro autoregulante DN<500 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante DN<500 mm de aluminiovex-
truido (calidad marina) con rendimiento del cierre < 0,02 li-
tros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM 
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito DN 450
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable,

de aluminio anodizado, precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Mod-

bus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control, modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso me-
diante llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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COMSM1050 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 1050X1050 48.837,68

Compuerta caudalimetro autoregulante 1050X1050 compuesta
por:
- Compuerta mural autoregulante 1050X1050 mm de aluminio
extruido (calidad marina). 
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de
junta. Juntas EDPM 
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito.
1050X1050. 
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable,

de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Mod-

bus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso
mediante llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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COMSM800 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 800x800 41.471,14

Compuerta caudalimetro autoregulante 800x800 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 800x800 mm de aluminio ex-
truido (calidad marina). 
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de
junta. Juntas EDPM 
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 800x800. 
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable,

de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Mod-

bus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso
mediante llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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COMSM750 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 750x750 41.142,87

Compuerta caudalimetro autoregulante 750x750 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 750x750 mm de aluminio ex-
truido (calidad marina). 
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de
junta. Juntas EDPM 
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 750x750
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable,

de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Mod-

bus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso
mediante llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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COMSM600 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 600x600 36.048,60

Compuerta caudalimetro autoregulante 600x600 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 600x600 mm de aluminio ex-
truido (calidad marina). 
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de
junta. Juntas EDPM 
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 600x600
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable,

de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Mod-

bus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso
mediante llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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COMFG209 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=2,09 m3/s

33.453,68

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compues-
ta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio
extruido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg
por metro lineal de junta. Juntas EDPM 
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 2,09 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,52
m3/s
- Ancho de estructura 1,5 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasoni-

dos autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5

mm. Conexion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso 
mediante llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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COMFG178 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,78 m3/s

32.765,41

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compues-
ta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio
extruido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg
por metro lineal de junta. Juntas EDPM 
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,78 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,29
m3/s
- Ancho de estructura: 1,3 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasoni-

dos autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5

mm. Conexion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso 
mediante llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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COMFG110 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,10 m3/s

30.549,14

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compues-
ta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio
extruido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg
por metro lineal de junta. Juntas EDPM 
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,10 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,83
m3/s
- Ancho de estructura: 1,2 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasoni-

dos autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5

mm. Conexion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso 
mediante llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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COMFG081 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=0,81 m3/s

29.302,87

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compues-
ta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio
extruido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg
por metro lineal de junta. Juntas EDPM 
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 0,81m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,62
m3/s
- Ancho de estructura: 0,9 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasoni-

dos autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5

mm. Conexion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack bate-
rias 12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de
carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso 
mediante llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo
proteccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC)
del pedestal. Programación y configuracion del software SCADA
para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 62



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

COMRV01 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X2000 13.511,08

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000
compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automáti-
ca de la variable de control. 
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por pla-
ca de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero co-
rrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja
de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en
pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas
centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero
inoxidable, en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previa-
mente instalado
- Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA para
gestión, programación y configuración de equipos de automati-
zación y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica
de la conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo
de  regulación. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sis-
tema completo
Totalmente instalada y probada

TRECE MIL QUINIENTOS ONCE  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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COMRV02 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1500 13.364,61

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500
compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automáti-
ca de la variable de control. 
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por pla-
ca de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero co-
rrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja
de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en
pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas
centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero
inoxidable, en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previa-
mente instalado
- Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA para
gestión, programación y configuración de equipos de automati-
zación y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica
de la conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo
de  regulación. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sis-
tema completo
Totalmente instalada y probada

TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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COMRV03 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1000 12.652,91

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000
compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automáti-
ca de la variable de control. 
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por pla-
ca de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero co-
rrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja
de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en
pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas
centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero
inoxidable, en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previa-
mente instalado
- Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA para
gestión, programación y configuración de equipos de automati-
zación y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica
de la conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo
de  regulación. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sis-
tema completo
Totalmente instalada y probada

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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COMRV04 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 400X1000 12.387,26

Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000
compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automáti-
ca de la variable de control. 
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por pla-
ca de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero co-
rrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja
de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en
pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas
centrimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero
inoxidable, en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previa-
mente instalado
- Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA para
gestión, programación y configuración de equipos de automati-
zación y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica
de la conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo
de  regulación. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sis-
tema completo
Totalmente instalada y probada

DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

COMDES01 ud Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600 23.459,87

Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600
compuesta por:
- Compuerta plana, cierre a 4 juntas, bidireccional, en AISI 304,
600mm x 600mm, accionamiento a 5000 mm.
- Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas, bidireccio-
nal, con estanqueidad en dos sentidos mediante EPDM. 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Husillo no ascendente en inox AISI 303 TR25x5
- Brida F10
- Columna inclinada en acero al carbono. Preparada para motori-
zar.
- Panel solar 12V 100W con detección de intrusión sobre mástil
existente en soporte orientable, instalado, conectado y en fun-
cionamiento

COMDES01 ud Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600 23.459,87

Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600
compuesta por:
- Compuerta plana, cierre a 4 juntas, bidireccional, en AISI 304,
600mm x 600mm, accionamiento a 5000 mm.
- Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas, bidireccio-
nal, con estanqueidad en dos sentidos mediante EPDM. 
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Husillo no ascendente en inox AISI 303 TR25x5
- Brida F10
- Columna inclinada en acero al carbono. Preparada para motori-
zar.
- Panel solar 12V 100W con detección de intrusión sobre mástil
existente en soporte orientable, instalado, conectado y en fun-
cionamiento
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- Instalación, conexionado y puesta en marcha de Batería mono-
block, estanca y libre de mantenimiento de 12V 200Ah.
- Tirado de cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado
suponiendo guía existente.
- Instalación Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 3mm
de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y esperas
existentes insertadas en obra civil. Levantado, nivelado y atorni-
llado.
- Medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil
junto con panel solar y otros elementos sobre estos. Colocación
sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
- Suministro e instalación de actuador eléctrico con motor de
12VDC, reductor paralelo. Con detección de intrusión.
- Acoplamiento a brida normalizada F10 y mecanizado de tuerca
de arrastre para adaptación a eje o husillo, ajuste y puesta en
marcha.
- Tirado de cable tipo RVK 1x16 por tubo previamente instalado
suponiendo guía existente.
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 16x0,5 por tubo previa-
mente instalado suponiendo guía existente
- Instalación de tubo rígido eléctrico de acero galvanizado en-
chufable de diámetro 32mm con codos y empalmes necesarios
sujeto mediante grapas  tornilladas.
 - Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg21 suje-
to mediante grapas atornilladas
- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de
equipo de control REGULADOR o .POSICIONADOR de bajo con-
sumo (30mA) 12 o 24VDC.  
- Comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control des-
de telefonía móvil y desde Puesto central de control en la nube
con protocolo de  comunicación TCP y UDP. Accesible por el
usuario a través de página web y aplicaciones para teléfonos in-
teligentes (Android e iOs). Incluye: Modem GSMGPRS-3G Cuatri-
banda (900/1800/850/1900), 
- 1 puerto USB 2.0, 1 puerto rs485, ampliable con hasta tres tar-
jetas de expansión. Reloj a tiempo real con calendario, 11 entra-
das digitales, 4 entradas analógicas, 1 detector de tensión de ba-
tería, temperatura interior del núcleo, 4 salidas digitales relé de
estado sólido, 1 fuente controlada 12/24 VDC, 1 tensión común
digitales 10 VDC, entrada de tensión de back-up. 6 entradas ana-
lóg. y 4 digitales. y 4 salidas analóg. Para telecontrol y automati-
zación de compuertas o válvulas en canales y redes de distribu-
ción. Con software de control de posición, o regulación automá-
tica.
- Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA para
gestión, programación y configuración de equipos de automati-
zación y telecontrol.
- Instalación y conexión de sensor de intrusión magnético/varilla
en la puerta del gabinete o caseta 
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado suponiendo guía existente.
- Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg13 suje-
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to mediante grapas atornilladas.
Totalmente instalada y probada

VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

COMREB01 ud Compuerta rebosadero manual 2000x800 14.906,16

Compuerta rebosadero manual 2000x800
- Accionamiento: reductor husillo no ascendente
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304L
- Tajadera: AISI 304L
- Cierre: EPDM
- Anchura: 2000 mm
-Altura 800 mm
Altura de agua 1,05 m. (0,8 m de compuerta + 0.25 m de altura
de vertido sobre compuerta, para funcionar como aliviadero mó-
vil

CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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CAUUSP01 ud Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos 12.684,75

Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos, con los siguien-
tes componentes:

Caudalímetro para la medida de velocidad y nivel en canales y
tuberías parcialmente llenas por técnología de correlación de
pulsos para perfiles de velocidad con hasta 32 celdas de medi-
ción, incluye la medición de temperatura. 
Sensor: Rango medida en vertical de 0,04 a 1.3 m (con opción
de ampliación por sonda de nivel 4-20 mA) y de velocidad +/-
5,3 m/s. Frecuencia del sensor 1 MHz, concentración de particu-
las > 50 ppm, temperatura de funcionamiento de -15 ºc a
+50ºC, sensor en acero inoxidable y PEEK, protección IP68. Apro-
bación ATEX zona 1, II 2G EEx e IIB T.  
Electrónica: Pantalla LCD con display 4 líneas, 20 caracteres con
teclado de 4 teclas. Tarjeta micro SD de almacenamiento de 16
GB. Interfaces: RS-485, Modbus (RS-232 o RS-485), LAN inalám-
brica,  4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G, Ethernet 10/100 Mbps. Entra-
das: Máximo 4 x 4 - 20 mA, 2 x digitales. Salidas: Máximo 4 x 4 -
20 mA, 4 x relés, 2 x frecuencia Alimentación: 9 - 36 V CC o 100
- 240 VCA(50/60 Hz). Grado de protección de la carcasa: IP66
(NEMA 4). Caja: caja 

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para pequeños con-
sumos, con tensión de sistema 12 V,  consta de un panel solar fo-
tovoltaico con una potencia pico de 50 Wpico. Batería AGM mo-
noblock para energía solar, de 12 V y con capacidad de 90 Ah.
Incluye bandeja para aparamenta, regulador de carga maximiza-
dor MMPT, para garantizar el correcto funcionamiento y protec-
ción de la batería, cableado solar rojo y negro unipolar 6 mm2,
pica toma de tierra con grapas y cableado.Totalmente conecta-
do y funcionando.

Router o modem programable para conexión a electrónica para
comunicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de se-
ñal, puerto RJ-45, acceso a configuración LAN y Wifi .Alimenta-
ción 35Vcc a 7Vcc. No incluye tarjeta SIM.

Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con
fibra de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con
cerradura triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medi-
das exteriores (alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm,
dotado de insertos M16 para su manipulación. Medidas interio-
res 925x700x260 mm. Suministro e instalación.

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SNDNR01 ud Sonda de nivel tipo radar comunicación remota con placa
solar

2.323,53

Sonda de nivel tipo radar con las siguientes características:
- Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz. 
- Rango de medida: 8 metros. 
 - Medio: líquidos, lechadas, sólidos. 
- Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos. 
- Señal de salida: 4-20 mA aislada. 
- Exactitud: ± 5 mm. 
- Angulo emisión: 8º. 
- Rango presión: -1 a +3 bar. 
- Temperatura: -40 a +60ºC. 
- Material cuerpo y sensor: PVDF. 
- Protección: IP66/IP68. 
- Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M). 
- Salida cable: Longitud 8 metros. 
- Comunicación: Bluetooth. Configuración mediante mobile IQ
app. 
- Clasificación eléctrica: zona general
Módulo con comunicación remota GSM/GPRS. 2G/3G/4G. 
- LTE CAT 1 multimodo versión EMEA. 
- Alimentación: 9 a 30V. 
- Temperatura de operación: -20 a +75 ºC.
- Batería interna Li-Po 3,7V - 420 mAH Fullwat. 
- Modbus RTU sobre RS485. 
- Entradas/Salidas; 8ED, 4EA, 1SD. 
- MTX-ANTENNA Magnetica. 
- Conector SMAm (900/1800) - 2M.
Kit solar compuesto por:
- 1 panel solar de 15Wp. 
- 1 regulador  LED.
- 1 batería 12V/12Ah C20. 
- 1 juego de borne positiva y negativa p/batería. 
- 2 juegos de conectores macho y hembra para la conexión a pa-
nel (cables no incluidos.)
Incluye armario para albergar aparamenta de sistema.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

COMPL01 ud Compuerta plana manual 600X2000 9.828,37

Compuerta plana manual de 600x2000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y
AWWA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas cen-
trimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxi-
dable, en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada
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NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

COMPL02 ud Compuerta plana manual 600X1500 9.676,78

Compuerta plana manual de 600x1500:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y
AWWA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas cen-
trimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxi-
dable, en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

COMPL03 ud Compuerta plana manual 600X1000 8.788,54

Compuerta plana manual de 600x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y
AWWA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas cen-
trimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxi-
dable, en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

COMPL4 ud Compuerta plana manual 400X1000 8.522,89

Compuerta plana manual de 400x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atorni-
llar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y
AWWA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas cen-
trimétricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxi-
dable, en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS  EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAUUST01 ud Caudalímetro ultrasonidos tubería DN150 4.026,08

Medidor de caudal para tubería presurizada:
CAUUST01 ud Caudalímetro ultrasonidos tubería DN150 4.026,08

Medidor de caudal para tubería presurizada:
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 Permite un rango de medición dinámico de caudales entre
0.02 m3/h y 90 m3/h (DN50)
 Medida caudales altos: R1000
 Sensores sin contacto con el fluido y sin rebaje o saliente de es-
tos, consiguiendo una sección homogénea.
 Frecuencia de medida de 4 Hz, para muestreo en modo de
prueba y funcionamiento.
 Detección automática de dirección de flujo.
 Sin necesidad de instalar estabilizadores de flujo.
 Alto nivel de repetividad, no se ve afectado por regímenes con
elevadas turbulencias, interferencias electromagnéticas, lazos a
tierra y bajas o altas conductividades eléctricas de agua.
 Pequeño data logger integrado para memorización valores
min./max.
Datos Técnicos:
Acorde con normativas:
 EN 300-220
 Certificación CE
 Seguridad de firmware y procedimiento de actualización acor-
de con normativa WELMEC 7.2 (Metrología legal Europea).
 Cifrada seguridad de datos en modo 5 y modo 7.
 Detección automática de sentido de flujo con aprobación WEL-
MEC 7.2 (Metrología legal Europea).
 2014/32/EU (MID) (2019)
 OIML R49:2013 (2019)
 Ambiental: clase M
 Electromagnética: clase E2
 Certificación Agua Potable: KTW / W270 (2019)
 Alimentación: 24 V.c.c. +/- 10%(19.2 - 26.4 V.c.c), 200 mA. Con
batería de respaldo integrada para asegurar una medición autó-
noma durante 48 h, en el caso de sufrir corte de alimentación
 Temperatura de operación: -10 a +60ºC
 Dotado de medida de temperatura media integrada
     Detección de Aire
 Humedad relativa: 0 a 100 %
 Índice de Protección: IP68 acorde con normativa EN 60529
 Protección contra niveles EMC según ISO 4064
 Interfaz IR (infrarrojos) para actualización de firmware
 Comunicación: Parametrización del caudalímetro por medio
de Interface óptica IR; para conectar modulo Bluetooth con PC,
Tablet,
Conectividad:
 Dotado de ranuras de acoplamiento NFC para conectar módu-
los individuales de fácil conexión tipo plug & play
 4-20 mA
 Pulsos
 Display LCD para la lectura de
 Símbolos: indicador de dirección del flujo, batería, test, código
de errores para presencia de aire en el fluido, fuga, temperatura
del agua, temperatura exterior, error en alimentación, error del
sistema, etc.
 1º línea para lectura del Totalizador con 10 dígitos
 2ª línea para lectura numérica del caudal actual con 7 dígitos
Totalmente instalado
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CUATRO MIL VEINTISÉIS  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

CAUITTT ud Caudalímetro inserción tiempo de transito tuberías DN=3600
mm 1UDC+8T

37.608,88

Caudalímetro utrasónico por tiempo de tránsito para dos tube-
ría de DN-3600 mm gemelas con ocho sensores de insercción
con configuración ( 2 tuberias * 4 sensores / transductores = 2
pares cruzados por tubería) compartiendo unidad de control
con módulo de procesamiento de señal individual.
Unidad de control: Con principio de medida de velocidad por
tiempo de tránsito.
- Teclado con 4 teclas de funciones
- Indicador tipo L.C.D., 4 Líneas x 20 caracteres
- Cálculo de caudal parametrizable
- Reloj en tiempo real RTC
- Tarjeta Memoria Micro SDHC-Card (16 GB), para el almacena-
miento de datos
- Caja de protección IP 65
Comunicación:
- WiFi
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Puerto RS485
- 4 entradas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 2 entradas por pulsos
- 2 salidas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 4 salidas de relé
- 2 salidas digitales de pulsos
Procesado de señal:
- Análisis de sensores, planos de medida
- Proceso digital de la señal / Tecnología ISP
- Frecuencia 200 kHz
- Rango de la velocidad bidireccional +/- 20 m/s.
- Precisión de la velocidad: +/- 0,15%
- Precisión de la caudal: +/- 0,50% (dependerá del número de
planos instalados y de la localización de estos)
Transductor de inserción:
-Instalación: Montaje instrusivo de inserción a 20º
- Instalación: Dotado de una válvula de bola con pieza para sol-
dar a la tubería
- Diámetro de la tubería de 100 mm. a 2 m Frecuencia: 1 Khz
- Ángulo del eco: 5° (-3dB)
- Máxima Presión admitida: 20 bar
- Material: Acero inoxidable
- Cable: Coaxial apantallado
- Longitud del cable: hasta 100 m
- Temperatura de operación: 0º a 40 °C
Incluye: modem embebido en la electrónica programable para
comunicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de se-
ñal, acceso a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a
7Vcc. No incluye tarjeta SIM.
Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con
fibra de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con
cerradura triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medi-
das exteriores (alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm,

CAUITTT ud Caudalímetro inserción tiempo de transito tuberías DN=3600
mm 1UDC+8T

37.608,88

Caudalímetro utrasónico por tiempo de tránsito para dos tube-
ría de DN-3600 mm gemelas con ocho sensores de insercción
con configuración ( 2 tuberias * 4 sensores / transductores = 2
pares cruzados por tubería) compartiendo unidad de control
con módulo de procesamiento de señal individual.
Unidad de control: Con principio de medida de velocidad por
tiempo de tránsito.
- Teclado con 4 teclas de funciones
- Indicador tipo L.C.D., 4 Líneas x 20 caracteres
- Cálculo de caudal parametrizable
- Reloj en tiempo real RTC
- Tarjeta Memoria Micro SDHC-Card (16 GB), para el almacena-
miento de datos
- Caja de protección IP 65
Comunicación:
- WiFi
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Puerto RS485
- 4 entradas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 2 entradas por pulsos
- 2 salidas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 4 salidas de relé
- 2 salidas digitales de pulsos
Procesado de señal:
- Análisis de sensores, planos de medida
- Proceso digital de la señal / Tecnología ISP
- Frecuencia 200 kHz
- Rango de la velocidad bidireccional +/- 20 m/s.
- Precisión de la velocidad: +/- 0,15%
- Precisión de la caudal: +/- 0,50% (dependerá del número de
planos instalados y de la localización de estos)
Transductor de inserción:
-Instalación: Montaje instrusivo de inserción a 20º
- Instalación: Dotado de una válvula de bola con pieza para sol-
dar a la tubería
- Diámetro de la tubería de 100 mm. a 2 m Frecuencia: 1 Khz
- Ángulo del eco: 5° (-3dB)
- Máxima Presión admitida: 20 bar
- Material: Acero inoxidable
- Cable: Coaxial apantallado
- Longitud del cable: hasta 100 m
- Temperatura de operación: 0º a 40 °C
Incluye: modem embebido en la electrónica programable para
comunicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de se-
ñal, acceso a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a
7Vcc. No incluye tarjeta SIM.
Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con
fibra de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con
cerradura triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medi-
das exteriores (alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm,
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dotado de insertos M16 para su manipulación. Medidas interio-
res 925x700x260 mm. Suministro e instalación.

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CHIDRALE ud Módulo de comunicación para contador tangencial 407,38

Módulo de comunicaciones para telectura de contador con emi-
sor de pulsos. Con programación para número de registros y en-
vios, con un máximo de 24 lecturas por envío. Configuración de
alarmas predefinidas. Comunicaciones sigfox, LoRaWAN, NB-IoT,
GPRS.  Alimentación con pila Li-SOCl2, grado de protección del
equipo IP68. Montado sobre hidrantes con comunicación a siste-
ma SCADA proyectado.

CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO TRANS TRANSPORTES
I02028ba m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10 km 2,89

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de
10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala car-
gadora. Según cálculo en hoja aparte.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02028cd m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 23 km 5,15

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de
23 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala car-
gadora. Según cálculo en hoja aparte.

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 55,58

Cambio/entrega contenedor 20 km.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO VALO GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
MACH. t Gestión residuos RCD procedente machaqueo

aprovechamiento in situ
5,52

Gestión residuos RCD valorizable mediante procedente del moli-
do molido 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GRRC m³ Gestión residuos RCD no valorizable gestionado por Gestor
Autorizado

9,70

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido ce-
ro, abonable por el gestor de residuos), con código 17 01 01 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado 9,00

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido ce-
ro, abonable por el gestor de residuos), con código 17 03 02 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

NUEVE  EUROS
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GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado 9,86

Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 se-
gún la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado 18,31

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con códi-
go 17 02 01 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor Autorizado 1,48

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido ce-
ro, abonable por el gestor de residuos), con código 17 04 05 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros
por Gestor Autorizado

22,00

Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abo-
nable por el gestor de residuos), con códigos 15 01 10*, 15 01
11*, 15 02 02* según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

VEINTIDÓS  EUROS
GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado 10,00

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03
01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

DIEZ  EUROS
GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor

Autorizado
15,00

Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa verti-
do cero, abonable por el gestor de residuos), con código 15 01
06 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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QUINCE  EUROS
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,00

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demo-
lición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

SETENTA  EUROS
G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 37,84

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y eti-
quetación. 

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RECU RECUPERACIONES
RECU01 m Desmontaje de tuberías metálicas existentes 24,33

Desmontaje de tuberías metálicas existentes mediante corte y
carga en camión con apoyo de retrocargadora mixta y camión
grúa. Incluye el transporte a la zona de acopio. No incluye la ges-
tión de residuos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

RECU02 m Desmontaje láminas de polietileno para impermeabilización
en acequias existentes

1,95

Desmontaje de láminas de polietileno y chapas metálicas en ace-
quias existentes mediante desmontaje manual y apoyo de retro-
cargadora mixta. Incluye carga y el transporte a la zona de aco-
pio. No incluye la gestión de residuos ya que el material se aco-
piara para su reutilización. 

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RECU03 m Retirada de tubería de PVC en cajero de acequias 6,44

Desmontaje de tubería de PVC en cajero de acequias mediante
picado con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta.
Incluye carga y el transporte a la zona de acopio. No incluye la
gestión de residuos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RECU04 m Recuperación Acequia T-100 20,44

Desmontaje de acequias prefabricadas tipo T-100 mediante des-
montaje con camión grúa y carga sobre camion. Incluye el trans-
porte a la zona acopio y descarga en zona de acopio.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO MMCHS MEDIDAS PARA LA PREDICCIÓN DE NECESIDADES DE RIEGO
SCEDNR01 ud Sensor de humedad en suelo dos sondas de humedad y

conductividad eléctrica
1.706,70

Sensor de humedad en suelo dotado con dos sondas de hume-
dad y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos,
digitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por in-
formes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependien-
do de la configuración). 
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo de-
manda (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo. 
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda;
Sistema GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía so-
lar o USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada
del sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la
configuración. 
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 ban-
das con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al im-
pacto ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R. 
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm. 
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relati-
va). 

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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SCEDNR02 ud Sensor de humedad en suelo tres sondas de humedad y
conductividad eléctrica

2.129,80

Sensor de humedad en suelo dotado con tres sondas de hume-
dad y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos,
digitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por in-
formes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependien-
do de la configuración). 
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo de-
manda (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo. 
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda;
Sistema GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía so-
lar o USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada
del sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la
configuración. 
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 ban-
das con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al im-
pacto ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R. 
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm. 
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relati-
va). 

DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO MMCA MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CALIDAD DE LAS AGUAS
SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua 32.364,20

Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control
de la DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de
nitratos y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control 

• Controlador modular y escalable con
sistema operativo bajo entorno LINUX

• Interfaz gráfica de usuario
• Display táctil interactivo de gran forma-

to retroiluminado
• Dotado de puertos de comunicaciones

(ver más abajo)
• Acceso remoto con posibilidad de re-

programación o recalibrado (opcional)
• Función de alarmas y eventos progra-

mable: SMS, email, Fax, etc. (opcional)
• Opcionalmente se puede ampliar para

disponer hasta una capacidad de gestión de un máximo 
e 300 sensores y actuadores.

• Idioma: inglés, alemán, francés y español
• Memoria interna (data logger): 512 MB,

opcionalmente hasta 2 GB
• Permite cálculos complejos de medida

en tiempo real
• Funciones de control (PLC)
• Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles,

para la visualización de los valores medidos
• Caja para montaje en pared, fabricada

en aluminio
• Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
• Índice de protección: IP65
• Peso: 2,9 Kg.
• Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimen-

tación para sensores no incluida)
• Consumo: 10 W
• Temperatura de operación: -20… +45 ºC
•  Interfaces:
• 1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus

RTU) IEWC 60870-5-104 puerto Ethernet - TCP/IP  0/100
Mbit

• USB
• 1 CAN bus para conectar módulos adi-

cionales
• Profibus opcional
• Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
• Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digita-

les, relé libre de potencial, 1 para sensor de pH, 1 para
sensor de temperatura PT1000; 0…80ºC, 1 para sensor
de Potencial REDOX

• Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Re-
lés opcionales con capacidad de conmutación de 48 V
c.a./c.c.; 0,5 A

• Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
• Consumo: 45 W.

SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua 32.364,20

Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control
de la DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de
nitratos y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control 

• Controlador modular y escalable con
sistema operativo bajo entorno LINUX

• Interfaz gráfica de usuario
• Display táctil interactivo de gran forma-

to retroiluminado
• Dotado de puertos de comunicaciones

(ver más abajo)
• Acceso remoto con posibilidad de re-

programación o recalibrado (opcional)
• Función de alarmas y eventos progra-

mable: SMS, email, Fax, etc. (opcional)
• Opcionalmente se puede ampliar para

disponer hasta una capacidad de gestión de un máximo 
e 300 sensores y actuadores.

• Idioma: inglés, alemán, francés y español
• Memoria interna (data logger): 512 MB,

opcionalmente hasta 2 GB
• Permite cálculos complejos de medida

en tiempo real
• Funciones de control (PLC)
• Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles,

para la visualización de los valores medidos
• Caja para montaje en pared, fabricada

en aluminio
• Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
• Índice de protección: IP65
• Peso: 2,9 Kg.
• Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimen-

tación para sensores no incluida)
• Consumo: 10 W
• Temperatura de operación: -20… +45 ºC
•  Interfaces:
• 1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus

RTU) IEWC 60870-5-104 puerto Ethernet - TCP/IP  0/100
Mbit

• USB
• 1 CAN bus para conectar módulos adi-

cionales
• Profibus opcional
• Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
• Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digita-

les, relé libre de potencial, 1 para sensor de pH, 1 para
sensor de temperatura PT1000; 0…80ºC, 1 para sensor
de Potencial REDOX

• Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Re-
lés opcionales con capacidad de conmutación de 48 V
c.a./c.c.; 0,5 A

• Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
• Consumo: 45 W.
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• Dimensiones: 600x300x700 mm
• Índice de protección de la cabina: IP54

(opcional IP65)
• Material de la cabina: Aluminio lacado

en azul
• Web server, con acceso remoto desde

cualquier navegador con datos encriptados para evitar
el mal uso de terceras partes, con visualización en tiem-
po real de listados y gráficos, capacidad de exportación
de datos a formatos compatibles, configuración de alar-
mas. Datos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
• Sensor óptico con conexión de fibra óp-

tica para el análisis del Coeficiente de Absorción Espec-
tral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de 200-720 nm, con
resolución de 256 píxeles

• SAC 254: Con 2 longitudes de onda se-
leccionables en fabrica, para DBO & TOC

• Intervalo mínimo de medida
• Lámpara de xenón parpadeo flash con

una fuente de luz de 10 segundos
• Fabricado en acero inoxidable de alta

calidad (1.4404), opcionalmente se puede suministrar en
titanio

• Dimensiones: 230 mm aprox. (depende
de la longitud de onda)

• Ö Diámetro: 44 mm Ø
• Índice de protección: IP68
• Certificado ATEX categoría III para ope-

rar en entornos de atmosfera explosiva
• Temperatura de operación: 0…110 °C
• Grado de protección: IP68, ATEX cate-

goría 3
• Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
• Limpieza automática por aire comprimi-

do programable

Modulo de alimentación 
• Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
• Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
• Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
• Caja para montaje en pared, fabricada

en aluminio
• Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
• Índice de protección: IP65
• Peso: 1,8 Kg.
• Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
• Módulo de comunicación UMTS
• Zócalo para alojar tarjeta SIM
• Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
• Rango de temperatura 0…55 °C
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• Antena de doble banda D- / E, Wink 2
dB, con conector

• FME hembra, Montaje en exteriores
• Cable de la antena: 5 m
• Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
• Para registro de espectros de calibra-

ción con el espectrómetro ISA.
• Adecuado para la sonda del espectró-

metro Número de artículo: 486 6002, 4866004, 486
0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible,
así como visualización y gestión de datos de sensores / actuado-
res en tiempo real

• Para la administración de un número ili-
mitado de analizadores y sensores

• Opción de marcación con contraseña a
través de LAN, GPRS, UMTS o Internet

• Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
• Accionado por pistón
• Sin aceite
• Suministro de aire mediante reductor

de presión con acoplamiento manual 
• Dimensiones: 430x210x430
• Peso: 16Kg
• Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
• Presión: 8 bar
• Succión: 105 l/min
• Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
• Revoluciones: 1450 rpm
• Cilindros: 1
• Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
• Nivel de ruido: 65 dB (A)

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO MMF MEDIDAS  MEJORA PARA FAUNA
CAJANCP ud Caja nido para cernícalo primilla 223,06

Caja nido para Cernícalo primilla (Falco naumanni), con el objeti-
vo de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Modelo con refuerzo para evitar rotura del nidal por pícidos. Su-
ministro e instalación sobre soporte existente.

DOSCIENTOS VEINTITRÉS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

CAJANCA ud Caja nido para carraca 208,06

Caja nido para Carraca (Coracias garrulus), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. Modelo con re-
fuerzo para evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e insta-
lación sobre soporte existente.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

CAJANPV ud Caja nido polivalente con entrada grande para aves 211,06

Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común

(Falco tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo

de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación eco-

lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Sumi-

nistro e instalación sobre soporte existente.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

CAJANAI ud Caja nido para aves insectívoras 182,11

Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común

(Falco tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo

de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación eco-

lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Inclu-

ye suministro de refugio, poste metálico para anclaje e instala-

ción.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

CAJANQ ud Refugio quirópteros 219,48

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a

las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de

recursos no tróficos para la fauna. Incluye suministro de refugio,

poste metálico para anclaje e instalación.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud 658,33

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14

mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m

de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y ma-

lla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14

mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su

enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extre-

mo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a

30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. Suminis-

tro en instalación.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MMFV MEDIDAS MEJORA DE FLORA Y VEGETACIÓN
F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces 1,51

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies inva-
soras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, reali-
zado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de marti-
llos, sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superfi-
cie ejecutada.

UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
I10028 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,

8<vol<= 16 m³/m
0,89

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volu-
men de excavación entre 8 y 16 m³/m, medido sobre perfil.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I10027 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,
4<vol<= 8 m³/m

1,02

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volu-
men de excavación entre 4 y 8 m³/m, medido sobre perfil.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,82

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CYTVALO m³ Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de
cauces a vertedero o punto de valorización D<=30 km

1,14

Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de cauces
a vertedero o punto de valorización D<=30 km (buenas condi-
ciones)

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Z.P.ALBA ud Populus sp. de 2 savias h>4 m. 35,81

Populus sp. de 2 savias h>4 m. y plantación a raíz desnuda, inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, formación de
alcorque, primer riego, incluye tutor tipo poste de madera sin
tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 1,20 m. Popu-
lus sp. 2 savias h >4 m, con categoría MFR. Se incluye transporte
a obra desde el vivero.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

Z.SALIX.ALB ud Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. en alveolo forestal de 3
litros

38,80

Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. y plantación en hoyo de
0,6x,0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego y tutor tipo poste de
madera sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm. Se incluye transporte
a obra desde el vivero.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Z.ULMUS ud Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. en alveolo forestal de 3
litros

40,34

Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego, incluye tutor tipo pos-
te de madera sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector
de 0,60 m. Se incluye transporte a obra desde el vivero.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MFR MEDIDAS PARA FORMACIÓN DEL REGADIO
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y

su gestión ambiental en el marco del CBPA".
3.800,06

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fi-
jación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

TRES MIL OCHOCIENTOS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

1.992,78

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medi-
da de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo loca-
lizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una
finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo
interpretar los datos que ofrecen.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 85



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de

las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,

1.992,78

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos
de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa

1.992,78

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie-
go con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vi-
gente".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos
de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1.992,78

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie-
go con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

1.992,78

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas
prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios
de regadíos".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PVA PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 613,35

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no con-
curren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad
ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y progra-
mación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de
la obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido
por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin
medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las inte-
racciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios
o recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protec-
ción), preparación de documentación y redacción de informes
de seguimiento.

SEISCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SEGARQOR SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología 494,80

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el
proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actua-
ción. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actua-
ción por parte de Patrimonio.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ006 mes Seguimiento arqueológico mensual 3.711,00

Supervisión diaria a pie de obra de arqueologo en los diferentes
tajos abiertos, incluye informe mensual donde se describan los
trabajos ejecutados por la contrata durante el mes, este informe
será enviado Dirección Facultativa al Promotor y a Patrimonio.

TRES MIL SETECIENTOS ONCE  EUROS
ARQ005 ud Memoria arqueológica basica 1.979,20

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos
actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo re-
alizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las
actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual,
emitirá una resolución final.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Página 87



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.172,45

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGe-
nerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado,
con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del car-
tel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfi-
les de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transpor-
te, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y des-
montaje al finalizar la obra.

MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 388,89

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan
de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ ud Control de calidad en obra a justificar 15.620.538,80

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de labo-
ratorios.

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0901 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01236 ud Barrera de seguridad, colocada 16,02

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de
alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado
de 150 l

DIECISÉIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,64

Tope para protección de la caída de camiones durante los traba-
jos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 7,50

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento,
que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y
desmontaje.

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,63

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC. MOPU, colocado

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 53,53

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

L01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,85

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

89,84

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longi-
tud, para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de car-
ga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

384,95

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfi-
les laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandole-
ras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintu-
ra y desmontaje.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,03

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
S03CR090 m Malla polietileno de seguridad 2,37

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultraviole-
ta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,10

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado 213,91

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal infor-
mativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,28

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,31

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 4,72

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con so-
porte metálico 2.5 m, colocado.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada 87,82

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de la-
do, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y
hormigonado.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

93,62

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de for-
ma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada 112,17

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangu-
lar de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

CIENTO DOCE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada 91,00

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangu-
lar de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

NOVENTA Y UN  EUROS
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,92

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 9,26

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y pos-
tes verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefa-
bricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de oculta-
ción colocada sobre las vallas.

NUEVE  EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,20

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de-
rechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmonta-
je.

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 0802 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P 12,99

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría:
S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 9,30

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Cate-
goría: S4. Norma UNE-EN 20345.

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
S03IP070 ud Par de botas aislantes 10,39

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-
ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-
lor blanco. Norma UNE-EN 397.

SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico 2,54

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista 57,75

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y
otros trabajos especiales.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,13

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie
mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-
das, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 28,70

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algo-
dón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintu-
ra y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de do-
ble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en
la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin
logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa
o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores:
azul, verde y beige.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 20,36

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y panta-
lón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma
UNE-EN 20471.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

34,64

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termo-
selladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material lu-
miniscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsi-
llos exteriores. Con chaleco interior desmontable de alta visibili-
dad o con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y ama-
rillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01148 ud Pantalón de motoserrista 56,06

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velo-
cidad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

0,64

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos me-
cánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3;
al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01127 par Guantes para motoserrista corto 28,87

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal
y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la
abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga
corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

1,81

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor va-
cuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,62

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabri-
cados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma
UNE-EN 60903.

VEINTIÚN  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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S03IM060 ud Par de guantes para soldador 2,32

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
S03IC130 ud Mandil cuero para soldador 5,17

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
S03IP120 ud Par de polainas soldadura 2,60

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 9,12

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; pro-
yecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impac-
tos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K);
tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica 4,39

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

58,23

Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula
de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhala-
ción recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para
llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase
FFP3

1,28

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; pa-
ra protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3.
50xTLV. Norma UNE-EN 149.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase

FFP2
0,68

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; pa-
ra protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.
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CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,03

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido
extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

DIECISÉIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,11

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse
sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 33,94

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algo-
dón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores.
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01307 ud Arnés anticaídas básico 12,88

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de
anclaje (dorsal y esternal). Correas piernas y pecho ajustables y
cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,36

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable;
de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de po-
nerse o no tirantes.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03IA0505 ud Crema protección solar 5,00

Crema protección solar

CINCO  EUROS
P31IC030 u Cinturón portaherramientas 15,42

Cinturón portaherramientas

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0803 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 71,61

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº
operarios punta x 1,20) colocada.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,87

Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,28

Banco de madera capacidad 5 personas.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01024 ud Recipiente recogida basura 33,00

Recipiente recogida basura.

TREINTA Y TRES  EUROS
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,91

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instala-
ciones de personal (se considera un peón, toda la jornada duran-
te el transcurso de la obra).

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

94,80

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

173,39

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

71,91

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma ex-
terior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada;
inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según
R.D. 1627/1997.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,21

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

CATORCE  EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
L012272 ud Horno microondas 80,00

Horno microondas de 18 l y 800 W.

OCHENTA  EUROS
S01C020 u Portarrollos industrial con cerradura 8,72

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado
(amortizable en 3 usos).

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

S01C060 u Secamanos eléctrico 38,72

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

S01A010 m Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2 4,37

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de
tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S01A030 u Acometida provisional fontanería 25 mm 123,30

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO VEINTITRÉS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0804 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,10

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 92,50

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2
kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0805 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra 49,54

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01060 ud Reposición material sanitario 24,84

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01242 h Vigilante máquina aislada 26,28

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terre-
no 71-85 cv.

VEINTISÉIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,82

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo
exija el Convenio Provincial.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0806 RECURSO PREVENTIVO
L01241 h Recurso preventivo 27,86

Recurso preventivo

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 3,57

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 20,91 1,11
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 4,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con re-
troexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profun-
didad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 34,10
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 47,41

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material ade-
cuado, con una distancia de transporte máxima de 20
km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 23,76

A01006R m³ Construcción cama tuberías con arena procedentes de la excavación
Construcción de cama de tuberías con el material ade-
cuado, con una distancia de transporte máxima de 20
km.

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 4,67

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavacio-
nes

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 6,17

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavacio-
nes seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46
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M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,04

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granalla-
da, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo
o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mí-
nimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a
pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

P11019 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1016 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

458,46 458,46

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 10,67
M01064 0,1800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 11,53
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
18,79 18,79

TOTAL PARTIDA................................ 499,45

A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400
micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o po-
liuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi míni-
mo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las
piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que re-
alizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

P11097 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

135,95 135,95

O01035 0,0900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 6,00
M01064 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 7,04
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
4,10 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 153,09

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,87
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 3,45
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,87
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P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm
(p.o.)

3,10 3,10

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y
menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
2,95 2,95

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,57 2,57
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 259,15 259,15
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 368,28

A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 500-400/350 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14026 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 672,16 672,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 781,29
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A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 600-500/400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14027 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.088,68 1.088,68
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.197,81

A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14051 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 323,49 323,49
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 432,62

A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14053 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 547,82 547,82
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 656,95

A05054 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14054 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 743,71 743,71
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 852,84
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A05065 ud Reducción fundición, bridas, ø 700 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 700-600/500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14065 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 700 mm (p.o.) 1.235,62 1.235,62
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.344,75

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 800-700/600 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14066 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 1.328,98 1.328,98
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.438,11

A05080 ud Té de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14080 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 700 mm (p.o.) 1.068,09 1.068,09
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.177,22

A05081 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14081 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 1.434,34 1.434,34
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.543,47
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A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma
o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P16011 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

5,26 5,26

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 55,65 1,17
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,61
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,44

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma
o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

10,90 10,90

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87
A22001 0,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 13,44

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

16,81 16,81

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 55,65 2,23
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,16
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,41 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 22,61

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

26,13 26,13

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,80
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,41 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 34,47
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A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16032 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

41,50 41,50

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,73
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,07
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 52,12

A06035 m Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16035 1,0000 m Tubo PVC ø 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

66,45 66,45

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 77,66

A06038 m Tubería PVC, ø 500 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16038 1,0000 m Tubo PVC ø 500 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

103,60 103,60

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,54
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,43
A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,64 8,64

TOTAL PARTIDA................................ 120,21

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16050 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

9,19 9,19

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87
A22001 0,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 11,73
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

14,12 14,12

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 55,65 2,23
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,16
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 19,93

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16052 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

22,00 22,00

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,80
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180<ø<300 mm
2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 30,35

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

33,03 33,03

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,73
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,07
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,85 3,85

TOTAL PARTIDA................................ 43,68

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

50,25 50,25

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,85 3,85

TOTAL PARTIDA................................ 61,49
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A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16058 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

88,74 88,74

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,72 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 104,85

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16060 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

141,60 141,60

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,72 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 157,71

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16062 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 800 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

226,73 226,73

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22013 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro ø>=800 mm
16,35 16,35

TOTAL PARTIDA................................ 250,47

A16004 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm y 1,0 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba.

P30004 1,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta
goma o encolar (p.o.)

8,62 8,62

O01017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 13,07

A16007 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, colocado.
Codo PVC 45º<a<=90º ø 160mm y 1,0 MPa de presión
de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

P30007 1,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,0 MPa junta
goma o encolar (p.o.)

28,00 28,00

O01017 0,1400 h Cuadrilla A 55,65 7,79

TOTAL PARTIDA................................ 35,79
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A16014 ud Té PVC derivación ø 110 mm, colocada
Té PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, co-
locada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

P30014 1,0000 ud Té PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

11,35 11,35

O01017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,80

A16017 ud Té PVC derivación ø 160 mm, colocada
Té PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, co-
locada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

P30017 1,0000 ud Té PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o
encolar (p.o.)

36,00 36,00

O01017 0,1400 h Cuadrilla A 55,65 7,79

TOTAL PARTIDA................................ 43,79

A16018 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada
Té PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, co-
locada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

P30018 1,0000 ud Té PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 51,40 51,40
O01017 0,1600 h Cuadrilla A 55,65 8,90

TOTAL PARTIDA................................ 60,30

A16019 ud Té PVC derivación ø 250 mm, colocada
Té PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, co-
locada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

P30019 1,0000 ud Té PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 182,63 182,63
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 12,67

TOTAL PARTIDA................................ 195,30

A16020 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada
Té PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, co-
locada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba.

P30020 1,0000 ud Té PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.) 350,77 350,77
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 14,67

TOTAL PARTIDA................................ 365,44

A16024 ud Reducción PVC ø 110 mm, colocada
Reducción PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

P30024 1,0000 ud Reducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

5,44 5,44

O01017 0,0800 h Cuadrilla A 55,65 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 9,89

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, colocada
Reducción PVC ø 160mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

P30027 1,0000 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

22,63 22,63

O01017 0,1400 h Cuadrilla A 55,65 7,79

TOTAL PARTIDA................................ 30,42

A16028 ud Reducción PVC ø 200 mm, colocada
Reducción PVC ø 200mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

P30028 1,0000 ud Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

39,14 39,14

O01017 0,1600 h Cuadrilla A 55,65 8,90

TOTAL PARTIDA................................ 48,04
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A16029 ud Reducción PVC ø 250 mm, colocada
Reducción PVC ø 250mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

P30029 1,0000 ud Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

53,93 53,93

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 12,67

TOTAL PARTIDA................................ 66,60

A16030 ud Reducción PVC ø 315 mm, colocada
Reducción PVC ø 315mm y 1,0 MPa de presión de tra-
bajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba.

P30030 1,0000 ud Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma
(p.o.)

102,46 102,46

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 14,67

TOTAL PARTIDA................................ 117,13

AC14SD5 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D espesor 5 cm
Reposición de firme de caminos o carreteras con aglo-
merado en caliente AC 16 SURF D, extendido y com-
pactado, en capa de 5 cm, a una distancia media me-
nor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad
máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo
de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente,
según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indi-
cado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes má-
ximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.
Incluido riego de imprimación mediante la aplicación
de emulsión bituminosa catiónica C60BF4.

I08008 0,0010 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 364,45 0,36
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación 0,11 0,11
I08026 0,1200 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,

D<= 20 km, pte<= 15%
54,87 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,05

AC14SD6 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D espesor 6 cm
Reposición de firme con aglomerado en caliente AC 16
SURF D, extendido y compactado, en capa de 6 cm, a
una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzan-
do el 97% de la densidad máxima obtenida mediante
el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo
Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6
con el método de ensayo indicado en el anexo B de la
UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En cami-
nos de anchura superior a 4 m. Incluido riego de impri-
mación mediante la aplicación de emulsión bituminosa
catiónica C60BF4.

I08008 0,0010 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 364,45 0,36
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación 0,11 0,11
I08026 0,1440 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,

D<= 20 km, pte<= 15%
54,87 7,90

TOTAL PARTIDA................................ 8,37

ACEQ.T100 m Acequia colocada T-100
Acequia prefabricada tipo T-100, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 55,65 6,68
P04002 0,2000 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 173,86 34,77
CEAP 0,1980 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,39
M01007 0,1200 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 5,09
M07017 10,1200 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 20,85

TOTAL PARTIDA................................ 67,78

ACEQ.T150 m Acequia colocada T-150
Acequia prefabricada tipo T-150, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 55,65 8,35
P04002 0,2000 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 173,86 34,77
CEAP 0,2260 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,45
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M01007 0,1500 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 6,37
M07017 12,6500 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 26,06

TOTAL PARTIDA................................ 76,00

ACEQ.T200 m Acequia colocada T-200
Acequia prefabricada tipo T-200, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,1700 h Cuadrilla A 55,65 9,46
P04002 0,2000 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 173,86 34,77
CEAP 0,2510 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,50
M01007 0,1700 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 7,22
M07017 16,8600 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 34,73

TOTAL PARTIDA................................ 86,68

ACEQ.T30 m Acequia colocada T-30
Acequia prefabricada tipo T-30, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 55,65 5,57
P04045 0,2000 ud Acequia T-30 (tramo de 5 m útiles), planta 136,70 27,34
CEAP 0,1470 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,29
M01007 0,1000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 4,25
M07017 6,7400 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 13,88

TOTAL PARTIDA................................ 51,33

ACEQ.T300 m Acequia colocada T-300
Acequia prefabricada tipo T-300, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 55,65 11,13
P04005 0,2000 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 351,45 70,29
CEAP 0,2880 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,57
M01007 0,2000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 8,49
M07017 22,4800 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 46,31

TOTAL PARTIDA................................ 136,79

ACEQ.T50 m Acequia colocada T-50
Acequia prefabricada tipo T-50, colocada sobre pilar
con junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

O01017 0,1100 h Cuadrilla A 55,65 6,12
P04001 0,2000 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 149,49 29,90
CEAP 0,1770 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,35
M01007 0,1100 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 4,67
M07017 8,4300 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 17,37

TOTAL PARTIDA................................ 58,41

ACEQ.T500 m Acequia colocada T-500
Acequia prefabricada tipo T-500, colocada sobre zapa-
ta o pilar, con junta de estanqueidad, sin incluir obras
especiales.

O01017 0,2200 h Cuadrilla A 55,65 12,24
P04006 0,2000 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 442,16 88,43
CEAP 0,3390 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,98 0,67
M01007 0,2200 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 9,34
M07017 28,9142 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 59,56

TOTAL PARTIDA................................ 170,24

ADUINOX1501 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=1 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/li-
so L=1 m y curva 180º

O01018 0,3200 h Cuadrilla B 44,60 14,27
ADUINOX.15011,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150

brida/liso L=1 m y curva 180º
328,75 328,75

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 369,95

ADUINOX1502 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=2 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/li-
so L=2 m y curva 180º

O01018 0,3200 h Cuadrilla B 44,60 14,27
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ADUINOX.15021,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150
brida/liso L=2 m y curva 180º

359,71 359,71

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 400,91

ADUINOX2001 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=1 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/li-
so L=1 m y curva 180º

O01018 0,3500 h Cuadrilla B 44,60 15,61
ADUINOX.20011,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200

brida/liso L=1 m y curva 180º
414,29 414,29

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP027 1,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 457,43

ADUINOX2002 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=2 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/li-
so L=2 m y curva 180º

O01018 0,3700 h Cuadrilla B 44,60 16,50
ADUINOX.20021,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200

brida/liso L=2 m y curva 180º
455,50 455,50

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP027 1,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 499,53

ADUINOX501 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=1 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=1 m y curva 180º

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 44,60 8,92
ADUINOX.501 1,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50

brida/liso L=1 m y curva 180º
132,56 132,56

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 149,01

ADUINOX502 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=2 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=2 m y curva 180º

O01018 0,2200 h Cuadrilla B 44,60 9,81
ADUINOX.502 1,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50

brida/liso L=2 m y curva 180º
143,75 143,75

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 161,09

ADUINOX801 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=1 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=1 m y curva 180º

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 44,60 11,15
ADUINOX.801 1,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80

brida/liso L=1 m y curva 180º
164,50 164,50

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP80 1,0000 ud Junta plana Ø 80 mm SBR pn10/16 8TD 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 183,49

ADUINOX802 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=2 m y curva
180º
Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=2 m y curva 180º

O01018 0,2700 h Cuadrilla B 44,60 12,04
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ADUINOX.802 1,0000 m Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80
brida/liso L=2 m y curva 180º

181,25 181,25

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP80 1,0000 ud Junta plana Ø 80 mm SBR pn10/16 8TD 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 201,13

ALIVIADERO m Aliviadero sobre acequia prefabricada INOX
Aliviadero ejecutado sobre acequia existente realizado
con chapa de acero INOX AISI 304 de 60 cm de desa-
rrollo plegado, sobre alzado de acequia. Incluye corte
de la acequia, suministro e instalación mediante pega-
do de la pieza de acero inoxidable y sellado de la junta.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
ALIV
INOX

0,6000 m² Aliviadero chapa plegada 60 cm de desarrollo en
INOX 304

166,63 99,98

P34136 0,1200 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,92
M02031 1,5000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 5,37
M04019 1,5000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 7,34

TOTAL PARTIDA................................ 241,84

ARQ001 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, du-
rante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un
permiso de actuación. El proyecto se debe redactar
siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimo-
nio.

O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 494,80

TOTAL PARTIDA................................ 494,80

ARQ005 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se re-
alizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyec-
to. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas
para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una re-
solución final.

O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 1.979,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.979,20

ARQ006 mes Seguimiento arqueológico mensual
Supervisión diaria a pie de obra de arqueologo en los di-
ferentes tajos abiertos, incluye informe mensual donde
se describan los trabajos ejecutados por la contrata du-
rante el mes, este informe será enviado Dirección Facul-
tativa al Promotor y a Patrimonio.

O03004 150,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 3.711,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.711,00

ARQ_01 ud Arqueta hidrante prefabricado 4" y 5" 1,00x1,60x0,70 m con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones inte-
riores de 1,00x1,60x0,70 m tipo león 4", para alojamien-
to de hidrante con contador de 4" o 5". Apoyada sobre
solera de hormigón no incluida, con relleno de grava
procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se in-
cluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa es-
triada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapa-
dera contará con pasador para candado . Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
P02052 6,4600 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 112,73
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 3,4000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 39,00

P04063 1,0000 ud Arqueta modelo León 4", planta 264,11 264,11
TAPA01 1,6000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 318,40
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 31,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 63,86

TOTAL PARTIDA................................ 959,79
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TOTAL PARTIDA................................ 959,79

ARQ_02 ud Arqueta hidrante prefabricado 6" y 8" 1,00x2,00x0,75 m con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones inte-
riores de 1,00x2,00x0,75 m tipo león 6", para alojamien-
to de hidrante con contador de 6" u 8". Apoyada sobre
solera de hormigón no incluida, con relleno de grava
procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se in-
cluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa es-
triada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapa-
dera contará con pasador para candado . Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
P02052 7,4300 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 129,65
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 3,9100 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 44,85

P04064 1,0000 ud Arqueta modelo León 6", planta 362,19 362,19
TAPA01 2,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 398,00
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 31,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 63,86

TOTAL PARTIDA................................ 1.160,24

ARQ_03 ud Arqueta hidrante sec./toma prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones inte-
riores de 1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de hidran-
te secundario o toma de hidrante. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón no incluida, con relleno de grava proce-
dente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye
tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada
3 mm, montada y fijada sobre la arqueta, con un paño fi-
jo de 40 cm y otro paño abatible de 60 cm. La tapadera
contará con pasador para candado y doble cadena de
acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la ho-
ja abatible de acero galvanizado de sujeción. Totalmen-
te montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P02052 3,0400 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 53,05
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 1,6000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 18,35

P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m,
planta

206,17 206,17

TAPA01 1,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 199,00
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 28,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 57,68

TOTAL PARTIDA................................ 640,29

ARQ_04 ud Arqueta desagüe prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hor-
migón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m
salida de agua en desagüe de red. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón HA-25/spb/20/I-IIa armada con acero co-
rrugado ø 5-14 mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20. Se incluye tapa y marco de acero galva-
nizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre
la arqueta, con dos paños fijos de 15 cm y dos paños
abatibles de 36 cm. La tapadera contará con pasador pa-
ra candado y doble cadena de acero galvanizado  de 8
mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de acero galva-
nizado de sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmen-
te montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P02052 3,0400 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 53,05
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 1,6000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 18,35

ARQAP01 3,0000 ud Arqueta apilable 1,00X1,00, planta 149,71 449,13
TAPA01 1,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 199,00
P02EPW010 8,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 58,56
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 28,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 57,68
I14004 0,4300 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta

D<=20 km
84,50 36,34
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I14015 1,2900 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 131,41

I15004 203,6100 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 331,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.441,44

ARQ_05 ud Arqueta desagüe prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hor-
migón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m
para alojamiento de válvulería de desagüe de red. Apo-
yada sobre solera de hormigón HA-25/spb/20/I-IIa arma-
da con acero corrugado ø 5-14 mm, B-500S/SD, hormi-
gón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa y mar-
co de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, mon-
tada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de
40 cm y dos paños abatibles de 70 cm. La tapadera con-
tará con pasador para candado y doble cadena de ace-
ro galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja
abatible de acero galvanizado de sujeción. Con pates
PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p.
de medios auxiliares.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 55,65 139,13
P02052 8,5000 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 148,33
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 4,6500 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 53,34

P04066 3,0000 ud Arqueta apilable 1,50X2,00, planta 442,27 1.326,81
TAPA01 3,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 597,00
P02EPW010 8,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 58,56
M01029 0,6000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 30,82
M07017 31,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 63,86
I14004 0,5700 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta

D<=20 km
84,50 48,17

I14015 1,7100 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 174,20

I15004 203,6100 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 331,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.996,80

ARQ_06 ud Arqueta ventosa prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones inte-
riores de 1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de vento-
sa. Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con
relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm
de espesor. Se incluye tapa y marco de acero galvani-
zado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre
la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abati-
ble de 40 cm. La tapa apoya sobre recrecido de chapa
galvanizada perforada de espesor 1,5 mm con aguje-
ros d=10 mm y distancia entre centros de 14 mm. La ta-
padera contará con pasador para candado y doble ca-
dena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm
en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción.
Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios au-
xiliares.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P02052 3,0400 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 53,05
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 1,6000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 18,35

P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m,
planta

206,17 206,17

TAPA01 1,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 199,00
RECGAL01 1,0000 m² Recrecido chapa galvanizada perforada 1,5 mm

d=10 mm dist. centros 14 mm
225,00 225,00

M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 28,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 57,68

TOTAL PARTIDA................................ 865,29
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ARQ_07 ud Arqueta tubo aducción prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones inte-
riores de 1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de tubo
de aducción. Apoyada sobre solera de hormigón no in-
cluida, con relleno de grava procedente de RCD 40/70
de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco de ace-
ro galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fija-
da sobre la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro
paño abatible de 40 cm. La tapadera contará con pasa-
dor para candado y doble cadena de acero galvaniza-
do de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de
acero galvanizado de sujeción. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P02052 3,0400 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 53,05
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 1,6000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 18,35

P04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m,
planta

206,17 206,17

TAPA01 1,0000 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 199,00
M01029 0,5000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 25,69
M07017 28,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 57,68

TOTAL PARTIDA................................ 640,29

ARQ_08 ud Arqueta derivación DN<=500 prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hor-
migón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m
para derivación a tuberías<=500. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, ar-
mada con acero corrugado ø 16-20 mm, B-500S/SD,
hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa
y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm,
montada y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos
de 40 cm y dos paños abatibles de 70 cm. La tapadera
contará con pasador para candado y doble cadena de
acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la ho-
ja abatible de acero galvanizado de sujeción.  Con pa-
tes PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con
p.p. de medios auxiliares.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
P02052 8,5000 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 148,33
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 4,6500 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 53,34

P04066 3,0000 ud Arqueta apilable 1,50X2,00, planta 442,27 1.326,81
TAPA01 3,7400 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 744,26
P02EPW010 10,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 73,20
M01029 0,6000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 30,82
M07017 31,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 63,86
REJ01 2,0000 ud Rejilla de ventilación acero galvanizado 18x60

cm e=1,5 mm perforada de 10 mm
16,21 32,42

I14004 0,4600 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 38,87

I14015 1,3700 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 139,56

I15004 166,6700 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 271,67

TOTAL PARTIDA................................ 3.114,79
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ARQ_09 ud Arqueta derivación 500<DN<=800 prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa
Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hor-
migón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m
para derivación a tuberías 500<DN<=800. Apoyada so-
bre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado
ø 16-20 mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20. Se incluye tapa y marco de acero gal-
vanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada so-
bre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos pa-
ños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasa-
dor para candado y doble cadena de acero galvaniza-
do  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de
acero galvanizado de sujeción.  Con pates PP 30x25
cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01017 3,5000 h Cuadrilla A 55,65 194,78
P02052 8,5000 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 17,45 148,33
M07006 19,0000 km Camión 241/310 CV 1,30 24,70
A01018 6,5000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 74,56

P04066 4,0000 ud Arqueta apilable 1,50X2,00, planta 442,27 1.769,08
TAPA01 3,7400 m² Tapa chapa galvanizada 2 hojas 3mm 199,00 744,26
P02EPW010 13,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 95,16
M01029 0,6000 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37 30,82
M07017 31,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 63,86
REJ01 2,0000 ud Rejilla de ventilación acero galvanizado 18x60

cm e=1,5 mm perforada de 10 mm
16,21 32,42

I14004 0,4600 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 38,87

I14015 1,3700 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 139,56

I15004 170,4600 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 277,85

TOTAL PARTIDA................................ 3.634,25

ARQ_10 ud Arqueta derivación tubería DN<400 a acequia
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x2,5 m para derivación a acequia desde tube-
ría DN<400. Apoyada sobre solera de hormigón para ar-
mar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y
muros de 25 cm de espesor, armada con acero corruga-
do ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10
cm. Con pates PP 30x25 cm. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
I16029 2,4000 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 65,42
I16031 25,0000 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 768,25

I14004 0,2300 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 19,44

I14015 4,0300 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 410,54

I15003 269,9000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 475,02

I15004 71,9700 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 117,31

TAPMS01 12,5000 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 40,50

JDE01 6,0000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 78,78
P02EPW010 6,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 43,92

TOTAL PARTIDA................................ 2.074,83
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ARQ_11 ud Arqueta derivación tubería DN500-630 a acequia
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
1,50x1,50x3,00 m para derivación a acequia desde tu-
bería DN 500-630. Apoyada sobre solera de hormigón
para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIbde 40 cm de espe-
sor y muros de 25 cm de espesor, armada con acero
corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20
mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxi-
liares.

O01017 1,4000 h Cuadrilla A 55,65 77,91
I16029 3,2000 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 87,23
I16031 42,0000 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 1.290,66

I14004 0,4000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 33,80

I14015 13,2300 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 1.347,74

I15003 409,1000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 720,02

I15004 121,2200 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 197,59

TAPMS01 21,0000 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 68,04

JDE01 12,0000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 157,56
P02EPW010 9,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 65,88

TOTAL PARTIDA................................ 4.046,43

ARQ_12 ud Arqueta conexión canal secundario
Arqueta de hormigón para conexión a canal secunda-
rio, de dimensiones según planos. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 50 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, ar-
mada con acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en
la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de limpie-
za HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con conexión a tubería
de acero. Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

O01017 12,0000 h Cuadrilla A 55,65 667,80
I16029 8,1100 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 221,08
I16031 81,5600 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 2.506,34

I14004 1,4800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 125,06

I14015 17,0100 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 1.732,81

TI1405023 17,0100 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 146,12
I15003 847,7000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 1.491,95

I15004 603,4000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 983,54

TAPMS01 40,7800 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 132,13

JDE01 16,2000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 212,71

TOTAL PARTIDA................................ 8.219,54

ARQ_13 ud Arqueta rotura de carga
Arqueta de hormigón de rotura de carga, para alojar
compuerta vertedero y compuerta desagüe, de dimen-
siones según planos. Apoyada sobre solera de hormi-
gón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 50 cm de
espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con ace-
ro corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø
16-20 mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con barandilla metálica a ba-
se de tubos de diámetro 50 y 20 mm y espesor 5 y 2
mm respectivamente, pates PP 30x25 cm y enrejado tra-
mex 30x30/30x2 galvanizado. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 24,0000 h Cuadrilla A 55,65 1.335,60
I16029 12,9500 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 353,02

Página 19



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I16031 251,2000 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,
alzado

30,73 7.719,38

I14004 3,4800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 294,06

I14015 55,6000 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 5.663,97

TI1405023 55,6000 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 477,60
I15003 2.358,2200kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 4.150,47

I15004 1.290,4500kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 2.103,43

TAPMS01 125,6000 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 406,94

JDE01 25,9000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 340,07
P02EPW010 16,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 117,12
P35020 3,4000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 374,37
F11044M 9,2000 m Barandilla metálica h=1,0 m 113,89 1.047,79
B02039 9,2000 m Recibido de barandilla metálica 32,08 295,14

TOTAL PARTIDA................................ 24.678,96

ARQ_21 ud Arqueta compuerta caudalímetro tubería DN<500
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
2,40x1,90x2,50m con tubería de entrada hasta
DN<500 para alojar compuerta automática con caudalí-
metro. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y muros
de 30 cm de espesor, armada con acero corrugado ø
5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los
muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10
cm. Con pates PP 30x25 cm y enrejado tramex
30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de hombre
70x70 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p.
de medios auxiliares.

O01017 6,5000 h Cuadrilla A 55,65 361,73
I16029 4,4000 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 119,94
I16031 49,0000 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 1.505,77

I14004 0,7500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 63,38

I14015 10,3500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 1.054,35

TI1405023 10,3500 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 88,91
I15003 562,1600 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 989,40

I15004 274,3100 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 447,13

TAPMS01 24,5000 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 79,38

JDE01 11,0000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 144,43
P02EPW010 8,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 58,56
P35020 5,9400 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 654,05

TOTAL PARTIDA................................ 5.567,03

ARQ_22 ud Arqueta compuerta caudalímetro hasta 1050x1050
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
3,00x1,90x3,50 m para alojar compuerta caudalímetro
autorregulante hasta 1050x1050. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 40 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, ar-
mada con acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en
la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de limpie-
za HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm
y enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado con acceso
paso de hombre 70x70 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 7,5000 h Cuadrilla A 55,65 417,38
I16029 4,8800 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 133,03
I16031 77,0000 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 2.366,21

I14004 0,9000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 76,05

I14015 15,1500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 1.543,33
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TI1405023 15,1500 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 130,14
I15003 851,9400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 1.499,41

I15004 322,6100 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 525,85

TAPMS01 38,5000 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 124,74

JDE01 11,0000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 144,43
P02EPW010 11,0000 ud Pates PP 30x25 cm 7,32 80,52
P35020 7,2600 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 799,40

TOTAL PARTIDA................................ 7.840,49

ARQ_23 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 1
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
4,20x1,50x1,25 m para alojar compuerta basculante
con caudalímetro tipo 1. Apoyada sobre solera de hor-
migón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 30 cm
de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø
16-20 mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
I16029 4,1400 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 112,86
I16031 24,4600 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 751,66

I14004 1,0100 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 85,35

I14015 6,8200 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 694,75

TI1405023 6,8200 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 58,58
I15003 337,6700 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 594,30

I15004 346,6000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 564,96

TAPMS01 12,2300 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 39,63

JDE01 15,9000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 208,77

TOTAL PARTIDA................................ 3.556,06

ARQ_24 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 2
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
4,20x1,50x1,25 m para alojar compuerta basculante
con caudalímetro tipo 2. Apoyada sobre solera de hor-
migón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 30 cm
de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø
16-20 mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 55,65 500,85
I16029 5,6400 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas 27,26 153,75
I16031 64,7300 m² Encofrado y desencofrado modular, 2ª puesta,

alzado
30,73 1.989,15

I14004 1,0300 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta
D<=20 km

84,50 87,04

I14015 12,6300 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb,
planta, D<=20 km

101,87 1.286,62

TI1405023 12,6300 m³ Puesta en obra hormigón con cangilón 8,59 108,49
I15003 521,4700 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 917,79

I15004 374,0700 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,63 609,73

TAPMS01 32,3700 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla
poliuretano

3,24 104,88

JDE01 16,1000 m Junta de dilatación y estanqueidad 13,13 211,39

TOTAL PARTIDA................................ 5.969,69
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BAP-100X100X100 ud Base Arqueta Prefabricada 100x100x100
Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabrica-
da apilable de dimensiones 100x100x100, fabricadas
con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resisten-
cia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero
B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y
aplomado, quedando lsitao para recibir las piezas supe-
riores.

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
B.AP-100X100X1001,0000 ud Base arqueta prefabricada con o sin huella

Hormigón Compacto 100x100x100
500,00 500,00

M01007 0,8000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 33,96
M07017 38,8340 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 80,00

TOTAL PARTIDA................................ 658,48

BAP-150X150X130 ud Base Arqueta Prefabricada 150x150x130
Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabrica-
da apilable de dimensiones 150x150x130, fabricadas
con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resisten-
cia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero
B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y
aplomado, quedando lsitao para recibir las piezas supe-
riores.

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
B.AP-150X150X1301,0000 ud Base arqueta prefabricada con o sin huella

Hormigón Compacto 150x150x130
1.055,00 1.055,00

M01007 0,9000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 38,21
M07017 60,6800 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.268,30

BOQ. T-5030 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-50/30
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-50/30, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  450 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 500 mm

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
BOQ
T50

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-50 224,13 224,13

P34136 0,0750 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,20
M02031 0,7500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 2,69
M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 287,34

BOQ.T-100 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-100
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-100, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  500 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

O01017 1,1000 h Cuadrilla A 55,65 61,22
BOQ
T100

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-100 250,00 250,00

P34136 0,0800 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,28
M02031 0,8000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 2,86
M04019 0,8000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 319,27
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BOQ.T-150 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-150
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-150, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  500 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm

O01017 1,1500 h Cuadrilla A 55,65 64,00
BOQ
T150

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-150 270,88 270,88

P34136 0,0900 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,44
M02031 0,8500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 3,04
M04019 0,8500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 4,16

TOTAL PARTIDA................................ 343,52

BOQ.T-200 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-200
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-200, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  680 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
BOQ
T200

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-200 297,86 297,86

P34136 0,1000 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,60
M02031 0,9000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 3,22
M04019 0,9000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 4,40

TOTAL PARTIDA................................ 373,86

BOQ.T-300 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-300
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-300, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  680 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm

O01017 1,2500 h Cuadrilla A 55,65 69,56
BOQ
T300

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-300 320,38 320,38

P34136 0,1100 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,76
M02031 0,9500 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 3,40
M04019 0,9500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 4,65

TOTAL PARTIDA................................ 399,75

BOQ.T-500 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-500
Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de
riego instalada en acequia tipo T-500, con compuerta
de tajadera. El cajón dispondrá de salida horizontal o
vertical, segun necesidades, en tubo liso de acero inoxi-
dable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3 mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altu-

 ra  800 mm     
 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 850 mm

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48
BOQ
T500

1,0000 ud Boquera metálica de acero inoxidable tipo T-500 336,88 336,88

P34136 0,1200 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 1,92
M02031 1,0000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 3,58
M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 4,89

TOTAL PARTIDA................................ 430,75
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BOV-200X135X200 m Bóveda para paso sobre acequia 2x1,35x2
Suministro y colocación de Bóveda prefabricada de di-
mensiones 200x135x200, fabricadas con hormigón au-
tocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de al-
tas prestaciones con una resistencia mínima 28 días
de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD, diseñaa
para soportar el tren de cargas de 60 Tn. Incluye el
transporte, descarga, excavación y ejecución de cimien-
tos, nivelación y aplomado de la pieza y trasdosado
con garbancillo.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 55,65 13,91
M01111 0,2500 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 20,90
P04130 0,5000 ud Bóveda 2x1,35x2 883,03 441,52
P02047 0,8000 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 14,87
M07017 84,3300 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 173,72
I03005 0,5000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,52
I15003 25,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 44,88

I14003 0,4200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,
D<=20 km

84,50 35,49

I14013 0,8400 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 78,46

I10031 0,6700 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 825,38

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos genera-
les:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de
las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de
erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los rega-
díos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hí-
dricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fito-
sanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regan-
tes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 705,66 705,66
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.094,40 3.094,40

TOTAL PARTIDA................................ 3.800,06

C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Jornada de coordinación ambiental de obras en las
que no concurren especiales circunstancias de protec-
ción o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de
coordinación general y programación para adaptar el
seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las
condiciones del entorno, según a lo establecido por el
Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra
sin medios técnicos ni materiales especializados, análi-
sis de las interacciones ambientales clave (incidencia
sobre especies, espacios o recursos de especial impor-
tancia ambiental o sujetos a protección), preparación
de documentación y redacción de informes de segui-
miento.

O03003 12,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 325,80

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 52,07 208,28
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de

obra
41,87 41,87

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 613,35
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C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de senso-
res de medida de humedad del suelo que existen en el
mercado, cómo localizar el lugar más representativo pa-
ra instalarlos dentro de una finca, y, principalmente,
qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas
de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
Curso específico sobre "Estaciones de control de cali-
dad de las aguas de entrada de riego provenientes de
fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retor-
nos de riego con drenaje superficial. Elementos y sen-
sores. Normativa vigente".

CR_SUP_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
CR_SUP_IMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retor-
nos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

CR_SUB_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
CR_SUB_IMP 1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de
los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,80 487,80
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.504,98 1.504,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.992,78

CAJANAI ud Caja nido para aves insectívoras
Caja nido polivalente con entrada grande para Cerníca-
lo común (Falco tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto al-
ba), con el objetivo de dar cumplimiento a las Directri-
ces 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna. Incluye suministro de
refugio, poste metálico para anclaje e instalación.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 64,24
P01165 14,7600 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 37,05

PSP034 1,0000 ud Caja nido para aves insectivoras 39,00 39,00

TOTAL PARTIDA................................ 182,11
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CAJANCA ud Caja nido para carraca
Caja nido para Carraca (Coracias garrulus), con el obje-
tivo de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensi-
ficación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Modelo con refuerzo para evitar rotura
del nidal por pícidos. Suministro e instalación sobre so-
porte existente.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 64,24
PSP031 1,0000 ud Caja nido Carraca anti pícidos 102,00 102,00

TOTAL PARTIDA................................ 208,06

CAJANCP ud Caja nido para cernícalo primilla
Caja nido para Cernícalo primilla (Falco naumanni),
con el objetivo de dar cumplimiento a las Directrices
3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Modelo con refuerzo para
evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 64,24
PSP030 1,0000 ud Caja nido Cernicalo primilla anti pícidos 117,00 117,00

TOTAL PARTIDA................................ 223,06

CAJANPV ud Caja nido polivalente con entrada grande para aves
Caja nido polivalente con entrada grande para Cerníca-
lo común (Falco tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto al-
ba), con el objetivo de dar cumplimiento a las Directri-
ces 3-4 de intensificación ecológica e incremento de re-
cursos no tróficos para la fauna. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 64,24
PSP033 1,0000 ud Caja nido polivalente con entrada grande para

aves
105,00 105,00

TOTAL PARTIDA................................ 211,06

CAJANQ ud Refugio quirópteros
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpli-
miento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológi-
ca e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Incluye suministro de refugio, poste metálico para ancla-
je e instalación.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
M01090 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 64,24
P01165 14,7600 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 37,05

PSP032 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37

TOTAL PARTIDA................................ 219,48

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de la-
mas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo
impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de
acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, trans-
porte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 200,80

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
56,04 28,02

I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.
machacado, "in situ", D<=2

118,21 59,11

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 14,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.172,45
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TOTAL PARTIDA................................ 1.172,45

CAUITTT ud Caudalímetro inserción tiempo de transito tuberías DN=3600 mm
1UDC+8T
Caudalímetro utrasónico por tiempo de tránsito para
dos tubería de DN-3600 mm gemelas con ocho senso-
res de insercción con configuración ( 2 tuberias * 4 sen-
sores / transductores = 2 pares cruzados por tubería)
compartiendo unidad de control con módulo de procesa-
miento de señal individual.
Unidad de control: Con principio de medida de veloci-
dad por tiempo de tránsito.
- Teclado con 4 teclas de funciones
- Indicador tipo L.C.D., 4 Líneas x 20 caracteres
- Cálculo de caudal parametrizable
- Reloj en tiempo real RTC
- Tarjeta Memoria Micro SDHC-Card (16 GB), para el al-
macenamiento de datos
- Caja de protección IP 65
Comunicación:
- WiFi
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Puerto RS485
- 4 entradas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 2 entradas por pulsos
- 2 salidas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 4 salidas de relé
- 2 salidas digitales de pulsos
Procesado de señal:
- Análisis de sensores, planos de medida
- Proceso digital de la señal / Tecnología ISP
- Frecuencia 200 kHz
- Rango de la velocidad bidireccional +/- 20 m/s.
- Precisión de la velocidad: +/- 0,15%
- Precisión de la caudal: +/- 0,50% (dependerá del nú-
mero de planos instalados y de la localización de estos)
Transductor de inserción:
-Instalación: Montaje instrusivo de inserción a 20º
- Instalación: Dotado de una válvula de bola con pieza
para soldar a la tubería
- Diámetro de la tubería de 100 mm. a 2 m Frecuencia:
1 Khz
- Ángulo del eco: 5° (-3dB)
- Máxima Presión admitida: 20 bar
- Material: Acero inoxidable
- Cable: Coaxial apantallado
- Longitud del cable: hasta 100 m
- Temperatura de operación: 0º a 40 °C
Incluye: modem embebido en la electrónica programa-
ble para comunicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena po-
tenciadora de señal, acceso a configuración LAN y Wifi
.Alimentación 35Vcc a 7Vcc. No incluye tarjeta SIM.
Armario prefabricado monobloque de hormigón reforza-
do con fibra de vidrio, con puerta metálica con cierre
por pestillo con cerradura triangular de 11 mm y disposi-
tivo para candado, medidas exteriores (alto x ancho x
profundidad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos
M16 para su manipulación. Medidas interiores
925x700x260 mm. Suministro e instalación.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 23,69 1.421,40
O01009 60,0000 h Peón 20,91 1.254,60
CAUTTITL 1,0000 ud Caudalímetro tiempo de transito inserción 8

transductores (2 x 4 ) una unidad de control
33.995,00 33.995,00

PMAHPZO 1,0000 ud Armario para sistemas de medición 937,88 937,88

TOTAL PARTIDA................................ 37.608,88
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CAUUSP01 ud Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos
Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos, con
los siguientes componentes:

Caudalímetro para la medida de velocidad y nivel en ca-
nales y tuberías parcialmente llenas por técnología de
correlación de pulsos para perfiles de velocidad con has-
ta 32 celdas de medición, incluye la medición de tempe-
ratura.
Sensor: Rango medida en vertical de 0,04 a 1.3 m (con
opción de ampliación por sonda de nivel 4-20 mA) y de
velocidad +/- 5,3 m/s. Frecuencia del sensor 1 MHz, con-
centración de particulas > 50 ppm, temperatura de fun-
cionamiento de -15 ºc a +50ºC, sensor en acero inoxida-
ble y PEEK, protección IP68. Aprobación ATEX zona 1,
II 2G EEx e IIB T.
Electrónica: Pantalla LCD con display 4 líneas, 20 carac-
teres con teclado de 4 teclas. Tarjeta micro SD de alma-
cenamiento de 16 GB. Interfaces: RS-485, Modbus
(RS-232 o RS-485), LAN inalámbrica,  4G (LTE) / 3G
(HSPA+) / 2G, Ethernet 10/100 Mbps. Entradas: Máxi-
mo 4 x 4 - 20 mA, 2 x digitales. Salidas: Máximo 4 x 4 -
20 mA, 4 x relés, 2 x frecuencia Alimentación: 9 - 36 V
CC o 100 - 240 VCA(50/60 Hz). Grado de protección de
la carcasa: IP66 (NEMA 4). Caja: caja

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para peque-
ños consumos, con tensión de sistema 12 V,  consta de
un panel solar fotovoltaico con una potencia pico de 50
Wpico. Batería AGM monoblock para energía solar, de
12 V y con capacidad de 90 Ah. Incluye bandeja para
aparamenta, regulador de carga maximizador MMPT, pa-
ra garantizar el correcto funcionamiento y protección de
la batería, cableado solar rojo y negro unipolar 6 mm2, pi-
ca toma de tierra con grapas y cableado.Totalmente co-
nectado y funcionando.

Router o modem programable para conexión a electróni-
ca para comunicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena po-
tenciadora de señal, puerto RJ-45, acceso a configura-
ción LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a 7Vcc. No incluye
tarjeta SIM.

Armario prefabricado monobloque de hormigón reforza-
do con fibra de vidrio, con puerta metálica con cierre por
pestillo con cerradura triangular de 11 mm y dispositivo
para candado, medidas exteriores (alto x ancho x profun-
didad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos M16 para
su manipulación. Medidas interiores 925x700x260 mm.
Suministro e instalación.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 23,69 236,90
O01009 10,0000 h Peón 20,91 209,10
CAUUSP.01 1,0000 ud Caudalímetro correlación ultrasónica nivel /

velocidad
9.390,75 9.390,75

E17SFA010_M1,0000 ud Sistema solar fotovoltaico aislado 50 W 1.069,20 1.069,20
RMPGPRS 1,0000 ud Router o modem GSM/GPRS 840,92 840,92
PMAHPZO 1,0000 ud Armario para sistemas de medición 937,88 937,88

TOTAL PARTIDA................................ 12.684,75
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CAUUST01 ud Caudalímetro ultrasonidos tubería DN150
Medidor de caudal para tubería presurizada:
¯  Permite un rango de medición dinámico de caudales
entre 0.02 m3/h y 90 m3/h (DN50)
¯  Medida caudales altos: R1000
¯  Sensores sin contacto con el fluido y sin rebaje o sa-
liente de estos, consiguiendo una sección homogénea.
¯  Frecuencia de medida de 4 Hz, para muestreo en mo-
do de prueba y funcionamiento.
¯  Detección automática de dirección de flujo.
¯  Sin necesidad de instalar estabilizadores de flujo.
¯  Alto nivel de repetividad, no se ve afectado por regí-
menes con elevadas turbulencias, interferencias electro-
magnéticas, lazos a tierra y bajas o altas conductivida-
des eléctricas de agua.
¯  Pequeño data logger integrado para memorización va-
lores min./max.
Datos Técnicos:
Acorde con normativas:
¯  EN 300-220
¯  Certificación CE
¯  Seguridad de firmware y procedimiento de actualiza-
ción acorde con normativa WELMEC 7.2 (Metrología le-
gal Europea).
¯  Cifrada seguridad de datos en modo 5 y modo 7.
¯  Detección automática de sentido de flujo con aproba-
ción WELMEC 7.2 (Metrología legal Europea).
¯  2014/32/EU (MID) (2019)
¯  OIML R49:2013 (2019)
¯  Ambiental: clase M
¯  Electromagnética: clase E2
¯  Certificación Agua Potable: KTW / W270 (2019)
¯  Alimentación: 24 V.c.c. +/- 10%(19.2 - 26.4 V.c.c),
200 mA. Con batería de respaldo integrada para asegu-
rar una medición autónoma durante 48 h, en el caso de
sufrir corte de alimentación
¯  Temperatura de operación: -10 a +60ºC
¯  Dotado de medida de temperatura media integrada
     Detección de Aire
¯  Humedad relativa: 0 a 100 %
¯  Índice de Protección: IP68 acorde con normativa EN
60529
¯  Protección contra niveles EMC según ISO 4064
¯  Interfaz IR (infrarrojos) para actualización de firmware
¯  Comunicación: Parametrización del caudalímetro por
medio de Interface óptica IR; para conectar modulo Blue-
tooth con PC, Tablet,
Conectividad:
¯  Dotado de ranuras de acoplamiento NFC para conec-
tar módulos individuales de fácil conexión tipo plug &
play
¯  4-20 mA
¯  Pulsos
¯  Display LCD para la lectura de
¯  Símbolos: indicador de dirección del flujo, batería,
test, código de errores para presencia de aire en el flui-
do, fuga, temperatura del agua, temperatura exterior,
error en alimentación, error del sistema, etc.
¯  1º línea para lectura del Totalizador con 10 dígitos
¯  2ª línea para lectura numérica del caudal actual con 7
dígitos
Totalmente instalado

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
CAUUSBB.01 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos DN150 3.636,11 3.636,11
MSP01 1,0000 ud Módulo salida puilsos 166,67 166,67
MSP02 1,0000 ud Módulo NFC salida 4.20 mA 178,70 178,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.026,08

CCAJ ud Control de calidad en obra a justificar
Control de calidad de las obras, a justificar con factu-
ras de laboratorios.

TOTAL PARTIDA................................ 15.620.538,80
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TOTAL PARTIDA................................ 15.620.538,80

CHIDRALE ud Módulo de comunicación para contador tangencial
Módulo de comunicaciones para telectura de contador
con emisor de pulsos. Con programación para número
de registros y envios, con un máximo de 24 lecturas
por envío. Configuración de alarmas predefinidas. Co-
municaciones sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, GPRS.  Ali-
mentación con pila Li-SOCl2, grado de protección del
equipo IP68. Montado sobre hidrantes con comunica-
ción a sistema SCADA proyectado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
PSP011 1,0000 ud Modulo de comunicación NB-IOT emisor de

pulsos
360,00 360,00

TOTAL PARTIDA................................ 407,38

CHOR.ACEQ m² Chorreado con agua a presión sobre paramentos acequias
Limpieza de paramentos de hormigón de acequias exis-
tentes mediante chorreado con agua a presión

O01009 0,0355 h Peón 20,91 0,74
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
M01012 0,0355 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 49,04 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

CIM.TIP.ACEQ m³ Cimiento apoyo acequia de T-30 a T-500
Cimiento para apoyo de acequia prefabricada desde
T-30 a T-500, de dimensiones 95x95x30 cm con hormi-
gón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 20 mm de tamaño máximo. Ar-
mado con acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-500S/SD, colocado en obra. La unidad incluye la ex-
cavación mecánica en zanja en terreno compacto con
la perfección que sea posible a máquina en cimentacio-
nes y obras de fábrica con acopio a pie de máquina.
Posterior extendido de tierras, procedentes de la exca-
vación hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno
perfilado en basto.

O01009 0,2750 h Peón 20,91 5,75
M01055 0,2750 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 11,26
M01038 0,0093 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,63
I15003 30,6700 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,76 53,98

I14003 0,3333 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,
D<=20 km

84,50 28,16

I14013 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 93,40

TOTAL PARTIDA................................ 193,18
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COMCAR01 ud Compuerta caudalímetro autorregulante hasta DN<500
Compuerta caudalimetro autoregulante DN<500 com-
puesta por:
- Compuerta mural autoregulante DN<500 mm de alumi-
niovextruido (calidad marina) con rendimiento del cierre
< 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito
DN 450
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocali-
brable, de aluminio anodizado, precisión ≤ ± 0.5 mm. Co-
nexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control, modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control
(PLC) del pedestal. Programación y configuracion del
software SCADA para la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 12,0000 h Cuadrilla A 55,65 667,80
M01090 12,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 385,44
COMCAR.01 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autorregulante DN450 18.633,33 18.633,33
PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de

control (PLC) compuerta caudalímetro
286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 20.097,93

COMDES01 ud Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600
Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada
600X600 compuesta por:
- Compuerta plana, cierre a 4 juntas, bidireccional, en
AISI 304, 600mm x 600mm, accionamiento a 5000 mm.
- Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas,
bidireccional, con estanqueidad en dos sentidos me-
diante EPDM.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Husillo no ascendente en inox AISI 303 TR25x5
- Brida F10
- Columna inclinada en acero al carbono. Preparada pa-
ra motorizar.
- Panel solar 12V 100W con detección de intrusión so-
bre mástil existente en soporte orientable, instalado, co-
nectado y en funcionamiento
- Instalación, conexionado y puesta en marcha de Bate-
ría monoblock, estanca y libre de mantenimiento de
12V 200Ah.
- Tirado de cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente ins-
talado suponiendo guía existente.
- Instalación Mástil tubular/trococónico de 8m de altura
y 3mm de pared con ventana de conexionado, sobre za-
pata y esperas existentes insertadas en obra civil. Levan-
tado, nivelado y atornillado.
- Medios necesarios para el transporte y levantamiento
de mástil junto con panel solar y otros elementos sobre
estos. Colocación sobre zapata y esperas existentes in-
sertadas en obra civil.
- Suministro e instalación de actuador eléctrico con mo-
tor de 12VDC, reductor paralelo. Con detección de intru-
sión.
- Acoplamiento a brida normalizada F10 y mecanizado
de tuerca de arrastre para adaptación a eje o husillo,
ajuste y puesta en marcha.

Página 31



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ajuste y puesta en marcha.
- Tirado de cable tipo RVK 1x16 por tubo previamente ins-
talado suponiendo guía existente.
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 16x0,5 por tubo pre-
viamente instalado suponiendo guía existente
- Instalación de tubo rígido eléctrico de acero galvanizado
enchufable de diámetro 32mm con codos y empalmes ne-
cesarios sujeto mediante grapas  tornilladas.
 - Instalación de tubo corrugado con camisa de acero
pg21 sujeto mediante grapas atornilladas
- Suministro, instalación, configuración y puesta en mar-
cha de equipo de control REGULADOR o .POSICIONA-
DOR de bajo consumo (30mA) 12 o 24VDC.
- Comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para con-
trol desde telefonía móvil y desde Puesto central de con-
trol en la nube con protocolo de  comunicación TCP y
UDP. Accesible por el usuario a través de página web y
aplicaciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs). In-
cluye: Modem GSMGPRS-3G Cuatribanda
(900/1800/850/1900),
- 1 puerto USB 2.0, 1 puerto rs485, ampliable con hasta
tres tarjetas de expansión. Reloj a tiempo real con calenda-
rio, 11 entradas digitales, 4 entradas analógicas, 1 detec-
tor de tensión de batería, temperatura interior del núcleo,
4 salidas digitales relé de estado sólido, 1 fuente controla-
da 12/24 VDC, 1 tensión común digitales 10 VDC, entrada
de tensión de back-up. 6 entradas analóg. y 4 digitales. y
4 salidas analóg. Para telecontrol y automatización de com-
puertas o válvulas en canales y redes de distribución. Con
software de control de posición, o regulación automática.
- Codificación de remota de control y activación de softwa-
re para comunicación por protocolo TCP/IP con servidor
de puesto central. Habilitación en cada equipo de software
SCADA para gestión, programación y configuración de equi-
pos de automatización y telecontrol.
- Instalación y conexión de sensor de intrusión magnéti-
co/varilla en la puerta del gabinete o caseta
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previa-
mente instalado suponiendo guía existente.
- Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg13
sujeto mediante grapas atornilladas.
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMDES.01 1,0000 ud Compuerta de aliviadero motorizada y
telecontrolada 600X600

5.949,31 5.949,31

SNC.02 1,0000 ud Sonda de nivel sobre canal compuerta 600x1500 1.753,47 1.753,47
BYP.02 1,0000 ud Boya de desbordamiento sobre pared 452,34 452,34
ESLIM.02 1,0000 m Escala limnimétrica de 1m 179,88 179,88
YCY.02 5,0000 m Cableado YCY 5x1,5 compuerta 600x1500 11,87 59,35
PMCOMRV02 1,0000 ud Configuración y puesta en marcha remota

telecontrol 600x1500
673,10 673,10

JREG02 1,0000 ud Ajuste de regulación 569,69 569,69
PSLR100 1,0000 ud Panel solar 12V 100W con detección de intrusión 3.522,13 3.522,13
ACT01 1,0000 ud Actuador eléctrico con motor de 12VDC, reductor

paralelo
4.915,52 4.915,52

CTRLCD01 1,0000 ud Equipo compacto de control de compuerta
12VDC

4.678,92 4.678,92

TOTAL PARTIDA................................ 23.459,87
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COMFG081 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero Qmax=0,81 m3/s
Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero
compuesta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de
aluminio extruido (calida marina). Rendimiento del cie-
rre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas
EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de
0,81m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida
de 0,62 m3/s
- Ancho de estructura: 0,9 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por
ultrasonidos autocalibrables, de aluminio anodizado.
Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integra-
dos en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control local. Acceso  mediante llave de seguri-
dad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co , tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 13,0000 h Cuadrilla A 55,65 723,45
M01091 13,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 424,06

COMFG.081 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo
vertedero Qmax=0,81 m3/s

27.744,00 27.744,00

PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de
control (PLC) compuerta caudalímetro

286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 29.302,87
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COMFG110 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero Qmax=1,10 m3/s
Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero
compuesta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de
aluminio extruido (calida marina). Rendimiento del cie-
rre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas
EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,10
m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida
de 0,83 m3/s
- Ancho de estructura: 1,2 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por
ultrasonidos autocalibrables, de aluminio anodizado.
Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integra-
dos en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control local. Acceso  mediante llave de seguri-
dad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co , tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 14,0000 h Cuadrilla A 55,65 779,10
M01091 14,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 456,68

COMFG.110 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo
vertedero Qmax=1,10 m3/s

28.902,00 28.902,00

PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de
control (PLC) compuerta caudalímetro

286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 30.549,14
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COMFG178 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero Qmax=1,78 m3/s
Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero
compuesta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de
aluminio extruido (calida marina). Rendimiento del cie-
rre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas
EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,78
m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida
de 1,29 m3/s
- Ancho de estructura: 1,3 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por
ultrasonidos autocalibrables, de aluminio anodizado.
Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integra-
dos en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control local. Acceso  mediante llave de seguri-
dad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co , tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 15,0000 h Cuadrilla A 55,65 834,75
M01091 15,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 489,30

COMFG.178 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo
vertedero Qmax=1,78 m3/s

31.030,00 31.030,00

PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de
control (PLC) compuerta caudalímetro

286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 32.765,41
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COMFG209 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero Qmax=2,09 m3/s
Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero
compuesta por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de
aluminio extruido (calida marina). Rendimiento del cie-
rre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas
EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 2,09
m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida
de 1,52 m3/s
- Ancho de estructura 1,5 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por
ultrasonidos autocalibrables, de aluminio anodizado.
Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integra-
dos en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control local. Acceso  mediante llave de seguri-
dad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co , tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 16,0000 h Cuadrilla A 55,65 890,40
M01091 16,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 521,92

COMFG.209 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo
vertedero Qmax=2,09 m3/s

31.630,00 31.630,00

PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de
control (PLC) compuerta caudalímetro

286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 33.453,68

COMPL01 ud Compuerta plana manual 600X2000
Compuerta plana manual de 600x2000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4
(clase 5) y AWWA C-561 en condiciones normales de
operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMPL.01 1,0000 ud Compuerta plana manual 600X2000 9.122,21 9.122,21

TOTAL PARTIDA................................ 9.828,37
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COMPL02 ud Compuerta plana manual 600X1500
Compuerta plana manual de 600x1500:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4
(clase 5) y AWWA C-561 en condiciones normales de
operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMPL.02 1,0000 ud Compuerta plana manual 600X1500 8.970,62 8.970,62

TOTAL PARTIDA................................ 9.676,78

COMPL03 ud Compuerta plana manual 600X1000
Compuerta plana manual de 600x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4
(clase 5) y AWWA C-561 en condiciones normales de
operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
Totalmente instalada y probada

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

COMPL.03 1,0000 ud Compuerta plana manual 600X1000 8.258,92 8.258,92

TOTAL PARTIDA................................ 8.788,54

COMPL4 ud Compuerta plana manual 400X1000
Compuerta plana manual de 400x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4
(clase 5) y AWWA C-561 en condiciones normales de
operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
Totalmente instalada y probada

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

COMPL.04 1,0000 ud Compuerta plana manual 400X1000 7.993,27 7.993,27

TOTAL PARTIDA................................ 8.522,89

COMREB01 ud Compuerta rebosadero manual 2000x800
Compuerta rebosadero manual 2000x800
- Accionamiento: reductor husillo no ascendente
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304L
- Tajadera: AISI 304L
- Cierre: EPDM
- Anchura: 2000 mm
-Altura 800 mm
Altura de agua 1,05 m. (0,8 m de compuerta + 0.25 m
de altura de vertido sobre compuerta, para funcionar co-
mo aliviadero móvil

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
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M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 260,96

COMREB.01 1,0000 ud Compuerta plana manual 600X2000 14.200,00 14.200,00

TOTAL PARTIDA................................ 14.906,16

COMRV01 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X2000
Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x2000 compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x2000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación au-
tomática de la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto
por placa de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de
acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada
a caja de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atorni-
llado en pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tu-
bo previamente instalado
- Codificación de remota de control y activación de soft-
ware para comunicación por protocolo TCP/IP con servi-
dor de puesto central. Habilitación en cada equipo de
software SCADA para gestión, programación y configu-
ración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hi-
dráulica de la conducción para el ajuste de los paráme-
tros del algoritmo de  regulación. Configuración, ajuste
y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMRV.01 1,0000 ud Compuerta automática regulación telecontrolada
600X2000

9.122,21 9.122,21

SNC.01 1,0000 ud Sonda de nivel sobre canal compuerta 600x2000 1.769,73 1.769,73
BYP.01 1,0000 ud Boya de desbordamiento sobre pared 457,32 457,32
ESLIM.01 1,0000 m Escala limnimétrica de 1m 181,62 181,62
YCY.01 5,0000 m Cableado YCY 5x1,5 compuerta 600x2000 12,04 60,20
PMCOMRV01 1,0000 ud Configuración y puesta en marcha remota

telecontrol 600x2000
669,85 669,85

JREG01 1,0000 ud Ajuste de regulación 543,99 543,99

TOTAL PARTIDA................................ 13.511,08
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COMRV02 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1500
Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x1500 compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x1500
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación au-
tomática de la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto
por placa de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de
acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada
a caja de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atorni-
llado en pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tu-
bo previamente instalado
- Codificación de remota de control y activación de soft-
ware para comunicación por protocolo TCP/IP con servi-
dor de puesto central. Habilitación en cada equipo de
software SCADA para gestión, programación y configu-
ración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hi-
dráulica de la conducción para el ajuste de los paráme-
tros del algoritmo de  regulación. Configuración, ajuste
y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMRV.02 1,0000 ud Compuerta automática regulación telecontrolada
600X1500

8.970,62 8.970,62

SNC.02 1,0000 ud Sonda de nivel sobre canal compuerta 600x1500 1.753,47 1.753,47
BYP.02 1,0000 ud Boya de desbordamiento sobre pared 452,34 452,34
ESLIM.02 1,0000 m Escala limnimétrica de 1m 179,88 179,88
YCY.02 5,0000 m Cableado YCY 5x1,5 compuerta 600x1500 11,87 59,35
PMCOMRV02 1,0000 ud Configuración y puesta en marcha remota

telecontrol 600x1500
673,10 673,10

JREG02 1,0000 ud Ajuste de regulación 569,69 569,69

TOTAL PARTIDA................................ 13.364,61
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COMRV03 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1000
Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x1000 compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de
600x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación au-
tomática de la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto
por placa de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de
acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada
a caja de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atorni-
llado en pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tu-
bo previamente instalado
- Codificación de remota de control y activación de soft-
ware para comunicación por protocolo TCP/IP con servi-
dor de puesto central. Habilitación en cada equipo de
software SCADA para gestión, programación y configu-
ración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hi-
dráulica de la conducción para el ajuste de los paráme-
tros del algoritmo de  regulación. Configuración, ajuste
y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMRV.03 1,0000 ud Compuerta automática regulación telecontrolada
600X1000

8.258,92 8.258,92

SNC.02 1,0000 ud Sonda de nivel sobre canal compuerta 600x1500 1.753,47 1.753,47
BYP.02 1,0000 ud Boya de desbordamiento sobre pared 452,34 452,34
ESLIM.02 1,0000 m Escala limnimétrica de 1m 179,88 179,88
YCY.02 5,0000 m Cableado YCY 5x1,5 compuerta 600x1500 11,87 59,35
PMCOMRV02 1,0000 ud Configuración y puesta en marcha remota

telecontrol 600x1500
673,10 673,10

JREG02 1,0000 ud Ajuste de regulación 569,69 569,69

TOTAL PARTIDA................................ 12.652,91
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COMRV04 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 400X1000
Compuerta automática de regulación aliviadero de
400x1000 compuesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de
400x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada pa-
ra atornillar a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación au-
tomática de la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto
por placa de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de
acero corrugado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada
a caja de conexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atorni-
llado en pared regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond,
marcas centrimétricas, decimétricas y métricas, con tor-
nillos de acero inoxidable, en posición marcada previa-
mente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tu-
bo previamente instalado
- Codificación de remota de control y activación de soft-
ware para comunicación por protocolo TCP/IP con servi-
dor de puesto central. Habilitación en cada equipo de
software SCADA para gestión, programación y configu-
ración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hi-
dráulica de la conducción para el ajuste de los paráme-
tros del algoritmo de  regulación. Configuración, ajuste
y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

COMRV.04 1,0000 ud Compuerta automática regulación telecontrolada
400X1000

7.993,27 7.993,27

SNC.02 1,0000 ud Sonda de nivel sobre canal compuerta 600x1500 1.753,47 1.753,47
BYP.02 1,0000 ud Boya de desbordamiento sobre pared 452,34 452,34
ESLIM.02 1,0000 m Escala limnimétrica de 1m 179,88 179,88
YCY.02 5,0000 m Cableado YCY 5x1,5 compuerta 600x1500 11,87 59,35
PMCOMRV02 1,0000 ud Configuración y puesta en marcha remota

telecontrol 600x1500
673,10 673,10

JREG02 1,0000 ud Ajuste de regulación 569,69 569,69

TOTAL PARTIDA................................ 12.387,26
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COMSM1050 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 1050X1050
Compuerta caudalimetro autoregulante 1050X1050
compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 1050X1050 mm de
aluminio extruido (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito.
1050X1050.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocali-
brable, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm.
Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control  local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co, tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 16,0000 h Cuadrilla A 55,65 890,40
M01091 16,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 521,92

COMSM.1050 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante
1050X1050

47.014,00 47.014,00

PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de
control (PLC) compuerta caudalímetro

286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 48.837,68
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COMSM600 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 600x600
Compuerta caudalimetro autoregulante 600x600 com-
puesta por:
- Compuerta mural autoregulante 600x600 mm de alu-
minio extruido (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito.
600x600
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocali-
brable, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm.
Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control  local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co, tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 12,0000 h Cuadrilla A 55,65 667,80
M01091 12,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 391,44

COMSM.600 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 600x600 34.578,00 34.578,00
PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de

control (PLC) compuerta caudalímetro
286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 36.048,60
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COMSM750 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 750x750
Compuerta caudalimetro autoregulante 750x750 com-
puesta por:
- Compuerta mural autoregulante 750x750 mm de alu-
minio extruido (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito.
750x750
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocali-
brable, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm.
Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control  local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co, tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 13,0000 h Cuadrilla A 55,65 723,45
M01091 13,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 424,06

COMSM.750 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 750x750 39.584,00 39.584,00
PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de

control (PLC) compuerta caudalímetro
286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 41.142,87
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COMSM800 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 800x800
Compuerta caudalimetro autoregulante 800x800 com-
puesta por:
- Compuerta mural autoregulante 800x800 mm de alu-
minio extruido (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de
posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito.
800x800.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocali-
brable, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm.
Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye
pack baterias 12VDC, autómata de control , modem
3G/4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, tecla-
do para control  local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimi-
co, tubo proteccion cable electrico y silicona sellado
marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de con-
trol (PLC) del pedestal. Programación y configuracion
del software SCADA para la telegestion integral del
equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y forma-
ción.
Totalmente instalada y probada

O01017 14,0000 h Cuadrilla A 55,65 779,10
M01091 14,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 456,68

COMSM.800 1,0000 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 800x800 39.824,00 39.824,00
PROGCOM 1,0000 ud Programación y configuración del automata de

control (PLC) compuerta caudalímetro
286,36 286,36

VPNCOM 1,0000 ud Adaptación a VPN 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 41.471,14

CRTINOX1501 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=1m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bri-
das L=1m

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 44,60 13,38
CRTINOX.15011,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión

por bridas L=1m
273,35 273,35

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 313,66

CRTINOX1502 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=2m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bri-
das L=2m

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 44,60 13,38
CRTINOX.15021,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión

por bridas L=2m
304,51 304,51

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 344,82

CRTINOX2001 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=1m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bri-
das L=1m

O01018 0,3500 h Cuadrilla B 44,60 15,61
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CRTINOX.20011,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión
por bridas L=1m

296,00 296,00

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP027 1,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 339,14

CRTINOX2002 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=2m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bri-
das L=2m

O01018 0,3700 h Cuadrilla B 44,60 16,50
CRTINOX.20021,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión

por bridas L=2m
337,14 337,14

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

PSP027 1,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 381,17

CRTINOX501 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=1m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bri-
das L=1m

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 44,60 8,92
CRTINOX.501 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión

por bridas L=1m
111,30 111,30

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 127,75

CRTINOX502 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=2m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bri-
das L=2m

O01018 0,2200 h Cuadrilla B 44,60 9,81
CRTINOX.502 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión

por bridas L=2m
122,43 122,43

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 139,77

CRTINOX801 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=1m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bri-
das L=1m

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 44,60 11,15
CRTINOX.801 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión

por bridas L=1m
134,74 134,74

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP80 1,0000 ud Junta plana Ø 80 mm SBR pn10/16 8TD 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 153,73

CRTINOX802 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=2m
Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bri-
das L=2m

O01018 0,2700 h Cuadrilla B 44,60 12,04
CRTINOX.802 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión

por bridas L=2m
151,21 151,21

TORINOX50-804,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x80 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 6,64

JP80 1,0000 ud Junta plana Ø 80 mm SBR pn10/16 8TD 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 171,09

CTP01 ud Caja TP, toma de potencial PVC 170x135x85
Caja TP, toma de potencial en  PVC de medidas
170x135x85170x135x85, protección IP-54, con pren-
sas y bornas para conexionado de cables, para fijar en
pared de arqueta

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
CTP.01 1,0000 ud Caja TP, toma de potencial PVC 170x135x85 87,89 87,89

TOTAL PARTIDA................................ 95,00
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CYTVALO m³ Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de cauces a
vertedero o punto de valorización D<=30 km
Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza
de cauces a vertedero o punto de valorización D<=30
km (buenas condiciones)

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,14 1,14

I02026 0,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 1,14

DAP-100X100X100 ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 100x100x100
Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabri-
cada apilable de dimensiones 100x100x100, con hue-
lla o no según necesidad, fabricadas con hormigón au-
tocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de al-
tas prestaciones con una resistencia mínima 28 días
de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado, quedan-
do listo para recibir las piezas superiores.

O01017 0,7000 h Cuadrilla A 55,65 38,96
D.AP-100X100X1001,0000 ud Desarrollo arqueta prefabricada con o sin huella

Hormigón Compacto100x100x100
470,00 470,00

M01007 0,7000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 29,72
M07017 38,8340 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 80,00

TOTAL PARTIDA................................ 618,68

DAP-150X150X100 ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 150x150x100
Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabri-
cada apilable de dimensiones 150x150x100, con hue-
lla o no según necesidad, fabricadas con hormigón au-
tocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de al-
tas prestaciones con una resistencia mínima 28 días
de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado, quedan-
do listo para recibir las piezas superiores.

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 55,65 50,09
D.AP-1501X150X1001,0000 ud Desarrollo arqueta prefabricada con o sin huella

Hormigón Compacto 150x150x100
755,00 755,00

M01007 0,9000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 38,21
M07017 60,6800 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 968,30

DEM.
T.SIFON1

m Demolición de tubo sifónico de Diámetro > 500 mm

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifóni-
cos mayores de 500mm. Incluye el picado del tubo, la
carga de los escombros sobre camión. No incluye el va-
ciado de tierras previo a la cota del sifón a demoler al
encontrarse valorada en otro capítulo.

O01001 0,0500 h Capataz 26,46 1,32
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M02002 0,5000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 2,52

M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 32,02

TOTAL PARTIDA................................ 46,32

DEM.A.T-100 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-100, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-100 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,1500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 9,61
M02002 0,1300 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 12,86
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DEM.A.T-150 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-150, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-150 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,1700 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 10,89
M02002 0,1500 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 14,24

DEM.A.T-200 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-200, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-200 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,1900 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 12,17
M02002 0,1700 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 15,63

DEM.A.T-30 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-30, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-30 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0180 h Capataz 26,46 0,48
O01009 0,0800 h Peón 20,91 1,67
M01064 0,1200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 7,68
M02002 0,1000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,33

DEM.A.T-300 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-300, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-300 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,2100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 13,45
M02002 0,1900 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 17,01

DEM.A.T-50 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-50, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-50 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,1300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 8,33
M02002 0,1100 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 11,48

DEM.A.T-500 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-500, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-500 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0200 h Capataz 26,46 0,53
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O01009 0,0990 h Peón 20,91 2,07
M01064 0,2690 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 17,23
M02002 0,2200 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 20,94

DEM.A.T-800 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-800, H<= 1 m
Demolición de acequia prefabricada existente de cau-
dal equivalente a T-800 con una altura de pilar máxima
de 1 metro , con carga sobre camión. No se incluye el
transporte a centro de segregación y reciclaje ni la ges-
tión de residuos.

O01001 0,0250 h Capataz 26,46 0,66
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01064 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 19,21
M02002 0,2600 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 23,27

DEM.P.ACEQUIA m Demolición de paso sobre acequia
Demolición de pasos existentes sobre acequias con car-
ga sobre camión. No se incluye el transporte a centro
de segregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

O01001 0,4000 h Capataz 26,46 10,58
O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
M01064 3,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 192,12
M02002 2,0000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 10,06

TOTAL PARTIDA................................ 275,49

DEM.POZ.ARQ ud Demolición de arenero o pozo sifónico
Demolición de pasos existentes sobre acequias con car-
ga sobre camión. No se incluye el transporte a centro
de segregación y reciclaje ni la gestión de residuos.

O01001 0,5000 h Capataz 26,46 13,23
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
M01059 4,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 287,60
M02002 2,5000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 12,58

TOTAL PARTIDA................................ 397,05

DEM.T.SIFON2 m Demolición de tubo sifónico de Diámetro < 500 mm
Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifóni-
cos menor de 500mm. Incluye el picado del tubo, la car-
ga de los escombros sobre camión. No incluye el vacia-
do de tierras previo a la cota del sifón a demoler al en-
contrarse valorada en otro capítulo.

O01001 0,0500 h Capataz 26,46 1,32
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
M01059 0,2000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 14,38
M02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 20,89

DERIV01 ud Derivación a tubería DN110 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN110 compuesta por carrete
PVC ø 110 mm PN10, válvula compuerta, ø 100 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, té
de fundición, bridas, ø 100 mm, ventosa trifuncional, ø
50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

CRPM110 2,0000 ud Carrete PVC ø 110 mm PN10 113,41 226,82
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 83,92 83,92
A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,

instalado
164,86 164,86

TEFDBBB100 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada 148,80 148,80
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 933,87
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DERIV02 ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete
PVC ø 160 mm PN10, válvula compuerta, ø 150 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, té
de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa trifuncional, ø
50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

CRPM160 2,0000 ud Carrete PVC ø 160 mm PN10 204,94 409,88
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,

instalado
212,77 212,77

A05037 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 121,24 121,24
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.186,40

DERIV02BP ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2", kit baja presión
Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete
PVC ø 160 mm PN10, válvula compuerta, ø 150 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, té
de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa trifuncional
con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula com-
puerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM160 2,0000 ud Carrete PVC ø 160 mm PN10 204,94 409,88
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,

instalado
212,77 212,77

A05037 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 121,24 121,24
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
KITVBP50 1,0000 ud Kit baja presión ventosa DN50 21,58 21,58
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.207,98

DERIV03 ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete
PVC ø 200 mm PN10, válvula compuerta, ø 200 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, té
de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa trifuncional, ø
50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

CRPM200 2,0000 ud Carrete PVC ø 200 mm PN10 287,43 574,86
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 214,34 214,34
A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,

instalado
289,90 289,90

A05038 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 152,87 152,87
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.541,44

DERIV03AC ud Derivación a tubería DN200 y conexión acequia
Derivación a tubería DN200 y posterior conexión a ace-
quia compuesta por carrete PVC ø 200 mm PN10, vál-
vula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición, ø 200 mm, totalmente instalada.

CRPM200 2,0000 ud Carrete PVC ø 200 mm PN10 287,43 574,86
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 214,34 214,34
A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,

instalado
289,90 289,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.079,10

DERIV03BP ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2", kit baja presión
Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete
PVC ø 200 mm PN10, válvula compuerta, ø 200 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, té
de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa trifuncional
con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula com-
puerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM200 2,0000 ud Carrete PVC ø 200 mm PN10 287,43 574,86
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 214,34 214,34
A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,

instalado
289,90 289,90

A05038 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 152,87 152,87
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
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KITVBP50 1,0000 ud Kit baja presión ventosa DN50 21,58 21,58
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.563,02

DERIV04 ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2"
Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete
PVC ø 250 mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, té
de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa trifuncional, ø
50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

CRPM250 2,0000 ud Carrete PVC ø 250 mm PN10 627,95 1.255,90
A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 338,79 338,79
A10047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm,

instalado
426,18 426,18

A05039 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 269,79 269,79
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.600,13

DERIV04AC ud Derivación a tubería DN250 y conexión acequia
Derivación a tubería DN250 y posterir conexión a ace-
quia compuesta por carrete PVC ø 250 mm PN10, vál-
vula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición, ø 250 mm, totalmente instalada.

CRPM250 2,0000 ud Carrete PVC ø 250 mm PN10 627,95 1.255,90
A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 338,79 338,79
A10047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm,

instalado
426,18 426,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.020,87

DERIV04BP ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2", kit baja presión
Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete
PVC ø 250 mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, té
de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa trifuncional
con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula com-
puerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM250 2,0000 ud Carrete PVC ø 250 mm PN10 627,95 1.255,90
A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 338,79 338,79
A10047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm,

instalado
426,18 426,18

A05039 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada 269,79 269,79
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
KITVBP50 1,0000 ud Kit baja presión ventosa DN50 21,58 21,58
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.621,71

DERIV05 ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3"
Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete
PVC ø 315 mm PN10, válvula compuerta, ø 300 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, té
de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa trifuncional, ø
80 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

CRPM315 2,0000 ud Carrete PVC ø 315 mm PN10 926,04 1.852,08
A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 441,14 441,14
A10048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm,

instalado
549,47 549,47

A05040 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 317,61 317,61
A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83

TOTAL PARTIDA................................ 3.517,46

DERIV05AC ud Derivación a tubería DN315 y conexión acequia
Derivación a tubería DN315 y posterior conexión a ace-
quia compuesta por carrete PVC ø 315 mm PN10, vál-
vula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición, ø 300 mm, totalmente instalada.

CRPM315 2,0000 ud Carrete PVC ø 315 mm PN10 926,04 1.852,08
A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 441,14 441,14
A10048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm,

instalado
549,47 549,47
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A05040 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 317,61 317,61
A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83

TOTAL PARTIDA................................ 3.517,46

DERIV05BP ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3", kit baja presión
Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete
PVC ø 315 mm PN10, válvula compuerta, ø 300 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, té
de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa trifuncional
con kit baja presión, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula com-
puerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM315 2,0000 ud Carrete PVC ø 315 mm PN10 926,04 1.852,08
A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 441,14 441,14
A10048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm,

instalado
549,47 549,47

A05040 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 317,61 317,61
A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33
KITVBP80 1,0000 ud Kit baja presión ventosa DN80 25,00 25,00
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83

TOTAL PARTIDA................................ 3.542,46

DERIV06AC ud Derivación a tubería DN400 y conexión acequia
Derivación a tubería DN400 y posterior conexión a ace-
quia compuesta por carrete fundición ø 400 mm PN10,
válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 400 mm, té de fundición, bridas, ø
400 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvu-
la compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM400 2,0000 ud Carrete pasamuros fundición ø 400 mm PN10 954,53 1.909,06
A10007 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 1.209,38 1.209,38
A10050 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm,

instalado
800,86 800,86

TOTAL PARTIDA................................ 3.919,30

DERIV07AC ud Derivación a tubería DN500 y conexión acequia
Derivación a tubería DN500 y posterior conexión a ace-
quia compuesta por carrete fundición ø 500 mm PN10,
válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 500 mm, té de fundición, bridas, ø
500 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvu-
la compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

CRPM500 2,0000 ud Carrete pasamuros fundición ø 500 mm PN10 1.464,61 2.929,22
A10008 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 1.951,36 1.951,36
A10052 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm,

instalado
1.077,99 1.077,99

A05044 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 752,24 752,24
A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83

TOTAL PARTIDA................................ 7.067,97

DERIV08AC ud Derivación a tubería DN600 y conexión acequia
Derivación a tubería DN600 y posterior conexión a ace-
quia compuesta por carrete fundición ø 600 mm PN10,
válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, carrete des-
montaje fundición, ø 600 mm, té de fundición bridas, ø
600 mm, totalmente instalada.

CRPM600 2,0000 ud Carrete pasamuros fundición ø 600 mm PN10 2.053,85 4.107,70
VMAR600 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa

embridadas, instalada
5.561,25 5.561,25

A10085 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm,
instalado

1.560,90 1.560,90

TOTAL PARTIDA................................ 11.229,85

DERIV11 ud Derivación final ramal DN600
Derivación final de ramal a tubería DN600 compuesta
por carrete fundición ø 600 mm PN10, válvula compuer-
ta, ø 600 mm, 1,0 MPa, carrete desmontaje fundición,
ø 600 mm, totalmente instalada.

CRPM600 2,0000 ud Carrete pasamuros fundición ø 600 mm PN10 2.053,85 4.107,70
VMAR600 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa

embridadas, instalada
5.561,25 5.561,25
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A10085 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm,
instalado

1.560,90 1.560,90

TOTAL PARTIDA................................ 11.229,85

DERIV12 ud Derivación final ramal DN800
Derivación final de ramal a tubería DN800 compuesta
por carrete fundición ø 800 mm PN10, válvula compuer-
ta, ø 800 mm, 1,0 MPa, carrete desmontaje fundición,
ø 800 mm, totalmente instalada.

CRPM800 2,0000 ud Carrete pasamuros fundición ø 800 mm PN10 4.446,97 8.893,94
VMAR800 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa

embridadas, instalada
11.007,39 11.007,39

A10087 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm,
instalado

2.222,60 2.222,60

TOTAL PARTIDA................................ 22.123,93

DES01 ud Desagüe Ø80 conexión 110mm
Desagüe Ø80 procedente de tubería de 110mm, com-
puesto por té PVC derivación ø 110 mm con extremo
brida plana ciega acero Ø 100 mm, válvula compuerta
ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición ø 80
mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o en-
colar, totalmente instalado

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83
CRTD80 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado 358,04 358,04
A06008 2,0000 m Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
6,93 13,86

A16014 1,0000 ud Té PVC derivación ø 110 mm, colocada 15,80 15,80
PSP012 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 52,50
BRICIE100 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 100 mm 23,63 23,63
PTBPVC90 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 90 mm 19,69 19,69

TOTAL PARTIDA................................ 625,00

DES02 ud Desagüe Ø80 conexión 160mm
Desagüe Ø80 procedente de tubería de 160mm, com-
puesto por té PVC derivación ø 160 mm con extremo
brida plana ciega acero Ø 150 mm, válvula compuerta
ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición ø 80
mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o en-
colar, totalmente instalado

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83
CRTD80 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado 358,04 358,04
A06008 2,0000 m Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
6,93 13,86

A16017 1,0000 ud Té PVC derivación ø 160 mm, colocada 43,79 43,79
PSP028 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 160 mm 57,27 114,54
BRICIE150 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 150 mm 52,30 52,30
PTBPVC90 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 90 mm 19,69 19,69

TOTAL PARTIDA................................ 743,70

DES03 ud Desagüe Ø100 conexión 200mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 200mm, com-
puesto por té PVC derivación ø 200 mm con extremo
brida plana ciega acero Ø 200 mm, válvula compuerta
ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición ø
100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma
o encolar, totalmente instalado

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 83,92 83,92
A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,

instalado
164,86 164,86

A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

8,44 16,88

A16018 1,0000 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada 60,30 60,30
PSP029 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 200 mm 90,96 181,92
BRICIE200 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 200 mm 70,71 70,71
PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25

TOTAL PARTIDA................................ 671,62
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DES04 ud Desagüe Ø100 conexión 250mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 250mm, com-
puesto por té PVC derivación ø 250 mm con extremo
brida plana ciega acero Ø 250 mm, válvula compuerta
ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición ø
100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma
o encolar, totalmente instalado

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 83,92 83,92
A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,

instalado
164,86 164,86

A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

8,44 16,88

A16019 1,0000 ud Té PVC derivación ø 250 mm, colocada 195,30 195,30
PTBPVC250 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 250 mm 251,96 503,92
BRICIE250 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 250 mm 109,60 109,60
PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.167,51

DES05 ud Desagüe Ø100 conexión 315mm
Desagüe Ø100 procedente de tubería de 315mm, com-
puesto por té PVC derivación ø 315 mm con extremo
brida plana ciega acero Ø 300 mm, válvula compuerta
ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición ø
100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma
o encolar, totalmente instalado

O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 83,92 83,92
A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,

instalado
164,86 164,86

A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

8,44 16,88

A16020 1,0000 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada 365,44 365,44
PTBPVC315 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 315 mm 388,72 777,44
BRICIE300 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 300 mm 402,00 402,00
PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.903,57

DES06 ud Desagüe Ø150 conexión 400mm
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 400mm, com-
puesto por té de fundición bridas ø 400 mm, con extre-
mo brida plana ciega acero Ø 400 mm, válvula com-
puerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundi-
ción ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,

instalado
212,77 212,77

A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

13,44 26,88

A05042 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada 590,37 590,37
BRICIE400 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 400 mm 287,22 287,22

TOTAL PARTIDA................................ 1.333,76

DES07 ud Desagüe Ø150 conexión 500mm
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 500mm, com-
puesto por té de fundición bridas ø 500 mm, con extre-
mo brida plana ciega acero Ø 500 mm, válvula com-
puerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundi-
ción ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,

instalado
212,77 212,77

A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

13,44 26,88

A05044 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 752,24 752,24
BRICIE500 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 500 mm 423,84 423,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.660,07
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DES08 ud Desagüe Ø150 conexión 600mm tipo 1
Desagüe Ø150 procedente de tubería de 600mm, com-
puesto por té de fundición bridas ø 600 mm, con extre-
mo brida plana ciega acero Ø 600 mm, válvula com-
puerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundi-
ción ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 55,65 139,13
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,

instalado
212,77 212,77

A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

13,44 26,88

A05045 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.091,46 1.091,46
BRICIE600 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 600 mm 494,98 494,98

TOTAL PARTIDA................................ 2.098,26

DES09 ud Desagüe Ø200 conexión 600mm tipo 2
Desagüe Ø200 procedente de tubería de 600mm, com-
puesto por té de fundición bridas ø 600 mm, con extre-
mo brida plana ciega acero Ø 600 mm, válvula com-
puerta ø 200 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje fundi-
ción ø 200 mm, tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, jun-
ta goma o encolar, totalmente instalado

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 214,34 214,34
A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,

instalado
289,90 289,90

A06026 2,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma,
colocada

22,61 45,22

A05045 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.091,46 1.091,46
BRICIE600 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 600 mm 494,98 494,98

TOTAL PARTIDA................................ 2.302,85

DESMM ud Desmontaje elemento metálicos de control manual
Desmontaje de elementos de metálicos de regulación
manual (módulo de máscara, compuerta plana, tajade-
ras...) mediante picado con martillo percutor y apoyo
de retrocargadora mixta. No incluye ni el transporte ni
la gestión de rsiduos. Se valora en el Capítulo corres-
pondiente.

O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
M04005 4,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,08 48,32

M01055 2,0000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 81,86

TOTAL PARTIDA................................ 255,64

ELECREF ud Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, cerámico
Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, ce-
rámico, instalado

O01004 0,2100 h Oficial especialista 23,69 4,97
ELECREF.1 1,0000 ud Electrodo de referencia permanente de

Cu/CuSO4, cerámico
103,03 103,03

TOTAL PARTIDA................................ 108,00

EN-T100-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-100
Entronque de acequia T-100 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 55,65 16,70
P34023 1,7200 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 13,02
P34052 0,5500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 4,59
P34053 1,7500 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 11,13

TOTAL PARTIDA................................ 45,44

EN-T150-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-150
Entronque de acequia T-150 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,3300 h Cuadrilla A 55,65 18,36
P34023 1,8700 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 14,16
P34052 0,6000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,24
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TOTAL PARTIDA................................ 50,24

EN-T200-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-200
Entronque de acequia T-200 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,3700 h Cuadrilla A 55,65 20,59
P34023 2,0500 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 15,52
P34052 0,6500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 5,42
P34053 2,5000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 15,90

TOTAL PARTIDA................................ 57,43

EN-T300-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-300
Entronque de acequia T-300 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,4100 h Cuadrilla A 55,65 22,82
P34023 2,2700 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 17,18
P34052 0,7000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 5,84
P34053 3,5000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 22,26

TOTAL PARTIDA................................ 68,10

EN-T500-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-500
Entronque de acequia T-500 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,4500 h Cuadrilla A 55,65 25,04
P34023 2,7800 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 21,04
P34052 0,8000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 6,67
P34053 4,0000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 25,44

TOTAL PARTIDA................................ 78,19

EN-T5030-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-50/30
Entronque de acequia T-50/30 a arqueta de nueva plan-
ta mediante sellante y banda impermeabilzadora de 32
cm.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 55,65 16,70
P34023 1,3100 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 9,92
P34052 0,4500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 3,75
P34053 1,6000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 10,18

TOTAL PARTIDA................................ 40,55

ENCEPOX ud Encapsulación de resina epoxi para conexionado de cables
Encapsulación de resina epoxi para conexionado de ca-
bles, instalado

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
ENCEPOX.1 1,0000 ud Encapsulación de resina epoxi para conexionado

de cables
29,63 29,63

TOTAL PARTIDA................................ 32,00

ENT-T100-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-100
Entronque de acequia T-100 a arqueta existente de di-
mensiones 100x100x86, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 55,65 306,08
M04001 2,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 92,15
M04019 4,5000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 22,01
P34023 1,6200 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 12,26
P34052 0,3000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 2,50
P34053 2,0000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 12,72
P34013 0,5000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 0,67

I03005 0,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 0,61
I16032 2,1500 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 76,71

I15001 20,7200 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 36,05

I14013 0,5800 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 54,17

I10031 0,2700 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 615,98
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TOTAL PARTIDA................................ 615,98

ENT-T150-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-150
Entronque de acequia T-150 a arqueta existente de di-
mensiones 100x110x88, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
M04001 2,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 92,15
M04019 5,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 24,45
P34023 1,8000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 13,63
P34052 0,4000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 3,34
P34053 2,5000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 15,90
P34013 0,7000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 0,94

I03005 0,2200 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 0,67
I16032 2,2440 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 80,07

I15001 25,7200 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 44,75

I14013 0,6500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 60,71

I10031 0,2970 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 670,56

ENT-T200-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-200
Entronque de acequia T-200 a arqueta existente de di-
mensiones 100x120x98, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 6,5000 h Cuadrilla A 55,65 361,73
M04001 2,7000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 99,52
M04019 5,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 24,45
P34023 2,0000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 15,14
P34052 0,5000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 4,17
P34053 3,0000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 19,08
P34013 0,9000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 1,21

I03005 0,2400 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 0,73
I16032 2,5480 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 90,91

I15001 28,9500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 50,37

I14013 0,6500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 60,71

I10031 0,3240 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 728,08

ENT-T300-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-300
Entronque de acequia T-300 a arqueta existente de di-
mensiones 120x140x110, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 7,0000 h Cuadrilla A 55,65 389,55
M04001 2,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 106,89
M04019 5,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 24,45
P34023 2,3000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 17,41
P34052 0,6500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 5,42
P34053 3,5000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 22,26
P34013 1,1000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 1,47

I03005 0,3360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,02
I16032 3,4100 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 121,67

I15001 30,1500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 52,46

I14013 0,8000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 74,72
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I10031 0,4536 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 817,40

ENT-T500-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-500
Entronque de acequia T-500 a arqueta existente de di-
mensiones 120x140x126, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 7,5000 h Cuadrilla A 55,65 417,38
M04001 3,1500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 116,11
M04019 5,5000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 26,90
P34023 2,6800 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 20,29
P34052 0,8000 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 6,67
P34053 4,0000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 25,44
P34013 1,2000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 1,61

I03005 0,3360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,02
I16032 3,4100 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 121,67

I15001 38,7500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 67,43

I14013 0,9500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 88,73

I10031 0,4536 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 893,33

ENT-T5030-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-50/30
Entronque de acequia T-50/30 a arqueta existente de di-
mensiones 100x100x81, con hormigón para armar
HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.Incluye excavación pa-
ra la cimentación del entronque, encofrado, armadura,
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 55,65 306,08
M04001 2,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 92,15
M04019 4,5000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 22,01
P34023 1,5000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 11,36
P34052 0,2500 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 2,09
P34053 2,0000 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 12,72
P34013 0,4000 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20

mm de espesor (p.o.)
1,34 0,54

I03005 0,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 0,61
I16032 2,0250 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
35,68 72,25

I15001 20,7200 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 36,05

I14013 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 56,04

I10031 0,2700 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 611,95

F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces
Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de espe-
cies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cau-
ce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con ape-
ro de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada
de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

M01068 0,0110 h Retroaraña 131/160 CV 127,19 1,40
M03008 0,0110 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,51

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construc-
ción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

TOTAL PARTIDA................................ 70,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 55,58

TOTAL PARTIDA................................ 55,58
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G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, lle-
nado y etiquetación.

TOTAL PARTIDA................................ 37,84

GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N340 1,0000 t Canon gestión acero y otros metales conten. 12
m3

1,48 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 1,48

GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de envases mezclados
(tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos),
con código 15 01 06 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N7000 1,0000 t Canon tratamiento envases mezclados 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de madera (tasa verti-
do), con código 17 02 01 según la Lista Euro pea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

M07N400 1,0000 t Canon gestión madera conten. 12 m3 18,31 18,31

TOTAL PARTIDA................................ 18,31

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
código 17 03 02 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07MBC 1,0000 t Canon gestión MBC conten. 12 m3 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA................................ 9,00

GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con códi-
go 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para opera ciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N5000 1,0000 t Canon tratamiento mezcla residuos municipales 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 10,00

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos plásticos con código 17
02 03 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publi-
cada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

M07N300 1,0000 t Canon gestión plásticos conten. 8 m3 9,86 9,86

TOTAL PARTIDA................................ 9,86
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GRRC m³ Gestión residuos RCD no valorizable gestionado por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N120 1,0000 m³ Canon gestion de residuos pétreos 9,70 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 9,70

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros  por Gestor
Autorizado
Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con códigos
15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02* según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022.

M07N200 1,0000 t Canon tratamiento RCDs potenc. peli. 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................ 22,00

HIDRA4 ud Hidrante 4" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida
de 100 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 1", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Torni-
llos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, in-
cluido suministro de piezas y pequeño material. No inclu-
ye salida de hidrante a toma de parcela.

O01018 3,0000 h Cuadrilla B 44,60 133,80
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
8,44 16,88

PSP004 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 110 mm RH AIR 1" 39,29 39,29
PSP015 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 1" 7,88 7,88
PSP007 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 1"
19,75 19,75

PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25
PTBPVC110 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 110 mm 10,96 10,96
BRIACE100 1,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 18,32 18,32
A10009 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
181,32 181,32

A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,
instalado

164,86 164,86

TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
PSP010 2,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 657,52

HIDRA4C ud Hidrante 4" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida
de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 1", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carre-
te estabilizador de flujo, contador hidrotangencial para
presión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido suminis-
tro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
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PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
8,44 16,88

PSP004 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 110 mm RH AIR 1" 39,29 39,29
PSP015 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 1" 7,88 7,88
PSP007 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 1"
19,75 19,75

PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25
PTBPVC110 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 110 mm 10,96 10,96
BRIACE100 1,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 18,32 18,32
A10009 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
181,32 181,32

A10043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm,
instalado

164,86 164,86

PSP008 1,0000 ud Carrete estabilizador de flujo Ø 100 mm 251,75 251,75
PSP006 1,0000 ud Contador hidrotangencial Ø 100mm 273,97 273,97
TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
PSP010 2,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.227,84

HIDRA4TP1T ud Salida de hidrante 4" a 1 toma
Salida contador hidrante 4” a 1 toma, brida loca inox +
tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante sencillo acero inoxidable AISI 316L DN100 bri-
da/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, instalada.

VMARM100 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

150,32 150,32

CINOX401 1,0000 ud Salida contador hidrante 4" acero inoxidable AISI
316L

349,84 349,84

CINOX402 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN100 brida/liso 25 cm

108,24 108,24

PSP010 1,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 1,30
TORINOX100-1258,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+

arandelas
1,66 13,28

TOTAL PARTIDA................................ 622,98

HIDRA4TP2T ud Salida de hidrante 4" a 2 tomas
Salida contador hidrante 4” a 2 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante doble formada por Té de fundición bridas, ø
100 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

VMARM100 2,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

150,32 300,64

CINOX401 1,0000 ud Salida contador hidrante 4" acero inoxidable AISI
316L

349,84 349,84

TEFDBBB100 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada 148,80 148,80
PSP010 2,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 2,60
TORINOX100-12516,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+

arandelas
1,66 26,56

TOTAL PARTIDA................................ 828,44

HIDRA4TP3T ud Salida de hidrante 4" a 3 tomas
Salida contador hidrante 4” a 3 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante triple formada por cruz de fundición bridas, ø
100 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

VMARM100 3,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

150,32 450,96

CINOX401 1,0000 ud Salida contador hidrante 4" acero inoxidable AISI
316L

349,84 349,84

CRUZFDBBB1001,0000 ud Cruz de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada 155,63 155,63
PSP010 3,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 3,90
TORINOX100-12524,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+

arandelas
1,66 39,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,17
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HIDRA5 ud Hidrante 5" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida
de 140 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 1", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Torni-
llos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, in-
cluido suministro de piezas y pequeño material. No inclu-
ye salida de hidrante a toma de parcela.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06017 2,0000 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
11,94 23,88

CODPVCV140 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 140 mm RH AIR 1" 110,11 110,11
PSP015 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 1" 7,88 7,88
PSP007 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 1"
19,75 19,75

PTBBPVC140 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 140 mm 44,67 44,67
PTBPVC140 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 140 mm 19,29 19,29
BRIACE125 1,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 24,82 24,82
A10010 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
201,41 201,41

A10044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm,
instalado

184,54 184,54

TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
JP125 2,0000 ud Junta plana Ø 125 mm SBR PN10/16 8TD 1,60 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 853,56

HIDRA5C ud Hidrante 5" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida
de 140 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terística con sistema de inserción roscado para ventosa
1", con llave de bola, unión a derivación de hidrante pe-
gada y al resto del hidrante con portabrida + brida, válvu-
la de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultiplica-
dor montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carrete
estabilizador de flujo, contador hidrotangencial para pre-
sión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido sumi-
nistro de piezas y pequeño material. No incluye salida
de hidrante a toma de parcela.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06017 2,0000 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
11,94 23,88

CODPVCV140 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 140 mm RH AIR 1" 110,11 110,11
PSP015 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 1" 7,88 7,88
PSP007 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 1"
19,75 19,75

PTBBPVC140 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 140 mm 44,67 44,67
PTBPVC140 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 140 mm 19,29 19,29
BRIACE125 1,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 24,82 24,82
A10010 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
201,41 201,41

A10044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm,
instalado

184,54 184,54

CREF125 1,0000 ud Carrete estabilizador de flujo Ø 125 mm 316,42 316,42
CONTHT125 1,0000 ud Contador hidrotangencial Ø 125mm 338,63 338,63
TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
JP125 2,0000 ud Junta plana Ø 125 mm SBR PN10/16 8TD 1,60 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.508,61
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HIDRA5TP1T ud Salida de hidrante 5" a 1 toma
Salida contador hidrante 5”, brida loca inox + tubo L=
0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y
codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma hidrante
sencillo acero inoxidable AISI 316L DN125 brida/liso
25 cm y válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa tipo wa-
fer, accionamiento palanca, instalada

VMARM125 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

166,06 166,06

CINOX501 1,0000 ud Salida contador hidrante 5" acero inoxidable AISI
316L

429,76 429,76

CINOX502 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN125 brida/liso 25 cm

126,30 126,30

TORINOX100-1258,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 13,28

JP125 1,0000 ud Junta plana Ø 125 mm SBR PN10/16 8TD 1,60 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 737,00

HIDRA5TP2T ud Salida de hidrante 5" a 2 tomas
Salida contador hidrante 5” a 2 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante doble formada por Té de fundición bridas, ø
125 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

VMARM125 2,0000 ud Válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

166,06 332,12

CINOX501 1,0000 ud Salida contador hidrante 5" acero inoxidable AISI
316L

429,76 429,76

TEFDBBB125 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 125 mm, instalada 191,04 191,04
TORINOX100-12516,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+

arandelas
1,66 26,56

JP125 2,0000 ud Junta plana Ø 125 mm SBR PN10/16 8TD 1,60 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 982,68

HIDRA6 ud Hidrante 6" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida
de 150 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 2", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Torni-
llos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, in-
cluido suministro de piezas y pequeño material. No inclu-
ye salida de hidrante a toma de parcela.

O01018 3,0000 h Cuadrilla B 44,60 133,80
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 26,88

PSP016 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 160 mm RH AIR 2" 110,11 110,11
PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

PSP028 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 160 mm 57,27 57,27
PTBPVC160 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 26,69 26,69
BRIACE150 1,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 29,98 29,98
A10011 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
216,71 216,71

A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,
instalado

212,77 212,77

TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP026 2,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 906,63
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HIDRA6C ud Hidrante 6" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida
de 160 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 2", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carre-
te estabilizador de flujo, contador hidrotangencial para
presión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido suminis-
tro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 26,88

PSP016 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 160 mm RH AIR 2" 110,11 110,11
PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

PSP028 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 160 mm 57,27 57,27
PTBPVC160 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 26,69 26,69
BRIACE150 1,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 29,98 29,98
A10011 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
216,71 216,71

A10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm,
instalado

212,77 212,77

PSP020 1,0000 ud Carrete estabilizador de flujo Ø 150 mm 381,51 381,51
PSP022 1,0000 ud Contador hidrotangencial Ø 150mm 422,31 422,31
TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP026 2,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.755,05

HIDRA6TP1T ud Salida de hidrante 6" a 1 toma
Salida contador hidrante 6” a 1 toma, brida loca inox +
tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante sencillo acero inoxidable AISI 316L DN150 bri-
da/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, instalada

VMARM150 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

194,53 194,53

CINOX601 1,0000 ud Salida contador hidrante 6" acero inoxidable AISI
316L

521,60 521,60

CINOX602 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN150 brida/liso 25 cm

151,54 151,54

PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05
TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+

arandelas
3,11 24,88

TOTAL PARTIDA................................ 894,60

HIDRA6TP2T ud Salida de hidrante 6" a 2 tomas
Salida contador hidrante 6” a 2 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante doble formada por Té de fundición bridas, ø
150 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

VMARM150 2,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

194,53 389,06

CINOX601 1,0000 ud Salida contador hidrante 6" acero inoxidable AISI
316L

521,60 521,60

A05037 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 121,24 121,24
PSP026 2,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 4,10
TORINOX150-20016,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+

arandelas
3,11 49,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.085,76
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HIDRA8 ud Hidrante 8" con válvula sin contador
Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida
de 200 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 2", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje. Torni-
llos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, in-
cluido suministro de piezas y pequeño material. No inclu-
ye salida de hidrante a toma de parcela.

O01018 3,0000 h Cuadrilla B 44,60 133,80
PSP013 0,5000 l Limpiador PVC 11,05 5,53
PSP014 0,5000 Kg Adhesivo PVC 42,43 21,22
A06026 2,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma,

colocada
22,61 45,22

PSP017 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 200 mm RH AIR 2" 142,72 142,72
PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

PSP029 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 200 mm 90,96 90,96
PTBPVC200 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 9,15 9,15
BRIACE200 1,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 41,92 41,92
A10012 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
276,19 276,19

A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,
instalado

289,90 289,90

TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP027 2,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 5,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.136,86

HIDRA8C ud Hidrante 8" con válvula y contador tangencial
Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida
de 200 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de pre-
sión de servicio. Incluye codo de PVC de mismas carac-
terísticas con sistema de inserción roscado para vento-
sa 2", con llave de bola, unión a derivación de hidrante
pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultipli-
cador montaje entre bridas, carrete de desmontaje, carre-
te estabilizador de flujo, contador hidrotangencial para
presión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido suminis-
tro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hi-
drante a toma de parcela.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
PSP013 0,5000 l Limpiador PVC 11,05 5,53
PSP014 0,5000 Kg Adhesivo PVC 42,43 21,22
A06026 2,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma,

colocada
22,61 45,22

PSP017 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 200 mm RH AIR 2" 142,72 142,72
PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

PSP029 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 200 mm 90,96 90,96
PTBPVC200 1,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 9,15 9,15
BRIACE200 1,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 41,92 41,92
A10012 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
276,19 276,19

A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,
instalado

289,90 289,90

PSP021 1,0000 ud Carrete estabilizador de flujo Ø 200 mm 583,12 583,12
PSP023 1,0000 ud Contador hidrotangencial Ø 200mm 539,88 539,88
TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP027 2,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 5,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.304,46
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HIDRA8TP1T ud Salida de hidrante 8" a 1 toma
Salida contador hidrante 8” a 1 toma, brida loca inox +
tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante sencillo acero inoxidable AISI 316L DN150 bri-
da/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, instalada

VMARM200 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

274,75 274,75

CINOX801 1,0000 ud Salida contador hidrante 8" acero inoxidable AISI
316L

619,78 619,78

CINOX802 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN200 brida/liso 25 cm

167,68 167,68

PSP027 1,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 2,65
TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+

arandelas
3,11 24,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.089,74

HIDRA8TP2T ud Salida de hidrante 8" a 2 tomas
Salida contador hidrante 8” a 2 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante doble formada por Té de fundición bridas, ø
200 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

VMARM200 2,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

274,75 549,50

CINOX801 1,0000 ud Salida contador hidrante 8" acero inoxidable AISI
316L

619,78 619,78

A05038 1,0000 ud Té de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 152,87 152,87
PSP027 2,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 5,30
TORINOX150-20016,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+

arandelas
3,11 49,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.377,21

HIDRA8TP3T ud Salida de hidrante 8" a 3 tomas
Salida contador hidrante 8” a 3 tomas, brida loca inox
+ tubo L= 0,5 m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo en-
tre codo y codo + 10 cm de tubo y brida fija inox, toma
hidrante triple formada por cruz de fundición bridas, ø
200 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

VMARM200 3,0000 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa tipo wafer,
accionamiento palanca, instalada

274,75 824,25

CINOX801 1,0000 ud Salida contador hidrante 8" acero inoxidable AISI
316L

619,78 619,78

CRUZFDBBB2001,0000 ud Cruz de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 309,47 309,47
PSP027 3,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 7,95
TORINOX150-20024,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+

arandelas
3,11 74,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.836,09

HIDRAS4 ud Hidrante secundario 4" con válvula sin contador
Hidrante secundario de 4", sobre derivación de PVC rí-
gida de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa
de presión de servicio. Incluye codo de PVC de mis-
mas características con sistema de inserción roscado
para ventosa 1", con llave de bola, válvula de mariposa
tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador montaje en-
tre bridas. Tornillos zincados. Prolongación a toma me-
diante carrete acero inoxidable AISI 316L DN100 de
L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero ino-
xidable AISI 316L DN100 brida/liso 25 cm. Unidad total-
mente terminada y montada, incluido suministro de pie-
zas y pequeño material.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
8,44 16,88

PSP004 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 110 mm RH AIR 1" 39,29 39,29
PSP015 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 1" 7,88 7,88
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PSP007 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca
macho 1"

19,75 19,75

PTBPVC110 2,0000 ud Portabrida PVC Ø 110 mm 10,96 21,92
BRIACE100 2,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 18,32 36,64
A10009 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
181,32 181,32

TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
PSP010 3,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 3,90
VMARM100 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa tipo wafer,

accionamiento palanca, instalada
150,32 150,32

CRTINOX100 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN100 unión
por bridas L=1m

164,10 164,10

CINOX402 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN100 brida/liso 25 cm

108,24 108,24

TORINOX100-1258,0000 ud Tornillo acero inoxidable 16x100 8.8 + tuerca+
arandelas

1,66 13,28

TOTAL PARTIDA................................ 866,03

HIDRAS6 ud Hidrante secundario 6" con válvula sin contador
Hidrante secundario de 6", sobre derivación de PVC rí-
gida de 160 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa
de presión de servicio. Incluye codo de PVC de mis-
mas características con sistema de inserción roscado
para ventosa 2", con llave de bola, válvula de mariposa
tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador montaje en-
tre bridas. Tornillos zincados. Prolongación a toma me-
diante carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 de
L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero ino-
xidable AISI 316L DN150 brida/liso 25 cm. Unidad total-
mente terminada y montada, incluido suministro de pie-
zas y pequeño material.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 26,88

PSP016 1,0000 ud Codo 90º de PVC  Ø 160 mm RH AIR 2" 110,11 110,11
PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

PTBPVC160 2,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 26,69 53,38
BRIACE150 2,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 29,98 59,96
A10011 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa sin bridas,

instalada
216,71 216,71

TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP026 3,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 6,15
VMARM150 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa tipo wafer,

accionamiento palanca, instalada
194,53 194,53

CRTINOX150 1,0000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión
por bridas L=1m

273,35 273,35

CINOX602 1,0000 ud Toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI
316L DN150 brida/liso 25 cm

151,54 151,54

TORINOX150-2008,0000 ud Tornillo acero inoxidable 20x100 8.8 + tuerca+
arandelas

3,11 24,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.272,71

HIDRAT4 ud Toma hidrante 4"
Toma para hidrante futuro de 4", sobre derivación de
PVC rígida de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0
MPa de presión de servicio, con llave de bola 2" y vento-
sa 2" y brida plana ciega de acero. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido sumi-
nistro de piezas y pequeño material.

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 44,60 44,60
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06011 2,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
8,44 16,88

PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

BRICIE100 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 100 mm 23,63 23,63
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BRIACE100 2,0000 ud Brida plana acero Ø 100 mm 18,32 36,64
PTBPVC110 2,0000 ud Portabrida PVC Ø 110 mm 10,96 21,92
TORZ100-12516,0000 ud Tornillo zincado 16x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,39 22,24
PSP010 2,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 231,55

HIDRAT6 ud Toma hidrante 6"
Toma para hidrante futuro de 6", sobre derivación de
PVC rígida de 110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0
MPa de presión de servicio, con llave de bola 2" y vento-
sa 2" y brida plana ciega de acero. Tornillos zincados.
Unidad totalmente terminada y montada, incluido sumi-
nistro de piezas y pequeño material.

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 44,60 44,60
PSP013 0,2500 l Limpiador PVC 11,05 2,76
PSP014 0,2500 Kg Adhesivo PVC 42,43 10,61
A06020 2,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 26,88

PSP024 1,0000 ud Válvula bola rosca hembra macho 2" 11,88 11,88
PSP025 1,0000 ud Ventosa BSP plástico, triple efecto con rosca

macho 2"
37,79 37,79

BRICIE150 1,0000 ud Brida plana ciega acero Ø 150 mm 52,30 52,30
BRIACE150 2,0000 ud Brida plana acero Ø 150 mm 29,98 59,96
PTBPVC160 2,0000 ud Portabrida PVC Ø 160 mm 26,69 53,38
TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
PSP026 2,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 329,54

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétre-
os de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 0,41

I02028ba m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a
una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02028f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (malas
condiciones)

1,14 1,14

I02028v 10,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte materiales sueltos (malas
condiciones)

0,17 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 2,89

I02028cd m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 23 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a
una distancia de 23 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02028f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (malas
condiciones)

1,14 1,14

I02028v 23,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte materiales sueltos (malas
condiciones)

0,17 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 11,70

TOTAL PARTIDA................................ 16,93
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I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y
zanjas en terrenos disgregados, realizada con tablo-
nes y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de
elementos complementarios hasta una altura máxima
de 3 m.

O01004 0,2330 h Oficial especialista 23,69 5,52
O01017 0,2330 h Cuadrilla A 55,65 12,97
P01033 0,0130 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 3,41
P01043 0,1600 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1,44 0,23
P01044 0,2000 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 22,57

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja
con motobomba.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,13 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 8,36

I03017 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fábrica
Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios ma-
nuales, para cimentaciones y obras de fábrica.

O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 13,51

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra, a una distancia máxima
de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,16

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60
cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, torni-
llería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
19,93 19,93

P28041 2,0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

8,33 16,66

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 87,82

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectan-
te, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm

reflectante (p.o.)
24,06 24,06

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

8,33 18,33

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 93,62
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I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 50,04 50,04
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
4,54 10,90

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 112,17

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma
rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 29,78 29,78
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
4,54 9,99

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

44,43 5,55

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 14,31

TOTAL PARTIDA................................ 91,00

I10027 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación, 4<vol<= 8 m³/m
Limpieza de cauces o desagües con mucha vegeta-
ción y volumen de excavación entre 4 y 8 m³/m, medi-
do sobre perfil.

M01058 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,02

I10028 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación, 8<vol<= 16 m³/m
Limpieza de cauces o desagües con mucha vegeta-
ción y volumen de excavación entre 8 y 16 m³/m, medi-
do sobre perfil.

M01058 0,0130 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 0,89

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al trac-
tor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 0,20

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con retroexcavadora de oru-
gas. Medido en terreno suelto.

M01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 0,82

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca-
racterística) con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km
a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 59,91

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 89,60
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I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 93,40

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03010 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.)
72,18 72,18

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 101,87

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,76

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y
retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 23,69 0,52
O01009 0,0220 h Peón 20,91 0,46
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
3,87 4,26

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 5,73

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro
y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos so-
lapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 23,69 0,97
O01009 0,0410 h Peón 20,91 0,86
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T

(p.o.)
6,66 7,33

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 10,05

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,8600 h Oficial especialista 23,69 20,37
O01009 0,8600 h Peón 20,91 17,98
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 40,49
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I16029 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapa-
tas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 23,69 5,43
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 5,71

P01036 1,0000 m² Encofrado modular (p.o.) 7,58 7,58
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 27,26

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zan-
jas, vigas y encepados de cimentación, considerando
50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desenco-
frante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,88 2,88

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,57 0,21

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 16,43

I17016 m Pilar apoyo acequia T-50
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-50, con hor-
migón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 1,5000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 28,59

I14013 0,1350 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 12,61

I15001 5,1810 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 9,01

TOTAL PARTIDA................................ 50,21

I17017 m Pilar apoyo acequia T-100
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-100, con
hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 1,7000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 32,40

I14013 0,1650 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 15,41

I15001 6,2490 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 10,87

TOTAL PARTIDA................................ 58,68

I17018 m Pilar apoyo acequia T-150
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-150, con
hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 38,12

I14013 0,2270 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 21,20

I15001 8,4010 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 14,62

TOTAL PARTIDA................................ 73,94

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con
hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,1000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 40,03
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I14013 0,2450 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 22,88

I15001 9,0130 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 15,68

TOTAL PARTIDA................................ 78,59

I17020 m Pilar apoyo acequia T-300
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-300, con
hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,4000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 45,74

I14013 0,3200 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 29,89

I15001 11,5560 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 20,11

TOTAL PARTIDA................................ 95,74

I17021 m Pilar apoyo acequia T-500
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-500, con
hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,6000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

19,06 49,56

I14013 0,3600 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 33,62

I15001 12,9380 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,
colocado

1,74 22,51

TOTAL PARTIDA................................ 105,69

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con
retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de
30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.

O01009 0,1500 h Peón 20,91 3,14
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 8,19
M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin

mano de obra
1,12 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 11,50

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm
medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón en masa o mam-
postería hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 12,28
M02002 0,2500 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin

mano de obra
5,03 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 18,77

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-
rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, inclu-
so limpieza y despeje de escombros. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 2,58
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 7,93

Página 73



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado
en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5
m de separación, empotrados y anclados mediante hor-
migón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diá-
metro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cin-
cados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 20,91 13,38
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,52 3,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=2
118,21 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,05

IMPER.SIF m² Impermeabilización de sifones c/malla f. vidrio
Impermeabilización de sifones mediante morteros tixo-
trópicos, a base de cemento y cargas especiales, arma-
do con malla de fibra de vidrio y limpieza previa con
chorro de agua a presión.

O01005 1,6100 h Oficial de oficios 21,50 34,62
O01009 1,6100 h Peón 20,91 33,67
P06SL160 1,1000 m² Malla fibra de vidrio 50g/m2 1,26 1,39
M01011 0,2000 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 8,74
M04019 0,8000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 3,91
M02044 0,8000 h Mezcladora-batidora mortero 0,40 0,32
I13013 0,0400 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10 116,93 4,68
I13011 0,0300 m³ Mortero de reparación para espesor < 2 cm 85,89 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 89,91

IMPERMOR m² Impermeabilización de acequias con membrana cementosa
Suministro y colocación de sistema de impermeabiliza-
ción de acequias mediante aplicación de membrana
elástica y flexible, aplicada mediante proyección o con
rodillo o brocha con un rendimiento de 1,8 kg/m2 y un
espesor aproximado de 2 mm.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 23,69 1,42
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 21,50 1,29
O01009 0,0600 h Peón 20,91 1,25
P01001 0,0070 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
I13006 0,0190 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 1,93
MSTSL 2,2000 kg Mortero ligero imermeabilizante flexible

monocomponente
4,80 10,55

M02044 0,0600 h Mezcladora-batidora mortero 0,40 0,02
M04018 0,0600 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,48 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 16,68

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 173,39

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 uni-
dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

TOTAL PARTIDA................................ 42,28

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

TOTAL PARTIDA................................ 33,00
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de
instalaciones de personal (se considera un peón, toda
la jornada durante el transcurso de la obra).

TOTAL PARTIDA................................ 20,91

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sar-
gento, que incluye pasamanos, barra intermedia, roda-
pié, colocación y desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 7,50

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redon-
do.

TOTAL PARTIDA................................ 0,85

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante
los trabajos de descarga en bordes de excavación, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

TOTAL PARTIDA................................ 19,64

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base
de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la coloca-
ción y el desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 5,20

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por
dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori-
zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inclu-
so cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................ 384,95

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfi-
co, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 2,28

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, coloca-
da.

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 9,92

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,
con soporte metálico 2.5 m, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-
cada

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

TOTAL PARTIDA................................ 14,63

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de co-
lor ámbar, con lámpara Led.

TOTAL PARTIDA................................ 53,53
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L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según Norma UNE 23110, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 57,10

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-
niendo el material que especifica el RD 486/1997

TOTAL PARTIDA................................ 49,54

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de
la obra.

TOTAL PARTIDA................................ 24,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene
según lo exija el Convenio Provincial.

TOTAL PARTIDA................................ 157,82

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta den-
sidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, aguje-
ros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 co-
lores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas an-
tisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para am-
bientes de ruido extremo) y pantalla de protección, pa-
ra uso por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 4,91 4,91
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,28 7,28
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 16,03 16,03
L01072 1,0000 ud Cubre nuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,54 3,54

TOTAL PARTIDA................................ 57,75

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda co-
locarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un só-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líqui-
das. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

TOTAL PARTIDA................................ 0,68

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líqui-
das. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos;
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.
Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-
to antiempañamiento; adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA................................ 9,12
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L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagra-
ma en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Nor-
ma UNE-EN 340.

TOTAL PARTIDA................................ 33,94

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliés-
ter algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas la-
terales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de
trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte
botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la cu-
lera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o
sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: azul, verde y beige.

L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 13,75 13,75
L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,95 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 28,70

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retro-
rreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

TOTAL PARTIDA................................ 3,13

L01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protec-
ción dorsal y las siguientes resistencias mínimas a ries-
gos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasga-
do, 4; y a la perforación, 4. Manga corta y puño elásti-
co. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

TOTAL PARTIDA................................ 28,87

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias míni-
mas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en
piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado,
2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja ten-
sión, fabricados en material aislante, de clase O y cate-
goría R. Norma UNE-EN 60903.

TOTAL PARTIDA................................ 21,62

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón con protección contra cortes en las piernas,
en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg. (Cla-
se 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
381-2, UNE-EN 381-5.

TOTAL PARTIDA................................ 56,06

Página 77



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); anties-
tática (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la per-
foración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-
chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

TOTAL PARTIDA................................ 12,99

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J
(SB); suela con resistencia a la perforación (P); antides-
lizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN
20345.

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta
y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visi-
bilidad. Norma UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 20,36

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster trans-
pirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Po-
sibilidad de ponerse o no tirantes.

TOTAL PARTIDA................................ 10,36

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; insta-
laciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuer-
za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo;
puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 71,91

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

TOTAL PARTIDA................................ 94,80

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

TOTAL PARTIDA................................ 14,21

L012272 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

TOTAL PARTIDA................................ 80,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m
de longitud, para asegurar a un operario, con sistema
de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de blo-
queo antirretorno.

TOTAL PARTIDA................................ 89,84

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00
m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavi-
mento, con malla de ocultación colocada sobre las va-
llas.

TOTAL PARTIDA................................ 9,26
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L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polieti-
leno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l

TOTAL PARTIDA................................ 16,02

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, se-
gún UNE 23110.

TOTAL PARTIDA................................ 92,50

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

TOTAL PARTIDA................................ 27,86

L01242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo
todo terreno 71-85 cv.

TOTAL PARTIDA................................ 26,28

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes
de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

TOTAL PARTIDA................................ 16,03

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en
el cuello), abierta con cremallera central oculta con ta-
peta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua.
Tejido exterior de material luminiscente de alta visibili-
dad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores.
Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o
con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta.
Clase 2. UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA................................ 34,64

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos,
válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble fil-
tro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algo-
dón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se inclu-
yen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

TOTAL PARTIDA................................ 58,23

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos
puntos de anclaje (dorsal y esternal). Correas piernas
y pecho ajustables y cinta de seguridad esternal. Nor-
ma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

TOTAL PARTIDA................................ 12,88

MACH. t Gestión residuos RCD procedente machaqueo aprovechamiento in situ
Gestión residuos RCD valorizable mediante proceden-
te del molido molido 17 01 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE

O01005 0,0080 h Oficial de oficios 21,50 0,17
O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41
M01064 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 0,51
M02011 0,0250 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 170,35 4,26

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

P31IC030 u Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas

TOTAL PARTIDA................................ 15,42

Página 79



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con ca-
bo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en co-
lor blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de
red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y
0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cua-
drada 400x400mm. En la parte superior para su engan-
che con tres guardacabos inoxidables, uno en cada ex-
tremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 me-
tros de longitud. Suministro en instalación.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
O01004 0,1750 h Oficial especialista 23,69 4,15
PSP035 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00

TOTAL PARTIDA................................ 658,33

PG-120-100 ud Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm
Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro
120 cm y altura 100 cm , fabricadas con hormigón auto-
compacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas
prestaciones con una resistencia mínima 28 días de 45
N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte
de la huella de la acequia.

O01017 2,7000 h Cuadrilla A 55,65 150,26
M01007 0,9000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 38,21
PG120100 1,0000 ud Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm 234,00 234,00
M07017 38,8340 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 80,00
M02031 1,8000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 6,44
M04019 1,8000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 8,80

TOTAL PARTIDA................................ 517,71

PG-150-150 ud Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm
Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro
150 cm y altura 150 cm , fabricadas con hormigón auto-
compacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas
prestaciones con una resistencia mínima 28 días de 45
N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte
de la huella de la acequia.

O01017 3,3000 h Cuadrilla A 55,65 183,65
M01007 0,9000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 38,21
PG150150 1,0000 ud Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm 345,00 345,00
M07017 38,8340 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,06 80,00
M02031 2,2000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 7,88
M04019 2,2000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89 10,76

TOTAL PARTIDA................................ 665,50

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo
del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,69 28,43

TOTAL PARTIDA................................ 388,89

PLCSC01 ud Cuadro PLC pasarela comunicaciones
Cuadro eléctrico mural metálico, IP66, con medidas
800x600x300mm, incluyendo PLC, aparamenta y pro-
tecciones necesarias, fuente de alimentación 230/24V
5A, totalmente cableado, configurado e instalado en el
centro de control de Acedera.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
PLCSC.01 1,0000 ud Cuadro PLC pasarela comunicaciones 2.108,46 2.108,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.297,98

PMI01 ud Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha del sistema SCADA
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O03001 311,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

35,09 10.912,99

TOTAL PARTIDA................................ 10.912,99

PMPC ud Puesta en marcha y supervisión protección catódica
Puesta en marcha y supervisión protección catódica

O03008 40,0000 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de
experiencia

21,39 855,60

O03002 40,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 1.223,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.078,80

PRCATPEP ud Sistema protección catódica con ánodo magnesio 7,7 Kg alto potencial
Sistema protección catódica formado por ánodo de
Magnesio de 7,7 Kg de alto potencial, preempaqueta-
do, con 5 m de cable de 1x6 mm2 de sección, instalado

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 44,60 22,30
PRCAT.PEP 1,0000 ud Sistema protección catódica con ánodo

magnesio 7,7 Kg alto potencial
94,80 94,80

TOTAL PARTIDA................................ 117,10

PSP_101 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y
1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

PSP_101M 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

221,85 221,85

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22012 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,72 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 237,96

RECU01 m Desmontaje de tuberías metálicas existentes
Desmontaje de tuberías metálicas existentes mediante
corte y carga en camión con apoyo de retrocargadora
mixta y camión grúa. Incluye el transporte a la zona de
acopio. No incluye la gestión de residuos. Se valora en
el Capítulo correspondiente.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73
M01055 0,0400 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 1,64
M02052 0,2000 h Equipo oxicorte 5,60 1,12
M01018 0,2500 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 58,63 14,66

TOTAL PARTIDA................................ 24,33

RECU02 m Desmontaje láminas de polietileno para impermeabilización en acequias
existentes
Desmontaje de láminas de polietileno y chapas metáli-
cas en acequias existentes mediante desmontaje ma-
nual y apoyo de retrocargadora mixta. Incluye carga y
el transporte a la zona de acopio. No incluye la gestión
de residuos ya que el material se acopiara para su reuti-
lización.

O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
M01055 0,0100 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 0,41
M01008 0,0200 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 45,63 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

RECU03 m Retirada de tubería de PVC en cajero de acequias
Desmontaje de tubería de PVC en cajero de acequias
mediante picado con martillo percutor y apoyo de retro-
cargadora mixta. Incluye carga y el transporte a la zo-
na de acopio. No incluye la gestión de residuos. Se va-
lora en el Capítulo correspondiente.

O01009 0,0300 h Peón 20,91 0,63
M01055 0,0300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 1,23
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M02001 0,0200 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,02

M01008 0,1000 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 45,63 4,56

TOTAL PARTIDA................................ 6,44

RECU04 m Recuperación Acequia T-100
Desmontaje de acequias prefabricadas tipo T-100 me-
diante desmontaje con camión grúa y carga sobre ca-
mion. Incluye el transporte a la zona acopio y descarga
en zona de acopio.

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 55,65 6,68
M01007 0,1200 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 5,09
M01008 0,1900 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 45,63 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 20,44

REJ.100X100 ud Rejilla de acero inox 100x100 colocada en arqueta sifón.
Reijlla de acero inoxidable 100x100 conformada por un
bastidor o marco en L 40x40 mm con 4 taladros por ca-
ra de 8 mm, con dos tirantes en T 40x30x30 en INOX y
barras cruzadas con una cuadricula de 20x20 cm. Total-
mente instalado.

O01005 1,2500 h Oficial de oficios 21,50 26,88
O01009 1,2500 h Peón 20,91 26,14
REJ100X100INO1,0000 ud Rejilla de barrotes acero INOX 100x100 con

marco perfil L40x40
248,00 248,00

M01007 0,7000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 29,72

TOTAL PARTIDA................................ 330,74

REJ.150X150 ud Rejilla de acero inox 150x150 colocada en arqueta sifón.
Reijlla de acero inoxidable 150x150 conformada por un
bastidor o marco en L 40x40 mm con 4 taladros por ca-
ra de 8 mm, con dos tirantes en T 40x30x30 en INOX y
barras cruzadas con una cuadricula de 20x20 cm. Total-
mente instalado.

O01005 1,2500 h Oficial de oficios 21,50 26,88
O01009 1,2500 h Peón 20,91 26,14
REJ150X150INOX1,0000 ud Rejilla de barrotes acero INOX 150x150 con

marco perfil L40x40
362,00 362,00

M01007 0,7000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 29,72

TOTAL PARTIDA................................ 444,74

REPCAU01 m³ Reposición lecho cauce con árido 30-60 cm
Reposición de lecho de cauce tras paso de tubería me-
diante la colocación de escollera de roca, tamaño 30 a
60 cm, totalmente terminado.

O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
M01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 12,28
P02037 1,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 18,72
I02027ca 1,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D= 20 km
7,50 8,63

TOTAL PARTIDA................................ 45,90

REPTUB110 m Reposición tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa y codo ø 110 1,0 Mpa
Reposición de tubería PVC ø 110 mm 1,0 MPa y codo
ø 110 1,0 Mpa, instalados

A06011 1,0000 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

8,44 8,44

A16004 0,1000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, colocado. 13,07 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 9,75

REPTUB140 m Reposición tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa y codo ø 140 1,0 Mpa
Reposición de tubería PVC ø 140 mm 1,0 MPa y codo
ø 140 1,0 Mpa, instalados

A06017 1,0000 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

11,94 11,94

A16006 0,1000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, colocado. 29,34 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 14,87

REPTUB160 m Reposición tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa y codo ø 160 1,0 Mpa
Reposición de tubería PVC ø 160 mm 1,0 MPa y codo
ø 160 1,0 Mpa, instalados

A06020 1,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, colocada

13,44 13,44
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A16007 0,1000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, colocado. 35,79 3,58

TOTAL PARTIDA................................ 17,02

REPTUB200 m Reposición tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa y codo ø 200 1,0 Mpa
Reposición de tubería PVC ø 200 mm 1,0 MPa y codo
ø 200 1,0 Mpa, instalados

A06026 1,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma,
colocada

22,61 22,61

A16008 0,1000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado. 52,48 5,25

TOTAL PARTIDA................................ 27,86

REPZA01 m³ Reposición con zahorra 0/32 y construcción capa granular e>20 cm
Reposición de base de camino, carretera o vía pecua-
ria mediante construcción capa granular de zahorra
0/32 e>20 cm obtenida mediante cribado de material se-
leccionado, incluso mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado

I06008 1,0000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

2,73 2,73

I06013ca 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm,
95% PM, e> 20 cm, D=20km

4,26 4,26

I02027ca 1,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 20 km

7,50 8,63

TOTAL PARTIDA................................ 15,62

RZ1K m Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2
Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2, instalado

O01004 0,0323 h Oficial especialista 23,69 0,77
RZ1K.1 1,0000 m Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2 1,04 1,04
P25203 0,3333 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro

nominal 20 mm (p.o.)
0,34 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

S01A010 m Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorpo-
rando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
P31CE030 1,1000 m Manguera flexible 750 V 4x4 mm2 1,82 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 4,37

S01A030 u Acometida provisional fontanería 25 mm
Acometida provisional de fontanería para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una longi-
tud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno
de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y ta-
pón roscado, incluso derechos y permisos para la cone-
xión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,69 35,54
P31BA010 1,0000 u Acometida provisional fontanería a caseta 87,76 87,76

TOTAL PARTIDA................................ 123,30

S01C020 u Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colo-
cado (amortizable en 3 usos).

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
P31BM020 0,3330 u Portarrollos industrial con cerradura 19,92 6,63

TOTAL PARTIDA................................ 8,72

S01C060 u Secamanos eléctrico
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable
en 3 usos).

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
P31BM070 0,3330 u Secamanos eléctrico 110,00 36,63

TOTAL PARTIDA................................ 38,72
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S03CR090 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiul-
travioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/
R.D. 486/97.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
P31CR010 0,3330 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,84 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 2,37

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protec-
ción de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA050 0,2000 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12,68 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 2,54

S03IA0505 ud Crema protección solar
Crema protección solar

P31IA050 0,0000 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12,68 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica,
abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA140 0,2000 ud Gafas soldar oxiacetilénica 21,95 4,39

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

S03IC130 ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC130 0,3330 ud Mandil cuero para soldador 15,54 5,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

S03IM060 ud Par de guantes para soldador
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM060 0,3330 ud Par guantes p/soldador 6,97 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

S03IP070 ud Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

P31IP070 0,3330 ud Par botas aislantes 5.000 V. 31,20 10,39

TOTAL PARTIDA................................ 10,39

S03IP120 ud Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP120 0,3330 ud Par polainas para soldador 7,80 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 2,60

SCD01 ud Desarrollo de aplicación SCADA web
Desarrollo y personalización de aplicación SCADA web
utilizando software libre. Configuración, implementa-
ción de tablas y desarrollo de base de datos mySQL.
Creación de sistema de consultas, gestión de roles y
volcado de datos, según especificaciones del cliente.

O03001 392,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

35,09 13.755,28

TOTAL PARTIDA................................ 13.755,28
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SCEDNR01 ud Sensor de humedad en suelo dos sondas de humedad y conductividad
eléctrica
Sensor de humedad en suelo dotado con dos sondas
de humedad y conductividad eléctrica con las siguien-
tes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores
analógicos, digitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5
mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adiciona-
les por informes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros
dependiendo de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de
56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y
bajo demanda (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al
cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo de-
manda; Sistema GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de
energía solar o USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista
despejada del sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses depen-
diendo de la configuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar,
USB A a micro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G
de 5 bandas con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intempe-
rie, al impacto ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de hume-
dad relativa).

O03023 5,0000 h Técnico comunicaciones 23,89 119,45
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,69 118,45
O01009 5,0000 h Peón 20,91 104,55
M03011 5,0000 h Ahoyadora, sin mano de obra 7,56 37,80
SNCE.01 2,0000 ud Sonda de humedad 271,00 542,00
MCRDL.01 1,0000 ud Módulo comunicación remota Datalogger 558,90 558,90
SPSS.03 1,0000 ud Sistema placa solar 5 Wp 225,55 225,55

TOTAL PARTIDA................................ 1.706,70

Página 85



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

CUADRO DE PRECIOS Nº2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SCEDNR02 ud Sensor de humedad en suelo tres sondas de humedad y conductividad
eléctrica
Sensor de humedad en suelo dotado con tres sondas
de humedad y conductividad eléctrica con las siguien-
tes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores
analógicos, digitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5
mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adiciona-
les por informes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros
dependiendo de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de
56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y
bajo demanda (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al
cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo de-
manda; Sistema GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de
energía solar o USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista
despejada del sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses depen-
diendo de la configuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar,
USB A a micro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G
de 5 bandas con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intempe-
rie, al impacto ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de hume-
dad relativa).

O03023 7,0000 h Técnico comunicaciones 23,89 167,23
O01004 7,0000 h Oficial especialista 23,69 165,83
O01009 7,0000 h Peón 20,91 146,37
M03011 7,0000 h Ahoyadora, sin mano de obra 7,56 52,92
SNCE.01 3,0000 ud Sonda de humedad 271,00 813,00
MCRDL.01 1,0000 ud Módulo comunicación remota Datalogger 558,90 558,90
SPSS.03 1,0000 ud Sistema placa solar 5 Wp 225,55 225,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.129,80

SELL.JUNT m Sellado juntas entre paños de acequia con banda
Aplicación de adhesivo epoxi seguidamente con aplica-
ción de banda de lámina PVC reforzada con poliéster
1,5 mm con un ancho de 20 cm, con recubrimiento mo-
tero tixotrópico de reparación formando un sándwich
con la banda.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 23,69 6,16
O01005 0,2600 h Oficial de oficios 21,50 5,59
O01009 0,2600 h Peón 20,91 5,44
P34052 0,2930 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 2,44
P05031 0,2100 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

monarplan FM 1,5 (p.o.)
8,90 1,87

P03032 3,5000 kg Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm
(p.o.)

0,84 2,94

M02044 0,3000 h Mezcladora-batidora mortero 0,40 0,12
M04018 0,3000 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,48 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 25,60

SERV01 ud Servidor 16GB RAM DDR4, 480 GB SSD, 4 TB HDD
Servidor con procesador de 16 GB de RAM DDR4, 480
GB SSD, 4 TB HDD, 2 tarjetas Ethernet Gigabit, total-
mente configurado e instalado en el rack del Centro de
Control de Acedera.
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O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
SERV.01 1,0000 ud Servidor 16GB RAM DDR4, 480 GB SSD, 4 TB

HDD
4.936,99 4.936,99

TOTAL PARTIDA................................ 5.126,51

SIF.PE-630 m Sifón PE Ø 630 mm doble capa SN/8 hormigonado
Instalación en sifón de tubería PE Ø 630 mm corruga-
da de doble SN/8 recubierto de hormigón
HM-20/P/20/IIa. No se incluye movimiento de tierras, va-
lorada a parte.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 13,34
P20004 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,63 m (p.o.)
45,60 45,60

P02047 0,2200 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 4,09
M01007 0,2000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 8,49
I14009 0,5150 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 46,14

TOTAL PARTIDA................................ 117,66

SIF.PE-800 m Sifón PE Ø 800 mm doble capa SN/8 hormigonado
Instalación en sifón de tubería PE Ø 800 mm corruga-
da de doble SN/8 recubierto de hormigón
HM-20/P/20/IIa. No se incluye movimiento de tierras, va-
lorada a parte.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 16,67
P20005 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa

SN8 ø0,80 m (p.o.)
68,64 68,64

P02047 0,2800 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 5,21
M01007 0,2500 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 10,61
I14009 0,9476 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 84,90

TOTAL PARTIDA................................ 186,03

SIF.PVC-200 m Sifón PVC Ø 200 mm 0,6 MPa hormigonado
Instalación en sifón de tubería PVC Ø 200 0,6 MPa re-
cubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye mo-
vimiento de tierras, valorada a parte.

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 6,67
P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
11,42 11,42

P02047 0,0420 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 0,78
M01007 0,1000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 4,25
I14009 0,2400 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 21,50

TOTAL PARTIDA................................ 44,62

SIF.PVC-315 m Sifón PVC Ø 315 mm 0,6 MPa hormigonado
O01035 0,1250 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 8,34
P16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
28,26 28,26

P02047 0,0560 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,59 1,04
M01007 0,1250 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 5,31
I14009 0,3000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 69,83

SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua
Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para
control de la DQO & TOC en pozo de gruesos, para la
monitorización de nitratos y otros componentes quími-
cos de la calidad del agua.
Unidad de control
   · Controlador modular y escalable con sistema operati-

vo bajo entorno LINUX
   ·Interfaz gráfica de usuario
   ·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
   ·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
   · Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o re-

calibrado (opcional)
   · Función de alarmas y eventos programable: SMS,

email, Fax, etc. (opcional)
   · Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta

una capacidad de gestión de un máximo  e 300 senso-
res y actuadores.
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res y actuadores.
   ·Idioma: inglés, alemán, francés y español
   · Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente

hasta 2 GB
   ·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
   ·Funciones de control (PLC)
   · Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visuali-

zación de los valores medidos
   ·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
   ·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
   ·Índice de protección: IP65
   ·Peso: 2,9 Kg.
   · Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sen-

sores no incluida)
   ·Consumo: 10 W
   ·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
   · Interfaces:
   · 1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC

60870-5-104 puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
   ·USB
   ·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
   ·Profibus opcional
   ·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
   · Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre

de potencial, 1 para sensor de pH, 1 para sensor de tem-
peratura PT1000; 0…80ºC, 1 para sensor de Potencial
REDOX
   · Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales

con capacidad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
   ·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
   ·Consumo: 45 W.
   ·Dimensiones: 600x300x700 mm
   ·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
   ·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
   · Web server, con acceso remoto desde cualquier navega-

dor con datos encriptados para evitar el mal uso de terce-
ras partes, con visualización en tiempo real de listados y
gráficos, capacidad de exportación de datos a formatos
compatibles, configuración de alarmas. Datos encripta-
dos

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
   · Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análi-

sis del Coeficiente de Absorción Espectral (SAC) 254
UV/Vis en el rango de 200-720 nm, con resolución de
256 píxeles
   · SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fa-

brica, para DBO & TOC
   ·Intervalo mínimo de medida
   · Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz

de 10 segundos
   · Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404),

opcionalmente se puede suministrar en titanio
   · Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de

onda)
   ·Ö Diámetro: 44 mm Ø
   ·Índice de protección: IP68
   · Certificado ATEX categoría III para operar en entornos

de atmosfera explosiva
   ·Temperatura de operación: 0…110 °C
   ·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
   ·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
   ·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
   ·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
   ·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
   ·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
   ·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
   ·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
   ·Índice de protección: IP65
   ·Peso: 1,8 Kg.
   ·Temperatura de operación: -10… +45 ºC
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Módem UMTS
   ·Módulo de comunicación UMTS
   ·Zócalo para alojar tarjeta SIM
   ·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
   ·Rango de temperatura 0…55 °C
   ·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
   ·FME hembra, Montaje en exteriores
   ·Cable de la antena: 5 m
   ·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
   · Para registro de espectros de calibración con el espectró-

metro ISA.
   · Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de ar-

tículo: 486 6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División
de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la
configuración y control de los controladores y espectróme-
tro sumergible, así como visualización y gestión de datos
de sensores / actuadores en tiempo real
   · Para la administración de un número ilimitado de analiza-

dores y sensores
   · Opción de marcación con contraseña a través de LAN,

GPRS, UMTS o Internet
   ·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
   ·Accionado por pistón
   ·Sin aceite
   · Suministro de aire mediante reductor de presión con aco-

plamiento manual
   ·Dimensiones: 430x210x430
   ·Peso: 16Kg
   ·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
   ·Presión: 8 bar
   ·Succión: 105 l/min
   ·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
   ·Revoluciones: 1450 rpm
   ·Cilindros: 1
   ·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
   ·Nivel de ruido: 65 dB (A)

O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,69 142,14
O01009 6,0000 h Peón 20,91 125,46
UCSS01 1,0000 ud Unidad de control con sensor SAC-254 UV/vis 28.833,00 28.833,00
MDAL01 1,0000 ud Módulo alimentación 230 Vca 412,00 412,00
MODEM01 1,0000 ud Kit de conexión de módem UMTS 810,00 810,00
PRB25001 1,0000 ud Probeta graduada de 250 ml espectrómetro ISA 40,00 40,00
EREGLZ01 1,0000 ud Elemento regulador paso luz espectrómetro ISA 66,00 66,00
SRVWEB01 2,4000 mes Servicio Web 25,00 60,00
SOFTPLC01 0,2000 ud Software visualización y gestión datos sensores

y analizadores
1.470,00 294,00

COMPLI01 1,0000 ud Compresor de aire para autolimpieza 8 bar 890,00 890,00
PUTUB01 20,0000 m PU tubería flexible 4 x0,75 mm 5,10 102,00
INYCU01 1,0000 ud Pieza inyector en bronce 9,60 9,60
PMSNDCA01 1,0000 ud Puesta en marcha y configuración 580,00 580,00

TOTAL PARTIDA................................ 32.364,20
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SNDNR01 ud Sonda de nivel tipo radar comunicación remota con placa solar
Sonda de nivel tipo radar con las siguientes característi-
cas:
- Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz.
- Rango de medida: 8 metros.
 - Medio: líquidos, lechadas, sólidos.
- Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos.
- Señal de salida: 4-20 mA aislada.
- Exactitud: ± 5 mm.
- Angulo emisión: 8º.
- Rango presión: -1 a +3 bar.
- Temperatura: -40 a +60ºC.
- Material cuerpo y sensor: PVDF.
- Protección: IP66/IP68.
- Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M).
- Salida cable: Longitud 8 metros.
- Comunicación: Bluetooth. Configuración mediante mo-
bile IQ app.
- Clasificación eléctrica: zona general
Módulo con comunicación remota GSM/GPRS.
2G/3G/4G.
- LTE CAT 1 multimodo versión EMEA.
- Alimentación: 9 a 30V.
- Temperatura de operación: -20 a +75 ºC.
- Batería interna Li-Po 3,7V - 420 mAH Fullwat.
- Modbus RTU sobre RS485.
- Entradas/Salidas; 8ED, 4EA, 1SD.
- MTX-ANTENNA Magnetica.
- Conector SMAm (900/1800) - 2M.
Kit solar compuesto por:
- 1 panel solar de 15Wp.
- 1 regulador  LED.
- 1 batería 12V/12Ah C20.
- 1 juego de borne positiva y negativa p/batería.
- 2 juegos de conectores macho y hembra para la cone-
xión a panel (cables no incluidos.)
Incluye armario para albergar aparamenta de sistema.

O01004 9,0000 h Oficial especialista 23,69 213,21
O01009 9,0000 h Peón 20,91 188,19
SNDR.01 1,0000 ud Sonda de nivel tipo radar comunicación remota

con placa solar
543,00 543,00

MCRS.01 1,0000 ud Módulo comunicación remota 436,00 436,00
SPSS.02 1,0000 ud Sistema placa solar 15 Wp 497,00 497,00
AASNTR 1,0000 ud Armario para aparementa de sonda de nivel radar 446,13 446,13

TOTAL PARTIDA................................ 2.323,53

SOL-AP-100X100 ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 100x100
Solera de hormigón armado de dimensiones
1,30x1,30x0,20 para apoyo de arqueta prefabricada de
100x100 cm, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de
limpieza,encofrado, armado con un mallazo 150x150x8
mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni re-
lleno, ni compactación ni extendido de tierras.

M01007 2,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 84,90
I14003 0,1698 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,

D<=20 km
84,50 14,35

I16032 1,0400 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

35,68 37,11

I15006 1,5625 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

5,73 8,95

I14013 0,3380 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 31,57

TOTAL PARTIDA................................ 176,88
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SOL-AP-150X150 ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 150x150
Solera de hormigón armado de dimensiones
1,80x1,80x0,20 para apoyo de arqueta prefabricada de
150x150 cm, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de
limpieza,encofrado, armado con un mallazo 150x150x8
mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni re-
lleno, ni compactación ni extendido de tierras.

M01007 2,5000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 106,13
I14003 0,2000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,

D<=20 km
84,50 16,90

I16032 1,4400 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

35,68 51,38

I15006 3,0625 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

5,73 17,55

I14013 0,6480 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 60,52

TOTAL PARTIDA................................ 252,48

SOL-PG-120-100 ud Solera para colocación Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm
Solera de hormigón armado de dimensiones
1,50x1,50x0,20 para apoyo de pozo de giro prefabrica-
da de diámetro 120 cm y altura 100 cm, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un
mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormigón. No inclu-
ye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

M01007 2,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 84,90
I14003 0,1125 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,

D<=20 km
84,50 9,51

I16032 1,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

35,68 42,82

I15006 2,1025 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

5,73 12,05

I14013 0,4500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 42,03

TOTAL PARTIDA................................ 191,31

SOL-PG-150-150 ud Solera para colocación Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm
Solera de hormigón armado de dimensiones
1,75x1,75x0,20 para apoyo de pozo de giro prefabrica-
da de diámetro 150 cm y altura 150 cm, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un
mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormigón. No inclu-
ye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

M01007 2,3500 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 99,76
I14003 0,1531 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,

D<=20 km
84,50 12,94

I16032 1,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

35,68 49,95

I15006 2,8900 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

5,73 16,56

I14013 0,6125 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 57,21

TOTAL PARTIDA................................ 236,42

SPAC01 ud Soporte para apoyo tubería aérea de acero
Soporte para apoyo de tubería aérea de acero com-
puesto por UPN-160 de 50 cm soldado a placa de an-
claje de 250x200x16 mm y 4 anclajes metálicos de ex-
pansión 4Ø16 mm atornillado el anclaje a paramento
existente, incluido fleje metálico atornillado al soporte,
incluso limpieza de superficie y mortero de raparación.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 21,50 53,75
M01093 2,0000 h Elevador telescópico 71/100 CV 67,88 135,76

TOTAL PARTIDA................................ 342,98
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TOTAL PARTIDA................................ 342,98

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para
señal informativa, pintado, incluyendo postes de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
P28039 1,2000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 110,29
P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
4,54 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 213,91

TRCACQ ud Tomas de riego laterales en acequias
Toma de riego lateral en acequias compuesta por bri-
da / liso en acero inoxidable Ø 200 mm, por un extre-
mo soldado a la boquera de acero inoxidable y por el
otro embridado a tubería de PVC. Incluye tubería de
PVC de bajada/subida (hasta 4 metros) y codos para
cruce de caminos unión pegada, la tubería de cruce de
camino hormigonada no esta incluida al valorarse en
unidad  SIF.PVC-200. La toma en parcela se resuelve
con tubo de PVC y brida liso en acero inox con tornille-
ria zincada, protegido por tubo machihembrado de hor-
migón en masa DN-500 relleno con material proceden-
te de RDC.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 55,65 11,13
CRTINOX.20020,5000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión

por bridas L=2m
337,14 168,57

PSP013 0,5000 l Limpiador PVC 11,05 5,53
PSP014 0,5000 Kg Adhesivo PVC 42,43 21,22
PSP027 2,0000 ud Junta plana Ø 200 mm SBR PN10 8TD 2,65 5,30
PSP029 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 200 mm 90,96 181,92
TORZ150-20016,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 25,28
A06051 4,0000 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa,

junta goma, colocada
19,93 79,72

P30008 3,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,0 MPa junta
goma (p.o.)

43,58 130,74

P09006 2,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03 26,06
I14008 0,0490 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 4,39

I03005 1,4000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 4,24
I10031 0,3960 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,07
A01018 0,3960 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 4,54

CRTINOX.20010,5000 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión
por bridas L=1m

296,00 148,00

TOTAL PARTIDA................................ 816,71

UPS01 ud SAI montaje rack 2200VA
SAI (UPS) 2200VA o similar para montaje en rack, con
autonomía de 10 minutos a máxima potencia, totalmen-
te instalada en el rack del Centro de Control de Acede-
ra.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,69 142,14
UPS.01 1,0000 ud SAI montaje rack 2200VA 3.033,73 3.033,73

TOTAL PARTIDA................................ 3.175,87
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VENT150 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø
150 mm compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10
(EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con
EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón
CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2
PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revesti-
miento epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
A11041 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa,

instalada
624,74 624,74

A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 133,04 133,04
A06020 3,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 40,32

PSP028 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 160 mm 57,27 114,54
TORZ150-200 8,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 12,64
PSP026 1,0000 ud Junta plana Ø 150 mm SBR PN10/16 8TD 2,05 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 994,23

VENT200 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø
200 mm compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10
(EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con
EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón
CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2
PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revesti-
miento epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
A11041M 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,6 MPa,

instalada
1.818,94 1.818,94

A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 214,34 214,34
A06020 3,0000 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
13,44 40,32

PSP012 1,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 110 mm 26,25 26,25
TORZ150-200 8,0000 ud Tornillo zincado 20x100 8.8 + tuerca+ arandelas 1,58 12,64
PSP010 1,0000 ud Junta plana Ø 100 mm SBR PN10/16 8TD 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.202,99
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VENT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø
50 mm compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10
(EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con
EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón
CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2
PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revesti-
miento epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 44,60 44,60
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31
A06002 3,0000 m Tubería PVC, ø 63 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
3,79 11,37

PTBPVC50 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 50 mm 11,37 22,74
TORZ50-80 4,0000 ud Tornillo zincado 16x80 8.8 + tuerca+ arandelas 1,17 4,68
JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 393,75

VENT50K ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, kit baja presión, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø
50 mm con kit baja presión compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10
(EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con
EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón
CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2
PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revesti-
miento epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 44,60 44,60
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 237,16 237,16
A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 72,31 72,31
A06002 3,0000 m Tubería PVC, ø 63 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
3,79 11,37

KITVBP50 1,0000 ud Kit baja presión ventosa DN50 21,58 21,58
PTBPVC50 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 50 mm 11,37 22,74
TORZ50-80 4,0000 ud Tornillo zincado 16x80 8.8 + tuerca+ arandelas 1,17 4,68
JP50 1,0000 ud Junta plana Ø 50 mm SBR pn10/16 8TD 0,89 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 415,33
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VENT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø
80 mm compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10
(EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con
EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón
CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2
PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revesti-
miento epoxi polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

O01018 1,2000 h Cuadrilla B 44,60 53,52
A11009 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33
A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 85,83 85,83
A06008 3,0000 m Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o

encolar, colocada
6,93 20,79

PTBPVC90 2,0000 ud Portabrida + Brida PVC Ø 90 mm 19,69 39,38
TORZ50-80 4,0000 ud Tornillo zincado 16x80 8.8 + tuerca+ arandelas 1,17 4,68
JP80 1,0000 ud Junta plana Ø 80 mm SBR pn10/16 8TD 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 476,73

Z.P.ALBA ud Populus sp. de 2 savias h>4 m.
Populus sp. de 2 savias h>4 m. y plantación a raíz des-
nuda, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego, incluye tutor ti-
po poste de madera sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm y
tubo protector de 1,20 m. Populus sp. 2 savias h >4 m,
con categoría MFR. Se incluye transporte a obra desde
el vivero.

O01007 0,1000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 2,22
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
M01021 0,0800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 3,18
F02075 0,0010 mil Distribución planta raíz desnuda distancia <=500

m pte.<= 50%
14,00 0,01

P08036 1,0000 ud Populus sp. 2 savias h >4 m, con categoría MFR,
en vivero

1,40 1,40

F02128 1,0000 ud Plantación chopo raíz profunda, suelo suelto,
profundidad <= 2m

5,67 5,67

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 600,66 0,60
M01011 0,2000 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 8,74
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P06001 1,0000 ud Poste sin tornear de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 6-8 cm, altura 2 m (p.o.)
4,60 4,60

P08050 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 0,99 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 35,81

Z.SALIX.ALB ud Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. en alveolo forestal de 3 litros
Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. y plantación en ho-
yo de 0,6x,0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, formación de alcorque, primer rie-
go y tutor tipo poste de madera sin tornear de h= 2 m y
Ø 6-8 cm. Se incluye transporte a obra desde el vivero.

O01007 0,1000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 2,22
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
M01021 0,0800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 3,18
F02075 0,0010 mil Distribución planta raíz desnuda distancia <=500

m pte.<= 50%
14,00 0,01

SALIX.ALBA 1,0000 ud Salix alba 2-3 savias h >1,80 m, alveolo 3 l., en
vivero

6,50 6,50

F01151 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t. pendiente<
30%

1,14 1,14
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F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,41 3,41

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 600,66 0,60
M01011 0,2000 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 8,74
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P06001 1,0000 ud Poste sin tornear de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 6-8 cm, altura 2 m (p.o.)
4,60 4,60

TOTAL PARTIDA................................ 38,80

Z.ULMUS ud Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. en alveolo forestal de 3 litros
Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, formación de alcorque, primer rie-
go, incluye tutor tipo poste de madera sin tornear de h=
2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 0,60 m. Se incluye
transporte a obra desde el vivero.

O01007 0,1000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 2,22
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
M01021 0,0800 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 3,18
F02075 0,0010 mil Distribución planta raíz desnuda distancia <=500

m pte.<= 50%
14,00 0,01

ULMUS 1,0000 ud Ulmus minor 2-3 savias h >1,50 m, alveolo 3 l.,
en vivero

7,50 7,50

F01151 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t. pendiente<
30%

1,14 1,14

F02107 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente
<= 50%

3,41 3,41

F02143 0,0010 mil Realización de rebalseta o alcorque 600,66 0,60
M01011 0,2000 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 8,74
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P06001 1,0000 ud Poste sin tornear de madera de pino tratada en

autoclave uso IV, ø 6-8 cm, altura 2 m (p.o.)
4,60 4,60

P08049 1,0000 ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,54 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 40,34
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
DESMM ud Desmontaje elemento metálicos de control manual

Desmontaje de elementos de metálicos de regulación manual (mó-
dulo de máscara, compuerta plana, tajaderas...) mediante picado
con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta. No incluye ni
el transporte ni la gestión de rsiduos. Se valora en el Capítulo co-
rrespondiente.

11,00 255,64 2.812,04

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se
deben valorar aparte.

48,00 11,50 552,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería
30<e<= 50 cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.

5.870,29 18,77 110.185,34

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

7.924,89 0,41 3.249,20

DEM.A.T-30 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-30, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-30 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

1.651,39 10,33 17.058,86

DEM.A.T-50 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-50, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-50 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

5.425,41 11,48 62.283,71

DEM.A.T-100 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-100, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-100 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

7.282,97 12,86 93.658,99

DEM.A.T-150 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-150, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-150 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

8.737,39 14,24 124.420,43

DEM.A.T-200 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-200, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-200 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

1.273,94 15,63 19.911,68

DEM.A.T-300 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-300, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-300 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

5.243,74 17,01 89.196,02
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DEM.A.T-500 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-500, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-500 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

2.424,70 20,94 50.773,22

DEM.A.T-800 m Dem. aceq. prefabricada, tipo T-800, H<= 1 m

Demolición de acequia prefabricada existente de caudal equivalen-
te a T-800 con una altura de pilar máxima de 1 metro , con carga so-
bre camión. No se incluye el transporte a centro de segregación y re-
ciclaje ni la gestión de residuos.

4.248,04 23,27 98.851,89

DEM.POZ.ARQud Demolición de arenero o pozo sifónico

Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre ca-
mión. No se incluye el transporte a centro de segregación y recicla-
je ni la gestión de residuos.

414,00 397,05 164.378,70

DEM.P.ACEQUIAm Demolición de paso sobre acequia

Demolición de pasos existentes sobre acequias con carga sobre ca-
mión. No se incluye el transporte a centro de segregación y recicla-
je ni la gestión de residuos.

234,43 275,49 64.583,12

DEM.
T.SIFON1

m Demolición de tubo sifónico de Diámetro > 500 mm

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos mayo-
res de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los escom-
bros sobre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a la cota
del sifón a demoler al encontrarse valorada en otro capítulo.

1.765,10 46,32 81.759,43

DEM.T.SIFON2m Demolición de tubo sifónico de Diámetro < 500 mm

Demolición de tubo sifónico existente entre pozos sifónicos menor
de 500mm. Incluye el picado del tubo, la carga de los escombros so-
bre camión. No incluye el vaciado de tierras previo a la cota del si-
fón a demoler al encontrarse valorada en otro capítulo.

198,48 20,89 4.146,25

TOTAL CAPÍTULO 01..................................987.820,88
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CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES ABIERTAS (ACEQUIAS)
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

78.554,48 0,16 12.568,72

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

11.783,17 0,20 2.356,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

9.336,75 16,93 158.071,18

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

4.249,56 22,57 95.912,57

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

640,00 8,36 5.350,40

I03017 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y
obras de fábrica

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, pa-
ra cimentaciones y obras de fábrica.

2.674,42 6,27 16.768,61

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

8.480,61 13,51 114.573,04

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

1.023,42 0,82 839,20

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

75,46 23,76 1.792,93

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

528,20 9,04 4.774,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................413.008,21
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SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL
CIM.TIP.ACEQm³ Cimiento apoyo acequia de T-30 a T-500

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada desde T-30 a T-500,
de dimensiones 95x95x30 cm con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo. Armado con acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-500S/SD, colocado en obra. La unidad incluye la excavación me-
cánica en zanja en terreno compacto con la perfección que sea posi-
ble a máquina en cimentaciones y obras de fábrica con acopio a pie
de máquina. Posterior extendido de tierras, procedentes de la exca-
vación hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en
basto.

1.030,86 193,18 199.141,53

I17016 m Pilar apoyo acequia T-50

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-50, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

222,20 50,21 11.156,66

I17017 m Pilar apoyo acequia T-100

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-100, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

693,10 58,68 40.671,11

I17018 m Pilar apoyo acequia T-150

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-150, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

829,85 73,94 61.359,11

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

111,60 78,59 8.770,64

I17020 m Pilar apoyo acequia T-300

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-300, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

370,60 95,74 35.481,24

I17021 m Pilar apoyo acequia T-500

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-500, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

171,30 105,69 18.104,70

ENT-T5030-AEud Entronque a arqueta existente acequia T-50/30

Entronque de acequia T-50/30 a arqueta existente de dimensiones
100x100x81, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

2,00 611,95 1.223,90

ENT-T100-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-100

Entronque de acequia T-100 a arqueta existente de dimensiones
100x100x86, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

4,00 615,98 2.463,92

ENT-T150-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-150

Entronque de acequia T-150 a arqueta existente de dimensiones
100x110x88, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

5,00 670,56 3.352,80

Página 4



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ENT-T200-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-200

Entronque de acequia T-200 a arqueta existente de dimensiones
100x120x98, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

2,00 728,08 1.456,16

ENT-T300-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-300

Entronque de acequia T-300 a arqueta existente de dimensiones
120x140x110, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

3,00 817,40 2.452,20

ENT-T500-AE ud Entronque a arqueta existente acequia T-500

Entronque de acequia T-500 a arqueta existente de dimensiones
120x140x126, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Inclu-
ye excavación para la cimentación del entronque, encofrado, arma-
dura, sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

7,00 893,33 6.253,31

SOL-AP-100X100ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 100x100

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,30x1,30x0,20 para
apoyo de arqueta prefabricada de 100x100 cm, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,en-
cofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormi-
gón. No incluye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

94,00 176,88 16.626,72

SOL-AP-150X150ud Solera para colocación de Arqueta Prefabricada 150x150

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,80x1,80x0,20 para
apoyo de arqueta prefabricada de 150x150 cm, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.Incluye 5 cm de hormigón de limpieza,en-
cofrado, armado con un mallazo 150x150x8 mm y vertido de hormi-
gón. No incluye excavaión, ni relleno, ni compactación ni extendido
de tierras.

27,00 252,48 6.816,96

SOL-PG-120-100ud Solera para colocación Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,50x1,50x0,20 para
apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 120 cm y altura
100 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un mallazo
150x150x8 mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relle-
no, ni compactación ni extendido de tierras.

18,00 191,31 3.443,58

SOL-PG-150-150ud Solera para colocación Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm

Solera de hormigón armado de dimensiones 1,75x1,75x0,20 para
apoyo de pozo de giro prefabricada de diámetro 150 cm y altura
150 cm, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.Incluye 5
cm de hormigón de limpieza,encofrado, armado con un mallazo
150x150x8 mm y vertido de hormigón. No incluye excavaión, ni relle-
no, ni compactación ni extendido de tierras.

6,00 236,42 1.418,52

EN-T5030-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-50/30

Entronque de acequia T-50/30 a arqueta de nueva planta mediante
sellante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

17,00 40,55 689,35

EN-T100-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-100

Entronque de acequia T-100 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

41,00 45,44 1.863,04
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EN-T150-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-150

Entronque de acequia T-150 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

49,00 50,24 2.461,76

EN-T200-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-200

Entronque de acequia T-200 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

13,00 57,43 746,59

EN-T300-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-300

Entronque de acequia T-300 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

25,00 68,10 1.702,50

EN-T500-AP ud Entronque a arqueta de nueva planta de acequia T-500

Entronque de acequia T-500 a arqueta de nueva planta mediante se-
llante y banda impermeabilzadora de 32 cm.

13,00 78,19 1.016,47

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1,80 16,43 29,57

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

53,20 40,49 2.154,07

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

6,45 93,40 602,43

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

53,04 5,73 303,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................431.762,76
SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS PREFABRICADOS

ACEQ.T30 m Acequia colocada T-30

Acequia prefabricada tipo T-30, colocada sobre pilar con junta de es-
tanqueidad, sin incluir obras especiales.

405,28 51,33 20.803,02

ACEQ.T50 m Acequia colocada T-50

Acequia prefabricada tipo T-50, colocada sobre pilar con junta de es-
tanqueidad, sin incluir obras especiales.

971,22 58,41 56.728,96

ACEQ.T100 m Acequia colocada T-100

Acequia prefabricada tipo T-100, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

5.541,40 67,78 375.596,09

ACEQ.T150 m Acequia colocada T-150

Acequia prefabricada tipo T-150, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

6.448,79 76,00 490.108,04

ACEQ.T200 m Acequia colocada T-200

Acequia prefabricada tipo T-200, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

835,36 86,68 72.409,00

ACEQ.T300 m Acequia colocada T-300

Acequia prefabricada tipo T-300, colocada sobre pilar con junta de
estanqueidad, sin incluir obras especiales.

2.970,83 136,79 406.379,84
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ACEQ.T500 m Acequia colocada T-500

Acequia prefabricada tipo T-500, colocada sobre zapata o pilar, con
junta de estanqueidad, sin incluir obras especiales.

1.501,85 170,24 255.674,94

BAP-100X100X100ud Base Arqueta Prefabricada 100x100x100

Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apilable
de dimensiones 100x100x100, fabricadas con hormigón autocom-
pacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones
con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con ace-
ro  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aploma-
do, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

87,00 658,48 57.287,76

DAP-100X100X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 100x100x100

Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 100x100x100, con huella o no según necesi-
dad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mínima
28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado, quedando listo para recibir
las piezas superiores.

186,00 618,68 115.074,48

BAP-150X150X130ud Base Arqueta Prefabricada 150x150x130

Suministro y colocación de Base de Arqueta prefabricada apilable
de dimensiones 150x150x130, fabricadas con hormigón autocom-
pacto HA-45 / AC / 12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones
con una resistencia mínima 28 días de 45 N/mm2, armado con ace-
ro  B-500 SD. Incluye el transporte, descarga, nivelación y aploma-
do, quedando lsitao para recibir las piezas superiores.

27,00 1.268,30 34.244,10

DAP-150X150X100ud Desarrollo de Arqueta Prefabricada 150x150x100

Suministro y colocación de Desarrollo Arqueta prefabricada apila-
ble de dimensiones 150x150x100, con huella o no según necesi-
dad, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12 / Iia
(Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mínima
28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el trans-
porte, descarga, nivelación y aplomado, quedando listo para recibir
las piezas superiores.

54,00 968,30 52.288,20

PG-120-100 ud Pozo de Giro D=120 cm  h=100 cm

Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 120 cm y altu-
ra 100 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia míni-
ma 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte de la hue-
lla de la acequia.

16,00 517,71 8.283,36

PG-150-150 ud Pozo de Giro D=150 cm  h=150 cm

Suministro y colocación de Pozo de Giro de diámetro 150 cm y altu-
ra 150 cm , fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC / 12
/ Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia míni-
ma 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD. Incluye el
transporte, descarga, nivelación y aplomado. Incluye corte de la hue-
lla de la acequia.

6,00 665,50 3.993,00

BOV-200X135X200m Bóveda para paso sobre acequia 2x1,35x2

Suministro y colocación de Bóveda prefabricada de dimensiones
200x135x200, fabricadas con hormigón autocompacto HA-45 / AC /
12 / Iia (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones con una resistencia mí-
nima 28 días de 45 N/mm2, armado con acero  B-500 SD, diseñaa
para soportar el tren de cargas de 60 Tn. Incluye el transporte, des-
carga, excavación y ejecución de cimientos, nivelación y aplomado
de la pieza y trasdosado con garbancillo.

72,00 825,38 59.427,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ....................2.008.298,15
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SUBCAPÍTULO 02.05 TUBERÍAS PARA SIFONES
SIF.PE-630 m Sifón PE Ø 630 mm doble capa SN/8 hormigonado

Instalación en sifón de tubería PE Ø 630 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movi-
miento de tierras, valorada a parte.

595,50 117,66 70.066,53

SIF.PE-800 m Sifón PE Ø 800 mm doble capa SN/8 hormigonado

Instalación en sifón de tubería PE Ø 800 mm corrugada de doble
SN/8 recubierto de hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movi-
miento de tierras, valorada a parte.

71,00 186,03 13.208,13

SIF.PVC-200 m Sifón PVC Ø 200 mm 0,6 MPa hormigonado

Instalación en sifón de tubería PVC Ø 200 0,6 MPa recubierto de
hormigón HM-20/P/20/IIa. No se incluye movimiento de tierras, valo-
rada a parte.

712,00 44,62 31.769,44

SIF.PVC-315 m Sifón PVC Ø 315 mm 0,6 MPa hormigonado

177,00 69,83 12.359,91

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

209,61 250,47 52.501,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ....................179.905,03
SUBCAPÍTULO 02.06 ELEMENTOS SINGULARES

BOQ.
T-5030

ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-50/30

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-50/30, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  450 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 500 mm
19,00 287,34 5.459,46

BOQ.T-100 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-100

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-100, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  500 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm
74,00 319,27 23.625,98

BOQ.T-150 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-150

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-150, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  500 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 550 mm
60,00 343,52 20.611,20
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BOQ.T-200 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-200

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-200, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  680 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm
12,00 373,86 4.486,32

BOQ.T-300 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-300

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-300, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  680 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 730 mm
39,00 399,75 15.590,25

BOQ.T-500 ud Boquera de acero inox. c/compuerta tajadera tipo T-500

Boquera tipo cajón de acero inoxidable para toma de riego instala-
da en acequia tipo T-500, con compuerta de tajadera. El cajón dis-
pondrá de salida horizontal o vertical, segun necesidades, en tubo li-
so de acero inoxidable Ø 200 mm de 20 cm de longitud y espesor 3
mm
MEDIDAS
 CAJÓN             Longitud 300 mm Anchura 300 mm Altura  800 mm
 

 TAJADERA      Anchura 300 mm Altura 850 mm
20,00 430,75 8.615,00

REJ.100X100 ud Rejilla de acero inox 100x100 colocada en arqueta sifón.

Reijlla de acero inoxidable 100x100 conformada por un bastidor o
marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con dos ti-
rantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una cuadricu-
la de 20x20 cm. Totalmente instalado.

73,00 330,74 24.144,02

REJ.150X150 ud Rejilla de acero inox 150x150 colocada en arqueta sifón.

Reijlla de acero inoxidable 150x150 conformada por un bastidor o
marco en L 40x40 mm con 4 taladros por cara de 8 mm, con dos ti-
rantes en T 40x30x30 en INOX y barras cruzadas con una cuadricu-
la de 20x20 cm. Totalmente instalado.

34,00 444,74 15.121,16

TRCACQ ud Tomas de riego laterales en acequias

Toma de riego lateral en acequias compuesta por brida / liso en ace-
ro inoxidable Ø 200 mm, por un extremo soldado a la boquera de
acero inoxidable y por el otro embridado a tubería de PVC. Incluye
tubería de PVC de bajada/subida (hasta 4 metros) y codos para cru-
ce de caminos unión pegada, la tubería de cruce de camino hormigo-
nada no esta incluida al valorarse en unidad  SIF.PVC-200. La toma
en parcela se resuelve con tubo de PVC y brida liso en acero inox
con tornilleria zincada, protegido por tubo machihembrado de hormi-
gón en masa DN-500 relleno con material procedente de RDC.

62,00 816,71 50.636,02

ALIVIADERO m Aliviadero sobre acequia prefabricada INOX

Aliviadero ejecutado sobre acequia existente realizado con chapa
de acero INOX AISI 304 de 60 cm de desarrollo plegado, sobre alza-
do de acequia. Incluye corte de la acequia, suministro e instalación
mediante pegado de la pieza de acero inoxidable y sellado de la jun-
ta.

6,00 241,84 1.451,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ....................169.740,45
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 02.07 REPARACIONES
IMPER.SIF m² Impermeabilización de sifones c/malla f. vidrio

Impermeabilización de sifones mediante morteros tixotrópicos, a ba-
se de cemento y cargas especiales, armado con malla de fibra de vi-
drio y limpieza previa con chorro de agua a presión.

249,19 89,91 22.404,67

CHOR.ACEQ m² Chorreado con agua a presión sobre paramentos acequias

Limpieza de paramentos de hormigón de acequias existentes me-
diante chorreado con agua a presión

3.838,63 2,50 9.596,58

SELL.JUNT m Sellado juntas entre paños de acequia con banda

Aplicación de adhesivo epoxi seguidamente con aplicación de ban-
da de lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm con un ancho de
20 cm, con recubrimiento motero tixotrópico de reparación forman-
do un sándwich con la banda.

785,60 25,60 20.111,36

IMPERMOR m² Impermeabilización de acequias con membrana cementosa

Suministro y colocación de sistema de impermeabilización de ace-
quias mediante aplicación de membrana elástica y flexible, aplica-
da mediante proyección o con rodillo o brocha con un rendimiento
de 1,8 kg/m2 y un espesor aproximado de 2 mm.

3.838,63 16,68 64.028,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ....................116.140,96
TOTAL CAPÍTULO 02..................................3.318.855,56
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PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 CONDUCCIÓNES CERRADAS (TUBERIAS)
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

151.605,08 0,16 24.256,81

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

40.192,85 1,87 75.160,63

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

129.710,88 3,57 463.067,84

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno trán-
sito-compacto, medido sobre perfil.

2.504,25 4,72 11.820,06

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, me-
dido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a
pie de zanja.

2.504,25 47,41 118.726,49

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

7.118,27 23,76 169.130,10

A01006R m³ Construcción cama tuberías con arena procedentes de la
excavación

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

7.118,27 4,67 33.242,32

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

32.216,57 9,04 291.237,79

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

115.149,29 6,17 710.471,12

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

27.087,76 0,82 22.211,96

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

22.740,76 0,20 4.548,15
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 .....................1.923.873,27
SUBCAPÍTULO 0302 OBRA CIVIL

ARQ_01 ud Arqueta hidrante prefabricado 4" y 5" 1,00x1,60x0,70 m
con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,60x0,70 m tipo león 4", para alojamiento de hidrante con con-
tador de 4" o 5". Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con
relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor.
Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapadera contará con pa-
sador para candado . Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

91,00 959,79 87.340,89

ARQ_02 ud Arqueta hidrante prefabricado 6" y 8" 1,00x2,00x0,75 m
con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x2,00x0,75 m tipo león 6", para alojamiento de hidrante con con-
tador de 6" u 8". Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con
relleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor.
Se incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta. La tapadera contará con pa-
sador para candado . Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

154,00 1.160,24 178.676,96

ARQ_03 ud Arqueta hidrante sec./toma prefabricado 1,00x1,00x1,00
cm con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de hidrante secundario o toma
de hidrante. Apoyada sobre solera de hormigón no incluida, con re-
lleno de grava procedente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se
incluye tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3
mm, montada y fijada sobre la arqueta, con un paño fijo de 40 cm y
otro paño abatible de 60 cm. La tapadera contará con pasador para
candado y doble cadena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766
de 40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción. To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

18,00 640,29 11.525,22

ARQ_04 ud Arqueta desagüe prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m salida de agua en desa-
güe de red. Apoyada sobre solera de hormigón HA-25/spb/20/I-IIa
armada con acero corrugado ø 5-14 mm, B-500S/SD, hormigón de
limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa y marco de acero galvani-
zado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la arqueta,
con dos paños fijos de 15 cm y dos paños abatibles de 36 cm. La ta-
padera contará con pasador para candado y doble cadena de acero
galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja abatible de ace-
ro galvanizado de sujeción.  Con pates PP 30x25 cm. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

59,00 1.441,44 85.044,96

ARQ_05 ud Arqueta desagüe prefabricado 2,00x1,50x1,00 m con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para alojamiento de vál-
vulería de desagüe de red. Apoyada sobre solera de hormigón
HA-25/spb/20/I-IIa armada con acero corrugado ø 5-14 mm,
B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye tapa
y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fi-
jada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos paños aba-
tibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para candado y do-
ble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la
hoja abatible de acero galvanizado de sujeción. Con pates PP 30x25
cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

59,00 2.996,80 176.811,20
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ARQ_06 ud Arqueta ventosa prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de ventosa. Apoyada sobre sole-
ra de hormigón no incluida, con relleno de grava procedente de
RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco de acero
galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada sobre la ar-
queta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abatible de 40 cm. La
tapa apoya sobre recrecido de chapa galvanizada perforada de es-
pesor 1,5 mm con agujeros d=10 mm y distancia entre centros de
14 mm. La tapadera contará con pasador para candado y doble ca-
dena de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja
abatible de acero galvanizado de sujeción. Totalmente montada y
aplomada con p.p. de medios auxiliares.

66,00 865,29 57.109,14

ARQ_07 ud Arqueta tubo aducción prefabricado 1,00x1,00x1,00 cm
con tapa

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m para alojamiento de tubo de aducción. Apoyada
sobre solera de hormigón no incluida, con relleno de grava proce-
dente de RCD 40/70 de 50 cm de espesor. Se incluye tapa y marco
de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, montada y fijada so-
bre la arqueta, con un paño fijo de 23 cm y otro paño abatible de 40
cm. La tapadera contará con pasador para candado y doble cade-
na de acero galvanizado de 8 mm DIN 766 de 40 cm en la hoja aba-
tible de acero galvanizado de sujeción. Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

24,00 640,29 15.366,96

ARQ_08 ud Arqueta derivación DN<=500 prefabricado 2,00x1,50x1,00
m con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tuberí-
as<=500. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø 16-20
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye
tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, monta-
da y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos pa-
ños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para can-
dado y doble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de
40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción.  Con pa-
tes PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

30,00 3.114,79 93.443,70

ARQ_09 ud Arqueta derivación 500<DN<=800 prefabricado
2,00x1,50x1,00 m con tapa

Arqueta compuesta por módulos prefabricados de hormigón de di-
mensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m para derivación a tuberí-
as 500<DN<=800. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, armada con acero corrugado ø 16-20
mm, B-500S/SD, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20. Se incluye
tapa y marco de acero galvanizado de chapa estriada 3 mm, monta-
da y fijada sobre la arqueta, con dos paños fijos de 40 cm y dos pa-
ños abatibles de 70 cm. La tapadera contará con pasador para can-
dado y doble cadena de acero galvanizado  de 8 mm DIN 766 de
40 cm en la hoja abatible de acero galvanizado de sujeción.  Con pa-
tes PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

1,00 3.634,25 3.634,25

ARQ_10 ud Arqueta derivación tubería DN<400 a acequia

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x2,5 m
para derivación a acequia desde tubería DN<400. Apoyada sobre
solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm
de espesor y muros de 25 cm de espesor, armada con acero corru-
gado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros,
hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP
30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxi-
liares.

11,00 2.074,83 22.823,13
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ARQ_11 ud Arqueta derivación tubería DN500-630 a acequia

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 1,50x1,50x3,00
m para derivación a acequia desde tubería DN 500-630. Apoyada
sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIbde
40 cm de espesor y muros de 25 cm de espesor, armada con acero
corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los
muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates
PP 30x25 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios
auxiliares.

2,00 4.046,43 8.092,86

ARQ_12 ud Arqueta conexión canal secundario

Arqueta de hormigón para conexión a canal secundario, de dimen-
siones según planos. Apoyada sobre solera de hormigón para ar-
mar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 50 cm de espesor y muros de 30
cm de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm
B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de lim-
pieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con conexión a tubería de acero.
Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

1,00 8.219,54 8.219,54

ARQ_13 ud Arqueta rotura de carga

Arqueta de hormigón de rotura de carga, para alojar compuerta ver-
tedero y compuerta desagüe, de dimensiones según planos. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 50 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con ba-
randilla metálica a base de tubos de diámetro 50 y 20 mm y espe-
sor 5 y 2 mm respectivamente, pates PP 30x25 cm y enrejado tra-
mex 30x30/30x2 galvanizado. Totalmente montada y aplomada con
p.p. de medios auxiliares.

1,00 24.678,96 24.678,96

I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,
D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

160,27 101,87 16.326,70

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.145,21 10,05 11.509,36

I16029 m² Encofrado y desencofrado modular zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

311,55 27,26 8.492,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 .....................809.096,68
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SUBCAPÍTULO 0303 CONDUCCIONES MATERIALES PLÁSTICOS
A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

302,19 11,73 3.544,69

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.294,99 19,93 25.809,15

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.111,20 30,35 33.724,92

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.462,45 43,68 63.879,82

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.033,89 61,49 63.573,90

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.212,36 104,85 441.665,95
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A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.755,41 157,71 592.265,71

PSP_101 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.393,03 237,96 331.485,42

A06062 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.780,01 250,47 1.698.189,10

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1.048,78 8,44 8.851,70

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

3.104,70 13,44 41.727,17

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.389,58 22,61 54.028,40
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A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.924,11 34,47 135.264,07

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.199,97 52,12 114.662,44

A06035 m Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.938,79 77,66 150.566,43

A06038 m Tubería PVC, ø 500 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.973,61 120,21 237.247,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 .....................3.996.486,53
SUBCAPÍTULO 0304 CONDUCCIONES DE ACERO

A02024 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

63,75 153,09 9.759,49

Página 17



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán
independientemente con su mano de obra correspondiente.

790,00 499,45 394.565,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0304 .....................404.324,99
SUBCAPÍTULO 0305 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
APARTADO 030601 HIDRANTES

HIDRA4C ud Hidrante 4" con válvula y contador tangencial

Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 110 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

53,00 1.227,84 65.075,52

HIDRA5C ud Hidrante 5" con válvula y contador tangencial

Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas característica con sistema de inserción
roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación de hi-
drante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, válvula
de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultiplicador montaje en-
tre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo, con-
tador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar. Tor-
nillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido su-
ministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidrante
a toma de parcela.

1,00 1.508,61 1.508,61

HIDRA6C ud Hidrante 6" con válvula y contador tangencial

Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 160 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

97,00 1.755,05 170.239,85
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HIDRA8C ud Hidrante 8" con válvula y contador tangencial

Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje, carrete estabilizador de flujo,
contador hidrotangencial para presión de trabajo mínima de 0,3 bar.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, incluido
suministro de piezas y pequeño material. No incluye salida de hidran-
te a toma de parcela.

38,00 2.304,46 87.569,48

HIDRA4 ud Hidrante 4" con válvula sin contador

Hidrante sencillo de 4", sobre derivación de PVC rígida de 100 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

30,00 657,52 19.725,60

HIDRA5 ud Hidrante 5" con válvula sin contador

Hidrante sencillo de 5", sobre derivación de PVC rígida de 140 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 125 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

7,00 853,56 5.974,92

HIDRA6 ud Hidrante 6" con válvula sin contador

Hidrante sencillo de 6", sobre derivación de PVC rígida de 150 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

14,00 906,63 12.692,82

HIDRA8 ud Hidrante 8" con válvula sin contador

Hidrante sencillo de 8", sobre derivación de PVC rígida de 200 mm
de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. Inclu-
ye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, unión a derivación
de hidrante pegada y al resto del hidrante con portabrida + brida, vál-
vula de mariposa tipo Wafer Ø 200 mm con desmultiplicador monta-
je entre bridas, carrete de desmontaje. Tornillos zincados. Unidad to-
talmente terminada y montada, incluido suministro de piezas y pe-
queño material. No incluye salida de hidrante a toma de parcela.

5,00 1.136,86 5.684,30
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HIDRAS4 ud Hidrante secundario 4" con válvula sin contador

Hidrante secundario de 4", sobre derivación de PVC rígida de 110
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. In-
cluye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 1", con llave de bola, válvula de maripo-
sa tipo Wafer Ø 100 mm con desmultiplicador montaje entre bridas.
Tornillos zincados. Prolongación a toma mediante carrete acero ino-
xidable AISI 316L DN100 de L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø
100 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero
inoxidable AISI 316L DN100 brida/liso 25 cm. Unidad totalmente ter-
minada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño mate-
rial.

1,00 866,03 866,03

HIDRAS6 ud Hidrante secundario 6" con válvula sin contador

Hidrante secundario de 6", sobre derivación de PVC rígida de 160
mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servicio. In-
cluye codo de PVC de mismas características con sistema de inser-
ción roscado para ventosa 2", con llave de bola, válvula de maripo-
sa tipo Wafer Ø 150 mm con desmultiplicador montaje entre bridas.
Tornillos zincados. Prolongación a toma mediante carrete acero ino-
xidable AISI 316L DN150 de L=1 m brida/brida, válvula mariposa, ø
150 mm, 1,6 MPa tipo wafer, accionamiento palanca, toma acero
inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso 25 cm. Unidad totalmente ter-
minada y montada, incluido suministro de piezas y pequeño mate-
rial.

3,00 1.272,71 3.818,13

HIDRAT4 ud Toma hidrante 4"

Toma para hidrante futuro de 4", sobre derivación de PVC rígida de
110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de acero.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, inclui-
do suministro de piezas y pequeño material.

12,00 231,55 2.778,60

HIDRAT6 ud Toma hidrante 6"

Toma para hidrante futuro de 6", sobre derivación de PVC rígida de
110 mm de diámetro mayor o igual a 1,0 MPa de presión de servi-
cio, con llave de bola 2" y ventosa 2" y brida plana ciega de acero.
Tornillos zincados. Unidad totalmente terminada y montada, inclui-
do suministro de piezas y pequeño material.

2,00 329,54 659,08

HIDRA4TP1T ud Salida de hidrante 4" a 1 toma

Salida contador hidrante 4” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN100 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada.

54,00 622,98 33.640,92

HIDRA4TP2T ud Salida de hidrante 4" a 2 tomas

Salida contador hidrante 4” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 100 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

21,00 828,44 17.397,24

HIDRA4TP3T ud Salida de hidrante 4" a 3 tomas

Salida contador hidrante 4” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada por cruz de fun-
dición bridas, ø 100 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 100 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

8,00 1.000,17 8.001,36

HIDRA5TP1T ud Salida de hidrante 5" a 1 toma

Salida contador hidrante 5”, brida loca inox + tubo L= 0,5 m + 2 án-
gulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm de tubo y
brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AISI 316L
DN125 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 125 mm, 1,6 MPa ti-
po wafer, accionamiento palanca, instalada

7,00 737,00 5.159,00
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HIDRA5TP2T ud Salida de hidrante 5" a 2 tomas

Salida contador hidrante 5” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 125 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 125 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

1,00 982,68 982,68

HIDRA6TP1T ud Salida de hidrante 6" a 1 toma

Salida contador hidrante 6” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

95,00 894,60 84.987,00

HIDRA6TP2T ud Salida de hidrante 6" a 2 tomas

Salida contador hidrante 6” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 150 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

16,00 1.085,76 17.372,16

HIDRA8TP1T ud Salida de hidrante 8" a 1 toma

Salida contador hidrante 8” a 1 toma, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante sencillo acero inoxidable AI-
SI 316L DN150 brida/liso 25 cm y válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, instalada

37,00 1.089,74 40.320,38

HIDRA8TP2T ud Salida de hidrante 8" a 2 tomas

Salida contador hidrante 8” a 2 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante doble formada por Té de fun-
dición bridas, ø 200 mm, 2 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 2 bridas acero.

5,00 1.377,21 6.886,05

HIDRA8TP3T ud Salida de hidrante 8" a 3 tomas

Salida contador hidrante 8” a 3 tomas, brida loca inox + tubo L= 0,5
m + 2 ángulos de 45º y 10 cm de tubo entre codo y codo + 10 cm
de tubo y brida fija inox, toma hidrante triple formada por cruz de fun-
dición bridas, ø 200 mm, 3 válvulas de mariposa, ø 200 mm, 1,6
MPa tipo wafer, accionamiento palanca, y 3 bridas acero.

1,00 1.836,09 1.836,09

TOTAL APARTADO 030601...................................... 593.175,82
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APARTADO 030602 VALVULERÍA
SUBAPARTADO 03060201 DERIVACIONES

DERIV01 ud Derivación a tubería DN110 con ventosa 2"

Derivación a tubería DN110 compuesta por carrete PVC ø 110 mm
PN10, válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 100 mm, té de fundición, bridas, ø 100 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

1,00 933,87 933,87

DERIV02 ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2"

Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160 mm
PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

5,00 1.186,40 5.932,00

DERIV02BP ud Derivación a tubería DN160 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN160 compuesta por carrete PVC ø 160 mm
PN10, válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 150 mm, té de fundición, bridas, ø 150 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

1,00 1.207,98 1.207,98

DERIV03 ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2"

Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200 mm
PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

1,00 1.541,44 1.541,44

DERIV03BP ud Derivación a tubería DN200 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN200 compuesta por carrete PVC ø 200 mm
PN10, válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 200 mm, té de fundición, bridas, ø 200 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

1,00 1.563,02 1.563,02

DERIV03AC ud Derivación a tubería DN200 y conexión acequia

Derivación a tubería DN200 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 200 mm PN10, válvula compuerta, ø 200
mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, totalmente
instalada.

3,00 1.079,10 3.237,30

DERIV04 ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2"

Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250 mm
PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa tri-
funcional, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

5,00 2.600,13 13.000,65

DERIV04BP ud Derivación a tubería DN250 con ventosa 2", kit baja
presión

Derivación a tubería DN250 compuesta por carrete PVC ø 250 mm
PN10, válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 250 mm, té de fundición, bridas, ø 250 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 50 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 50 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

1,00 2.621,71 2.621,71

DERIV04AC ud Derivación a tubería DN250 y conexión acequia

Derivación a tubería DN250 y posterir conexión a acequia compues-
ta por carrete PVC ø 250 mm PN10, válvula compuerta, ø 250 mm,
1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, totalmente insta-
lada.

3,00 2.020,87 6.062,61
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DERIV05 ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3"

Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315 mm
PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa tri-
funcional, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6
MPa, totalmente instalada.

1,00 3.517,46 3.517,46

DERIV05BP ud Derivación a tubería DN315 con ventosa 3", kit baja
presión

Derivación a tubería DN315 compuesta por carrete PVC ø 315 mm
PN10, válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición, ø 300 mm, té de fundición, bridas, ø 300 mm, ventosa tri-
funcional con kit baja presión, ø 80 mm, 1,6 MPa, válvula compuer-
ta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

2,00 3.542,46 7.084,92

DERIV05AC ud Derivación a tubería DN315 y conexión acequia

Derivación a tubería DN315 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete PVC ø 315 mm PN10, válvula compuerta, ø 300
mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, totalmente
instalada.

3,00 3.517,46 10.552,38

DERIV06AC ud Derivación a tubería DN400 y conexión acequia

Derivación a tubería DN400 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 400 mm PN10, válvula compuerta, ø
400 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, té de
fundición, bridas, ø 400 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6
MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

2,00 3.919,30 7.838,60

DERIV07AC ud Derivación a tubería DN500 y conexión acequia

Derivación a tubería DN500 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 500 mm PN10, válvula compuerta, ø
500 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, té de
fundición, bridas, ø 500 mm, ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6
MPa, válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, totalmente instalada.

1,00 7.067,97 7.067,97

DERIV08AC ud Derivación a tubería DN600 y conexión acequia

Derivación a tubería DN600 y posterior conexión a acequia com-
puesta por carrete fundición ø 600 mm PN10, válvula compuerta, ø
600 mm, 1,6 MPa, carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, té de
fundición bridas, ø 600 mm, totalmente instalada.

1,00 11.229,85 11.229,85

DERIV11 ud Derivación final ramal DN600

Derivación final de ramal a tubería DN600 compuesta por carrete
fundición ø 600 mm PN10, válvula compuerta, ø 600 mm, 1,0 MPa,
carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, totalmente instalada.

1,00 11.229,85 11.229,85

DERIV12 ud Derivación final ramal DN800

Derivación final de ramal a tubería DN800 compuesta por carrete
fundición ø 800 mm PN10, válvula compuerta, ø 800 mm, 1,0 MPa,
carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, totalmente instalada.

1,00 22.123,93 22.123,93

116.745,54TOTAL SUBAPARTADO 03060201 ..........................
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SUBAPARTADO 03060202 TUBOS ADUCCIÓN
CRTINOX501 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas

L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=1m
2,00 127,75 255,50

CRTINOX502 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas
L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN50 unión por bridas L=2m
2,00 139,77 279,54

CRTINOX801 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=1m
3,00 153,73 461,19

CRTINOX802 ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas
L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN80 unión por bridas L=2m
5,00 171,09 855,45

CRTINOX1501ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por
bridas L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=1m
1,00 313,66 313,66

CRTINOX1502ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por
bridas L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN150 unión por bridas L=2m
2,00 344,82 689,64

CRTINOX2001ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por
bridas L=1m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=1m
4,00 339,14 1.356,56

CRTINOX2002ud Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por
bridas L=2m

Carrete acero inoxidable AISI 316L DN200 unión por bridas L=2m
5,00 381,17 1.905,85

ADUINOX501 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=1 m y cur-
va 180º

2,00 149,01 298,02

ADUINOX502 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN50 brida/liso L=2 m y cur-
va 180º

2,00 161,09 322,18

ADUINOX801 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=1 m y cur-
va 180º

5,00 183,49 917,45

ADUINOX802 ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN80 brida/liso L=2 m y cur-
va 180º

3,00 201,13 603,39

ADUINOX1501ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=1 m y
curva 180º

2,00 369,95 739,90

ADUINOX1502ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN150 brida/liso L=2 m y
curva 180º

1,00 400,91 400,91
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ADUINOX2001ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso
L=1 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=1 m y
curva 180º

5,00 457,43 2.287,15

ADUINOX2002ud Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso
L=2 m y curva 180º

Tubo de aducción inoxidable AISI 316L DN200 brida/liso L=2 m y
curva 180º

4,00 499,53 1.998,12

13.684,51TOTAL SUBAPARTADO 03060202 ..........................

SUBAPARTADO 03060203 VENTOSAS
VENT50K ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, kit baja presión,

instalada

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm con
kit baja presión compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

2,00 415,33 830,66

VENT50 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 50 mm com-
puesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

21,00 393,75 8.268,75
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VENT80 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 80 mm com-
puesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

23,00 476,73 10.964,79

VENT150 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 150 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

8,00 994,23 7.953,84

VENT200 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de un único cuerpo compacto de ø 200 mm
compuesta por:
Cuerpo y tapa de Fundición Nodular EN-GJS-450-10 (EN1563)
Carcasa de protección en ABS negro
Disco flotante de polipropileno.
Bola en acero S-235-JR totalmente recubierto con EPDM
Juntas de EPDM
Comprobador de funcionamiento en latón CuZn36Pb2As (EN12164)
Volante de poliamida PA6
Tornillería cuerpo tapa en acero inox A2 (EN ISO 2506)
Diseño conforme a la norma EN 1074-4
Estanqueidad hidráulica categoría A según ISO 5208-2
Presión de estanqueidad de 3 m.c.a.
Taladrado bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-16
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi
polvo RAL 5015.
Certificado de Conformidad Sanitaria.
Totalmente instalada

12,00 2.202,99 26.435,88

54.453,92TOTAL SUBAPARTADO 03060203 ..........................
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SUBAPARTADO 03060204 DESAGÜES
DES01 ud Desagüe Ø80 conexión 110mm

Desagüe Ø80 procedente de tubería de 110mm, compuesto por té
PVC derivación ø 110 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
100 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, totalmente instalado

4,00 625,00 2.500,00

DES02 ud Desagüe Ø80 conexión 160mm

Desagüe Ø80 procedente de tubería de 160mm, compuesto por té
PVC derivación ø 160 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
150 mm, válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa, carrete desmontaje
fundición ø 80 mm, tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o
encolar, totalmente instalado

12,00 743,70 8.924,40

DES03 ud Desagüe Ø100 conexión 200mm

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 200mm, compuesto por té
PVC derivación ø 200 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
200 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

5,00 671,62 3.358,10

DES04 ud Desagüe Ø100 conexión 250mm

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 250mm, compuesto por té
PVC derivación ø 250 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
250 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

6,00 1.167,51 7.005,06

DES05 ud Desagüe Ø100 conexión 315mm

Desagüe Ø100 procedente de tubería de 315mm, compuesto por té
PVC derivación ø 315 mm con extremo brida plana ciega acero Ø
300 mm, válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa, carrete desmonta-
je fundición ø 100 mm, tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

5,00 1.903,57 9.517,85

DES06 ud Desagüe Ø150 conexión 400mm

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 400mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 400 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 400 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

4,00 1.333,76 5.335,04

DES07 ud Desagüe Ø150 conexión 500mm

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 500mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 500 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 500 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

9,00 1.660,07 14.940,63

DES08 ud Desagüe Ø150 conexión 600mm tipo 1

Desagüe Ø150 procedente de tubería de 600mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 600 mm, válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 150 mm, tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

3,00 2.098,26 6.294,78

DES09 ud Desagüe Ø200 conexión 600mm tipo 2

Desagüe Ø200 procedente de tubería de 600mm, compuesto por té
de fundición bridas ø 600 mm, con extremo brida plana ciega acero
Ø 600 mm, válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa, carrete desmon-
taje fundición ø 200 mm, tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta go-
ma o encolar, totalmente instalado

10,00 2.302,85 23.028,50

80.904,36TOTAL SUBAPARTADO 03060204 ..........................
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TOTAL APARTADO 030602...................................... 265.788,33

APARTADO 030603 PIEZAS ESPECIALES PVC
SUBAPARTADO 03060301 TES PVC

A16014 ud Té PVC derivación ø 110 mm, colocada

Té PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

16,00 15,80 252,80

A16017 ud Té PVC derivación ø 160 mm, colocada

Té PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

38,00 43,79 1.664,02

A16018 ud Té PVC derivación ø 200 mm, colocada

Té PVC ø 200 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

45,00 60,30 2.713,50

A16019 ud Té PVC derivación ø 250 mm, colocada

Té PVC ø 250 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

60,00 195,30 11.718,00

A16020 ud Té PVC derivación ø 315 mm, colocada

Té PVC ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

46,00 365,44 16.810,24

33.158,56TOTAL SUBAPARTADO 03060301 ..........................

SUBAPARTADO 03060302 REDUCCIONES PVC
A16024 ud Reducción PVC ø 110 mm, colocada

Reducción PVC ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

2,00 9,89 19,78

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, colocada

Reducción PVC ø 160mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

2,00 30,42 60,84

A16028 ud Reducción PVC ø 200 mm, colocada

Reducción PVC ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

7,00 48,04 336,28

A16029 ud Reducción PVC ø 250 mm, colocada

Reducción PVC ø 250mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

10,00 66,60 666,00

A16030 ud Reducción PVC ø 315 mm, colocada

Reducción PVC ø 315mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

6,00 117,13 702,78

1.785,68TOTAL SUBAPARTADO 03060302 ..........................
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SUBAPARTADO 03060303 CODOS PVC
A16004 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, colocado.

Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

2,00 13,07 26,14

A16007 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, colocado.

Codo PVC 45º<a<=90º ø 160mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

6,00 35,79 214,74

240,88TOTAL SUBAPARTADO 03060303 ..........................

TOTAL APARTADO 030603...................................... 35.185,12

APARTADO 030604 PIEZAS ESPECIALES FUNDICIÓN
SUBAPARTADO 03060401 TES FD

A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

36,00 432,62 15.574,32

A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

77,00 656,95 50.585,15

A05054 ud Té de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

42,00 852,84 35.819,28

A05080 ud Té de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

19,00 1.177,22 22.367,18
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A05081 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

70,00 1.543,47 108.042,90

232.388,83TOTAL SUBAPARTADO 03060401 ..........................

SUBAPARTADO 03060402 REDUCCIONES FD
A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 368,28 2.209,68

A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 781,29 3.125,16

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 1.197,81 2.395,62

A05065 ud Reducción fundición, bridas, ø 700 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
700-600/500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 1.344,75 4.034,25

A05066 ud Reducción fundición, bridas, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 1.438,11 2.876,22

14.640,93TOTAL SUBAPARTADO 03060402 ..........................
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TOTAL APARTADO 030604...................................... 247.029,76

APARTADO 030605 PIEZAS ESPECIALES ACERO
SUBAPARTADO 03060501 TES ACERO

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

1.029,37 4,79 4.930,68

4.930,68TOTAL SUBAPARTADO 03060501 ..........................

SUBAPARTADO 03060502 CODOS
A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

506,60 5,52 2.796,43

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.411,56 5,17 7.297,77

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

8.440,82 5,17 43.639,04

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

714,26 4,79 3.421,31

57.154,55TOTAL SUBAPARTADO 03060502 ..........................

Página 31



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 03060503 SOPORTE TUBERÍA AÉREA
SPAC01 ud Soporte para apoyo tubería aérea de acero

Soporte para apoyo de tubería aérea de acero compuesto por
UPN-160 de 50 cm soldado a placa de anclaje de 250x200x16 mm
y 4 anclajes metálicos de expansión 4Ø16 mm atornillado el ancla-
je a paramento existente, incluido fleje metálico atornillado al sopor-
te, incluso limpieza de superficie y mortero de raparación.

8,00 342,98 2.743,84

2.743,84TOTAL SUBAPARTADO 03060503 ..........................

TOTAL APARTADO 030605...................................... 64.829,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 0305 .....................1.206.008,10
SUBCAPÍTULO 0306 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

981,75 93,40 91.695,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.817,50 1,76 17.278,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0306 .....................108.974,25
SUBCAPÍTULO 0308 CRUCES DE TUBERÍA

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte.

73,45 7,93 582,46

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1.089,90 89,60 97.655,04

REPZA01 m³ Reposición con zahorra 0/32 y construcción capa granular
e>20 cm

Reposición de base de camino, carretera o vía pecuaria mediante
construcción capa granular de zahorra 0/32 e>20 cm obtenida me-
diante cribado de material seleccionado, incluso mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas has-
ta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado

667,36 15,62 10.424,16

AC14SD5 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D
espesor 5 cm

Reposición de firme de caminos o carreteras con aglomerado en ca-
liente AC 16 SURF D, extendido y compactado, en capa de 5 cm, a
una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo
de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura
superior a 4 m. Incluido riego de imprimación mediante la aplica-
ción de emulsión bituminosa catiónica C60BF4.

7,40 7,05 52,17
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AC14SD6 m² Reposición de pavimento asfáltico con MBC AC16 SURF D
espesor 6 cm

Reposición de firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, ex-
tendido y compactado, en capa de 6 cm, a una distancia media me-
nor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m. Incluido riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa catióni-
ca C60BF4.

66,05 8,37 552,84

REPCAU01 m³ Reposición lecho cauce con árido 30-60 cm

Reposición de lecho de cauce tras paso de tubería mediante la colo-
cación de escollera de roca, tamaño 30 a 60 cm, totalmente termina-
do.

114,75 45,90 5.267,03

REPTUB110 m Reposición tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa y codo ø 110
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 110 mm 1,0 MPa y codo ø 110 1,0
Mpa, instalados

315,00 9,75 3.071,25

REPTUB140 m Reposición tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa y codo ø 140
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 140 mm 1,0 MPa y codo ø 140 1,0
Mpa, instalados

45,00 14,87 669,15

REPTUB160 m Reposición tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa y codo ø 160
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 160 mm 1,0 MPa y codo ø 160 1,0
Mpa, instalados

445,00 17,02 7.573,90

REPTUB200 m Reposición tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa y codo ø 200
1,0 Mpa

Reposición de tubería PVC ø 200 mm 1,0 MPa y codo ø 200 1,0
Mpa, instalados

260,00 27,86 7.243,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 0308 .....................133.091,60
SUBCAPÍTULO 0307 PROTECCIÓN CATÓDICA

PRCATPEP ud Sistema protección catódica con ánodo magnesio 7,7 Kg
alto potencial

Sistema protección catódica formado por ánodo de Magnesio de
7,7 Kg de alto potencial, preempaquetado, con 5 m de cable de 1x6
mm2 de sección, instalado

54,00 117,10 6.323,40

RZ1K m Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2

Cable RZ-1-K 0,6/1 KV de 1x6 mm2, instalado
135,00 1,92 259,20

ENCEPOX ud Encapsulación de resina epoxi para conexionado de
cables

Encapsulación de resina epoxi para conexionado de cables, instala-
do

27,00 32,00 864,00

CTP01 ud Caja TP, toma de potencial PVC 170x135x85

Caja TP, toma de potencial en  PVC de medidas
170x135x85170x135x85, protección IP-54, con prensas y bornas pa-
ra conexionado de cables, para fijar en pared de arqueta

12,00 95,00 1.140,00
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ELECREF ud Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4,
cerámico

Electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4, cerámico, insta-
lado

6,00 108,00 648,00

PMPC ud Puesta en marcha y supervisión protección catódica

Puesta en marcha y supervisión protección catódica
1,00 2.078,80 2.078,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0307 ..................... 11.313,40
TOTAL CAPÍTULO 03..................................8.593.168,82
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CAPÍTULO 04 TELEMETRÍA Y REGULACIÓN DE CAUDALES
SUBCAPÍTULO 0401 SCADA

SERV01 ud Servidor 16GB RAM DDR4, 480 GB SSD, 4 TB HDD

Servidor con procesador de 16 GB de RAM DDR4, 480 GB SSD, 4
TB HDD, 2 tarjetas Ethernet Gigabit, totalmente configurado e insta-
lado en el rack del Centro de Control de Acedera.

1,00 5.126,51 5.126,51

UPS01 ud SAI montaje rack 2200VA

SAI (UPS) 2200VA o similar para montaje en rack, con autonomía
de 10 minutos a máxima potencia, totalmente instalada en el rack
del Centro de Control de Acedera.

1,00 3.175,87 3.175,87

PLCSC01 ud Cuadro PLC pasarela comunicaciones

Cuadro eléctrico mural metálico, IP66, con medidas
800x600x300mm, incluyendo PLC, aparamenta y protecciones nece-
sarias, fuente de alimentación 230/24V 5A, totalmente cableado, con-
figurado e instalado en el centro de control de Acedera.

1,00 2.297,98 2.297,98

SCD01 ud Desarrollo de aplicación SCADA web

Desarrollo y personalización de aplicación SCADA web utilizando
software libre. Configuración, implementación de tablas y desarrollo
de base de datos mySQL. Creación de sistema de consultas, ges-
tión de roles y volcado de datos, según especificaciones del cliente.

1,00 13.755,28 13.755,28

PMI01 ud Puesta en marcha de la instalación

Puesta en marcha del sistema SCADA
1,00 10.912,99 10.912,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 ..................... 35.268,63
SUBCAPÍTULO 0402 OBRA CIVIL

ARQ_21 ud Arqueta compuerta caudalímetro tubería DN<500

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de
2,40x1,90x2,50m con tubería de entrada hasta DN<500 para alojar
compuerta automática con caudalímetro. Apoyada sobre solera de
hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espe-
sor y muros de 30 cm de espesor, armada con acero corrugado ø
5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormi-
gón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm
y enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de
hombre 70x70 cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

7,00 5.567,03 38.969,21

ARQ_22 ud Arqueta compuerta caudalímetro hasta 1050x1050

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 3,00x1,90x3,50
m para alojar compuerta caudalímetro autorregulante hasta
1050x1050. Apoyada sobre solera de hormigón para armar
HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb de 40 cm de espesor y muros de 30 cm
de espesor, armada con acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD
en la losa y ø 16-20 mm en los muros, hormigón de limpieza
HNE-15/spb/20 de 10 cm. Con pates PP 30x25 cm y enrejado tra-
mex 30x30/30x2 galvanizado con acceso paso de hombre 70x70
cm. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

6,00 7.840,49 47.042,94

ARQ_23 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 1

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 4,20x1,50x1,25
m para alojar compuerta basculante con caudalímetro tipo 1. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 30 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

7,00 3.556,06 24.892,42
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ARQ_24 ud Arqueta compuerta basculante con caudalímetro tipo 2

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores de 4,20x1,50x1,25
m para alojar compuerta basculante con caudalímetro tipo 2. Apoya-
da sobre solera de hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb
de 30 cm de espesor y muros de 30 cm de espesor, armada con
acero corrugado ø 5-14 mm B-500S/SD en la losa y ø 16-20 mm en
los muros, hormigón de limpieza HNE-15/spb/20 de 10 cm. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

1,00 5.969,69 5.969,69

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

464,00 20,05 9.303,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 .....................126.177,46
SUBCAPÍTULO 0403 EQUIPOS

COMCAR01 ud Compuerta caudalímetro autorregulante hasta DN<500

Compuerta caudalimetro autoregulante DN<500 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante DN<500 mm de aluminiovextruido
(calidad marina) con rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por me-
tro lineal de junta. Juntas EDPM
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito DN 450
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado, precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control, modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante lla-
ve de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

7,00 20.097,93 140.685,51
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COMSM1050 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 1050X1050

Compuerta caudalimetro autoregulante 1050X1050 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 1050X1050 mm de aluminio extrui-
do (calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 1050X1050.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 48.837,68 48.837,68

COMSM800 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 800x800

Compuerta caudalimetro autoregulante 800x800 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 800x800 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 800x800.
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

3,00 41.471,14 124.413,42
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COMSM750 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 750x750

Compuerta caudalimetro autoregulante 750x750 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 750x750 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 750x750
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 41.142,87 41.142,87

COMSM600 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 600x600

Compuerta caudalimetro autoregulante 600x600 compuesta por:
- Compuerta mural autoregulante 600x600 mm de aluminio extruido
(calidad marina).
- Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta.
Juntas EDPM
- Marco de aluminio incluido
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. 600x600
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de
aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU.
Integrado en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control  local. Acceso mediante
llave de seguridad y contraseña.
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico, tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del
pedestal. Programación y configuracion del software SCADA para
la telegestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 36.048,60 36.048,60

Página 38



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

COMFG209 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=2,09 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 2,09 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,52 m3/s
- Ancho de estructura 1,5 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 33.453,68 33.453,68

COMFG178 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,78 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,78 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 1,29 m3/s
- Ancho de estructura: 1,3 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

5,00 32.765,41 163.827,05
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COMFG110 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=1,10 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 1,10 m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,83 m3/s
- Ancho de estructura: 1,2 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 30.549,14 30.549,14

COMFG081 ud Compuerta caudalímetro autoregulante tipo vertedero
Qmax=0,81 m3/s

Compuerta caudalimetro autoregulante tipo vertedero compuesta
por:
- Compuerta tipo vertedero autoregulante. Paneles de aluminio ex-
truido (calida marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por
metro lineal de junta. Juntas EDPM
- Caudal máximo en condiciones de caída libre de 0,81m3/s
- Caudal máximo cuando la compuerta esté sumergida de 0,62 m3/s
- Ancho de estructura: 0,9 m
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posición
- Función caudalímetro.
- 2 sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos
autocalibrables, de aluminio anodizado. Precisión ≤ ± 0.5 mm. Cone-
xion Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autómata de control , modem 3G/4G, regulador de carga
12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  mediante
llave de seguridad y contraseña
- Báculo de aluminio de 5 metros
- Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
- Antena omnidirecional 3G/4G y cable coaxial.
- Pequeño material de montaje (tornilleria y taco quimico , tubo pro-
teccion cable electrico y silicona sellado marco)

Incluye:
- Programación y configuración del automata de control (PLC) del pe-
destal. Programación y configuracion del software SCADA para la te-
legestion integral del equipo
- Adaptación a VPN
- Calibración, puesta en marcha de los equipos y formación.
Totalmente instalada y probada

1,00 29.302,87 29.302,87
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COMRV01 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X2000

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x2000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

1,00 13.511,08 13.511,08

COMRV02 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1500

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1500
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

1,00 13.364,61 13.364,61
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COMRV03 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 600X1000

Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 600x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

4,00 12.652,91 50.611,64

COMRV04 ud Compuerta automática regulación telecontrolada 400X1000

Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000 com-
puesta por:
- Compuerta automática de regulación aliviadero de 400x1000
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Para control remoto y programado de la regulación automática de
la variable de control.
- Actuación manual de emergencia
- Botonera de actuación local
- Sistema de alimentación solar fotovoltaico compuesto por placa
de 50W y 12V.
- Sonda de nivel de inmersión IP 68, con membrana de acero corru-
gado de precisión 0,125%(BFSL)
- Rango de 0-400mBar
- Salida de dos hilos 4-20mA.
- En interior de tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de co-
nexiones.
- Boya de nivel de acero inoxidable sobre herraje atornillado en pa-
red regulable en altura
- Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
- Cableado y conexión con cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamen-
te instalado
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Ha-
bilitación en cada equipo de software SCADA para gestión, progra-
mación y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Ajuste de regulación mediante estudio de la inercia hidráulica de la
conducción para el ajuste de los parámetros del algoritmo de  regula-
ción. Configuración, ajuste y puesta en marcha del sistema completo
Totalmente instalada y probada

1,00 12.387,26 12.387,26
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COMDES01 ud Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada
600X600

Compuerta de desagüe motorizada y telecontrolada 600X600 com-
puesta por:
- Compuerta plana, cierre a 4 juntas, bidireccional, en AISI 304,
600mm x 600mm, accionamiento a 5000 mm.
- Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas, bidireccio-
nal, con estanqueidad en dos sentidos mediante EPDM.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Husillo no ascendente en inox AISI 303 TR25x5
- Brida F10
- Columna inclinada en acero al carbono. Preparada para motorizar.
- Panel solar 12V 100W con detección de intrusión sobre mástil exis-
tente en soporte orientable, instalado, conectado y en funcionamien-
to
- Instalación, conexionado y puesta en marcha de Batería mono-
block, estanca y libre de mantenimiento de 12V 200Ah.
- Tirado de cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente instalado supo-
niendo guía existente.
- Instalación Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y 3mm de pa-
red con ventana de conexionado, sobre zapata y esperas existentes
insertadas en obra civil. Levantado, nivelado y atornillado.
- Medios necesarios para el transporte y levantamiento de mástil jun-
to con panel solar y otros elementos sobre estos. Colocación sobre
zapata y esperas existentes insertadas en obra civil.
- Suministro e instalación de actuador eléctrico con motor de
12VDC, reductor paralelo. Con detección de intrusión.
- Acoplamiento a brida normalizada F10 y mecanizado de tuerca de
arrastre para adaptación a eje o husillo, ajuste y puesta en marcha.
- Tirado de cable tipo RVK 1x16 por tubo previamente instalado supo-
niendo guía existente.
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 16x0,5 por tubo previamente
instalado suponiendo guía existente
- Instalación de tubo rígido eléctrico de acero galvanizado enchufa-
ble de diámetro 32mm con codos y empalmes necesarios sujeto me-
diante grapas  tornilladas.
 - Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg21 sujeto me-
diante grapas atornilladas
- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equi-
po de control REGULADOR o .POSICIONADOR de bajo consumo
(30mA) 12 o 24VDC.
- Comunicación GSM-GPRS-3G de bajo tráfico para control desde te-
lefonía móvil y desde Puesto central de control en la nube con proto-
colo de  comunicación TCP y UDP. Accesible por el usuario a través
de página web y aplicaciones para teléfonos inteligentes (Android e
iOs). Incluye: Modem GSMGPRS-3G Cuatribanda
(900/1800/850/1900),
- 1 puerto USB 2.0, 1 puerto rs485, ampliable con hasta tres tarjetas
de expansión. Reloj a tiempo real con calendario, 11 entradas digita-
les, 4 entradas analógicas, 1 detector de tensión de batería, tempera-
tura interior del núcleo, 4 salidas digitales relé de estado sólido, 1
fuente controlada 12/24 VDC, 1 tensión común digitales 10 VDC, en-
trada de tensión de back-up. 6 entradas analóg. y 4 digitales. y 4 sali-
das analóg. Para telecontrol y automatización de compuertas o válvu-
las en canales y redes de distribución. Con software de control de po-
sición, o regulación automática.
- Codificación de remota de control y activación de software para co-
municación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habi-
litación en cada equipo de software SCADA para gestión, programa-
ción y configuración de equipos de automatización y telecontrol.
- Instalación y conexión de sensor de intrusión magnético/varilla en la
puerta del gabinete o caseta
- Tirado y conexión de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo previamente ins-
talado suponiendo guía existente.
- Instalación de tubo corrugado con camisa de acero pg13 sujeto me-
diante grapas atornilladas.
Totalmente instalada y probada

3,00 23.459,87 70.379,61
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COMREB01 ud Compuerta rebosadero manual 2000x800

Compuerta rebosadero manual 2000x800
- Accionamiento: reductor husillo no ascendente
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304L
- Tajadera: AISI 304L
- Cierre: EPDM
- Anchura: 2000 mm
-Altura 800 mm
Altura de agua 1,05 m. (0,8 m de compuerta + 0.25 m de altura de
vertido sobre compuerta, para funcionar como aliviadero móvil

1,00 14.906,16 14.906,16

CAUUSP01 ud Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos

Caudalímetro utrasónico correlación por pulsos, con los siguientes
componentes:

Caudalímetro para la medida de velocidad y nivel en canales y tube-
rías parcialmente llenas por técnología de correlación de pulsos pa-
ra perfiles de velocidad con hasta 32 celdas de medición, incluye la
medición de temperatura.
Sensor: Rango medida en vertical de 0,04 a 1.3 m (con opción de
ampliación por sonda de nivel 4-20 mA) y de velocidad +/- 5,3 m/s.
Frecuencia del sensor 1 MHz, concentración de particulas > 50
ppm, temperatura de funcionamiento de -15 ºc a +50ºC, sensor en
acero inoxidable y PEEK, protección IP68. Aprobación ATEX zona
1, II 2G EEx e IIB T.
Electrónica: Pantalla LCD con display 4 líneas, 20 caracteres con te-
clado de 4 teclas. Tarjeta micro SD de almacenamiento de 16 GB.
Interfaces: RS-485, Modbus (RS-232 o RS-485), LAN inalámbrica,
4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G, Ethernet 10/100 Mbps. Entradas: Máxi-
mo 4 x 4 - 20 mA, 2 x digitales. Salidas: Máximo 4 x 4 - 20 mA, 4 x re-
lés, 2 x frecuencia Alimentación: 9 - 36 V CC o 100 - 240 VCA(50/60
Hz). Grado de protección de la carcasa: IP66 (NEMA 4). Caja: caja

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para pequeños consu-
mos, con tensión de sistema 12 V,  consta de un panel solar fotovol-
taico con una potencia pico de 50 Wpico. Batería AGM monoblock
para energía solar, de 12 V y con capacidad de 90 Ah. Incluye bande-
ja para aparamenta, regulador de carga maximizador MMPT, para ga-
rantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería, cablea-
do solar rojo y negro unipolar 6 mm2, pica toma de tierra con grapas
y cableado.Totalmente conectado y funcionando.

Router o modem programable para conexión a electrónica para comu-
nicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de señal, puerto
RJ-45, acceso a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a
7Vcc. No incluye tarjeta SIM.

Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con fibra
de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con cerradura
triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medidas exteriores
(alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos
M16 para su manipulación. Medidas interiores 925x700x260 mm. Su-
ministro e instalación.

28,00 12.684,75 355.173,00
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SNDNR01 ud Sonda de nivel tipo radar comunicación remota con placa
solar

Sonda de nivel tipo radar con las siguientes características:
- Principio de medida: Radar FMCW de 80 GHz.
- Rango de medida: 8 metros.
 - Medio: líquidos, lechadas, sólidos.
- Alimentación: 12-35 VCC - 2 hilos.
- Señal de salida: 4-20 mA aislada.
- Exactitud: ± 5 mm.
- Angulo emisión: 8º.
- Rango presión: -1 a +3 bar.
- Temperatura: -40 a +60ºC.
- Material cuerpo y sensor: PVDF.
- Protección: IP66/IP68.
- Conexión a proceso: rosca 1 1/2" BSP (M).
- Salida cable: Longitud 8 metros.
- Comunicación: Bluetooth. Configuración mediante mobile IQ app.
- Clasificación eléctrica: zona general
Módulo con comunicación remota GSM/GPRS. 2G/3G/4G.
- LTE CAT 1 multimodo versión EMEA.
- Alimentación: 9 a 30V.
- Temperatura de operación: -20 a +75 ºC.
- Batería interna Li-Po 3,7V - 420 mAH Fullwat.
- Modbus RTU sobre RS485.
- Entradas/Salidas; 8ED, 4EA, 1SD.
- MTX-ANTENNA Magnetica.
- Conector SMAm (900/1800) - 2M.
Kit solar compuesto por:
- 1 panel solar de 15Wp.
- 1 regulador  LED.
- 1 batería 12V/12Ah C20.
- 1 juego de borne positiva y negativa p/batería.
- 2 juegos de conectores macho y hembra para la conexión a panel
(cables no incluidos.)
Incluye armario para albergar aparamenta de sistema.

30,00 2.323,53 69.705,90

COMPL01 ud Compuerta plana manual 600X2000

Compuerta plana manual de 600x2000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

1,00 9.828,37 9.828,37

COMPL02 ud Compuerta plana manual 600X1500

Compuerta plana manual de 600x1500:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

1,00 9.676,78 9.676,78
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COMPL03 ud Compuerta plana manual 600X1000

Compuerta plana manual de 600x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

1,00 8.788,54 8.788,54

COMPL4 ud Compuerta plana manual 400X1000

Compuerta plana manual de 400x1000:
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, preparada para atornillar
a muro frontal
- Unidireccional
- Cierre a 4 lados
- Nivel de estanqueidad según normas DIN 19569-4 (clase 5) y AW-
WA C-561 en condiciones normales de operación
Escala limnimétrica de 1m confeccionada en dibond, marcas centri-
métricas, decimétricas y métricas, con tornillos de acero inoxidable,
en posición marcada previamente por el cliente
Totalmente instalada y probada

1,00 8.522,89 8.522,89
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CAUUST01 ud Caudalímetro ultrasonidos tubería DN150

Medidor de caudal para tubería presurizada:
 Permite un rango de medición dinámico de caudales entre 0.02
m3/h y 90 m3/h (DN50)
 Medida caudales altos: R1000
 Sensores sin contacto con el fluido y sin rebaje o saliente de es-
tos, consiguiendo una sección homogénea.
 Frecuencia de medida de 4 Hz, para muestreo en modo de prue-
ba y funcionamiento.
 Detección automática de dirección de flujo.
 Sin necesidad de instalar estabilizadores de flujo.
 Alto nivel de repetividad, no se ve afectado por regímenes con ele-
vadas turbulencias, interferencias electromagnéticas, lazos a tierra y
bajas o altas conductividades eléctricas de agua.
 Pequeño data logger integrado para memorización valores
min./max.
Datos Técnicos:
Acorde con normativas:
 EN 300-220
 Certificación CE
 Seguridad de firmware y procedimiento de actualización acorde
con normativa WELMEC 7.2 (Metrología legal Europea).
 Cifrada seguridad de datos en modo 5 y modo 7.
 Detección automática de sentido de flujo con aprobación WEL-
MEC 7.2 (Metrología legal Europea).
 2014/32/EU (MID) (2019)
 OIML R49:2013 (2019)
 Ambiental: clase M
 Electromagnética: clase E2
 Certificación Agua Potable: KTW / W270 (2019)
 Alimentación: 24 V.c.c. +/- 10%(19.2 - 26.4 V.c.c), 200 mA. Con
batería de respaldo integrada para asegurar una medición autóno-
ma durante 48 h, en el caso de sufrir corte de alimentación
 Temperatura de operación: -10 a +60ºC
 Dotado de medida de temperatura media integrada
     Detección de Aire
 Humedad relativa: 0 a 100 %
 Índice de Protección: IP68 acorde con normativa EN 60529
 Protección contra niveles EMC según ISO 4064
 Interfaz IR (infrarrojos) para actualización de firmware
 Comunicación: Parametrización del caudalímetro por medio de In-
terface óptica IR; para conectar modulo Bluetooth con PC, Tablet,
Conectividad:
 Dotado de ranuras de acoplamiento NFC para conectar módulos
individuales de fácil conexión tipo plug & play
 4-20 mA
 Pulsos
 Display LCD para la lectura de
 Símbolos: indicador de dirección del flujo, batería, test, código de
errores para presencia de aire en el fluido, fuga, temperatura del
agua, temperatura exterior, error en alimentación, error del sistema,
etc.
 1º línea para lectura del Totalizador con 10 dígitos
 2ª línea para lectura numérica del caudal actual con 7 dígitos
Totalmente instalado

1,00 4.026,08 4.026,08
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CAUITTT ud Caudalímetro inserción tiempo de transito tuberías
DN=3600 mm 1UDC+8T

Caudalímetro utrasónico por tiempo de tránsito para dos tubería de
DN-3600 mm gemelas con ocho sensores de insercción con configu-
ración ( 2 tuberias * 4 sensores / transductores = 2 pares cruzados
por tubería) compartiendo unidad de control con módulo de procesa-
miento de señal individual.
Unidad de control: Con principio de medida de velocidad por tiempo
de tránsito.
- Teclado con 4 teclas de funciones
- Indicador tipo L.C.D., 4 Líneas x 20 caracteres
- Cálculo de caudal parametrizable
- Reloj en tiempo real RTC
- Tarjeta Memoria Micro SDHC-Card (16 GB), para el almacenamien-
to de datos
- Caja de protección IP 65
Comunicación:
- WiFi
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Puerto RS485
- 4 entradas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 2 entradas por pulsos
- 2 salidas analógicas 12 bit 0/4-20 mA
- 4 salidas de relé
- 2 salidas digitales de pulsos
Procesado de señal:
- Análisis de sensores, planos de medida
- Proceso digital de la señal / Tecnología ISP
- Frecuencia 200 kHz
- Rango de la velocidad bidireccional +/- 20 m/s.
- Precisión de la velocidad: +/- 0,15%
- Precisión de la caudal: +/- 0,50% (dependerá del número de pla-
nos instalados y de la localización de estos)
Transductor de inserción:
-Instalación: Montaje instrusivo de inserción a 20º
- Instalación: Dotado de una válvula de bola con pieza para soldar a
la tubería
- Diámetro de la tubería de 100 mm. a 2 m Frecuencia: 1 Khz
- Ángulo del eco: 5° (-3dB)
- Máxima Presión admitida: 20 bar
- Material: Acero inoxidable
- Cable: Coaxial apantallado
- Longitud del cable: hasta 100 m
- Temperatura de operación: 0º a 40 °C
Incluye: modem embebido en la electrónica programable para comu-
nicaciones GSM 2G, 3G ó 4G,  antena potenciadora de señal, acce-
so a configuración LAN y Wifi .Alimentación 35Vcc a 7Vcc. No inclu-
ye tarjeta SIM.
Armario prefabricado monobloque de hormigón reforzado con fibra
de vidrio, con puerta metálica con cierre por pestillo con cerradura
triangular de 11 mm y dispositivo para candado, medidas exteriores
(alto x ancho x profundidad) 1550x345x800 mm, dotado de insertos
M16 para su manipulación. Medidas interiores 925x700x260 mm. Su-
ministro e instalación.

1,00 37.608,88 37.608,88

CHIDRALE ud Módulo de comunicación para contador tangencial

Módulo de comunicaciones para telectura de contador con emisor
de pulsos. Con programación para número de registros y envios,
con un máximo de 24 lecturas por envío. Configuración de alarmas
predefinidas. Comunicaciones sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, GPRS.
Alimentación con pila Li-SOCl2, grado de protección del equipo
IP68. Montado sobre hidrantes con comunicación a sistema SCA-
DA proyectado.

189,00 407,38 76.994,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 .....................1.403.746,44
TOTAL CAPÍTULO 04..................................1.565.192,53
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO TRANS TRANSPORTES

I02028ba m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

33.697,18 2,89 97.384,85

I02028cd m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 23
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 23 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

7.220,84 5,15 37.187,33

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
21,27 55,58 1.182,19

TOTAL SUBCAPÍTULO TRANS .................135.754,37
SUBCAPÍTULO VALO GESTIÓN Y VALORIZACIÓN

MACH. t Gestión residuos RCD procedente machaqueo
aprovechamiento in situ

Gestión residuos RCD valorizable mediante procedente del molido
molido 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE

30.327,46 5,52 167.407,58

GRRC m³ Gestión residuos RCD no valorizable gestionado por
Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 01 01 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

7.220,84 9,70 70.042,15

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 03 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,57 9,00 95,13

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según
la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

7,88 9,86 77,70

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
17 02 01 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

3,22 18,31 58,96
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GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 04 05 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

772,39 1,48 1.143,14

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros
por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con códigos 15 01 10*, 15 01 11*, 15
02 02* según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,16 22,00 3,52

GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

6,20 10,00 62,00

GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con código 15 01 06 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,20 15,00 3,00

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

360,00 70,00 25.200,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

15,00 37,84 567,60

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

16.848,59 0,41 6.907,92

TOTAL SUBCAPÍTULO VALO ...................271.568,70

Página 50



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO RECU RECUPERACIONES
RECU01 m Desmontaje de tuberías metálicas existentes

Desmontaje de tuberías metálicas existentes mediante corte y car-
ga en camión con apoyo de retrocargadora mixta y camión grúa. In-
cluye el transporte a la zona de acopio. No incluye la gestión de resi-
duos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

340,00 24,33 8.272,20

RECU02 m Desmontaje láminas de polietileno para
impermeabilización en acequias existentes

Desmontaje de láminas de polietileno y chapas metálicas en ace-
quias existentes mediante desmontaje manual y apoyo de retrocar-
gadora mixta. Incluye carga y el transporte a la zona de acopio. No
incluye la gestión de residuos ya que el material se acopiara para
su reutilización.

5.742,04 1,95 11.196,98

RECU03 m Retirada de tubería de PVC en cajero de acequias

Desmontaje de tubería de PVC en cajero de acequias mediante pi-
cado con martillo percutor y apoyo de retrocargadora mixta. Incluye
carga y el transporte a la zona de acopio. No incluye la gestión de
residuos. Se valora en el Capítulo correspondiente.

1.600,04 6,44 10.304,26

RECU04 m Recuperación Acequia T-100

Desmontaje de acequias prefabricadas tipo T-100 mediante des-
montaje con camión grúa y carga sobre camion. Incluye el transpor-
te a la zona acopio y descarga en zona de acopio.

301,09 20,44 6.154,28

TOTAL SUBCAPÍTULO RECU ................... 35.927,72
TOTAL CAPÍTULO 05..................................443.250,79
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO MMCHS MEDIDAS PARA LA PREDICCIÓN DE
NECESIDADES DE RIEGO

SCEDNR01 ud Sensor de humedad en suelo dos sondas de humedad y
conductividad eléctrica

Sensor de humedad en suelo dotado con dos sondas de humedad
y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos, di-
gitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por infor-
mes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependiendo
de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo deman-
da (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda; Siste-
ma GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía solar o
USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada del
sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la con-
figuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 bandas
con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al impacto
ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relativa).

13,00 1.706,70 22.187,10
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SCEDNR02 ud Sensor de humedad en suelo tres sondas de humedad y
conductividad eléctrica

Sensor de humedad en suelo dotado con tres sondas de humedad
y conductividad eléctrica con las siguientes características:
- Puertos de entrada del sensor: 6 (Soporta sensores analógicos, di-
gitales o de pulso).
- Tipo de puerto del sensor: Conector estéreo de 3,5 mm.
- Intervalo de registro: 5 min a 12 h.
- Intervalo de informe: Cada hora con cargos adicionales por infor-
mes más frecuentes.
- Tipo de memoria: 8 MB (40,000 a 80,000+ registros dependiendo
de la configuración).
- Posición global: Receptor GPS/QZSS integrado de 56 canales.
- Actualización de posición GPS: Diario (automático) y bajo deman-
da (manual).
- Precisión de posición GPS: ± 3 m, con buena vista al cielo.
- Cronometraje: Sincronizar automáticamente y bajo demanda; Siste-
ma GPS, móvil o software
- Capacidad de la batería: 6 pilas AA NiMH o alcalinas.
- Carga de la batería de NiMH: Aprovechamiento de energía solar o
USB.
- Duración de la batería de NiMH : 3+ años con vista despejada del
sol.
- Duración de la batería alcalina: 3-12 meses dependiendo de la con-
figuración.
- Comunicación por ordenador:Cable USB estándar, USB A a mi-
cro-B.
- Especificaciones celulares: Módulo celular UMTS 3G de 5 bandas
con respaldo 20.
- Descargas de internet: SSL / TLS encriptado.
- Carcasa Protectora: Polímero resistente a la intemperie, al impacto
ya los rayos UV.
Grado de protección: IP56, NEMA 3R.
Tamaño de la carcasa: 14.9 cm x 25 cm x 6.3 cm.
Entorno operativo: - 40 a +60 °C (0%-100%de humedad relativa).

64,00 2.129,80 136.307,20

TOTAL SUBCAPÍTULO MMCHS................158.494,30
SUBCAPÍTULO MMCA MEDIDAS DE CONTROL DE LAS CALIDAD DE
LAS AGUAS

SNDCA01 ud Sonda control calidad del agua

Espectrómetro sumergible basado en fibra óptica para control de la
DQO & TOC en pozo de gruesos, para la monitorización de nitratos
y otros componentes químicos de la calidad del agua.
Unidad de control
   · Controlador modular y escalable con sistema operativo bajo entor-

no LINUX
   ·Interfaz gráfica de usuario
   ·Display táctil interactivo de gran formato retroiluminado
   ·Dotado de puertos de comunicaciones (ver más abajo)
   · Acceso remoto con posibilidad de reprogramación o recalibrado

(opcional)
   · Función de alarmas y eventos programable: SMS, email, Fax, etc.

(opcional)
   · Opcionalmente se puede ampliar para disponer hasta una capaci-

dad de gestión de un máximo  e 300 sensores y actuadores.
   ·Idioma: inglés, alemán, francés y español
   ·Memoria interna (data logger): 512 MB, opcionalmente hasta 2 GB
   ·Permite cálculos complejos de medida en tiempo real
   ·Funciones de control (PLC)
   · Pantalla táctil LCD de 240 x 128 píxeles, para la visualización de

los valores medidos
   ·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
   ·Dimensiones: 280 x 90 x 170 mm
   ·Índice de protección: IP65
   ·Peso: 2,9 Kg.
   · Alimentación: 24 Vcc. (fuente de alimentación para sensores no in-

cluida)
   ·Consumo: 10 W

·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
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   ·Temperatura de operación: -20… +45 ºC
   · Interfaces:
   · 1 puerto serie RS232/RS 485 (Modbus RTU) IEWC 60870-5-104

puerto Ethernet - TCP/IP  0/100 Mbit
   ·USB
   ·1 CAN bus para conectar módulos adicionales
   ·Profibus opcional
   ·Modem GPRS / UMTS LTE: opcional
   · Entradas: 2 Analógica 4-20 mA, 1 Digitales, relé libre de potencial,

1 para sensor de pH, 1 para sensor de temperatura PT1000;
0…80ºC, 1 para sensor de Potencial REDOX
   · Salidas: 2 Analógicas de 4-20 mA, 2 Relés opcionales con capaci-

dad de conmutación de 48 V c.a./c.c.; 0,5 A
   ·Alimentación: 24 Vcc. (90-260V.)
   ·Consumo: 45 W.
   ·Dimensiones: 600x300x700 mm
   ·Índice de protección de la cabina: IP54 (opcional IP65)
   ·Material de la cabina: Aluminio lacado en azul
   · Web server, con acceso remoto desde cualquier navegador con da-

tos encriptados para evitar el mal uso de terceras partes, con visuali-
zación en tiempo real de listados y gráficos, capacidad de exporta-
ción de datos a formatos compatibles, configuración de alarmas. Da-
tos encriptados

Sensor SAC 254 – UV/VIS:
   · Sensor óptico con conexión de fibra óptica para el análisis del Coefi-

ciente de Absorción Espectral (SAC) 254 UV/Vis en el rango de
200-720 nm, con resolución de 256 píxeles
   · SAC 254: Con 2 longitudes de onda seleccionables en fabrica, para

DBO & TOC
   ·Intervalo mínimo de medida
   · Lámpara de xenón parpadeo flash con una fuente de luz de 10 se-

gundos
   · Fabricado en acero inoxidable de alta calidad (1.4404), opcionalmen-

te se puede suministrar en titanio
   ·Dimensiones: 230 mm aprox. (depende de la longitud de onda)
   ·Ö Diámetro: 44 mm Ø
   ·Índice de protección: IP68
   · Certificado ATEX categoría III para operar en entornos de atmosfera

explosiva
   ·Temperatura de operación: 0…110 °C
   ·Grado de protección: IP68, ATEX categoría 3
   ·Longitud del cable de fibra óptica: 2,5 m
   ·Limpieza automática por aire comprimido programable

Modulo de alimentación
   ·Entrada: 230 V.c.a (+/- 10%)
   ·Rango de alimentación: 90 – 264V.c.a.
   ·Salida: 24 V.c.c, 6,5 a., 150 W
   ·Caja para montaje en pared, fabricada en aluminio
   ·Dimensiones: 220 x 130 x 70 mm
   ·Índice de protección: IP65
   ·Peso: 1,8 Kg.
   ·Temperatura de operación: -10… +45 ºC

Módem UMTS
   ·Módulo de comunicación UMTS
   ·Zócalo para alojar tarjeta SIM
   ·Dimensiones 56 mm x 56 mm x 14 mm
   ·Rango de temperatura 0…55 °C
   ·Antena de doble banda D- / E, Wink 2 dB, con conector
   ·FME hembra, Montaje en exteriores
   ·Cable de la antena: 5 m
   ·Soporte y cable de conexión

Probeta graduada de 250 ml para el espectrómetro ISA
   ·Para registro de espectros de calibración con el espectrómetro ISA.
   · Adecuado para la sonda del espectrómetro Número de artículo: 486

6002, 4866004, 486 0060, 486 0M60 División de 5 ml

Servicio web según Pliego de Prescripciones Técnicas

Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
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Software para PC BlueBox (base de datos SQL) para la configura-
ción y control de los controladores y espectrómetro sumergible, así
como visualización y gestión de datos de sensores / actuadores en
tiempo real
   · Para la administración de un número ilimitado de analizadores y sen-

sores
   · Opción de marcación con contraseña a través de LAN, GPRS,

UMTS o Internet
   ·Número de usuarios: 1 Usuario

Compresor de aire para autolimpieza 8 bar
   ·Accionado por pistón
   ·Sin aceite
   · Suministro de aire mediante reductor de presión con acoplamiento

manual
   ·Dimensiones: 430x210x430
   ·Peso: 16Kg
   ·Alimentación: 230 V / 50 Hz, 0,7 Kw
   ·Presión: 8 bar
   ·Succión: 105 l/min
   ·Entrada de aire: 68 l / min a 6 bar
   ·Revoluciones: 1450 rpm
   ·Cilindros: 1
   ·Tanque de almacenamiento de aire: 6 l
   ·Nivel de ruido: 65 dB (A)

4,00 32.364,20 129.456,80

TOTAL SUBCAPÍTULO MMCA ..................129.456,80
SUBCAPÍTULO MMF MEDIDAS  MEJORA PARA FAUNA

CAJANCP ud Caja nido para cernícalo primilla

Caja nido para Cernícalo primilla (Falco naumanni), con el objetivo
de dar cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológi-
ca e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Modelo con
refuerzo para evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

6,00 223,06 1.338,36

CAJANCA ud Caja nido para carraca

Caja nido para Carraca (Coracias garrulus), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Modelo con refuer-
zo para evitar rotura del nidal por pícidos. Suministro e instalación
sobre soporte existente.

6,00 208,06 1.248,36

CAJANPV ud Caja nido polivalente con entrada grande para aves

Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común (Fal-
co tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Suministro e instala-
ción sobre soporte existente.

6,00 211,06 1.266,36

CAJANAI ud Caja nido para aves insectívoras

Caja nido polivalente con entrada grande para Cernícalo común (Fal-
co tinnunculus) ó Lechuza blanca (Tyto alba), con el objetivo de dar
cumplimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Incluye suministro
de refugio, poste metálico para anclaje e instalación.

8,00 182,11 1.456,88

CAJANQ ud Refugio quirópteros

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Incluye suministro de refugio, poste
metálico para anclaje e instalación.

8,00 219,48 1.755,84
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PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud. Suministro en instalación.

8,00 658,33 5.266,64

TOTAL SUBCAPÍTULO MMF ..................... 12.332,44
SUBCAPÍTULO MMFV MEDIDAS MEJORA DE FLORA Y VEGETACIÓN

F04092 m² Roza mecanizada de especies invasoras en cauces

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invaso-
ras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realiza-
do mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos,
sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecu-
tada.

14.190,00 1,51 21.426,90

I10028 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,
8<vol<= 16 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volumen
de excavación entre 8 y 16 m³/m, medido sobre perfil.

7.578,00 0,89 6.744,42

I10027 m³ Limpieza cauces o desagües con mucha vegetación,
4<vol<= 8 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con mucha vegetación y volumen
de excavación entre 4 y 8 m³/m, medido sobre perfil.

6.924,00 1,02 7.062,48

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

7.251,00 0,82 5.945,82

CYTVALO m³ Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de
cauces a vertedero o punto de valorización D<=30 km

Carga y transporte de tierras procedentes de limpieza de cauces a
vertedero o punto de valorización D<=30 km (buenas condiciones)

7.251,00 1,14 8.266,14

Z.P.ALBA ud Populus sp. de 2 savias h>4 m.

Populus sp. de 2 savias h>4 m. y plantación a raíz desnuda, inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, formación de alcor-
que, primer riego, incluye tutor tipo poste de madera sin tornear de
h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 1,20 m. Populus sp. 2 savias
h >4 m, con categoría MFR. Se incluye transporte a obra desde el vi-
vero.

337,00 35,81 12.067,97

Z.SALIX.ALB ud Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. en alveolo forestal de 3
litros

Salix alba de 2-3 savias h>1,80 m. y plantación en hoyo de
0,6x,0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego y tutor tipo poste de made-
ra sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm. Se incluye transporte a obra
desde el vivero.

199,00 38,80 7.721,20

Z.ULMUS ud Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. en alveolo forestal
de 3 litros

Ulmus minor de 2-3 savias h>1,50 m. y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, formación de alcorque, primer riego, incluye tutor tipo poste de
madera sin tornear de h= 2 m y Ø 6-8 cm y tubo protector de 0,60
m. Se incluye transporte a obra desde el vivero.

337,00 40,34 13.594,58
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TOTAL SUBCAPÍTULO MMFV................... 82.829,51
SUBCAPÍTULO MFR MEDIDAS PARA FORMACIÓN DEL REGADIO

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

2,00 3.800,06 7.600,12

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2,00 1.992,78 3.985,56

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

2,00 1.992,78 3.985,56

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

2,00 1.992,78 3.985,56

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

2,00 1.992,78 3.985,56

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

2,00 1.992,78 3.985,56

TOTAL SUBCAPÍTULO MFR...................... 27.527,92
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SUBCAPÍTULO PVA PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

24,00 613,35 14.720,40

TOTAL SUBCAPÍTULO PVA...................... 14.720,40
SUBCAPÍTULO SEGARQOR SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ001 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 494,80 494,80

ARQ006 mesSeguimiento arqueológico mensual

Supervisión diaria a pie de obra de arqueologo en los diferentes ta-
jos abiertos, incluye informe mensual donde se describan los traba-
jos ejecutados por la contrata durante el mes, este informe será en-
viado Dirección Facultativa al Promotor y a Patrimonio.

12,00 3.711,00 44.532,00

ARQ005 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1,00 1.979,20 1.979,20

TOTAL SUBCAPÍTULO SEGARQOR......... 47.006,00
TOTAL CAPÍTULO 06..................................472.367,37
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.172,45 3.517,35

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 388,89 1.166,67

TOTAL CAPÍTULO 07.................................. 4.684,02
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ ud Control de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laborato-
rios.

0,01 15.620.538,80 156.205,39

TOTAL CAPÍTULO 08..................................156.205,39
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0901 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l

100,00 16,02 1.602,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

20,00 19,64 392,80

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

40,00 7,50 300,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

100,00 14,63 1.463,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 53,53 1.070,60

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
5.000,00 0,85 4.250,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

5,00 89,84 449,20

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

5,00 384,95 1.924,75

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
100,00 8,03 803,00

S03CR090 m Malla polietileno de seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmonta-
je, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

4.500,00 2,37 10.665,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
14.605,53 1,10 16.066,08

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.

10,00 213,91 2.139,10

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
50,00 2,28 114,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
500,00 3,31 1.655,00

Página 61



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

500,00 4,72 2.360,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

50,00 87,82 4.391,00

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

50,00 93,62 4.681,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

50,00 112,17 5.608,50

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

30,00 91,00 2.730,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
75,00 9,92 744,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

400,00 9,26 3.704,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

670,00 5,20 3.484,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0901 ..................... 70.597,03
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SUBCAPÍTULO 0802 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

150,00 12,99 1.948,50

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Catego-
ría: S4. Norma UNE-EN 20345.

150,00 9,30 1.395,00

S03IP070 ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

12,00 10,39 124,68

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

260,00 7,25 1.885,00

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de des-
cargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

12,00 2,54 30,48

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 57,75 288,75

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

260,00 3,13 813,80

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

252,00 28,70 7.232,40

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón;
para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN
20471.

252,00 20,36 5.130,72
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L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termose-
lladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminis-
cente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exterio-
res. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posi-
bilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mix-
ta. Clase 2. UNE-EN 20471.

50,00 34,64 1.732,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; veloci-
dad de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

5,00 56,06 280,30

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

300,00 0,64 192,00

L01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga corta
y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 381,
UNE-EN 388.

5,00 28,87 144,35

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

600,00 1,81 1.086,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

25,00 21,62 540,50

S03IM060 ud Par de guantes para soldador

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

15,00 2,32 34,80

S03IC130 ud Mandil cuero para soldador

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

15,00 5,17 77,55

S03IP120 ud Par de polainas soldadura

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

15,00 2,60 39,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

252,00 9,12 2.298,24
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S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fi-
jación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

6,00 4,39 26,34

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv
y atalaje

Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in-
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recam-
biable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cin-
turón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
148-1,2.

10,00 58,23 582,30

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase
FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3.
50xTLV. Norma UNE-EN 149.

150,00 1,28 192,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2.
12xTLV. Norma UNE-EN 149.

504,00 0,68 342,72

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

150,00 16,03 2.404,50

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

150,00 2,11 316,50

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,
con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Grama-
je mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

252,00 33,94 8.552,88

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal). Correas piernas y pecho ajustables y cinta
de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

25,00 12,88 322,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

25,00 10,36 259,00

S03IA0505 ud Crema protección solar

Crema protección solar
10,00 5,00 50,00

P31IC030 u Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas
150,00 15,42 2.313,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0802 ..................... 40.635,31
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SUBCAPÍTULO 0803 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x

1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

50,00 71,61 3.580,50

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
5,00 103,87 519,35

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
10,00 42,28 422,80

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
10,00 33,00 330,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

740,00 20,91 15.473,40

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

96,00 94,80 9.100,80

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

96,00 173,39 16.645,44

L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

96,00 71,91 6.903,36

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
222,00 14,21 3.154,62

L012272 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
3,00 80,00 240,00

S01C020 u Portarrollos industrial con cerradura

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amorti-
zable en 3 usos).

3,00 8,72 26,16

S01C060 u Secamanos eléctrico

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
3,00 38,72 116,16

S01A010 m Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

150,00 4,37 655,50
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S01A030 u Acometida provisional fontanería 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3,00 123,30 369,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 0803 ..................... 57.537,99
SUBCAPÍTULO 0804 EXTINCION DE INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

20,00 57,10 1.142,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

75,00 92,50 6.937,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0804 ..................... 8.079,50
SUBCAPÍTULO 0805 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

75,00 49,54 3.715,50

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
30,00 24,84 745,20

L01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno
71-85 cv.

200,00 26,28 5.256,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

37,00 157,82 5.839,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 0805 ..................... 15.556,04

Página 67



PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 0806 RECURSO PREVENTIVO
L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
1.536,00 27,86 42.792,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 0806 ..................... 42.792,96
TOTAL CAPÍTULO 09..................................235.198,83

TOTAL..........................................................15.776.744,19
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4. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 

 
 



 PROYECTO MODERNIZACIÓN ZONA REGABLE CANAL DE ORELLANA 
  

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
  _____________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
 EUROS 
  ____________________________________________________________________________________________________________  

 

 01 DEMOLICIONES ........................................................................  987.820,88 
 02 CONDUCCIONES ABIERTAS (ACEQUIAS) .............................  3.318.855,56 
 03 CONDUCCIÓNES CERRADAS (TUBERIAS) ............................  8.593.168,82 
 04 TELEMETRÍA Y REGULACIÓN DE CAUDALES ......................  1.565.192,53 
 05 GESTION DE RESIDUOS .........................................................  443.250,79 
 06 MEDIDAS AMBIENTALES .........................................................  472.367,37 
 07 SEÑALIZACIÓN PRTR ..............................................................  4.684,02 
 08 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  156.205,39 
 09 SEGURIDAD Y SALUD..............................................................  235.198,83 
  ________________  
 Costes Directos Totales 15.776.744,19 
 7,50 % Costes Indirectos   s/15.776.744,19 ...........................................  1.183.255,81 
 6,25 % Gastos Generales  s/16.960.000,00 ...........................................  1.060.000,00 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 18.020.000,00 
 I.V.A.21,00% s/ 18.020.000,00 ................................................................  3.784.200,00 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 21.804.200,00 
 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de VEINTIÚN MILLONES 
 OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS 
 
 

Don Benito, a noviembre 2022 
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