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MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 SAT ANTAS                                                       

SUBCAPÍTULO 01.01 BALSA ALMACENAMIENTO CAPELLANÍA                     

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m       

1.1.1.1 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los
de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

Volumen de tierra vegetal 1 60.200,00 0,15 9.030,00

9.030,00

Z_I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PM, con riego D<= 3
km

1.1.1.2 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Modificado y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

Rasanteo de cimiento balsa 1 34.550,00 34.550,00

34.550,00
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I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos            

1.1.1.3 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a
pie de máquina, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

   Trinchera para zanja de
salida

1 1.127,68 1.127,68

   Balsa 1 32.386,34 32.386,34

       Menos parte excavación
previa trinchera

-1 54,33 -54,33

Zanja de salida balsa a pie de
talud

1 63,50 3,40 1,70 367,03

Codos de toma 1 4,00 2,50 2,00 20,00

Zanja tubería aliviadero DN
500 mm

1 70,00 1,00 1,50 105,00

Zanjas de entradas a balsa
hasta pie de talud

    Tubería DN 400 mm 1 22,00 1,00 1,40 30,80

    Tubería DN 250 mm 1 22,00 0,80 1,25 22,00

Urbanización

   Zanja anclaje valla 1 1.134,00 0,35 0,10 39,69

378 0,35 0,35 0,35 16,21

Arquetas para válvula entrada a
balsa

   Arqueta 2x2x2 m

       Rasante terreno: base
4,5x4,5; talud 1/7, altura 2,1 m

2 48,45 96,90

   Arqueta 1,5 m diam. y h=2 m 1 2,00 2,00 1,90 7,60

Arqueta válvulas (Vn)

   Rasante terreno: base 7x7;
talud 1/7, altura 2,6 m

1 141,46 141,46

    Rasante terreno: base 2x2;
talud 1/7, altura 1,35 m

1 6,52 6,52

Arqueta caudalímetro

   Rasante terreno: base 6x6;
talud 1/7, altura 2,65 m

1 108,25 108,25

Arqueta descarga desagües

   Arqueta 2x2x2 m

       Rasante terreno: base
4,5x4,5; talud 1/7, altura 2,1 m

1 48,45 48,45

Zanja tuberías desagüe

  Tubería DN 500 mm 1 69,00 1,00 2,00 138,00

  Tubería DN 160 mm 1 68,00 0,70 1,60 76,16

34.683,76
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Z_I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=100m  

1.1.1.4 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caba-
llero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 100 m, medido so-
bre perfil.

Balsa (según med. aux.) 1 8.096,59 8.096,59

8.096,59

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

1.1.1.5 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los
de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Balsa (según medición
auxiliar)

1 37.048,52 37.048,52

37.048,52

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k

1.1.1.6 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos
con una anchura superior a 3 metros.

 A1-A3 Vn/Vc = 1,05

Según medición auxiliar

   Relleno trinchera

       Excavación 1,05 1.127,68 1.184,06

       Menos parte a no rellenar -1,05 54,33 -57,05

   Terraplén balsa 1,05 137.274,21 144.137,92

145.264,93

I06038 m² Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr

1.1.1.7 Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra o asfaltos de
hasta 6 cm de espesor sobre subbase de material granular, median-
te una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multifun-
ción para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

Según med. aux.

    50% ripado (prof. 20 cm) 1 22.468,05 22.468,05

22.468,05

Z_MATSEL m³ Suministro de material seleccionado                             

1.1.1.8 Suministro de material seleccionado procedente de cantera autoriza-
da.

    Según med. aux. 1 116.589,69 116.589,69

116.589,69

Página 3



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Z_I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

1.1.1.9 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me-
cánicos, para una altura superior a 3 m en terreno compacto.

Talud interior balsa 1 24.490,00 24.490,00

24.490,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

1.1.1.10 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

Zanjas de entrada por
coronación

    Tubería DN 400 mm 2 7,00 0,80 0,80 8,96

    Tubería DN 250 mm 1 7,00 0,60 0,60 2,52

Zanja de drenaje interior 1 1.537,00 0,40 0,40 245,92

Zanja aliviadero

   Embocadura (sección
triangular)

0,5 3,32 3,90 1,35 8,74

   Canal 1 5,00 3,90 1,35 26,33

   Arqueta de rotura 1 2,50 5,00 2,15 26,88

Urbanización

   Zanja para anclaje lamina 1 999,00 0,40 0,60 239,76

559,11
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

1.1.1.11 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

Relleno zanja de salida balsa
a pie de talud

1 12,50 3,40 1,70 72,25

    A descontar volumen
tuberías

-12,5 0,90 -7,95

-12,5 0,50 -2,45

-37 0,11 -0,35

Excavación codos de toma 1 4,00 2,50 2,00 20,00

    A deducir dado de hormigón -1 3,30 1,80 1,80 -10,69

Zanja de drenaje interior
(PEAD DN110 mm)

1 131,00 0,40 0,40 20,96

    Menos volumen tubería -131 0,11 -1,24

Zanja tubería aliviadero

    Tubería DN 500 mm 1 70,00 1,00 1,50 105,00

       A deducir volumen tubería
DN 500 mm

-70 0,50 -13,74

Zanja aliviadero

       Excavación total 1 61,95 61,95

          A deducir volumen de
obra construida

             Embocadura (sección
triangular)

-0,5 3,32 3,90 1,35 -8,74

             Canal -1 5,00 3,90 1,35 -26,33

            Arqueta de rotura -1 3,80 2,00 2,15 -16,34

    Tubería DN 400 mm 1 22,00 1,00 1,40 30,80

    Tubería DN 250 mm 1 22,00 0,80 1,25 22,00

      A deducir volumen tubería
DN 400 mm

-22 0,40 -2,76

      A deducir volumen tubería
DN 250 mm

-22 0,25 -1,08

Arquetas para válvula entrada a
balsa

   Arqueta 2x2x2 m

      Excavación total 2 48,45 96,90

          A deducir volumen de
obra construida

-2 2,50 2,50 2,10 -26,25

   Arqueta 1,5 m diam. y h=2 m

      Excavación total 1 2,00 2,00 1,90 7,60

       A deducir volumen de obra
construida

-1 1,76 1,70 -4,14

-1 1,90 1,90 0,20 -0,72

Arqueta válvulas

    Excavación total 1 141,46 141,46

       A deducir volumen de obra
construida

-1 5,10 5,10 2,60 -67,63

Arqueta desagüe drenaje (Vn)

      Excavación total 1 6,52 6,52
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       A deducir volumen de obra
construida

-1,2 1,20 -1,36

Arqueta descarga desagües

      Excavación total 1 48,45 48,45

          A deducir volumen de
obra construida

-1 2,50 2,50 2,10 -13,13

Zanja tuberías desagüe (Vn)

   Excavación total 1 214,16 214,16

         A deducir volumen tubería
DN 500 mm

-69 0,50 -13,55

         A deducir volumen tubería
DN 160 mm

-68 0,16 -1,37

Urbanización

   Relleno de zanja de anclaje
de lámina

1 999,00 0,40 0,50 199,80

   Relleno de zanja anclaje valla 1 1.134,00 0,35 0,10 39,69

867,52

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

1.1.1.12 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

A1-A3 Vs/Vn = 1,11

Tierra vegetal en talud exterior 1,11 16.000,00 0,10 1.776,00

1.776,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

1.1.1.13 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar

   Sobrante tierras (Vs) 1 51.119,73 51.119,73

   Préstamos (Vs) 1 116.505,98 116.505,98

167.625,71

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.1.1.14 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Según medición auxiliar

   Sobrante tierras (Vs) 1 51.119,73 51.119,73

   Préstamos (Vs) 1 116.505,98 116.505,98

167.625,71

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m                                    

1.1.1.15 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.
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   Sobrante tierras (Vs) 1 51.119,73 51.119,73

   Préstamos (Vs) 1 116.505,98 116.505,98

167.625,71

APARTADO 01.01.02 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

1.1.2.1 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Tuberías drenaje interior 1 1.424,00 1,60 2.278,40

Anclaje en coronación 1 999,00 2,00 1.998,00

Talud interior 1 24.490,00 24.490,00

Solera 1 17.928,00 17.928,00

46.694,40

Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

1.1.2.2 Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta me-
dida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Anclaje en coronación 1 999,00 2,00 1.998,00

Talud interior 1 24.490,00 24.490,00

   A deducir lámina PEAD
texturizada

-34 30,00 7,00 -7.140,00

Refuerzo talud en obra de
entrada

2 35,00 7,00 490,00

Solera 1 17.928,00 17.928,00

37.766,00

Z_LPEADTEXT m² Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

1.1.2.3 Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm de es-
pesor para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de so-
lape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y
perfectamente montada. Tiene la superficie estructurada por una cara
con 57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonará por
metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada
(sin considerar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de com-
probación de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal cen-
tral mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana
de vacio en las extrusiones.

En talud interior 34 30,00 7,00 7.140,00

7.140,00
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APARTADO 01.01.03 URBANIZACIÓN                                                    

Z_B05029 m Bordillo prefabricado hormigón                                  

1.1.3.1 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón en
masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Perimetro interior coronación 1 999,00 999,00

999,00

Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex

1.1.3.2 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados
y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Pie talud balsa 1 1.129,00 1.129,00

1.129,00

Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

1.1.3.3 Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de
tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha es-
tructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrícu-
las de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimentación y
herrajes, incluso pp de costes indirectos.

1 1,00

1,00

Z_SEGBAL ud Elemento seguridad balsa                                        

1.1.3.4 Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación
de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones. Incluye colo-
cación de carteles de prohibido entrada y baño

12 12,00

12,00

Z_I09027 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

1.1.3.5 Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a vehícu-
los con peso máximo de 10 Toneladas por eje y velocidad máxima de
circulación de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

En acceso principal a balsa 1 1,00

1,00
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APARTADO 01.01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBAPARTADO 01.01.04.01 DRENAJE                                                         

I11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

1.1.4.1.1 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colec-
tor de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valo-
rará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se inclu-
yen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

1 1.420,00 1.420,00

1.420,00

Z_GRAVAOB m³ Grava en obra                                                   

1.1.4.1.2 Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

Zanja de drenaje 1 1.420,00 0,40 0,40 227,20

b^2*p/4 -1420 0,10 -11,15

216,05

SUBAPARTADO 01.01.04.02 ALIVIADERO                                                      

ELEMENTO 01.01.04.02.1 OBRA CIVIL                                                      

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

1.1.4.2.1.1 Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Canal

    Muros 6 5,00 1,00 8,96 268,80

    Embocadura 4 1,84 8,96 65,95

    Tapa 2 5,00 3,90 8,96 349,44

Arqueta

     Muros 4 2,00 2,30 7,68 141,31

2 3,80 2,30 7,68 134,25

2 3,80 1,30 7,68 75,88

1.035,63

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

1.1.4.2.1.2 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Canal

    Solera 2 7,45 3,90 11,04 641,53

Arqueta

     Solera 2 3,80 2,00 7,40 112,48

754,01
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

1.1.4.2.1.3 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera canal 1 3,90 0,25 0,98

Tapa canal 4 2,50 0,25 2,50

Solera arqueta 2 2,00 0,30 1,20

1 3,80 0,30 1,14

9,72

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos    

1.1.4.2.1.4 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro central canal 1 5,00 0,75 3,75

3,75

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

1.1.4.2.1.5 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro arqueta 1 3,30 1,00 3,30

Muros canal 2 5,00 0,75 7,50

Embocadura canal 2 2,45 1,00 4,90

15,70

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

1.1.4.2.1.6 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

Muros arqueta 1 3,80 2,00 7,60

1 3,30 2,00 6,60

2 2,00 2,00 8,00

2 1,50 2,00 6,00

28,20

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.1.4.2.1.7

1 8,45 3,90 0,10 3,30

1 3,80 2,00 0,10 0,76

4,06

Página 10



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

1.1.4.2.1.8 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CANAL

   Solera 1 8,45 3,90 0,25 8,24

   Muros 3 5,00 0,30 0,75 3,38

   Tapa 1 5,00 3,90 0,25 4,88

ARQUETA

   Solera 1 3,80 2,00 0,30 2,28

   Muros 2 1,50 0,25 2,00 1,50

1 3,80 0,25 2,00 1,90

1 3,80 0,25 1,00 0,95

23,87

Z_TRAMEX1 m² Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar      

1.1.4.2.1.9 Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estruc-
tura auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tubulares hue-
cos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

Arqueta rotura 1 3,30 1,75 5,78

5,78

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

1.1.4.2.1.10 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cua-
lificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Estructura sujeción trámex

    placa de anclaje 150x150x5
mm

8 0,88 7,04

7,04

Z_B01036 kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura   

1.1.4.2.1.11 Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos pa-
ra vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm²,
unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-
bajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017

Estructura sujeción trámex

    perfil hueco #120.60.4 1 3,29 10,37 34,12

1 0,88 10,37 9,13

    perfil hueco #80.40.2 5 1,64 3,56 29,19

72,44
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Z_PLET_HORM m Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

1.1.4.2.1.12 Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según pla-
no mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, incluso jun-
tas de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje.

Embocadura aliviadero 1 9,20 9,20

9,20

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  

1.1.4.2.1.13 Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado.
Medida en su verdadera magnitud.

Contacto solera/paramentos
verticales

    Canal 2 8,45 16,90

    Arqueta rotura 2 1,75 3,50

2 3,55 7,10

27,50

ELEMENTO 01.01.04.02.2 TUBERÍAS                                                        

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

1.1.4.2.2.1 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 15,00 15,00

15,00

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.1.4.2.2.2 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 69,00 69,00

69,00

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

1.1.4.2.2.3 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.1.4.2.2.4 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 279,20 293,16

293,16

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.1.4.2.2.5

Dado anclaje 1 1,50 1,50 1,50 3,38

3,38

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

1.1.4.2.2.6 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dado anclaje 4 1,50 1,50 9,00

9,00

SUBAPARTADO 01.01.04.03 ENTRADAS                                                        

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.1.4.3.1 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Trasvase Negratín 1 52,00 52,00

Desaladora 1 30,00 30,00

82,00

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.1.4.3.2 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Pozos 1 35,00 35,00

35,00
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

1.1.4.3.3 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

Z_VM400MOT ud Válvula mariposa, ø 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.  

1.1.4.3.4 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) y re-
ductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, vo-
lante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car

1.1.4.3.5 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2 2,00

2,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

1.1.4.3.6 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

1.1.4.3.7 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Med. aux.

1,05 256,91 269,76

269,76
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.1.4.3.8 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

Med. aux.

1,05 697,00 731,85

1,05 504,70 529,94

1.261,79

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.1.4.3.9 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.1.4.3.10 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6 6,00

6,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.1.4.3.11

Zanja tuberia de entrada DN
400 mm

2 7,00 0,80 0,80 8,96

    A descontar volumen tubería -14 0,40 -1,76

Zanja tuberia de entrada DN
250 mm

1 7,00 0,60 0,60 2,52

    A descontar volumen tubería -7 0,25 -0,34

Dados anclaje pie talud
exterior

    Tubería DN 400 mm 2 1,50 1,50 1,50 6,75

    Tubería DN 250 mm 1 1,35 1,35 1,35 2,46

18,59

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

1.1.4.3.12 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dado anclaje 8 1,50 1,50 18,00

4 1,35 1,35 7,29

25,29
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Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

1.1.4.3.13 Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10
mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con do-
ble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hor-
migón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

2 2,00

2,00

Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  

1.1.4.3.14 Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad for-
mada por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de
diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electro-
soldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la coloca-
ción de arqueta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de
salida de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.01.04.04 OBRA DE TOMA                                                    

Z_TUBSAL900 m Tubería de P.E.A.D. ø 900 mm, con tubo hormigón ø 1200 mm       

1.1.4.4.1 Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 900 mm, 6
atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón
machiembrado de ø 1200 mm. Totalmente instalado. No incluye la ex-
cavación en zanja.

1 51,00 51,00

51,00

Z_TUBSAL500 ml Tubería de P.E.A.D. ø 500 mm, con tubo hormigón ø 800 mm        

1.1.4.4.2 Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 500 mm, 6
atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón
machihembrado de ø 800 mm. Totalmente instalado. No incluye la ex-
cavación en zanja.

1 51,00 51,00

51,00

Página 16



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Z_PEAD900_6 m Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

1.1.4.4.3 Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo soldadu-
ra, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Resto tubería salida 1 13,00 13,00

13,00

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

1.1.4.4.4 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Resto tubería salida 1 13,00 13,00

13,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.1.4.4.5 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Dentro tubo hormigón DN 800
mm

3 51,00 153,00

Resto tuberías 1 168,00 168,00

321,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.1.4.4.6

Zanja de salida balsa a pie de
talud

1 51,00 3,40 1,70 294,78

    A descontar volumen
tuberías

-51 1,41 -79,63

-51 0,93 -34,64

Dado de anclaje codos 1 3,30 1,80 1,80 10,69

191,20
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

1.1.4.4.7 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Dado de anclaje codos 2 3,30 1,80 11,88

2 1,80 1,80 6,48

18,36

A10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

1.1.4.4.8 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

1.1.4.4.9 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

Z_VM900 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm, instalada                    

1.1.4.4.10 Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

Z_VM900MOT ud Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm, instalada         

1.1.4.4.11 Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas y reductor
con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimien-
to de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car

1.1.4.4.12 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3 3,00

3,00

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car

1.1.4.4.13 Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2 2,00

2,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car

1.1.4.4.14 Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1 1,00

1,00

Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

1.1.4.4.15 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

1.1.4.4.16 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

1.1.4.4.17 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

1.1.4.4.18 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

2 2,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

1.1.4.4.19 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1 1,00

1,00

Z_VALPE900_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 900 mm, 0,6 Mpa                 

1.1.4.4.20 Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 900
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

1.1.4.4.21 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

1.1.4.4.22 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 3.074,71 3.228,45

3.228,45

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.1.4.4.23 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 1.306,76 1.372,10

1.372,10

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

1.1.4.4.24 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,05 97,09 101,94

101,94

Z_REJI900_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm        

1.1.4.4.25 Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de diá-
metro, altura 1 m y embridada en su base

1 1,00

1,00

Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

1.1.4.4.26 Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diá-
metro, altura 1 m y embridada en su base

1 1,00

1,00

Z_ARQ4.5X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m                     

1.1.4.4.27 Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble armadura
150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura
300x300x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de 15
cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres accesos
de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con cha-
pa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubier-
tos con polipropileno, cuatro rejillas de ventilación, encofrado y cimen-
tación.
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1,00

SUBAPARTADO 01.01.04.05 DESAGÜE DRENAJE                                                 

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.1.4.5.1 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 68,00 68,00

68,00

Z_ARQCIR1X1.5 ud Arqueta circular de hormigón ø 1 m                              

1.1.4.5.2 Arqueta circular de tubo hormigón machihembrado de 1 m de diáme-
tro y 1,5 m de longitud, sobre solera de hormigón en masa HM-20 de
15 cm de espesor y 1,9 m de diámetro, con tapa metálica para arque-
ta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente
con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de
50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada,
portes y montaje completo.

Para ventosa 2x150 mm en
candelabro

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.01.04.06 DESAGÜE BALSA                                                   

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.1.4.6.1 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 69,00 69,00

69,00

Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

1.1.4.6.2 Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10
mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con do-
ble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hor-
migón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del agua, pa-
tes de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y ci-
mentación.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 01.01.04.07 CONTROL TOPOGRÁFICO                                             

Z_CCA01 ud Clavo de colimación de acero                                    

1.1.4.7.1 Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

14 14,00

14,00

Z_HITOTOP ud Hito topográfico hormg. armado colocado                         

1.1.4.7.2 Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

6 6,00

6,00

APARTADO 01.01.05 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

Z_HIDROS m² Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m²     

1.1.5.1 Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas: 80% de-
berá ser de especies de matorral subserial y el 20% restante de ma-
torral serial, garantizándose una fracción de cabida cubierta inicial de
al menos un 50%. El resto de la superficie se deberá de restaurar con
herbáceas comerciales (veza, avena, trigo, o similar), a las que habrá
que incorporar semillas locales en un porcentaje del 10%. Todas las
plantas provendrán de vivero autorizado y con semilla certificada. In-
cluso aplicación de mulch, abono, estabilizante y bioactivadores.

Talud exterior balsa 1 16.000,00 16.000,00

16.000,00

Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

1.1.5.2 Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construidas
con estructura flotante de polietileno de baja densidad, rampa de ac-
ceso de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de
coco colonizados al 100% con vegetación palustre autóctona (aneas,
lirios acuáticos, juncos o carrizo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la
coronación de la balsa mediante cuerdas de nylon, incluido materia-
les, transporte y colocación en el interior de la balsa a una distancia
mínima de 5 m desde la orilla.

17 17,00

17,00
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APARTADO 01.01.06 AUTOMATIZACIÓN                                                  

Z_TRANSPRES ud Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

1.1.6.1 Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Transmisor
con tecnología digital programable; Partes mojadas en contacto con
el fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a proceso rosca Gas;
Rango programable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador
local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexio-
nado.

salida balsa 1 1,00

1,00

Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

1.1.6.2 Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo
de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo
guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte
proporcional de material de montaje y  conexionado.

Sonda Piezo Resistiva control
nivel balsa

1 1,00

1,00

Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

1.1.6.3 Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e
instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servi-
cio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

2 2,00

2,00

Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa 

1.1.6.4 Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la
balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad remota vía
radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de son-
das y transductor de presión. Caja de 240x190x110 mm de dimensio-
nes, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado
de maniobra rápida tipo M12 para sondas y transductor de presión,
con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional
de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso ele-
mentos de sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.
Instalado y funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas inclui-
das.

1 1,00

1,00

Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentación solar                                    

1.1.6.5 Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta de: Pa-
nel solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regulador-carga-
dor de baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor soporte de panel so-
lar y columna galvanizada de 7 m. Instalado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 01.01.07 TRABAJOS PREVIOS                                                

Z_GEOFISICA ud Estudio geofísico del terreno                                   

1.1.7.1 Estudio geofísico mediante sísmica de refracción para conocer la ri-
pabilidad del terreno.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE TUBERÍAS                                                 

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos            

1.2.1.1 Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a
pie de máquina, medido sobre perfil.

Tubería 900 mm 1 2.444,00 1,80 2,20 9.678,24

Tubería 630 mm 1 2.434,00 1,50 1,93 7.046,43

Tubería 250 mm 1 604,00 0,85 1,55 795,77

Tubería 200 mm 1 552,00 0,80 1,50 662,40

Tubería 160 mm 1 125,00 0,80 1,46 146,00

Tubería 125 mm 1 351,00 0,80 1,43 401,54

Tubería 110 mm 1 221,00 0,80 1,41 249,29

18.979,67

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

1.2.1.2 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Tubería 900 mm 1 1.069,22 1,80 2,20 4.234,11

Tubería 630 mm 1 12.895,10 1,50 1,93 37.331,31

Tubería 500 mm 1 1.526,73 1,45 1,80 3.984,77

Tubería 400 mm 1 3.603,84 1,00 1,70 6.126,53

Tubería 315 mm 1 1.870,43 0,90 1,62 2.727,09

Tubería 250 mm 1 8.689,36 0,85 1,55 11.448,23

Tubería 200 mm 1 10.652,74 0,80 1,50 12.783,29

Tubería 160 mm 1 6.901,48 0,80 1,46 8.060,93

Tubería 140 mm 1 4.860,66 0,80 1,44 5.599,48

Tubería 125 mm 1 4.042,63 0,80 1,43 4.624,77

Tubería 110 mm 1 6.074,90 0,80 1,41 6.852,49

103.773,00
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

1.2.1.3 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería 900 mm 1 3.513,22 1,40 0,10 491,85

Tubería 630 mm 1 15.329,10 1,13 0,10 1.732,19

Tubería 500 mm 1 1.526,73 1,10 0,10 167,94

Tubería 400 mm 1 3.603,84 1,00 0,10 360,38

Tubería 315 mm 1 1.870,43 0,90 0,10 168,34

Tubería 200 mm 1 11.204,74 0,80 0,10 896,38

Tubería 160 mm 1 7.026,48 0,80 0,05 281,06

Tubería 140 mm 1 4.860,66 0,80 0,05 194,43

Tubería 125 mm 1 4.393,63 0,80 0,05 175,75

Tubería 110 mm 1 6.295,90 0,80 0,05 251,84

5.510,10

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

1.2.1.4 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería 900 mm 1 3.513,22 0,94 3.302,43

Tubería 630 mm 1 15.329,10 0,61 9.350,75

Tubería 500 mm 1 1.526,73 0,53 809,17

Tubería 400 mm 1 3.603,84 0,37 1.333,42

Tubería 315 mm 1 1.870,43 0,30 561,13

Tubería 250 mm 1 9.293,36 0,25 2.323,34

Tubería 200 mm 1 11.204,74 0,21 2.353,00

Tubería 160 mm 1 7.026,48 0,19 1.335,03

Tubería 140 mm 1 4.860,66 0,18 874,92

Tubería 125 mm 1 4.393,63 0,17 746,92

Tubería 110 mm 1 6.295,90 0,16 1.007,34

23.997,45
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

1.2.1.5 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Total excavación 122752,67 122.752,67

     A descontar cama de arena -5510,1 -5.510,10

     A descontar relleno gravilla -23997,45 -23.997,45

     Volumen tubería 900 -3513,22 0,90 -2.235,01

     Volumen tubería 630 -15329,1 0,63 -4.778,46

     Volumen tubería 500 -1526,73 0,50 -299,77

     Volumen tubería 400 -3603,84 0,40 -452,87

     Volumen tubería 315 -1870,43 0,32 -150,43

     Volumen tubería 250 -9293,36 0,25 -456,19

     Volumen tubería 200 -11204,74 0,20 -352,01

     Volumen tubería 160 -7026,48 0,16 -141,28

     Volumen tubería 140 -4860,66 0,14 -74,82

     Volumen tubería 125 -4393,63 0,13 -58,32

     Volumen tubería 110 -6295,9 0,11 -59,83

84.186,13

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

1.2.1.6 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

A1 Vs/Vn = 1,11

Sobrante roca 1,11 18.979,67 21.067,43

A2 Vs/Vn = 1,22

Préstamo propia obra

   Tubería 900 mm 1,22 2.444,00 2,24 6.678,96

   Tubería 630 mm 1,22 2.434,00 1,86 5.523,23

   Tubería 250 mm 1,22 604,00 0,93 685,30

   Tubería 200 mm 1,22 552,00 0,88 592,63

   Tubería 160 mm 1,22 125,00 0,92 140,30

   Tubería 125 mm 1,22 351,00 0,92 393,96

   Tubería 110 mm 1,22 221,00 0,92 248,05

35.329,86
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I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 

1.2.1.7 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

A1 Vs/Vn = 1,11

Sobrante roca 1,11 18.979,67 21.067,43

A2 Vs/Vn = 1,22

Préstamo propia obra

   Tubería 900 mm 1,22 2.444,00 2,24 6.678,96

   Tubería 630 mm 1,22 2.434,00 1,86 5.523,23

   Tubería 250 mm 1,22 604,00 0,93 685,30

   Tubería 200 mm 1,22 552,00 0,88 592,63

   Tubería 160 mm 1,22 125,00 0,92 140,30

   Tubería 110 mm 1,22 221,00 0,92 248,05

35.329,86

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

1.2.1.8 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

A1 Vs/Vn = 1,11

Sobrante roca 1,11 18.979,67 21.067,43

A2 Vs/Vn = 1,22

Préstamo propia obra

   Tubería 900 mm 1,22 2.444,00 2,24 6.678,96

   Tubería 630 mm 1,22 2.434,00 1,86 5.523,23

   Tubería 250 mm 1,22 604,00 0,93 685,30

   Tubería 200 mm 1,22 552,00 0,88 592,63

   Tubería 160 mm 1,22 125,00 0,92 140,30

   Tubería 125 mm 1,22 351,00 0,92 393,96

   Tubería 110 mm 1,22 221,00 0,92 248,05

Sobrante resto excavaciones 1,22 7.896,35 9.633,55

44.963,41
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APARTADO 01.02.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES                                    

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.1 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.370,54 4.370,54

4.370,54

Z_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.2 Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.727,32 2.727,32

2.727,32

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.3 Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.088,03 2.088,03

2.088,03

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.4 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.932,90 4.932,90

4.932,90
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.5 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 7.147,92 7.147,92

7.147,92

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.6 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.697,17 4.697,17

4.697,17

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.7 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.870,43 1.870,43

1.870,43

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.8 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 937,34 937,34

937,34

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.9 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 599,19 599,19

599,19
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A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.10 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 11.613,18 11.613,18

11.613,18

Z_PVC900-12 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.2.11 Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.513,22 3.513,22

3.513,22

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.12 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.925,36 1.925,36

1.925,36

Z_PVCO125-16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.13

1666,31 1.666,31

1.666,31

A06043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.14 Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.772,63 2.772,63

2.772,63
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A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.15 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.093,57 2.093,57

2.093,57

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.16 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.056,82 4.056,82

4.056,82

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.17 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.596,19 4.596,19

4.596,19

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.18 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.350,31 2.350,31

2.350,31

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.19 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 919,85 919,85

919,85
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A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

1.2.2.20 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.589,93 3.589,93

3.589,93

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.2.2.21 Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 111,04 111,04

111,04

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.2.2.22 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Conexión balsa intermedia 1 7,69 7,69

7,69

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.2.2.23 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 316,18 316,18

316,18
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

1.2.2.24 Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 14,96 14,96

14,96

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    

1.2.2.25 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.2.2.26 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16 16,00

16,00

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.2.2.27 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.2.2.28 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

8 8,00

8,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

1.2.2.29 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,05 35.000,00 36.750,00

36.750,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.2.2.30 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 5.500,00 5.775,00

5.775,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

1.2.2.31 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 55.300,00 58.065,00

58.065,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.2.32

825 825,00

825,00

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

1.2.2.33

825 825,00

825,00

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

1.2.2.34 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.

3120 3.120,00

3.120,00
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APARTADO 01.02.03 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                           

Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

1.2.3.1 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento
epoxi, con p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm,
para diámetro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de
desmontaje y dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 610
mm de diámetro, 1,5 m y 1,45 m de longitud con un extremo embrida-
do, dos conos de ampliación de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3
mm de espesor y 0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y sa-
lidas embridadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm;
dos ventosas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas de
compuerta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en caldere-
ría de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150
mm de diámetro. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

1.2.3.2 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de
500 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos
carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro,
1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos conos de amplia-
ción de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor
con un extremo embridado,  y salidas embridadas para ventosa de 80
mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm
PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro;
by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta
y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para
conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

1.2.3.3 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de
400 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos
carretes de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5
m de longitud con ambos extremos embridados, y salidas embrida-
das para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de
triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80
mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con vál-
vula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro;
incluso bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente ins-
talado.

5 5,00

5,00
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Z_VC300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada   

1.2.3.4 Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, em-
bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Inclu-
ye el carrete de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de es-
pesor, 323,9 mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo em-
bridado, dos conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m
de longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado,  y salidas
embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ven-
tosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos válvulas de com-
puerta de 80 mm de diámetro, totalmente instaladas.

1 1,00

1,00

Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada   

1.2.3.5 Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, em-
bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Inclu-
ye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud
con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de
50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los
cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm
PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso
bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

14 14,00

14,00

Z_VC200_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada   

1.2.3.6 Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de
cisne de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de diá-
metro y 1,66 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos
con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de
hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas
de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50
mm de diámetro, totalmente instaladas.

5 5,00

5,00
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Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada   

1.2.3.7 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox., embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carre-
te de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un ex-
tremo embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm
de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y
dos salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de
hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas
de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50
mm de diámetro, totalmente instaladas.

11 11,00

11,00

Z_VC100_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada   

1.2.3.8

1 1,00

1,00

Z_VEN2X4P900 ud Ventosa de 2x100 mm de diámetro en red riego sobre PVC 800-900 

1.2.3.9 Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 800-900 mm de diá-
metro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de
150 mm de diámetro con pieza candelabro con dos brazos de 100
mm de diámetro cada uno con extremos embridados, con dimensio-
nes según planos, dos ventosas trifuncionales de 100 mm PN 16 atm
y dos válvulas de compuerta de 100 mm de diámetro. La pieza espe-
cial de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las pie-
zas especiales de la red primaria).  Si incluye juntas, tornillería zinca-
da, pintura, portes y montaje completo.

12 12,00

12,00

Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm 

1.2.3.10 Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diámetro, formada
por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD
sobre diámetro de 630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de lon-
gitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16
atm y válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

51 51,00

51,00
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Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm 

1.2.3.11 Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diámetro, formada
por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD
sobre diámetro de 500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de lon-
gitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16
atm y válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

26 26,00

26,00

Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm   

1.2.3.12 Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de
1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

12 12,00

12,00

Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm   

1.2.3.13 Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de
1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

6 6,00

6,00

Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm   

1.2.3.14 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250
mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm
de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa tri-
funcional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

31 31,00

31,00
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Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm   

1.2.3.15 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200
mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm
de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa tri-
funcional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

37 37,00

37,00

Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 

1.2.3.16 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diá-
metro menor o igual a 160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera
de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje completo.

75 75,00

75,00

Z_DESA200 ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm   

1.2.3.17 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 200
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

2 2,00

2,00
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Z_DESA150 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm     

1.2.3.18 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 140
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

10 10,00

10,00

Z_DESA125 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm        

1.2.3.19 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de compuerta
de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 125 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

8 8,00

8,00

Z_CAUELEC_900 ud Caudalímetro electromagnético, ø 900 mm, instalado              

1.2.3.20 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 900 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00
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Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

1.2.3.21 Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

143 143,00

143,00

Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

1.2.3.22 Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

95 95,00

95,00

Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

1.2.3.23 Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

12 12,00

12,00

Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  

1.2.3.24 Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad for-
mada por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de
diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electro-
soldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la coloca-
ción de arqueta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de
salida de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

desagües 20 20,00

20,00
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Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

1.2.3.25 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de
riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la
colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante
instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido de so-
brantes.

12 12,00

12,00

Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

1.2.3.26 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormi-
gón con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de
apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y
extendido de sobrantes.

19 19,00

19,00

Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

1.2.3.27 Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10
mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con do-
ble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hor-
migón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

válvulas corte 7 7,00

7,00
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Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

1.2.3.28 Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de
hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada
de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

caudalímetro 1 1,00

válvulas de corte 4 4,00

5,00

APARTADO 01.02.04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBAPARTADO 01.02.04.01 RED PRIMARIA                                                    

ELEMENTO 01.02.04.01.1 REPOSICION FIRMES ASFALTICOS                                   

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

1.2.4.1.1.1 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 172,00 2,00 344,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.864,00 1,20 4.636,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

4.980,80

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.1.1.2 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 172,00 2,00 0,30 154,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,30

Paralelismo tub 400 a 250 1,5 3.864,00 1,20 0,30 2.086,56

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

2.241,36
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.1.1.3 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 172,00 2,00 0,30 154,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

Paralelismo tub 400 a 250 1,5 3.864,00 1,20 0,30 2.086,56

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

2.241,36

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

1.2.4.1.1.4 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cimiento del firme:

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1,35 172,00 2,00 0,20 92,88

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 3.864,00 1,20 0,20 1.251,94

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Firme

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1,35 172,00 1,00 0,20 46,44

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 3.864,00 1,20 0,20 1.251,94

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

2.643,20
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I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

1.2.4.1.1.5 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Riego imprimación:

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 172,00 2,00 0,50 0,17

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 3.864,00 1,20 0,50 2,32

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

2,49

I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

1.2.4.1.1.6 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

Riego adherencia.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 172,00 2,00 0,50 0,17

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 3.864,00 1,20 0,50 2,32

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

2,49

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

1.2.4.1.1.7 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

Riego imprimación.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 172,00 2,00 344,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.864,00 1,20 4.636,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

Riego adherencia

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 172,00 2,00 344,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.864,00 1,20 4.636,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

9.961,60
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I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

1.2.4.1.1.8 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4
m.

Capa base

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,06

Cruce tub 400 a 250 2,35 172,00 2,00 0,06 48,50

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 3.864,00 1,20 0,06 653,79

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Capa rodadura

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,06

Cruce tub 400 a 250 2,35 172,00 2,00 0,06 48,50

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 3.864,00 1,20 0,06 653,79

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

1.404,58

Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.9 Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 200 a 110 1 20,00 20,00

20,00

A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.10 Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.11 Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 400 a 250 1 106,00 106,00

106,00

A19003 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.12 Tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.13 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.14 Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 710 a 500 1 30,00 30,00

30,00

Z_TUBHM1200 m Tubería de hormigón, ø 1,20 m machihembrado, colocada           

1.2.4.1.1.15 Tubería de hormigón machihembrado de 1,20 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavaci?n en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavaci?n, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.1.1.16

Cruce tub 710 a 500 1 30,00 1,06 31,80

Cruce tub 200 a 110 1 20,00 0,17 3,40

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1 4.239,00 0,60 0,20 508,68

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

596,88

ELEMENTO 01.02.04.01.2 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA
CON ZAHORRA      

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

1.2.4.1.2.1 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 37,00 2,00 0,20 14,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 1 2.327,00 1,60 0,20 744,64

Paralelismo tub 400 a 250 1 2.327,00 1,20 0,20 558,48

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

1.317,92

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

1.2.4.1.2.2 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 37,00 2,00 0,20 14,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

14,80

ELEMENTO 01.02.04.01.3 PASOS DE ARROYO O RAMBLA                                        

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.1.3.1

Dados hormigón 40 0,80 32,00

32,00
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I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

1.2.4.1.3.2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dados hormigón 40 2,00 80,00

80,00

ELEMENTO 01.02.04.01.4 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       

Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

1.2.4.1.4.1

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

Cruce 450 1 1,00 1,00

Cruce 400 1 11,00 11,00

Cruce 355 1 8,00 8,00

Cruce 315 1 1,00 1,00

Cruce 250 1 14,00 14,00

Cruce 200 1 19,00 19,00

54,00

A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.2 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

6,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.3 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

Paralelismo 1 81,00 81,00

87,00
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Z_A06054 m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.4 Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 3 6,00 18,00

58,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.5 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

6,00

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.6 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 8 6,00 48,00

Paralelismo 1 122,00 122,00

170,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.4.7 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 19 6,00 114,00

114,00

ELEMENTO 01.02.04.01.5 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                          
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Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

1.2.4.1.5.1

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

Cruce 1 7,00 7,00

Paralelismo 1 60,00 60,00

67,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.5.2 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

6,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.5.3 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce PVC 1 6,00 6,00

Paralelismo 1 262,00 262,00

268,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.5.4 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.5.5 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Paralelismo 1 73,00 73,00

73,00
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A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.1.5.6 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 2 6,00 12,00

Paralelismo 1 16,00 16,00

28,00

A06006 m Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   

1.2.4.1.5.7 Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

Paralelismo 1 376,00 376,00

382,00

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.1.5.8 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Paralelismo 1 260,00 260,00

Cruces 5 6,00 30,00

290,00

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.1.5.9 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 6 6,00 36,00

Paralelismo 1 104,00 104,00

140,00
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A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.1.5.10 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.1.5.11 Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.1.5.12 Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 4 6,00 24,00

24,00

ELEMENTO 01.02.04.01.6 PASOS DE CARRETERA                                              

TOPO900 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 900    

1.2.4.1.6.1 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 900 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 1108
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

0,00
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CONTOP900 ud Pozos de ataque paso ctra D 900                                 

1.2.4.1.6.2 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 800 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO900.

0,00

TOPO 710 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    

1.2.4.1.6.3 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 710 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 1006
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

0,00

CONTOPO710 ud Pozos de ataque paso ctra D 710                                 

1.2.4.1.6.4 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO710
.

0,00

TOPO630 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

1.2.4.1.6.5 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce A1202 1 22,00 22,00

Cruce A1202 1 36,00 36,00

58,00
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CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

1.2.4.1.6.6 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO630
.

Cruce A1202 1 2,00 2,00

Cruce A1202 1 2,00 2,00

4,00

TOPO500 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 500    

1.2.4.1.6.7 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 500 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

0,00

CONTOPO500 ud Pozos de ataque paso ctra D 500                                 

1.2.4.1.6.8 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 500 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO500.

0,00

TOPO400 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

1.2.4.1.6.9 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 602 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce A1202 1 22,00 22,00

22,00
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CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

1.2.4.1.6.10 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO400.

Cruce A1202 1 2,00 2,00

2,00

TOPO315 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    

1.2.4.1.6.11 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 500 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

0,00

CONTOPO315 ud Pozos de ataque paso ctra D 315                                 

1.2.4.1.6.12 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO315
.

0,00

TOPO250 ud Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    

1.2.4.1.6.13 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 250 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 398 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

0,00

CONTOPO250 ud Pozos de ataque paso ctra D 250                                 

1.2.4.1.6.14 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO315
.

0,00
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TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200

1.2.4.1.6.15 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, median-
te perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y
200 mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

0,00

CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

1.2.4.1.6.16 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de
pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perfora-
ción horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los
mismos;  montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce
que quedará totalmente acabado junto con la unidad TOPO110-200

.

0,00

ELEMENTO 01.02.04.01.7 CRUCE TUBERIA RIEGO CON GASODUCTO                       

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.1.7.1

Cruce tub 800 (losa) 1 2,50 2,50 0,20 1,25

Cruce tub 630 (losa) 3 2,00 2,00 0,20 2,40

3,65

ELEMENTO 01.02.04.01.8 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE
CAMINO FRIME HORMIGÓN  

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

1.2.4.1.8.1 Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

Cruce 1 13,00 2,00 0,15 3,90

Paralelismo 1 86,00 1,50 0,15 19,35

Paralelismo cuneta 1 56,00 1,50 0,15 12,60

35,85

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.1.8.2 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cruce 1,5 13,00 2,00 0,15 5,85

Paralelismo 1,5 86,00 1,50 0,15 29,03

Paralelismo cuneta 1,5 56,00 1,50 0,15 18,90

53,78
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.1.8.3 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Cruce 1,5 13,00 2,00 0,15 5,85

Paralelismo 1,5 86,00 1,50 0,15 29,03

Paralelismo cuneta 1,5 56,00 1,50 0,15 18,90

53,78

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

1.2.4.1.8.4 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce 1 13,00 2,00 0,15 3,90

Paralelismo 1 86,00 1,50 0,15 19,35

Paralelismo cuneta 1 56,00 1,50 0,15 12,60

35,85

ELEMENTO 01.02.04.01.9 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

1.2.4.1.9.1 Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

Cruce 4 13,00 52,00

Paralelismo 1 100,00 100,00

152,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

1.2.4.1.9.2 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Paralelismo 1 25,00 0,25 1,00 6,25

6,25

Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 

1.2.4.1.9.3 Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

Paralelismo 1 25,00 25,00

25,00

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.1.9.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.
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9,38

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.1.9.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Paralelismo 1,5 25,00 0,25 1,00 9,38

9,38

ELEMENTO 01.02.04.0110 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE BARRERA DE
PROTECCIÓN BIONDA  

Z_DESMABIONDA ud Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior montaje  

1.2.4.1.10.1 Desmontaje de barrera de protección bionda existente, para instala-
cion de nueva tuberia y recolocacion una vez instalada la tuberia.

20 20,00

20,00

ELEMENTO 01.02.04.0111 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO
ELECTRICO BAJA TENSIÓN   

Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

1.2.4.1.11.1 Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Parti-
culares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 10 7,00 70,00

70,00

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

1.2.4.1.11.2 Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 10 7,00 70,00

70,00

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

1.2.4.1.11.3 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Cruce 10 7,00 70,00

70,00
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E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

1.2.4.1.11.4 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

Cruce 10 7,00 70,00

70,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), 

1.2.4.1.11.5 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm
de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y
resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

0,00

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), 

1.2.4.1.11.6 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm
de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

0,00

Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

1.2.4.1.11.7 Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

Cruce 4 4,00

4,00

EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT 

1.2.4.1.11.8 Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

Cruce 3 10,00 30,00

30,00
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SUBAPARTADO 01.02.04.02 RED SECUNDARIA                                                  

ELEMENTO 01.02.04.02.1 REPOSICIÓN FIRMES ASFALTICOS                                   

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

1.2.4.2.1.1 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 2 60,00 2,00 240,00

Cruce tub 200 a 110 1 60,00 1,20 72,00

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 2 1.972,00 1,20 4.732,80

Paralelismo tub 200 a 110 1 1.972,00 1,20 2.366,40

7.411,20

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.2.1.2 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 120,00 2,00 0,30 108,00

Cruce tub 200 a 110 1,5 60,00 1,20 0,30 32,40

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,30

Paralelismo tub 400 a 250 1,5 3.944,00 1,20 0,30 2.129,76

Paralelismo tub 200 a 110 1,5 1.972,00 1,20 0,30 1.064,88

3.335,04

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.2.1.3 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 120,00 2,00 0,30 108,00

Cruce tub 200 a 110 1,5 60,00 1,20 0,30 32,40

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,30

Paralelismo tub 400 a 250 1,5 3.944,00 1,20 0,30 2.129,76

Paralelismo tub 200 a 110 1,5 1.972,00 1,20 0,30 1.064,88

3.335,04
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Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

1.2.4.2.1.4 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cimiento del firme:

Cruce tub 400 a 250 1,35 120,00 2,00 0,20 64,80

Cruce tub 200 a 110 1,35 60,00 1,20 0,20 19,44

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 3.944,00 1,20 0,20 1.277,86

Paralelismo tub 200 a 110 1,35 1.972,00 1,20 0,20 638,93

Firme

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1,35 120,00 1,00 0,20 32,40

Cruce tub 200 a 110 1,35 60,00 1,20 0,20 19,44

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 3.944,00 1,20 0,20 1.277,86

Paralelismo tub 200 a 110 1,35 1.972,00 1,20 0,20 638,93

3.969,66

I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

1.2.4.2.1.5 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Riego imprimación:

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 120,00 2,00 0,50 0,12

Cruce tub 200 a 110 0,001 60,00 1,20 0,50 0,04

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 3.944,00 1,20 0,50 2,37

Paralelismo tub 200 a 110 0,001 1.972,00 1,20 0,50 1,18

3,71
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I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

1.2.4.2.1.6 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

Riego adherencia.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 120,00 2,00 0,50 0,12

Cruce tub 200 a 110 0,001 60,00 1,20 0,50 0,04

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 3.944,00 1,20 0,50 2,37

Paralelismo tub 200 a 110 0,001 1.972,00 1,20 0,50 1,18

3,71

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

1.2.4.2.1.7 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

Riego imprimación.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 120,00 2,00 240,00

Cruce tub 200 a 110 1 60,00 1,20 72,00

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.944,00 1,20 4.732,80

Paralelismo tub 200 a 110 1 1.972,00 0,60 1.183,20

Riego adherencia

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 120,00 2,00 240,00

Cruce tub 200 a 110 1 60,00 1,20 72,00

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.944,00 1,20 4.732,80

Paralelismo tub 200 a 110 1 1.972,00 1,20 2.366,40

13.639,20
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I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

1.2.4.2.1.8 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4
m.

Capa base

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,06

Cruce tub 400 a 250 2,35 120,00 2,00 0,06 33,84

Cruce tub 200 a 110 2,35 60,00 1,20 0,06 10,15

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 3.944,00 1,20 0,06 667,32

Paralelismo tub 200 a 110 2,35 1.972,00 1,20 0,06 333,66

Capa rodadura

Cruce tub 400 a 250 2,35 120,00 2,00 0,06 33,84

Cruce tub 200 a 110 2,35 60,00 1,20 0,06 10,15

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 3.944,00 1,20 0,06 667,32

Paralelismo tub 200 a 110 2,35 1.972,00 1,20 0,06 333,66

2.089,94

Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.9 Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 200 a 110 1 60,00 60,00

60,00

A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.10 Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.11 Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 400 a 250 1 120,00 120,00

120,00

A19003 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.12 Tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.13 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.14 Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

Z_TUBHM1200 m Tubería de hormigón, ø 1,20 m machihembrado, colocada           

1.2.4.2.1.15 Tubería de hormigón machihembrado de 1,20 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavaci?n en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavaci?n, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.2.1.16

Cruce tub 710 a 500 30,00 1,06

Cruce tub 400 a 250 1 120,00 0,50 60,00

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1 3.944,00 0,60 0,20 473,28

Paralelismo tub 200 a 110 1 1.972,00 0,60 0,20 236,64

780,12

ELEMENTO 01.02.04.02.2 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA
CON ZAHORRA      

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

1.2.4.2.2.1 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 24,00 2,00 0,20 9,60

Cruce tub 200 a 110 1 12,00 1,20 0,20 2,88

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1 954,00 1,20 0,20 228,96

Paralelismo tub 200 a 110 1 477,00 1,20 0,20 114,48

355,92

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

1.2.4.2.2.2 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 24,00 2,00 0,20 9,60

Cruce tub 200 a 110 1 12,00 1,20 0,20 2,88

12,48

ELEMENTO 01.02.04.02.3 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.3.1 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 3 6,00 6,00 108,00

Paralelismo 3 1,00 536,00 1.608,00

1.716,00

ELEMENTO 01.02.04.02.4 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                          

Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

1.2.4.2.4.1

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

Cruce 4 2,00 8,00

Paralelismo 2 75,00 150,00

158,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.2 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.3 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Paralelismo EBAR 1 158,00 158,00

158,00

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.4 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 4 1,00 6,00 24,00

Paralelismo 4 1,00 266,00 1.064,00

1.088,00
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.5 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.6 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

1.2.4.2.4.7 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06006 m Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   

1.2.4.2.4.8 Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 4 1,00 6,00 24,00

24,00

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.2.4.9 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Paralelismo 4 1,00 835,00 3.340,00

3.340,00
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A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.2.4.10 Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 4 2,00 6,00 48,00

Paralelismo 4 1,00 338,00 1.352,00

1.400,00

A08003 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.2.4.11 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 4 3,00 6,00 72,00

72,00

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.2.4.12 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.2.4.13 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

1.2.4.2.4.14 Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

1.2.4.2.4.15 Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 4 20,00 6,00 480,00

480,00

ELEMENTO 01.02.04.02.5 PASOS CARRETERA                                                 

TOPO250 ud Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    

1.2.4.2.5.1 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 250 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 398 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce A-7 1 53,00 53,00

Cruce AP-7 1 28,00 28,00

Cruce 340-A 1 30,00 30,00

Cruce AP-7 1 68,00 68,00

179,00
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CONTOPO250 ud Pozos de ataque paso ctra D 250                                 

1.2.4.2.5.2 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO315
.

Cruce A-7 1 2,00 2,00

Cruce AP-7 1 2,00 2,00

Cruce 340-A 1 2,00 2,00

Cruce AP-7 1 2,00 2,00

8,00

TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200

1.2.4.2.5.3 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, median-
te perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y
200 mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

Cruce A1202 1 23,00 23,00

23,00

CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

1.2.4.2.5.4 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de
pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perfora-
ción horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los
mismos;  montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce
que quedará totalmente acabado junto con la unidad TOPO110-200

.

Cruce A1202 2 2,00

2,00

ELEMENTO 01.02.04.02.6 PASOS DE ARROYO O RAMBLA                                        

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.2.6.1

Dados hormigón 60 0,80 48,00

48,00
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I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

1.2.4.2.6.2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dados hormigón 60 2,00 120,00

120,00

ELEMENTO 01.02.04.02.7 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

1.2.4.2.7.1 Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

Cruce 4 4,00 5,00 80,00

80,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

1.2.4.2.7.2 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Rotura muro 4 6,00 0,25 1,00 6,00

6,00

Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 

1.2.4.2.7.3 Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

Paralelismo 4 1,00 6,00 24,00

24,00

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.2.7.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Paralelismo 1,5 24,00 0,25 1,00 9,00

9,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.2.7.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Paralelismo 1,5 24,00 0,25 1,00 9,00

9,00

ELEMENTO 01.02.04.02.8 CRUCE TUBERIA RIEGO CON GASODUCTO                       
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.2.4.2.8.1

Cruce 5 2,00 2,00 0,20 4,00

Paralelismo 20 2,00 2,00 0,20 16,00

20,00

ELEMENTO 01.02.04.02.9 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA             

Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

1.2.4.2.9.1 Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y
se usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de
cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la
unidad totalmente instalada.

12 12,00

12,00

ELEMENTO 01.02.04.0210 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE
OBRAS DE FABRICA       

Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente                          

1.2.4.2.10.1 Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de hormi-
gón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250
kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura, so-
lera de apoyo de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6, colocación de la tapa existente. Incluyendo pequeño ma-
terial de riego, necesario para reponer el existente, en caso de ser
afectado.

6 6,00

6,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

1.2.4.2.10.2 Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

6 2,00 2,00 0,20 4,80

4,80

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

1.2.4.2.10.3 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

6 8,00 0,25 2,00 24,00

24,00
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Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

1.2.4.2.10.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

9 8,00 0,25 2,00 36,00

9 2,00 2,00 0,20 7,20

43,20

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

1.2.4.2.10.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

9 8,00 0,25 2,00 36,00

SOLERA

9 2,00 2,00 0,20 7,20

43,20

ELEMENTO 01.02.04.0211 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO
ELECTRICO BAJA TENSIÓN   

Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

1.2.4.2.11.1 Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Parti-
culares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 6 7,00 42,00

42,00

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

1.2.4.2.11.2 Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 6 7,00 42,00

42,00

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

1.2.4.2.11.3 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Cruce 6 7,00 42,00

42,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

1.2.4.2.11.4 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

Cruce 6 7,00 42,00

42,00
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Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

1.2.4.2.11.5 Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

Cruce 4 4,00

4,00

EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT 

1.2.4.2.11.6 Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

Cruce 6 3,00 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO 01.03 HIDRANTES                                                       

APARTADO 01.03.01 INDIVIDUALES                                                    

Z_HIDIND40     Hidrante individual 40 mm                                       

1.3.1.1 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 40
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador de chorro múltiple de 40 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los
distintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado
de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

Z_HIDIND50     Hidrante individual 50 mm tipo I                                

1.3.1.2 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los
distintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado
de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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Z_HIDIND50W     Hidrante individual 50 mm tipo II                               

1.3.1.3 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 65 mm, un carrete de
desmontaje de 65 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

Z_HIDIND65     Hidrante individual 65 mm                                       

1.3.1.4 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 65
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 80 mm, un carrete de
desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

Z_HIDIND80     Hidrante individual 80 mm                                       

1.3.1.5 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 80
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 100 mm, un carrete
de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

5 5,00

5,00

Z_HIDIND100     Hidrante individual 100 mm                                      

1.3.1.6 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 100
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 125 mm, un carrete
de desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

6 6,00

6,00
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Z_HIDIND150     Hidrante individual 150 mm                                      

1.3.1.7 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 150
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 200 mm, un carrete
de desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

18 18,00

18,00

Z_HIDIND200     Hidrante individual 200 mm                                      

1.3.1.8 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 200
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 250 mm, un carrete
de desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

6 6,00

6,00

Z_HIDIND250     Hidrante individual 250 mm                                      

1.3.1.9 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 250
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 300 mm, un carrete
de desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

1.3.1.10 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormi-
gón con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de
apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y
extendido de sobrantes.

10 10,00

10,00
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Z_ARQT-VI ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

1.3.1.11 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para redes de
riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
capa de 20 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada.
Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

24 24,00

24,00

ARQ3.5x1.5 Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

1.3.1.12 Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de
hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada
de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, exca-
vación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

7 7,00

7,00

APARTADO 01.03.02 COLECTIVOS                                                      

Z_A10024 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

1.3.2.1 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

819 819,00

819,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

1.3.2.2 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

236 236,00

236,00

A10068 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

1.3.2.3 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

29 29,00

29,00
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A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

1.3.2.4 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

12 12,00

12,00

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

1.3.2.5 Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

819 819,00

819,00

Z_A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

1.3.2.6 Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

139 139,00

139,00

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

1.3.2.7 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

97 97,00

97,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

1.3.2.8 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

29 29,00

29,00
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A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      

1.3.2.9 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

12 12,00

12,00

Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

1.3.2.10 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

819 819,00

819,00

Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

1.3.2.11 Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

contadores 236 236,00

ventosas 178 178,00

414,00

Z_VALESF65 ud Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

1.3.2.12 Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

29 29,00

29,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

1.3.2.13 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

contadores 12 12,00

armarios 11 11,00

23,00

Página 81



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

1.3.2.14 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

81 81,00

81,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

1.3.2.15 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

97 97,00

97,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

1.3.2.16 Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

11 11,00

11,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

1.3.2.17 Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

81 81,00

81,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

1.3.2.18 Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

97 97,00

97,00

Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

1.3.2.19 Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

178 178,00

178,00
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Z_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

1.3.2.20 Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

11 11,00

11,00

Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

1.3.2.21 Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

11 11,00

11,00

Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar                                      

1.3.2.22 Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

2 189,00 378,00

378,00

Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de contad

1.3.2.23 Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interiores
con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado
HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de conta-
dores. Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de dimensiones en
un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías se-
cundarias, con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de
acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y
cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa
de hormigón HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor . Total-
mente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

128 128,00

128,00

Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de conta

1.3.2.24 Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interiores
con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado
HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de conta-
dores. Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de dimensiones en
un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías se-
cundarias, con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de
acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y
cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa
de hormigón HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Total-
mente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

61 61,00

61,00

Z_CONHC80_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   

1.3.2.25 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y enco-
frado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

0,00
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Z_CONHC80_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

1.3.2.26 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

11 11,00

11,00

Z_CONHC100_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

1.3.2.27 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para más de 4 contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

59 59,00

59,00

Z_CONHC100_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

1.3.2.28 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

22 22,00

22,00

Z_CONHC150_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

1.3.2.29 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y enco-
frado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

69 69,00

69,00

Z_CONHC150_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

1.3.2.30 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

28 28,00

28,00

Página 84



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA BALSA EXPULGAPERROS                               

APARTADO 01.04.01 NUEVA ENTRADA POR CORONACIÓN                                    

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios
mecánicos

1.4.1.1 Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben
valorar aparte.

Murete cerramiento balsa 1 3,00 0,20 0,50 0,30

0,30

Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

1.4.1.2 Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

1 3,00 3,00

3,00

Z_DESMLAMPE m² Desmontaje de lámina de PEAD                                    

1.4.1.3 Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valo-
ra aparte

1 10,00 10,00

10,00

Z_DESMGEOT m² Desmontaje de geotextil                                         

1.4.1.4 Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y carga
en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora apar-
te

1 10,00 10,00

10,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

1.4.1.5 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

Zanja de entrada por
coronación

    Tubería DN 400 mm 1 10,00 0,80 0,80 6,40

6,40
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

1.4.1.6 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

Zanja de entrada por
coronación

    Tubería DN 400 mm 1 10,00 0,80 0,20 1,60

1,60

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m                                    

1.4.1.7 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

V1-V3 Vs/Vn = 1,11

Sobrante tierras 1,11 4,80 5,33

5,33

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

1.4.1.8 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 60,00 60,00

60,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.4.1.9 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

Med. aux.

1,05 504,70 529,94

529,94

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

1.4.1.10 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.4.1.11

Zanja tuberia de entrada DN
400 mm

1 10,00 0,80 0,60 4,80

Dado anclaje pie talud exterior

    Tubería DN 400 mm 1 1,50 1,50 1,50 3,38

6,92

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

1.4.1.12 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dado anclaje 4 1,50 1,50 9,00

9,00

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

1.4.1.13 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Talud interior 1 20,00 20,00

20,00

Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

1.4.1.14 Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta me-
dida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Talud interior 1 20,00 20,00

20,00
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APARTADO 01.04.02 NUEVA SALIDA DE FONDO                                           

Z_PERFHOR800 m Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

1.4.2.1 Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las
bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo
de las tuberias indicadas.

1 100,00 100,00

100,00

Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

1.4.2.2 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción de la perforación horizontal con tuberia de acero de 813  o 914
mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque para empuje y
recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa co-
mo de PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto
con la unidad Z_PERFHOR800 o Z_PERFHOR900.

1 1,00

1,00

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

1.4.2.3 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 100,00 100,00

100,00

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

1.4.2.4 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

1.4.2.5

Dado de anclaje codo 1 1,60 1,60 1,60 4,10

4,10
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

1.4.2.6 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Dado de anclaje codo 4 1,60 1,60 10,24

10,24

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

1.4.2.7 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 277,00 290,85

290,85

Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

1.4.2.8 Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diá-
metro, altura 1 m y embridada en su base

1 1,00

1,00

Z_REPLAMPEAD ud Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil  de balsa   

1.4.2.9 Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil de balsa.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.05 CONEXIONES BALSAS EXISTENTES CON RED
NUEVA                      

Z_CONBAL1 ud Conexión salida balsa Capellanía existente con nueva red        

1.5.1

1 1,00

1,00

Z_CONBAL2 ud Conexión salida balsa Puntal existente con nueva red            

1.5.2

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 SAT VERA                                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 BALSA ALMACENAMIENTO                                            

APARTADO 02.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios
mecánicos

2.1.1.1 Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben
valorar aparte.

Canal entrada a balsa 1 60,00 0,62 0,40 14,88

1 35,00 1,35 0,40 18,90

1 5,00 1,35 1,00 6,75

1 15,00 15,00

55,53

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

2.1.1.2 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Bordillo anclaje valla 1 824,00 0,10 0,20 16,48

16,48

Z_SA001 m Desmontaje de valla de cerramiento                              

2.1.1.3 Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su trans-
porte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora aparte.

1 1.168,00 1.168,00

1.168,00

Z_DESMLAMPE m² Desmontaje de lámina de PEAD                                    

2.1.1.4 Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valo-
ra aparte

1 22.000,00 22.000,00

1 8.415,00 8.415,00

30.415,00

Z_DESMGEOT m² Desmontaje de geotextil                                         

2.1.1.5 Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y carga
en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora apar-
te

1 22.000,00 22.000,00

1 8.415,00 8.415,00

30.415,00

Página 90



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADO 02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

2.1.2.1 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los
de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Según medición auxiliar

     Balsa (Vc) 1 80.140,13 80.140,13

80.140,13

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k

2.1.2.2 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos
con una anchura superior a 3 metros.

Según medición auxiliar

   Balsa (Vc) 1 128,77 128,77

128,77

Z_I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

2.1.2.3 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me-
cánicos, para una altura superior a 3 m en terreno compacto.

Talud interior balsa 1 11.200,00 11.200,00

11.200,00
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I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

2.1.2.4 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

Zanjas de entrada por
coronación

    Tubería DN 315 mm 3 7,00 0,80 0,70 11,76

    Tubería DN 200 mm 2 7,00 0,60 0,60 5,04

Zanja de drenaje interior 1 1.420,00 0,40 0,40 227,20

Zanja aliviadero

   Embocadura (sección
triangular)

0,5 3,32 3,90 1,35 8,74

   Canal 1 5,00 3,90 1,35 26,33

   Arqueta de rotura 1 2,50 5,00 2,15 26,88

Urbanización

   Zanja para anclaje lamina 1 409,00 0,40 0,60 98,16

   Zanja anclaje valla 1 882,00 0,35 0,10 30,87

294 0,35 0,35 0,35 12,61

Zanja tubería aliviadero DN
500 mm

1 183,00 1,00 1,50 274,50

Arqueta válvulas salida balsa

   Rasante terreno: base 10x8;
talud 1/7, altura 2,6 m

1 225,79 225,79

947,88
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

2.1.2.5 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

Zanja aliviadero

       Excavación total 1 61,95 61,95

          A deducir volumen de
obra construida

             Embocadura (sección
triangular)

-0,5 3,32 3,90 1,35 -8,74

             Canal -1 5,00 3,90 1,35 -26,33

            Arqueta de rotura -1 3,80 2,00 2,15 -16,34

Zanja de drenaje interior
(PEAD DN110 mm)

1 25,00 0,40 0,40 4,00

    Menos volumen tubería -25 0,11 -0,24

Urbanización

   Relleno de zanja de anclaje
de lámina

1 409,00 0,40 0,50 81,80

   Relleno de zanja anclaje valla 1 882,00 0,35 0,10 30,87

Zanja tubería aliviadero DN
500 mm

1 183,00 1,00 1,50 274,50

    Menos volumen tubería -183 0,50 -35,93

Arqueta válvulas salida balsa

    Volumen excavado 1 225,79 225,79

    A deducir volumen de obra
construida

-1 7,40 5,10 2,60 -98,12

493,21

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

2.1.2.6 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar (Vs)

   Sobrante balsa 1 93.613,29 93.613,29

   Sobrante excavaciones 1 517,28 517,28

94.130,57

I02027aj m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 9 km 

2.1.2.7 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia 9 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar (Vs)

   Sobrante balsa 1 93.613,29 93.613,29

   Sobrante excavaciones 1 517,28 517,28

94.130,57
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I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

2.1.2.8 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar (Vs)

   Sobrante excavaciones 1 517,28 517,28

94.130,57

APARTADO 02.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

2.1.3.1 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Tuberías drenaje interior 1 1.390,00 1,60 2.224,00

Anclaje en coronación 1 409,00 2,00 818,00

Talud interior 1 11.200,00 11.200,00

Solera 1 19.469,00 19.469,00

33.711,00

Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

2.1.3.2 Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta me-
dida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Anclaje en coronación 1 409,00 2,00 818,00

Talud interior 1 11.200,00 11.200,00

   A deducir lámina PEAD
texturizada

-14 30,00 7,00 -2.940,00

Refuerzo talud en obra de
entrada

1 38,00 7,00 266,00

1 20,00 7,00 140,00

Solera 1 19.469,00 19.469,00

28.953,00
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Z_LPEADTEXT m² Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

2.1.3.3 Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm de es-
pesor para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de so-
lape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y
perfectamente montada. Tiene la superficie estructurada por una cara
con 57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonará por
metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada
(sin considerar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de com-
probación de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal cen-
tral mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana
de vacio en las extrusiones.

En talud interior 14 30,00 7,00 2.940,00

2.940,00

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    

Z_B05029 m Bordillo prefabricado hormigón                                  

2.1.4.1 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón en
masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Perimetro interior coronación 1 409,00 409,00

409,00

Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex

2.1.4.2 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados
y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Pie talud balsa 1 882,00 882,00

882,00

Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

2.1.4.3 Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de
tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha es-
tructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrícu-
las de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimentación y
herrajes, incluso pp de costes indirectos.

4 4,00

4,00

Z_SEGBAL ud Elemento seguridad balsa                                        

2.1.4.4 Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación
de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones. Incluye colo-
cación de carteles de prohibido entrada y baño

9 9,00

9,00
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Z_I09027 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

2.1.4.5 Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a vehícu-
los con peso máximo de 10 Toneladas por eje y velocidad máxima de
circulación de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

En acceso principal a balsa 4 4,00

4,00

APARTADO 02.01.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBAPARTADO 02.01.05.01 DRENAJE                                                         

I11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

2.1.5.1.1 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colec-
tor de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valo-
rará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se inclu-
yen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

1 1.390,00 1.390,00

1.390,00

Z_GRAVAOB m³ Grava en obra                                                   

2.1.5.1.2 Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

Zanja de drenaje 1 1.390,00 0,40 0,40 222,40

b^2*p/4 -1390 0,10 -10,92

211,48

SUBAPARTADO 02.01.05.02 ALIVIADERO                                                      

ELEMENTO 02.01.05.02.1 OBRA CIVIL                                                      

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

2.1.5.2.1.1 Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Canal

    Muros 6 5,00 1,00 8,96 268,80

    Embocadura 4 1,84 8,96 65,95

    Tapa 2 5,00 3,90 8,96 349,44

Arqueta

     Muros 4 2,00 2,30 7,68 141,31

2 3,80 2,30 7,68 134,25

2 3,80 1,30 7,68 75,88

1.035,63
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

2.1.5.2.1.2 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Canal

    Solera 2 7,45 3,90 11,04 641,53

Arqueta

     Solera 2 3,80 2,00 7,40 112,48

754,01

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

2.1.5.2.1.3 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera canal 1 3,90 0,25 0,98

Tapa canal 4 2,50 0,25 2,50

4 3,90 0,25 3,90

Solera arqueta 2 2,00 0,30 1,20

1 3,80 0,30 1,14

9,72

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos    

2.1.5.2.1.4 Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro central canal 1 5,00 0,75 3,75

3,75

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

2.1.5.2.1.5 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro arqueta 1 3,30 1,00 3,30

Muros canal 2 5,00 0,75 7,50

Embocadura canal 2 2,45 1,00 4,90

15,70

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

2.1.5.2.1.6 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

Muros arqueta 1 3,80 2,00 7,60

1 3,30 2,00 6,60

2 2,00 2,00 8,00

2 1,50 2,00 6,00

28,20
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.1.5.2.1.7

1 8,45 3,90 0,10 3,30

4,06

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

2.1.5.2.1.8 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CANAL

   Solera 1 8,45 3,90 0,25 8,24

   Muros 3 5,00 0,30 0,75 3,38

   Embocadura 2 1,23 0,30 0,74

   Tapa 1 5,00 3,90 0,25 4,88

ARQUETA

   Solera 1 3,80 2,00 0,30 2,28

   Muros 2 1,50 0,25 2,00 1,50

1 3,80 0,25 2,00 1,90

1 3,80 0,25 1,00 0,95

23,87

Z_TRAMEX1 m² Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar      

2.1.5.2.1.9 Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estruc-
tura auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tubulares hue-
cos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

Arqueta rotura 1 3,30 1,75 5,78

5,78

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

2.1.5.2.1.10 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cua-
lificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Estructura sujeción trámex

    placa de anclaje 150x150x5
mm

8 0,88 7,04

7,04
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Z_B01036 kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura   

2.1.5.2.1.11 Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos pa-
ra vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm²,
unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-
bajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017

Estructura sujeción trámex

    perfil hueco #120.60.4 1 3,29 10,37 34,12

    perfil hueco #80.40.2 5 1,64 3,56 29,19

72,44

Z_PLET_HORM m Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

2.1.5.2.1.12 Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según pla-
no mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, incluso jun-
tas de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje.

Embocadura aliviadero 1 9,20 9,20

9,20

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  

2.1.5.2.1.13 Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado.
Medida en su verdadera magnitud.

Contacto solera/paramentos
verticales

    Canal 2 8,45 16,90

    Arqueta rotura 2 1,75 3,50

2 3,55 7,10

27,50

ELEMENTO 02.01.05.02.2 TUBERÍAS                                                        

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.1.5.2.2.1 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 183,00 183,00

183,00

Página 99



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

2.1.5.2.2.2 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 560,00 588,00

588,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.1.5.2.2.3

Dado anclaje 2 1,50 1,50 1,50 6,75

6,75

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

2.1.5.2.2.4 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dado anclaje 8 1,50 1,50 18,00

18,00

ELEMENTO 02.01.05.02.3 SERVICIOS AFECTADOS                                             

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

2.1.5.2.3.1 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Paralelismo tub 710 a 500 1 130,00 0,80 0,20 20,80

20,80
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SUBAPARTADO 02.01.05.03 ENTRADAS                                                        

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.1.5.3.1 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

3 6,00 18,00

18,00

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.1.5.3.2 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

2 6,00 12,00

12,00

Z_UNION200 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 200

2.1.5.3.3 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diá-
metro suficiente para unión o reparación tubería ø 200 mm 1,0 MPa,
totalmente instalada.

2 2,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

2.1.5.3.4 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Med. aux.

1,05 135,54 142,32

142,32
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

2.1.5.3.5 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

Med. aux.

1,05 575,22 603,98

603,98

A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.1.5.3.6 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6 6,00

6,00

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.1.5.3.7 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.1.5.3.8

Zanja tuberia de entrada DN
315 mm

3 7,00 0,80 0,70 11,76

    A descontar volumen tubería -21 0,32 -1,69

Zanja tuberia de entrada DN
200 mm

2 7,00 0,60 0,60 5,04

    A descontar volumen tubería -14 0,20 -0,44

14,67
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SUBAPARTADO 02.01.05.04 OBRA DE TOMA                                                    

Z_PERFHOR800 m Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

2.1.5.4.1 Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las
bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo
de las tuberias indicadas.

1 48,00 48,00

48,00

Z_PERFHOR900 m Perforación horizontal con tubería acero DN 914 mm              

2.1.5.4.2 Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
914 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las
bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo
de las tuberias indicadas.

1 48,00 48,00

48,00

Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

2.1.5.4.3 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción de la perforación horizontal con tuberia de acero de 813  o 914
mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque para empuje y
recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa co-
mo de PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto
con la unidad Z_PERFHOR800 o Z_PERFHOR900.

2 2,00

2,00

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

2.1.5.4.4 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 54,00 54,00

54,00
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Z_PEAD700_6 m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

2.1.5.4.5 Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 54,00 54,00

54,00

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.1.5.4.6 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 56,00 56,00

1 79,00 79,00

1 59,00 59,00

194,00

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

2.1.5.4.7 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

Z_VALPE710_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 710 mm, 0,6 Mpa                 

2.1.5.4.8 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.1.5.4.9

Dados de anclaje codos 1 1,80 1,80 1,80 5,83

1 1,60 1,60 1,60 4,10

9,93
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

2.1.5.4.10 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Dado de anclaje codos 4 1,60 1,60 10,24

4 1,80 1,80 12,96

23,20

A10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

2.1.5.4.11 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

2.1.5.4.12 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

Z_VM700MOT ud Válvula mariposa, ø 700 mm motorizada, 1,0 MPa  con bridas, inst

2.1.5.4.13 Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas y reductor
con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimien-
to de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

Z_VM700 ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       

2.1.5.4.14 Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car

2.1.5.4.15 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3 3,00

3,00

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car

2.1.5.4.16 Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2 2,00

2,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car

2.1.5.4.17 Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1 1,00

1,00

Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

2.1.5.4.18 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

2.1.5.4.19 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

2.1.5.4.20 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

2.1.5.4.21 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

2.1.5.4.22 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

2.1.5.4.23 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 1.454,63 1.527,36

1.527,36

Página 107



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

2.1.5.4.24 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 1.166,88 1.225,22

1.225,22

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

2.1.5.4.25 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,05 77,89 81,78

81,78

Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

2.1.5.4.26 Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diá-
metro, altura 1 m y embridada en su base

1 1,00

1,00

Z_REJI700_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm        

2.1.5.4.27 Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de diá-
metro, altura 1 m y embridada en su base

1 1,00

1,00

Z_ARQ6.8X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m                     

2.1.5.4.28 Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un muro se-
parador de forma que queden dos partes, una seca y otra húmeda, de
hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble arma-
dura 150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble arma-
dura 250x250x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de
15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres acce-
sos de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con
chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras,
recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubier-
tos con polipropileno, tres rejillas de ventilación, encofrado y cimenta-
ción.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 02.01.05.05 DESAGÜE                                                         

ELEMENTO 02.01.05.05.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

2.1.5.5.1.1 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Tubería 500 mm 457 1,00 1,00 1,50 685,50

685,50

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

2.1.5.5.1.2 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tubería 500 mm 457 1,00 1,00 1,50 685,50

     Volumen tubería 500 -457 0,50 -89,73

595,77

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

2.1.5.5.1.3 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

A-2 (Vs/Vn=1,22) 1,22 89,73 109,47

109,47

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.1.5.5.1.4 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

A-2 (Vs/Vn=1,22) 1,22 89,73 109,47

109,47

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

2.1.5.5.1.5 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

A-2 (Vs/Vn=1,22) 1,22 89,73 109,47

109,47

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

2.1.5.5.1.6 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de trans-
porte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida
zanja de anclaje.

Protección desagüe drenaje 1 2,00 2,00 0,60 2,40

2,40

ELEMENTO 02.01.05.05.2 TUBERÍAS Y ARQUETA                                              
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A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.1.5.5.2.1 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 451,00 451,00

451,00

A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

2.1.5.5.2.2 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 6,00 6,00

6,00

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

2.1.5.5.2.3 PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no in-
cluye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

2.1.5.5.2.4 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 420,00 441,00

441,00
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Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

2.1.5.5.2.5 Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10
mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con do-
ble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hor-
migón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del agua, pa-
tes de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y ci-
mentación.

1 1,00

1,00

ELEMENTO 02.01.05.05.3 SERVICIOS AFECTADOS                                             

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

2.1.5.5.3.1 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Paralelismo tub 710 a 500 1 100,00 0,80 0,20 16,00

Cruce tub 710 a 500 1 8,00 1,50 0,20 2,40

18,40

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

2.1.5.5.3.2 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce tub 710 a 500 1 8,00 1,50 0,20 2,40

2,40

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

2.1.5.5.3.3 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Cruce tub 710 a 500 1 6,00 1,50 9,00

Paralelismo tub 710 a 500 1 135,00 0,80 108,00

117,00
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Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

2.1.5.5.3.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

A-2 (Vs/Vn=1,22)

Cruce tub 710 a 500 1,5 6,00 1,50 0,30 4,05

Paralelismo tub 710 a 500 1,5 135,00 0,80 0,30 48,60

52,65

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.1.5.5.3.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

A-2 (Vs/Vn=1,22)

Cruce tub 710 a 500 1,5 6,00 1,50 0,30 4,05

Paralelismo tub 710 a 500 1,5 135,00 0,80 0,30 48,60

52,65

I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

2.1.5.5.3.6 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Riego imprimación:

Cruce tub 710 a 500 0,001 6,00 1,50 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 0,001 135,00 0,80 0,50 0,05

0,05

I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

2.1.5.5.3.7 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

Riego adherencia.

Cruce tub 710 a 500 0,001 6,00 1,50 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 0,001 135,00 0,80 0,50 0,05

0,05

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

2.1.5.5.3.8 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

Riego imprimación.

Cruce tub 710 a 500 1 6,00 1,50 9,00

Paralelismo tub 710 a 500 1 135,00 0,80 108,00

Riego adherencia

Cruce tub 710 a 500 1 6,00 1,50 9,00

Paralelismo tub 710 a 500 1 135,00 0,80 108,00

234,00
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I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

2.1.5.5.3.9 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4
m.

Capa base

Cruce tub 710 a 500 2,35 6,00 1,50 0,06 1,27

Paralelismo tub 710 a 500 2,35 135,00 0,80 0,06 15,23

Capa rodadura

Cruce tub 710 a 500 2,35 6,00 1,50 0,06 1,27

Paralelismo tub 710 a 500 2,35 135,00 0,80 0,06 15,23

33,00

A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

2.1.5.5.3.10 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce Tub DN 500 mm 1 6,00 6,00

6,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.1.5.5.3.11

Cruce tub 710 a 500 1 6,00 1,06 6,36

Paralelismo tub 710 a 500 1 135,00 0,80 0,20 21,60

27,96
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SUBAPARTADO 02.01.05.06 CONTROL TOPOGRÁFICO                                             

Z_CCA01 ud Clavo de colimación de acero                                    

2.1.5.6.1 Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de
fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

10 10,00

10,00

Z_HITOTOP ud Hito topográfico hormg. armado colocado                         

2.1.5.6.2 Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

4 4,00

4,00

APARTADO 02.01.06 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

2.1.6.1 Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construidas
con estructura flotante de polietileno de baja densidad, rampa de ac-
ceso de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de
coco colonizados al 100% con vegetación palustre autóctona (aneas,
lirios acuáticos, juncos o carrizo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la
coronación de la balsa mediante cuerdas de nylon, incluido materia-
les, transporte y colocación en el interior de la balsa a una distancia
mínima de 5 m desde la orilla.

14 14,00

14,00

APARTADO 02.01.07 AUTOMATIZACIÓN                                                  

Z_TRANSPRES ud Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

2.1.7.1 Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Transmisor
con tecnología digital programable; Partes mojadas en contacto con
el fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a proceso rosca Gas;
Rango programable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador
local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexio-
nado.

salida balsa 1 1,00

1,00

Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

2.1.7.2 Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo
de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo
guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte
proporcional de material de montaje y  conexionado.

Sonda Piezo Resistiva control
nivel balsa

1 1,00

1,00
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Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

2.1.7.3 Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e
instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servi-
cio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

2 2,00

2,00

Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa 

2.1.7.4 Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la
balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad remota vía
radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de son-
das y transductor de presión. Caja de 240x190x110 mm de dimensio-
nes, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado
de maniobra rápida tipo M12 para sondas y transductor de presión,
con salida de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional
de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso ele-
mentos de sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.
Instalado y funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas inclui-
das.

1 1,00

1,00

Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentación solar                                    

2.1.7.5 Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta de: Pa-
nel solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regulador-carga-
dor de baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor soporte de panel so-
lar y columna galvanizada de 7 m. Instalado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE TUBERÍAS                                                 

APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

2.2.1.1 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Tubería 710 mm 1 2.095,39 1,60 2,01 6.738,77

Tubería 630 mm 1 4.386,60 1,50 1,93 12.699,21

Tubería 500 mm 1 2.116,19 1,45 1,80 5.523,26

Tubería 400 mm 1 3.444,45 1,00 1,70 5.855,57

Tubería 315 mm 1 1.194,41 0,90 1,62 1.741,45

Tubería 250 mm 1 2.984,50 0,85 1,55 3.932,08

Tubería 200 mm 1 2.802,67 0,80 1,50 3.363,20

Tubería 160 mm 1 1.234,71 0,80 1,46 1.442,14

Tubería 140 mm 1 1.244,52 0,80 1,44 1.433,69

Tubería 125 mm 1 528,49 0,80 1,43 604,59

Tubería 110 mm 1 1.297,35 0,80 1,41 1.463,41

44.797,37
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

2.2.1.2 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería 710 mm 1 2.095,39 1,20 0,10 251,45

Tubería 630 mm 1 4.386,60 1,13 0,10 495,69

Tubería 500 mm 1 2.116,19 1,10 0,10 232,78

Tubería 400 mm 1 3.444,45 1,00 0,10 344,45

Tubería 315 mm 1 1.194,41 0,90 0,10 107,50

Tubería 250 mm 1 2.984,50 0,85 0,10 253,68

Tubería 200 mm 1 2.802,67 0,80 0,10 224,21

Tubería 160 mm 1 1.234,71 0,80 0,10 98,78

Tubería 140 mm 1 1.244,52 0,80 0,10 99,56

Tubería 125 mm 1 528,49 0,80 0,10 42,28

Tubería 110 mm 1 1.297,35 0,80 0,10 103,79

2.254,17

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

2.2.1.3 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

Tubería 710 mm 1 2.095,39 0,69 1.445,82

Tubería 630 mm 1 4.386,60 0,61 2.675,83

Tubería 500 mm 1 2.116,19 0,53 1.121,58

Tubería 400 mm 1 3.444,45 0,37 1.274,45

Tubería 315 mm 1 1.194,41 0,30 358,32

Tubería 250 mm 1 2.984,50 0,25 746,13

Tubería 200 mm 1 2.802,67 0,21 588,56

Tubería 160 mm 1 1.234,71 0,19 234,59

Tubería 140 mm 1 1.244,52 0,18 224,01

Tubería 125 mm 1 528,49 0,17 89,84

Tubería 110 mm 1 1.297,35 0,16 207,58

8.966,71
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

2.2.1.4 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Total excavación 44797,37 44.797,37

     A descontar cama de arena -2254,17 -2.254,17

     A descontar relleno gravilla -8966,71 -8.966,71

     Volumen tubería 710 -2095,39 0,71 -829,61

     Volumen tubería 630 -4386,6 0,63 -1.367,41

     Volumen tubería 500 -2116,19 0,50 -415,51

     Volumen tubería 400 -3444,45 0,40 -432,84

     Volumen tubería 315 -1194,41 0,32 -96,06

     Volumen tubería 250 -2984,5 0,25 -146,50

     Volumen tubería 200 -2802,67 0,20 -88,05

     Volumen tubería 160 -1234,71 0,16 -24,83

     Volumen tubería 140 -1244,52 0,14 -19,16

     Volumen tubería 125 -528,49 0,13 -7,01

     Volumen tubería 110 -1297,35 0,11 -12,33

30.137,18

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

2.2.1.5 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

A-2 (Vs/Vn=1,22) 1,22 14.660,19 17.885,43

17.885,43

APARTADO 02.02.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES                                    

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.1 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

780,62 780,62

780,62

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.2 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

464,45 464,45

464,45
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A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.3 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1586,07 1.586,07

1.586,07

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.4 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

464,54 464,54

464,54

Z_PVCO125-16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.5

12,84 12,84

12,84

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.6 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

618,89 618,89

618,89

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.7 Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 657,60 657,60

657,60
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Z_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.8 Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 515,65 515,65

515,65

A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.9 Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.226,68 1.226,68

1.226,68

A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.10 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 755,09 755,09

755,09

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.11 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.555,17 2.555,17

2.555,17

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.12 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.385,33 1.385,33

1.385,33
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A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.13 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 691,63 691,63

691,63

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.14 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.758,03 2.758,03

2.758,03

A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.15 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 311,14 311,14

311,14

A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.16 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.357,02 4.357,02

4.357,02

Z_A06073 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.2.17 Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.076,37 2.076,37

2.076,37
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A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

2.2.2.18 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

484,34 484,34

484,34

Z_PEAD700_10 m Tubería PE100, ø 710 mm, 1 MPa, colocada                        

2.2.2.19 Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales
a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1 19,02 19,02

19,02

A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.20 Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 29,58 29,58

29,58

A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.21 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 400,23 400,23

400,23
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A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.22 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 195,98 195,98

195,98

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.23 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 13,10 13,10

13,10

A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.24 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 247,50 247,50

247,50

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.25 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 15,08 15,08

15,08
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A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

2.2.2.26 Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1 17,84 17,84

17,84

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

2.2.2.27 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

20,86 20,86

20,86

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

2.2.2.28 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

18,44 18,44

18,44

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

2.2.2.29 Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

25,99 25,99

25,99
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A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

2.2.2.30 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

624,2 624,20

624,20

Z_VALONAPE70 ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.31 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    

2.2.2.32 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

0,00

A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.33 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6 6,00

6,00

A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada                    

2.2.2.34 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.35 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00
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A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada                    

2.2.2.36 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.37 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10 10,00

10,00

A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada                    

2.2.2.38 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.39 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00

A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.40 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

12 12,00

12,00

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.41 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00
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A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada                    

2.2.2.42 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada                    

2.2.2.43 Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

2.2.2.44 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,05 6.040,00 6.342,00

6.342,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

2.2.2.45 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 2.037,00 2.138,85

2.138,85

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

2.2.2.46 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

1,05 19.590,00 20.569,50

20.569,50

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.2.2.47

156 156,00

156,00
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I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

2.2.2.48

156 156,00

156,00

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

2.2.2.49 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.

570 570,00

570,00

APARTADO 02.02.03 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                           

Z_VM700_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 700 mm, 16 atm, instalada    

2.2.3.1

1 1,00

1,00

Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

2.2.3.2 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento
epoxi, con p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm,
para diámetro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de
desmontaje y dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 610
mm de diámetro, 1,5 m y 1,45 m de longitud con un extremo embrida-
do, dos conos de ampliación de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3
mm de espesor y 0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y sa-
lidas embridadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm;
dos ventosas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas de
compuerta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en caldere-
ría de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150
mm de diámetro. Totalmente instalado.

7 7,00

7,00
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Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

2.2.3.3 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de
500 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos
carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro,
1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos conos de amplia-
ción de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor
con un extremo embridado,  y salidas embridadas para ventosa de 80
mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm
PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro;
by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta
y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para
conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

2.2.3.4 Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de
acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de
400 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos
carretes de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5
m de longitud con ambos extremos embridados, y salidas embrida-
das para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de
triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80
mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con vál-
vula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro;
incluso bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente ins-
talado.

3 3,00

3,00

Z_VC300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada   

2.2.3.5 Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, em-
bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Inclu-
ye el carrete de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de es-
pesor, 323,9 mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo em-
bridado, dos conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m
de longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado,  y salidas
embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ven-
tosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos válvulas de com-
puerta de 80 mm de diámetro, totalmente instaladas.

2 2,00

2,00
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Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada   

2.2.3.6 Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, em-
bridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Inclu-
ye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvani-
zada de 4 mm. de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud
con ambos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de
50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los
cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm
PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso
bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada   

2.2.3.7 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox., embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carre-
te de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un ex-
tremo embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm
de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y
dos salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de
hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas
de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50
mm de diámetro, totalmente instaladas.

2 2,00

2,00

Z_VC100_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada   

2.2.3.8

2 2,00

2,00

Z_VEN4P700 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710 mm 

2.2.3.9 Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de
distribución sobre tuberia de PVC de 710 mm de diámetro, formada
carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de diámetro
con extremo embridado, con dimensiones según planos, una ventosa
de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una válvula de compuerta de
4" de diámetro. La pieza especial de derivación sobre la tubería no se
incluye (se valora en las piezas especiales de la red primaria). Si in-
cluye juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

7 7,00

7,00
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Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm 

2.2.3.10 Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diámetro, formada
por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD
sobre diámetro de 630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de lon-
gitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16
atm y válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

15 15,00

15,00

Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm 

2.2.3.11 Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diámetro, formada
por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD
sobre diámetro de 500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de lon-
gitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16
atm y válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

7 7,00

7,00

Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm   

2.2.3.12 Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de
1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

11 11,00

11,00

Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm   

2.2.3.13 Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de
1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

4 4,00

4,00
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Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm   

2.2.3.14 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250
mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm
de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa tri-
funcional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

10 10,00

10,00

Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm   

2.2.3.15 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200
mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm
de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa tri-
funcional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

9 9,00

9,00

Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 

2.2.3.16 Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuer-
po de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diá-
metro menor o igual a 160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera
de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje completo.

14 14,00

14,00

Z_DESA200 ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm   

2.2.3.17 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 200
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

1 1,00

1,00
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Z_DESA150 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm     

2.2.3.18 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 140
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

3 3,00

3,00

Z_DESA125 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm        

2.2.3.19 Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de compuerta
de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 125 mm. de diáme-
tro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldere-
ria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso ex-
cavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de
la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas,
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La
pieza en T de derivación se valora como pieza especial de la red pri-
maria.

2 2,00

2,00

Z_CAUELEC_700 ud Caudalímetro electromagnético, ø 700 mm, instalado              

2.2.3.20 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 700 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00
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Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

2.2.3.21 Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

33 33,00

33,00

Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

2.2.3.22 Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

44 44,00

44,00

Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

2.2.3.23 Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antita-
ladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y ex-
tendido de tierras sobrantes.

12 12,00

12,00

Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  

2.2.3.24 Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad for-
mada por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de
diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electro-
soldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la coloca-
ción de arqueta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de
salida de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

desagües 6 6,00

6,00
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Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

2.2.3.25 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de
riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la
colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante
instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido de so-
brantes.

4 4,00

4,00

Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

2.2.3.26 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormi-
gón con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de
apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y
extendido de sobrantes.

2 2,00

2,00

Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

2.2.3.27 Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10
mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con do-
ble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hor-
migón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

válvulas de corte 8 8,00

8,00
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Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

2.2.3.28 Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de
hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada
de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

caudalímetro 1 1,00

válvulas de corte 8 8,00

9,00

APARTADO 02.02.04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBAPARTADO 02.02.04.01 REPOSICION FIRMES ASFALTICOS                                    

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

2.2.4.1.1 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 156,00 2,00 312,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 4.239,00 1,20 5.086,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

5.398,80

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

2.2.4.1.2 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 156,00 2,00 0,30 140,40

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,30

Paralelismo tub 400 a 250 1,5 4.239,00 1,20 0,30 2.289,06

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

2.429,46
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.2.4.1.3 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,30

Cruce tub 400 a 250 1,5 156,00 2,00 0,30 140,40

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,30

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,30

2.429,46

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

2.2.4.1.4 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cimiento del firme:

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1,35 156,00 2,00 0,20 84,24

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 4.239,00 1,20 0,20 1.373,44

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Firme

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1,35 156,00 1,00 0,20 42,12

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1,35 4.239,00 1,20 0,20 1.373,44

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

2.873,24
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I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

2.2.4.1.5 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Riego imprimación:

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 156,00 2,00 0,50 0,16

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 4.239,00 1,20 0,50 2,54

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

2,70

I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

2.2.4.1.6 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

Riego adherencia.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,50

Cruce tub 400 a 250 0,001 156,00 2,00 0,50 0,16

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,50

Paralelismo tub 400 a 250 0,001 4.239,00 1,20 0,50 2,54

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,50

2,70

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

2.2.4.1.7 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

Riego imprimación.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 156,00 2,00 312,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 4.239,00 1,20 5.086,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

Riego adherencia

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50

Cruce tub 400 a 250 1 156,00 2,00 312,00

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80

Paralelismo tub 400 a 250 1 4.239,00 1,20 5.086,80

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60

10.797,60
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I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

2.2.4.1.8 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4
m.

Capa base

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,06

Cruce tub 400 a 250 2,35 156,00 2,00 0,06 43,99

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 4.239,00 1,20 0,06 717,24

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Capa rodadura

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,06

Cruce tub 400 a 250 2,35 156,00 2,00 0,06 43,99

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,06

Paralelismo tub 400 a 250 2,35 4.239,00 1,20 0,06 717,24

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,06

1.522,46

Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.9 Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 200 a 110 1 20,00 20,00

20,00

A19001 m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.10 Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.11 Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 400 a 250 1 106,00 106,00

106,00

A19003 m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.12 Tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.13 Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00

A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.14 Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

Cruce tub 710 a 500 1 30,00 30,00

30,00

Z_TUBHM1200 m Tubería de hormigón, ø 1,20 m machihembrado, colocada           

2.2.4.1.15 Tubería de hormigón machihembrado de 1,20 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavaci?n en zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la excavaci?n, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

0,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.2.4.1.16

Cruce tub 710 a 500 1 30,00 1,06 31,80

Cruce tub 200 a 110 1 20,00 0,17 3,40

Paralelismo tub 710 a 500 100,00 0,80 0,20

Paralelismo tub 400 a 250 1 4.239,00 0,60 0,20 508,68

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

596,88

SUBAPARTADO 02.02.04.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON
ZAHORRA      

Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

2.2.4.2.1 Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial
0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory cri-
bado-clasificacion del material procedente de cantera con una distan-
cia de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga
y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad
optima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de
20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 37,00 2,00 0,20 14,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

Paralelismo tub 710 a 500 1 2.962,00 1,60 0,20 947,84

Paralelismo tub 400 a 250 1 2.963,00 1,20 0,20 711,12

Paralelismo tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

1.673,76

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

2.2.4.2.2 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce tub 710 a 500 100,00 1,50 0,20

Cruce tub 400 a 250 1 37,00 2,00 0,20 14,80

Cruce tub 200 a 110 100,00 0,60 0,20

14,80
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SUBAPARTADO 02.02.04.03 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA                    

Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

2.2.4.3.1 Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y
se usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de
cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la
unidad totalmente instalada.

5 5,00

5,00

Z_CRUCEACEQ_1 ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400            

2.2.4.3.2 Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 400 y 630 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y
se usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de
cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la
unidad totalmente instalada.

5 5,00

5,00

SUBAPARTADO 02.02.04.04 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE OBRAS DE
FABRICA       

Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente                          

2.2.4.4.1 Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de hormi-
gón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250
kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura, so-
lera de apoyo de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6, colocación de la tapa existente. Incluyendo pequeño ma-
terial de riego, necesario para reponer el existente, en caso de ser
afectado.

5 5,00

5,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

2.2.4.4.2 Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

5 2,00 2,00 0,20 4,00

4,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

2.2.4.4.3 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

5 8,00 0,25 2,00 20,00

20,00
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Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

2.2.4.4.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

7,5 8,00 0,25 2,00 30,00

SOLERA

7,5 2,00 2,00 0,20 6,00

36,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.2.4.4.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

7,5 8,00 0,25 2,00 30,00

SOLERA

7,5 2,00 2,00 0,20 6,00

36,00

SUBAPARTADO 02.02.04.05 PASOS DE ARROYO                                                 

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

2.2.4.5.1

Dados hormigón 4 0,80 3,20

3,20

I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

2.2.4.5.2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.

Dados hormigón 4 2,00 8,00

8,00
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SUBAPARTADO 02.02.04.06 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       

Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

2.2.4.6.1

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

Cruce 315 PVC 1 9,00 9,00

Cruce 315 FC 2 3,00 6,00

Paralelismo 315 1 135,00 135,00

Cruce 200 PVC 1 16,00 16,00

Paralelismo 1 17,00 17,00

183,00

A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.2 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.3 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

Z_A06054 m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.4 Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00
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A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.5 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce PVC 9 6,00 54,00

Cruce FC 2 6,00 12,00

Paralelismo 1 2.697,00 2.697,00

2.763,00

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.6 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.6.7 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 16 6,00 96,00

Paralelismo 1 790,00 790,00

Otras 1 347,00 347,00

1.233,00
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SUBAPARTADO 02.02.04.07 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE BARRERA DE
PROTECCIÓN BIONDA  

Z_DESMABIONDA ud Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior montaje  

2.2.4.7.1 Desmontaje de barrera de protección bionda existente, para instala-
cion de nueva tuberia y recolocacion una vez instalada la tuberia.

0,00

SUBAPARTADO 02.02.04.08 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO ELECTRICO
BAJA TENSIÓN   

Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

2.2.4.8.1 Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Parti-
culares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 1 7,00 7,00

Paralelismo 1 572,00 572,00

579,00

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

2.2.4.8.2 Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

Cruce 1 7,00 7,00

Paralelismo 1 572,00 572,00

579,00

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

2.2.4.8.3 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Cruce 1 7,00 7,00

Paralelismo 1 572,00 572,00

579,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

2.2.4.8.4 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

Cruce 1 7,00 7,00

Paralelismo 1 572,00 572,00

579,00
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E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), 

2.2.4.8.5 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm
de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y
resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

0,00

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), 

2.2.4.8.6 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm
de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

0,00

Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

2.2.4.8.7 Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

Cruce 1 1,00

Paralelismo 40 40,00

41,00

EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT 

2.2.4.8.8 Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

Cruce 3 7,00 21,00

Paraleismo 3 40,00 120,00

141,00
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SUBAPARTADO 02.02.04.09 PASOS DE CARRETERA                                              

TOPO900 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 900    

2.2.4.9.1 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 900 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 1108
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

0,00

CONTOP900 ud Pozos de ataque paso ctra D 900                                 

2.2.4.9.2 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 800 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO900.

0,00

TOPO 710 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    

2.2.4.9.3 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 710 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 1006
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

Cruce A-7 1 65,00 65,00

65,00

CONTOPO710 ud Pozos de ataque paso ctra D 710                                 

2.2.4.9.4 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO710
.

Cruce A-7 2 2,00

2,00

Página 147



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

TOPO630 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

2.2.4.9.5 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce AP-7 1 65,00 65,00

94,00

CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

2.2.4.9.6 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO630
.

Cruce AP-7 2 2,00

Cruce N-340a 2 2,00

4,00

TOPO500 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 500    

2.2.4.9.7 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 500 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

0,00

CONTOPO500 ud Pozos de ataque paso ctra D 500                                 

2.2.4.9.8 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 500 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO500.

0,00
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TOPO400 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

2.2.4.9.9 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 602 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce A-352 1 32,00 32,00

Cruce N-340a 1 22,00 22,00

54,00

CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

2.2.4.9.10 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO400.

Cruce A-352 2 2,00

Cruce N-340a 2 2,00

4,00

TOPO315 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    

2.2.4.9.11 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 500 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

Cruce N-340a 1 20,00 20,00

20,00

CONTOPO315 ud Pozos de ataque paso ctra D 315                                 

2.2.4.9.12 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: excavación de pozos
de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación hori-
zontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO315
.

Cruce N-340a 2 2,00

2,00
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TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200

2.2.4.9.13 Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, median-
te perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y
200 mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

Cruce N-340a 1 18,00 18,00

Cruce A-352 1 24,00 24,00

42,00

CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

2.2.4.9.14 Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal pa-
ra tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de
pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perfora-
ción horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los
mismos;  montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce
que quedará totalmente acabado junto con la unidad TOPO110-200

.

Cruce N-340a 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 02.02.04.10 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                                

Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

2.2.4.10.1

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

Cruce PVC 315

Cruce FC 315

Cruce PVC 200

Cruce otros 2 4,00 8,00

8,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.10.2 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce PVC 1 6,00 6,00

Cruce FC

Cruce otros

Paralelismo

6,00
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A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.10.3 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce 2 6,00 12,00

12,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

2.2.4.10.4 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Paralelismo 1 156,00 156,00

Cruces 6 6,00 36,00

192,00

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

2.2.4.10.5 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Paralelismo 1 610,00 610,00

Cruces 20 6,00 120,00

730,00

A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

2.2.4.10.6 Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 1 6,00 6,00

Paralelismo 1 250,00 250,00

256,00
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A08003 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

2.2.4.10.7 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 8 6,00 48,00

48,00

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

2.2.4.10.8 Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Cruce 1 10,00 6,00 60,00

60,00

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

2.2.4.10.9 Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

3 6,00 18,00

18,00

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada      

2.2.4.10.10 Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

0,00
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

2.2.4.10.11 Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1 6,00 6,00

6,00

SUBAPARTADO 02.02.04.11 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

Z_SA001 m Desmontaje de valla de cerramiento                              

2.2.4.11.1 Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su trans-
porte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora aparte.

Cruce 4 7,00 28,00

Paralelismo 0,5 572,00 286,00

314,00

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50
cm me

2.2.4.11.2 Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Paralelismo 1 50,00 0,25 1,00 12,50

12,50

Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 

2.2.4.11.3 Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

Paralelismo 1 50,00 50,00

50,00

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

2.2.4.11.4 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Paralelismo 1,5 50,00 0,25 1,00 18,75

18,75
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.2.4.11.5 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Paralelismo 1,5 50,00 0,25 1,00 18,75

18,75

SUBAPARTADO 02.02.04.12 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE CAMINO
FRIME HORMIGÓN  

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

2.2.4.12.1 Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

Cruce 1 10,00 1,50 0,15 2,25

Paralelismo 1 777,00 1,50 0,15 174,83

177,08

Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

2.2.4.12.2 Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Cruce 1,5 10,00 1,50 0,15 3,38

Paralelismo 1,5 777,00 1,50 0,15 262,24

265,62

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

2.2.4.12.3 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

Cruce 1,5 10,00 1,50 0,15 3,38

Paralelismo 1,5 777,00 1,50 0,15 262,24

265,62

Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

2.2.4.12.4 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con ma-
llazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

Cruce 1 10,00 1,50 0,15 2,25

Paralelismo 1 777,00 1,50 0,15 174,83

177,08
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SUBCAPÍTULO 02.03 HIDRANTES                                                       

APARTADO 02.03.01 INDIVIDUALES                                                    

Z_HIDIND50     Hidrante individual 50 mm tipo I                                

2.3.1.1 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los
distintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado
de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

5 5,00

5,00

Z_HIDIND50W     Hidrante individual 50 mm tipo II                               

2.3.1.2 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 65 mm, un carrete de
desmontaje de 65 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

Z_HIDIND65     Hidrante individual 65 mm                                       

2.3.1.3 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 65
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 80 mm, un carrete de
desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

Z_HIDIND80     Hidrante individual 80 mm                                       

2.3.1.4 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 80
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 100 mm, un carrete
de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00
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Z_HIDIND100     Hidrante individual 100 mm                                      

2.3.1.5 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 100
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 125 mm, un carrete
de desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

7 7,00

7,00

Z_HIDIND150     Hidrante individual 150 mm                                      

2.3.1.6 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 150
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 200 mm, un carrete
de desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

6 6,00

6,00

Z_HIDIND200     Hidrante individual 200 mm                                      

2.3.1.7 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 200
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 250 mm, un carrete
de desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

Z_HIDIND250     Hidrante individual 250 mm                                      

2.3.1.8 Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 250
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con sole-
noide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm,
así como dos válvulas de corte  de compuerta de 300 mm, un carrete
de desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los dis-
tintos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de
la pieza de conexión. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00
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Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

2.3.1.9 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormi-
gón con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de
apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y
extendido de sobrantes.

11 11,00

11,00

Z_ARQT-VI ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

2.3.1.10 Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para redes de
riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre
capa de 20 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada.
Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

13 13,00

13,00

ARQ3.5x1.5 Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

2.3.1.11 Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de
hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada
de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, exca-
vación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

6 6,00

6,00
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APARTADO 02.03.02 COLECTIVOS                                                      

Z_A10024 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

2.3.2.1 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

98 98,00

98,00

A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

2.3.2.2 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

45 45,00

45,00

A10068 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

2.3.2.3 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

2 2,00

2,00

A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

2.3.2.4 Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

98 98,00

98,00

Z_A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

2.3.2.5 Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

30 30,00

30,00

A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

2.3.2.6 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

15 15,00

15,00
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A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

2.3.2.7 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

2 2,00

2,00

Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

2.3.2.8 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

98 98,00

98,00

Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

2.3.2.9 Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

contadores 45 45,00

ventosas 26 26,00

71,00

Z_VALESF65 ud Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

2.3.2.10 Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2 2,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

2.3.2.11 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

2 2,00

2,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

2.3.2.12 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

17 17,00

17,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

2.3.2.13 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

9 9,00

9,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

2.3.2.14 Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2 2,00

2,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

2.3.2.15 Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

17 17,00

17,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

2.3.2.16 Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

9 9,00

9,00

Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

2.3.2.17 Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

26 26,00

26,00
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Z_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

2.3.2.18 Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

2 2,00

2,00

Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

2.3.2.19 Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2 2,00

2,00

Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar                                      

2.3.2.20 Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

2 28,00 56,00

56,00

Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de contad

2.3.2.21 Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interiores
con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado
HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de conta-
dores. Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de dimensiones en
un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías se-
cundarias, con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de
acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y
cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa
de hormigón HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor . Total-
mente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

19 19,00

19,00

Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de conta

2.3.2.22 Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interiores
con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado
HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de conta-
dores. Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de dimensiones en
un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías se-
cundarias, con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de
acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y
cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa
de hormigón HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Total-
mente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

9 9,00

9,00
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Z_CONHC80_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   

2.3.2.23 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y enco-
frado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

Z_CONHC80_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

2.3.2.24 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

Z_CONHC100_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

2.3.2.25 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para más de 4 contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

10 10,00

10,00

Z_CONHC100_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

2.3.2.26 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

7 7,00

7,00

Z_CONHC150_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

2.3.2.27 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y enco-
frado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

8 8,00

8,00

Página 162



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Z_CONHC150_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

2.3.2.28 Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.04 CONEXIÓN A RED ANTIGUA                                          

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

2.4.1 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3 3,00

3,00

Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

2.4.2 Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

2 2,00

2,00

Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

2.4.3 Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2 2,00

2,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car

2.4.4 Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3 3,00

3,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

2.4.5 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Según med. aux. 1,05 625,00 656,25

656,25

Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

2.4.6 Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de
hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada
de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

1 1,00

1,00

Página 164



MEDICIONES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)         

Clave Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                 

Z_CENTRO ud Centro de control                                               

3.1 Plataforma con software Inelcom technology de control remoto para
supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta
de todos los elementos del sistema y las unidades remotas. Instala-
do en la nube y accesible desde cualquier ordenador, tablet y disposi-
tivos móviles mediante APP tanto para Android como Ios. Se mostra-
rán mediante formato Scada los datos controlados en el cabezal y su-
ministrados por la empresa que controla y gestiona el mismo.

1 1,00

1,00

Z_CONTROL1 ud Control de 2  balsas en Antas. Instrumentación                  

3.2 Suministro e instalación de la instrumentación de las balsas consis-
tente en: 2 boyas de nivel, 2 sondas hidrostáticas con 20 metros de
cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router 4G, armario de fijación mu-
ral IP66, POE, y aparamenta eléctrica para dar ordenes de acciona-
miento y paro de las válvulas de corte. Inclusive el tendido de cable
para la unión entre las dos balsas y control desde mismo armario (no
incluye obra civil ni tubo de canalización entre las dos balsas, ni ar-
queta/caseta para alojamiento armario electrico). Totalmente instala-
do y probado.

1 1,00

1,00

Z_CONTROL2 ud Control de balsa de Vera. Instrumentación                       

3.3 Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa
consistente en: 1 boyas de nivel, 1 sonda hidrostáticas con
20 metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router
4G, armario de fijación mural IP66, POE, y aparamenta
eléctrica para dar ordenes de accionamiento y paro de las
válvulas de corte (No incluye obra civil ni arqueta/caseta
para alojamiento armario elecrico). Totalmente instalado y
probado.

1 1,00

1,00

Z_SUMI ud Suministro e instalación conjunto placa solar 150Wp,            

3.4 Suministro equipo de instalación eléctrica fotovoltaica para una poten-
cia total 150Wp. Formado por 2 baterías gel estacionaria 12v y 164 Ah,
módulo fotovoltaico 150Wp , soporte y báculo para módulo de altura 6
metros, regulador de carga tipo MINO v2 de 12/24v-15. Totalmente
instalado y probado. No incluye obra civil, elementos auxiliares y ar-
queta para alojamiento de los elementos como armario,baterías, etc.

2 2,00

2,00
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Z_REMOTA1 ud Unidad remota M2M 2 Salidas para hidrantes hasta 2              

3.5 - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

95 95,00

95,00

Z_REMOTA2 ud Unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes hasta 4             

3.6 - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

44 44,00

44,00

Z_REMOTA3 ud Unidad remotaa GPRS 8 salidas para hidrantes hasta 8 válvulas/co

3.7 - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

119 119,00

119,00
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Z_REMOTA4 ud Unidad remota GPRS 10 Salidas para hidrantes hasta 10           

3.8 - Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 turnos diarios cada
EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

28 28,00

28,00

Z_FORMA ud Unidad de formación usuario                                     

3.9 Cursos de formación del personal de la comunidad presencial  remo-
ta para el correcto uso y manejo del sistema.

1 1,00

1,00

Z_COBERT ud Estudio de coberturas                                           

3.10 Estudio de coberturas pormenorizado por hidrante con la calidad de
las comunicaciones GPRS-M2M

1 1,00

1,00

Z_PEMARCHA ud Puesta en marcha de la instalación.                             

3.11 Unidad para la puesta en marcha de la instalación de telecontrol, ele-
mentos instalados e instrumentación, incluida la realización de prue-
bas, altas en plataforma e ingeniería para el correcto funcionamiento
del sistema.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                  

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

4.1.1 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

SAT Antas: 36 36,00

SAT Vera: 36 36,00

72,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

4.1.2 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na. Según R.D. 1627/1997.

SAT Antas: 36 36,00

SAT Vera: 36 36,00

72,00

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 

4.1.3 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 li-
tros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo;
puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

SAT Antas: 36 36,00

SAT Vera: 36 36,00

72,00

Z_D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta                     

4.1.4 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

SAT Antas: 6 6,00

SAT Vera: 6 6,00

12,00

Z_D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta                       

4.1.5 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00
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Z_D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta                      

4.1.6 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

4.1.7 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

SAT Antas: 34 34,00

SAT Vera: 34 34,00

68,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas                               

4.1.8 Mesa madera capacidad 10 personas.

SAT Antas: 4 4,00

SAT Vera: 4 4,00

8,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas                            

4.1.9 Banco de madera capacidad 5 personas.

SAT Antas: 6 6,00

4 4,00

SAT Vera: 6 6,00

4 4,00

20,00

L01024 ud Recipiente recogida basura                                      

4.1.10 Recipiente recogida basura.

SAT Antas: 4 4,00

4 4,00

SAT Vera: 4 4,00

4 4,00

16,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros                                   

4.1.11 Percha para duchas o inodoros.

SAT Antas: 28 28,00

SAT Vera: 28 28,00

56,00
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L01026 h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

4.1.12 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el trans-
curso de la obra).

SAT Antas: 144 144,00

SAT Vera: 144 144,00

288,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado                                    

4.1.13 Espejo instalado en aseos.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00

Z_CALEN ud Calentador de comidas                                           

4.1.14 Calentador de comidas

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00

Z_PORTA ud Porta rollos industrial antivandálico                           

4.1.15 Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas
225x12x260mm, tamaño de apertura 40/70 mm y apertura con llave
central. Medida la unidad totalmente instalada.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00

Z_DISPENS ud Dispensador de papel                                            

4.1.16 Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superfi-
cie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "Antiestático" para
repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visuali-
zación de contenido, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la
unidad totalmente instalada.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIONES                                                  

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

4.2.1 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

SAT Antas: 4 4,00

SAT Vera: 2 2,00

6,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  

4.2.2 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, colocado.

SAT Antas: 4 4,00

SAT Vera: 4 4,00

8,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

4.2.3 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

SAT Antas: 2 2,00

SAT Vera: 2 2,00

4,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

4.2.4 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

SAT Antas: 6 6,00

SAT Vera: 4 4,00

10,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada                                    

4.2.5 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

50000 50.000,00

50.000,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado                         

4.2.6 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

50 50,00

50,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada                          

4.2.7 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

14 14,00

14,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                      

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

4.3.1 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con ata-
laje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de
ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, in-
cluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

Normal 48 48,00

Para protectores auditivos 8 8,00

56,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco                            

4.3.2 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

12 12,00

12,00

L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera                    

4.3.3 Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mento-
nera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas y sus-
tancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de ener-
gía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de
operarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resisten-
cia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longi-
tud de mentonera).

6 6,00

6,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón                           

4.3.4 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo.
Atenuación media 25-30 db.

168 168,00

168,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras                                  

4.3.5 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

30 30,00

30,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  

4.3.6 Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula
de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación re-
cambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en
el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

56 56,00

56,00
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L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas                     

4.3.7 Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E),
amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN
143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

56 56,00

56,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

4.3.8 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo
uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almoha-
dilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

400 400,00

400,00

Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

4.3.9 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte
del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

5 5,00

5,00

Z_PU028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

4.3.10 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del ocu-
lar fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

6 6,00

6,00

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

4.3.11 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección so-
lar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Incluida funda.

28 28,00

28,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral                                

4.3.12 Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partí-
culas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja ener-
gía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de ga-
fas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

28 28,00

28,00
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L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato    

4.3.13 Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbo-
nato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular
2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

28 28,00

28,00

Z_L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo                               

4.3.14 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con
cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos
y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte
botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido re-
sistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo. Colores: azul, verde y beige.

56 56,00

56,00

Z_L01099 ud Chaleco acolchado azul                                          

4.3.15 Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

56 56,00

56,00

Z_L01100 ud Chaleco alta visibilidad                                        

4.3.16 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471. Al menos 3 tallas.

56 56,00

56,00

Z_L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

4.3.17 Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de
PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repe-
lente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mis-
mos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

56 56,00

56,00

Z_PU9039 ud Mandil para soldador                                            

4.3.18 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

6 6,00

6,00
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Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas                               

4.3.19 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lum-
bar con hebillas.

28 28,00

28,00

Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas                                      

4.3.20 Cinturón portaherramientas

56 56,00

56,00

Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción                               

4.3.21 Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y preven-
ción de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, ele-
mento de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste lon-
gitudinal y conector autoblock.

28 28,00

28,00

Z_PU9143 ud Cinturón de seguridad anticaidas                                

4.3.22 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posi-
ción de suspendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo ab-
sorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y
conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN
361, UNE-EN 362

15 15,00

15,00

Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad                                             

4.3.23 Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturo-
nes de seguridad.

200 200,00

200,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

4.3.24 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

56 56,00

56,00

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto                      

4.3.25 Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano.
Desde tallas pequeñas.

56 56,00

56,00
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L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

4.3.26 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R.
Varias tallas.

6 6,00

6,00

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

4.3.27 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito, ajuste con
velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4),
EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.

8 8,00

8,00

Z_PU9049 ud Manguito para soldador                                          

4.3.28 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

8 8,00

8,00

L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar                     

4.3.29 Manguito de protección química desechable; con gomas elásticas en
ambos lados.

4 4,00

4,00

Z_PU9051 par Polainas para soldador                                          

4.3.30 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con suje-
ción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532.

8 8,00

8,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          

4.3.31 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con re-
saltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P
(SB + A + E + P) o S3.

56 56,00

56,00

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

4.3.32 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las
pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trin-
chas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

28 28,00

28,00
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L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco       

4.3.33 Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lúme-
nes de potencia máxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN
61547.

6 6,00

6,00

Z_CREMA ud Crema solar protectora                                          

4.3.34 Crema solar protectora

Sector Antas: 5 5,00

Sector Vera: 5 5,00

10,00

SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

4.4.1 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que in-
cluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmonta-
je.

40 40,00

40,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos                              

4.4.2 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

750 750,00

750,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

4.4.3 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, pa-
ra asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN;
con mecanismo de bloqueo antirretorno.

2 2,00

2,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones                               

4.4.4 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en
el terreno cada 2,0 m.

20 20,00

20,00
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L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

4.4.5 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

SAT Antas: 1 96,00 96,00

SAT Vera: 1 96,00 96,00

Balsa Antas: 1 1.370,00 1.370,00

Balsa Vera: 1 902,00 902,00

2.464,00

I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera                         

4.4.6 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

120 120,00

120,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

4.4.7 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

SAT Antas: 1 1,00

SAT Vera: 1 1,00

2,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra                                       

4.4.8 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

SAT Antas: 1 1,00

SAT Vera: 1 1,00

2,00

L01060 ud Reposición material sanitario                                   

4.4.9 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

SAT Antas: 4 4,00

SAT Vera: 4 4,00

8,00

L01288 mes Equipo desfibrilador                                            

4.4.10 Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicio-
namiento…).

SAT Antas: 18 18,00

SAT Vera: 18 18,00

36,00
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L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

4.4.11 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles lami-
nados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas
no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

SAT Antas: 1 1,00

2,00

Z_ANEMO ud Anemómetro de paletas con avisador                              

4.4.12 Anemómetro de paletas, con las siguientes características
Memoria: hasta 60.000 valores medidos
Interfaz de datos: USB para transferencia de datos
Software para PC: para evaluación de datos con representación gráfi-
ca
Intervalos de grabación seleccionables: 3 segundos, 5 segundos, 10
segundos, 30 segundos, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1
hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas.
Estado de funcionamiento: indicado por LED rojo, amarillo y verde
Alarma cuando se superan los valores extremos: sí
Modos de medición: inicio de medición automático y manual
Sensor: anemómetro
Fuente de alimentación: batería de cloruro de tionilo de litio, 3.6 V Mig-
non
Alarma de batería baja: sí
Condiciones de funcionamiento: 0 ... + 50 ° C
Medida la unidad totalmnete instalada y comprobado su funciona-
miento.

SAT Antas: 1 1,00

SAT Vera: 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Z_GEST01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT ANTAS                                   

5.1 Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de con-
tenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona impemeable
en caso de ser necesaria), cartelería de señalización, incluyendo car-
ga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto limpio y canon de ver-
tido.

1 1,00

1,00

Z_GEST02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT VERA                                    

5.2 Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de con-
tenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona impemeable
en caso de ser necesaria), cartelería de señalización, incluyendo car-
ga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto limpio y canon de ver-
tido.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

SUBCAPÍTULO 06.01 FORMACIÓN                                                       

Z_C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

6.1.1 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices esta-
blecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

Z_C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas
práct

6.1.2 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácti-
cas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de rega-
díos".

1 1,00

1,00

Z_C1_HU ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

6.1.3 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos
que ofrecen.

1 1,00

1,00

Z_C4AG ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

6.1.4 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA              

Z_08005 ud Cajas nido murciélago instalado                                 

6.2.1 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no
tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm
de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de
comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente
terminado, instalado y operativo.

15 15,00

15,00

Z_CHARCA ud Charca bebedero fauna silvestre                                 

6.2.2 Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las siguientes
características:
*El diseño será de planta circular o lo más parecido, adaptándose lo
máximo al terreno disponible, de diámetro aproximado de 6 a 8 m, y
con una superficie aproximada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localización de la charca.
- Adecuación del terreno. En función de la topografía incluirá: excava-
ción del vaso y de la zanja perimetral para anclar las láminas imper-
meabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales
de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de será de hormigón naturalizado en fresco con piedras del
lugar (caso de que existan).
- Instalación de geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV,
gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m,
con función de protección de la lámina impermeabilizante frente al po-
sible punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cortan-
tes en el terreno excavado.
- Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho
de etileno propileno (EPDM) de al menos 1 mm de espesor, incluyen-
do su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espesor.
- Colocación de escollera perimetral protectora, y para refugio. Se de-
be colocar piedras que sobresalgan de la lámina de agua en el inte-
rior de la charca para reducir la profundidad de esta en determinadas
zonas, favoreciendo la entrada y salida del bebedero de las aves.
- La charca será revegetada con una banda de 1 a 2 m de anchura
para propiciar su naturalización e integración en el medio. Para ello
de utilizarán las mismas especies propuestas para el seto perime-
tral.

Charca Sector  A 1 1,00

Charca Sector  B 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA
VEGETACIÓN             

Z_SIEMBRA ud Estructuras vegetales lineales                                  

6.3.1 Plantación de especies de porte arbustivo (nerium oleander, erica
multiflora) y matas (salvia rosmarinus, lavandula dentata) suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

Balsa Antas:

Adelfa 189 189,00

Brezo 189 189,00

Romero 378 378,00

Lavanda 378 378,00

Balsa Vera:

Adelfa 151 151,00

Brezo 151 151,00

Romero 301 301,00

Lavanda 301 301,00

2.038,00

Z_SIEMBRA2 ud Estructuras vegetales areales                                   

6.3.2 Plantación de especies de porte semiarbustivo (Retama sphaerocar-
pa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja obovata, Phlomis pur-
purea, sp almeriensis y genista apartioides sp murciana) suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

Balsa Antas: 3760 3.760,00

Balsa Vera: 5183 5.183,00

8.943,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO             

Z_ARQ005 ud Proyecto básico arqueología                                     

6.4.1 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyec-
to, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyec-
to se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación
arqueológica

1 1,00

1,00

Z_ARQ001 jor Arqueólogo                                                      

6.4.2 Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en
obra y emisión de los informes correspondientes.

18 22,00 396,00

396,00

Z_ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

6.4.3 Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección
de obra.

18 1,00 18,00

18,00

Z_ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico                             

6.4.4 Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

1 1,00

1,00

Z_ARQ012 ud Memoria arqueológica compleja                                   

6.4.5 Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto y la ejecución. El arqueó-
logo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las ac-
tuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA  APLICACIÓN
DEL RIEGO             

Z_MO3SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 3 profundidades

6.5.1 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

25 25,00

25,00

Z_MO2SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 2 profundidades

6.5.2 Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

16 16,00

16,00
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SUBCAPÍTULO 06.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS DE
RETORNO DE RIEGO       

Z_ESTHIGE ud Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo                       

6.6.1 Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo para la evaluación de los
puntos de control de la red de calidad de aguas subterráneas y deter-
minar las características del acuífero. Se analizará la ubicación y ca-
racterísticas constructivas de los puntos de control propuestos.
Se determinarán los principales parámetros hidrodinámicos del acuí-
fero y principales formaciones geológicas de captación. Incluye per-
misos necesarios y dirección de obra.

1 1,00

1,00

Z_SONDAS ud Instalación de sondas                                           

6.6.2 Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha de sondas
del equipo de monitorización piezométrica del sondeo formado por
módulo de adquisición de datos y comunicaciones (Datalogger) y
sensor piezo-resistivo y cableado., incluso: Desplazamiento a ubica-
ción de sondeo para instalación, configuración, ajuste y calibración de
equipos; Suministro del módulo de adquisición de datos y comunica-
ción (Datalogger) y sensor pieso-resistivo, incluso cable para pone-
xión entre sensor y módulo; Sofrware para la conexión, configuración,
calibración y explotación local-inalámbrica y remota de datos.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 06.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE
OBRAS                   

O03085P ud Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             

6.7.1 Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del Plan de
vigilancia Ambiental en fase de obra.

288 288,00

288,00

Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo                                           

6.7.2 Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la
maquinaria durante la fase de construcción.

30 30,00

30,00
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR                                               

Z_CARTE ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

7.1 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo
adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

SAT Antas: 1 1,00

SAT Vera: 1 1,00

2,00

Z_PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

7.2 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

SAT Antas: 1 1,00

SAT Vera: 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 08 CONTROL CALIDAD                                                 

Z_CALIDAD ud Control de calidad de la obra                                   

8.1

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

1 A01002       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

2 A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           34,54

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado,
con una distancia de transporte máxima de 20 km.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

3 A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta-
ción.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

4 A01011       m³  Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          34,53

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

5 A01017       m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 6,52

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con
material procedente de las propias excavaciones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

6 A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

7 A03002       kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 5,68

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

8 A03003       kg  Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 5,66

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

9 A03010       ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10 A03011       ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 259,12

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS.

11 A03012       ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 360,97

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

12 A03015       ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 586,35

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

13 A03017       ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 795,50

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.

14 A03019       ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car 1.369,50

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

15 A03021       ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car 1.918,08

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS.

16 A04001       m   Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      38,49

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Cla-
se de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética
compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de
cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los
requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas espe-
ciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

17 A04003       m   Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      78,66

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Cla-
se de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética
compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de
cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los
requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas espe-
ciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

18 A06006       m   Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   6,70

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

19 A06042       m   Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  10,77

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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20 A06043       m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  14,62

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

21 A06044       m   Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  18,25

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

22 A06045       m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  28,11

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

23 A06046       m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  37,96

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

24 A06047       m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  52,11

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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25 A06048       m   Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 9,13

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

26 A06049       m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 12,31

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

27 A06050       m   Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 14,37

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

28 A06051       m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 21,80

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

29 A06052       m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 33,24

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS.
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30 A06053       m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 47,88

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

31 A06054       m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 67,66

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

32 A06055       m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  70,65

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

33 A06056       m   Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 96,64

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

34 A06058       m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 115,52

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

Página 6



CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

35 A06059       m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  117,67

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

36 A06060       m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 174,96

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

37 A06061       m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  177,98

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

38 A08001       m   Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 1,04

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

39 A08003       m   Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 1,42

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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40 A08005       m   Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 1,88

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

41 A08009       m   Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada 4,35

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

42 A08016       m   Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     9,56

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

43 A08017       m   Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     13,01

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS.
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44 A08022       m   Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     13,92

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

45 A08025       m   Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     17,36

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

46 A08031       m   Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     28,10

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

47 A08034       m   Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     39,72

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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48 A08037       m   Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     57,36

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

49 A08038       m   Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     81,35

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

50 A08040       m   Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     88,94

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

51 A08041       m   Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     126,15

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.
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52 A08045       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     101,03

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRES CÉNTIMOS.

53 A08046       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     143,56

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

54 A08047       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     203,85

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

55 A08049       m   Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     215,44

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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56 A08050       m   Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     311,26

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS.

57 A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

58 A10003       ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

59 A10004       ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             271,62

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

60 A10005       ud  Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             421,79

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.
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61 A10024       ud  Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 298,10

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.

62 A10028       ud  Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 423,20

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ra-
nurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; insta-
lada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.

63 A10055       ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.

64 A10068       ud  Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 393,02

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ra-
nurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; insta-
lada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

65 A10090       ud  Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 1.822,11

Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo
1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

66 A10107       ud  Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       1.451,97

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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67 A11001       ud  Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      110,97

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

68 A11002       ud  Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      113,98

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

69 A11003       ud  Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      122,12

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

70 A11019       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     64,16

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.

71 A11020       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    122,64

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranura-
do, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

72 A11021       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    206,14

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranura-
do, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS.

73 A11039       ud  Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    84,19

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.
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74 A17072       ud  Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada                    133,09

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

75 A17073       ud  Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada                    135,75

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

76 A17075       ud  Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    186,69

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

77 A17076       ud  Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    252,70

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS.

78 A17077       ud  Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada                    305,43

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

79 A17078       ud  Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    578,71

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

80 A17080       ud  Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    918,08

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS.
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81 A17081       ud  Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    1.276,98

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

82 A17082       ud  Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada                    87,82

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

83 A17089       ud  Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada                    401,54

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

84 A17090       ud  Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada                    682,52

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

85 A17092       ud  Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada                    1.245,64

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

86 A17093       ud  Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    1.890,79

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

87 A19002       m   Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           48,72

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
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Nº Código Ud Descripción Precio (€)

88 A19004       m   Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           81,90

Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

89 A19005       m   Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           108,31

Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

90 ARQ3.5x1.5   Ud  Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       9.198,43

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con do-
ble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de
espesor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm,
con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15
cm de espesor y acceso de personas mediante tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvani-
zada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad anti-
vandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, exca-
vación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

91 B01035       kg  Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     3,19

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante unio-
nes atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

92 B07011       m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigo-
nado. Medida en su verdadera magnitud.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

93 CONTOPO110-20ud  Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             1.238,40

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto
por: excavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las
tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de
PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado
junto con la unidad TOPO110-200

.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

94 CONTOPO250 ud  Pozos de ataque paso ctra D 250                                 1.238,40

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO315
.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

95 CONTOPO315 ud  Pozos de ataque paso ctra D 315                                 1.341,60

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO315
.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS.

96 CONTOPO400 ud  Pozos de ataque paso ctra D 400                                 1.444,80

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO400.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

97 CONTOPO630 ud  Pozos de ataque paso ctra D 630                                 1.548,00

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO630
.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS.

98 CONTOPO710 ud  Pozos de ataque paso ctra D 710                                 1.651,20

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO710
.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.

99 E02090       m   Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                5,17

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio
UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

100 E02226       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), 4,68

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la com-
presión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p
de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

101 EMP240TR    u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT  55,89

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar
para unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA
BDZ004 y NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restableci-
miento del aislamiento

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

102 I02003       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       1,46

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

103 I02009       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m       2,42

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 700 m. Volumen medido en estado natural.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

104 I02025       m³  Excavación roca masas continuas con medios mecánicos            30,48

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales,
para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

105 I02026       m³  Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         0,51

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

106 I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

107 I02027af     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 2,72

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

108 I02027aj     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 9 km 4,04

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 9 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

109 I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     3,31

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroex-
cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

110 I03014       m²  Entibación en pozos y zanjas con madera                         25,08

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en
terrenos disgregados, realizada con tablones y codales de pino,
incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios
hasta una altura máxima de 3 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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111 I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k 1,16

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de
tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de
espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte del
agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura supe-
rior a 3 metros.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

112 I05020       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c 1,84

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", uni-
dos mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a
la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo ti-
po CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Coloca-
do.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

113 I06038       m²  Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr 0,87

Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra o asfal-
tos de hasta 6 cm de espesor sobre subbase de material gra-
nular, mediante una pasada a una profundidad de 20/25 cm,
con cabezal multifunción para triturado de roca, piedras y/o as-
falto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

114 I08002       t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            426,71

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidifi-
cante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN
13075-1.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

115 I08004       t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             417,00

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura
clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS.

116 I08014       m²  Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     0,12

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación,
complementario al coste del betún o de la emulsión. No incluye
emulsión asfáltica.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

117 I08028       t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   57,92

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y com-
pactado, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcan-
zando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el pro-
cedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densi-
dad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensa-
yo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo
valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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118 I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    0,17

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

119 I10032       m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    0,26

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

120 I10033       m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                0,90

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

121 I11001       m   Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       5,97

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para
dren-colector de 100 mm de diámetro y unión por manguito, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No in-
cluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni
su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de
los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

122 I14008       m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.

123 I14012       m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracte-
rística) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

124 I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

125 I15003       kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

126 I15023       kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  2,27

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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127 I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas
y encepados de cimentación, considerando 4 posturas, inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios
auxiliares.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

128 I16006       m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              29,12

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

129 I16007       m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          39,87

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de al-
tura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

130 I16033       m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyen-
do la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

131 I16035       m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos    23,93

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje
de encofrado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

132 I18006       m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  11,89

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con re-
tro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

133 I18007       m³  Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm me 19,38

Demolición de elementos de hormigón en masa o mamposte-
ría hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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134 I18008       m³  Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos 24,36

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor
desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

135 I18028       m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti 8,24

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y
despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

136 I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    57,83

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina
e incluida zanja de anclaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

137 L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 183,86

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS.

138 L01018       ud  Espejo para aseos, instalado                                    11,95

Espejo instalado en aseos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

139 L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº
operarios punta x 1,20) colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

140 L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               110,16

Mesa madera capacidad 10 personas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

141 L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            44,85

Banco de madera capacidad 5 personas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

142 L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      35,34

Recipiente recogida basura.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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143 L01025       ud  Percha para duchas o inodoros                                   3,50

Percha para duchas o inodoros.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

144 L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 21,35

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instala-
ciones de personal (se considera un peón, toda la jornada du-
rante el transcurso de la obra).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

145 L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              8,03

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento,
que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y
desmontaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

146 L01033       ud  Tapón plástico protección redondos                              0,90

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

147 L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               21,03

Tope para protección de la caída de camiones durante los tra-
bajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longi-
tud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS.

148 L01038       m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      5,52

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies
derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el des-
montaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

149 L01040       ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 410,32

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfi-
les laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandole-
ras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pin-
tura y desmontaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS.

150 L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 10,52

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

151 L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  3,52

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

152 L01048       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               5,00

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con so-
porte metálico 2.5 m, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS.

153 L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,17

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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154 L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         15,52

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC. MOPU, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

155 L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          56,76

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

156 L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               60,54

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

157 L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       52,53

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

158 L01060       ud  Reposición material sanitario                                   26,88

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

159 L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,25

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad;
con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2
puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o
TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN
397.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

160 L01074       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           0,24

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de es-
puma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el ca-
nal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

161 L01075       ud  Protector auditivo de orejeras                                  13,11

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes
ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés no
100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32
db.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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162 L01076       ud  Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  8,82

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos,
válvula de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de in-
halación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100
%), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN
148-1,2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

163 L01077       par Recambio de filtro polivalente y partículas                     14,83

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con
protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases
ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3.
Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

164 L01078       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us 0,46

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de
un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indi-
vidualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

165 L01088       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        6,46

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de
inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

166 L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                7,40

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de
baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos).
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventila-
ción indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

167 L01128       par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   0,63

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo,
de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y
a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de er-
gonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

168 L01132       ud  Guante malla protección cortes por impacto                      71,79

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la
mano. Desde tallas pequeñas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

169 L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             21,41

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y catego-
ría R. Varias tallas.
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS.

170 L01145       cien Manguito protección química Tyvek o similar                     48,28

Manguito de protección química desechable; con gomas elásti-
cas en ambos lados.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.

171 L01152       par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          13,50

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestá-
tica (A); protección del talón contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y
fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

172 L01184       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      8,72

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor
y las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción
de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

173 L01186       ud  Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco       11,89

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250
lúmenes de potencia máxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN
55015; EN 61547.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

174 L01187       par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica 19,01

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en
cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito,
ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388
(A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias míni-
mas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS.

175 L01188       ud  Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato    14,65

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de poli-
carbonato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura
3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta
y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

176 L01206       mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 138,15

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalacio-
nes de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ter-
mo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de en-
trada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.
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177 L01210       mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 186,87

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

178 L01232       ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 95,27

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longi-
tud, para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de car-
ga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

179 L01237       ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  7,01

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

180 L01244       ud  Protector auditivo acoplable a casco                            15,87

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido
extremo. SNR 32 dB.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

181 L01246       ud  Protector facial policarbonato con mentonera                    11,07

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con
mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partí-
culas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a
impactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal
fundido. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en otros
trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s.
Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

182 L01288       mes Equipo desfibrilador                                            58,48

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de
posicionamiento…).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

183 O03085P      ud  Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             26,98

Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del
Plan de vigilancia Ambiental en fase de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

184 TOPO 710     ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    736,07

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 710
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 1006 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.
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185 TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200 293,38

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A
140 mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en
obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8
mm de espesor y 200 mm de diámetro interior, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa
ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presu-
puestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo de las tuberias indica-
das.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

186 TOPO250      ud  Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    328,95

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 250
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 398 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

187 TOPO315      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    373,16

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 500 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS.

188 TOPO400      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    421,77

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 602 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS.

189 TOPO630      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    580,83

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 805 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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190 Z_08005      ud  Cajas nido murciélago instalado                                 100,83

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a
las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de
recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de
12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapa-
do de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura in-
ferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de ni-
dos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y
operativo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

191 Z_A008       ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

192 Z_A06054     m   Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 56,12

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

193 Z_A06073     m   Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 200,74

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

194 Z_A10024     ud  Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 279,67

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

195 Z_A11009     ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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196 Z_A11010     ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

197 Z_A11040     ud  Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    120,30

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

198 Z_A19000     m   Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           35,78

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

199 Z_ALIMSOLAR ud  Unidad de alimentación solar                                    2.524,82

Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta
de: Panel solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regu-
lador-cargador de baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor so-
porte de panel solar y columna galvanizada de 7 m. Instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

200 Z_ANEMO     ud  Anemómetro de paletas con avisador                              207,25

Anemómetro de paletas, con las siguientes características
Memoria: hasta 60.000 valores medidos
Interfaz de datos: USB para transferencia de datos
Software para PC: para evaluación de datos con representación
gráfica
Intervalos de grabación seleccionables: 3 segundos, 5 segun-
dos, 10 segundos, 30 segundos, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1
hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas.
Estado de funcionamiento: indicado por LED rojo, amarillo y ver-
de
Alarma cuando se superan los valores extremos: sí
Modos de medición: inicio de medición automático y manual
Sensor: anemómetro
Fuente de alimentación: batería de cloruro de tionilo de litio, 3.6
V Mignon
Alarma de batería baja: sí
Condiciones de funcionamiento: 0 ... + 50 ° C
Medida la unidad totalmnete instalada y comprobado su funcio-
namiento.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.
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201 Z_ARMARIO_I ud  Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de contad 1.454,54

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interio-
res  con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón
armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupa-
cion de contadores. Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de
dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para
salida de tuberías secundarias, con rotura y celosía de protec-
ción del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y cerradura de seguridad. Se ins-
talará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25 ejecu-
tada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada, inclui-
da maquinaria y mano de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

202 Z_ARMARIO_II ud  Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de conta 1.252,20

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interio-
res  con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón
armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupa-
cion de contadores. Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de
dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para
salida de tuberías secundarias, con rotura y celosía de protec-
ción del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y cerradura de seguridad. Se
instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25
ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.

203 Z_ARQ001    jor Arqueólogo                                                      274,74

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acredita-
do en obra y emisión de los informes correspondientes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

204 Z_ARQ005    ud  Proyecto básico arqueología                                     2.158,40

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el
proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actua-
ción. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la ac-
tuación por parte de Patrimonio.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

205 Z_ARQ008    ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     215,84

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del
arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la di-
rección de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

206 Z_ARQ009    ud  Informe de seguimiento arqueológico                             1.618,80

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación ar-
queológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá
una resolución.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.
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207 Z_ARQ012    ud  Memoria arqueológica compleja                                   4.316,80

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos
actuaciones arqueológicas durante el proyecto y la ejecución. El
arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimo-
nio, el cual, emitirá una resolución final.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.

208 Z_ARQ2.5X2.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     6.390,23

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con do-
ble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de
espesor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm,
con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15
cm de espesor y acceso de personas mediante tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvani-
zada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad anti-
vandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS.

209 Z_ARQ2X2X2 ud  Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           4.066,79

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble
mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espe-
sor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con
tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor
con doble armadura 200x200x10 mm y acceso de personas
mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recer-
cada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, enco-
frado y cimentación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

210 Z_ARQ4.5X4.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m                     12.848,43

Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble arma-
dura 150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble
armadura 300x300x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón
armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm, y tres accesos de personas mediante tapa metálica para
arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con an-
gular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandali-
co, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno,
cuatro rejillas de ventilación, encofrado y cimentación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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211 Z_ARQ6.8X4.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m                     18.152,65

Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un
muro separador de forma que queden dos partes, una seca y
otra húmeda, de hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de es-
pesor con doble armadura 150x150x10 mm, solera de 30 cm.
de espesor con doble armadura 250x250x12 mm, con tapa pre-
fabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor con doble
armadura 200x200x10 mm, y tres accesos de personas me-
diante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm.
de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada
en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre
de seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubier-
tos con polipropileno, tres rejillas de ventilación, encofrado y ci-
mentación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

212 Z_ARQCIR1X1.5 ud  Arqueta circular de hormigón ø 1 m                              417,38

Arqueta circular de tubo hormigón machihembrado de 1 m de
diámetro y 1,5 m de longitud, sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20 de 15 cm de espesor y 1,9 m de diámetro, con tapa
metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espe-
sor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara
inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguri-
dad antivandalico, pates de bajada, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

213 Z_ARQDES1.5_2ud  Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  990,59

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad
formada por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5
m de diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble ma-
lla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta,  con tapa metálica para arqueta
realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico,se-
llado de juntas de tubos de hormigón y de salida de tuberías,
pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

214 Z_ARQDES2X2X2ud  Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               3.993,15

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble
mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espe-
sor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con
tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor
con doble armadura 200x200x10 mm y acceso de personas
mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recer-
cada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del
agua, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno,
encofrado y cimentación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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215 Z_ARQT-II    ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             944,37

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para re-
des de riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in
situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de
diámetro y retícula de 15x15 cm para la colocación de arqueta,
incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y monta-
da. Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

216 Z_ARQT-III   ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            1.142,00

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para re-
des de riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in
situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón con malla electrosol-
dada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la colo-
cación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante
instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS.

217 Z_ARQT-VI   ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             1.889,40

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para re-
des de riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre capa de 20 cm de grava de apo-
yo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , relle-
nos y extendido de sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS.

218 Z_ARQTUB0.6_1ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  179,03

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

219 Z_ARQTUB1.5_1ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  570,72

Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
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220 Z_ARQTUB1_1 ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    321,06

Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS.

221 Z_ARQ_A1    ud  Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       420,78

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 di-
mensiones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la uni-
dad instalada según Especificaciones Particulares Cia Distri-
buidora (EP-2018)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

222 Z_B01036     kg  Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura   3,05

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares hue-
cos para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de
410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

223 Z_B02003     m²  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 36,01

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20,
recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de
hormigón HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

224 Z_B05029     m   Bordillo prefabricado hormigón                                  20,69

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm
de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hor-
migón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

225 Z_BOYANIV  ud  Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            429,91

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexiona-
do e instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto
en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y
conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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226 Z_C0_GEN    ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su 3.801,04

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices
establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y
fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de
los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

227 Z_C1_HU      ud  Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 1.996,08

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de me-
dida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo
localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de
una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y có-
mo interpretar los datos que ofrecen.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS.

228 Z_C4AG       ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie 1.996,08

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de
riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS.

229 Z_C5_D3_D4 ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct 1.996,08

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas
prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agra-
rios de regadíos".

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS.

230 Z_CALEN      ud  Calentador de comidas                                           128,25

Calentador de comidas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.

231 Z_CALIDAD  ud  Control de calidad de la obra                                   210.441,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

232 Z_CARTE      ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             1.242,86

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del
cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos
perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Página 38



CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)            

Nº Código Ud Descripción Precio (€)

233 Z_CAUELEC_700ud  Caudalímetro electromagnético, ø 700 mm, instalado              6.833,16

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 700 mm,
con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS.

234 Z_CAUELEC_900ud  Caudalímetro electromagnético, ø 900 mm, instalado              10.360,86

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 900 mm,
con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

235 Z_CCA01      ud  Clavo de colimación de acero                                    153,52

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección
de fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de
la presa, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

236 Z_CENTRO    ud  Centro de control                                               25.200,00

Plataforma con software Inelcom technology de control remoto
para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación
conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades re-
motas. Instalado en la nube y accesible desde cualquier orde-
nador, tablet y dispositivos móviles mediante APP tanto para An-
droid como Ios. Se mostrarán mediante formato Scada los da-
tos controlados en el cabezal y suministrados por la empresa
que controla y gestiona el mismo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS.
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237 Z_CHARCA   ud  Charca bebedero fauna silvestre                                 3.396,92

Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las si-
guientes características:
*El diseño será de planta circular o lo más parecido, adaptán-
dose lo máximo al terreno disponible, de diámetro aproximado
de 6 a 8 m, y con una superficie aproximada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localización de la charca.
- Adecuación del terreno. En función de la topografía incluirá: ex-
cavación del vaso y de la zanja perimetral para anclar las lámi-
nas impermeabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o ma-
teriales de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de será de hormigón naturalizado en fresco con pie-
dras del lugar (caso de que existan).
- Instalación de geotextil no tejido de filamentos de polipropile-
no, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac-
ción de 25 KN/m, con función de protección de la lámina imper-
meabilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la
presencia de piedras cortantes en el terreno excavado.
- Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de
caucho de etileno propileno (EPDM) de al menos 1 mm de es-
pesor, incluyendo su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espe-
sor.
- Colocación de escollera perimetral protectora, y para refugio.
Se debe colocar piedras que sobresalgan de la lámina de agua
en el interior de la charca para reducir la profundidad de esta en
determinadas zonas, favoreciendo la entrada y salida del bebe-
dero de las aves.
- La charca será revegetada con una banda de 1 a 2 m de an-
chura para propiciar su naturalización e integración en el medio.
Para ello de utilizarán las mismas especies propuestas para el
seto perimetral.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

238 Z_CINTSEÑ   m   Cinta señalización para zanja AT/BT                             0,38

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos
enterrados tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificacio-
nes Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

239 Z_COBERT    ud  Estudio de coberturas                                           1.680,00

Estudio de coberturas pormenorizado por hidrante con la cali-
dad de las comunicaciones GPRS-M2M

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS.

240 Z_CONBAL1 ud  Conexión salida balsa Capellanía existente con nueva red        25.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS.

241 Z_CONBAL2 ud  Conexión salida balsa Puntal existente con nueva red            20.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS.
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242 Z_CONHC100_I ud  Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  433,65

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

243 Z_CONHC100_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 481,68

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4
o menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

244 Z_CONHC150_I ud  Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  593,13

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TRECE CÉNTIMOS.

245 Z_CONHC150_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 627,05

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o
menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

246 Z_CONHC80_I ud  Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   364,89

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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247 Z_CONHC80_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  417,17

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o
menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS.

248 Z_CONTROL1 ud  Control de 2  balsas en Antas. Instrumentación                  14.595,00

Suministro e instalación de la instrumentación de las balsas
consistente en: 2 boyas de nivel, 2 sondas hidrostáticas con 20
metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router 4G, armario
de fijación mural IP66, POE, y aparamenta eléctrica para dar or-
denes de accionamiento y paro de las válvulas de corte. Inclusi-
ve el tendido de cable para la unión entre las dos balsas y con-
trol desde mismo armario (no incluye obra civil ni tubo de cana-
lización entre las dos balsas, ni arqueta/caseta para alojamien-
to armario electrico). Totalmente instalado y probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS.

249 Z_CONTROL2 ud  Control de balsa de Vera. Instrumentación                       10.584,00

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa
consistente en: 1 boyas de nivel, 1 sonda hidrostáticas con
20 metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router
4G, armario de fijación mural IP66, POE, y aparamenta
eléctrica para dar ordenes de accionamiento y paro de las
válvulas de corte (No incluye obra civil ni arqueta/caseta
para alojamiento armario elecrico). Totalmente instalado y
probado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS.

250 Z_CREMA     ud  Crema solar protectora                                          51,30

Crema solar protectora

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

251 Z_CRUCEACEQ ud  Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            149,18

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de
riego con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye
mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dis-
pone de ellas y se usaran para las reposiciones), bloques de
hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en
caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS.

252 Z_CRUCEACEQ_1ud  Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400            171,86

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de
riego con diámetros comprendidos entre 400 y 630 mm. Incluye
mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dis-
pone de ellas y se usaran para las reposiciones), bloques de
hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en
caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

253 Z_D41AE001 ud  Acometida provisional electricidad a caseta                     116,81

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

254 Z_D41AE101 ud  Acometida provisional fontanería a caseta                       105,74

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

255 Z_D41AE201 ud  Acometida provisional saneamiento a caseta                      86,07

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

256 Z_DESA125   ud  Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm        1.482,92

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de
compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante;
carrete desmontable de 125 mm. de diámetro con ambos extre-
mos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de
espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro embrida-
dos por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Inclu-
so excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hor-
migonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexio-
nes a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se valora co-
mo pieza especial de la red primaria.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

257 Z_DESA150   ud  Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm     1.627,94

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula
de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diámetro con
ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de
140 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio.
Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague,
hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, co-
nexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se valora
como pieza especial de la red primaria.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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258 Z_DESA200   ud  Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm    2.662,60

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvu-
la de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diámetro con
ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diáme-
tro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD
de 200 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servi-
cio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desa-
gue, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano,
conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se va-
lora como pieza especial de la red primaria.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS.

259 Z_DESMABIONDAud  Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior montaje  50,18

Desmontaje de barrera de protección bionda existente, para
instalacion de nueva tuberia y recolocacion una vez instalada la
tuberia.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

260 Z_DESMGEOT m²  Desmontaje de geotextil                                         0,11

Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se
valora aparte

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

261 Z_DESMLAMPE m²  Desmontaje de lámina de PEAD                                    0,15

Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye
corte y carga en camión. El transporte a vertedero y canón de
vertido se valora aparte

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

262 Z_DISPENS   ud  Dispensador de papel                                            25,65

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo
superficie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "An-
tiestático" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y
ranura para visualización de contenido, de dimensiones:
360x270x130mm. Medida la unidad totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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263 Z_ESTHIGE   ud  Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo                       3.315,02

Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo para la evaluación
de los puntos de control de la red de calidad de aguas subterrá-
neas y determinar las características del acuífero. Se analizará
la ubicación y características constructivas de los puntos de
control propuestos.
Se determinarán los principales parámetros hidrodinámicos del
acuífero y principales formaciones geológicas de captación. In-
cluye permisos necesarios y dirección de obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

264 Z_FIRME_ZA_20m³  Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 28,39

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artifi-
cial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravi-
lladory cribado-clasificacion del material procedente de cantera
con una distancia de transporte máxima de 20 km. Incluye la
presente partida carga y transporte a lugar de empleo, mezcla,
extendido, riego a humedad optima, compactado de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado y
perfilado del material en un espesor de 20 cm por tongada. To-
talmente ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

265 Z_FORMA     ud  Unidad de formación usuario                                     2.940,00

Cursos de formación del personal de la comunidad presencial
remota para el correcto uso y manejo del sistema.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS.

266 Z_GEOFISICA ud  Estudio geofísico del terreno                                   5.000,00

Estudio geofísico mediante sísmica de refracción para conocer
la ripabilidad del terreno.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS.

267 Z_GEST01     ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SAT ANTAS                                   85.000,00

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de
contenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona im-
pemeable en caso de ser necesaria), cartelería de señalización,
incluyendo carga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto
limpio y canon de vertido.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL EUROS.

268 Z_GEST02     ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SAT VERA                                    50.000,00

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de
contenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona im-
pemeable en caso de ser necesaria), cartelería de señalización,
incluyendo carga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto
limpio y canon de vertido.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL EUROS.

269 Z_GRAVAOB m³  Grava en obra                                                   24,38

Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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270 Z_HIDBALSA ud  Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa 927,96

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua
en la balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad
remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para te-
lelectura de sondas y transductor de presión. Caja de
240x190x110 mm de dimensiones, protección IP67 para monta-
je en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo
M12 para sondas y transductor de presión, con salida de cables
con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con
mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de
sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.  Insta-
lado y funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas inclui-
das.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS.

271 Z_HIDIND100     Hidrante individual 100 mm                                      2.570,77

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
100 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapie-
dras de 125 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 125 mm, un carrete de desmontaje de 125 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

272 Z_HIDIND150     Hidrante individual 150 mm                                      4.137,42

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
150 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapie-
dras de 150 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 200 mm, un carrete de desmontaje de 200 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

273 Z_HIDIND200     Hidrante individual 200 mm                                      6.056,61

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
200 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapie-
dras de 200 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 250 mm, un carrete de desmontaje de 250 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS.
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274 Z_HIDIND250     Hidrante individual 250 mm                                      7.973,69

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
250 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapie-
dras de 250 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 300 mm, un carrete de desmontaje de 300 mm y ventosa de
80 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

275 Z_HIDIND40       Hidrante individual 40 mm                                       1.167,97

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
40 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador de chorro múltiple de 40 mm, filtro ca-
zapiedras de 50 mm, así como dos válvulas de corte  de com-
puerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y vento-
sa de 25 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa
de acero para la conexión de los distintos elementos con la red
de riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

276 Z_HIDIND50       Hidrante individual 50 mm tipo I                                1.222,51

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro ca-
zapiedras de 50 mm, así como dos válvulas de corte  de com-
puerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y vento-
sa de 25 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa
de acero para la conexión de los distintos elementos con la red
de riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

277 Z_HIDIND50W     Hidrante individual 50 mm tipo II                               1.277,26

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras
de 65 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 65
mm, un carrete de desmontaje de 65 mm y ventosa de 25 mm.
Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero para
la conexión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente
instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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278 Z_HIDIND65       Hidrante individual 65 mm                                       1.486,10

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
65 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras
de 80 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 80
mm, un carrete de desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm.
Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero para
la conexión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente
instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS.

279 Z_HIDIND80       Hidrante individual 80 mm                                       1.756,82

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
80 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras
de 100 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de
100 mm, un carrete de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25
mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero
para la conexión de los distintos elementos con la red de riego,
según planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Total-
mente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

280 Z_HIDROS     m²  Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m²     1,72

Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas:
80% deberá ser de especies de matorral subserial y el 20%
restante de matorral serial, garantizándose una fracción de ca-
bida cubierta inicial de al menos un 50%. El resto de la superfi-
cie se deberá de restaurar con herbáceas comerciales (veza,
avena, trigo, o similar), a las que habrá que incorporar semillas
locales en un porcentaje del 10%. Todas las plantas proven-
drán de vivero autorizado y con semilla certificada. Incluso apli-
cación de mulch, abono, estabilizante y bioactivadores.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

281 Z_HITOTOP  ud  Hito topográfico hormg. armado colocado                         43,26

Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y
0,15 m de diámetro, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS.

282 Z_I02013     m³  Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=100m  1,72

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o
caballero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 100 m,
medido sobre perfil.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

283 Z_I02026     m³  Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           0,51

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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284 Z_I04016     m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PM, con riego D<= 3 km 0,28

Compactación y riego a humedad óptima del plano de funda-
ción en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido
el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Modificado y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

285 Z_I04044     m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     0,29

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con me-
dios mecánicos, para una altura superior a 3 m en terreno com-
pacto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

286 Z_I05026     m²  Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca 5,83

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor
para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de sola-
pe necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente
y perfectamente montada. Se abonará por metro cuadrado de
superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin conside-
rar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de comproba-
ción de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal cen-
tral mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y cam-
pana de vacio en las extrusiones. Personal en posesión de los
certificados ISO 9001 y 14001.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

287 Z_I09027     ud  Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               144,41

Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a
vehículos con peso máximo de 10 Toneladas por eje y veloci-
dad máxima de circulación de 10 km/h, reflectante, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

288 Z_I19083S    m²  Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       25,17

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del
árido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y ar-
mado con mallazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según Co-
digo Estructural.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

289 Z_I230201    m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex 23,49

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en calien-
te de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de
paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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290 Z_ISLAFLOT ud  Isla artificial flotante 2x2 m²                                 433,15

Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construi-
das con estructura flotante de polietileno de baja densidad,
rampa de acceso de madera desde el agua y herbazales es-
tructurados en fibra de coco colonizados al 100% con vegeta-
ción palustre autóctona (aneas, lirios acuáticos, juncos o carri-
zo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la coronación de la balsa
mediante cuerdas de nylon, incluido materiales, transporte y co-
locación en el interior de la balsa a una distancia mínima de 5
m desde la orilla.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS.

291 Z_L01092     ud  Chaquetilla y pantalón de trabajo                               29,09

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algo-
dón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cin-
tura y bolsillos y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas
y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo. Colores: azul, verde y bei-
ge.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

292 Z_L01099     ud  Chaleco acolchado azul                                          9,30

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no
lateral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de
protección contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin
goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

293 Z_L01100     ud  Chaleco alta visibilidad                                        4,15

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superfi-
cie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las
bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor.
Norma UNE-EN 20471. Al menos 3 tallas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

294 Z_L01104     ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               14,44

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento
de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con trata-
miento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de
ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior
con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris
y verde.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

295 Z_LPEADTEXT m²  Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             6,05

Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm
de espesor para impermeabilización, incluyendo parte propor-
cional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada
térmicamente y perfectamente montada. Tiene la superficie es-
tructurada por una cara con 57.000 tacos/m2 de una altura ma-
yor de 0,9 mm. Se abonará por metro cuadrado de superficie
cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el sola-
pe). Se incluye en el precio el ensayo de comprobación de la
estanqueidad de todas las soldaduras con canal central me-
diante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana de
vacio en las extrusiones.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
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296 Z_MANOMETROud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, insta-
lado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

297 Z_MATSEL   m³  Suministro de material seleccionado                             10,15

Suministro de material seleccionado procedente de cantera au-
torizada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

298 Z_MO2SENS ud  Sistema de monitorización por sensor de humedad 2 profundidades 1.944,24

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

299 Z_MO3SENS ud  Sistema de monitorización por sensor de humedad 3 profundidades 2.126,24

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

300 Z_PEAD700_10 m   Tubería PE100, ø 710 mm, 1 MPa, colocada                        247,21

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS.
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301 Z_PEAD700_6 m   Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     175,92

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS.

302 Z_PEAD900_6 m   Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     339,73

Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

303 Z_PEMARCHA ud  Puesta en marcha de la instalación.                             11.900,00

Unidad para la puesta en marcha de la instalación de telecon-
trol, elementos instalados e instrumentación, incluida la realiza-
ción de pruebas, altas en plataforma e ingeniería para el correc-
to funcionamiento del sistema.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS EUROS.

304 Z_PERFHOR800 m   Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              611,44

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espe-
sor y 813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal
ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución
(arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan
aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pin-
tura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

305 Z_PERFHOR900 m   Perforación horizontal con tubería acero DN 914 mm              635,07

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espe-
sor y 914 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal
ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución
(arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan
aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pin-
tura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.

306 Z_PLACA     ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              390,61

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de
Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS.
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307 Z_PLET_HORM m   Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      48,76

Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según
plano mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, in-
cluso juntas de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zinca-
da, pintura, portes y montaje.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

308 Z_PM5H2      ud  Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      500,51

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructu-
ra de tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. So-
bre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón galav-
nizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso
replanteo, cimentación y herrajes, incluso pp de costes indirec-
tos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

309 Z_POPERFH800 ud  Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             825,60

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución de la perforación horizontal con tuberia de acero de
813  o 914 mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque
para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizontal
(tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que
quedará totalmente acabado junto con la unidad Z_PERF-
HOR800 o Z_PERFHOR900.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS.

310 Z_PORTA      ud  Porta rollos industrial antivandálico                           35,91

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medi-
das 225x12x260mm, tamaño de apertura 40/70 mm y apertura
con llave central. Medida la unidad totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS.

311 Z_PPROTPE  m²  Placa protectora PE para zanja AT/BT                            4,57

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones
Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

312 Z_PU028      ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual 7,47

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco so-
porte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

313 Z_PU9027     ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 8,23

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con
marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y an-
tisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
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314 Z_PU9039     ud  Mandil para soldador                                            5,83

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

315 Z_PU9040     ud  Cinturón antilumbago con hebillas                               8,99

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona
lumbar con hebillas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

316 Z_PU9041     ud  Cinturón portaherramientas                                      7,52

Cinturón portaherramientas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

317 Z_PU9042     ud  Cinturón de seguridad de sujeción                               44,95

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y
prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de su-
jeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, siste-
ma de ajuste longitudinal y conector autoblock.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

318 Z_PU9049     ud  Manguito para soldador                                          5,95

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

319 Z_PU9051     par Polainas para soldador                                          7,40

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con
sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

320 Z_PU9094     ud  Cuerda de seguridad                                             0,72

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cin-
turones de seguridad.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

321 Z_PU9143     ud  Cinturón de seguridad anticaidas                                68,03

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en
posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con dis-
positivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, ele-
mento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354,
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

322 Z_PVC900-12 m   Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 292,40

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.
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323 Z_PVCO125-12. m   Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 10,79

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

324 Z_PVCO125-16 m   Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

325 Z_REC_ARQ ud  Reconstrucción arqueta riego existente                          418,73

Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de
hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructu-
ral y armadura, solera de apoyo de hormigón armado HA-25 20
cm y mallazo 150x150x6, colocación de la tapa existente. Inclu-
yendo pequeño material de riego, necesario para reponer el
existente, en caso de ser afectado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

326 Z_REJI500_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        788,25

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

327 Z_REJI700_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm        933,68

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

328 Z_REJI900_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm        1.155,56

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

329 Z_REMOTA1 ud  Unidad remota M2M 2 Salidas para hidrantes hasta 2              1.190,00

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS.
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330 Z_REMOTA2 ud  Unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes hasta 4             1.330,00

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS.

331 Z_REMOTA3 ud  Unidad remotaa GPRS 8 salidas para hidrantes hasta 8 válvulas/co 1.470,00

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS.

332 Z_REMOTA4 ud  Unidad remota GPRS 10 Salidas para hidrantes hasta 10           1.610,00

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 turnos diarios
cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS.

333 Z_REPLAMPEADud  Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil  de balsa   15.000,00

Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil de balsa.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS.

334 Z_RIEGOCAMI ud  Riego contra el polvo                                           44,77

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsi-
to de la maquinaria durante la fase de construcción.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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335 Z_SA001      m   Desmontaje de valla de cerramiento                              3,42

Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su
transporte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora
aparte.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

336 Z_SA002      m   Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          16,64

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para pa-
so de tuberia

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

337 Z_SEGBAL    ud  Elemento seguridad balsa                                        273,73

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon
de 12     mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado
en coronación     de balsa, incluso suministro, colocación y su-
jecciones. Incluye colocación de carteles de prohibido entrada y
baño

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

338 Z_SIEMBRA  ud  Estructuras vegetales lineales                                  7,22

Plantación de especies de porte arbustivo (nerium oleander, eri-
ca multiflora) y matas (salvia rosmarinus, lavandula dentata) su-
ministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia
mínima de 1 m con medios manuales, en terreno suelto, en ho-
yo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

339 Z_SIEMBRA2 ud  Estructuras vegetales areales                                   6,22

Plantación de especies de porte semiarbustivo (Retama sphae-
rocarpa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja obovata,
Phlomis purpurea, sp almeriensis y genista apartioides sp mur-
ciana) suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una
distancia mínima de 1 m con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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340 Z_SONDANIV ud  Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        1.179,46

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel
continuo de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye
cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  co-
nexionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

341 Z_SONDAS   ud  Instalación de sondas                                           2.341,09

Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha de son-
das del equipo de monitorización piezométrica del sondeo for-
mado por módulo de adquisición de datos y comunicaciones
(Datalogger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso: Des-
plazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configura-
ción, ajuste y calibración de equipos; Suministro del módulo de
adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y sensor pie-
so-resistivo, incluso cable para ponexión entre sensor y módu-
lo; Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explo-
tación local-inalámbrica y remota de datos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS.

342 Z_SUMI       ud  Suministro e instalación conjunto placa solar 150Wp,            8.820,00

Suministro equipo de instalación eléctrica fotovoltaica para una
potencia total 150Wp. Formado por 2 baterías gel estacionaria
12v y 164 Ah, módulo fotovoltaico 150Wp , soporte y báculo para
módulo de altura 6 metros, regulador de carga tipo MINO v2 de
12/24v-15. Totalmente instalado y probado. No incluye obra civil,
elementos auxiliares y arqueta para alojamiento de los elemen-
tos como armario,baterías, etc.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS.

343 Z_TRAMEX1 m²  Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar      112,48

Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre
estructura auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tu-
bulares huecos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes in-
directos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

344 Z_TRANSPRES ud  Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    412,47

Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Trans-
misor con tecnología digital programable; Partes mojadas en
contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a
proceso rosca Gas; Rango programable con ajuste local me-
diante pulsadores; Indicador local digital. Instalado en colecto-
res. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte pro-
porcional de material de montaje y  conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

345 Z_TUBSAL500 ml  Tubería de P.E.A.D. ø 500 mm, con tubo hormigón ø 800 mm        154,91

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 500
mm, 6 atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con
tubo de hormigón machihembrado de ø 800 mm. Totalmente
instalado. No incluye la excavación en zanja.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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346 Z_TUBSAL900 m   Tubería de P.E.A.D. ø 900 mm, con tubo hormigón ø 1200 mm       461,19

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 900
mm, 6 atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con
tubo de hormigón machiembrado de ø 1200 mm. Totalmente
instalado. No incluye la excavación en zanja.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

347 Z_UNION200 ud  Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 200 197,08

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho
de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta
EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø
200 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS.

348 Z_UNIONREP ud  Manguitos de union para reparaciones tuberias                   244,85

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gi-
bault de diferentes diametros. Instalada y probada

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

349 Z_VALESF25 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

350 Z_VALESF40 ud  Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 31,76

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

351 Z_VALESF50 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS.

352 Z_VALESF65 ud  Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 69,73

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

353 Z_VALONAPE70ud  Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada                    1.702,39

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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354 Z_VALPE500_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 620,14

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvani-
zada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS.

355 Z_VALPE710_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 710 mm, 0,6 Mpa                 1.214,54

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 710 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvani-
zada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

356 Z_VALPE900_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 900 mm, 0,6 Mpa                 1.683,69

Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
900 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvaniza-
da y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

357 Z_VC100_RED ud  Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada   1.181,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS.

358 Z_VC150_RED ud  Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada   1.437,14

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería acero inox., embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje
y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm. de espe-
sor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un extremo
embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm
de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embri-
dado, y dos salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de
anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos
válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, totalmente instala-
das.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS.
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359 Z_VC200_RED ud  Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada   1.789,59

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox, embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. In-
cluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de diámetro y 1,66
m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con
salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de
hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas
plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de
esfera de 50 mm de diámetro, totalmente instaladas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

360 Z_VC250_RED ud  Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada   2.239,45

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud con am-
bos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de
50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para
los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de
50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diáme-
tro; incluso bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

361 Z_VC300_RED ud  Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada   3.107,13

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado,
dos conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m de
longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado,  y sali-
das embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4
mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos
válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro, totalmente insta-
ladas.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS.
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362 Z_VEN2P160 ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 261,28

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable (diámetro menor o igual a 160 mm), carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro
y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

363 Z_VEN2P200 ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm   268,88

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable 200 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de es-
fera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

364 Z_VEN2P250 ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm   320,88

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable 250 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de es-
fera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

365 Z_VEN2X4P900 ud  Ventosa de 2x100 mm de diámetro en red riego sobre PVC 800-900  1.244,51

Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en
la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 800-900
mm de diámetro, formada carrete de chapa galvanizada de 4
mm de espesor de 150 mm de diámetro con pieza candelabro
con dos brazos de 100 mm de diámetro cada uno con extremos
embridados, con dimensiones según planos, dos ventosas tri-
funcionales de 100 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta
de 100 mm de diámetro. La pieza especial de derivación sobre
la tubería no se incluye (se valora en las piezas especiales de
la red primaria).  Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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366 Z_VEN3P315 ud  Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm   775,07

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diá-
metro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion no-
dular para PVC-PEAD sobre diámetro de 315 mm con salida a
brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de es-
pesor de 80 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula
de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS.

367 Z_VEN3P400 ud  Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm   813,07

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diá-
metro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion no-
dular para PVC-PEAD sobre diámetro de 400 mm con salida a
brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de es-
pesor de 80 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula
de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.

368 Z_VEN4P500 ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm  1.030,65

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de
distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diáme-
tro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodu-
lar para PVC-PEAD sobre diámetro de 500 mm con salida a bri-
da a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de
4" de diametro y de 1 m de longitud con extremos embridados,
ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y válvula de compuerta
de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

369 Z_VEN4P600 ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm  1.111,65

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de
distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diáme-
tro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodu-
lar para PVC-PEAD sobre diámetro de 630 mm con salida a bri-
da a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de
4" de diametro y de 1 m de longitud con extremos embridados,
ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y válvula de compuerta
de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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370 Z_VEN4P700 ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710 mm  618,18

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC de 710 mm de diámetro,
formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de
4" de diámetro con extremo embridado, con dimensiones se-
gún planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y
una válvula de compuerta de 4" de diámetro. La pieza especial
de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las
piezas especiales de la red primaria). Si incluye juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS.

371 Z_VENT2P    ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

372 Z_VM400MOT ud  Válvula mariposa, ø 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.  1.825,11

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS.

373 Z_VM400_RED ud  Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    5.284,15

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería; presión de traba-
jo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, totalmente instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de caldere-
ría de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de longi-
tud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas pa-
ra ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de
triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta
de 80 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4
mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150
mm de diámetro; incluso bribas para conexión a tubería de
PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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374 Z_VM500_RED ud  Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    6.939,30

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería; presión de traba-
jo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm, totalmente instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de caldere-
ría de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de longi-
tud con un extremo embridado, dos conos de ampliación de
508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor
con un extremo embridado,  y salidas embridadas para ventosa
de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto
de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm
de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con
válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de
diámetro; incluso bribas para conección a tubería de PVC-PE-
AD. Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

375 Z_VM600_RED ud  Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    11.165,96

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de ace-
ro inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y
recubrimiento epoxi, con p.p. de juntas y tornillería; presión de
trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 600 mm, totalmente ins-
talada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de calde-
rería de 6,3 mm de espesor, 610 mm de diámetro, 1,5 m y 1,45
m de longitud con un extremo embridado, dos conos de amplia-
ción de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3 mm de espesor y
0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y salidas embri-
dadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm; dos
ventosas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas
de compuerta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en
calderería de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de des-
montaje de 150 mm de diámetro. Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

376 Z_VM700      ud  Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       5.563,36

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

377 Z_VM700MOT ud  Válvula mariposa, ø 700 mm motorizada, 1,0 MPa  con bridas, inst 7.220,36

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bri-
das y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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378 Z_VM700_RED ud  Válvula mariposa en red de riego ø 700 mm, 16 atm, instalada  17.055,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

379 Z_VM900   ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm, instalada 10.554,20

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

380 Z_VM900MOT ud  Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm, instalada 14.460,20

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bri-
das y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

1 A01002       m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

O01009    0,021 h   Peón                                                            21,35 0,45

M01058    0,021 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,53

TOTAL PARTIDA............ 1,98

2 A01006       m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado,
con una distancia de transporte máxima de 20 km.

P02001     1,200 m³  Arena (p.o.)                                                    23,87 28,64

M01055    0,067 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 2,85

O01005    0,067 h   Oficial de of icios                                              22,11 1,48

I02044      1,200 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              1,31 1,57

TOTAL PARTIDA............ 34,54

3 A01007       m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta-
ción.

M01058    0,020 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,46

TOTAL PARTIDA............ 1,46

4 A01011       m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

P02007     1,200 m³  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                             24,51 29,41

M01055    0,067 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 2,85

O01009    0,033 h   Peón                                                            21,35 0,70

I02044      1,200 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              1,31 1,57

TOTAL PARTIDA............ 34,53

5 A01017       m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con
material procedente de las propias excavaciones

O01009    0,100 h   Peón                                                            21,35 2,14

M01049    0,020 h   Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,60 1,47

M01058    0,040 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 2,91

TOTAL PARTIDA............ 6,52
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6 A03001       kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035    0,028 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,94

P12001     1,000 kg  Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                 3,92 3,92

M01020    0,006 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,22

TOTAL PARTIDA............ 6,08

7 A03002       kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035    0,028 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,94

P12002     1,000 kg  Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)             3,52 3,52

M01020    0,006 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,22

TOTAL PARTIDA............ 5,68

8 A03003       kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pin-
tura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para
diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035    0,030 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 2,07

P12003     1,000 kg  Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)             3,35 3,35

M01020    0,006 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,24

TOTAL PARTIDA............ 5,66

9 A03010       ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12010     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 102,88 102,88

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      102,88 10,29

O01017    0,650 h   Cuadrilla A                                                     57,73 37,52

M01020    0,350 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 13,84

TOTAL PARTIDA............ 164,53
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10 A03011       ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12011     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 179,50 179,50

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      179,50 17,95

O01017    0,760 h   Cuadrilla A                                                     57,73 43,87

M01020    0,450 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 17,80

TOTAL PARTIDA............ 259,12

11 A03012       ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12012     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 266,40 266,40

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      266,40 26,64

O01017    0,800 h   Cuadrilla A                                                     57,73 46,18

M01020    0,550 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 21,75

TOTAL PARTIDA............ 360,97

12 A03015       ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12015     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 452,63 452,63

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      452,63 45,26

O01017    0,950 h   Cuadrilla A                                                     57,73 54,84

M01020    0,850 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 33,62

TOTAL PARTIDA............ 586,35

13 A03017       ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12017     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 627,88 627,88

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020    0,950 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      723,18 72,32

TOTAL PARTIDA............ 795,50
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14 A03019       ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12019     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car 1.158,36 1.158,36

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.158,36 115,84

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020    0,950 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

TOTAL PARTIDA............ 1.369,50

15 A03021       ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica
o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-
das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos ne-
cesarios. Totalmente colocado y probado.

P12021     1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car 1.657,07 1.657,07

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.657,07 165,71

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020    0,950 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

TOTAL PARTIDA............ 1.918,08

16 A04001       m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Cla-
se de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética
compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de
cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los
requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas espe-
ciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P13001     1,000 m   Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.)                        28,62 28,62

O01017    0,077 h   Cuadrilla A                                                     57,73 4,45

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 38,49
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17 A04003       m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Cla-
se de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética
compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de
cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los
requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas espe-
ciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P13003     1,000 m   Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.)                        62,71 62,71

O01035    0,111 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 7,68

M01020    0,143 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 5,66

A22021    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA............ 78,66

18 A06006       m Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P16006     1,000 m   Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       5,45 5,45

O01017    0,014 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,81

M01020    0,011 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,44

TOTAL PARTIDA............ 6,70

19 A06042       m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16042     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    7,44 7,44

O01017    0,021 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,21

M01020    0,017 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,66

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 10,77
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20 A06043       m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16043     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    10,84 10,84

O01017    0,026 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,50

M01020    0,021 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,82

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 14,62

21 A06044       m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16044     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    14,11 14,11

O01017    0,030 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,73

M01020    0,024 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,95

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 18,25

22 A06045       m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16045     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    22,02 22,02

O01017    0,040 h   Cuadrilla A                                                     57,73 2,31

M01020    0,032 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,27

A22014    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,51 2,51

TOTAL PARTIDA............ 28,11
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23 A06046       m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16046     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    29,20 29,20

O01035    0,062 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 4,29

M01020    0,050 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,96

A22014    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,51 2,51

TOTAL PARTIDA............ 37,96

24 A06047       m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16047     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    40,94 40,94

O01035    0,071 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 4,91

M01020    0,057 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,25

A22015    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,01 4,01

TOTAL PARTIDA............ 52,11

25 A06048       m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16048     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   5,80 5,80

O01017    0,021 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,21

M01020    0,017 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,66

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 9,13
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26 A06049       m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16049     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   8,53 8,53

O01017    0,026 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,50

M01020    0,021 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,82

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 12,31

27 A06050       m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16050     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   10,23 10,23

O01017    0,030 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,73

M01020    0,024 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,95

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 14,37

28 A06051       m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16051     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   15,72 15,72

O01017    0,040 h   Cuadrilla A                                                     57,73 2,31

M01020    0,032 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,27

A22010    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA............ 21,80
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29 A06052       m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16052     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   24,49 24,49

O01035    0,062 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 4,29

M01020    0,050 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,96

A22010    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA............ 33,24

30 A06053       m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16053     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   36,77 36,77

O01035    0,071 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 4,91

M01020    0,057 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,25

A22011    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<= ø<= 400 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA............ 47,88

31 A06054       m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16054     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   55,93 55,93

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22011    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<= ø<= 400 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA............ 67,66
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

32 A06055       m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16055     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    58,86 58,86

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22015    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,01 4,01

TOTAL PARTIDA............ 70,65

33 A06056       m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16056     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   79,90 79,90

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22012    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,96 8,96

TOTAL PARTIDA............ 96,64

34 A06058       m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16058     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   98,78 98,78

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22012    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,96 8,96

TOTAL PARTIDA............ 115,52
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

35 A06059       m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16059     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    100,81 100,81

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22016    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 9,08 9,08

TOTAL PARTIDA............ 117,67

36 A06060       m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

P16060     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   157,62 157,62

O01035    0,083 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,74

M01020    0,067 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,64

A22012    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,96 8,96

TOTAL PARTIDA............ 174,96

37 A06061       m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P16061     1,000 m   Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    160,52 160,52

O01035    0,083 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,74

M01020    0,067 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,64

A22016    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 9,08 9,08

TOTAL PARTIDA............ 177,98
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

38 A08001       m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19001     1,000 m   Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           0,51 0,51

%10.0P     10,000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         0,51 0,05

O01017    0,006 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,36

M01020    0,003 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,12

TOTAL PARTIDA............ 1,04

39 A08003       m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19003     1,000 m   Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           0,74 0,74

%10.0P     10,000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         0,74 0,07

O01017    0,008 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,45

M01020    0,004 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,16

TOTAL PARTIDA............ 1,42

40 A08005       m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19005     1,000 m   Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           1,15 1,15

%10.0P     10,000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         1,15 0,12

O01017    0,008 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,45

M01020    0,004 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,16

TOTAL PARTIDA............ 1,88
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

41 A08009       m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; in-
cluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribu-
ción de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19009     1,000 m   Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           3,28 3,28

%10.0P     10,000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         3,28 0,33

O01017    0,009 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,54

M01020    0,005 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,20

TOTAL PARTIDA............ 4,35

42 A08016       m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19016     1,000 m   Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          5,57 5,57

O01017    0,018 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,05

M01020    0,011 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,44

O01004    0,020 h   Oficial especialista                                            24,94 0,50

M02028    0,020 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,05

M04019    0,020 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,13

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 9,56
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

43 A08017       m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19017     1,000 m   Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          8,13 8,13

O01017    0,022 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,26

M01020    0,011 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,44

O01004    0,040 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028    0,040 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019    0,040 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 13,01

44 A08022       m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19022     1,000 m   Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          8,91 8,91

O01017    0,022 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,28

M01020    0,014 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,55

O01004    0,040 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028    0,040 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019    0,040 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 13,92
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

45 A08025       m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19025     1,000 m   Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          12,05 12,05

O01017    0,026 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,50

M01020    0,016 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,63

O01004    0,040 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028    0,040 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019    0,040 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 17,36

46 A08031       m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19031     1,000 m   Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          21,07 21,07

O01017    0,034 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,95

M01020    0,022 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,87

O01004    0,040 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028    0,040 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019    0,040 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22006    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA............ 28,10
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
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47 A08034       m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19034     1,000 m   Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          29,36 29,36

O01035    0,055 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 3,78

M01020    0,034 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,34

O01004    0,070 h   Oficial especialista                                            24,94 1,75

M02028    0,070 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,18

M04019    0,070 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,46

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22006    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA............ 39,72

48 A08037       m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19037     1,000 m   Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          44,87 44,87

O01035    0,062 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 4,32

M01020    0,038 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,50

O01004    0,070 h   Oficial especialista                                            24,94 1,75

M02028    0,070 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,18

M04019    0,070 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,46

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22007    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 m 3,92 3,92

TOTAL PARTIDA............ 57,36
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

49 A08038       m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19038     1,000 m   Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          66,22 66,22

O01035    0,075 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,18

M01020    0,038 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 1,50

O01004    0,120 h   Oficial especialista                                            24,94 2,99

M02028    0,120 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,31

M04019    0,120 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,78

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22015    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,01 4,01

TOTAL PARTIDA............ 81,35

50 A08040       m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19040     1,000 m   Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          72,23 72,23

O01035    0,100 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 6,92

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

O01004    0,090 h   Oficial especialista                                            24,94 2,24

M02028    0,090 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,23

M04019    0,090 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,59

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22007    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 m 3,92 3,92

TOTAL PARTIDA............ 88,94
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

51 A08041       m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19041     1,000 m   Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          106,94 106,94

O01035    0,120 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 8,31

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

O01004    0,120 h   Oficial especialista                                            24,94 2,99

M02028    0,120 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,31

M04019    0,120 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,78

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22015    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,01 4,01

TOTAL PARTIDA............ 126,15

52 A08045       m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19045     1,000 m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.)                          78,40 78,40

O01035    0,108 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 7,49

M01020    0,077 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,05

O01004    0,090 h   Oficial especialista                                            24,94 2,24

M02028    0,090 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,23

M04019    0,090 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,59

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22004    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,67 8,67

TOTAL PARTIDA............ 101,03
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53 A08046       m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19046     1,000 m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          118,41 118,41

O01035    0,130 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 8,99

M01020    0,077 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,05

O01004    0,120 h   Oficial especialista                                            24,94 2,99

M02028    0,120 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,31

M04019    0,120 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,78

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22004    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,67 8,67

TOTAL PARTIDA............ 143,56

54 A08047       m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19047     1,000 m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          175,47 175,47

O01035    0,156 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 10,79

M01020    0,077 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,05

O01004    0,150 h   Oficial especialista                                            24,94 3,74

M02028    0,150 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,38

M04019    0,150 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,98

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22016    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 9,08 9,08

TOTAL PARTIDA............ 203,85
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55 A08049       m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19060     1,000 m   Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          187,14 187,14

O01035    0,150 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 10,37

M01020    0,096 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,80

O01004    0,150 h   Oficial especialista                                            24,94 3,74

M02028    0,150 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,38

M04019    0,150 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,98

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22004    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,67 8,67

TOTAL PARTIDA............ 215,44

56 A08050       m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P19061     1,000 m   Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          278,42 278,42

O01035    0,180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 12,45

M01020    0,096 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,80

O01004    0,210 h   Oficial especialista                                            24,94 5,24

M02028    0,210 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54

M04019    0,210 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,37

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22016    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 9,08 9,08

TOTAL PARTIDA............ 311,26

57 A10001       ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001     1,000 ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   59,75 59,75

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      59,75 5,98

O01004    1,100 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

M01020    1,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 43,51

TOTAL PARTIDA............ 136,67
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58 A10003       ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003     1,000 ud  Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   105,58 105,58

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      105,58 10,56

O01004    1,300 h   Oficial especialista                                            24,94 32,42

M01020    1,300 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 51,42

TOTAL PARTIDA............ 199,98

59 A10004       ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004     1,000 ud  Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   184,50 184,50

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      184,50 18,45

O01018    0,800 h   Cuadrilla B                                                     46,29 37,03

M01020    0,800 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 31,64

TOTAL PARTIDA............ 271,62

60 A10005       ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005     1,000 ud  Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   301,51 301,51

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      301,51 30,15

O01018    1,050 h   Cuadrilla B                                                     46,29 48,60

M01020    1,050 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 41,53

TOTAL PARTIDA............ 421,79
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61 A10024       ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, instalada.

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

P15023     1,000 ud  Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         88,63 88,63

M_P15033 1,000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035     1,000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037     1,000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

TOTAL PARTIDA............ 298,10

62 A10028       ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ra-
nurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; insta-
lada.

P15025     1,000 ud  Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         192,04 192,04

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      192,04 19,20

M_P15033 1,000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035     1,000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037     1,000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

TOTAL PARTIDA............ 423,20

63 A10055       ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051     1,000 ud  Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    61,73 61,73

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      61,73 6,17

O01004    1,100 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

TOTAL PARTIDA............ 95,33
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64 A10068       ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ra-
nurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; insta-
lada.

P15063     1,000 ud  Válvula hidráulica 65 mm 1,6 MPa (p.o.)                         164,60 164,60

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      164,60 16,46

M_P15033 1,000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035     1,000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037     1,000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

TOTAL PARTIDA............ 393,02

65 A10090       ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo
1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15082     1,000 ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)                       1.437,96 1.437,96

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.437,96 143,80

O01018    2,800 h   Cuadrilla B                                                     46,29 129,61

M01020    2,800 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 110,74

TOTAL PARTIDA............ 1.822,11

66 A10107       ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15099     1,000 ud  Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa tipo w afer (p.o.)             1.160,23 1.160,23

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.160,23 116,02

O01018    2,600 h   Cuadrilla B                                                     46,29 120,35

M01020    1,400 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 55,37

TOTAL PARTIDA............ 1.451,97
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67 A11001       ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22001     1,000 ud  Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.)                           85,01 85,01

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      85,01 8,50

O01004    0,700 h   Oficial especialista                                            24,94 17,46

TOTAL PARTIDA............ 110,97

68 A11002       ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22002     1,000 ud  Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.)                           87,00 87,00

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      87,00 8,70

O01004    0,733 h   Oficial especialista                                            24,94 18,28

TOTAL PARTIDA............ 113,98

69 A11003       ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y meca-
nismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22003     1,000 ud  Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)                           93,38 93,38

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      93,38 9,34

O01004    0,778 h   Oficial especialista                                            24,94 19,40

TOTAL PARTIDA............ 122,12

70 A11019       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22019     1,000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)                          37,92 37,92

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      37,92 3,79

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

TOTAL PARTIDA............ 64,16
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71 A11020       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranura-
do, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22020     1,000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.)                         53,45 53,45

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      53,45 5,35

O01004    0,990 h   Oficial especialista                                            24,94 24,69

M01020    0,990 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,15

TOTAL PARTIDA............ 122,64

72 A11021       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranura-
do, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021     1,000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.)                         118,81 118,81

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      118,81 11,88

O01004    1,170 h   Oficial especialista                                            24,94 29,18

M01020    1,170 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 46,27

TOTAL PARTIDA............ 206,14

73 A11039       ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

P22049     1,000 ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.)     71,72 71,72

TOTAL PARTIDA............ 84,19

74 A17072       ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31072     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,0 MPa (p.o.)              17,22 17,22

P12032     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          84,11 84,11

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      101,33 10,13

O01035    0,180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 12,45

O01004    0,270 h   Oficial especialista                                            24,94 6,73

M02028    0,270 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,69

M04019    0,270 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,76

TOTAL PARTIDA............ 133,09
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75 A17073       ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31073     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa (p.o.)              19,01 19,01

P12033     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          84,11 84,11

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      103,12 10,31

O01035    0,190 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,14

O01004    0,270 h   Oficial especialista                                            24,94 6,73

M02028    0,270 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,69

M04019    0,270 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,76

TOTAL PARTIDA............ 135,75

76 A17075       ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31075     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,0 MPa (p.o.)              32,16 32,16

P12035     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  116,01 116,01

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      148,17 14,82

O01035    0,210 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 14,52

O01004    0,270 h   Oficial especialista                                            24,94 6,73

M02028    0,270 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,69

M04019    0,270 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,76

TOTAL PARTIDA............ 186,69

77 A17076       ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31076     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa (p.o.)              55,23 55,23

P12036     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  148,29 148,29

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      203,52 20,35

O01035    0,220 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 15,22

O01004    0,400 h   Oficial especialista                                            24,94 9,98

M02028    0,400 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,02

M04019    0,400 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 2,61

TOTAL PARTIDA............ 252,70

Página 26



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

78 A17077       ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31077     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,0 MPa (p.o.)              76,35 76,35

P12037     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,0 MPa (p.o.)              171,96 171,96

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      248,31 24,83

O01035    0,230 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 15,91

M01020    0,070 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,77

O01004    0,400 h   Oficial especialista                                            24,94 9,98

M02028    0,400 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,02

M04019    0,400 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 2,61

TOTAL PARTIDA............ 305,43

79 A17078       ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31078     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,0 MPa (p.o.)              142,14 142,14

P12039     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  347,67 347,67

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      489,81 48,98

O01035    0,250 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 17,29

M01020    0,080 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,16

O01004    0,530 h   Oficial especialista                                            24,94 13,22

M02028    0,530 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,36

M04019    0,750 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 4,89

TOTAL PARTIDA............ 578,71

80 A17080       ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31080     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)              276,80 276,80

P12041     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  512,15 512,15

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      788,95 78,90

O01035    0,300 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 20,75

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

O01004    0,750 h   Oficial especialista                                            24,94 18,71

M02028    0,750 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,92

M04019    0,750 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 4,89

TOTAL PARTIDA............ 918,08

Página 27



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

81 A17081       ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31081     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,0 MPa (p.o.)              458,90 458,90

P12042     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,0 MPa (p.o.)              646,36 646,36

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.105,26 110,53

O01035    0,330 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 22,82

M01020    0,110 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 4,35

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M02028    1,000 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 2,56

M04019    1,000 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 6,52

TOTAL PARTIDA............ 1.276,98

82 A17082       ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31082     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa (p.o.)              11,21 11,21

P12030     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          50,22 50,22

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      61,43 6,14

O01035    0,160 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 11,07

O01004    0,270 h   Oficial especialista                                            24,94 6,73

M02028    0,270 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,69

M04019    0,270 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,76

TOTAL PARTIDA............ 87,82

83 A17089       ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31089     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,6 MPa (p.o.)              108,03 108,03

P12045     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,6 MPa (p.o.)              216,82 216,82

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      324,85 32,49

O01035    0,230 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 15,91

M01020    0,070 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,77

O01004    0,750 h   Oficial especialista                                            24,94 18,71

M02028    0,750 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,92

M04019    0,750 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 4,89

TOTAL PARTIDA............ 401,54
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84 A17090       ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31090     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)              193,63 193,63

P12047     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,6 MPa (p.o.)                  385,05 385,05

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      578,68 57,87

O01035    0,250 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 17,29

M01020    0,080 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,16

O01004    0,750 h   Oficial especialista                                            24,94 18,71

M02028    0,750 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,92

M04019    0,750 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 4,89

TOTAL PARTIDA............ 682,52

85 A17092       ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31092     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)              406,11 406,11

P12049     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,6 MPa (p.o.)                  672,90 672,90

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.079,01 107,90

O01035    0,300 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 20,75

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M02028    1,000 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 2,56

M04019    1,000 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 6,52

TOTAL PARTIDA............ 1.245,64

86 A17093       ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093     1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa (p.o.)              686,33 686,33

P12050     1,000 ud  Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.)              966,74 966,74

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.653,07 165,31

O01035    0,330 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 22,82

M01020    0,110 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 4,35

O01004    1,330 h   Oficial especialista                                            24,94 33,17

M02028    1,330 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 3,40

M04019    1,330 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 8,67

TOTAL PARTIDA............ 1.890,79
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87 A19002       m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

O01035    0,350 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 24,21

P09006     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.)                     15,62 15,62

M01054    0,175 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 6,29

A22026    1,000 m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400< ø< 800 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA............ 48,72

88 A19004       m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

O01035    0,500 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 34,58

P09009     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                     34,12 34,12

M01063    0,172 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,15 10,18

A22027    1,000 m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<= ø< 1. 3,02 3,02

TOTAL PARTIDA............ 81,90

89 A19005       m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

O01035    0,600 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 41,50

P09011     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                     51,45 51,45

M01063    0,207 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,15 12,21

A22028    1,000 m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>= 1.000 m 3,15 3,15

TOTAL PARTIDA............ 108,31
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90 ARQ3.5x1.5   Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con do-
ble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de
espesor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm,
con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15
cm de espesor y acceso de personas mediante tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvani-
zada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad anti-
vandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, exca-
vación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

I03005      105,670 m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     3,31 349,77

I03017      16,810 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb 6,41 107,75

A01017    61,960 m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 6,52 403,98

I02026      52,450 m³  Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         0,51 26,75

I02027      52,450 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 81,82

I10032      52,450 m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    0,26 13,64

I14008      1,680 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 165,19

I14013      16,440 m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km        94,04 1.546,02

I14031      18,120 m³  Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                          15,32 277,60

I16002      4,920 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 107,94

I16036      38,000 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 32,52 1.235,76

I15003      1.300,300 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 2.717,63

I15004      111,000 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                 1,96 217,56

B07011     15,200 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 159,75

Z_PATES  8,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 52,00

Z_TAPALVEO1516,810 m²  Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp) 86,89 1.460,62

Z_TAPGALV_3 1,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 211,28

Z_D23GD005 0,640 m²  Celosía f ija para ventilación                                   99,01 63,37

TOTAL PARTIDA............ 9.198,43

91 B01035       kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante unio-
nes atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004    0,030 h   Oficial especialista                                            24,94 0,75

O01009    0,030 h   Peón                                                            21,35 0,64

P01145     1,050 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                        1,53 1,61

P34047     0,010 l   Minio electrolítico (p.o.)                                      19,29 0,19

TOTAL PARTIDA............ 3,19

92 B07011       m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigo-
nado. Medida en su verdadera magnitud.

O01009    0,100 h   Peón                                                            21,35 2,14

P34023     1,050 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                             7,97 8,37

TOTAL PARTIDA............ 10,51
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93 CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto
por: excavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las
tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de
PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado
junto con la unidad TOPO110-200

.

A01002    360,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 712,80

A01007    360,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 525,60

TOTAL PARTIDA............ 1.238,40

94 CONTOPO250 ud Pozos de ataque paso ctra D 250                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO315
.

A01002    360,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 712,80

A01007    360,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 525,60

TOTAL PARTIDA............ 1.238,40

95 CONTOPO315 ud Pozos de ataque paso ctra D 315                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO315
.

A01002    390,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 772,20

A01007    390,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 569,40

TOTAL PARTIDA............ 1.341,60
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96 CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO400.

A01002    420,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 831,60

A01007    420,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 613,20

TOTAL PARTIDA............ 1.444,80

97 CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO630
.

A01002    450,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 891,00

A01007    450,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 657,00

TOTAL PARTIDA............ 1.548,00

98 CONTOPO710 ud Pozos de ataque paso ctra D 710                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución del paso bajo via de comunicación con perforación
horizontal para tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: ex-
cavación de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberí-
as de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y
el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesarias
para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad TOPO710
.

A01002    480,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 950,40

A01007    480,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 700,80

TOTAL PARTIDA............ 1.651,20

99 E02090       m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio
UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

O01004    0,099 h   Oficial especialista                                            24,94 2,47

P25143     1,000 m   Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.)                           2,70 2,70

TOTAL PARTIDA............ 5,17
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100 E02226       m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la com-
presión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p
de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

O01004    0,072 h   Oficial especialista                                            24,94 1,80

P25166     1,000 m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)    2,88 2,88

TOTAL PARTIDA............ 4,68

101 EMP240TR    u Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT  

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar
para unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA
BDZ004 y NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restableci-
miento del aislamiento

O01004    0,300 h   Oficial especialista                                            24,94 7,48

O01009    0,300 h   Peón                                                            21,35 6,41

MGTR240 1,000 u   Manguito termorretractil 55/15 para 240 mm2                     18,00 18,00

CRIMP240 1,000 u   Crimpi 240                                                      4,00 4,00

MATAXUEMP 1,000 u   Material auxiliar empalme (manta, cinta vulcanizada,..)         20,00 20,00

TOTAL PARTIDA............ 55,89

102 I02003       m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 100 m. Volumen medido en estado natural.

O01009    0,002 h   Peón                                                            21,35 0,03

M01058    0,016 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,13

M01006    0,007 h   Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                  43,50 0,30

TOTAL PARTIDA............ 1,46

103 I02009       m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 700 m. Volumen medido en estado natural.

O01009    0,002 h   Peón                                                            21,35 0,03

M01058    0,016 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,13

M01006    0,029 h   Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                  43,50 1,26

TOTAL PARTIDA............ 2,42
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104 I02025       m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos            

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales,
para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

O01009    0,038 h   Peón                                                            21,35 0,81

M01058    0,380 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 27,68

M02042    0,280 h   Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo                      7,12 1,99

TOTAL PARTIDA............ 30,48

105 I02026       m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053    0,008 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49

O01009    0,001 h   Peón                                                            21,35 0,02

TOTAL PARTIDA............ 0,51

106 I02027       m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1,56

107 I02027af     m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

I02027f     1,000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,07 1,07

I02027v    5,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,33 1,65

TOTAL PARTIDA............ 2,72

108 I02027aj     m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 9 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 9 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

I02027f     1,000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,07 1,07

I02027v    9,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,33 2,97

TOTAL PARTIDA............ 4,04
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109 I03005       m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroex-
cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055    0,074 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 3,15

O01009    0,007 h   Peón                                                            21,35 0,16

TOTAL PARTIDA............ 3,31

110 I03014       m² Entibación en pozos y zanjas con madera                         

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en
terrenos disgregados, realizada con tablones y codales de pino,
incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios
hasta una altura máxima de 3 m.

O01004    0,233 h   Oficial especialista                                            24,94 5,81

O01017    0,233 h   Cuadrilla A                                                     57,73 13,45

P01033     0,013 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 5,12

P01043     0,160 m   Puntal de madera para encofrados (p.o.)                         1,25 0,20

P01044     0,200 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,50

TOTAL PARTIDA............ 25,08

111 I04019       m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de
tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de
espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte del
agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura supe-
rior a 3 metros.

O01009    0,000 h   Peón                                                            21,35 0,01

M01172    0,003 h   Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                          72,00 0,18

M01174    0,009 h   Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)                       53,68 0,48

I04002      1,000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,49 0,49

TOTAL PARTIDA............ 1,16

112 I05020       m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", uni-
dos mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a
la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo ti-
po CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Coloca-
do.

O01017    0,011 h   Cuadrilla A                                                     57,73 0,64

P05021     1,000 m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA............ 1,84
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113 I06038       m² Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr

Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra o asfal-
tos de hasta 6 cm de espesor sobre subbase de material gra-
nular, mediante una pasada a una profundidad de 20/25 cm,
con cabezal multifunción para triturado de roca, piedras y/o as-
falto.

O01009    0,005 h   Peón                                                            21,35 0,10

M01148    0,005 h   Tractor ruedas 241/310 CV (178/228 kW)                          74,97 0,34

M02058    0,005 h   Trituradora/fresadora de piedras o roca para acoplar a tractor d 96,00 0,43

TOTAL PARTIDA............ 0,87

114 I08002       t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidifi-
cante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN
13075-1.

P07010     1,000 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                     426,71 426,71

TOTAL PARTIDA............ 426,71

115 I08004       t Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura
clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

P07003     1,000 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.)                      417,00 417,00

TOTAL PARTIDA............ 417,00

116 I08014       m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación,
complementario al coste del betún o de la emulsión. No incluye
emulsión asfáltica.

O01009    0,001 h   Peón                                                            21,35 0,02

M01002    0,002 h   Camión hasta 130 CV (96 kW)                                     37,23 0,07

M02020    0,002 h   Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra             12,64 0,03

TOTAL PARTIDA............ 0,12

117 I08028       t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y com-
pactado, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcan-
zando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el pro-
cedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densi-
dad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensa-
yo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo
valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

O01009    0,076 h   Peón                                                            21,35 1,62

P07019     1,000 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)               52,43 52,43

M01088    0,019 h   Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)    81,00 1,54

M01083    0,019 h   Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                          50,65 0,96

M01080    0,019 h   Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                72,35 1,37

TOTAL PARTIDA............ 57,92
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118 I10031       m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038    0,003 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41 0,17

TOTAL PARTIDA............ 0,17

119 I10032       m³ Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

O01009    0,000 h   Peón                                                            21,35 0,01

M01039    0,003 h   Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                          83,50 0,25

TOTAL PARTIDA............ 0,26

120 I10033       m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar
con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

O01009    0,001 h   Peón                                                            21,35 0,03

M01058    0,012 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 0,87

TOTAL PARTIDA............ 0,90

121 I11001       m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para
dren-colector de 100 mm de diámetro y unión por manguito, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No in-
cluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni
su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de
los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.

P18004     1,000 m   Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                4,82 4,82

O01017    0,020 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,15

TOTAL PARTIDA............ 5,97

122 I14008       m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

O01009    1,400 h   Peón                                                            21,35 29,89

P03003     1,000     Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              68,00 68,00

M02018    0,100     Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38 0,44

TOTAL PARTIDA............ 98,33
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123 I14012       m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracte-
rística) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009    1,400 h   Peón                                                            21,35 29,89

P03005     1,000 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)                      72,31 72,31

M02018    0,100     Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38 0,44

TOTAL PARTIDA............ 102,64

124 I14030       m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

O01009    1,400 h   Peón                                                            21,35 29,89

TOTAL PARTIDA............ 29,89

125 I15003       kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

O01004    0,018 h   Oficial especialista                                            24,94 0,45

O01009    0,018 h   Peón                                                            21,35 0,38

P01048     1,050 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17 1,23

P01045     0,015 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,03

TOTAL PARTIDA............ 2,09

126 I15023       kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

O01004    0,022 h   Oficial especialista                                            24,94 0,55

O01009    0,022 h   Peón                                                            21,35 0,47

P01048     1,050 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17 1,23

P01045     0,011 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,02

TOTAL PARTIDA............ 2,27

127 I16002       m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas
y encepados de cimentación, considerando 4 posturas, inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios
auxiliares.

O01004    0,290 h   Oficial especialista                                            24,94 7,23

O01009    0,290 h   Peón                                                            21,35 6,19

P01033     0,020 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 7,88

P01044     0,150 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,37

P01045     0,100 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,18

P01041     0,020 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           4,41 0,09

TOTAL PARTIDA............ 21,94
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128 I16006       m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004    0,460 h   Oficial especialista                                            24,94 11,47

O01009    0,460 h   Peón                                                            21,35 9,82

P01033     0,002 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 0,79

P01038     0,060 ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04 1,86

P01044     0,050 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,12

P01045     0,050 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

P01042     0,070 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,27

M01028    0,092 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 4,70

TOTAL PARTIDA............ 29,12

129 I16007       m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de al-
tura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

O01004    0,650 h   Oficial especialista                                            24,94 16,21

O01009    0,650 h   Peón                                                            21,35 13,88

P01033     0,002 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 0,79

P01038     0,060 ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04 1,86

P01044     0,050 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,12

P01045     0,050 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

P01042     0,070 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,27

M01028    0,130 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 6,65

TOTAL PARTIDA............ 39,87

130 I16033       m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyen-
do la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004    0,290 h   Oficial especialista                                            24,94 7,23

O01009    0,290 h   Peón                                                            21,35 6,19

P01044     0,150 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,37

P01157     1,000 m²  Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.)             2,64 2,64

P01042     0,082 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,32

P01045     0,050 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

M01028    0,058 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 2,97

TOTAL PARTIDA............ 19,81
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131 I16035       m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos    

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje
de encofrado.

O01004    0,368 h   Oficial especialista                                            24,94 9,18

O01009    0,368 h   Peón                                                            21,35 7,86

P01033     0,002 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 0,79

P01038     0,060 ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04 1,86

P01044     0,050 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,12

P01045     0,050 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

P01042     0,070 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,27

M01028    0,074 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 3,76

TOTAL PARTIDA............ 23,93

132 I18006       m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con re-
tro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009    0,150 h   Peón                                                            21,35 3,20

M01055    0,200 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 8,52

M02001    0,150 h   Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra    1,12 0,17

TOTAL PARTIDA............ 11,89

133 I18007       m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mamposte-
ría hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

O01009    0,250 h   Peón                                                            21,35 5,34

M01055    0,300 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 12,78

M02002    0,250 h   Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    5,03 1,26

TOTAL PARTIDA............ 19,38

134 I18008       m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor
desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

O01009    0,300 h   Peón                                                            21,35 6,41

M01055    0,350 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 14,91

M02002    0,300 h   Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    5,03 1,51

M02031    0,300 h   Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                            5,10 1,53

TOTAL PARTIDA............ 24,36
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135 I18028       m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y
despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009    0,250 h   Peón                                                            21,35 5,34

M04001    0,070 h   Compresor 31/70 CV, dos martillos                               39,23 2,75

M02036    0,070 h   Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                       2,19 0,15

TOTAL PARTIDA............ 8,24

136 I21007       m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina
e incluida zanja de anclaje.

M01059    0,278 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,54 21,00

O01009    0,278 h   Peón                                                            21,35 5,94

P02037     1,100 m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        28,08 30,89

TOTAL PARTIDA............ 57,83

137 L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013     1,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 183,86 183,86

TOTAL PARTIDA............ 183,86

138 L01018       ud Espejo para aseos, instalado                                    

Espejo instalado en aseos.

P40018     1,000 ud  Espejo para aseos, instalado                                    11,95 11,95

TOTAL PARTIDA............ 11,95

139 L01021       ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº
operarios punta x 1,20) colocada.

P40021     1,000 ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94 75,94

TOTAL PARTIDA............ 75,94

140 L01022       ud Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022     1,000 ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               110,16 110,16

TOTAL PARTIDA............ 110,16
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141 L01023       ud Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023     1,000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            44,85 44,85

TOTAL PARTIDA............ 44,85

142 L01024       ud Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

P40024     1,000 ud  Recipiente recogida basura                                      35,34 35,34

TOTAL PARTIDA............ 35,34

143 L01025       ud Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

P40025     1,000 ud  Percha para duchas o inodoros                                   3,50 3,50

TOTAL PARTIDA............ 3,50

144 L01026       h Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instala-
ciones de personal (se considera un peón, toda la jornada du-
rante el transcurso de la obra).

O01009    1,000 h   Peón                                                            21,35 21,35

TOTAL PARTIDA............ 21,35

145 L01031       m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento,
que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y
desmontaje.

P40031     1,000 m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              8,03 8,03

TOTAL PARTIDA............ 8,03

146 L01033       ud Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033     1,000 ud  Tapón plástico protección redondos                              0,90 0,90

TOTAL PARTIDA............ 0,90

147 L01037       ud Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los tra-
bajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longi-
tud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037     1,000 ud  Topes para camión en excavaciones                               21,03 21,03

TOTAL PARTIDA............ 21,03
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148 L01038       m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies
derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el des-
montaje.

P40038     1,000 m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      5,52 5,52

TOTAL PARTIDA............ 5,52

149 L01040       ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfi-
les laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandole-
ras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pin-
tura y desmontaje.

P40040     1,000 ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas 410,32 410,32

TOTAL PARTIDA............ 410,32

150 L01046       ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046     1,000 ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA............ 10,52

151 L01047       ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047     1,000 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  3,52 3,52

TOTAL PARTIDA............ 3,52

152 L01048       ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con so-
porte metálico 2.5 m, colocado.

P40048     1,000 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               5,00 5,00

TOTAL PARTIDA............ 5,00

153 L01049       m Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049     1,000 m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,17 1,17

TOTAL PARTIDA............ 1,17

154 L01050       ud Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC. MOPU, colocado.

P40050     1,000 ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         15,52 15,52

TOTAL PARTIDA............ 15,52
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155 L01052       ud Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led.

P40052     1,000 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          56,76 56,76

TOTAL PARTIDA............ 56,76

156 L01054       ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado.

P40054     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               60,54 60,54

TOTAL PARTIDA............ 60,54

157 L01059       ud Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997

P40059     1,000 ud  Botiquín portátil de obra                                       52,53 52,53

TOTAL PARTIDA............ 52,53

158 L01060       ud Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060     1,000 ud  Reposición material sanitario                                   26,88 26,88

TOTAL PARTIDA............ 26,88

159 L01066       ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad;
con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de airea-
ción; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2
puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o
TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN
397.

P40066     1,000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,25 7,25

TOTAL PARTIDA............ 7,25

160 L01074       ud Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de es-
puma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el ca-
nal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074     1,000 ud  Protector auditivo tapones con cordón                           0,24 0,24

TOTAL PARTIDA............ 0,24
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161 L01075       ud Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes
ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés no
100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32
db.

P40075     1,000 ud  Protector auditivo de orejeras                                  13,11 13,11

TOTAL PARTIDA............ 13,11

162 L01076       ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos,
válvula de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de in-
halación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100
%), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN
148-1,2

P40076     1,000 ud  Semimáscara doble f iltro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  8,82 8,82

TOTAL PARTIDA............ 8,82

163 L01077       par Recambio de filtro polivalente y partículas                     

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con
protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases
ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3.
Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40077     1,000 par Recambio de filtro polivalente y partículas                     14,83 14,83

TOTAL PARTIDA............ 14,83

164 L01078       ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de
un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indi-
vidualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078     1,000 ud  Mascarilla autof iltrante plegada, partículas, con válvula, un us 0,46 0,46

TOTAL PARTIDA............ 0,46

165 L01088       ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de
inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

P40088     1,000 ud  Gafas montura universal, f iltro solar, patilla regulable        6,46 6,46

TOTAL PARTIDA............ 6,46
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166 L01090       ud Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de
baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos).
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventila-
ción indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090     1,000 ud  Gafas antipolvo montura integral                                7,40 7,40

TOTAL PARTIDA............ 7,40

167 L01128       par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo,
de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y
a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de er-
gonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128     1,000 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   0,63 0,63

TOTAL PARTIDA............ 0,63

168 L01132       ud Guante malla protección cortes por impacto                      

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la
mano. Desde tallas pequeñas.

P40132     1,000 ud  Guante malla protección cortes por impacto                      71,79 71,79

TOTAL PARTIDA............ 71,79

169 L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y catego-
ría R. Varias tallas.

P40136     1,000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             21,41 21,41

TOTAL PARTIDA............ 21,41

170 L01145       cien Manguito protección química Tyvek o similar                     

Manguito de protección química desechable; con gomas elásti-
cas en ambos lados.

P40145     1,000 cien Manguito protección química Tyvek o similar                     48,28 48,28

TOTAL PARTIDA............ 48,28

171 L01152       par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestá-
tica (A); protección del talón contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y
fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152     1,000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          13,50 13,50

TOTAL PARTIDA............ 13,50
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172 L01184       ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor
y las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción
de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

P40184     1,000 ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      8,72 8,72

TOTAL PARTIDA............ 8,72

173 L01186       ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco       

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250
lúmenes de potencia máxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN
55015; EN 61547.

P40186     1,000 ud  Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 l 11,89 11,89

TOTAL PARTIDA............ 11,89

174 L01187       par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en
cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito,
ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388
(A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias míni-
mas.

P40187     1,000 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica 19,01 19,01

TOTAL PARTIDA............ 19,01

175 L01188       ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato    

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de poli-
carbonato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura
3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta
y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

P40188     1,000 ud  Gafas panorámicas para incendios, estancas, antiimpacto, doble l 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA............ 14,65

176 L01206       mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalacio-
nes de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ter-
mo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de en-
trada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

P40206     1,000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 138,15 138,15

TOTAL PARTIDA............ 138,15
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177 L01210       mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210     1,000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 186,87 186,87

TOTAL PARTIDA............ 186,87

178 L01232       ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longi-
tud, para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de car-
ga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

P40232     1,000 ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, f ij 95,27 95,27

TOTAL PARTIDA............ 95,27

179 L01237       ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

P40237     1,000 ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  7,01 7,01

TOTAL PARTIDA............ 7,01

180 L01244       ud Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido
extremo. SNR 32 dB.

P40244     1,000 ud  Protector auditivo acoplable a casco                            15,87 15,87

TOTAL PARTIDA............ 15,87

181 L01246       ud Protector facial policarbonato con mentonera                    

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con
mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partí-
culas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a
impactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal
fundido. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en otros
trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s.
Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).

P40246     1,000 ud  Protector facial policarbonato con mentonera                    11,07 11,07

TOTAL PARTIDA............ 11,07

182 L01288       mes Equipo desfibrilador                                            

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de
posicionamiento…).

P40288     1,000 mes Equipo desfibrilador                                            58,48 58,48

TOTAL PARTIDA............ 58,48
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183 O03085P      ud Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             

Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del
Plan de vigilancia Ambiental en fase de obra.

O03085    1,000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 26,98

TOTAL PARTIDA............ 26,98

184 TOPO 710     ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 710
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 1006 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11019     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.)         524,23 524,23

PH1000     1,000 ml. Perforación horizontal  ø 1000mm                                192,38 192,38

O01017    0,200 h   Cuadrilla A                                                     57,73 11,55

M01020    0,200 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

TOTAL PARTIDA............ 736,07

185 TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A
140 mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en
obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8
mm de espesor y 200 mm de diámetro interior, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa
ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presu-
puestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo de las tuberias indica-
das.

P11098     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            163,41 163,41

PH300       1,000     Perforación horizontal  ø 300mm                                 120,24 120,24

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 293,38

186 TOPO250      ud Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 250
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 398 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11002     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            207,00 207,00

PH400       1,000 ml  Perforación horizontal  ø 400mm                                 112,22 112,22

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 328,95
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187 TOPO315      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 500 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11007     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            243,19 243,19

PH500       1,000 ml  Perforación horizontal  ø 500mm                                 120,24 120,24

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 373,16

188 TOPO400      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 602 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11011     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            283,78 283,78

PH600       1,000 ml  Perforación horizontal  ø 600mm                                 128,26 128,26

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 421,77

189 TOPO630      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630
mm de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra,
mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm
de espesor y 805 mm de diámetro interior, medidos por metro
lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecu-
ción (arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupues-
tan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11014     1,000 m   Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            421,95 421,95

PH800       1,000 ml. Perforación horizontal  ø 800mm                                 144,29 144,29

O01017    0,150 h   Cuadrilla A                                                     57,73 8,66

M01020    0,150 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 5,93

TOTAL PARTIDA............ 580,83
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190 Z_08005      ud Cajas nido murciélago instalado                                 

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a
las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de
recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de
12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapa-
do de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura in-
ferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de ni-
dos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y
operativo.

M_U19XK610 4,000 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,24

M_0800102 1,000 ud  Nido murciélago                                                 43,00 43,00

M01090    0,500 h   Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)                        29,77 14,89

O01009    2,000 h   Peón                                                            21,35 42,70

TOTAL PARTIDA............ 100,83

191 Z_A008       ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

M_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa                          52,63 52,63

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA............ 65,10

192 Z_A06054     m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

Z_P16054 1,000     Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   44,39 44,39

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22011    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<= ø<= 400 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA............ 56,12

193 Z_A06073     m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

M_P16073 1,000 m   Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25  MPa, junta de goma (p.o.)  184,00 184,00

O01035    0,077 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,33

M01020    0,062 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,45

A22012    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,96 8,96

TOTAL PARTIDA............ 200,74
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194 Z_A10024     ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoi-
de, reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero ino-
xidable, instalada.

M_VALHID40 1,000     Válvula hidráulica 40 mm 1,6 MPa (p.o.)                         70,20 70,20

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P15033 1,000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15035 1,000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

M_P15037 1,000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

TOTAL PARTIDA............ 279,67

195 Z_A11009     ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P22009 1,000 ud  Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                     250,01 250,01

TOTAL PARTIDA............ 272,46

196 Z_A11010     ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P22010 1,000 ud  Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                    286,03 286,03

TOTAL PARTIDA............ 308,48

197 Z_A11040     ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004    0,600 h   Oficial especialista                                            24,94 14,96

M_P22050 1,000 ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)     105,34 105,34

TOTAL PARTIDA............ 120,30
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198 Z_A19000     m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro
interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

O01035    0,300 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 20,75

P09004     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.)                     7,34 7,34

M01054    0,150 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 5,39

A22025    1,000 m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<= ø<= 4 2,30 2,30

TOTAL PARTIDA............ 35,78

199 Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentación solar                                    

Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta
de: Panel solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regu-
lador-cargador de baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor so-
porte de panel solar y columna galvanizada de 7 m. Instalado.

M_ALIMSOLAR 1,000 ud  Unidad alimentación solar (p.o.)                                2.450,00 2.450,00

O01004    3,000 h   Oficial especialista                                            24,94 74,82

TOTAL PARTIDA............ 2.524,82

200 Z_ANEMO     ud Anemómetro de paletas con avisador                              

Anemómetro de paletas, con las siguientes características
Memoria: hasta 60.000 valores medidos
Interfaz de datos: USB para transferencia de datos
Software para PC: para evaluación de datos con representación
gráfica
Intervalos de grabación seleccionables: 3 segundos, 5 segun-
dos, 10 segundos, 30 segundos, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1
hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas.
Estado de funcionamiento: indicado por LED rojo, amarillo y ver-
de
Alarma cuando se superan los valores extremos: sí
Modos de medición: inicio de medición automático y manual
Sensor: anemómetro
Fuente de alimentación: batería de cloruro de tionilo de litio, 3.6
V Mignon
Alarma de batería baja: sí
Condiciones de funcionamiento: 0 ... + 50 ° C
Medida la unidad totalmnete instalada y comprobado su funcio-
namiento.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 207,25
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201 Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de contad

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interio-
res  con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón
armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupa-
cion de contadores. Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de
dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para
salida de tuberías secundarias, con rotura y celosía de protec-
ción del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y cerradura de seguridad. Se ins-
talará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25 ejecu-
tada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada, inclui-
da maquinaria y mano de obra.

M_ARMARIO 1,000 ud  Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion                 1.150,00 1.150,00

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

A01002    0,900 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 1,78

I10031      0,900 m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    0,17 0,15

Z_BASEGRAVA0,900 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 26,67

I16002      1,800 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 39,49

I14012      0,900 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 92,38

I15005      4,500 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 19,89

I14030      0,900 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 26,90

TOTAL PARTIDA............ 1.454,54

202 Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de conta

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interio-
res  con paredes y cubierta formadas por placas de hormigón
armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupa-
cion de contadores. Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de
dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para
salida de tuberías secundarias, con rotura y celosía de protec-
ción del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y cerradura de seguridad. Se
instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25
ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

M_ARMARIO_II 1,000 ud  Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion tipo II         980,00 980,00

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

A01002    0,750 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 1,49

I10031      0,750 m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    0,17 0,13

Z_BASEGRAVA0,750 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 22,22

I16002      1,600 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,10

I14012      0,750 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 76,98

I15005      3,750 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 16,58

I14030      0,750 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 22,42

TOTAL PARTIDA............ 1.252,20

203 Z_ARQ001    jor Arqueólogo                                                      

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acredita-
do en obra y emisión de los informes correspondientes.

O03085P  7,500 ud  Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             26,98 202,35

M06003    1,000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    34,99 34,99

O03046    1,000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                37,40 37,40

TOTAL PARTIDA............ 274,74

Página 55



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

204 Z_ARQ005    ud Proyecto básico arqueología                                     

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el
proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actua-
ción. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la ac-
tuación por parte de Patrimonio.

O03085    80,000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA............ 2.158,40

205 Z_ARQ008    ud Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del
arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la di-
rección de obra.

O03085    8,000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 215,84

TOTAL PARTIDA............ 215,84

206 Z_ARQ009    ud Informe de seguimiento arqueológico                             

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación ar-
queológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá
una resolución.

O03085    60,000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 1.618,80

TOTAL PARTIDA............ 1.618,80

207 Z_ARQ012    ud Memoria arqueológica compleja                                   

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos
actuaciones arqueológicas durante el proyecto y la ejecución. El
arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimo-
nio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085    160,000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 4.316,80

TOTAL PARTIDA............ 4.316,80
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208 Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con do-
ble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de
espesor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm,
con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15
cm de espesor y acceso de personas mediante tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvani-
zada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad anti-
vandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

A01002    68,800 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 136,22

I03017      9,000 m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb 6,41 57,69

A01017    47,200 m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 6,52 307,74

Z_I02026  26,350 m³  Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           0,51 13,44

I02027      26,350 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 41,11

I10032      26,350 m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    0,26 6,85

I14008      0,900 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 88,50

I14012      9,030 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 926,84

I16002      3,600 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 78,98

I16036      50,600 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 32,52 1.645,51

I15003      819,700 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 1.713,17

I15004      79,800 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                 1,96 156,41

B07011     11,000 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 115,61

Z_PATES  7,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 45,50

Z_TAPALVEO159,000 m²  Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp) 86,89 782,01

Z_TAPGALV_3 1,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 211,28

Z_D23GD005 0,640 m²  Celosía f ija para ventilación                                   99,01 63,37

TOTAL PARTIDA............ 6.390,23

209 Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble
mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espe-
sor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con
tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor
con doble armadura 200x200x10 mm y acceso de personas
mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recer-
cada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, enco-
frado y cimentación.

I14008      0,630 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 61,95

I14012      7,170 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 735,93

I16002      4,500 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 98,73

I16036      36,000 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 32,52 1.170,72

I15023      96,000 kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  2,27 217,92

I15003      595,000 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 1.243,55

I15004      66,200 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                 1,96 129,75

B07011     9,000 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 94,59

Z_PATES  6,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 39,00

Z_TAPGALV_3 1,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 211,28

Z_D23GD005 0,640 m²  Celosía f ija para ventilación                                   99,01 63,37

TOTAL PARTIDA............ 4.066,79
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210 Z_ARQ4.5X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble arma-
dura 150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble
armadura 300x300x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón
armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm, y tres accesos de personas mediante tapa metálica para
arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con an-
gular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandali-
co, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno,
cuatro rejillas de ventilación, encofrado y cimentación.

I14008      2,600 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 255,66

I14012      25,650 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 2.632,72

I16002      14,040 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 308,04

I16007      96,000 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          39,87 3.827,52

I15023      1.508,510 kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  2,27 3.424,32

I15003      652,950 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 1.364,67

B07011     19,200 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 201,79

Z_PATES  21,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 136,50

Z_TAPGALV_3 3,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 633,84

Z_D23GD005 0,640 m²  Celosía f ija para ventilación                                   99,01 63,37

TOTAL PARTIDA............ 12.848,43

211 Z_ARQ6.8X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un
muro separador de forma que queden dos partes, una seca y
otra húmeda, de hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de es-
pesor con doble armadura 150x150x10 mm, solera de 30 cm.
de espesor con doble armadura 250x250x12 mm, con tapa pre-
fabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor con doble
armadura 200x200x10 mm, y tres accesos de personas me-
diante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm.
de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada
en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre
de seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubier-
tos con polipropileno, tres rejillas de ventilación, encofrado y ci-
mentación.

I14008      3,770 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 370,70

I14012      37,760 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 3.875,69

I16002      17,640 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 387,02

I16007      140,000 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          39,87 5.581,80

I15023      2.171,990 kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  2,27 4.930,42

I15003      903,620 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 1.888,57

B07011     28,600 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 300,59

Z_PATES  21,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 136,50

Z_TAPGALV_3 3,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 633,84

Z_D23GD005 0,480 m²  Celosía f ija para ventilación                                   99,01 47,52

TOTAL PARTIDA............ 18.152,65
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212 Z_ARQCIR1X1.5 ud Arqueta circular de hormigón ø 1 m                              

Arqueta circular de tubo hormigón machihembrado de 1 m de
diámetro y 1,5 m de longitud, sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20 de 15 cm de espesor y 1,9 m de diámetro, con tapa
metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espe-
sor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara
inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguri-
dad antivandalico, pates de bajada, portes y montaje completo.

P09011     1,500 m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                     51,45 77,18

B01048     0,200 m³  Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                 116,87 23,37

I16002      0,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 13,38

Z_PATES  4,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 26,00

Z_TAPGALV_3 1,110 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 234,52

M01020    0,500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 19,78

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

O01009    0,500 h   Peón                                                            21,35 10,68

TOTAL PARTIDA............ 417,38

213 Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad
formada por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5
m de diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble ma-
lla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta,  con tapa metálica para arqueta
realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico,se-
llado de juntas de tubos de hormigón y de salida de tuberías,
pintura, portes y montaje completo.

M_THA_1.5 2,000 m   Tubo hormigón armado machihembrado ø 1,50 m (p.o.)              128,56 257,12

Z_TAPGALV_3 1,770 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 373,97

I16002      1,520 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 33,35

I14012      0,720 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 73,90

I14030      0,720 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 21,52

I15005      7,220 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 31,91

Z_PATES  6,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 39,00

M01020    1,700 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 67,24

O01018    2,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 92,58

TOTAL PARTIDA............ 990,59
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214 Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble
mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espe-
sor armada con doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con
tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor
con doble armadura 200x200x10 mm y acceso de personas
mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recer-
cada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y
cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del
agua, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno,
encofrado y cimentación.

I14008      0,630 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 61,95

I14012      7,070 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 725,66

I16002      4,500 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 98,73

I16036      36,000 m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos 32,52 1.170,72

I15023      96,000 kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  2,27 217,92

I15003      595,000 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 1.243,55

I15004      66,200 kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                 1,96 129,75

B07011     9,000 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  10,51 94,59

Z_PATES  6,000 ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 6,50 39,00

Z_TAPGALV_3 1,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 211,28

TOTAL PARTIDA............ 3.993,15

215 Z_ARQT-II    ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para re-
des de riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in
situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de
diámetro y retícula de 15x15 cm para la colocación de arqueta,
incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y monta-
da. Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

P04034     1,000 ud  Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00 m), planta             278,02 278,02

Z_TRANSPTP 1,000 ud  Transporte a obra prefabricado PTP                              97,23 97,23

Z_TAPGALV_3 1,500 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 316,92

Z_BASEGRAVA0,400 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 11,85

I16002      1,980 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 43,44

I14012      0,400 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 41,06

I14030      0,400 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 11,96

I15005      2,660 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 11,76

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01018    2,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 92,58

TOTAL PARTIDA............ 944,37

Página 60



CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)             

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

216 Z_ARQT-III   ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para re-
des de riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in
situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón con malla electrosol-
dada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la colo-
cación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante
instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

P04035     1,000 ud  Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00 m), planta            344,12 344,12

Z_TRANSPTP 1,000 ud  Transporte a obra prefabricado PTP                              97,23 97,23

Z_TAPGALV_3 2,000 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 422,56

Z_BASEGRAVA0,500 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 14,82

I16002      2,280 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 50,02

I14012      0,500 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 51,32

I14030      0,500 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 14,95

I15005      3,360 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 14,85

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01018    2,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 92,58

TOTAL PARTIDA............ 1.142,00

217 Z_ARQT-VI   ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para re-
des de riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con
tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de
espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, sobre capa de 20 cm de grava de apo-
yo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , relle-
nos y extendido de sobrantes.

P04038     1,000 ud  Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50 m), planta             575,18 575,18

Z_TRANSPTP 1,000 ud  Transporte a obra prefabricado PTP                              97,23 97,23

Z_TAPGALV_3 4,050 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 855,68

Z_BASEGRAVA0,760 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 22,52

I16002      2,760 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 60,55

I14012      0,760 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 78,01

I14030      0,760 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 22,72

I15005      5,090 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 22,50

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01017    2,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 115,46

TOTAL PARTIDA............ 1.889,40
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218 Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

P09007     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.)                     20,13 20,13

Z_TAPGALV_3 0,280 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 59,16

M_CANDADO 1,000 ud  Candado seguridad monoblock                                     12,12 12,12

Z_BASEGRAVA0,060 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 1,78

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01018    1,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 46,29

TOTAL PARTIDA............ 179,03

219 Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

P09013     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.)                     88,42 88,42

Z_TAPGALV_3 1,770 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 373,97

M_CANDADO 1,000 ud  Candado seguridad monoblock                                     12,12 12,12

Z_BASEGRAVA0,350 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 10,37

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01018    1,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 46,29

TOTAL PARTIDA............ 570,72

220 Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m.
de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espe-
sor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón
macizo blindado con carcasa de acero y arco de acero endureci-
do con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil la-
minado, incluso relleno de 0,2 m de grava en la base, colocado.
Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

P09011     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                     51,45 51,45

Z_TAPGALV_3 0,790 m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     211,28 166,91

M_CANDADO 1,000 ud  Candado seguridad monoblock                                     12,12 12,12

Z_BASEGRAVA0,160 m³  Construcción de base de apoyo con grava                         29,63 4,74

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

O01018    1,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 46,29

TOTAL PARTIDA............ 321,06
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221 Z_ARQ_A1    ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 di-
mensiones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la uni-
dad instalada según Especificaciones Particulares Cia Distri-
buidora (EP-2018)

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01051    1,000 h   Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)                        52,05 52,05

M_APREFA1 1,000 ud  Arqueta pref. A1 hormigón 625x535x1200 conducc. AT              206,00 206,00

M_TAPFUNDA1 1,000 ud  Tapa prefabricada 720x620 con marco perfil ang. L60.60.6 D400   105,00 105,00

TOTAL PARTIDA............ 420,78

222 Z_B01036     kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura   

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares hue-
cos para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de
410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004    0,020 h   Oficial especialista                                            24,94 0,50

O01009    0,015 h   Peón                                                            21,35 0,32

M_P01165 1,050 kg  Acero laminado en caliente S235JR en perf il tubular hueco (p.o.) 1,94 2,04

P34047     0,010 l   Minio electrolítico (p.o.)                                      19,29 0,19

TOTAL PARTIDA............ 3,05

223 Z_B02003     m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20,
recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de
hormigón HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018    0,400 h   Cuadrilla B                                                     46,29 18,52

P01083     13,000 ud  Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                              0,61 7,93

I13006      0,024 m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    115,96 2,78

I14008      0,020 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 1,97

I15003      2,300 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 4,81

TOTAL PARTIDA............ 36,01

224 Z_B05029     m Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm
de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hor-
migón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 20 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018    0,160 h   Cuadrilla B                                                     46,29 7,41

P34059     1,000 m   Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)         4,77 4,77

I14008      0,075 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 7,37

I13001      0,006 m³  Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km           190,09 1,14

TOTAL PARTIDA............ 20,69
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225 Z_BOYANIV  ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexiona-
do e instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto
en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y
conexionado.

M_BOYANIV 1,000 ud  Boya de nivel de máximo-mínimo                                  400,36 400,36

O01009    0,800 h   Peón                                                            21,35 17,08

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA............ 429,91

226 Z_C0_GEN    ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices
establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y
fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de
los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Z_C_G_PREP 1,000 ud  Preparación de la documentación                                 702,44 702,44

Z_C_G_IMP 1,000 ud  Curso general en BPA                                            3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA............ 3.801,04

227 Z_C1_HU      ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de me-
dida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo
localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de
una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y có-
mo interpretar los datos que ofrecen.

Z_C_VF_PREP 1,000 ud  Preparación de la documentación                                 488,70 488,70

C_H_IMP   1,000 ud  Curso monitorización de calidad del agua entrante               1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA............ 1.996,08

228 Z_C4AG       ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de
riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

Z_C_VF_PREP 1,000 ud  Preparación de la documentación                                 488,70 488,70

CRSUBIMP 1,000     Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales   1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA............ 1.996,08

229 Z_C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas
prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agra-
rios de regadíos".

Z_C_VF_PREP 1,000 ud  Preparación de la documentación                                 488,70 488,70

Z_C_VF_IMP 1,000 ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais 1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA............ 1.996,08
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230 Z_CALEN      ud Calentador de comidas                                           

Calentador de comidas

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 128,25

231 Z_CALIDAD  ud Control de calidad de la obra                                   

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 210.441,25

232 Z_CARTE      ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del
cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos
perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100
cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004    2,500 h   Oficial especialista                                            24,94 62,35

O01009    2,500 h   Peón                                                            21,35 53,38

P28039     3,150 m²  Señal aluminio extrusionado (p.o.)                              91,91 289,52

P38024     3,150 m²  Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora                     120,00 378,00

P01165     80,000 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perf il tubular (p.o.)      3,35 268,00

M01020    2,500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 98,88

I09057      0,500 m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales      57,22 28,61

I14008      0,500 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 49,17

I14030      0,500 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 14,95

TOTAL PARTIDA............ 1.242,86

233 Z_CAUELEC_700 ud Caudalímetro electromagnético, ø 700 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 700 mm,
con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

M_CAUELEC_7001,000 ud  Caudalímetro electromagnético ø 700 mm (p.o.)                   6.090,00 6.090,00

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      6.090,00 609,00

O01018    2,300 h   Cuadrilla B                                                     46,29 106,47

M01020    0,700 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 27,69

TOTAL PARTIDA............ 6.833,16

234 Z_CAUELEC_900 ud Caudalímetro electromagnético, ø 900 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 900 mm,
con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición,
embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

M_CAUELEC_9001,000 ud  Caudalímetro electromagnético ø 900 mm (p.o.)                   9.297,00 9.297,00

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      9.297,00 929,70

O01018    2,300 h   Cuadrilla B                                                     46,29 106,47

M01020    0,700 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 27,69

TOTAL PARTIDA............ 10.360,86
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235 Z_CCA01      ud Clavo de colimación de acero                                    

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección
de fundición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de
la presa, colocado.

O01009    0,100 h   Peón                                                            21,35 2,14

M_CLAV01 1,000 ud  Clavo colimación de acero                                       151,38 151,38

TOTAL PARTIDA............ 153,52

236 Z_CENTRO    ud Centro de control                                               

Plataforma con software Inelcom technology de control remoto
para supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación
conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades re-
motas. Instalado en la nube y accesible desde cualquier orde-
nador, tablet y dispositivos móviles mediante APP tanto para An-
droid como Ios. Se mostrarán mediante formato Scada los da-
tos controlados en el cabezal y suministrados por la empresa
que controla y gestiona el mismo.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 25.200,00
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237 Z_CHARCA   ud Charca bebedero fauna silvestre                                 

Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las si-
guientes características:
*El diseño será de planta circular o lo más parecido, adaptán-
dose lo máximo al terreno disponible, de diámetro aproximado
de 6 a 8 m, y con una superficie aproximada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localización de la charca.
- Adecuación del terreno. En función de la topografía incluirá: ex-
cavación del vaso y de la zanja perimetral para anclar las lámi-
nas impermeabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o ma-
teriales de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de será de hormigón naturalizado en fresco con pie-
dras del lugar (caso de que existan).
- Instalación de geotextil no tejido de filamentos de polipropile-
no, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la trac-
ción de 25 KN/m, con función de protección de la lámina imper-
meabilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la
presencia de piedras cortantes en el terreno excavado.
- Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de
caucho de etileno propileno (EPDM) de al menos 1 mm de es-
pesor, incluyendo su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espe-
sor.
- Colocación de escollera perimetral protectora, y para refugio.
Se debe colocar piedras que sobresalgan de la lámina de agua
en el interior de la charca para reducir la profundidad de esta en
determinadas zonas, favoreciendo la entrada y salida del bebe-
dero de las aves.
- La charca será revegetada con una banda de 1 a 2 m de an-
chura para propiciar su naturalización e integración en el medio.
Para ello de utilizarán las mismas especies propuestas para el
seto perimetral.

I03013      25,500 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  20,13 513,32

I02027      30,600 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 47,74

I14008      12,750 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 1.253,71

M_PIEDRA 19,500 m²  Borde para charca de piedra                                     62,00 1.209,00

Z_I19090  85,000 m²  Lámina polietileno subbase                                      4,39 373,15

TOTAL PARTIDA............ 3.396,92

238 Z_CINTSEÑ   m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos
enterrados tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificacio-
nes Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

O01009    0,015 h   Peón                                                            21,35 0,32

M_CSAD   1,000 m   Cinta PE                                                        0,06 0,06

TOTAL PARTIDA............ 0,38

239 Z_COBERT    ud Estudio de coberturas                                           

Estudio de coberturas pormenorizado por hidrante con la cali-
dad de las comunicaciones GPRS-M2M

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1.680,00
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240 Z_CONBAL1 ud Conexión salida balsa Capellanía existente con nueva red        

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 25.000,00

241 Z_CONBAL2 ud Conexión salida balsa Puntal existente con nueva red            

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 20.000,00

242 Z_CONHC100_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    63,250 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 384,56

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 433,65

243 Z_CONHC100_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4
o menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    71,150 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 432,59

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 481,68

244 Z_CONHC150_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    89,480 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 544,04

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 593,13
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245 Z_CONHC150_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o
menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    95,060 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 577,96

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 627,05

246 Z_CONHC80_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para
más de 4 contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    51,940 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 315,80

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 364,89

247 Z_CONHC80_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro
nominal a la red primaria de distribución, formada por caldere-
ría de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o
menos contadores, según plano. Incluso dado de anclaje de
hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones rosca-
das, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje.
Totalmente instalado

A03001    60,540 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 368,08

I14008      0,140 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 13,77

I16002      1,610 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 35,32

TOTAL PARTIDA............ 417,17

248 Z_CONTROL1 ud Control de 2  balsas en Antas. Instrumentación                  

Suministro e instalación de la instrumentación de las balsas
consistente en: 2 boyas de nivel, 2 sondas hidrostáticas con 20
metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router 4G, armario
de fijación mural IP66, POE, y aparamenta eléctrica para dar or-
denes de accionamiento y paro de las válvulas de corte. Inclusi-
ve el tendido de cable para la unión entre las dos balsas y con-
trol desde mismo armario (no incluye obra civil ni tubo de cana-
lización entre las dos balsas, ni arqueta/caseta para alojamien-
to armario electrico). Totalmente instalado y probado.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 14.595,00
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249 Z_CONTROL2 ud Control de balsa de Vera. Instrumentación                       

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa
consistente en: 1 boyas de nivel, 1 sonda hidrostáticas con
20 metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router
4G, armario de fijación mural IP66, POE, y aparamenta
eléctrica para dar ordenes de accionamiento y paro de las
válvulas de corte (No incluye obra civil ni arqueta/caseta
para alojamiento armario elecrico). Totalmente instalado y
probado.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 10.584,00

250 Z_CREMA     ud Crema solar protectora                                          

Crema solar protectora

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 51,30

251 Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de
riego con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye
mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dis-
pone de ellas y se usaran para las reposiciones), bloques de
hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en
caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

I03001      0,500 m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            45,37 22,69

O01009    2,000 h   Peón                                                            21,35 42,70

I13006      0,250 m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    115,96 28,99

P01083     25,000 ud  Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                              0,61 15,25

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

TOTAL PARTIDA............ 149,18

252 Z_CRUCEACEQ_1 ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de
riego con diámetros comprendidos entre 400 y 630 mm. Incluye
mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dis-
pone de ellas y se usaran para las reposiciones), bloques de
hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en
caso de rotura.  Medida la unidad totalmente instalada.

I03001      1,000 m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            45,37 45,37

O01009    2,000 h   Peón                                                            21,35 42,70

I13006      0,250 m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    115,96 28,99

P01083     25,000 ud  Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                              0,61 15,25

M01020    1,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

TOTAL PARTIDA............ 171,86

253 Z_D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta                     

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 116,81
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254 Z_D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta                       

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 105,74

255 Z_D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta                      

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 86,07

256 Z_DESA125   ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm        

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de
compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante;
carrete desmontable de 125 mm. de diámetro con ambos extre-
mos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de
espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro embrida-
dos por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Inclu-
so excavación y tapado de zanja de la tubería de desague, hor-
migonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexio-
nes a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se valora co-
mo pieza especial de la red primaria.

A10002    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             183,05 183,05

Z_CARDES125 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 143,93 143,93

A03001    51,040 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 310,32

A08019    50,000 m   Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     13,02 651,00

A01002    48,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 95,04

A01007    48,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 70,08

I14008      0,300 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 29,50

TOTAL PARTIDA............ 1.482,92
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257 Z_DESA150   ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula
de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diámetro con
ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro
embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de
140 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio.
Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desague,
hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, co-
nexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se valora
como pieza especial de la red primaria.

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

A03001    59,700 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 362,98

A08022    50,000 m   Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     13,92 696,00

A01002    48,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 95,04

A01007    48,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 70,08

I14008      0,400 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 39,33

TOTAL PARTIDA............ 1.627,94

258 Z_DESA200   ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm    

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tube-
ría de PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvu-
la de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diámetro con
ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diáme-
tro embridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD
de 200 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de servi-
cio. Incluso excavación y tapado de zanja de la tubería de desa-
gue, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano,
conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se va-
lora como pieza especial de la red primaria.

A10004    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             271,62 271,62

A03011    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 259,12 259,12

A03001    83,660 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 508,65

A08031    50,000 m   Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     28,10 1.405,00

A01002    52,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 102,96

A01007    52,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 75,92

I14008      0,400 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 39,33

TOTAL PARTIDA............ 2.662,60
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259 Z_DESMABIONDA ud Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior montaje  

Desmontaje de barrera de protección bionda existente, para
instalacion de nueva tuberia y recolocacion una vez instalada la
tuberia.

O01017    0,500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 28,87

M01055    0,500 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 21,31

TOTAL PARTIDA............ 50,18

260 Z_DESMGEOT m² Desmontaje de geotextil                                         

Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se
valora aparte

O01009    0,005 h   Peón                                                            21,35 0,11

TOTAL PARTIDA............ 0,11

261 Z_DESMLAMPE m² Desmontaje de lámina de PEAD                                    

Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye
corte y carga en camión. El transporte a vertedero y canón de
vertido se valora aparte

O01009    0,007 h   Peón                                                            21,35 0,15

TOTAL PARTIDA............ 0,15

262 Z_DISPENS   ud Dispensador de papel                                            

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo
superficie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "An-
tiestático" para repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y
ranura para visualización de contenido, de dimensiones:
360x270x130mm. Medida la unidad totalmente instalada.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 25,65

263 Z_ESTHIGE   ud Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo                       

Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo para la evaluación
de los puntos de control de la red de calidad de aguas subterrá-
neas y determinar las características del acuífero. Se analizará
la ubicación y características constructivas de los puntos de
control propuestos.
Se determinarán los principales parámetros hidrodinámicos del
acuífero y principales formaciones geológicas de captación. In-
cluye permisos necesarios y dirección de obra.

O03084    82,500 h   Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia        30,53 2.518,73

M06003    11,000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    34,99 384,89

O03046    11,000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                37,40 411,40

TOTAL PARTIDA............ 3.315,02
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264 Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artifi-
cial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con girogravi-
lladory cribado-clasificacion del material procedente de cantera
con una distancia de transporte máxima de 20 km. Incluye la
presente partida carga y transporte a lugar de empleo, mezcla,
extendido, riego a humedad optima, compactado de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado y
perfilado del material en un espesor de 20 cm por tongada. To-
talmente ejecutada.

P02027     1,350 m³  Zahorra ZA 0/32 (p.o.)                                          18,45 24,91

M01077    0,030 h   Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                           63,97 1,92

M01084    0,020 h   Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                        53,58 1,07

I04002      1,000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,49 0,49

TOTAL PARTIDA............ 28,39

265 Z_FORMA     ud Unidad de formación usuario                                     

Cursos de formación del personal de la comunidad presencial
remota para el correcto uso y manejo del sistema.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 2.940,00

266 Z_GEOFISICA ud Estudio geofísico del terreno                                   

Estudio geofísico mediante sísmica de refracción para conocer
la ripabilidad del terreno.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 5.000,00

267 Z_GEST01     ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT ANTAS                                   

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de
contenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona im-
pemeable en caso de ser necesaria), cartelería de señalización,
incluyendo carga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto
limpio y canon de vertido.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 85.000,00

268 Z_GEST02     ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT VERA                                    

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de
contenedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona im-
pemeable en caso de ser necesaria), cartelería de señalización,
incluyendo carga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto
limpio y canon de vertido.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 50.000,00
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269 Z_GRAVAOB m³ Grava en obra                                                   

Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

P02009     1,000 m³  Grava (p.o.)                                                    20,60 20,60

I02026      1,000 m³  Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         0,51 0,51

I02027      1,000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 1,56

O01009    0,080 h   Peón                                                            21,35 1,71

TOTAL PARTIDA............ 24,38

270 Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa 

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua
en la balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad
remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para te-
lelectura de sondas y transductor de presión. Caja de
240x190x110 mm de dimensiones, protección IP67 para monta-
je en caseta. Conjunto de cableado de maniobra rápida tipo
M12 para sondas y transductor de presión, con salida de cables
con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con
mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de
sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.  Insta-
lado y funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas inclui-
das.

O01009    5,000 h   Peón                                                            21,35 106,75

M_REM4   1,000 ud  Unidad remota vía radio capacidad (p.o.)                        357,96 357,96

M_CAJAREM 1,000 ud  Caja IP67 240x190x110 mm (p.o.)                                 76,83 76,83

M_CABREM4 1,000 ud  Cableado maniobra M12                                           85,53 85,53

M_ANTREM 1,000 ud  Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3m y ca 29,39 29,39

O03003    10,000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         27,15 271,50

TOTAL PARTIDA............ 927,96

271 Z_HIDIND100 Hidrante individual 100 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
100 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapie-
dras de 125 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 125 mm, un carrete de desmontaje de 125 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Z_FILCAZ125 1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 125 mm, instalado                    158,62 158,62

A10032    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal 784,67 784,67

A11004    1,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado                     130,57 130,57

A10002    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             183,05 366,10

Z_CARDES125 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 143,93 143,93

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    115,500 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 702,24

I14008      0,220 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 21,63

I14030      0,220 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 6,58

I16002      2,160 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 47,39

TOTAL PARTIDA............ 2.570,77
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272 Z_HIDIND150 Hidrante individual 150 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
150 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapie-
dras de 150 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 200 mm, un carrete de desmontaje de 200 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

A11021    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    206,14 206,14

A10036    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal 1.429,08 1.429,08

A11005    1,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado                     320,84 320,84

A10004    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             271,62 543,24

A03011    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 259,12 259,12

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    178,500 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 1.085,28

I14008      0,260 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 25,57

I14030      0,260 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 7,77

I16002      2,340 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 51,34

TOTAL PARTIDA............ 4.137,42

273 Z_HIDIND200 Hidrante individual 200 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
200 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapie-
dras de 200 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 250 mm, un carrete de desmontaje de 250 mm y ventosa de
50 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

A11022    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado                    292,08 292,08

A10040    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 200 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal 2.486,17 2.486,17

Z_CONTWOL2001,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     399,24 399,24

A10005    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             421,79 843,58

A03012    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 360,97 360,97

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    224,700 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 1.366,18

I14008      0,330 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 32,45

I14030      0,330 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 9,86

I16002      2,600 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 57,04

TOTAL PARTIDA............ 6.056,61
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274 Z_HIDIND250 Hidrante individual 250 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
250 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapie-
dras de 250 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta
de 300 mm, un carrete de desmontaje de 300 mm y ventosa de
80 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de
acero para la conexión de los distintos elementos con la red de
riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

Z_FILCAZ250 1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 250 mm, instalado                    419,69 419,69

Z_A10040 1,000 ud  Válvula hidráulica ø 250 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal 3.168,12 3.168,12

Z_CONTWOL2501,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 250 mm, instalado                     516,44 516,44

A10006    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             553,90 1.107,80

A03013    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 435,48 435,48

Z_A11009 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 272,46

A10055    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 95,33

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    299,250 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 1.819,44

I14008      0,330 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 32,45

I14030      0,330 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 9,86

I16002      2,600 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 57,04

TOTAL PARTIDA............ 7.973,69

275 Z_HIDIND40   Hidrante individual 40 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
40 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador de chorro múltiple de 40 mm, filtro ca-
zapiedras de 50 mm, así como dos válvulas de corte  de com-
puerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y vento-
sa de 25 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa
de acero para la conexión de los distintos elementos con la red
de riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

A11018    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado                     44,99 44,99

Z_A10024 1,000 ud  Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 279,67 279,67

A11039    1,000 ud  Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    84,19 84,19

A10053    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              79,97 159,94

Z_CARDES50 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al car 119,78 119,78

Z_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 65,10

Z_VALESF25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 21,27

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    50,400 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 306,43

I14008      0,110 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 10,82

I14030      0,110 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 3,29

I16002      1,500 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 32,91

TOTAL PARTIDA............ 1.167,97
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276 Z_HIDIND50   Hidrante individual 50 mm tipo I                                

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro ca-
zapiedras de 50 mm, así como dos válvulas de corte  de com-
puerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y vento-
sa de 25 mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa
de acero para la conexión de los distintos elementos con la red
de riego, según planos, y hormigonado de la pieza de conexión.
Totalmente instalado.

A11018    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado                     44,99 44,99

A10024    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 298,10 298,10

Z_A11040 1,000 ud  Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    120,30 120,30

A10053    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              79,97 159,94

Z_CARDES50 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al car 119,78 119,78

Z_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 65,10

Z_VALESF25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 21,27

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    50,400 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 306,43

I14008      0,110 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 10,82

I14030      0,110 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 3,29

I16002      1,500 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 32,91

TOTAL PARTIDA............ 1.222,51

277 Z_HIDIND50W Hidrante individual 50 mm tipo II                               

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras
de 65 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 65
mm, un carrete de desmontaje de 65 mm y ventosa de 25 mm.
Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero para
la conexión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente
instalado.

Z_FILCAZ65 1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 65 mm, instalado                     54,20 54,20

A10024    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 298,10 298,10

A11001    1,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      110,97 110,97

A10054    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              84,82 169,64

Z_CARDES65 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 65 mm, con bridas de acero al car 126,64 126,64

Z_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 65,10

Z_VALESF25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 21,27

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    56,700 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 344,74

I14008      0,110 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 10,82

I14030      0,110 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 3,29

I16002      1,500 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 32,91

TOTAL PARTIDA............ 1.277,26
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278 Z_HIDIND65   Hidrante individual 65 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
65 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras
de 80 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 80
mm, un carrete de desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm.
Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero para
la conexión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente
instalado.

A11019    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     64,16 64,16

A10068    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 393,02 393,02

A11002    1,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      113,98 113,98

A10055    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 190,66

Z_CARDES80 1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 132,99 132,99

Z_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 65,10

Z_VALESF25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 21,27

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    65,100 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 395,81

I14008      0,200 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 19,67

I14030      0,200 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 5,98

I16002      2,000 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 43,88

TOTAL PARTIDA............ 1.486,10

279 Z_HIDIND80   Hidrante individual 80 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de
80 mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión,
con solenoide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras
de 100 mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de
100 mm, un carrete de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25
mm. Incluye también la calderería necesaria en chapa de acero
para la conexión de los distintos elementos con la red de riego,
según planos, y hormigonado de la pieza de conexión. Total-
mente instalado.

A11020    1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    122,64 122,64

A10028    1,000 ud  Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 423,20 423,20

A11003    1,000 ud  Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      122,12 122,12

A10001    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 273,34

A03009    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al car 138,20 138,20

Z_A008    1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 65,10

Z_VALESF25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 21,27

Z_MANOMETRO2,000 ud  Manometro glicerina 16 bar                                      19,79 39,58

A03001    78,750 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 478,80

I14008      0,210 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 20,65

I14030      0,210 m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               29,89 6,28

I16002      2,080 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 45,64

TOTAL PARTIDA............ 1.756,82
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280 Z_HIDROS     m² Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m²     

Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas:
80% deberá ser de especies de matorral subserial y el 20%
restante de matorral serial, garantizándose una fracción de ca-
bida cubierta inicial de al menos un 50%. El resto de la superfi-
cie se deberá de restaurar con herbáceas comerciales (veza,
avena, trigo, o similar), a las que habrá que incorporar semillas
locales en un porcentaje del 10%. Todas las plantas proven-
drán de vivero autorizado y con semilla certificada. Incluso apli-
cación de mulch, abono, estabilizante y bioactivadores.

F09124     1,000 m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²   1,23 1,23

P01001     0,010 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,01

M_HIDR     1,000 m²  Mezcla completa hidrosiembra                                    0,48 0,48

TOTAL PARTIDA............ 1,72

281 Z_HITOTOP  ud Hito topográfico hormg. armado colocado                         

Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y
0,15 m de diámetro, colocado.

O01009    0,100 h   Peón                                                            21,35 2,14

M_MTHITOTO 1,000 ud  Hito Topográfico                                                41,12 41,12

TOTAL PARTIDA............ 43,26

282 Z_I02013     m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=100m  

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o
caballero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 100 m,
medido sobre perfil.

M01040    0,006 h   Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)                          91,65 0,55

M01039    0,014 h   Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                          83,50 1,17

TOTAL PARTIDA............ 1,72

283 Z_I02026     m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009    0,001 h   Peón                                                            21,35 0,02

M01053    0,008 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49

TOTAL PARTIDA............ 0,51

284 Z_I04016     m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PM, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de funda-
ción en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido
el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Modificado y do-
sificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

M01083    0,003 h   Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                          50,65 0,13

I04002      0,300 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,49 0,15

TOTAL PARTIDA............ 0,28
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285 Z_I04044     m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con me-
dios mecánicos, para una altura superior a 3 m en terreno com-
pacto.

M01077    0,002 h   Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                           63,97 0,13

M01084    0,003 h   Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                        53,58 0,16

TOTAL PARTIDA............ 0,29

286 Z_I05026     m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor
para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de sola-
pe necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente
y perfectamente montada. Se abonará por metro cuadrado de
superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin conside-
rar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de comproba-
ción de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal cen-
tral mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y cam-
pana de vacio en las extrusiones. Personal en posesión de los
certificados ISO 9001 y 14001.

P05011     1,100 m²  Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.)    3,32 3,65

O01017    0,020 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,15

M01055    0,020 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 0,85

M04019    0,015 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,10

M02059    0,015 h   Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para geomembranas 5,13 0,08

TOTAL PARTIDA............ 5,83

287 Z_I09027     ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a
vehículos con peso máximo de 10 Toneladas por eje y veloci-
dad máxima de circulación de 10 km/h, reflectante, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

O01009    1,500 h   Peón                                                            21,35 32,03

P28032     1,000 ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante (p.o.)                   80,52 80,52

P28040     2,400 m   Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)        5,79 13,90

I03001      0,125 m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            45,37 5,67

I14008      0,125 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 12,29

TOTAL PARTIDA............ 144,41

288 Z_I19083S    m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del
árido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y ar-
mado con mallazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según Co-
digo Estructural.

I14012      0,200 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 20,53

I15005      1,050 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 4,64

TOTAL PARTIDA............ 25,17
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289 Z_I230201    m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en calien-
te de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de
paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

O01009    0,640 h   Peón                                                            21,35 13,66

P06029     1,000 m   Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)    4,49 4,49

P06054     0,330 ud  Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)                  12,01 3,96

I14008      0,014 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 1,38

TOTAL PARTIDA............ 23,49

290 Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construi-
das con estructura flotante de polietileno de baja densidad,
rampa de acceso de madera desde el agua y herbazales es-
tructurados en fibra de coco colonizados al 100% con vegeta-
ción palustre autóctona (aneas, lirios acuáticos, juncos o carri-
zo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la coronación de la balsa
mediante cuerdas de nylon, incluido materiales, transporte y co-
locación en el interior de la balsa a una distancia mínima de 5
m desde la orilla.

M_ISLAFLOTART1,000 ud  Isla f lotante artif icial 2x2 m² (p.o.)                          352,00 352,00

M01020    0,300 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 11,87

O01017    1,200 h   Cuadrilla A                                                     57,73 69,28

TOTAL PARTIDA............ 433,15

291 Z_L01092     ud Chaquetilla y pantalón de trabajo                               

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algo-
dón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cin-
tura y bolsillos y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas
y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo. Colores: azul, verde y bei-
ge.

L01294     1,000 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera                           14,44 14,44

L01300     1,000 ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos                           14,65 14,65

TOTAL PARTIDA............ 29,09

292 Z_L01099     ud Chaleco acolchado azul                                          

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no
lateral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de
protección contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin
goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099     1,000 ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             9,30 9,30

TOTAL PARTIDA............ 9,30
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293 Z_L01100     ud Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superfi-
cie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las
bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor.
Norma UNE-EN 20471. Al menos 3 tallas.

P40100     1,000 ud  Chaleco alta visibilidad                                        4,15 4,15

TOTAL PARTIDA............ 4,15

294 Z_L01104     ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento
de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con trata-
miento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de
ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior
con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris
y verde.

P40104     1,000 ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               14,44 14,44

TOTAL PARTIDA............ 14,44

295 Z_LPEADTEXT m² Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm
de espesor para impermeabilización, incluyendo parte propor-
cional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada
térmicamente y perfectamente montada. Tiene la superficie es-
tructurada por una cara con 57.000 tacos/m2 de una altura ma-
yor de 0,9 mm. Se abonará por metro cuadrado de superficie
cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el sola-
pe). Se incluye en el precio el ensayo de comprobación de la
estanqueidad de todas las soldaduras con canal central me-
diante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana de
vacio en las extrusiones.

M_LPEADTE 1,100 m²  Lámina de polietileno de alta densidad textur esp 1,5 mm (p.o.) 3,52 3,87

O01017    0,020 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,15

M01055    0,020 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 0,85

M04019    0,015 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,10

M02059    0,015 h   Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para geomembranas 5,13 0,08

TOTAL PARTIDA............ 6,05

296 Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar                                      

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, insta-
lado.

M_MANOME 1,000 ud  Manometro glicerina 16 bar p.o.                                 17,30 17,30

O01004    0,100 h   Oficial especialista                                            24,94 2,49

TOTAL PARTIDA............ 19,79

297 Z_MATSEL   m³ Suministro de material seleccionado                             

Suministro de material seleccionado procedente de cantera au-
torizada.

M_MATSEL 1,000 m³  Material seleccionado (p.o.)                                    10,15 10,15

TOTAL PARTIDA............ 10,15
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298 Z_MO2SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 2 profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

O03023    3,000 h   Técnico comunicaciones                                          24,80 74,40

O03078    3,000 h   Oficial electrónico                                             32,37 97,11

M06003    0,420 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    34,99 14,70

Z030.5      1,000 ud  Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS                                1.610,00 1.610,00

Z030.2      1,000 ud  Softw are control sonda                                          52,50 52,50

Z030.3      0,100 ud  Kit instalación sondas                                          465,01 46,50

Z030.4      0,100 ud  Broca sondas 90 cm                                              490,31 49,03

TOTAL PARTIDA............ 1.944,24

299 Z_MO3SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 3 profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

O03023    3,000 h   Técnico comunicaciones                                          24,80 74,40

O03078    3,000 h   Oficial electrónico                                             32,37 97,11

M06003    0,420 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    34,99 14,70

Z030.1      1,000 ud  Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS                                1.792,00 1.792,00

Z030.2      1,000 ud  Softw are control sonda                                          52,50 52,50

Z030.3      0,100 ud  Kit instalación sondas                                          465,01 46,50

Z030.4      0,100 ud  Broca sondas 90 cm                                              490,31 49,03

TOTAL PARTIDA............ 2.126,24
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300 Z_PEAD700_10 m Tubería PE100, ø 710 mm, 1 MPa, colocada                        

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo
materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

M_PEAD710_10 1,000 m   Tubo de PE100 ø 710 mm, 1 MPa (p.o.)                            209,00 209,00

O01035    0,200 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,83

M01020    0,200 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

O01004    0,210 h   Oficial especialista                                            24,94 5,24

M02028    0,210 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54

M04019    0,210 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,37

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22012    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,96 8,96

TOTAL PARTIDA............ 247,21

301 Z_PEAD700_6 m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una
distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

M_PEAD710_6 1,000 m   Tubo de PE100 ø 710 mm, 0,6 MPa (p.o.)                          138,00 138,00

O01035    0,200 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,83

M01020    0,200 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

O01004    0,210 h   Oficial especialista                                            24,94 5,24

M02028    0,210 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54

M04019    0,210 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,37

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22004    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,67 8,67

TOTAL PARTIDA............ 175,92
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302 Z_PEAD900_6 m Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

M_PEAD900-6 1,000 m   Tubo de PEAD 100 ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)                       293,48 293,48

O01035    0,200 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,83

M01020    0,200 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

O01004    0,210 h   Oficial especialista                                            24,94 5,24

M02028    0,210 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54

M04019    0,210 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,37

M01054    0,010 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22013    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>= 800 mm    17,00 17,00

TOTAL PARTIDA............ 339,73

303 Z_PEMARCHA ud Puesta en marcha de la instalación.                             

Unidad para la puesta en marcha de la instalación de telecon-
trol, elementos instalados e instrumentación, incluida la realiza-
ción de pruebas, altas en plataforma e ingeniería para el correc-
to funcionamiento del sistema.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 11.900,00

304 Z_PERFHOR800 m Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espe-
sor y 813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal
ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución
(arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan
aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pin-
tura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11062     1,000 m   Tubo a.l.sol.he. o long. ø 813 mm, espesor 12 mm (p.o.)         457,42 457,42

MQ.326     1,800 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 144,29

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 611,44

305 Z_PERFHOR900 m Perforación horizontal con tubería acero DN 914 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espe-
sor y 914 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal
ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución
(arquetas, valvulas de corte, excavaciones) se presupuestan
aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pin-
tura, portes y montaje completo de las tuberias indicadas.

P11070     1,000 m   Tubo a.l.sol.he. o long. ø 914 mm, espesor 12 mm (p.o.)         481,05 481,05

MQ.326     1,800 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 144,29

O01017    0,100 h   Cuadrilla A                                                     57,73 5,77

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

TOTAL PARTIDA............ 635,07
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306 Z_PLACA     ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de
Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

M_PLACA
MAT  

1,000 ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              350,00 350,00

O01009    0,500 h   Peón                                                            21,35 10,68

O01004    1,200 h   Oficial especialista                                            24,94 29,93

TOTAL PARTIDA............ 390,61

307 Z_PLET_HORM m Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según
plano mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, in-
cluso juntas de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zinca-
da, pintura, portes y montaje.

O01009    0,700 h   Peón                                                            21,35 14,95

O01004    0,700 h   Oficial especialista                                            24,94 17,46

M_PLETINA 1,000 m   Pletinas de acero galvanizado para anclaje lamina, i. juntas    16,35 16,35

TOTAL PARTIDA............ 48,76

308 Z_PM5H2      ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructu-
ra de tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. So-
bre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón galav-
nizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso
replanteo, cimentación y herrajes, incluso pp de costes indirec-
tos.

M_PM5H2 1,000 ud  Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      415,11 415,11

O01009    4,000 h   Peón                                                            21,35 85,40

TOTAL PARTIDA............ 500,51

309 Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa
ejecución de la perforación horizontal con tuberia de acero de
813  o 914 mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque
para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizontal
(tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que
quedará totalmente acabado junto con la unidad Z_PERF-
HOR800 o Z_PERFHOR900.

A01002    240,000 m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       1,98 475,20

A01007    240,000 m³  Relleno mecánico de zanjas                                      1,46 350,40

TOTAL PARTIDA............ 825,60

310 Z_PORTA      ud Porta rollos industrial antivandálico                           

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medi-
das 225x12x260mm, tamaño de apertura 40/70 mm y apertura
con llave central. Medida la unidad totalmente instalada.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 35,91
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311 Z_PPROTPE  m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones
Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

O01009    0,050 h   Peón                                                            21,35 1,07

M_PPE      1,000 m²  Placa PE                                                        3,50 3,50

TOTAL PARTIDA............ 4,57

312 Z_PU028      ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco so-
porte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 7,47

313 Z_PU9027     ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con
marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y an-
tisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 8,23

314 Z_PU9039     ud Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 5,83

315 Z_PU9040     ud Cinturón antilumbago con hebillas                               

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona
lumbar con hebillas.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 8,99

316 Z_PU9041     ud Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 7,52

317 Z_PU9042     ud Cinturón de seguridad de sujeción                               

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y
prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de su-
jeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, siste-
ma de ajuste longitudinal y conector autoblock.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 44,95
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318 Z_PU9049     ud Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN
340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 5,95

319 Z_PU9051     par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con
sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 7,40

320 Z_PU9094     ud Cuerda de seguridad                                             

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cin-
turones de seguridad.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 0,72

321 Z_PU9143     ud Cinturón de seguridad anticaidas                                

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en
posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con dis-
positivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, ele-
mento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354,
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 68,03

322 Z_PVC900-12 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

M_PVC900_12.51,000 m   Tubería PVC orientado ø 900 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   267,10 267,10

O01035    0,080 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 5,53

M01020    0,070 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 2,77

A22013    1,000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>= 800 mm    17,00 17,00

TOTAL PARTIDA............ 292,40
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323 Z_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

M_PVCO125-12.1,000 m   Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   7,45 7,45

O01017    0,021 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,21

M01020    0,017 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,67

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 10,79

324 Z_PVCO125-16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

M_PVCO125-16 1,000 m   Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   9,44 9,44

O01017    0,021 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,21

M01020    0,017 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,67

A22001    1,000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA............ 12,78

325 Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente                          

Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de
hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructu-
ral y armadura, solera de apoyo de hormigón armado HA-25 20
cm y mallazo 150x150x6, colocación de la tapa existente. Inclu-
yendo pequeño material de riego, necesario para reponer el
existente, en caso de ser afectado.

Z_B02003 6,000 m²  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 36,01 216,06

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01055    0,500 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 21,31

M_PEQRIEG 2,000 ud  Pequeno material de riego para reparaciones                     33,50 67,00

Z_I19083S 2,250 m²  Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       25,17 56,63

TOTAL PARTIDA............ 418,73

326 Z_REJI500_   ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

M_REJ500PO 1,000 ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm, p.o.  687,65 687,65

O01017    1,400 h   Cuadrilla A                                                     57,73 80,82

M01020    0,500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 19,78

TOTAL PARTIDA............ 788,25
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327 Z_REJI700_   ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

M_REJ700PO 1,000 ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm, p.o.  823,35 823,35

O01017    1,500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 86,60

M01020    0,600 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 23,73

TOTAL PARTIDA............ 933,68

328 Z_REJI900_   ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de
diámetro, altura 1 m y embridada en su base

M_REJ900PO 1,000 ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm, p.o.  1.045,23 1.045,23

O01017    1,500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 86,60

M01020    0,600 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 23,73

TOTAL PARTIDA............ 1.155,56

329 Z_REMOTA1 ud Unidad remota M2M 2 Salidas para hidrantes hasta 2              

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1.190,00

330 Z_REMOTA2 ud Unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes hasta 4             

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1.330,00
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331 Z_REMOTA3 ud Unidad remotaa GPRS 8 salidas para hidrantes hasta 8 válvulas/co

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios ca-
da EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1.470,00

332 Z_REMOTA4 ud Unidad remota GPRS 10 Salidas para hidrantes hasta 10           

- Software incorporado para supervisión, control, captación y re-
gistro de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 turnos diarios
cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria
recargable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia
máxima 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 1.610,00

333 Z_REPLAMPEAD ud Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil  de balsa   

Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil de balsa.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 15.000,00

334 Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo                                           

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsi-
to de la maquinaria durante la fase de construcción.

M01010    1,000 h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)               42,13 42,13

P01001     3,000 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 2,64

TOTAL PARTIDA............ 44,77

335 Z_SA001      m Desmontaje de valla de cerramiento                              

Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su
transporte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora
aparte.

O01009    0,160 h   Peón                                                            21,35 3,42

TOTAL PARTIDA............ 3,42
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336 Z_SA002      m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para pa-
so de tuberia

O01009    0,527 h   Peón                                                            21,35 11,25

P06029     1,200 m   Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)    4,49 5,39

TOTAL PARTIDA............ 16,64

337 Z_SEGBAL    ud Elemento seguridad balsa                                        

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon
de 12     mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado
en coronación     de balsa, incluso suministro, colocación y su-
jecciones. Incluye colocación de carteles de prohibido entrada y
baño

M_SGBAL 1,000 ud  Elementos seguridad balsa                                       216,00 216,00

O01017    1,000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

TOTAL PARTIDA............ 273,73

338 Z_SIEMBRA  ud Estructuras vegetales lineales                                  

Plantación de especies de porte arbustivo (nerium oleander, eri-
ca multiflora) y matas (salvia rosmarinus, lavandula dentata) su-
ministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia
mínima de 1 m con medios manuales, en terreno suelto, en ho-
yo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

O01004    0,010 h   Oficial especialista                                            24,94 0,25

O01009    0,110 h   Peón                                                            21,35 2,35

M01010    0,015 h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)               42,13 0,63

M_12050002 0,010 m³  Tierra vegetal                                                  2,22 0,02

P01001     0,010 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,01

M_12050003 0,500 kg  Estiércol                                                       0,04 0,02

M_12030001 0,050 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,25 0,01

M_12080002 1,000 ud  Tutor de caña de bambú                                          0,11 0,11

M_ARBUST 1,000 ud  Arbusto tipo romero o lentisco                                  3,82 3,82

TOTAL PARTIDA............ 7,22
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339 Z_SIEMBRA2 ud Estructuras vegetales areales                                   

Plantación de especies de porte semiarbustivo (Retama sphae-
rocarpa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja obovata,
Phlomis purpurea, sp almeriensis y genista apartioides sp mur-
ciana) suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una
distancia mínima de 1 m con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

O01004    0,010 h   Oficial especialista                                            24,94 0,25

O01009    0,110 h   Peón                                                            21,35 2,35

M01010    0,015 h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)               42,13 0,63

M_12050002 0,010 m³  Tierra vegetal                                                  2,22 0,02

P01001     0,010 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,01

M_12050003 0,500 kg  Estiércol                                                       0,04 0,02

M_12030001 0,050 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,25 0,01

M_12080002 1,000 ud  Tutor de caña de bambú                                          0,11 0,11

M_MATA  1,000 ud  Arbusto tipo esparto o ajedrea                                  2,82 2,82

TOTAL PARTIDA............ 6,22

340 Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel
continuo de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye
cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  co-
nexionado.

M_SONDANIV 1,000 ud  Sonda Piezo Resistiv a 0-20 mA 1 a 15 mca                       955,00 955,00

O01004    9,000 h   Oficial especialista                                            24,94 224,46

TOTAL PARTIDA............ 1.179,46

341 Z_SONDAS   ud Instalación de sondas                                           

Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha de son-
das del equipo de monitorización piezométrica del sondeo for-
mado por módulo de adquisición de datos y comunicaciones
(Datalogger) y sensor piezo-resistivo y cableado., incluso: Des-
plazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configura-
ción, ajuste y calibración de equipos; Suministro del módulo de
adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y sensor pie-
so-resistivo, incluso cable para ponexión entre sensor y módu-
lo; Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explo-
tación local-inalámbrica y remota de datos.

EQIPM       1,000 ud  Sondas para monitorización del nivel piezométrico de aguas subte 2.341,09 2.341,09

TOTAL PARTIDA............ 2.341,09
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342 Z_SUMI       ud Suministro e instalación conjunto placa solar 150Wp,            

Suministro equipo de instalación eléctrica fotovoltaica para una
potencia total 150Wp. Formado por 2 baterías gel estacionaria
12v y 164 Ah, módulo fotovoltaico 150Wp , soporte y báculo para
módulo de altura 6 metros, regulador de carga tipo MINO v2 de
12/24v-15. Totalmente instalado y probado. No incluye obra civil,
elementos auxiliares y arqueta para alojamiento de los elemen-
tos como armario,baterías, etc.

SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL PARTIDA............ 8.820,00

343 Z_TRAMEX1 m² Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar      

Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre
estructura auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tu-
bulares huecos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes in-
directos.

M_P35020 1,000 m²  Enrejado tramex 30x30/25x2 galvanizado (p.o.)                   105,00 105,00

O01004    0,300 h   Oficial especialista                                            24,94 7,48

TOTAL PARTIDA............ 112,48

344 Z_TRANSPRES ud Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Trans-
misor con tecnología digital programable; Partes mojadas en
contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a
proceso rosca Gas; Rango programable con ajuste local me-
diante pulsadores; Indicador local digital. Instalado en colecto-
res. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte pro-
porcional de material de montaje y  conexionado.

M_TRANSPRES 1,000 ud  Transductor de presión 0-10 bar memb. aflorante S-11            400,00 400,00

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA............ 412,47

345 Z_TUBSAL500 ml Tubería de P.E.A.D. ø 500 mm, con tubo hormigón ø 800 mm        

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 500
mm, 6 atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con
tubo de hormigón machihembrado de ø 800 mm. Totalmente
instalado. No incluye la excavación en zanja.

A08045    1,000 m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     101,03 101,03

P09009     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                     34,12 34,12

O01035    0,200 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,83

M01020    0,150 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 5,93

TOTAL PARTIDA............ 154,91
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346 Z_TUBSAL900 m Tubería de P.E.A.D. ø 900 mm, con tubo hormigón ø 1200 mm       

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 900
mm, 6 atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con
tubo de hormigón machiembrado de ø 1200 mm. Totalmente
instalado. No incluye la excavación en zanja.

Z_PEAD900_6 1,000 m   Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     339,73 339,73

P09012     1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,20 m (p.o.)                     80,95 80,95

O01035    0,500 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 34,58

M01020    0,150 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 5,93

TOTAL PARTIDA............ 461,19

347 Z_UNION200 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 200

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho
de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta
EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø
200 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

O01035    0,500 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 34,58

M_UNI200 1,000 ud  Junta mecánica f lexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,0 MPa (p. 162,50 162,50

TOTAL PARTIDA............ 197,08

348 Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gi-
bault de diferentes diametros. Instalada y probada

M_GIBAULT 1,000 ud  Manguito de union de reparacion                                 223,50 223,50

O01009    1,000 h   Peón                                                            21,35 21,35

TOTAL PARTIDA............ 244,85

349 Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004    0,500 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

M_VALESFE25 1,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      8,80 8,80

TOTAL PARTIDA............ 21,27

350 Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004    0,600 h   Oficial especialista                                            24,94 14,96

M_VALESF40 1,000 ud  Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      16,80 16,80

TOTAL PARTIDA............ 31,76
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351 Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004    0,700 h   Oficial especialista                                            24,94 17,46

M_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      23,95 23,95

TOTAL PARTIDA............ 41,41

352 Z_VALESF65 ud Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004    0,800 h   Oficial especialista                                            24,94 19,95

M_VALESF65 1,000 ud  Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      49,78 49,78

TOTAL PARTIDA............ 69,73

353 Z_VALONAPE70 ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

M_MVALONAPE701,000 ud  Portabridas (valona) de PE100 ø 710 mm, 1 MPa (p.o.)            732,00 732,00

M_BRIDA710 1,000 ud  Brida acero al carbono Ø710 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  760,00 760,00

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.492,00 149,20

O01035    0,330 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 22,82

M01020    0,110 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 4,35

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M02028    1,000 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 2,56

M04019    1,000 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 6,52

TOTAL PARTIDA............ 1.702,39

354 Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 500 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvani-
zada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

M_VAL500_6 1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 0,6 MPa (p.o.)              185,30 185,30

M_BRID500_6 1,000 ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 0,6 MPa (p.o.)                  332,80 332,80

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      518,10 51,81

O01035    0,300 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 20,75

M01020    0,100 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,96

O01004    0,750 h   Oficial especialista                                            24,94 18,71

M02028    0,750 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 1,92

M04019    0,750 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 4,89

TOTAL PARTIDA............ 620,14
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355 Z_VALPE710_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 710 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diáme-
tro 710 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvani-
zada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

M_VAL710_6 1,000 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 710 mm 0,6 MPa (p.o.)              593,40 593,40

M_BRIDA710_6 1,000 ud  Brida acero al carbono Ø710 mm, 0,6 MPa (p.o.)                  455,10 455,10

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.048,50 104,85

O01035    0,330 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 22,82

M01020    0,110 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 4,35

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M02028    1,000 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 2,56

M04019    1,000 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 6,52

TOTAL PARTIDA............ 1.214,54

356 Z_VALPE900_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 900 mm, 0,6 Mpa                 

Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
900 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvaniza-
da y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por
soldadura; no incluye excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

M_VALPE900_6 1,000 ud  Portabridas (valona) de PE100 ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)          890,00 890,00

M_BRIDA900_6 1,000 ud  Brida loca para A/C ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)                    585,00 585,00

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.475,00 147,50

O01035    0,330 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 22,82

M01020    0,110 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 4,35

O01004    1,000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M02028    1,000 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 2,56

M04019    1,000 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 6,52

TOTAL PARTIDA............ 1.683,69

357 Z_VC100_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada   

A10001    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 136,67

A03009    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al car 138,20 138,20

Z_A008    2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               65,10 130,20

Z_VALESF25 2,000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 21,27 42,54

A03001    106,260 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 646,06

I14008      0,280 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 27,53

I16002      2,740 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 60,12

TOTAL PARTIDA............ 1.181,32
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358 Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería acero inox., embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje
y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm. de espe-
sor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un extremo
embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm
de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embri-
dado, y dos salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de
anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos
ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos
válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, totalmente instala-
das.

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

Z_VENT2P 2,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 256,10

Z_VALESF50 2,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 82,82

A03001    106,260 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 646,06

I14008      0,280 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 27,53

I16002      2,740 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 60,12

TOTAL PARTIDA............ 1.437,14

359 Z_VC200_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox, embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. In-
cluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de diámetro y 1,66
m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con
salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de
hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas
plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de
esfera de 50 mm de diámetro, totalmente instaladas.

A10004    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             271,62 271,62

A03011    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 259,12 259,12

Z_VALESF50 2,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 82,82

Z_VENT2P 2,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 256,10

A03001    133,790 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 813,44

I14008      0,360 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 35,40

I16002      3,240 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 71,09

TOTAL PARTIDA............ 1.789,59
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360 Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud con am-
bos extremos embridados (ambos con salida para ventosa de
50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para
los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de
50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diáme-
tro; incluso bridas para conección a tubería de PVC-PEAD. To-
talmente instalado.

A10005    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             421,79 421,79

A03012    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 360,97 360,97

Z_VALESF50 2,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 82,82

Z_VENT2P 2,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 256,10

A03002    171,930 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 5,68 976,56

A03001    1,750 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 10,64

I14008      0,480 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 47,20

I16002      3,800 m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 21,94 83,37

TOTAL PARTIDA............ 2.239,45

361 Z_VC300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de des-
montaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado,
dos conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m de
longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado,  y sali-
das embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4
mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos
válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro, totalmente insta-
ladas.

A10006    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             553,90 553,90

A03013    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 435,48 435,48

A10055    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 190,66

Z_A11009 2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 544,92

A03001    10,590 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 64,39

A03002    220,700 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 5,68 1.253,58

I14008      0,250 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 24,58

I16033      2,000 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81 39,62

TOTAL PARTIDA............ 3.107,13
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362 Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable (diámetro menor o igual a 160 mm), carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro
y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, inclu-
so juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

Z_COLL160 1,000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de 2". Instalado 51,88 51,88

A03005    5,830 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 39,94

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

TOTAL PARTIDA............ 261,28

363 Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable 200 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de es-
fera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo.

Z_COLL200 1,000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD  200 mm salida de 2"             59,48 59,48

A03005    5,830 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 39,94

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

TOTAL PARTIDA............ 268,88

364 Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red
de distribución, formada por collarin de toma con salida a 50
mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diá-
metro variable 250 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de es-
fera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje completo.

Z_COLL250 1,000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"              111,48 111,48

A03005    5,830 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 39,94

Z_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 128,05 128,05

Z_VALESF50 1,000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 41,41 41,41

TOTAL PARTIDA............ 320,88
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365 Z_VEN2X4P900 ud Ventosa de 2x100 mm de diámetro en red riego sobre PVC 800-900  

Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en
la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 800-900
mm de diámetro, formada carrete de chapa galvanizada de 4
mm de espesor de 150 mm de diámetro con pieza candelabro
con dos brazos de 100 mm de diámetro cada uno con extremos
embridados, con dimensiones según planos, dos ventosas tri-
funcionales de 100 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta
de 100 mm de diámetro. La pieza especial de derivación sobre
la tubería no se incluye (se valora en las piezas especiales de
la red primaria).  Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

A03005    51,710 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 354,21

Z_A11010 2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 616,96

A10001    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 273,34

TOTAL PARTIDA............ 1.244,51

366 Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diá-
metro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion no-
dular para PVC-PEAD sobre diámetro de 315 mm con salida a
brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de es-
pesor de 80 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula
de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje completo.

Z_COLL315 1,000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3"           292,47 292,47

A03005    16,760 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 114,81

A10055    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 95,33

Z_A11009 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 272,46

TOTAL PARTIDA............ 775,07

367 Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diá-
metro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion no-
dular para PVC-PEAD sobre diámetro de 400 mm con salida a
brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de es-
pesor de 80 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula
de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y montaje completo.

Z_COLL400 1,000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3"           330,47 330,47

A03005    16,760 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 114,81

A10055    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 95,33

Z_A11009 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 272,46

TOTAL PARTIDA............ 813,07
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368 Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de
distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diáme-
tro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodu-
lar para PVC-PEAD sobre diámetro de 500 mm con salida a bri-
da a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de
4" de diametro y de 1 m de longitud con extremos embridados,
ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y válvula de compuerta
de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

Z_COLLA500 1,000 ud  Collarín toma ø 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado      449,25 449,25

A03005    19,890 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 136,25

Z_A11010 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 308,48

A10001    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 136,67

TOTAL PARTIDA............ 1.030,65

369 Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de
distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diáme-
tro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodu-
lar para PVC-PEAD sobre diámetro de 630 mm con salida a bri-
da a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de
4" de diametro y de 1 m de longitud con extremos embridados,
ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y válvula de compuerta
de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

Z_COLLA630 1,000 ud  Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado      530,25 530,25

A03005    19,890 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 136,25

Z_A11010 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 308,48

A10001    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 136,67

TOTAL PARTIDA............ 1.111,65

370 Z_VEN4P700 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710 mm  

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC de 710 mm de diámetro,
formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de
4" de diámetro con extremo embridado, con dimensiones se-
gún planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y
una válvula de compuerta de 4" de diámetro. La pieza especial
de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las
piezas especiales de la red primaria). Si incluye juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y montaje completo.

A03005    25,260 kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c 6,85 173,03

Z_A11010 1,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 308,48

A10001    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 136,67

TOTAL PARTIDA............ 618,18

371 Z_VENT2P    ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

O01004    0,900 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_VENT2P 1,000 ud  Ventosa trifuncional plastica ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)            105,60 105,60

TOTAL PARTIDA............ 128,05
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372 Z_VM400MOT ud Válvula mariposa, ø 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.  

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero ino-
xidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

M_VM500MOT 1,000 ud  Válvula mariposa ø 400 mm mot. 1,0/1,6 MPa tipo w afer (p.o.)    1.515,65 1.515,65

%10.0T     10,000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.515,65 151,57

O01018    2,300 h   Cuadrilla B                                                     46,29 106,47

M01020    1,300 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 51,42

TOTAL PARTIDA............ 1.825,11

373 Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería; presión de traba-
jo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, totalmente instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de caldere-
ría de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de longi-
tud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas pa-
ra ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de
triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta
de 80 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4
mm con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150
mm de diámetro; incluso bribas para conexión a tubería de
PVC-PEAD. Totalmente instalado.

A10016    1,000 ud  Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada   1.158,36 1.158,36

A03015    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 586,35 586,35

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

A10055    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 190,66

Z_A11009 2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 544,92

A03002    336,580 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 5,68 1.911,77

A03001    77,350 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 470,29

I14008      0,220 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 21,63

I16033      1,800 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81 35,66

TOTAL PARTIDA............ 5.284,15
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374 Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería; presión de traba-
jo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm, totalmente instala-
da. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de caldere-
ría de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de longi-
tud con un extremo embridado, dos conos de ampliación de
508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor
con un extremo embridado,  y salidas embridadas para ventosa
de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto
de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm
de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con
válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de
diámetro; incluso bribas para conección a tubería de PVC-PE-
AD. Totalmente instalado.

A10018    1,000 ud  Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada       1.483,50 1.483,50

A03017    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 795,50 795,50

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

A10055    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              95,33 190,66

Z_A11009 2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               272,46 544,92

A03002    524,150 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 5,68 2.977,17

A03001    77,350 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 470,29

I14008      0,510 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 50,15

I16033      3,160 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81 62,60

TOTAL PARTIDA............ 6.939,30

375 Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de
fundición nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de ace-
ro inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y
recubrimiento epoxi, con p.p. de juntas y tornillería; presión de
trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 600 mm, totalmente ins-
talada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de calde-
rería de 6,3 mm de espesor, 610 mm de diámetro, 1,5 m y 1,45
m de longitud con un extremo embridado, dos conos de amplia-
ción de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3 mm de espesor y
0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y salidas embri-
dadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm; dos
ventosas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas
de compuerta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en
calderería de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de des-
montaje de 150 mm de diámetro. Totalmente instalado.

Z_VM600 1,000 ud  Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas, instalada       4.061,36 4.061,36

A03018    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car 1.140,11 1.140,11

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

Z_A11010 2,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 616,96

A10001    2,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 273,34

A03003    719,880 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 5,66 4.074,52

A03001    79,790 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 485,12

I14008      0,720 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 70,80

I16033      4,000 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81 79,24

TOTAL PARTIDA............ 11.165,96
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

376 Z_VM700      ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

M_VM700 1,000 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 10 atm (pie obra)                    5.220,00 5.220,00

O01018    4,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 185,16

M01020    4,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 158,20

TOTAL PARTIDA............ 5.563,36

377 Z_VM700MOT ud Válvula mariposa, ø 700 mm motorizada, 1,0 MPa  con bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bri-
das y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

M_VM700MOT 1,000 ud  Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 10 atm (pie obra)         6.877,00 6.877,00

O01018    4,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 185,16

M01020    4,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 158,20

TOTAL PARTIDA............ 7.220,36

378 Z_VM700_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 700 mm, 16 atm, instalada    

Z_VM700 1,000 ud  Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       5.563,36 5.563,36

A03019    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car 1.369,50 1.369,50

A10003    1,000 ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             199,98 199,98

A03010    1,000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 164,53 164,53

Z_A11010 4,000 ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              308,48 1.233,92

A10001    4,000 ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             136,67 546,68

A03003    1.259,670 kg  Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 5,66 7.129,73

A03001    96,640 kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     6,08 587,57

I14008      1,400 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 137,66

I16033      6,200 m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep 19,81 122,82

TOTAL PARTIDA............ 17.055,75

379 Z_VM900      ud Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm, instalada                    

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

M_VY900_ 1,000 ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm (pie obra)                    10.125,00 10.125,00

O01018    5,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 231,45

M01020    5,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 197,75

TOTAL PARTIDA............ 10.554,20
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380 Z_VM900MOT ud Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm, instalada         

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bri-
das y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

M_VY900_MOT 1,000 ud  Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm (pie obra)         14.031,00 14.031,00

O01018    5,000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 231,45

M01020    5,000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 197,75

TOTAL PARTIDA............ 14.460,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 01 SAT ANTAS                                                       

SUBCAPÍTULO 01.01 BALSA ALMACENAMIENTO CAPELLANÍA                     

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.1.1.1 I02009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen me-
dido en estado natural.

9.030,00 2,42 21.852,60

1.1.1.2 Z_I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PM, con riego D<=
3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Modificado y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

34.550,00 0,28 9.674,00

1.1.1.3 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos           

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a
pie de máquina, medido sobre perfil.

34.683,76 30,48 1.057.161,00

1.1.1.4 Z_I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito,
D<=100m  

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballe-
ro en terreno de tránsito, hasta una distancia de 100 m, medido sobre
perfil.

8.096,59 1,72 13.926,13

1.1.1.5 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen me-
dido en estado natural.

37.048,52 1,46 54.090,84
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

1.1.1.6 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<=
3 k

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte
del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una
anchura superior a 3 metros.

145.264,93 1,16 168.507,32

1.1.1.7 I06038 m² Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr

Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra o asfaltos de
hasta 6 cm de espesor sobre subbase de material granular, mediante
una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multifunción
para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

22.468,05 0,87 19.547,20

1.1.1.8 Z_MATSEL m³ Suministro de material seleccionado                             

Suministro de material seleccionado procedente de cantera autoriza-
da.

116.589,69 10,15 1.183.385,35

1.1.1.9 Z_I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me-
cánicos, para una altura superior a 3 m en terreno compacto.

24.490,00 0,29 7.102,10

1.1.1.10 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

559,11 3,31 1.850,65

1.1.1.11 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de
las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

867,52 6,52 5.656,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

1.1.1.12 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavado-
ra de orugas. Medido en terreno suelto.

1.776,00 0,90 1.598,40

1.1.1.13 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

167.625,71 0,51 85.489,11

1.1.1.14 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

167.625,71 1,56 261.496,11

1.1.1.15 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

167.625,71 0,26 43.582,68

Total  Apartado 1.1.1.15............................................................................. 2.934.919,72
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

APARTADO 01.01.02 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

1.1.2.1 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

46.694,40 1,84 85.917,70

1.1.2.2 Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
coloca

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta medi-
da sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

37.766,00 5,83 220.175,78

1.1.2.3 Z_LPEADTEXT m² Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm de es-
pesor para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de sola-
pe necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y per-
fectamente montada. Tiene la superficie estructurada por una cara con
57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonará por me-
tro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin
considerar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de comproba-
ción de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central
mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana de va-
cio en las extrusiones.

7.140,00 6,05 43.197,00

Total  Apartado 1.1.2.3............................................................................... 349.290,48
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

APARTADO 01.01.03 URBANIZACIÓN                                                    

1.1.3.1 Z_B05029 m Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón en
masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

999,00 20,69 20.669,31

1.1.3.2 Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
ex

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y
anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1.129,00 23,49 26.520,21

1.1.3.3 Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de
tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha es-
tructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrícu-
las de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimentación y
herrajes, incluso pp de costes indirectos.

1,00 500,51 500,51

1.1.3.4 Z_SEGBAL ud Elemento seguridad balsa                                        

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación
de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones. Incluye coloca-
ción de carteles de prohibido entrada y baño

12,00 273,73 3.284,76

1.1.3.5 Z_I09027 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a vehícu-
los con peso máximo de 10 Toneladas por eje y velocidad máxima de
circulación de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

1,00 144,41 144,41

Total  Apartado 1.1.3.5............................................................................... 51.119,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

APARTADO 01.01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBAPARTADO 01.01.04.01 DRENAJE                                                         

1.1.4.1.1 I11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte
según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este ca-
pítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

1.420,00 5,97 8.477,40

1.1.4.1.2 Z_GRAVAOB m³ Grava en obra                                                   

Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

216,05 24,38 5.267,30

Total Subapartado 1.1.4.1.2................................................... 13.744,70

SUBAPARTADO 01.01.04.02 ALIVIADERO                                                      

ELEMENTO 01.01.04.02.1 OBRA CIVIL                                                      

1.1.4.2.1.1 I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.035,63 2,27 2.350,88

1.1.4.2.1.2 I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

754,01 2,09 1.575,88

1.1.4.2.1.3 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

9,72 21,94 213,26

1.1.4.2.1.4 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos   

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de al-
tura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

3,75 23,93 89,74
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1.1.4.2.1.5 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

15,70 29,12 457,18

1.1.4.2.1.6 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

28,20 39,87 1.124,33

1.1.4.2.1.7 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

4,06 98,33 399,22

1.1.4.2.1.8 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

23,87 102,64 2.450,02

1.1.4.2.1.9Z_TRAMEX1 m² Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar  

Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estructu-
ra auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tubulares huecos.
Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

5,78 112,48 650,13

1.1.4.2.1.10 B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas;
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no in-
cluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cuali-
ficado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

7,04 3,19 22,46

1.1.4.2.1.11Z_B01036 kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura  

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos para
vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolí-
tico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

72,44 3,05 220,94
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1.1.4.2.1.12Z_PLET_HORM m Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según plano
mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, incluso juntas
de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje.

9,20 48,76 448,59

1.1.4.2.1.13 B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado  

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado.
Medida en su verdadera magnitud.

27,50 10,51 289,03

Total Elemento 1.1.4.2.1.13.................................................... 22.657,72

ELEMENTO 01.01.04.02.2 TUBERÍAS                                                        

1.1.4.2.2.1 A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

15,00 101,03 1.515,45

1.1.4.2.2.2 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

69,00 115,52 7.970,88

1.1.4.2.2.3Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 620,14 620,14
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1.1.4.2.2.4 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

293,16 5,68 1.665,15

1.1.4.2.2.5 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

3,38 98,33 332,36

1.1.4.2.2.6 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

9,00 29,12 262,08

Total Elemento 1.1.4.2.2.6 ..................................................... 22.657,72

Total Subapartado 1.1.4.2.2.6................................................ 22.657,72

SUBAPARTADO 01.01.04.03 ENTRADAS                                                        

1.1.4.3.1 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

82,00 88,94 7.293,08

1.1.4.3.2 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

35,00 39,72 1.390,20
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1.1.4.3.3 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79

1.1.4.3.4 Z_VM400MOT ud Válvula mariposa, ø 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.  

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) y re-
ductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.825,11 3.650,22

1.1.4.3.5 A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2,00 586,35 1.172,70

1.1.4.3.6 A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1,00 360,97 360,97

1.1.4.3.7 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

269,76 6,08 1.640,14
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1.1.4.3.8 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.261,79 5,68 7.166,97

1.1.4.3.9 A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 252,70 1.010,80

1.1.4.3.10 A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 578,71 3.472,26

1.1.4.3.11 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

18,59 98,33 1.827,95

1.1.4.3.12 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

25,29 29,12 736,44

1.1.4.3.13Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10 mm
cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble
mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormi-
gón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

2,00 4.066,79 8.133,58
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1.1.4.3.14Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad 

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad forma-
da por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de diáme-
tro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electrosoldada
de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la colocación de ar-
queta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm.
de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su
cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguri-
dad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de salida
de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

1,00 990,59 990,59

Total Subapartado 1.1.4.3.14................................................. 39.267,69

SUBAPARTADO 01.01.04.04 OBRA DE TOMA                                                    

1.1.4.4.1 Z_TUBSAL900 m Tubería de P.E.A.D. ø 900 mm, con tubo hormigón ø 1200 mm       

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 900 mm, 6
atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón
machiembrado de ø 1200 mm. Totalmente instalado. No incluye la ex-
cavación en zanja.

51,00 461,19 23.520,69

1.1.4.4.2 Z_TUBSAL500 ml Tubería de P.E.A.D. ø 500 mm, con tubo hormigón ø 800 mm        

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 500 mm, 6
atm. y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón
machihembrado de ø 800 mm. Totalmente instalado. No incluye la ex-
cavación en zanja.

51,00 154,91 7.900,41

1.1.4.4.3 Z_PEAD900_6 m Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo soldadura,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

13,00 339,73 4.416,49
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1.1.4.4.4 A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

13,00 101,03 1.313,39

1.1.4.4.5 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

321,00 9,56 3.068,76

1.1.4.4.6 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

191,20 98,33 18.800,70

1.1.4.4.7 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

18,36 21,94 402,82

1.1.4.4.8 A10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmul-
tiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

2,00 1.451,97 2.903,94
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1.1.4.4.9 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1.822,11 1.822,11

1.1.4.4.10 Z_VM900 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm, instalada                    

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 10.554,20 10.554,20

1.1.4.4.11Z_VM900MOT ud Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm, instalada         

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas y reductor
con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico
de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 14.460,20 14.460,20

1.1.4.4.12 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3,00 795,50 2.386,50

1.1.4.4.13 A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2,00 1.918,08 3.836,16
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1.1.4.4.14 A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1,00 164,53 164,53

1.1.4.4.15 Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada.

1,00 272,46 272,46

1.1.4.4.16 Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada.

2,00 308,48 616,96

1.1.4.4.17 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1,00 95,33 95,33

1.1.4.4.18 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

2,00 136,67 273,34
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1.1.4.4.19 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1,00 199,98 199,98

1.1.4.4.20Z_VALPE900_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 900 mm, 0,6 Mpa                 

Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 900
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 1.683,69 3.367,38

1.1.4.4.21Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 620,14 1.240,28

1.1.4.4.22 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

3.228,45 5,66 18.273,03

1.1.4.4.23 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.372,10 5,68 7.793,53

Página 16



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

1.1.4.4.24 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

101,94 6,08 619,80

1.1.4.4.25 Z_REJI900_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de diáme-
tro, altura 1 m y embridada en su base

1,00 1.155,56 1.155,56

1.1.4.4.26 Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diáme-
tro, altura 1 m y embridada en su base

1,00 788,25 788,25

1.1.4.4.27Z_ARQ4.5X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble armadura
150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura
300x300x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de 15
cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres accesos
de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubiertos con po-
lipropileno, cuatro rejillas de ventilación, encofrado y cimentación.

1,00 12.848,43 12.848,43

Total Subapartado 1.1.4.4.27................................................. 143.095,23
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SUBAPARTADO 01.01.04.05 DESAGÜE DRENAJE                                                 

1.1.4.5.1 A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

68,00 14,37 977,16

1.1.4.5.2Z_ARQCIR1X1.5 ud Arqueta circular de hormigón ø 1 m                              

Arqueta circular de tubo hormigón machihembrado de 1 m de diáme-
tro y 1,5 m de longitud, sobre solera de hormigón en masa HM-20 de
15 cm de espesor y 1,9 m de diámetro, con tapa metálica para arqueta
realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con
80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de
50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada, por-
tes y montaje completo.

1,00 417,38 417,38

Total Subapartado 1.1.4.5.2................................................... 1.394,54

SUBAPARTADO 01.01.04.06 DESAGÜE BALSA                                                   

1.1.4.6.1 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

69,00 115,52 7.970,88

1.1.4.6.2Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10 mm
cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble
mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormi-
gón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del agua, pa-
tes de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y ci-
mentación.

1,00 3.993,15 3.993,15
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Total Subapartado 1.1.4.6.2................................................... 11.964,03

SUBAPARTADO 01.01.04.07 CONTROL TOPOGRÁFICO                                             

1.1.4.7.1 Z_CCA01 ud Clavo de colimación de acero                                    

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fun-
dición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la presa, co-
locado.

14,00 153,52 2.149,28

1.1.4.7.2 Z_HITOTOP ud Hito topográfico hormg. armado colocado                         

Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

6,00 43,26 259,56

Total Subapartado 1.1.4.7.2................................................... 2.408,84

Total  Apartado 1.1.4.7.2............................................................................ 234.532,75

APARTADO 01.01.05 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

1.1.5.1 Z_HIDROS m² Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m²    

Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas: 80% de-
berá ser de especies de matorral subserial y el 20% restante de mato-
rral serial, garantizándose una fracción de cabida cubierta inicial de al
menos un 50%. El resto de la superficie se deberá de restaurar con
herbáceas comerciales (veza, avena, trigo, o similar), a las que habrá
que incorporar semillas locales en un porcentaje del 10%. Todas las
plantas provendrán de vivero autorizado y con semilla certificada. Inclu-
so aplicación de mulch, abono, estabilizante y bioactivadores.

16.000,00 1,72 27.520,00

1.1.5.2 Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construidas con
estructura flotante de polietileno de baja densidad, rampa de acceso
de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de coco
colonizados al 100% con vegetación palustre autóctona (aneas, lirios
acuáticos, juncos o carrizo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la corona-
ción de la balsa mediante cuerdas de nylon, incluido materiales, trans-
porte y colocación en el interior de la balsa a una distancia mínima de
5 m desde la orilla.

17,00 433,15 7.363,55

Total  Apartado 1.1.5.2............................................................................... 34.883,55
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APARTADO 01.01.06 AUTOMATIZACIÓN                                                  

1.1.6.1 Z_TRANSPRES ud Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Transmisor
con tecnología digital programable; Partes mojadas en contacto con el
fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a proceso rosca Gas;
Rango programable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador
local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexio-
nado.

1,00 412,47 412,47

1.1.6.2 Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo
de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo
guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte
proporcional de material de montaje y  conexionado.

1,00 1.179,46 1.179,46

1.1.6.3 Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e
instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servi-
cio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

2,00 429,91 859,82

1.1.6.4 Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la
balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad remota vía ra-
dio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de sondas
y transductor de presión. Caja de 240x190x110 mm de dimensiones,
protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de ma-
niobra rápida tipo M12 para sondas y transductor de presión, con sali-
da de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de
sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.  Instalado y
funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas incluidas.

1,00 927,96 927,96

1.1.6.5 Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentación solar                                    

Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta de: Panel
solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regulador-cargador de
baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor soporte de panel solar y co-
lumna galvanizada de 7 m. Instalado.

1,00 2.524,82 2.524,82

Total  Apartado 1.1.6.5............................................................................... 5.904,53
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APARTADO 01.01.07 TRABAJOS PREVIOS                                                

1.1.7.1 Z_GEOFISICA ud Estudio geofísico del terreno                                   

Estudio geofísico mediante sísmica de refracción para conocer la ripa-
bilidad del terreno.

1,00 5.000,00 5.000,00

Total  Apartado 1.1.7.1............................................................................... 5.000,00

Total Subcapítulo 1.1............................................................................... 3.615.650,23
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SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE TUBERÍAS                                                 

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1.2.1.1 I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos           

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a
pie de máquina, medido sobre perfil.

18.979,67 30,48 578.500,34

1.2.1.2 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

103.773,00 1,98 205.470,54

1.2.1.3 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

5.510,10 34,54 190.318,85

1.2.1.4 A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

23.997,45 34,53 828.631,95

1.2.1.5 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

84.186,13 1,46 122.911,75

1.2.1.6 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

35.329,86 0,51 18.018,23

1.2.1.7 I02027af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5
km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

35.329,86 2,72 96.097,22
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1.2.1.8 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

44.963,41 0,17 7.643,78

Total  Apartado 1.2.1.8............................................................................... 2.047.592,66

APARTADO 01.02.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES                                    

1.2.2.1 A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.370,54 9,13 39.903,03

1.2.2.2 Z_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.727,32 10,79 29.427,78

1.2.2.3 A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.088,03 12,31 25.703,65
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1.2.2.4 A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.932,90 14,37 70.885,77

1.2.2.5 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

7.147,92 21,80 155.824,66

1.2.2.6 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.697,17 33,24 156.133,93

1.2.2.7 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.870,43 47,88 89.556,19
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1.2.2.8 A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

937,34 67,66 63.420,42

1.2.2.9 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

599,19 115,52 69.218,43

1.2.2.10 A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

11.613,18 174,96 2.031.841,97

1.2.2.11 Z_PVC900-12 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

3.513,22 292,40 1.027.265,53
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1.2.2.12 A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.925,36 10,77 20.736,13

1.2.2.13 Z_PVCO125-16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

1.666,31 12,78 21.295,44

1.2.2.14 A06043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.772,63 14,62 40.535,85

1.2.2.15 A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.093,57 18,25 38.207,65

1.2.2.16 A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.056,82 28,11 114.037,21
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1.2.2.17 A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.596,19 37,96 174.471,37

1.2.2.18 A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.350,31 70,65 166.049,40

1.2.2.19 A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

919,85 117,67 108.238,75

1.2.2.20 A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

3.589,93 177,98 638.935,74
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1.2.2.21 A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

111,04 215,44 23.922,46

1.2.2.22 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

7,69 143,56 1.103,98

1.2.2.23 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

316,18 88,94 28.121,05

1.2.2.24 A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

14,96 311,26 4.656,45
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1.2.2.25 A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 1.890,79 7.563,16

1.2.2.26 A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,00 1.276,98 20.431,68

1.2.2.27 A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 918,08 1.836,16

1.2.2.28 A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 578,71 4.629,68

1.2.2.29 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

36.750,00 6,08 223.440,00

1.2.2.30 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

5.775,00 5,68 32.802,00
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1.2.2.31 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

58.065,00 5,66 328.647,90

1.2.2.32 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

825,00 98,33 81.122,25

1.2.2.33 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

825,00 29,89 24.659,25

1.2.2.34 I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado.

3.120,00 19,81 61.807,20

Total  Apartado 1.2.2.34............................................................................. 5.926.432,12

APARTADO 01.02.03 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                           

1.2.3.1 Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, len-
teja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento epoxi, con
p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diá-
metro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmon-
taje y dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 610 mm de
diámetro, 1,5 m y 1,45 m de longitud con un extremo embridado, dos
conos de ampliación de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3 mm de
espesor y 0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y salidas em-
bridadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm; dos vento-
sas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuer-
ta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm
con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diá-
metro. Totalmente instalado.

4,00 11.165,96 44.663,84

Página 30



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

1.2.3.2 Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero
inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm,
totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes
de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de
longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliación de 508
mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor con un extre-
mo embridado,  y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en cal-
derería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y
dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150
mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de des-
montaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para conección a tu-
bería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

1,00 6.939,30 6.939,30

1.2.3.3 Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero
inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm,
totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes
de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de
longitud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas para
ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efec-
to de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de
diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso
bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

5,00 5.284,15 26.420,75

1.2.3.4 Z_VC300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos
conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m de longitud y
5 mm de espesor con un extremo embridado,  y salidas embridadas
para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple
efecto de 80 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de
diámetro, totalmente instaladas.

1,00 3.107,13 3.107,13
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1.2.3.5 Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud con ambos ex-
tremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm rosca-
da), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne;
dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos vál-
vulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso bridas para conección
a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

14,00 2.239,45 31.352,30

1.2.3.6 Z_VC200_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de diámetro y
1,66 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con sa-
lida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón
en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de triple
efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diá-
metro, totalmente instaladas.

5,00 1.789,59 8.947,95

1.2.3.7 Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox., embridada o ra-
nurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un extremo
embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm de 4
mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y dos
salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de hormi-
gón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de tri-
ple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de
diámetro, totalmente instaladas.

11,00 1.437,14 15.808,54

1.2.3.8 Z_VC100_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada  

1,00 1.181,32 1.181,32
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1.2.3.9 Z_VEN2X4P900 ud Ventosa de 2x100 mm de diámetro en red riego sobre PVC
800-900  

Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red
de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 800-900 mm de diáme-
tro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 150
mm de diámetro con pieza candelabro con dos brazos de 100 mm de
diámetro cada uno con extremos embridados, con dimensiones se-
gún planos, dos ventosas trifuncionales de 100 mm PN 16 atm y dos
válvulas de compuerta de 100 mm de diámetro. La pieza especial de
derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las piezas espe-
ciales de la red primaria).  Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura,
portes y montaje completo.

12,00 1.244,51 14.934,12

1.2.3.10 Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630
mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diámetro, formada por
collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD so-
bre diámetro de 630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa gal-
vanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud
con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y
válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo.

51,00 1.111,65 56.694,15

1.2.3.11 Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500
mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diámetro, formada por
collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD so-
bre diámetro de 500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa gal-
vanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud
con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y
válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo.

26,00 1.030,65 26.796,90

1.2.3.12 Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400
mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de 1
m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

12,00 813,07 9.756,84
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1.2.3.13 Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315
mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de 1
m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

6,00 775,07 4.650,42

1.2.3.14 Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250
mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250 mm,
carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de dia-
metro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

31,00 320,88 9.947,28

1.2.3.15 Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200
mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200 mm,
carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de dia-
metro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

37,00 268,88 9.948,56

1.2.3.16 Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø
160 

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diáme-
tro menor o igual a 160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm
de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y monta-
je completo.

75,00 261,28 19.596,00
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1.2.3.17 Z_DESA200 ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000
mm    

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúc-
til GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diámetro
con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diámetro em-
bridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 200 mm.
de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excava-
ción y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T
con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza
en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

2,00 2.662,60 5.325,20

1.2.3.18 Z_DESA150 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630
mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula de compuer-
ta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuer-
ta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diámetro con am-
bos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm
de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro embridados por
ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 140 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de
zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones
descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de deriva-
ción se valora como pieza especial de la red primaria.

10,00 1.627,94 16.279,40
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1.2.3.19 Z_DESA125 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de compuerta
de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubri-
cadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 125 mm. de diámetro con ambos ex-
tremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de es-
pesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro embridados por
ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de
zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones
descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de deriva-
ción se valora como pieza especial de la red primaria.

8,00 1.482,92 11.863,36

1.2.3.20Z_CAUELEC_900 ud Caudalímetro electromagnético, ø 900 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 900 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 10.360,86 10.360,86

1.2.3.21Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitala-
dro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2
m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendi-
do de tierras sobrantes.

143,00 179,03 25.601,29

1.2.3.22 Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m. de lon-
gitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisagra-
da con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con
carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y
antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de
grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de
tierras sobrantes.

95,00 321,06 30.500,70
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1.2.3.23Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m. de lon-
gitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisagra-
da con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con
carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y
antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de
grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de
tierras sobrantes.

12,00 570,72 6.848,64

1.2.3.24Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad 

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad forma-
da por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de diáme-
tro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electrosoldada
de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la colocación de ar-
queta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm.
de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su
cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguri-
dad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de salida
de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

20,00 990,59 19.811,80

1.2.3.25 Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de
riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla elec-
trosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la coloca-
ción de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instala-
da y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

12,00 944,37 11.332,44

1.2.3.26 Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón
con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Total-
mante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

19,00 1.142,00 21.698,00
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1.2.3.27 Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10 mm
cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble
mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormi-
gón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

7,00 4.066,79 28.467,53

1.2.3.28 Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hor-
migón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de per-
sonas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de
hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

5,00 6.390,23 31.951,15

Total  Apartado 1.2.3.28............................................................................. 510.785,77

APARTADO 01.02.04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBAPARTADO 01.02.04.01 RED PRIMARIA                                                    

ELEMENTO 01.02.04.01.1 REPOSICION FIRMES ASFALTICOS                                   

1.2.4.1.1.1 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

4.980,80 8,24 41.041,79

1.2.4.1.1.2 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.241,36 0,51 1.143,09
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1.2.4.1.1.3 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

2.241,36 1,56 3.496,52

1.2.4.1.1.4Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

2.643,20 28,39 75.040,45

1.2.4.1.1.5 I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

2,49 426,71 1.062,51

1.2.4.1.1.6 I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

2,49 417,00 1.038,33

1.2.4.1.1.7 I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

9.961,60 0,12 1.195,39

1.2.4.1.1.8 I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km
pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

1.404,58 57,92 81.353,27
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1.2.4.1.1.9 Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

20,00 35,78 715,60

1.2.4.1.1.11 A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

106,00 48,72 5.164,32

1.2.4.1.1.14 A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

30,00 108,31 3.249,30

1.2.4.1.1.16 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

596,88 98,33 58.691,21

Total Elemento 1.2.4.1.1.16.................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.2 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA
CON ZAHORRA      

1.2.4.1.2.1Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

1.317,92 28,39 37.415,75
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1.2.4.1.2.2 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

14,80 25,17 372,52

Total Elemento 1.2.4.1.2.2 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.3 PASOS DE ARROYO O RAMBLA                                        

1.2.4.1.3.1 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

32,00 98,33 3.146,56

1.2.4.1.3.2 I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado.

80,00 19,81 1.584,80

Total Elemento 1.2.4.1.3.2 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.4 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       

1.2.4.1.4.1Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

54,00 244,85 13.221,90

1.2.4.1.4.2 A06056 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 96,64 579,84
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1.2.4.1.4.3 A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

87,00 67,66 5.886,42

1.2.4.1.4.4 Z_A06054 m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

58,00 56,12 3.254,96

1.2.4.1.4.5 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 47,88 287,28

1.2.4.1.4.6 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

170,00 33,24 5.650,80
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1.2.4.1.4.7 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

114,00 21,80 2.485,20

Total Elemento 1.2.4.1.4.7 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.5 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                          

1.2.4.1.5.1Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

67,00 244,85 16.404,95

1.2.4.1.5.2 A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 67,66 405,96

1.2.4.1.5.3 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

268,00 47,88 12.831,84
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1.2.4.1.5.5 A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

73,00 14,37 1.049,01

1.2.4.1.5.6 A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

28,00 9,13 255,64

1.2.4.1.5.7 A06006 m Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

382,00 6,70 2.559,40

1.2.4.1.5.8 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

290,00 4,35 1.261,50
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1.2.4.1.5.9 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

140,00 38,49 5.388,60

1.2.4.1.5.12 A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

24,00 1,04 24,96

Total Elemento 1.2.4.1.5.12.................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.6 PASOS DE CARRETERA                                              

1.2.4.1.6.5 TOPO630 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

58,00 580,83 33.688,14

1.2.4.1.6.6CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO630
.

4,00 1.548,00 6.192,00
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1.2.4.1.6.9 TOPO400 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 602 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

22,00 421,77 9.278,94

1.2.4.1.6.10CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO400.

2,00 1.444,80 2.889,60

Total Elemento 1.2.4.1.6.1 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.7 CRUCE TUBERIA RIEGO CON GASODUCTO                       

1.2.4.1.7.1 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

3,65 98,33 358,90

Total Elemento 1.2.4.1.7.1 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.8 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE
CAMINO FRIME HORMIGÓN  

1.2.4.1.8.1 I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

35,85 11,89 426,26

1.2.4.1.8.2 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

53,78 0,51 27,43
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1.2.4.1.8.3 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

53,78 1,56 83,90

1.2.4.1.8.4 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

35,85 25,17 902,34

Total Elemento 1.2.4.1.8.4 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.01.9 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

1.2.4.1.9.1 Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

152,00 16,64 2.529,28

1.2.4.1.9.2 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

6,25 19,38 121,13

1.2.4.1.9.3 Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir 

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibi-
dos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

25,00 36,01 900,25

1.2.4.1.9.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

9,38 0,51 4,78
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1.2.4.1.9.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

9,38 1,56 14,63

Total Elemento 1.2.4.1.9.5 ..................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.0110 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE BARRERA DE
PROTECCIÓN BIONDA  

1.2.4.1.10.1Z_DESMABIONDA ud Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior
montaje  

Desmontaje de barrera de protección bionda existente, para instala-
cion de nueva tuberia y recolocacion una vez instalada la tuberia.

20,00 50,18 1.003,60

Total Elemento 1.2.4.1.10.1.................................................... 450.076,67

ELEMENTO 01.02.04.0111 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO
ELECTRICO BAJA TENSIÓN   

1.2.4.1.11.1Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particu-
lares 2018 empresa distribuidora así como REBT

70,00 4,57 319,90

1.2.4.1.11.2Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

70,00 0,38 26,60

1.2.4.1.11.3 E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

70,00 5,17 361,90
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1.2.4.1.11.4 E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

70,00 4,68 327,60

1.2.4.1.11.7Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

4,00 420,78 1.683,12

1.2.4.1.11.8EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2
BT  

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

30,00 55,89 1.676,70

Total Elemento 1.2.4.1.11.8.................................................... 450.076,67

Total Subapartado 1.2.4.1.11.8.............................................. 450.076,67

SUBAPARTADO 01.02.04.02 RED SECUNDARIA                                                  

ELEMENTO 01.02.04.02.1 REPOSICIÓN FIRMES ASFALTICOS                                   

1.2.4.2.1.1 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

7.411,20 8,24 61.068,29

1.2.4.2.1.2 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

3.335,04 0,51 1.700,87
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1.2.4.2.1.3 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

3.335,04 1,56 5.202,66

1.2.4.2.1.4Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

3.969,66 28,39 112.698,65

1.2.4.2.1.5 I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

3,71 426,71 1.583,09

1.2.4.2.1.6 I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

3,71 417,00 1.547,07

1.2.4.2.1.7 I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

13.639,20 0,12 1.636,70

1.2.4.2.1.8 I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km
pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

2.089,94 57,92 121.049,32
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1.2.4.2.1.9 Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

60,00 35,78 2.146,80

1.2.4.2.1.11 A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

120,00 48,72 5.846,40

1.2.4.2.1.16 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

780,12 98,33 76.709,20

Total Elemento 1.2.4.2.1.16.................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.2 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA
CON ZAHORRA      

1.2.4.2.2.1Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

355,92 28,39 10.104,57

1.2.4.2.2.2 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

12,48 25,17 314,12

Total Elemento 1.2.4.2.2.2 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.3 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       
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1.2.4.2.3.1 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.716,00 21,80 37.408,80

Total Elemento 1.2.4.2.3.1 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.4 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                          

1.2.4.2.4.1Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

158,00 244,85 38.686,30

1.2.4.2.4.3 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

158,00 47,88 7.565,04

1.2.4.2.4.4 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.088,00 33,24 36.165,12

1.2.4.2.4.8 A06006 m Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,00 6,70 160,80
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1.2.4.2.4.9 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

3.340,00 4,35 14.529,00

1.2.4.2.4.10 A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1.400,00 1,88 2.632,00

1.2.4.2.4.11 A08003 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

72,00 1,42 102,24

1.2.4.2.4.15 A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

480,00 1,04 499,20

Total Elemento 1.2.4.2.4.15.................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.5 PASOS CARRETERA                                                 
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1.2.4.2.5.1 TOPO250 ud Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 250 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 398 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

179,00 328,95 58.882,05

1.2.4.2.5.2CONTOPO250 ud Pozos de ataque paso ctra D 250                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO315
.

8,00 1.238,40 9.907,20

1.2.4.2.5.3TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D
110-200

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140 mm
de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante per-
foración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 200
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

23,00 293,38 6.747,74

1.2.4.2.5.4CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de po-
zos de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación
horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO110-200

.

2,00 1.238,40 2.476,80

Total Elemento 1.2.4.2.5.4 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.6 PASOS DE ARROYO O RAMBLA                                        

1.2.4.2.6.1 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

48,00 98,33 4.719,84
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1.2.4.2.6.2 I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado.

120,00 19,81 2.377,20

Total Elemento 1.2.4.2.6.2 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.7 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

1.2.4.2.7.1 Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

80,00 16,64 1.331,20

1.2.4.2.7.2 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

6,00 19,38 116,28

1.2.4.2.7.3 Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir 

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibi-
dos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

24,00 36,01 864,24

1.2.4.2.7.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

9,00 0,51 4,59

1.2.4.2.7.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

9,00 1,56 14,04

Total Elemento 1.2.4.2.7.5 ..................................................... 636.988,91
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ELEMENTO 01.02.04.02.8 CRUCE TUBERIA RIEGO CON GASODUCTO                       

1.2.4.2.8.1 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

20,00 98,33 1.966,60

Total Elemento 1.2.4.2.8.1 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.02.9 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA             

1.2.4.2.9.1Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se
usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de ce-
mento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la uni-
dad totalmente instalada.

12,00 149,18 1.790,16

Total Elemento 1.2.4.2.9.1 ..................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.0210 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE
OBRAS DE FABRICA       

1.2.4.2.10.1Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente                          

Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de hormi-
gón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250
kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura, so-
lera de apoyo de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6,
colocación de la tapa existente. Incluyendo pequeño material de riego,
necesario para reponer el existente, en caso de ser afectado.

6,00 418,73 2.512,38

1.2.4.2.10.2 I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

4,80 11,89 57,07

1.2.4.2.10.3 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

24,00 19,38 465,12
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1.2.4.2.10.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

43,20 0,51 22,03

1.2.4.2.10.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

43,20 1,56 67,39

Total Elemento 1.2.4.2.10.5.................................................... 636.988,91

ELEMENTO 01.02.04.0211 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO
ELECTRICO BAJA TENSIÓN   

1.2.4.2.11.1Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particu-
lares 2018 empresa distribuidora así como REBT

42,00 4,57 191,94

1.2.4.2.11.2Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

42,00 0,38 15,96

1.2.4.2.11.3 E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

42,00 5,17 217,14

1.2.4.2.11.4 E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

42,00 4,68 196,56
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1.2.4.2.11.5Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

4,00 420,78 1.683,12

1.2.4.2.11.6EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2
BT  

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

18,00 55,89 1.006,02

Total Elemento 1.2.4.2.11.6.................................................... 636.988,91

Total Subapartado 1.2.4.2.11.6.............................................. 636.988,91

Total  Apartado 1.2.4.2.11.6....................................................................... 1.087.065,58

Total Subcapítulo 1.2............................................................................... 9.571.876,13
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SUBCAPÍTULO 01.03 HIDRANTES                                                       

APARTADO 01.03.01 INDIVIDUALES                                                    

1.3.1.1 Z_HIDIND40     Hidrante individual 40 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 40
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador de chorro múltiple de 40 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distin-
tos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

1,00 1.167,97 1.167,97

1.3.1.2 Z_HIDIND50     Hidrante individual 50 mm tipo I                                

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distin-
tos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

1,00 1.222,51 1.222,51

1.3.1.3 Z_HIDIND50W     Hidrante individual 50 mm tipo II                               

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, así co-
mo dos válvulas de corte  de compuerta de 65 mm, un carrete de des-
montaje de 65 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calderería
necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos ele-
mentos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pieza
de conexión. Totalmente instalado.

1,00 1.277,26 1.277,26

1.3.1.4 Z_HIDIND65     Hidrante individual 65 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 65
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, así co-
mo dos válvulas de corte  de compuerta de 80 mm, un carrete de des-
montaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calderería
necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos ele-
mentos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pieza
de conexión. Totalmente instalado.

2,00 1.486,10 2.972,20
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1.3.1.5 Z_HIDIND80     Hidrante individual 80 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 80
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 100 mm, un carrete de
desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

5,00 1.756,82 8.784,10

1.3.1.6 Z_HIDIND100     Hidrante individual 100 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 100
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 125 mm, un carrete de
desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

6,00 2.570,77 15.424,62

1.3.1.7 Z_HIDIND150     Hidrante individual 150 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 150
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 200 mm, un carrete de
desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

18,00 4.137,42 74.473,56

1.3.1.8 Z_HIDIND200     Hidrante individual 200 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 200
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 250 mm, un carrete de
desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

6,00 6.056,61 36.339,66
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1.3.1.9 Z_HIDIND250     Hidrante individual 250 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 250
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 300 mm, un carrete de
desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

1,00 7.973,69 7.973,69

1.3.1.10 Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón
con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Total-
mante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

10,00 1.142,00 11.420,00

1.3.1.11 Z_ARQT-VI ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para redes de
riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre ca-
pa de 20 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. In-
cluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

24,00 1.889,40 45.345,60

1.3.1.12 ARQ3.5x1.5 Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hor-
migón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de per-
sonas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de
hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, excava-
ción de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

7,00 9.198,43 64.389,01

Total  Apartado 1.3.1.12............................................................................. 270.790,18
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APARTADO 01.03.02 COLECTIVOS                                                      

1.3.2.1 Z_A10024 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

819,00 279,67 229.049,73

1.3.2.2 A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

236,00 298,10 70.351,60

1.3.2.3 A10068 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

29,00 393,02 11.397,58

1.3.2.4 A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

12,00 423,20 5.078,40

1.3.2.5 A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metáli-
co, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

819,00 84,19 68.951,61

1.3.2.6 Z_A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metáli-
co, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

139,00 120,30 16.721,70
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1.3.2.7 A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ra-
nurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

97,00 110,97 10.764,09

1.3.2.8 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ra-
nurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

29,00 113,98 3.305,42

1.3.2.9 A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ra-
nurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

12,00 122,12 1.465,44

1.3.2.10 Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

819,00 31,76 26.011,44

1.3.2.11 Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

414,00 41,41 17.143,74

1.3.2.12 Z_VALESF65 ud Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

29,00 69,73 2.022,17

Página 63



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

1.3.2.13 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

23,00 95,33 2.192,59

1.3.2.14 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

81,00 136,67 11.070,27

1.3.2.15 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

97,00 199,98 19.398,06

1.3.2.16 A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

11,00 64,16 705,76

1.3.2.17 A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

81,00 122,64 9.933,84
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1.3.2.18 A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

97,00 206,14 19.995,58

1.3.2.19 Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

178,00 128,05 22.792,90

1.3.2.20 Z_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

11,00 65,10 716,10

1.3.2.21 Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

11,00 21,27 233,97

1.3.2.22Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar                                      

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

378,00 19,79 7.480,62

1.3.2.23 Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de
contad

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interiores  con
paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado HA-25
de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores.
Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal
a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secundarias,
con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvani-
zado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y cerradura de
seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón
HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

128,00 1.454,54 186.181,12
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1.3.2.24 Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de
conta

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interiores  con
paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado HA-25
de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores.
Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal
a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secundarias,
con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvani-
zado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y cerradura de
seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón
HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

61,00 1.252,20 76.384,20

1.3.2.26 Z_CONHC80_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o menos contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

11,00 417,17 4.588,87

1.3.2.27 Z_CONHC100_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

59,00 433,65 25.585,35

1.3.2.28 Z_CONHC100_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

22,00 481,68 10.596,96

1.3.2.29 Z_CONHC150_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

69,00 593,13 40.925,97
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1.3.2.30 Z_CONHC150_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o menos contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

28,00 627,05 17.557,40

Total  Apartado 1.3.2.30............................................................................. 918.602,48

Total Subcapítulo 1.3............................................................................... 1.189.392,66
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SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA BALSA EXPULGAPERROS                               

APARTADO 01.04.01 NUEVA ENTRADA POR CORONACIÓN                                    

1.4.1.1 I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios
mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

0,30 24,36 7,31

1.4.1.2 Z_SA002 m Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de
tuberia

3,00 16,64 49,92

1.4.1.3 Z_DESMLAMPE m² Desmontaje de lámina de PEAD                                    

Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora
aparte

10,00 0,15 1,50

1.4.1.4 Z_DESMGEOT m² Desmontaje de geotextil                                         

Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y carga
en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora apar-
te

10,00 0,11 1,10

1.4.1.5 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

6,40 3,31 21,18

1.4.1.6 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de
las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

1,60 6,52 10,43
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1.4.1.7 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

5,33 0,26 1,39

1.4.1.8 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

60,00 88,94 5.336,40

1.4.1.9 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

529,94 5,68 3.010,06

1.4.1.10 A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 578,71 1.157,42

1.4.1.11 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

6,92 98,33 680,44

1.4.1.12 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

9,00 29,12 262,08
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1.4.1.13 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

20,00 1,84 36,80

1.4.1.14 Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
coloca

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta medi-
da sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

20,00 5,83 116,60

Total  Apartado 1.4.1.14............................................................................. 10.692,63

APARTADO 01.04.02 NUEVA SALIDA DE FONDO                                           

1.4.2.1 Z_PERFHOR800 m Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

100,00 611,44 61.144,00

1.4.2.2 Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción de la perforación horizontal con tuberia de acero de 813  o 914
mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque para empuje y re-
cibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como
de PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesa-
rias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad Z_PERFHOR800 o Z_PERFHOR900.

1,00 825,60 825,60
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1.4.2.3 A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

100,00 101,03 10.103,00

1.4.2.4 Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 620,14 1.240,28

1.4.2.5 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

4,10 98,33 403,15

1.4.2.6 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

10,24 21,94 224,67

1.4.2.7 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

290,85 5,68 1.652,03

1.4.2.8 Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diáme-
tro, altura 1 m y embridada en su base

1,00 788,25 788,25

1.4.2.9 Z_REPLAMPEAD ud Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil  de balsa   

Retirada y reposición de lámina de PEAD y geotextil de balsa.

1,00 15.000,00 15.000,00
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Total  Apartado 1.4.2.9............................................................................... 91.380,98

Total Subcapítulo 1.4............................................................................... 102.073,61
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SUBCAPÍTULO 01.05 CONEXIONES BALSAS EXISTENTES CON RED
NUEVA                      

1.5.1 Z_CONBAL1 ud Conexión salida balsa Capellanía existente con nueva red        

1,00 25.000,00 25.000,00

1.5.2 Z_CONBAL2 ud Conexión salida balsa Puntal existente con nueva red            

1,00 20.000,00 20.000,00

Total Subcapítulo 1.5............................................................................... 45.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01 SAT ANTAS........................................... 14.523.992,63

Página 73



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 02 SAT VERA                                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 BALSA ALMACENAMIENTO                                            

APARTADO 02.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

2.1.1.1 I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios
mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30
a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No
está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

55,53 24,36 1.352,71

2.1.1.2 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

16,48 19,38 319,38

2.1.1.3 Z_SA001 m Desmontaje de valla de cerramiento                              

Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su trans-
porte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora aparte.

1.168,00 3,42 3.994,56

2.1.1.4 Z_DESMLAMPE m² Desmontaje de lámina de PEAD                                    

Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y
carga en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora
aparte

30.415,00 0,15 4.562,25

2.1.1.5 Z_DESMGEOT m² Desmontaje de geotextil                                         

Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y carga
en camión. El transporte a vertedero y canón de vertido se valora apar-
te

30.415,00 0,11 3.345,65

Total  Apartado 2.1.1.5............................................................................... 13.574,55
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APARTADO 02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

2.1.2.1 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe-
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen me-
dido en estado natural.

80.140,13 1,46 117.004,59

2.1.2.2 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<=
3 k

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte
del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una
anchura superior a 3 metros.

128,77 1,16 149,37

2.1.2.3 Z_I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me-
cánicos, para una altura superior a 3 m en terreno compacto.

11.200,00 0,29 3.248,00

2.1.2.4 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil

947,88 3,31 3.137,48

2.1.2.5 A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de
las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de las propias excavaciones

493,21 6,52 3.215,73

2.1.2.6 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

94.130,57 0,51 48.006,59
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2.1.2.7 I02027aj m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 9
km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra, a una distancia 9 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

94.130,57 4,04 380.287,50

2.1.2.8 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavado-
ra de orugas. Medido en terreno suelto.

94.130,57 0,90 84.717,51

Total  Apartado 2.1.2.8............................................................................... 639.766,77

APARTADO 02.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

2.1.3.1 I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos me-
cánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

33.711,00 1,84 62.028,24

2.1.3.2 Z_I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
coloca

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para
impermeabilización, incluyendo parte proporcional de solape necesa-
rio para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente
montada. Se abonará por metro cuadrado de superficie cubierta medi-
da sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las
soldaduras con canal central mediante la prueba de aire a presión
(UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en
posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

28.953,00 5,83 168.795,99
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2.1.3.3 Z_LPEADTEXT m² Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

Lámina de Polietileno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm de es-
pesor para impermeabilización, incluyendo parte proporcional de sola-
pe necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y per-
fectamente montada. Tiene la superficie estructurada por una cara con
57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonará por me-
tro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin
considerar el solape). Se incluye en el precio el ensayo de comproba-
ción de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central
mediante la prueba de aire a presión (UNE 104 481) y campana de va-
cio en las extrusiones.

2.940,00 6,05 17.787,00

Total  Apartado 2.1.3.3............................................................................... 248.611,23

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    

2.1.4.1 Z_B05029 m Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón en
masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

409,00 20,69 8.462,21

2.1.4.2 Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
ex

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y
anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

882,00 23,49 20.718,18

2.1.4.3 Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de
tubos de acero de 48 mm de diámetro galvanizados. Sobre dicha es-
tructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrícu-
las de 5x5 cm. Totalmente ejecutada, incluso replanteo, cimentación y
herrajes, incluso pp de costes indirectos.

4,00 500,51 2.002,04

2.1.4.4 Z_SEGBAL ud Elemento seguridad balsa                                        

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación
de balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones. Incluye coloca-
ción de carteles de prohibido entrada y baño

9,00 273,73 2.463,57
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2.1.4.5 Z_I09027 ud Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a vehícu-
los con peso máximo de 10 Toneladas por eje y velocidad máxima de
circulación de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

4,00 144,41 577,64

Total  Apartado 2.1.4.5............................................................................... 34.223,64

APARTADO 02.01.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBAPARTADO 02.01.05.01 DRENAJE                                                         

2.1.5.1.1 I11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte
según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este ca-
pítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

1.390,00 5,97 8.298,30

2.1.5.1.2 Z_GRAVAOB m³ Grava en obra                                                   

Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

211,48 24,38 5.155,88

Total Subapartado 2.1.5.1.2................................................... 13.454,18

SUBAPARTADO 02.01.05.02 ALIVIADERO                                                      

ELEMENTO 02.01.05.02.1 OBRA CIVIL                                                      

2.1.5.2.1.1 I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.035,63 2,27 2.350,88

2.1.5.2.1.2 I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

754,01 2,09 1.575,88
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2.1.5.2.1.3 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

9,72 21,94 213,26

2.1.5.2.1.4 I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos   

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de al-
tura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

3,75 23,93 89,74

2.1.5.2.1.5 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

15,70 29,12 457,18

2.1.5.2.1.6 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

28,20 39,87 1.124,33

2.1.5.2.1.7 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

4,06 98,33 399,22

2.1.5.2.1.8 I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

23,87 102,64 2.450,02

2.1.5.2.1.9Z_TRAMEX1 m² Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar  

Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estructu-
ra auxiliar, presupuestada aparte, a base de perfiles tubulares huecos.
Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

5,78 112,48 650,13
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2.1.5.2.1.10 B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas;
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no in-
cluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cuali-
ficado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

7,04 3,19 22,46

2.1.5.2.1.11Z_B01036 kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura  

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos para
vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolí-
tico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

72,44 3,05 220,94

2.1.5.2.1.12Z_PLET_HORM m Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según plano
mediante doble pletina de acero galvanizado 80.5 mm, incluso juntas
de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje.

9,20 48,76 448,59

2.1.5.2.1.13 B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado  

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado.
Medida en su verdadera magnitud.

27,50 10,51 289,03

Total Elemento 2.1.5.2.1.13.................................................... 36.550,06

ELEMENTO 02.01.05.02.2 TUBERÍAS                                                        

2.1.5.2.2.1 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

183,00 115,52 21.140,16
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2.1.5.2.2.2 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

588,00 5,68 3.339,84

2.1.5.2.2.3 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

6,75 98,33 663,73

2.1.5.2.2.4 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

18,00 29,12 524,16

Total Elemento 2.1.5.2.2.4 ..................................................... 36.550,06

ELEMENTO 02.01.05.02.3 SERVICIOS AFECTADOS                                             

2.1.5.2.3.1Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

20,80 28,39 590,51

Total Elemento 2.1.5.2.3.1 ..................................................... 36.550,06

Total Subapartado 2.1.5.2.3.1................................................ 36.550,06
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SUBAPARTADO 02.01.05.03 ENTRADAS                                                        

2.1.5.3.1 A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

18,00 57,36 1.032,48

2.1.5.3.2 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 28,10 337,20

2.1.5.3.3 Z_UNION200 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø
200

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diá-
metro suficiente para unión o reparación tubería ø 200 mm 1,0 MPa,
totalmente instalada.

2,00 197,08 394,16

2.1.5.3.4 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

142,32 6,08 865,31

2.1.5.3.5 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

603,98 5,68 3.430,61
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2.1.5.3.6 A17077 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 305,43 1.832,58

2.1.5.3.7 A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 186,69 373,38

2.1.5.3.8 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

14,67 98,33 1.442,50

Total Subapartado 2.1.5.3.8................................................... 9.708,22

SUBAPARTADO 02.01.05.04 OBRA DE TOMA                                                    

2.1.5.4.1Z_PERFHOR800 m Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
813 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

48,00 611,44 29.349,12

2.1.5.4.2Z_PERFHOR900 m Perforación horizontal con tubería acero DN 914 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y
914 mm de diámetro nominal, medidos por metro lineal ejecutado.
Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

48,00 635,07 30.483,36

2.1.5.4.3Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción de la perforación horizontal con tuberia de acero de 813  o 914
mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque para empuje y re-
cibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como
de PEAD) y el  tapado de los mismos;  montaje y operaciones necesa-
rias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con
la unidad Z_PERFHOR800 o Z_PERFHOR900.

2,00 825,60 1.651,20
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2.1.5.4.4 A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

54,00 101,03 5.455,62

2.1.5.4.5 Z_PEAD700_6 m Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

54,00 175,92 9.499,68

2.1.5.4.6 A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

194,00 9,56 1.854,64

2.1.5.4.7Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 620,14 1.240,28

2.1.5.4.8Z_VALPE710_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 710 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 1.214,54 2.429,08
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2.1.5.4.9 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

9,93 98,33 976,42

2.1.5.4.10 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y
encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

23,20 21,94 509,01

2.1.5.4.11 A10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmul-
tiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

2,00 1.451,97 2.903,94

2.1.5.4.12 A10090 ud Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 1.822,11 1.822,11

2.1.5.4.13Z_VM700MOT ud Válvula mariposa, ø 700 mm motorizada, 1,0 MPa  con bridas,
inst

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bridas y reductor
con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico
de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 7.220,36 7.220,36

2.1.5.4.14 Z_VM700 ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.563,36 5.563,36
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2.1.5.4.15 A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3,00 795,50 2.386,50

2.1.5.4.16 A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

2,00 1.369,50 2.739,00

2.1.5.4.17 A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

1,00 164,53 164,53

2.1.5.4.18 Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada.

1,00 272,46 272,46

2.1.5.4.19 Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, colocada.

1,00 308,48 308,48
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2.1.5.4.20 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1,00 95,33 95,33

2.1.5.4.21 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1,00 136,67 136,67

2.1.5.4.22 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

1,00 199,98 199,98

2.1.5.4.23 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.527,36 5,66 8.644,86

2.1.5.4.24 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.225,22 5,68 6.959,25
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2.1.5.4.25 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

81,78 6,08 497,22

2.1.5.4.26 Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diáme-
tro, altura 1 m y embridada en su base

1,00 788,25 788,25

2.1.5.4.27 Z_REJI700_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de diáme-
tro, altura 1 m y embridada en su base

1,00 933,68 933,68

2.1.5.4.28Z_ARQ6.8X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un muro se-
parador de forma que queden dos partes, una seca y otra húmeda, de
hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble armadu-
ra 150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura
250x250x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de 15
cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres accesos
de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de
seguridad antivandalico, pates de bajada de hierro recubiertos con po-
lipropileno, tres rejillas de ventilación, encofrado y cimentación.

1,00 18.152,65 18.152,65

Total Subapartado 2.1.5.4.28................................................. 143.237,04
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SUBAPARTADO 02.01.05.05 DESAGÜE                                                         

ELEMENTO 02.01.05.05.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

2.1.5.5.1.1 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

685,50 1,98 1.357,29

2.1.5.5.1.2 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

595,77 1,46 869,82

2.1.5.5.1.3 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

109,47 0,51 55,83

2.1.5.5.1.4 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

109,47 1,56 170,77

2.1.5.5.1.5 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

109,47 0,17 18,61

2.1.5.5.1.6 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de trans-
porte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida
zanja de anclaje.

2,40 57,83 138,79

Total Elemento 2.1.5.5.1.6 ..................................................... 69.933,31

ELEMENTO 02.01.05.05.2 TUBERÍAS Y ARQUETA                                              
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2.1.5.5.2.1 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

451,00 115,52 52.099,52

2.1.5.5.2.2 A08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

6,00 101,03 606,18

2.1.5.5.2.3Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al carbono galvanizada y tornille-
ría colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no inclu-
ye excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 620,14 1.240,28

2.1.5.5.2.4 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

441,00 5,68 2.504,88
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2.1.5.5.2.5Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10 mm
cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble
mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormi-
gón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura
en la parte superior de una de las caras para descarga del agua, pa-
tes de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y ci-
mentación.

1,00 3.993,15 3.993,15

Total Elemento 2.1.5.5.2.5 ..................................................... 69.933,31

ELEMENTO 02.01.05.05.3 SERVICIOS AFECTADOS                                             

2.1.5.5.3.1Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

18,40 28,39 522,38

2.1.5.5.3.2 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

2,40 25,17 60,41

2.1.5.5.3.3 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

117,00 8,24 964,08

2.1.5.5.3.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

52,65 0,51 26,85

Página 91



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

2.1.5.5.3.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

52,65 1,56 82,13

2.1.5.5.3.6 I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

0,05 426,71 21,34

2.1.5.5.3.7 I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

0,05 417,00 20,85

2.1.5.5.3.8 I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

234,00 0,12 28,08

2.1.5.5.3.9 I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km
pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

33,00 57,92 1.911,36

2.1.5.5.3.10 A19004 m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

6,00 81,90 491,40
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2.1.5.5.3.11 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

27,96 98,33 2.749,31

Total Elemento 2.1.5.5.3.11.................................................... 69.933,31

Total Subapartado 2.1.5.5.3.11.............................................. 69.933,31

SUBAPARTADO 02.01.05.06 CONTROL TOPOGRÁFICO                                             

2.1.5.6.1 Z_CCA01 ud Clavo de colimación de acero                                    

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fun-
dición de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la presa, co-
locado.

10,00 153,52 1.535,20

2.1.5.6.2 Z_HITOTOP ud Hito topográfico hormg. armado colocado                         

Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y 0,15 m de
diámetro, colocado.

4,00 43,26 173,04

Total Subapartado 2.1.5.6.2................................................... 1.708,24

Total  Apartado 2.1.5.6.2............................................................................ 274.591,05

APARTADO 02.01.06 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

2.1.6.1 Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m² de superficie, construidas con
estructura flotante de polietileno de baja densidad, rampa de acceso
de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de coco
colonizados al 100% con vegetación palustre autóctona (aneas, lirios
acuáticos, juncos o carrizo) a razón de 10 ud/m², ancladas a la corona-
ción de la balsa mediante cuerdas de nylon, incluido materiales, trans-
porte y colocación en el interior de la balsa a una distancia mínima de
5 m desde la orilla.

14,00 433,15 6.064,10

Total  Apartado 2.1.6.1............................................................................... 6.064,10
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APARTADO 02.01.07 AUTOMATIZACIÓN                                                  

2.1.7.1 Z_TRANSPRES ud Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Transmisor
con tecnología digital programable; Partes mojadas en contacto con el
fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexión a proceso rosca Gas;
Rango programable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador
local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y puesto en
servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexio-
nado.

1,00 412,47 412,47

2.1.7.2 Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo
de balsa o canales conexionada e instalada. Incluye cableado y tubo
guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte
proporcional de material de montaje y  conexionado.

1,00 1.179,46 1.179,46

2.1.7.3 Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e
instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y puesto en servi-
cio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

2,00 429,91 859,82

2.1.7.4 Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la
balsa, compuesto por los siguientes elementos: Unidad remota vía ra-
dio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de sondas
y transductor de presión. Caja de 240x190x110 mm de dimensiones,
protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cableado de ma-
niobra rápida tipo M12 para sondas y transductor de presión, con sali-
da de cables con prensaestopa IP67. Antena omnidireccional de 3 dB
con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de
sujección. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.  Instalado y
funcionado. Conexiones a sondas de nivel y boyas incluidas.

1,00 927,96 927,96

2.1.7.5 Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentación solar                                    

Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta de: Panel
solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120 Ah, regulador-cargador de
baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor soporte de panel solar y co-
lumna galvanizada de 7 m. Instalado.

1,00 2.524,82 2.524,82

Total  Apartado 2.1.7.5............................................................................... 5.904,53

Total Subcapítulo 2.1............................................................................... 1.222.735,87
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SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE TUBERÍAS                                                 

APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

2.2.1.1 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

44.797,37 1,98 88.698,79

2.2.1.2 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una
distancia de transporte máxima de 20 km.

2.254,17 34,54 77.859,03

2.2.1.3 A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

8.966,71 34,53 309.620,50

2.2.1.4 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

30.137,18 1,46 44.000,28

2.2.1.5 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acopla-
da al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

17.885,43 0,17 3.040,52

Total  Apartado 2.2.1.5............................................................................... 523.219,12
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APARTADO 02.02.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES                                    

2.2.2.1 A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

780,62 117,67 91.855,56

2.2.2.2 A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

464,45 70,65 32.813,39

2.2.2.3 A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.586,07 37,96 60.207,22

2.2.2.4 A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

464,54 18,25 8.477,86

2.2.2.5 Z_PVCO125-16 m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

12,84 12,78 164,10
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2.2.2.6 A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

618,89 10,77 6.665,45

2.2.2.7 A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

657,60 9,13 6.003,89

2.2.2.8 Z_PVCO125-12. m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

515,65 10,79 5.563,86

2.2.2.9 A06049 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.226,68 12,31 15.100,43
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2.2.2.10 A06050 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

755,09 14,37 10.850,64

2.2.2.11 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.555,17 21,80 55.702,71

2.2.2.12 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.385,33 33,24 46.048,37

2.2.2.13 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

691,63 47,88 33.115,24
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2.2.2.14 A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.758,03 67,66 186.608,31

2.2.2.15 A06058 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

311,14 115,52 35.942,89

2.2.2.16 A06060 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

4.357,02 174,96 762.304,22

2.2.2.17 Z_A06073 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.076,37 200,74 416.810,51
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2.2.2.18 A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada  

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

484,34 52,11 25.238,96

2.2.2.19 Z_PEAD700_10 m Tubería PE100, ø 710 mm, 1 MPa, colocada                        

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y 1 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a
pie de obra, soldadura, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

19,02 247,21 4.701,93

2.2.2.20 A08049 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

29,58 215,44 6.372,72

2.2.2.21 A08046 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

400,23 143,56 57.457,02
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2.2.2.22 A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

195,98 88,94 17.430,46

2.2.2.23 A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

13,10 39,72 520,33

2.2.2.24 A08031 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo, materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

247,50 28,10 6.954,75

2.2.2.25 A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

15,08 17,36 261,79
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2.2.2.26 A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

17,84 13,92 248,33

2.2.2.27 A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

20,86 13,01 271,39

2.2.2.28 A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

18,44 81,35 1.500,09

2.2.2.29 A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

25,99 126,15 3.278,64
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2.2.2.30 A08047 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada    

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

624,20 203,85 127.243,17

2.2.2.31Z_VALONAPE70 ud Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 1.702,39 3.404,78

2.2.2.33 A17081 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 1.276,98 7.661,88

2.2.2.34 A17092 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 1.245,64 2.491,28

2.2.2.35 A17080 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 918,08 3.672,32

2.2.2.36 A17090 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 682,52 1.365,04
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2.2.2.37 A17078 ud Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 578,71 5.787,10

2.2.2.38 A17089 ud Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 401,54 803,08

2.2.2.39 A17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 252,70 1.010,80

2.2.2.40 A17075 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

12,00 186,69 2.240,28

2.2.2.41 A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 135,75 271,50

2.2.2.42 A17072 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 133,09 532,36
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2.2.2.43 A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 87,82 175,64

2.2.2.44 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

6.342,00 6,08 38.559,36

2.2.2.45 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

2.138,85 5,68 12.148,67

2.2.2.46 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

20.569,50 5,66 116.423,37

2.2.2.47 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

156,00 98,33 15.339,48

2.2.2.48 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

156,00 29,89 4.662,84
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2.2.2.49 I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado.

570,00 19,81 11.291,70

Total  Apartado 2.2.2.49............................................................................. 2.253.555,71

APARTADO 02.02.03 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                           

2.2.3.1 Z_VM700_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 700 mm, 16 atm, instalada    

1,00 17.055,75 17.055,75

2.2.3.2 Z_VM600_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
nodular ,con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, len-
teja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento epoxi, con
p.p. de juntas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diá-
metro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de desmon-
taje y dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 610 mm de
diámetro, 1,5 m y 1,45 m de longitud con un extremo embridado, dos
conos de ampliación de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3 mm de
espesor y 0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y salidas em-
bridadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4 mm; dos vento-
sas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuer-
ta de 100 mm de diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm
con válvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diá-
metro. Totalmente instalado.

7,00 11.165,96 78.161,72

2.2.3.3 Z_VM500_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero
inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm,
totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes
de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de
longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliación de 508
mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de espesor con un extre-
mo embridado,  y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en cal-
derería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y
dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150
mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta y carrete de des-
montaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas para conección a tu-
bería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

3,00 6.939,30 20.817,90
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2.2.3.4 Z_VM400_RED ud Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero
inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm,
totalmente instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes
de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de
longitud con ambos extremos embridados, y salidas embridadas para
ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efec-
to de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de
diámetro; by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de
compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso
bribas para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

3,00 5.284,15 15.852,45

2.2.3.5 Z_VC300_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos
conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6 mm de 0,4 m de longitud y
5 mm de espesor con un extremo embridado,  y salidas embridadas
para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple
efecto de 80 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de
diámetro, totalmente instaladas.

2,00 3.107,13 6.214,26

2.2.3.6 Z_VC250_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o
ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 273 mm de diámetro y 1,74 m. de longitud con ambos ex-
tremos embridados (ambos con salida para ventosa de 50 mm rosca-
da), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne;
dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos vál-
vulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso bridas para conección
a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

2,00 2.239,45 4.478,90
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2.2.3.7 Z_VC150_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada  

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox., embridada o ra-
nurada, con volante y tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete
de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor, 159 mm de diámetro y 1,56 m.de longitud con un extremo
embridado, dos conos de ampliación de 159 mm a 168,3 mm de 4
mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y dos
salidas para ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de hormi-
gón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plasticas de tri-
ple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de
diámetro, totalmente instaladas.

2,00 1.437,14 2.874,28

2.2.3.8 Z_VC100_RED ud Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada  

2,00 1.181,32 2.362,64

2.2.3.9 Z_VEN4P700 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710
mm  

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC de 710 mm de diámetro, formada ca-
rrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de diámetro con
extremo embridado, con dimensiones según planos, una ventosa de
trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una válvula de compuerta de 4" de
diámetro. La pieza especial de derivación sobre la tubería no se inclu-
ye (se valora en las piezas especiales de la red primaria). Si incluye
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

7,00 618,18 4.327,26

2.2.3.10 Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630
mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm de diámetro, formada por
collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD so-
bre diámetro de 630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa gal-
vanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud
con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y
válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo.

15,00 1.111,65 16.674,75
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2.2.3.11 Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500
mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribu-
ción sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm de diámetro, formada por
collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD so-
bre diámetro de 500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa gal-
vanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m de longitud
con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y
válvula de compuerta de 4" de diámetro, incluso juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje completo.

7,00 1.030,65 7.214,55

2.2.3.12 Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400
mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de 1
m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

11,00 813,07 8.943,77

2.2.3.13 Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315
mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315 mm de diámetro, forma-
da por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PE-
AD sobre diámetro de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de
chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diametro y de 1
m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80
mm PN 16 atm y válvula de compuerta de 80 mm de diámetro, incluso
juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

4,00 775,07 3.100,28

2.2.3.14 Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250
mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250 mm,
carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de dia-
metro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

10,00 320,88 3.208,80
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2.2.3.15 Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200
mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200 mm,
carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de dia-
metro y de 1 m de longitud con extremos roscados, ventosa trifuncio-
nal de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo.

9,00 268,88 2.419,92

2.2.3.16 Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø
160 

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de dis-
tribución, formada por collarin de toma con salida a 50 mm con cuerpo
de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diáme-
tro menor o igual a 160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm.
de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos
roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm
de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y monta-
je completo.

14,00 261,28 3.657,92

2.2.3.17 Z_DESA200 ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000
mm    

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro, formado válvula de com-
puerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúc-
til GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante; carrete desmontable de 200 mm. de diámetro
con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria
de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diámetro em-
bridados por ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 200 mm.
de diámetro y 10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excava-
ción y tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T
con dimensiones descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza
en T de derivación se valora como pieza especial de la red primaria.

1,00 2.662,60 2.662,60
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2.2.3.18 Z_DESA150 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630
mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro, formado válvula de compuer-
ta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuer-
ta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante; carrete desmontable de 150 mm. de diámetro con am-
bos extremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm
de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro embridados por
ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 140 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de
zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones
descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de deriva-
ción se valora como pieza especial de la red primaria.

3,00 1.627,94 4.883,82

2.2.3.19 Z_DESA125 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de
PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, formado válvula de compuerta
de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubri-
cadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 125 mm. de diámetro con ambos ex-
tremos acabados en brida; dos carretes de caldereria de 4 mm de es-
pesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro embridados por
ambos extremos; 50 m. de tubería de PEAD de 125 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de servicio. Incluso excavación y tapado de
zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones
descritas en plano, conexiones a PEAD, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de deriva-
ción se valora como pieza especial de la red primaria.

2,00 1.482,92 2.965,84

2.2.3.20Z_CAUELEC_700 ud Caudalímetro electromagnético, ø 700 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 700 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo de fundición, embrida-
do, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.833,16 6.833,16
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2.2.3.21Z_ARQTUB0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y 1'00 m. de
longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisa-
grada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado
con carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitala-
dro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2
m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendi-
do de tierras sobrantes.

33,00 179,03 5.907,99

2.2.3.22 Z_ARQTUB1_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y 1'00 m. de lon-
gitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisagra-
da con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con
carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y
antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de
grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de
tierras sobrantes.

44,00 321,06 14.126,64

2.2.3.23Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y 1'00 m. de lon-
gitud, con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, abisagra-
da con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con
carcasa de acero y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y
antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de 0,2 m de
grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de
tierras sobrantes.

12,00 570,72 6.848,64

2.2.3.24Z_ARQDES1.5_2 ud Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad 

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad forma-
da por tubo de hormigón armado machihembrado de 1,5 m de diáme-
tro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electrosoldada
de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la colocación de ar-
queta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm.
de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su
cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguri-
dad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de salida
de tuberías, pintura, portes y montaje completo.

6,00 990,59 5.943,54
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2.2.3.25 Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de
riego, con medidas interiores de 1,50x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla elec-
trosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm para la coloca-
ción de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante instala-
da y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

4,00 944,37 3.777,48

2.2.3.26 Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón
con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Total-
mante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

2,00 1.142,00 2.284,00

2.2.3.27 Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25,
con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo ø10 mm
cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble
mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormi-
gón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10
mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta reali-
zada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80
micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5
mm y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación,
pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y
cimentación.

8,00 4.066,79 32.534,32

2.2.3.28 Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hor-
migón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de per-
sonas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de
hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

9,00 6.390,23 57.512,07

Total  Apartado 2.2.3.28............................................................................. 343.645,25
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APARTADO 02.02.04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBAPARTADO 02.02.04.01 REPOSICION FIRMES ASFALTICOS                                    

2.2.4.1.1 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado
asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

5.398,80 8,24 44.486,11

2.2.4.1.2 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.429,46 0,51 1.239,02

2.2.4.1.3 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

2.429,46 1,56 3.789,96

2.2.4.1.4Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

2.873,24 28,39 81.571,28

2.2.4.1.5 I08002 t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y com-
portamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

2,70 426,71 1.152,12

2.2.4.1.6 I08004 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico
según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según
norma UNE EN 13075-1.

2,70 417,00 1.125,90
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2.2.4.1.7 I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

10.797,60 0,12 1.295,71

2.2.4.1.8 I08028 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km
pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensa-
yo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de
la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.

1.522,46 57,92 88.180,88

2.2.4.1.9 Z_A19000 m Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

20,00 35,78 715,60

2.2.4.1.11 A19002 m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

106,00 48,72 5.164,32

2.2.4.1.14 A19005 m Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior,
incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No
incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

30,00 108,31 3.249,30

2.2.4.1.16 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

596,88 98,33 58.691,21
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Total Subapartado 2.2.4.1.16................................................. 290.661,41

SUBAPARTADO 02.02.04.02 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON
ZAHORRA      

2.2.4.2.1Z_FIRME_ZA_20 m³ Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25
obtenida en obra mediante machaqueo con girogravilladory criba-
do-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia
de transporte máxima de 20 km. Incluye la presente partida carga y
transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad op-
tima, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado y perfilado del material en un espesor de 20
cm por tongada. Totalmente ejecutada.

1.673,76 28,39 47.518,05

2.2.4.2.2 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

14,80 25,17 372,52

Total Subapartado 2.2.4.2.2................................................... 47.890,57

SUBAPARTADO 02.02.04.03 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA                    

2.2.4.3.1Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 300 y 110 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se
usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de ce-
mento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la uni-
dad totalmente instalada.

5,00 149,18 745,90

2.2.4.3.2Z_CRUCEACEQ_1 ud Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego
con diámetros comprendidos entre 400 y 630 mm. Incluye mano de
obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se
usaran para las reposiciones), bloques de hormigón y mortero de ce-
mento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la uni-
dad totalmente instalada.

5,00 171,86 859,30

Total Subapartado 2.2.4.3.2................................................... 1.605,20

Página 116



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

SUBAPARTADO 02.02.04.04 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE OBRAS DE
FABRICA       

2.2.4.4.1 Z_REC_ARQ ud Reconstrucción arqueta riego existente                          

Reconstrucción de arqueta de riego existente, con bloques de hormi-
gón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250
kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura, so-
lera de apoyo de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6,
colocación de la tapa existente. Incluyendo pequeño material de riego,
necesario para reponer el existente, en caso de ser afectado.

5,00 418,73 2.093,65

2.2.4.4.2 I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

4,00 11,89 47,56

2.2.4.4.3 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

20,00 19,38 387,60

2.2.4.4.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

36,00 0,51 18,36

2.2.4.4.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

36,00 1,56 56,16

Total Subapartado 2.2.4.4.5................................................... 2.603,33

Página 117



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

SUBAPARTADO 02.02.04.05 PASOS DE ARROYO                                                 

2.2.4.5.1 I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

3,20 98,33 314,66

2.2.4.5.2 I16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y
encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado.

8,00 19,81 158,48

Total Subapartado 2.2.4.5.2................................................... 473,14

SUBAPARTADO 02.02.04.06 REPOSICION TUBERIAS RIEGO                                       

2.2.4.6.1 Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

183,00 244,85 44.807,55

2.2.4.6.5 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

2.763,00 47,88 132.292,44

2.2.4.6.7 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

1.233,00 21,80 26.879,40

Total Subapartado 2.2.4.6.7................................................... 203.979,39
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SUBAPARTADO 02.02.04.08 ROTURA Y POSTERIOR REPOSICIÓN CABLEADO ELECTRICO
BAJA TENSIÓN   

2.2.4.8.1 Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particu-
lares 2018 empresa distribuidora así como REBT

579,00 4,57 2.646,03

2.2.4.8.2 Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT                             

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterra-
dos tendida en la zanja de AT/BT,  según Especificaciones Particula-
res 2018 empresa distribuidora así como REBT

579,00 0,38 220,02

2.2.4.8.3 E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

579,00 5,17 2.993,43

2.2.4.8.4 E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm
de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente insta-
lado

579,00 4,68 2.709,72

2.2.4.8.7 Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimen-
siones boca interior 625x535x1200 mm y tapa de fundicion
720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad
instalada según Especificaciones Particulares Cia Distribuidora
(EP-2018)

41,00 420,78 17.251,98

2.2.4.8.8 EMP240TR u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2
BT  

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para
unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Norma ENDESA BDZ004 y
NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aisla-
miento

141,00 55,89 7.880,49

Total Subapartado 2.2.4.8.8................................................... 33.701,67
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SUBAPARTADO 02.02.04.09 PASOS DE CARRETERA                                              

2.2.4.9.3 TOPO 710 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 710 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 1006
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

65,00 736,07 47.844,55

2.2.4.9.4 CONTOPO710 ud Pozos de ataque paso ctra D 710                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO710
.

2,00 1.651,20 3.302,40

2.2.4.9.5 TOPO630 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 630 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 805 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

94,00 580,83 54.598,02

2.2.4.9.6 CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO630
.

4,00 1.548,00 6.192,00
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2.2.4.9.9 TOPO400 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 400 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 602 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

54,00 421,77 22.775,58

2.2.4.9.10CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO400.

4,00 1.444,80 5.779,20

2.2.4.9.11 TOPO315 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de
diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante perfo-
ración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 500 mm
de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras
necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, jun-
tas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de las tube-
rias indicadas.

20,00 373,16 7.463,20

2.2.4.9.12CONTOPO315 ud Pozos de ataque paso ctra D 315                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: excavación de pozos de
ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación horizon-
tal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;  mon-
taje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará total-
mente acabado junto con la unidad TOPO315
.

2,00 1.341,60 2.683,20
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2.2.4.9.13TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D
110-200

Paso bajo via de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140 mm
de diámetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada en obra, mediante per-
foración horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y 200
mm de diámetro interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las
obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bri-
das, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje completo de
las tuberias indicadas.

42,00 293,38 12.321,96

2.2.4.9.14CONTOPO110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecu-
ción del paso bajo via de comunicación con perforación horizontal para
tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de po-
zos de ataque para empuje y recibo de las tuberías de la perforación
horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el  tapado de los mismos;
montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará
totalmente acabado junto con la unidad TOPO110-200

.

2,00 1.238,40 2.476,80

Total Subapartado 2.2.4.9.14................................................. 165.436,91

SUBAPARTADO 02.02.04.10 REPOSICION TUBERIAS AGUA POTABLE                                

2.2.4.10.1Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de
diferentes diametros. Instalada y probada

8,00 244,85 1.958,80

2.2.4.10.2 A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 47,88 287,28

Página 122



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

2.2.4.10.3 A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 33,24 398,88

2.2.4.10.4 A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

192,00 21,80 4.185,60

2.2.4.10.5 A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

730,00 4,35 3.175,50

2.2.4.10.6 A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

256,00 1,88 481,28
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2.2.4.10.7 A08003 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

48,00 1,42 68,16

2.2.4.10.8 A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

60,00 1,04 62,40

2.2.4.10.9 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

18,00 38,49 692,82

2.2.4.10.11 A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

6,00 78,66 471,96

Total Subapartado 2.2.4.10.11............................................... 11.782,68
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SUBAPARTADO 02.02.04.11 REPOSICIÓN VALLADO FINCAS                                       

2.2.4.11.1 Z_SA001 m Desmontaje de valla de cerramiento                              

Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camión para su trans-
porte a vertedero. El transporte y canón de vertido se valora aparte.

314,00 3,42 1.073,88

2.2.4.11.2 I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<=
50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

12,50 19,38 242,25

2.2.4.11.3 Z_B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir 

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibi-
dos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón
HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

50,00 36,01 1.800,50

2.2.4.11.4 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

18,75 0,51 9,56

2.2.4.11.5 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

18,75 1,56 29,25

Total Subapartado 2.2.4.11.5................................................. 3.155,44
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SUBAPARTADO 02.02.04.12 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE CAMINO
FRIME HORMIGÓN  

2.2.4.12.1 I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con
martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

177,08 11,89 2.105,48

2.2.4.12.2 Z_I02026 m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

265,62 0,51 135,47

2.2.4.12.3 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3
km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en
el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-
te.

265,62 1,56 414,37

2.2.4.12.4 Z_I19083S m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6   

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del árido de
40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, según Codigo Estructural.

177,08 25,17 4.457,10

Total Subapartado 2.2.4.12.4................................................. 7.112,42

Total  Apartado 2.2.4.12.4.......................................................................... 768.402,16

Total Subcapítulo 2.2............................................................................... 3.888.822,24
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SUBCAPÍTULO 02.03 HIDRANTES                                                       

APARTADO 02.03.01 INDIVIDUALES                                                    

2.3.1.1 Z_HIDIND50     Hidrante individual 50 mm tipo I                                

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50
mm, así como dos válvulas de corte  de compuerta de 50 mm, un ca-
rrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distin-
tos elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la
pieza de conexión. Totalmente instalado.

5,00 1.222,51 6.112,55

2.3.1.2 Z_HIDIND50W     Hidrante individual 50 mm tipo II                               

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, así co-
mo dos válvulas de corte  de compuerta de 65 mm, un carrete de des-
montaje de 65 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calderería
necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos ele-
mentos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pieza
de conexión. Totalmente instalado.

2,00 1.277,26 2.554,52

2.3.1.3 Z_HIDIND65     Hidrante individual 65 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 65
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, así co-
mo dos válvulas de corte  de compuerta de 80 mm, un carrete de des-
montaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calderería
necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos ele-
mentos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pieza
de conexión. Totalmente instalado.

1,00 1.486,10 1.486,10

2.3.1.4 Z_HIDIND80     Hidrante individual 80 mm                                       

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 80
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 100 mm, un carrete de
desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

3,00 1.756,82 5.270,46
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2.3.1.5 Z_HIDIND100     Hidrante individual 100 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 100
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 125 mm, un carrete de
desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

7,00 2.570,77 17.995,39

2.3.1.6 Z_HIDIND150     Hidrante individual 150 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 150
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 200 mm, un carrete de
desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

6,00 4.137,42 24.824,52

2.3.1.7 Z_HIDIND200     Hidrante individual 200 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 200
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 250 mm, un carrete de
desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

2,00 6.056,61 12.113,22

2.3.1.8 Z_HIDIND250     Hidrante individual 250 mm                                      

Hidrante individual compuesto por válvula hidráulica en línea de 250
mm con pilotos limitador de caudal y reductor de presión, con solenoi-
de, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm, así
como dos válvulas de corte  de compuerta de 300 mm, un carrete de
desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también la calde-
rería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos
elementos con la red de riego, según planos, y hormigonado de la pie-
za de conexión. Totalmente instalado.

4,00 7.973,69 31.894,76

Página 128



PRESUPUESTOS PARCIALES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Clave Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

2.3.1.9 Z_ARQT-III ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de
riego, con medidas interiores de 2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre lo-
sa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón
con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm
para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Total-
mante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido
de sobrantes.

11,00 1.142,00 12.562,00

2.3.1.10 Z_ARQT-VI ud Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para redes de
riego, con medidas interiores de 2,38x1,50x1,50 m, con tapa metálica
para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada
en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, sobre ca-
pa de 20 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. In-
cluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

13,00 1.889,40 24.562,20

2.3.1.11 ARQ3.5x1.5 Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hor-
migón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de per-
sonas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de
hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, cimentación, excava-
ción de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

6,00 9.198,43 55.190,58

Total  Apartado 2.3.1.11............................................................................. 194.566,30
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APARTADO 02.03.02 COLECTIVOS                                                      

2.3.2.1 Z_A10024 ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

98,00 279,67 27.407,66

2.3.2.2 A10024 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster,
retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

45,00 298,10 13.414,50

2.3.2.3 A10068 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

2,00 393,02 786,04

2.3.2.4 A11039 ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metáli-
co, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

98,00 84,19 8.250,62

2.3.2.5 Z_A11040 ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metáli-
co, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

30,00 120,30 3.609,00

2.3.2.6 A11001 ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ra-
nurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

15,00 110,97 1.664,55
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2.3.2.7 A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diáme-
tro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ra-
nurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de
acero, instalado.

2,00 113,98 227,96

2.3.2.8 Z_VALESF40 ud Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

98,00 31,76 3.112,48

2.3.2.9 Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

71,00 41,41 2.940,11

2.3.2.10 Z_VALESF65 ud Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2,00 69,73 139,46

2.3.2.11 A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

2,00 95,33 190,66

2.3.2.12 A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

17,00 136,67 2.323,39
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2.3.2.13 A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

9,00 199,98 1.799,82

2.3.2.14 A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

2.3.2.15 A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

17,00 122,64 2.084,88

2.3.2.16 A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

9,00 206,14 1.855,26

2.3.2.17 Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

26,00 128,05 3.329,30

2.3.2.18 Z_A008 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

2,00 65,10 130,20

2.3.2.19 Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2,00 21,27 42,54
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2.3.2.20Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar                                      

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

56,00 19,79 1.108,24

2.3.2.21 Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de
contad

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x 1,0 x 1,95 m.  interiores  con
paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado HA-25
de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores.
Suministrada con hueco de 2,1 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal
a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secundarias,
con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvani-
zado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 1,1x1,70 m y cerradura de
seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón
HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

19,00 1.454,54 27.636,26

2.3.2.22 Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de
conta

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m.  interiores  con
paredes y cubierta formadas por placas de hormigón armado HA-25
de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores.
Suministrada con hueco de 1,6 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal
a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secundarias,
con rotura y celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvani-
zado de 2 mm de espesor con 2 hojas de 0,85x1,70 m y cerradura de
seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón
HA-25 ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Totalmente instalada,
incluida maquinaria y mano de obra.

9,00 1.252,20 11.269,80

2.3.2.23 Z_CONHC80_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1,00 364,89 364,89

2.3.2.24 Z_CONHC80_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 o menos contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1,00 417,17 417,17
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2.3.2.25 Z_CONHC100_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

10,00 433,65 4.336,50

2.3.2.26 Z_CONHC100_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4 o menos contado-
res, según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y en-
cofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

7,00 481,68 3.371,76

2.3.2.27 Z_CONHC150_I ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para más de 4 contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

8,00 593,13 4.745,04

2.3.2.28 Z_CONHC150_II ud Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nomi-
nal a la red primaria de distribución, formada por calderería de chapa
de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 o menos contadores,
según plano. Incluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofra-
do del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zincada,
pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

1,00 627,05 627,05

Total  Apartado 2.3.2.28............................................................................. 127.313,46

Total Subcapítulo 2.3............................................................................... 321.879,76
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SUBCAPÍTULO 02.04 CONEXIÓN A RED ANTIGUA                                          

2.4.1 A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fun-
dición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3,00 271,62 814,86

2.4.2 Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero
inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

2,00 128,05 256,10

2.4.3 Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

2,00 41,41 82,82

2.4.4 A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al
car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola
de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado
y probado.

3,00 259,12 777,36

2.4.5 A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada    

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida
interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

656,25 6,08 3.990,00
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2.4.6 Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón
HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados con doble mallazo
ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con
doble mallazo ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hor-
migón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y acceso de per-
sonas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3
mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de
hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentación.

1,00 6.390,23 6.390,23

Total Subcapítulo 2.4............................................................................... 12.311,37

TOTAL CAPÍTULO 02 SAT VERA............................................. 5.445.749,24
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CAPÍTULO 03 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                 

3.1 Z_CENTRO ud Centro de control                                               

Plataforma con software Inelcom technology de control remoto para
supervisión, enlazado al sistema ISRL para programación conjunta de
todos los elementos del sistema y las unidades remotas. Instalado en
la nube y accesible desde cualquier ordenador, tablet y dispositivos
móviles mediante APP tanto para Android como Ios. Se mostrarán me-
diante formato Scada los datos controlados en el cabezal y suministra-
dos por la empresa que controla y gestiona el mismo.

1,00 25.200,00 25.200,00

3.2 Z_CONTROL1 ud Control de 2  balsas en Antas. Instrumentación                  

Suministro e instalación de la instrumentación de las balsas consis-
tente en: 2 boyas de nivel, 2 sondas hidrostáticas con 20 metros de
cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router 4G, armario de fijación mural
IP66, POE, y aparamenta eléctrica para dar ordenes de accionamiento
y paro de las válvulas de corte. Inclusive el tendido de cable para la
unión entre las dos balsas y control desde mismo armario (no incluye
obra civil ni tubo de canalización entre las dos balsas, ni arqueta/case-
ta para alojamiento armario electrico). Totalmente instalado y probado.

1,00 14.595,00 14.595,00

3.3 Z_CONTROL2 ud Control de balsa de Vera. Instrumentación                       

Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa
consistente en: 1 boyas de nivel, 1 sonda hidrostáticas con
20 metros de cable, 10 mca y 4-20mA , 1 PLC , 1 router
4G, armario de fijación mural IP66, POE, y aparamenta
eléctrica para dar ordenes de accionamiento y paro de las
válvulas de corte (No incluye obra civil ni arqueta/caseta
para alojamiento armario elecrico). Totalmente instalado y
probado.

1,00 10.584,00 10.584,00

3.4 Z_SUMI ud Suministro e instalación conjunto placa solar 150Wp,            

Suministro equipo de instalación eléctrica fotovoltaica para una poten-
cia total 150Wp. Formado por 2 baterías gel estacionaria 12v y 164 Ah,
módulo fotovoltaico 150Wp , soporte y báculo para módulo de altura 6
metros, regulador de carga tipo MINO v2 de 12/24v-15. Totalmente ins-
talado y probado. No incluye obra civil, elementos auxiliares y arqueta
para alojamiento de los elementos como armario,baterías, etc.

2,00 8.820,00 17.640,00
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3.5 Z_REMOTA1 ud Unidad remota M2M 2 Salidas para hidrantes hasta 2              

- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

95,00 1.190,00 113.050,00

3.6 Z_REMOTA2 ud Unidad remota GPRS 4 Salidas para hidrantes hasta 4             

- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 4 EV/4 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

44,00 1.330,00 58.520,00

3.7 Z_REMOTA3 ud Unidad remotaa GPRS 8 salidas para hidrantes hasta 8
válvulas/co

- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 8 EV/8 contadores (hasta 8 turnos diarios cada EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

119,00 1.470,00 174.930,00
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3.8 Z_REMOTA4 ud Unidad remota GPRS 10 Salidas para hidrantes hasta 10           

- Software incorporado para supervisión, control, captación y registro
de valores con históricos.
-Conexión vía GPRS M2M.
-Control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 turnos diarios cada
EV)
-Control de 2 entradas 4-20mA
-Control de 2 entradas digitales
- Control de 2 salidas digitales mediante reglas.
- Alimentación mediante placa solar de 5W, regulador y bateria recar-
gable
- Incluye antena M2M.
- Incluye SIM con comunicaciones durante cinco años (cadencia máxi-
ma 30 minutos)
- Incluye licencia y uso de plataforma durante cinco años.

28,00 1.610,00 45.080,00

3.9 Z_FORMA ud Unidad de formación usuario                                     

Cursos de formación del personal de la comunidad presencial  remo-
ta para el correcto uso y manejo del sistema.

1,00 2.940,00 2.940,00

3.10 Z_COBERT ud Estudio de coberturas                                           

Estudio de coberturas pormenorizado por hidrante con la calidad de
las comunicaciones GPRS-M2M

1,00 1.680,00 1.680,00

3.11 Z_PEMARCHA ud Puesta en marcha de la instalación.                             

Unidad para la puesta en marcha de la instalación de telecontrol, ele-
mentos instalados e instrumentación, incluida la realización de prue-
bas, altas en plataforma e ingeniería para el correcto funcionamiento
del sistema.

1,00 11.900,00 11.900,00

TOTAL CAPÍTULO 03 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN... 476.119,00
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                  

4.1.1 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

72,00 183,86 13.237,92

4.1.2 L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na. Según R.D. 1627/1997.

72,00 186,87 13.454,64

4.1.3 L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30
m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30
m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sane-
amiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cor-
tina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

72,00 138,15 9.946,80

4.1.4 Z_D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta                     

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

12,00 116,81 1.401,72

4.1.5 Z_D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta                       

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

4,00 105,74 422,96

4.1.6 Z_D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta                      

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

4,00 86,07 344,28

4.1.7 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

68,00 75,94 5.163,92
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4.1.8 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

8,00 110,16 881,28

4.1.9 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

20,00 44,85 897,00

4.1.10 L01024 ud Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

16,00 35,34 565,44

4.1.11 L01025 ud Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

56,00 3,50 196,00

4.1.12 L01026 h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el trans-
curso de la obra).

288,00 21,35 6.148,80

4.1.13 L01018 ud Espejo para aseos, instalado                                    

Espejo instalado en aseos.

4,00 11,95 47,80

4.1.14 Z_CALEN ud Calentador de comidas                                           

Calentador de comidas

4,00 128,25 513,00

4.1.15 Z_PORTA ud Porta rollos industrial antivandálico                           

Portarrollos industrial antivandálico circular metálico de medidas
225x12x260mm, tamaño de apertura 40/70 mm y apertura con llave
central. Medida la unidad totalmente instalada.

4,00 35,91 143,64
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4.1.16 Z_DISPENS ud Dispensador de papel                                            

Dispensador de papel toalla para máximo 600 servicios, tipo superfi-
cie, fabricado en Plástico ABS Blanco y con aditivo "Antiestático" para
repeler el polvo, con cierre con cerradura y llave y ranura para visualiza-
ción de contenido, de dimensiones: 360x270x130mm. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

4,00 25,65 102,60

Total Subcapítulo 4.1............................................................................... 53.467,80
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIONES                                                  

4.2.1 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

6,00 10,52 63,12

4.2.2 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, colocado.

8,00 7,01 56,08

4.2.3 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

4,00 3,52 14,08

4.2.4 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte me-
tálico 2.5 m, colocado.

10,00 5,00 50,00

4.2.5 L01049 m Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

50.000,00 1,17 58.500,00

4.2.6 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.
MOPU, colocado.

50,00 15,52 776,00

4.2.7 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

14,00 56,76 794,64

Total Subcapítulo 4.2............................................................................... 60.253,92
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SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                      

4.3.1 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con ata-
laje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de
ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; po-
sibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, inclui-
do en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y na-
ranja. Norma UNE EN 397.

56,00 7,25 406,00

4.3.2 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo.
SNR 32 dB.

12,00 15,87 190,44

4.3.3 L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera                    

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentone-
ra; tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas y sustan-
cias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de energía
media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de ope-
rarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia
mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longitud de
mentonera).

6,00 11,07 66,42

4.3.4 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de
poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Ate-
nuación media 25-30 db.

168,00 0,24 40,32

4.3.5 L01075 ud Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

30,00 13,11 393,30

4.3.6 L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de
inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación recam-
biable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el cin-
turón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

56,00 8,82 493,92
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4.3.7 L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas                     

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E),
amoníaco (K) y partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN
143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

56,00 14,83 830,48

4.3.8 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo
uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almoha-
dilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

400,00 0,46 184,00

4.3.9 Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric
Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte
del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 169

5,00 8,23 41,15

4.3.10 Z_PU028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del ocular
fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

6,00 7,47 44,82

4.3.11 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar
(5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al de-
terioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

28,00 6,46 180,88

4.3.12 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partí-
culas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja ener-
gía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de ga-
fas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

28,00 7,40 207,20
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4.3.13 L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato    

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbo-
nato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C
1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada uno de
los laterales de la gafa.

28,00 14,65 410,20

4.3.14 Z_L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo                               

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con
cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos y
pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte bo-
tón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis-
tente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo. Colores: azul, verde y beige.

56,00 29,09 1.629,04

4.3.15 Z_L01099 ud Chaleco acolchado azul                                          

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa
de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

56,00 9,30 520,80

4.3.16 Z_L01100 ud Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con
cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471. Al menos 3 tallas.

56,00 4,15 232,40

4.3.17 Z_L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de
PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repe-
lente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mis-
mos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

56,00 14,44 808,64

4.3.18 Z_PU9039 ud Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

6,00 5,83 34,98

4.3.19 Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas                               

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar
con hebillas.

28,00 8,99 251,72
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4.3.20 Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas

56,00 7,52 421,12

4.3.21 Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción                               

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y preven-
ción de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemen-
to de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudi-
nal y conector autoblock.

28,00 44,95 1.258,60

4.3.22 Z_PU9143 ud Cinturón de seguridad anticaidas                                

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posi-
ción de suspendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo ab-
sorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y co-
nector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361,
UNE-EN 362

15,00 68,03 1.020,45

4.3.23 Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad                                             

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturo-
nes de seguridad.

200,00 0,72 144,00

4.3.24 L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos   

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

56,00 0,63 35,28

4.3.25 L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto                      

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano.
Desde tallas pequeñas.

56,00 71,79 4.020,24

4.3.26 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R.
Varias tallas.

6,00 21,41 128,46
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4.3.27 L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y
térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito, ajuste con vel-
cro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4),
EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.

8,00 19,01 152,08

4.3.28 Z_PU9049 ud Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

8,00 5,95 47,60

4.3.29 L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar                     

Manguito de protección química desechable; con gomas elásticas en
ambos lados.

4,00 48,28 193,12

4.3.30 Z_PU9051 par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con suje-
ción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532.

8,00 7,40 59,20

4.3.31 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P) o S3.

56,00 13,50 756,00

4.3.32 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las
pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trin-
chas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

28,00 8,72 244,16

4.3.33 L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco       

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lúmenes
de potencia máxima. Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN
61547.

6,00 11,89 71,34
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4.3.34 Z_CREMA ud Crema solar protectora                                          

Crema solar protectora

10,00 51,30 513,00

Total Subcapítulo 4.3............................................................................... 16.031,36
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SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

4.4.1 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que in-
cluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

40,00 8,03 321,20

4.4.2 L01033 ud Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

750,00 0,90 675,00

4.4.3 L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, pa-
ra asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN;
con mecanismo de bloqueo antirretorno.

2,00 95,27 190,54

4.4.4 L01037 ud Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m.

20,00 21,03 420,60

4.4.5 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

2.464,00 5,52 13.601,28

4.4.6 I03014 m² Entibación en pozos y zanjas con madera                         

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-
nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso
desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

120,00 25,08 3.009,60

4.4.7 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

2,00 60,54 121,08
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4.4.8 L01059 ud Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

2,00 52,53 105,06

4.4.9 L01060 ud Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

8,00 26,88 215,04

4.4.10 L01288 mes Equipo desfibrilador                                            

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicio-
namiento…).

36,00 58,48 2.105,28

4.4.11 L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles lami-
nados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas
no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

2,00 410,32 820,64

4.4.12 Z_ANEMO ud Anemómetro de paletas con avisador                              

Anemómetro de paletas, con las siguientes características
Memoria: hasta 60.000 valores medidos
Interfaz de datos: USB para transferencia de datos
Software para PC: para evaluación de datos con representación gráfi-
ca
Intervalos de grabación seleccionables: 3 segundos, 5 segundos, 10
segundos, 30 segundos, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1
hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas.
Estado de funcionamiento: indicado por LED rojo, amarillo y verde
Alarma cuando se superan los valores extremos: sí
Modos de medición: inicio de medición automático y manual
Sensor: anemómetro
Fuente de alimentación: batería de cloruro de tionilo de litio, 3.6 V Mig-
non
Alarma de batería baja: sí
Condiciones de funcionamiento: 0 ... + 50 ° C
Medida la unidad totalmnete instalada y comprobado su funciona-
miento.

2,00 207,25 414,50

Total Subcapítulo 4.4............................................................................... 21.999,82

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......................... 151.752,90
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

5.1 Z_GEST01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT ANTAS                                   

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de conte-
nedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona impemeable
en caso de ser necesaria), cartelería de señalización, incluyendo car-
ga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto limpio y canon de ver-
tido.

1,00 85.000,00 85.000,00

5.2 Z_GEST02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS SAT VERA                                    

Gestión de residuos en SAT Antas, incluyendo distintos tipos de conte-
nedores (metalicos, bidones, bolsas big-bag, con lona impemeable
en caso de ser necesaria), cartelería de señalización, incluyendo car-
ga, transporte a gestor/planta de reciclaje/punto limpio y canon de ver-
tido.

1,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................... 135.000,00
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

SUBCAPÍTULO 06.01 FORMACIÓN                                                       

6.1.1 Z_C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices esta-
blecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

6.1.2 Z_C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas
práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácti-
cas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de rega-
díos".

1,00 1.996,08 1.996,08

6.1.3 Z_C1_HU ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial
o 

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de
humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar
más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principal-
mente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que
ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

6.1.4 Z_C4AG ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de
rie

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

Total Subcapítulo 6.1............................................................................... 9.789,28
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SUBCAPÍTULO 06.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA              

6.2.1 Z_08005 ud Cajas nido murciélago instalado                                 

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no
tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de
altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15
mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de co-
municación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente
terminado, instalado y operativo.

15,00 100,83 1.512,45

6.2.2 Z_CHARCA ud Charca bebedero fauna silvestre                                 

Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las siguientes
características:
*El diseño será de planta circular o lo más parecido, adaptándose lo
máximo al terreno disponible, de diámetro aproximado de 6 a 8 m, y
con una superficie aproximada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localización de la charca.
- Adecuación del terreno. En función de la topografía incluirá: excava-
ción del vaso y de la zanja perimetral para anclar las láminas imper-
meabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales
de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de será de hormigón naturalizado en fresco con piedras del
lugar (caso de que existan).
- Instalación de geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV,
gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, con
función de protección de la lámina impermeabilizante frente al posible
punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cortantes en
el terreno excavado.
- Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho
de etileno propileno (EPDM) de al menos 1 mm de espesor, incluyen-
do su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espesor.
- Colocación de escollera perimetral protectora, y para refugio. Se de-
be colocar piedras que sobresalgan de la lámina de agua en el inte-
rior de la charca para reducir la profundidad de esta en determinadas
zonas, favoreciendo la entrada y salida del bebedero de las aves.
- La charca será revegetada con una banda de 1 a 2 m de anchura pa-
ra propiciar su naturalización e integración en el medio. Para ello de
utilizarán las mismas especies propuestas para el seto perimetral.

2,00 3.396,92 6.793,84

Total Subcapítulo 6.2............................................................................... 8.306,29
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SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA
VEGETACIÓN             

6.3.1 Z_SIEMBRA ud Estructuras vegetales lineales                                  

Plantación de especies de porte arbustivo (nerium oleander, erica
multiflora) y matas (salvia rosmarinus, lavandula dentata) suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

2.038,00 7,22 14.714,36

6.3.2 Z_SIEMBRA2 ud Estructuras vegetales areales                                   

Plantación de especies de porte semiarbustivo (Retama sphaerocar-
pa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja obovata, Phlomis pur-
purea, sp almeriensis y genista apartioides sp murciana) suministra-
dos en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas
continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1 m con me-
dios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposición de marras hasta 20% en hoyo

8.943,00 6,22 55.625,46

Total Subcapítulo 6.3............................................................................... 70.339,82
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SUBCAPÍTULO 06.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO             

6.4.1 Z_ARQ005 ud Proyecto básico arqueología                                     

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyec-
to, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto
se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patri-
monio.

1,00 2.158,40 2.158,40

6.4.2 Z_ARQ001 jor Arqueólogo                                                      

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en
obra y emisión de los informes correspondientes.

396,00 274,74 108.797,04

6.4.3 Z_ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección
de obra.

18,00 215,84 3.885,12

6.4.4 Z_ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico                             

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

1,00 1.618,80 1.618,80

6.4.5 Z_ARQ012 ud Memoria arqueológica compleja                                   

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto y la ejecución. El arqueó-
logo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las ac-
tuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1,00 4.316,80 4.316,80

Total Subcapítulo 6.4............................................................................... 120.776,16
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SUBCAPÍTULO 06.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA  APLICACIÓN
DEL RIEGO             

6.5.1 Z_MO3SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 3
profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

25,00 2.126,24 53.156,00

6.5.2 Z_MO2SENS ud Sistema de monitorización por sensor de humedad 2
profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

16,00 1.944,24 31.107,84

Total Subcapítulo 6.5............................................................................... 84.263,84
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SUBCAPÍTULO 06.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS DE
RETORNO DE RIEGO       

6.6.1 Z_ESTHIGE ud Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo                       

Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo para la evaluación de los
puntos de control de la red de calidad de aguas subterráneas y deter-
minar las características del acuífero. Se analizará la ubicación y ca-
racterísticas constructivas de los puntos de control propuestos.
Se determinarán los principales parámetros hidrodinámicos del acuí-
fero y principales formaciones geológicas de captación. Incluye permi-
sos necesarios y dirección de obra.

1,00 3.315,02 3.315,02

6.6.2 Z_SONDAS ud Instalación de sondas                                           

Suministro, instalación, calibración y puesta en marcha de sondas del
equipo de monitorización piezométrica del sondeo formado por módu-
lo de adquisición de datos y comunicaciones (Datalogger) y sensor
piezo-resistivo y cableado., incluso: Desplazamiento a ubicación de
sondeo para instalación, configuración, ajuste y calibración de equi-
pos; Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación
(Datalogger) y sensor pieso-resistivo, incluso cable para ponexión en-
tre sensor y módulo; Sofrware para la conexión, configuración, calibra-
ción y explotación local-inalámbrica y remota de datos.

1,00 2.341,09 2.341,09

Total Subcapítulo 6.6............................................................................... 5.656,11
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SUBCAPÍTULO 06.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE
OBRAS                   

6.7.1 O03085P ud Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             

Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del Plan de
vigilancia Ambiental en fase de obra.

288,00 26,98 7.770,24

6.7.2 Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo                                           

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la
maquinaria durante la fase de construcción.

30,00 44,77 1.343,10

Total Subcapítulo 6.7............................................................................... 9.113,34

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIDAS AMBIENTALES...................... 308.244,84
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR                                               

7.1 Z_CARTE ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU,
de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2,00 1.242,86 2.485,72

7.2 Z_PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recu-
peración, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

2,00 390,61 781,22

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN PRTR........................... 3.266,94
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CAPÍTULO 08 CONTROL CALIDAD                                                 

8.1 Z_CALIDAD ud Control de calidad de la obra                                   

1,00 210.441,25 210.441,25

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL CALIDAD............................. 210.441,25

TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL .............................................. 21.254.566,80

Página 161



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA) 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE (€) 

1 SAT ANTAS 14.523.992,63 

2 SAT VERA 5.445.749,24 

3 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 476.119,00 

4 SEGURIDAD Y SALUD 151.752,90 

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 135.000,00 

6 MEDIDAS AMBIENTALES 308.244,84 

7 SEÑALIZACIÓN PRTR 3.266,94 

8 CONTROL CALIDAD 210.441,25 

 TOTAL COSTES DIRECTOS 21.254.566,80 
 7,5% COSTES INDIRECTOS 1.594.092,51 
 SUMA COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 22.848.659,31 
 6,0% GASTOS GENERALES 1.370.919,56 

 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 24.219.578,87 

 IVA (21 %) 5.086.111,56 

 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION 29.305.690,43 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de 

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS 

CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (29.305.690,43 €). 

 

Noviembre de 2023 

 

INGENIERO AGRONOMO Cdo Nº: 1.460 COIAA 

INGENIERO OBRAS PÚBLICAS Cdo. 23.009 CITOPIC 

 

Fdo.: Antonio García Madueño 

 




