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MEDICIONES AUXILIARES 

1  INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

En este punto, se incorporan todas las mediciones de las actuaciones más importantes del proyecto, 
que por sus características requieren un precálculo anterior para posteriormente incorporarlas al cuadro de 
mediciones del proyecto. 

2  CASETA DE CONTROL DE LLENADO 

2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CASETA DE CONTROL DE LLENADO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 0,000 11,899 3,770 0,000 0,000 0,000 

0,000 23,441 7,581 

2,000 0,000 11,542 3,811 0,000 23,441 7,581 

0,000 22,695 7,589 

4,000 0,000 11,153 3,778 0,000 46,137 15,170 

0,000 21,816 7,494 

6,000 0,000 10,663 3,716 0,000 67,953 22,664 

0,000 20,699 7,371 

8,000 0,000 10,036 3,655 0,000 88,651 30,035 

0,000 19,300 7,249 

10,000 0,000 9,264 3,594 0,000 107,951 37,284 

0,000 17,613 7,127 

12,000 0,000 8,349 3,533 0,000 125,564 44,411 

0,000 15,658 7,003 

14,000 0,000 7,309 3,470 0,000 141,222 51,414 

0,000 13,353 6,879 

16,000 0,000 6,044 3,408 0,000 154,575 58,293 

TOTALES 0,000 86,259 32,735 0,000 154,575 58,293 
 

3  FILTRADO 1 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

FILTRADO 1 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 0,000 17,859 5,242 0,000 0,000 0,000 

0,000 34,387 10,439 

2,000 0,000 16,528 5,197 0,000 34,387 10,439 

0,000 31,743 10,353 

4,000 0,000 15,216 5,156 0,000 66,130 20,793 

0,000 29,166 10,277 

6,000 0,000 13,950 5,122 0,000 95,296 31,070 

0,000 26,694 10,216 

8,000 0,000 12,744 5,094 0,000 121,990 41,286 

0,000 24,391 10,160 

10,000 0,000 11,647 5,066 0,000 146,382 51,446 

0,000 22,390 10,105 

12,000 0,000 10,742 5,038 0,000 168,771 61,550 

0,000 20,833 10,049 

14,000 0,000 10,090 5,011 0,000 189,604 71,600 

    0,000 19,770 10,003 

16,000 0,000 9,679 4,992 0,000 209,373 81,602 

    0,000 19,317 9,972 

18,000 0,000 9,638 4,980 0,000 228,690 91,574 

    0,000 17,688 9,202 

19,850 0,000 9,484 4,968 0,000 246,378 100,776 

TOTALES 0,000 137,577 55,866 0,000 246,378 100,776 
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4  FILTRADO 2 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

FILTRADO 2 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 0,000 5,356 4,181 0,000 0,000 0,000 

    0,000 25,734 9,503 

2,000 0,000 20,378 5,322 0,000 25,734 9,503 

    0,000 39,247 10,591 

4,000 0,000 18,869 5,269 0,000 64,980 20,094 

    0,000 36,225 10,486 

6,000 0,000 17,357 5,216 0,000 101,206 30,579 

    0,000 33,200 10,380 

8,000 0,000 15,843 5,163 0,000 134,406 40,959 

    0,000 30,177 10,273 

10,000 0,000 14,334 5,110 0,000 164,583 51,232 

    0,000 27,165 10,167 

12,000 0,000 12,831 5,057 0,000 191,748 61,400 

    0,000 24,163 10,061 

14,000 0,000 11,332 5,004 0,000 215,910 71,461 

    0,000 20,770 9,751 

16,000 0,000 9,438 4,747 0,000 236,680 81,212 

    0,000 15,879 8,530 

18,000 0,000 6,440 3,783 0,000 252,559 89,742 

    0,000 10,169 6,588 

20,000 0,000 3,728 2,805 0,000 262,728 96,330 

    0,000 5,070 4,027 

22,000 0,000 1,341 1,222 0,000 267,798 100,357 

    0,000 2,660 2,444 

24,000 0,000 1,318 1,222 0,000 270,458 102,800 

    0,000 2,615 2,444 

26,000 0,000 1,296 1,222 0,000 273,072 105,245 

    0,000 2,573 2,445 

28,000 0,000 1,277 1,223 0,000 275,646 107,690 

    0,000 2,537 2,446 

30,000 0,000 1,260 1,223 0,000 278,183 110,136 

    0,000 1,065 1,019 

FILTRADO 2 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

31,000 0,000 0,871 0,815 0,000 279,248 111,155 

TOTALES 0,000 143,269 58,584 0,000 279,248 111,155 
 
 

5  BALSA 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA  

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 11,731 97,628 11,222 0,000 0,000 0,000 

    29,328 479,065 55,851 

5,000 0,000 93,998 11,119 29,328 479,065 55,851 

    0,000 460,406 55,383 

10,000 0,000 90,164 11,035 29,328 939,471 111,234 

    0,000 441,974 55,010 

15,000 0,000 86,626 10,969 29,328 1381,445 166,244 

    0,000 437,089 55,013 

20,000 0,000 88,210 11,036 29,328 1818,535 221,257 

    0,000 443,006 55,316 

25,000 0,000 88,992 11,091 29,328 2261,541 276,574 

    0,000 442,368 55,390 

30,000 0,000 87,955 11,065 29,328 2703,909 331,964 

    0,000 435,909 55,257 

35,000 0,000 86,409 11,037 29,328 3139,817 387,221 

    0,000 426,877 55,053 

40,000 0,000 84,342 10,984 29,328 3566,695 442,274 

    0,000 416,313 54,789 

45,000 0,000 82,183 10,932 29,328 3983,008 497,063 

    0,000 405,641 54,547 

50,000 0,000 80,073 10,887 29,328 4388,650 551,610 

    0,000 395,538 54,320 

55,000 0,000 78,142 10,841 29,328 4784,188 605,930 

    0,000 386,412 54,065 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

60,000 0,000 76,423 10,785 29,328 5170,599 659,995 

    0,000 378,093 53,785 

65,000 0,000 74,814 10,729 29,328 5548,692 713,780 

    48,458 370,114 53,498 

70,000 19,383 73,231 10,670 77,786 5918,806 767,278 

    48,458 362,203 53,202 

75,000 0,000 71,650 10,611 126,245 6281,009 820,480 

    52,095 353,723 52,894 

80,000 20,838 69,839 10,547 178,340 6634,732 873,373 

    52,095 344,483 52,576 

85,000 0,000 67,954 10,483 230,435 6979,215 925,949 

    55,103 335,179 52,279 

90,000 22,041 66,118 10,428 285,538 7314,394 978,228 

    55,103 326,181 52,009 

95,000 0,000 64,354 10,376 340,641 7640,575 1030,237 

    58,338 318,181 51,808 

100,000 23,335 62,918 10,347 398,979 7958,756 1082,045 

    58,338 311,088 51,658 

105,000 0,000 61,517 10,316 457,317 8269,844 1133,703 

    45,685 226,582 38,357 

108,725 24,529 60,138 10,278 503,002 8496,427 1172,060 

    15,637 76,378 13,096 

110,000 0,000 59,672 10,265 518,639 8572,805 1185,156 

    0,000 293,770 51,188 

115,000 0,000 57,837 10,210 518,639 8866,575 1236,344 

    68,005 284,489 50,910 

120,000 27,202 55,959 10,154 586,644 9151,065 1287,254 

    80,541 162,255 29,658 

122,926 27,850 54,946 10,118 667,184 9313,320 1316,912 

    58,040 113,870 20,989 

125,000 28,120 54,860 10,121 725,225 9427,190 1337,901 

    158,321 272,017 51,586 

130,000 35,209 53,946 10,513 883,545 9699,207 1389,487 

    178,273 265,122 52,523 

135,000 36,100 52,102 10,496 1061,818 9964,329 1442,010 

    182,798 255,757 52,425 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

140,000 37,019 50,201 10,474 1244,616 10220,086 1494,435 

    187,475 246,775 52,297 

145,000 37,971 48,510 10,445 1432,091 10466,861 1546,733 

    192,532 238,734 52,139 

150,000 39,042 46,984 10,410 1624,623 10705,595 1598,872 

    198,047 231,028 51,949 

155,000 40,177 45,427 10,369 1822,670 10936,623 1650,821 

    203,758 223,355 51,732 

160,000 41,326 43,915 10,324 2026,429 11159,978 1702,553 

    209,562 216,078 51,493 

165,000 42,499 42,516 10,274 2235,991 11376,055 1754,046 

    106,246 209,427 50,074 

170,000 0,000 41,254 9,756 2342,237 11585,482 1804,120 

    89,933 203,322 48,654 

175,000 35,973 40,074 9,706 2432,170 11788,804 1852,774 

    89,933 198,218 48,436 

180,000 0,000 39,213 9,668 2522,103 11987,021 1901,210 

    92,536 194,398 48,272 

185,000 37,015 38,546 9,641 2614,640 12181,419 1949,482 

    186,160 191,310 48,148 

190,000 37,450 37,978 9,619 2800,800 12372,729 1997,630 

    60,898 61,505 15,607 

191,623 37,595 37,815 9,614 2861,698 12434,235 2013,237 

    127,511 127,223 32,443 

195,000 37,923 37,532 9,600 2989,209 12561,458 2045,680 

    94,807 185,504 47,808 

200,000 0,000 36,669 9,523 3084,016 12746,962 2093,488 

    0,000 177,297 47,384 

205,000 0,000 34,249 9,431 3084,016 12924,259 2140,872 

    4,777 8,276 2,282 

205,242 39,479 34,145 9,426 3088,793 12932,535 2143,154 

    190,180 159,104 44,783 

210,000 40,462 32,733 9,398 3278,973 13091,639 2187,937 

    101,156 160,511 46,933 

215,000 0,000 31,471 9,375 3380,128 13252,149 2234,870 

    106,075 154,269 46,809 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

220,000 42,430 30,237 9,349 3486,204 13406,419 2281,679 

    106,075 148,220 46,675 

225,000 0,000 29,051 9,322 3592,279 13554,639 2328,354 

    111,087 142,235 46,498 

230,000 44,435 27,843 9,277 3703,367 13696,874 2374,852 

    111,087 136,449 46,271 

235,000 0,000 26,737 9,231 3814,454 13833,323 2421,123 

    116,260 132,927 46,144 

240,000 46,504 26,434 9,227 3930,714 13966,251 2467,266 

    116,260 133,136 46,140 

245,000 0,000 26,820 9,229 4046,973 14099,387 2513,406 

    24,860 28,025 9,618 

246,042 47,716 26,970 9,231 4071,834 14127,411 2523,024 

    214,027 104,232 37,455 

250,000 60,433 25,699 9,695 4285,861 14231,643 2560,479 

    305,300 119,623 48,123 

255,000 61,687 22,150 9,554 4591,160 14351,266 2608,602 

    89,677 31,617 13,856 

256,452 61,834 21,399 9,531 4680,837 14382,883 2622,458 

    221,125 74,097 33,739 

260,000 62,813 20,369 9,487 4901,962 14456,980 2656,197 

    317,431 98,610 47,287 

265,000 64,159 19,075 9,428 5219,393 14555,590 2703,484 

    141,634 41,312 20,683 

267,197 64,775 18,532 9,401 5361,027 14596,902 2724,168 

    181,990 50,986 26,294 

270,000 65,079 17,847 9,360 5543,017 14647,888 2750,462 

    326,834 86,019 46,582 

275,000 65,655 16,560 9,272 5869,851 14733,907 2797,043 

    330,325 73,769 46,075 

280,000 66,475 12,947 9,158 6200,176 14807,676 2843,119 

    333,507 44,183 43,710 

285,000 66,927 4,726 8,326 6533,683 14851,858 2886,829 

    353,518 16,717 41,590 

290,000 74,480 1,961 8,310 6887,201 14868,575 2928,419 

    380,548 13,519 41,926 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

295,000 77,739 3,447 8,461 7267,749 14882,094 2970,345 

    392,715 15,489 42,090 

300,000 79,347 2,749 8,375 7660,464 14897,583 3012,435 

    403,896 12,484 41,846 

305,000 82,212 2,245 8,363 8064,360 14910,067 3054,281 

    413,682 10,706 41,650 

310,000 83,261 2,037 8,296 8478,042 14920,773 3095,931 

    413,760 9,969 41,500 

315,000 82,243 1,950 8,303 8891,802 14930,741 3137,431 

    406,549 11,717 41,729 

320,000 80,377 2,737 8,388 9298,351 14942,459 3179,160 

    143,027 5,183 15,044 

321,790 79,430 3,054 8,421 9441,378 14947,641 3194,205 

    253,829 8,883 27,002 

325,000 78,719 2,481 8,402 9695,207 14956,525 3221,206 

    387,880 12,837 41,949 

330,000 76,433 2,654 8,377 10083,087 14969,362 3263,155 

    376,411 13,710 41,569 

335,000 74,132 2,830 8,250 10459,498 14983,072 3304,724 

    333,217 12,939 39,742 

340,000 59,155 2,345 7,646 10792,715 14996,011 3344,466 

    294,844 8,711 38,249 

345,000 58,783 1,139 7,653 11087,559 15004,722 3382,715 

    298,046 4,093 38,230 

350,000 60,436 0,498 7,639 11385,605 15008,814 3420,945 

    276,787 41,914 39,538 

355,000 50,279 16,268 8,177 11662,391 15050,729 3460,483 

    125,697 86,415 41,875 

360,000 0,000 18,298 8,573 11788,089 15137,144 3502,358 

    122,639 93,716 43,171 

365,000 49,055 19,188 8,695 11910,727 15230,859 3545,529 

    273,698 97,571 45,092 

370,000 60,424 19,840 9,342 12184,426 15328,430 3590,621 

    301,965 100,196 46,789 

375,000 60,362 20,238 9,374 12486,390 15428,626 3637,410 

    301,802 102,301 46,938 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

380,000 60,359 20,683 9,401 12788,192 15530,928 3684,348 

    71,504 24,589 11,137 

381,184 60,425 20,854 9,411 12859,696 15555,517 3695,485 

    230,390 79,649 35,940 

385,000 60,324 20,891 9,425 13090,087 15635,166 3731,425 

    301,792 102,929 47,023 

390,000 60,392 20,280 9,384 13391,878 15738,095 3778,447 

    301,855 100,246 46,837 

395,000 60,350 19,818 9,351 13693,734 15838,341 3825,285 

    300,868 101,262 46,843 

400,000 59,997 20,687 9,386 13994,602 15939,603 3872,128 

    300,180 105,813 47,096 

405,000 60,075 21,638 9,452 14294,781 16045,416 3919,224 

    298,633 111,111 47,458 

410,000 59,379 22,806 9,531 14593,415 16156,528 3966,682 

    296,180 117,221 47,797 

415,000 59,093 24,082 9,588 14889,595 16273,749 4014,480 

    268,288 113,038 43,951 

419,565 58,448 25,442 9,668 15157,883 16386,787 4058,430 

    25,399 11,098 4,207 

420,000 58,327 25,582 9,676 15183,282 16397,884 4062,638 

    287,745 132,222 48,616 

425,000 56,771 27,307 9,770 15471,027 16530,107 4111,253 

    279,688 141,293 49,088 

430,000 55,104 29,210 9,865 15750,714 16671,399 4160,342 

    245,487 151,208 48,247 

435,000 43,090 31,273 9,434 15996,201 16822,607 4208,588 

    212,246 162,153 47,477 

440,000 41,808 33,588 9,557 16208,447 16984,760 4256,066 

    207,511 172,434 48,087 

445,000 41,196 35,385 9,678 16415,958 17157,194 4304,153 

    204,546 181,466 48,652 

450,000 40,622 37,201 9,783 16620,504 17338,660 4352,805 

    201,572 190,585 49,153 

455,000 40,007 39,033 9,878 16822,076 17529,244 4401,958 

    198,332 199,295 49,429 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

460,000 39,326 40,685 9,894 17020,408 17728,539 4451,387 

    194,893 205,679 49,492 

465,000 38,631 41,587 9,903 17215,301 17934,219 4500,880 

    190,654 210,077 49,405 

470,000 37,630 42,444 9,859 17405,955 18144,296 4550,285 

    185,533 216,015 49,215 

475,000 36,583 43,962 9,827 17591,488 18360,311 4599,500 

    151,219 186,779 41,222 

479,185 35,684 45,299 9,873 17742,707 18547,090 4640,721 

    14,541 37,031 8,050 

480,000 0,000 45,575 9,882 17757,248 18584,121 4648,772 

    86,897 231,989 49,608 

485,000 34,759 47,220 9,961 17844,145 18816,111 4698,380 

    86,897 241,135 50,077 

490,000 0,000 49,234 10,070 17931,042 19057,246 4748,456 

    83,095 248,565 50,261 

495,000 33,238 50,192 10,035 18014,136 19305,811 4798,718 

    164,805 252,525 50,073 

500,000 32,684 50,818 9,994 18178,942 19558,336 4848,791 

    162,351 256,603 50,008 

505,000 32,256 51,824 10,009 18341,292 19814,939 4898,798 

    179,019 261,777 51,250 

510,000 39,351 52,887 10,491 18520,311 20076,716 4950,048 

    122,305 166,112 32,858 

513,118 39,100 53,663 10,585 18642,616 20242,828 4982,906 

    73,414 101,408 19,929 

515,000 38,918 54,104 10,593 18716,030 20344,237 5002,835 

    193,373 272,259 53,020 

520,000 38,432 54,800 10,615 18909,403 20616,495 5055,856 

    107,962 154,562 29,952 

522,820 38,137 54,818 10,627 19017,365 20771,057 5085,808 

    82,755 119,267 23,174 

525,000 37,786 54,601 10,633 19100,120 20890,324 5108,982 

    185,554 275,514 53,209 

530,000 36,436 55,604 10,650 19285,674 21165,838 5162,192 

    178,450 281,992 53,353 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

535,000 34,944 57,192 10,691 19464,124 21447,829 5215,544 

    171,047 292,402 54,820 

540,000 33,475 59,769 11,237 19635,171 21740,232 5270,365 

    83,688 301,715 54,144 

545,000 0,000 60,917 10,420 19718,859 22041,946 5324,509 

    63,781 308,365 52,165 

550,000 25,513 62,429 10,446 19782,640 22350,312 5376,674 

    111,310 279,888 46,347 

554,426 24,786 64,045 10,497 19893,950 22630,199 5423,021 

    14,210 36,826 6,028 

555,000 24,727 64,268 10,507 19908,160 22667,025 5429,049 

    122,437 326,381 52,696 

560,000 24,248 66,284 10,572 20030,597 22993,406 5481,746 

    60,619 336,275 53,003 

565,000 0,000 68,226 10,630 20091,216 23329,681 5534,749 

    57,423 344,098 53,204 

570,000 22,969 69,414 10,652 20148,639 23673,780 5587,953 

    57,423 349,258 53,289 

575,000 0,000 70,289 10,664 20206,062 24023,038 5641,242 

    54,021 354,987 53,420 

580,000 21,608 71,705 10,705 20260,083 24378,024 5694,663 

    54,021 363,456 53,648 

585,000 0,000 73,677 10,754 20314,104 24741,480 5748,310 

    51,164 373,583 53,909 

590,000 20,466 75,756 10,809 20365,269 25115,064 5802,219 

    51,164 383,794 54,187 

595,000 0,000 77,761 10,865 20416,433 25498,857 5856,406 

    28,132 224,613 31,241 

597,872 19,590 78,654 10,890 20444,565 25723,470 5887,647 

    20,844 168,064 23,193 

600,000 0,000 79,301 10,908 20465,409 25891,534 5910,841 

    47,534 400,301 54,641 

605,000 19,014 80,819 10,949 20512,943 26291,835 5965,482 

    93,862 408,151 54,845 

610,000 18,531 82,441 10,989 20606,805 26699,986 6020,326 

    91,481 416,127 55,045 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

615,000 18,061 84,010 11,029 20698,286 27116,114 6075,371 

    45,152 424,934 55,247 

620,000 0,000 85,964 11,070 20743,439 27541,048 6130,618 

    40,378 410,509 52,322 

624,708 17,153 88,424 11,157 20783,817 27951,557 6182,941 

    5,003 25,840 3,258 

625,000 17,115 88,562 11,161 20788,820 27977,397 6186,199 

    84,046 449,358 56,011 

630,000 16,503 91,182 11,243 20872,866 28426,755 6242,211 

    41,259 462,522 56,409 

635,000 0,000 93,827 11,320 20914,125 28889,277 6298,620 

    37,974 475,456 56,746 

640,000 15,189 96,355 11,378 20952,099 29364,733 6355,366 

    37,974 486,326 56,919 

645,000 0,000 98,175 11,389 20990,072 29851,059 6412,285 

    34,578 495,802 57,001 

650,000 13,831 100,145 11,411 21024,650 30346,861 6469,286 

    34,578 505,945 57,185 

655,000 0,000 102,233 11,463 21059,228 30852,806 6526,470 

    31,762 516,402 57,457 

660,000 12,705 104,328 11,520 21090,989 31369,207 6583,927 

    31,762 527,132 57,782 

665,000 0,000 106,525 11,593 21122,751 31896,340 6641,709 

    0,000 538,362 58,138 

670,000 0,000 108,820 11,662 21122,751 32434,701 6699,847 

    14,321 266,449 28,411 

672,433 11,772 110,209 11,693 21137,072 32701,150 6728,259 

    15,110 285,128 30,235 

675,000 0,000 111,940 11,864 21152,181 32986,278 6758,493 

    10,185 204,884 21,599 

676,822 11,180 112,960 11,846 21162,366 33191,161 6780,093 

    36,727 361,683 37,689 

680,000 11,933 114,657 11,873 21199,093 33552,844 6817,782 

    59,056 580,700 59,498 

685,000 11,689 117,624 11,927 21258,149 34133,544 6877,280 

    59,461 588,160 59,752 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

690,000 12,095 117,641 11,974 21317,610 34721,705 6937,032 

    58,963 590,235 59,974 

695,000 11,490 118,453 12,016 21376,573 35311,939 6997,006 

    54,530 600,494 60,109 

700,000 10,322 121,744 12,028 21431,103 35912,433 7057,116 

    50,354 614,658 60,096 

705,000 9,819 124,119 12,010 21481,457 36527,091 7117,212 

    47,537 625,875 60,064 

710,000 9,196 126,231 12,016 21528,993 37152,966 7177,276 

    45,228 634,468 60,156 

715,000 8,896 127,556 12,047 21574,222 37787,434 7237,432 

    43,777 639,694 60,271 

720,000 8,615 128,321 12,062 21617,999 38427,128 7297,704 

    42,418 643,202 60,304 

725,000 8,352 128,960 12,060 21660,417 39070,330 7358,008 

    27,676 433,096 40,416 

728,351 8,166 129,528 12,062 21688,093 39503,426 7398,423 

    13,437 213,830 19,898 

730,000 8,131 129,817 12,071 21701,530 39717,256 7418,321 

    40,282 651,812 60,435 

735,000 7,981 130,908 12,103 21741,812 40369,068 7478,756 

    40,032 657,261 60,594 

740,000 8,031 131,996 12,135 21781,845 41026,329 7539,350 

    39,725 663,895 60,807 

745,000 7,859 133,562 12,188 21821,570 41690,224 7600,157 

    39,432 672,731 61,201 

750,000 7,914 135,531 12,293 21861,002 42362,955 7661,358 

    39,245 683,049 61,694 

755,000 7,784 137,689 12,385 21900,246 43046,003 7723,051 

    38,954 692,382 62,035 

760,000 7,798 139,264 12,429 21939,200 43738,385 7785,087 

    38,848 699,238 62,190 

765,000 7,742 140,431 12,447 21978,049 44437,623 7847,277 

    38,560 707,756 62,390 

770,000 7,682 142,671 12,509 22016,608 45145,379 7909,667 

    38,497 718,271 62,677 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

775,000 7,716 144,637 12,562 22055,105 45863,650 7972,344 

    38,591 726,934 62,832 

780,000 7,720 146,137 12,571 22093,697 46590,584 8035,176 

    0,795 15,053 1,295 

780,103 7,718 146,159 12,572 22094,492 46605,637 8036,471 

    37,702 717,169 61,552 

785,000 7,680 146,743 12,567 22132,193 47322,806 8098,023 

    38,293 733,545 62,822 

790,000 7,638 146,675 12,562 22170,487 48056,351 8160,845 

    38,087 733,513 62,799 

795,000 7,597 146,730 12,558 22208,574 48789,864 8223,644 

    37,997 733,991 62,778 

800,000 7,602 146,867 12,553 22246,571 49523,855 8286,422 

    38,085 736,158 62,930 

805,000 7,632 147,596 12,619 22284,656 50260,013 8349,352 

    38,236 742,727 63,270 

810,000 7,663 149,495 12,689 22322,892 51002,740 8412,622 

    38,310 743,924 63,338 

815,000 7,662 148,075 12,646 22361,203 51746,664 8475,960 

    38,276 738,266 63,097 

820,000 7,649 147,232 12,593 22399,479 52484,930 8539,057 

    4,727 90,950 7,781 

820,618 7,650 147,106 12,587 22404,206 52575,880 8546,837 

    16,762 643,769 54,931 

825,000 0,000 146,718 12,484 22420,968 53219,649 8601,768 

    0,000 733,160 62,338 

830,000 0,000 146,546 12,452 22420,968 53952,809 8664,106 

    0,000 733,575 62,189 

835,000 0,000 146,884 12,424 22420,968 54686,384 8726,296 

    1,532 69,921 5,913 

835,476 6,438 146,901 12,421 22422,500 54756,305 8732,209 

    31,040 665,590 56,379 

840,000 7,284 147,348 12,504 22453,540 55421,895 8788,588 

    36,622 738,518 62,560 

845,000 7,364 148,059 12,520 22490,162 56160,413 8851,148 

    35,680 743,076 62,662 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

850,000 6,908 149,171 12,544 22525,843 56903,489 8913,810 

    33,370 750,857 62,803 

855,000 6,440 151,172 12,577 22559,213 57654,346 8976,612 

    31,637 757,853 62,941 

860,000 6,215 151,969 12,600 22590,850 58412,199 9039,553 

    31,036 760,458 63,031 

865,000 6,200 152,214 12,613 22621,886 59172,657 9102,585 

    30,958 761,584 63,098 

870,000 6,183 152,420 12,626 22652,844 59934,241 9165,683 

    30,872 762,574 63,165 

875,000 6,165 152,610 12,640 22683,716 60696,816 9228,848 

    28,204 701,384 58,038 

879,589 6,127 153,071 12,655 22711,920 61398,200 9286,886 

    2,518 62,919 5,201 

880,000 6,126 153,107 12,656 22714,438 61461,119 9292,088 

    30,389 766,772 63,278 

885,000 6,029 153,602 12,655 22744,828 62227,891 9355,366 

    30,424 767,926 63,379 

890,000 6,140 153,569 12,697 22775,252 62995,817 9418,745 

    30,509 766,931 63,400 

895,000 6,063 153,204 12,663 22805,761 63762,747 9482,145 

    30,556 762,746 63,179 

900,000 6,159 151,895 12,609 22836,317 64525,493 9545,324 

    30,836 756,037 62,892 

905,000 6,176 150,520 12,548 22867,153 65281,530 9608,216 

    30,921 750,227 62,680 

910,000 6,193 149,571 12,524 22898,074 66031,757 9670,897 

    31,146 742,993 62,502 

915,000 6,265 147,626 12,477 22929,220 66774,750 9733,399 

    18,799 438,993 37,208 

917,988 6,318 146,211 12,428 22948,019 67213,742 9770,607 

    12,849 293,091 24,973 

920,000 6,455 145,133 12,396 22960,868 67506,834 9795,579 

    33,013 719,409 61,777 

925,000 6,751 142,631 12,315 22993,881 68226,242 9857,357 

    34,512 706,608 61,381 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

930,000 7,054 140,012 12,237 23028,393 68932,851 9918,738 

    36,350 692,817 61,028 

935,000 7,486 137,114 12,174 23064,743 69625,667 9979,766 

    38,867 678,051 60,718 

940,000 8,061 134,106 12,113 23103,610 70303,718 10040,484 

    6,532 107,756 9,747 

940,805 8,169 133,610 12,104 23110,143 70411,474 10050,231 

    34,314 555,767 50,640 

945,000 8,190 131,356 12,039 23144,457 70967,241 10100,871 

    41,495 650,784 60,214 

950,000 8,408 128,958 12,047 23185,952 71618,025 10161,085 

    42,254 637,770 60,058 

955,000 8,494 126,150 11,977 23228,206 72255,795 10221,144 

    42,644 624,803 59,749 

960,000 8,563 123,771 11,923 23270,850 72880,598 10280,893 

    43,255 614,789 59,470 

965,000 8,738 122,145 11,865 23314,105 73495,387 10340,363 

    43,687 607,179 59,203 

970,000 8,737 120,727 11,816 23357,792 74102,566 10399,566 

    44,141 600,234 58,993 

975,000 8,920 119,367 11,781 23401,934 74702,800 10458,558 

    31,289 416,401 41,195 

978,499 8,964 118,645 11,766 23433,222 75119,201 10499,753 

    13,514 177,852 17,657 

980,000 9,043 118,333 11,761 23446,737 75297,053 10517,410 

    45,871 589,011 58,754 

985,000 9,306 117,272 11,740 23492,608 75886,064 10576,165 

    47,072 583,759 58,650 

990,000 9,523 116,232 11,719 23539,680 76469,823 10634,815 

    47,627 579,378 58,544 

995,000 9,528 115,519 11,698 23587,306 77049,201 10693,358 

    47,594 574,311 58,435 

1000,000 9,510 114,205 11,676 23634,900 77623,512 10751,793 

    47,585 565,669 58,152 

1005,000 9,524 112,063 11,585 23682,486 78189,182 10809,945 

    48,308 554,789 57,679 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

1010,000 9,799 109,853 11,487 23730,793 78743,971 10867,624 

    23,653 261,580 27,425 

1012,392 9,978 108,859 11,444 23754,446 79005,551 10895,049 

    13,011 282,192 29,558 

1015,000 0,000 107,546 11,224 23767,457 79287,743 10924,607 

    24,596 523,142 56,189 

1020,000 9,838 101,711 11,252 23792,053 79810,886 10980,796 

    24,596 503,899 56,244 

1025,000 0,000 99,849 11,245 23816,649 80314,785 11037,040 

    29,336 494,421 56,185 

1030,000 11,734 97,920 11,229 23845,985 80809,206 11093,226 

    5,150 42,924 4,928 

1030,439 11,729 97,632 11,222 23851,136 80852,129 11098,154 

TOTALES 5.472,873 18.498,532 2.533,430 23.851,136 80.852,129 11.098,154 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 352,299 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

    1906,872 0,000 92,561 

5,000 410,449 0,000 20,024 1906,872 0,000 92,561 

    2027,292 0,000 99,378 

10,000 400,467 0,000 19,727 3934,165 0,000 191,938 

    1944,475 0,000 96,351 

15,000 377,323 0,000 18,813 5878,640 0,000 288,289 

    1829,447 0,000 91,783 

20,000 354,456 0,000 17,900 7708,087 0,000 380,073 

    1715,772 0,000 87,216 

25,000 331,852 0,000 16,986 9423,858 0,000 467,289 

    1604,790 0,000 82,647 

30,000 310,064 0,000 16,073 11028,649 0,000 549,936 

    1500,265 0,000 78,080 

35,000 290,042 0,000 15,159 12528,914 0,000 628,015 

    1401,691 0,000 73,512 

40,000 270,634 0,000 14,245 13930,605 0,000 701,527 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    1306,194 0,000 68,947 

45,000 251,843 0,000 13,333 15236,799 0,000 770,474 

    1218,988 0,000 64,675 

50,000 235,752 0,000 12,537 16455,787 0,000 835,149 

    1145,307 0,000 61,150 

55,000 222,371 0,000 11,923 17601,094 0,000 896,299 

    1084,800 0,000 58,483 

60,000 211,549 0,000 11,470 18685,894 0,000 954,782 

    1037,653 0,000 56,577 

65,000 203,512 0,000 11,161 19723,547 0,000 1011,359 

    997,477 0,000 55,021 

70,000 195,479 0,000 10,848 20721,025 0,000 1066,380 

    952,014 0,000 53,140 

75,000 185,326 0,000 10,408 21673,038 0,000 1119,520 

    896,330 0,000 50,620 

80,000 173,205 0,000 9,840 22569,368 0,000 1170,140 

    831,571 0,000 47,448 

85,000 159,423 0,000 9,139 23400,940 0,000 1217,588 

    756,836 0,000 43,608 

90,000 143,311 0,000 8,304 24157,775 0,000 1261,196 

    675,359 0,000 39,340 

95,000 126,832 0,000 7,432 24833,134 0,000 1300,537 

    594,569 0,000 35,021 

100,000 110,995 0,000 6,576 25427,703 0,000 1335,558 

    520,873 0,000 31,036 

105,000 97,354 0,000 5,838 25948,575 0,000 1366,594 

    458,950 0,000 27,673 

110,000 86,226 0,000 5,231 26407,525 0,000 1394,266 

    409,288 0,000 24,954 

115,000 77,489 0,000 4,750 26816,813 0,000 1419,220 

    370,865 0,000 22,858 

120,000 70,857 0,000 4,393 27187,678 0,000 1442,078 

    342,926 0,000 21,376 

125,000 66,313 0,000 4,158 27530,604 0,000 1463,454 

    325,294 0,000 20,514 

130,000 63,804 0,000 4,048 27855,898 0,000 1483,968 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    318,927 0,000 20,362 

135,000 63,766 0,000 4,097 28174,825 0,000 1504,330 

    328,520 0,000 21,260 

140,000 67,642 0,000 4,407 28503,345 0,000 1525,591 

    357,873 0,000 23,500 

145,000 75,507 0,000 4,993 28861,217 0,000 1549,091 

    407,074 0,000 27,141 

150,000 87,322 0,000 5,863 29268,291 0,000 1576,232 

    471,496 0,000 31,905 

155,000 101,277 0,000 6,899 29739,787 0,000 1608,137 

    542,336 0,000 37,249 

160,000 115,658 0,000 8,001 30282,123 0,000 1645,386 

    612,628 0,000 42,760 

165,000 129,394 0,000 9,103 30894,752 0,000 1688,146 

    680,007 0,000 48,272 

170,000 142,609 0,000 10,206 31574,759 0,000 1736,418 

    745,111 0,000 53,786 

175,000 155,435 0,000 11,309 32319,870 0,000 1790,204 

    808,249 0,000 59,300 

180,000 167,864 0,000 12,411 33128,118 0,000 1849,504 

    868,778 0,000 64,814 

185,000 179,647 0,000 13,514 33996,896 0,000 1914,318 

    923,877 0,000 70,174 

190,000 189,904 0,000 14,555 34920,773 0,000 1984,492 

    968,366 0,000 74,956 

195,000 197,443 0,000 15,427 35889,139 0,000 2059,447 

    1000,160 0,000 78,926 

200,000 202,621 0,000 16,144 36889,298 0,000 2138,374 

    1023,526 0,000 82,166 

205,000 206,789 0,000 16,723 37912,824 0,000 2220,540 

    1041,971 0,000 84,977 

210,000 209,999 0,000 17,268 38954,795 0,000 2305,517 

    1057,467 0,000 87,700 

215,000 212,987 0,000 17,813 40012,262 0,000 2393,217 

    1071,052 0,000 90,424 

220,000 215,433 0,000 18,357 41083,315 0,000 2483,642 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    1079,677 0,000 93,148 

225,000 216,437 0,000 18,902 42162,991 0,000 2576,790 

    1083,543 0,000 95,872 

230,000 216,980 0,000 19,447 43246,535 0,000 2672,662 

    1085,674 0,000 98,595 

235,000 217,289 0,000 19,991 44332,209 0,000 2771,257 

    1088,745 0,000 101,318 

240,000 218,209 0,000 20,536 45420,953 0,000 2872,575 

    1092,688 0,000 104,042 

245,000 218,867 0,000 21,081 46513,641 0,000 2976,616 

    1095,252 0,000 106,766 

250,000 219,234 0,000 21,626 47608,893 0,000 3083,382 

    1105,597 0,000 109,634 

255,000 223,005 0,000 22,228 48714,490 0,000 3193,015 

    1133,949 0,000 112,936 

260,000 230,575 0,000 22,947 49848,439 0,000 3305,952 

    1171,996 0,000 116,614 

265,000 238,223 0,000 23,699 51020,435 0,000 3422,566 

    1218,342 0,000 120,663 

270,000 249,113 0,000 24,566 52238,776 0,000 3543,229 

    1240,299 0,000 125,346 

275,000 247,006 0,000 25,572 53479,075 0,000 3668,575 

    1226,457 0,000 130,754 

280,000 243,577 0,000 26,729 54705,533 0,000 3799,330 

    1230,605 0,000 136,971 

285,000 248,665 0,000 28,059 55936,137 0,000 3936,301 

    1262,648 0,000 144,117 

290,000 256,394 0,000 29,588 57198,786 0,000 4080,418 

    1304,760 0,000 152,047 

295,000 265,510 0,000 31,231 58503,546 0,000 4232,465 

    1350,333 0,000 160,265 

300,000 274,623 0,000 32,875 59853,879 0,000 4392,730 

    1395,703 0,000 168,483 

305,000 283,658 0,000 34,518 61249,582 0,000 4561,213 

    1418,220 0,000 174,218 

310,000 283,630 0,000 35,169 62667,802 0,000 4735,431 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    1106,727 0,000 138,857 

315,000 159,061 0,000 20,374 63774,528 0,000 4874,288 

    725,571 0,000 93,943 

320,000 131,167 0,000 17,203 64500,099 0,000 4968,231 

    569,466 0,000 75,796 

325,000 96,619 0,000 13,115 65069,565 0,000 5044,027 

    401,842 0,000 55,136 

330,000 64,117 0,000 8,939 65471,406 0,000 5099,163 

    244,294 0,000 34,255 

335,000 33,600 0,000 4,763 65715,701 0,000 5133,418 

    89,072 0,000 12,661 

339,383 7,044 0,000 1,014 65804,773 0,000 5146,080 

TOTALES 13.343,127 0,000 1.038,578 65.804,773 0,000 5.146,080 
 

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO ACCESO CORONACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO ACCESO CORONACIÓN 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,221 5,170 0,000 

5,000 0,000 2,068 0,000 0,221 5,170 0,000 

    0,000 15,973 0,000 

10,000 0,000 4,321 0,000 0,221 21,143 0,000 

    0,000 27,803 0,000 

15,000 0,000 6,800 0,000 0,221 48,946 0,000 

    0,000 39,095 0,000 

20,000 0,000 8,838 0,000 0,221 88,041 0,000 

    0,000 47,061 0,000 

25,000 0,000 9,986 0,000 0,221 135,102 0,000 

    0,000 53,247 0,000 

30,000 0,000 11,312 0,000 0,221 188,349 0,000 

    0,000 27,605 0,000 

32,342 0,000 12,261 0,000 0,221 215,953 0,000 

    0,000 34,191 0,000 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO ACCESO CORONACIÓN 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

35,000 0,000 13,466 0,000 0,221 250,145 0,000 

    0,000 72,153 0,000 

40,000 0,000 15,396 0,000 0,221 322,298 0,000 

    0,000 80,152 0,000 

45,000 0,000 16,665 0,000 0,221 402,450 0,000 

    0,000 83,920 0,000 

50,000 0,000 16,903 0,000 0,221 486,371 0,000 

    0,000 81,168 0,000 

55,000 0,000 15,564 0,000 0,221 567,539 0,000 

    0,000 70,327 0,000 

60,000 0,000 12,566 0,000 0,221 637,866 0,000 

    0,000 54,042 0,000 

65,000 0,000 9,051 0,000 0,221 691,909 0,000 

    0,246 36,374 0,000 

70,000 0,099 5,499 0,000 0,468 728,283 0,000 

    0,948 20,088 0,000 

75,000 0,280 2,536 0,000 1,415 748,372 0,000 

    0,250 2,492 0,000 

76,096 0,176 2,011 0,000 1,665 750,863 0,000 

    0,101 1,728 0,000 

77,036 0,040 1,665 0,000 1,766 752,591 0,000 
TOTALES 0,683 166,908 0,000 1,766 752,591 0,000 
 
 

5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO DE CAMINO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO CAMINO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

0,000 0,000 1,142 1,224 0,000 0,000 0,000 

    0,000 5,756 6,112 

5,000 0,000 1,160 1,221 0,000 5,756 6,112 

    0,000 5,430 6,167 

10,000 0,000 1,012 1,246 0,000 11,186 12,279 

    0,000 4,659 6,302 

15,000 0,000 0,852 1,275 0,000 15,845 18,581 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO CAMINO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    0,000 3,889 6,430 

20,000 0,000 0,704 1,297 0,000 19,734 25,012 

    0,000 3,400 6,497 

25,000 0,000 0,656 1,301 0,000 23,133 31,509 

    0,000 3,119 6,308 

29,843 0,000 0,632 1,303 0,000 26,252 37,817 

    0,000 0,099 0,205 

30,000 0,000 0,629 1,303 0,000 26,351 38,021 

    0,000 3,134 6,521 

35,000 0,000 0,624 1,305 0,000 29,485 44,543 

    0,000 3,100 6,535 

40,000 0,000 0,616 1,309 0,000 32,585 51,078 

    0,000 3,222 6,528 

45,000 0,000 0,673 1,302 0,000 35,807 57,606 

    0,000 3,768 6,444 

50,000 0,000 0,834 1,275 0,000 39,575 64,050 

    0,000 4,939 6,249 

55,000 0,000 1,142 1,224 0,000 44,514 70,299 

    0,000 6,526 6,121 

60,000 0,000 1,469 1,224 0,000 51,040 76,420 

    0,000 7,659 6,161 

65,000 0,000 1,595 1,240 0,000 58,699 82,581 

    0,000 5,961 4,691 

68,790 0,000 1,551 1,235 0,000 64,660 87,272 

    0,000 1,865 1,493 

70,000 0,000 1,533 1,232 0,000 66,525 88,764 

    0,000 7,462 6,136 

75,000 0,000 1,452 1,222 0,000 73,987 94,901 

    0,000 0,755 0,637 

75,521 0,000 1,444 1,221 0,000 74,741 95,538 

    0,000 6,297 5,472 

80,000 0,000 1,367 1,222 0,000 81,038 101,009 

    0,000 6,965 6,106 

85,000 0,000 1,419 1,221 0,000 88,003 107,116 

    0,000 7,126 6,100 

90,000 0,000 1,432 1,219 0,000 95,129 113,215 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO CAMINO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    0,000 6,826 6,064 

95,000 0,000 1,299 1,206 0,000 101,955 119,279 

    0,000 6,206 6,056 

100,000 0,000 1,184 1,216 0,000 108,161 125,335 

    0,000 5,639 6,107 

105,000 0,000 1,072 1,227 0,000 113,800 131,441 

    0,000 5,102 6,167 

110,000 0,000 0,969 1,240 0,000 118,902 137,608 

    0,000 4,508 6,253 

115,000 0,000 0,835 1,261 0,000 123,410 143,860 

    0,000 0,768 1,183 

115,936 0,000 0,806 1,267 0,000 124,178 145,043 

    0,000 2,987 5,207 

120,000 0,000 0,664 1,296 0,000 127,165 150,251 

    0,000 3,659 6,420 

125,000 0,000 0,800 1,272 0,000 130,824 156,671 

    0,000 4,563 6,394 

130,000 0,000 1,026 1,285 0,000 135,388 163,064 

    0,000 3,001 3,601 

132,840 0,000 1,088 1,250 0,000 138,389 166,665 

    0,000 2,673 2,834 

135,000 0,000 1,387 1,374 0,000 141,062 169,499 

    0,000 5,742 6,666 

140,000 0,000 0,909 1,292 0,000 146,804 176,165 

    0,000 4,054 6,645 

145,000 0,000 0,712 1,366 0,000 150,857 182,810 

    0,039 2,395 6,742 

150,000 0,016 0,246 1,331 0,039 153,252 189,553 

    0,042 0,247 2,141 

151,564 0,038 0,070 1,407 0,081 153,499 191,694 

    0,253 0,209 4,816 

155,000 0,109 0,052 1,397 0,333 153,708 196,510 

    1,076 0,130 7,091 

160,000 0,321 0,000 1,440 1,410 153,837 203,602 

    1,448 0,000 7,171 

165,000 0,258 0,000 1,429 2,858 153,837 210,772 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO CAMINO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    0,954 0,000 7,088 

170,000 0,124 0,000 1,407 3,812 153,837 217,861 

    0,337 0,377 6,962 

175,000 0,011 0,151 1,378 4,149 154,214 224,823 

    0,027 1,188 6,840 

180,000 0,000 0,324 1,358 4,176 155,402 231,663 

    0,000 1,945 6,740 

185,000 0,000 0,454 1,338 4,176 157,347 238,403 

    0,000 2,567 6,646 

190,000 0,000 0,573 1,320 4,176 159,914 245,049 

    0,000 2,788 6,627 

195,000 0,000 0,542 1,331 4,176 162,702 251,676 

    0,000 4,486 6,594 

200,000 0,000 1,252 1,307 4,176 167,188 258,270 

    0,000 0,167 0,174 

200,133 0,000 1,265 1,308 4,176 167,356 258,444 

    0,000 10,035 7,236 

205,000 0,000 2,859 1,666 4,176 177,391 265,680 

    0,000 10,322 7,224 

210,000 0,000 1,270 1,224 4,176 187,713 272,904 

    0,000 6,862 6,127 

215,000 0,000 1,475 1,227 4,176 194,575 279,031 

    0,000 7,887 6,196 

220,000 0,000 1,680 1,251 4,176 202,462 285,227 

    0,000 8,732 6,299 

225,000 0,000 1,813 1,268 4,176 211,194 291,525 

    0,000 9,312 6,371 

230,000 0,000 1,912 1,280 4,176 220,506 297,896 

    0,000 9,605 6,396 

235,000 0,000 1,930 1,278 4,176 230,111 304,292 

    0,000 9,393 6,369 

240,000 0,000 1,827 1,270 4,176 239,504 310,661 

    0,000 10,103 6,467 

245,000 0,000 2,214 1,317 4,176 249,607 317,129 

    0,000 11,490 6,643 

250,000 0,000 2,382 1,340 4,176 261,096 323,771 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVIO CAMINO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 

    0,000 12,339 6,735 

255,000 0,000 2,554 1,354 4,176 273,435 330,506 

    0,000 12,172 6,614 

260,000 0,000 2,315 1,291 4,176 285,607 337,120 

    0,000 10,847 6,387 

265,000 0,000 2,024 1,264 4,176 296,454 343,507 

    0,000 4,473 2,857 

267,254 0,000 1,945 1,271 4,176 300,927 346,363 

    0,000 5,162 3,486 

270,000 0,000 1,814 1,268 4,176 306,089 349,849 

    0,000 8,382 6,254 

275,000 0,000 1,539 1,234 4,176 314,470 356,103 

    0,000 7,126 6,145 

280,000 0,000 1,312 1,225 4,176 321,596 362,248 

    0,000 5,937 5,929 

284,830 0,000 1,147 1,230 4,176 327,533 368,177 

TOTALES 0,877 75,630 85,182 4,176 327,533 368,177 
 

5.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO EN BALSA 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 
GRANULAR 
6/12 (m3) 

RELLENO 
GRAVA 

(m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO  

(m3) 

RELLENO  
ORDINARIO  

(m3) 

Aliviadero 234,49 4,32 16,31 11,23 196,02 
Desagüe De 

Fondo 2.461,37 113,08 427,35 294,19 1.453,47 

* NOTA: El desagüe de fondo y Aliviadero se unen compartiendo la misma tubería hasta alcanzar el 
barranco, la tubería que se prolonga hasta el barranco se incluye en la medición del desagüe de fondo. 
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6  MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCIONES 

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERÍA LATERAL 

TUBERIA LATERAL 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE MATERIAL 
GRANULAR 6/12 

(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

TUBERÍA 
LATERAL 49.005,85 1.416,60 7.945,39 3.970,85 29.929,86 

6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE RIEGO 

RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R-0 254,32 12,77 48,27 33,23 140,48 
R‐1  26.109,72 1.222,29 1.322,03 4.754,53 17.776,66 
R‐1‐1  83,33 4,85 1,63 16,03 60,25 
R‐1‐10  105,43 5,87 1,97 19,40 77,51 
R‐1‐11  138,69 7,57 2,54 25,02 102,67 
R‐1‐12  1.403,07 71,07 27,65 239,99 1.052,81 
R‐1‐12‐2  111,72 6,78 2,28 22,43 79,43 
R‐1‐13  488,29 27,02 10,60 91,36 354,91 
R‐1‐13‐1  99,33 6,00 2,02 19,85 70,76 
R‐1‐14  619,76 33,81 12,53 113,34 455,16 
R‐1‐15  2.537,68 130,82 78,87 479,46 1.792,70 
R‐1‐15‐2  201,90 10,55 5,58 37,59 144,95 
R‐1‐15‐4  217,72 12,61 4,56 42,13 156,68 
R‐1‐16  120,51 6,13 2,06 20,26 91,34 
R‐1‐17  1.097,99 63,18 29,12 219,39 771,45 
R‐1‐18  3.138,34 146,55 349,16 493,95 1.978,92 
R‐1‐18‐2  530,82 24,00 9,20 80,86 413,06 
R‐1‐18‐2‐1  356,04 18,73 6,29 61,94 266,87 
R‐1‐18‐2‐2  260,35 10,43 3,50 34,48 210,72 
R‐1‐19  682,50 39,74 14,61 133,06 489,36 
R‐1‐2  2.352,76 113,90 66,19 413,91 1.715,75 
R‐1‐20  4.480,26 219,43 172,91 859,70 3.075,20 

RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R‐1‐20‐1  339,99 20,15 7,10 67,08 243,05 
R‐1‐20‐2  155,33 9,08 3,05 30,04 112,10 
R‐1‐20‐3  236,77 15,10 2,16 35,35 182,83 
R‐1‐20‐4  209,00 10,13 3,79 33,99 159,62 
R‐1‐20‐5  363,14 19,71 6,86 65,47 268,62 
R‐1‐20‐6  206,25 10,86 3,65 35,90 154,58 
R‐1‐20‐7  1.622,95 82,56 41,23 290,89 1.185,67 
R‐1‐20‐9  199,74 12,22 1,78 28,76 155,91 
R‐1‐21  466,15 20,18 7,56 67,76 367,66 
R‐1‐22  193,95 9,97 3,54 33,21 145,72 
R‐1‐2‐2  197,70 12,61 4,24 41,70 137,68 
R‐1‐23  824,23 40,74 22,54 146,49 600,90 
R‐1‐24  87,07 5,20 2,15 17,73 61,05 
R‐1‐2‐4  1.249,70 54,35 29,95 195,29 951,74 
R‐1‐25  284,45 11,86 3,98 39,21 228,00 
R‐1‐26  163,04 7,78 2,61 25,73 126,01 
R‐1‐2‐6  117,41 5,04 1,69 16,66 93,42 
R‐1‐27  386,56 19,95 6,70 65,96 291,61 
R‐1‐28  1.065,13 54,04 19,35 180,25 804,25 
R‐1‐29  775,39 41,26 21,95 147,18 552,35 
R‐1‐29‐1  225,55 11,07 3,72 36,59 172,88 
R‐1‐3  284,97 15,28 5,13 50,54 212,22 
R‐1‐30  599,04 20,97 7,04 69,33 499,24 
R‐1‐31  164,13 9,79 3,29 32,38 117,51 
R‐1‐4  103,04 5,45 1,83 18,01 77,12 
R‐1‐5  2.750,20 141,82 61,79 487,70 2.029,03 
R‐1‐5‐1  1.156,25 61,43 24,05 207,60 853,09 
R‐1‐5‐1‐1  183,02 11,40 3,83 37,69 128,77 
R‐1‐5‐1‐2  86,18 4,88 1,64 16,13 62,96 
R‐1‐5‐2  150,41 12,32 1,63 28,17 107,24 
R‐1‐5‐3  169,11 9,99 3,35 33,02 121,58 
R‐1‐5‐4  211,18 12,77 4,47 42,46 149,85 
R‐1‐5‐6  649,07 34,49 12,24 114,89 482,88 
R‐1‐6  229,33 12,48 4,19 41,28 169,91 
R‐1‐6‐1  84,47 4,95 1,66 16,38 60,89 
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RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R‐1‐7  390,39 23,24 8,32 77,52 278,19 
R‐1‐8  137,56 5,66 1,90 18,71 110,63 
R‐1‐9  98,05 5,14 1,73 16,99 73,59 
R-2 37.916,37 1.552,71 6.677,41 4.384,12 21.318,63 

R-2-1 166,49 7,57 2,54 25,03 130,46 
R‐2‐10  228,13 10,04 4,13 34,21 177,95 
R‐2‐11  226,51 8,63 3,78 29,71 182,67 
R‐2‐12  358,71 13,18 4,48 43,66 295,81 
R‐2‐13  6.227,60 196,20 109,05 706,73 5.141,95 
R‐2‐13‐1  130,25 4,78 1,60 15,79 107,52 
R‐2‐13‐2  243,54 9,04 3,04 29,88 200,52 
R‐2‐13‐3  665,95 19,69 6,98 65,59 571,12 
R‐2‐13‐4  2.671,23 88,13 46,94 314,57 2.192,97 
R‐2‐13‐4‐1  1.104,82 38,52 13,37 127,93 920,17 
R‐2‐13‐4‐2  634,46 26,29 9,40 87,68 507,58 
R‐2‐13‐4‐3  163,20 6,74 2,26 22,28 131,12 
R‐2‐13‐4‐5  239,27 7,31 2,46 24,18 204,47 
R‐2‐13‐4‐7  144,54 6,50 2,18 21,50 113,60 
R‐2‐13‐4‐9  317,00 15,57 5,23 51,48 242,90 
R‐2‐13‐5  91,74 3,95 1,33 13,06 72,94 
R‐2‐13‐6  335,37 13,55 4,55 44,80 270,89 
R‐2‐13‐7  505,40 14,63 5,09 48,61 435,22 
R‐2‐13‐8  194,36 7,71 2,59 25,50 157,65 
R‐2‐13‐9  143,38 6,68 2,24 22,10 111,57 
R‐2‐14  1.738,45 62,09 28,11 214,95 1.418,80 
R‐2‐14‐2  794,74 38,64 21,38 138,94 582,93 
R‐2‐15  304,12 14,25 4,79 47,11 236,30 
R‐2‐16  734,21 28,03 10,82 94,52 596,45 
R‐2‐17  573,09 26,58 11,75 91,66 437,25 
R‐2‐18  617,52 22,93 8,73 77,19 505,15 
R‐2‐19  1.281,57 43,72 17,13 147,78 1.065,84 
R-2-2 87,09 5,27 1,98 17,71 61,35 
R‐2‐20  11.375,48 476,61 1.389,41 1.437,85 7.455,84 
R‐2‐20‐1  236,63 9,23 3,10 30,50 192,72 
R‐2‐20‐2  277,10 9,05 3,04 29,92 234,03 

RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R‐2‐20‐3  817,77 28,86 10,14 96,02 679,03 
R‐2‐20‐4  208,88 9,19 3,09 30,39 165,14 
R‐2‐20‐5  141,30 7,38 2,48 24,40 106,18 
R‐2‐20‐6  1.594,95 60,02 34,72 218,02 1.258,07 
R‐2‐20‐6‐2  1.151,47 41,57 20,63 146,40 930,90 
R‐2‐20‐6‐2‐2  869,20 17,96 8,29 62,37 776,49 
R‐2‐20‐7  494,71 22,00 14,52 82,30 365,30 
R‐2‐20‐8  2.498,50 89,57 84,30 370,29 1.863,93 
R‐2‐20‐8‐1  138,11 5,92 2,73 20,54 107,58 
R‐2‐20‐8‐2  636,15 26,04 8,74 86,09 512,23 
R‐2‐21  105,18 6,10 2,05 20,18 76,12 
R‐2‐22  1.272,59 68,66 38,06 247,08 894,77 
R‐2‐22‐2  129,64 6,47 2,67 22,04 97,30 
R‐2‐22‐4  214,07 10,73 3,60 35,47 163,01 
R‐2‐23  397,52 22,39 7,52 74,04 290,94 
R‐2‐24  116,68 6,09 2,05 20,14 87,70 
R‐2‐25  1.002,75 44,66 17,02 150,33 783,87 
R‐2‐25‐2  89,79 4,96 1,66 16,38 66,20 
R‐2‐26  323,31 17,37 5,83 57,43 240,64 
R‐2‐27  334,05 12,75 4,28 42,15 273,38 
R‐2‐28  5.741,65 285,12 653,72 968,72 3.500,85 
R‐2‐28‐1  364,69 17,92 6,02 59,26 279,38 
R‐2‐28‐2  2.795,66 139,64 112,37 550,82 1.885,02 
R‐2‐28‐2‐1  90,46 4,87 1,63 16,09 67,29 
R‐2‐28‐2‐2  103,25 5,97 2,46 20,33 73,41 
R‐2‐28‐2‐4  495,15 32,22 21,27 120,54 305,60 
R‐2‐28‐3  188,08 9,64 3,24 31,87 142,20 
R‐2‐28‐4  468,74 24,50 8,62 81,52 350,90 
R‐2‐28‐4‐2  424,89 21,36 7,17 70,63 323,22 
R‐2‐28‐5  1.130,72 63,91 37,09 232,21 773,26 
R‐2‐28‐5‐2  98,93 6,16 2,07 20,38 69,59 

R-2-3 911,00 47,69 37,58 186,86 605,61 
R‐2‐30  195,00 11,34 3,81 37,51 141,01 
R-2-3-1 155,51 8,39 3,11 28,12 114,66 
R‐2‐32  4.699,70 150,89 75,79 532,43 3.896,77 
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RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R‐2‐32‐1  295,25 9,22 3,10 30,48 251,38 
R‐2‐32‐2  181,56 10,67 3,58 35,27 130,79 
R‐2‐32‐3  217,22 11,26 3,78 37,22 163,65 
R‐2‐32‐4  294,70 8,52 2,86 28,18 254,14 
R‐2‐34  1.108,43 21,76 7,85 72,67 1.003,15 
R‐2‐34‐2  275,17 5,05 1,70 16,69 251,14 
R‐2‐4  29.152,32 981,03 903,58 3.958,63 22.469,34 
R‐2‐4‐1  123,32 5,09 1,91 17,10 98,47 
R‐2‐4‐10  250,11 9,85 3,31 32,57 203,22 
R‐2‐4‐11  367,84 14,64 4,92 48,42 298,14 
R‐2‐4‐12  7.920,70 300,62 214,52 1.147,79 6.074,49 
R‐2‐4‐12‐1  399,51 19,60 7,35 65,80 303,88 
R‐2‐4‐12‐2  281,45 11,25 3,78 37,20 227,90 
R‐2‐4‐12‐3  1.055,80 30,89 10,37 102,13 908,79 
R‐2‐4‐12‐4  967,29 38,54 17,28 133,17 769,94 
R‐2‐4‐12‐4‐1  472,85 16,21 5,44 53,58 395,72 
R‐2‐4‐12‐5  185,54 7,59 2,55 25,08 149,43 
R‐2‐4‐12‐6  251,42 12,19 4,10 40,32 193,38 
R‐2‐4‐12‐8  189,22 7,04 2,91 23,99 154,01 
R‐2‐4‐13  267,12 9,65 3,24 31,91 221,18 
R‐2‐4‐14  194,02 6,69 2,25 22,10 162,21 
R‐2‐4‐15  455,34 12,90 4,57 42,97 393,23 
R‐2‐4‐16  192,28 7,92 2,66 26,17 154,61 
R‐2‐4‐17  2.757,71 93,99 39,29 320,97 2.285,79 
R‐2‐4‐17‐1  152,57 6,25 2,10 20,65 122,85 
R‐2‐4‐18  796,29 38,99 13,33 129,24 609,99 
R‐2‐4‐18‐2  228,15 13,62 4,58 45,05 163,30 
R‐2‐4‐19  1.191,44 40,86 18,09 140,86 983,11 
R‐2‐4‐2  425,98 15,17 7,00 52,67 347,69 
R‐2‐4‐20  4.419,32 184,16 95,90 654,29 3.428,41 
R‐2‐4‐20‐2  192,72 6,95 2,34 22,99 159,62 
R‐2‐4‐20‐4  180,34 9,77 3,28 32,31 133,83 
R‐2‐4‐20‐6  860,97 37,83 12,71 125,08 680,91 
R‐2‐4‐22  286,28 10,22 3,43 33,79 237,63 
R‐2‐4‐24  339,24 15,02 5,04 49,66 267,75 

RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R‐2‐4‐26  247,60 9,50 3,19 31,40 202,40 
R‐2‐4‐28  2.093,60 75,64 34,21 261,77 1.704,73 
R‐2‐4‐28‐1  330,21 13,67 4,59 45,21 265,13 
R‐2‐4‐3  3.231,91 122,39 62,35 432,92 2.579,03 
R‐2‐4‐30  412,89 16,85 5,66 55,71 332,69 
R‐2‐4‐3‐1  515,69 15,33 6,33 52,24 439,02 
R‐2‐4‐3‐1‐1  185,78 7,79 2,62 25,75 148,72 
R‐2‐4‐32  1.382,25 42,82 15,47 143,01 1.175,09 
R‐2‐4‐32‐2  293,11 11,62 3,90 38,42 237,80 
R‐2‐4‐34  839,44 28,23 9,48 93,34 705,08 
R‐2‐4‐36  1.200,43 43,60 16,71 146,89 986,36 
R‐2‐4‐4  294,29 10,64 3,57 35,17 243,66 
R‐2‐4‐5  1.517,87 53,09 29,38 190,91 1.226,84 
R‐2‐4‐6  1.791,61 66,41 25,08 223,21 1.466,97 
R‐2‐4‐6‐1  98,51 5,42 1,82 17,92 72,71 
R‐2‐4‐7  440,01 16,95 5,69 56,04 359,35 
R‐2‐4‐8  3.945,27 142,75 73,82 506,44 3.179,44 
R‐2‐4‐8‐1  681,27 24,28 8,15 80,27 565,72 
R‐2‐4‐8‐3  470,74 17,67 9,78 63,52 373,90 
R‐2‐4‐9  2.855,39 84,85 45,62 303,32 2.394,91 
R‐2‐4‐9‐1  427,39 12,57 5,33 43,02 364,05 
R‐2‐4‐9‐1‐1  204,38 9,22 3,80 31,42 158,27 
R‐2‐4‐9‐2  407,86 15,26 5,12 50,44 335,25 
R‐2‐4‐9‐4  210,97 8,02 2,69 26,50 172,82 
R‐2‐5  377,66 13,72 4,61 45,35 312,38 
R‐2‐6  115,69 5,85 1,97 19,35 87,83 
R‐2‐7  2.167,28 77,81 32,17 265,27 1.777,41 
R‐2‐7‐1  253,17 9,75 3,66 32,74 205,58 
R‐2‐8  177,44 8,54 2,87 28,24 136,79 
R‐2‐9  573,11 27,34 10,22 91,75 439,75 
R‐3  2.185,99 96,29 56,93 351,27 1.643,79 
R‐3‐1  239,16 9,92 3,33 32,81 191,93 

DERIVACIONES  8.117,94 329,74 126,24 1.110,80 6.504,75 
TOTALES 258.550,19 10.656,69 14.233,47 36.957,26 187.993,09 
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7  MOVIMIENTO DE TIERRAS RESUMEN 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

LATERAL 49.005,85 1.416,60 7.945,39 3.970,85 29.929,86 

RED DE RIEGO 258.550,19 10.656,69 14.233,47 36.957,26 187.993,09 

TOTALES 307.556,04 12.073,29 22.178,87 40.928,11 217.922,96 

 

INFRAESTRUCTURA TIERRA VEGETAL (m3) DESMONTE (m3) TERRAPLEN (m3) 

CASETA CONTROL DE 
LLENADO 58,293 0 154,575 

FILTRADO 1 100,776 0 246,378 

FILTRADO 2 111,155 0 279,248 

BALSA 16.244,230 89.655,910 80.852,13 

Total 16.514,454 89.655,910 81.532,331 

 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

ALIVIADERO 
BALSA 1 234,49 4,32 16,31 11,23 196,02 

DESAGÜE DE 
FONDO BALSA 

1 
2.461,37 113,08 427,35 294,19 1.453,47 

TOTALES 2695,86 117,4 443,66 305,42 1649,49 

 
 
 

8  CONDUCCIONES 

8.1 CONDUCCIONES BALSA 

TOMA DE FONDO BALSA 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TOMA DE FONDO 0,000 73,388 73,388 ACERO HELICOIDAL 1219 - 

 

ALIVIADERO BALSA 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ALIVIADERO PARTE 1 0,000 7,00 7,000 ACERO HELICOIDAL 610 - 

ALIVIADERO PARTE 2 7,000 43,396 36,396 PRFV 600 6 

 

DESAGÜE DE FONDO BALSA BP1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

VIGA DE FONDO 0,000 43,000 43,000 ACERO HELICOIDAL 610 - 

DESAGÜE 43,000 652,896 609,896 PRFV 600 6 

 

8.2 TUBERÍA LATERAL 

TUBERÍA LATERAL 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TUBERÍA LATERAL 

0,000 236,680 236,680 AHS 1219 - 

236,680 1.040,267 803,587 PRFV 1200 6 

1.040,267 1.890,000 849,733 PRFV 1200 10 

1.890,000 5.118,936 3.228,936 PRFV 1200 6 
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8.3 CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-0 0 82,320 82,32 PRFV 600 6 
R-1 0,000 411,952 411,952 PRFV 600 10 
R-1 411,952 479,594 67,642 PRFV 500 10 
R-1 479,594 2.251,383 1771,789 PVC-O 500 12,5 
R-1 2251,383 2.793,651 542,268 PVC-O 450 12,5 
R-1 2793,651 2.924,748 131,097 PVC-O 400 12,5 
R-1 2924,748 4.227,662 1302,914 PVC-O 315 12,5 
R-1 4227,662 4.981,039 753,377 PVC-O 315 16 
R-1 4981,039 6.044,298 1063,259 PVC-O 315 12,5 
R-1 6044,298 6.163,018 118,720 PVC-O 500 12,5 
R-1 6163,018 6.504,255 341,237 PVC-O 400 12,5 
R-1 6504,255 6.673,680 169,425 PVC-O 315 12,5 
R-1 6673,68 7.257,599 583,919 PVC-O 315 16 
R-1 7257,599 7.368,572 110,973 PVC-O 250 16 
R-1 7368,572 7.489,368 120,796 PVC-O 250 12,5 
R-1 7489,368 7.967,082 477,714 PVC-O 225 12,5 
R-1 7967,082 8.664,194 697,112 PVC-O 200 12,5 
R-1 8664,194 9.600,184 935,990 PVC-O 200 16 
R-1 9600,184 9.712,547 112,363 PVC-O 160 16 
R-1 9712,547 9.913,534 200,987 PVC-O 110 16 

R-1-1 0,000 59,858 59,858 PVC-O 110 12,5 
R-1-10 0 72,425 72,425 PVC-O 110 12,5 
R-1-11 0 93,429 93,429 PVC-O 110 12,5 
R-1-12 0 258,384 258,384 PVC-O 160 12,5 
R-1-12 258,384 534,783 276,399 PVC-O 125 12,5 
R-1-12 534,783 845,739 310,956 PVC-O 110 12,5 

R-1-12-2 0 83,741 83,741 PVC-O 110 12,5 
R-1-13 0 227,726 227,726 PVC-O 140 12,5 
R-1-13 227,726 320,737 93,011 PVC-O 110 12,5 

R-1-13-1 0 74,105 74,105 PVC-O 110 12,5 
R-1-14 0 177,408 177,408 PVC-O 140 12,5 
R-1-14 177,408 407,523 230,115 PVC-O 110 12,5 
R-1-15 0 348,197 348,197 PVC-O 315 12,5 
R-1-15 348,197 695,748 347,551 PVC-O 250 12,5 
R-1-15 695,748 799,462 103,714 PVC-O 200 12,5 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-1-15 799,462 1.344,239 544,777 PVC-O 140 12,5 

R-1-15-2 0 97,797 97,797 PVC-O 200 12,5 
R-1-15-2 97,797 113,796 15,999 PVC-O 110 12,5 
R-1-15-4 0 99,367 99,367 PVC-O 125 12,5 
R-1-15-4 99,367 152,969 53,602 PVC-O 110 12,5 
R-1-16 0 75,644 75,644 PVC-O 110 12,5 
R-1-17 0 307,409 307,409 PVC-O 200 12,5 
R-1-17 307,409 530,236 222,827 PVC-O 140 12,5 
R-1-17 530,236 715,421 185,185 PVC-O 110 12,5 
R-1-18 0 389,955 389,955 PVC-O 500 12,5 
R-1-18 389,955 864,590 474,635 PRFV 500 10 

R-1-18-2 0 165,756 165,756 PVC-O 140 12,5 
R-1-18-2 165,756 286,739 120,983 PVC-O 110 12,5 

R-1-18-2-1 0 231,289 231,289 PVC-O 110 12,5 
R-1-18-2-2 0 128,752 128,752 PVC-O 110 12,5 

R-1-19 0 47,117 47,117 PVC-O 160 12,5 
R-1-19 47,117 159,526 112,409 PVC-O 140 12,5 
R-1-19 159,526 479,938 320,412 PVC-O 110 12,5 
R-1-2 0,000 320,443 320,443 PVC-O 250 12,5 
R-1-2 320,443 894,389 573,946 PVC-O 225 12,5 
R-1-2 894,389 1.184,019 289,630 PVC-O 140 12,5 
R-1-20 0 1.963,546 1963,546 PVC-O 315 12,5 

R-1-20-1 0 25,513 25,513 PVC-O 160 12,5 
R-1-20-1 25,513 246,046 220,533 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-2 0 112,157 112,157 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-3 0 139,916 139,916 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-4 0 29,728 29,728 PVC-O 160 12,5 
R-1-20-4 29,728 121,829 92,101 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-5 0 32,294 32,294 PVC-O 140 12,5 
R-1-20-5 32,294 241,288 208,994 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-6 0 134,042 134,042 PVC-O 110 12,5 
R-1-20-7 0 537,747 537,747 PVC-O 200 12,5 
R-1-20-7 537,747 908,840 371,093 PVC-O 140 12,5 
R-1-20-9 0 113,691 113,691 PVC-O 110 12,5 
R-1-21 0 116,512 116,512 PVC-O 140 12,5 
R-1-21 116,512 242,607 126,095 PVC-O 110 12,5 
R-1-22 0 121,371 121,371 PVC-O 110 16 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-1-2-2 0 155,713 155,713 PVC-O 110 12,5 
R-1-23 0 97,698 97,698 PVC-O 200 12,5 
R-1-23 97,698 431,127 333,429 PVC-O 200 16 
R-1-24 0 60,871 60,871 PVC-O 140 12,5 
R-1-2-4 0 162,455 162,455 PVC-O 250 12,5 
R-1-2-4 162,455 391,765 229,310 PVC-O 200 12,5 
R-1-2-4 391,765 507,691 115,926 PVC-O 160 12,5 
R-1-2-4 507,691 577,161 69,470 PVC-O 125 12,5 
R-1-25 0 146,418 146,418 PVC-O 110 12,5 
R-1-26 0 96,073 96,073 PVC-O 110 12,5 
R-1-2-6 0 62,221 62,221 PVC-O 110 12,5 
R-1-27 0 246,295 246,295 PVC-O 110 16 
R-1-28 0 363,269 363,269 PVC-O 125 16 
R-1-28 363,269 656,782 293,513 PVC-O 110 16 
R-1-29 0 330,057 330,057 PVC-O 200 16 
R-1-29 330,057 443,521 113,464 PVC-O 160 16 

R-1-29-1 0 136,633 136,633 PVC-O 110 16 
R-1-3 0 188,702 188,702 PVC-O 110 12,5 
R-1-30 0 258,866 258,866 PVC-O 110 16 
R-1-31 0 120,915 120,915 PVC-O 110 12,5 
R-1-4 0 67,242 67,242 PVC-O 110 12,5 
R-1-5 0 113,980 113,980 PVC-O 225 12,5 
R-1-5 113,98 380,357 266,377 PVC-O 200 12,5 
R-1-5 380,357 574,619 194,262 PVC-O 160 12,5 
R-1-5 574,619 1.056,699 482,080 PVC-O 140 12,5 
R-1-5 1056,699 1.107,716 51,017 PVC-O 125 12,5 
R-1-5 1107,716 1.634,839 527,123 PVC-O 110 12,5 

R-1-5-1 0 159,316 159,316 PVC-O 160 12,5 
R-1-5-1 159,316 407,488 248,172 PVC-O 140 12,5 
R-1-5-1 407,488 729,669 322,181 PVC-O 110 12,5 

R-1-5-1-1 0 140,732 140,732 PVC-O 110 12,5 
R-1-5-1-2 0 60,221 60,221 PVC-O 110 12,5 
R-1-5-2 0 111,989 111,989 PVC-O 110 12,5 
R-1-5-3 0 123,286 123,286 PVC-O 110 12,5 
R-1-5-4 0 50,500 50,500 PVC-O 125 12,5 
R-1-5-4 50,5 156,139 105,639 PVC-O 110 12,5 
R-1-5-6 0 99,233 99,233 PVC-O 140 12,5 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-1-5-6 99,233 420,225 320,992 PVC-O 110 12,5 
R-1-6 0 154,128 154,128 PVC-O 110 12,5 

R-1-6-1 0 61,168 61,168 PVC-O 110 12,5 
R-1-7 0 158,586 158,586 PVC-O 125 12,5 
R-1-7 158,586 282,474 123,888 PVC-O 110 12,5 
R-1-8 0 69,948 69,948 PVC-O 110 12,5 
R-1-9 0 63,449 63,449 PVC-O 110 12,5 
R-2 0,000 109,788 109,788 PRFV 1200 6 
R-2 109,788 1.990,588 1880,800 PRFV 1000 10 
R-2 1990,588 3.328,876 1338,288 PRFV 1000 16 
R-2 3328,876 4237,993 909,117 PRFV 1000 10 
R-2 4237,993 4.379,487 141,494 PRFV 800 6 
R-2 4379,487 4.935,448 555,961 PRFV 800 10 
R-2 4935,448 5.446,186 510,738 PRFV 600 10 
R-2 5446,186 5.665,481 219,295 PVC-O 400 12,5 
R-2 5665,481 6.022,931 357,450 PVC-O 315 12,5 
R-2 6022,931 6.326,018 303,087 PVC-O 315 16 
R-2 6326,018 7.295,791 969,773 PVC-O 200 16 
R-2 7295,791 7.376,200 80,409 PVC-O 160 16 
R-2 7376,200 7.854,328 478,128 PVC-O 140 16 
R-2 7854,328 7.972,931 118,603 PVC-O 125 16 
R-2 7972,931 8.198,040 225,109 PVC-O 110 16 

R-2-1 0,000 93,463 93,463 PVC-O 110 12,5 
R-2-10 0 114,016 114,016 PVC-O 140 12,5 
R-2-10 114,016 117,5539 3,5379 PVC-O 110 12,5 
R-2-11 0 41,6647 41,665 PVC-O 160 12,5 
R-2-11 41,6647 99,1849 57,5202 PVC-O 140 12,5 
R-2-12 0 11,9614 11,9614 PVC-O 125 12,5 
R-2-12 11,9614 162,3236 150,3622 PVC-O 110 12,5 
R-2-13 0 639,8054 639,7414 PVC-O 315 12,5 
R-2-13 639,8054 706,6526 66,8472 PVC-O 200 12,5 
R-2-13 706,6526 1057,3521 350,6995 PVC-O 160 12,5 
R-2-13 1057,3521 1699,8242 642,4721 PVC-O 140 12,5 
R-2-13 1699,8242 2088,6812 388,857 PVC-O 125 12,5 

R-2-13-1 0 59,0045 59,0045 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-2 0 111,5852 111,5852 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-3 0 109,1761 109,1761 PVC-O 125 16 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-13-3 109,1761 146,6841 37,508 PVC-O 110 16 
R-2-13-3 146,6841 240,7201 94,036 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4 0 314,609 314,609 PVC-O 250 12,5 
R-2-13-4 314,609 622,7214 308,1124 PVC-O 200 12,5 
R-2-13-4 622,7214 761,9841 139,2627 PVC-O 125 12,5 
R-2-13-4 761,9841 950,0878 188,1037 PVC-O 110 12,5 

R-2-13-4-1 0 14,4843 14,4843 PVC-O 140 12,5 
R-2-13-4-1 14,4843 112,6279 98,1436 PVC-O 125 12,5 
R-2-13-4-1 112,6279 471,8204 359,1925 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4-2 0 171,326 171,326 PVC-O 125 12,5 
R-2-13-4-2 171,326 319,7029 148,3769 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4-3 0 83,1224 83,1224 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4-5 0 90,2725 90,2725 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4-7 0 80,2653 80,2653 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-4-9 0 192,2171 192,2171 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-5 0 49,0284 49,0284 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-6 0 167,2734 167,2734 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-7 0 51,0469 51,0469 PVC-O 125 12,5 
R-2-13-7 51,0469 179,095 128,0481 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-8 0 95,2122 95,2122 PVC-O 110 12,5 
R-2-13-9 0 82,5138 82,5138 PVC-O 110 16 
R-2-14 0 228,9588 228,9588 PVC-O 225 12,5 
R-2-14 228,9588 537,9135 308,9547 PVC-O 125 12,5 
R-2-14 537,9135 708,1189 170,2054 PVC-O 110 12,5 

R-2-14-2 0 408,9014 408,9014 PVC-O 200 12,5 
R-2-15 0 175,915 175,915 PVC-O 110 12,5 
R-2-16 0 207,4107 207,4107 PVC-O 140 12,5 
R-2-16 207,4107 334,1625 126,7518 PVC-O 110 12,5 
R-2-17 0 60,5582 60,5582 PVC-O 250 12,5 
R-2-17 60,5582 111,1356 50,5774 PVC-O 160 12,5 
R-2-17 111,1356 305,7342 194,5986 PVC-O 110 12,5 
R-2-18 0 85,3959 85,3959 PVC-O 160 12,5 
R-2-18 85,3959 274,5618 189,1659 PVC-O 110 12,5 
R-2-19 0 367,974 367,974 PVC-O 140 12,5 
R-2-19 367,974 519,146 151,1723 PVC-O 110 12,5 
R-2-2 0,000 63,361 63,361 PVC-O 125 12,5 
R-2-20 0 1.434,743 1434,7434 PRFV 600 10 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-20 1.434,743 1.884,293 449,5492 PRFV 500 10 
R-2-20 1.884,293 2.145,789 261,4959 PVC-O 500 12,5 
R-2-20 2.145,789 2.328,240 182,4512 PVC-O 400 12,5 
R-2-20 2.328,240 2.938,743 610,5037 PVC-O 315 12,5 

R-2-20-1 0 113,897 113,8973 PVC-O 110 12,5 
R-2-20-2 0 111,720 111,72 PVC-O 110 12,5 
R-2-20-3 0 133,977 133,977 PVC-O 125 12,5 
R-2-20-3 133,977 352,534 218,5566 PVC-O 110 12,5 
R-2-20-4 0 113,4658 113,4658 PVC-O 110 12,5 
R-2-20-5 0 91,0956 91,0956 PVC-O 110 12,5 
R-2-20-6 0 215,453 215,4531 PVC-O 315 12,5 
R-2-20-6 215,453 536,806 321,3533 PVC-O 160 12,5 
R-2-20-6 536,806 628,591 91,785 PVC-O 110 12,5 

R-2-20-6-2 0 84,024 84,0235 PVC-O 315 12,5 
R-2-20-6-2 84,024 338,490 254,4663 PVC-O 140 12,5 
R-2-20-6-2 338,490 461,191 122,7014 PVC-O 125 12,5 

R-2-20-6-2-2 0 202,9786 202,9786 PVC-O 160 12,5 
R-2-20-7 0 215,6807 215,6807 PVC-O 250 12,5 
R-2-20-8 0 719,4674 719,4674 PVC-O 400 12,5 

R-2-20-8-1 0 66,8403 66,8403 PVC-O 160 12,5 
R-2-20-8-2 0 321,4484 321,4484 PVC-O 110 12,5 

R-2-21 0,000 75,358 75,358 PVC-O 110 16 
R-2-22 0,000 65,904 65,904 PVC-O 315 12,5 
R-2-22 65,904 220,786 154,882 PVC-O 250 12,5 
R-2-22 220,786 407,539 186,753 PVC-O 200 12,5 
R-2-22 407,539 507,103 99,564 PVC-O 160 12,5 
R-2-22 507,103 728,696 221,593 PVC-O 140 12,5 

R-2-22-2 0,000 75,644 75,644 PVC-O 140 12,5 
R-2-22-4 0,000 132,454 132,454 PVC-O 110 12,5 
R-2-23 0,000 276,452 276,452 PVC-O 110 16 
R-2-24 0,000 75,183 75,183 PVC-O 110 12,5 
R-2-25 0,000 14,637 14,637 PVC-O 160 16 
R-2-25 14,637 292,789 278,152 PVC-O 140 16 
R-2-25 292,789 534,255 241,466 PVC-O 110 12,5 

R-2-25-2 0,000 61,173 61,173 PVC-O 110 16 
R-2-26 0,000 214,456 214,456 PVC-O 110 12,5 
R-2-27 0,000 157,038 157,038 PVC-O 110 16 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-28 0,000 122,235 122,235 PRFV 500 10 
R-2-28 122,235 871,753 749,518 PRFV 500 16 
R-2-28 871,753 1.296,651 424,898 PVC-O 500 12,5 
R-2-28 1.296,651 1.791,144 494,493 PVC-O 450 12,5 

R-2-28-1 0,000 221,269 221,269 PVC-O 110 12,5 
R-2-28-2 0,000 618,772 618,772 PVC-O 400 12,5 
R-2-28-2 618,772 884,159 265,387 PVC-O 315 12,5 
R-2-28-2 884,159 896,460 12,301 PVC-O 250 12,5 
R-2-28-2 896,460 1.247,262 350,802 PVC-O 140 12,5 

R-2-28-2-1 0,000 60,092 60,092 PVC-O 110 12,5 
R-2-28-2-2 0,000 70,035 70,035 PVC-O 140 12,5 
R-2-28-2-4 0 315,905 315,905 PVC-O 250 12,5 
R-2-28-3 0 118,996 118,996 PVC-O 110 12,5 
R-2-28-4 0,000 59,688 59,688 PVC-O 140 12,5 
R-2-28-4 59,688 299,150 239,462 PVC-O 110 12,5 

R-2-28-4-2 0,000 263,738 263,738 PVC-O 110 12,5 
R-2-28-5 0,000 389,862 389,862 PVC-O 250 12,5 
R-2-28-5 389,862 424,083 34,221 PVC-O 225 12,5 
R-2-28-5 424,083 431,972 7,889 PVC-O 160 12,5 
R-2-28-5 431,972 665,512 233,540 PVC-O 140 12,5 

R-2-28-5-2 0,000 76,107 76,107 PVC-O 110 12,5 
R-2-3 0,000 426,421 426,421 PVC-O 315 12,5 
R-2-30 0,000 140,043 140,043 PVC-O 110 12,5 
R-2-3-1 0,000 101,014 101,014 PVC-O 110 12,5 
R-2-32 0,000 823,216 823,216 PVC-O 225 16 
R-2-32 823,216 965,031 141,815 PVC-O 200 12,5 
R-2-32 965,031 1.662,314 697,283 PVC-O 110 12,5 

R-2-32-1 0,000 113,802 113,802 PVC-O 110 16 
R-2-32-2 0,000 131,695 131,695 PVC-O 110 16 
R-2-32-3 0,000 138,959 138,959 PVC-O 110 12,5 
R-2-32-4 0,000 105,217 105,217 PVC-O 110 12,5 
R-2-34 0,000 35,484 35,484 PVC-O 160 16 
R-2-34 35,484 74,679 39,195 PVC-O 125 16 
R-2-34 74,679 264,094 189,415 PVC-O 110 16 

R-2-34-2 0,000 62,330 62,330 PVC-O 110 16 
R-2-4 0,000 2.083,001 2083,001 PVC-O 500 12,5 
R-2-4 2083,001 2.725,379 642,378 PVC-O 400 12,5 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-4 2.725,379 4.763,232 2037,853 PVC-O 315 12,5 
R-2-4 4.763,232 4.939,092 175,860 PVC-O 450 12,5 
R-2-4 4939,092 5.036,419 97,327 PVC-O 400 12,5 
R-2-4 5.036,419 5.729,919 693,500 PVC-O 355 12,5 
R-2-4 5.729,919 6.414,182 684,263 PVC-O 315 12,5 
R-2-4 6.414,182 6.554,348 140,166 PVC-O 250 12,5 
R-2-4 6554,348 6.866,501 312,153 PVC-O 200 12,5 
R-2-4 6866,501 7.052,264 185,763 PVC-O 160 12,5 
R-2-4 7052,264 7.213,816 161,552 PVC-O 140 16 
R-2-4 7213,816 7.859,749 645,933 PVC-O 110 16 

R-2-4-1 0,000 61,174 61,174 PVC-O 125 12,5 
R-2-4-10 0,000 121,617 121,617 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-11 0,000 180,782 180,782 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-12 0,000 293,564 293,564 PVC-O 400 12,5 
R-2-4-12 293,564 661,372 367,808 PVC-O 355 12,5 
R-2-4-12 661,372 1.381,757 720,385 PVC-O 355 16 
R-2-4-12 1.381,757 2.318,732 936,975 PVC-O 200 16 
R-2-4-12 2.318,732 2.702,242 383,510 PVC-O 160 16 
R-2-4-12 2.702,242 2.864,558 162,316 PVC-O 110 16 

R-2-4-12-1 0,000 24,202 24,202 PVC-O 125 12,5 
R-2-4-12-1 24,202 235,389 211,187 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-12-2 0,000 138,894 138,894 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-12-3 0,000 381,339 381,339 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-12-4 0,000 94,022 94,022 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-12-4 94,022 113,817 19,795 PVC-O 160 12,5 
R-2-4-12-4 113,817 439,856 326,039 PVC-O 140 16 

R-2-4-12-4-1 0,000 200,076 200,076 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-12-5 0,000 93,657 93,657 PVC-O 110 16 
R-2-4-12-6 0,000 150,555 150,555 PVC-O 110 16 
R-2-4-12-8 0,000 82,349 82,349 PVC-O 140 16 
R-2-4-13 0 119,160 119,160 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-14 0,000 82,533 82,533 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-15 0 64,676 64,676 PVC-O 125 12,5 
R-2-4-15 64,676 157,287 92,611 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-16 0 97,724 97,724 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-17 0 547,734 547,734 PVC-O 160 16 
R-2-4-17 547,734 793,933 246,199 PVC-O 140 16 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-4-17 793,933 1.095,800 301,867 PVC-O 110 16 

R-2-4-17-1 0 77,114 77,114 PVC-O 110 16 
R-2-4-18 0 31,289 31,289 PVC-O 140 12,5 
R-2-4-18 31,289 479,439 448,150 PVC-O 110 12,5 

R-2-4-18-2 0 168,397 168,397 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-19 0 280,661 280,661 PVC-O 160 12,5 
R-2-4-19 280,661 467,823 187,162 PVC-O 140 12,5 
R-2-4-2 0,000 171,417 171,417 PVC-O 160 12,5 
R-2-4-20 0 159,715 159,715 PVC-O 250 12,5 
R-2-4-20 159,715 598,086 438,371 PVC-O 225 12,5 
R-2-4-20 598,086 948,488 350,402 PVC-O 225 16 
R-2-4-20 948,488 1.125,096 176,608 PVC-O 200 16 
R-2-4-20 1125,096 1.262,209 137,113 PVC-O 160 16 
R-2-4-20 1.262,209 2.000,384 738,175 PVC-O 125 16 

R-2-4-20-2 0 62,430 62,430 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-20-2 62,430 85,857 23,427 PVC-O 110 16 
R-2-4-20-4 0 120,636 120,636 PVC-O 110 16 
R-2-4-20-6 0 467,044 467,044 PVC-O 110 16 
R-2-4-22 0 126,176 126,176 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-24 0 185,440 185,440 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-26 0 117,234 117,234 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-28 0 116,606 116,606 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-28 116,606 359,084 242,478 PVC-O 200 16 
R-2-4-28 359,084 790,384 431,300 PVC-O 125 16 
R-2-4-28 790,384 861,777 71,393 PVC-O 110 16 

R-2-4-28-1 0 168,796 168,796 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-3 0 1.026,867 1026,867 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-3 1.026,867 1.338,750 311,883 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-30 0 208,008 208,008 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-3-1 0 68,189 68,189 PVC-O 140 12,5 
R-2-4-3-1 68,189 179,321 111,132 PVC-O 110 12,5 

R-2-4-3-1-1 0 96,136 96,136 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-32 0 332,101 332,101 PVC-O 125 16 
R-2-4-32 332,101 519,359 187,258 PVC-O 110 16 

R-2-4-32-2 0 143,466 143,466 PVC-O 110 16 
R-2-4-34 0 348,531 348,531 PVC-O 110 16 
R-2-4-36 0 175,000 175,000 PVC-O 160 16 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 
R-2-4-36 175 198,744 23,744 PVC-O 125 16 
R-2-4-36 198,744 521,008 322,264 PVC-O 110 16 
R-2-4-4 0 131,341 131,341 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-5 0 561,831 561,831 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-6 0 55,491 55,491 PVC-O 140 12,5 
R-2-4-6 55,491 796,106 740,615 PVC-O 125 12,5 

R-2-4-6-1 0 66,917 66,917 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-7 0 209,236 209,236 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-8 0 345,082 345,082 PVC-O 225 12,5 
R-2-4-8 345,082 1.149,049 803,967 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-8 1149,049 1.553,761 404,712 PVC-O 110 12,5 

R-2-4-8-1 0 299,728 299,728 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-8-3 0 184,968 184,968 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-9 0,000 84,214 84,214 PVC-O 225 12,5 
R-2-4-9 84,214 681,731 597,517 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-9 681,731 908,505 226,774 PVC-O 160 12,5 

R-2-4-9-1 0,000 32,899 32,899 PVC-O 200 12,5 
R-2-4-9-1 32,899 146,055 113,156 PVC-O 125 12,5 

R-2-4-9-1-1 0,000 107,838 107,838 PVC-O 140 12,5 
R-2-4-9-2 0,000 188,357 188,357 PVC-O 110 12,5 
R-2-4-9-4 0,000 98,967 98,967 PVC-O 110 12,5 

R-2-5 0 169,351 169,351 PVC-O 110 12,5 
R-2-6 0 72,2684 72,2684 PVC-O 110 12,5 
R-2-7 0 174,3069 174,3069 PVC-O 200 12,5 
R-2-7 174,3069 290,6965 116,3896 PVC-O 160 12,5 
R-2-7 290,6965 621,4608 330,7643 PVC-O 125 12,5 
R-2-7 621,4608 910,796 289,3352 PVC-O 110 12,5 

R-2-7-1 0 117,1319 117,1319 PVC-O 125 12,5 
R-2-8 0 105,4545 105,4545 PVC-O 110 12,5 
R-2-9 0 157,1519 157,1519 PVC-O 140 12,5 
R-2-9 157,1519 328,662 171,5101 PVC-O 110 12,5 
R-3 0,000 34,449 34,449 PVC-O 450 12,5 
R-3 34,449 282,672 248,223 PVC-O 225 12,5 
R-3 282,672 994,350 711,678 PVC-O 200 12,5 

R-3-1 0 122,510 122,510 PVC-O 110 12,5 
DERIVACIN A 710 0 32,571 32,571 PVC-O 125 12,5 
DERIVACIN A 712 0 18,085 18,085 PVC-O 140 12,5 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACIN A 715 0 10,271 10,271 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION 101 0,000 42,789 42,789 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 107 0,000 38,946 38,946 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 109 0,000 16,323 16,323 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 110 0,000 47,630 47,630 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 113 0,000 13,088 13,088 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 118 0,000 5,517 5,517 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 125 0,000 9,012 9,012 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION 126 0,000 14,640 14,640 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 130 0,000 20,390 20,390 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION 137 0,000 48,302 48,302 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 143 0,000 46,201 46,201 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 200 0,000 15,173 15,173 PVC-O 315 16 
DERIVACION 202 0,000 28,035 28,035 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 213 0,000 17,240 17,240 PVC-O 110 16 
DERIVACION 216 0,000 7,014 7,014 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 217 0,000 24,666 24,666 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 224 0,000 24,973 24,973 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 234 0,000 7,926 7,926 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION 239 0,000 20,095 20,095 PVC-O 110 12,5 
DERIVACIÓN 254 0 15,361 15,361 PVC-O 110 16 
DERIVACION 257 0,000 12,493 12,493 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 264 0,000 3,937 3,937 PVC-O 110 12,5 
DERIVACIÓN 273 0 56,624 56,624 PVC-O 160 12,5 
DERIVACIÓN 280 0,000 5,556 5,556 PVC-O 110 16 
DERIVACION 293 0,000 41,368 41,368 PVC-O 140 16 
DERIVACION 300 0,000 25,453 25,453 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 302 0,000 31,851 31,851 PVC-O 110 16 
DERIVACION 312 0,000 85,683 85,683 PVC-O 110 16 
DERIVACION 318 0,000 54,103 54,103 PVC-O 160 12,5 
DERIVACION 322 0,000 38,248 38,248 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 329 0,000 33,114 33,114 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 336 0,000 12,695 12,695 PVC-O 110 16 
DERIVACION 339 0,000 9,989 9,989 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 340 0,000 54,367 54,367 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 353 0,000 6,029 6,029 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 363 0,000 26,386 26,386 PVC-O 110 12,5 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACION 364 0,000 7,617 7,617 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 366 0,000 15,691 15,691 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 369 0,000 24,312 24,312 PVC-O 110 16 
DERIVACION 371 0,000 26,074 26,074 PVC-O 160 12,5 
DERIVACION 374 0,000 28,934 28,934 PVC-O 110 16 
DERIVACION 392 0,000 10,028 10,028 PVC-O 110 16 
DERIVACION 394 0,000 9,700 9,700 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION 602 0,000 6,604 6,604 PVC-O 110 16 
DERIVACION 606 0,000 5,206 5,206 PVC-O 110 16 
DERIVACION 607 0,000 7,497 7,497 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 10 0 35,209 35,209 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 11 0 13,841 13,841 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 115 0 26,280 26,280 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 12 0 7,817 7,817 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 139 0,000 56,093 56,093 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 140 0,000 19,799 19,799 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 146 0,000 8,385 8,385 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 148 0,000 15,169 15,169 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 15 0 30,486 30,486 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 17 0 20,837 20,837 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
0 11,747 11,747 PVC-O 160 12,5 

DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
11,747 24,037 12,290 PVC-O 140 12,5 

DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
24,037 31,630 7,593 PVC-O 110 12,5 

DERIVACION A 2 0 47,271 47,271 PVC-O 315 12,5 
DERIVACION A 21 0 12,634 12,634 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 210 0,000 40,825 40,825 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 211 0 31,115 31,115 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 214 0,000 17,795 17,795 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 218 0 15,657 15,657 PVC-O 140 12,5 
DERIVACION A 22 0 5,013 5,013 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 223 0 49,940 49,940 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 227 0,000 24,572 24,572 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 228 0 6,278 6,278 PVC-O 110 12,5 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACION A 229 0 35,763 35,763 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 230 0 7,496 7,496 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 231 0 2,630 2,630 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 237 0 11,435 11,435 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 238 0 3,036 3,036 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 24 0 8,221 8,221 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 240 0 8,327 8,327 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 243 0 31,082 31,082 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 25 0 8,965 8,965 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 253 0 16,772 16,772 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 255 0 20,871 20,871 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 258 0 5,575 5,575 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 259 0 13,429 13,429 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 26 0 35,813 35,813 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 261 0 57,652 57,652 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 267 0 6,774 6,774 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 289 0,000 9,431 9,431 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 29 0 24,499 24,499 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 290 0,000 16,428 16,428 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 30 0 15,035 15,035 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 309 0 39,845 39,845 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 31 0 49,384 49,384 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 317 0 7,604 7,604 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 32 0 29,689 29,689 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 320 0 11,487 11,487 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 321 0 9,158 9,158 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 323 0,000 28,845  PVC-O 110 16 
DERIVACION A 325 0 56,828 56,828 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 327 0 20,367 20,367 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 328 0 8,319 8,319 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 33 0 13,613 13,613 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 331 0 12,845 12,845 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 332 0 12,845 12,845 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 334 0 10,153 10,153 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 34 0 32,549 32,549 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 347 0,000 11,366 11,366 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 349 0 32,549 32,549 PVC-O 110 16 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACION A 355 0,000 8,916 8,916 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 359 0,000 6,450 6,450 PVC-O 140 12,5 
DERIVACION A 373 0,000 53,537 53,537 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 39 0 12,217 12,217 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 399 0 8,522 8,522 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 400 0,000 25,930 25,930 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 406 0,000 5,144 5,144 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 407 

Y DERIVACION A 222 0 8,070 8,070 PVC-O 125 16 

DERIVACION A 407 
Y DERIVACION A 222 8,070 48,239 40,169 PVC-O 110 16 

DERIVACION A 42 0 11,965 11,965 PVC-O 200 12,5 
DERIVACION A 43 0 41,424 41,424 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 47 0 22,817 22,817 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 50 0 13,734 13,734 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 500 0 18,646 18,646 PVC-O 355 12,5 
DERIVACION A 51 0 19,937 19,937 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 60 0 9,643 9,643 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 63 0 23,142 23,142 PVC-O 110 12,5 

DERIVACION A 6380 0 37,553 37,553 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 64 0 15,197 15,197 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 66 0 15,170 15,170 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 68 0,000 6,388 6,388 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 708 0 9,859 9,859 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 711 0,000 63,549 63,549 PVC-O 140 12,5 
DERIVACION A 717 0 35,902 35,902 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 72 0 7,983 7,983 PVC-O 110 16 
DERIVACION A 721 0 17,330 17,330 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 724 0,000 59,221 59,221 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 727 0,000 46,952 46,952 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 733 0 11,054 11,054 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 734 0,000 9,655 9,655 PVC-O 140 12,5 
DERIVACION A 736 0 1,885 1,885 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 737 0,000 13,274 13,274 PVC-O 110 12,5 

DERIVACION A 738 Y 740 0 49,905 49,905 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 74 0 19,461 19,461 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 742 0,000 4,919 4,919 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 743 0 15,654 15,654 PVC-O 160 12,5 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 
RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACION A 748 0 9,789 9,789 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 76 0 6,780 6,780 PVC-O 110 12,5 
DERIVACION A 8 0 56,250 56,250 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 80 0 44,465 44,465 PVC-O 125 12,5 
DERIVACION A 9 0 17,879 17,879 PVC-O 125 12,5 

DERIVACION A 999 0,000 37,984 37,984 PVC-O 110 12,5 
DVH-1 0 42,484 42,4841 PVC-O 110 12,5 

DVH-147 0 7,458 7,4577 PVC-O 110 12,5 
DVH-221 0 8,177 8,1774 PVC-O 110 12,5 
DVH-236 0 35,061 35,0608 PVC-O 110 12,5 
DVH-268 0 24,003 24,0028 PVC-O 110 12,5 
DVH-297 0 55,628 55,6281 PVC-O 110 12,5 
DVH-3 0 30,476 30,4757 PVC-O 110 12,5 

DVH-308 0 20,425 20,4252 PVC-O 110 12,5 
DVH-314 0 29,357 29,357 PVC-O 110 12,5 
DVH-324 0 6,734 6,7344 PVC-O 110 12,5 
DVH-338 0 13,975 13,9749 PVC-O 110 12,5 
DVH-345 0 31,918 31,9175 PVC-O 110 12,5 
DVH-346 0 9,091 9,0905 PVC-O 110 12,5 
DVH-372 0 5,597 5,5969 PVC-O 110 12,5 
DVH-376 0 22,545 22,5446 PVC-O 110 12,5 
DVH-379 0 6,373 6,3733 PVC-O 110 12,5 
DVH-382 0 7,454 7,4541 PVC-O 110 12,5 
DVH-383 0 38,881 38,8811 PVC-O 110 12,5 
DVH-385 0 6,909 6,9085 PVC-O 110 12,5 
DVH-402 0 7,106 7,1056 PVC-O 110 12,5 
DVH-403 0 55,912 55,9116 PVC-O 140 12,5 
DVH-701 0 35,440 35,4402 PVC-O 110 12,5 
DVH-706 0 15,275 15,275 PVC-O 110 12,5 
DVH-709 0 30,117 30,1166 PVC-O 110 12,5 
DVH-713 0 3,865 3,865 PVC-O 110 12,5 
DVH-723 0 21,436 21,4361 PVC-O 125 12,5 
DVH-732 0 11,327 11,3272 PVC-O 110 12,5 
DVH-735 0 10,588 10,5879 PVC-O 110 12,5 
DVH-747 0 19,505 19,5047 PVC-O 110 12,5 
DVH-998 0 12,156 12,1557 PVC-O 200 12,5 

 

8.4 CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA 

HIDRANTE TOMA LONGITUD MATERIAL DIÁMETRO PN 
375 T_375.1 20,5 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.2 34,7 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.3 35,0 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.4 29,3 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.5 36,7 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.6 5,0 PVC-O 110 12,5 
375 T_375.7 38,5 PVC-O 110 12,5 
376 T_376.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
376 T_376.2 89,9 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.1 25,5 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.2 76,1 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.3 29,2 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.4 5,0 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.5 13,1 PVC-O 110 12,5 
377 T_377.6 76,0 PVC-O 110 12,5 
378 T_378.1 131,5 PVC-O 110 12,5 
378 T_378.2 40,0 PVC-O 110 12,5 
378 T_378.3 5,0 PVC-O 110 12,5 
378 T_378.4 130,8 PVC-O 110 12,5 
379 T_379.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
379 T_379.2 35,0 PVC-O 110 12,5 
380 T_380.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
380 T_380.2 43,9 PVC-O 110 12,5 
380 T_380.3 76,0 PVC-O 110 12,5 
381 T_381.1 26,5 PVC-O 110 12,5 
381 T_381.2 5,0 PVC-O 110 12,5 
381 T_381.3 10,5 PVC-O 110 12,5 
382 T_382.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
382 T_382.2 31,1 PVC-O 110 12,5 
382 T_382.3 14,5 PVC-O 110 12,5 
383 T_383.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
383 T_383.2 47,9 PVC-O 110 12,5 
383 T_383.3 55,5 PVC-O 110 12,5 
383 T_383.4 83,5 PVC-O 110 12,5 
385 T_385.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
385 T_385.2 5,0 PVC-O 110 12,5 
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HIDRANTE TOMA LONGITUD MATERIAL DIÁMETRO PN 
385 T_385.3 58,3 PVC-O 110 12,5 
385 T_385.4 48,9 PVC-O 110 12,5 
385 T_385.5 73,5 PVC-O 110 12,5 
385 T_385.6 113,1 PVC-O 110 12,5 
388 T_388.1 5,0 PVC-O 110 12,5 
388 T_388.2 57,2 PVC-O 110 12,5 
388 T_388.2 88,8 PVC-O 110 12,5 
388 T_388.3 131,2 PVC-O 110 12,5 
388 T_388.4 57,3 PVC-O 110 12,5 

9  HIDRANTES 

9.1 RESUMEN TOTAL DE HIDRANTES. 

Existirán dos tipos de hidrantes, hidrantes únicos e hidrantes compartidos. Y a su vez, podremos 
encontrar hidrantes con configuración estándar, con la configuración habitual en este tipo de proyectos, e 
hidrantes de baja presión donde se dotan de elementos que generan baja pérdida de carga. 

De forma general diremos que los hidrantes únicos, serán aquellos que den servicio a una única 
agrupación, y que los hidrantes compartidos serán aquellos que den servicios a varias agrupaciones y, por 
tanto, tengan más de una toma. En el presente proyecto tendrán la siguiente configuración: 

 DN Hidrante Válvula = Filtro Filtro  Válvula Baja Perdida Compartido Unidades 

Dn hidr. 

2  137 14 10 161 

3 144  14 1 159 

4 45  5  50 

6 26  2  28 

8 4  3  7 

     TOTAL 405 
Nota: existen 3 hidrantes dobles (1 de 8” y 2 de 6”) y uno triple (1 de 8”). 

 

 

 

 

9.2 DESGLOSE DE HIDRANTES  

A continuación, se muestran los hidrantes con su tamaño y tipología, ordenados por código de 
hidrante. 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

1 3 3  Individual 
2 2x8 8  Individual 
3 2 3  Individual 
4 8 8  Individual 
5 2 3  Individual 
6 4 4  Individual 
7 3 3  Individual 
8 2 3  Individual 
9 2 3 Baja perdida Individual 
10 2 3 Baja perdida Individual 
11 2 3 Baja perdida Individual 
12 3 3 Baja perdida Individual 
13 2 3 Baja perdida Individual 
14 2 3 Baja perdida Individual 
15 3 3  Individual 
16 3 3  Individual 
17 6 6  Individual 
18 2 3  Individual 
19 4 4  Individual 
20 3 3  Individual 
21 3 3  Individual 
22 4 4  Individual 
23 3 3  Individual 
24 3 3  Individual 
25 3 3  Individual 
26 3 3  Individual 
27 2 3  Individual 
28 3 3  Individual 
29 3 3  Individual 
30 2 3  Individual 
31 2 3  Individual 
32 3 3  Individual 
33 3 3  Individual 
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HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

34 3 3  Individual 
35 3 3  Individual 
36 2 3  Individual 
37 3 3  Individual 
38 2 3  Individual 
39 2 3  Individual 
40 3 3  Individual 
41 2 3  Individual 
42 8 8  Individual 
43 4 4  Individual 
44 2 3 Baja perdida Individual 
45 3 3  Individual 
46 2 3  Individual 
47 3 3  Individual 
48 2 3  Individual 
49 2 3  Individual 
50 2 3  Individual 
51 3 3  Individual 
52 2 3  Individual 
53 2 3  Individual 
54 3 3  Individual 
55 6 6  Individual 
56 2 3  Individual 
57 4 4  Individual 
58 6 6  Individual 
59 2 3  Individual 
60 2 3  Individual 
61 2 3  Individual 
62 6 6  Individual 
63 3 3  Individual 
64 3 3  Individual 
65 3 3  Individual 
66 2 3  Individual 
67 2 3  Individual 
68 2 3  Individual 
69 3 3  Individual 
70 2 3  Individual 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

71 3 3  Individual 
72 4 4  Individual 
73 3 3  Individual 
74 2 3  Individual 
75 2 3  Individual 
76 3 3  Individual 
77 2 3  Individual 
78 2 3  Individual 
79 3 3  Individual 
80 2 3 Baja perdida Individual 
100 6 6  Individual 
101 3 3  Individual 
102 3 3  Individual 
103 2 3  Individual 
104 4 4  Individual 
105 3 3  Individual 
106 3 3  Individual 
107 3 3  Individual 
108 3 3  Individual 
109 3 3  Individual 
110 2 3  Individual 
111 3 3  Individual 
112 3 3  Individual 
113 3 3  Individual 
114 6 6  Individual 
115 2 3  Individual 
116 4 4  Individual 
117 3 3  Individual 
118 3 3  Individual 
119 3 3  Individual 
120 6 6  Individual 
121 3 3  Individual 
122 3 3  Individual 
123 3 3  Individual 
124 4 4  Individual 
125 6 6  Individual 
126 3 3  Individual 
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HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

127 3 3  Individual 
128 3 3  Individual 
129 3 3  Individual 
130 3 3  Individual 
131 2 3 Baja perdida Individual 
132 3 3  Individual 
133 4 4  Individual 
134 3 3  Individual 
135 3 3  Individual 
136 3 3  Individual 
137 3 3  Individual 
138 2 3 Baja perdida Individual 
139 3 3  Individual 
140 2 3  Individual 
141 4 4  Individual 
142 4 4  Individual 
143 3 3  Individual 
144 4 4  Individual 
145 2 3  Individual 
146 2 3  Individual 
147 2 3  Individual 
148 2 3  Individual 
200 2x6 6  Individual 
201 2 3  Individual 
202 3 3  Individual 
203 2 3  Individual 
204 4 4  Individual 
205 2 3  Individual 
206 4 4  Individual 
207 4 4  Individual 
208 3 3  Individual 
209 2 3  Individual 
210 2 3  Individual 
211 2 3  Individual 
212 2 3  Individual 
213 2 3  Individual 
214 3 3  Individual 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

215 3 3  Individual 
216 2 3  Individual 
217 2 3  Individual 
218 2 3  Individual 
219 8 8  Individual 
220 6 6  Individual 
221 4 4  Individual 
222 4 4  Individual 
223 3 3  Individual 
224 3 3  Individual 
225 3 3  Individual 
226 2 3  Individual 
227 4 4  Individual 
228 3 3  Individual 
229 3 3  Individual 
230 2 3  Individual 
231 2 3  Individual 
232 2 3  Individual 
233 3 3  Individual 
234 4 4  Individual 
235 3 3  Individual 
236 2 3  Individual 
237 6 6  Individual 
238 2 3  Individual 
239 4 4  Individual 
240 3 3  Individual 
241 6 6  Individual 
242 2 3  Individual 
243 3 3  Individual 
244 2 3  Individual 
245 3 3 Baja perdida Individual 
246 4 4  Individual 
247 2 3  Individual 
248 2 3  Individual 
249 6 6  Individual 
250 3 3  Individual 
251 2 3  Individual 
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HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

252 2 3  Individual 
253 2 3  Individual 
254 3 3  Individual 
255 2 3  Individual 
256 4 4  Individual 
257 3 3  Individual 
258 2 3  Individual 
259 3 3  Individual 
260 3 3  Individual 
261 2 3  Individual 
262 2 3  Individual 
263 2 3  Individual 
264 3 3  Individual 
265 2 3  Individual 
266 3 3  Individual 
267 4 4  Individual 
268 2 3  Individual 
269 2 3  Individual 
270 3 3  Individual 
271 2 3  Individual 
272 3 3  Individual 
273 6 6  Individual 
274 3 3  Individual 
275 3 3  Individual 
276 3 3  Individual 
277 2 3  Individual 
278 3 3  Individual 
279 2 3  Individual 
280 2 3  Individual 
281 2 3  Individual 
282 3 3  Individual 
283 3 3  Individual 
284 3 3  Individual 
285 3 3  Individual 
286 6 6  Individual 
287 6 6  Individual 
288 3 3  Individual 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

289 2 3  Individual 
290 4 4  Individual 
291 3 3  Individual 
292 2 3  Individual 
293 6 6  Individual 
294 3 3  Individual 
295 2 3  Individual 
296 3 3  Individual 
297 2 3  Individual 
298 3 3  Individual 
299 2 3  Individual 
300 2 3  Individual 
301 3 3  Individual 
302 2 3  Individual 
303 4 4  Individual 
304 2 3  Individual 
305 4 4  Individual 
306 3 3  Individual 
307 3 3 Baja perdida Individual 
308 3 3  Individual 
309 3 3  Individual 
310 2 3  Individual 
311 3 3  Individual 
312 2 3  Individual 
313 3 3  Individual 
314 3 3  Individual 
315 3 3  Individual 
316 2 3  Individual 
317 3 3  Individual 
318 6 6  Individual 
319 3 3  Individual 
320 2 3  Individual 
321 4 4  Individual 
322 3 3  Individual 
323 2 3  Individual 
324 2 3  Individual 
325 3 3  Individual 
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HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

326 2 3  Individual 
327 2 3  Individual 
328 3 3  Individual 
329 4 4  Individual 
330 6 6  Individual 
331 2 3  Individual 
332 3 3 Baja perdida Individual 
333 3 3  Individual 
334 4 4  Individual 
335 6 6  Individual 
336 3 3  Individual 
337 2 3  Individual 
338 2 3  Individual 
339 2 3  Individual 
340 2 3  Individual 
341 3 3  Individual 
342 2 3  Individual 
343 3 3  Individual 
344 3 3  Individual 
345 3 3  Individual 
346 3 3  Individual 
347 3 3  Individual 
348 3 3  Individual 
349 3 3  Individual 
350 4 4  Individual 
351 4 4  Individual 
352 3 3  Individual 
353 3 3  Individual 
354 4 4  Individual 
355 2 3  Individual 
356 2 3  Individual 
357 3 3  Individual 
358 3 3  Individual 
359 6 6  Individual 
360 2 3  Individual 
361 3 3  Individual 
362 4 4  Individual 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

363 2 3  Individual 
364 2 3  Individual 
365 2 3  Individual 
366 4 4  Individual 
367 3 3  Individual 
368 2 3  Individual 
369 2 3  Individual 
370 2 3  Individual 
371 6 6  Individual 
372 4 4  Individual 
373 6 6  Individual 
374 2 3  Individual 
375 2 3  Compartido 
376 2 3  Compartido 
377 2 3  Compartido 
378 2 3  Compartido 
379 2 3  Compartido 
380 2 3  Compartido 
381 2 3  Compartido 
382 2 3  Compartido 
383 2 3  Compartido 
384 2 3  Individual 
385 2 3  Compartido 
386 2 3  Individual 
387 2 3  Individual 
388 3 3  Compartido 
389 3 3  Individual 
390 2 3  Individual 
391 3 3  Individual 
392 3 3  Individual 
393 3 3  Individual 
394 3 3  Individual 
395 3 3  Individual 
396 2 3  Individual 
397 2x6 6  Individual 
398 3 3  Individual 
399 2 3  Individual 
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HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

400 3 3  Individual 
401 2 3  Individual 
402 3 3  Individual 
403 4 4  Individual 
404 3 3  Individual 
405 4 4  Individual 
406 4 4  Individual 
407 2 3  Individual 
408 3 3  Individual 
500 3x8 8 Baja perdida Individual 
572 2 3  Individual 
600 6 6  Individual 
601 3 3  Individual 
602 2 3  Individual 
603 3 3  Individual 
604 4 4  Individual 
605 3 3  Individual 
606 3 3  Individual 
607 3 3  Individual 
608 2 3  Individual 
609 3 3  Individual 
610 2 3  Individual 
6380 2 3  Individual 
700 6 6  Individual 
701 4 4  Individual 
702 6 6 Baja perdida Individual 
703 2 3  Individual 
704 4 4  Individual 
705 2 3  Individual 
706 2 3  Individual 
707 3 3  Individual 
708 2 3  Individual 
709 2 3  Individual 
710 3 3 Baja perdida Individual 
711 3 3 Baja perdida Individual 
712 4 4 Baja perdida Individual 
713 3 3  Individual 

HIDRANTE DN HIDRANTE DN FILTRO TIPO INDIVIDUAL/ 
COMPARTIDO 

714 2 3  Individual 
715 3 3 Baja perdida Individual 
716 3 3 Baja perdida Individual 
717 3 3  Individual 
718 2 3  Individual 
719 2 3 Baja perdida Individual 
720 2 3  Individual 
721 2 3  Individual 
722 3 3 Baja perdida Individual 
723 3 3 Baja perdida Individual 
724 2 3  Individual 
725 2 3 Baja perdida Individual 
726 4 4 Baja perdida Individual 
727 2 2 Baja perdida Individual 
728 3 3 Baja perdida Individual 
729 4 4  Individual 
730 3 3 Baja perdida Individual 
731 6 6 Baja perdida Individual 
732 4 4  Individual 
733 4 4 Baja perdida Individual 
734 4 4 Baja perdida Individual 
735 2 3  Individual 
736 3 3  Individual 
737 2 3  Individual 
738 2 3  Individual 
739 2 3 Baja perdida Individual 
740 2 3  Individual 
741 4 4 Baja perdida Individual 
742 2 3  Individual 
743 2 3 Baja perdida Individual 
744 3 3 Baja perdida Individual 
745 3 3  Individual 
746 4 4  Individual 
747 2 3  Individual 
748 2 3  Individual 
749 2 3  Individual 
750 3 3 Baja perdida Individual 
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10  VALVULERIA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 

10.1 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO 1 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-1 68,939 DESAGÜE 200 16 
R-1 1291,158 DESAGÜE 200 16 
R-1 1506,504 DESAGÜE 200 16 
R-1 2114,954 DESAGÜE 200 16 
R-1 3358,764 DESAGÜE 100 16 
R-1 3889,313 DESAGÜE 100 16 
R-1 4560 DESAGÜE 100 16 
R-1 4680,004 DESAGÜE 100 16 
R-1 5700,956 DESAGÜE 100 16 
R-1 6925,487 DESAGÜE 100 16 
R-1 7083,339 DESAGÜE 100 16 
R-1 7859,088 DESAGÜE 100 16 
R-1 8213,571 DESAGÜE 100 16 
R-1 9307,551 DESAGÜE 100 16 
R-1 132,469 VENTOSA 4 16 
R-1 633,084 VENTOSA 4 16 
R-1 1039,511 VENTOSA 4 16 
R-1 1360,648 VENTOSA 4 16 
R-1 1560,863 VENTOSA 4 16 
R-1 2251,383 VENTOSA 4 16 
R-1 2700 VENTOSA 4 16 
R-1 3030,693 VENTOSA 4 16 
R-1 3834,365 VENTOSA 3 16 
R-1 4056,939 VENTOSA 3 16 
R-1 4580,841 VENTOSA 3 16 
R-1 5146,893 VENTOSA 3 16 
R-1 5494,304 VENTOSA 3 16 
R-1 6044,298 VENTOSA 4 16 
R-1 6609,212 VENTOSA 3 16 
R-1 6959,379 VENTOSA 3 16 
R-1 7489,368 VENTOSA 2 16 
R-1 8033,145 VENTOSA 2 16 
R-1 8664,194 VENTOSA 2 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-1 9011,27 VENTOSA 2 16 
R-1 9913,534 VENTOSA 2 16 

R-1-1 59,858 VENTOSA 2 16 
R-1-10 72,425 DESAGÜE 100 16 
R-1-11 93,429 VENTOSA 2 16 
R-1-12 35,385 DESAGÜE 100 16 
R-1-12 195,490 DESAGÜE 100 16 
R-1-12 258,384 DESAGÜE 100 16 
R-1-12 534,783 DESAGÜE 100 16 
R-1-12 773,426 DESAGÜE 100 16 
R-1-12 147,060 VENTOSA 2 16 
R-1-12 212,670 VENTOSA 2 16 
R-1-12 432,563 VENTOSA 2 16 
R-1-12 733,538 VENTOSA 2 16 
R-1-12 845,739 VENTOSA 2 16 

R-1-12-2 83,741 DESAGÜE 100 16 
R-1-13 320,737 DESAGÜE 100 16 
R-1-13 281,697 VENTOSA 2 16 
R-1-14 40,999 DESAGÜE 100 16 
R-1-14 407,523 VENTOSA 2 16 
R-1-15 160,427 DESAGÜE 100 16 
R-1-15 444,312 DESAGÜE 100 16 
R-1-15 1047,800 DESAGÜE 100 16 
R-1-15 153,940 VENTOSA 3 16 
R-1-15 348,197 VENTOSA 3 16 
R-1-15 558,568 VENTOSA 2 16 
R-1-15 1344,239 VENTOSA 2 16 

R-1-15-2 113,796 DESAGÜE 100 16 
R-1-15-4 152,969 DESAGÜE 100 16 
R-1-16 75,644 VENTOSA 2 16 
R-1-17 128,923 DESAGÜE 100 16 
R-1-17 307,409 DESAGÜE 100 16 
R-1-17 641,309 DESAGÜE 100 16 
R-1-17 235,728 VENTOSA 2 16 
R-1-17 542,549 VENTOSA 2 16 
R-1-17 715,421 VENTOSA 2 16 
R-1-18 27,383 DESAGÜE 200 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-1-18 230,000 DESAGÜE 200 16 
R-1-18 640,000 DESAGÜE 200 16 
R-1-18 864,590 DESAGÜE 200 16 
R-1-18 200,431 VENTOSA 4 16 
R-1-18 484,865 VENTOSA 4 16 
R-1-18 733,387 VENTOSA 4 16 

R-1-18-2 286,739 DESAGÜE 100 16 
R-1-18-2-1 231,289 DESAGÜE 100 16 
R-1-18-2-1 100,000 VENTOSA 2 16 
R-1-18-2-2 128,752 DESAGÜE 100 16 
R-1-18-2-2 76,349 VENTOSA 2 16 

R-1-19 289,980 DESAGÜE 100 16 
R-1-19 479,938 VENTOSA 2 16 
R-1-2 94,895 DESAGÜE 100 16 
R-1-2 928,752 DESAGÜE 100 16 
R-1-2 1184,019 DESAGÜE 100 16 
R-1-2 230,953 VENTOSA 2 16 
R-1-2 533,28 VENTOSA 2 16 
R-1-2 994,84 VENTOSA 2 16 
R-1-20 140,000 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 326,290 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 560,998 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 642,231 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 897,128 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 1176,849 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 1224,695 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 1456,154 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 1690,230 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 1963,546 DESAGÜE 100 16 
R-1-20 126,044 VENTOSA 3 16 
R-1-20 250,655 VENTOSA 3 16 
R-1-20 453,678 VENTOSA 3 16 
R-1-20 630,000 VENTOSA 3 16 
R-1-20 739,993 VENTOSA 3 16 
R-1-20 969,204 VENTOSA 3 16 
R-1-20 1189,400 VENTOSA 3 16 
R-1-20 1305,991 VENTOSA 3 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-1-20 1499,151 VENTOSA 3 16 
R-1-20 1837,340 VENTOSA 3 16 

R-1-20-1 190,000 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-1 246,046 VENTOSA 2 16 
R-1-20-2 112,157 VENTOSA 2 16 
R-1-20-3 139,916 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-3 60,000 VENTOSA 2 16 
R-1-20-4 121,829 VENTOSA 2 16 
R-1-20-5 176,000 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-5 241,288 VENTOSA 2 16 
R-1-20-6 118,896 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-6 83,521 VENTOSA 2 16 
R-1-20-6 134,042 VENTOSA 2 16 
R-1-20-7 273,500 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-7 908,840 DESAGÜE 100 16 
R-1-20-7 537,747 VENTOSA 2 16 
R-1-20-9 113,691 VENTOSA 2 16 
R-1-21 116,512 DESAGÜE 100 16 
R-1-21 242,607 DESAGÜE 100 16 
R-1-21 219,988 VENTOSA 2 16 
R-1-22 85,068 DESAGÜE 100 16 
R-1-22 121,371 VENTOSA 2 16 
R-1-2-2 155,690 VENTOSA 2 16 
R-1-23 97,698 DESAGÜE 100 16 
R-1-23 431,127 DESAGÜE 100 16 
R-1-23 160,872 VENTOSA 2 16 
R-1-24 60,871 DESAGÜE 100 16 
R-1-2-4 24,000 DESAGÜE 100 16 
R-1-2-4 507,691 DESAGÜE 100 16 
R-1-2-4 117,689 VENTOSA 2 16 
R-1-2-4 577,161 VENTOSA 2 16 
R-1-25 146,418 DESAGÜE 100 16 
R-1-26 96,073 DESAGÜE 100 16 
R-1-2-6 62,221 VENTOSA 2 16 
R-1-27 224,770 DESAGÜE 100 16 
R-1-27 246,295 VENTOSA 2 16 
R-1-28 445,302 DESAGÜE 100 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-1-28 338,236 VENTOSA 2 16 
R-1-28 656,782 VENTOSA 2 16 
R-1-29 443,521 DESAGÜE 100 16 

R-1-29-1 136,633 DESAGÜE 100 16 
R-1-3 179,922 DESAGÜE 100 16 
R-1-3 188,702 VENTOSA 2 16 
R-1-30 36,361 DESAGÜE 100 16 
R-1-30 258,866 VENTOSA 2 16 
R-1-31 120,915 VENTOSA 2 16 
R-1-3-1 55,526 DESAGÜE 100 16 
R-1-3-1 74,105 VENTOSA 2 16 
R-1-4 67,242 VENTOSA 2 16 
R-1-5 692,316 DESAGÜE 100 16 
R-1-5 1634,839 DESAGÜE 100 16 
R-1-5 492,403 VENTOSA 2 16 
R-1-5 712,466 VENTOSA 2 16 
R-1-5 1242,000 VENTOSA 2 16 

R-1-5-1 268,595 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-1 597,860 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-1 729,669 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-1 130,457 VENTOSA 2 16 
R-1-5-1 407,488 VENTOSA 2 16 
R-1-5-1 710,000 VENTOSA 2 16 

R-1-5-1-1 140,732 VENTOSA 2 16 
R-1-5-1-2 37,862 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-1-2 60,221 VENTOSA 2 16 
R-1-5-2 86,912 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-2 21,862 VENTOSA 2 16 
R-1-5-2 111,989 VENTOSA 2 16 
R-1-5-3 123,286 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-3 82,840 VENTOSA 2 16 
R-1-5-4 73,821 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-4 50,500 VENTOSA 2 16 
R-1-5-6 401,872 DESAGÜE 100 16 
R-1-5-6 135,000 VENTOSA 2 16 
R-1-5-6 420,225 VENTOSA 2 16 
R-1-6 154,128 DESAGÜE 100 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-1-6 101,533 VENTOSA 2 16 

R-1-6-1 61,168 DESAGÜE 100 16 
R-1-7 282,474 VENTOSA 2 16 
R-1-8 69,948 VENTOSA 2 16 
R-1-9 63,449 VENTOSA 2 16 
R-2 2154,381 DESAGÜE 200 16 
R-2 2367,794 DESAGÜE 200 16 
R-2 2698,996 DESAGÜE 200 16 
R-2 2851,258 DESAGÜE 200 16 
R-2 3756,802 DESAGÜE 200 16 
R-2 4540 DESAGÜE 200 16 
R-2 5923,501 DESAGÜE 100 16 
R-2 7295,791 DESAGÜE 100 16 
R-2 7899,952 DESAGÜE 100 16 
R-2 8198,04 DESAGÜE 100 16 
R-2 502,784 VENTOSA 6 16 
R-2 1009,38 VENTOSA 6 16 
R-2 1502,421 VENTOSA 6 16 
R-2 2060 VENTOSA 6 16 
R-2 2210 VENTOSA 6 16 
R-2 2445 VENTOSA 6 16 
R-2 2775,23 VENTOSA 6 16 
R-2 3328,876 VENTOSA 6 16 
R-2 3701,092 VENTOSA 6 16 
R-2 4266,78 VENTOSA 6 16 
R-2 4680,199 VENTOSA 6 16 
R-2 5102,221 VENTOSA 4 16 
R-2 5581,895 VENTOSA 3 16 
R-2 5985,406 VENTOSA 3 16 
R-2 6538,562 VENTOSA 2 16 
R-2 7096,421 VENTOSA 2 16 
R-2 7760 VENTOSA 2 16 
R-2 7972,931 VENTOSA 2 16 

R-2-1 93,463 VENTOSA 2 16 
R-2-10 117,554 VENTOSA 2 16 
R-2-11 99,185 VENTOSA 2 16 
R-2-12 162,324 VENTOSA 2 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-13 1830,766 DESAGÜE 100 16 
R-2-13 1361,151 DESAGÜE 100 16 
R-2-13 856,044 DESAGÜE 100 16 
R-2-13 1040,064 DESAGÜE 100 16 
R-2-13 140,064 DESAGÜE 100 16 
R-2-13 2088,681 VENTOSA 2 16 
R-2-13 1222,922 VENTOSA 2 16 
R-2-13 1520,064 VENTOSA 2 16 
R-2-13 893,669 VENTOSA 2 16 
R-2-13 179,078 VENTOSA 3 16 

R-2-13-1 59,005 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-2 111,585 VENTOSA 2 16 
R-2-13-3 240,72 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-3 34,627 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4 950,088 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4 520 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4 66,15 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4 271,415 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4 811,618 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4 314,609 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4 174,245 VENTOSA 2 16 

R-2-13-4-1 190,864 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-1 267,399 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-1 471,82 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-1 14,484 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-1 229,768 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4-1 420 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4-1 58,089 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4-2 319,703 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-2 12,095 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-2 214,196 VENTOSA 2 16 
R-2-13-4-3 83,122 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-5 90,272 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-7 80,265 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-9 92,954 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-4-9 192,217 VENTOSA 2 16 
R-2-13-5 49,028 VENTOSA 2 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-13-6 167,273 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-6 10 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-6 97,289 VENTOSA 2 16 
R-2-13-7 179,095 DESAGÜE 100 16 
R-2-13-8 95,212 VENTOSA 2 16 
R-2-13-9 82,514 VENTOSA 2 16 
R-2-14 50,033 DESAGÜE 100 16 
R-2-14 708,119 VENTOSA 2 16 

R-2-14-2 50,033 DESAGÜE 100 16 
R-2-14-2 408,901 VENTOSA 2 16 
R-2-14-2 408,901 VENTOSA 2 16 
R-2-15 175,915 DESAGÜE 100 16 
R-2-15 60 VENTOSA 2 16 
R-2-16 334,162 VENTOSA 2 16 
R-2-17 305,734 DESAGÜE 100 16 
R-2-17 90,385 DESAGÜE 100 16 
R-2-17 211,045 VENTOSA 2 16 
R-2-18 274,562 DESAGÜE 100 16 
R-2-18 176,209 VENTOSA 2 16 
R-2-19 192,394 DESAGÜE 100 16 
R-2-19 519,416 VENTOSA 2 16 
R-2-2 63,361 VENTOSA 2 16 
R-2-20 2755,122 DESAGÜE 100 16 
R-2-20 2938,743 DESAGÜE 100 16 
R-2-20 2145,788 DESAGÜE 200 16 
R-2-20 254,14 DESAGÜE 200 16 
R-2-20 1039,021 DESAGÜE 200 16 
R-2-20 1340,308 DESAGÜE 200 16 
R-2-20 2791,706 VENTOSA 3 16 
R-2-20 2328,24 VENTOSA 3 16 
R-2-20 1884,293 VENTOSA 4 16 
R-2-20 398,176 VENTOSA 4 16 
R-2-20 1290 VENTOSA 4 16 

R-2-20-1 113,897 VENTOSA 2 16 
R-2-20-2 111,72 VENTOSA 2 16 
R-2-20-3 352,534 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-4 30 DESAGÜE 100 16 



  

MEDICIONES AUXILIARES 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE VINCAMET-VILARÓ, LITERA-PERSIO, SERÓS, 

 LITERA-VINCAMET Y SERRABRISA-MONTFRET, EN LOS TT. MM. DE FRAGA AITONA Y SEROS (HUESCA Y LÉRIDA)” 
PÁGINA 36 

 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-20-4 113,466 VENTOSA 2 16 
R-2-20-5 68,273 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-5 91,096 VENTOSA 2 16 
R-2-20-6 628,591 DESAGÜE 100 16 

R-2-20-6-2 461,191 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-6-2-2 202,979 DESAGÜE 100 16 

R-2-20-7 215,681 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-7 170 VENTOSA 2 16 
R-2-20-8 234,787 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-8 719,467 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-8 100 VENTOSA 3 16 
R-2-20-8 364,154 VENTOSA 3 16 

R-2-20-8-1 66,84 VENTOSA 2 16 
R-2-20-8-2 126,634 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-8-2 321,448 DESAGÜE 100 16 
R-2-20-8-2 200 VENTOSA 2 16 

R-2-21 75,358 DESAGÜE 100 16 
R-2-22 728,696 DESAGÜE 100 16 
R-2-22 407,539 VENTOSA 2 16 

R-2-22-2 75,644 VENTOSA 2 16 
R-2-22-4 132,454 DESAGÜE 100 16 
R-2-22-4 101,254 VENTOSA 2 16 
R-2-23 276,452 DESAGÜE 100 16 
R-2-23 245,473 VENTOSA 2 16 
R-2-24 75,183 VENTOSA 2 16 
R-2-25 483,433 DESAGÜE 100 16 
R-2-25 310 VENTOSA 2 16 
R-2-25 534,255 VENTOSA 2 16 

R-2-25-2 44,387 DESAGÜE 100 16 
R-2-25-2 61,173 VENTOSA 2 16 
R-2-26 214,456 DESAGÜE 100 16 
R-2-27 62,954 DESAGÜE 100 16 
R-2-27 157,038 VENTOSA 2 16 
R-2-28 699,061 DESAGÜE 200 16 
R-2-28 818,422 DESAGÜE 200 16 
R-2-28 1296,651 DESAGÜE 200 16 
R-2-28 1626,704 DESAGÜE 200 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-28 336,590 VENTOSA 4 16 
R-2-28 767,916 VENTOSA 4 16 
R-2-28 1228,367 VENTOSA 4 16 
R-2-28 1423,704 VENTOSA 4 16 
R-2-28 1791,144 VENTOSA 4 16 

R-2-28-1 221,269 VENTOSA 2 16 
R-2-28-2 429,431 DESAGÜE 200 16 
R-2-28-2 832,131 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-2 1166,576 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-2 271,554 VENTOSA 3 16 
R-2-28-2 775,727 VENTOSA 3 16 
R-2-28-2 919,548 VENTOSA 2 16 
R-2-28-2 1247,262 VENTOSA 2 16 

R-2-28-2-1 60,092 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-2-2 45,825 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-2-2 70,035 VENTOSA 2 16 
R-2-28-2-4 315,905 VENTOSA 2 16 
R-2-28-3 80,332 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-3 118,996 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-3 97,674 VENTOSA 2 16 
R-2-28-4 299,150 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-4 69,997 VENTOSA 2 16 

R-2-28-4-2 221,455 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-4-2 50 VENTOSA 2 16 
R-2-28-4-2 263,738 VENTOSA 2 16 
R-2-28-5 160 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-5 665,512 DESAGÜE 100 16 
R-2-28-5 501,86 VENTOSA 2 16 

R-2-28-5-2 76,107 DESAGÜE 100 16 
R-2-3 426,421 DESAGÜE 100 16 
R-2-3 130,932 VENTOSA 3 16 
R-2-30 140,043 VENTOSA 2 16 
R-2-3-1 101,014 DESAGÜE 100 16 
R-2-32 94,227 DESAGÜE 100 16 
R-2-32 307,005 DESAGÜE 100 16 
R-2-32 1324,152 DESAGÜE 100 16 
R-2-32 1662,314 DESAGÜE 100 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-32 176,039 VENTOSA 2 16 
R-2-32 773,845 VENTOSA 2 16 
R-2-32 1207,894 VENTOSA 2 16 
R-2-32 1427,764 VENTOSA 2 16 

R-2-32-1 113,8 VENTOSA 2 16 
R-2-32-2 131,695 VENTOSA 2 16 
R-2-32-3 138,959 DESAGÜE 100 16 
R-2-32-4 105,2 DESAGÜE 100 16 
R-2-34 264,094 VENTOSA 2 16 

R-2-34-2 62,33 VENTOSA 2 16 
R-2-4 265,8 DESAGÜE 200 16 
R-2-4 1776,439 DESAGÜE 200 16 
R-2-4 2465,157 DESAGÜE 200 16 
R-2-4 2793,089 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 3043,938 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 3545,388 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 4388,7487 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 5184,772 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 5781,699 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 5989,932 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 6718,4076 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 6892,2981 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 7609,412 DESAGÜE 100 16 
R-2-4 317,893 VENTOSA 4 16 
R-2-4 800 VENTOSA 4 16 
R-2-4 1300 VENTOSA 4 16 
R-2-4 2053,674 VENTOSA 4 16 
R-2-4 2691,6716 VENTOSA 3 16 
R-2-4 2908,781 VENTOSA 3 16 
R-2-4 3245,9173 VENTOSA 3 16 
R-2-4 4032,6759 VENTOSA 3 16 
R-2-4 4707,7534 VENTOSA 3 16 
R-2-4 5465,0759 VENTOSA 3 16 
R-2-4 5863,8887 VENTOSA 3 16 
R-2-4 6511,051 VENTOSA 2 16 
R-2-4 6876,0492 VENTOSA 2 16 
R-2-4 6952,187 VENTOSA 2 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-4 7859,749 VENTOSA 2 16 

R-2-4-1 61,174 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-10 121,617 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-11 180,782 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-11 49,6 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12 452,076 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12 1400 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12 2283,433 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12 2627,609 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12 502,076 VENTOSA 3 16 
R-2-4-12 2181,545 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12 2419,019 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12 2864,558 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12 1000 VENTOSA 3 16 
R-2-4-12 1800 VENTOSA 2 16 

R-2-4-12-1 235,389 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12-2 138,894 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12-3 180,216 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12-3 165,7497 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12-3 381,339 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12-4 439,856 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12-4 58,4 VENTOSA 2 16 

R-2-4-12-4-1 200,076 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12-4-1 57,5964 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12-5 93,657 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-12-6 150,555 VENTOSA 2 16 
R-2-4-12-8 82,349 VENTOSA 2 16 
R-2-4-13 119,16 VENTOSA 2 16 
R-2-4-14 82,533 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-15 157,287 VENTOSA 2 16 
R-2-4-16 94,724 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-17 830,004 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-17 976,68 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-17 500 VENTOSA 2 16 
R-2-4-17 891,8737 VENTOSA 2 16 
R-2-4-17 1095,8 VENTOSA 2 16 

R-2-4-17-1 77,1 VENTOSA 2 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-4-18 479,4 DESAGÜE 100 16 

R-2-4-18-2 168,197 VENTOSA 2 16 
R-2-4-19 467,823 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-19 292,7384 VENTOSA 2 16 
R-2-4-2 171,417 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20 727,322 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20 1065,657 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20 1526,934 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20 1974,1076 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20 480 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20 947,9788 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20 1112,4807 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20 1578,5519 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20 2000,384 VENTOSA 2 16 

R-2-4-20-2 85,857 VENTOSA 2 16 
R-2-4-20-4 120,636 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20-6 350,067 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-20-6 467,044 VENTOSA 2 16 
R-2-4-22 126,176 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-24 185,44 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-26 117,234 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-28 290,771 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-28 703,041 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-28 334,3002 VENTOSA 2 16 
R-2-4-28 861,777 VENTOSA 2 16 

R-2-4-28-1 6,77 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-28-1 168,796 VENTOSA 2 16 

R-2-4-3 991,136 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-3 1338,75 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-3 500 VENTOSA 2 16 
R-2-4-3 1141,8033 VENTOSA 2 16 
R-2-4-30 208,008 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-3-1 179,321 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-3-1 74,548 VENTOSA 2 16 

R-2-4-3-1-1 96,136 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-32 519,359 DESAGÜE 100 16 

R-2-4-32-2 143,466 VENTOSA 2 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 
R-2-4-34 348,531 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-36 521,008 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-4 131,341 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-5 221,696 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-5 527,213 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-5 366,309 VENTOSA 2 16 
R-2-4-5 561,831 VENTOSA 2 16 
R-2-4-6 589,108 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-6 796,106 VENTOSA 2 16 

R-2-4-6-1 66,917 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-7 209,236 VENTOSA 2 16 
R-2-4-8 70,3319 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-8 948,006 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-8 1381,084 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-8 332,478 VENTOSA 2 16 
R-2-4-8 1358,5421 VENTOSA 2 16 
R-2-4-8 1553,761 VENTOSA 2 16 

R-2-4-8-1 182,343 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-8-1 299,728 VENTOSA 2 16 
R-2-4-8-3 186,944 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-9 908,505 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-9 268,5956 VENTOSA 2 16 

R-2-4-9-1 146,055 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-9-1-1 107,838 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-9-2 188,357 DESAGÜE 100 16 
R-2-4-9-4 98,967 DESAGÜE 100 16 

R-2-5 169,351 DESAGÜE 100 16 
R-2-6 72,268 VENTOSA 2 16 
R-2-7 510 DESAGÜE 100 16 
R-2-7 174,307 DESAGÜE 100 16 
R-2-7 910,796 VENTOSA 2 16 
R-2-7 290,696 VENTOSA 2 16 

R-2-7-1 117,132 VENTOSA 2 16 
R-2-8 105,454 DESAGÜE 100 16 
R-2-9 272,331 DESAGÜE 100 16 
R-2-9 328,662 VENTOSA 2 16 
R-3 444,935 DESAGÜE 100 16 
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RED DE RIEGO. PISO 1 
RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-3 994,350 DESAGÜE 100 16 
R-3 603,24 VENTOSA 2 16 

R-3-1 35,4 DESAGÜE 100 16 
R-3-1 122,510 VENTOSA 2 16 

10.2 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 

NUDO RAMAL DIAMETRO 
VÁLVULA TIPO VÁLVULA PN BY-PASS 

N1 R-1-2 250 Compuerta 16  
N2 r-1 500 Mariposa 16 100 
N2 r-1-5 200 Compuerta 16  
N3 R-1 450 Mariposa 16  
N3 R-1-15 300 Compuerta 16  
N4 R-1 300 Compuerta 16  
N5 R-1 300 Compuerta 16  
N6 R-1 300 Compuerta 16  
N7 R-1 400 Mariposa 16  
N7 R-1-20 300 Compuerta 16  
N8 R-1 200 Compuerta 16  
N9 R-1-20 300 Compuerta 16  
N9 R-1-20-7 200 Compuerta 16  
N10 R-1-18 500 Mariposa 16 100 
N01 LATERAL CON R-2 1200 Mariposa 16 150 
N01 LATERAL CON R-2 1200 Mariposa 16 150 
N11 R-2 1000 Mariposa 16 150 
N11 R-2-4 500 Mariposa 16 100 
N12 R-2 1000 Mariposa 16 150 
N13 R-2 1000 Mariposa 16 150 
N14 R-2 1000 Mariposa 16 150 
N15 R-2 1000 Mariposa 16 150 
N15 R-2 800 Mariposa 16 100 
N15 R-2-20 600 Mariposa 16 100 
N16 R-2 600 Mariposa 16 100 
N16 R-2-13 300 Compuerta 16  
N17 R-2-13 200 Compuerta 16  
N17 R-2-13-4 250 Compuerta 16  

NUDO RAMAL DIAMETRO 
VÁLVULA TIPO VÁLVULA PN BY-PASS 

N18 R-2 400 Mariposa 16  
N18 R-2-28 500 Mariposa 16 100 
N19 R-2 200 Compuerta 16  
N19 R-2-32 200 Compuerta 16  
N20 R-2-27 100 Compuerta 16  
N21 R-2-28-2 400 Mariposa 16  
N22 R-2-4-8 200 Compuerta 16  
N23 R-2-4 400 Mariposa 16  
N24 R-2-4 400 Mariposa 16  
N25 R-2-4-12 400 Mariposa 16  
N26 R-2-4 300 Compuerta 16  
N26 R-2-20-8 400 Mariposa 16  
N27 R-2-20 300 Compuerta 16  
N28 R-2-4 450 Mariposa 16  
N28 R-2-28 450 Mariposa 16  
N29 R-2-4-20 250 Compuerta 16  
N30 R-2-4 350 Compuerta 16  
N30 R-2-4-17 150 Compuerta 16  
N31 R-2-4 100 Compuerta 16  

11  OBRAS ESPECIALES 

11.1 OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-1 89,6 O.E. Acequia 600 
R-1 259,5 O.E. Acequia 600 
R-1 638 O.E. Camino 500 
R-1 1172 O.E. Camino 500 
R-1 1486 O.E. Acequia 500 
R-1 1518 O.E. Camino 500 
R-1 1630 O.E. Camino 500 
R-1 2515 O.E. Acequia 450 
R-1 2518 O.E. Camino 450 
R-1 2916 O.E. Camino 400 
R-1 3477,5 O.E. Camino 315 
R-1 3763,41 O.E. Camino 315 
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RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-1 3830 O.E. Acequia 315 
R-1 3972 O.E. Camino 315 
R-1 4053 O.E. Camino 315 
R-1 4105,5 O.E. Camino 315 
R-1 4205,5 O.E. Camino 315 
R-1 4355 O.E. Camino 315 
R-1 4459 O.E. Camino 315 
R-1 4572 TUBERIA 315 
R-1 4776,5 O.E. Camino 315 
R-1 5079 O.E. Camino 315 
R-1 5142 O.E. Camino 315 
R-1 5241,5 O.E. Camino 315 
R-1 5399 O.E. Acequia 315 
R-1 5660 O.E. Camino 315 
R-1 5738,5 O.E. Camino 315 
R-1 5775 CTRA 315 
R-1 6023 O.E. Acequia 315 
R-1 6139 O.E. Acequia 500 
R-1 6150 O.E. Camino 500 
R-1 6410 O.E. Camino 400 
R-1 7249 O.E. Camino 315 
R-1 7479,5 O.E. Camino 250 
R-1 7733,5 O.E. Camino 225 
R-1 7955,5 O.E. Camino 225 
R-1 8038 O.E. Acequia 200 
R-1 8094,5 O.E. Camino 200 
R-1 8415,5 O.E. Camino 200 
R-1 8621,5 O.E. Acequia 200 
R-1 9574,5 O.E. Camino 200 

R-1-1 57 O.E. Acequia 110 
R-1-10 61 O.E. Camino 110 
R-1-12 836 O.E. Camino 110 
R-1-13 248,5 O.E. Acequia 110 

R-1-13-1 64 O.E. Camino 110 
R-1-14 57 O.E. Camino 140 
R-1-15 4 O.E. Camino 315 
R-1-15 52 O.E. Acequia 315 
R-1-15 78 O.E. Camino 315 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-1-15 507 O.E. Acequia 250 
R-1-15 750 O.E. Camino 200 

R-1-15-2 2 O.E. Camino 200 
R-1-15-2 7 O.E. Acequia 200 
R-1-15-2 104 O.E. Acequia 110 
R-1-15-4 7 O.E. Camino 125 
R-1-16 10 O.E. Camino 110 
R-1-17 323,37 O.E. Camino 140 
R-1-17 537 O.E. Camino 110 
R-1-18 214,6 O.E. Camino 500 
R-1-18 744 O.E. Camino 500 

R-1-18-2 157 O.E. Acequia 140 
R-1-19 62,5 O.E. Acequia 140 
R-1-19 205 O.E. Camino 110 
R-1-2 130 O.E. Camino 250 
R-1-2 308,74 LATERAL 250 
R-1-2 487,62 O.E. Camino 225 
R-1-2 1128 O.E. Camino 140 
R-1-20 337 O.E. Camino ASFALTADO 315 
R-1-20 447 O.E. Acequia 315 
R-1-20 550 O.E. Acequia 315 
R-1-20 634 O.E. Acequia 315 
R-1-20 906 O.E. Camino ASFALTADO 315 
R-1-20 976,5 O.E. Camino 315 

R-1-20-2 17 O.E. Acequia 110 
R-1-20-2 23 O.E. Camino 110 
R-1-20-7 14,5 O.E. Camino ASFALTADO 200 
R-1-20-7 352 O.E. Camino 200 
R-1-21 162 O.E. Camino 110 
R-1-2-2 128,5 O.E. Acequia 110 
R-1-23 414,7 O.E. Camino 200 
R-1-2-4 172,83 O.E. Camino 200 
R-1-2-4 177,92 O.E. Acequia 200 
R-1-2-4 546 O.E. Camino 125 
R-1-27 83,5 O.E. Camino 110 
R-1-28 366 O.E. Camino 110 
R-1-29 369-430 Trazado bajo camino 110 

R-1-29-1 5 O.E. Camino 110 
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RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-1-30 5 O.E. Camino 110 
R-1-4 4 O.E. Camino 110 
R-1-5 10 O.E. Camino 225 
R-1-5 117 O.E. Acequia 200 
R-1-5 150 O.E. Acequia 200 
R-1-5 568,27 O.E. Acequia 160 
R-1-5 702,5 O.E. Acequia 140 
R-1-5 710 O.E. Camino 140 
R-1-5 1017 O.E. Camino 140 
R-1-5 1115,5 O.E. Acequia 110 
R-1-5 1250 O.E. Camino 110 
R-1-5 1256 O.E. Acequia 110 
R-1-5 1570 O.E. Camino 110 

R-1-5-1 149 O.E. Camino 160 
R-1-5-1 364,5 O.E. Acequia 140 
R-1-5-1 646-700 Trazado bajo camino 140 

R-1-5-1-2 58,5 O.E. Camino 110 
R-1-5-4 20 O.E. Camino 125 
R-1-5-4 28 O.E. Acequia 125 
R-1-5-4 70 O.E. Camino 110 
R-1-5-6 40 O.E. Camino 140 
R-1-5-6 233 O.E. Acequia 110 
R-1-5-6 328 O.E. Camino 110 
R-1-6 2,5 O.E. Camino 110 
R-1-7 243,5 O.E. Acequia 110 
R-1-9 7,5 O.E. Camino 110 
R-2 491 O.E. Acequia 1000 
R-2 491 O.E. Camino 1000 
R-2 564 O.E. Camino 1000 
R-2 1012,5 O.E. Camino 1000 
R-2 1531 O.E. Camino 1000 
R-2 1613 O.E. Acequia 1000 
R-2 1873 O.E. Acequia 1000 
R-2 1916,5 O.E. Camino 1000 
R-2 1933 O.E. Acequia 1000 
R-2 3160 O.E. Camino 1000 
R-2 3200 CTRA 1000 
R-2 3237 O.E. Camino 1000 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2 3691,5 O.E. Acequia 1000 
R-2 3813 O.E. Camino 1000 
R-2 4246 O.E. Camino 800 
R-2 4498 O.E. Camino 800 
R-2 4510 O.E. Camino 800 
R-2 4704 O.E. Camino 800 
R-2 4863 O.E. Camino 800 
R-2 4928 O.E. Camino 800 
R-2 5180 O.E. Acequia 600 
R-2 5213,5 O.E. Camino 600 
R-2 6282 O.E. Camino 315 
R-2 7393 O.E. Camino 140 
R-2 7476,5 O.E. Acequia 140 
R-2 7820 O.E. Camino 140 
R-2 8190 O.E. Camino 110 
R-2 4092,7-4190 Trazado bajo camino 1000 
R2-1 74,4 O.E. Acequia 110 

R-2-10 80 O.E. Camino 140 
R-2-12 10 O.E. Camino 125 
R-2-13 170 O.E. Camino 315 
R-2-13 465 O.E. Camino 315 
R-2-13 1000 TRAZADO BAJO O.E. CaminoMINO 160 
R-2-13 1230 Trazado bajo camino 140 
R-2-13 1460 TRAZADO BAJO O.E. CaminoMINO 140 
R-2-13 1560 Trazado bajo camino 140 
R-2-13 1720 O.E. Camino 125 
R-2-13 1775 CTRA 125 
R-2-13 1777,182 O.E. Camino 125 
R-2-13 1847 O.E. Camino 125 
R-2-13 1970 O.E. Camino 125 
R-2-13 2046 Trazado bajo camino 125 

R-2-13-2 31 O.E. Camino 110 
R-2-13-2 57,652 Trazado bajo camino 110 
R-2-13-3 25 O.E. Camino 125 
R-2-13-3 120 O.E. Camino 110 
R-2-13-3 235 O.E. Camino 110 
R-2-13-4 100 Trazado bajo camino 250 
R-2-13-4 380 O.E. Camino 200 
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RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2-13-4 515 O.E. Camino 200 
R-2-13-4 615 O.E. Camino 200 

R-2-13-4-1 14,484 Trazado bajo camino 140 
R-2-13-4-2 2 O.E. Camino 125 
R-2-13-4-2 15 O.E. Camino 125 
R-2-13-6 10 CTRA 110 
R-2-13-6 54 O.E. Camino 110 
R-2-13-7 20 Trazado bajo camino 125 
R-2-13-8 85 O.E. Camino 110 
R-2-14 10 Trazado bajo camino 225 
R-2-15 78 O.E. Camino 110 
R-2-18 5 O.E. Camino 160 
R-2-19 210 O.E. Camino 140 
R2-2 44,5 O.E. Acequia 125 
R2-2 52,5 O.E. Camino 125 

R-2-20 10 O.E. Camino 600 
R-2-20 160 O.E. Camino 600 
R-2-20 1030 O.E. Camino 600 
R-2-20 1705 O.E. Camino 500 
R-2-20 1835,968 O.E. Camino 500 

R-2-20-3 10 O.E. Camino 125 
R-2-20-3 115 O.E. Camino 125 
R-2-20-3 340 O.E. Camino 110 
R-2-20-5 80 O.E. Camino 110 
R-2-20-6 550 O.E. Camino 110 
R-2-20-7 10 O.E. Camino 250 
R-2-20-7 170 O.E. Camino 250 
R-2-20-8 5 O.E. Camino 400 
R-2-20-8 210 O.E. Camino 400 
R-2-20-8 250 O.E. Camino 400 
R-2-20-8 385 O.E. Camino 400 

R-2-20-8-2 250 O.E. Camino 110 
R-2-22 212,5 O.E. Camino 250 
R-2-22 521,5 O.E. Camino 140 
R-2-25 7,5 O.E. Camino 160 
R-2-25 315,5-483,4 Trazado bajo camino 160 

R-2-25-2 10 O.E. Camino 110 
R-2-25-2 52,8 O.E. Camino 110 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2-27 47 CTRA 110 
R-2-28 1287 O.E. Camino 500 
R-2-28 1730 O.E. Acequia 450 
R-2-28 1780 O.E. Camino 450 

R-2-28-2 692,5 O.E. Camino 315 
R-2-28-2 785 O.E. Camino 315 
R-2-28-2 907,5 O.E. Camino 140 
R-2-28-2 1140 O.E. Acequia 140 

R-2-28-2-1 6,5 O.E. Camino 110 
R-2-28-2-1 48,5 O.E. Camino ASFALTADO 110 
R-2-28-3 85 O.E. Camino 110 
R-2-28-4 175,5 O.E. Acequia 110 
R-2-28-4 21,6-60,5 Trazado bajo camino 110 

R-2-28-4-2 237,5 O.E. Camino 110 
R-2-28-5 207 O.E. Camino 250 
R-2-28-5 441,5 O.E. Acequia 140 
R-2-28-5 508 O.E. Camino 140 

R-2-28-5-2 5,5 O.E. Camino 110 
R2-3 7,5 O.E. Camino 315 
R2-3 110 O.E. Camino 315 
R2-3 153 O.E. Acequia 315 

R-2-32 540 O.E. Camino 225 
R-2-32 950 O.E. Camino ASFALTADO 200 

R-2-32-2 2 O.E. Camino 110 
R-2-34 50 O.E. Camino ASFALTADO 125 
R-2-4 297,6559 O.E. Acequia 500 
R-2-4 813,6134 O.E. Acequia 500 
R-2-4 1460 O.E. Acequia 500 
R-2-4 1460 O.E. Camino 500 
R-2-4 1810 O.E. Camino 500 
R-2-4 2323,07 AUTOPISTA AP-2 400 
R-2-4 2597,9368 O.E. Acequia 400 
R-2-4 2597,9368 O.E. Camino 400 
R-2-4 2730 Trazado bajo camino 315 
R-2-4 2869,424 O.E. Acequia 315 
R-2-4 3275 O.E. Camino 315 
R-2-4 3340 O.E. Camino 315 
R-2-4 3545,388 Trazado bajo camino 315 
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RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2-4 3810 O.E. Camino 315 
R-2-4 3940 O.E. Camino 315 
R-2-4 4768 O.E. Camino 450 
R-2-4 4880 O.E. Camino 450 
R-2-4 4930 O.E. Camino 450 
R-2-4 5040 O.E. Camino 355 
R-2-4 5390 O.E. Camino 355 
R-2-4 6105 O.E. Camino 315 
R-2-4 6505 O.E. Camino 250 
R-2-4 6615 O.E. Camino 200 
R-2-4 6709 O.E. Camino 200 
R-2-4 7260 O.E. Camino 110 
R-2-4 7435 O.E. Acequia 110 
R-2-4 7563 O.E. Camino 110 

R-2-4-10 22 O.E. Camino 110 
R-2-4-11 125 O.E. Acequia 110 
R-2-4-12 15 O.E. Camino 400 
R-2-4-12 460 O.E. Camino 355 
R-2-4-12 645 O.E. Camino 355 
R-2-4-12 825 O.E. Camino 355 
R-2-4-12 1320 O.E. Camino 355 
R-2-4-12 1355 O.E. Camino 355 
R-2-4-12 1889 O.E. Camino 200 
R-2-4-12 1889,0963 O.E. Acequia 200 
R-2-4-12 2100 O.E. Camino 200 
R-2-4-12 2460 O.E. Camino 160 
R-2-4-12 2463,6604 O.E. Acequia 160 

R-2-4-12-1 80 O.E. Camino 110 
R-2-4-12-1 120 O.E. Camino 110 
R-2-4-12-2 3 O.E. Camino 110 
R-2-4-12-2 60 O.E. Camino 110 
R-2-4-12-4 100 O.E. Camino 160 
R-2-4-12-4 103,9196 O.E. Acequia 160 

R-2-4-12-4-1 190 O.E. Camino 110 
R-2-4-12-8 20 O.E. Camino 140 
R-2-4-14 12 O.E. Camino 110 
R-2-4-15 90 O.E. Camino 110 
R-2-4-17 475 Trazado bajo camino 160 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2-4-20 300 Trazado bajo camino 225 
R-2-4-20 920 O.E. Camino 225 
R-2-4-20 1115 O.E. Camino 200 
R-2-4-20 1300 O.E. Camino 125 
R-2-4-20 1673,3455 O.E. Acequia 125 
R-2-4-20 1865 Trazado bajo camino 125 
R-2-4-22 5 O.E. Camino 110 
R-2-4-28 490 TRAZADO BAJO O.E. CaminoMINO 125 
R-2-4-3 673,692 O.E. Camino 200 
R-2-4-3 998,0313 O.E. Acequia 200 
R-2-4-30 3 Trazado bajo camino 110 
R-2-4-3-1 146,5959 O.E. Camino 110 

R-2-4-3-1-1 4,3856 O.E. Acequia 110 
R-2-4-3-1-1 4,3856 O.E. Camino 110 
R-2-4-32-2 0 TRAZADO BAJO O.E. CaminoMINO 0 
R-2-4-32-2 325 Trazado bajo camino 0 
R-2-4-36 50 Trazado bajo camino 160 
R-2-4-36 200 Trazado bajo camino 110 
R-2-4-36 430 CTRA 110 
R-2-4-4 5 O.E. Camino 110 
R-2-4-5 191,8234 O.E. Acequia 200 
R-2-4-5 337,7346 O.E. Acequia 200 
R-2-4-5 375,6419 O.E. Acequia 200 
R-2-4-5 390 O.E. Camino 200 
R-2-4-5 555 O.E. Camino 200 
R-2-4-6 5 O.E. Camino 140 
R-2-4-6 52 O.E. Camino 140 
R-2-4-7 98,2392 O.E. Acequia 110 
R-2-4-7 98,2392 O.E. Camino 110 
R-2-4-8 5 O.E. Camino 225 
R-2-4-8 150 O.E. Camino 225 
R-2-4-8 155,3136 O.E. Acequia 225 
R-2-4-8 338,279 O.E. Acequia 225 
R-2-4-8 339 O.E. Camino 225 
R-2-4-8 678 O.E. Camino 200 
R-2-4-8 950 O.E. Camino 200 
R-2-4-8 1280 O.E. Camino 110 
R-2-4-8 1283,2528 O.E. Acequia 110 
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RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
R-2-4-8 1440 O.E. Camino 110 
R-2-4-8 1522 O.E. Camino 110 

R-2-4-8-1 183 O.E. Camino 110 
R-2-4-8-1 187,928 O.E. Acequia 110 
R-2-4-8-3 130 O.E. Camino 200 
R-2-4-9 30 O.E. Camino 225 
R-2-4-9 677,8896 O.E. Acequia 200 

R-2-4-9-2 120 O.E. Camino 110 
R-2-5 145 O.E. Camino 110 
R-2-6 5 Trazado bajo camino 110 
R-2-7 447,178 O.E. Camino 125 
R-2-7 510 O.E. Camino 125 
R-2-7 865 O.E. Camino 110 
R-2-8 5 Trazado bajo camino 110 
R-2-9 145 O.E. Camino 140 
R-2-9 279 O.E. Camino 110 

DERIVACION A 11  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
 O.E. Camino 200 

DERIVACION A 223  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 243  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 261  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 29  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 34  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 349  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 407 

Y DERIVACION A 222  O.E. Camino 200 

DERIVACION A 42  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 51  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 51  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 63  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 717  O.E. Camino ASFALTADO 200 
DERIVACION A 72  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 721  O.E. Camino 200 

DERIVACION A 738 Y 740  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 9  O.E. Camino 200 

DVH-735 8 O.E. Camino 110 
DERIVACION A 11  O.E. Acequia 200 

RAMAL PK OBRA ESPECIAL DN TUBERÍA 
DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
 O.E. Camino 200 

DERIVACION A 223  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 243  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 261  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 29  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 34  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 349  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 407 

Y DERIVACION A 222  O.E. Camino 200 

DERIVACION A 42  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 51  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 51  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 63  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 717  O.E. Camino ASFALTADO 200 
DERIVACION A 72  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 721  O.E. Camino 200 

DERIVACION A 738 Y 740  O.E. Camino 200 
DERIVACION A 9  O.E. Camino 200 

DVH-735 8 O.E. Camino 110 
DERIVACION A 11  O.E. Acequia 200 
DERIVACION A 18, 
DERIVACION A 16 

Y DERIVACION A 572 
 O.E. Camino 200 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CAYC                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
DEML_CORT1 m.l. Corte acequias y paredes de hormigón armado                     

ML DE CORTE POR MEDIOS MECÁCNICOS Y MANUALES DE ACEQUIAS, PAREDES Y LATERA-
LES DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR HASTA 40 CM Y CUALQUIER TIPO DE ARMADO Y
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. CON LA FINALIDAD DE AISLAR ZONAS PARA SU PORTE-
RIOR DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA, EQUIPOS PESADOS O PICADO MANUAL. MEDIDA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

nuev a toma
  toma 2 2,500 5,000

1 3,000 3,000
    intermedio 1 2,000 2,000

1 2,500 2,500

12,50

DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias y elementos de HA      

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN
ARMADO, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATA-
MIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

nuev a toma
Solera contenedor 1 4,000 2,000 0,300 2,400
Muro toma 1 3,000 2,500 0,400 3,000
    muro intermedio 1 2,000 2,500 0,400 2,000

7,40

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

apoy o toma 1 4,800 12,000 57,600

57,60

1

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Nuev a toma
Apoy o cajon 1 4,800 7,250 1,400 48,720

1 4,800 4,600 2,800 61,824

110,54

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

1 1,000 12,000 1,000 12,000

12,00

R01RE500 m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, TAMAÑO 25 A 40 MM,
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO
PUESTO EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y MAYOR A 25 MM,
CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO
MANUAL DE TERMINACIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TE-
ÓRICO DE PROYECTO.

rellenos 1 3,800 1,500 1,600 9,120

9,12

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

relleno 1 3,600 3,800 13,680
2 1,500 2,600 7,800
1 5,000 3,800 19,000
2 1,600 2,200 7,040

47,52
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SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TOM101 Ud  Compuerta modular 1900 l/s                                      

COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 1900 L/S FRACCIONABLE EN MÚLTI-
PLOS DE 100 L/S, PARA UNA VARIACIÓN DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES PARA SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

toma 1 1,000

1,00

TOM102 Ud  Compuerta modular 90 l/s                                        

COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 90 L/S FRACCIONABLE EN MÚLTI-
PLOS DE 10 L/S, PARA UNA VARIACIÓN DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIA-
RES PARA SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

toma 1 1,000

1,00

TOMAUT1 Ud  Automatización almenaras                                        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4 ACTUADORES LINEALES DE 24V Y 300 MM TIPO1 Y 5 AC-
TUADORES RADIALES 24V 800 MM, TIPO 2, 10 PLACAS DE INVERSIÓN DE GIRO, UN ARMARIO
ENVOLV ENTE DE ALUMINIO CON POSTES Y ANCLAJES PARA EL CONJUNTO LINEAL Y UN
ARMARIO ENVOLV ENTE DE ALUMINIO CON POSTES Y ANCLAJES PARA EL CONJUNTO RA-
DIAL, CABLEADO CON CABLE ANTI ROEDOR, PROBADO, AJUSTADO Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUY E TO- MA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE CAJA DE EMPALME. A INTEGRARSE EN
MALLA DE PUESTA A TIERRAS DE LA CU- BETA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBO DE ACERO ELÉCTRICO EN TOMA. INCLUYE CAJAS NECESARIAS. INCLUYE CANALIZA-
CIÓN CON 1 TUBO DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, BAJO SOLERA PREV ISTA, I/EX CAVA-
CIÓNEN ZANJA 40X 60 CM. Y RELLENO DE FONDO CON 5 CM. DE ARENA DE RÍO Y RESTO
C/TIERRAS EXCAVADAS.

toma 1 1,000

1,00

TOMAUT2 Ud  Sistema de alimentación eléctrica fotovoltaica toma             

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA PARA UN CONSUMO DE 190
WH/DÍA. A 24 VCC, CON 6 DÍAS DE AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO. CONSTITUIDO POR
UN PANEL SOLAR POLICRISTALINO, 2 BATERÍAS 65 AH/12V, REGULADOR DE CARGA Y ES-
TRUCTURA DE MONTAJE. CABLEADO DE CONEX IÓN ENTRE MÓDULOS Y EL ARMARIO. IN-
CLUY E LAS OBRAS E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE LOS PANELES.
PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

toma 1 1,000

1,00

TOMAUT3 Ud  Armario telecontrol y mando local                               

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMARIO DE TELECONTROL Y MANDO LOCAL.  INCLUYEN-
DO AUTÓMATA, CON MODEM GPRS. TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA GESTIÓN DE
UN MÁXIMO DE 34 ENTRADAS DIGITALES (DI), 28 SALIDAS DIGITALES (DO) Y 4 ENTRADAS
ANALÓGICAS (AI). MANDO Y CONTROL LOCAL DE COMPUERTAS. INCLUSO CABLES, TUBOS
DE PROTECCIÓN, CANALETAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA CONEX IÓN A LOS RESTAN-
TES SENSORES Y EQUIPOS DE CONTROL. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO, CON-
FIGURADO Y FUNCIONANDO. INCLUYENDO LA PARTE PROPORCIONAL DE COMUNICACIO-
NES VÍA GPRS CON EL CENTRO DE CONTROL.

toma 1 1,000

1,00

2

TOMAUT4 Ud  Programación SCADA                                              

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN DE NUEV A TOMA EN EL CENTRO DE
CONTROL PARA SISTEMA REMOTO, INCLUY ENDO REALIZACIÓN DE PANTALLAS SCADA Y
LICENCIAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO, CONFIGURADO Y FUNCIONANDO; IN-
CLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE COMUNICACIONES CON LA NUEVA ALMENARA O
TOMA DE AGUA

toma 1 1,000

1,00

RTOMA5000 Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 3,0m                      

REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 3,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA
DE 50MM CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA
PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

toma 1 1,000

1,00

CTOMA1 Ud  Cinta transportadora prolongación                               

PROLONGACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA EN UNA LONGITUD DE 4 M DE LONGITUD.
CINTA CON UN A ANCHURA DE 80 CM. CINTA COMPUESTA POR GOMA PLANA Y RODILLOS
DE ACERO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SOLIDOS DE DIVERSA TIPOLOGIA Y PESO.
MOTOR MONOFÁSICO DE POTENCIA ACORDE, MÍNIMO DE 1,5 KW. DEBE ESTAR SUSPENDI-
DA DE APOYOS EN LOS EXTREMOS DE LA CINTA, CON UNA LUZ LIBRE MÍNIMA ENTRE APO-
YOS DE 3 M. TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CINTA DEBEN DISPONER DE TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN. INCLUIDA LA ELEVACIÓN DE 20 CM DE LA CINTA EXISTENTE PARA VERTIDO
EN LA NUEVA CINTA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

toma 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

limpieza 1 10,000 4,000 0,100 4,000

4,00

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

base 1 6,040 3,600 0,400 8,698
1 3,300 3,600 0,400 4,752

muros 1 3,450 2,500 0,300 2,588
1 9,650 2,500 0,300 7,238
1 3,600 0,300 4,100 4,428
2 3,000 0,300 4,100 7,380

  aliv io mascaras 1 3,000 1,890 5,670
1 3,000 2,190 6,570

solera contenedor 1 4,000 2,000 0,300 2,400

49,72
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

arqueta 75 kg/m3 1 47,320 75,000 3.549,000

3.549,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

nuev a toma 1 3,000 4,020 12,060
1 3,600 4,420 15,912
2 3,000 4,020 24,120
1 3,600 4,420 15,912
1 1,900 2,470 4,693
1 0,500 3,000 1,500
1 0,600 4,020 2,412
1 3,500 2,500 8,750
1 0,500 1,700 0,850
1 1,900 1,300 2,470
1 9,400 2,500 23,500
1 6,750 2,900 19,575
2 2,500 0,700 3,500

135,25

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

apertura canal 2 2,500 5,000
1 3,600 3,600

8,60

D8602021 m.l. Junta  imprimación asfáltica                                    

JUNTA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, TIPO BOCA DE LOBO, CORDÓN ASFÁLTICO Y SELLADO
POSTERIOR CON MASILLA DE CAUCHO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE HUECO
REALIZADO CON JUNQUILLO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESO-
RIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. EN JUNTAS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES.

apertura canal 2 2,500 5,000
1 3,600 3,600

8,60

3

UNIDAD2A Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó
SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO
CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE CEPILLADO DE LA
JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE
LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE
LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE
16,6 N/MM².

apertura canal (cada 15 cm) 114 0,300 0,890 30,438
muros anex os (cada 30 cm) 92 0,300 0,890 24,564

220 0,300 0,890 58,740

113,74

ARQ3 Ud  Arqueta, Tipo Armario Hormigón Arm. 1,50x1,50x2,18              

ARQUETA , CONSISTENTE EN CASETA RECTANGULAR DE PAREDES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN DE MEDIDAS INTERIORES 150X150CM Y 218 CM DE ALTA EXTERIOR, DOTADA DE
SOLERA REFABRICADA, PAREDES PREFABRICADAS DE 7 CM., CUBIERTA PREFABRICADA,
PREMARCO DE PUERTA, PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA CON REJILLAS DOBLES Y CHAPA
PERFORADA ANTI-INSECTOS, CON DOBLE MANETA DE NYLON Y CERRADURA MAESTRA.
REVESTIMIENTO LISO APLICADO CON PISTOLA O RODILLO EN PARÁMETROS VERTICALES Y
HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABA-
DO CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-25/26 RAL 415. CON MEMBRANA IMPERMEABILIZAN-
TE DE POLIURETANO APLICADO EN FRÍO, APLICADO CON LLANA DENTADA. INCLUIDO PERÍ-
METRO DE CUBIERTA CON FACHADA

1 1,000

1,00

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

prolongación pasarela 1 1 1,000 3,800 3,800
prolongación pasarela 2 1 1,000 3,800 3,800

7,60

OPA030 m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

prolongación pasarela 1 2 3,800 7,600
prolongación pasarela 2 2 3,800 7,600

15,20

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

prolongación pasarela 1 2 15,800 3,800 120,080
4 8,100 1,000 32,400
1 12,800 12,800

   apoy o 1 15,800 1,000 15,800
1 8,000 8,000

prolongación pasarela 2 2 15,800 3,800 120,080
4 8,100 1,000 32,400
1 12,800 12,800

354,36
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R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

reposición v allado ex terior 1 13,500 13,500

13,50

DEML_VALL m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE ALTURA
CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN, CON RE-
TIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON CORTE DE DESLIGADO DE
ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O MECÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUYENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

v alla ex istente 1 13,000 13,000

13,00

OPA033 m   Desplazamiento y reposición de escalera                         

DESPLAZAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE. CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE ANCLA-
JES A MURO, DESPLAZAMIENTO CON MEDIOS MECANICOS, RECOLOCACIÓN EN NUEVO
MURO CON ANCLAJES MECÁNICOS O QUIMICOS AL MISMO Y REPINTADO DE LA ESTRUC-
TURA EN ZONAS DE DAÑOS, SOLDADURAS,ETC. TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,000

1,00

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

bajada pasarela 7 7,000

7,00

4

CAPÍTULO 02 TUBERÍA LATERAL                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 49.005,850 49.005,850
saneo arquetas 1 6,000 5,000 0,500 15,000

1 7,500 7,000 0,500 26,250
Sobreex cav ación imprev isto 0,03 47.300,100 1.419,003

50.466,10

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   cama 1 1.416,600 1.416,600

1.416,60

R01RE400-2 m³  Relleno Material Granular 6/12 MM                               

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMOS DISTANCIA DE 20 KM, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN
OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPAR-
TO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORREC-
TO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS
SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   relleno 1 7.945,390 7.945,390

7.945,39
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
1 3.970,850 3.970,850

saneo arquetas 1 6,000 5,000 0,500 15,000
1 7,500 7,000 0,500 26,250

trazado bajo camino 0.247-0.275 1 18,000 2,000 1,000 36,000

4.048,10

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
1 45.035,000 45.035,000

En zona blandones
10% 0,03 49.005,000 1.470,150
Sobreex cav ación imprev isto 0,03 47.322,000 1.419,660

47.924,81

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones
10% 0,03 5.330,000 2,200 0,500 175,890

175,89

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

En zona blandones
10% 0,03 5.330,000 2,200 351,780

351,78

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

trazado bajo camino 0.247-0.275 1 18,000 2,200 0,300 11,880

11,88

5

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

trazado 0,65 5.339,000 20,000 69.407,000

69.407,00
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS                                                        
R02TL12A m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-6 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLE-
XIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y
MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRI-
FICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

PK 236-907.04 1 671,040 671,040
PK 1993-5172 1 3.179,000 3.179,000

3.850,04

R02TL12B m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLE-
XIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y
MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRI-
FICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

PK 907-1933 1 1.026,000 1.026,000

1.026,00

R02TB120 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE CORDÓN DE SOL-
DADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA PO-
TABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE
Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CA-
RAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PER-
FIL COLOCADA Y PROBADA.

PK 0 - 236 1 236,680 236,680
   caldereria caseta -1 13,000 -13,000

223,68
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SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Ventosas 10 10,000
seccionamientos 3 3,000

13,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Desagües 10 10,000

10,00

R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

autov ia 1 1,000
N01 R-2 2 2,000

3,00

R05VM1012 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Autov ia 1 1,000
N01 R-2 2 2,000

3,00

6

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

by -pass
N01-R-2 2 2,000

2,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

by -pass
N01-R-2 2 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Tuberia inicio 1 20,000 20,000
Nudo autopista 1 2,000 2,000
N01-R-2 1 3,000 3,000

25,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Desagües 10 10,000

10,00

R07MP515 Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas 10 10,000

10,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Desagües 10 10,000

10,00

ARQVALVU3 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

autov ia 1 1,000

1,00

ARQVALVU5.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

nudo R2 1 1,000

1,00

7

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

anclajes pdte +20%
1 23,000 23,000

23,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

4.840 1 3,000 3,000
2.830 1 3,000 3,000
2.990 1 3,000 3,000

9,00

DEML_VALL m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE ALTURA
CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN, CON RE-
TIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON CORTE DE DESLIGADO DE
ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O MECÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUYENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

4.840 1 3,000 3,000
2.830 1 3,000 3,000
2.990 1 3,000 3,000

9,00
SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA160 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1600                              

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

caminos pk
1307 1 8,000 8,000
2700 1 8,000 8,000
3810 1 8,000 8,000
4213,5 1 8,000 8,000
4726,5 1 8,000 8,000
4851,5 1 8,000 8,000

48,00
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R07PC160 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

caminos pk
725 1 8,000 8,000
1259 1 8,000 8,000
1278,5 1 8,000 8,000
1970 1 8,000 8,000
2540 1 8,000 8,000
2825 1 8,000 8,000
3560 1 8,000 8,000
4413 1 8,000 8,000
4478 1 8,000 8,000

72,00

R07AT140 m   Paso Hinca Camisa Acero 1400 mm                                 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA PARA PASO DE TUBERÍAS ME-
DIANTE SISTEMA DE PERFORACIÓN CON ESCUDO ABIERTO PARA PERFORACIÓN DE ARGILI-
TAS Y ARENISCAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1420X12,5 MM, A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA
SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO
UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE
SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TO-
DOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE
TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA
(6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, CON TALUDES TENDIDOS 1H:1V Y ACHI-
QUE DE AGUA, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR
ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIEN-
DO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

A-2 y  NII 1 201,000 201,000
Canal 1 1 22,000 22,000

223,00

ACEQUIA4 Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE, MEDIANTE TUBERIA DE HORMIGÓN DN600
O INFERIOR, SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE, CON LA REALIZACIÓN DE ASIENTOS DE MATE-
RIAL GRANULAR Y APOYOS DE FABRICA DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS EXISTEN-
TES. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESI-
DUOS. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIEN-
TO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAMENTE EJECUTADO

Cruce adminisión
292 1 1,000
4211 1 1,000
4220 1 1,000
4480 1 1,000
4566 1 1,000
4722 1 1,000

6,00

8

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

cruces tuberias
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800

GAS 1 2,000 2,000 0,200 0,800
trazado bajo camino 0.247-0.275 1 18,000 1,800 0,150 4,860

10,46

RPAV1 m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5) EN DOS
CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASOCIADOS

trazado bajo camino 0.247-0.275 1 18,000 3,000 54,000

54,00

I09040 m   Barrera seguridad, doble onda, colocada (hincada)               

BARRERA SEGURIDAD DE DOBLE ONDA (BIONDA), COLOCADA EN OBRA (HINCADA), CON
PARTE PROPORCIONAL DE POSTE TUBULAR O TIPO IPE DE 1,50 M CADA 4 M, CAPTAFA-
ROS, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADA.

pk 2.820 1 6,000 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 02.07 CRUCES CANAL                                                    
DEML_CORT1 m.l. Corte acequias y paredes de hormigón armado                     

ML DE CORTE POR MEDIOS MECÁCNICOS Y MANUALES DE ACEQUIAS, PAREDES Y LATERA-
LES DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR HASTA 40 CM Y CUALQUIER TIPO DE ARMADO Y
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. CON LA FINALIDAD DE AISLAR ZONAS PARA SU PORTE-
RIOR DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA, EQUIPOS PESADOS O PICADO MANUAL. MEDIDA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

Cruce 2 2 16,000 32,000

32,00

DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias y elementos de HA      

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN
ARMADO, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATA-
MIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Cruce 2 1 16,000 6,000 0,300 28,800

28,80

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce 2 base 1 26,000 1,900 0,100 4,940

4,94
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R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce 2 reposición canal 1 16,000 6,000 0,300 28,800

28,80

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Cruce 2 reposición canal 1 16,000 6,000 10,760 1.032,960

1.032,96

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

Cruce 2 2 16,000 32,000

32,00

D8602021 m.l. Junta  imprimación asfáltica                                    

JUNTA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, TIPO BOCA DE LOBO, CORDÓN ASFÁLTICO Y SELLADO
POSTERIOR CON MASILLA DE CAUCHO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE HUECO
REALIZADO CON JUNQUILLO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESO-
RIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. EN JUNTAS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES.

Cruce 2 refuerzo sellado 2 16,000 32,000

32,00

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Cruce 2 1 26,000 3,500 0,350 31,850
Base camino 1 6,000 5,000 0,200 6,000

37,85

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Cruce 2 1 26,000 3,000 0,700 54,600

54,60
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Cruce 2 1 26,000 2,700 1,000 70,200
bajo camino 1 6,000 5,000 2,000 60,000

130,20

ZNPTABLE m2  Pantalla tablestacas metálicas                                  

M2 DE PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS MACHIHEMBRADAS, HIN-
CADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO MÁXIMO XX M
DE PROFUNDIDAD EN TERRENO, FORMADA POR PERFILES METÁLICOS DE ACERO LAMINA-
DO, CON FORMA GRECADA DE 800 MM DE ANCHO DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDU-
LO DE RESISTENCIA DE 1060 CM³/M DE PARED.

Cruce 2 terreno agua
2 17,000 6,000 204,000
1 4,000 6,000 24,000

228,00

R07PC150-4 m   Camisa Hormigón 1500                                            

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO C-135 O SUPERIOR CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1500 MM. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN
Y ASIENTO EN FONDO DE ZANJA. COMPLETAMENTE COLOCADA

Cruce 2 1 26,000 26,000

26,00

RPAV1 m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5) EN DOS
CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASOCIADOS

Cruce 2 1 8,000 4,500 36,000

36,00
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CAPÍTULO 03 BALSA REGULACION                                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 52.414,108 52.414,108
Camino acceso dique 1 214,056 214,056
Camino desv io 1 1.139,320 1.139,320

53.767,48

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=3.5 Km       

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS, MARGAS Y ARGILITAS, ROCA RI-
PABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 40% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TE-
RRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO/REMOCIÓN PREVIA SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS INDICADAS, MACHACADO CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A
TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 3.5 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO
DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS
DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

desmonte 1 89.655,910 89.655,910
Saneo zona balsa 1 1.300,000 1,000 1.300,000

90.955,91

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RA-
SANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TE-
RRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELEMENTOS GRUESOS DE TAMA-
ÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONA-
DOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCAN-
ZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINIS-
TRO PARA LA EJECUCIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA
DE TERMINACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Dique 1 80.852,129 80.852,129
Camino acceso dique 1 752,591 752,591
camino desv io 1 327,530 327,530
Saneo zona balsa 1 1.300,000 1,000 1.300,000

83.232,25
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TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 17.370,102 17.370,102
Talud interior 1 21.256,047 1,077 22.892,763

40.262,87

0000001 m³  Transporte materiales sueltos camión D de 3.5 a 10 km           

TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS EN OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, EN EL INTE-
RIOR DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3.5 KM DE RECORRIDO DE CARGA, INCLUI-
DO EL RETORNO EN VACÍO Y LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCARGA, SIN INCLUIR EL IM-
PORTE DE LA PALA CARGADORA.

ex cedente balsa   ex tra distancia 1 8.311,240 8.311,240

8.311,24
SUBCAPÍTULO 03.02 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

v iga fondo 1 43,500 41,000 1.783,500
Dado 1 4,500 4,500 2,600 52,650
Arqueta 1 6,600 7,500 3,500 173,250
arqueta caudal 1 5,600 5,600 3,500 109,760

2.119,16
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RA-
SANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TE-
RRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELEMENTOS GRUESOS DE TAMA-
ÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONA-
DOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCAN-
ZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINIS-
TRO PARA LA EJECUCIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA
DE TERMINACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

v iga fondo 1 43,500 41,000 1.783,500
Arqueta 1 6,600 7,500 3,500 173,250

-1 4,600 5,500 3,500 -88,550
arqueta caudal 1 5,600 5,600 3,500 109,760

-1 3,600 3,600 3,500 -45,360

1.932,60
APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB120 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE CORDÓN DE SOL-
DADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA PO-
TABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE
Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CA-
RAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PER-
FIL COLOCADA Y PROBADA.

toma fondo 1 43,500 43,500
entre arquetas 1 11,000 11,000

54,50

R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Valv ula 1200 motor 1 1,000

1,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass v alv ulas 1 1,000

1,00

11

R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo
    1200 1 1,000

1,00

R05VMM12 Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass v alv ulas 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN1000 - DN4000 PN-10/16                    

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Caudalimetro 1200 1 1,000

1,00

JTOMA1200 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

codo toma 1200 1 2,400 355,130 852,312
   brida 1200 1 263,430 263,430
Arqueta Toma
   1200 1 2,750 355,130 976,608

1 4,000 355,130 1.420,520
  brida 1200 2 263,460 526,920
by -pass 200 2 1,450 31,570 91,553
   brida 200 2 9,200 18,400
Ventosa 1 0,400 31,570 12,628
    brida 200 1 9,200 9,200
picajes 3 1,000 3,000
v irolas 2 87,800 175,600
Arqueta caudalimetro 1 4,800 355,130 1.704,624
    v irolas 2 87,800 175,600

6.230,40

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Viga de fondo 14 14,000
caudalimetro 2 2,000

16,00
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APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga de fondo 1 46,000 1,800 0,100 8,280
Arqueta toma 1 5,700 4,800 0,100 2,736
Arqueta caudal 1 3,800 3,800 0,100 1,444

12,46

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga de fondo 1 43,500 3,880 168,780
-1 43,500 1,130 -49,155

Dado codo 1 2,500 1,800 2,500 11,250
-1 2,300 1,130 -2,599

Arqueta toma 1 5,500 4,600 0,300 7,590
2 5,500 0,300 3,200 10,560
2 4,000 0,300 3,200 7,680

Arqueta caudal 1 3,600 3,600 0,300 3,888
2 3,600 0,300 2,700 5,832
2 3,000 0,300 2,700 4,860

168,69

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 128,280 50,000 6.414,000
Arqueta (75 kg/m3 1 25,830 75,000 1.937,250

1 14,580 75,000 1.093,500

9.444,75

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga de fondo 2 43,500 1,800 156,600
dado 2 2,500 2,500 12,500

1 1,800 2,500 4,500
1 1,800 0,750 1,350

Arqueta toma 2 5,500 3,500 38,500
2 4,600 3,500 32,200
2 4,900 3,200 31,360
2 4,000 3,200 25,600

Arqueta caudal 4 3,600 3,000 43,200
4 3,000 2,700 32,400

378,21
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PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta toma 2 15,000 30,000
Arqueta caudal 1 13,000 13,000

43,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2, EJECUTADA CON LILGERA INCLINACIÓN DE LA TAPA HACIA UNO O DOS LADOS, PA-
RA EVACUACION DE AGUA. REJILLA PERIMETRAL DE VENTILACIÓN, CON REJILLA DE PASO
REDUCIDO O MOSQUITERA. COLOCADA,  INCLUIDA PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE
1M. * 1 M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO.

Arqueta toma 1 5,500 4,600 25,300
Arqueta caudal 1 3,600 3,600 12,960

38,26

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta toma 2 2,000 4,000
Arqueta caudal 1 2,000 2,000

6,00

SIF9.2 Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

1 1,000

1,00

SIF9.3 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Viga de fondo 1 45,000 34,500 1.552,500
ev acuacion 1 2.461,370 2.461,370

4.013,87

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
PROVISIONAL
ev acuación 1 540,430 540,430

540,43

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Viga de fondo
ev acuación 1 294,190 294,190

294,19
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Viga de fondo
ev acuación 1 1.453,470 1.453,470

1.453,47

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RA-
SANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TE-
RRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELEMENTOS GRUESOS DE TAMA-
ÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONA-
DOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCAN-
ZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINIS-
TRO PARA LA EJECUCIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA
DE TERMINACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga de fondo 1 45,000 34,500 1.552,500

1.552,50
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TL06A m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ev acuacion 1 608,000 608,000

608,00

R02TB060 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2, CON DOBLE CORDÓN DE SOL-
DADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA PO-
TABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE
Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CA-
RAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRA-
RRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

v iga fondo 1 45,000 45,000

45,00
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R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

desagüe 1 1,000

1,00

R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

desagüe 2 2,000

2,00

R07VE001 Ud  Chimenea equilibrio 3"                                          

CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE 3" FORMADA POR VALVULA DE ESFERA DE 3" Y TUBERÍA DE 90
MM DE PEBD DE UN LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 25 M. INCLUIDA LA CALDERERIA Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN REQUERIDOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Desagüe de fondo 1 1,000

1,00
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Viga de fondo 1 1,420 94,700 134,474
   Brida DN600 2 77,580 155,160
   v irolas 2 25,860 51,720
Arqueta fondo
    bridas 2 77,580 155,160
    pasmuros 2 25,860 51,720
    600 1 2,100 94,700 198,870

1 1,450 94,700 137,315
Arqueta v ertido
    600 1 2,100 97,700 205,170

1.089,59
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Plancha v ertido 1 3,000 1,500 0,010 353,250

353,25
APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Viga fondo

1 45,000 2,650 0,100 11,925
       dado 1 1,700 1,000 0,100 0,170
Arqueta fondo 1 4,300 3,900 0,100 1,677
Arqueta v ertido 1 6,000 2,500 0,100 1,500

15,27

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

v iga de fondo 1 45,000 2,600 117,000
-1 45,000 0,283 -12,735
-7 45,000 0,020 -6,300

dado 1 1,600 1,000 1,600 2,560
-1 1,400 0,283 -0,396

Arqueta toma 1 4,100 3,700 0,400 6,068
2 4,100 0,300 4,300 10,578
2 3,100 0,300 4,300 7,998
1 2,400 0,200 1,000 0,480

Arqueta v ertido 1 5,800 2,300 0,400 5,336
2 2,300 0,400 2,100 3,864
1 5,000 0,400 2,100 4,200
1 5,000 0,400 1,500 3,000

     rampa 1 5,800 4,000 0,400 9,280

150,93

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta v ertido (75 kg/m3) 1 16,400 75,000 1.230,000
Arqueta fondo (75 kg/m3) 1 25,200 75,000 1.890,000
Viga de fondo (50 kg/m3) 1 100,130 50,000 5.006,500

8.126,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

v iga fondo 2 45,000 1,000 90,000
    dado 2 1,500 1,600 4,800

1 1,500 1,000 1,500
1 1,000 0,300 0,300

arqueta fondo 2 3,700 4,900 36,260
2 4,100 4,900 40,180
2 3,500 4,500 31,500
2 3,100 4,500 27,900
1 2,800 1,000 2,800
1 2,400 1,000 2,400

arqueta v ertido 1 5,800 2,500 14,500
2 2,300 2,500 11,500
1 5,800 1,900 11,020
1 5,000 2,100 10,500
2 1,500 2,100 6,300
2 0,600 0,400 0,480
1 1,600 5,000 8,000

299,94

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Salida desagüe
    base 1 30,800 10,000 0,500 154,000
    laterales 1 30,800 4,000 0,500 61,600

1 30,800 4,000 0,500 61,600

277,20
SUBCAPÍTULO 03.04 ALIVIADERO                                                      
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APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Arqueta aliv iadero 1 10,400 3,400 1,500 53,040
Viga 1 20,000 3,330 66,600
Ev acuacion 1 234,490 234,490

354,13

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Ev acuacion 1 20,630 20,630

20,63

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta aliv iadero 1 10,400 3,400 1,500 53,040
Viga 1 20,000 3,330 66,600
Mediciones aux iliares
Ev acuacion   PROVISIONAL 1 11,230 11,230

130,87
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Ev acuacion 1 196,020 196,020

196,02
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB060 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2, CON DOBLE CORDÓN DE SOL-
DADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA PO-
TABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE
Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CA-
RAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRA-
RRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 7,000 7,000

7,00

R02TL06A m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ev acuacion 1 36,396 36,396

36,40
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APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga fondo 1 20,000 1,000 0,100 2,000
Aliv iadero 1 8,400 1,400 0,100 1,176

3,18

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga de fondo 1 20,000 1,200 24,000
-1 20,000 0,283 -5,660

aliv iadero 1 1,100 8,400 0,200 1,848
1 1,500 8,400 0,200 2,520
2 1,300 1,000 0,200 0,520
1 8,400 1,400 0,200 2,352

25,58

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 18,340 50,000 917,000
1 7,240 50,000 362,000

1.279,00
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

v iga 2 20,000 1,000 40,000
aliv iadero 1 1,300 8,400 10,920

1 1,700 8,400 14,280
2 1,500 1,400 4,200
2 1,300 1,000 2,600
1 1,100 8,000 8,800
1 1,500 8,000 12,000

92,80
SUBCAPÍTULO 03.05 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 1.022,600 0,500 0,600 306,780

306,78

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 1.022,600 0,500 0,600 306,780

306,78
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 17.370,102 17.370,102
Talud interior 1 21.256,047 1,077 22.892,763
Anclaje lamina 1 1.022,600 2,150 2.198,590

1 1.022,600 1,800 1.840,680

44.302,14

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 17.370,102 17.370,102
Talud interior 1 21.256,047 1,077 22.892,763
Anclaje lamina 1 1.022,600 2,150 2.198,590
En anclaje pie de talud 1 877,500 1,200 1.053,000

43.514,46

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 877,500 3,000 2.632,500

2.632,50

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

Anclaje coronación 1 1.022,600 1.022,600

1.022,60
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SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Perimetral norte 1 1 171,000 0,500 1,100 94,050
1 188,000 0,500 1,100 103,400

Perimetral norte 2 1 182,000 0,500 0,800 72,800
Perimetral sur 1 1 193,000 0,500 1,100 106,150

1 182,000 0,500 1,100 100,100
Perimetral sur 2 1 124,000 0,500 1,100 68,200

1 92,000 0,500 1,100 50,600
Perimetral sur 3 1 188,000 0,500 0,800 75,200
Central 1 1 173,000 0,500 0,800 69,200

1 55,000 0,500 0,600 16,500
Central 2 1 121,000 0,500 0,800 48,400

1 37,000 0,500 0,600 11,100
1 32,000 0,500 0,600 9,600

Ev acuacion drenajes arqueta 1 16,000 0,650 1,700 17,680

842,98

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Perimetral norte 1 1 188,000 0,500 1,100 103,400
Perimetral sur 1 1 182,000 0,500 1,100 100,100
Perimetral sur 2 1 92,000 0,500 1,100 50,600
Ev acuacion drenajes arqueta 1 16,000 0,650 1,700 17,680

271,78
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APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 20/40 MM HASTA 30 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 1 171,000 171,000
Perimetral norte 2 1 182,000 182,000
Perimetral sur 1 1 193,000 193,000
Perimetral sur 2 1 124,000 124,000
Perimetral sur 3 1 188,000 188,000
Central 1 1 173,000 173,000
Central 2 1 121,000 121,000

1.152,00

PVC160P10 m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Viga
  Perimetral norte 1 1 46,000 46,000
  Perimetral norte 2 1 46,000 46,000
  Perimetral sur 1 1 46,000 46,000
  Perimetral sur 2 1 46,000 46,000
  Perimetral sur 3 1 46,000 46,000
  Central 1 1 46,000 46,000
  Central 2 1 46,000 46,000
Perimetral norte 1 1 188,000 188,000
Perimetral sur 1 1 182,000 182,000
Perimetral sur 2 1 92,000 92,000

784,00

PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 110 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 20/40 MM HASTA 30 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Central 1 1 55,000 55,000
Central 2 1 32,000 32,000

1 37,000 37,000

124,00
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PVC250P10 m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Ev acuación arqueta desagüe 1 16,000 16,000

16,00
SUBCAPÍTULO 03.07 VIALES                                                          
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 1.030,000 4,000 0,200 824,000
Camino acceso 1 77,000 4,000 0,300 92,400
Desv io camino 1 285,000 4,000 0,300 342,000

1.258,40

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Caño drenaje bajo camino 2 5,100 1,000 0,100 1,020

1,02

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Caño drenaje bajo camino 2 5,100 1,000 0,700 7,140
-2 5,100 0,150 -1,530

5,61

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Caño drenaje camino (30 kg/m3) 1 5,610 30,000 168,300

168,30

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Caño drenaje
2 0,750 0,900 1,350

1,35
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R07PC040-90 m.l. Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Caño drenaje bajo camino 2 5,100 10,200

10,20

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Caño drenaje camino 2 5,100 1,000 1,000 10,200

10,20

R04ARV10-2 m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y CON UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADE-
CUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN DE
AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE
CUNETA.

Desv io camino 2 285,000 570,000

570,00
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SUBCAPÍTULO 03.08 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

En coronación 1 1.101,000 1.101,000

1.101,00

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 6 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 03.09 DESVIO TUBERIA                                                  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 2,49 365,000 908,850

908,85



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 0,11 365,000 40,150

40,15

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 0,55 365,000 200,750

200,75

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 1,93 365,000 704,450

704,45

PVCO315P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 365,000 365,000

365,00

21

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

v entosas 2 2,000

2,00

R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

v entosas 2 2,000

2,00

R09MP610 Ud  Conexión tuberia existente                                      

LOCALIZACIÓN Y CONEXIÓN CON TUBERIA EXISTENTE MEDIANTE UNÓN MECÁNICA FLEXI-
BLE PARA CONEXIÓN O REPARACIÓN DE TUBERIA DE DIAMETRO DN315. INCLUIDA LA TA-
REA DE APERTURA DE ZANJA PARA LOCALIZACIÓN DE LA TUBERIA Y CORTE DE LA MISMA,
RELLENO ALREDEDOR DE LA UNIÓN MEDIANTE ARIDO 6/12 MM, MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS Y MANUALES.

conex ión desv io 2 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 03.10 DESVIO LÍNEA                                                    
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MT001 PA  DESVÍO LINEA EXISTENTE EN BALSA. ENDESA                         

TRABAJOS ELÉCTRICOS DE DESVÍO DE DIFERENTES LINEAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE
LA BALSA:
- TRABAJOS PARA LA REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTES. INCLUIDOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS PARA INSTALACIÓN DE APOYOS, APOYOS ELECTRICOS Y SU CIMENTACIÓN,
APARAMENTA ELECTRICA, PROTECCIONES, AISLAMIENTOS, CABLEADOS Y SEÑALIZACIO-
NES DE SEGURIDAD Y ANTICOLISIÓN DE AVES.
- TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, REALIZADO POR ENDESA
DISTRIBUCIÓN, CONSISTENTE EN:
        - 4 POSTES DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
        - 190 DE DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA
        - 386 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS
        - 240 DESMONTAJE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO
        - 10 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO
        - 460 DE TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO
        - 1 TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGÓN
        - 12 TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA
        - 2 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO
        - 12 DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT
        - 1 DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN BT
        - 4 MONT APOYO HORMIGÓN BT HASTA 800 DAN

- INSTALACIÓN DE NUEVA LINEA, CONSISTENTE EN:
        - INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE 550 M DE CABLE RZ3X150+1X80
        - 12 APOYOS DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
- INSTALACIÓN DE HORNACINA CON POSTECILLO Y CPM, JUNTO CON CONEXIÓN ENTE-
RRADA PARA ABASTECIMIENTO DE EDIFICIÓN ANEXA, INCLUYENDO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA, CABLEADO, SEÑALIZACIONES, Y RELLENOS HASTA LA EDIFICACIÓN.
- DERECHOS DE SUPERVISION
- RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS TANTO DE LAS INSTALACIONES RETIRADAS COMO DE
LOS EXCEDENTES DE TIERRAS Y RESIDUOS PROPIOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.
- TRABAJOS ELECTRICOS PARA DESCARGA, CONEXIÓN, SEGÚN CONDICIONES DE LA COM-
PAÑIA ELECTRICA.
- ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELECTRICOS Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIONES NECE-
SARIAS PARA LA CORRECTA TRAMITACIÓN. INCLUIDAS CERTIFICACIONES Y PRUEBAS.
TOTALMENTE PROBADA.

1,00
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CAPÍTULO 04 FILTRADOS                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Caseta control 1 194,300 194,300
Filtrado 1 1 335,920 335,920
filtrado 2 1 370,520 370,520

900,74

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Caseta
   arqueta Q 1 5,600 5,600 3,200 100,352
   v aciado base solera 1 11,000 8,000 0,300 26,400
Filtrado 1
     v aciado base solera 1 15,000 11,000 0,300 49,500
     v ertido filtro 1 100,000 2,250 225,000
Filtrado 2
     v aciado base solera 1 15,000 11,000 0,300 49,500
     v ertido filtro 1 200,000 2,250 450,000

900,75

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

caseta ex planada 1 154,580 154,580
caseta base losa 1 11,000 8,000 0,200 17,600
Filtrado 1 1 246,400 246,400
       base losa 1 15,000 11,000 0,200 33,000
Filtrado 2 1 279,250 279,250
       base losa 1 15,000 11,000 0,200 33,000

763,83



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Filtrado 1
     v ertido filtro 1 100,000 0,160 16,000
Filtrado 2
     v ertido filtro 1 200,000 0,160 32,000

48,00

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Filtrado 1
     v ertido filtro 1 100,000 0,450 45,000
Filtrado 2
     v ertido filtro 1 200,000 0,450 90,000

135,00

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Filtrado 1
     v ertido filtro 1 100,000 1,800 180,000
Filtrado 2
     v ertido filtro 1 200,000 1,800 360,000

540,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS                                                     
CASETA-
PREF1

Ud  CASETA PREFABRICADA 8,0X5,0X3,0                                 

CASETA PREFABRICADA DE 8,0X5,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA POR 78
M2 DE PARED PREFEABRICADA DE 15 CM ALIGERADA LISO Y COLOR BLANCO, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN REALIZADA EN UNA
PIEZA, CON APOYO SOBRE MUROS, SELLADO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRI-
CADOS, HUECOS PARA UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE 1,65X3,00(H)
M, UNA PUERTA DE 0,8X2,2 (H) M, 2 VENTANAS DE VIDRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM
Y DOS HUECOS DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ACA-
BADOS, TOTALMENTE EJECUTADA.

caseta 1 1,000

1,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2, EJECUTADA CON LILGERA INCLINACIÓN DE LA TAPA HACIA UNO O DOS LADOS, PA-
RA EVACUACION DE AGUA. REJILLA PERIMETRAL DE VENTILACIÓN, CON REJILLA DE PASO
REDUCIDO O MOSQUITERA. COLOCADA,  INCLUIDA PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE
1M. * 1 M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO.

Caseta
     Arqueta caudal 1 3,600 3,600 12,960

12,96

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Caseta
     Arqueta caudal 1 3,800 3,800 0,100 1,444

1,44

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Caseta
     Arqueta caudal 4 3,000 3,500 42,000

4 3,600 3,900 56,160

98,16

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

caseta
    arqueta caudal 1 19,040 75,000 1.428,000

1.428,00
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R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Caseta
     Arqueta caudal 1 3,600 3,600 0,400 5,184

2 3,600 3,500 0,300 7,560
2 3,000 3,500 0,300 6,300

19,04

CASETA-
PREF2

Ud  CASETA PREFABRICADA 12,0X8,0X3,0                                

CASETA PREFABRICADA DE 12,0X8,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA POR 120
M2 DE PARED PREFEABRICADA DE 20 CM ALIGERADA, CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL
CON ACABADO LISO Y COLOR BLANCO, 6 VIGAS TUBULARES T-30 DE 12 M DE LONGITUD
APOYAS EN LA CABEZA DE MUROS HASTIALES PARA ANCLAJE DE CUBIERTA DE PANEL
SANDWICH, SELLADO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA
UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE 1,65X3,00(H) M, 3 VENTANAS DE VI-
DRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM Y DOS HUECOS DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLU-
YENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ACABADOS, TOTALMENTE EJECUTADA.

filtrado 1 1 1,000
filtrado 2 1 1,000

2,00

PANEL1 m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubiertas
filtro 1 2 12,000 4,500 108,000
filtro 2 2 12,000 4,500 108,000

216,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

caseta
1 10,000 7,000 0,100 7,000

Filtro 1 1 14,000 10,000 0,100 14,000
     zapatas 2 1,500 1,500 0,100 0,450
Filtro 2 1 14,000 10,000 0,100 14,000
     zapatas 2 1,500 1,500 0,100 0,450

35,90

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

caseta losa 2 10,000 0,250 5,000
2 7,000 0,250 3,500

filtrado 1 2 14,000 0,250 7,000
2 10,000 0,250 5,000

filtrado 2 2 14,000 0,250 7,000
2 10,000 0,250 5,000

32,50

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

caseta 2 10,000 7,000 10,760 1.506,400
filtro 1 2 14,000 10,000 10,760 3.012,800
filtro 2 2 14,000 10,000 10,760 3.012,800

7.532,00

R07HO035A m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

caseta
1 10,000 7,000 0,250 17,500

filtro 1 1 14,000 10,000 0,250 35,000
filtro 2 1 14,000 10,000 0,250 35,000

87,50
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SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

caseta 1 0,800 2,200 1,760
1 1,650 3,000 4,950

filtrado 1 1 1,650 3,000 4,950
filtrado 2 1 1,650 3,000 4,950

16,61

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

caseta 2 1,200 0,800 1,920
filtro 1 3 1,200 0,800 2,880
filtro 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

caseta 2 1,200 0,800 1,920
filtro 1 3 1,200 0,800 2,880
filtro 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

caseta 2 1,200 0,800 1,920
filtro 1 3 1,200 0,800 2,880
filtro 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68

REJ m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

caseta 2 1,000 0,500 1,000
filtro 1 2 1,000 0,500 1,000
filtro 2 2 1,000 0,500 1,000

3,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 ACABADOS                                                        
BT059 m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

caseta  a caudal 2 22,500 45,000

45,00

BT059-11 m.l. Tubo corrugado curvable D=110 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 110MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO.

Caseta  iny eccion 1 5,000 5,000
filtrado 1 1 5,000 5,000
filtrado 2 1 5,000 5,000

15,00

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Caseta
   Arqueta caudal 11 11,000

11,00

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Caseta
   Arqueta caudal 2 2,000

2,00

PVCO250P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Filtrado 1 1 100,000 100,000
Filtrado 2 1 200,000 200,000

300,00

SIF9.2 Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

caseta llenado 1 1,000
filtro 1 1 1,000
filtro 2 1 1,000

3,00
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SIF9.3 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

caseta llenado 1 1,000
filtro 1 1 1,000
filtro 2 1 1,000

3,00
SUBCAPÍTULO 04.06 CALDERERÍA                                                      
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Caseta
    1200 1 8,500 355,130 3.018,605

1 8,700 355,130 3.089,631
    bridas 1200 2 263,460 526,920
    150 2 1,200 16,650 39,960
     bridas 150 2 6,720 13,440
    apoy os 1 600,000 600,000
    Caudal 1 1,000
Filtro 1
     1200 1 7,700 355,130 2.734,501

1 1,300 355,130 461,669
1 7,400 355,130 2.627,962

     Bridas 1200 4 263,460 1.053,840
     600 1 3,000 94,700 284,100

1 7,400 94,700 700,780
     bridas 600 2 77,580 155,160
     150 by -pass 1 1,200 16,650 19,980

1 1,950 16,650 32,468
1 0,550 16,650 9,158
1 1,200 16,650 19,980
1 1,200 16,650 19,980
1 0,800 16,650 13,320

     bridas 150 6 6,720 40,320
    apoy o, picajes,... 1 600,000 600,000
Filtro 2
     1200 1 7,700 355,130 2.734,501

1 1,300 355,130 461,669
1 8,300 355,130 2.947,579

     bridas 1200 4 263,460 1.053,840
     600 1 1,800 94,700 170,460

1 4,000 94,700 378,800
     bridas 600 2 77,580 155,160
     450 1 0,500 71,030 35,515

1 7,000 71,030 497,210
     bridas 450 2 58,000 116,000
     apoy os, picajes,... 1 600,000 600,000

25.213,51
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R02TB120 m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE CORDÓN DE SOL-
DADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA PO-
TABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE
Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CA-
RAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PER-
FIL COLOCADA Y PROBADA.

caseta
    arqueta caudal 1 4,500 4,500

4,50
SUBCAPÍTULO 04.07 VALVULERÍA                                                      
R05VMM12 Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

caseta 1 1,000
filtro 1 1 1,000

2,00

R05VM12 Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16                       

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

filtro 1 1 1,000
filtro 2 1 1,000

2,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Caseta  by -pass 1 1,000
filtrado 1  by -pass 3 3,000
filtrado 2 by -pass 1 1,000

5,00
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R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtrado 1 1 1,000
filtrado 2 1 1,000

2,00

R05VM1045 Ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtro 2 1 1,000

1,00

R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

caseta 1 1,000
filtro 1 2 2,000
filtro 2 2 2,000

5,00

R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtrado 1 1 1,000
filtrado 2 1 1,000

2,00
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R05TM1145 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-450                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtrado 2 1 1,000

1,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Caseta  by -pass 1 1,000
filtrado 1  by -pass 3 3,000
filtrado 2 by -pass 1 1,000

5,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtro 2 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

filtrado 1 1 1,000

1,00
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R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

caseta 1 1,000
filtrado 1 2 2,000
filtrado 2 2 2,000

5,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN1000 - DN4000 PN-10/16                    

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Caseta  Caudal 1200 1 1,000

1,00

FIFMA6048-10 Ud  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM                                   

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA 2200 L/S , CON UNA MALLA
DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN ACE-
RO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLECTOR DE DESECHOS,
VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR DE 3,35 KW PARA ACCIONAMIENTO DE
LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉC-
TRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA MALLA FIL-
TRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA APER-
TURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

Filtrado 1 1 1,000
Filtrado 2 1 1,000

2,00

R05VR2260 Ud  Válvula Retención Discos axial DN600 PN-16                      

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL EMBRIDADA DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y PROBA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

filtrado 2 1 1,000

1,00
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BOMBCL2 Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  284 a 251 l/h               

BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE INYECCIÓN. CON CAPACIDAD
DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIABLES DE 251 A 284 L/H, Y UNA PRESIÓN DE 7 BAR DE IN-
YECCIÓN. INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR, SENSOR DE NIVEL, VÁLVULA AN-
TIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V 50/60HZ MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. RE-
GULACIÓN DE CAUDAL 1-100%. PARA POSIBLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO CONTINUO 2
PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON LECTURA DE SEÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIO-
NAL POR PULSOS, SEÑAL MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUCCIO-
NES DE CONEXIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBERIA. COLOCADA Y PROBADA.

Caseta 1 1,000

1,00

BOMBCL3 Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  301 a 342 l/h               

BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE INYECCIÓN. CON CAPACIDAD
DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIABLES DE 301 A 342 L/H, Y UNA PRESIÓN DE 7 BAR DE IN-
YECCIÓN. INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR, SENSOR DE NIVEL, VÁLVULA AN-
TIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V 50/60HZ MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. RE-
GULACIÓN DE CAUDAL 1-100%. PARA POSIBLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO CONTINUO 2
PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON LECTURA DE SEÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIO-
NAL POR PULSOS, SEÑAL MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUCCIO-
NES DE CONEXIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBERIA. COLOCADA Y PROBADA.

toma fondo 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN                                                    
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

caseta 1 54,000 54,000
filtro 1 1 72,000 72,000
filtro 2 1 68,000 68,000

194,00
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 05.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 258.550,190 258.550,190
saneo arquetas

4 3,500 3,500 0,500 24,500
5 4,500 4,500 0,500 50,625
4 6,000 5,000 0,500 60,000
4 6,000 5,500 0,500 66,000
2 6,500 6,500 0,500 42,250
2 7,500 7,000 0,500 52,500

Sobreex cav ación imprev isto 0,02 248.000,000 4.960,000
Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 3.329,700 3.329,700
    R-1-30  0-40 1 141,400 141,400
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 2.127,770 2.127,770
    R-2-23 0-60 1 238,530 238,530
    R-2-32-2  0-131 1 466,970 466,970
    R-2-32  0-120 1 608,260 608,260
    R-2-28  550-700 1 1.111,480 1.111,480
posibles fugas balsas 0,03 249.000,000 7.470,000

279.300,18

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama 1 10.656,690 10.656,690

10.656,69

29

R01RE400-2 m³  Relleno Material Granular 6/12 MM                               

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMOS DISTANCIA DE 20 KM, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN
OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPAR-
TO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORREC-
TO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS
SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Relleno 1 14.233,470 14.233,470
En zona blandones
Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 225,820 225,820
    R-1-30  0-40 1 5,670 5,670
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 455,450 455,450
    R-2-23 0-60 1 8,510 8,510
    R-2-32-2  0-131 1 18,680 18,680
    R-2-32  0-120 1 25,570 25,570
    R-2-28  550-700 1 190,580 190,580

15.163,75

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 36.957,260 36.957,260
saneo arquetas

4 3,500 3,500 0,500 24,500
5 4,500 4,500 0,500 50,625
4 6,000 5,000 0,500 60,000
4 6,000 5,500 0,500 66,000
2 6,500 6,500 0,500 42,250
2 7,500 7,000 0,500 52,500

En zona blandones
Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 149,940 149,940
    R-1-30  0-40 1 15,260 15,260
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 151,910 151,910
    R-2-23 0-60 1 20,340 20,340
    R-2-32-2  0-131 1 41,450 41,450
    R-2-32  0-120 1 15,490 15,490
    R-2-28  550-700 1 204,470 204,470

37.852,00
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 221.592,930 221.592,930
En zona blandones
Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 2.939,880 2.939,880
    R-1-30  0-40 1 120,090 120,090
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 4.951,260 4.951,260
    R-2-23 0-60 1 209,110 209,110
    R-2-32-2  0-131 1 405,590 405,590
    R-2-32  0-120 1 562,430 562,430
    R-2-28  550-700 1 1.093,940 1.093,940
Sobreex cav ación imprev isto 0,02 250.000,000 5.000,000
Saneo junto balsas 0,03 250.123,000 7.503,690

244.378,92

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 623,500 0,600 0,500 187,050
    R-1-30  0-40 1 40,000 0,510 0,500 10,200
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 1.035,000 0,700 0,500 362,250
    R-2-23 0-60 1 60,000 0,510 0,500 15,300
    R-2-32-2  0-131 1 131,600 0,510 0,500 33,558
    R-2-32  0-120 1 120,000 0,630 0,500 37,800
    R-2-28  550-700 1 150,000 1,100 0,500 82,500
posibles fugas balsas 0,02 103.000,000 1,200 0,300 741,600

1.470,26

30

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

Zona clamor aitona
    R-1   9.290-9.913,5 1 623,500 1,000 623,500
    R-1-30  0-40 1 40,000 1,000 40,000
Val Grau
    R-2  6.315-7.350 1 1.035,000 1,000 1.035,000
    R-2-23 0-60 1 60,000 1,000 60,000
    R-2-32-2  0-131 1 131,600 1,000 131,600
    R-2-32  0-120 1 120,000 1,000 120,000
    R-2-28  550-700 1 150,000 1,400 210,000
posibles fugas balsas 0,02 103.000,000 1,600 3.296,000

5.516,10

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Trazado bajo camino
R-2-4-32-2-0 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-32-2-325 1 83,000 1,500 124,500
R-2-13-2-57,652 1 83,000 1,500 124,500
R-2-6-5 1 83,000 1,500 124,500
R-2-8-5 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-30-3 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-36-200 1 83,000 1,500 124,500
R-2-28-4-21,6-60,5 1 38,900 1,500 58,350
R-1-29-369-430 1 61,000 1,500 91,500
R-2-4-20-1865 1 83,000 1,530 126,990
R-2-4-28-490 1 83,000 1,530 126,990
R-2-13-2046 1 83,000 1,530 126,990
R-2-13-7-20 1 83,000 1,530 126,990
R-1-5-1-646-700 1 54,000 1,560 84,240
R-2-13-1560 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-1460 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-1230 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-4-1-14,484 1 83,000 1,560 129,480
R-2-4-36-50 1 83,000 1,620 134,460
R-2-4-17-475 1 83,000 1,620 134,460
R-2-13-1000 1 83,000 1,620 134,460
R-2-4-20-300 1 83,000 2,110 175,130
R-2-14-10 1 83,000 2,110 175,130
R-2-13-4-100 1 83,000 1,800 149,400
R-2-4-2730 1 83,000 1,930 160,190
R-2-4-3545,388 1 83,000 1,930 160,190
R-2-4092,7-4190 1 97,300 5,670 551,691
R-2-25-315,5-483,4 1 167,900 1,530 256,887
ex tras 0,04 4.164,000 166,560

4.330,03
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R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Zonas con arboles o matorral
110 0,65 27.812,640 10,000 180.782,160
125 0,65 6.276,820 10,000 40.799,330
140 0,65 8.286,750 10,000 53.863,875
160 0,65 4.838,100 10,000 31.447,650
200 0,65 12.363,420 10,000 80.362,230
225 0,65 3.719,810 10,000 24.178,765
250 0,65 2.822,790 10,000 18.348,135
315 0,65 12.067,760 10,000 78.440,440
355 0,65 1.840,880 10,000 11.965,720
400 0,65 3.148,130 14,000 28.647,983
450 0,65 1.251,330 14,000 11.387,103
500 0,65 6.906,370 14,000 62.847,967
600 0,65 2.438,360 17,000 26.943,878
800 0,65 699,670 17,000 7.731,354
1000 0,65 4.142,150 20,000 53.847,950
1200 0,65 109,000 20,000 1.417,000

713.011,54
APARTADO 05.01.02 TUBERÍAS                                                        
R02TL06A m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 82,320 82,320

82,32

R02TL08A m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 142,500 142,500

142,50

31

R02TL12A m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-6 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLE-
XIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y
MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRI-
FICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 109,800 109,800

109,80

R02TL05B m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 1.119,850 1.119,850

1.119,85

R02TL06B m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 2.356,040 2.356,040

2.356,04

R02TL08B m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 557,170 557,170

557,17

R02TL10B m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,   INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLE-
XIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y
MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRI-
FICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 2.803,660 2.803,660

2.803,66
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R02TL05C m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-16 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPE-
CIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLEXI-
BLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MA-
CIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFI-
CIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 748,010 748,010

748,01

R02TL10C m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-16 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA CON MANGUITO FLE-
XIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y
MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRI-
FICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Red 1 1.338,490 1.338,490

1.338,49

PVCO110P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACI-
ZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INS-
TALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 20.925,620 20.925,620

20.925,62

PVCO125P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACI-
ZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INS-
TALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 3.750,300 3.750,300

3.750,30
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PVCO140P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 6.314,360 6.314,360

6.314,36

PVCO160P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACI-
ZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INS-
TALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 3.248,670 3.248,670

3.248,67

PVCO200P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 8.570,790 8.570,790

8.570,79

PVCO225P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 2.559,090 2.559,090

2.559,09
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PVCO250P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red 1 2.711,750 2.711,750

2.711,75

PVCO315P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA,  BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 10.390,360 10.390,360

10.390,36

PVCO355P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 1.113,960 1.113,960

1.113,96

PVCO400P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red 1 3.148,130 3.148,130

3.148,13
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PVCO450P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red 1 1.251,330 1.251,330

1.251,33

PVCO500P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 5.038,510 5.038,510

5.038,51

PVCO110P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 6.887,020 6.887,020

6.887,02

PVCO125P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 2.526,520 2.526,520

2.526,52
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PVCO140P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 1.972,390 1.972,390

1.972,39

PVCO160P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 1.589,430 1.589,430

1.589,43

PVCO200P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 3.792,630 3.792,630

3.792,63

PVCO225P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 1.160,720 1.160,720

1.160,72
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PVCO250P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Red 1 111,040 111,040

111,04

PVCO315P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 1.677,400 1.677,400

1.677,40

PVCO355P16 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MA-
CIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Red 1 726,920 726,920

726,92
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APARTADO 05.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

med aux iliares 11 11,000
seccionamientos 6 6,000

17,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

aux iliares 25 25,000
seccionameintos 9 9,000

34,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

med aux iliares 38 38,000
seccionamientos 17 17,000

55,00

R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

mediciones aux iliares 193 193,000
seccionamientos 13 13,000

206,00
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R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

med aux iliares 26 26,000

26,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

med aux iliares 225 225,000

225,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

5,00
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R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N15-R-2 1 1,000

1,00

R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000

2,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N2-r-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000

4,00

R05TM1145 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-450                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N3-R-1 1 1,000
N28-R-2-4 1 1,000
N28-R-2-28 1 1,000

3,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N7-R-1 1 1,000
N18-R-2 1 1,000
N21-R-2-28-2 1 1,000
N23-R-2-4 1 1,000
N24-R-2-4 1 1,000
N25-R-2-4-12 1 1,000
N26-R-2-20-8 1 1,000

7,00

R05TM1135 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N30-R-2-4 1 1,000

1,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000

9,00
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R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000

3,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N2-r-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000

7,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N30-R-2-4-17 1 1,000
by -pass
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

6,00
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R05TM100 Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
by -pass
N2-r-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

9,00

R05VM1084 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

5,00

R05VM1082 Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N15-R-2 1 1,000

1,00
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R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000

2,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N2-r-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000

4,00

R05VM1045 Ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N3-R-1 1 1,000
N28-R-2-4 1 1,000
N28-R-2-28 1 1,000

3,00

38

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
N7-R-1 1 1,000
N18-R-2 1 1,000
N21-R-2-28-2 1 1,000
N23-R-2-4 1 1,000
N24-R-2-4 1 1,000
N25-R-2-4-12 1 1,000
N26-R-2-20-8 1 1,000

7,00

R05VC135 Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N30-R-2-4 1 1,000

1,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000

9,00
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R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000

3,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N2-r-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000

7,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N30-R-2-4-17 1 1,000
by -pass
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

6,00

39

R05VC116-1 Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
by -pass
N2-r-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

9,00

D7408020A Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

144 144,000

144,00
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D7408030 Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

45 45,000

45,00

D74080302 Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

24 24,000
2 2,000 4,000

28,00

40

D74080303A Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3 3,000
1 2,000 2,000

5,00

D7408020A2-1 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

137 137,000

137,00
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D7408020A2 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14 14,000

14,00

D7408020ABP Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14 14,000

14,00

41

D7408030BP Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

5 5,000

5,00

D74080302BP Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TI-
PO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

2,00
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D74080303BP Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 200 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FFILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCE-
SORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONE-
XIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y
16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

1 3,000 3,000

3,00

D7408020-1 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 7 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

10 10,000

10,00

D7408020-2 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 7 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,000

1,00

42

D7408020-32 Ud  V Hidraulica 2". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 2" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

375 7 7,000
376 2 2,000
377 6 6,000
378 4 4,000
379 2 2,000
380 3 3,000
381 3 3,000
382 3 3,000
383 4 4,000
385 5 5,000

39,00

D7408020-3 Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

388 4 4,000

4,00

CONC2 Ud  CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2"                                     

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE CON EMISOR DE PULSOS, DE DIÁMETRO 2" Y
16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUIDA VÁLVULA DE 2", CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

375 7 7,0000
376 2 2,0000
377 6 6,0000
378 4 4,0000
379 2 2,0000
380 3 3,0000
381 3 3,0000
382 3 3,0000
383 4 4,0000
385 5 5,0000

39,00

D7423302 Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO
ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

388 4 4,000

4,00
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43

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Seccionamientos
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
N30-R-2-4-17 1 1,000
N2-r-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000
N30-R-2-4 1 1,000
N7-R-1 2 2,000
N18-R-2 2 2,000
N21-R-2-28-2 2 2,000
N23-R-2-4 2 2,000
N24-R-2-4 2 2,000
N25-R-2-4-12 2 2,000
N26-R-2-20-8 2 2,000
N3-R-1 2 2,000
N28-R-2-4 2 2,000
N28-R-2-28 2 2,000
N2-r-1 2 2,000
N10-R-1-18 2 2,000
N11-R-2-4 2 2,000
N18-R-2-28 2 2,000
N15-R-2-20 2 2,000
N16-R-2 2 2,000
N15-R-2 2 2,000
N11-R-2 2 2,000
N12-R-2 2 2,000
N13-R-2 2 2,000
N14-R-2 2 2,000
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N15-R-2 2 2,000

67,00

44

MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

seccionamientos
N20-R-2-27 1 42,580 42,580
N31-R-2-4 1 369,750 369,750
N30-R-2-4-17 1 81,530 81,530
N2-r-1-5 1 297,980 297,980
N8-R-1 1 129,500 129,500
N9-R-1-20-7 1 53,740 53,740
N17-R-2-13 1 53,740 53,740
N19-R-2 1 53,740 53,740
N19-R-2-32 1 251,200 251,200
N22-R-2-4-8 1 129,500 129,500
N1-R-1-2 1 31,030 31,030
N17-R-2-13-4 1 129,500 129,500
N29-R-2-4-20 1 49,970 49,970
N3-R-1-15 1 290,830 290,830
N4-R-1 1 1.985,820 1.985,820
N5-R-1 1 1.630,700 1.630,700
N6-R-1 1 1.183,550 1.183,550
N7-R-1-20 1 369,750 369,750
N9-R-1-20 1 986,260 986,260
N16-R-2-13 1 986,260 986,260
N26-R-2-4 1 986,260 986,260
N27-R-2-20 1 1.183,550 1.183,550
N30-R-2-4 1 869,030 869,030
N7-R-1 1 464,260 464,260
N18-R-2 1 464,260 464,260
N21-R-2-28-2 1 153,180 153,180
N23-R-2-4 1 81,530 81,530
N24-R-2-4 1 85,990 85,990
N25-R-2-4-12 1 282,770 282,770
N26-R-2-20-8 1 330,290 330,290
N3-R-1 1 81,530 81,530
N28-R-2-4 1 65,750 65,750
N28-R-2-28 1 12,840 12,840
N2-r-1 1 156,500 156,500
N10-R-1-18 1 31,030 31,030
N11-R-2-4 1 156,500 156,500
N18-R-2-28 1 156,500 156,500
N15-R-2-20 1 156,500 156,500
N16-R-2 1 176,850 176,850
N15-R-2 1 219,630 219,630
N11-R-2 1 53,740 53,740
N12-R-2 1 333,490 333,490
N13-R-2 1 262,460 262,460
N14-R-2 1 42,580 42,580
N15-R-2 1 167,680 167,680
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16.081,63
APARTADO 05.01.05 OBRA CIVIL                                                      
ARQHIDRAN-
TE1

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
2" 161 161,000
3" 159 159,000
4" 50 50,000

370,00

ARQHIDRAN-
TE2

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,50X1,50X2,20, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
6" 26 26,000

2 2,000 4,000
8" 3 3,000

1 2,000 2,000
1 3,000 3,000

38,00

R07MP506 Ud  Arqueta prefabricada ø60cm                                      

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø60 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

v entosas (2, 3, 4 y  6") 231 231,000

231,00
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R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

v entosas (2, 3, 4 y  6") 36 36,000
desagües 251 251,000
seccionamientos
N1 1 1,000
N20 1 1,000
N22 1 1,000
N27 1 1,000
N29 1 1,000
N31 1 1,000
N4 1 1,000
N5 1 1,000
N6 1 1,000
N8 1 1,000
Ventosas seccionamientos 10 10,000

307,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

desagües 251 251,000

251,00

ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N21 1 1,000
N23 1 1,000
N24 1 1,000
N25 1 1,000

4,00
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ARQVALVU2 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N10 1 1,000
N17 1 1,000
N19 1 1,000
N30 1 1,000
N9 1 1,000

5,00

ARQVALVU3 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N12 1 1,000
N13 1 1,000
N14 1 1,000
N2 1 1,000

4,00

ARQVALVU4 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N16 1 1,000
N26 1 1,000
N3 1 1,000
N7 1 1,000

4,00
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ARQVALVU4.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N18 1 1,000
N28 1 1,000

2,00

ARQVALVU5.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

seccionamientos
N11 1 1,000
N15 1 1,000

2,00

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

anclajes pdte +20%
       R-2-4 1 85,000 85,000
       R2-32 1 8,140 8,140
       R2 1 47,040 47,040
       R-1 1 17,300 17,300
       R-2-25 1 3,380 3,380

160,86
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R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

r-2 2 6,000 12,000
R-1-5-6 1 3,000 3,000
R-1-1 1 3,000 3,000
R-1-5 1 3,000 3,000
R-1-19 1 3,000 3,000
R-2-28-5 1 3,000 3,000
R-2-4-8-1 1 3,000 3,000

30,00

DEML_VALL m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE ALTURA
CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN, CON RE-
TIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON CORTE DE DESLIGADO DE
ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O MECÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUYENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

r-2 2 6,000 12,000
R-1-5-6 1 3,000 3,000
R-1-1 1 3,000 3,000
R-1-5 1 3,000 3,000
R-1-19 1 3,000 3,000
R-2-28-5 1 3,000 3,000
R-2-4-8-1 1 3,000 3,000

30,00
APARTADO 05.01.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA060 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-32-950 1 8,000 8,000
R-1-20-337 1 8,000 8,000
R-1-20-906 1 8,000 8,000
R-1-20-7-14,5 1 8,000 8,000

32,00
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R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-28-2-1-48,5 1 8,000 8,000
R-2-34-50 1 8,000 8,000
R-2-4-36-430 1 8,000 8,000
DERIVACION A 717- 1 8,000 8,000

32,00

R07PC140 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCES CAMINOS
R-2-491 1 8,000 8,000
R-2-564 1 8,000 8,000
R-2-1012,5 1 8,000 8,000
R-2-1531 1 8,000 8,000
R-2-1916,5 1 8,000 8,000
R-2-3160 1 8,000 8,000
R-2-3237 1 8,000 8,000
R-2-3813 1 8,000 8,000

64,00

R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-4246 1 8,000 8,000
R-2-4498 1 8,000 8,000
R-2-4510 1 8,000 8,000
R-2-4704 1 8,000 8,000
R-2-4863 1 8,000 8,000
R-2-4928 1 8,000 8,000

48,00
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R07PC100 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-5213,5 1 8,000 8,000
R-2-20-10 1 8,000 8,000
R-2-20-160 1 8,000 8,000
R-2-20-1030 1 8,000 8,000

32,00

R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-28-1287 1 8,000 8,000
R-2-28-1780 1 8,000 8,000
R-1-638 1 8,000 8,000
R-1-1172 1 8,000 8,000
R-1-1518 1 8,000 8,000
R-1-1630 1 8,000 8,000
R-1-2518 1 8,000 8,000
R-1-2916 1 8,000 8,000
R-1-6150 1 8,000 8,000
R-1-6410 1 8,000 8,000
R-1-18-214,6 1 8,000 8,000
R-1-18-744 1 8,000 8,000
R-2-4-1460 1 8,000 8,000
R-2-4-2597,9368 1 8,000 8,000
R-2-4-12-15 1 8,000 8,000
R-2-4-4768 1 8,000 8,000
R-2-4-4930 1 8,000 8,000
R-2-4-4880 1 8,000 8,000
R-2-4-1810 1 8,000 8,000
R-2-20-1705 1 8,000 8,000
R-2-20-1835,968 1 8,000 8,000
R-2-20-8-5 1 8,000 8,000
R-2-20-8-210 1 8,000 8,000
R-2-20-8-250 1 8,000 8,000
R-2-20-8-385 1 8,000 8,000

200,00
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R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-6282 1 8,000 8,000
R2-3-7,5 1 8,000 8,000
R2-3-110 1 8,000 8,000
R-2-22-212,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-692,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-785 1 8,000 8,000
R-2-28-5-207 1 8,000 8,000
R-1-3477,5 1 8,000 8,000
R-1-3763,41 1 8,000 8,000
R-1-3972 1 8,000 8,000
R-1-4053 1 8,000 8,000
R-1-4205,5 1 8,000 8,000
R-1-4355 1 8,000 8,000
R-1-4459 1 8,000 8,000
R-1-4776,5 1 8,000 8,000
R-1-5079 1 8,000 8,000
R-1-5142 1 8,000 8,000
R-1-5241,5 1 8,000 8,000
R-1-5660 1 8,000 8,000
R-1-5738,5 1 8,000 8,000
R-1-4105,5 1 8,000 8,000
R-1-7249 1 8,000 8,000
R-1-7479,5 1 8,000 8,000
R-1-7733,5 1 8,000 8,000
R-1-7955,5 1 8,000 8,000
R-1-8094,5 1 8,000 8,000
R-1-8415,5 1 8,000 8,000
R-1-9574,5 1 8,000 8,000
R-1-2-130 1 8,000 8,000
R-1-2-487,62 1 8,000 8,000
R-1-2-4-172,83 1 8,000 8,000
R-1-5-10 1 8,000 8,000
R-1-15-4 1 8,000 8,000
R-1-15-78 1 8,000 8,000
R-1-15-750 1 8,000 8,000
R-1-15-2-2 1 8,000 8,000
R-1-20-976,5 1 8,000 8,000
R-1-20-7-352 1 8,000 8,000
R-1-23-414,7 1 8,000 8,000
R-2-4-3-673,692 1 8,000 8,000
R-2-4-5-390 1 8,000 8,000
R-2-4-5-555 1 8,000 8,000
R-2-4-8-5 1 8,000 8,000
R-2-4-8-150 1 8,000 8,000
R-2-4-8-339 1 8,000 8,000
R-2-4-8-678 1 8,000 8,000
R-2-4-8-950 1 8,000 8,000
R-2-4-8-3-130 1 8,000 8,000
R-2-4-12-460 1 8,000 8,000
R-2-4-12-645 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1320 1 8,000 8,000
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R-2-4-12-1355 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1889 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2100 1 8,000 8,000
R-2-4-3275 1 8,000 8,000
R-2-4-3340 1 8,000 8,000
R-2-4-3810 1 8,000 8,000
R-2-4-3940 1 8,000 8,000
R-2-4-20-920 1 8,000 8,000
R-2-4-20-1115 1 8,000 8,000
R-2-4-5040 1 8,000 8,000
R-2-4-5390 1 8,000 8,000
R-2-4-6105 1 8,000 8,000
R-2-4-6505 1 8,000 8,000
R-2-4-6615 1 8,000 8,000
R-2-4-6709 1 8,000 8,000
R-2-4-12-825 1 8,000 8,000
R-2-4-9-30 1 8,000 8,000
R-2-32-540 1 8,000 8,000
R-2-13-170 1 8,000 8,000
R-2-13-465 1 8,000 8,000
R-2-13-4-380 1 8,000 8,000
R-2-13-4-515 1 8,000 8,000
R-2-13-4-615 1 8,000 8,000
R-2-20-7-10 1 8,000 8,000
R-2-20-7-170 1 8,000 8,000

608,00
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R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-7393 1 8,000 8,000
R-2-7820 1 8,000 8,000
R-2-8190 1 8,000 8,000
R2-2-52,5 1 8,000 8,000
R-2-22-521,5 1 8,000 8,000
R-2-25-7,5 1 8,000 8,000
R-2-25-2-10 1 8,000 8,000
R-2-25-2-52,8 1 8,000 8,000
R-2-28-2-907,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-1-6,5 1 8,000 8,000
R-2-28-3-85 1 8,000 8,000
R-2-28-4-2-237,5 1 8,000 8,000
R-2-28-5-508 1 8,000 8,000
R-2-28-5-2-5,5 1 8,000 8,000
DVH-735-8 1 8,000 8,000
R-2-10-80 1 8,000 8,000
R-2-12-10 1 8,000 8,000
R-2-13-1847 1 8,000 8,000
R-2-13-1970 1 8,000 8,000
R-2-13-1720 1 8,000 8,000
R-2-13-1777,182 1 8,000 8,000
R-2-13-2-31 1 8,000 8,000
R-2-13-3-25 1 8,000 8,000
R-2-13-3-120 1 8,000 8,000
R-2-13-3-235 1 8,000 8,000
R-2-13-4-2-2 1 8,000 8,000
R-2-13-4-2-15 1 8,000 8,000
R-2-13-6-54 1 8,000 8,000
R-2-13-8-85 1 8,000 8,000
R-2-15-78 1 8,000 8,000
R-2-18-5 1 8,000 8,000
R-2-19-210 1 8,000 8,000
R-2-20-3-10 1 8,000 8,000
R-2-20-3-115 1 8,000 8,000
R-2-20-3-340 1 8,000 8,000
R-2-20-5-80 1 8,000 8,000
R-2-20-6-550 1 8,000 8,000
R-2-20-8-2-250 1 8,000 8,000
R-2-5-145 1 8,000 8,000
R-2-7-447,178 1 8,000 8,000
R-2-7-510 1 8,000 8,000
R-2-7-865 1 8,000 8,000
R-2-9-279 1 8,000 8,000
R-2-9-145 1 8,000 8,000
R-1-2-1128 1 8,000 8,000
R-1-2-4-546 1 8,000 8,000
R-1-4-4 1 8,000 8,000
R-1-5-710 1 8,000 8,000
R-1-5-1017 1 8,000 8,000
R-1-5-1250 1 8,000 8,000
R-1-5-1570 1 8,000 8,000
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R-1-5-1-149 1 8,000 8,000
R-1-5-1-2-58,5 1 8,000 8,000
R-1-5-4-20 1 8,000 8,000
R-1-5-4-70 1 8,000 8,000
R-1-5-6-40 1 8,000 8,000
R-1-5-6-328 1 8,000 8,000
R-1-6-2,5 1 8,000 8,000
R-1-9-7,5 1 8,000 8,000
R-1-10-61 1 8,000 8,000
R-1-12-836 1 8,000 8,000
R-1-13-1-64 1 8,000 8,000
R-1-14-57 1 8,000 8,000
R-1-15-4-7 1 8,000 8,000
R-1-16-10 1 8,000 8,000
R-1-17-323,37 1 8,000 8,000
R-1-17-537 1 8,000 8,000
R-1-19-205 1 8,000 8,000
R-1-20-2-23 1 8,000 8,000
R-1-21-162 1 8,000 8,000
R-1-27-83,5 1 8,000 8,000
R-1-28-366 1 8,000 8,000
R-1-29-1-5 1 8,000 8,000
R-1-30-5 1 8,000 8,000
R-2-4-3-1-1-4,3856 1 8,000 8,000
R-2-4-3-1-146,5959 1 8,000 8,000
R-2-4-4-5 1 8,000 8,000
R-2-4-6-5 1 8,000 8,000
R-2-4-6-52 1 8,000 8,000
R-2-4-7-98,2392 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1-183 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1280 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1440 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1522 1 8,000 8,000
R-2-4-10-22 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2-60 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2-3 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1-80 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1-120 1 8,000 8,000
R-2-4-12-4-100 1 8,000 8,000
R-2-4-12-4-1-190 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2460 1 8,000 8,000
R-2-4-12-8-20 1 8,000 8,000
R-2-4-14-12 1 8,000 8,000
R-2-4-15-90 1 8,000 8,000
R-2-4-20-1300 1 8,000 8,000
R-2-4-22-5 1 8,000 8,000
R-2-4-7260 1 8,000 8,000
R-2-4-7563 1 8,000 8,000
R-2-4-9-2-120 1 8,000 8,000
R-2-32-2-2 1 8,000 8,000
DERIVACION A 18, DERIVACION A
16 Y DERIVACION A 572-

1 8,000 8,000

DERIVACION A 223- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 261- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 34- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 349- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 407 Y DERIVACION A
222-

1 8,000 8,000
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DERIVACION A 42- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 51- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 72- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 721- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 738 Y 740- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 9- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 243- 1 8,000 8,000

912,00



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ACEQUIA4 Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE, MEDIANTE TUBERIA DE HORMIGÓN DN600
O INFERIOR, SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE, CON LA REALIZACIÓN DE ASIENTOS DE MATE-
RIAL GRANULAR Y APOYOS DE FABRICA DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS EXISTEN-
TES. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESI-
DUOS. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIEN-
TO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAMENTE EJECUTADO

R-2-7476,5 1 1,000
R2-1-74,4 1 1,000
R2-2-44,5 1 1,000
R-2-28-2-1140 1 1,000
R-2-28-4-175,5 1 1,000
R-2-28-5-441,5 1 1,000
R-1-1-57 1 1,000
R-1-2-2-128,5 1 1,000
R-1-5-568,27 1 1,000
R-1-5-702,5 1 1,000
R-1-5-1115,5 1 1,000
R-1-5-1256 1 1,000
R-1-5-1-364,5 1 1,000
R-1-5-4-28 1 1,000
R-1-5-6-233 1 1,000
R-1-7-243,5 1 1,000
R-1-13-248,5 1 1,000
R-1-15-2-104 1 1,000
R-1-18-2-157 1 1,000
R-1-19-62,5 1 1,000
R-1-20-2-17 1 1,000
R-2-4-3-1-1-4,3856 1 1,000
R-2-4-7-98,2392 1 1,000
R-2-4-8-1-187,928 1 1,000
R-2-4-8-1283,2528 1 1,000
R-2-4-11-125 1 1,000
R-2-4-12-4-103,9196 1 1,000
R-2-4-12-2463,6604 1 1,000
R-2-4-20-1673,3455 1 1,000
R-2-4-7435 1 1,000
R2-3-153 1 1,000
R-1-3830 1 1,000
R-1-5399 1 1,000
R-1-6023 1 1,000
R-1-8038 1 1,000
R-1-8621,5 1 1,000
R-1-2-4-177,92 1 1,000
R-1-5-117 1 1,000
R-1-5-150 1 1,000
R-1-15-52 1 1,000
R-1-15-507 1 1,000
R-1-15-2-7 1 1,000
R-1-20-447 1 1,000
R-1-20-550 1 1,000
R-1-20-634 1 1,000
DERIVACION A 11- 1 1,000
DERIVACION A 29- 1 1,000
DERIVACION A 51- 1 1,000
DERIVACION A 63- 1 1,000
R-2-4-3-998,0313 1 1,000
R-2-4-5-191,8234 1 1,000

51

R-2-4-5-337,7346 1 1,000
R-2-4-5-375,6419 1 1,000
R-2-4-8-155,3136 1 1,000
R-2-4-8-338,279 1 1,000
R-2-4-9-677,8896 1 1,000
R-2-4-12-1889,0963 1 1,000
R-2-4-2869,424 1 1,000
R-2-28-1730 1 1,000
R-1-1486 1 1,000
R-1-2515 1 1,000
R-1-6139 1 1,000
R-2-4-297,6559 1 1,000
R-2-4-813,6134 1 1,000
R-2-4-1460 1 1,000
R-2-4-2597,9368 1 1,000
R-2-5180 1 1,000
R-1-89,6 1 1,000
R-1-259,5 1 1,000
R-2-491 1 1,000
R-2-1613 1 1,000
R-2-1873 1 1,000
R-2-1933 1 1,000
R-2-3691,5 1 1,000

74,00

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

cruces tuberias
10 2,000 2,000 0,200 8,000

8,00

R07AT060 m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN EN ROCA
PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 610X6,4 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA
A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTA-
DA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN,
SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X
4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES Y ACHIQUE DE
AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA
PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBA-
DA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

R-1 1 86,000 86,000
LP7041
R-2-4 1 20,000 20,000
R-2 1 20,000 20,000

126,00
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R07AT080 m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm cerrado                          

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA O PERFORACIÓN EN ROCA
(ARENISCAS DE RESISTENCIA IGUAL O SUPERIOR A 100 KG/CM2) PARA PASO DE TUBERÍAS,
EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 610X6,4 MM CON SISTEMA DE PERFORA-
CIÓN CON ESCUDO CERRADO POR LA AFLUENCIA DE AGUA, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA
DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNI-
MA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CA-
RRETERA DE 8 M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO
DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M)
PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, TALUDES CON IGUAL O MAYOR TENDIDO DE 1H:1V Y ACHI-
QUE DE AGUA EN CONTINUO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA
PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBA-
DA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

R-2-4 1 73,000 73,000

73,00

R07AT140 m   Paso Hinca Camisa Acero 1400 mm                                 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA PARA PASO DE TUBERÍAS ME-
DIANTE SISTEMA DE PERFORACIÓN CON ESCUDO ABIERTO PARA PERFORACIÓN DE ARGILI-
TAS Y ARENISCAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1420X12,5 MM, A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA
SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO
UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE
SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TO-
DOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE
TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA
(6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, CON TALUDES TENDIDOS 1H:1V Y ACHI-
QUE DE AGUA, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR
ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIEN-
DO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

R-2 1 86,000 86,000

86,00

REP1 m²  Reposición cobertura enterrada aspersión                        

REPOSICIÓN DE COBERTURA ENTERRA DE ASPERSIÓN, INCLUYENDO TUBERÍAS DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, CON LAS MISMAS CALIDADES DE MATERIALES EXISTENTES, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR, ETC. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

R-2-4-3-1-1 1 1.812,730 2,500 4.531,825
posible afeccion 0,25 103.000,000 2,000 51.500,000

56.031,83

REP2 m²  Reposición tuberias enterrada parcela goteo                     

REPOSICIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, INCLUYENDO TUBERÍAS DE CUALQUIER
DIÁMETRO, CON LAS MISMAS CALIDADES DE MATERIALES EXISTENTES, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECE-
SARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR, ETC. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1.812,730 2,500 4.531,825
0,4 103.000,000 2,000 82.400,000

86.931,83

52

RPAV1 m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5) EN DOS
CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASOCIADOS

R-2-25-315,5-483,4 1 167,900 2,000 335,800
R-2-25--0-14 1 14,000 2,000 28,000
R-2-25-2--0-16 1 16,000 2,000 32,000

395,80

GEO_1 ud  Prospección geotécnica de comprobación                          

UD DE ESTUDIO GEOTECNICO CON LA PROSPECCIÓN DE 3 PUNTOS DE CRUCES DE INFRA-
ESTRUCTURAS, CON LA REALIZACIÓN DE SONDEOS, ENSAYOS DPSH Y CALICATAS PARA
COMPROBACIÓN DE DATOS ESTIMADOS EN LA FASE DE PROYECTO, Y NO REALIZADOS
POR FALTA DE AUTORIZACIÓN O MODIFICAICONES FINALES DE PROYECTO. LABORES A RE-
ALIZAR PREVIAMETNE AL INICIO DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS DE DICHOS CRUCES. REFE-
RIDOS A LOS CRUCES DE LA A-2 CON HINCA, LA LP-7041 CON HINCA Y EL CAYC EN LA PAR-
TE FINAL DE LA TUBERIA LATERAL, CRUCE A CIELO ABIERTO.
LAS LABORES A REALIZAR SE SUPERVISARAN POR GEOLOGO, Y CONSISTIRAN EN:
CRUCE A-2:
- 2 SONDEOS DE 8 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUESTRAS, ENSAYO SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO)
CRUCE LP-7041:
- 1 ENSAYO DPSH HASTA RECHAZO (1 UN LADO)
- 1 CALICATA, LADO OPUESTO A ENSAYO DPSH
CRUCE CAYC
- 2 SONDEOS DE 6 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYO SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO).

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS ENSAYADAS, PARA CONTROL DE: GRANULOME-
TRIA, LIMETE ATTERBERG, HUMEDAD NATURAL DEL SUELO, DENSIDAD APARENTE Y SECA,
COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELO, CORTE DIRECTO CU, PRESIÓN DE HINCAMIENTO O CO-
LAPSO EN EDÓMETRO, PROCTOR MODIFICADO, HINCAMIENTO LIBRE O COLAPSO EN MUES-
TRA MOLDEADA, SULFATOS SOLUBLES, YESOS, SALES SOLUBLES, Y MATERIA ORGANICA.

INCLUYE LOS DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS DE SONDEO, TRANSPORTE DE MATERIALES
A LABORATORIO, MATERIALES ASOCIADOS PARA MUESTRAS, E INFORME GEOTÉCNICO
CON LA REVISIÓN DE TODOS LOS ENSAYOS REALIZADOS Y DIRIGIDO EL ESTUDIO A LA EJE-
CUCIÓN DE LOS CRUCES PREVISTOS EN LAS CONDICIONES MÁS ADECUADAS. TODO LLE-
VADO A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO.

geotecnia cruces 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 TERCIARIAS                                                      
APARTADO 05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

160-PVC-O 1,95 1.135,000 2.213,250
EXTRA  20% 0,2 2.220,000 444,000

2.657,25

R01RE400 m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE
PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO
MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJE-
CUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

0,09 1.135,000 102,150
EXTRA  20% 0,2 103,000 20,600

122,75

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

0,33 1.135,000 374,550
EXTRA  20% 0,2 376,000 75,200

449,75
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,62 1.135,000 1.838,700
EXTRA  20% 0,2 1.850,000 370,000

2.208,70
APARTADO 05.02.02 TUBERÍAS                                                        
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PVCO110P12 m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO
EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACI-
ZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INS-
TALADA EN ZANJA Y PROBADA.

T_388.1 5 5,000
T_385.2 5 5,000
T_385.1 5 5,000
T_383.1 5 5,000
T_379.1 5 5,000
T_376.1 5 5,000
T_381.2 5 5,000
T_375.6 5 5,000
T_378.3 5 5,000
T_380.1 5 5,000
T_377.4 5 5,000
T_382.1 5 5,000
T_381.3 10,548 10,548
T_377.5 13,068 13,068
T_382.3 14,51 14,510
T_375.1 20,544 20,544
T_377.1 25,473 25,473
T_381.1 26,45 26,450
T_377.3 29,238 29,238
T_375.4 29,308 29,308
T_382.2 31,072 31,072
T_375.2 34,698 34,698
T_379.2 34,962 34,962
T_375.3 35,038 35,038
T_375.5 36,725 36,725
T_375.7 38,502 38,502
T_378.2 40,006 40,006
T_380.2 43,854 43,854
T_383.2 47,895 47,895
T_385.4 48,902 48,902
T_383.3 55,475 55,475
T_388.2 57,183 57,183
T_388.4 57,316 57,316
T_385.3 58,319 58,319
T_385.5 73,454 73,454
T_377.6 75,959 75,959
T_380.3 76,046 76,046
T_377.2 76,11 76,110
T_383.4 83,471 83,471
T_388.2 88,762 88,762
T_376.2 89,933 89,933
T_385.6 113,077 113,077
T_378.4 130,831 130,831
T_388.3 131,186 131,186
T_378.1 131,517 131,517

1.919,43
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APARTADO 05.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TERCIARIA 1 8,000 8,000

8,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TERCIARIA 6 8,000 48,000

48,00
CAPÍTULO 06 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 CASETA 1                                                        
BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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TT08 Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE MEDIANTE
PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO/GPRS. ALI-
MENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE METÁLICO, BATERÍA
DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA CO-
MUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA  DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO
FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

CASETA 1 1 1,000

1,00

BT054 m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00

BT055 m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

2 5,000 10,000

10,00

BT050 m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

señales 1 25,000 25,000
1 6,000 6,000

31,00

BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

caseta llenado 1 1,000

1,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

caseta llenado 1 1,000

1,00
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BT049-FIN Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Caseta 1 1,000

1,00

ZZ0801C Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE COM-
PUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA INTERNA PA-
RA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO RS485/RS232 TIPO RJ45,
CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DATOS Y PUERTO ETHERNET TCP,
POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PARA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA RE-
GISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESA-
DOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES
DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINACIÓN
LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA
SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PA-
RA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFA-
BLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

caseta 1 1,000

1,00
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BT022B-1 Ud  Conjunto Suministro electrico caseta llenado                    

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CASETA DE LLENADO, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS CON ES-
TRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TE-
RRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO
FV PARA CARGA DE BATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V
IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230
VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000
CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON
BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TO-
DOS LOS CABLEADOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TU-
BOS CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AU-
XILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 AL RZ DESDE EL PUNTO DE CONE-
XIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 330M, LA INSTA-
LACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA EN-
TRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208, CON IP55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y
APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON
FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO
CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: VALVULA MOTORI-
ZADA, CAUDALIMETRO, BOMBA DE INYECCIÓN DE CLORO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMI-
NARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 4 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE FOCO
LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4 PICAS DE ACERO 1500 MM,
1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETI-
NAS DE CONEXIÓN, 32 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO
DE 50 MM2, Y 8 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA ASO-
CIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

56

SUBCAPÍTULO 06.02 FILTRADO 1                                                      
BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

TT08 Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE MEDIANTE
PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO/GPRS. ALI-
MENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE METÁLICO, BATERÍA
DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA CO-
MUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA  DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO
FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

Filtro 1 1 1,000

1,00

BT054 m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00



MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

BT055 m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1 5,000 5,000

5,00

BT050 m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

1 20,000 20,000

20,00

BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

filtro 1 1 1,000

1,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

filtro 1 4 4,000

4,00

BT049-FIN Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Filtrado 1 3 3,000

3,00

57

ZZ0801C Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE COM-
PUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA INTERNA PA-
RA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO RS485/RS232 TIPO RJ45,
CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DATOS Y PUERTO ETHERNET TCP,
POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PARA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA RE-
GISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESA-
DOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES
DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINACIÓN
LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA
SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PA-
RA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFA-
BLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Filtro 1 1 1,000

1,00



MEDICIONES
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BT022B-2 Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 1                          

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 1, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS CON ES-
TRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TE-
RRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO
FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V
IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230
VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000
CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON
BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TO-
DOS LOS CABLEADOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TU-
BOS CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AU-
XILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA SUBTERRANEO DE BAJA TENSIÓN 3X1X240+1X150 MM2 DESDE EL PUNTO
DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 90M, LA
INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN
A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208, CON IP55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y
APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON
FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO
CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: 2 VALVULAS MOTO-
RIZADAS, FILTRO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LU-
MINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE FOCO
LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6 PICAS DE ACERO 1500 MM,
2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETI-
NAS DE CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO
DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA ASO-
CIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

filtrado 1 1 1,000

1,00

58

SUBCAPÍTULO 06.03 FILTRADO 2                                                      
BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

TT08 Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE MEDIANTE
PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO/GPRS. ALI-
MENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE METÁLICO, BATERÍA
DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA CO-
MUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA  DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO
FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

filtro 2 1 1,000

1,00

BT054 m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00



MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

BT055 m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1 5,000 5,000

5,00

BT050 m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

1 20,000 20,000

20,00

BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

filtro 2 1 1,000

1,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

filtro 2 4 4,000

4,00

BT049-FIN Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Filtrado 2 2 2,000

2,00

59

ZZ0801C Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE COM-
PUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA INTERNA PA-
RA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO RS485/RS232 TIPO RJ45,
CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DATOS Y PUERTO ETHERNET TCP,
POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PARA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA RE-
GISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESA-
DOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES
DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINACIÓN
LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA
SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PA-
RA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFA-
BLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Fi 1 1,000

1,00
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BT022B-3 Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 2                          

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS CON ES-
TRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TE-
RRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO
FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V
IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230
VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000
CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON
BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TO-
DOS LOS CABLEADOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TU-
BOS CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AU-
XILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN
HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 95M, LA INSTALACIÓN
DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALA-
CIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A
LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208, CON IP55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y
APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON
FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO
CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: FILTRO, 2 TOMAS
DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE FOCO
LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6 PICAS DE ACERO 1500 MM,
2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETI-
NAS DE CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO
DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA ASO-
CIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

filtrado 2 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 CONTROL BALSA                                                   
BT049 Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Balsa 1 1,000

1,00

BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

balsa 1 1,000

1,00

ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

toma 1 1,000

1,00
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ZZ0801C Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE COM-
PUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA INTERNA PA-
RA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO RS485/RS232 TIPO RJ45,
CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DATOS Y PUERTO ETHERNET TCP,
POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PARA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA RE-
GISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESA-
DOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES
DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINACIÓN
LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA
SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PA-
RA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFA-
BLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Fi 1 1,000

1,00
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BT022B-4 Ud  Conjunto Suministro electrico toma fondo                        

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TOMA, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 2 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS CON ES-
TRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TE-
RRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO
FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V
IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230
VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CI-
CLOS DE VIDA ÚTIL AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON BAN-
CADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS
LOS CABLEADOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS
CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR
ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN
HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 60M, LA INSTALACIÓN
DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALA-
CIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A
LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208, CON IP55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y
APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON
FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO
CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: VALVULA MOTORI-
ZADA, CAUDALIMETRO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIA INTERIOR.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 1 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4 PICAS DE ACERO 1500 MM,
1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETI-
NAS DE CONEXIÓN, 12 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO
DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA ASO-
CIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

filtrado 2 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 07 TELECONTROL                                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 CENTRO CONTROL CR                                               
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BT046-2A Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 2X4GB
RAM DDR4, DISCO DURO DE 1 TB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22", LICEN-
CIA WINDOWS 10 64 BIT, 3 AÑOS DE SERVICIO DE RECAMBIO.
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO DU-
RO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI DE 1900 VA.
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE FORMA-
DO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTI-
COS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACIÓN DEL
SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALAR-
MA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN
DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WIN-
DOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS
(EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIALISTA IN-
FORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADE-
MÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR SECTORES DE
RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD
ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y
EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y
ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TUR-
BINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS
DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PE-
RIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VEN-
TILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURA-
CIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PRO-
GRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RAN-
GO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.
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Sede CR 1 1,000

1,00

BT047B Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CONECTOR PA-
RA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y
ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIOMÓDEM 433 MHZ
EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CABLEADOS,
CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Sede CR 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 
TT08 Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE MEDIANTE
PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO/GPRS. ALI-
MENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE METÁLICO, BATERÍA
DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA CO-
MUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA  DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO
FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

Concentradoras 9 9,000
toma 1 1,000
balsa 1 1,000

11,00

BT048A Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Hidrantes 396 396,000

396,00
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BT048F Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

hid 6 6,000
analizador retornos 1 1,000

7,00

BT048G Ud  Control Unidad Remota Via Radio 16-16-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 16 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

hid 7 7,000

7,00
SUBCAPÍTULO 07.03 INSTRUMENTACIÓN                                                 
BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Hidrantes 409 409,000
toma 1 1,000

410,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Red de riego 40 40,000

40,00
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TT13 Ud  Medidores de humedad                                            

SISTEMA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO, CON 3 SENSORES A 3 PROFUNDIDADES
DIFERENTES EN BARRA O PICA DE 60 CM MÍNIMO DE LONGITUD, Y TEMPERATURA DE HU-
MEDAD AL MENOS EN 1 PUNTO. BARRA REALIZADA CON CARCASA DE POLICARBONATO O
MATERIAL SIMILAR ANTICORROSIVO. INCLUIDO ANALIZADOR/FILTRADO DE DATOS DE MEDI-
CIÓN, Y CONEXIONES, CABLEADO Y ADAPTACIONES PARA ENVIO DE DATOS A TRAVÉS DE
REMOTA DE HIDRANTE. TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

Repartidos por la zona regable 188 188,000

188,00

TT12 Ud  Estación meteorologica                                          

ESTACIÓN METEOROLOGICA COMPLETA CON SISTEMA DE COMUNICACIÓNVÍA RADIO, IN-
CLUIDO DATALOGER. LA ESTACIÓN METEREOLOGICA INCLUIRÁ COMO MÍNIMO TERMOME-
TRO, VELOCIMETRO, VELETA, PLUVIOMETRO, Y SENSOR DE RADIACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA. INCLUYE EL EQUIPO DE CONEXIÓN REMOTA PARA EL ENVIO DE IN-
FORMACIÓN A LA SEDE CENTRAL, CON LOS ELEMENTOS DE PLACA SOLAR, BATERIA. TODA
LA ESTACIÓN METEREOLOGICA SE PROTEGERÁ CON EL VALLADO PERIMETRAL DE MALLA
DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 M DE ALTURA,. INCLUIDAS EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA.

Ubicación centrada 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 07.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                
BT_TC_CO-
BERT

Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. IN-
FORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRE-
CUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALI-
ZACIÓN.

Preoy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_PUE-
MARC

Ud  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELEMENTOS Y DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_FOR-
MACI

Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD PARA LLE-
VAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO
Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.05 CONTROL EN PORTAL WEB                                           
BT_TC_CON-
WEB2

Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET PARA
CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SE-
RÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-INTERNET.

Proy ecto 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 07.06 CENTRO CONTROL CR  OBRA CIVIL                                   
APARTADO 07.06.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
SIF1.1 Ud  Retirada de Mobilario                                           

DESMONTAJE Y RETIRADA DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL BAR, CONSISTENTE EN
ESTANTERÍAS, BALDAS, BARRA ELEVADA DE MADERA, VITRINAS, FREGADEROS, MÁQUINAS,
EXTINTORES, CARTELERÍA INTERIOR Y EXTERIOR, ETC. TRASLADANDO TODOS ESTOS ELE-
MENTOS A LUGAR DESIGNADO POR LA PROPIEDAD PARA SU ACOPIO, PROTECCIÓN Y POS-
TERIOR REUTILIZACIÓN, DEJANDO EL LOCAL TOTALMENTE VACÍO PARA PODER ACOMETER
LOS TRABAJOS PREVIOS DE DE MOLICIÓN. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOM-
BROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

Mobilario Ex istente 1 1,000

1,00

SIF1.2 Ud  Desmontaje Instalación Eléctrica                                

LEVANTADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA DE UN LOCAL DE HASTA
200 M², POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO DESMONTAJE PREVIO DE LÍNEAS Y MECANIS-
MOS, APERTURA DE ROZAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE
ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

Instalación Electrica Ex istente Bar 1 1,000

1,00

SIF1.3 Ud  Desmontaje Instalación de Fontaneria Cocina y Barra             

LEVANTADO DE TUBERÍAS DE FONTANERÍA, DESAGÜES, APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍ-
AS, LLAVES DE CORTE, ETC. DE UNA COCINA Y BARRA COMPUESTA POR FREGADERO Y
TOMAS VARIAS, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE TRAMO DESDE
ACOMETIDA HASTA LLAVES DE CORTE A LA COCINA, REALIZANDO LAS ROZAS NECESA-
RIAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CAR-
GA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

Instalación Fontaneria Ex istente baños 1 1,000

1,00

SIF1.6 m²  Demolición de Tabique de Ladrillo                               

DEMOLICIÓN DE TABIQUES DE LADRILLO, MACIZO O HUECO, POR MEDIOS MANUALES Y/O
MECÁNICOS, INCLUSO APUNTALAMIENTO DE FORJADO SI FUERA NECESARIO, RETIRANDO
RESTOS DE PIEZAS EN ENCUENTRO CON FORJADO SUPERIOR E INFERIOR DEJANDO UNA
SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

6 10,000 3,500 210,000

210,00
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SIF1.8 m²  Domolición de Alicatados                                        

DEMOLICIÓN DE ALICATADOS DE PLAQUETAS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO,
POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO SANEADO DE PARAMENTO VERTICAL
RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.
CON LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CA-
NON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

baños 2 6,000 3,500 42,000

42,00

SIF1.9 m²  Demolición de Solado de Baldosas                                

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS HIDRÁULICAS, TERRAZO, CERÁMICAS O DE
GRES, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUI-
DO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y CO-
LECTIVAS.

total 1 10,000 10,000 100,000
1 10,000 10,000 100,000

200,00

SIF1.12 m²  Levantado de Puertas y Ventanas                                 

LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR METÁLICAY VENTANAS, CON MEDIOS MANUALES, SIN
DETERIORAR EL PARAMENTO AL QUE ESTÁ SUJETA, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL LEVANTADO DE LAS HOJAS, DE LOS MARCOS, DE
LOS TAPAJUNTAS Y DE LOS HERRAJES, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

v entanas bajas 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

altas 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

puertas interiores 6 1,000 2,100 12,600

41,60

SIF1.13 m²  Apertura de Hueco en Tabique                                    

APERTURA DE HUECO PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA CARPINTERÍA, EN PARTICIÓN
INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA, FORMADA PORCULAQUIR TIPO DE LADRILLO, CON ME-
DIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA PARTICIÓN O DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL
PRECIO INCLUYE EL CORTE PREVIO DEL CONTORNO DEL HUECO, PERO NO INCLUYE EL
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL APEO DEL HUECO NI LA COLOCACIÓN DE DINTELES, Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

puertas tapiadas 2 1,000 2,100 4,200

4,20
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APARTADO 07.06.02 ALBAÑILERIA                                                     
SIF2.1 m²  Tabique de Placas de Yeso Laminado                              

TABIQUE SENCILLO (15+48+15)/400 (48) LM - (2 NORMAL), CON PLACAS DE YESO LAMINADO,
DE 78 MM DE ESPESOR TOTAL, CON NIVEL DE CALIDAD DEL ACABADO ESTÁNDAR (Q2),
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 48 MM DE ANCHURA CON CAPACIDAD PORTANTE PARA SOPORTAR LAS PANTALLAS
QUE CONFORMAN EL VIDEOWALL, A BASE DE MONTANTES (ELEMENTOS VERTICALES) SE-
PARADOS 400 MM ENTRE SÍ, CON DISPOSICIÓN NORMAL "N" Y CANALES (ELEMENTOS HORI-
ZONTALES), A LA QUE SE ATORNILLAN DOS PLACAS EN TOTAL (UNA PLACA TIPO NORMAL
EN CADA CARA, DE 15 MM DE ESPESOR CADA PLACA); AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE
PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 13162, EN EL AL-
MA. INCLUSO BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN AUTOADHESIVA; FIJACIONES PARA EL AN-
CLAJE DE CANALES Y MONTANTES METÁLICOS; TORNILLERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LAS
PLACAS; CINTA DE PAPEL CON REFUERZO METÁLICO Y PASTA Y CINTA PARA EL TRATA-
MIENTO DE JUNTAS. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS
SINGULARES, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUA-
LES Y COLECTIVAS..

planta baja 4 10,000 3,500 140,000
planta arriba 4 10,000 3,500 140,000
interiores 4 10,000 3,500 140,000

420,00

SIF2.3 m²  Falso Techo Registrable de Placas de Yeso Laminado              

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR
DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO,
CON SUELA DE 24 MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDA-
RIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE CON VARILLAS Y CUELGUES;
PLACAS: PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO SIN REVESTIR, DE 600X600X9,5 MM, DE SU-
PERFICIE LISA. INCLUSO PERFILES ANGULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS
PERFILES Y ACCESORIOS DE MONTAJE, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

2 10,000 10,000 200,000

200,00
APARTADO 07.06.03 ACABADOS                                                        
SIF3.1 m²  Pavimento Laminado                                              

PAVIMENTO LAMINADO, DE LAMAS DE 1200X190 MM, CLASE 32: COMERCIAL GENERAL, RE-
SISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4, FORMADO POR TABLERO BASE DE HDF LAMINADO DECO-
RATIVO EN ROBLE, ENSAMBLADO CON ADHESIVO CON CLASE DE DURABILIDAD D3 EN LAS
JUNTAS, COLOCADAS SOBRE LÁMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3
MM DE ESPESOR, INCLUIDO EL RODAPIE, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

2 10,000 10,000 200,000

200,00

SIF3.3 m²  Pintura Plástica Sobre Placas de Yeso Laminado                  

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA, COLOR BLANCO, ACABADO
MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE
SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IM-
PRIMACIÓN A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EN SUSPENSIÓN ACUOSA, SOBRE PARA-
MENTO INTERIOR DE YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO, VERTICAL, DE
HASTA 3 M DE ALTURA. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EN-
TORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE
PUNTOS SINGULARES.

planta baja 4 10,000 3,500 140,000
planta arriba 4 10,000 3,500 140,000
interiores 8 10,000 3,500 280,000

560,00
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APARTADO 07.06.04 CARPINTERIA                                                     
SIF4.1 Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm 

PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 CM, DE TABLERO
AGLOMERADO, CHAPADO CON ROBLE E, BARNIZADA EN TALLER, CON PLAFONES DE FOR-
MA RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF, CON RECHAPADO DE
MADERA, DE ROBLE E DE 90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF, CON RECHAPADO DE MADERA,
DE ROBLE E DE 70X10 MM EN AMBAS CARAS. INCLUSO, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR,
DE CIERRE Y MANIVELA SOBRE ESCUDO LARGO DE LATÓN, COLOR NEGRO, ACABADO BRI-
LLANTE, SERIE BÁSICA.

interior 6 6,000

6,00

SIF4.4 Ud  Puerta metálica de entrada                                      

PUERTA DE ENTRADA DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA, 890X2040 MM DE LUZ Y AL-
TURA DE PASO, TROQUELADA CON UN CUARTERÓN SUPERIOR Y OTRO INFERIOR A UNA
CARA, ACABADO PINTADO CON RESINA DE EPOXI EN COLOR A ELEGIR DE LA CARTA RAL,
CERRADURA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, Y PREMARCO.

2 2,000

2,00

R07CA310-2 m²  Ventanal batiente de aluminio                                   

VENTANAL BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS,
PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO.
TOTALMENTE COLOCADO EN PARAMENTO DE HORMIGÓN O LADRILLO

v entanas bajas 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

altas 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

29,00

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

v entanas bajas 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

altas 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

29,00

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

v entanas bajas 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

13,00

66

APARTADO 07.06.05 EQUIPAMIENTO                                                    
SIF5.1 Ud  Sistema de Protección Antirrobo                                 

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO PARA VIVIENDA COMPUESTO DE CENTRAL MICRO-
PROCESADA DE 6 ZONAS CON TRANSMISOR TELEFÓNICO A CENTRAL RECEPTORA DE
ALARMAS, 2 DETECTORES DE INFRARROJOS, DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA, DETEC-
TOR DE ROTURA DE CRISTALES, 2 TECLADOS Y SIRENA INTERIOR. INCLUSO BATERÍAS, SO-
PORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
INSTALACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLEADO CON CABLE DE SEGURIDAD DE 4X0,22 MM² CON
FUNDA Y APANTALLADO.

edificio telecontrol 1 1,000

1,00

PA_MOB Ud  Mobiliario Oficina y Almacen                                    

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO INCLUYENDO 4 PUESTOS DE TRABAJO CONSISTENTES EN
UNA MESA EN FORMA DE L CON DIMENSIONES DE 2 METROS DE LARGO POR CADA EXTEN-
SIÓN Y 0,7 METROS DE ANCHO, SILLAS ERGONÓMICAS DE OFICINA Y PASA CABLES, MESA
PARA SALA DE REUNIONES DE 5 METROS DE LARGO POR 1,2 DE ANCHO Y SILLAS PARA 12
PUESTOS, ZONA DE OFFICE CON MICROONDAS Y NEVERA, ESTANTERÍAS Y ARMARIOS,
ZONA DE ESPERA CON SOFÁ, SILLAS Y MESA, ASÍ COMO MOBILIARIO DE ESTANTERÍAS Y
ARMARIOS PARA EL ALMACÉN.

edificio telecontrol 1 1,000

1,00
APARTADO 07.06.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
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BT022B-6 Ud  Conjunto Suministro electrico caseta telecontrol                

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 16 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS CON
ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL
TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR MPPT-80 PARA CAM-
PO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V
IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230
VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CI-
CLOS DE VIDA ÚTIL AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100. CON BANCADA DE ALU-
MINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEA-
DOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGADOS
DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN
HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 300M, LA INSTALACIÓN
DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALA-
CIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A
LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208, CON IP55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y
APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON
FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO
CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: 10 TOMAS DE CO-
RRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 18 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 4 LUMINARIAS EXTERIORES DE FOCO
LED DE 104W Y 10 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 8 PICAS DE ACERO 1500 MM,
2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETI-
NAS DE CONEXIÓN, 60 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO
DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA ASO-
CIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

filtrado 2 1 1,000

1,00
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APARTADO 07.06.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                         
SIF7.1 Ud  Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304                      

INSTALACIÓN L
AVABO MURAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ACABADO SATINADO, DE 1000X450
MM, DE 1 CUBETA DE 145 MM DE ALTURA Y 320 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE DESA-
GÜE DE 1/4" Y 32 MM DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON GRIFERÍA TEMPORIZADA, MEZCLADO-
RA, DE REPISA, PARA LAVABO, ACABADO CROMADO, AIREADOR, CON TIEMPO DE FLUJO DE
10 SEGUNDOS, LIMITADOR DE CAUDAL A 6 L/MIN. INCLUSO JUEGO DE FIJACIÓN Y SILICONA
PARA SELLADO DE JUNTAS.

Alamacen 1 1,000

1,00
APARTADO 07.06.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
SIF8.1 Ud  Equipo de Climatización, Sistema Aire-Aire Multi-Split 2x1      

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MULTI-SPLIT 2X1,
PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), POTENCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 5 KW, SEER 5,6 (CLASE A+), POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 5,6
KW, SCOP 3,8 (CLASE A), FORMADO POR DOS UNIDADES INTERIORES DE PARED, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CADA UNA DE ELLAS: DIMENSIONES 275X845X180 MM, PE-
SO 9 KG, FILTRO PURIFICADOR DEL AIRE Y PANEL LISO DE COLOR BLANCO CON PANTALLA
LCD RETROILUMINADA, Y UNA UNIDAD EXTERIOR, CON COMPRESOR TIPO INVERTER DC,
DIMENSIONES 700X892X396 MM, PESO 50 KG, DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE
GAS 3/8", DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO 1/4", CON AMORTIGUADO-
RES DE MUELLES, SOPORTES Y FIJACIONES DE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, TU-
BERÍA DE DESAGÜE CON SIFÓN, CONEXIÓN FRIGORÍFICA ENTRE UNIDADES, CONEXIÓN
ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, SUJECIÓN Y PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS TENDIDOS DE
LÍNEAS CON OCULTACIÓN BAJO CANALETA REGISTRABLE EN ZONAS VISTAS. INCLUSO
ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DE SUELO PARA APOYO DE LA UNIDAD EXTERIOR, INCLUIDO
EL PRECIO DE LA CANALIZACIÓN Y EL CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.

Despachos 1 1,000

1,00
APARTADO 07.06.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SIF9.2 Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

Oficinas 2 2,000
Almacen 1 1,000

3,00

SIF9.3 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

Oficinas 1 1,000
Almacen 1 1,000

2,00
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APARTADO 07.06.10 REDACCIÓN DE PROYECTO                                           
RDPYTO Ud  Redacción de Proyecto constructivo, visados y trámites          

REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LAS PARTIDAS VALORADAS EN LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE CON-
TROL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CONDICIÓN ADICIO-
NAL EXIGIDA POR CUALESQUIERA DE LOS DIFERENTES ORGANIMOS QUE PUDIERAN EXIGIR
CONDICIONANTES ADICIONALES A LA VALORACIÓN. INCLUIDAS COPIAS DOCUMENTALES, VI-
SADOS, BOLETINES Y TODO TIPO DE TRÁMITES O TASAS.

1 1,000

1,00
APARTADO 07.06.11 EXPLANADA EXTERIOR                                              
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ex planda casa 1 4.820,000 4.820,000

4.820,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL
CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL
PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO
(EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYEN-
DO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLA-
CAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

perimetro ex planda 1 356,000 356,000

356,00

R04ARV10-2 m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y CON UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADE-
CUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN DE
AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE
CUNETA.

1 125,000 125,000

125,00

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

ex planda casa 1 4.820,000 0,100 482,000
-1 10,000 10,000 -100,000

382,00
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R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=3.5 Km       

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS, MARGAS Y ARGILITAS, ROCA RI-
PABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 40% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TE-
RRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO/REMOCIÓN PREVIA SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS INDICADAS, MACHACADO CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A
TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 3.5 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO
DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS
DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ex planda casa 1 795,320 795,320

795,32

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RA-
SANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TE-
RRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELEMENTOS GRUESOS DE TAMA-
ÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONA-
DOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCAN-
ZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINIS-
TRO PARA LA EJECUCIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA
DE TERMINACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

ex planda casa 1 1.142,620 1.142,620

1.142,62

0000001 m³  Transporte materiales sueltos camión D de 3.5 a 10 km           

TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS EN OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, EN EL INTE-
RIOR DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3.5 KM DE RECORRIDO DE CARGA, INCLUI-
DO EL RETORNO EN VACÍO Y LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCARGA, SIN INCLUIR EL IM-
PORTE DE LA PALA CARGADORA.

1 347,300 347,300

347,30
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
SUBCAPÍTULO 08.01 CREACIÓN HUMEDALES ARTIFICIALES                                 
APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA POTENCIA
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA
(MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER O MARTILLO HI-
DRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO,
CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN
DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA
REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES
ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES
EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESEN-
CIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE.
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRI-
CO DE PROYECTO.

Acequia distribución 1 230,000 0,600 0,600 82,800

82,80

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE
ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECE-
SARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Lecho ex istente 1 20.100,000 20.100,000

20.100,00

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Camino lateral 1 312,000 3,000 0,250 234,000
1 138,000 3,000 0,250 103,500

337,50

R01DM090 m²  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm                         

NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150 METROS DE TRANSPORTE A
CADA UNO DE LOS BANCALES, INCLUIDA LA CARGA, EL TRANSPORTE DE LA CARGA, DES-
CARGA Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANSPORTE A VERTEDERO A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

Lecho ex istente 1 20.100,000 20.100,000

20.100,00
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APARTADO 08.01.02 OBRA CIVIL                                                      
ARQ1X1M Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00                      

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES INTERIORES
DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25. INCLUSO RE-
JUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN LAS TAJADERAS CO-
MO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUIDA COMPUERTA REGULABLE EN ALTURA DE
ACERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,00

ARQ1X1N Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00                   

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES INTERIORES
DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-30. INCLUSO RE-
JUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN LAS TAJADERAS CO-
MO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,00

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

parshall 1 2,000 2,000 4,000

4,00

AFOR3 Ud  Canal Parshall 3"                                               

CANAL PARSAHLL 3" PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI- 304, PARA
DE CAUDALES: QMIN: 3,40 M3/H - QMAX: 180 M3/H, EQUIPADO CON BASTIDOR PARA INSTA-
LAR SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON REGLETA DE INDICACIÓN VI-
SUAL CAUDAL/ALTURA.

1,00

R07PC040-90 m.l. Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Caño bajo camino 1 4,200 4,200

4,20
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APARTADO 08.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TAJ-60X80 Ud  Tajadera Simple 0,60 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas                  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HER-
METICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRE-
NO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLE-
RO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS
PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANA-
LLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN
ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA
ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

presa, desagüe 1 1,000

1,00

CONTNIT Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales   

SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE CAUDALES, CONSISTENTE
EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS DE OPERACIÓN DEL SEN-
SOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC + 15 % - 20 %; 2,5 A (CARGA MÁX. DE SENSORES 20
W),TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CORRIENTE MÁXIMA DE CON-
MUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W
RESISTIVA/28 W INDUCTIVA, CINCO SALIDAS ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN CADA
MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS, CONECTIVIDAD DE RED (LAN: DOS CONECTORES ETHER-
NET (10/100 MBPS), MÓVIL: 4G EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TEC-
NOLOGÍAS RED GSM 3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE ABSORBANCIA ULTRAVIOLETA
DE DOBLE HAZ CON COMPENSACIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA POR ABSORCIÓN
UV, SIN REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIONES ESTÁNDAR NO3-N:
0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L NO2+3-N (2 MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5
MM), CON TOLERANCIA DE MEDIDA 3 % DEL VALOR MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIENTACIÓN
24 V AC/DC ± 25 %, 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUADRA 10 CM A PARED, PERTI-
GA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO ALCANCE.

1 1,000

1,00
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SISFV Ud  Sist. Autónomo de alimentación                                  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 200AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 120W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,900, CON APERTURA EN EJE
VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL
DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON
PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, IN-
CLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA
MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CA-
BLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y
EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               
MEDEIASIE m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPECIES PERTE-
NECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, COMO PUEDEN SER ESPECIES DE SALSOLO VERMICU-
LATAE, ARTEMISIETUM HERBA-ALBAE,  PARAPHOLIDO INCURVAE,...), INCLUSO APORTA-
CION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMI-
LLA, SIEMBRA, RIEGOS Y CUIDADOS POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE
LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

Balsa Talud ex terior 1 9.666,200 1,118 10.806,812
zonas habitats repoblación 0,005 103.000,000 10,000 5.150,000

15.956,81

REST m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS zonas naturales 0,1 103.000,000 10,000 103.000,000

103.000,00

CINTBAL m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

En trazados y  acopios 1 10.300,000 10.300,000

10.300,00

REIGOSUL Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 v eces/semana (4h/día) 130 130,000

130,00
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FAUNA1 m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL,
CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, AN-
CHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SOBRE LA LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA
LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa 3 25,000 75,000

75,00

FAUNA2 Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA ANIMALES,
COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHEREN-
CIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES 1,0X1,0M, INSTALADA
EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARE-
NA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CI-
MENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE LA PLATAFORMA. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa 2 2,000
Balsas ex istentes
    CR litera-persio 2 2,000
    CR v incamet 2 2,000
    CR Aitona 2 2,000
    Balsa lecho 2 2,000

10,00

PANIDIFAVI Pa  PA. Instalación de Nidos Artificiales                           

PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTINADOS A
ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MOCHUELO (ATHENE NOCTUA) O
EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

1 1,000

1,00

PAPLANARB Pa  PA. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos      

PARTIDA ALZADA DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS,
CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR (CRATAEGUS
MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y
AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGA-
RIS), ENTRE OTRAS.

balsas v iejas 2 2,000
otra zona 1 1,000

3,00

POST1 Ud  Poste posadero de rapaces.                                      

POSTE PARA POSADERO DE AVES RAPACES. CONFORMADO POR POSTE DE MADERA CON
CRUCETA SUPERIOR PARA APOYO DE AVES, Y APOYADEROS MENORES INTERMEDIOS.

repartidos 20 20,000

20,00
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D7408020A2-1 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Balsas ex istentes
    CR litera-persio 1 1,000
    CR v incamet 1 1,000
    CR Aitona 2 2,000

4,00

ARQHIDRAN-
TE1

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Balsas ex istentes
    CR litera-persio 1 1,000
    CR v incamet 1 1,000
    CR Aitona 2 2,000

4,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Balsas ex istentes-v ertido
    CR litera-persio 1 1,000
    CR v incamet 1 1,000
    CR Aitona 2 2,000

4,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL                                 
ARQUEO Pa  PA. Control y Seguimiento Arqueológico                          

PARTIDA ALZADA  DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO COMPE-
TENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES, Y SEGUIMIENTO CONTINUO DU-
RANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LAS ZONAS AFECTADAS Y RECOGIDAS EN EL IN-
FORME ARQUEOLOGICO. INCLUIDA LA REDACCIÓN DE INFORME FINAL, Y EN SU CASO TRÁ-
MITES O NOTIFICACIONES REQUERIDAS.

1 1,000

1,00

PROSPFLOR Pa  PA. Control y Seguimiento Flora                                 

PARTIDA ALZADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN PREVIA DE LA FLORA PRE-
SENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLO-
RA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN
MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES. INCLUIDA LA REDACCIÓN DE UN INFORME DE LA PROSPEC-
CIÓN PREVIA, Y UN INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO.

1 1,000

1,00

PROSPFAU Pa  PA. Control y Seguimiento Fauna                                 

PARTIDA ALZADA  PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN PREVIA DE LA FLORA PRE-
SENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAU-
NA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO
INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFI-
CAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍ-
NIMA DE 2 H/SEMANALES. Y REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO.

1 1,000

1,00

VIGAMB Pa  PA. Vigilancia Ambiental                                        

PARTIDA ALZADA DE  VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6
H/SEMANALES, CON ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL ESTU-
DIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, DURANTE TODA
LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LA REDACCIÓN DE INFORMES MENSUALES Y FINAL DE
OBRA DEL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA.

1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACION                                                       
APARTADO C0_GENERAL Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
C_G_PREPA-
RACI

    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO
ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA SEÑAL TIPO CN-00 SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZA-
CIÓN DE CAMINOS NATURALES.

1,00

C_G_IMPARTI-
CI

    Curso general en BPA                                            

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00
APARTADO C1_HUMEDAD Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 
C_H_PREPA-
RACI

    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00

C_H_IMPARTI-
CI

    Curso monitorización de calidad del agua entrante               

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00
APARTADO C3_AGUA_SUP Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
CR_SUP_PRE-
PAR

    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00

CR_SUP_IM-
PART

    Curso monitorización calidad de los retornos superficiales      

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00
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APARTADO C5_D3_D4 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
C_VF_PREPA-
RAC

    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00

C_VF_IMPAR-
TIC

    Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PP10GCI Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP10GA Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP10GPL Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

E28RA100 Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000
Ex tra 1 10,000 10,000

40,00

PP10PA Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000
Ex tra 1 10,000 10,000

40,00

PP10PSPS Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 4 4,000

4,00

73

PP30MSS Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 4 4,000

4,00

PP50PMSH Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO
CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 4 4,000

4,00

PP60PPS Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 4 4,000

4,00

PP50PGS34C Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM., HO-
MOLOGADO CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 4 4,000

4,00

PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP50PGN Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100% AZULTES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLICAS. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP60PBSPP Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP60PBA Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista
electricista)

4 4,000

4,00
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PP60PBAM Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000
Ex tra 1 5,000 5,000

20,00

PP10CS Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000
Ex tra 1 5,000 5,000

35,00

PP30MONO-
TRA

Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000

30,00

PP30IMPERM m.l. Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP30PRBA Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 15,000 30,000
Ex tra 1 10,000 10,000

40,00

PP30ASCA Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M.
CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP30ASCC Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS MOSQUE-
TONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00
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PP30AF Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP30C14P m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO BARRA AR-
GOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN
361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Longitud 200 200,000

200,00

PP30CPH Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE ALTA TENA-
CIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE
PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

SYS02 Ud  Faja de protección lumbar                                       

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN REGULA-
BLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

SYS07 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRO-
DUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO
CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

SYS08 Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

Nº trabajadores 1 15,000 15,000

15,00

SYS28 Ud  Crema solar                                                     

BOTE DE 1 L O SUPERIOR CAPACIDAD DE CREMA SOLAR DE PROTECCIÓN FACTOR 50. PA-
RA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS SOLARES.

cantidad 2 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº carteles Balsa Fraga 2 2,000
Nº carteles acceso obra de toma 2 2,000
Nº carteles acceso red de riego 6 6,000
Nº carteles acceso Filtrado 2 2,000

12,00

SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS) .
S/R.D. 485/97.

Unidades 1 20,000 20,000

20,00

SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Unidades 1 30,000 30,000

30,00

SE10CIRSS Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Unidades 1 30,000 30,000

30,00

SE10BOYA Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. CO-
LOCADA. S/R.D. 485/97.

Unidades 1 30,000 30,000

30,00

SE20VCP Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATO-
NES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

Unidades 1 250,000 250,000

250,00

75

CINTBAL m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

ZANJAS (a un lado)
Tub. Lateral 1 5.000,000 5.000,000
En Red Principal 1 50.000,000 50.000,000
PERIMETRAL
En Obra de Toma 1 200,000 200,000
Balsa Fraga 1 1.500,000 1.500,000
Estación Filtrado 2 50,000 100,000
PUNTOS SINGULARES 1 200,000 200,000

57.000,00

PC10RHPH m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Estación Filtrado 2 12,000 9,000 216,000
Puntos Singulares 1 100,000 100,000

316,00

PC20BTST m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN
PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Estación Filtrado 2 12,000 24,000
Estación Filtrado 2 9,000 18,000
Puntos Singulares 1 20,000 20,000

62,00

PC20MPS m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ULTRA-
VIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estación Turbinado 2 50,000 100,000
Puntos Singulares 1 200,000 200,000

300,00

PC10CATA m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MADIANTE AN-
CLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Longitud 1 200,000 200,000

200,00

MO10ESE Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

En prox imidades de Vías de
Circulación

1 350,000 350,000

En otros puntos singulares 1 130,000 130,000

480,00
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SYS01 Ud   Barrera New Jersey                                             

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

En Puntos Singulares 50 50,000

50,00

SYS03 m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN, DURANTE
LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FOR-
MADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 0,20X0X20 CM,
AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN
CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCA-
DOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE
ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS TABLONES.

Unidades 1 20,000 20,000

20,00

SYS04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉC-
TRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO,
HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y UNI-
DOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁME-
TRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS
REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

Unidades 1 2,000 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
IP10ACPCO-
ME

Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 7X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler 2 Casetas 2 15,000 30,000

30,00

IP10AAIDLT2 Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90 M. CON
DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACI-
DAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIE-
ZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN
DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

Alquiler Casetas 2 15,000 30,000

30,00
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IP10ACPOFIC Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler Casetas 2 15,000 30,000

30,00

IP10TCPREF Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RE-
COGIDA.

Caseta Vestuarios 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000
Caseta Aseos 2 1,000 2,000

6,00

IP20APELECT Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENE-
RAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., IN-
CORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APO-
YOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Caseta Vestuarios 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000
Caseta Aseos 2 1,000 2,000

6,00

IP20APFONT Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

Caseta Aseos 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000

4,00

IP20APSANEA Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

Caseta Aseos 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000

4,00

IP30TMINDIV Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)

Nº trabajador 1 15,000 15,000
Ev entualidades 1 5,000 5,000

20,00

IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO.
(10 USOS)

Unidades 2 4,000 8,000

8,00
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IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE,
COLOCADA. (10 USOS)

Aseos 2 2,000 4,000

4,00

IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO IN-
YECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCA-
DO. (10 USOS)

Junto a Casetas 1 6,000 6,000

6,00

MO10LDC Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
SEMANAS.

4 limpiezas/mes 6 15,000 90,000
90,000

90,00

DEXTINTABC Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

En casetas 1 6,000 6,000
6,000

6,00

DEXTINTCO2 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

En casetas 1 6,000 6,000
6,000

6,00

DESTUAIRE Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

En casetas 1 6,000 6,000
6,000

6,00

ANEM-TFA42 Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO. PRECISA
ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIENDO AJUSTARSE
ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDI-
DO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H.
RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

Unidades 1 1,000 1,000
1,000

1,00

77

D27GA001 Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

Caseta Vestuarios 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000
Caseta Aseos 2 1,000 2,000

6,00

D2EGA001 Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR CON SENSI-
BILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

Caseta Vestuarios 2 1,000 2,000
Caseta Comedor 2 1,000 2,000
Caseta Aseos 2 1,000 2,000

6,00

IP30BP5M Ud  Mesa polipropileno 12 pers.                                     

MESA DE POLIPROPILENO PARA 12 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADA

Comedor 2 1,000 2,000

2,00

CALEM-TFA42 Ud  Calienta comidas 800W                                           

CALIENTA COMIDAS DE TIPO MICROONDAS, DE POTENCIA 800 W. TOTALMENTE COLOCADO.

Unidades 1 1,000 1,000
1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 09.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

Unidades 1 4,000 4,000

4,00

IP30RBOTIQ Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

Unidades 1 4,000 4,000

4,00

IP30CPEVAC Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

Unidades 1 2,000 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              
MO10CSH Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFI-
CIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE OFICIAL DE
1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.

1 Reunión mensual (1 Horas) 1 15,000 15,000
Reuniones Ex traordinarias 1 2,000 2,000

17,000

17,00
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
I2R24200 m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

1 316,269 316,269

316,27

I2R650G0 m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENO-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

1 309,232 309,232

309,23

I2R5PL00 Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

1 36,000 36,000

36,00

I2R5K000 Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA.

1 36,000 36,000

36,00

I2RA8620 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS ESPECIALES.

1 7,036 7,036

7,04

I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES.

1 116,547 116,547

116,55

I2RA7360 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

1 78,482 78,482

78,48
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I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES.

1 114,204 114,204

114,20
CAPÍTULO 11 PUBLICIDAD                                                      
Z005 Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M.
DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO
NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

2 2,000

2,00

Z019 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,42 M.
DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO
NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

Balsas 2 2,000
Estación de Bombeo 1 1,000
Captación 1 1,000

4,00



  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL COMUNIDADES DE REGANTES DE VINCAMET-VILARÓ, LITERA-PERSIO, 
 SERÓS, LITERA-VINCAMET Y SERRABRISA-MONTFRED, EN LOS TT. MM. DE FRAGA AITONA Y SEROS (HUESCA Y LÉRIDA)  
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0000001      m³  TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS EN OBRA CON CAMIÓN
BASCULANTE, EN EL INTERIOR DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 3.5 KM DE RECORRIDO DE CARGA, INCLUIDO EL RE-
TORNO EN VACÍO Y LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCARGA, SIN
INCLUIR EL IMPORTE DE LA PALA CARGADORA.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA4     Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE, MEDIANTE TU-
BERIA DE HORMIGÓN DN600 O INFERIOR, SEGÚN DIAMETRO
EXISTENTE, CON LA REALIZACIÓN DE ASIENTOS DE MATERIAL
GRANULAR Y APOYOS DE FABRICA DE IGUALES CARACTERISTI-
CAS A LOS EXISTENTES. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN,
ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INCLUIDA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTE-
NIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAMENTE
EJECUTADO

342,90

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0003 AFBPEADC2    m   ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERI-
METRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RELLENOS
CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCA-
DO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FON-
DO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

9,06

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0004 AFOR3        Ud  CANAL PARSAHLL 3" PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO
INOXIDABLE AISI- 304, PARA DE CAUDALES: QMIN: 3,40 M3/H -
QMAX: 180 M3/H, EQUIPADO CON BASTIDOR PARA INSTALAR
SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON REGLE-
TA DE INDICACIÓN VISUAL CAUDAL/ALTURA.

1.159,83

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0005 ANCLAJECOR2 m   ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALA-
CIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON MOR-
TERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMI-
GONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMI-
GÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE
COLOCADO.

11,62

ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0006 ANEM-TFA42   Ud  ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON
TERMÓMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG
Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

65,71

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1

0007 ARQ1X1M      Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE
LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25. INCLUSO REJUNTA-
DO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN
LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUI-
DA COMPUERTA REGULABLE EN ALTURA DE ACERO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA

1.455,15

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0008 ARQ1X1N      Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE
LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-30. INCLUSO REJUNTA-
DO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN
LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

396,86

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0009 ARQ3         Ud  ARQUETA , CONSISTENTE EN CASETA RECTANGULAR DE PARE-
DES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MEDIDAS INTERIORES
150X150CM Y 218 CM DE ALTA EXTERIOR, DOTADA DE SOLERA
REFABRICADA, PAREDES PREFABRICADAS DE 7 CM., CUBIERTA
PREFABRICADA, PREMARCO DE PUERTA, PUERTA DE CHAPA
GALVANIZADA CON REJILLAS DOBLES Y CHAPA PERFORADA AN-
TI-INSECTOS, CON DOBLE MANETA DE NYLON Y CERRADURA
MAESTRA. REVESTIMIENTO LISO APLICADO CON PISTOLA O RO-
DILLO EN PARÁMETROS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FA-
CHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y
ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-25/26 RAL 415.
CON MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO APLI-
CADO EN FRÍO, APLICADO CON LLANA DENTADA. INCLUIDO PERÍ-
METRO DE CUBIERTA CON FACHADA

2.250,65

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0010 ARQAUTO1     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y
BATERIAS DEL SECCIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIO-
RES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTI-
CAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NER-
VADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN
CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PA-
LA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y
CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN
HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRU-
GADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVU-
LAS Y CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DES-
BROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA

919,96

NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 ARQHIDRANTE1 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,90, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUI-
TERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZA-
DO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE
LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA
ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA
CR. TOTALMENTE COLOCADA

753,36

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0012 ARQHIDRANTE2 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,50X1,50X2,20, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUI-
TERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZA-
DO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE
LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA
ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA
CR. TOTALMENTE COLOCADA

1.167,55

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0013 ARQUEO       Pa  PARTIDA ALZADA  DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGI-
CO, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNI-
MA DE 2 H/SEMANALES, Y SEGUIMIENTO CONTINUO DURANTE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LAS ZONAS AFECTADAS Y
RECOGIDAS EN EL INFORME ARQUEOLOGICO. INCLUIDA LA RE-
DACCIÓN DE INFORME FINAL, Y EN SU CASO TRÁMITES O NOTI-
FICACIONES REQUERIDAS.

7.000,00

SIETE MIL EUROS

0014 ARQVALVU     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

4.063,60

CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

2

0015 ARQVALVU2    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

5.553,61

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0016 ARQVALVU3    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

7.297,37

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 ARQVALVU4    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

8.426,66

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0018 ARQVALVU4.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,50 X 3,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

8.886,08

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 ARQVALVU5.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

14.793,97

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 BOMBCL2      Ud  BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE IN-
YECCIÓN. CON CAPACIDAD DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIA-
BLES DE 251 A 284 L/H, Y UNA PRESIÓN DE 7 BAR DE INYECCIÓN.
INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR, SENSOR DE NI-
VEL, VÁLVULA ANTIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V
50/60HZ MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. REGULACIÓN DE
CAUDAL 1-100%. PARA POSIBLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO
CONTINUO 2 PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON LECTURA DE SE-
ÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIONAL POR PULSOS, SE-
ÑAL MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUC-
CIONES DE CONEXIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBE-
RIA. COLOCADA Y PROBADA.

2.837,83

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 BOMBCL3      Ud  BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE IN-
YECCIÓN. CON CAPACIDAD DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIA-
BLES DE 301 A 342 L/H, Y UNA PRESIÓN DE 7 BAR DE INYECCIÓN.
INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR, SENSOR DE NI-
VEL, VÁLVULA ANTIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V
50/60HZ MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. REGULACIÓN DE
CAUDAL 1-100%. PARA POSIBLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO
CONTINUO 2 PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON LECTURA DE SE-
ÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIONAL POR PULSOS, SE-
ÑAL MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUC-
CIONES DE CONEXIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBE-
RIA. COLOCADA Y PROBADA.

2.852,30

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

3

0022 BT022B-1     Ud  CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CASETA DE LLENADO,
QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS
OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTA-
LINO, INSTALADOS CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR,
SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TERRENO EN
LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE BATERIAS, CON
TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRA-
DA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR
48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL
AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100.
CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205
MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS
STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS
CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAM-
PO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 AL RZ
DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTEC-
CIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 330M, LA INSTALACIÓN
DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍ-
NEA. ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS
DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA
INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NOR-
MA IEC 622208, CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN
ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y APERTU-
RA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE
11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN
TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON
ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELE-
MENTOS: VALVULA MOTORIZADA, CAUDALIMETRO, BOMBA DE
INYECCIÓN DE CLORO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS
INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O
BANDEJAS
        - 4 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINA-
RIAS EXTERIORES DE FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE
EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4
PICAS DE ACERO 1500 MM, 1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMA-
DURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETINAS DE
CONEXIÓN, 32 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 8 M CABLE DE COBRE DE 16
MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

16.126,35

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0023 BT022B-2     Ud  CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 1, QUE IN-
CLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS
OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTA-
LINO, INSTALADOS CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR,
SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TERRENO EN
LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON
TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRA-
DA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR
48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL
AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100.
CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205
MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS
STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS
CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAM-
PO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA SUBTERRANEO DE BAJA TENSIÓN
3X1X240+1X150 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA
CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 90M,
LA INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APO-
YOS PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTE-
NES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA
ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLICA.  IN-
CLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BA-
JO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NOR-
MA IEC 622208, CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN
ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y APERTU-
RA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE
11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN
TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON
ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELE-
MENTOS: 2 VALVULAS MOTORIZADAS, FILTRO, 2 TOMAS DE CO-
RRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA
DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O
BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINA-
RIAS EXTERIORES DE FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE
EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6
PICAS DE ACERO 1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMA-
DURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETINAS DE
CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16
MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

13.480,84

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0024 BT022B-3     Ud  CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE IN-
CLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS
OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTA-
LINO, INSTALADOS CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR,
SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TERRENO EN
LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON
TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRA-
DA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR
48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL
AL 60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100.
CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205
MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS
STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS
CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAM-
PO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL
PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDI-
DA, CON UNA LONGITUD DE 95M, LA INSTALACIÓN DE LA CAJA
DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVI-
SIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN,
CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALI-
ZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMI-
NAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NOR-
MA IEC 622208, CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN
ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y APERTU-
RA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE
11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN
TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON
ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELE-
MENTOS: FILTRO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTE-
RIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O
BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINA-
RIAS EXTERIORES DE FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE
EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6
PICAS DE ACERO 1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMA-
DURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETINAS DE
CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16
MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

13.274,84

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 BT022B-4     Ud  CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TOMA, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS
OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 2 PANELES DE 450 WP MONOCRISTA-
LINO, INSTALADOS CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR,
SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TERRENO EN
LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON
TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRA-
DA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR
48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TU-
BILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL
60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON
BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SO-
BRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS
STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS
CORRUGADOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAM-
PO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL
PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDI-
DA, CON UNA LONGITUD DE 60M, LA INSTALACIÓN DE LA CAJA
DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVI-
SIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN,
CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALI-
ZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMI-
NAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NOR-
MA IEC 622208, CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN
ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y APERTU-
RA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE
11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN
TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON
ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELE-
MENTOS: VALVULA MOTORIZADA, CAUDALIMETRO, 2 TOMAS DE
CORRIENTE, LUMINARIA INTERIOR.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O
BANDEJAS
        - 1 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4
PICAS DE ACERO 1500 MM, 1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMA-
DURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETINAS DE
CONEXIÓN, 12 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

9.095,12

NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

5

0026 BT022B-6     Ud  CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE IN-
CLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS
OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 16 PANELES DE 450 WP MONOCRIS-
TALINO, INSTALADOS CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL
SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O SOBRE EL TERRENO
EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON
TENSIÓN DE ENTRADA MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRA-
DA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BATERIAS. INVERSIOR
48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TU-
BILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL
60% DOD, 24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100. CON BANCADA DE
ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLE-
RA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS STRINGS, SEGÚN DIS-
TRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGADOS DE CA-
NALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AU-
XILIAR ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL
PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDI-
DA, CON UNA LONGITUD DE 300M, LA INSTALACIÓN DE LA CAJA
DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA. ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVI-
SIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN,
CON ENVOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALI-
ZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMI-
NAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NOR-
MA IEC 622208, CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN
ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO, Y APERTU-
RA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLLCA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE
11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA VENTILACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN
TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V, MANETA CON
ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELE-
MENTOS: 10 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y
EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O
BANDEJAS
        - 18 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 4 LUMINA-
RIAS EXTERIORES DE FOCO LED DE 104W Y 10 LUMINARIAS DE
EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 8
PICAS DE ACERO 1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMA-
DURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SECCIONAMEITNO, PLETINAS DE
CONEXIÓN, 60 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

19.159,23

DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTITRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 BT043A       Ud  UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE
ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE
80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A
40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A
Y 8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE
DE SALIDA 10A, TAMAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX.
DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CON-
MUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE
CONTINUA CON TENSIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGI-
CAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CA-
BLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWA-
RE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVI-
SOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.566,72

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0028 BT046-2A     Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR
CORE-DUO 3GHZ DE 2X4GB RAM DDR4, DISCO DURO DE 1 TB,
TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22", LICENCIA WIN-
DOWS 10 64 BIT, 3 AÑOS DE SERVICIO DE RECAMBIO.
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON
DE 4 GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON
CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI DE 1900 VA.
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWA-

11.039,11

6

RE Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ÓR-
DENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y
PARAMETRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGAN-
TES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE
LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS
PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SIS-
TEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CAR-
GO DE UN ESPECIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALI-
ZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN
DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE
CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOM-
BEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATU-
RAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRE-
SIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE
LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS,
PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE,
PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO
Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PA-
RÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMA-
CIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC.
PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANE-
OS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE
VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS,               ALARMAS AC-
TUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DE-
SEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

ONCE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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0029 BT047B       Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF
5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE
ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUES-
TA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

3.199,86

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0030 BT048A       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

1.030,23

MIL TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0031 BT048F       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

1.196,65

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7

0032 BT048G       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 16 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

1.349,53

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0033 BT049        Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALI-
DA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR,
12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.361,60

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0034 BT049-FIN    Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALI-
DA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR,
12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

39,00

TREINTA Y NUEVE EUROS

0035 BT049B       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN AR-
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DES-
CONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

68,65

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0036 BT049C       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN,
RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLE-
ADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

190,42

CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0037 BT050        m.l. CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

5,77

CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0038 BT054        m.l. M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZA-
CIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ CO-
MO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

19,54

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0039 BT055        m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 20MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1,57

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0040 BT059        m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,22

TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0041 BT059-11     m.l. M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 110MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA
DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO
500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

8

0042 BT_TC_COBERT Ud  ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRI-
BUCIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL,
ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZA-
CIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACIÓN.

2.249,52

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 BT_TC_CONWEB2Ud  PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRA-
SEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERÁ IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

14.214,00

CATORCE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS

0044 BT_TC_FORMACI Ud  FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APRO-
VECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA.

1.498,65

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0045 BT_TC_PUEMARCUd  PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN
DE TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

5.810,23

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0046 CALEM-TFA42  Ud  CALIENTA COMIDAS DE TIPO MICROONDAS, DE POTENCIA 800 W.
TOTALMENTE COLOCADO.

123,60

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0047 CASETAPREF1 Ud  CASETA PREFABRICADA DE 8,0X5,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE AL-
TURA, FORMADA POR 78 M2 DE PARED PREFEABRICADA DE 15
CM ALIGERADA LISO Y COLOR BLANCO, CUBIERTA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN REALI-
ZADA EN UNA PIEZA, CON APOYO SOBRE MUROS, SELLADO EN-
TRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA
UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE
1,65X3,00(H) M, UNA PUERTA DE 0,8X2,2 (H) M, 2 VENTANAS DE
VIDRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM Y DOS HUECOS DE VEN-
TILACIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y
ACABADOS, TOTALMENTE EJECUTADA.

10.689,07

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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0048 CASETAPREF2 Ud  CASETA PREFABRICADA DE 12,0X8,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE
ALTURA, FORMADA POR 120 M2 DE PARED PREFEABRICADA DE
20 CM ALIGERADA, CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL CON ACA-
BADO LISO Y COLOR BLANCO, 6 VIGAS TUBULARES T-30 DE 12 M
DE LONGITUD APOYAS EN LA CABEZA DE MUROS HASTIALES PA-
RA ANCLAJE DE CUBIERTA DE PANEL SANDWICH, SELLADO EN-
TRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA
UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE
1,65X3,00(H) M, 3 VENTANAS DE VIDRIO DOBLE CON REJA DE
120X80 CM Y DOS HUECOS DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLU-
YENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ACABADOS, TOTALMENTE
EJECUTADA.

15.832,99

QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0049 CHA1         m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2, EJE-
CUTADA CON LILGERA INCLINACIÓN DE LA TAPA HACIA UNO O
DOS LADOS, PARA EVACUACION DE AGUA. REJILLA PERIMETRAL
DE VENTILACIÓN, CON REJILLA DE PASO REDUCIDO O MOSQUI-
TERA. COLOCADA,  INCLUIDA PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO
DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO.

64,79

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0050 CINTBAL      m   CINTA DE BALIZAMIENTO 0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0051 CONC2        Ud  CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE CON EMISOR DE
PULSOS, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
INCLUIDA VÁLVULA DE 2", CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLO-
CADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

294,06

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

9

0052 CONTNIT      Ud  SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE
CAUDALES, CONSISTENTE EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS
DE OPERACIÓN DEL SENSOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC +
15 % - 20 %; 2,5 A (CARGA MÁX. DE SENSORES 20 W),TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CORRIENTE MÁ-
XIMA DE CONMUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTEN-
CIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W RESISTIVA/28 W INDUCTI-
VA, CINCO SALIDAS ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN
CADA MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS, CONECTIVIDAD DE RED
(LAN: DOS CONECTORES ETHERNET (10/100 MBPS), MÓVIL: 4G
EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TECNOLO-
GÍAS RED GSM 3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE AB-
SORBANCIA ULTRAVIOLETA DE DOBLE HAZ CON COMPENSA-
CIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA POR ABSORCIÓN UV, SIN
REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIONES ESTÁN-
DAR NO3-N: 0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L
NO2+3-N (2 MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5 MM), CON TOLERAN-
CIA DE MEDIDA 3 % DEL VALOR MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIEN-
TACIÓN 24 V AC/DC ± 25 %, 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUA-
DRA 10 CM A PARED, PERTIGA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA
A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO AL-
CANCE.

19.579,46

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0053 CR_SUP_IMPART     INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZA-
MIENTO

1.504,98

MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0054 CR_SUP_PREPAR    PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATI-
VO

487,80

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0055 CTOMA1       Ud  PROLONGACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA EN UNA LONGI-
TUD DE 4 M DE LONGITUD. CINTA CON UN A ANCHURA DE 80
CM. CINTA COMPUESTA POR GOMA PLANA Y RODILLOS DE ACE-
RO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SOLIDOS DE DIVERSA
TIPOLOGIA Y PESO. MOTOR MONOFÁSICO DE POTENCIA ACOR-
DE, MÍNIMO DE 1,5 KW. DEBE ESTAR SUSPENDIDA DE APOYOS
EN LOS EXTREMOS DE LA CINTA, CON UNA LUZ LIBRE MÍNIMA
ENTRE APOYOS DE 3 M. TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CINTA
DEBEN DISPONER DE TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. INCLUIDA
LA ELEVACIÓN DE 20 CM DE LA CINTA EXISTENTE PARA VERTI-
DO EN LA NUEVA CINTA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1.867,53

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0056 C_G_IMPARTICI     INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZA-
MIENTO

3.094,40

TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0057 C_G_PREPARACI     PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATI-
VO
ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA SEÑAL TIPO CN-00 SEGÚN
EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS NATURALES.

705,66

SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0058 C_H_IMPARTICI     INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZA-
MIENTO

1.504,98

MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0059 C_H_PREPARACI     PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATI-
VO

487,80

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0060 C_VF_IMPARTIC     INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZA-
MIENTO

1.504,98

MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0061 C_VF_PREPARAC    PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATI-
VO

487,80

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0062 D27GA001     Ud  UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLA-
VADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

21,96

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 D2EGA001     Ud  UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

84,35

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0064 D7408020-1   Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIEN-
TADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA
LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁME-
TRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INS-
TALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.066,29

MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0065 D7408020-2   Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIEN-
TADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA
LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁME-
TRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INS-
TALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.128,09

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0066 D7408020-3   Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELEC-
TROVÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16
ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALI-
COS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

231,79

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0067 D7408020-32  Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 2" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELEC-
TROVÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16
ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALI-
COS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

148,64

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0068 D7408020A    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.335,50

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0069 D7408020A2   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.139,93

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0070 D7408020A2-1 Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.129,63

MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0071 D7408020ABP  Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.345,80

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0072 D7408030     Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.858,55

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0073 D74080302    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

3.070,34

TRES MIL SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0074 D74080302BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 150 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE
4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

2.189,12

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0075 D74080303A   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 2690 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

4.001,28

CUATRO MIL UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0076 D74080303BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 200 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,
FFILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO
DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES
Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL,
INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON
PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCA-
DA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTEN-
TE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COM-
PLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

2.906,83

DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0077 D7408030BP   Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 100 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE
4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.121,69

MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13

0078 D7423302     Ud  CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMI-
SIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

172,92

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0079 DEML_ACE     m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUIDO SU POSTERIOR
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AU-
TORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TA-
SAS DEL MISMO.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0080 DEML_CORT1   m.l. ML DE CORTE POR MEDIOS MECÁCNICOS Y MANUALES DE ACE-
QUIAS, PAREDES Y LATERALES DE HORMIGÓN ARMADO DE ES-
PESOR HASTA 40 CM Y CUALQUIER TIPO DE ARMADO Y CARAC-
TERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. CON LA FINALIDAD DE AISLAR ZO-
NAS PARA SU PORTERIOR DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA,
EQUIPOS PESADOS O PICADO MANUAL. MEDIDA LA UNIDAD RE-
ALMENTE EJECUTADA.

17,70

DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0081 DEML_VALL    m.l. DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE EN-
TRE 2 Y 2,5 M DE ALTURA CON POSTES DE ACERO GALVANIZA-
DO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN, CON RETIRADA DE
MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON CORTE
DE DESLIGADO DE ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MA-
NUAL O MECÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS PARA TRANS-
PORTE A VERTEDERO, INCLUYENDOSE TRANSPORTE Y CANON
DE VERTIDO.

7,47

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0082 DESTUAIRE    Ud  UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE. 30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0083 DEXTINTABC   Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC. 65,46

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0084 DEXTINTCO2   Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG 108,15

CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0085 DR001        m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M², INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLA-
PES, RECORTES, ETC.

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0086 E15DRA040    m²  REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

82,45

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0087 E28RA100     Ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0088 EXC03        m³  APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SE-
LECCIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA
<25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

46,39

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0089 FAUNA1       m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO
NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO-
BRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN
Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

37,66

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0090 FAUNA2       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN
BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL
PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHERENCIA
ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO
LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

334,76

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0091 FIFMA6048-10 Ud  FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA
2200 L/S , CON UNA MALLA DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL
FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN ACERO AL
CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLEC-
TOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTO-
REDUCTOR DE 3,35 KW PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA
ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE
CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO.
SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE
LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

52.999,02

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0092 G04JU2345    m   JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

7,38

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14

0093 GEO_1        ud  UD DE ESTUDIO GEOTECNICO CON LA PROSPECCIÓN DE 3 PUN-
TOS DE CRUCES DE INFRAESTRUCTURAS, CON LA REALIZA-
CIÓN DE SONDEOS, ENSAYOS DPSH Y CALICATAS PARA COM-
PROBACIÓN DE DATOS ESTIMADOS EN LA FASE DE PROYECTO,
Y NO REALIZADOS POR FALTA DE AUTORIZACIÓN O MODIFICAI-
CONES FINALES DE PROYECTO. LABORES A REALIZAR PREVIA-
METNE AL INICIO DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS DE DICHOS
CRUCES. REFERIDOS A LOS CRUCES DE LA A-2 CON HINCA, LA
LP-7041 CON HINCA Y EL CAYC EN LA PARTE FINAL DE LA TUBE-
RIA LATERAL, CRUCE A CIELO ABIERTO.
LAS LABORES A REALIZAR SE SUPERVISARAN POR GEOLOGO, Y
CONSISTIRAN EN:
CRUCE A-2:
- 2 SONDEOS DE 8 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUES-
TRAS, ENSAYO SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO)
CRUCE LP-7041:
- 1 ENSAYO DPSH HASTA RECHAZO (1 UN LADO)
- 1 CALICATA, LADO OPUESTO A ENSAYO DPSH
CRUCE CAYC
- 2 SONDEOS DE 6 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUES-
TRAS Y ENSAYO SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO).

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS ENSAYADAS, PARA
CONTROL DE: GRANULOMETRIA, LIMETE ATTERBERG, HUME-
DAD NATURAL DEL SUELO, DENSIDAD APARENTE Y SECA, COM-
PRESIÓN SIMPLE EN SUELO, CORTE DIRECTO CU, PRESIÓN DE
HINCAMIENTO O COLAPSO EN EDÓMETRO, PROCTOR MODIFICA-
DO, HINCAMIENTO LIBRE O COLAPSO EN MUESTRA MOLDEADA,
SULFATOS SOLUBLES, YESOS, SALES SOLUBLES, Y MATERIA
ORGANICA.

INCLUYE LOS DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS DE SONDEO,
TRANSPORTE DE MATERIALES A LABORATORIO, MATERIALES
ASOCIADOS PARA MUESTRAS, E INFORME GEOTÉCNICO CON
LA REVISIÓN DE TODOS LOS ENSAYOS REALIZADOS Y DIRIGIDO
EL ESTUDIO A LA EJECUCIÓN DE LOS CRUCES PREVISTOS EN
LAS CONDICIONES MÁS ADECUADAS. TODO LLEVADO A CABO
POR PERSONAL CUALIFICADO.

6.492,11

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

0094 I09040       m   BARRERA SEGURIDAD DE DOBLE ONDA (BIONDA), COLOCADA EN
OBRA (HINCADA), CON PARTE PROPORCIONAL DE POSTE TUBU-
LAR O TIPO IPE DE 1,50 M CADA 4 M, CAPTAFAROS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADA.

35,31

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0095 I2R24200     m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES.

25,28

VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0096 I2R5K000     Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CEN-
TRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA.

63,45

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0097 I2R5PL00     Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(P-4)

16,78

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0098 I2R650G0     m³  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLA-
JE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENODOR, CARGA-
DO CON MEDIOS MECÁNICOS.

11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0099 I2RA6500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0100 I2RA7360     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE
LA CONSTRUCCIÓN

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0101 I2RA8500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES.

6,18

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0102 I2RA8620     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

665,12

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0103 IM002        m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSI-
DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO
SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TO-
TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y AN-
CLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

4,12

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0104 IP10AAIDLT2  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBE-
RIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO.

210,64

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0105 IP10ACPCOME  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 7X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

114,74

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15

0106 IP10ACPOFIC  Ud  UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 7X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

105,20

CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0107 IP10TCPREF   Ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

217,42

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0108 IP20APELECT  Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPO-
RANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

96,52

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0109 IP20APFONT   Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

77,25

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0110 IP20APSANEA  Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

66,95

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0111 IP30BOBRA    Ud  UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 40,72

CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0112 IP30BP5M     Ud  MESA DE POLIPROPILENO PARA 12 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADA

184,53

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0113 IP30BP5P     Ud  BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0114 IP30CPEVAC   Ud  UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USOS)

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0115 IP30DB800L   Ud  UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REA-
LIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USOS)

17,75

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0116 IP30JINDUS   Ud  UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0117 IP30RBOTIQ   Ud  UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 28,87

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0118 IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0119 JTOMA1200    Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2.339,07

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

0120 MAACD        Kg  ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
(EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600
Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8
MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE
DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO
PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SEC-
CIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO
DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA
SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POL-
VO EPOXY, INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MI-
CRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER, MONTAJE
PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NO-
MINAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLE-
RÍA Y REFUERZOS INCLUIDO EN EL PRECIO.

5,17

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0121 MAPCCII      Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE
CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN
DE ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS
Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2 M. DE
LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

106,40

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0122 MEDEIASIE    m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES
(INCLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS CO-
MUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, COMO PUEDEN SER ESPECIES
DE SALSOLO VERMICULATAE, ARTEMISIETUM HERBA-ALBAE,
PARAPHOLIDO INCURVAE,...), INCLUSO APORTACION Y EXTENDI-
DO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUI-
DA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGOS Y CUIDADOS POSTERIORES
PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTA-
DAS.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16

0123 MO10CSH      Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNI-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

52,76

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0124 MO10ESE      Hr  H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE
OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

37,94

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0125 MO10LDC      Ud  4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR SEMANAS.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0126 MT001        PA  TRABAJOS ELÉCTRICOS DE DESVÍO DE DIFERENTES LINEAS
ELECTRICAS EN LA ZONA DE LA BALSA:
- TRABAJOS PARA LA REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTES.
INCLUIDOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA INSTALACIÓN DE
APOYOS, APOYOS ELECTRICOS Y SU CIMENTACIÓN, APARA-
MENTA ELECTRICA, PROTECCIONES, AISLAMIENTOS, CABLEA-
DOS Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y ANTICOLISIÓN DE
AVES.
- TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES,
REALIZADO POR ENDESA DISTRIBUCIÓN, CONSISTENTE EN:
        - 4 POSTES DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
        - 190 DE DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA
        - 386 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS
        - 240 DESMONTAJE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO
        - 10 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO
        - 460 DE TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO
        - 1 TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGÓN
        - 12 TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA
        - 2 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO
        - 12 DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT
        - 1 DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN BT
        - 4 MONT APOYO HORMIGÓN BT HASTA 800 DAN

- INSTALACIÓN DE NUEVA LINEA, CONSISTENTE EN:
        - INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE 550 M DE CABLE
RZ3X150+1X80
        - 12 APOYOS DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
- INSTALACIÓN DE HORNACINA CON POSTECILLO Y CPM, JUNTO
CON CONEXIÓN ENTERRADA PARA ABASTECIMIENTO DE EDIFI-
CIÓN ANEXA, INCLUYENDO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA, CA-
BLEADO, SEÑALIZACIONES, Y RELLENOS HASTA LA EDIFICACIÓN.
- DERECHOS DE SUPERVISION
- RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS TANTO DE LAS INSTALA-
CIONES RETIRADAS COMO DE LOS EXCEDENTES DE TIERRAS Y
RESIDUOS PROPIOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.
- TRABAJOS ELECTRICOS PARA DESCARGA, CONEXIÓN, SEGÚN
CONDICIONES DE LA COMPAÑIA ELECTRICA.
- ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELECTRICOS Y TODO TIPO DE
DOCUMENTACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA TRAMI-
TACIÓN. INCLUIDAS CERTIFICACIONES Y PRUEBAS.
TOTALMENTE PROBADA.

26.717,77

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0127 MVTRE023     m³  MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

22,90

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0128 OPA030       m   BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASA-
MANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA,
SEPARADOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA .

71,91

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0129 OPA033       m   DESPLAZAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE. CONSISTENTE EN
DESMONTAJE DE ANCLAJES A MURO, DESPLAZAMIENTO CON
MEDIOS MECANICOS, RECOLOCACIÓN EN NUEVO MURO CON
ANCLAJES MECÁNICOS O QUIMICOS AL MISMO Y REPINTADO DE
LA ESTRUCTURA EN ZONAS DE DAÑOS, SOLDADURAS,ETC. TO-
TALMENTE INSTALADA.

327,30

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0130 PANEL1       m²  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ES-
PESOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE
0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

44,88

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0131 PANIDIFAVI   Pa  PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES
EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS
NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTINADOS A ESPECIES
COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MOCHUELO (ATHE-
NE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

8.500,00

OCHO MIL QUINIENTOS EUROS

0132 PAPLANARB    Pa  PARTIDA ALZADA DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN
MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVES-
TRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR (CRATAEGUS MONOGY-
NA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTISCO (PISTA-
CIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS
OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

3.000,00

TRES MIL EUROS

0133 PATES        Ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO. 3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0134 PA_MOB       Ud  INSTALACIÓN DE MOBILIARIO INCLUYENDO 4 PUESTOS DE TRA-
BAJO CONSISTENTES EN UNA MESA EN FORMA DE L CON DI-
MENSIONES DE 2 METROS DE LARGO POR CADA EXTENSIÓN Y
0,7 METROS DE ANCHO, SILLAS ERGONÓMICAS DE OFICINA Y
PASA CABLES, MESA PARA SALA DE REUNIONES DE 5 METROS
DE LARGO POR 1,2 DE ANCHO Y SILLAS PARA 12 PUESTOS, ZO-
NA DE OFFICE CON MICROONDAS Y NEVERA, ESTANTERÍAS Y
ARMARIOS, ZONA DE ESPERA CON SOFÁ, SILLAS Y MESA, ASÍ
COMO MOBILIARIO DE ESTANTERÍAS Y ARMARIOS PARA EL AL-
MACÉN.

7.000,00

SIETE MIL EUROS
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0135 PC10CATA     m   ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

13,48

TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0136 PC10RHPH     m²  M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE PO-
LIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

8,80

OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0137 PC20BTST     m   ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TA-
BLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO
DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

7,14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0138 PC20MPS      m   MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS).
S/R.D. 485/97.

2,28

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0139 POST1        Ud  POSTE PARA POSADERO DE AVES RAPACES. CONFORMADO
POR POSTE DE MADERA CON CRUCETA SUPERIOR PARA APO-
YO DE AVES, Y APOYADEROS MENORES INTERMEDIOS.

303,16

TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0140 PP10CS       Ud  UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,00

TRES EUROS

0141 PP10GA       Ud  UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPA-
ÑABES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0142 PP10GCI      Ud  UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

6,49

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0143 PP10GPL      Ud  UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS
ANTIEMPAÑANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

9,27

NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0144 PP10PA       Ud  UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0145 PP10PSPS     Ud  UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

12,07

DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0146 PP30ADC      Ud  UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETÓN. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

180,25

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0147 PP30AF       Ud  UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

62,40

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0148 PP30ASCA     Ud  UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

65,62

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0149 PP30ASCC     Ud  UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DA DE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

78,00

SETENTA Y OCHO EUROS

0150 PP30C14P     m   CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

5,11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0151 PP30CAP      Ud  UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,66

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0152 PP30CPH      Ud  UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NOR-
MA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0153 PP30IMPERM   m.l. UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0154 PP30MONOTRA Ud  UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

16,10

DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0155 PP30MSS      Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0156 PP30PRBA     Ud  UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

10,30

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0157 PP50PGLA     Ud  UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0158 PP50PGN      Ud  UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0159 PP50PGS34C   Ud  UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NÍFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0160 PP50PMSH     Ud  UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRA-
JE GRADO A, HOMOLOGADO CE.

10,53

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0161 PP60PBA      Ud  UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

25,69

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0162 PP60PBAM     Ud  UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

13,97

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0163 PP60PBSPP    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

36,57

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0164 PP60PBSPS    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
TERA Y  METÁLICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

24,14

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0165 PP60PPS      Ud  UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
MOLOGADAS CE.

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0166 PROSPFAU     Pa  PARTIDA ALZADA  PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN
PREVIA DE LA FLORA PRESENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE
LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA DURAN-
TE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO COMPETENTE,
INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE
LA OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y
VULNERABILIDAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICA-
CIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES. Y REDACCIÓN DE INFORME FI-
NAL DE SEGUIMIENTO.

6.050,96

SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0167 PROSPFLOR    Pa  PARTIDA ALZADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN
PREVIA DE LA FLORA PRESENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE
LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON
UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES. INCLUIDA LA RE-
DACCIÓN DE UN INFORME DE LA PROSPECCIÓN PREVIA, Y UN
INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO.

6.050,96

SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0168 PVC110-RAN   m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 20/40 MM HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

15,37

QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0169 PVC160-RAN   m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 20/40 MM HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

17,88

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0170 PVC160P10    m.l. TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

10,97

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0171 PVC250P10    m.l. TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

23,70

VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0172 PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIA-
DOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMEN-
TOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACI-
ZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

9,27

NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19

0173 PVCO110P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

9,86

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0174 PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIA-
DOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

10,90

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0175 PVCO125P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

10,90

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0176 PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

12,23

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0177 PVCO140P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

12,25

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0178 PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIA-
DOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

13,72

TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0179 PVCO160P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

14,74

CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0180 PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

18,57

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0181 PVCO200P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

20,27

VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0182 PVCO225P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

22,99

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0183 PVCO225P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

25,03

VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0184 PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

28,40

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0185 PVCO250P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

30,92

TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0186 PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIA-
DOS A CALDERERIA,  BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

42,21

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0187 PVCO315P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

46,23

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0188 PVCO355P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

52,46

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0189 PVCO355P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y
16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

57,55

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0190 PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

62,30

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0191 PVCO450P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

78,51

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0192 PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASO-
CIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

108,73

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0193 R01DM040     m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFO-
RESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO DE ARBUSTOS Y DE ÁR-
BOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE
ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN,
A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AU-
TORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DESBROZADA.

0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0194 R01DM090     m²  NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150
METROS DE TRANSPORTE A CADA UNO DE LOS BANCALES, IN-
CLUIDA LA CARGA, EL TRANSPORTE DE LA CARGA, DESCARGA
Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANSPORTE A VERTE-
DERO A UNA DISTANCIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON
Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0195 R01EX010     m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁ-
NICOS DE ALTA POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA
DE 6 M, INCLUIDO UN 15% DE EXCAVACIÓN EN ROCA (MAYORI-
TARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE REQUIERA RIPPER
O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA
DEL FREATICO MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS
DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS
PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTU-
RAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZA-
CIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y
LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCE-
SOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPO-
SICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTA-
DOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CON-
DUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES
DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA
PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA
SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN
Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXI-
MA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYEC-
TO.

2,44

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0196 R01RE010     m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMEN-
TE, CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PRO-
PIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS, AUN-
QUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA
OBRA, COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-
CLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA
DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE
TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL
EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0197 R01RE030     m³  RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDI-
DO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PER-
FIL TEÓRICO DE PROYECTO.

4,42

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0198 R01RE400     m³  CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIEN-
TO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NA-
TURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍ-
CULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO ME-
CÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL
VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL
TEÓRICO DE PROYECTO.

23,89

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0199 R01RE400-2   m³  RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA
ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS DISTANCIA
DE 20 KM, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A
6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  IN-
CLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBE-
RÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ
COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIEN-
DO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

22,51

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0200 R01RE500     m³  RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, TAMAÑO 25 A 40 MM, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD POR-
TANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTO
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y
MAYOR A 25 MM, CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE
25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO MANUAL DE TERMI-
NACIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE
MATERIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TE-
NIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

13,40

TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0201 R02TB060     m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 610 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SU-
MERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS
Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CA-
LIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO
DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2
DE LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA
EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

165,04

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0202 R02TB120     m.l. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1219 MM DE DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA
INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SU-
MERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS
Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CA-
LIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO
DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2
DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL
COLOCADA Y PROBADA.

692,64

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0203 R02TL05b     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

119,96

CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0204 R02TL05c     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

124,60

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0205 R02TL06a     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

142,37

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0206 R02TL06b     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

142,71

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0207 R02TL08a     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

205,42

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0208 R02TL08b     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

207,60

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0209 R02TL10b     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,   INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

285,58

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0210 R02TL10c     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

305,32

TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0211 R02TL12a     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

375,41

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0212 R02TL12b     m.l. TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERERIA
CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIE-
LA, BRIDAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE AN-
CLAJES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS
DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERE-
RIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

380,50

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0213 R03VE002     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA PARA ROS-
CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

281,02

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0214 R03VE004     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA  DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

335,42

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0215 R03VE005     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

371,63

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0216 R03VE006     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

749,74

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0217 R03VE008     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

1.378,51

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0218 R04AR010     m³  EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, IN-
CLUÍDAS LAS ARENISCAS, MARGAS Y ARGILITAS, ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MA-
YOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 40% SO-
BRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO/REMOCIÓN PREVIA
SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, MACHACADO CON ME-
DIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CA-
BALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (IN-
CLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 3.5 KM. IN-
CLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y
AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS
DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFE-
RA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL
PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

3,13

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0219 R04AR030     m³  MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COM-
PACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRE-
NOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELEMEN-
TOS GRUESOS DE TAMAÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE
COMPACTACIÓN, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUM-
PLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUE-
LOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTA-
CIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, IN-
CLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SU-
MINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLA-
NO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA DE TERMINACIÓN DE TERRA-
PLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0220 R04ARV10-2   m   FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA AN-
CHURA DE 1,2M Y CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M.
PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADECUACIÓN
DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE
EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REU-
TILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CA-
NON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA
EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0221 R04EM010     m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12
M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, IN-
CLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE
PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPOR-
CIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SU-
JECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TE-
RRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN
DE AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BAN-
DAS O FLEJES EN TODA LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS AL-
TURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM COLOCADAS CADA 3
M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

17,73

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0222 R05DE100A    Ud  DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100
PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN 110 PN6,
A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INL-
CUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE
TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUE-
BA DE TODA LA UNIDAD.

408,89

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0223 R05DE200A    Ud  DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE
DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN 200
PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE.
INLCUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS
DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y
PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

678,21

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0224 R05EM03      Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁ-
METRO ENTRE 200 Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y
CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBERÍA, ELEC-
TRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR
DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES,
CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.321,85

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0225 R05TM100     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

164,22

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0226 R05TM111     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

212,44

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0227 R05TM111-1   Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

289,83

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0228 R05TM112     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

426,12

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0229 R05TM113     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

549,48

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0230 R05TM1135    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

665,81

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0231 R05TM1145    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

957,69

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0232 R05TM115     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

800,79

OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0233 R05TM116     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.077,90

MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0234 R05TM117     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.560,84

MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0235 R05TM118     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

2.222,16

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0236 R05TM120     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

2.936,43

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0237 R05TM125     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

3.707,25

TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0238 R05VC116-1   Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

83,92

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0239 R05VC123     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

133,10

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0240 R05VC124     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

214,67

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0241 R05VC125     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

338,77

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0242 R05VC130     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

441,20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0243 R05VC135     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.032,15

MIL TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0244 R05VM1012    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

18.133,49

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0245 R05VM104     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

1.090,40

MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

28

0246 R05VM1045    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

1.383,90

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0247 R05VM105     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

1.409,28

MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0248 R05VM106     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

4.582,27

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0249 R05VM1082    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

7.244,84

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0250 R05VM1084    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

10.967,37

DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0251 R05VM12      Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

17.909,73

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0252 R05VMM12     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

21.871,13

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

0253 R05VR2260    Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL EMBRIDADA DE 600 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECA-
NISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y PROBADA CON
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTAL-
MENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

12.517,98

DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29

0254 R07AT060     m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO
O PERFORACIÓN EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTA-
DO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 610X6,4 MM, A UNA PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FE-
RROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS CONDI-
CIONANTES TÉCNICOS DE LA CARRETERA O FERROCARRIL.  EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A
LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO
DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00
M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES Y ACHIQUE DE AGUA SI FUE-
RA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA
TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIENDO LAS IN-
DICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

394,28

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0255 R07AT080     m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA O
PERFORACIÓN EN ROCA (ARENISCAS DE RESISTENCIA IGUAL O
SUPERIOR A 100 KG/CM2) PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTA-
DO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 610X6,4 MM CON SISTEMA
DE PERFORACIÓN CON ESCUDO CERRADO POR LA AFLUENCIA
DE AGUA, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RES-
PETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUA-
CIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRE-
TERA DE 8 M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE
EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFO-
RACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIE-
RRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X
4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SE-
GÚN PERFILES, TALUDES CON IGUAL O MAYOR TENDIDO DE
1H:1V Y ACHIQUE DE AGUA EN CONTINUO, ESTABILIZACIÓN DE
LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO DEL PROYECTO.

403,15

CUATROCIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0256 R07AT140     m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA PA-
RA PASO DE TUBERÍAS MEDIANTE SISTEMA DE PERFORACIÓN
CON ESCUDO ABIERTO PARA PERFORACIÓN DE ARGILITAS Y
ARENISCAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE
1420X12,5 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE
LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS,
RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE AC-
TUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CA-
RRETERA DE 8 M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLU-
YE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE
TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X
4,00 M) Y FOSO DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SE-
GÚN PERFILES, CON TALUDES TENDIDOS 1H:1V Y ACHIQUE DE
AGUA, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFI-
CA PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIO-
NES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

1.034,15

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0257 R07BE06      Ud  ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

23,15

VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0258 R07CA130     m²  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, GALVANIZADA Y PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

84,45

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0259 R07CA310     m²  VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETER-
MINAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE
COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

115,89

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0260 R07CA310-2   m²  VENTANAL BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DE-
TERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPE-
SOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMEN-
TE COLOCADO EN PARAMENTO DE HORMIGÓN O LADRILLO

136,49

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0261 R07CV015     m²  CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE
AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCO-
LORA.

44,84

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0262 R07EM001     Kg  ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPE-
RAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCA-
CIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ES-
TRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PA-
RA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE.
MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,70

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

30

0263 R07EM020     Kg  ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOL-
DADURAS, COLOCADO EN OBRA.

2,66

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0264 R07EN020     m²  ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POS-
TERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

32,82

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0265 R07EN050     m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMI-
GÓN OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLI-
COS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SE-
PARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIE-
ZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO Y REPASO DE PARAMENTOS.

15,31

QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0266 R07HO020A    m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO
DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FA-
BRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

84,01

OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0267 R07HO025A    m³  HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON
CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE
PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

93,41

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0268 R07HO035A    m³  HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMA-
ÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO
CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES EN-
TRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

116,20

CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0269 R07MP506     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø60 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

131,02

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0270 R07MP510     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

164,49

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0271 R07MP510-2   Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

317,41

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0272 R07MP515     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

300,59

TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0273 R07PC040     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

120,57

CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0274 R07PC040-90  m.l. TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

37,13

TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0275 R07PC060     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

188,31

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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0276 R07PC080     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

209,54

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0277 R07PC100     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

283,85

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0278 R07PC120     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

327,65

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0279 R07PC140     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

393,01

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

0280 R07PC150-4   m   TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO C-135 O SUPERIOR CON EN-
CHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1500 MM. INCLUI-
DOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y
ASIENTO EN FONDO DE ZANJA. COMPLETAMENTE COLOCADA

195,34

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0281 R07PC160     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

493,09

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0282 R07PCA040    m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

233,98

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0283 R07PCA060    m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

272,04

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0284 R07PCA160    m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

496,94

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0285 R07VE001     Ud  CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE 3" FORMADA POR VALVULA DE ES-
FERA DE 3" Y TUBERÍA DE 90 MM DE PEBD DE UN LONGITUD
IGUAL O SUPERIOR A 25 M. INCLUIDA LA CALDERERIA Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN REQUERIDOS. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

188,18

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

32

0286 R09MP610     Ud  LOCALIZACIÓN Y CONEXIÓN CON TUBERIA EXISTENTE MEDIAN-
TE UNÓN MECÁNICA FLEXIBLE PARA CONEXIÓN O REPARACIÓN
DE TUBERIA DE DIAMETRO DN315. INCLUIDA LA TAREA DE APER-
TURA DE ZANJA PARA LOCALIZACIÓN DE LA TUBERIA Y CORTE
DE LA MISMA, RELLENO ALREDEDOR DE LA UNIÓN MEDIANTE
ARIDO 6/12 MM, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.

388,85

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0287 RDPYTO       Ud  REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCTIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS VALORA-
DAS EN LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE CONTROL DE
LA COMUNIDAD DE REGANTES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
CONDICIÓN ADICIONAL EXIGIDA POR CUALESQUIERA DE LOS DI-
FERENTES ORGANIMOS QUE PUDIERAN EXIGIR CONDICIONAN-
TES ADICIONALES A LA VALORACIÓN. INCLUIDAS COPIAS DOCU-
MENTALES, VISADOS, BOLETINES Y TODO TIPO DE TRÁMITES O
TASAS.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0288 REIGOSUL     Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA 49,78

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0289 REJ          m²  REJILLA EN FACHADAS 54,55

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0290 REP1         m²  REPOSICIÓN DE COBERTURA ENTERRA DE ASPERSIÓN, INCLU-
YENDO TUBERÍAS DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LAS MISMAS
CALIDADES DE MATERIALES EXISTENTES, INCLUSO PIEZAS ES-
PECIALES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLUSO MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR,
ETC. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0291 REP2         m²  REPOSICIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, INCLUYENDO
TUBERÍAS DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LAS MISMAS CALIDA-
DES DE MATERIALES EXISTENTES, INCLUSO PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS NECESARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR, ETC. TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0,14

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0292 REST         m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR 0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0293 RPAV1        m²  REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE
ESPESOR (7+5) EN DOS CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES ASOCIADOS

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0294 RTOMA5000    Ud  REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 3,00M, SOBRE
GUÍAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA DE
50MM CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5
M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2.332,04

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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0295 SE10BOYA     Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SE-
ÑALIZACIÓN NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

52,33

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0296 SE10CIRIS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SO-
PORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3
M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

19,04

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0297 SE10CIRSS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SO-
PORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
S/R.D. 485/97.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0298 SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

112,43

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0299 SE10SSIS     Ud  SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZA-
DA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO
80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

77,37

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0300 SE20VCP      Ud  UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0301 SIF1.1       Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
DEL BAR, CONSISTENTE EN ESTANTERÍAS, BALDAS, BARRA ELE-
VADA DE MADERA, VITRINAS, FREGADEROS, MÁQUINAS, EXTIN-
TORES, CARTELERÍA INTERIOR Y EXTERIOR, ETC. TRASLADAN-
DO TODOS ESTOS ELEMENTOS A LUGAR DESIGNADO POR LA
PROPIEDAD PARA SU ACOPIO, PROTECCIÓN Y POSTERIOR REU-
TILIZACIÓN, DEJANDO EL LOCAL TOTALMENTE VACÍO PARA PO-
DER ACOMETER LOS TRABAJOS PREVIOS DE DE MOLICIÓN. IN-
CLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

35,70

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0302 SIF1.12      m²  LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR METÁLICAY VENTANAS, CON
MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR EL PARAMENTO AL QUE
ESTÁ SUJETA, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR. EL PRECIO INCLUYE EL LEVANTADO DE LAS HOJAS, DE
LOS MARCOS, DE LOS TAPAJUNTAS Y DE LOS HERRAJES, Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0303 SIF1.13      m²  APERTURA DE HUECO PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA
CARPINTERÍA, EN PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA,
FORMADA PORCULAQUIR TIPO DE LADRILLO, CON MEDIOS MA-
NUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA PARTICIÓN O DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MA-
NUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL
CORTE PREVIO DEL CONTORNO DEL HUECO, PERO NO INCLUYE
EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL APEO DEL HUECO NI LA COLO-
CACIÓN DE DINTELES, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ME-
DIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0304 SIF1.2       Ud  LEVANTADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA
DE UN LOCAL DE HASTA 200 M², POR MEDIOS MANUALES, IN-
CLUSO DESMONTAJE PREVIO DE LÍNEAS Y MECANISMOS, APER-
TURA DE ROZAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL
VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y
COLECTIVAS.

171,87

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0305 SIF1.3       Ud  LEVANTADO DE TUBERÍAS DE FONTANERÍA, DESAGÜES, APARA-
TOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, LLAVES DE CORTE, ETC. DE UNA
COCINA Y BARRA COMPUESTA POR FREGADERO Y TOMAS VA-
RIAS, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO P.P.
DE TRAMO DESDE ACOMETIDA HASTA LLAVES DE CORTE A LA
COCINA, REALIZANDO LAS ROZAS NECESARIAS, AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS,
CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE
INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

109,88

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0306 SIF1.6       m²  DEMOLICIÓN DE TABIQUES DE LADRILLO, MACIZO O HUECO, POR
MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO APUNTALAMIEN-
TO DE FORJADO SI FUERA NECESARIO, RETIRANDO RESTOS DE
PIEZAS EN ENCUENTRO CON FORJADO SUPERIOR E INFERIOR
DEJANDO UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA, LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL
VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y
COLECTIVAS.

4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0307 SIF1.8       m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADOS DE PLAQUETAS, RECIBIDOS CON
MORTERO DE CEMENTO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNI-
COS, INCLUSO SANEADO DE PARAMENTO VERTICAL RESULTAN-
TE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA DEDUCIEN-
DO HUECOS. CON LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CAR-
GA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUI-
DO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

7,14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0308 SIF1.9       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS HIDRÁULICAS, TE-
RRAZO, CERÁMICAS O DE GRES, POR MEDIOS MANUALES Y/O
MECÁNICOS, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO
(CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

11,45

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0309 SIF2.1       m²  TABIQUE SENCILLO (15+48+15)/400 (48) LM - (2 NORMAL), CON
PLACAS DE YESO LAMINADO, DE 78 MM DE ESPESOR TOTAL,
CON NIVEL DE CALIDAD DEL ACABADO ESTÁNDAR (Q2), FORMA-
DO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA CON CAPACIDAD
PORTANTE PARA SOPORTAR LAS PANTALLAS QUE CONFOR-
MAN EL VIDEOWALL, A BASE DE MONTANTES (ELEMENTOS VER-
TICALES) SEPARADOS 400 MM ENTRE SÍ, CON DISPOSICIÓN
NORMAL "N" Y CANALES (ELEMENTOS HORIZONTALES), A LA
QUE SE ATORNILLAN DOS PLACAS EN TOTAL (UNA PLACA TIPO
NORMAL EN CADA CARA, DE 15 MM DE ESPESOR CADA PLACA);
AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LA-
NA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 13162, EN EL AL-
MA. INCLUSO BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN AUTOADHESIVA;
FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE CANALES Y MONTANTES ME-
TÁLICOS; TORNILLERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LAS PLACAS; CIN-
TA DE PAPEL CON REFUERZO METÁLICO Y PASTA Y CINTA PA-
RA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS. EL PRECIO INCLUYE LA RESO-
LUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES, Y CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUA-
LES Y COLECTIVAS..

36,80

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0310 SIF2.3       m²  FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO, SITUA-
DO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ES-
TRUCTURA: PERFILERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO, CON
SUELA DE 24 MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O
ELEMENTO SOPORTE CON VARILLAS Y CUELGUES; PLACAS:
PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO SIN REVESTIR, DE
600X600X9,5 MM, DE SUPERFICIE LISA. INCLUSO PERFILES AN-
GULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS PERFILES Y
ACCESORIOS DE MONTAJE, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

23,45

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0311 SIF3.1       m²  PAVIMENTO LAMINADO, DE LAMAS DE 1200X190 MM, CLASE 32:
COMERCIAL GENERAL, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4, FOR-
MADO POR TABLERO BASE DE HDF LAMINADO DECORATIVO EN
ROBLE, ENSAMBLADO CON ADHESIVO CON CLASE DE DURABILI-
DAD D3 EN LAS JUNTAS, COLOCADAS SOBRE LÁMINA DE ESPU-
MA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM DE ESPESOR,
INCLUIDO EL RODAPIE, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ME-
DIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

35,21

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0312 SIF3.3       m²  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA,
COLOR BLANCO, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA
MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN DI-
LUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN
DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍ-
LICOS EN SUSPENSIÓN ACUOSA, SOBRE PARAMENTO INTERIOR
DE YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO, VERTI-
CAL, DE HASTA 3 M DE ALTURA. EL PRECIO INCLUYE LA PRO-
TECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN
VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLU-
CIÓN DE PUNTOS SINGULARES.

5,09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

34

0313 SIF4.1       Ud  PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA, DE UNA HOJA DE
203X82,5X3,5 CM, DE TABLERO AGLOMERADO, CHAPADO CON
ROBLE E, BARNIZADA EN TALLER, CON PLAFONES DE FORMA
RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE
MDF, CON RECHAPADO DE MADERA, DE ROBLE E DE 90X20 MM;
TAPAJUNTAS DE MDF, CON RECHAPADO DE MADERA, DE ROBLE
E DE 70X10 MM EN AMBAS CARAS. INCLUSO, BISAGRAS, HERRA-
JES DE COLGAR, DE CIERRE Y MANIVELA SOBRE ESCUDO LAR-
GO DE LATÓN, COLOR NEGRO, ACABADO BRILLANTE, SERIE BÁ-
SICA.

226,77

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0314 SIF4.4       Ud  PUERTA DE ENTRADA DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA,
890X2040 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, TROQUELADA CON
UN CUARTERÓN SUPERIOR Y OTRO INFERIOR A UNA CARA,
ACABADO PINTADO CON RESINA DE EPOXI EN COLOR A ELEGIR
DE LA CARTA RAL, CERRADURA CON TRES PUNTOS DE CIE-
RRE, Y PREMARCO.

523,87

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0315 SIF5.1       Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO PARA VIVIENDA COM-
PUESTO DE CENTRAL MICROPROCESADA DE 6 ZONAS CON
TRANSMISOR TELEFÓNICO A CENTRAL RECEPTORA DE ALAR-
MAS, 2 DETECTORES DE INFRARROJOS, DETECTOR DE DOBLE
TECNOLOGÍA, DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES, 2 TECLA-
DOS Y SIRENA INTERIOR. INCLUSO BATERÍAS, SOPORTES Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA INSTALACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLEADO CON
CABLE DE SEGURIDAD DE 4X0,22 MM² CON FUNDA Y APANTA-
LLADO.

1.160,72

MIL CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0316 SIF7.1       Ud  INSTALACIÓN L
AVABO MURAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ACABADO
SATINADO, DE 1000X450 MM, DE 1 CUBETA DE 145 MM DE ALTU-
RA Y 320 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE DESAGÜE DE 1/4"
Y 32 MM DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON GRIFERÍA TEMPORIZA-
DA, MEZCLADORA, DE REPISA, PARA LAVABO, ACABADO CRO-
MADO, AIREADOR, CON TIEMPO DE FLUJO DE 10 SEGUNDOS, LI-
MITADOR DE CAUDAL A 6 L/MIN. INCLUSO JUEGO DE FIJACIÓN Y
SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS.

578,22

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0317 SIF8.1       Ud  INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AI-
RE-AIRE MULTI-SPLIT 2X1, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR,
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), POTENCIA FRIGORÍFI-
CA NOMINAL 5 KW, SEER 5,6 (CLASE A+), POTENCIA CALORÍFICA
NOMINAL 5,6 KW, SCOP 3,8 (CLASE A), FORMADO POR DOS UNI-
DADES INTERIORES DE PARED, CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS CADA UNA DE ELLAS: DIMENSIONES 275X845X180 MM,
PESO 9 KG, FILTRO PURIFICADOR DEL AIRE Y PANEL LISO DE
COLOR BLANCO CON PANTALLA LCD RETROILUMINADA, Y UNA
UNIDAD EXTERIOR, CON COMPRESOR TIPO INVERTER DC, DI-
MENSIONES 700X892X396 MM, PESO 50 KG, DIÁMETRO DE CONE-
XIÓN DE LA TUBERÍA DE GAS 3/8", DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE
LA TUBERÍA DE LÍQUIDO 1/4", CON AMORTIGUADORES DE MUE-
LLES, SOPORTES Y FIJACIONES DE LAS UNIDADES INTERIOR Y
EXTERIOR, TUBERÍA DE DESAGÜE CON SIFÓN, CONEXIÓN FRI-
GORÍFICA ENTRE UNIDADES, CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNI-
DADES, SUJECIÓN Y PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS TENDIDOS
DE LÍNEAS CON OCULTACIÓN BAJO CANALETA REGISTRABLE
EN ZONAS VISTAS. INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DE
SUELO PARA APOYO DE LA UNIDAD EXTERIOR, INCLUIDO EL
PRECIO DE LA CANALIZACIÓN Y EL CABLEADO ELÉCTRICO DE
ALIMENTACIÓN.

1.723,45

MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0318 SIF9.2       Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC. 65,46

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0319 SIF9.3       Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG 108,15

CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

35

0320 SISFV        Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA FORMADA POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V
CADA UNO Y 200AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-
CIAL) 24V 120W CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL
EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZA-
PATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM
DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR,
CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,900,
CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS
EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE RE-
FUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN
PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFOR-
ZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CI-
MENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MA-
SA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE
ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON GUÍA
PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPA-
RACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

2.102,21

DOS MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0321 SYS01        Ud  BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPA-
CIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMOR-
TIZABLE EN 20 USOS.

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0322 SYS02        Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMI-
NAL Y SUJECIÓN REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZA-
BLE EN 4 USOS

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0323 SYS03        m   PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE
EXCAVACIÓN, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA
DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FORMADA POR TO-
PE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE
0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACE-
RO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE
IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HIN-
CADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150
USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE
LOS TABLONES.

17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0324 SYS04        Ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PRO-
TECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2
ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN
EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5
USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE
TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE
SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNAL-
DAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

132,16

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0325 SYS07        Ud  JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CAS-
QUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA
MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CEN-
TRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

10,15

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0326 SYS08        Ud  JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS 5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0327 SYS28        Ud  BOTE DE 1 L O SUPERIOR CAPACIDAD DE CREMA SOLAR DE
PROTECCIÓN FACTOR 50. PARA PROTECCIÓN FRENTE A LOS
RAYOS SOLARES.

51,50

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0328 TAJ-60X80    Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACE-
QUIA. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

1.055,27

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

36

0329 TEX005       m²  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLÉN SEGÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULO-
SA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE
INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONA-
DO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS
TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA
TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FI-
NAL.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0330 TOM101       Ud  COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 1900 L/S
FRACCIONABLE EN MÚLTIPLOS DE 100 L/S, PARA UNA VARIA-
CIÓN DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES
PARA SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

21.997,02

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

0331 TOM102       Ud  COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 90 L/S
FRACCIONABLE EN MÚLTIPLOS DE 10 L/S, PARA UNA VARIACIÓN
DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

3.753,99

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0332 TOMAUT1      Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4 ACTUADORES LINEALES DE
24V Y 300 MM TIPO1 Y 5 ACTUADORES RADIALES 24V 800 MM, TI-
PO 2, 10 PLACAS DE INVERSIÓN DE GIRO, UN ARMARIO ENVOLV
ENTE DE ALUMINIO CON POSTES Y ANCLAJES PARA EL CON-
JUNTO LINEAL Y UN ARMARIO ENVOLV ENTE DE ALUMINIO CON
POSTES Y ANCLAJES PARA EL CONJUNTO RADIAL, CABLEADO
CON CABLE ANTI ROEDOR, PROBADO, AJUSTADO Y PUESTO EN
MARCHA. INCLUY E TO- MA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE
CAJA DE EMPALME. A INTEGRARSE EN MALLA DE PUESTA A TIE-
RRAS DE LA CU- BETA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE TUBO DE ACERO ELÉCTRICO EN TOMA. INCLUYE CAJAS NE-
CESARIAS. INCLUYE CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC DE 100
MM, DE DIÁMETRO, BAJO SOLERA PREV ISTA, I/EX CAVACIÓNEN
ZANJA 40X 60 CM. Y RELLENO DE FONDO CON 5 CM. DE ARENA
DE RÍO Y RESTO C/TIERRAS EXCAVADAS.

30.886,18

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0333 TOMAUT2      Ud  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA PARA
UN CONSUMO DE 190 WH/DÍA. A 24 VCC, CON 6 DÍAS DE AUTO-
NOMÍA DE FUNCIONAMIENTO. CONSTITUIDO POR UN PANEL SO-
LAR POLICRISTALINO, 2 BATERÍAS 65 AH/12V, REGULADOR DE
CARGA Y ESTRUCTURA DE MONTAJE. CABLEADO DE CONEX
IÓN ENTRE MÓDULOS Y EL ARMARIO. INCLUY E LAS OBRAS E
INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE LOS PA-
NELES. PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO

7.595,45

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             
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0334 TOMAUT3      Ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMARIO DE TELECONTROL Y
MANDO LOCAL.  INCLUYENDO AUTÓMATA, CON MODEM GPRS.
TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA GESTIÓN DE UN MÁXI-
MO DE 34 ENTRADAS DIGITALES (DI), 28 SALIDAS DIGITALES (DO)
Y 4 ENTRADAS ANALÓGICAS (AI). MANDO Y CONTROL LOCAL DE
COMPUERTAS. INCLUSO CABLES, TUBOS DE PROTECCIÓN, CA-
NALETAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA CONEX IÓN A LOS
RESTANTES SENSORES Y EQUIPOS DE CONTROL. TOTALMENTE
INSTALADO, PROGRAMADO, CONFIGURADO Y FUNCIONANDO.
INCLUYENDO LA PARTE PROPORCIONAL DE COMUNICACIONES
VÍA GPRS CON EL CENTRO DE CONTROL.

16.863,41

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0335 TOMAUT4      Ud  PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN DE NUEV A
TOMA EN EL CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA REMOTO,
INCLUY ENDO REALIZACIÓN DE PANTALLAS SCADA Y  LICEN-
CIAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO, CONFIGURADO
Y FUNCIONANDO; INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CO-
MUNICACIONES CON LA NUEVA ALMENARA O TOMA DE AGUA

5.276,48

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0336 TRAMEX       m²  CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC-
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS,
ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

51,99

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0337 TT08         Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A
12V QUE PERMITE MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS LA COMUNI-
CACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO/GPRS. ALIMENTA-
CIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE
METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAM-
BIÉN RADIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA COMUNICACIÓN
CON  PC  CON ANTENA  DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE
MÁSTILES  TIPO  FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA
CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

4.557,48

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0338 TT12         Ud  ESTACIÓN METEOROLOGICA COMPLETA CON SISTEMA DE CO-
MUNICACIÓNVÍA RADIO, INCLUIDO DATALOGER. LA ESTACIÓN
METEREOLOGICA INCLUIRÁ COMO MÍNIMO TERMOMETRO, VE-
LOCIMETRO, VELETA, PLUVIOMETRO, Y SENSOR DE RADIACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA. INCLUYE EL EQUIPO
DE CONEXIÓN REMOTA PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN A LA
SEDE CENTRAL, CON LOS ELEMENTOS DE PLACA SOLAR, BATE-
RIA. TODA LA ESTACIÓN METEREOLOGICA SE PROTEGERÁ CON
EL VALLADO PERIMETRAL DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 M
DE ALTURA,. INCLUIDAS EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA.

2.754,59

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0339 TT13         Ud  SISTEMA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO, CON 3 SENSO-
RES A 3 PROFUNDIDADES DIFERENTES EN BARRA O PICA DE 60
CM MÍNIMO DE LONGITUD, Y TEMPERATURA DE HUMEDAD AL
MENOS EN 1 PUNTO. BARRA REALIZADA CON CARCASA DE PO-
LICARBONATO O MATERIAL SIMILAR ANTICORROSIVO. INCLUIDO
ANALIZADOR/FILTRADO DE DATOS DE MEDICIÓN, Y CONEXIO-
NES, CABLEADO Y ADAPTACIONES PARA ENVIO DE DATOS A
TRAVÉS DE REMOTA DE HIDRANTE. TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

828,67

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0340 UNIDAD2A     Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO CEPI-
LLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA ME-
DIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGO-
SIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS,
EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, CO-
LOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TEN-
SIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0341 VA001        Ud  ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO
A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMI-
NISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

265,56

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0342 VIGAMB       Pa  PARTIDA ALZADA DE  VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON
UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES, CON ESPECIAL
SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE LA
OBRA, DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LA
REDACCIÓN DE INFORMES MENSUALES Y FINAL DE OBRA DEL
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA.

18.152,88

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0343 Z005         Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE
EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

623,66

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0344 Z019         Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,42 M. DISEÑO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE
EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

110,87

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0345 ZNPTABLE  m2  M2 DE PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLI-
CAS MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE MANE-
RA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO MÁXIMO XX M DE
PROFUNDIDAD EN TERRENO, FORMADA POR PERFILES METÁLI-
COS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 800 MM
DE ANCHO DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESIS-
TENCIA DE 1060 CM³/M DE PARED.

67,97

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0346 ZZ0801C Ud  AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NI-
VEL, CONTROL DE COMPUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE
CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB
DE MEMORIA INTERNA PARA EL PROGRAMA, PUERTO DE PRO-
GRAMACIÓN USB, PUERTO RS485/RS232 TIPO RJ45, CON PRO-
TOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DATOS Y PUERTO
ETHERNET TCP, POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB
PARA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA REGISTROS DEL PRO-
GRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WIN-
DOWS 7 A 64 BITS Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN,
827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES DE
COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2,
TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE
SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH
DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE
HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1
Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC,

BORNEROS ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

2.708,65

DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0347 ZZ0802 m³  M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BO-
LO, NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100
MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE
LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

15,69

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0348 d8602021 m.l. JUNTA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, TIPO BOCA DE LOBO, COR-
DÓN ASFÁLTICO Y SELLADO POSTERIOR CON MASILLA DE CAU-
CHO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE HUECO REALI-
ZADO CON JUNQUILLO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE
COLOCADA Y TERMINADA. EN JUNTAS VERTICALES Y HORIZON-
TALES.

12,09

DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Zaragoza, abril de 2023 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1.059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0001 0000001      m³  Transporte materiales sueltos camión D de 3.5 a 10 km           
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia mayor de
3.5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe
de la pala cargadora.

MAQ037       0,064 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 1,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA4     Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     
Cruce y  reposición de acequia ex istente, mediante tuberia de hormigón DN600 o inferior, según diametro ex isten-
te, con la realización de asientos de material granular y  apoyos de fabrica de iguales caracteristicas a los ex isten-
tes. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada y  gestión de residuos. Incluida la realización de obras
complementarias para el mantenimiento del serv icio en la acequia. Completamente ejecutado

MO003        0,220 Hr  Capataz                                                         21,71 4,78

MO008        0,450 Hr  Oficial de primera                                              20,96 9,43

MO010        0,450 Hr  Peón                                                            17,33 7,80

MAQ031       0,480 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 24,42

MAT178       0,280 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 15,29

MAT017       1,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 19,50

MAT004       10,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 8,90

MAT281       3,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 4,80

MAT282       0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 0,28

MAT133       0,020 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,03

MAT260       0,020 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 0,14

MAT300-6     6,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 237,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               332,90 9,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 342,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0003 AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y  sección con peri-
metro 1,45 m. De peso no inferior a 175 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado.
Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y  medios aux iliares.

MO008        0,075 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,57

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

MAQ003       0,003 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,13

MAQ031       0,003 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,15

MAT454       1,200 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      3,28 3,94

MAT017       0,082 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 1,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1

0004 AFOR3        Ud  Canal Parshall 3"                                               
Canal Parsahll 3" prefabricado construido en acero inox idable AISI- 304, para de caudales: qMIN: 3,40 m3/h -
qMax: 180 m3/h, equipado con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado. con regleta de indi-
cación v isual caudal/altura.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO002        1,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 19,08

MAQ019       0,500 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,71

MAT940       1,000 Ud  Canal Parshall 3"                                               1.070,30 1.070,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.126,10 33,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.159,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0005 ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           
Anclaje de coronación en Balsas, mediante la instalación de línea de Bordillo tipo T-2, de piezas prefabricadas de
hormigón rectas y  curvas, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l.
Incluido transporte y puesta en obra en coronación de balsa, excavación, la  base de hormigón HM-20 y  todas
las faenas pertinentes.Totalmente colocado.

MO010        0,070 Hr  Peón                                                            17,33 1,21

MO008        0,070 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,47

MAQ034       0,055 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 2,67

MAT455       1,050 m   Bordillo de hormigón prefafricado tipo T-2                      4,51 4,74

B051E301     0,004 T   Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos          159,25 0,64

MAT178       0,010 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 0,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0006 ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      
Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al v iento para una correcta lec-
tura. Indica la velocidad del v iento actual como promedio de los últimos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. Indica la velocidad del v iento máxima y media desde el encendido.Unidades de medida: Beaufort (barras
gráficas), nudos, mph, m/seg y  km/h. Rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.

TFA 42.6000  1,000 Ud  Anemometro TFA 42.6000                                          63,80 63,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,80 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0007 ARQ1X1M      Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00                      
Arqueta de Hormigón para Control de Nivel in situ de dimensiones interiores de 1,00 m. de ancho, 1,00 m. de lar-
go. Realizada con hormigón HA-25. Incluso rejuntado con mortero sin retracción en la unión tanto en las tajaderas
como en la conexión con el tubo, incluida compuerta regulable en altura de acero. Medida la unidad ejecutada

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         21,71 6,51

MO004        3,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 62,88

MO007        3,000 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 57,24

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAT097-1X1   1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 1,00 m                                     1.024,00 1.024,00

MAT281       4,800 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 7,68

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT101       1,000 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 49,95

MAT004       50,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 44,50

MAT178       0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 5,46

MAT179       0,660 m³  Hormigón HA-25/B/15-20/XC3+XA1 EN OBRA                          57,80 38,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.412,80 42,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.455,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0008 ARQ1X1N      Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00                   
Arqueta de Hormigón para Control de Nivel in situ de dimensiones interiores de 1,00 m. de ancho, 1,00 m. de lar-
go. Realizada con hormigón HA-30. Incluso rejuntado con mortero sin retracción en la unión tanto en las tajaderas
como en la conexión con el tubo. Medida la unidad ejecutada

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         21,71 6,51

MO004        3,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 62,88

MO007        3,000 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 57,24

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAT281       4,800 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 7,68

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT101       1,000 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 49,95

MAT004       50,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 44,50

MAT178       0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 5,46

MAT179       0,600 m³  Hormigón HA-25/B/15-20/XC3+XA1 EN OBRA                          57,80 34,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               385,30 11,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 396,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2

0009 ARQ3         Ud  Arqueta, Tipo Armario Hormigón Arm. 1,50x1,50x2,18              
Arqueta , consistente en caseta rectangular de paredes prefabricadas de hormigón de medidas interiores
150x150cm y 218 cm de alta exterior, dotada de solera refabricada, paredes prefabricadas de 7 cm., cubierta pre-
fabricada, premarco de puerta, puerta de chapa galvanizada con rejillas dobles y  chapa perforada anti-insectos,
con doble maneta de ny lon y  cerradura maestra. Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en parámetros
verticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos,
según NTE-RPP-25/26 RAL 415. Con membrana impermeabilizante de poliuretano aplicado en frío, aplicado con
llana dentada. Incluido perímetro de cubierta con fachada

MO012        1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 57,37

MAT1105      1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 1,50x 1,50x     2.110,00 2.110,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.185,10 65,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.250,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0010 ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            
Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y  baterias del seccionamiento, consistente en caseta prefabricada
de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral
de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZ-
BE. Incluido soportes, y  candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para
mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. In-
cluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por
elemnto), y  el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente colocada

MO012        1,589 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 91,16

MAQ019       0,600 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 18,85

MAQ016       0,200 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,56

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 600,00 600,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,73

MAT004       7,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 6,23

MAT178       1,120 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 61,15

MAT821       64,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        1,52 97,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               893,20 26,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 919,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0011 ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y  4", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,90, con
apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de
ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo
reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados
para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente colocada

MO012        0,900 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 51,63

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 600,00 600,00

MAT017       4,500 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 79,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               731,40 21,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 753,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0012 ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y  8", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,50x1,50x2,20, con
apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de
ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo
reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados
para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente colocada

MO012        0,900 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 51,63

MAT024       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x 1,50x 2,20 950,00 950,00

MAT017       7,440 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 131,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.133,50 34,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.167,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0013 ARQUEO       Pa  PA. Control y Seguimiento Arqueológico                          
Partida Alzada  de control y seguimiento arqueológico, por técnico competente, con una dedicación mínima de 2
h/semanales, y  seguimiento continuo durante los movimientos de tierras de las zonas afectadas y  recogidas en el
informe arqueologico. Incluida la redacción de informe final, y  en su caso trámites o notificaciones requeridas.

ARQUEO-01   1,000 Pa  PA. Control y  Seguimiento Arqueológico                          7.000,00 7.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS

3

0014 ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 1,50 x  1,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,25 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,20 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         21,71 8,68

MO004        1,200 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 25,15

MO007        1,200 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 22,90

MO008        1,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 25,15

MO010        1,200 Hr  Peón                                                            17,33 20,80

MO012        7,400 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 424,54

MAQ016       4,100 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 11,40

MAT177-35    6,300 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 544,82

MAT100       8,400 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 24,44

MAT004       420,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 373,80

MAT101       5,600 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 279,72

MAT008       35,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 35,00

MAT009       4,200 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 32,84

MAT281       53,480 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 85,57

MAT282       7,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00

MAT133       1,400 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,14

MAT260       1,400 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80

MAT102       3,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,65

MAT103       0,700 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 51,59

MAT104       7,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 5,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.945,20 118,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.063,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0015 ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 2,50 x  2,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         21,71 8,68

MO004        1,300 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 27,25

MO007        1,300 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 24,80

MO008        1,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 27,25

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MO012        7,910 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 453,80

MAQ016       4,200 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 11,68

MAT177-35    13,300 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 1.150,18

MAT100       8,400 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 24,44

MAT004       798,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 710,22

MAT101       12,600 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 629,37

MAT008       100,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 100,00

MAT009       7,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 54,74

MAT281       72,800 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 116,48

MAT282       7,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00

MAT133       1,400 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,14

MAT260       1,400 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80

MAT102       3,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,65

MAT103       0,700 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 51,59

MAT104       7,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 5,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.391,90 161,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.553,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

4

0016 ARQVALVU3    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,00 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,420 Hr  Capataz                                                         21,71 9,12

MO004        1,400 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34

MO007        1,400 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 26,71

MO008        1,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 29,34

MO010        1,400 Hr  Peón                                                            17,33 24,26

MO012        7,910 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 453,80

MAQ016       4,340 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 12,07

MAT177-35    19,670 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 1.701,06

MAT100       8,400 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 24,44

MAT004       1.708,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 1.520,12

MAT101       17,150 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 856,64

MAT008       133,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 133,00

MAT009       7,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 54,74

MAT281       112,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 179,20

MAT282       7,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00

MAT133       1,680 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,57

MAT260       1,400 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80

MAT102       3,780 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,78

MAT103       0,700 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 51,59

MAT104       7,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 5,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.084,80 212,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.297,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0017 ARQVALVU4    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,420 Hr  Capataz                                                         21,71 9,12

MO004        1,400 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34

MO007        1,400 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 26,71

MO008        1,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 29,34

MO010        1,400 Hr  Peón                                                            17,33 24,26

MO012        7,910 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 453,80

MAQ016       5,082 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 14,13

MAT177-35    22,932 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 1.983,16

MAT100       8,400 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 24,44

MAT004       2.000,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 1.780,00

MAT101       19,600 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 979,02

MAT008       156,800 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 156,80

MAT009       8,190 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 64,05

MAT281       131,600 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 210,56

MAT282       8,260 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 2.312,80

MAT133       1,960 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 3,00

MAT260       1,652 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 11,56

MAT102       4,480 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 2,11

MAT103       0,826 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 60,88

MAT104       8,190 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 6,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.181,20 245,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.426,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5

0018 ARQVALVU4.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,50 x  3,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,35 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,473 Hr  Capataz                                                         21,71 10,27

MO004        1,575 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 33,01

MO007        1,575 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 30,05

MO008        1,575 Hr  Oficial de primera                                              20,96 33,01

MO010        1,575 Hr  Peón                                                            17,33 27,29

MO012        8,898 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 510,48

MAQ016       5,718 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 15,90

MAT177-35    21,599 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 1.867,88

MAT100       9,450 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 27,50

MAT004       2.249,100 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 2.001,70

MAT101       22,050 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 1.101,40

MAT008       176,400 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 176,40

MAT009       9,213 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 72,05

MAT281       15,050 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 24,08

MAT282       9,293 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 2.602,04

MAT133       2,205 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 3,37

MAT260       1,859 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 13,01

MAT102       5,040 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 2,37

MAT103       0,930 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 68,54

MAT104       9,213 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 6,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.627,30 258,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.886,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0019 ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 5,50 x  5,00 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,40 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,35 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,720 Hr  Capataz                                                         21,71 15,63

MO004        2,400 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 50,30

MO007        2,400 Hr  Ay udante encofrador                                             19,08 45,79

MO008        2,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 50,30

MO010        2,400 Hr  Peón                                                            17,33 41,59

MO012        9,100 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 522,07

MAQ016       9,100 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 25,30

MAT177-35    41,102 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 3.554,50

MAT100       15,055 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 43,81

MAT004       3.583,138 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 3.188,99

MAT101       35,129 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 1.754,69

MAT008       281,030 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 281,03

MAT009       14,688 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 114,86

MAT281       235,865 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 377,38

MAT282       14,810 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 4.146,80

MAT133       3,513 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 5,37

MAT260       2,962 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 20,73

MAT102       8,029 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 3,77

MAT103       1,481 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 109,15

MAT104       14,688 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 11,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14.363,10 430,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.793,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0020 BOMBCL2      Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  284 a 251 l/h               
Bomba dosificadoras de membrana con control de inyección. Con capacidad de inyección de caudales variables
de 251 a 284 l/h, y  una presión de 7 bar de inyección. Incluye deposito de 1.000 l, con agitador, sensor de nivel,
válvula antirretorno. Motor variador de 230 V 50/60Hz monofásico 1,2 kW IP55 Clase F. Regulación de caudal
1-100% . Para posible inyección de tratamiento continuo 2 ppm o choque 5-10 ppm. Con lectura de señal analógi-
ca (0/4-20 mA), proporcional por pulsos, señal modbus o señal de mando similar. Incluidas conducciones de co-
nex ión desde la bomba al picaje de la tuberia. Colocada y  probada.

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAT41460-2   1,000 Ud  Bomba iny ección proporcional 251-284                            1.781,50 1.781,50

MAT41460.2   1,000 Ud  deposito 1000 l                                                 500,00 500,00

MAT41460.3   1,000 Ud  pequeño material (conducciones, cableado,...)                   300,00 300,00

MAQ018       1,500 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 58,80

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               2.755,20 82,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.837,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0021 BOMBCL3      Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  301 a 342 l/h               
Bomba dosificadoras de membrana con control de inyección. Con capacidad de inyección de caudales variables
de 301 a 342 l/h, y  una presión de 7 bar de inyección. Incluye deposito de 1.000 l, con agitador, sensor de nivel,
válvula antirretorno. Motor variador de 230 V 50/60Hz monofásico 1,2 kW IP55 Clase F. Regulación de caudal
1-100% . Para posible inyección de tratamiento continuo 2 ppm o choque 5-10 ppm. Con lectura de señal analógi-
ca (0/4-20 mA), proporcional por pulsos, señal modbus o señal de mando similar. Incluidas conducciones de co-
nex ión desde la bomba al picaje de la tuberia. Colocada y  probada.

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAT41460-3   1,000 Ud  Bomba iny ección proporcional  301-342                           1.795,55 1.795,55

MAT41460.2   1,000 Ud  deposito 1000 l                                                 500,00 500,00

MAT41460.3   1,000 Ud  pequeño material (conducciones, cableado,...)                   300,00 300,00

MAQ018       1,500 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 58,80

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               2.769,20 83,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.852,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0022 BT022B-1     Ud  Conjunto Suministro electrico caseta llenado                    
Conjunto Suministro eléctrico de caseta de llenado, que incluye:

        - Alimentación electrica mediante una de las dos opciones:
                - Conjunto de 4 paneles de 450 Wp monocristalino, instalados con estructura fija orientada al sur, sobre
la cubierta del edificio, o sobre el terreno en la zona de explanada. Disponiendo de regulador MPPT-80 para cam-
po FV para carga de baterias, con tensión de entrada max 112V min 16Voc 140 V Imax entrada 70 A Imax salida
80Ade carga de baterias. Inversior 48VCC a 230 Vac. Conjunto de 2 baterías de Gel placa tubilar para uso solar,
más de 3000 ciclos de v ida útil al 60%  DOD, 24 vasos de 2V de y  275 Ah (cada una) C100. con bancada de
aluminio para elevación mínima de 205 mm sobre la solera. Con todos los cableados de los strings, según distri-
bución, caja de acometida, tubos corrugados de canalización. Tomas de tierra del campo FV y material auxiliar
asociado.
                - línea aerea de baja tensión 4x25 mm2 AL RZ desde el punto de conexión hasta la caja de protección
y medida, con una longitud de 330m, la instalación de la caja de protección y medida, apoyos para la línea. ade-
cuación de instalaciónes ex istenes, derechos de superv isión, caja de protección a la entrada a la instalación, con
envolvente metálica.

        - proyecto electrico asociado
        - Envolvente combinable metálica acorde a la norma IEC 622208, con IP55, IK10, estructura realizada en
acero, puerda de 2 hojas en acero plegado, y  apertura 120º, con zocalo de 100mm de elevación, pllca de monta-
je, iluminación interior con lampara de neónde 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para
ventilación, placa de ventilación en techo con 3 ventiladores 170 m3/h 220V, maneta con iserto de forma y ter-
mostato.
        - protecciones electricas de la instalación
        - cableados para interconexión de todos los elementos: valvula motorizada, caudalimetro, bomba de inyec-
ción de cloro, 2 tomas de corriente, luminarias interiores y  exteriores, luminaria de emergencia.
        - canalizaciones mediante tubos corrugados o bandejas
        - 4 luminarias de led de 47 W en interior, 2 luminarias exteriores de foco led de 104W y 2 luminarias de
emergencia.
        - Instalación de puesta a tierra: consistente en 4 picas de acero 1500 mm, 1 conexión a tierra de la armadura
de la losa, 1 caja de seccionameitno, pletinas de conexión, 32 m cableado perimetral mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2, y  8 m cable de cobre de 16 mm2 para interconexión de equipos.

Incluido el transporte de materiales, medios aux iliares y  mano de obra asociada.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO020        16,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 335,36

MO021        16,000 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 305,28

MO008        10,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 209,60

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-CAS1      1,000 Ud  suministro electrico FV o conex ión linea                        11.000,00 11.000,00

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión                                         406,10 406,10

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

LUM-EM-8W   2,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 83,24

LUMLED-1X104W 2,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara            140,00 280,00

LUM-LED47W  4,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 700,00

BT-BM-III-16A 2,000 Ud  Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A                   45,41 90,82

BT-RZ1-002.5 300,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,32 96,00

BT-PAT015    4,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 49,92

BT-PAT-CU50 32,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 103,68

DT01BT-PT016 8,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 6,80

PAT03        8,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 152,00
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PAT04        1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 20,80

PAT06        1,000 Ud  Caja PAT                                                        18,00 18,00

PAT0005      4,000 Ud  Conex ión a tierra equipos                                       48,00 192,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15.656,70 469,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.126,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0023 BT022B-2     Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 1                          
Conjunto Suministro eléctrico de filtrado 1, que incluye:

        - Alimentación electrica mediante una de las dos opciones:
                - Conjunto de 4 paneles de 450 Wp monocristalino, instalados con estructura fija orientada al sur, sobre
la cubierta del edificio, o sobre el terreno en la zona de explanada. Disponiendo de regulador MPPT-80 para cam-
po FV para carga de materias, con tensión de entrada max 112V min 16Voc 140 V Imax entrada 70 A Imax sali-
da 80Ade carga de baterias. Inversior 48VCC a 230 Vac. Conjunto de 2 baterías de Gel placa tubilar para uso so-
lar, más de 3000 ciclos de v ida útil al 60%  DOD, 24 vasos de 2V de y  275 Ah (cada una) C100. con bancada
de aluminio para elevación mínima de 205 mm sobre la solera. Con todos los cableados de los strings, según dis-
tribución, caja de acometida, tubos corrugados de canalización. Tomas de tierra del campo FV y material auxiliar
asociado.
                - línea subterraneo de baja tensión 3x1x240+1x150 mm2 desde el punto de conexión hasta la caja de
protección y medida, con una longitud de 90m, la instalación de la caja de protección y  medida, apoyos para la lí-
nea. adecuación de instalaciónes ex istenes, derechos de superv isión, caja de protección a la entrada a la instala-
ción, con envolvente metálica.  Incluyendo cata de localización de serv icios, tendido bajo tubo, candado, terminal
de entronque

        - proyecto electrico asociado
        - Envolvente combinable metálica acorde a la norma IEC 622208, con IP55, IK10, estructura realizada en
acero, puerda de 2 hojas en acero plegado, y  apertura 120º, con zocalo de 100mm de elevación, pllca de monta-
je, iluminación interior con lampara de neónde 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para
ventilación, placa de ventilación en techo con 3 ventiladores 170 m3/h 220V, maneta con iserto de forma y ter-
mostato.
        - protecciones electricas de la instalación
        - cableados para interconexión de todos los elementos: 2 valvulas motorizadas, filtro, 2 tomas de corriente,
luminarias interiores y  exteriores, luminaria de emergencia.
        - canalizaciones mediante tubos corrugados o bandejas
        - 9 luminarias de led de 47 W en interior, 2 luminarias exteriores de foco led de 104W y 2 luminarias de
emergencia.
        - Instalación de puesta a tierra: consistente en 6 picas de acero 1500 mm, 2 conexión a tierra de la armadura
de la losa, 1 caja de seccionameitno, pletinas de conexión, 44 m cableado perimetral mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2, y  14 m cable de cobre de 16 mm2 para interconexión de equipos.

Incluido el transporte de materiales, medios aux iliares y  mano de obra asociada.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO020        16,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 335,36

MO021        16,000 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 305,28

MO008        10,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 209,60

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

BT-FIL1      1,000 Ud  suministro electrico FV o conex ión linea                        7.000,00 7.000,00

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión                                         406,10 406,10

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

LUM-EM-8W   2,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 83,24

LUMLED-1X104W 2,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara            140,00 280,00

LUM-LED47W  9,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 1.575,00

BT-BM-III-16A 2,000 Ud  Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A                   45,41 90,82

BT-RZ1-002.5 140,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,32 44,80

BT-PAT015    6,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 74,88

BT-PAT-CU50 44,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 142,56

DT01BT-PT016 14,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 11,90

8

PAT03        10,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 190,00

PAT04        2,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 41,60

PAT06        1,000 Ud  Caja PAT                                                        18,00 18,00

PAT0005      14,000 Ud  Conex ión a tierra equipos                                       48,00 672,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13.088,20 392,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.480,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0024 BT022B-3     Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 2                          
Conjunto Suministro eléctrico de filtrado 2, que incluye:

        - Alimentación electrica mediante una de las dos opciones:
                - Conjunto de 4 paneles de 450 Wp monocristalino, instalados con estructura fija orientada al sur, sobre
la cubierta del edificio, o sobre el terreno en la zona de explanada. Disponiendo de regulador MPPT-80 para cam-
po FV para carga de materias, con tensión de entrada max 112V min 16Voc 140 V Imax entrada 70 A Imax sali-
da 80Ade carga de baterias. Inversior 48VCC a 230 Vac. Conjunto de 2 baterías de Gel placa tubilar para uso so-
lar, más de 3000 ciclos de v ida útil al 60%  DOD, 24 vasos de 2V de y  275 Ah (cada una) C100. con bancada
de aluminio para elevación mínima de 205 mm sobre la solera. Con todos los cableados de los strings, según dis-
tribución, caja de acometida, tubos corrugados de canalización. Tomas de tierra del campo FV y material auxiliar
asociado.
                - línea aerea de baja tensión 4x25 mm2 desde el punto de conexión hasta la caja de protección y  me-
dida, con una longitud de 95m, la instalación de la caja de protección y  medida, apoyos para la línea. adecuación
de instalaciónes ex istenes, derechos de superv isión, caja de protección a la entrada a la instalación, con envol-
vente metálica.  Incluyendo cata de localización de serv icios, tendido bajo tubo, candado, terminal de entronque

        - proyecto electrico asociado
        - Envolvente combinable metálica acorde a la norma IEC 622208, con IP55, IK10, estructura realizada en
acero, puerda de 2 hojas en acero plegado, y  apertura 120º, con zocalo de 100mm de elevación, pllca de monta-
je, iluminación interior con lampara de neónde 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para
ventilación, placa de ventilación en techo con 3 ventiladores 170 m3/h 220V, maneta con iserto de forma y ter-
mostato.
        - protecciones electricas de la instalación
        - cableados para interconexión de todos los elementos: filtro, 2 tomas de corriente, luminarias interiores y  ex-
teriores, luminaria de emergencia.
        - canalizaciones mediante tubos corrugados o bandejas
        - 9 luminarias de led de 47 W en interior, 2 luminarias exteriores de foco led de 104W y 2 luminarias de
emergencia.
        - Instalación de puesta a tierra: consistente en 6 picas de acero 1500 mm, 2 conexión a tierra de la armadura
de la losa, 1 caja de seccionameitno, pletinas de conexión, 44 m cableado perimetral mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2, y  14 m cable de cobre de 16 mm2 para interconexión de equipos.

Incluido el transporte de materiales, medios aux iliares y  mano de obra asociada.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO020        16,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 335,36

MO021        16,000 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 305,28

MO008        10,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 209,60

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

BT-FIL2      1,000 Ud  suministro electrico FV o conex ión linea                        6.800,00 6.800,00

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión                                         406,10 406,10

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

LUM-EM-8W   2,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 83,24

LUMLED-1X104W 2,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara            140,00 280,00

LUM-LED47W  9,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 1.575,00

BT-BM-III-16A 2,000 Ud  Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A                   45,41 90,82

BT-RZ1-002.5 140,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,32 44,80

BT-PAT015    6,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 74,88

BT-PAT-CU50 44,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 142,56

DT01BT-PT016 14,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 11,90

PAT03        10,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 190,00
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PAT04        2,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 41,60

PAT06        1,000 Ud  Caja PAT                                                        18,00 18,00

PAT0005      14,000 Ud  Conex ión a tierra equipos                                       48,00 672,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12.888,20 386,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.274,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0025 BT022B-4     Ud  Conjunto Suministro electrico toma fondo                        
Conjunto Suministro eléctrico de toma, que incluye:

        - Alimentación electrica mediante una de las dos opciones:
                - Conjunto de 2 paneles de 450 Wp monocristalino, instalados con estructura fija orientada al sur, sobre
la cubierta del edificio, o sobre el terreno en la zona de explanada. Disponiendo de regulador MPPT-80 para cam-
po FV para carga de materias, con tensión de entrada max 112V min 16Voc 140 V Imax entrada 70 A Imax sali-
da 80Ade carga de baterias. Inversior 48VCC a 230 Vac. Conjunto de baterías de Gel placa tubilar para uso so-
lar, más de 3000 ciclos de v ida útil al 60%  DOD, 24 vasos de 2V de y  275 Ah (cada una) C100. con bancada
de aluminio para elevación mínima de 205 mm sobre la solera. Con todos los cableados de los strings, según dis-
tribución, caja de acometida, tubos corrugados de canalización. Tomas de tierra del campo FV y material auxiliar
asociado.
                - línea aerea de baja tensión 4x25 mm2 desde el punto de conexión hasta la caja de protección y  me-
dida, con una longitud de 60m, la instalación de la caja de protección y  medida, apoyos para la línea. adecuación
de instalaciónes ex istenes, derechos de superv isión, caja de protección a la entrada a la instalación, con envol-
vente metálica.  Incluyendo cata de localización de serv icios, tendido bajo tubo, candado, terminal de entronque

        - proyecto electrico asociado
        - Envolvente combinable metálica acorde a la norma IEC 622208, con IP55, IK10, estructura realizada en
acero, puerda de 2 hojas en acero plegado, y  apertura 120º, con zocalo de 100mm de elevación, pllca de monta-
je, iluminación interior con lampara de neónde 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para
ventilación, placa de ventilación en techo con 3 ventiladores 170 m3/h 220V, maneta con iserto de forma y ter-
mostato.
        - protecciones electricas de la instalación
        - cableados para interconexión de todos los elementos: valvula motorizada, caudalimetro, 2 tomas de co-
rriente, luminaria interior.
        - canalizaciones mediante tubos corrugados o bandejas
        - 1 luminarias de led de 47 W en interior.
        - Instalación de puesta a tierra: consistente en 4 picas de acero 1500 mm, 1 conexión a tierra de la armadura
de la losa, 1 caja de seccionameitno, pletinas de conexión, 12 m cableado perimetral mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2.

Incluido el transporte de materiales, medios aux iliares y  mano de obra asociada.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO020        16,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 335,36

MO021        16,000 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 305,28

MO008        10,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 209,60

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

BT-TF        1,000 Ud  suministro electrico FV o conex ión linea                        5.500,00 5.500,00

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión                                         406,10 406,10

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

LUM-LED47W  1,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 175,00

BT-BM-III-16A 2,000 Ud  Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A                   45,41 90,82

BT-RZ1-002.5 100,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,32 32,00

BT-PAT015    4,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 49,92

BT-PAT-CU50 12,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 38,88

DT01BT-PT016 4,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 3,40

PAT03        2,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 38,00

PAT04        1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 20,80

PAT06        1,000 Ud  Caja PAT                                                        18,00 18,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.830,20 264,91
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TOTAL PARTIDA...................................................... 9.095,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0026 BT022B-6     Ud  Conjunto Suministro electrico caseta telecontrol                
Conjunto Suministro eléctrico de filtrado 2, que incluye:

        - Alimentación electrica mediante una de las dos opciones:
                - Conjunto de 16 paneles de 450 Wp monocristalino, instalados con estructura fija orientada al sur, so-
bre la cubierta del edificio, o sobre el terreno en la zona de explanada. Disponiendo de regulador MPPT-80 para
campo FV para carga de materias, con tensión de entrada max 112V min 16Voc 140 V Imax entrada 70 A Imax
salida 80Ade carga de baterias. Inversior 48VCC a 230 Vac. Conjunto de baterías de Gel placa tubilar para uso
solar, más de 3000 ciclos de v ida útil al 60%  DOD, 24 vasos de 2V de y  400 Ah C100. con bancada de alumi-
nio para elevación mínima de 205 mm sobre la solera. Con todos los cableados de los strings, según distribución,
caja de acometida, tubos corrugados de canalización. Tomas de tierra del campo FV y material aux iliar asociado.
                - línea aerea de baja tensión 4x25 mm2 desde el punto de conexión hasta la caja de protección y  me-
dida, con una longitud de 300m, la instalación de la caja de protección y  medida, apoyos para la línea. adecuación
de instalaciónes ex istenes, derechos de superv isión, caja de protección a la entrada a la instalación, con envol-
vente metálica.  Incluyendo cata de localización de serv icios, tendido bajo tubo, candado, terminal de entronque

        - proyecto electrico asociado
        - Envolvente combinable metálica acorde a la norma IEC 622208, con IP55, IK10, estructura realizada en
acero, puerda de 2 hojas en acero plegado, y  apertura 120º, con zocalo de 100mm de elevación, pllca de monta-
je, iluminación interior con lampara de neónde 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para
ventilación, placa de ventilación en techo con 3 ventiladores 170 m3/h 220V, maneta con iserto de forma y ter-
mostato.
        - protecciones electricas de la instalación
        - cableados para interconexión de todos los elementos: 10 tomas de corriente, luminarias interiores y  exterio-
res, luminaria de emergencia.
        - canalizaciones mediante tubos corrugados o bandejas
        - 18 luminarias de led de 47 W en interior, 4 luminarias exteriores de foco led de 104W y 10 luminarias de
emergencia.
        - Instalación de puesta a tierra: consistente en 8 picas de acero 1500 mm, 2 conexión a tierra de la armadura
de la losa, 1 caja de seccionameitno, pletinas de conexión, 60 m cableado perimetral mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2.

Incluido el transporte de materiales, medios aux iliares y  mano de obra asociada.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO020        16,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 335,36

MO021        16,000 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 305,28

MO008        10,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 209,60

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión                                         406,10 406,10

BT-CTEL      1,000 Ud  suministro electrico FV o conex ión linea                        10.500,00 10.500,00

BT-ACCESOR02 1,200 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 480,00

LUM-EM-8W   10,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 416,20

LUMLED-1X104W 4,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara            140,00 560,00

LUM-LED47W  18,000 Ud  Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 3.150,00

BT-BM-III-16A 10,000 Ud  Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A                   45,41 454,10

BT-RZ1-002.5 360,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,32 115,20

BT-PAT015    8,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 99,84

BT-PAT-CU50 44,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 142,56

DT01BT-PT016 14,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 11,90

PAT03        10,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 190,00

PAT06        1,000 Ud  Caja PAT                                                        18,00 18,00
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%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18.601,20 558,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.159,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0027 BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
        - Envolvente compartida con cuadro SSAA
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        -1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc,       Dimensio-
nes 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
        - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y              salida de 80
A. Doble entrada y  única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de            salida.  Pérdidas de 2.7 W a
40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
        - 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125,            Potencia
máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
        - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y  6A de corriente.
        - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
        - 10 Relés de mando 24Vcc
        - 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
        - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12                 minutos,con
cable de comunicación a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI
        Incluye transporte.
        - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y  tarjeta SIM para comunicación remota.             Para
av isos v ía SMS (Antirrobo, Alarma).
        -1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
        -3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
        - Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y  probado.

MO003        20,000 Hr  Capataz                                                         21,71 434,20

MO009        20,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 390,20

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-F24V10A240 2,000 Ud  Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W                            127,76 255,52

BT-CONV24V12V 1,000 Ud  Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W                               160,10 160,10

BT-MORE24V80A 1,000 Ud  Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A                              132,62 132,62

BT-INT6A24VCC 4,000 Ud  Interruptor Magnético 6A 24Vcc                                  84,04 336,16

BT-IA-2P16-25 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA                         160,00 320,00

BT-REL-AUX24V 10,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 250,00

BT-AISGAL2CH 2,000 Ud  Aislador Galv ánico De 2 Canales                                 122,00 244,00

BT-SAI2200KVA 1,000 Ud  SAI de 2200VA de Baterías 12 min                                480,00 480,00

BT-MOD-SIM   1,000 Ud  Equipo módem, tarjeta SIM.                                      345,67 345,67

BT-PROTSTD 1,000 Ud  Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V                    450,00 450,00

BT-SW5ETHRJ45 3,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45                       200,00 600,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.433,70 133,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.566,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0028 BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Bombeo compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de supervisión del SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS compuesto por:
        - Ordenador PC de Gestión Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 2X4Gb RAM DDR4, disco duro de 1
Tb, tarjeta gráfica de 512 Mb y monitor de 22", licencia windows 10 64 bit, 3 años de serv icio de recambio.
        - Un PC Serv idor con procesador Quad-core Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante de 145 Gb con
Cintas DAT72 de copia de seguridad.
        - SAI de 1900 VA.
        - Completa Impresora de láser color
        - Incluye trabajos de parametrización y  configuración del Software.
- Suministro, instalación y  pruebas de software.Paquete de software formado por tres
programas:
        - Comunicaciones, Control y  Gestión. Se instala en los equipos informáticos anteriormente descritos.
        - Se incluye Guardián para el control del software y  alimentación del sistema así como la gestión de envío y
recepción de los mensajes SMS de alarma u órdenes según configuración.para la programación y  parametriza-
ción del riego de comunidades de regantes, a través de un PC bajo entorno Windows. Permite la exportación y
almacenamiento de datos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestión del sistema.
- Personalización del programa y las pantallas a cargo de un especialista informático. Entrada de datos de todos
los hidrantes y  sectores de riego, además de la configuración del entorno gráfico en planos GIS por sectores de
riego. Sinópticos estaciones de bombeo y balsas. Trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server)
desde Scada-HMI del autómata de bombeo y el Software en Centro de Control, para v isualización de señales di-
gitales y  analógicas de la estación de bombeo.
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y  de las estaciones de Bombeo.
Scada de superv isión incluyendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
                - Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
                - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las          bombas y  sala
de cuadros, y  acceso a otras pantallas.
                - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo/Turbinas: Estado de la turbina/bomba,  Temperaturas
PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P       etc), gráficos de variables, presiones y
caudales, horas de marcha, nº de               conexiones etc.
                - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones  eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.
                - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
                - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático,        límites de llena-
do, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de        bombas, valores de cierre, programación
ventilación, rangos horarios de bombeo  y  periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión
de la               eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y    protencia, confi-
guración SMS, programación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono         etc. Programación parámetros de intru-
sión.
                -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo   del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos,                 v isualización de gráficos instantaneos o en un ran-
go de tiempos, almacenamiento         de variables, modificacion de escalas.
                -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos,               alarmas ac-
tuales, filtro de resultados etc.
                -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las             variables desea-
da, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  716,00 716,00

BT-PCWINXP  1,000 Ud  Pc 8Gb RAM HD1000Gb+ Serv idor                                   2.860,00 2.860,00

BT-IMPTINT   1,000 Ud  Impresora Iny ección de Tinta                                    326,45 326,45

BT-SCADA2    1,000 Ud  SCADA y  Softw are para supev isión, control y  almacenamiento
datos

6.750,00 6.750,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10.717,60 321,53
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TOTAL PARTIDA...................................................... 11.039,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0029 BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
        - 2 Radiomódem 1W 446 MHz con antena colineal UHF 5,5db con conector para puerto serie
RS-232/RS-485 y  caja enlace RS-485+USB para enlace con PC y alimantador AC/DC           100-240
Vac/12Vdc 2A Y Suminstro radiomódem 433 MHz en PC.
        - Incluye mastil de 6 metros para instalación de antena.
        - Incluye parte proporcional de pequeño material, soportes, cableados, conexiones, etc..., y     puesta en
marcha.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003        3,000 Hr  Capataz                                                         21,71 65,13

MO009        3,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 58,53

BT-TC_RADIOMO 2,000 Ud  Radiomódem Satel 1W 446 MHz completo                            1.443,00 2.886,00

BT-TC_ANTENA6 1,000 Ud  Mástil 6m y  accesorios                                          97,00 97,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.106,70 93,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.199,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0030 BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 4 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento      mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

BT-TC_REM4-42 1,000 Ud  Unidad Remota 4ED 2EA                                           510,00 510,00

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

BT-PLA-5     1,000 Ud  panel solar 5W 12V y  soporte                                    103,00 103,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.000,20 30,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.030,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0031 BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 10 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento     mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

BT-TC_REM10-2 1,000 Ud  Unidad Remota 10ED 2EA                                          671,58 671,58

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

BT-PLA-5     1,000 Ud  panel solar 5W 12V y  soporte                                    103,00 103,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.161,80 34,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.196,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0032 BT048G       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 16-16-2                         
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 16 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento     mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

BT-TC_REM16-2 1,000 Ud  Unidad Remota 16ED 2EA                                          820,00 820,00

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

BT-PLA-5     1,000 Ud  panel solar 5W 12V y  soporte                                    103,00 103,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.310,20 39,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.349,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0033 BT049        Ud  Instrumentación                                                 
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
        -2Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para nmersión, salida
analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 40 Bar, 12Vcc,
        - 1 Finales de carrera para control de apertura de válvula
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         21,71 21,71

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo                                            85,00 85,00

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 25,72

BT-SENNIVHIDR 2,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático                                    585,00 1.170,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.321,90 39,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.361,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0034 BT049-FIN    Ud  Final de carrera                                                
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
        -2Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para nmersión, salida
analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 40 Bar, 12Vcc,
        - 1 Finales de carrera para control de apertura de válvula
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO009        0,400 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 7,80

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 25,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               37,90 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

0035 BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                
Suministro e instalación alarmas de intrusión en arquetas de hidrante para av isos de obertura y  cierre puerta de ac-
ceso. Incluso microinterruptor de desconexión. Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        0,750 Hr  Capataz                                                         21,71 16,28

MO009        0,750 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 14,63

BT-TC_INTRUS 1,000 Ud  Alarma De Intrusión Tipo Imán                                   35,74 35,74

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               66,70 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0036 BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           
Suministro e instalación de Trasductor de presión, rango de  0-16 bar. Salida 4-20 mA.  Colocado en red de riego
y elementos principales de la red. Incluye cableado apantallado, conexiones y  pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003        0,880 Hr  Capataz                                                         21,71 19,10

MO009        0,880 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 17,17

BT-TC_TRASP 1,000 Ud  Trasductor de presión 0-16bar 4-20mA+conex iones                 148,60 148,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               184,90 5,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         21,71 3,47

MO009        0,040 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 0,78

BT-TRY3X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5                                       1,35 1,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0038 BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,45 mts de anchura y  0,9 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts),
placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra
especializada y  pequeño material aux iliar necesario, medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO013        0,150 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        57,37 8,61

MAQ015       0,050 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 3,03

MAQ009       0,500 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,68

MAT014       0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 1,68

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  2,44 2,44

MAT410       0,260 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0039 BT055        m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 0,49

BT-TUBCORD20 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=20mm                                        0,49 0,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0040 BT059        m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 0,49

BT-TUBCORD50 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0041 BT059-11     m.l. Tubo corrugado curvable D=110 mm                                
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 110mm para instalaciones eléctricas, resistencia de con-
presión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         21,71 0,54

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 0,49

BT-TUBCORD11 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=110mm                                       3,24 3,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0042 BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidrante y  de las
concentradoras de programación y  control, así como de los repetidores necesarios y  elementos accesorios. Infor-
me y justificación técnica, legalización de licencias y  bandas de radiofrecuencia. Incluida la realización de proyec-
tos, trámites y  tasas para su legalización.

BT-TC_COBERT 1,000 Ud  Estudio coberturas, proy ectos y  trámites para su legalización   2.184,00 2.184,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.184,00 65,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.249,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0043 BT_TC_CONWEB2 Ud  Portal Web Para Usuarios                                        
PROGRAMA PORTAL WEB. Programa de PC para la gestión desde Internet para cada usuario, según una
contraseña dada por la Comunidad de Regantes. Será imprescindible que el usuario de acceso disponga de
ADSL-Internet.

BT-TC_CONWEB2 1,000 Ud  Portal Web para usuarios                                        1.200,00 1.200,00

BT-TC_LIC    420,000 Ud  licencias remotas                                               30,00 12.600,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13.800,00 414,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.214,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS

0044 BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           
Formación que se realizará al personal asignado por la Comunidad para llevar la superv isión y  gestión del tele-
control para un completo conocimiento y  aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y  manteni-
miento para un correcto funcionamiento del sistema.

BT-TC_FORMACI 1,000 Ud  Formación personal CR                                           1.455,00 1.455,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.455,00 43,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.498,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0045 BT_TC_PUEMARC Ud  Puesta En Marcha                                                
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto funcionamiento. Aplica-
ción del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

BT-TC_CPUEMAR 1,000 Ud  Puesta en marcha                                                5.641,00 5.641,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.641,00 169,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.810,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0046 CALEM-TFA42  Ud  Calienta comidas 800W                                           
Calienta comidas de tipo microondas, de potencia 800 W. totalmente colocado.

CAL800       1,000 Ud  Calientacomidas 800W                                            120,00 120,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               120,00 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0047 CASETAPREF1  Ud  CASETA PREFABRICADA 8,0X5,0X3,0                                 
CASETA PREFABRICADA DE 8,0X5,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA POR 78 M2 DE
PARED PREFEABRICADA DE 15 CM ALIGERADA LISO Y COLOR BLANCO, CUBIERTA PREFABRI-
CADA DE HORMIGÓN CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN REALIZADA EN UNA PIEZA, CON
APOYO SOBRE MUROS, SELLADO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUE-
COS PARA UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE 1,65X3,00(H) M, UNA PUER-
TA DE 0,8X2,2 (H) M, 2 VENTANAS DE VIDRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM Y DOS HUECOS
DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ACABADOS, TOTALMEN-
TE EJECUTADA.

MO003        6,000 Hr  Capataz                                                         21,71 130,26

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 167,68

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MAT8001      1,000 Ud  Cerramiento prefabricados 2x 8m 2x 5m (h=3)                       6.400,00 6.400,00

MAT8002      1,000 Ud  Cubierta de hormigón prefabricado monolitica 2 aguas 8x 5        3.100,00 3.100,00

MAQ022       2,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 40,36

MAQ099       6,000 Hr  Grúa autopropulsada de brazo telescópic                         66,80 400,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10.377,70 311,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.689,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0048 CASETAPREF2  Ud  CASETA PREFABRICADA 12,0X8,0X3,0                                
CASETA PREFABRICADA DE 12,0X8,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA POR 120 M2
DE PARED PREFEABRICADA DE 20 CM ALIGERADA, CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL CON
ACABADO LISO Y COLOR BLANCO, 6 VIGAS TUBULARES T-30 DE 12 M DE LONGITUD APOYAS
EN LA CABEZA DE MUROS HASTIALES PARA ANCLAJE DE CUBIERTA DE PANEL SANDWICH,
SELLADO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA UNA PUERTA DE
CHAPA GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE 1,65X3,00(H) M, 3 VENTANAS DE VIDRIO DOBLE CON RE-
JA DE 120X80 CM Y DOS HUECOS DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE,
MONTAJE Y ACABADOS, TOTALMENTE EJECUTADA.

MO003        10,000 Hr  Capataz                                                         21,71 217,10

MO008        14,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 293,44

MO010        14,000 Hr  Peón                                                            17,33 242,62

MAT8004      1,000 Ud  Cerramiento prefabricados 2x 12m 2x 8m (h=3)                      10.600,00 10.600,00

MAT8005      72,000 m   Viga tubular T-30                                               43,00 3.096,00

MAQ022       6,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 121,08

MAQ099       12,000 Hr  Grúa autopropulsada de brazo telescópic                         66,80 801,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15.371,80 461,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.832,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0049 CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2, ejecutada con lilgera inclinación de la tapa hacia uno o dos lados,
para evacuacion de agua. Rejilla perimetral de ventilación, con rejilla de paso reducido o mosquitera. Colocada,
Incluida puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista de bisagras y  candado.

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT101       1,020 m²  Tapa de acero galv anizado                                       49,95 50,95

MAT008       3,200 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 3,20

MAT009       0,010 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               62,90 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0050 CINTBAL      m   Cinta de balizamiento                                           
Cinta de balizamiento

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            17,33 0,05

MAT601       1,000 m   Cinta de balizamiento                                           0,22 0,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0051 CONC2        Ud  CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2"                                     
CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE CON EMISOR DE PULSOS, DE DIÁMETRO 2" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUIDA VÁLVULA DE 2", CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MATC-7       1,000 Ud  contador chorro multiple 2" PN16                                209,21 209,21

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

%PPDEPE      10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       254,10 25,41

MO005        0,100 Ud  CUADRILLA 1                                                     60,00 6,00

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               285,50 8,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 294,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0052 CONTNIT      Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales   
Sistema Analizador de Retornos de Riego y  Control de Caudales, consistente en:
- Controlador inteligente con menús estructurados de operación del sensor, Controlador de CC: 24 V CC + 15 %
- 20 % ; 2,5 A (carga máx. de sensores 20 W),Tensión máxima de conmutación: 30 V CA o 42 V CC, Corriente
máxima de conmutación: 4 A resistiva/1 A inductiva, Potencia máxima de conmutación: 125 W resistiva/28 W in-
ductiva, Cinco salidas analógicas de 0 - 20 mA o 4 - 20 mA en cada módulo analógico de salidas, Conectiv idad
de red (LAN: dos conectores Ethernet (10/100 Mbps), Móvil: 4G externo y  Wi-Fi), Puerto USB y compatible con
tecnologías red GSM 3G/4G
- Sonda de inmersión consiste en un fotómetro de absorbancia ultrav ioleta de doble haz con compensación efecti-
va de turbidez, Medida por absorción UV, sin reactivos, Con Rango de medida con soluciones estándar NO3-N:
0,1-100,0 mg/l NO2+3-N (1 mm), 0,1-50,0 mg/l NO2+3-N (2 mm), 0,1-25,0 mg/l NO2+3-N (5 mm), Con toleran-
cia de medida 3 %  del valor medido (0,5 mg/l), con alimientación 24 V AC/DC ± 25 % , 800 mA
- Set de montaje en acero inox. para sonda con escuadra 10 cm a pared, pertiga 2 m. y  acoplamiento de sonda a
90
-Medidor de nivel ultrasónico compacto de corto alcance.

MO015        2,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 43,42

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAT920       1,000 Ud  Controlador, 5 salidas 4-20 mA, 1 sensor digital                1.930,48 1.930,48

MAT921       1,000 Ud  Analizador de Nitratos, rango 0,1-50 mg/l. NOx -N                15.772,74 15.772,74

MAT922       1,000 Ud  Set de montaje en acero inox . para sonda                        777,88 777,88

MAT923       1,000 Ud  Medidor de niv el ultrasónico compacto de corto alcance          450,00 450,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19.009,20 570,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.579,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0053 CR_SUP_IMPART     Curso monitorización calidad de los retornos superficiales      
Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

MO03013      16,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 833,12

MO03006      16,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56

MO03044      2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

MAT08003     16,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0054 CR_SUP_PREPAR     Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

MAT08003     12,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

MO03013      6,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 312,42

MO03006      6,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0055 CTOMA1       Ud  Cinta transportadora prolongación                               
Prolongación de cinta transportadora en una longitud de 4 m de longitud. Cinta con un a anchura de 80 cm. Cinta
compuesta por goma plana y  rodillos de acero para transporte de materiales solidos de diversa tipologia y  peso.
Motor monofásico de potencia acorde, mínimo de 1,5 kW. Debe estar suspendida de apoyos en los extremos de
la cinta, con una luz libre mínima entre apoyos de 3 m. Todos los elementos de la cinta deben disponer de trata-
miento anticorrosión. Incluida la elevación de 20 cm de la cinta existente para vertido en la nueva cinta. Totalmente
instalada y  probada.

MO003        4,000 Hr  Capataz                                                         21,71 86,84

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 83,84

MO010        6,000 Hr  Peón                                                            17,33 103,98

MAT1801      1,000 Ud  Cinta transportadora 4x 0.8 m                                    1.400,00 1.400,00

MAT007       40,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 46,00

MAT150       0,120 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,69

MAT182       0,240 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 2,71

MAQ022       0,200 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,04

MAQ019       2,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 62,84

MAQ014       1,000 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 22,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.813,10 54,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.867,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0056 C_G_IMPARTICI     Curso general en BPA                                            
Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

MO03013      28,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 1.457,96

MO03006      28,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 809,48

MO03044      8,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.094,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0057 C_G_PREPARACI     Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo
Elaboración de contenido para señal tipo CN-00 según el Manual de Señalización de Caminos Naturales.

MO03013      8,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 416,56

MO03006      10,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 289,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 705,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0058 C_H_IMPARTICI     Curso monitorización de calidad del agua entrante               
Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

MO03013      16,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 833,12

MO03006      16,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56

MO03044      2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

MAT08003     16,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 C_H_PREPARACI     Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

MO03013      6,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 312,42

MO03006      6,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

MAT08003     12,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0060 C_VF_IMPARTIC     Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

MO03013      16,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 833,12

MO03006      16,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56

MO03044      2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

MAT08003     16,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0061 C_VF_PREPARAC     Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

MAT08003     12,000 Hr  Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

MO03013      6,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 312,42

MO03006      6,000 Hr  Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0062 D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
clavada a tierra y  con el desmontaje incluido.

MO020        0,216 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 4,53

MO021        0,251 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 4,79

U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  3,60 3,60

BT-DT01PT0104 5,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 8,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0063 D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   
UD. Interruptor diferencial de 25 A. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 A. Fijado a presion y  con
desmontaje incluido.

MO020        0,433 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 9,08

MO021        0,501 Hr  Ay udante electricista                                           19,08 9,56

MAT800       1,000 Ud  Interuptor diferencial 25 A.                                    63,25 63,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               81,90 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0064 D7408020-1   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 7 tomas           
Hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para asper-
sión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptador pa-
ra conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida
tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo
(posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)),
incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y
anclajes de hormigón. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       12,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 44,88

MAT178       0,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 43,68

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90

MAT176-12    1,000 Ud  Valv ula hidráulica 2", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   405,30 405,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.035,20 31,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.066,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0065 D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 7 tomas           
Hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para asper-
sión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptador pa-
ra conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida
tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo
(posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)),
incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y
anclajes de hormigón. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       12,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 44,88

MAT178       0,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 43,68

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90

MAT176-1     1,000 Ud  Valv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.095,20 32,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.128,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0066 D7408020-3   Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        
Valvula hidraulica de 3" serie 400 o similar, con electroválvula y  solenoide, caldereria de diámetro 3", y  16 Atm,
de presión de trabajo, pilotos de PN 16 y  metalicos,  incluso bridas,juntas, tornilleria perfiles de sujeción y  elemen-
tos de unión, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MAT176-4     1,000 Ud  Valv ula limitadora 3", con solenoide latch                      204,08 204,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               225,00 6,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 231,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0067 D7408020-32  Ud  V Hidraulica 2". en Toma                                        
Valvula hidraulica de 2" serie 400 o similar, con electroválvula y  solenoide, caldereria de diámetro 3", y  16 Atm,
de presión de trabajo, pilotos de PN 16 y  metalicos,  incluso bridas,juntas, tornilleria perfiles de sujeción y  elemen-
tos de unión, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MAT176-42    1,000 Ud  Valv ula limitadora 2", con solenoide latch                      123,35 123,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               144,30 4,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0068 D7408020A    Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 22,44

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90

MAT176       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16              705,49 705,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.296,60 38,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.335,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0069 D7408020A2   Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula Baja perdida       
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 22,44

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       2,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 89,74

MAT162R      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 4 mm                          72,90 72,90

MAT176-2     1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 50 PN-16              520,52 520,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.106,70 33,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.139,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0070 D7408020A2-1 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 22,44

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       2,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 89,74

MAT176-2     1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 50 PN-16              520,52 520,52

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.096,70 32,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.129,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0071 D7408020ABP  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              20,96 155,80

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 8,63

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 22,44

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT176       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16              705,49 705,49

MAT162R      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 4 mm                          72,90 72,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.306,60 39,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.345,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0072 D7408030     Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial de primera                                              20,96 156,15

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 17,25

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 67,32

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         57,86 57,86

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT159       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. PN16   88,65 88,65

MAT173       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. e pulso    1.135,62 1.135,62

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.804,40 54,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.858,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0073 D74080302    Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1540 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  Oficial de primera                                              20,96 184,53

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 17,25

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 168,30

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         102,24 102,24

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT160       1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 6"                                   197,07 197,07

MAT174       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. e pulso    2.029,95 2.029,95

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.980,90 89,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.070,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0074 D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 Atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,800 Hr  Oficial de primera                                              20,96 184,45

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 17,25

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 168,30

MAT178       0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 30,03

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         102,24 102,24

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT173-3     1,000 Ud  Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16.      915,75 915,75

MAT4101      1,000 Ud  Contador proporcional 6" con emisor de pulsos                   246,00 246,00

MAT812       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 4mm                          207,07 207,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.125,40 63,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.189,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0075 D74080303A   Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de cauda tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 2690 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 8" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        9,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 190,74

MAT007       18,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 20,70

MAT006       65,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 243,10

MAT178       0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 32,76

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         178,66 178,66

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT160-2     1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 8"                                   347,23 347,23

MAT174-1     1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16. e pulso    2.617,28 2.617,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.884,70 116,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.001,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0076 D74080303BP  Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3 vías y  solenoide tipo latch, ffiltro de mallas
de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de 2" an-
tes de filtro, tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 Atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        9,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 190,74

MAT007       18,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 20,70

MAT006       65,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 243,10

MAT178       0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 32,76

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         178,66 178,66

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT173-4     1,000 Ud  Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16.      1.216,70 1.216,70

MAT4105      1,000 Ud  Contador proporcional 8" con emisor de pulsos                   328,00 328,00

MAT4106      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 200 mm Paso 4mm                          357,23 357,23

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.822,20 84,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.906,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0077 D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptar-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial de primera                                              20,96 156,15

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 17,25

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 67,32

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 27,30

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         57,86 57,86

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      267,22 267,22

MAT813       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm                         98,65 98,65

MAT4100      1,000 Ud  Contador proporcional 4" con emisor de pulsos                   143,00 143,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.089,00 32,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.121,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0078 D7423302     Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                
Contador tipo "Woltman" de 3" de diámetro y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y  pequeño material.
Medida la unidad instalada.

MO003        0,260 Hr  Capataz                                                         21,71 5,64

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MAT176-8     1,000 Ud  Contador "Woltman" 3".                                          89,20 89,20

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                163,00 4,89

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               167,90 5,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0079 DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias y elementos de HA      
Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón armado, incluido su posterior trans-
porte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

MAQ010       1,000 Hr  Demolición, picado y  cargado                                    11,00 11,00

MAQ049       1,000 Ud  Transporte a v ertedero 30 Km                                    5,00 5,00

VAR004       1,000 Ud  Tasas v ertedero                                                 14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0080 DEML_CORT1   m.l. Corte acequias y paredes de hormigón armado                     
ml de corte por medios mecácnicos y  manuales de acequias, paredes y laterales de hormigón armado de espesor
hasta 40 cm y cualquier tipo de armado y características del hormigón. Con la finalidad de aislar zonas para su
porterior demolición con maquinaria, equipos pesados o picado manual. Medida la unidad realmente ejecutada.

MO003        0,150 Hr  Capataz                                                         21,71 3,26

MO010        0,220 Hr  Peón                                                            17,33 3,81

MAQ022       0,180 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,63

MAQ046       0,180 Hr  Equipo de corte de hormigón armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 6,48

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0081 DEML_VALL    m.l. Desmontaje de valla metalica                                    
Desmontaje de valla metálica de simple torsión de entre 2 y  2,5 m de altura con postes de acero galvanizado an-
clados a elementos de hormigón, con retirada de material sin dañar los elementos anexos, con corte de desligado
de elementos anexos. Incluye carga manual o mecánica de elementos retirados para transporte a vertedero, inclu-
yendose transporte y  canon de vertido.

MO003        0,150 Hr  Capataz                                                         21,71 3,26

MO010        0,150 Hr  Peón                                                            17,33 2,60

MAQ022       0,050 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 1,01

MAQ051       0,020 Ud  Transporte a v ertedero 30 Km                                    5,00 0,10

VAR004       0,020 Ud  Tasas v ertedero                                                 14,00 0,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0082 DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  
Ud Estufa de aire caliente.

UESTUAIRE   1,000 Ud  Estufa de aire caliente                                         30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0083 DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          
Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.

L01054       1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         63,55 63,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0084 DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               
Ud Extintor de CO2 de 6 kg

UEXTINTCO2 1,000 Ud  Ex tintor CO2 6 Kg                                               105,00 105,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0085 DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y  peso no inferior a 250 g/m²,
incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

MO010        0,011 Hr  Peón                                                            17,33 0,19

MO008        0,007 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,15

MAT452       1,050 m²  Geotex til fibra continua 250 gr                                 0,72 0,76

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0086 E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y  horizontal, separa-
dos 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra. Completamen-
te instalada.

MO008        0,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 6,29

MO002        0,300 Hr  Ay udante                                                        19,08 5,72

MAT262       1,000 m²  Reja barra acero 30x 15 mm.                                      68,04 68,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               80,10 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0087 E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,75 7,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0088 EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            
Aporte y  colocación de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. Medida la unidad totalmente colocada.

MO010        0,450 Hr  Peón                                                            17,33 7,80

MAQ036       0,450 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 16,65

MAT018       1,100 m³  Escollera roca 30 a 60 cm                                       18,72 20,59

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               45,00 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0089 FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   
Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y  longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre
la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y  pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y  elementos de fijación, incluidos los
movimientos de tierras, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la
red. Unidad totalmente colocada.

MO010        1,936 Hr  Peón                                                            17,33 33,55

FANU01       1,002 m   Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m                                 3,00 3,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               36,60 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0090 FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    
Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-
tente a la radiación solar y  adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y  fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de
soportes y  elementos de fijación, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento
de la plataforma. Unidad totalmente colocada.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

FANU02       1,000 Ud  Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 290,35 290,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               325,00 9,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 334,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0091 FIFMA6048-10 Ud  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM                                   
Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 2200 l/s , con una malla de 2mm.  y  DN 1200 mm PN10.
El filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inox idable, colector de
desechos, válvula de apertura y  grupo motoreductor de 3,35 kW para accionamiento de la corona rotativa y  ele-
mentos de medición y  control. incluye cuadro eléctrico para su control y  funcionamiento. Sistema de limpieza,
compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de ny lon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y  de la apertura y  cierre de la válvula de limpieza por
sectores.
Cuadro de control y  programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y  puesta en marcha.

MAT41412     1,000 Ud  Filtro Tipo W para DN 1200 mm                                   48.000,00 48.000,00

MAT414_C     1,000 Ud  Cuadro control y  programador de la instalación                  2.000,00 2.000,00

MO008        24,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 503,04

MO010        24,000 Hr  Peón                                                            17,33 415,92

MAQ018       8,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 313,60

MAQ002       4,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 222,80

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               51.455,40 1.543,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 52.999,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

0092 G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              20,96 3,14

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MATE3LB123  1,010 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            1,80 1,82

MATE0VA001  1,000 Ud  PEQUEÑOS MATERIALES                                             0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0093 GEO_1        ud  Prospección geotécnica de comprobación                          
Ud de estudio geotecnico con la prospección de 3 puntos de cruces de infraestructuras, con la realización de son-
deos, ensayos DPSH y calicatas para comprobación de datos estimados en la fase de proyecto, y  no realizados
por falta de autorización o modificaicones finales de proyecto. labores a realizar prev iametne al inicio de los traba-
jos asociados de dichos cruces. Referidos a los cruces de la A-2 con hinca, la LP-7041 con hinca y  el CAyC en
la parte final de la tuberia lateral, cruce a cielo abierto.
las labores a realizar se superv isaran por geologo, y  consistiran en:
Cruce A-2:
- 2 sondeos de 8 m (uno a cada lado), con toma de muestras, ensayo SPT.
- 2 calicatas (una a cada lado)
Cruce LP-7041:
- 1 ensayo DPSH hasta rechazo (1 un lado)
- 1 calicata, lado opuesto a ensayo DPSH
Cruce CAyC
- 2 sondeos de 6 m (uno a cada lado), con toma de muestras y  ensayo SPT.
- 2 calicatas (una a cada lado).

Análisis de laboratorio de muestras ensayadas, para control de: granulometria, limete atterberg, humedad natural
del suelo, densidad aparente y  seca, compresión simple en suelo, corte directo CU, presión de hincamiento o co-
lapso en edómetro, proctor modificado, hincamiento libre o colapso en muestra moldeada, sulfatos solubles, yesos,
sales solubles, y  materia organica.

Incluye los desplazamientos de equipos de sondeo, transporte de materiales a laboratorio, materiales asociados
para muestras, e informe geotécnico con la rev isión de todos los ensayos realizados y  dirigido el estudio a la eje-
cución de los cruces prev istos en las condiciones más adecuadas. Todo llevado a cabo por personal cualificado.

MO003        6,000 Hr  Capataz                                                         21,71 130,26

MO010        12,000 Hr  Peón                                                            17,33 207,96

MO025        12,000 Hr  Tecnico especialista                                            32,00 384,00

MO03013      12,000 Hr  Consultor senior especialista                                   52,07 624,84

MAQ031       8,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 406,96

MAQ301       1,000 ud  puesta en obra de equipo de sondeo sobre camion                 325,00 325,00

MAQ302       4,000 ud  emplazamiento de equipo de sondeo                               50,00 200,00

MAQ303       28,000 ml  Sondeo a rotacion de suelos                                     50,00 1.400,00

MAQ304       10,000 ud  ensay o SPT o toma de muestra                                    24,00 240,00

MAT30001     10,000 ud  Toma muestra plastificada                                       18,00 180,00

MAT30002     12,000 ud  caja portatestigos 2,4 m                                        8,00 96,00

MAQ305       1,000 ud  ensay o penetracion dinámica DPSH hasta rechazo                  135,00 135,00

LAB01        6,000 ud  granulometria por tamizado                                      29,00 174,00

LAB02        3,000 ud  limites atterberg                                               27,00 81,00

LAB03        5,000 ud  humedad natural del suelo                                       7,00 35,00

LAB04        5,000 ud  densidad aparente y  seca                                        12,50 62,50

LAB05        5,000 ud  compresion simple suelo                                         45,00 225,00

LAB06        1,000 ud  corte directo CU suelo                                          95,00 95,00

LAB07        1,000 ud  presion hinchamiento o colapso en edómetro                      53,00 53,00

LAB08        1,000 ud  hinchamiento libre o colapso muestra remoldeada                 65,00 65,00

LAB09        3,000 ud  sulfatos solubles                                               28,50 85,50

LAB10        3,000 ud  y esos                                                           43,00 129,00

LAB11        3,000 ud  sales solubles                                                  28,00 84,00
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LAB12        3,000 ud  materia organica                                                28,00 84,00

INFGEO1      1,000 ud  informe geotécnico                                              800,00 800,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.303,00 189,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.492,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0094 I09040       m   Barrera seguridad, doble onda, colocada (hincada)               
Barrera seguridad de doble onda (bionda), colocada en obra (hincada), con parte proporcional de poste tubular o ti-
po IPE de 1,50 m cada 4 m, captafaros, tornillería y  piezas especiales, totalmente terminada.

MO010        0,470 Hr  Peón                                                            17,33 8,15

MAT28042     1,030 m.l. barrera seguridad con banda 30 cm y  poste 150x 55                25,37 26,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               34,30 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0095 I2R24200     m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         
Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción en residuos inertes, no especiales y  especiales con me-
dios manuales.

MO008        0,460 Hr  Oficial de primera                                              20,96 9,64

MO010        0,860 Hr  Peón                                                            17,33 14,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0096 I2R5K000     Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado
Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y transferencia.

MO010        0,742 Hr  Peón                                                            17,33 12,86

MAQ045       1,000 Ud  Transp. bidón 200 L                                             15,42 15,42

MAQ044       0,014 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,51

MAQ047       1,000 Hr  Camión  71/100 CV                                               32,81 32,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               61,60 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0097 I2R5PL00     Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           
Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)

MAQ045       1,000 Ud  Transp. bidón 200 L                                             15,42 15,42

MAQ044       0,024 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,30 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0098 I2R650G0     m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado
Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogi-
da y  transferencia, con contenodor, cargado con medios mecánicos.

MAQ043       1,000 m³  Transp. contenedor 4-6 m³                                       10,53 10,53

MAQ044       0,008 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,29

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0099 I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos No especiales.

B2RA6500     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,55 7,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0100 I2RA7360     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes Mezclados de la cons-
trucción

B2RA7360     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24 7,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0101 I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes.

B2RA8500     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      6,00 6,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0102 I2RA8620     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos especiales.

B2RA6501     1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   645,75 645,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               645,80 19,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0103 IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y  probada, incluso  solapes y  anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO008        0,007 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,15

MO010        0,014 Hr  Peón                                                            17,33 0,24

MAT454       1,100 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      3,28 3,61

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0104 IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      
Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Insta-
lación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.

ESS50        1,000 Ud  A.a/2inod,ducha,lav .,termo                                      204,50 204,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               204,50 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0105 IP10ACPCOME  Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   
Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS30        1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    111,40 111,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               111,40 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0106 IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS20        1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   102,14 102,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               102,10 3,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0107 IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

ESS70        1,000 Ud  Transporte caseta prefabricad                                   176,43 176,43

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               211,10 6,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0108 IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

ESS80        1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     93,71 93,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               93,70 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

27

0109 IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

ESS90        1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    75,00 75,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,00 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0110 IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

ESS100       1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   65,00 65,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0111 IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.

L01059       1,000 Ud  Botiquín portátil de obra                                       39,53 39,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0112 IP30BP5M     Ud  Mesa polipropileno 12 pers.                                     
Mesa de polipropileno para 12 personas con soportes metalicos, colocada

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS121       1,000 Ud  Mesa polipropileno 12 pers.                                     175,68 175,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               179,20 5,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0113 IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS120       0,100 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     175,68 17,57

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0114 IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

ESS210       0,050 Ud  Camilla portatil ev acuaciones                                   129,22 6,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0115 IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

ESS180       0,100 Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   163,63 16,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0116 IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS130       0,100 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    23,20 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0117 IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

L01060       1,000 Ud  Reposición material sanitario                                   28,03 28,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0118 IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   
Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

L01021       0,100 Ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,18 8,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0119 JTOMA1200    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1200 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 25,15

MO010        2,400 Hr  Peón                                                            17,33 41,59

MAQ034       1,200 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 58,20

MAT1010      1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1200                             2.146,00 2.146,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.270,90 68,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.339,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0120 MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En
PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y  8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4 mm
hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000 y  12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con
soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y  exterior de 200 micras. Incluso corte y  elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, torni-
llería y  refuerzos incluido en el precio.

MO010        0,065 Hr  Peón                                                            17,33 1,13

MAT006       1,040 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 3,89

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0121 MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y  probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MO010        0,750 Hr  Peón                                                            17,33 13,00

MAT296       0,100 Ud  Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV           19,02 1,90

MAT145       0,100 Ud  Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint              6,10 0,61

MAT066       0,100 Ud  Caja toma potencial 200*200 mm                                  220,00 22,00

MAT012       1,000 Ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                      48,00 48,00

MAT142       0,100 Ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                        86,94 8,69

MAT065       10,000 m.l. Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                    0,70 7,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               103,30 3,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0122 MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           
Siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
ex istentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental, como pueden ser especies de Salsolo vermi-
culatae, Artemisietum herba-albae,  Parapholido incurvae,...), incluso aportacion y  extendido de tierra vegetal
(aprox imadamente 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riegos y  cuidados posteriores para adecuada superv i-
vencia de las especies implantadas.

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            17,33 0,17

MAQ003       0,005 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,22

MAT651       1,000 m²  Mezcla Semillas para Siembra a Voleo                            0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0123 MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    
Reunión de Seguridad y  Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de
1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

ESS1120      1,000 Hr  Comite de segurid.e higiene                                     51,22 51,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               51,20 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0124 MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante. s/R.D. 485/97.

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               36,80 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0125 MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  
4 Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por semanas.

ESS1160      1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0126 MT001        PA  DESVÍO LINEA EXISTENTE EN BALSA. ENDESA                         
Trabajos Eléctricos de desvío de diferentes lineas electricas en la zona de la Balsa:
- Trabajos para la reposición de las líneas ex istentes. Incluidos movimientos de tierras para instalación de apoyos,
apoyos electricos y  su cimentación, aparamenta electrica, protecciones, aislamientos, cableados y  señalizaciones
de seguridad y  anticolisión de aves.
- Trabajos de adecuación de instalaciones ex istentes, realizado por endesa distribución, consistente en:
        - 4 postes de hormigón HV800R11 ETU-6703B
        - 190 de desm. cond. BT en apoyo reinst inmediata
        - 386 Desmontaje trenzado sobre apoyos
        - 240 Desmontaje conductor BT conv en apoyo
        - 10 Amarre BT cualq tipo AP/palom/postecillo
        - 460 de tendido trenzado BT sobre apoyo
        - 1 tratamiento de apoyos de hormigón
        - 12 tratamiento apoyos de madera creosotada
        - 2 puesta a tierra neutro BT en apoyo
        - 12 desmontaje poste de madera BT
        - 1 desmontaje poste hormigón BT
        - 4 mont apoyo hormigón BT hasta 800 DAN

- instalación de nueva linea, consistente en:
        - instalación y  puesta en obra de 550 m de cable RZ3x150+1x80
        - 12 apoyos de hormigón HV800R11 ETU-6703B
- instalación de hornacina con postecillo y  CPM, junto con conexión enterrada para abastecimiento de edifición
anexa, incluyendo los movimientos de tierra, cableado, señalizaciones, y  rellenos hasta la edificación.
- Derechos de superv ision
- Retirada y  gestión de residuos tanto de las instalaciones retiradas como de los excedentes de tierras y  residuos
propios de las nuevas instalaciones.
- Trabajos electricos para descarga, conexión, según condiciones de la compañia electrica.
- Elaboración de proyectos electricos y  todo tipo de documentaciones necesarias para la correcta tramitación. In-
cluidas certificaciones y  pruebas.
Totalmente probada.

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

BT050-02     1,000 ud  Trabajos de adecuacion de instalaciones ex istentes endesa       15.722,66 15.722,66

BT050-03     1,000 ud  Derechos de superv ision instalaciones cedidas                   101,52 101,52

BT050-07     1,000 ud  Instalacion electrica de conex ión a edificacion                 680,00 680,00

BT050-04     12,000 ud  poste HV800R11 ETU-6703B                                        275,08 3.300,96

BT050-05     540,000 m.l. Cable instalado RZ3x 150+1x 80                                    6,51 3.515,40

BT050-06     1,000 ud  Hornacina con postecillo y  CPM                                  1.000,00 1.000,00

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 167,68

MAQ019       8,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 251,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               25.939,60 778,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.717,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0127 MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y  compactado al 98%  del PM en ca-
pas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en v iales

MO010        0,033 Hr  Peón                                                            17,33 0,57

MAQ002       0,018 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,00

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAQ006       0,004 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17

MAT225       1,799 T   Material granular ZA-30 / PG3                                   11,29 20,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0128 OPA030       m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     
BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELABO-
RADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

MATBT030     1,000 m   BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20                                62,16 62,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               69,80 2,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0129 OPA033       m   Desplazamiento y reposición de escalera                         
Desplazamiento de escalera ex istente. Consistente en desmontaje de anclajes a muro, desplazamiento con me-
dios mecanicos, recolocación en nuevo muro con anclajes mecánicos o quimicos al mismo y repintado de la es-
tructura en zonas de daños, soldaduras,etc. Totalmente instalada.

MO003        2,000 Hr  Capataz                                                         21,71 43,42

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 83,84

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            17,33 69,32

MAQ022       1,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 20,18

MAQ019       1,500 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 47,13

MAQ014       1,000 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 22,20

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 17,25

MAT150       0,010 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,06

MAT182       0,020 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,23

MAT004       10,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 8,90

RES125       1,000 Kg  Resina epox i 16.6 N/mm2                                         5,24 5,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               317,80 9,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 327,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

30

0130 PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             
Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y  galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

MO008        0,360 Hr  Oficial de primera                                              20,96 7,55

MAT265       0,200 m   Remata precalado e= 0,7mm y  desarrollo de 750mm                 6,90 1,38

MAT816       1,010 m²  Panel lacado con alma de poliuretano 30mm                       34,30 34,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               43,60 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0131 PANIDIFAVI   Pa  PA. Instalación de Nidos Artificiales                           
Partida Alzada para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actuación (cajas nido y /o
torres de nidificación), destinados a especies como la Lechuza Común (Tyto alba), el Mochuelo (Athene noctua) o
el Cernícalo primilla (Falco naumanni)

PANIDIFAVI-01 1,000 Pa  PAAI. Instalación de Nidos Artificiales                         8.500,00 8.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS

0132 PAPLANARB    Pa  PA. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos      
Partida Alzada de plantación de plantas arbustivas en margenes y  ribazos, con especies como rosal silvestre
(Rosa caninca), espino albar (Crataegus monogyna), espino negro (Rhamnus lycioides), lentisco (Pistacia lentis-
cus), y  aromáticas como romero (Rosmarinus officinalis) y  tomillo (Thymus vulgaris), entre otras.

PAPLANARB-01 1,000 Pa  PAAI. Plantación de Plantas Arbustiv as en Margenes y  Ribazos    3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

0133 PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,42

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            17,33 0,35

MAT100       1,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0134 PA_MOB       Ud  Mobiliario Oficina y Almacen                                    
Instalación de mobiliario incluyendo 4 puestos de trabajo consistentes en una mesa en forma de L con dimensio-
nes de 2 metros de largo por cada extensión y  0,7 metros de ancho, sillas ergonómicas de oficina y  pasa cables,
mesa para sala de reuniones de 5 metros de largo por 1,2 de ancho y  sillas para 12 puestos, zona de office con
microondas y  nevera, estanterías y  armarios, zona de espera con sofá, sillas y  mesa, así como mobiliario de es-
tanterías y  armarios para el almacén.

OTROSMOB   1,000 Ud  Mobiliario                                                      6.796,12 6.796,12

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               6.796,10 203,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
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0135 PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO009        0,060 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 1,17

MO010        0,060 Hr  Peón                                                            17,33 1,04

ESS960       1,050 m.l. Cable de seguridad.                                             9,50 9,98

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0136 PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO009        0,200 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 3,90

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

ESS910       0,300 m²  Red de seguridad h=10 m.                                        0,91 0,27

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0137 PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos
como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

ESS1010      0,020 Ud  Soporte tipo sargento.                                          12,10 0,24

ESS330       1,000 m.l. Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,86 2,86

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0138 PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas). s/R.D. 485/97.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

ESS990       0,500 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja                                      0,96 0,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0139 POST1        Ud  Poste posadero de rapaces.                                      
Poste para posadero de aves rapaces. Conformado por poste de madera con cruceta superior para apoyo de
aves, y  apoyaderos menores intermedios.

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

MAQ036       1,000 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 37,00

MAT2001      1,000 Ud  poste apoy adero                                                 240,00 240,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               294,30 8,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 303,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0140 PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS350       1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

0141 PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, antiempañabes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS410       1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,40 2,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0142 PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          
Ud. Gafas contra impactos antirayadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS400       1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          6,30 6,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0143 PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS420       1,000 Ud  Gafas panorámicas líquidos                                      9,00 9,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0144 PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          
Ud. Protectores auditivos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS450       1,000 Ud  Protectores auditiv os.                                          7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0145 PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS360       1,000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   11,72 11,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0146 PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS610       1,000 Ud  Anticaidas desliz.cuerda 14 m.                                  175,00 175,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0147 PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS620       1,000 Ud  Aparato freno paracaidas(arnés)                                 60,58 60,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0148 PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS580       1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                63,71 63,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,70 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0149 PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y  dos mosquetones, en bolsa de transporte.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS590       1,000 Ud  Arnés segur.homologado                                          75,73 75,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

0150 PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         
Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS630       1,000 Ud  Cuerda poliam.para fre.p.caid                                   4,96 4,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0151 PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS700       1,000 Ud  Amarre poliamida                                                8,41 8,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0152 PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS680       1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    21,04 21,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0153 PP30IMPERM   m.l. Impermeable.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS540       1,000 Ud  Impermeable.                                                    9,02 9,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0154 PP30MONOTRA  Ud  Mono de trabajo.                                                
Ud. Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS530       1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                15,63 15,63

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0155 PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS550       1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0156 PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     
Ud. Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS570       1,000 Ud  Peto reflectante but./amar.                                     10,00 10,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0157 PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      
Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS780       1,000 Ud  Par guantes latex  anticorte                                     2,70 2,70

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0158 PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        
Ud. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100%  azultes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS790       1,000 Ud  Par guantes de nitrilo                                          3,19 3,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0159 PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

ESS800       1,000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0160 PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

ESS820       1,000 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,22 10,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0161 PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS880       1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   24,94 24,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0162 PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 
Ud. Par de botas de agua monocolor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS840       1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           13,56 13,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0163 PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS870       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                              35,50 35,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0164 PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS860       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,44 23,44

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0165 PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

ESS890       1,000 Ud  Par de polainas para soldador                                   9,92 9,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0166 PROSPFAU     Pa  PA. Control y Seguimiento Fauna                                 
Partida Alzada  para la realización de una prospección prev ia de la flora presente en la zona de afección de las
obras. Y el control y  seguimiento de fauna durante el transcurso de la obra, por técnico competente, incluyendo in-
forme preoperacional, antes del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y  vulnerabilidad de espe-
cies sensibles, con una dedicación mínima de 2 h/semanales. Y redacción de informe final de seguimiento.

PROSFAU-01  1,000 Pa  PA. Control y  Seguimiento Fauna                                 6.050,96 6.050,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.050,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0167 PROSPFLOR    Pa  PA. Control y Seguimiento Flora                                 
Partida Alzada para la realización de una prospección prev ia de la flora presente en la zona de afección de las
obras. Y el control y  seguimiento de flora en el transcurso de la obra, por técnico competente, con una dedicación
mínima de 2 h/semanales. Incluida la redacción de un informe de la prospección prev ia, y  un informe final del se-
guimiento.

PROSFLOR-01 1,000 Pa  PA. Control y  Seguimiento Flora                                 6.050,96 6.050,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.050,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0168 PVC110-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante   
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 110 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 20/40 mm hasta 30 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y probada.

MO008        0,018 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,38

MO010        0,016 Hr  Peón                                                            17,33 0,28

MAQ019       0,020 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,63

MAT45811     1,000 m.l. TUBO PVC 110mm, DOBLE PARED                                     7,14 7,14

B7B1U010     2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2                                0,25 0,53

MAT017B      0,320 m³  Arido material granular 20-40 mm en obra                        17,73 5,67

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  14,60 0,29

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0169 PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 20/40 mm hasta 30 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,42

MO010        0,065 Hr  Peón                                                            17,33 1,13

MAQ019       0,020 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,63

MAT458       1,000 m.l. TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED                                     8,64 8,64

B7B1U010     2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2                                0,25 0,53

MAT017B      0,320 m³  Arido material granular 20-40 mm en obra                        17,73 5,67

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  17,00 0,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,40 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0170 PVC160P10    m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 160 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,42

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            17,33 0,62

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT474       1,000 m.l. TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 7,70 7,70

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   9,50 0,95

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  10,40 0,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0171 PVC250P10    m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 250 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            17,33 0,62

MO008        0,026 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,54

MAQ019       0,050 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 1,57

MAT476       1,000 m.l. TUBO DE PVC DN 250 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  17,78 17,78

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   20,50 2,05

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  22,60 0,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               23,00 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0172 PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO11012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 110 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           4,58 4,58

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,082 Hr  Peón                                                            17,33 1,42

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   8,00 0,80

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

8,80 0,18

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0173 PVCO110P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO11016 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 110 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              4,95 4,95

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   8,50 0,85

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

9,40 0,19

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0174 PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO12512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 125 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           5,85 5,85

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   9,40 0,94

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

10,40 0,21

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0175 PVCO125P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO12516 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 125 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              5,85 5,85

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   9,40 0,94

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

10,40 0,21

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0176 PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO14012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 140 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           7,00 7,00

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   10,60 1,06

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

11,60 0,23

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0177 PVCO140P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO14016 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 140 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              7,02 7,02

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   10,60 1,06

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

11,70 0,23

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0178 PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO16012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 160 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           8,29 8,29

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   11,90 1,19

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

13,10 0,26

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0179 PVCO160P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO16016 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 160 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              9,17 9,17

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,090 Hr  Peón                                                            17,33 1,56

MO008        0,090 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,89

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   12,80 1,28

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

14,00 0,28

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0180 PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO20012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 200 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           12,96 12,96

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,078 Hr  Peón                                                            17,33 1,35

MO008        0,078 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,63

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   16,10 1,61

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

17,70 0,35

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0181 PVCO200P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO20016 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 200 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              14,34 14,34

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   17,50 1,75

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

19,30 0,39

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               19,70 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0182 PVCO225P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO22512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 225 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           16,69 16,69

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   19,90 1,99

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

21,90 0,44

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

37

0183 PVCO225P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO22516 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 225 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              18,45 18,45

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   21,70 2,17

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

23,80 0,48

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               24,30 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0184 PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO25012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.           20,61 20,61

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   24,60 2,46

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

27,00 0,54

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               27,60 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0185 PVCO250P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO25016 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 16 BAR,P/UNIÓN ELAST.              22,79 22,79

20.081       0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,13

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   26,80 2,68

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

29,40 0,59

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0186 PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA,  BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO31512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 315 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            32,73 32,73

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,97

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   36,50 3,65

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

40,20 0,80

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               41,00 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

38

0187 PVCO315P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO31516 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 315 MM,16 BAR,P/UNIÓN ELAST.               36,20 36,20

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,97

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   40,00 4,00

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

44,00 0,88

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               44,90 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0188 PVCO355P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO35512 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 355 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            41,59 41,59

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,97

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   45,40 4,54

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

49,90 1,00

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               50,90 1,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0189 PVCO355P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 16 ATM, EN ZANJA      
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUN-
TA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN
NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CAL-
DERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y
JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO35516 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 355 MM,16 BAR,P/UNIÓN ELAST.               45,99 45,99

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,094 Hr  Peón                                                            17,33 1,63

MO008        0,094 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,97

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   49,80 4,98

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

54,80 1,10

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               55,90 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0190 PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO40012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 400 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            52,82 52,82

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,023 Hr  Peón                                                            17,33 0,40

MO008        0,023 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,48

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   53,90 5,39

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

59,30 1,19

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               60,50 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0191 PVCO450P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO45012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 450 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            66,86 66,86

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,023 Hr  Peón                                                            17,33 0,40

MO008        0,023 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,48

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   67,90 6,79

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

74,70 1,49

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               76,20 2,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0192 PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN
CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CO-
NEXIONES, TERMINALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE
ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO50012 1,000 m.l. TUBO DE PVC-O DN 500 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.            82,57 82,57

20.081       0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC                                    6,53 0,20

MO010        0,295 Hr  Peón                                                            17,33 5,11

MO008        0,296 Hr  Oficial de primera                                              20,96 6,20

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   94,10 9,41

%MAT PVC    2,000 %   MATERIAL NECESARIO MONTAJE TUBERÍAS PVC (JUNTAS,
TÓRICAS, ETC.) 

103,50 2,07

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               105,60 3,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0193 R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         
Despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación, incluso deforestación
y tala y  destoconado de arbustos y  de árboles de cualquier tipo y  dimensión, con separación de estos restos ve-
getales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para
su posterior reutilización, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias.
Medida la superficie desbrozada.

MO010        0,001 Hr  Peón                                                            17,33 0,02

MAQ033       0,001 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,09

MAQ027       0,001 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 0,04

MAQ031       0,002 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,10

MAQ002       0,001 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0194 R01DM090     m²  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm                         
Nivelación del terreno con una distancia media de 150 metros de transporte a cada uno de los bancales, incluida la
carga, el transporte de la carga, descarga y  tranporte en vacio, incluso el transporte a vertedero a una distancia in-
ferior a 10 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias.

MO010        0,001 Hr  Peón                                                            17,33 0,02

MAQ024       0,004 Hr  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³      83,05 0,33

MAQ033       0,001 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40

0195 R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos de alta potencia hasta una profundidad máxima de 6
m, incluido un 15%  de excavación en roca (mayoritariamente areniscas y  argilitas) que requiera ripper o martillo
hidraulico, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y  agotamiento, con achique del agua del freatico me-
diante bombeo, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para mini-
mizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la crea-
ción de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la
realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos
necesarios. Incluso también la reparación y  reposición de caminos y  v iales ex istentes, serv icios afectados (ca-
bles eléctricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación
y la pérdida de rendimiento por la presencia de serv icios. Incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar
de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y  transporte al lugar de origen. Inclui-
do la separación y  acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no ex ista desbroce. In-
cluso carga y  transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con
el perfil  final y  con el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,002 Hr  Capataz                                                         21,71 0,04

MO010        0,002 Hr  Peón                                                            17,33 0,03

MAQ030       0,020 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 1,74

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAQ012       0,001 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,07

MAQ032       0,005 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,20

MAQ028       0,002 Hr  Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 0,03

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               2,30 0,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0196 R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 %  del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003        0,002 Hr  Capataz                                                         21,71 0,04

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            17,33 0,05

MAQ026       0,017 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 1,05

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0197 R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y  compactado al
95%  del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado y  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO010        0,028 Hr  Peón                                                            17,33 0,49

MAQ026       0,055 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 3,39

MAQ002       0,002 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,11

MAQ009       0,028 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,04

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0198 R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               
Cama de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural ro-
dado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y  ex-
tendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. Medido el volumen de material
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,030 Hr  Capataz                                                         21,71 0,65

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

MAQ002       0,025 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,39

MAQ003       0,025 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 1,10

MAQ031       0,025 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,27

MAT017       1,010 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               23,20 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0199 R01RE400-2   m³  Relleno Material Granular 6/12 MM                               
Relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos distancia de 20 km,
con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con repar-
to mecánico y  extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. Medido el vo-
lumen de material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

MO003        0,019 Hr  Capataz                                                         21,71 0,41

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            17,33 0,66

MAQ002       0,019 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,06

MAQ003       0,019 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,84

MAQ031       0,019 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,97

MAT017       1,010 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0200 R01RE500     m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  
Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capacidad portante del
terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula  menor de 40 mm y mayor a 25 mm,
con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y extendido manual de terminación para rasan-
teo correcto. Medido el volumen de material una vez sobre el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         21,71 0,87

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

MAT219       1,050 m³  Arido material granular 25-40 mm en obra                        8,15 8,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0201 R02TB060     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2, con doble cordón de soldadura interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumer-
gido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exte-
rior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento tres capas, prev io granallado de la superficie
en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos,
Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colo-
cada y  probada.

MO003        0,070 Hr  Capataz                                                         21,71 1,52

MO008        0,140 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,93

MO002        0,140 Hr  Ay udante                                                        19,08 2,67

MAQ022       0,213 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,30

MAQ020       0,142 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,14

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAT350-3     1,000 m.l. Tubería acero helicosol. 610/6,4                                142,53 142,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               160,20 4,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0202 R02TB120     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y  10,3 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR, con doble cordón de soldadura interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido
tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior
mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, prev io granallado de la superficie en
ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  proba-
da.

MO003        0,150 Hr  Capataz                                                         21,71 3,26

MO008        0,220 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,61

MO002        0,220 Hr  Ay udante                                                        19,08 4,20

MAQ022       0,258 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 5,21

MAQ020       0,210 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 4,64

MAQ019       0,150 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,71

MAT1011      1,000 m.l. Tubería acero helicosol. 1219/10.3                              584,70 584,70

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   611,30 61,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               672,50 20,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 692,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0203 R02TL05b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-5000                            
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MATP02TL05b 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=500 mm, SN-5, P-10             96,76 96,76

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  99,80 2,00

MAQ019       0,080 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,51

MAQ031       0,030 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,53

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   105,90 10,59

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               116,50 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0204 R02TL05c     m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-16 SN-5000                            
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            17,33 1,39

MATP02TL05c 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=500 mm, SN-5, P-16             100,78 100,78

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  103,90 2,08

MAQ019       0,080 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,51

MAQ031       0,030 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,53

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   110,00 11,00

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               121,00 3,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0205 R02TL06a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MATP02TL06a 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=600 mm, SN-5, P-6              114,78 114,78

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  118,60 2,37

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAQ031       0,030 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,53

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   125,70 12,57

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               138,20 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0206 R02TL06b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-5000                            
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MATP02TL06b 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=600 mm, SN-5, P-10             115,07 115,07

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  118,90 2,38

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAQ031       0,030 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,53

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   126,00 12,60

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               138,60 4,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0207 R02TL08a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-6 SN-5000                             
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,133 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,79

MO010        0,133 Hr  Peón                                                            17,33 2,30

MATP02TL08a 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=800 mm, SN-5, P-6              166,58 166,58

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  171,70 3,43

MAQ019       0,133 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,18

MAQ031       0,040 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,03

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   181,30 18,13

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               199,40 5,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0208 R02TL08b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-5000                            
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,133 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,79

MO010        0,133 Hr  Peón                                                            17,33 2,30

MATP02TL08b 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=800 mm, SN-5, P-10             168,46 168,46

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  173,60 3,47

MAQ019       0,133 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,18

MAQ031       0,040 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,03

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   183,20 18,32

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               201,60 6,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 207,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0209 R02TL10b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-5000                           
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y rigidez SN=5 KN/m2,   incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,160 Hr  Oficial de primera                                              20,96 3,35

MO010        0,160 Hr  Peón                                                            17,33 2,77

MATP02TL10b 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=1000 mm, SN-5, P-10            233,57 233,57

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  239,70 4,79

MAQ019       0,160 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 5,03

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   252,10 25,21

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               277,30 8,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 285,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0210 R02TL10c     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-16 SN-5000                           
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y rigidez SN=5 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,160 Hr  Oficial de primera                                              20,96 3,35

MO010        0,160 Hr  Peón                                                            17,33 2,77

MATP02TL10c 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=1000 mm, SN-5, P-16            250,65 250,65

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  256,80 5,14

MAQ019       0,160 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 5,03

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   269,50 26,95

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               296,40 8,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 305,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0211 R02TL12a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-6 SN-5000                            
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

MATP02TL12a 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=1200 mm, SN-5, P-6             308,04 308,04

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  315,70 6,31

MAQ031       0,060 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 3,05

MAQ019       0,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,28

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   331,30 33,13

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               364,50 10,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 375,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0212 R02TL12b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-5000                           
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y rigidez SN=5 KN/m2,  incluso p.p. piezas especiales de unión realizadas en PRFV o acero de caldereria con
manguito flex ible con junta de goma, tramos biela, bridas, tornilleria, contrarrestos y  macizos de anclajes para su
completa instalación (incluidos anodos de sacrificio en caso de piezas especiales de caldereria). Medida la unidad
totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

MATP02TL12b 1,000 m.l. Tubería poliéster centrifugado d=1200 mm, SN-5, P-10            312,45 312,45

%MAT PRFV  2,000 %   Material  necesario montaje tuberías  PRFV(manguito,junta,etc)  320,10 6,40

MAQ031       0,060 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 3,05

MAQ019       0,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,28

%PESP-ANCL 10,000 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   335,80 33,58

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               369,40 11,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0213 R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, se-
gún norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200
micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con
parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,800 Hr  Oficial de primera                                              20,96 16,77

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              209,40 209,40

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          44,87 44,87

MAT006       0,200 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 0,75

MAT003       0,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 1,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               272,80 8,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 281,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0214 R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 6,29

MAT407       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16                              250,01 250,01

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          59,77 59,77

MAT006       2,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 7,48

MAT003       1,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               325,70 9,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0215 R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,600 Hr  Oficial de primera                                              20,96 12,58

MAT404       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16                             286,03 286,03

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         57,86 57,86

MAT006       0,600 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 2,24

MAT003       1,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               360,80 10,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 371,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0216 R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y  embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,800 Hr  Oficial de primera                                              20,96 16,77

MAT405       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=150 mm PN-16                             603,42 603,42

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         102,24 102,24

MAT006       0,900 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 3,37

MAT003       1,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               727,90 21,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 749,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0217 R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y  embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su
colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de cal-
derería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tubería.
Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,333 Hr  Oficial de primera                                              20,96 27,94

MAT1110      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas                 1.100,00 1.100,00

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         178,66 178,66

MAT006       4,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 14,96

MAT003       8,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 16,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.338,40 40,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.378,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0218 R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=3.5 Km       
Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las
areniscas, margas y  argilitas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un
porcentaje máximo de un 40%  sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso
ripado/remoción prev ia según características indicadas, machacado con medios mecánicos, carga y  transporte a
terraplén, caballero  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y /o tasas), a distancia inferior a 3.5
km. Incluido el extendido y  perfilado de taludes, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos
de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y  con el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,002 Hr  Capataz                                                         21,71 0,04

MO010        0,004 Hr  Peón                                                            17,33 0,07

MAQ030       0,006 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,52

MAQ031       0,003 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,15

MAQ012       0,018 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 1,23

MAQ0422      0,009 Hr  TRACTOR ORUGA 310 CV                                            104,50 0,94

MAT010       0,010 m³  Agua En Obra                                                    0,70 0,01

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               3,00 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0219 R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    
Mezcla de materiales de excavación, extendido, compactado y  perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados, mezclados y  adecuados a elementos gruesos de ta-
maño inferior a 2/3 de la capa de compactación, procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que
establece el PG-3 para Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm,
hasta alcanzar el 98 %  PM, incluido el transporte y  riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Inclu-
ye ejecución del plano de fundación en la capa de terminación de terraplen. Medida en su perfil final compactado.

MO003        0,004 Hr  Capataz                                                         21,71 0,09

MO010        0,007 Hr  Peón                                                            17,33 0,12

MAQ024       0,007 Hr  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³      83,05 0,58

MAQ023       0,007 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,51

MAQ003       0,008 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,35

MAQ006       0,010 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,42

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

46

0220 R04ARV10-2   m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      
Formación de cuneta en lateral de camino con una anchura de 1,2m y con una profundidad de hasta 0,75 m. perfi-
lado de taludes, interior y  exterior y  adecuación de pendientes según el terreno y  según los puntos de evacuación
de agua prox imos. Carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una dis-
tancia inferior a 5 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias e la tierra extraida de la formación
de cuneta.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO010        0,070 Hr  Peón                                                            17,33 1,21

MAQ002       0,020 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,11

MAQ023       0,010 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,72

MAQ031       0,020 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,02

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0221 R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, tornapuntas cada 12 m o
cambio de alineación y  poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y
piezas especiales, incluida la parte proporcional de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, que-
dando totalmente cosida al terreno (excavación, retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón). Incluyendo
sistema anticolisión de av ifauna de alta v isibilidad realizado mediante bandas o flejes en toda la longitud de la valla
y a dos alturas, o mediante placas de 25x25 cm colocadas cada 3 m al tresbolillo en altura. Medida la unidad eje-
cutada.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         21,71 0,07

MO008        0,040 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,84

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            17,33 0,69

MAQ016       0,040 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,11

MAQ035       0,005 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,46

MAT093       1,000 m   Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 14,06 14,06

MAT3001      1,000 Ud  sistema anticolisión bandas o placas alta v isibilidad           0,98 0,98

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0222 R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 110 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        1,830 Hr  Oficial de primera                                              20,96 38,36

MO011        5,039 Hr  Peón especializado                                              18,19 91,66

MO010        5,030 Hr  Peón                                                            17,33 87,17

MAQ027       0,340 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,47

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         57,86 57,86

MAT361       18,000 m.l. Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm                                        4,08 73,44

MAT178       0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 2,73

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  370,70 7,41

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       378,10 18,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               397,00 11,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 408,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0223 R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión con tubería de
PVC DN 200 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        2,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 41,92

MO011        4,686 Hr  Peón especializado                                              18,19 85,24

MO010        4,711 Hr  Peón                                                            17,33 81,64

MAQ027       0,330 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,07

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         178,66 178,66

MAT362       18,000 m.l. Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm                                       11,42 205,56

MAT178       0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 2,73

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  614,80 12,30

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       627,10 31,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               658,50 19,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 678,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0224 R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN1000 - DN4000 PN-10/16                    
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre 200 y  4000 mm, formado por dos sondas y  cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales,
sensores, y  protecciones sobretensiones, cable triax ial, incluido suministro, instalación y  pruebas de funciona-
miento.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            17,33 43,33

P09REV11     2,000 Ud  Sonda para  inserción en tubería, 15/25                         596,10 1.192,20

P09REV02     35,000 m   Cable triax ial por unión entre sondas                           1,86 65,10

P09REV04     1,000 Ud  Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20  2.227,90 2.227,90

P09REV03     1,000 Ud  Caudalímetro ultrasonico DN 1000-4000 PN 10/16                  636,00 636,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.196,00 125,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.321,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0225 R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 
Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 23,06

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            17,33 22,53

MAT10311     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16                   109,21 109,21

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                154,80 4,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               159,40 4,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0226 R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              
Carrete telescópico de desmontaje de 150 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

MO010        2,050 Hr  Peón                                                            17,33 35,53

MAT077       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16                 133,27 133,27

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                200,20 6,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               206,30 6,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0227 R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

MO010        2,340 Hr  Peón                                                            17,33 40,55

MAT077-1     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16                 201,20 201,20

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                273,20 8,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               281,40 8,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0228 R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,120 Hr  Oficial de primera                                              20,96 23,48

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ019       0,485 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,24

MAT078       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16                 328,28 328,28

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                401,70 12,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               413,70 12,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 426,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0229 R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,390 Hr  Peón                                                            17,33 24,09

MAQ019       0,971 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51

MAT079       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16                 442,37 442,37

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                517,90 15,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               533,50 16,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 549,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0230 R05TM1135    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              
Carrete telescópico de desmontaje de 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,540 Hr  Peón                                                            17,33 26,69

MAQ019       0,971 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51

MAT11305     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16                 549,43 549,43

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                627,60 18,83

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               646,40 19,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0231 R05TM1145    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-450                              
Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,400 Hr  Peón                                                            17,33 24,26

MAQ019       1,830 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 57,50

MAT0845      1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-450, PN-16                 800,00 800,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                902,70 27,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               929,80 27,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 957,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0232 R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,700 Hr  Oficial de primera                                              20,96 14,67

MO010        1,400 Hr  Peón                                                            17,33 24,26

MAQ019       1,290 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 40,53

MAT081       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16                 675,36 675,36

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                754,80 22,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               777,50 23,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 800,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0233 R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            17,33 26,00

MAQ019       1,800 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 56,56

MAT084       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                 912,50 912,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.016,00 30,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.046,50 31,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.077,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0234 R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,949 Hr  Peón                                                            17,33 33,78

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT085       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16                 1.325,00 1.325,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.471,20 44,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.515,40 45,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.560,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0235 R05TM118     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT087       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16                 1.937,00 1.937,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.094,60 62,84

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.157,40 64,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.222,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0236 R05TM120     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,800 Hr  Oficial de primera                                              20,96 37,73

MO010        2,200 Hr  Peón                                                            17,33 38,13

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT089       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16                2.600,50 2.600,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.767,90 83,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.850,90 85,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.936,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0237 R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             
Carrete telescópico de desmontaje de 1200 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        2,101 Hr  Oficial de primera                                              20,96 44,04

MO010        2,395 Hr  Peón                                                            17,33 41,51

MAQ019       2,829 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 88,89

P_1200       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN1200, PN-16                 3.320,00 3.320,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.494,40 104,83

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.599,30 107,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.707,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0238 R05VC116-1   Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,517 Hr  Oficial de primera                                              20,96 10,84

MO010        0,600 Hr  Peón                                                            17,33 10,40

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         57,86 57,86

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                79,10 2,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               81,50 2,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0239 R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,570 Hr  Oficial de primera                                              20,96 11,95

MO010        0,650 Hr  Peón                                                            17,33 11,26

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         102,24 102,24

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                125,50 3,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               129,20 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0240 R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,400 Hr  Peón                                                            17,33 6,93

MAQ019       0,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         178,66 178,66

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                202,40 6,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               208,40 6,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 214,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0241 R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 6,29

MO010        0,800 Hr  Peón                                                            17,33 13,86

MAQ019       0,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57

MAT370       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16                         286,60 286,60

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                319,30 9,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               328,90 9,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 338,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0242 R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            17,33 26,00

MAQ019       0,500 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,71

MAT371       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16                         353,20 353,20

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                415,90 12,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               428,40 12,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 441,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0243 R05VC135     Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,283 Hr  Oficial de primera                                              20,96 26,89

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            17,33 34,68

MAQ019       0,679 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,33

MAT11302     1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=350 mm PN-16                         890,00 890,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                972,90 29,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.002,10 30,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.032,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0244 R05VM1012    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16                        
Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        4,553 Hr  Oficial de primera                                              20,96 95,43

MO010        4,556 Hr  Peón                                                            17,33 78,96

MAQ019       6,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 188,52

MAT011312    1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1200 mm PN-16, con accesorios     16.729,64 16.729,64

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                17.092,60 512,78

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17.605,30 528,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.133,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0245 R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 23,06

MO010        1,800 Hr  Peón                                                            17,33 31,19

MAQ019       1,450 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 45,56

MAT383       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16                       928,00 928,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.027,80 30,83

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.058,60 31,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.090,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0246 R05VM1045    Ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        5,018 Hr  Oficial de primera                                              20,96 105,18

MO010        5,284 Hr  Peón                                                            17,33 91,57

MAQ019       1,881 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,10

MAT3845      1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=450 mm PN-16                       1.048,60 1.048,60

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.304,50 39,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.343,60 40,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.383,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0247 R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        3,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 73,36

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            17,33 69,32

MAQ019       1,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 37,70

MAT385       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16                       1.148,00 1.148,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.328,40 39,85

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.368,20 41,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.409,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0248 R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        2,292 Hr  Oficial de primera                                              20,96 48,04

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAQ019       1,884 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,20

MAT386       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=600 mm PN-16                       4.160,00 4.160,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                4.319,20 129,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.448,80 133,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.582,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0249 R05VM1082    Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        3,004 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,96

MO010        3,019 Hr  Peón                                                            17,33 52,32

MAQ019       4,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 125,68

MAT388       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=800 mm PN-16                       6.588,00 6.588,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                6.829,00 204,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.033,80 211,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.244,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0250 R05VM1084    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 83,84

MO010        4,450 Hr  Peón                                                            17,33 77,12

MAQ019       4,737 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,84

MAT390       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1000 mm PN-16                      10.028,00 10.028,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                10.337,80 310,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10.647,90 319,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.967,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0251 R05VM12      Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16                       
Válvula de mariposa embridada, de 1200 mm de diámetro nominal, y  16 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO008        5,002 Hr  Oficial de primera                                              20,96 104,84

MO010        7,002 Hr  Peón                                                            17,33 121,34

MAQ019       6,030 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 189,46

VALV1200.16  1,000 Ud  Valv . mariposa Ø 1200 mm, 1,6 Mpa.  reductor manual (p.o.)      16.466,00 16.466,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                16.881,60 506,45

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17.388,10 521,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.909,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0252 R05VMM12     Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            
Válvula de mariposa embridada, de 1200 mm de diámetro nominal, y  16 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO008        5,002 Hr  Oficial de primera                                              20,96 104,84

MO010        7,002 Hr  Peón                                                            17,33 121,34

MAQ019       6,030 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 189,46

VALV1200.16S 1,000 Ud  Valv . mariposa Ø 1200 mm, 1,6 Mpa.  motor redudctor (p.o.)      20.200,00 20.200,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                20.615,60 618,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21.234,10 637,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.871,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0253 R05VR2260    Ud  Válvula Retención Discos axial DN600 PN-16                      
Válvula de retención de disco ax ial embridada de 600 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal, me-
canismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,260 Hr  Oficial de primera                                              20,96 110,25

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MAT1006      1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos ax ial DN600 PN16                    11.520,00 11.520,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                11.768,90 353,07

MAQ019       1,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 31,42

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               12.153,40 364,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.517,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0254 R07AT060     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecutado mediante
tubería de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a
la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril.  El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura
con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del
foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles y  achique de
agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad
completamente ejecutada y  probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

MO004        1,050 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 22,01

MO008        1,550 Hr  Oficial de primera                                              20,96 32,49

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAT350-3     1,010 m.l. Tubería acero helicosol. 610/6,4                                142,53 143,96

MAQ004       2,200 Hr  Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 73,15

MAQ029       1,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 76,53

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               382,80 11,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 394,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0255 R07AT080     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm cerrado                          
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca o perforación en roca (areniscas de resistencia igual o superior a
100 kg/cm2) para paso de tuberías, ejecutado mediante tubería de acero de 610x6,4 mm con sistema de perfora-
ción con escudo cerrado por la afluencia de agua, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz supe-
rior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia míni-
ma desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de salida) hasta la carretera de 8 m de pie de talud. El
precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios
auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00
m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, taludes con igual o mayor tendido de
1H:1V y achique de agua en continuo, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones.
Medida la unidad completamente ejecutada y  probada. Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del pro-
yecto.

MO004        1,100 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 23,06

MO008        1,600 Hr  Oficial de primera                                              20,96 33,54

MO010        1,800 Hr  Peón                                                            17,33 31,19

MAQ004       2,500 Hr  Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 83,13

MAQ029       1,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 76,53

MAT350-3     1,010 m.l. Tubería acero helicosol. 610/6,4                                142,53 143,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               391,40 11,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 403,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0256 R07AT140     m   Paso Hinca Camisa Acero 1400 mm                                 
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías mediante sistema de perforación con escudo
abierto para perforación de argilitas y  areniscas, ejecutado mediante tubería de acero de 1420x12,5 mm, a una pro-
fundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de
0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de sa-
lida) hasta la carretera de 8 m de pie de talud. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tu-
bería, perforación, soldadura con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de
tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad se-
gún perfiles, con taludes tendidos 1H:1V y achique de agua, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para
fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y  probada. Siguiendo las indicaciones del estudio
geotécnico del proyecto.

MO004        1,450 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  20,96 30,39

MO008        2,950 Hr  Oficial de primera                                              20,96 61,83

MO010        4,950 Hr  Peón                                                            17,33 85,78

MAT420       1,000 m.l. Tubería acero helicosol. 1420/12,5                              499,46 499,46

MAQ004       4,800 Hr  Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 159,60

MAQ029       2,400 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 166,97

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               1.004,00 30,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.034,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0257 R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. Unidad totalmente acabada.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         21,71 8,68

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MAT007       4,700 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 5,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0258 R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y  protección interior y  exterior con epoxy,
engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y
herrajes de colgar y  de seguridad.

MO008        0,010 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,21

MO002        0,019 Hr  Ay udante                                                        19,08 0,36

MAT259       1,000 m²  Puerta doble chapa lisa ciega                                   81,42 81,42

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               82,00 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0259 R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       
Ventanal fijo de aluminio anodizado en color a determinar de 13 micras, perfil 50x40 mm y 1,5 mm de espesor,
con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente colocado en el Panel prefabricado de hormigón.

MO008        1,570 Hr  Oficial de primera                                              20,96 32,91

MO002        1,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 19,08

MAT400       1,000 m²  Ventanal fijo v id. alum.                                        60,52 60,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               112,50 3,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0260 R07CA310-2   m²  Ventanal batiente de aluminio                                   
Ventanal batiente de aluminio anodizado en color a determinar de 13 micras, perfil 50x40 mm y 1,5 mm de espe-
sor, con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente colocado en paramento de hormigón o ladrillo

MO008        1,570 Hr  Oficial de primera                                              20,96 32,91

MO002        1,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 19,08

MAT400-2     1,000 m²  Ventanal batiente v id. alum.                                    80,52 80,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               132,50 3,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0261 R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         
Climalit con dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6,8 ó 12 mm con junta plástica, colocado sobre
madera, aluminio o hierro y  sellado con silicona incolora.

MO008        0,739 Hr  Oficial de primera                                              20,96 15,49

MAT129       1,006 m²  Doble cristal Climalit 4/6                                      18,91 19,02

MAT271       7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86

MAT242       1,500 Ud  Pequeño material para Ventana                                   1,44 2,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               43,50 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0262 R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según EHE. Medido el peso nominal
teórico de proyecto.

MO008        0,008 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,17

MO002        0,008 Hr  Ay udante                                                        19,08 0,15

MAQ019       0,008 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,25

MAT004       1,100 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 0,98

MAT011       0,040 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,08

MAT274       0,200 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0263 R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  
Acero S275 JR para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo
mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético, incluso parte
proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         21,71 0,22

MO008        0,016 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,34

MO010        0,028 Hr  Peón                                                            17,33 0,49

MAQ022       0,004 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 0,08

MAQ019       0,002 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,06

MAQ014       0,004 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 0,09

MAT007       1,050 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          1,15 1,21

MAT150       0,003 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,02

MAT182       0,006 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0264 R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             
Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena v ista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntala-
do y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repa-
so de paramentos

MO003        0,360 Hr  Capataz                                                         21,71 7,82

MO008        0,360 Hr  Oficial de primera                                              20,96 7,55

MO002        0,401 Hr  Ay udante                                                        19,08 7,65

MAT281       1,010 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,62

MAT282       0,022 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 6,16

MAT133       0,300 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,46

MAT260       0,085 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 0,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               31,90 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0265 R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            
Encofrado y  desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de paneles metálicos a una ca-
ra, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         21,71 2,17

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              20,96 3,14

MO002        0,173 Hr  Ay udante                                                        19,08 3,30

MAT281       1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,60

MAT282       0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 4,20

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,020 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0266 R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/XC3, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento SR  I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  cu-
rado

MO003        0,350 Hr  Capataz                                                         21,71 7,60

MO008        0,775 Hr  Oficial de primera                                              20,96 16,24

MAQ016       0,730 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,03

MAT178       1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 55,69

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               81,60 2,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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0267 R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3 en obra                                 
Hormigón  HA-25/B/20/XC3, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado
con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre pa-
ramentos, v ibrado y  curado

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         21,71 5,43

MO008        0,605 Hr  Oficial de primera                                              20,96 12,68

MAQ016       0,750 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,09

MAQ035       0,060 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 5,51

MAT177IIb    1,020 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3 EN OBRA                                 63,71 64,98

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               90,70 2,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0268 R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          
Hormigón  HA-35/B/20/XC3+XA2, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabrica-
do con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre
paramentos, v ibrado y  curado

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         21,71 5,43

MO008        0,605 Hr  Oficial de primera                                              20,96 12,68

MAQ016       0,765 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,13

MAQ035       0,057 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 5,24

MAT177-35    1,010 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 87,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               112,80 3,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0269 R07MP506     Ud  Arqueta prefabricada ø60cm                                      
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO009        0,951 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 18,55

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            17,33 34,68

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       0,387 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,16

MAT360-60    1,100 m.l. Tubo machiembrado 60 cm                                         16,79 18,47

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,390 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 15,99

MAT017       0,800 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 14,18

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               127,20 3,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 131,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0270 R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO009        0,951 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 18,55

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            17,33 34,68

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       0,387 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,16

MAT360       1,000 m.l. Tubo machiembrado 100 cm                                        42,91 42,91

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               159,70 4,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0271 R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO009        2,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 39,02

MO010        2,800 Hr  Peón                                                            17,33 48,52

MAQ002       0,019 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,06

MAQ019       1,800 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 56,56

MAT360       3,000 m.l. Tubo machiembrado 100 cm                                        42,91 128,73

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50

MAT017       0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 1,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               308,20 9,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 317,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0272 R07MP515     Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              19,51 19,51

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ002       0,034 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,89

MAQ019       0,680 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,37

MAT360-2     1,000 m.l. Tubo machiembrado 150 cm                                        102,68 102,68

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       2,000 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 82,00

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 17,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               291,80 8,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 300,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0273 R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        0,800 Hr  Oficial de primera                                              20,96 16,77

MO010        1,700 Hr  Peón                                                            17,33 29,46

MAQ023       0,030 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,17

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,450 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 22,89

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT300-4     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48

MAT410       0,200 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 1,94

MAT017       0,420 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 7,45

MAT177-35    0,140 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 12,11

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               117,10 3,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

56

0274 R07PC040-90  m.l. Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400                           
Tubería de hormigón clase C-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         21,71 2,17

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

MAT300-4     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               36,10 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0275 R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        2,400 Hr  Peón                                                            17,33 41,59

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,250 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,43

MAT300-6     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 39,59

MAT017       0,800 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 14,18

MAT177-35    0,170 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 14,70

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               182,80 5,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 188,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0276 R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        1,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 25,15

MO010        2,800 Hr  Peón                                                            17,33 48,52

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,92

MAT300-8     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.                   39,81 39,81

MAT017       1,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 19,50

MAT177-35    0,210 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 18,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               203,40 6,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 209,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0277 R07PC100     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        2,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 48,21

MO010        3,300 Hr  Peón                                                            17,33 57,19

MAQ023       0,060 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 4,33

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       1,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 55,96

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,350 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 3,40

MAT017       1,450 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 25,71

MAT300-10    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1000 mm                   54,23 54,23

MAT177-35    0,240 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 20,76

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               275,60 8,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 283,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

57

0278 R07PC120     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1200 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         21,71 4,34

MO008        2,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 50,30

MO010        3,400 Hr  Peón                                                            17,33 58,92

MAQ023       0,070 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 5,05

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ031       1,400 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 71,22

MAQ002       0,020 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,11

MAQ003       0,002 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,09

MAT410       0,400 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 3,89

MAT017       1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 32,80

MAT300-12    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1200 mm                   65,35 65,35

MAT177-35    0,270 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 23,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               318,10 9,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 327,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0279 R07PC140     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1400 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,450 Hr  Capataz                                                         21,71 9,77

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MO010        3,800 Hr  Peón                                                            17,33 65,85

MAQ023       0,080 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 5,77

MAQ006       0,045 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,90

MAQ031       1,400 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 71,22

MAQ002       0,025 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,39

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAT410       0,500 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 4,86

MAT017       1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 32,80

MAT300-14    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1400 mm                   99,00 99,00

MAT177-35    0,300 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 25,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               381,60 11,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 393,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0280 R07PC150-4   m   Camisa Hormigón 1500                                            
Tubería de hormigón armado C-135 o superior con enchufe de campana y junta de goma de 1500 mm. Incluidos
todos los medios aux iliares para su colocación y  asiento en fondo de zanja. Completamente colocada

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         21,71 6,51

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MO010        0,400 Hr  Peón                                                            17,33 6,93

MAQ031       0,300 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 15,26

MAQ019       0,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57

MAT300-15    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1500 mm                   140,00 140,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               189,70 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0281 R07PC160     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,570 Hr  Capataz                                                         21,71 12,37

MO008        3,300 Hr  Oficial de primera                                              20,96 69,17

MO010        4,560 Hr  Peón                                                            17,33 79,02

MAQ023       0,100 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 7,22

MAQ006       0,051 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,16

MAQ031       1,700 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 86,48

MAQ002       0,029 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,62

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAT410       0,570 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 5,54

MAT017       2,110 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 37,41

MAT300-16    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1600 mm                   149,02 149,02

MAT177-35    0,330 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 28,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               478,70 14,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 493,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0282 R07PCA040    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         21,71 10,86

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

MAQ019       0,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57

MAQ031       0,900 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 45,78

MAQ006       0,030 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,27

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT300-4     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48

MAT178       0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 30,03

MAT410       1,000 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 9,72

MAT028       0,004 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              26,00 0,10

MAT027       0,070 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            26,00 1,82

MAT177-35    0,150 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 12,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               227,20 6,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 233,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0283 R07PCA060    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600                               
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,450 Hr  Capataz                                                         21,71 9,77

MO008        1,450 Hr  Oficial de primera                                              20,96 30,39

MO010        3,100 Hr  Peón                                                            17,33 53,72

MAQ019       0,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT300-6     1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 39,59

MAT178       0,650 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 35,49

MAT410       1,250 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 12,15

MAT028       0,004 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              26,00 0,10

MAT027       0,080 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            26,00 2,08

MAT177-35    0,180 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 15,57

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               264,10 7,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0284 R07PCA160    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1600                              
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,571 Hr  Capataz                                                         21,71 12,40

MO008        1,712 Hr  Oficial de primera                                              20,96 35,88

MO010        3,651 Hr  Peón                                                            17,33 63,27

MAQ019       0,493 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,49

MAQ031       1,141 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 58,04

MAQ006       0,057 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,41

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT178       1,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 81,90

MAT410       3,000 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 29,16

MAT028       0,011 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              26,00 0,29

MAT027       0,228 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            26,00 5,93

MAT300-16    1,000 m.l. Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1600 mm                   149,02 149,02

MAT177-35    0,330 m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          86,48 28,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               482,50 14,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 496,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0285 R07VE001     Ud  Chimenea equilibrio 3"                                          
Chimenea de equilibrio de 3" formada por valvula de esfera de 3" y  tubería de 90 mm de PEBD de un longitud
igual o superior a 25 m. Incluida la caldereria y  elementos de unión requeridos. Totalmente instalada y  probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

MAT0112      1,000 Ud  Valv ula de bola 3" roscada                                      87,36 87,36

MAT9010-1    25,000 m.l. Tubería PEAD 90 PN-10Atm                                        2,47 61,75

MAT006       3,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,74 11,22

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                177,40 5,32

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               182,70 5,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 188,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0286 R09MP610     Ud  Conexión tuberia existente                                      
Localización y  conexión con tuberia ex istente mediante unón mecánica flex ible para conexión o reparación de tu-
beria de diametro DN315. Incluida la tarea de apertura de zanja para localización de la tuberia y  corte de la misma,
relleno alrededor de la unión mediante arido 6/12 mm, mediante medios mecánicos y manuales.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MO008        2,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 41,92

MAQ031       2,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 101,74

MAQ022       0,700 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 14,13

MAT1101      1,000 Ud  junta mecánica flex ible de acero inox idable DN315 mm PN16       176,20 176,20

MAT017       0,500 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         17,73 8,87

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               377,50 11,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 388,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0287 RDPYTO       Ud  Redacción de Proyecto constructivo, visados y trámites          
Redacción de proyectos eléctricos y  constructivos necesarios para la ejecución de las partidas valoradas en la
adecuación del edificio Centro de Control de la comunidad de regantes, así como cualquier otra condición adicional
ex igida por cualesquiera de los diferentes organimos que pudieran exigir condicionantes adicionales a la valora-
ción. Incluidas copias documentales, v isados, boletines y  todo tipo de trámites o tasas.

BT002-01     1,000 PA  Redacción de Proy ectos eléctricos, v isados y  trámites           1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

0288 REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     
Riego de suelo con cisterna

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            17,33 4,33

MAQ003       1,000 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 44,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               48,30 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0289 REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             
Rejilla en fachadas

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MO002        0,468 Hr  Ay udante                                                        19,08 8,93

MAT261       1,000 m²  Rejilla                                                         35,65 35,65

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               53,00 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0290 REP1         m²  Reposición cobertura enterrada aspersión                        
Reposición de cobertura enterra de aspersión, incluyendo tuberías de cualquier diámetro, con las mismas calida-
des de materiales ex istentes, incluso piezas especiales, anclajes, y  otros elementos. Incluso movimiento de tie-
rras necesario, mano de obra aux iliar, etc. Totalmente instalado y  probado.

MO008        0,001 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,02

MO010        0,001 Hr  Peón                                                            17,33 0,02

MAT2102      0,100 Ud  Reposición aspersión                                            3,00 0,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0291 REP2         m²  Reposición tuberias enterrada parcela goteo                     
Reposición de sistema de riego por goteo, incluyendo tuberías de cualquier diámetro, con las mismas calidades de
materiales existentes, incluso piezas especiales, anclajes, y otros elementos. Incluso movimiento de tierras nece-
sario, mano de obra aux iliar, etc. Totalmente instalado y  probado.

MO008        0,001 Hr  Oficial de primera                                              20,96 0,02

MO010        0,001 Hr  Peón                                                            17,33 0,02

MAT2102-2    0,100 Ud  Reposición goteo                                                1,00 0,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0292 REST         m²  Restauración suelo labor                                        
Restauración suelo labor

MO010        0,006 Hr  Peón                                                            17,33 0,10

MAQ042       0,002 Hr  TRACTOR ORUGA 285 CV                                            56,43 0,11

MAQ037       0,001 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,03

MAQ036       0,002 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0293 RPAV1        m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    
Reposicón de pav imento asfaltico con capa de 12 cm de espesor (7+5) en dos capas de material. Incluidos todos
los medios aux iliares asociados

MO003        0,130 Hr  Capataz                                                         21,71 2,82

MO008        0,230 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,82

MO010        0,230 Hr  Peón                                                            17,33 3,99

MAQ006       0,035 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,48

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT028       0,012 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              26,00 0,31

MAT027       0,288 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            26,00 7,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0294 RTOMA5000    Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 3,0m                      
Reja de desbaste para Toma en acequia de 3,00m, sobre guías para facilitar su limpieza y  mantenimiento. En
Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso máxima de 50mm con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de
1,5 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medi-
da la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ034       1,000 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50

MAT446-2     1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma en acequia 3.00m                            2.160,00 2.160,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.264,10 67,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.332,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0295 SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    
Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada. s/R.D. 485/97.

MO008        0,350 Hr  Oficial de primera                                              20,96 7,34

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

BOYA         1,000 Ud  Boy a intermitente con célula                                    40,00 40,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,80 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0296 SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            17,33 6,07

L01048       1,000 Ud  Cartel indicativ o de riesgo con soporte                         12,41 12,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0297 SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado. s/R.D.
485/97.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            17,33 0,87

L01047       1,000 Ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte                            2,21 2,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0298 SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    
Cartel prov isional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmonta-
do. s/R.D. 485/97.

MO010        0,715 Hr  Peón                                                            17,33 12,39

MAQ048       0,400 Hr  Vibrador hormigón o regla v ibrante                              22,23 8,89

ESS300       1,000 Ud  Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m                          15,00 15,00

ESS230       0,500 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,69 7,35

MAT178       1,200 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 65,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               109,20 3,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0299 SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos) . s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            17,33 6,07

L01046       1,000 Ud  Señal normalizada tráfico con soporte                           69,05 69,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,10 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0300 SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos). s/R.D. 485/97.

ESS270       0,050 m.l. Valla contención peatones                                       50,80 2,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0301 SIF1.1       Ud  Retirada de Mobilario                                           
Desmontaje y  retirada del mobiliario y  equipamiento del bar, consistente en estanterías, baldas, barra elevada de
madera, v itrinas, fregaderos, máquinas, extintores, cartelería interior y  exterior, etc. trasladando todos estos ele-
mentos a lugar designado por la propiedad para su acopio, protección y  posterior reutilización, dejando el local to-
talmente vacío para poder acometer los trabajos prev ios de de molición. Incluso limpieza y  retirada de escombros,
con carga y  transporte al vertedero (canon de éste incluido), y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protec-
ción indiv iduales y  colectivas.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               34,70 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0302 SIF1.12      m²  Levantado de Puertas y Ventanas                                 
Levantado de puerta interior metálicay ventanas, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está su-
jeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y  de los herrajes, y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colecti-
vas.

MO010        0,225 Hr  Peón                                                            17,33 3,90

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0303 SIF1.13      m²  Apertura de Hueco en Tabique                                    
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por-
culaquir tipo de ladrillo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos cons-
tructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte prev io del contorno del
hueco, pero no incluye el montaje y  desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, y  con p.p. de me-
dios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO010        0,300 Hr  Peón                                                            17,33 5,20

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0304 SIF1.2       Ud  Desmontaje Instalación Eléctrica                                
Levantado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de un local de hasta 200 m², por medios manuales, incluso
desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, apertura de rozas, ayudas de albañilería, incluso limpieza y  retirada
de escombros, con carga y  transporte al vertedero (canon de éste incluido), y con p.p. de medios aux iliares y
medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO020        3,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 62,88

MO010        6,000 Hr  Peón                                                            17,33 103,98

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               166,90 5,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0305 SIF1.3       Ud  Desmontaje Instalación de Fontaneria Cocina y Barra             
Levantado de tuberías de fontanería, desagües, aparatos sanitarios, griferías, llaves de corte, etc. de una cocina y
barra compuesta por fregadero y  tomas varias, por medios manuales y/o mecánicos, incluso p.p. de tramo desde
acometida hasta llaves de corte a la cocina, realizando las rozas necesarias, ayudas de albañilería, incluso limpie-
za y  retirada de escombros, con carga y  transporte al vertedero (canon de éste incluido), y  con p.p. de medios
auxiliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO032        3,000 Hr  Oficial Primera Fontanero                                       18,23 54,69

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               106,70 3,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0306 SIF1.6       m²  Demolición de Tabique de Ladrillo                               
Demolición de tabiques de ladrillo, macizo o hueco, por medios manuales y /o mecánicos, incluso apuntalamiento
de forjado si fuera necesario, retirando restos de piezas en encuentro con forjado superior e inferior dejando una su-
perficie perfectamente lisa, limpieza y  retirada de escombros, con carga y transporte al vertedero (canon de éste
incluido), y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            17,33 4,33

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0307 SIF1.8       m²  Domolición de Alicatados                                        
Demolición de alicatados de plaquetas, recibidos con mortero de cemento, por medios manuales y /o mecánicos,
incluso saneado de paramento vertical resultante. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos.
Con limpieza y  retirada de escombros, carga y  transporte al vertedero (canon de éste incluido), y  con p.p. de me-
dios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO010        0,400 Hr  Peón                                                            17,33 6,93

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0308 SIF1.9       m²  Demolición de Solado de Baldosas                                
Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales y /o mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada
de escombros, con carga y  transporte al vertedero (canon de éste incluido), y  con p.p. de medios aux iliares y
medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,400 Hr  Peón                                                            17,33 6,93

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0309 SIF2.1       m²  Tabique de Placas de Yeso Laminado                              
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de anchura con capacidad portante para soportar las pantallas que conforman el Videowall,
a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm
de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según
UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y  pasta
y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares, y  con p.p.
de medios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas..

MATSI300     1,100 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano     0,23 0,25

MATSI301     0,650 m   Canal de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura        1,39 0,90

MATSI302     2,700 m   Montante de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura     1,68 4,54

MATSI303     1,030 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm                3,12 3,21

MATSI304     2,060 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200                    4,94 10,18

MATSI305     34,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm                               0,01 0,34

MATSI306     1,600 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27                     0,06 0,10

MATSI307     0,100 Kg  Pasta de agarre, según UNE-EN 14496                             0,51 0,05

MATSI308     0,600 Kg  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,10 0,66

MATSI309     3,200 m   Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963               0,03 0,10

MATSI310     0,300 m   Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353        0,30 0,09

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              20,96 8,38

MO010        0,400 Hr  Peón                                                            17,33 6,93

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               35,70 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0310 SIF2.3       m²  Falso Techo Registrable de Placas de Yeso Laminado              
Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTU-
RA: perfilería v ista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y  cuelgues; PLACAS: placas de yeso lami-
nado, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el
anclaje de los perfiles y  accesorios de montaje, y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección indiv i-
duales y  colectivas.

MATSI317     0,840 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27                     0,06 0,05

MATSI318     0,840 Ud  Varilla de cuelgue                                              0,34 0,29

MATSI319     0,840 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos                          0,33 0,28

MATSI320     0,840 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue en falsos techos suspendidos 0,04 0,03

MATSI321     0,840 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue              0,49 0,41

MATSI322     0,840 m   Perfil primario 24x 38x 3700 mm, de acero galv anizado             1,52 1,28

MATSI323     0,840 m   Perfil secundario 24x 32x 600 mm, de acero galv anizado            1,52 1,28

MATSI324     1,670 m   Perfil secundario 24x 32x 1200 mm, de acero galv anizado           1,52 2,54

MATSI325     0,400 m   Perfil angular 25x 25x 3000 mm, de acero galv anizado              1,41 0,56

MATSI326     1,020 m²  Placa de y eso laminado, acabado sin rev estir, de 600x 600x 9,5 mm 6,35 6,48

MO008        0,250 Hr  Oficial de primera                                              20,96 5,24

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            17,33 4,33

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               22,80 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0311 SIF3.1       m²  Pavimento Laminado                                              
Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 32: Comercial general, resistencia a la abrasión AC4,
formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado con adhesivo con clase de durabili-
dad D3 en las juntas, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, in-
cluido el rodapie, y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

MATSI327     1,100 m²  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espe 0,42 0,46

MATSI328     0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,30 0,13

MATSI329     1,050 m²  Pav imento laminado, instalación con cola, Clase 32              28,27 29,68

MATSI330     0,050 l   Adhesiv o, con clase de durabilidad D3                           1,59 0,08

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               34,20 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0312 SIF3.3       m²  Pintura Plástica Sobre Placas de Yeso Laminado                  
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano di-
luida con un 20%  de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

MATSI337     0,125 l   Imprimación, a base de copolímeros acrílicos suspensión acuosa  2,68 0,34

MATSI338     0,200 l   Pintura plástica para interior                                  3,86 0,77

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0313 SIF4.1       Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, bar-
nizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie básica.

MATSI339     1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja   17,39 17,39

MATSI340     5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x 20 mm        3,97 20,25

MATSI341     1,000 Ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 99,42 99,42

MATSI342     10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x 10 mm 1,90 19,76

MATSI343     3,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón                       0,81 2,43

MATSI344     18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,07 1,26

MATSI345     1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado   12,42 12,42

MATSI346     1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón                       8,94 8,94

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               220,20 6,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 226,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0314 SIF4.4       Ud  Puerta metálica de entrada                                      
Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y  altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y  otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL,
cerradura con tres puntos de cierre, y  premarco.

MATSI358     1,000 Ud  Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x 2040 mm 420,19 420,19

MATSI359     1,000 Ud  Premarco de acero galv anizado                                   50,00 50,00

MATSI360     0,200 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra                          0,63 0,13

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 20,96

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            17,33 17,33

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               508,60 15,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 523,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0315 SIF5.1       Ud  Sistema de Protección Antirrobo                                 
Sistema de protección antirrobo para v iv ienda compuesto de central microprocesada de 6 zonas con transmisor te-
lefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, detector de doble tecnología, detector de rotura
de cristales, 2 teclados y  sirena interior. Incluso baterías, soportes y  elementos de fijación de los diferentes ele-
mentos que componen la instalación, canalización y  cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y
apantallado.

MATSI376     115,000 m.l. Tubo curv able de PVC                                            0,29 33,35

MATSI377     120,750 m   Cable de seguridad 4x 0,22+2x 0,75 mm².                           0,38 45,89

MATSI378     1,000 Ud  Batería de 12 V y  7 Ah.                                         20,86 20,86

MATSI379     1,000 Ud  Central microprocesada bidireccional de detección y  robo        162,42 162,42

MATSI380     1,000 Ud  Transmisor telefónico de alarmas                                149,62 149,62

MATSI381     2,000 Ud  Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de lente Fresnel         60,25 120,50

MATSI382     1,000 Ud  Detector v olumétrico de doble tecnología (infrarrojo)           95,50 95,50

MATSI383     1,000 Ud  Detector v olumétrico de doble tecnología (flex ión y  audio)      70,29 70,29

MATSI384     2,000 Ud  Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con mensaje      45,83 91,66

MATSI385     1,000 Ud  Sirena de 110 dB con sonido fijo y  bitonal, para instalar en par 30,50 30,50

MO020        8,000 Hr  Oficial primera electricista                                    20,96 167,68

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               1.126,90 33,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.160,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0316 SIF7.1       Ud  Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304                      
Instalación l
avabo mural, de acero inox idable AISI 304, con acabado satinado, de 1000x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm de
altura y  320 mm de diámetro, con válvula de desagüe de 1/4" y  32 mm de diámetro, equipado con grifería tempo-
rizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limi-
tador de caudal a 6 l/min. Incluso juego de fijación y  silicona para sellado de juntas.

MATSI366     1,000 Ud  Lav abo mural, de acero inox idable AISI 304, de 1000x 450mm       312,51 312,51

MATSI367     1,000 Ud  Grifería temporizada                                            221,45 221,45

MATSI368     0,012 Ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente             6,00 0,07

MO032        1,500 Hr  Oficial Primera Fontanero                                       18,23 27,35

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               561,40 16,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 578,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0317 SIF8.1       Ud  Equipo de Climatización, Sistema Aire-Aire Multi-Split 2x1      
Instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split 2x1, para gas R-410A, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5 kW, SEER 5,6 (clase A+), potencia calorífica
nominal 5,6 kW, SCOP 3,8 (clase A), formado por dos unidades interiores de pared, con las siguientes caracterís-
ticas cada una de ellas: dimensiones 275x845x180 mm, peso 9 kg, filtro purificador del aire y  panel liso de color
blanco con pantalla LCD retroiluminada, y  una unidad exterior, con compresor tipo Inverter DC, dimensiones
700x892x396 mm, peso 50 kg, diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la tubería
de líquido 1/4", con amortiguadores de muelles, soportes y  fijaciones de las unidades interior y  exterior, tubería de
desagüe con sifón, conexión frigorífica entre unidades, conexión eléctrica entre unidades, sujeción y protección
mecánica de los tendidos de líneas con ocultación bajo canaleta registrable en zonas v istas. Incluso elementos an-
tiv ibratorios de suelo para apoyo de la unidad exterior, incluido el precio de la canalización y  el cableado eléctrico
de alimentación.

MATSI371     1,000 Ud  Equipo climatización sistema aire-aire multi-split 2x 1          1.594,13 1.594,13

MATSI370     1,000 Ud  Kit de amortiguadores antiv ibración de suelo                    8,00 8,00

MO033        2,000 Hr  Oficil Primera Climatización                                    18,23 36,46

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               1.673,30 50,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.723,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0318 SIF9.2       Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          
Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.

MATSI364     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         63,55 63,55

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0319 SIF9.3       Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               
Ud Extintor de CO2 de 6 kg

MATSI365     1,000 Ud  Ex tintor CO2 6 Kg                                               105,00 105,00

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0320 SISFV        Ud  Sist. Autónomo de alimentación                                  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica formada por:
 - Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento, de 2V cada uno y  200Ah
 - Regulador de carga 12/24V 20A.
 - Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) 24V 120W con detección de intrusión sobre mástil ex is-
tente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas ex istentes insertadas en obra civ il.
 - Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  espe-
ras ex istentes insertadas en obra civ il.
 - Cable tipo RVK 4x4 por tubo
- Arqueta para alojamiento de las baterias Regulador, consistente en caseta prefabricada de hormigón con base in-
tegrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,900, con apertura
en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventila-
ción con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido soportes, y
candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para mastil consistente en hormi-
gón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE corru-
gado con guía para cableado a los elementos (valvulas y  caudalimetros, dos tubos por elemnto), y  el desbroce o
preparación de terreno para la presolera.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

MO015        2,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 43,42

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

MAQ018       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 39,20

MAQ002       1,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 55,70

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 600,00 600,00

MAT535-1     1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 200 Ah                                850,00 850,00

MAT536-1     1,000 Ud  Regulador solar de carga 12/24 20A                              82,00 82,00

MAT537-1     1,000 Ud  Mastil tubular                                                  142,00 142,00

MAT538-1     1,000 m   Cableado                                                        158,00 158,00

MAT539-1     1,000 Ud  Panel solar 24V 120W con soporte                                36,00 36,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.041,00 61,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.102,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0321 SYS01        Ud   Barrera New Jersey                                             
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

ESS250       1,000 Ud  Barrera New  Jersey                                               5,24 5,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0322 SYS02        Ud  Faja de protección lumbar                                       
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos

ESS251       1,000 Ud  Faja de protección lumbar                                       4,90 4,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0323 SYS03        m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 1 tablones de madera de pino de 0,20x0x20
cm, amortizables en 4 usos y  perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. In-
cluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

ESS254       1,000 Ud  Tablón de madera de pino 1x 0,20x 0,20                            3,32 3,32

ESS255       0,300 m   Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200              44,55 13,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0324 SYS04        Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de
madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos y  unidos
en su parte superior mediante cable tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y  blanco.

ESS256       10,000 m   Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.                   3,78 37,80

ESS257       1,000 Ud  Señal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado         29,50 29,50

ESS258       10,000 m   Cable de acero de 10 mm de diámetro.                            2,01 20,10

ESS259       1,000 Ud  Cordón de balizamiento con guirnaldas                           0,93 0,93

MAQ200       0,100 Hr  Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW                38,24 3,82

MAQ251       0,400 Hr  Camión con grúa de hasta 6 t                                    42,52 17,01

MO008        0,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 10,48

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            17,33 8,67

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               128,30 3,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0325 SYS07        Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante
un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.

ESS263       1,000 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              9,85 9,85

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0326 SYS08        Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      
Juegos de muñequeras antiv ibratorias

ESS265       2,000     Muñequeras Antiv ibratorias                                      2,74 5,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0327 SYS28        Ud  Crema solar                                                     
Bote de 1 l o superior capacidad de crema solar de protección factor 50. para protección frente a los rayos solares.

ESS365       1,000 ud  crema solar                                                     50,00 50,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,00 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0328 TAJ-60X80    Ud  Tajadera Simple 0,60 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas                  
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 40
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
0,6x0.8(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y  refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno o coronación del cajero exterior de la acequia. Cierre hermetico a 3 juntas unidireccional mediante
juntas de goma de EPDM o neopreno, con forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de
guias deslizantes en puntos de unión vertical entre bastidor y  tablero realizadas medainte piezas de polietileno o
ny lon, con unión facilmente sustituible. Tornilleria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas reali-
zadas en acero S-275 dispondrán de tratamiento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento
de pintura epoxi rica en zinc (50 micras), recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintu-
ra de poliuretano alifatico de 50 micras. Incluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  pequeño
material para obra civ il y  de acondicionamiento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los
trabajos. Colocada y  probada. Medida la unidad instalada y  probada.

MO012        2,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 114,74

MAQ019       0,468 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 14,70

MAT097-3     1,000 Ud  Tajadera Simple 0,60x 0,80 m                                     875,00 875,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.004,40 20,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.024,50 30,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.055,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0329 TEX005       m²  Refino De Taludes                                               
Refino y  perfilado de taludes interiores y  exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos v istos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-
tensión, colocación y  compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del
movimiento de tierras de los taludes y  acopiado durante su ejecución prev ia para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y  ejecutada final.

MO010        0,002 Hr  Peón                                                            17,33 0,03

MAQ038       0,004 Hr  Motoniv eladora de Tamaño Pequeño                                33,00 0,13

MAQ036       0,004 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,15

MAQ037       0,001 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0330 TOM101       Ud  Compuerta modular 1900 l/s                                      
Compuerta modular de caudal constante para 1900 l/s fraccionable en múltiplos de 100 l/s, para una variación de
nivel de 25 cm. Incluidos los medios aux iliares para su instalación. totalmente instalada y  probada.

MO012        2,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 114,74

MAQ019       2,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 62,84

MAT1102      1,000 Ud  Compuerta modular 1900 l/s                                      20.760,00 20.760,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                20.937,60 418,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21.356,30 640,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.997,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0331 TOM102       Ud  Compuerta modular 90 l/s                                        
Compuerta modular de caudal constante para 90 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una variación de nivel
de 25 cm. Incluidos los medios aux iliares para su instalación. totalmente instalada y  probada.

MO012        1,500 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     57,37 86,06

MAQ019       1,500 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 47,13

MAT1103      1,000 Ud  Compuerta modular 90 l/s                                        3.440,00 3.440,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                3.573,20 71,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.644,70 109,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.753,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0332 TOMAUT1      Ud  Automatización almenaras                                        
Suministro e instalación de: 4 actuadores lineales de 24V y 300 mm tipo1 y  5 actuadores radiales 24V 800 mm, ti-
po 2, 10 placas de inversión de giro, un armario envolv ente de aluminio con postes y  anclajes para el conjunto
LINEAL y un armario envolv  ente de aluminio con postes y  anclajes para el conjunto RADIAL, cableado con ca-
ble anti roedor, probado, ajustado y puesto en marcha. Incluy e to- ma de tierra con cable de cobre caja de empal-
me. A integrarse en malla de puesta a tierras de la cu- beta. Incluye suministro y  colocación de tubo de acero
eléctrico en toma. Incluye cajas necesarias. Incluye canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm, de diámetro,
bajo solera prev ista, i/ex cavaciónen zanja 40x 60 cm. y  relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y  resto c/tie-
rras excavadas.

MO015        4,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 86,84

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 167,68

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MO014        2,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 43,42

MAT1200      4,000 Ud  actuador lineal 24 V 300 mm                                     1.600,00 6.400,00

MAT1201      5,000 Ud  actuador lineal 24V 800 mm                                      2.500,00 12.500,00

MAT1202      10,000 Ud  placa de inv ersión de giro                                      780,00 7.800,00

MAT1203      1,000 Ud  armario env olv ente de aluminio                                  2.400,00 2.400,00

MAT1204      1,000 Ud  cableado antirroedor hasta 60 m                                 100,00 100,00

MAT1205      1,000 Ud  canalización tubo PVC                                           350,00 350,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               29.986,60 899,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.886,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0333 TOMAUT2      Ud  Sistema de alimentación eléctrica fotovoltaica toma             
Sistema de alimentación eléctrica fotovoltaica para un consumo de 190 Wh/día. a 24 VCC, con 6 días de autono-
mía de funcionamiento. Constituido por un panel solar policristalino, 2 baterías 65 Ah/12V, regulador de carga y  es-
tructura de montaje. Cableado de conex ión entre módulos y el armario. Incluy e las obras e instalación de las es-
tructuras de soporte de los paneles. Puesto en obra, totalmente instalado, probado y funcionando

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            17,33 138,64

MO008        3,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 73,36

MO015        3,150 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 68,39

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

MAQ018       3,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 117,60

MAQ002       3,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 167,10

MAT1535      2,000 Ud  Conjunto baterías Gel 12V 65 Ah                                 1.930,00 3.860,00

MAT536       1,000 Ud  Regulador solar de carga 10/15A                                 115,00 115,00

MAT537       1,000 Ud  Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm                            1.225,00 1.225,00

MAT538       30,000 m   Cableado RVK 4x 4                                                10,00 300,00

MAT539       1,000 Ud  Panel solar 24V 290W con soporte                                1.235,00 1.235,00

OTROS        0,500 Ud  Pequeño material para Automata                                  18,00 9,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.374,20 221,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.595,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0334 TOMAUT3      Ud  Armario telecontrol y mando local                               
Suministro y  colocación de armario de telecontrol y  mando local.  Incluyendo autómata, con modem GPRS. Tar-
jeta de entrada y  salida para la gestión de un máximo de 34 entradas digitales (DI), 28 salidas digitales (DO) y 4
entradas analógicas (AI). Mando y control local de compuertas. Incluso cables, tubos de protección, canaletas y
demás accesorios para la conex ión a los restantes sensores y  equipos de control. Totalmente instalado, progra-
mado, configurado y  funcionando. Incluyendo la parte proporcional de comunicaciones v ía GPRS con el centro de
control.

MO015        3,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 65,13

MO010        6,000 Hr  Peón                                                            17,33 103,98

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

MAT540       1,000 m   Autómata programable                                            1.750,00 1.750,00

MAT1601      1,000 Ud  moden GPRS                                                      5.080,00 5.080,00

MAT1602      1,000 Ud  tajeta de entrada/salida 34 DI 28 DO 4 AI                       9.200,00 9.200,00

OTROS        6,000 Ud  Pequeño material para Automata                                  18,00 108,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16.372,20 491,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.863,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0335 TOMAUT4      Ud  Programación SCADA                                              
Programación y  realización de integración de nuev a toma en el Centro de Control para sistema remoto, incluy en-
do realización de pantallas SCADA y  licencias. Totalmente instalado, programado, configurado y  funcionando; in-
cluyendo parte proporcional de comunicaciones con la nueva almenara o toma de agua

MO015        110,000 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         21,71 2.388,10

MO010        20,000 Hr  Peón                                                            17,33 346,60

MO014        110,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 2.388,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.122,80 153,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.276,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0336 TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        
CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y
BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMEN-
TOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              20,96 4,19

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            17,33 3,47

MATMEX1      1,020 m²  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA                     41,97 42,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0337 TT08         Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                
Suministro e instalación Enlace  radio (EAR) 433 MHz a 12V que permite mediante protocolo Modbus la comuni-
cación hasta 60 módulos Agrónic radio/GPRS. Alimentación a 12 Vdc. Incluye placa solar de 75W con soporte
metálico, batería de 120 A/h y  regulador. Incluye también Radiomódem UHF de 1W 446 MHz para comunicación
con  PC  con antena  directiva 5  elementos. Incluye  mástiles  tipo  farola  o  torreta 8  metros  de  altura  con ci-
mentación en terreno.

BG7U1AR5     1,000 Ud  Enlace Via Radio 433 MHz 12V                                    1.050,00 1.050,00

GEE54792X    1,000 Ud  Radiomódem 433 MHz Con Antena Directiv a UHF Conector            1.828,29 1.828,29

BG7U1355     1,000 Ud  Placa Solar 75 W Con Soporte y  Bateria 120 A/H                  1.200,00 1.200,00

MO025        6,563 Hr  Tecnico especialista                                            32,00 210,02

MO011        7,500 Hr  Peón especializado                                              18,19 136,43

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               4.424,70 132,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.557,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0338 TT12         Ud  Estación meteorologica                                          
Estación meteorologica completa con sistema de comunicaciónvía radio, incluido dataloger. La estación metereolo-
gica incluirá como mínimo termometro, velocimetro, veleta, pluv iometro, y  sensor de radiación. Totalmente instala-
da y  conectada. Incluye el equipo de conexión remota para el env io de información a la sede central, con los ele-
mentos de placa solar, bateria. Toda la estación metereologica se protegerá con el vallado perimetral de malla de
simple torsión de 2 m de altura,. incluidas en la partida presupuestaria.

TT12_1       1,000 Ud  Estación meteorologica                                          1.750,00 1.750,00

TT12_2       1,000 Ud  Dataloger                                                       750,00 750,00

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 65,13

MO002        3,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 57,24

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            17,33 51,99

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               2.674,40 80,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.754,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0339 TT13         Ud  Medidores de humedad                                            
Sistema de medición de humedad del suelo, con 3 sensores a 3 profundidades diferentes en barra o pica de 60 cm
mínimo de longitud, y  temperatura de humedad al menos en 1 punto. Barra realizada con carcasa de policarbonato
o material similar anticorrosivo. Incluido analizador/filtrado de datos de medición, y  conexiones, cableado y  adap-
taciones para env io de datos a través de remota de hidrante. Totalmente colocada y  probada.

TT13_1       1,000 Ud  Sensores de humedad                                             710,00 710,00

MO014        1,000 Hr  Especialista Informatico                                        21,71 21,71

MO002        2,000 Hr  Ay udante                                                        19,08 38,16

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            17,33 34,66

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               804,50 24,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 828,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0340 UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            
Barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de Ø12 mm HIT RE 500 ó similar, con taladros de 150 mm
de longitud en hormigón ex istente, incluido cepillado del hormigón para mejorar las adherencia mediante cepillado
de la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo B según norma ACI, suministro de las barras, ejecución del taladro,
limpieza del mismo con aire, colocación de las barras y  relleno con resina de tensión de rotura media de adheren-
cia de 16,6 N/mm².

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              20,96 1,68

MO011        0,140 Hr  Peón especializado                                              18,19 2,55

MAT004       1,050 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,89 0,93

RES125       0,050 Kg  Resina epox i 16.6 N/mm2                                         5,24 0,26

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0341 VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIA-
METRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            17,33 1,73

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              20,96 2,10

MAT600       1,000 Ud  ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA                                     254,00 254,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               257,80 7,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0342 VIGAMB       Pa  PA. Vigilancia Ambiental                                        
Partida Alzada de  v igilancia ambiental general con una dedicación mínima de 6 h/semanales, con especial segui-
miento de los aspectos recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental y  la Declaración ambiental de la obra, du-
rante toda la duración de la obra. Incluye la redacción de informes mensuales y  final de obra del seguimiento y  v i-
gilancia ambiental de la obra.

VIGAMB-01    1,000 Pa  PA. Vigilancia Ambiental                                        18.152,88 18.152,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.152,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0343 Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       
Elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el PRTR,
en chapa galvanizada de 2,10 x  1,50 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de que el
proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            17,33 43,33

MO008        2,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 52,40

MAQ016       2,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 5,56

MAT178       2,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/XA1+XC3 EN OBRA                             54,60 109,20

ZM005        1,000 Ud  Panel de 2,1x 1,5 m Chapa                                        395,00 395,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               605,50 18,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 623,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0344 Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  
Elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el PRTR,
en chapa galvanizada de 0,42 x  0,42 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de que el
proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            17,33 26,00

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              20,96 31,44

ZM019        1,000 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x  0,42 m en metacrilato                  50,20 50,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               107,60 3,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0345 ZNPTABLE     m2  Pantalla tablestacas metálicas                                  
m2 de Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas en el terreno de manera prov isio-
nal, hasta alcanzar como máximo XX m de profundidad en terreno, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 1060 cm³/m
de pared.

PTABLE       1,000 m²  Tablestaca                                                      4,95 4,95

MAQ099       0,250 Hr  Grúa autopropulsada de brazo telescópic                         66,80 16,70

MARPERC     0,250 Hr  Martillo percutor                                               156,00 39,00

MO002        0,280 Hr  Ay udante                                                        19,08 5,34

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               66,00 1,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0346 ZZ0801C      Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               
Automata para control en obra de toma.Incluye:

Autómata de control:
Unidad PLC con pantalla 12" y  SCADA para control de nivel, control de compuerta mural y  reja de desbaste con-
sistente en:
- CPU de 4.096 Kb de memoria de usuario interna, 3.584 Kb de memoria interna para el programa, puerto de pro-
gramación USB, Puerto RS485/RS232 tipo RJ45, con protocolo MODBUS integrado para bus de datos y  puerto
Ethernet TCP, posibilidad de tarjeta de memoria de 8Mb para ampliación de memoria para registros del programa.
- Panel de PC táctil tipo resistivo análogo, con Windows 7 a 64 bits y procesador Core 3rd generación, 827E, ca-
che 3 MB, para pantalla de 12” y  17 millones de colores, resolución 1024x768 XGA, LCD de color TFT con retroi-
luminación LED, con luminancia 375 cd/m2, tarjeta gráfica Intel HD Graphics 3000, montada sobre soporte de alu-
minio. Disco duro mayor de 60 GB Flash Disck SSD MLC para 2000000 horas, y  memoria interna de hasta 16
GB RAM DDR3. Conexiones (DVI, Ethernet, COM 1 y  COM2, USB 2.0 y  USB 3.0, Minijack) y  puerto Ether-
net
 Módulos de conexión ED/SD, EA/SA, Alimentación 24 VDC, borneros enchufables. En envolvente IP67.
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización.
- Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
Totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y  probado.

MO010        6,000 Hr  Peón                                                            17,33 103,98

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              20,96 62,88

MAQ018       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 39,20

MAQ002       1,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 55,70

MAT538       60,000 m   Cableado RVK 4x 4                                                10,00 600,00

MAT540       1,000 m   Autómata programable                                            1.750,00 1.750,00

OTROS        1,000 Ud  Pequeño material para Automata                                  18,00 18,00

%PCI03       3,000 %   Costes indirectos                                               2.629,80 78,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.708,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0347 ZZ0802 m³  Relleno bolos 
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y  saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga,
transporte, extendido y  compactación. Totalmente colocado y  rasanteado, incluso agotamiento.

MO010  0,032 Hr Peón  17,33 0,55

MAQ042  0,005 Hr TRACTOR ORUGA 285 CV  56,43 0,28

MAQ029  0,005 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t  69,57 0,35

MAQ012  0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³   68,36 0,34

MAQ006  0,005 Hr Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21

MAT019  1,800 T  Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 7,50 13,50

%00PCI03 3,000 %   Costes Indirectos  15,20 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0348 d8602021     m.l. Junta  imprimación asfáltica
Junta de imprimación asfáltica, tipo boca de lobo, cordón asfáltico y  sellado posterior con masilla de caucho de po-
liuretano monocomponente de hueco realizado con junquillo. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y
material auxiliar. Totalmente colocada y  terminada. En juntas verticales y  horizontales.

u0099002  1,000 m.l. Junta imprimación asfáltica  7,80 7,80

MO026  0,100 Hr  Cuadrilla O1+A+PE+P   27,17 2,72

u9901001  0,380 Ud  Material aux iliar        0,90 0,34

%&u0199010 5,000 %   Mano de obra aux iliar.  10,90 0,55

%CI    6,000 %   % Costes Indirectos      11,40 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Zaragoza, abril de 2023 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1.059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CAYC                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

DEML_CORT1   m.l. Corte acequias y paredes de hormigón armado                     

ML DE CORTE POR MEDIOS MECÁCNICOS Y MANUALES DE ACEQUIAS, PAREDES
Y LATERALES DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR HASTA 40 CM Y CUALQUIER
TIPO DE ARMADO Y CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. CON LA FINALIDAD DE
AISLAR ZONAS PARA SU PORTERIOR DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA, EQUIPOS
PESADOS O PICADO MANUAL. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

NUEVA TOMA
  TOMA 2 2,500 5,000

1 3,000 3,000
    INTERMEDIO 1 2,000 2,000

1 2,500 2,500

12,50 17,70 221,25

DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias y elementos de HA      

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, IN-
CLUIDO TASAS DEL MISMO.

NUEVA TOMA
SOLERA CONTENEDOR 1 4,000 2,000 0,300 2,400
MURO TOMA 1 3,000 2,500 0,400 3,000
    MURO INTERMEDIO 1 2,000 2,500 0,400 2,000

7,40 30,90 228,66

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

APOYO TOMA 1 4,800 12,000 57,600

57,60 0,32 18,43

1

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

NUEVA TOMA
APOYO CAJON 1 4,800 7,250 1,400 48,720

1 4,800 4,600 2,800 61,824

110,54 2,44 269,72

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

1 1,000 12,000 1,000 12,000

12,00 22,90 274,80

R01RE500     m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, TAMAÑO 25 A
40 MM, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NA-
TURAL RODADO PUESTO EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40
MM Y MAYOR A 25 MM, CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE 25 CM DE ES-
PESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO MANUAL DE TERMINACIÓN PARA RASANTEO CO-
RRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL
EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

RELLENOS 1 3,800 1,500 1,600 9,120

9,12 13,40 122,21
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DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

RELLENO 1 3,600 3,800 13,680
2 1,500 2,600 7,800
1 5,000 3,800 19,000
2 1,600 2,200 7,040

47,52 1,13 53,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 1.188,77
SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

TOM101       Ud  Compuerta modular 1900 l/s                                      

COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 1900 L/S FRACCIONABLE
EN MÚLTIPLOS DE 100 L/S, PARA UNA VARIACIÓN DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS
LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

TOMA 1 1,000

1,00 21.997,02 21.997,02

TOM102       Ud  Compuerta modular 90 l/s                                        

COMPUERTA MODULAR DE CAUDAL CONSTANTE PARA 90 L/S FRACCIONABLE EN
MÚLTIPLOS DE 10 L/S, PARA UNA VARIACIÓN DE NIVEL DE 25 CM. INCLUIDOS LOS
MEDIOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

TOMA 1 1,000

1,00 3.753,99 3.753,99

TOMAUT1      Ud  Automatización almenaras                                        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4 ACTUADORES LINEALES DE 24V Y 300 MM TIPO1
Y 5 ACTUADORES RADIALES 24V 800 MM, TIPO 2, 10 PLACAS DE INVERSIÓN DE GI-
RO, UN ARMARIO ENVOLV ENTE DE ALUMINIO CON POSTES Y ANCLAJES PARA EL
CONJUNTO LINEAL Y UN ARMARIO ENVOLV ENTE DE ALUMINIO CON POSTES Y
ANCLAJES PARA EL CONJUNTO RADIAL, CABLEADO CON CABLE ANTI ROEDOR,
PROBADO, AJUSTADO Y PUESTO EN MARCHA. INCLUY E TO- MA DE TIERRA CON
CABLE DE COBRE CAJA DE EMPALME. A INTEGRARSE EN MALLA DE PUESTA A TIE-
RRAS DE LA CU- BETA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO
ELÉCTRICO EN TOMA. INCLUYE CAJAS NECESARIAS. INCLUYE CANALIZACIÓN
CON 1 TUBO DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, BAJO SOLERA PREV ISTA, I/EX CA-
VACIÓNEN ZANJA 40X 60 CM. Y RELLENO DE FONDO CON 5 CM. DE ARENA DE RÍO
Y RESTO C/TIERRAS EXCAVADAS.

TOMA 1 1,000

1,00 30.886,18 30.886,18

TOMAUT2      Ud  Sistema de alimentación eléctrica fotovoltaica toma             

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA PARA UN CONSUMO DE
190 WH/DÍA. A 24 VCC, CON 6 DÍAS DE AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO. CONSTI-
TUIDO POR UN PANEL SOLAR POLICRISTALINO, 2 BATERÍAS 65 AH/12V, REGULA-
DOR DE CARGA Y ESTRUCTURA DE MONTAJE. CABLEADO DE CONEX IÓN ENTRE
MÓDULOS Y EL ARMARIO. INCLUY E LAS OBRAS E INSTALACIÓN DE LAS ESTRUC-
TURAS DE SOPORTE DE LOS PANELES. PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO

TOMA 1 1,000

1,00 7.595,45 7.595,45

2

TOMAUT3      Ud  Armario telecontrol y mando local                               

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMARIO DE TELECONTROL Y MANDO LOCAL.
INCLUYENDO AUTÓMATA, CON MODEM GPRS. TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA PA-
RA LA GESTIÓN DE UN MÁXIMO DE 34 ENTRADAS DIGITALES (DI), 28 SALIDAS DIGI-
TALES (DO) Y 4 ENTRADAS ANALÓGICAS (AI). MANDO Y CONTROL LOCAL DE COM-
PUERTAS. INCLUSO CABLES, TUBOS DE PROTECCIÓN, CANALETAS Y DEMÁS AC-
CESORIOS PARA LA CONEX IÓN A LOS RESTANTES SENSORES Y EQUIPOS DE
CONTROL. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO, CONFIGURADO Y FUNCIO-
NANDO. INCLUYENDO LA PARTE PROPORCIONAL DE COMUNICACIONES VÍA
GPRS CON EL CENTRO DE CONTROL.

TOMA 1 1,000

1,00 16.863,41 16.863,41

TOMAUT4      Ud  Programación SCADA                                              

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN DE NUEV A TOMA EN EL CEN-
TRO DE CONTROL PARA SISTEMA REMOTO, INCLUY ENDO REALIZACIÓN DE PAN-
TALLAS SCADA Y  LICENCIAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO, CONFIGU-
RADO Y FUNCIONANDO; INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE COMUNICACIO-
NES CON LA NUEVA ALMENARA O TOMA DE AGUA

TOMA 1 1,000

1,00 5.276,48 5.276,48

RTOMA5000    Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 3,0m                      

REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 3,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACI-
LITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ
DE PASO MÁXIMA DE 50MM CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE
1,5 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA AN-
CLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA Y PROBADA.

TOMA 1 1,000

1,00 2.332,04 2.332,04

CTOMA1       Ud  Cinta transportadora prolongación                               

PROLONGACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA EN UNA LONGITUD DE 4 M DE LON-
GITUD. CINTA CON UN A ANCHURA DE 80 CM. CINTA COMPUESTA POR GOMA
PLANA Y RODILLOS DE ACERO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SOLIDOS DE
DIVERSA TIPOLOGIA Y PESO. MOTOR MONOFÁSICO DE POTENCIA ACORDE, MÍNI-
MO DE 1,5 KW. DEBE ESTAR SUSPENDIDA DE APOYOS EN LOS EXTREMOS DE LA
CINTA, CON UNA LUZ LIBRE MÍNIMA ENTRE APOYOS DE 3 M. TODOS LOS ELEMEN-
TOS DE LA CINTA DEBEN DISPONER DE TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. INCLUIDA
LA ELEVACIÓN DE 20 CM DE LA CINTA EXISTENTE PARA VERTIDO EN LA NUEVA
CINTA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

TOMA 1 1,000

1,00 1.867,53 1.867,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

90.572,10
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SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

LIMPIEZA 1 10,000 4,000 0,100 4,000

4,00 84,01 336,04

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

BASE 1 6,040 3,600 0,400 8,698
1 3,300 3,600 0,400 4,752

MUROS 1 3,450 2,500 0,300 2,588
1 9,650 2,500 0,300 7,238
1 3,600 0,300 4,100 4,428
2 3,000 0,300 4,100 7,380

  ALIVIO MASCARAS 1 3,000 1,890 5,670
1 3,000 2,190 6,570

SOLERA CONTENEDOR 1 4,000 2,000 0,300 2,400

49,72 116,20 5.777,46

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA 75 KG/M3 1 47,320 75,000 3.549,000

3.549,00 1,70 6.033,30

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

NUEVA TOMA 1 3,000 4,020 12,060
1 3,600 4,420 15,912
2 3,000 4,020 24,120
1 3,600 4,420 15,912
1 1,900 2,470 4,693
1 0,500 3,000 1,500
1 0,600 4,020 2,412
1 3,500 2,500 8,750
1 0,500 1,700 0,850
1 1,900 1,300 2,470
1 9,400 2,500 23,500
1 6,750 2,900 19,575
2 2,500 0,700 3,500

135,25 32,82 4.438,91

3

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

APERTURA CANAL 2 2,500 5,000
1 3,600 3,600

8,60 7,38 63,47

d8602021     m.l. Junta  imprimación asfáltica                                    

JUNTA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, TIPO BOCA DE LOBO, CORDÓN ASFÁLTICO Y
SELLADO POSTERIOR CON MASILLA DE CAUCHO DE POLIURETANO MONOCOMPO-
NENTE DE HUECO REALIZADO CON JUNQUILLO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE COLOCADA Y
TERMINADA. EN JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES.

APERTURA CANAL 2 2,500 5,000
1 3,600 3,600

8,60 12,09 103,97

UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT
RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXIS-
TENTE, INCLUIDO CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA
MEDIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B
SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON
RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

APERTURA CANAL (CADA 15 CM) 114 0,300 0,890 30,438
MUROS ANEXOS (CADA 30 CM) 92 0,300 0,890 24,564

220 0,300 0,890 58,740

113,74 5,58 634,67

ARQ3         Ud  Arqueta, Tipo Armario Hormigón Arm. 1,50x1,50x2,18              

ARQUETA , CONSISTENTE EN CASETA RECTANGULAR DE PAREDES PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN DE MEDIDAS INTERIORES 150X150CM Y 218 CM DE ALTA EXTE-
RIOR, DOTADA DE SOLERA REFABRICADA, PAREDES PREFABRICADAS DE 7 CM.,
CUBIERTA PREFABRICADA, PREMARCO DE PUERTA, PUERTA DE CHAPA GALVANI-
ZADA CON REJILLAS DOBLES Y CHAPA PERFORADA ANTI-INSECTOS, CON DOBLE
MANETA DE NYLON Y CERRADURA MAESTRA. REVESTIMIENTO LISO APLICADO
CON PISTOLA O RODILLO EN PARÁMETROS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FA-
CHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON
DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-25/26 RAL 415. CON MEMBRANA IMPERMEABILIZAN-
TE DE POLIURETANO APLICADO EN FRÍO, APLICADO CON LLANA DENTADA. INCLUI-
DO PERÍMETRO DE CUBIERTA CON FACHADA

1 1,000

1,00 2.250,65 2.250,65

TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

PROLONGACIÓN PASARELA 1 1 1,000 3,800 3,800
PROLONGACIÓN PASARELA 2 1 1,000 3,800 3,800

7,60 51,99 395,12
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OPA030       m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO
DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES
VERTICALES DE 20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA,
SEPARADOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

PROLONGACIÓN PASARELA 1 2 3,800 7,600
PROLONGACIÓN PASARELA 2 2 3,800 7,600

15,20 71,91 1.093,03

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

PROLONGACIÓN PASARELA 1 2 15,800 3,800 120,080
4 8,100 1,000 32,400
1 12,800 12,800

   APOYO 1 15,800 1,000 15,800
1 8,000 8,000

PROLONGACIÓN PASARELA 2 2 15,800 3,800 120,080
4 8,100 1,000 32,400
1 12,800 12,800

354,36 2,66 942,60

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

REPOSICIÓN VALLADO EXTERIOR 1 13,500 13,500

13,50 17,73 239,36

DEML_VALL    m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE AL-
TURA CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HOR-
MIGÓN, CON RETIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON
CORTE DE DESLIGADO DE ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O ME-
CÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLU-
YENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

VALLA EXISTENTE 1 13,000 13,000

13,00 7,47 97,11

OPA033       m   Desplazamiento y reposición de escalera                         

DESPLAZAMIENTO DE ESCALERA EXISTENTE. CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE
ANCLAJES A MURO, DESPLAZAMIENTO CON MEDIOS MECANICOS, RECOLOCA-
CIÓN EN NUEVO MURO CON ANCLAJES MECÁNICOS O QUIMICOS AL MISMO Y
REPINTADO DE LA ESTRUCTURA EN ZONAS DE DAÑOS, SOLDADURAS,ETC. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

1 1,000

1,00 327,30 327,30

4

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

BAJADA PASARELA 7 7,000

7,00 3,79 26,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL ..................................... 22.759,52

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CAYC...................................................................................................... 114.520,39
CAPÍTULO 02 TUBERÍA LATERAL                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 49.005,850 49.005,850
SANEO ARQUETAS 1 6,000 5,000 0,500 15,000

1 7,500 7,000 0,500 26,250
SOBREEXCAVACIÓN IMPREVISTO 0,03 47.300,100 1.419,003

50.466,10 2,44 123.137,28

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   CAMA 1 1.416,600 1.416,600

1.416,60 23,89 33.842,57
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R01RE400-2   m³  Relleno Material Granular 6/12 MM                               

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS DISTANCIA DE 20 KM, CON ÁRIDO NATURAL RODA-
DO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MA-
YOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RA-
SANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLU-
MEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO
Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   RELLENO 1 7.945,390 7.945,390

7.945,39 22,51 178.850,73

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
1 3.970,850 3.970,850

SANEO ARQUETAS 1 6,000 5,000 0,500 15,000
1 7,500 7,000 0,500 26,250

TRAZADO BAJO CAMINO
0.247-0.275

1 18,000 2,000 1,000 36,000

4.048,10 4,42 17.892,60

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
1 45.035,000 45.035,000

EN ZONA BLANDONES
10% 0,03 49.005,000 1.470,150
SOBREEXCAVACIÓN IMPREVISTO 0,03 47.322,000 1.419,660

47.924,81 1,35 64.698,49

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES
10% 0,03 5.330,000 2,200 0,500 175,890

175,89 15,69 2.759,71

5

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

EN ZONA BLANDONES
10% 0,03 5.330,000 2,200 351,780

351,78 1,13 397,51

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

TRAZADO BAJO CAMINO
0.247-0.275

1 18,000 2,200 0,300 11,880

11,88 22,90 272,05

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

TRAZADO 0,65 5.339,000 20,000 69.407,000

69.407,00 0,32 22.210,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 444.061,18
SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS                                                        

R02TL12a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-6 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

PK 236-907.04 1 671,040 671,040
PK 1993-5172 1 3.179,000 3.179,000

3.850,04 375,41 1.445.343,52

R02TL12b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CAL-
DERERIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRI-
DAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COM-
PLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS
ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

PK 907-1933 1 1.026,000 1.026,000

1.026,00 380,50 390.393,00
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R02TB120     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE
DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE
CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE AR-
CO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS,
PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO
SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA
Y PROBADA.

PK 0 - 236 1 236,680 236,680
   CALDERERIA CASETA -1 13,000 -13,000

223,68 692,64 154.929,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS........................................ 1.990.666,24
SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

VENTOSAS 10 10,000
SECCIONAMIENTOS 3 3,000

13,00 1.378,51 17.920,63

R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

DESAGÜES 10 10,000

10,00 678,21 6.782,10

6

R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

AUTOVIA 1 1,000
N01 R-2 2 2,000

3,00 3.707,25 11.121,75

R05VM1012    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1200 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

AUTOVIA 1 1,000
N01 R-2 2 2,000

3,00 18.133,49 54.400,47

R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS
N01-R-2 2 2,000

2,00 133,10 266,20

R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS
N01-R-2 2 2,000

2,00 212,44 424,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

90.916,03
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SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

TUBERIA INICIO 1 20,000 20,000
NUDO AUTOPISTA 1 2,000 2,000
N01-R-2 1 3,000 3,000

25,00 106,40 2.660,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

2.660,00
SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL                                                      

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DESAGÜES 10 10,000

10,00 164,49 1.644,90

R07MP515     Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 10 10,000

10,00 300,59 3.005,90

R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DESAGÜES 10 10,000

10,00 317,41 3.174,10
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ARQVALVU3    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

AUTOVIA 1 1,000

1,00 7.297,37 7.297,37

ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

NUDO R2 1 1,000

1,00 14.793,97 14.793,97

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

ANCLAJES PDTE +20%
1 23,000 23,000

23,00 84,01 1.932,23

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

4.840 1 3,000 3,000
2.830 1 3,000 3,000
2.990 1 3,000 3,000

9,00 17,73 159,57
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DEML_VALL    m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE AL-
TURA CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HOR-
MIGÓN, CON RETIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON
CORTE DE DESLIGADO DE ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O ME-
CÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLU-
YENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

4.840 1 3,000 3,000
2.830 1 3,000 3,000
2.990 1 3,000 3,000

9,00 7,47 67,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 OBRA CIVIL ..................................... 32.075,27
SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA160    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1600                              

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
1600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CAMINOS PK
1307 1 8,000 8,000
2700 1 8,000 8,000
3810 1 8,000 8,000
4213,5 1 8,000 8,000
4726,5 1 8,000 8,000
4851,5 1 8,000 8,000

48,00 496,94 23.853,12

R07PC160     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CAMINOS PK
725 1 8,000 8,000
1259 1 8,000 8,000
1278,5 1 8,000 8,000
1970 1 8,000 8,000
2540 1 8,000 8,000
2825 1 8,000 8,000
3560 1 8,000 8,000
4413 1 8,000 8,000
4478 1 8,000 8,000

72,00 493,09 35.502,48
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R07AT140     m   Paso Hinca Camisa Acero 1400 mm                                 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA PARA PASO DE TUBE-
RÍAS MEDIANTE SISTEMA DE PERFORACIÓN CON ESCUDO ABIERTO PARA PERFO-
RACIÓN DE ARGILITAS Y ARENISCAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO
DE 1420X12,5 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y
DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS
DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8
M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL
EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE
TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE
SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, CON TALUDES TENDI-
DOS 1H:1V Y ACHIQUE DE AGUA, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TO-
POGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO DEL PROYECTO.

A-2 Y NII 1 201,000 201,000
CANAL 1 1 22,000 22,000

223,00 1.034,15 230.615,45

ACEQUIA4     Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE, MEDIANTE TUBERIA DE HORMI-
GÓN DN600 O INFERIOR, SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE, CON LA REALIZACIÓN DE
ASIENTOS DE MATERIAL GRANULAR Y APOYOS DE FABRICA DE IGUALES CARAC-
TERISTICAS A LOS EXISTENTES. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO
LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA.
COMPLETAMENTE EJECUTADO

CRUCE ADMINISIÓN
292 1 1,000
4211 1 1,000
4220 1 1,000
4480 1 1,000
4566 1 1,000
4722 1 1,000

6,00 342,90 2.057,40

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

CRUCES TUBERIAS
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800
1 2,000 2,000 0,200 0,800

GAS 1 2,000 2,000 0,200 0,800
TRAZADO BAJO CAMINO
0.247-0.275

1 18,000 1,800 0,150 4,860

10,46 84,01 878,74
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RPAV1        m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5)
EN DOS CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASO-
CIADOS

TRAZADO BAJO CAMINO
0.247-0.275

1 18,000 3,000 54,000

54,00 21,67 1.170,18

I09040       m   Barrera seguridad, doble onda, colocada (hincada)               

BARRERA SEGURIDAD DE DOBLE ONDA (BIONDA), COLOCADA EN OBRA (HINCA-
DA), CON PARTE PROPORCIONAL DE POSTE TUBULAR O TIPO IPE DE 1,50 M CADA 4
M, CAPTAFAROS, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADA.

PK 2.820 1 6,000 6,000

6,00 35,31 211,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 OBRAS ESPECIALES ..................... 294.289,23
SUBCAPÍTULO 02.07 CRUCES CANAL                                                    

DEML_CORT1   m.l. Corte acequias y paredes de hormigón armado                     

ML DE CORTE POR MEDIOS MECÁCNICOS Y MANUALES DE ACEQUIAS, PAREDES
Y LATERALES DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR HASTA 40 CM Y CUALQUIER
TIPO DE ARMADO Y CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. CON LA FINALIDAD DE
AISLAR ZONAS PARA SU PORTERIOR DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA, EQUIPOS
PESADOS O PICADO MANUAL. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

CRUCE 2 2 16,000 32,000

32,00 17,70 566,40

DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias y elementos de HA      

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, IN-
CLUIDO TASAS DEL MISMO.

CRUCE 2 1 16,000 6,000 0,300 28,800

28,80 30,90 889,92

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

CRUCE 2 BASE 1 26,000 1,900 0,100 4,940

4,94 84,01 415,01

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE 2 REPOSICIÓN CANAL 1 16,000 6,000 0,300 28,800

28,80 116,20 3.346,56
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CRUCE 2 REPOSICIÓN CANAL 1 16,000 6,000 10,760 1.032,960

1.032,96 1,70 1.756,03

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

CRUCE 2 2 16,000 32,000

32,00 7,38 236,16

d8602021     m.l. Junta  imprimación asfáltica                                    

JUNTA DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, TIPO BOCA DE LOBO, CORDÓN ASFÁLTICO Y
SELLADO POSTERIOR CON MASILLA DE CAUCHO DE POLIURETANO MONOCOMPO-
NENTE DE HUECO REALIZADO CON JUNQUILLO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE COLOCADA Y
TERMINADA. EN JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES.

CRUCE 2 REFUERZO SELLADO 2 16,000 32,000

32,00 12,09 386,88

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CRUCE 2 1 26,000 3,500 0,350 31,850
BASE CAMINO 1 6,000 5,000 0,200 6,000

37,85 22,90 866,77

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CRUCE 2 1 26,000 3,000 0,700 54,600

54,60 23,89 1.304,39

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

CRUCE 2 1 26,000 2,700 1,000 70,200
BAJO CAMINO 1 6,000 5,000 2,000 60,000

130,20 4,42 575,48
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ZNPTABLE     m2  Pantalla tablestacas metálicas                                  

M2 DE PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS MACHIHEMBRA-
DAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR
COMO MÁXIMO XX M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO, FORMADA POR PERFILES
METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 800 MM DE ANCHO
DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA DE 1060 CM³/M DE PA-
RED.

CRUCE 2 TERRENO AGUA
2 17,000 6,000 204,000
1 4,000 6,000 24,000

228,00 67,97 15.497,16

R07PC150-4   m   Camisa Hormigón 1500                                            

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO C-135 O SUPERIOR CON ENCHUFE DE CAMPA-
NA Y JUNTA DE GOMA DE 1500 MM. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES
PARA SU COLOCACIÓN Y ASIENTO EN FONDO DE ZANJA. COMPLETAMENTE CO-
LOCADA

CRUCE 2 1 26,000 26,000

26,00 195,34 5.078,84

RPAV1        m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5)
EN DOS CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASO-
CIADOS

CRUCE 2 1 8,000 4,500 36,000

36,00 21,67 780,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CRUCES CANAL.............................. 31.699,72

TOTAL CAPÍTULO 02 TUBERÍA LATERAL............................................................................................................ 2.886.367,67
CAPÍTULO 03 BALSA REGULACION                                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

DESBROCE BALSA 1 52.414,108 52.414,108
CAMINO ACCESO DIQUE 1 214,056 214,056
CAMINO DESVIO 1 1.139,320 1.139,320

53.767,48 0,32 17.205,59
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R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=3.5 Km       

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS, MARGAS Y
ARGILITAS, ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE
MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 40%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLU-
SO RIPADO/REMOCIÓN PREVIA SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, MACHA-
CADO CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABA-
LLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TA-
SAS), A DISTANCIA INFERIOR A 3.5 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE
TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRO-
DUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR
LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

DESMONTE 1 89.655,910 89.655,910
SANEO ZONA BALSA 1 1.300,000 1,000 1.300,000

90.955,91 3,13 284.692,00

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILA-
DO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE
PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELE-
MENTOS GRUESOS DE TAMAÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN,
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y
COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM, INCLUIDO
EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECU-
CIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA DE TERMI-
NACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

DIQUE 1 80.852,129 80.852,129
CAMINO ACCESO DIQUE 1 752,591 752,591
CAMINO DESVIO 1 327,530 327,530
SANEO ZONA BALSA 1 1.300,000 1,000 1.300,000

83.232,25 2,13 177.284,69

TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 17.370,102 17.370,102
TALUD INTERIOR 1 21.256,047 1,077 22.892,763

40.262,87 0,35 14.092,00

0000001      m³  Transporte materiales sueltos camión D de 3.5 a 10 km           

TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS EN OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, EN
EL INTERIOR DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3.5 KM DE RECORRIDO DE
CARGA, INCLUIDO EL RETORNO EN VACÍO Y LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCAR-
GA, SIN INCLUIR EL IMPORTE DE LA PALA CARGADORA.

EXCEDENTE BALSA   EXTRA
DISTANCIA

1 8.311,240 8.311,240

8.311,24 1,78 14.794,01
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 508.068,29
SUBCAPÍTULO 03.02 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 43,500 41,000 1.783,500
DADO 1 4,500 4,500 2,600 52,650
ARQUETA 1 6,600 7,500 3,500 173,250
ARQUETA CAUDAL 1 5,600 5,600 3,500 109,760

2.119,16 2,44 5.170,75

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILA-
DO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE
PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELE-
MENTOS GRUESOS DE TAMAÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN,
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y
COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM, INCLUIDO
EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECU-
CIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA DE TERMI-
NACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

VIGA FONDO 1 43,500 41,000 1.783,500
ARQUETA 1 6,600 7,500 3,500 173,250

-1 4,600 5,500 3,500 -88,550
ARQUETA CAUDAL 1 5,600 5,600 3,500 109,760

-1 3,600 3,600 3,500 -45,360

1.932,60 2,13 4.116,44

TOTAL APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 9.287,19
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APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB120     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE
DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE
CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE AR-
CO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS,
PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO
SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA
Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 43,500 43,500
ENTRE ARQUETAS 1 11,000 11,000

54,50 692,64 37.748,88

R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

VALVULA 1200 MOTOR 1 1,000

1,00 3.707,25 3.707,25

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VALVULAS 1 1,000

1,00 289,83 289,83

R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

TOMA FONDO
    1200 1 1,000

1,00 1.378,51 1.378,51
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R05VMM12     Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431
Y ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ES-
TANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR
ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR
MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A
LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 21.871,13 21.871,13

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VALVULAS 1 1,000

1,00 214,67 214,67

R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN1000 - DN4000 PN-10/16                    

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CAUDALIMETRO 1200 1 1,000

1,00 4.321,85 4.321,85

JTOMA1200    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.339,07 2.339,07

TOTAL APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 71.871,19
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APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

CODO TOMA 1200 1 2,400 355,130 852,312
   BRIDA 1200 1 263,430 263,430
ARQUETA TOMA
   1200 1 2,750 355,130 976,608

1 4,000 355,130 1.420,520
  BRIDA 1200 2 263,460 526,920
BY-PASS 200 2 1,450 31,570 91,553
   BRIDA 200 2 9,200 18,400
VENTOSA 1 0,400 31,570 12,628
    BRIDA 200 1 9,200 9,200
PICAJES 3 1,000 3,000
VIROLAS 2 87,800 175,600
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 4,800 355,130 1.704,624
    VIROLAS 2 87,800 175,600

6.230,40 5,17 32.211,17

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

VIGA DE FONDO 14 14,000
CAUDALIMETRO 2 2,000

16,00 106,40 1.702,40

TOTAL APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

33.913,57
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APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 46,000 1,800 0,100 8,280
ARQUETA TOMA 1 5,700 4,800 0,100 2,736
ARQUETA CAUDAL 1 3,800 3,800 0,100 1,444

12,46 84,01 1.046,76

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 43,500 3,880 168,780
-1 43,500 1,130 -49,155

DADO CODO 1 2,500 1,800 2,500 11,250
-1 2,300 1,130 -2,599

ARQUETA TOMA 1 5,500 4,600 0,300 7,590
2 5,500 0,300 3,200 10,560
2 4,000 0,300 3,200 7,680

ARQUETA CAUDAL 1 3,600 3,600 0,300 3,888
2 3,600 0,300 2,700 5,832
2 3,000 0,300 2,700 4,860

168,69 116,20 19.601,78

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 128,280 50,000 6.414,000
ARQUETA (75 KG/M3 1 25,830 75,000 1.937,250

1 14,580 75,000 1.093,500

9.444,75 1,70 16.056,08

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA DE FONDO 2 43,500 1,800 156,600
DADO 2 2,500 2,500 12,500

1 1,800 2,500 4,500
1 1,800 0,750 1,350

ARQUETA TOMA 2 5,500 3,500 38,500
2 4,600 3,500 32,200
2 4,900 3,200 31,360
2 4,000 3,200 25,600

ARQUETA CAUDAL 4 3,600 3,000 43,200
4 3,000 2,700 32,400

378,21 32,82 12.412,85
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PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA TOMA 2 15,000 30,000
ARQUETA CAUDAL 1 13,000 13,000

43,00 3,79 162,97

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2, EJECUTADA CON LILGERA INCLINACIÓN DE LA TAPA HACIA
UNO O DOS LADOS, PARA EVACUACION DE AGUA. REJILLA PERIMETRAL DE VENTI-
LACIÓN, CON REJILLA DE PASO REDUCIDO O MOSQUITERA. COLOCADA,  INCLUI-
DA PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISAGRAS Y
CANDADO.

ARQUETA TOMA 1 5,500 4,600 25,300
ARQUETA CAUDAL 1 3,600 3,600 12,960

38,26 64,79 2.478,87

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA TOMA 2 2,000 4,000
ARQUETA CAUDAL 1 2,000 2,000

6,00 23,15 138,90

SIF9.2       Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

1 1,000

1,00 65,46 65,46

SIF9.3       Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

1 1,000

1,00 108,15 108,15

TOTAL APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL ....................................... 52.071,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TOMA DE FONDO............................. 167.143,77
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SUBCAPÍTULO 03.03 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
VIGA DE FONDO 1 45,000 34,500 1.552,500
EVACUACION 1 2.461,370 2.461,370

4.013,87 2,44 9.793,84

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
PROVISIONAL
EVACUACIÓN 1 540,430 540,430

540,43 23,89 12.910,87

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
VIGA DE FONDO
EVACUACIÓN 1 294,190 294,190

294,19 4,42 1.300,32
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
VIGA DE FONDO
EVACUACIÓN 1 1.453,470 1.453,470

1.453,47 1,35 1.962,18

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILA-
DO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE
PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELE-
MENTOS GRUESOS DE TAMAÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN,
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y
COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM, INCLUIDO
EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECU-
CIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA DE TERMI-
NACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

VIGA DE FONDO 1 45,000 34,500 1.552,500

1.552,50 2,13 3.306,83

TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 29.274,04
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

R02TL06a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

EVACUACION 1 608,000 608,000

608,00 142,37 86.560,96

R02TB060     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2, CON DO-
BLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE
ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS,
PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO
SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRES-
TOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA FONDO 1 45,000 45,000

45,00 165,04 7.426,80
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R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE 1 1,000

1,00 1.560,84 1.560,84

R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE 2 2,000

2,00 4.582,27 9.164,54

R07VE001     Ud  Chimenea equilibrio 3"                                          

CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE 3" FORMADA POR VALVULA DE ESFERA DE 3" Y TU-
BERÍA DE 90 MM DE PEBD DE UN LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 25 M. INCLUIDA
LA CALDERERIA Y ELEMENTOS DE UNIÓN REQUERIDOS. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

DESAGÜE DE FONDO 1 1,000

1,00 188,18 188,18

TOTAL APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 104.901,32
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

VIGA DE FONDO 1 1,420 94,700 134,474
   BRIDA DN600 2 77,580 155,160
   VIROLAS 2 25,860 51,720
ARQUETA FONDO
    BRIDAS 2 77,580 155,160
    PASMUROS 2 25,860 51,720
    600 1 2,100 94,700 198,870

1 1,450 94,700 137,315
ARQUETA VERTIDO
    600 1 2,100 97,700 205,170

1.089,59 5,17 5.633,18

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

PLANCHA VERTIDO 1 3,000 1,500 0,010 353,250 7850                                          

353,25 2,66 939,65

TOTAL APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

6.572,83
APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

LIMPIEZA
VIGA FONDO

1 45,000 2,650 0,100 11,925
       DADO 1 1,700 1,000 0,100 0,170
ARQUETA FONDO 1 4,300 3,900 0,100 1,677
ARQUETA VERTIDO 1 6,000 2,500 0,100 1,500

15,27 84,01 1.282,83
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R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 45,000 2,600 117,000
-1 45,000 0,283 -12,735
-7 45,000 0,020 -6,300

DADO 1 1,600 1,000 1,600 2,560
-1 1,400 0,283 -0,396

ARQUETA TOMA 1 4,100 3,700 0,400 6,068
2 4,100 0,300 4,300 10,578
2 3,100 0,300 4,300 7,998
1 2,400 0,200 1,000 0,480

ARQUETA VERTIDO 1 5,800 2,300 0,400 5,336
2 2,300 0,400 2,100 3,864
1 5,000 0,400 2,100 4,200
1 5,000 0,400 1,500 3,000

     RAMPA 1 5,800 4,000 0,400 9,280

150,93 116,20 17.538,07

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA VERTIDO (75 KG/M3) 1 16,400 75,000 1.230,000
ARQUETA FONDO (75 KG/M3) 1 25,200 75,000 1.890,000
VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 100,130 50,000 5.006,500

8.126,50 1,70 13.815,05

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 45,000 1,000 90,000
    DADO 2 1,500 1,600 4,800

1 1,500 1,000 1,500
1 1,000 0,300 0,300

ARQUETA FONDO 2 3,700 4,900 36,260
2 4,100 4,900 40,180
2 3,500 4,500 31,500
2 3,100 4,500 27,900
1 2,800 1,000 2,800
1 2,400 1,000 2,400

ARQUETA VERTIDO 1 5,800 2,500 14,500
2 2,300 2,500 11,500
1 5,800 1,900 11,020
1 5,000 2,100 10,500
2 1,500 2,100 6,300
2 0,600 0,400 0,480
1 1,600 5,000 8,000

299,94 32,82 9.844,03
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EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

SALIDA DESAGÜE
    BASE 1 30,800 10,000 0,500 154,000
    LATERALES 1 30,800 4,000 0,500 61,600

1 30,800 4,000 0,500 61,600

277,20 46,39 12.859,31

TOTAL APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 55.339,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DESAGÜE DE FONDO..................... 196.087,48
SUBCAPÍTULO 03.04 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA ALIVIADERO 1 10,400 3,400 1,500 53,040
VIGA 1 20,000 3,330 66,600
EVACUACION 1 234,490 234,490

354,13 2,44 864,08

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
EVACUACION 1 20,630 20,630

20,63 23,89 492,85
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ARQUETA ALIVIADERO 1 10,400 3,400 1,500 53,040
VIGA 1 20,000 3,330 66,600
MEDICIONES AUXILIARES
EVACUACION   PROVISIONAL 1 11,230 11,230

130,87 4,42 578,45

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
EVACUACION 1 196,020 196,020

196,02 1,35 264,63

TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 2.200,01
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS                                                        

R02TB060     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2, CON DO-
BLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE
ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS,
PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO
SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRES-
TOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 7,000 7,000

7,00 165,04 1.155,28

R02TL06a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

EVACUACION 1 36,396 36,396

36,40 142,37 5.182,27

TOTAL APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS.......................................... 6.337,55
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APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 106,40 425,60

TOTAL APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

425,60
APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA FONDO 1 20,000 1,000 0,100 2,000
ALIVIADERO 1 8,400 1,400 0,100 1,176

3,18 84,01 267,15

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 20,000 1,200 24,000
-1 20,000 0,283 -5,660

ALIVIADERO 1 1,100 8,400 0,200 1,848
1 1,500 8,400 0,200 2,520
2 1,300 1,000 0,200 0,520
1 8,400 1,400 0,200 2,352

25,58 116,20 2.972,40

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 18,340 50,000 917,000
1 7,240 50,000 362,000

1.279,00 1,70 2.174,30
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA 2 20,000 1,000 40,000
ALIVIADERO 1 1,300 8,400 10,920

1 1,700 8,400 14,280
2 1,500 1,400 4,200
2 1,300 1,000 2,600
1 1,100 8,000 8,800
1 1,500 8,000 12,000

92,80 32,82 3.045,70

TOTAL APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 8.459,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ALIVIADERO.................................... 17.422,71
SUBCAPÍTULO 03.05 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 1.022,600 0,500 0,600 306,780

306,78 2,44 748,54

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 1.022,600 0,500 0,600 306,780

306,78 4,42 1.355,97
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DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 17.370,102 17.370,102
TALUD INTERIOR 1 21.256,047 1,077 22.892,763
ANCLAJE LAMINA 1 1.022,600 2,150 2.198,590

1 1.022,600 1,800 1.840,680

44.302,14 1,13 50.061,42

IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 17.370,102 17.370,102
TALUD INTERIOR 1 21.256,047 1,077 22.892,763
ANCLAJE LAMINA 1 1.022,600 2,150 2.198,590
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 877,500 1,200 1.053,000

43.514,46 4,12 179.279,58

AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 877,500 3,000 2.632,500

2.632,50 9,06 23.850,45

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CUR-
VAS, COLOCADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON
HORMIGONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORO-
NACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS
FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 1.022,600 1.022,600

1.022,60 11,62 11.882,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 267.178,57
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SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 1 171,000 0,500 1,100 94,050
1 188,000 0,500 1,100 103,400

PERIMETRAL NORTE 2 1 182,000 0,500 0,800 72,800
PERIMETRAL SUR 1 1 193,000 0,500 1,100 106,150

1 182,000 0,500 1,100 100,100
PERIMETRAL SUR 2 1 124,000 0,500 1,100 68,200

1 92,000 0,500 1,100 50,600
PERIMETRAL SUR 3 1 188,000 0,500 0,800 75,200
CENTRAL 1 1 173,000 0,500 0,800 69,200

1 55,000 0,500 0,600 16,500
CENTRAL 2 1 121,000 0,500 0,800 48,400

1 37,000 0,500 0,600 11,100
1 32,000 0,500 0,600 9,600

EVACUACION DRENAJES
ARQUETA

1 16,000 0,650 1,700 17,680

842,98 2,44 2.056,87

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 1 188,000 0,500 1,100 103,400
PERIMETRAL SUR 1 1 182,000 0,500 1,100 100,100
PERIMETRAL SUR 2 1 92,000 0,500 1,100 50,600
EVACUACION DRENAJES
ARQUETA

1 16,000 0,650 1,700 17,680

271,78 4,42 1.201,27
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TOTAL APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.258,14
APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS                                                        

PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
20/40 MM HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 1 171,000 171,000
PERIMETRAL NORTE 2 1 182,000 182,000
PERIMETRAL SUR 1 1 193,000 193,000
PERIMETRAL SUR 2 1 124,000 124,000
PERIMETRAL SUR 3 1 188,000 188,000
CENTRAL 1 1 173,000 173,000
CENTRAL 2 1 121,000 121,000

1.152,00 17,88 20.597,76

PVC160P10    m.l. Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

VIGA
  PERIMETRAL NORTE 1 1 46,000 46,000
  PERIMETRAL NORTE 2 1 46,000 46,000
  PERIMETRAL SUR 1 1 46,000 46,000
  PERIMETRAL SUR 2 1 46,000 46,000
  PERIMETRAL SUR 3 1 46,000 46,000
  CENTRAL 1 1 46,000 46,000
  CENTRAL 2 1 46,000 46,000
PERIMETRAL NORTE 1 1 188,000 188,000
PERIMETRAL SUR 1 1 182,000 182,000
PERIMETRAL SUR 2 1 92,000 92,000

784,00 10,97 8.600,48

PVC110-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
20/40 MM HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

CENTRAL 1 1 55,000 55,000
CENTRAL 2 1 32,000 32,000

1 37,000 37,000

124,00 15,37 1.905,88
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PVC250P10    m.l. Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

EVACUACIÓN ARQUETA DESAGÜE 1 16,000 16,000

16,00 23,70 379,20

TOTAL APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS.......................................... 31.483,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE.......................................... 34.741,46
SUBCAPÍTULO 03.07 VIALES                                                          

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 1.030,000 4,000 0,200 824,000
CAMINO ACCESO 1 77,000 4,000 0,300 92,400
DESVIO CAMINO 1 285,000 4,000 0,300 342,000

1.258,40 22,90 28.817,36

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

LIMPIEZA
CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO 2 5,100 1,000 0,100 1,020

1,02 84,01 85,69

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES
ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO 2 5,100 1,000 0,700 7,140
-2 5,100 0,150 -1,530

5,61 93,41 524,03

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CAÑO DRENAJE CAMINO (30
KG/M3)

1 5,610 30,000 168,300

168,30 1,70 286,11
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

CAÑO DRENAJE
2 0,750 0,900 1,350

1,35 32,82 44,31

R07PC040-90  m.l. Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO 2 5,100 10,200

10,20 37,13 378,73

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CAÑO DRENAJE CAMINO 2 5,100 1,000 1,000 10,200

10,20 2,44 24,89

R04ARV10-2   m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y
CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y
EXTERIOR Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS
PUNTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NE-
CESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

DESVIO CAMINO 2 285,000 570,000

570,00 4,41 2.513,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 VIALES ............................................. 32.674,82
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SUBCAPÍTULO 03.08 VARIOS                                                          
R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

EN CORONACIÓN 1 1.101,000 1.101,000

1.101,00 17,73 19.520,73

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 6 6,000

6,00 265,56 1.593,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 VARIOS............................................. 21.114,09
SUBCAPÍTULO 03.09 DESVIO TUBERIA                                                  

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 2,49 365,000 908,850

908,85 2,44 2.217,59
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R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 0,11 365,000 40,150

40,15 23,89 959,18

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 0,55 365,000 200,750

200,75 4,42 887,32

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
PROVISIONAL HASTA PERFILES
315-PVC-O 1,93 365,000 704,450

704,45 1,35 951,01

PVCO315P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 365,000 365,000

365,00 46,23 16.873,95
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R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

VENTOSAS 2 2,000

2,00 335,42 670,84

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS 2 2,000

2,00 164,49 328,98

R09MP610     Ud  Conexión tuberia existente                                      

LOCALIZACIÓN Y CONEXIÓN CON TUBERIA EXISTENTE MEDIANTE UNÓN MECÁNI-
CA FLEXIBLE PARA CONEXIÓN O REPARACIÓN DE TUBERIA DE DIAMETRO DN315.
INCLUIDA LA TAREA DE APERTURA DE ZANJA PARA LOCALIZACIÓN DE LA TUBERIA
Y CORTE DE LA MISMA, RELLENO ALREDEDOR DE LA UNIÓN MEDIANTE ARIDO 6/12
MM, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.

CONEXIÓN DESVIO 2 2,000

2,00 388,85 777,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 DESVIO TUBERIA............................ 23.666,57
SUBCAPÍTULO 03.10 DESVIO LÍNEA                                                    
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MT001        PA  DESVÍO LINEA EXISTENTE EN BALSA. ENDESA                         

TRABAJOS ELÉCTRICOS DE DESVÍO DE DIFERENTES LINEAS ELECTRICAS EN LA
ZONA DE LA BALSA:
- TRABAJOS PARA LA REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTES. INCLUIDOS MOVI-
MIENTOS DE TIERRAS PARA INSTALACIÓN DE APOYOS, APOYOS ELECTRICOS Y
SU CIMENTACIÓN, APARAMENTA ELECTRICA, PROTECCIONES, AISLAMIENTOS,
CABLEADOS Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y ANTICOLISIÓN DE AVES.
- TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, REALIZADO POR
ENDESA DISTRIBUCIÓN, CONSISTENTE EN:
        - 4 POSTES DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
        - 190 DE DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA
        - 386 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS
        - 240 DESMONTAJE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO
        - 10 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO
        - 460 DE TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO
        - 1 TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGÓN
        - 12 TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA
        - 2 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO
        - 12 DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT
        - 1 DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN BT
        - 4 MONT APOYO HORMIGÓN BT HASTA 800 DAN

- INSTALACIÓN DE NUEVA LINEA, CONSISTENTE EN:
        - INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE 550 M DE CABLE RZ3X150+1X80
        - 12 APOYOS DE HORMIGÓN HV800R11 ETU-6703B
- INSTALACIÓN DE HORNACINA CON POSTECILLO Y CPM, JUNTO CON CONEXIÓN
ENTERRADA PARA ABASTECIMIENTO DE EDIFICIÓN ANEXA, INCLUYENDO LOS MO-
VIMIENTOS DE TIERRA, CABLEADO, SEÑALIZACIONES, Y RELLENOS HASTA LA EDI-
FICACIÓN.
- DERECHOS DE SUPERVISION
- RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS TANTO DE LAS INSTALACIONES RETIRADAS
COMO DE LOS EXCEDENTES DE TIERRAS Y RESIDUOS PROPIOS DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES.
- TRABAJOS ELECTRICOS PARA DESCARGA, CONEXIÓN, SEGÚN CONDICIONES DE
LA COMPAÑIA ELECTRICA.
- ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELECTRICOS Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIO-
NES NECESARIAS PARA LA CORRECTA TRAMITACIÓN. INCLUIDAS CERTIFICACIO-
NES Y PRUEBAS.
TOTALMENTE PROBADA.

1,00 26.717,77 26.717,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 DESVIO LÍNEA................................. 26.717,77

TOTAL CAPÍTULO 03 BALSA REGULACION....................................................................................................... 1.294.815,53
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CAPÍTULO 04 FILTRADOS                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

CASETA CONTROL 1 194,300 194,300
FILTRADO 1 1 335,920 335,920
FILTRADO 2 1 370,520 370,520

900,74 0,32 288,24

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CASETA
   ARQUETA Q 1 5,600 5,600 3,200 100,352
   VACIADO BASE SOLERA 1 11,000 8,000 0,300 26,400
FILTRADO 1
     VACIADO BASE SOLERA 1 15,000 11,000 0,300 49,500
     VERTIDO FILTRO 1 100,000 2,250 225,000
FILTRADO 2
     VACIADO BASE SOLERA 1 15,000 11,000 0,300 49,500
     VERTIDO FILTRO 1 200,000 2,250 450,000

900,75 2,44 2.197,83
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MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CASETA EXPLANADA 1 154,580 154,580
CASETA BASE LOSA 1 11,000 8,000 0,200 17,600
FILTRADO 1 1 246,400 246,400
       BASE LOSA 1 15,000 11,000 0,200 33,000
FILTRADO 2 1 279,250 279,250
       BASE LOSA 1 15,000 11,000 0,200 33,000

763,83 22,90 17.491,71

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FILTRADO 1
     VERTIDO FILTRO 1 100,000 0,160 16,000
FILTRADO 2
     VERTIDO FILTRO 1 200,000 0,160 32,000

48,00 23,89 1.146,72

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

FILTRADO 1
     VERTIDO FILTRO 1 100,000 0,450 45,000
FILTRADO 2
     VERTIDO FILTRO 1 200,000 0,450 90,000

135,00 4,42 596,70

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

FILTRADO 1
     VERTIDO FILTRO 1 100,000 1,800 180,000
FILTRADO 2
     VERTIDO FILTRO 1 200,000 1,800 360,000

540,00 1,35 729,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 22.450,20
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SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS                                                     
CASETAPREF1 Ud  CASETA PREFABRICADA 8,0X5,0X3,0                                 

CASETA PREFABRICADA DE 8,0X5,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA
POR 78 M2 DE PARED PREFEABRICADA DE 15 CM ALIGERADA LISO Y COLOR BLAN-
CO, CUBIERTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TRATAMIENTO DE PROTEC-
CIÓN REALIZADA EN UNA PIEZA, CON APOYO SOBRE MUROS, SELLADO ENTRE TO-
DOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA UNA PUERTA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 2 HOJAS DE 1,65X3,00(H) M, UNA PUERTA DE 0,8X2,2 (H) M, 2 VEN-
TANAS DE VIDRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM Y DOS HUECOS DE VENTILA-
CIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ACABADOS, TOTALMEN-
TE EJECUTADA.

CASETA 1 1,000

1,00 10.689,07 10.689,07

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2, EJECUTADA CON LILGERA INCLINACIÓN DE LA TAPA HACIA
UNO O DOS LADOS, PARA EVACUACION DE AGUA. REJILLA PERIMETRAL DE VENTI-
LACIÓN, CON REJILLA DE PASO REDUCIDO O MOSQUITERA. COLOCADA,  INCLUI-
DA PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISAGRAS Y
CANDADO.

CASETA
     ARQUETA CAUDAL 1 3,600 3,600 12,960

12,96 64,79 839,68

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

CASETA
     ARQUETA CAUDAL 1 3,800 3,800 0,100 1,444

1,44 84,01 120,97

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

CASETA
     ARQUETA CAUDAL 4 3,000 3,500 42,000

4 3,600 3,900 56,160

98,16 15,31 1.502,83

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CASETA
    ARQUETA CAUDAL 1 19,040 75,000 1.428,000

1.428,00 1,70 2.427,60
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R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

CASETA
     ARQUETA CAUDAL 1 3,600 3,600 0,400 5,184

2 3,600 3,500 0,300 7,560
2 3,000 3,500 0,300 6,300

19,04 116,20 2.212,45

CASETAPREF2 Ud  CASETA PREFABRICADA 12,0X8,0X3,0                                

CASETA PREFABRICADA DE 12,0X8,0 M EN PLANTA Y 3,0 M DE ALTURA, FORMADA
POR 120 M2 DE PARED PREFEABRICADA DE 20 CM ALIGERADA, CON CAPACIDAD
ESTRUCTURAL CON ACABADO LISO Y COLOR BLANCO, 6 VIGAS TUBULARES T-30
DE 12 M DE LONGITUD APOYAS EN LA CABEZA DE MUROS HASTIALES PARA AN-
CLAJE DE CUBIERTA DE PANEL SANDWICH, SELLADO ENTRE TODOS LOS ELEMEN-
TOS PREFABRICADOS, HUECOS PARA UNA PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2
HOJAS DE 1,65X3,00(H) M, 3 VENTANAS DE VIDRIO DOBLE CON REJA DE 120X80 CM
Y DOS HUECOS DE VENTILACIÓN DE 1X0,5M, INCLUYENDO TRANSPORTE, MONTA-
JE Y ACABADOS, TOTALMENTE EJECUTADA.

FILTRADO 1 1 1,000
FILTRADO 2 1 1,000

2,00 15.832,99 31.665,98

PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CON-
FORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVA-
DO, LACADO AL EXTERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERME-
DIO DE ESPUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIAN-
TE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ES-
PECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTAS
FILTRO 1 2 12,000 4,500 108,000
FILTRO 2 2 12,000 4,500 108,000

216,00 44,88 9.694,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURAS ............................... 59.152,66
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SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

CASETA
1 10,000 7,000 0,100 7,000

FILTRO 1 1 14,000 10,000 0,100 14,000
     ZAPATAS 2 1,500 1,500 0,100 0,450
FILTRO 2 1 14,000 10,000 0,100 14,000
     ZAPATAS 2 1,500 1,500 0,100 0,450

35,90 84,01 3.015,96

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

CASETA LOSA 2 10,000 0,250 5,000
2 7,000 0,250 3,500

FILTRADO 1 2 14,000 0,250 7,000
2 10,000 0,250 5,000

FILTRADO 2 2 14,000 0,250 7,000
2 10,000 0,250 5,000

32,50 15,31 497,58

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CASETA 2 10,000 7,000 10,760 1.506,400
FILTRO 1 2 14,000 10,000 10,760 3.012,800
FILTRO 2 2 14,000 10,000 10,760 3.012,800

7.532,00 1,70 12.804,40

R07HO035A    m³  Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR en obra                          

HORMIGÓN  HA-35/B/20/XC3+XA2, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

CASETA
1 10,000 7,000 0,250 17,500

FILTRO 1 1 14,000 10,000 0,250 35,000
FILTRO 2 1 14,000 10,000 0,250 35,000

87,50 116,20 10.167,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS........... 26.485,44
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SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y
PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN
DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA
RECIBIR EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

CASETA 1 0,800 2,200 1,760
1 1,650 3,000 4,950

FILTRADO 1 1 1,650 3,000 4,950
FILTRADO 2 1 1,650 3,000 4,950

16,61 84,45 1.402,71

R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MI-
CRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN
DEL VIDRIO. TOTALMENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN.

CASETA 2 1,200 0,800 1,920
FILTRO 1 3 1,200 0,800 2,880
FILTRO 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68 115,89 890,04

R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12
MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y
SELLADO CON SILICONA INCOLORA.

CASETA 2 1,200 0,800 1,920
FILTRO 1 3 1,200 0,800 2,880
FILTRO 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68 44,84 344,37

E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS,
CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA.

CASETA 2 1,200 0,800 1,920
FILTRO 1 3 1,200 0,800 2,880
FILTRO 2 3 1,200 0,800 2,880

7,68 82,45 633,22

REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

CASETA 2 1,000 0,500 1,000
FILTRO 1 2 1,000 0,500 1,000
FILTRO 2 2 1,000 0,500 1,000

3,00 54,55 163,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERÍA.................................. 3.433,99
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SUBCAPÍTULO 04.05 ACABADOS                                                        
BT059        m.l. Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

CASETA  A CAUDAL 2 22,500 45,000

45,00 3,22 144,90

BT059-11     m.l. Tubo corrugado curvable D=110 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 110MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y
MONTADO.

CASETA  INYECCION 1 5,000 5,000
FILTRADO 1 1 5,000 5,000
FILTRADO 2 1 5,000 5,000

15,00 4,40 66,00

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

CASETA
   ARQUETA CAUDAL 11 11,000

11,00 3,79 41,69

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

CASETA
   ARQUETA CAUDAL 2 2,000

2,00 23,15 46,30

PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

FILTRADO 1 1 100,000 100,000
FILTRADO 2 1 200,000 200,000

300,00 28,40 8.520,00

26

SIF9.2       Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

CASETA LLENADO 1 1,000
FILTRO 1 1 1,000
FILTRO 2 1 1,000

3,00 65,46 196,38

SIF9.3       Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

CASETA LLENADO 1 1,000
FILTRO 1 1 1,000
FILTRO 2 1 1,000

3,00 108,15 324,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ACABADOS ...................................... 9.339,72
SUBCAPÍTULO 04.06 CALDERERÍA                                                      
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

CASETA
    1200 1 8,500 355,130 3.018,605

1 8,700 355,130 3.089,631
    BRIDAS 1200 2 263,460 526,920
    150 2 1,200 16,650 39,960
     BRIDAS 150 2 6,720 13,440
    APOYOS 1 600,000 600,000
    CAUDAL 1 1,000
FILTRO 1
     1200 1 7,700 355,130 2.734,501

1 1,300 355,130 461,669
1 7,400 355,130 2.627,962

     BRIDAS 1200 4 263,460 1.053,840
     600 1 3,000 94,700 284,100

1 7,400 94,700 700,780
     BRIDAS 600 2 77,580 155,160
     150 BY-PASS 1 1,200 16,650 19,980

1 1,950 16,650 32,468
1 0,550 16,650 9,158
1 1,200 16,650 19,980
1 1,200 16,650 19,980
1 0,800 16,650 13,320

     BRIDAS 150 6 6,720 40,320
    APOYO, PICAJES,... 1 600,000 600,000
FILTRO 2
     1200 1 7,700 355,130 2.734,501

1 1,300 355,130 461,669
1 8,300 355,130 2.947,579

     BRIDAS 1200 4 263,460 1.053,840
     600 1 1,800 94,700 170,460

1 4,000 94,700 378,800
     BRIDAS 600 2 77,580 155,160
     450 1 0,500 71,030 35,515

1 7,000 71,030 497,210
     BRIDAS 450 2 58,000 116,000
     APOYOS, PICAJES,... 1 600,000 600,000

25.213,51 5,17 130.353,85
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R02TB120     m.l. TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE
DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR, CON DOBLE
CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE AR-
CO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE
APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS,
PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO
SA-2 1/2 DE LA NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA
Y PROBADA.

CASETA
    ARQUETA CAUDAL 1 4,500 4,500

4,50 692,64 3.116,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 CALDERERÍA................................... 133.470,73
SUBCAPÍTULO 04.07 VALVULERÍA                                                      

R05VMM12     Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431
Y ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ES-
TANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR
ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR
MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A
LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

CASETA 1 1,000
FILTRO 1 1 1,000

2,00 21.871,13 43.742,26

R05VM12      Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16                       

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431
Y ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ES-
TANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR
ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR
MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A
LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

FILTRO 1 1 1,000
FILTRO 2 1 1,000

2,00 17.909,73 35.819,46
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R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

CASETA  BY-PASS 1 1,000
FILTRADO 1  BY-PASS 3 3,000
FILTRADO 2 BY-PASS 1 1,000

5,00 133,10 665,50

R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRADO 1 1 1,000
FILTRADO 2 1 1,000

2,00 4.582,27 9.164,54

R05VM1045    Ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRO 2 1 1,000

1,00 1.383,90 1.383,90

R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

CASETA 1 1,000
FILTRO 1 2 2,000
FILTRO 2 2 2,000

5,00 3.707,25 18.536,25
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R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRADO 1 1 1,000
FILTRADO 2 1 1,000

2,00 1.560,84 3.121,68

R05TM1145    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-450                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRADO 2 1 1,000

1,00 957,69 957,69

R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

CASETA  BY-PASS 1 1,000
FILTRADO 1  BY-PASS 3 3,000
FILTRADO 2 BY-PASS 1 1,000

5,00 212,44 1.062,20

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRO 2 1 1,000

1,00 335,42 335,42
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R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

FILTRADO 1 1 1,000

1,00 371,63 371,63

R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

CASETA 1 1,000
FILTRADO 1 2 2,000
FILTRADO 2 2 2,000

5,00 1.378,51 6.892,55

R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN1000 - DN4000 PN-10/16                    

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CASETA  CAUDAL 1200 1 1,000

1,00 4.321,85 4.321,85
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FIFMA6048-10 Ud  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM                                   

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA 2200 L/S , CON
UNA MALLA DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUER-
PO METÁLICO EN ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDA-
BLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUC-
TOR DE 3,35 KW PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS
DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y
FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA
MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA
APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

FILTRADO 1 1 1,000
FILTRADO 2 1 1,000

2,00 52.999,02 105.998,04

R05VR2260    Ud  Válvula Retención Discos axial DN600 PN-16                      

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL EMBRIDADA DE 600 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

FILTRADO 2 1 1,000

1,00 12.517,98 12.517,98

BOMBCL2      Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  284 a 251 l/h               

BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE INYECCIÓN. CON CA-
PACIDAD DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIABLES DE 251 A 284 L/H, Y UNA PRE-
SIÓN DE 7 BAR DE INYECCIÓN. INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR,
SENSOR DE NIVEL, VÁLVULA ANTIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V 50/60HZ
MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. REGULACIÓN DE CAUDAL 1-100% . PARA POSI-
BLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO CONTINUO 2 PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON
LECTURA DE SEÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIONAL POR PULSOS, SEÑAL
MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUCCIONES DE CONE-
XIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBERIA. COLOCADA Y PROBADA.

CASETA 1 1,000

1,00 2.837,83 2.837,83

BOMBCL3      Ud  Bomba inyección hipoclorito 1000 l  301 a 342 l/h               

BOMBA DOSIFICADORAS DE MEMBRANA CON CONTROL DE INYECCIÓN. CON CA-
PACIDAD DE INYECCIÓN DE CAUDALES VARIABLES DE 301 A 342 L/H, Y UNA PRE-
SIÓN DE 7 BAR DE INYECCIÓN. INCLUYE DEPOSITO DE 1.000 L, CON AGITADOR,
SENSOR DE NIVEL, VÁLVULA ANTIRRETORNO. MOTOR VARIADOR DE 230 V 50/60HZ
MONOFÁSICO 1,2 KW IP55 CLASE F. REGULACIÓN DE CAUDAL 1-100% . PARA POSI-
BLE INYECCIÓN DE TRATAMIENTO CONTINUO 2 PPM O CHOQUE 5-10 PPM. CON
LECTURA DE SEÑAL ANALÓGICA (0/4-20 MA), PROPORCIONAL POR PULSOS, SEÑAL
MODBUS O SEÑAL DE MANDO SIMILAR. INCLUIDAS CONDUCCIONES DE CONE-
XIÓN DESDE LA BOMBA AL PICAJE DE LA TUBERIA. COLOCADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 2.852,30 2.852,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 VALVULERÍA.................................... 250.581,08
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SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN                                                    
R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

CASETA 1 54,000 54,000
FILTRO 1 1 72,000 72,000
FILTRO 2 1 68,000 68,000

194,00 17,73 3.439,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN.............................. 3.439,62

TOTAL CAPÍTULO 04 FILTRADOS........................................................................................................................ 508.353,44
CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 05.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 258.550,190 258.550,190
SANEO ARQUETAS

4 3,500 3,500 0,500 24,500
5 4,500 4,500 0,500 50,625
4 6,000 5,000 0,500 60,000
4 6,000 5,500 0,500 66,000
2 6,500 6,500 0,500 42,250
2 7,500 7,000 0,500 52,500

SOBREEXCAVACIÓN IMPREVISTO 0,02 248.000,000 4.960,000
ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 3.329,700 3.329,700
    R-1-30  0-40 1 141,400 141,400
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 2.127,770 2.127,770
    R-2-23 0-60 1 238,530 238,530
    R-2-32-2  0-131 1 466,970 466,970
    R-2-32  0-120 1 608,260 608,260
    R-2-28  550-700 1 1.111,480 1.111,480
POSIBLES FUGAS BALSAS 0,03 249.000,000 7.470,000

279.300,18 2,44 681.492,44

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA 1 10.656,690 10.656,690

10.656,69 23,89 254.588,32
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R01RE400-2   m³  Relleno Material Granular 6/12 MM                               

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS DISTANCIA DE 20 KM, CON ÁRIDO NATURAL RODA-
DO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MA-
YOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RA-
SANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLU-
MEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO
Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
RELLENO 1 14.233,470 14.233,470
EN ZONA BLANDONES
ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 225,820 225,820
    R-1-30  0-40 1 5,670 5,670
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 455,450 455,450
    R-2-23 0-60 1 8,510 8,510
    R-2-32-2  0-131 1 18,680 18,680
    R-2-32  0-120 1 25,570 25,570
    R-2-28  550-700 1 190,580 190,580

15.163,75 22,51 341.336,01

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 36.957,260 36.957,260
SANEO ARQUETAS

4 3,500 3,500 0,500 24,500
5 4,500 4,500 0,500 50,625
4 6,000 5,000 0,500 60,000
4 6,000 5,500 0,500 66,000
2 6,500 6,500 0,500 42,250
2 7,500 7,000 0,500 52,500

EN ZONA BLANDONES
ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 149,940 149,940
    R-1-30  0-40 1 15,260 15,260
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 151,910 151,910
    R-2-23 0-60 1 20,340 20,340
    R-2-32-2  0-131 1 41,450 41,450
    R-2-32  0-120 1 15,490 15,490
    R-2-28  550-700 1 204,470 204,470

37.852,00 4,42 167.305,84
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 221.592,930 221.592,930
EN ZONA BLANDONES
ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 2.939,880 2.939,880
    R-1-30  0-40 1 120,090 120,090
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 4.951,260 4.951,260
    R-2-23 0-60 1 209,110 209,110
    R-2-32-2  0-131 1 405,590 405,590
    R-2-32  0-120 1 562,430 562,430
    R-2-28  550-700 1 1.093,940 1.093,940
SOBREEXCAVACIÓN IMPREVISTO 0,02 250.000,000 5.000,000
SANEO JUNTO BALSAS 0,03 250.123,000 7.503,690

244.378,92 1,35 329.911,54

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 623,500 0,600 0,500 187,050
    R-1-30  0-40 1 40,000 0,510 0,500 10,200
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 1.035,000 0,700 0,500 362,250
    R-2-23 0-60 1 60,000 0,510 0,500 15,300
    R-2-32-2  0-131 1 131,600 0,510 0,500 33,558
    R-2-32  0-120 1 120,000 0,630 0,500 37,800
    R-2-28  550-700 1 150,000 1,100 0,500 82,500
POSIBLES FUGAS BALSAS 0,02 103.000,000 1,200 0,300 741,600

1.470,26 15,69 23.068,38
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DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M², INCLUSO SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

ZONA CLAMOR AITONA
    R-1   9.290-9.913,5 1 623,500 1,000 623,500
    R-1-30  0-40 1 40,000 1,000 40,000
VAL GRAU
    R-2  6.315-7.350 1 1.035,000 1,000 1.035,000
    R-2-23 0-60 1 60,000 1,000 60,000
    R-2-32-2  0-131 1 131,600 1,000 131,600
    R-2-32  0-120 1 120,000 1,000 120,000
    R-2-28  550-700 1 150,000 1,400 210,000
POSIBLES FUGAS BALSAS 0,02 103.000,000 1,600 3.296,000

5.516,10 1,13 6.233,19

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

TRAZADO BAJO CAMINO
R-2-4-32-2-0 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-32-2-325 1 83,000 1,500 124,500
R-2-13-2-57,652 1 83,000 1,500 124,500
R-2-6-5 1 83,000 1,500 124,500
R-2-8-5 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-30-3 1 83,000 1,500 124,500
R-2-4-36-200 1 83,000 1,500 124,500
R-2-28-4-21,6-60,5 1 38,900 1,500 58,350
R-1-29-369-430 1 61,000 1,500 91,500
R-2-4-20-1865 1 83,000 1,530 126,990
R-2-4-28-490 1 83,000 1,530 126,990
R-2-13-2046 1 83,000 1,530 126,990
R-2-13-7-20 1 83,000 1,530 126,990
R-1-5-1-646-700 1 54,000 1,560 84,240
R-2-13-1560 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-1460 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-1230 1 83,000 1,560 129,480
R-2-13-4-1-14,484 1 83,000 1,560 129,480
R-2-4-36-50 1 83,000 1,620 134,460
R-2-4-17-475 1 83,000 1,620 134,460
R-2-13-1000 1 83,000 1,620 134,460
R-2-4-20-300 1 83,000 2,110 175,130
R-2-14-10 1 83,000 2,110 175,130
R-2-13-4-100 1 83,000 1,800 149,400
R-2-4-2730 1 83,000 1,930 160,190
R-2-4-3545,388 1 83,000 1,930 160,190
R-2-4092,7-4190 1 97,300 5,670 551,691
R-2-25-315,5-483,4 1 167,900 1,530 256,887
EXTRAS 0,04 4.164,000 166,560

4.330,03 22,90 99.157,69

32

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

ZONAS CON ARBOLES O
MATORRAL
110 0,65 27.812,640 10,000 180.782,160
125 0,65 6.276,820 10,000 40.799,330
140 0,65 8.286,750 10,000 53.863,875
160 0,65 4.838,100 10,000 31.447,650
200 0,65 12.363,420 10,000 80.362,230
225 0,65 3.719,810 10,000 24.178,765
250 0,65 2.822,790 10,000 18.348,135
315 0,65 12.067,760 10,000 78.440,440
355 0,65 1.840,880 10,000 11.965,720
400 0,65 3.148,130 14,000 28.647,983
450 0,65 1.251,330 14,000 11.387,103
500 0,65 6.906,370 14,000 62.847,967
600 0,65 2.438,360 17,000 26.943,878
800 0,65 699,670 17,000 7.731,354
1000 0,65 4.142,150 20,000 53.847,950
1200 0,65 109,000 20,000 1.417,000

713.011,54 0,32 228.163,69

TOTAL APARTADO 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 2.131.257,10
APARTADO 05.01.02 TUBERÍAS                                                        

R02TL06a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 82,320 82,320

82,32 142,37 11.719,90

R02TL08a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-6 SN-5000                             

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 142,500 142,500

142,50 205,42 29.272,35
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R02TL12a     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-6 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 6 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 109,800 109,800

109,80 375,41 41.220,02

R02TL05b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 1.119,850 1.119,850

1.119,85 119,96 134.337,21

R02TL06b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 2.356,040 2.356,040

2.356,04 142,71 336.230,47

R02TL08b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 557,170 557,170

557,17 207,60 115.668,49

R02TL10b     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,   INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CAL-
DERERIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRI-
DAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COM-
PLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS
ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 2.803,660 2.803,660

2.803,66 285,58 800.669,22
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R02TL05c     m.l. TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-16 SN-5000                            

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2, INCLUSO
P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CALDERE-
RIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRIDAS,
TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 748,010 748,010

748,01 124,60 93.202,05

R02TL10c     m.l. TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-16 SN-5000                           

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 16 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=5 KN/M2,  INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN REALIZADAS EN PRFV O ACERO DE CAL-
DERERIA CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA, TRAMOS BIELA, BRI-
DAS, TORNILLERIA, CONTRARRESTOS Y MACIZOS DE ANCLAJES PARA SU COM-
PLETA INSTALACIÓN (INCLUIDOS ANODOS DE SACRIFICIO EN CASO DE PIEZAS
ESPECIALES DE CALDERERIA). MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

RED 1 1.338,490 1.338,490

1.338,49 305,32 408.667,77

PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 20.925,620 20.925,620

20.925,62 9,27 193.980,50

PVCO125P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 3.750,300 3.750,300

3.750,30 10,90 40.878,27
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PVCO140P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 6.314,360 6.314,360

6.314,36 12,23 77.224,62

PVCO160P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 3.248,670 3.248,670

3.248,67 13,72 44.571,75

PVCO200P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 8.570,790 8.570,790

8.570,79 18,57 159.159,57

PVCO225P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 2.559,090 2.559,090

2.559,09 22,99 58.833,48

34

PVCO250P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED 1 2.711,750 2.711,750

2.711,75 28,40 77.013,70

PVCO315P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA,  BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 10.390,360 10.390,360

10.390,36 42,21 438.577,10

PVCO355P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 1.113,960 1.113,960

1.113,96 52,46 58.438,34

PVCO400P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED 1 3.148,130 3.148,130

3.148,13 62,30 196.128,50
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PVCO450P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED 1 1.251,330 1.251,330

1.251,33 78,51 98.241,92

PVCO500P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 5.038,510 5.038,510

5.038,51 108,73 547.837,19

PVCO110P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 6.887,020 6.887,020

6.887,02 9,86 67.906,02

PVCO125P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 2.526,520 2.526,520

2.526,52 10,90 27.539,07
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PVCO140P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 1.972,390 1.972,390

1.972,39 12,25 24.161,78

PVCO160P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 1.589,430 1.589,430

1.589,43 14,74 23.428,20

PVCO200P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 3.792,630 3.792,630

3.792,63 20,27 76.876,61

PVCO225P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 1.160,720 1.160,720

1.160,72 25,03 29.052,82
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PVCO250P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

RED 1 111,040 111,040

111,04 30,92 3.433,36

PVCO315P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O  DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 1.677,400 1.677,400

1.677,40 46,23 77.546,20

PVCO355P16   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 16 ATM, EN ZANJA      

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 16 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC),  ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

RED 1 726,920 726,920

726,92 57,55 41.834,25

TOTAL APARTADO 05.01.02 TUBERÍAS.......................................... 4.333.650,73
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APARTADO 05.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

MED AUXILIARES 11 11,000
SECCIONAMIENTOS 6 6,000

17,00 749,74 12.745,58

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

AUXILIARES 25 25,000
SECCIONAMEINTOS 9 9,000

34,00 371,63 12.635,42

R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

MED AUXILIARES 38 38,000
SECCIONAMIENTOS 17 17,000

55,00 335,42 18.448,10



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

MEDICIONES AUXILIARES 193 193,000
SECCIONAMIENTOS 13 13,000

206,00 281,02 57.890,12

R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

MED AUXILIARES 26 26,000

26,00 678,21 17.633,46

R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

MED AUXILIARES 225 225,000

225,00 408,89 92.000,25
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R05TM120     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

5,00 2.936,43 14.682,15

R05TM118     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N15-R-2 1 1,000

1,00 2.222,16 2.222,16

R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000

2,00 1.560,84 3.121,68
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R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N2-R-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000

4,00 1.077,90 4.311,60

R05TM1145    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-450                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N3-R-1 1 1,000
N28-R-2-4 1 1,000
N28-R-2-28 1 1,000

3,00 957,69 2.873,07

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N7-R-1 1 1,000
N18-R-2 1 1,000
N21-R-2-28-2 1 1,000
N23-R-2-4 1 1,000
N24-R-2-4 1 1,000
N25-R-2-4-12 1 1,000
N26-R-2-20-8 1 1,000

7,00 800,79 5.605,53
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R05TM1135    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N30-R-2-4 1 1,000

1,00 665,81 665,81

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000

9,00 549,48 4.945,32

R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000

3,00 426,12 1.278,36
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R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N2-R-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000

7,00 289,83 2.028,81

R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N30-R-2-4-17 1 1,000
BY-PASS
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

6,00 212,44 1.274,64
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R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
BY-PASS
N2-R-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

9,00 164,22 1.477,98

R05VM1084    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

5,00 10.967,37 54.836,85

R05VM1082    Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N15-R-2 1 1,000

1,00 7.244,84 7.244,84
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R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000

2,00 4.582,27 9.164,54

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N2-R-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000

4,00 1.409,28 5.637,12

R05VM1045    Ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N3-R-1 1 1,000
N28-R-2-4 1 1,000
N28-R-2-28 1 1,000

3,00 1.383,90 4.151,70
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R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N7-R-1 1 1,000
N18-R-2 1 1,000
N21-R-2-28-2 1 1,000
N23-R-2-4 1 1,000
N24-R-2-4 1 1,000
N25-R-2-4-12 1 1,000
N26-R-2-20-8 1 1,000

7,00 1.090,40 7.632,80

R05VC135     Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N30-R-2-4 1 1,000

1,00 1.032,15 1.032,15

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000

9,00 441,20 3.970,80
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R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000

3,00 338,77 1.016,31

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N2-R-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000

7,00 214,67 1.502,69

R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N30-R-2-4-17 1 1,000
BY-PASS
N11-R-2 1 1,000
N12-R-2 1 1,000
N13-R-2 1 1,000
N14-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

6,00 133,10 798,60

41

R05VC116-1   Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
BY-PASS
N2-R-1 1 1,000
N10-R-1-18 1 1,000
N11-R-2-4 1 1,000
N18-R-2-28 1 1,000
N15-R-2-20 1 1,000
N16-R-2 1 1,000
N15-R-2 1 1,000

9,00 83,92 755,28

D7408020A    Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

144 144,000

144,00 1.335,50 192.312,00
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D7408030     Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

45 45,000

45,00 1.858,55 83.634,75

D74080302    Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 1540 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

24 24,000
2 2,000 4,000

28,00 3.070,34 85.969,52
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D74080303A   Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOI-
DE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FIL-
TRANTE DE 2690 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3 3,000
1 2,000 2,000

5,00 4.001,28 20.006,40

D7408020A2-1 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

137 137,000

137,00 1.129,63 154.759,31



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D7408020A2   Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14 14,000

14,00 1.139,93 15.959,02

D7408020ABP  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14 14,000

14,00 1.345,80 18.841,20
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D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERE-
RIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

5 5,000

5,00 1.121,69 5.608,45

D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS
DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROS-
CADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALI-
DA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SE-
GÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DO-
BLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,000

2,00 2.189,12 4.378,24



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D74080303BP  Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 200 CON EMI-
SOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO
PALETA Y LIMITADORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FFILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM
PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE
FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA
VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSCADA
CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR
DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁ-
METRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TA-
BLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE
CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HO-
RIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 3,000 3,000

3,00 2.906,83 8.720,49

D7408020-1   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 2"cont reg lim,  hasta 7 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y
LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVU-
LA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO,
VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COM-
PACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10 10,000

10,00 1.066,29 10.662,90
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D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 7 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y
LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVU-
LA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO,
VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COM-
PACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,000

1,00 1.128,09 1.128,09

D7408020-32  Ud  V Hidraulica 2". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 2" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLE-
NOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILO-
TOS DE PN 16 Y METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

375 7 7,000
376 2 2,000
377 6 6,000
378 4 4,000
379 2 2,000
380 3 3,000
381 3 3,000
382 3 3,000
383 4 4,000
385 5 5,000

39,00 148,64 5.796,96

D7408020-3   Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLE-
NOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILO-
TOS DE PN 16 Y METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

388 4 4,000

4,00 231,79 927,16



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONC2        Ud  CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2"                                     

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE CON EMISOR DE PULSOS, DE DIÁME-
TRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUIDA VÁLVULA DE 2", CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN,
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

375 7 7,0000
376 2 2,0000
377 6 6,0000
378 4 4,0000
379 2 2,0000
380 3 3,0000
381 3 3,0000
382 3 3,0000
383 4 4,0000
385 5 5,0000

39,00 294,06 11.468,34

D7423302     Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, IN-
CLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

388 4 4,000

4,00 172,92 691,68

TOTAL APARTADO 05.01.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

974.448,23
APARTADO 05.01.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

SECCIONAMIENTOS
N20-R-2-27 1 1,000
N31-R-2-4 1 1,000
N30-R-2-4-17 1 1,000
N2-R-1-5 1 1,000
N8-R-1 1 1,000
N9-R-1-20-7 1 1,000
N17-R-2-13 1 1,000
N19-R-2 1 1,000
N19-R-2-32 1 1,000
N22-R-2-4-8 1 1,000
N1-R-1-2 1 1,000
N17-R-2-13-4 1 1,000
N29-R-2-4-20 1 1,000
N3-R-1-15 1 1,000
N4-R-1 1 1,000
N5-R-1 1 1,000
N6-R-1 1 1,000
N7-R-1-20 1 1,000
N9-R-1-20 1 1,000
N16-R-2-13 1 1,000
N26-R-2-4 1 1,000
N27-R-2-20 1 1,000
N30-R-2-4 1 1,000
N7-R-1 2 2,000
N18-R-2 2 2,000
N21-R-2-28-2 2 2,000
N23-R-2-4 2 2,000
N24-R-2-4 2 2,000
N25-R-2-4-12 2 2,000
N26-R-2-20-8 2 2,000
N3-R-1 2 2,000
N28-R-2-4 2 2,000
N28-R-2-28 2 2,000
N2-R-1 2 2,000
N10-R-1-18 2 2,000
N11-R-2-4 2 2,000
N18-R-2-28 2 2,000
N15-R-2-20 2 2,000
N16-R-2 2 2,000
N15-R-2 2 2,000
N11-R-2 2 2,000
N12-R-2 2 2,000
N13-R-2 2 2,000
N14-R-2 2 2,000
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N15-R-2 2 2,000

67,00 106,40 7.128,80
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

SECCIONAMIENTOS
N20-R-2-27 1 42,580 42,580
N31-R-2-4 1 369,750 369,750
N30-R-2-4-17 1 81,530 81,530
N2-R-1-5 1 297,980 297,980
N8-R-1 1 129,500 129,500
N9-R-1-20-7 1 53,740 53,740
N17-R-2-13 1 53,740 53,740
N19-R-2 1 53,740 53,740
N19-R-2-32 1 251,200 251,200
N22-R-2-4-8 1 129,500 129,500
N1-R-1-2 1 31,030 31,030
N17-R-2-13-4 1 129,500 129,500
N29-R-2-4-20 1 49,970 49,970
N3-R-1-15 1 290,830 290,830
N4-R-1 1 1.985,820 1.985,820
N5-R-1 1 1.630,700 1.630,700
N6-R-1 1 1.183,550 1.183,550
N7-R-1-20 1 369,750 369,750
N9-R-1-20 1 986,260 986,260
N16-R-2-13 1 986,260 986,260
N26-R-2-4 1 986,260 986,260
N27-R-2-20 1 1.183,550 1.183,550
N30-R-2-4 1 869,030 869,030
N7-R-1 1 464,260 464,260
N18-R-2 1 464,260 464,260
N21-R-2-28-2 1 153,180 153,180
N23-R-2-4 1 81,530 81,530
N24-R-2-4 1 85,990 85,990
N25-R-2-4-12 1 282,770 282,770
N26-R-2-20-8 1 330,290 330,290
N3-R-1 1 81,530 81,530
N28-R-2-4 1 65,750 65,750
N28-R-2-28 1 12,840 12,840
N2-R-1 1 156,500 156,500
N10-R-1-18 1 31,030 31,030
N11-R-2-4 1 156,500 156,500
N18-R-2-28 1 156,500 156,500
N15-R-2-20 1 156,500 156,500
N16-R-2 1 176,850 176,850
N15-R-2 1 219,630 219,630
N11-R-2 1 53,740 53,740
N12-R-2 1 333,490 333,490
N13-R-2 1 262,460 262,460
N14-R-2 1 42,580 42,580
N15-R-2 1 167,680 167,680
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16.081,63 5,17 83.142,03

TOTAL APARTADO 05.01.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

90.270,83
APARTADO 05.01.05 OBRA CIVIL                                                      

ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA
O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA
DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,90, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN
GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPA-
RACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPOR-
TES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL
PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
2" 161 161,000
3" 159 159,000
4" 50 50,000

370,00 753,36 278.743,20

ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSISTENTE EN CASETA
O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA
DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,50X1,50X2,20, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN
GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPA-
RACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPOR-
TES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL
PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
6" 26 26,000

2 2,000 4,000
8" 3 3,000

1 2,000 2,000
1 3,000 3,000

38,00 1.167,55 44.366,90

R07MP506     Ud  Arqueta prefabricada ø60cm                                      

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø60 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS (2, 3, 4 Y 6") 231 231,000

231,00 131,02 30.265,62
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R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS (2, 3, 4 Y 6") 36 36,000
DESAGÜES 251 251,000
SECCIONAMIENTOS
N1 1 1,000
N20 1 1,000
N22 1 1,000
N27 1 1,000
N29 1 1,000
N31 1 1,000
N4 1 1,000
N5 1 1,000
N6 1 1,000
N8 1 1,000
VENTOSAS SECCIONAMIENTOS 10 10,000

307,00 164,49 50.498,43

R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DESAGÜES 251 251,000

251,00 317,41 79.669,91

ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N21 1 1,000
N23 1 1,000
N24 1 1,000
N25 1 1,000

4,00 4.063,60 16.254,40
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ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N10 1 1,000
N17 1 1,000
N19 1 1,000
N30 1 1,000
N9 1 1,000

5,00 5.553,61 27.768,05

ARQVALVU3    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N12 1 1,000
N13 1 1,000
N14 1 1,000
N2 1 1,000

4,00 7.297,37 29.189,48

ARQVALVU4    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N16 1 1,000
N26 1 1,000
N3 1 1,000
N7 1 1,000

4,00 8.426,66 33.706,64
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ARQVALVU4.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N18 1 1,000
N28 1 1,000

2,00 8.886,08 17.772,16

ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35
CON CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12
MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O
SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTA-
LADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N11 1 1,000
N15 1 1,000

2,00 14.793,97 29.587,94

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

ANCLAJES PDTE +20%
       R-2-4 1 85,000 85,000
       R2-32 1 8,140 8,140
       R2 1 47,040 47,040
       R-1 1 17,300 17,300
       R-2-25 1 3,380 3,380

160,86 84,01 13.513,85
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R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

R-2 2 6,000 12,000
R-1-5-6 1 3,000 3,000
R-1-1 1 3,000 3,000
R-1-5 1 3,000 3,000
R-1-19 1 3,000 3,000
R-2-28-5 1 3,000 3,000
R-2-4-8-1 1 3,000 3,000

30,00 17,73 531,90

DEML_VALL    m.l. Desmontaje de valla metalica                                    

DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE ENTRE 2 Y 2,5 M DE AL-
TURA CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO ANCLADOS A ELEMENTOS DE HOR-
MIGÓN, CON RETIRADA DE MATERIAL SIN DAÑAR LOS ELEMENTOS ANEXOS, CON
CORTE DE DESLIGADO DE ELEMENTOS ANEXOS. INCLUYE CARGA MANUAL O ME-
CÁNICA DE ELEMENTOS RETIRADOS PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLU-
YENDOSE TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

R-2 2 6,000 12,000
R-1-5-6 1 3,000 3,000
R-1-1 1 3,000 3,000
R-1-5 1 3,000 3,000
R-1-19 1 3,000 3,000
R-2-28-5 1 3,000 3,000
R-2-4-8-1 1 3,000 3,000

30,00 7,47 224,10

TOTAL APARTADO 05.01.05 OBRA CIVIL ....................................... 652.092,58
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APARTADO 05.01.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA060    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-32-950 1 8,000 8,000
R-1-20-337 1 8,000 8,000
R-1-20-906 1 8,000 8,000
R-1-20-7-14,5 1 8,000 8,000

32,00 272,04 8.705,28

R07PCA040    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-28-2-1-48,5 1 8,000 8,000
R-2-34-50 1 8,000 8,000
R-2-4-36-430 1 8,000 8,000
DERIVACION A 717- 1 8,000 8,000

32,00 233,98 7.487,36

R07PC140     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCES CAMINOS
R-2-491 1 8,000 8,000
R-2-564 1 8,000 8,000
R-2-1012,5 1 8,000 8,000
R-2-1531 1 8,000 8,000
R-2-1916,5 1 8,000 8,000
R-2-3160 1 8,000 8,000
R-2-3237 1 8,000 8,000
R-2-3813 1 8,000 8,000

64,00 393,01 25.152,64
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R07PC120     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-4246 1 8,000 8,000
R-2-4498 1 8,000 8,000
R-2-4510 1 8,000 8,000
R-2-4704 1 8,000 8,000
R-2-4863 1 8,000 8,000
R-2-4928 1 8,000 8,000

48,00 327,65 15.727,20

R07PC100     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-5213,5 1 8,000 8,000
R-2-20-10 1 8,000 8,000
R-2-20-160 1 8,000 8,000
R-2-20-1030 1 8,000 8,000

32,00 283,85 9.083,20
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R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-28-1287 1 8,000 8,000
R-2-28-1780 1 8,000 8,000
R-1-638 1 8,000 8,000
R-1-1172 1 8,000 8,000
R-1-1518 1 8,000 8,000
R-1-1630 1 8,000 8,000
R-1-2518 1 8,000 8,000
R-1-2916 1 8,000 8,000
R-1-6150 1 8,000 8,000
R-1-6410 1 8,000 8,000
R-1-18-214,6 1 8,000 8,000
R-1-18-744 1 8,000 8,000
R-2-4-1460 1 8,000 8,000
R-2-4-2597,9368 1 8,000 8,000
R-2-4-12-15 1 8,000 8,000
R-2-4-4768 1 8,000 8,000
R-2-4-4930 1 8,000 8,000
R-2-4-4880 1 8,000 8,000
R-2-4-1810 1 8,000 8,000
R-2-20-1705 1 8,000 8,000
R-2-20-1835,968 1 8,000 8,000
R-2-20-8-5 1 8,000 8,000
R-2-20-8-210 1 8,000 8,000
R-2-20-8-250 1 8,000 8,000
R-2-20-8-385 1 8,000 8,000

200,00 209,54 41.908,00
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R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-6282 1 8,000 8,000
R2-3-7,5 1 8,000 8,000
R2-3-110 1 8,000 8,000
R-2-22-212,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-692,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-785 1 8,000 8,000
R-2-28-5-207 1 8,000 8,000
R-1-3477,5 1 8,000 8,000
R-1-3763,41 1 8,000 8,000
R-1-3972 1 8,000 8,000
R-1-4053 1 8,000 8,000
R-1-4205,5 1 8,000 8,000
R-1-4355 1 8,000 8,000
R-1-4459 1 8,000 8,000
R-1-4776,5 1 8,000 8,000
R-1-5079 1 8,000 8,000
R-1-5142 1 8,000 8,000
R-1-5241,5 1 8,000 8,000
R-1-5660 1 8,000 8,000
R-1-5738,5 1 8,000 8,000
R-1-4105,5 1 8,000 8,000
R-1-7249 1 8,000 8,000
R-1-7479,5 1 8,000 8,000
R-1-7733,5 1 8,000 8,000
R-1-7955,5 1 8,000 8,000
R-1-8094,5 1 8,000 8,000
R-1-8415,5 1 8,000 8,000
R-1-9574,5 1 8,000 8,000
R-1-2-130 1 8,000 8,000
R-1-2-487,62 1 8,000 8,000
R-1-2-4-172,83 1 8,000 8,000
R-1-5-10 1 8,000 8,000
R-1-15-4 1 8,000 8,000
R-1-15-78 1 8,000 8,000
R-1-15-750 1 8,000 8,000
R-1-15-2-2 1 8,000 8,000
R-1-20-976,5 1 8,000 8,000
R-1-20-7-352 1 8,000 8,000
R-1-23-414,7 1 8,000 8,000
R-2-4-3-673,692 1 8,000 8,000
R-2-4-5-390 1 8,000 8,000
R-2-4-5-555 1 8,000 8,000
R-2-4-8-5 1 8,000 8,000
R-2-4-8-150 1 8,000 8,000
R-2-4-8-339 1 8,000 8,000
R-2-4-8-678 1 8,000 8,000
R-2-4-8-950 1 8,000 8,000
R-2-4-8-3-130 1 8,000 8,000
R-2-4-12-460 1 8,000 8,000
R-2-4-12-645 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1320 1 8,000 8,000
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R-2-4-12-1355 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1889 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2100 1 8,000 8,000
R-2-4-3275 1 8,000 8,000
R-2-4-3340 1 8,000 8,000
R-2-4-3810 1 8,000 8,000
R-2-4-3940 1 8,000 8,000
R-2-4-20-920 1 8,000 8,000
R-2-4-20-1115 1 8,000 8,000
R-2-4-5040 1 8,000 8,000
R-2-4-5390 1 8,000 8,000
R-2-4-6105 1 8,000 8,000
R-2-4-6505 1 8,000 8,000
R-2-4-6615 1 8,000 8,000
R-2-4-6709 1 8,000 8,000
R-2-4-12-825 1 8,000 8,000
R-2-4-9-30 1 8,000 8,000
R-2-32-540 1 8,000 8,000
R-2-13-170 1 8,000 8,000
R-2-13-465 1 8,000 8,000
R-2-13-4-380 1 8,000 8,000
R-2-13-4-515 1 8,000 8,000
R-2-13-4-615 1 8,000 8,000
R-2-20-7-10 1 8,000 8,000
R-2-20-7-170 1 8,000 8,000

608,00 188,31 114.492,48
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R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

R-2-7393 1 8,000 8,000
R-2-7820 1 8,000 8,000
R-2-8190 1 8,000 8,000
R2-2-52,5 1 8,000 8,000
R-2-22-521,5 1 8,000 8,000
R-2-25-7,5 1 8,000 8,000
R-2-25-2-10 1 8,000 8,000
R-2-25-2-52,8 1 8,000 8,000
R-2-28-2-907,5 1 8,000 8,000
R-2-28-2-1-6,5 1 8,000 8,000
R-2-28-3-85 1 8,000 8,000
R-2-28-4-2-237,5 1 8,000 8,000
R-2-28-5-508 1 8,000 8,000
R-2-28-5-2-5,5 1 8,000 8,000
DVH-735-8 1 8,000 8,000
R-2-10-80 1 8,000 8,000
R-2-12-10 1 8,000 8,000
R-2-13-1847 1 8,000 8,000
R-2-13-1970 1 8,000 8,000
R-2-13-1720 1 8,000 8,000
R-2-13-1777,182 1 8,000 8,000
R-2-13-2-31 1 8,000 8,000
R-2-13-3-25 1 8,000 8,000
R-2-13-3-120 1 8,000 8,000
R-2-13-3-235 1 8,000 8,000
R-2-13-4-2-2 1 8,000 8,000
R-2-13-4-2-15 1 8,000 8,000
R-2-13-6-54 1 8,000 8,000
R-2-13-8-85 1 8,000 8,000
R-2-15-78 1 8,000 8,000
R-2-18-5 1 8,000 8,000
R-2-19-210 1 8,000 8,000
R-2-20-3-10 1 8,000 8,000
R-2-20-3-115 1 8,000 8,000
R-2-20-3-340 1 8,000 8,000
R-2-20-5-80 1 8,000 8,000
R-2-20-6-550 1 8,000 8,000
R-2-20-8-2-250 1 8,000 8,000
R-2-5-145 1 8,000 8,000
R-2-7-447,178 1 8,000 8,000
R-2-7-510 1 8,000 8,000
R-2-7-865 1 8,000 8,000
R-2-9-279 1 8,000 8,000
R-2-9-145 1 8,000 8,000
R-1-2-1128 1 8,000 8,000
R-1-2-4-546 1 8,000 8,000
R-1-4-4 1 8,000 8,000
R-1-5-710 1 8,000 8,000
R-1-5-1017 1 8,000 8,000
R-1-5-1250 1 8,000 8,000
R-1-5-1570 1 8,000 8,000
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R-1-5-1-149 1 8,000 8,000
R-1-5-1-2-58,5 1 8,000 8,000
R-1-5-4-20 1 8,000 8,000
R-1-5-4-70 1 8,000 8,000
R-1-5-6-40 1 8,000 8,000
R-1-5-6-328 1 8,000 8,000
R-1-6-2,5 1 8,000 8,000
R-1-9-7,5 1 8,000 8,000
R-1-10-61 1 8,000 8,000
R-1-12-836 1 8,000 8,000
R-1-13-1-64 1 8,000 8,000
R-1-14-57 1 8,000 8,000
R-1-15-4-7 1 8,000 8,000
R-1-16-10 1 8,000 8,000
R-1-17-323,37 1 8,000 8,000
R-1-17-537 1 8,000 8,000
R-1-19-205 1 8,000 8,000
R-1-20-2-23 1 8,000 8,000
R-1-21-162 1 8,000 8,000
R-1-27-83,5 1 8,000 8,000
R-1-28-366 1 8,000 8,000
R-1-29-1-5 1 8,000 8,000
R-1-30-5 1 8,000 8,000
R-2-4-3-1-1-4,3856 1 8,000 8,000
R-2-4-3-1-146,5959 1 8,000 8,000
R-2-4-4-5 1 8,000 8,000
R-2-4-6-5 1 8,000 8,000
R-2-4-6-52 1 8,000 8,000
R-2-4-7-98,2392 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1-183 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1280 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1440 1 8,000 8,000
R-2-4-8-1522 1 8,000 8,000
R-2-4-10-22 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2-60 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2-3 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1-80 1 8,000 8,000
R-2-4-12-1-120 1 8,000 8,000
R-2-4-12-4-100 1 8,000 8,000
R-2-4-12-4-1-190 1 8,000 8,000
R-2-4-12-2460 1 8,000 8,000
R-2-4-12-8-20 1 8,000 8,000
R-2-4-14-12 1 8,000 8,000
R-2-4-15-90 1 8,000 8,000
R-2-4-20-1300 1 8,000 8,000
R-2-4-22-5 1 8,000 8,000
R-2-4-7260 1 8,000 8,000
R-2-4-7563 1 8,000 8,000
R-2-4-9-2-120 1 8,000 8,000
R-2-32-2-2 1 8,000 8,000
DERIVACION A 18, DERIVACION A
16 Y DERIVACION A 572-

1 8,000 8,000

DERIVACION A 223- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 261- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 34- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 349- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 407 Y DERIVACION A
222-

1 8,000 8,000

DERIVACION A 42- 1 8,000 8,000
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DERIVACION A 51- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 72- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 721- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 738 Y 740- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 9- 1 8,000 8,000
DERIVACION A 243- 1 8,000 8,000

912,00 120,57 109.959,84
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ACEQUIA4     Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE, MEDIANTE TUBERIA DE HORMI-
GÓN DN600 O INFERIOR, SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE, CON LA REALIZACIÓN DE
ASIENTOS DE MATERIAL GRANULAR Y APOYOS DE FABRICA DE IGUALES CARAC-
TERISTICAS A LOS EXISTENTES. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO
LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA.
COMPLETAMENTE EJECUTADO

R-2-7476,5 1 1,000
R2-1-74,4 1 1,000
R2-2-44,5 1 1,000
R-2-28-2-1140 1 1,000
R-2-28-4-175,5 1 1,000
R-2-28-5-441,5 1 1,000
R-1-1-57 1 1,000
R-1-2-2-128,5 1 1,000
R-1-5-568,27 1 1,000
R-1-5-702,5 1 1,000
R-1-5-1115,5 1 1,000
R-1-5-1256 1 1,000
R-1-5-1-364,5 1 1,000
R-1-5-4-28 1 1,000
R-1-5-6-233 1 1,000
R-1-7-243,5 1 1,000
R-1-13-248,5 1 1,000
R-1-15-2-104 1 1,000
R-1-18-2-157 1 1,000
R-1-19-62,5 1 1,000
R-1-20-2-17 1 1,000
R-2-4-3-1-1-4,3856 1 1,000
R-2-4-7-98,2392 1 1,000
R-2-4-8-1-187,928 1 1,000
R-2-4-8-1283,2528 1 1,000
R-2-4-11-125 1 1,000
R-2-4-12-4-103,9196 1 1,000
R-2-4-12-2463,6604 1 1,000
R-2-4-20-1673,3455 1 1,000
R-2-4-7435 1 1,000
R2-3-153 1 1,000
R-1-3830 1 1,000
R-1-5399 1 1,000
R-1-6023 1 1,000
R-1-8038 1 1,000
R-1-8621,5 1 1,000
R-1-2-4-177,92 1 1,000
R-1-5-117 1 1,000
R-1-5-150 1 1,000
R-1-15-52 1 1,000
R-1-15-507 1 1,000
R-1-15-2-7 1 1,000
R-1-20-447 1 1,000
R-1-20-550 1 1,000
R-1-20-634 1 1,000
DERIVACION A 11- 1 1,000
DERIVACION A 29- 1 1,000
DERIVACION A 51- 1 1,000
DERIVACION A 63- 1 1,000
R-2-4-3-998,0313 1 1,000
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R-2-4-5-191,8234 1 1,000
R-2-4-5-337,7346 1 1,000
R-2-4-5-375,6419 1 1,000
R-2-4-8-155,3136 1 1,000
R-2-4-8-338,279 1 1,000
R-2-4-9-677,8896 1 1,000
R-2-4-12-1889,0963 1 1,000
R-2-4-2869,424 1 1,000
R-2-28-1730 1 1,000
R-1-1486 1 1,000
R-1-2515 1 1,000
R-1-6139 1 1,000
R-2-4-297,6559 1 1,000
R-2-4-813,6134 1 1,000
R-2-4-1460 1 1,000
R-2-4-2597,9368 1 1,000
R-2-5180 1 1,000
R-1-89,6 1 1,000
R-1-259,5 1 1,000
R-2-491 1 1,000
R-2-1613 1 1,000
R-2-1873 1 1,000
R-2-1933 1 1,000
R-2-3691,5 1 1,000

74,00 342,90 25.374,60

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/XC3 en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/XC3, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXI-
MO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO SR  I-32,5,
PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VI-
BRADO Y CURADO

CRUCES TUBERIAS
10 2,000 2,000 0,200 8,000

8,00 84,01 672,08

R07AT060     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm                                  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCADO O PERFORACIÓN
EN ROCA PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO
DE 610X6,4 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y
DE 0,75 M DE CUNETAS, AJUSTADA A LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL.  EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO
DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS
DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO
DE SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES Y ACHIQUE DE AGUA
SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA
PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Y PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PRO-
YECTO.

R-1 1 86,000 86,000
LP7041
R-2-4 1 20,000 20,000
R-2 1 20,000 20,000

126,00 394,28 49.679,28
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R07AT080     m   Paso Hinca Camisa Acero 600 mm cerrado                          

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA O PERFORACIÓN EN
ROCA (ARENISCAS DE RESISTENCIA IGUAL O SUPERIOR A 100 KG/CM2) PARA PA-
SO DE TUBERÍAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 610X6,4 MM CON
SISTEMA DE PERFORACIÓN CON ESCUDO CERRADO POR LA AFLUENCIA DE
AGUA, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE
0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE
ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M
DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUI-
PO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIE-
RRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE SA-
LIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, TALUDES CON IGUAL O MA-
YOR TENDIDO DE 1H:1V Y ACHIQUE DE AGUA EN CONTINUO, ESTABILIZACIÓN DE
LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIO-
NES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO.

R-2-4 1 73,000 73,000

73,00 403,15 29.429,95

R07AT140     m   Paso Hinca Camisa Acero 1400 mm                                 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA PARA PASO DE TUBE-
RÍAS MEDIANTE SISTEMA DE PERFORACIÓN CON ESCUDO ABIERTO PARA PERFO-
RACIÓN DE ARGILITAS Y ARENISCAS, EJECUTADO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO
DE 1420X12,5 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y
DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS
DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8
M DE PIE DE TALUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL
EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE
TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE ATAQUE (12,00 M X 4,00 M) Y FOSO DE
SALIDA (6,00 M X 3,00 M) PROFUNDIDAD SEGÚN PERFILES, CON TALUDES TENDI-
DOS 1H:1V Y ACHIQUE DE AGUA, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TO-
POGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y PROBADA. SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO DEL PROYECTO.

R-2 1 86,000 86,000

86,00 1.034,15 88.936,90

REP1         m²  Reposición cobertura enterrada aspersión                        

REPOSICIÓN DE COBERTURA ENTERRA DE ASPERSIÓN, INCLUYENDO TUBERÍAS
DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LAS MISMAS CALIDADES DE MATERIALES EXIS-
TENTES, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLU-
SO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR, ETC. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO.

R-2-4-3-1-1 1 1.812,730 2,500 4.531,825
POSIBLE AFECCION 0,25 103.000,000 2,000 51.500,000

56.031,83 0,35 19.611,14
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REP2         m²  Reposición tuberias enterrada parcela goteo                     

REPOSICIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, INCLUYENDO TUBERÍAS DE
CUALQUIER DIÁMETRO, CON LAS MISMAS CALIDADES DE MATERIALES EXISTEN-
TES, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, Y OTROS ELEMENTOS. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, MANO DE OBRA AUXILIAR, ETC. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y PROBADO.

1 1.812,730 2,500 4.531,825
0,4 103.000,000 2,000 82.400,000

86.931,83 0,14 12.170,46

RPAV1        m²  Reposición de pavimento asfaltico en caminos                    

REPOSICÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CAPA DE 12 CM DE ESPESOR (7+5)
EN DOS CAPAS DE MATERIAL. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES ASO-
CIADOS

R-2-25-315,5-483,4 1 167,900 2,000 335,800
R-2-25--0-14 1 14,000 2,000 28,000
R-2-25-2--0-16 1 16,000 2,000 32,000

395,80 21,67 8.576,99

GEO_1        ud  Prospección geotécnica de comprobación                          

UD DE ESTUDIO GEOTECNICO CON LA PROSPECCIÓN DE 3 PUNTOS DE CRUCES
DE INFRAESTRUCTURAS, CON LA REALIZACIÓN DE SONDEOS, ENSAYOS DPSH Y
CALICATAS PARA COMPROBACIÓN DE DATOS ESTIMADOS EN LA FASE DE PRO-
YECTO, Y NO REALIZADOS POR FALTA DE AUTORIZACIÓN O MODIFICAICONES FI-
NALES DE PROYECTO. LABORES A REALIZAR PREVIAMETNE AL INICIO DE LOS TRA-
BAJOS ASOCIADOS DE DICHOS CRUCES. REFERIDOS A LOS CRUCES DE LA A-2
CON HINCA, LA LP-7041 CON HINCA Y EL CAYC EN LA PARTE FINAL DE LA TUBERIA
LATERAL, CRUCE A CIELO ABIERTO.
LAS LABORES A REALIZAR SE SUPERVISARAN POR GEOLOGO, Y CONSISTIRAN
EN:
CRUCE A-2:
- 2 SONDEOS DE 8 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUESTRAS, ENSAYO
SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO)
CRUCE LP-7041:
- 1 ENSAYO DPSH HASTA RECHAZO (1 UN LADO)
- 1 CALICATA, LADO OPUESTO A ENSAYO DPSH
CRUCE CAYC
- 2 SONDEOS DE 6 M (UNO A CADA LADO), CON TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYO
SPT.
- 2 CALICATAS (UNA A CADA LADO).

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS ENSAYADAS, PARA CONTROL DE: GRA-
NULOMETRIA, LIMETE ATTERBERG, HUMEDAD NATURAL DEL SUELO, DENSIDAD
APARENTE Y SECA, COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELO, CORTE DIRECTO CU, PRE-
SIÓN DE HINCAMIENTO O COLAPSO EN EDÓMETRO, PROCTOR MODIFICADO, HIN-
CAMIENTO LIBRE O COLAPSO EN MUESTRA MOLDEADA, SULFATOS SOLUBLES,
YESOS, SALES SOLUBLES, Y MATERIA ORGANICA.

INCLUYE LOS DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS DE SONDEO, TRANSPORTE DE MA-
TERIALES A LABORATORIO, MATERIALES ASOCIADOS PARA MUESTRAS, E INFOR-
ME GEOTÉCNICO CON LA REVISIÓN DE TODOS LOS ENSAYOS REALIZADOS Y DIRI-
GIDO EL ESTUDIO A LA EJECUCIÓN DE LOS CRUCES PREVISTOS EN LAS CONDI-
CIONES MÁS ADECUADAS. TODO LLEVADO A CABO POR PERSONAL CUALIFICA-
DO.

GEOTECNIA CRUCES 1 1,000

1,00 6.492,11 6.492,11

TOTAL APARTADO 05.01.06 OBRAS ESPECIALES ....................... 573.459,51
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RED PRIMARIA................................ 8.755.178,98
SUBCAPÍTULO 05.02 TERCIARIAS                                                      
APARTADO 05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

160-PVC-O 1,95 1.135,000 2.213,250
EXTRA  20% 0,2 2.220,000 444,000

2.657,25 2,44 6.483,69

R01RE400     m³  Asiento Material Granular 6/12 MM                               

CAMA DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA
CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APO-
YO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

0,09 1.135,000 102,150
EXTRA  20% 0,2 103,000 20,600

122,75 23,89 2.932,50

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

0,33 1.135,000 374,550
EXTRA  20% 0,2 376,000 75,200

449,75 4,42 1.987,90
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

1,62 1.135,000 1.838,700
EXTRA  20% 0,2 1.850,000 370,000

2.208,70 1,35 2.981,75

TOTAL APARTADO 05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 14.385,84
APARTADO 05.02.02 TUBERÍAS                                                        
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PVCO110P12   m.l. TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE PVC-O O DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMI-
NALES, ETC), ANODOS ASOCIADOS A CALDERERIA, BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS
DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

T_388.1 5 5,000
T_385.2 5 5,000
T_385.1 5 5,000
T_383.1 5 5,000
T_379.1 5 5,000
T_376.1 5 5,000
T_381.2 5 5,000
T_375.6 5 5,000
T_378.3 5 5,000
T_380.1 5 5,000
T_377.4 5 5,000
T_382.1 5 5,000
T_381.3 10,548 10,548
T_377.5 13,068 13,068
T_382.3 14,51 14,510
T_375.1 20,544 20,544
T_377.1 25,473 25,473
T_381.1 26,45 26,450
T_377.3 29,238 29,238
T_375.4 29,308 29,308
T_382.2 31,072 31,072
T_375.2 34,698 34,698
T_379.2 34,962 34,962
T_375.3 35,038 35,038
T_375.5 36,725 36,725
T_375.7 38,502 38,502
T_378.2 40,006 40,006
T_380.2 43,854 43,854
T_383.2 47,895 47,895
T_385.4 48,902 48,902
T_383.3 55,475 55,475
T_388.2 57,183 57,183
T_388.4 57,316 57,316
T_385.3 58,319 58,319
T_385.5 73,454 73,454
T_377.6 75,959 75,959
T_380.3 76,046 76,046
T_377.2 76,11 76,110
T_383.4 83,471 83,471
T_388.2 88,762 88,762
T_376.2 89,933 89,933
T_385.6 113,077 113,077
T_378.4 130,831 130,831
T_388.3 131,186 131,186
T_378.1 131,517 131,517

1.919,43 9,27 17.793,12
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TOTAL APARTADO 05.02.02 TUBERÍAS.......................................... 17.793,12
APARTADO 05.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA040    m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400                               

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TERCIARIA 1 8,000 8,000

8,00 233,98 1.871,84

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TERCIARIA 6 8,000 48,000

48,00 120,57 5.787,36

TOTAL APARTADO 05.02.03 OBRAS ESPECIALES ....................... 7.659,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TERCIARIAS .................................... 39.838,16

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO................................................................................................................... 8.795.017,14
CAPÍTULO 06 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 CASETA 1                                                        
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BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,
TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W,
CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA.
PÉRDIDAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A
40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA
85 A 264VAC, TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-
RÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SE-
RIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 4.566,72 4.566,72

TT08         Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE
MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓ-
NIC RADIO/GPRS. ALIMENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON
SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RA-
DIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA COMUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA
DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO  FAROLA  O  TORRETA 8  ME-
TROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

CASETA 1 1 1,000

1,00 4.557,48 4.557,48

BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00 19,54 97,70



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT055        m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

2 5,000 10,000

10,00 1,57 15,70

BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

SEÑALES 1 25,000 25,000
1 6,000 6,000

31,00 5,77 178,87

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CASETA LLENADO 1 1,000

1,00 68,65 68,65

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CASETA LLENADO 1 1,000

1,00 190,42 190,42

BT049-FIN    Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M
DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CASETA 1 1,000

1,00 39,00 39,00
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ZZ0801C      Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE
COMPUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA IN-
TERNA PARA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO
RS485/RS232 TIPO RJ45, CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DA-
TOS Y PUERTO ETHERNET TCP, POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PA-
RA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA REGISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y
PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

CASETA 1 1,000

1,00 2.708,65 2.708,65



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT022B-1     Ud  Conjunto Suministro electrico caseta llenado                    

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CASETA DE LLENADO, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS
CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O
SOBRE EL TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE BATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA
MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BA-
TERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60%  DOD, 24 VA-
SOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELE-
VACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE
LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGA-
DOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR
ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 AL RZ DESDE EL PUNTO DE
CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE
330M, LA INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA
LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVI-
SIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVEN-
TE METÁLICA.

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208,
CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO, Y APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLL-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILA-
CIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V,
MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: VALVULA
MOTORIZADA, CAUDALIMETRO, BOMBA DE INYECCIÓN DE CLORO, 2 TOMAS DE
CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGEN-
CIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 4 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE
FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4 PICAS DE ACERO
1500 MM, 1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SEC-
CIONAMEITNO, PLETINAS DE CONEXIÓN, 32 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 8 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PARA
INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 16.126,35 16.126,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CASETA 1......................................... 28.549,54
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SUBCAPÍTULO 06.02 FILTRADO 1                                                      
BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,
TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W,
CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA.
PÉRDIDAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A
40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA
85 A 264VAC, TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-
RÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SE-
RIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 4.566,72 4.566,72

TT08         Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE
MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓ-
NIC RADIO/GPRS. ALIMENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON
SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RA-
DIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA COMUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA
DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO  FAROLA  O  TORRETA 8  ME-
TROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

FILTRO 1 1 1,000

1,00 4.557,48 4.557,48

BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00 19,54 97,70



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT055        m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1 5,000 5,000

5,00 1,57 7,85

BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

1 20,000 20,000

20,00 5,77 115,40

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRO 1 1 1,000

1,00 68,65 68,65

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRO 1 4 4,000

4,00 190,42 761,68

BT049-FIN    Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M
DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRADO 1 3 3,000

3,00 39,00 117,00
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ZZ0801C      Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE
COMPUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA IN-
TERNA PARA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO
RS485/RS232 TIPO RJ45, CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DA-
TOS Y PUERTO ETHERNET TCP, POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PA-
RA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA REGISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y
PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

FILTRO 1 1 1,000

1,00 2.708,65 2.708,65



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT022B-2     Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 1                          

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 1, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS
CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O
SOBRE EL TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA
MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BA-
TERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60%  DOD, 24 VA-
SOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELE-
VACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE
LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGA-
DOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR
ASOCIADO.
                - LÍNEA SUBTERRANEO DE BAJA TENSIÓN 3X1X240+1X150 MM2 DESDE EL
PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LON-
GITUD DE 90M, LA INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS
PARA LA LÍNEA. ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SU-
PERVISIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON EN-
VOLVENTE METÁLICA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TEN-
DIDO BAJO TUBO, CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208,
CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO, Y APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLL-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILA-
CIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V,
MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: 2 VALVU-
LAS MOTORIZADAS, FILTRO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y
EXTERIORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE
FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6 PICAS DE ACERO
1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SEC-
CIONAMEITNO, PLETINAS DE CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PA-
RA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

FILTRADO 1 1 1,000

1,00 13.480,84 13.480,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 FILTRADO 1..................................... 26.481,97
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SUBCAPÍTULO 06.03 FILTRADO 2                                                      
BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,
TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W,
CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA.
PÉRDIDAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A
40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA
85 A 264VAC, TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-
RÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SE-
RIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 4.566,72 4.566,72

TT08         Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE
MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓ-
NIC RADIO/GPRS. ALIMENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON
SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RA-
DIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA COMUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA
DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO  FAROLA  O  TORRETA 8  ME-
TROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

FILTRO 2 1 1,000

1,00 4.557,48 4.557,48

BT054        m.l. Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

1 5,000 5,000

5,00 19,54 97,70
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BT055        m.l. Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1 5,000 5,000

5,00 1,57 7,85

BT050        m.l. Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

1 20,000 20,000

20,00 5,77 115,40

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRO 2 1 1,000

1,00 68,65 68,65

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRO 2 4 4,000

4,00 190,42 761,68

BT049-FIN    Ud  Final de carrera                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M
DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

FILTRADO 2 2 2,000

2,00 39,00 78,00
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ZZ0801C      Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE
COMPUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA IN-
TERNA PARA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO
RS485/RS232 TIPO RJ45, CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DA-
TOS Y PUERTO ETHERNET TCP, POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PA-
RA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA REGISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y
PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

FI 1 1,000

1,00 2.708,65 2.708,65
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BT022B-3     Ud  Conjunto Suministro electrico filtro 2                          

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 4 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS
CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O
SOBRE EL TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA
MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BA-
TERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE 2 BATERÍAS DE GEL PLACA
TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60%  DOD, 24 VA-
SOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELE-
VACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE
LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGA-
DOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR
ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONE-
XIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 95M, LA
INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA.
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CA-
JA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLI-
CA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO,
CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208,
CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO, Y APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLL-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILA-
CIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V,
MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: FILTRO, 2
TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE
EMERGENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 9 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 2 LUMINARIAS EXTERIORES DE
FOCO LED DE 104W Y 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 6 PICAS DE ACERO
1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SEC-
CIONAMEITNO, PLETINAS DE CONEXIÓN, 44 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2, Y 14 M CABLE DE COBRE DE 16 MM2 PA-
RA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

FILTRADO 2 1 1,000

1,00 13.274,84 13.274,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 FILTRADO 2..................................... 26.236,97
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SUBCAPÍTULO 06.04 CONTROL BALSA                                                   
BT049        Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC
        -2SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M
DE CABLE ESPECIAL PARA NMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 40 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULA
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSA 1 1,000

1,00 1.361,60 1.361,60

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSA 1 1,000

1,00 68,65 68,65

ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SEC-
CIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES
INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUER-
ZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON
PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CAN-
DADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CI-
MENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M
Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE
CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAU-
DALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE
TERRENO PARA LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

TOMA 1 1,000

1,00 919,96 919,96
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ZZ0801C      Ud  Autómata con pantalla 12" y SCADA                               

AUTOMATA PARA CONTROL EN OBRA DE TOMA.INCLUYE:

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE NIVEL, CONTROL DE
COMPUERTA MURAL Y REJA DE DESBASTE CONSISTENTE EN:
- CPU DE 4.096 KB DE MEMORIA DE USUARIO INTERNA, 3.584 KB DE MEMORIA IN-
TERNA PARA EL PROGRAMA, PUERTO DE PROGRAMACIÓN USB, PUERTO
RS485/RS232 TIPO RJ45, CON PROTOCOLO MODBUS INTEGRADO PARA BUS DE DA-
TOS Y PUERTO ETHERNET TCP, POSIBILIDAD DE TARJETA DE MEMORIA DE 8MB PA-
RA AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA REGISTROS DEL PROGRAMA.
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y
PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET
 MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

FI 1 1,000

1,00 2.708,65 2.708,65
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BT022B-4     Ud  Conjunto Suministro electrico toma fondo                        

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TOMA, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 2 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS
CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O
SOBRE EL TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA
MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BA-
TERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TU-
BILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60%  DOD, 24 VA-
SOS DE 2V DE Y 275 AH (CADA UNA) C100. CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELE-
VACIÓN MÍNIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE
LOS STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGA-
DOS DE CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR
ASOCIADO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONE-
XIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 60M, LA
INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA.
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CA-
JA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLI-
CA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO,
CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208,
CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO, Y APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLL-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILA-
CIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V,
MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: VALVULA
MOTORIZADA, CAUDALIMETRO, 2 TOMAS DE CORRIENTE, LUMINARIA INTERIOR.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 1 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 4 PICAS DE ACERO
1500 MM, 1 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SEC-
CIONAMEITNO, PLETINAS DE CONEXIÓN, 12 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

FILTRADO 2 1 1,000

1,00 9.095,12 9.095,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CONTROL BALSA............................ 14.153,98

TOTAL CAPÍTULO 06 AUTOMATIZACIÓN............................................................................................................. 95.422,46
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CAPÍTULO 07 TELECONTROL                                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 CENTRO CONTROL CR                                               

BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CON-
TROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12
MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE
COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL
SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE
2X4GB RAM DDR4, DISCO DURO DE 1 TB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR
DE 22", LICENCIA WINDOWS 10 64 BIT, 3 AÑOS DE SERVICIO DE RECAMBIO.
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM
DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURI-
DAD.
        - SAI DE 1900 VA.
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFT-
WARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE
FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS IN-
FORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTA-
CIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MEN-
SAJES SMS DE ALARMA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRA-
MACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A
TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMA-
CENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA
GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPE-
CIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTO-
RES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLA-
NOS GIS POR SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER)
DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE
CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTA-
CIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y
SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LI-
NE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PAN-
TALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE
LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTA-
DOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIO-
NES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE
LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRA-
MACIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIE-
RRE, PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN
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DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN
DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN
SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PROGRAMACIÓN PARÁME-
TROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, CO-
MO INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INS-
TANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIA-
BLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALAR-
MAS Y SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 11.039,11 11.039,11

BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CO-
NECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA
ENLACE CON PC Y ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINS-
TRO RADIOMÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CA-
BLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 3.199,86 3.199,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CENTRO CONTROL CR................... 14.238,97
SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 

TT08         Ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio módem 1W 446 MHz                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE
MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓ-
NIC RADIO/GPRS. ALIMENTACIÓN A 12 VDC. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON
SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RA-
DIOMÓDEM UHF DE 1W 446 MHZ PARA COMUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA
DIRECTIVA 5  ELEMENTOS. INCLUYE  MÁSTILES  TIPO  FAROLA  O  TORRETA 8  ME-
TROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO.

CONCENTRADORAS 9 9,000
TOMA 1 1,000
BALSA 1 1,000

11,00 4.557,48 50.132,28
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BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGI-
CAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN
ENTRADAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULA-
DOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

HIDRANTES 396 396,000

396,00 1.030,23 407.971,08

BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓ-
GICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN
ENTRADAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULA-
DOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

HID 6 6,000
ANALIZADOR RETORNOS 1 1,000

7,00 1.196,65 8.376,55
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BT048G       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 16-16-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 16 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓ-
GICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN
ENTRADAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULA-
DOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-
NECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

HID 7 7,000

7,00 1.349,53 9.446,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE DISTRIBUCIÓN
(HIDRANTES)

475.926,62
SUBCAPÍTULO 07.03 INSTRUMENTACIÓN                                                 

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

HIDRANTES 409 409,000
TOMA 1 1,000

410,00 68,65 28.146,50

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

RED DE RIEGO 40 40,000

40,00 190,42 7.616,80

TT13         Ud  Medidores de humedad                                            

SISTEMA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO, CON 3 SENSORES A 3 PROFUN-
DIDADES DIFERENTES EN BARRA O PICA DE 60 CM MÍNIMO DE LONGITUD, Y TEM-
PERATURA DE HUMEDAD AL MENOS EN 1 PUNTO. BARRA REALIZADA CON CARCA-
SA DE POLICARBONATO O MATERIAL SIMILAR ANTICORROSIVO. INCLUIDO ANALI-
ZADOR/FILTRADO DE DATOS DE MEDICIÓN, Y CONEXIONES, CABLEADO Y ADAPTA-
CIONES PARA ENVIO DE DATOS A TRAVÉS DE REMOTA DE HIDRANTE. TOTALMEN-
TE COLOCADA Y PROBADA.

REPARTIDOS POR LA ZONA
REGABLE

188 188,000

188,00 828,67 155.789,96
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TT12         Ud  Estación meteorologica                                          

ESTACIÓN METEOROLOGICA COMPLETA CON SISTEMA DE COMUNICACIÓNVÍA
RADIO, INCLUIDO DATALOGER. LA ESTACIÓN METEREOLOGICA INCLUIRÁ COMO
MÍNIMO TERMOMETRO, VELOCIMETRO, VELETA, PLUVIOMETRO, Y SENSOR DE RA-
DIACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA. INCLUYE EL EQUIPO DE CONE-
XIÓN REMOTA PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN A LA SEDE CENTRAL, CON LOS
ELEMENTOS DE PLACA SOLAR, BATERIA. TODA LA ESTACIÓN METEREOLOGICA SE
PROTEGERÁ CON EL VALLADO PERIMETRAL DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 M
DE ALTURA,. INCLUIDAS EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA.

UBICACIÓN CENTRADA 1 1,000

1,00 2.754,59 2.754,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 INSTRUMENTACIÓN....................... 194.307,85
SUBCAPÍTULO 07.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                

BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE
PROGRAMACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y
ELEMENTOS ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN
DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALIZACIÓN.

PREOYECTO 1 1,000

1,00 2.249,52 2.249,52

BT_TC_PUEMARCUd  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELE-
MENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
DE PUESTA EN MARCHA PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 5.810,23 5.810,23

BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD
PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLE-
TO CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SIS-
TEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 1.498,65 1.498,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ESTUDIO COBERTURAS.
PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN

9.558,40
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SUBCAPÍTULO 07.05 CONTROL EN PORTAL WEB                                           
BT_TC_CONWEB2Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET
PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE
REGANTES. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE
ADSL-INTERNET.

PROYECTO 1 1,000

1,00 14.214,00 14.214,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 CONTROL EN PORTAL WEB.......... 14.214,00
SUBCAPÍTULO 07.06 CENTRO CONTROL CR  OBRA CIVIL                                   
APARTADO 07.06.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

SIF1.1       Ud  Retirada de Mobilario                                           

DESMONTAJE Y RETIRADA DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL BAR, CONSIS-
TENTE EN ESTANTERÍAS, BALDAS, BARRA ELEVADA DE MADERA, VITRINAS, FRE-
GADEROS, MÁQUINAS, EXTINTORES, CARTELERÍA INTERIOR Y EXTERIOR, ETC.
TRASLADANDO TODOS ESTOS ELEMENTOS A LUGAR DESIGNADO POR LA PROPIE-
DAD PARA SU ACOPIO, PROTECCIÓN Y POSTERIOR REUTILIZACIÓN, DEJANDO EL
LOCAL TOTALMENTE VACÍO PARA PODER ACOMETER LOS TRABAJOS PREVIOS DE
DE MOLICIÓN. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

MOBILARIO EXISTENTE 1 1,000

1,00 35,70 35,70

SIF1.2       Ud  Desmontaje Instalación Eléctrica                                

LEVANTADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA DE UN LOCAL DE
HASTA 200 M², POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO DESMONTAJE PREVIO DE LÍNE-
AS Y MECANISMOS, APERTURA DE ROZAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDE-
RO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

INSTALACIÓN ELECTRICA
EXISTENTE BAR

1 1,000

1,00 171,87 171,87

SIF1.3       Ud  Desmontaje Instalación de Fontaneria Cocina y Barra             

LEVANTADO DE TUBERÍAS DE FONTANERÍA, DESAGÜES, APARATOS SANITARIOS,
GRIFERÍAS, LLAVES DE CORTE, ETC. DE UNA COCINA Y BARRA COMPUESTA POR
FREGADERO Y TOMAS VARIAS, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLU-
SO P.P. DE TRAMO DESDE ACOMETIDA HASTA LLAVES DE CORTE A LA COCINA,
REALIZANDO LAS ROZAS NECESARIAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO LIM-
PIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO
(CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

INSTALACIÓN FONTANERIA
EXISTENTE BAÑOS

1 1,000

1,00 109,88 109,88



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SIF1.6       m²  Demolición de Tabique de Ladrillo                               

DEMOLICIÓN DE TABIQUES DE LADRILLO, MACIZO O HUECO, POR MEDIOS MA-
NUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO APUNTALAMIENTO DE FORJADO SI FUERA
NECESARIO, RETIRANDO RESTOS DE PIEZAS EN ENCUENTRO CON FORJADO SU-
PERIOR E INFERIOR DEJANDO UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA, LIMPIEZA
Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CA-
NON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

6 10,000 3,500 210,000

210,00 4,46 936,60

SIF1.8       m²  Domolición de Alicatados                                        

DEMOLICIÓN DE ALICATADOS DE PLAQUETAS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CE-
MENTO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO SANEADO DE PARA-
MENTO VERTICAL RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
DEDUCIENDO HUECOS. CON LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

BAÑOS 2 6,000 3,500 42,000

42,00 7,14 299,88

SIF1.9       m²  Demolición de Solado de Baldosas                                

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS HIDRÁULICAS, TERRAZO, CERÁMI-
CAS O DE GRES, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA
DE ESCOMBROS, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CANON DE ÉSTE
INCLUIDO), Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDI-
VIDUALES Y COLECTIVAS.

TOTAL 1 10,000 10,000 100,000
1 10,000 10,000 100,000

200,00 11,45 2.290,00

SIF1.12      m²  Levantado de Puertas y Ventanas                                 

LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR METÁLICAY VENTANAS, CON MEDIOS MANUA-
LES, SIN DETERIORAR EL PARAMENTO AL QUE ESTÁ SUJETA, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL LEVANTADO DE LAS HO-
JAS, DE LOS MARCOS, DE LOS TAPAJUNTAS Y DE LOS HERRAJES, Y CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

VENTANAS BAJAS 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

ALTAS 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

PUERTAS INTERIORES 6 1,000 2,100 12,600

41,60 4,02 167,23

SIF1.13      m²  Apertura de Hueco en Tabique                                    

APERTURA DE HUECO PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA CARPINTERÍA, EN
PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA, FORMADA PORCULAQUIR TIPO DE
LADRILLO, CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA PARTI-
CIÓN O DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL CORTE PREVIO DEL
CONTORNO DEL HUECO, PERO NO INCLUYE EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
APEO DEL HUECO NI LA COLOCACIÓN DE DINTELES, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

PUERTAS TAPIADAS 2 1,000 2,100 4,200

4,20 5,36 22,51

TOTAL APARTADO 07.06.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

4.033,67
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APARTADO 07.06.02 ALBAÑILERIA                                                     
SIF2.1       m²  Tabique de Placas de Yeso Laminado                              

TABIQUE SENCILLO (15+48+15)/400 (48) LM - (2 NORMAL), CON PLACAS DE YESO LA-
MINADO, DE 78 MM DE ESPESOR TOTAL, CON NIVEL DE CALIDAD DEL ACABADO
ESTÁNDAR (Q2), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA CON CAPACIDAD PORTANTE
PARA SOPORTAR LAS PANTALLAS QUE CONFORMAN EL VIDEOWALL, A BASE DE
MONTANTES (ELEMENTOS VERTICALES) SEPARADOS 400 MM ENTRE SÍ, CON DIS-
POSICIÓN NORMAL "N" Y CANALES (ELEMENTOS HORIZONTALES), A LA QUE SE
ATORNILLAN DOS PLACAS EN TOTAL (UNA PLACA TIPO NORMAL EN CADA CARA,
DE 15 MM DE ESPESOR CADA PLACA); AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANEL
SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 13162, EN EL
ALMA. INCLUSO BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN AUTOADHESIVA; FIJACIONES
PARA EL ANCLAJE DE CANALES Y MONTANTES METÁLICOS; TORNILLERÍA PARA LA
FIJACIÓN DE LAS PLACAS; CINTA DE PAPEL CON REFUERZO METÁLICO Y PASTA Y
CINTA PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN
DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS..

PLANTA BAJA 4 10,000 3,500 140,000
PLANTA ARRIBA 4 10,000 3,500 140,000
INTERIORES 4 10,000 3,500 140,000

420,00 36,80 15.456,00

SIF2.3       m²  Falso Techo Registrable de Placas de Yeso Laminado              

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO, SITUADO A UNA ALTURA
MENOR DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA, DE ACERO
GALVANIZADO, CON SUELA DE 24 MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPOR-
TE CON VARILLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO
SIN REVESTIR, DE 600X600X9,5 MM, DE SUPERFICIE LISA. INCLUSO PERFILES AN-
GULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS PERFILES Y ACCESORIOS DE
MONTAJE, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDI-
VIDUALES Y COLECTIVAS.

2 10,000 10,000 200,000

200,00 23,45 4.690,00

TOTAL APARTADO 07.06.02 ALBAÑILERIA.................................... 20.146,00



PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN FRAGA-AITONA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 07.06.03 ACABADOS                                                        
SIF3.1       m²  Pavimento Laminado                                              

PAVIMENTO LAMINADO, DE LAMAS DE 1200X190 MM, CLASE 32: COMERCIAL GENE-
RAL, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4, FORMADO POR TABLERO BASE DE HDF
LAMINADO DECORATIVO EN ROBLE, ENSAMBLADO CON ADHESIVO CON CLASE
DE DURABILIDAD D3 EN LAS JUNTAS, COLOCADAS SOBRE LÁMINA DE ESPUMA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUIDO EL RODAPIE, Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y
COLECTIVAS.

2 10,000 10,000 200,000

200,00 35,21 7.042,00

SIF3.3       m²  Pintura Plástica Sobre Placas de Yeso Laminado                  

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA, COLOR BLANCO,
ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20%  DE
AGUA Y LA SIGUIENTE SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA
APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLI-
COS EN SUSPENSIÓN ACUOSA, SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO PRO-
YECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO, VERTICAL, DE HASTA 3 M DE ALTURA. EL
PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUE-
DAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS
SINGULARES.

PLANTA BAJA 4 10,000 3,500 140,000
PLANTA ARRIBA 4 10,000 3,500 140,000
INTERIORES 8 10,000 3,500 280,000

560,00 5,09 2.850,40

TOTAL APARTADO 07.06.03 ACABADOS ........................................ 9.892,40
APARTADO 07.06.04 CARPINTERIA                                                     

SIF4.1       Ud  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm 

PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 CM, DE TABLE-
RO AGLOMERADO, CHAPADO CON ROBLE E, BARNIZADA EN TALLER, CON PLAFO-
NES DE FORMA RECTA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF,
CON RECHAPADO DE MADERA, DE ROBLE E DE 90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF,
CON RECHAPADO DE MADERA, DE ROBLE E DE 70X10 MM EN AMBAS CARAS. IN-
CLUSO, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y MANIVELA SOBRE ES-
CUDO LARGO DE LATÓN, COLOR NEGRO, ACABADO BRILLANTE, SERIE BÁSICA.

INTERIOR 6 6,000

6,00 226,77 1.360,62

SIF4.4       Ud  Puerta metálica de entrada                                      

PUERTA DE ENTRADA DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA, 890X2040 MM DE
LUZ Y ALTURA DE PASO, TROQUELADA CON UN CUARTERÓN SUPERIOR Y OTRO
INFERIOR A UNA CARA, ACABADO PINTADO CON RESINA DE EPOXI EN COLOR A
ELEGIR DE LA CARTA RAL, CERRADURA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, Y PRE-
MARCO.

2 2,000

2,00 523,87 1.047,74
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R07CA310-2   m²  Ventanal batiente de aluminio                                   

VENTANAL BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13
MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJA-
CIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE COLOCADO EN PARAMENTO DE HORMIGÓN O LA-
DRILLO

VENTANAS BAJAS 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

ALTAS 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

29,00 136,49 3.958,21

R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12
MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y
SELLADO CON SILICONA INCOLORA.

VENTANAS BAJAS 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

ALTAS 7 2,000 1,000 14,000
2 1,000 1,000 2,000

29,00 44,84 1.300,36

E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS,
CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA.

VENTANAS BAJAS 5 1,000 1,000 5,000
4 2,000 1,000 8,000

13,00 82,45 1.071,85

TOTAL APARTADO 07.06.04 CARPINTERIA.................................... 8.738,78
APARTADO 07.06.05 EQUIPAMIENTO                                                    

SIF5.1       Ud  Sistema de Protección Antirrobo                                 

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO PARA VIVIENDA COMPUESTO DE CENTRAL
MICROPROCESADA DE 6 ZONAS CON TRANSMISOR TELEFÓNICO A CENTRAL RE-
CEPTORA DE ALARMAS, 2 DETECTORES DE INFRARROJOS, DETECTOR DE DOBLE
TECNOLOGÍA, DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES, 2 TECLADOS Y SIRENA INTE-
RIOR. INCLUSO BATERÍAS, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LOS DIFE-
RENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLE-
ADO CON CABLE DE SEGURIDAD DE 4X0,22 MM² CON FUNDA Y APANTALLADO.

EDIFICIO TELECONTROL 1 1,000

1,00 1.160,72 1.160,72

PA_MOB       Ud  Mobiliario Oficina y Almacen                                    

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO INCLUYENDO 4 PUESTOS DE TRABAJO CONSISTEN-
TES EN UNA MESA EN FORMA DE L CON DIMENSIONES DE 2 METROS DE LARGO
POR CADA EXTENSIÓN Y 0,7 METROS DE ANCHO, SILLAS ERGONÓMICAS DE OFI-
CINA Y PASA CABLES, MESA PARA SALA DE REUNIONES DE 5 METROS DE LARGO
POR 1,2 DE ANCHO Y SILLAS PARA 12 PUESTOS, ZONA DE OFFICE CON MICROON-
DAS Y NEVERA, ESTANTERÍAS Y ARMARIOS, ZONA DE ESPERA CON SOFÁ, SILLAS
Y MESA, ASÍ COMO MOBILIARIO DE ESTANTERÍAS Y ARMARIOS PARA EL ALMA-
CÉN.

EDIFICIO TELECONTROL 1 1,000

1,00 7.000,00 7.000,00

TOTAL APARTADO 07.06.05 EQUIPAMIENTO................................. 8.160,72
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APARTADO 07.06.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
BT022B-6     Ud  Conjunto Suministro electrico caseta telecontrol                

CONJUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FILTRADO 2, QUE INCLUYE:

        - ALIMENTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
                - CONJUNTO DE 16 PANELES DE 450 WP MONOCRISTALINO, INSTALADOS
CON ESTRUCTURA FIJA ORIENTADA AL SUR, SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, O
SOBRE EL TERRENO EN LA ZONA DE EXPLANADA. DISPONIENDO DE REGULADOR
MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA DE MATERIAS, CON TENSIÓN DE ENTRADA
MAX 112V MIN 16VOC 140 V IMAX ENTRADA 70 A IMAX SALIDA 80ADE CARGA DE BA-
TERIAS. INVERSIOR 48VCC A 230 VAC. CONJUNTO DE BATERÍAS DE GEL PLACA TU-
BILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA ÚTIL AL 60%  DOD, 24 VA-
SOS DE 2V DE Y 400 AH C100. CON BANCADA DE ALUMINIO PARA ELEVACIÓN MÍ-
NIMA DE 205 MM SOBRE LA SOLERA. CON TODOS LOS CABLEADOS DE LOS
STRINGS, SEGÚN DISTRIBUCIÓN, CAJA DE ACOMETIDA, TUBOS CORRUGADOS DE
CANALIZACIÓN. TOMAS DE TIERRA DEL CAMPO FV Y MATERIAL AUXILIAR ASOCIA-
DO.
                - LÍNEA AEREA DE BAJA TENSIÓN 4X25 MM2 DESDE EL PUNTO DE CONE-
XIÓN HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON UNA LONGITUD DE 300M,
LA INSTALACIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, APOYOS PARA LA LÍNEA.
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓNES EXISTENES, DERECHOS DE SUPERVISIÓN, CA-
JA DE PROTECCIÓN A LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN, CON ENVOLVENTE METÁLI-
CA.  INCLUYENDO CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, TENDIDO BAJO TUBO,
CANDADO, TERMINAL DE ENTRONQUE

        - PROYECTO ELECTRICO ASOCIADO
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA ACORDE A LA NORMA IEC 622208,
CON IP55, IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO, PUERDA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO, Y APERTURA 120º, CON ZOCALO DE 100MM DE ELEVACIÓN, PLL-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR CON LAMPARA DE NEÓNDE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA VENTILA-
CIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN EN TECHO CON 3 VENTILADORES 170 M3/H 220V,
MANETA CON ISERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACIÓN
        - CABLEADOS PARA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: 10 TOMAS
DE CORRIENTE, LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, LUMINARIA DE EMER-
GENCIA.
        - CANALIZACIONES MEDIANTE TUBOS CORRUGADOS O BANDEJAS
        - 18 LUMINARIAS DE LED DE 47 W EN INTERIOR, 4 LUMINARIAS EXTERIORES DE
FOCO LED DE 104W Y 10 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
        - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: CONSISTENTE EN 8 PICAS DE ACERO
1500 MM, 2 CONEXIÓN A TIERRA DE LA ARMADURA DE LA LOSA, 1 CAJA DE SEC-
CIONAMEITNO, PLETINAS DE CONEXIÓN, 60 M CABLEADO PERIMETRAL MEDIANTE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2.

INCLUIDO EL TRANSPORTE DE MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA ASOCIADA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

FILTRADO 2 1 1,000

1,00 19.159,23 19.159,23

TOTAL APARTADO 07.06.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............. 19.159,23
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APARTADO 07.06.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                         
SIF7.1       Ud  Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304                      

INSTALACIÓN L
AVABO MURAL, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ACABADO SATINADO, DE
1000X450 MM, DE 1 CUBETA DE 145 MM DE ALTURA Y 320 MM DE DIÁMETRO, CON
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 1/4" Y 32 MM DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON GRIFERÍA
TEMPORIZADA, MEZCLADORA, DE REPISA, PARA LAVABO, ACABADO CROMADO, AI-
READOR, CON TIEMPO DE FLUJO DE 10 SEGUNDOS, LIMITADOR DE CAUDAL A 6
L/MIN. INCLUSO JUEGO DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS.

ALAMACEN 1 1,000

1,00 578,22 578,22

TOTAL APARTADO 07.06.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y
SANEAMIENTO

578,22
APARTADO 07.06.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

SIF8.1       Ud  Equipo de Climatización, Sistema Aire-Aire Multi-Split 2x1      

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE MUL-
TI-SPLIT 2X1, PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA
(230V/50HZ), POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 5 KW, SEER 5,6 (CLASE A+), POTEN-
CIA CALORÍFICA NOMINAL 5,6 KW, SCOP 3,8 (CLASE A), FORMADO POR DOS UNI-
DADES INTERIORES DE PARED, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CADA
UNA DE ELLAS: DIMENSIONES 275X845X180 MM, PESO 9 KG, FILTRO PURIFICADOR
DEL AIRE Y PANEL LISO DE COLOR BLANCO CON PANTALLA LCD RETROILUMINA-
DA, Y UNA UNIDAD EXTERIOR, CON COMPRESOR TIPO INVERTER DC, DIMENSIO-
NES 700X892X396 MM, PESO 50 KG, DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE
GAS 3/8", DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO 1/4", CON AMORTI-
GUADORES DE MUELLES, SOPORTES Y FIJACIONES DE LAS UNIDADES INTERIOR
Y EXTERIOR, TUBERÍA DE DESAGÜE CON SIFÓN, CONEXIÓN FRIGORÍFICA ENTRE
UNIDADES, CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, SUJECIÓN Y PROTECCIÓN
MECÁNICA DE LOS TENDIDOS DE LÍNEAS CON OCULTACIÓN BAJO CANALETA RE-
GISTRABLE EN ZONAS VISTAS. INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DE SUELO
PARA APOYO DE LA UNIDAD EXTERIOR, INCLUIDO EL PRECIO DE LA CANALIZA-
CIÓN Y EL CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.

DESPACHOS 1 1,000

1,00 1.723,45 1.723,45

TOTAL APARTADO 07.06.08 INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

1.723,45
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APARTADO 07.06.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SIF9.2       Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

OFICINAS 2 2,000
ALMACEN 1 1,000

3,00 65,46 196,38

SIF9.3       Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

OFICINAS 1 1,000
ALMACEN 1 1,000

2,00 108,15 216,30

TOTAL APARTADO 07.06.09 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

412,68
APARTADO 07.06.10 REDACCIÓN DE PROYECTO                                           

RDPYTO       Ud  Redacción de Proyecto constructivo, visados y trámites          

REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS VALORADAS EN LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO
CENTRO DE CONTROL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES, ASÍ COMO CUALQUIER
OTRA CONDICIÓN ADICIONAL EXIGIDA POR CUALESQUIERA DE LOS DIFERENTES
ORGANIMOS QUE PUDIERAN EXIGIR CONDICIONANTES ADICIONALES A LA VALO-
RACIÓN. INCLUIDAS COPIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES Y TODO TIPO
DE TRÁMITES O TASAS.

1 1,000

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 07.06.10 REDACCIÓN DE PROYECTO............ 1.200,00
APARTADO 07.06.11 EXPLANADA EXTERIOR                                              

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

EXPLANDA CASA 1 4.820,000 4.820,000

4.820,00 0,32 1.542,40

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M, TORNAPUNTAS CADA 12 M O CAMBIO DE ALINEACIÓN Y POS-
TE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDAN-
DO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, EN-
COFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN). INCLUYENDO SISTEMA ANTICOLISIÓN DE
AVIFAUNA DE ALTA VISIBILIDAD REALIZADO MEDIANTE BANDAS O FLEJES EN TODA
LA LONGITUD DE LA VALLA Y A DOS ALTURAS, O MEDIANTE PLACAS DE 25X25 CM
COLOCADAS CADA 3 M AL TRESBOLILLO EN ALTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

PERIMETRO EXPLANDA 1 356,000 356,000

356,00 17,73 6.311,88
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R04ARV10-2   m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y
CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y
EXTERIOR Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS
PUNTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NE-
CESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

1 125,000 125,000

125,00 4,41 551,25

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EXPLANDA CASA 1 4.820,000 0,100 482,000
-1 10,000 10,000 -100,000

382,00 22,90 8.747,80

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=3.5 Km       

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS, MARGAS Y
ARGILITAS, ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE
MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 40%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLU-
SO RIPADO/REMOCIÓN PREVIA SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, MACHA-
CADO CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABA-
LLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TA-
SAS), A DISTANCIA INFERIOR A 3.5 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE
TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRO-
DUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR
LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

EXPLANDA CASA 1 795,320 795,320

795,32 3,13 2.489,35

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILA-
DO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE
PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS, MEZCLADOS Y ADECUADOS A ELE-
MENTOS GRUESOS DE TAMAÑO INFERIOR A 2/3 DE LA CAPA DE COMPACTACIÓN,
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y
COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM, INCLUIDO
EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECU-
CIÓN. INCLUYE EJECUCIÓN DEL PLANO DE FUNDACIÓN EN LA CAPA DE TERMI-
NACIÓN DE TERRAPLEN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

EXPLANDA CASA 1 1.142,620 1.142,620

1.142,62 2,13 2.433,78

0000001      m³  Transporte materiales sueltos camión D de 3.5 a 10 km           

TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS EN OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, EN
EL INTERIOR DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3.5 KM DE RECORRIDO DE
CARGA, INCLUIDO EL RETORNO EN VACÍO Y LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCAR-
GA, SIN INCLUIR EL IMPORTE DE LA PALA CARGADORA.

1 347,300 347,300

347,30 1,78 618,19
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TOTAL APARTADO 07.06.11 EXPLANADA EXTERIOR.................... 22.694,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 CENTRO CONTROL CR  OBRA
CIVIL

96.739,80

TOTAL CAPÍTULO 07 TELECONTROL .................................................................................................................. 804.985,64
CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
SUBCAPÍTULO 08.01 CREACIÓN HUMEDALES ARTIFICIALES                                 
APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS DE ALTA
POTENCIA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 15%  DE EX-
CAVACIÓN EN ROCA (MAYORITARIAMENTE ARENISCAS Y ARGILITAS) QUE RE-
QUIERA RIPPER O MARTILLO HIDRAULICO, INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y
FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, CON ACHIQUE DEL AGUA DEL FREATICO
MEDIANTE BOMBEO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PAR-
TÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NE-
CESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PA-
RA LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. IN-
CLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXIS-
TA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA
MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ACEQUIA DISTRIBUCIÓN 1 230,000 0,600 0,600 82,800

82,80 2,44 202,03

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA Y DESTOCONADO
DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARA-
CIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU
REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUI-
DO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DESBROZADA.

LECHO EXISTENTE 1 20.100,000 20.100,000

20.100,00 0,32 6.432,00

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CAMINO LATERAL 1 312,000 3,000 0,250 234,000
1 138,000 3,000 0,250 103,500

337,50 22,90 7.728,75
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R01DM090     m²  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm                         

NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150 METROS DE
TRANSPORTE A CADA UNO DE LOS BANCALES, INCLUIDA LA CARGA, EL TRANS-
PORTE DE LA CARGA, DESCARGA Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANS-
PORTE A VERTEDERO A UNA DISTANCIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

LECHO EXISTENTE 1 20.100,000 20.100,000

20.100,00 0,45 9.045,00

TOTAL APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 23.407,78
APARTADO 08.01.02 OBRA CIVIL                                                      

ARQ1X1M      Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00                      

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES IN-
TERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-25. INCLUSO REJUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TAN-
TO EN LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUIDA COM-
PUERTA REGULABLE EN ALTURA DE ACERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,00 1.455,15 1.455,15

ARQ1X1N      Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00                   

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES IN-
TERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-30. INCLUSO REJUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TAN-
TO EN LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

1,00 396,86 396,86

TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

PARSHALL 1 2,000 2,000 4,000

4,00 51,99 207,96

AFOR3        Ud  Canal Parshall 3"                                               

CANAL PARSAHLL 3" PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI-
304, PARA DE CAUDALES: QMIN: 3,40 M3/H - QMAX: 180 M3/H, EQUIPADO CON BAS-
TIDOR PARA INSTALAR SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON
REGLETA DE INDICACIÓN VISUAL CAUDAL/ALTURA.

1,00 1.159,83 1.159,83

R07PC040-90  m.l. Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

CAÑO BAJO CAMINO 1 4,200 4,200

4,20 37,13 155,95

TOTAL APARTADO 08.01.02 OBRA CIVIL ....................................... 3.375,75
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APARTADO 08.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TAJ-60X80    Ud  Tajadera Simple 0,60 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas                  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON
REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO
ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO
AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H)
M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REA-
LIZADO CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VOLANTE DESMONTA-
BLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA
SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HERME-
TICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEO-
PRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE
BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON,
CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALI-
DAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPON-
DRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFI-
CIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRI-
MIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONA-
MIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA
EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

PRESA, DESAGÜE 1 1,000

1,00 1.055,27 1.055,27

CONTNIT      Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales   

SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE CAUDALES, CON-
SISTENTE EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS DE OPERACIÓN
DEL SENSOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC + 15 %  - 20 % ; 2,5 A (CARGA MÁX. DE
SENSORES 20 W),TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CO-
RRIENTE MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTENCIA
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W RESISTIVA/28 W INDUCTIVA, CINCO SALIDAS
ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN CADA MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS,
CONECTIVIDAD DE RED (LAN: DOS CONECTORES ETHERNET (10/100 MBPS), MÓVIL:
4G EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS RED GSM
3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE ABSORBANCIA ULTRA-
VIOLETA DE DOBLE HAZ CON COMPENSACIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA
POR ABSORCIÓN UV, SIN REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIO-
NES ESTÁNDAR NO3-N: 0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L NO2+3-N (2
MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5 MM), CON TOLERANCIA DE MEDIDA 3 %  DEL VALOR
MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIENTACIÓN 24 V AC/DC ± 25 % , 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUADRA 10 CM A PA-
RED, PERTIGA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO ALCANCE.

1 1,000

1,00 19.579,46 19.579,46
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SISFV        Ud  Sist. Autónomo de alimentación                                  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FOR-
MADA POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 200AH

 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 120W CON
DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE,
COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VEN-
TANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS
EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR, CONSISTENTE EN
CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE
HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,900, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN
GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CE-
RROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TO-
DOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA
MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16
MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON
GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIMETROS, DOS
TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA
PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

1 1,000

1,00 2.102,21 2.102,21

TOTAL APARTADO 08.01.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

22.736,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CREACIÓN HUMEDALES
ARTIFICIALES

49.520,47
SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               

MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPE-
CIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZO-
NA, RECOGIDOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, COMO PUEDEN SER
ESPECIES DE SALSOLO VERMICULATAE, ARTEMISIETUM HERBA-ALBAE,  PARAP-
HOLIDO INCURVAE,...), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
(APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGOS Y CUIDA-
DOS POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLAN-
TADAS.

BALSA TALUD EXTERIOR 1 9.666,200 1,118 10.806,812
ZONAS HABITATS REPOBLACIÓN 0,005 103.000,000 10,000 5.150,000

15.956,81 0,89 14.201,56

REST         m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS ZONAS NATURALES 0,1 103.000,000 10,000 103.000,000

103.000,00 0,32 32.960,00
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CINTBAL      m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

EN TRAZADOS Y ACOPIOS 1 10.300,000 10.300,000

10.300,00 0,28 2.884,00

REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 VECES/SEMANA (4H/DÍA) 130 130,000

130,00 49,78 6.471,40

FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO
TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE
ESPESOR, ANCHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DIS-
PUESTA SOBRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE
DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA
CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMEN-
TACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONA-
MIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA 3 25,000 75,000

75,00 37,66 2.824,50

FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA
ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN
SOLAR Y ADHERENCIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMEN-
SIONES 1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL
EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJEC-
CIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA 2 2,000
BALSAS EXISTENTES
    CR LITERA-PERSIO 2 2,000
    CR VINCAMET 2 2,000
    CR AITONA 2 2,000
    BALSA LECHO 2 2,000

10,00 334,76 3.347,60

PANIDIFAVI   Pa  PA. Instalación de Nidos Artificiales                           

PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES
PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICA-
CIÓN), DESTINADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MO-
CHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

1 1,000

1,00 8.500,00 8.500,00

PAPLANARB    Pa  PA. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos      

PARTIDA ALZADA DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RI-
BAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO AL-
BAR (CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTIS-
CO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS OFFICI-
NALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

BALSAS VIEJAS 2 2,000
OTRA ZONA 1 1,000

3,00 3.000,00 9.000,00
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POST1        Ud  Poste posadero de rapaces.                                      

POSTE PARA POSADERO DE AVES RAPACES. CONFORMADO POR POSTE DE MA-
DERA CON CRUCETA SUPERIOR PARA APOYO DE AVES, Y APOYADEROS MENO-
RES INTERMEDIOS.

REPARTIDOS 20 20,000

20,00 303,16 6.063,20

D7408020A2-1 Ud  Hidrante 2"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLE-
NOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE
FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON
SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRI-
DA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTU-
RA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HI-
DRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A
INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN).
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

BALSAS EXISTENTES
    CR LITERA-PERSIO 1 1,000
    CR VINCAMET 1 1,000
    CR AITONA 2 2,000

4,00 1.129,63 4.518,52

ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA
O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA
DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,90, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN
GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPA-
RACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPOR-
TES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL
PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

BALSAS EXISTENTES
    CR LITERA-PERSIO 1 1,000
    CR VINCAMET 1 1,000
    CR AITONA 2 2,000

4,00 753,36 3.013,44
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R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

BALSAS EXISTENTES-VERTIDO
    CR LITERA-PERSIO 1 1,000
    CR VINCAMET 1 1,000
    CR AITONA 2 2,000

4,00 317,41 1.269,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

95.053,86
SUBCAPÍTULO 08.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL                                 

ARQUEO       Pa  PA. Control y Seguimiento Arqueológico                          

PARTIDA ALZADA  DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO
COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES, Y SEGUIMIEN-
TO CONTINUO DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LAS ZONAS AFECTA-
DAS Y RECOGIDAS EN EL INFORME ARQUEOLOGICO. INCLUIDA LA REDACCIÓN
DE INFORME FINAL, Y EN SU CASO TRÁMITES O NOTIFICACIONES REQUERIDAS.

1 1,000

1,00 7.000,00 7.000,00

PROSPFLOR    Pa  PA. Control y Seguimiento Flora                                 

PARTIDA ALZADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN PREVIA DE LA
FLORA PRESENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SE-
GUIMIENTO DE FLORA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO COMPE-
TENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES. INCLUIDA LA REDAC-
CIÓN DE UN INFORME DE LA PROSPECCIÓN PREVIA, Y UN INFORME FINAL DEL
SEGUIMIENTO.

1 1,000

1,00 6.050,96 6.050,96

PROSPFAU     Pa  PA. Control y Seguimiento Fauna                                 

PARTIDA ALZADA  PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN PREVIA DE LA
FLORA PRESENTE EN LA ZONA DE AFECCIÓN DE LAS OBRAS. Y EL CONTROL Y SE-
GUIMIENTO DE FAUNA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, POR TÉCNICO
COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE
LA OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE
ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES. Y RE-
DACCIÓN DE INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO.

1 1,000

1,00 6.050,96 6.050,96

VIGAMB       Pa  PA. Vigilancia Ambiental                                        

PARTIDA ALZADA DE  VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍ-
NIMA DE 6 H/SEMANALES, CON ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS RE-
COGIDOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA DECLARACIÓN AMBIEN-
TAL DE LA OBRA, DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LA REDAC-
CIÓN DE INFORMES MENSUALES Y FINAL DE OBRA DEL SEGUIMIENTO Y VIGILAN-
CIA AMBIENTAL DE LA OBRA.

1 1,000

1,00 18.152,88 18.152,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL
AMBIENTAL

37.254,80
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SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACION                                                       
APARTADO C0_GENERAL Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

C_G_PREPARACI    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO
ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA SEÑAL TIPO CN-00 SEGÚN EL MANUAL DE
SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS NATURALES.

1,00 705,66 705,66

C_G_IMPARTICI     Curso general en BPA                                            

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00 3.094,40 3.094,40

TOTAL APARTADO C0_GENERAL Curso general sobre la
"M j  d  l  fi i i  d l dí   

3.800,06
APARTADO C1_HUMEDAD Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

C_H_PREPARACI    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00 487,80 487,80

C_H_IMPARTICI     Curso monitorización de calidad del agua entrante               

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00 1.504,98 1.504,98

TOTAL APARTADO C1_HUMEDAD Curso específico sobre
"S   l  did  d l t i l 

1.992,78
APARTADO C3_AGUA_SUP Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

CR_SUP_PREPAR    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00 487,80 487,80

CR_SUP_IMPART    Curso monitorización calidad de los retornos superficiales      

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00 1.504,98 1.504,98

TOTAL APARTADO C3_AGUA_SUP Curso específico sobre
"E t i  d  t l d  t  d  i

1.992,78
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APARTADO C5_D3_D4 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
C_VF_PREPARAC    Preparación de la documentación                                 

PREPARACIÓN DEL CURSO. NO INCLUYE MATERIAL DIVULGATIVO

1,00 487,80 487,80

C_VF_IMPARTIC     Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

INCLUYE LA IMPARTICIÓN DEL PROPIO CURSO Y EL DESPLAZAMIENTO

1,00 1.504,98 1.504,98

TOTAL APARTADO C5_D3_D4 Curso específico sobre
"I l t ió  d  did   b  á t

1.992,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACION.................................... 9.778,40

TOTAL CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................. 191.607,53
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 6,49 194,70

PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 2,47 74,10

PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 9,27 139,05

E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000
EXTRA 1 10,000 10,000

40,00 8,15 326,00

PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000
EXTRA 1 10,000 10,000

40,00 7,74 309,60

PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

4 4,000

4,00 12,07 48,28
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PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

4 4,000

4,00 14,42 57,68

PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HO-
MOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

4 4,000

4,00 10,53 42,12

PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

4 4,000

4,00 10,22 40,88

PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34
CM., HOMOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

4 4,000

4,00 7,74 30,96

PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 2,78 83,40

PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%  AZULTES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 3,29 98,70

PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLI-
CAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 24,14 724,20

PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA
METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 36,57 548,55

PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
ELECTRICISTA)

4 4,000

4,00 25,69 102,76
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PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000
EXTRA 1 5,000 5,000

20,00 13,97 279,40

PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000
EXTRA 1 5,000 5,000

35,00 3,00 105,00

PP30MONOTRA Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000

30,00 16,10 483,00

PP30IMPERM   m.l. Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 9,29 139,35

PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y RO-
JO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 15,000 30,000
EXTRA 1 10,000 10,000

40,00 10,30 412,00

PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE
DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 65,62 984,30

PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS
MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 78,00 1.170,00

PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFI-
CADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 180,25 2.703,75

PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 62,40 936,00
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PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO
BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICA-
DO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

LONGITUD 200 200,000

200,00 5,11 1.022,00

PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 21,67 325,05

PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE AL-
TA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 8,66 129,90

SYS02        Ud  Faja de protección lumbar                                       

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN
REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 5,05 75,75

SYS07        Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB              

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO
PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE
CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 10,15 152,25

SYS08        Ud  Muñequeras Antivibratorias                                      

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

Nº TRABAJADORES 1 15,000 15,000

15,00 5,65 84,75

SYS28        Ud  Crema solar                                                     

BOTE DE 1 L O SUPERIOR CAPACIDAD DE CREMA SOLAR DE PROTECCIÓN FACTOR
50. PARA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS SOLARES.

CANTIDAD 2 2,000

2,00 51,50 103,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 11.926,48
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº CARTELES BALSA FRAGA 2 2,000
Nº CARTELES ACCESO OBRA DE
TOMA

2 2,000

Nº CARTELES ACCESO RED DE
RIEGO

6 6,000

Nº CARTELES ACCESO FILTRADO 2 2,000

12,00 112,43 1.349,16

SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

UNIDADES 1 20,000 20,000

20,00 77,37 1.547,40

SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE
HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

UNIDADES 1 30,000 30,000

30,00 19,04 571,20

SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

UNIDADES 1 30,000 30,000

30,00 3,17 95,10

SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOC-
TURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

UNIDADES 1 30,000 30,000

30,00 52,33 1.569,90

SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE
PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
S/R.D. 485/97.

UNIDADES 1 250,000 250,000

250,00 2,62 655,00

78

CINTBAL      m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

ZANJAS (A UN LADO)
TUB. LATERAL 1 5.000,000 5.000,000
EN RED PRINCIPAL 1 50.000,000 50.000,000
PERIMETRAL
EN OBRA DE TOMA 1 200,000 200,000
BALSA FRAGA 1 1.500,000 1.500,000
ESTACIÓN FILTRADO 2 50,000 100,000
PUNTOS SINGULARES 1 200,000 200,000

57.000,00 0,28 15.960,00

PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE
D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D.
485/97.

ESTACIÓN FILTRADO 2 12,000 9,000 216,000
PUNTOS SINGULARES 1 100,000 100,000

316,00 8,80 2.780,80

PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07
M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

ESTACIÓN FILTRADO 2 12,000 24,000
ESTACIÓN FILTRADO 2 9,000 18,000
PUNTOS SINGULARES 1 20,000 20,000

62,00 7,14 442,68

PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN
DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL
MISMO MATERIAL, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUES-
TAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACIÓN TURBINADO 2 50,000 100,000
PUNTOS SINGULARES 1 200,000 200,000

300,00 2,28 684,00

PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MA-
DIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

LONGITUD 1 200,000 200,000

200,00 13,48 2.696,00

MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE.
S/R.D. 485/97.

EN PROXIMIDADES DE VÍAS DE
CIRCULACIÓN

1 350,000 350,000

EN OTROS PUNTOS SINGULARES 1 130,000 130,000

480,00 37,94 18.211,20
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SYS01        Ud   Barrera New Jersey                                             

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

EN PUNTOS SINGULARES 50 50,000

50,00 5,40 270,00

SYS03        m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN,
DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES
DE RELLENO, FORMADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE
PINO DE 0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN
10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZA-
BLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS
TABLONES.

UNIDADES 1 20,000 20,000

20,00 17,19 343,80

SYS04        Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,                   

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE
DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZA-
BLES EN 5 USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO
DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN COR-
DÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR
ROJO Y BLANCO.

UNIDADES 1 2,000 2,000

2,00 132,16 264,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 47.440,56
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

IP10ACPCOME Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
7X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER 2 CASETAS 2 15,000 30,000

30,00 114,74 3.442,20

IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90
M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LI-
TROS DE CAPACIDAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS
EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MA-
DERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBERIAS
DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFÁSICA DE
220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

ALQUILER CASETAS 2 15,000 30,000

30,00 210,64 6.319,20
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IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
7X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETAS 2 15,000 30,000

30,00 105,20 3.156,00

IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTE-
RIOR RECOGIDA.

CASETA VESTUARIOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000
CASETA ASEOS 2 1,000 2,000

6,00 217,42 1.304,52

IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

CASETA VESTUARIOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000
CASETA ASEOS 2 1,000 2,000

6,00 96,52 579,12

IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

CASETA ASEOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000

4,00 77,25 309,00

IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

CASETA ASEOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000

4,00 66,95 267,80

IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10
USOS)

Nº TRABAJADOR 1 15,000 15,000
EVENTUALIDADES 1 5,000 5,000

20,00 12,76 255,20

IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, CO-
LOCADO. (10 USOS)

UNIDADES 2 4,000 8,000

8,00 21,67 173,36
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IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

ASEOS 2 2,000 4,000

4,00 5,96 23,84

IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETI-
LENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU
TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS)

JUNTO A CASETAS 1 6,000 6,000

6,00 17,75 106,50

MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIM-
PIEZA POR SEMANAS.

4 LIMPIEZAS/MES 6 15,000 90,000
90,000

90,00 30,90 2.781,00

DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

EN CASETAS 1 6,000 6,000
6,000

6,00 65,46 392,76

DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

EN CASETAS 1 6,000 6,000
6,000

6,00 108,15 648,90

DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

EN CASETAS 1 6,000 6,000
6,000

6,00 30,90 185,40

ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO.
PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA
VELOCIDAD DEL VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUN-
DOS, PUDIENDO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIEN-
TO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT
(BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30
M/SEG.

UNIDADES 1 1,000 1,000
1,000

1,00 65,71 65,71
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D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO.

CASETA VESTUARIOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000
CASETA ASEOS 2 1,000 2,000

6,00 21,96 131,76

D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR
CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

CASETA VESTUARIOS 2 1,000 2,000
CASETA COMEDOR 2 1,000 2,000
CASETA ASEOS 2 1,000 2,000

6,00 84,35 506,10

IP30BP5M     Ud  Mesa polipropileno 12 pers.                                     

MESA DE POLIPROPILENO PARA 12 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, CO-
LOCADA

COMEDOR 2 1,000 2,000

2,00 184,53 369,06

CALEM-TFA42  Ud  Calienta comidas 800W                                           

CALIENTA COMIDAS DE TIPO MICROONDAS, DE POTENCIA 800 W. TOTALMENTE CO-
LOCADO.

UNIDADES 1 1,000 1,000
1,000

1,00 123,60 123,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES
PROVISIONALES

21.141,03
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SUBCAPÍTULO 09.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

UNIDADES 1 4,000 4,000

4,00 40,72 162,88

IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

UNIDADES 1 4,000 4,000

4,00 28,87 115,48

IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

UNIDADES 1 2,000 2,000

2,00 6,66 13,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

291,68
SUBCAPÍTULO 09.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              

MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA
DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CA-
TEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON
CATEGORIA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

1 REUNIÓN MENSUAL (1 HORAS) 1 15,000 15,000
REUNIONES EXTRAORDINARIAS 1 2,000 2,000

17,000

17,00 52,76 896,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
INFORMATIVAS

896,92

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 81.696,67
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

I2R24200     m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos                         

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

1 316,269 316,269

316,27 25,28 7.995,31

I2R650G0     m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSI-
TO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA,
CON CONTENODOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

1 309,232 309,232

309,23 11,14 3.444,82

I2R5PL00     Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales           

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

1 36,000 36,000

36,00 16,78 604,08
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I2R5K000     Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y
TRANSFERENCIA.

1 36,000 36,000

36,00 63,45 2.284,20

I2RA8620     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales   

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

1 7,036 7,036

7,04 665,12 4.682,44

I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

1 116,547 116,547

116,55 7,78 906,76

I2RA7360     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

1 78,482 78,482

78,48 7,46 585,46

I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES.

1 114,204 114,204

114,20 6,18 705,76

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 21.208,83
CAPÍTULO 11 PUBLICIDAD                                                      

Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA
EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE
2,10 X 1,50 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO
DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD
DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

2 2,000

2,00 623,66 1.247,32

Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA
EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL PRTR, EN CHAPA GALVANIZADA DE
0,42 X 0,42 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO
DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD
DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

BALSAS 2 2,000
ESTACIÓN DE BOMBEO 1 1,000
CAPTACIÓN 1 1,000

4,00 110,87 443,48

TOTAL CAPÍTULO 11 PUBLICIDAD...................................................................................................................... 1.690,80

TOTAL......................................................................................................................................................................... 14.795.686,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL COMUNIDADES DE REGANTES DE VINCAMET-VILARÓ, LITERA-PERSIO, 

 SERÓS, LITERA-VINCAMET Y SERRABRISA-MONTFRED, EN LOS TT. MM. DE FRAGA AITONA Y SEROS (HUESCA Y LÉRIDA) 
PÁGINA 1 

 

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) 

01 OBRA DE TOMA CAYC……………………….................................... 114.520,39 € 

02 TUBERÍA LATERAL....................................................................... 2.886.367,67 € 

03 BALSA DE REGULACIÓN............................................................... 1.294.815,53 € 

04 FILTRADOS................................................................................. 508.353,44 € 

05 RED DE RIEGO............................................................................ 8.795.017,14 € 

06 AUTOMATIZACIÓN...................................................................... 95.422,46 € 

07 TELECONTROL........................................................................... 804.985,64 € 

08 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................. 191.607,53 € 

09 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................. 81.696,67 € 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................... 21.208,83 € 

11 PUBLICIDAD ............................................................................... 1.690,80 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................ 14.795.686,10 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(14.795.686,10 €). 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 

 IMPORTE (€) 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.......................................... 14.795.686,10 € 

GASTOS GENERALES 13%...................................................................................... 1.923.439,19 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%................................................................................. 887.741,17 € 

SUMA…………….. 2.811.180,36 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA................................... 17.606.866,46 € 

El Presupuesto Base de Licitación antes de IVA del Proyecto asciende a la expresada cantidad de 
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (17.606.866,46 €). 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

 IMPORTE (€) 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANTES DE IVA...................... 17.606.866,46 € 

IVA 21% .......................................................................................................... 3.697.411,96 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO..................... 21.304.308,42 € 

El Presupuesto Base de Licitación después de IVA del presente Proyecto asciende a la expresada 
cantidad de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (21.304.308,42 €). 

Zaragoza, abril de 2023 

 
 

D. Daniel Cameo Moreno 
Colegiado Nº 1.059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
 
 


