
PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV
SUBCAPÍTULO 01.01 EQUIPOS, VÁLVULAS Y CALDERERÍA

A11B78OPm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 l/s a 71 m, instalado

2,00 36.961,05 73.922,10
VRET450 ud Válvula retención, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada

2,00 1.562,20 3.124,40
A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

2,00 1.344,20 2.688,40
VMM450 ud Válvula mariposa motorizada ø 450 mm, 1,0 MPa, instalada

2,00 3.943,17 7.886,34
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

1,00 448,95 448,95
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

20,00 155,75 3.115,00
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

169,70 4,95 840,02
A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

698,30 5,56 3.882,55
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

389,70 5,24 2.042,03
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

1,00 753,11 753,11
CCOMP600 ud Carrete compensación dilatación DN-600, instalado

1,00 1.206,61 1.206,61
CALD10m ud Calderín hidroneumático membrana 10.000 l, PN-16, instalado

1,00 18.436,85 18.436,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EQUIPOS, VÁLVULAS Y........ 119.100,16

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 01.02.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESMANT UD DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL

1,00 3.127,30 3.127,30
E02CRHZ18OP m Conductor RHZ 18/30 KV 3X150

30,00 37,70 1.131,00
KITEXT18OP UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV

1,00 263,82 263,82
BORENCH18OP UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV

3,00 171,15 513,45
PUESTAMALLAOPUD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT

1,00 54,60 54,60
CCELIN UD CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A

1,00 5.214,77 5.214,77
CMEDIDOP UD CELDA DE MEDIDA

1,00 10.749,34 10.749,34
CPROTDISOPFUSUD CELDA DE PROTECCION GENERAL

1,00 9.453,56 9.453,56
TRANSF800OP UD TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V

1,00 16.137,58 16.137,58
EQMEDIDOP UD EQUIPO DE MEDIDA

1,00 1.516,40 1.516,40
CT8009 Ud Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al

1,00 1.291,24 1.291,24
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INTERATOP UD INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR

1,00 1.311,03 1.311,03
INTMEDIDAOP UD INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA

1,00 610,32 610,32
ESEGURIDADOP UD EQUIPO DE SEGURIDAD

1,00 338,19 338,19
PTIERRAGOP UD PUESTA TIERRA GENERAL CT

1,00 663,86 663,86
PTIERRANOP UD PUESTA TIERRA NEUTRO

1,00 346,96 346,96
TFUERZA16OP UD TOMA FUERZA 2P+T 16A

1,00 65,17 65,17
CTCBT UD CUADRO PROTECCION BT

1,00 8.536,05 8.536,05
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36

2,00 87,41 174,82

TOTAL APARTADO 01.02.01 CENTRO DE ........................... 61.499,46

APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION
CGBT ud Cuadro protección S.IV

1,00 39.609,33 39.609,33
CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.

1,00 5.483,58 5.483,58
BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)

1,00 13.924,62 13.924,62
EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65

2,00 421,34 842,68
E02164 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

84,00 12,71 1.067,64
E02165 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

108,00 16,32 1.762,56
E02162 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

108,00 8,88 959,04
E02163 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instalada

30,00 10,76 322,80
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

40,00 74,56 2.982,40
E02161 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada

10,00 6,97 69,70
E02156 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

5,00 1,60 8,00
E02134 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu

132,00 7,44 982,08
E02138 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu

15,00 8,02 120,30
E02098 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

25,00 1,12 28,00
E02135 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu

90,00 8,43 758,70
E02136 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu

45,00 8,96 403,20
E02120 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm², en tubo instalado

30,00 1,32 39,60
VC4V5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU
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80,00 5,79 463,20
RV1VV7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU

60,00 3,83 229,80
RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU

150,00 1,58 237,00
VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU

80,00 2,98 238,40
TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32

30,00 13,55 406,50
TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25

25,00 14,07 351,75
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20

30,00 12,76 382,80
TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-40

75,00 11,49 861,75
TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-32

45,00 9,74 438,30
CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS

2,00 288,07 576,14
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP

2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP

4,00 262,36 1.049,44
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36

3,00 87,41 262,23
EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP65

4,00 99,77 399,08
INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A

2,00 65,50 131,00
TFUERZA16 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A

1,00 65,17 65,17
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A

2,00 207,51 415,02
RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO

1,00 1.270,52 1.270,52
BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS

1,00 952,44 952,44
E02099 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

1.100,00 1,45 1.595,00
E02010 m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado

275,00 1,85 508,75

TOTAL APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION ...................... 80.698,04
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APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION
CAUDND630 UD CAUDALIMETRO DN630

1,00 5.412,25 5.412,25

TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION.............. 5.412,25

APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION
PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS

1,00 2.744,82 2.744,82
PLCSIOP UD CUADRO PLC

1,00 10.602,43 10.602,43
SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL

1,00 2.171,45 2.171,45
PMARCHAOP UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO

1,00 1.447,63 1.447,63
EQRADIOSIOP UD EQUIPO DE RADIO LOCAL

1,00 3.938,74 3.938,74
EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA

1,00 570,07 570,07

TOTAL APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION ................ 21.475,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA... 169.084,89

SUBCAPÍTULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACIÓN
APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

4,90 11,18 54,78
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

275,00 5,06 1.391,50
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

275,00 2,01 552,75
I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

220,00 9,28 2.041,60
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

143,00 1,58 225,94
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

549,45 0,50 274,73
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

562,48 1,85 1.040,59
DES.TU h Desmontaje de tubería existente

2,00 101,89 203,78

TOTAL APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y.................. 5.785,67
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APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

12,21 88,95 1.086,08
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

228,36 99,23 22.660,16
I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

448,80 33,63 15.093,14
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

10.998,07 1,54 16.937,03
TRA.33252 m² Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado

55,00 93,75 5.156,25

TOTAL APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL............................ 60.932,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACIÓN.. 66.718,33

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES
I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

5,20 11,18 58,14
I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

18,00 20,45 368,10
I19090 m Formación peldaño con hormigón en masa

8,40 14,61 122,72
I19086 m² Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm

18,00 20,62 371,16
I19052 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

216,00 9,42 2.034,72
I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

471,00 6,52 3.070,92
LIMP h Limpieza interior de edificios

16,00 36,57 585,12
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

0,28 88,95 24,91
I16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras

5,40 15,49 83,65
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

1,40 99,23 138,92
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

99,68 1,62 161,48
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

12,96 2,01 26,05
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

17,50 0,50 8,75
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

17,50 1,85 32,38
COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada

1,00 10.374,75 10.374,75
COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada

1,00 13.989,77 13.989,77
COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada

1,00 3.400,55 3.400,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS................................... 34.852,09

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV .................................................. 389.755,47
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CAPÍTULO CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

2.344,14 0,14 328,18
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

10,00 20,50 205,00
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

10,00 5,06 50,60
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

3.939,28 2,01 7.917,95
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

279,36 25,75 7.193,52
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

967,40 8,75 8.464,75
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

3.208,20 1,58 5.068,96
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

989,07 0,50 494,54
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

989,07 1,85 1.829,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 31.553,28

SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
SE11PEAD63010 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 1,0 MPa, colocada

280,00 196,54 55.031,20
SEN11PEAD630 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 0,6 MPa, colocada

739,19 134,99 99.783,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS ............... 154.814,46

SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

50,00 108,29 5.414,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL ........................... 5.414,50

SUBCAPÍTULO 02.04 VALVULERÍA
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conducción 4"

2,00 461,27 922,54
SEADVC1000m ud Arqueta desagüe conducción ø 500-1000 mm

2,00 1.044,96 2.089,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 VALVULERÍA ......................... 3.012,46

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA........................................................................... 194.794,70
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CAPÍTULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA
APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

5.566,40 0,99 5.510,74
I02017Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)

74.803,68 2,13 159.331,84
I02019Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)

59.842,94 2,76 165.166,51
I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

14.960,74 20,49 306.545,56

TOTAL APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones ...... 636.554,65

APARTADO 03.01.02 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

680,40 1,30 884,52
JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

14.528,70 1,28 18.596,74

TOTAL APARTADO 03.01.02 Construcción dique................ 19.481,26

APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes
I02029ac m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 2 km

186.535,13 1,31 244.361,02

TOTAL APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes . 244.361,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 900.396,93

SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA
APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

47,84 3,12 149,26
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

36,40 2,27 82,63

TOTAL APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras ........... 231,89

APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y encofrados
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

20,83 30,45 634,27
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

1,12 88,95 99,62
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

11,15 108,29 1.207,43

TOTAL APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y............ 1.941,32
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APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

0,13 1.500,00 195,00

TOTAL APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios............ 195,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA ............. 2.368,21

SUBCAPÍTULO 03.03 ALIVIADERO
APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

60,19 3,12 187,79
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

31,10 2,27 70,60
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

64,38 2,01 129,40
A01006ea_b m³ Construcción cama tuberías, D = 40 km

0,21 32,51 6,83
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

11,59 8,75 101,41
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

46,61 1,58 73,64

TOTAL APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras ........... 569,67

APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

51,60 12,00 619,20
I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

4,25 29,70 126,23
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

26,75 30,45 814,54
I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km

6,03 112,69 679,52
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

0,88 88,95 78,28

TOTAL APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y............ 2.317,77
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APARTADO 03.03.03 Tuberías
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

30,00 134,57 4.037,10

TOTAL APARTADO 03.03.03 Tuberías.................................. 4.037,10

APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios
MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado

4,00 408,24 1.632,96
5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC BITUMINOSO

19,80 34,01 673,40
D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

2,00 132,70 265,40

TOTAL APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios............ 2.571,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALIVIADERO.......................... 9.496,30

SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA DE TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

2.943,85 3,12 9.184,81
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

2.109,40 2,27 4.788,34
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

1.354,45 2,01 2.722,44
A01006ea_b m³ Construcción cama tuberías, D = 40 km

2,10 32,51 68,27
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

118,35 8,75 1.035,56
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

1.183,50 1,58 1.869,93

TOTAL APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras ........... 19.669,35

APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

8,72 88,95 775,64
I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km

65,60 112,69 7.392,46
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

47,34 108,29 5.126,45
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

25,92 12,00 311,04
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

1.260,08 1,62 2.041,33
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

18.273,02 1,54 28.140,45
I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

8,48 29,70 251,86
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

178,68 30,45 5.440,81
I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

192,72 32,83 6.327,00

TOTAL APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y............ 55.807,04
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.04.03 Tuberías y valvuleria
THGD1200C-180 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-180

33,00 259,75 8.571,75
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

298,00 134,57 40.101,86
A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

2,00 1.845,52 3.691,04
A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

1,00 1.116,18 1.116,18
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

37,10 182,10 6.755,91
VM.600a ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

2,00 2.976,29 5.952,58
CTD600.10i_n ud Carrete telescópico desmontaje chapa, ø 600 mm PN10, instalado

1,00 1.679,15 1.679,15
SEvalven100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

2,00 221,07 442,14

TOTAL APARTADO 03.04.03 Tuberías y valvuleria.............. 68.310,61

APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

4,00 1.500,00 6.000,00
SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías

4,00 108,18 432,72
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

9,00 63,37 570,33
6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA

0,64 81,43 52,12
BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero

24,00 64,39 1.545,36
ESCAL2jd m Escalera de acero

12,00 76,13 913,56
D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

3,60 132,70 477,72

TOTAL APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios............ 9.991,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA DE TOMA Y................. 153.778,81
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.05 CORONACIÓN Y ACCESOS
APARTADO 03.05.01 Construcción caminos

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

6.111,55 0,32 1.955,70
I04030 m² Refino y planeo de camino

6.111,55 0,09 550,04
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km

1.555,61 4,01 6.238,00
GravCant40_n m³ Material granular procedente de cantera D=40 km

2.022,30 19,17 38.767,49

TOTAL APARTADO 03.05.01 Construcción caminos........... 47.511,23

APARTADO 03.05.02 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

462,00 53,03 24.499,86
I24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco

4,50 69,44 312,48
I26004 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco

1,00 231,23 231,23
I27004 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco

2,00 119,57 239,14

TOTAL APARTADO 03.05.02 Varios ..................................... 25.282,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CORONACIÓN Y ACCESOS.. 72.793,94

SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE
I05008 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

1.673,70 2,94 4.920,68
I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

797,00 7,49 5.969,53
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

120,00 8,08 969,60
1EXC005B m³ Excavación en zanja de drenajes

1.255,28 3,93 4.933,25
MATZAN15 m³ Mat. granular para drenaje D = 40 km

1.631,86 21,03 34.318,02
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

4,14 30,45 126,06
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

0,32 108,29 34,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE............................... 51.271,79
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.07 IMPERMEABILIZACIÓN
DOC013 ml Soldadura por extrusión

120,00 11,00 1.320,00
BMP002 m Anclaje de fondo

475,00 20,16 9.576,00
BMP044 m Anclaje de taludes

198,00 74,80 14.810,40
SE_GEOMEM1_5 m² Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor

16.019,75 3,87 61.996,43
I05007 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

16.266,99 2,12 34.486,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 IMPERMEABILIZACIÓN ........ 122.188,85

SUBCAPÍTULO 03.08 ACABADOS
APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultación y control

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

6,00 129,82 778,92
HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

2,00 35,27 70,54

TOTAL APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultación ... 849,46

APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios
JCJ601 ud Elemento seguridad balsa

2,00 278,08 556,16
I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm

572,00 5,14 2.940,08
PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

1,00 412,50 412,50

TOTAL APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios............ 3.908,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 ACABADOS ........................... 4.758,20

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN .................................................................... 1.317.053,03
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO
SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE DE FILTRADO
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

400,00 0,14 56,00
I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

73,12 3,12 228,13
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

133,59 0,50 66,80
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

133,59 1,85 247,14
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

255,00 0,43 109,65

TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 707,72

APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y CIMENTACIÓN
I19080B m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm

255,00 7,07 1.802,85
I19083B m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8

255,00 21,39 5.454,45
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

49,33 88,95 4.387,90
ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado

6.919,00 2,41 16.674,79
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

24,00 99,23 2.381,52
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

851,00 1,62 1.378,62

TOTAL APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y .... 32.080,13

APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA
I19CPHORMOP m² Cerramiento con placas pref. de hormigón

161,26 95,62 15.419,68
I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

26,06 17,94 467,52
I19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada

1,00 239,20 239,20
I19PUECHL2OP ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada

1,00 2.142,73 2.142,73
I19063 m² Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio

4,80 202,38 971,42
I19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar

4,80 58,93 282,86
I19PERS01OP m² Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada

4,80 104,20 500,16
I19DRC010OP m² Reja 4 plet. y red. macizo

4,80 91,55 439,44
I19DRR010OP ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero

3,00 26,97 80,91
I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

161,26 6,52 1.051,42
I19CPCH50OP m² Cubierta chapa galvanizada

188,50 45,42 8.561,67
I19RLAG50OP m Remate lateral acero galvanizado 50
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PRESUPUESTOS PARCIALES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

29,00 16,56 480,24
I19PI7NPI60OP m Canalón PVC rectangular 110x75 mm. Instalado

29,00 44,65 1.294,85
I19BAJ110OP m Bajante PVC 110 mm

8,40 42,06 353,30
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

62,00 18,27 1.132,74
I19087 m Bordillo prefabricado hormigón

62,00 20,17 1.250,54

TOTAL APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS,................... 34.668,68

APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO
E03EUP030OP ud Sumidero sifon. PVC c/rej.PVC 25x25 SV 90-110

2,00 25,34 50,68
A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

30,00 4,13 123,90
A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

18,00 5,20 93,60
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

25,00 8,08 202,00
E03ALA020OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm

1,00 125,04 125,04
E03ALS030OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm

1,00 149,85 149,85

TOTAL APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO ...................... 745,07

APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION

CBTEF ud Cuadro protección BT Estación filtrado

1,00 1.628,74 1.628,74
E02121 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm², en tubo instalado

40,00 1,60 64,00
E02134 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu

85,00 7,44 632,40
E02098 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

25,00 1,12 28,00
E02136 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu

20,00 8,96 179,20
E02120 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm², en tubo instalado

30,00 1,32 39,60
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20

30,00 12,76 382,80
E02EMER175OP ud Emergencia 175 LM IP65

2,00 99,84 199,68
E02INTEST16OP ud Interruptor unipolar estanco 16A

3,00 67,62 202,86
E02TFUERZ16OP ud Toma fuerza 2P+T 16A

2,00 67,29 134,58
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A

2,00 207,51 415,02
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP

2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP

2,00 262,36 524,72
RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO
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MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
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1,00 301,18 301,18

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION.......... 5.232,30
SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION

E02TRANPRESOPud Transmisor de presión

2,00 257,62 515,24

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION.. 515,24
TOTAL APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES.................... 5.747,54

APARTADO 04.01.06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

1,00 63,55 63,55
L016FJ15OP ud Señal poliestilreno 210x197mm.Fotolum.

3,00 4,24 12,72

TOTAL APARTADO 04.01.06 PROTECCIÓN CONTRA......... 76,27

APARTADO 04.01.07 URBANIZACIÓN
I23015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,5 m

150,00 18,47 2.770,50
I23PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

2,00 461,24 922,48
I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km

30,00 4,44 133,20
I06012OP m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

30,00 13,07 392,10

TOTAL APARTADO 04.01.07 URBANIZACIÓN ..................... 4.218,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE DE FILTRADO ............. 78.243,69

SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS
FILTROM.10Pm ud Filtro automático de malla acero inox., 10", instalado

6,00 9.582,31 57.493,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS ............................... 57.493,86

SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

588,00 4,95 2.910,60
A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

78,40 5,56 435,90
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

3.710,40 5,24 19.442,50
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

1,00 753,11 753,11
BRIUNIV.800m ud Brida de unión universal DN-800, instalada

2,00 1.243,91 2.487,82
A08028 m Tubería PEAD 100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

15,00 21,70 325,50
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

7,50 2,01 15,08
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

7,50 1,58 11,85
A10VM800OPm ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

1,00 3.324,52 3.324,52
E02CAUDN800OP ud Caudalímetro DN800
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1,00 6.126,26 6.126,26
A10CD800OPm ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado

2,00 1.877,36 3.754,72
A11ARV1OP ud Arqueta de Válvula de entrada a filtrado

1,00 1.718,69 1.718,69
A11ARC1OP ud Arqueta de Caudalímetro salida de filtrado

1,00 1.718,69 1.718,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y .. 43.779,04

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO .................................................................... 179.516,59
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CAPÍTULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

50,00 5,06 253,00
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

50,00 20,50 1.025,00
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

25.205,45 2,01 50.662,95
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

21.648,63 1,58 34.204,84
SE11_RASANT m³ Realización de asiento de tubería

1.204,84 0,58 698,81
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

612,94 25,75 15.783,21
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

100,00 1,16 116,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 102.743,81

SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIAS
SEN11PEAD800 m Tubería PEAD 100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada

5.022,84 158,32 795.216,03
SEN11PEAD710 m Tubería PEAD 100, ø 710 mm, 0,6 MPa, colocada

202,33 149,07 30.161,33
A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

1.917,67 74,41 142.693,82
A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

273,37 50,38 13.772,38
A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

1.036,95 33,38 34.613,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIAS.............................. 1.016.456,95

SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagüe conducción <=ø 500 mm

3,00 590,63 1.771,89
SEADVC1000m ud Arqueta desagüe conducción ø 500-1000 mm

6,00 1.044,96 6.269,76
SENVPAVC400m ud Arqueta de válvulas de corte  ø400 mm

1,00 2.986,47 2.986,47
SENVPAVC500m ud Arqueta de válvulas de corte  ø500 mm

1,00 3.887,27 3.887,27
SENVPAVC800m ud Arqueta de válvulas de corte  ø800 mm

3,00 6.781,38 20.344,14
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conducción 2"

2,00 293,80 587,60
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conducción 4"

8,00 461,27 3.690,16
SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conducción 6"

3,00 619,22 1.857,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA ......................... 41.394,95

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO ................................................................. 1.160.595,71
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CAPÍTULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

40,00 5,06 202,40
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

40,00 20,50 820,00
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

13.368,41 2,01 26.870,50
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

12.612,26 1,58 19.927,37
SE11_RASANT m³ Realización de asiento de tubería

657,39 0,58 381,29
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

582,01 25,75 14.986,76
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

50,00 1,16 58,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 63.246,32

SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

25,14 47,44 1.192,64
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

42,40 27,60 1.170,24
A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

25,14 19,06 479,17
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

232,18 17,74 4.118,87
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

103,29 12,06 1.245,68
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

1.081,95 11,68 12.637,18
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

174,57 8,08 1.410,53
A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

2.031,50 9,07 18.425,71
A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

404,31 6,39 2.583,54
A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

3.331,17 7,30 24.317,54
A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

616,19 5,20 3.204,19
A08013 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

922,19 5,94 5.477,81
A08012 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

89,26 4,10 365,97
A08010 m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

829,74 4,16 3.451,72
A08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

1.681,78 3,00 5.045,34
A08006 m Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

3.768,37 2,01 7.574,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS.............................. 92.700,55
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SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagüe conducción <=ø 500 mm

21,00 590,63 12.403,23
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conducción 2"

30,00 293,80 8.814,00
SENVPAVC125m ud Arqueta de válvulas de corte  ø125 mm

4,00 507,05 2.028,20
SENVPAVC150m ud Arqueta de válvulas de corte  ø150 mm

8,00 538,12 4.304,96
SENVPAVC200m ud Arqueta de válvulas de corte  ø200 mm

5,00 734,77 3.673,85
SENVPAVC250m ud Arqueta de válvulas de corte  ø250 mm

3,00 1.140,19 3.420,57
SENVPAVC315m ud Arqueta de válvulas de corte  ø315 mm

1,00 1.158,11 1.158,11
VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple

245,00 819,69 200.824,05
VPH2sm ud Hidrante 2" simple

37,00 978,08 36.188,96
VPH3sm ud Hidrante 3" simple

10,00 1.541,72 15.417,20
VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple

3,00 937,24 2.811,72
VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple

2,00 1.070,40 2.140,80
VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple

1,00 1.775,44 1.775,44
VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple

1,00 2.450,26 2.450,26
VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple

8,00 3.850,15 30.801,20
PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"

8,00 144,81 1.158,48
PAR2 ud Toma de parcela 2"

3,00 232,90 698,70
PAR3 ud Toma de parcela 3"

12,00 394,21 4.730,52
PAR4 ud Toma de parcela 4"

8,00 523,88 4.191,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA ......................... 338.991,29

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO............................................................. 494.938,16
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CAPÍTULO CAP.- 07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES
SUBCAPÍTULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS

SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros

61,00 355,00 21.655,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS. 21.655,00

SUBCAPÍTULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES
SE_FOS.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diám. 400-700 mm

20,00 1.245,41 24.908,20
SE_HINC.250 ml Hinca paso de vía tub. camisa chapa diám. 400/5 mm

100,00 259,00 25.900,00
A08006 m Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

40,00 2,01 80,40
A08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

35,00 3,00 105,00
A08013 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

28,00 5,94 166,32
A08019 m Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

120,00 10,65 1.278,00
A08022 m Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

120,00 13,29 1.594,80
A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

40,00 17,23 689,20
A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

10,00 26,68 266,80
SEREPCAM ud Reposición de caminos

9,00 14,51 130,59
SECC200 m Cruce de camino ø<315 mm

45,00 59,92 2.696,40
SEREPCAS10 ud Reposición de carreteras y caminos asfaltados

6,00 84,41 506,46
SECCR315m m Cruce de carretera y camino asfaltado ø<315

48,00 230,61 11.069,28
SEPEXIS315 ml. Paso de tubería PEAD Ø 50 a 315 mm por obra de cruce existente

190,00 17,93 3.406,70
SECAYB0.8m m Cruce de arroyo y/o barranco ø=0.8 m

40,00 253,29 10.131,60
I19PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal

114,00 36,83 4.198,62
ANESTRUCT ud Estudio y análisis estructural de obras existentes

1,00 2.500,00 2.500,00
SE0301-26 m³ Demolición, sobre resalte, de elementos varios

275,00 11,32 3.113,00
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

850,00 1,16 986,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y... 93.727,37

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS...................... 115.382,37
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CAPÍTULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)

16,00 7,47 119,52
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

16,00 12,82 205,12
L01075 ud Protector auditivo de orejeras

16,00 8,11 129,76
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

16,00 5,81 92,96
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

16,00 1,49 23,84
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

16,00 7,68 122,88
L01143 par Guantes goma o PVC

100,00 0,35 35,00
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

16,00 1,55 24,80
L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

16,00 14,33 229,28
L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

16,00 16,14 258,24
L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

16,00 13,73 219,68
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2

22,00 2,86 62,92
L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro

16,00 5,76 92,16
L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas

16,00 49,06 784,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES.................... 2.401,12

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada

110,00 13,93 1.532,30
L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

90,00 22,84 2.055,60
L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

110,00 31,78 3.495,80
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

90,00 74,50 6.705,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

110,00 2,99 328,90
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

110,00 17,86 1.964,60
L01049 m Cordón balizamiento, colocado

1.193,79 0,89 1.062,47
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

50,00 65,47 3.273,50
L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

110,00 33,57 3.692,70
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

90,00 14,79 1.331,10
L01051 ud Jalón de señalización, colocado
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110,00 7,00 770,00
L01009 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas

12,00 128,14 1.537,68
L01012 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas

12,00 139,12 1.669,44
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

2,00 109,64 219,28
L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas

4,00 45,07 180,28
L01024 ud Recipiente recogida basura

3,00 35,04 105,12
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

150,00 10,33 1.549,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES.................... 31.473,27

SUBCAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

5,00 63,55 317,75
L01057 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

5,00 78,97 394,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .. 712,60

SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN Y REUNIONES MENSUALES
L01062 h Formación en Seguridad y Salud

120,00 15,86 1.903,20
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

12,00 144,10 1.729,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN Y REUNIONES. 3.632,40

SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

16,00 51,25 820,00
L01059 ud Botiquín portátil de obra

5,00 39,53 197,65
L01060 ud Reposición material sanitario

16,00 28,03 448,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y.... 1.466,13

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................... 39.685,52
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CAPÍTULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 09.01 Medidas Preventivas, correctoras y compensatorias
APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas

PRARQ ud Proyecto arqueológico

1,00 4.442,14 4.442,14

TOTAL APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas.............. 4.442,14

APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras
SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauración del medio edáfico

F09086 ha Gradeo o similar

5,00 341,71 1.708,55

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauración del ........ 1.708,55
SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetación en hidrantes

GENSPE ud Suministro y plantación Genista speciosa

70,00 8,27 578,90
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantación Retama sphaerocarpa

70,00 6,56 459,20
QCOCC1-1.25CO ud Suministro y Plantación mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct

70,00 22,64 1.584,80
RALATERNUS ud Suministro y Plantación Rhamnus alaternus

70,00 6,36 445,20

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetación en ........ 3.068,10
SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetación en cruces con arroyos

SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantación Salix purpurea

60,00 7,12 427,20
PALBA16-18CEM ud Suministro y plantación Populus alba 16-18, cep

30,00 67,97 2.039,10
A014CIDU m Suministro y colocación de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus

30,00 79,68 2.390,40

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetación en ........ 4.856,70
SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de balsa y casetas

QCOCC1-1.25CO ud Suministro y Plantación mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct

150,00 22,64 3.396,00
THYMUS ud Suministro y Plantación Thymus baetica

150,00 7,29 1.093,50
RALATERNUS ud Suministro y Plantación Rhamnus alaternus

150,00 6,36 954,00
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantación Retama sphaerocarpa

150,00 6,56 984,00
LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantación Lonicera etrusca

175,00 6,98 1.221,50
HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra

2,00 368,24 736,48

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de ........ 8.385,48
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SUBAPARTADO 09.01.02.05 Señalización vegetación
L01049 m Cordón balizamiento, colocado

300,00 0,89 267,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.05 Señalización............... 267,00
SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creación de filtros verdes en desagües

REV TAM Ha Reforestación con especies  Tamarix spp.

0,20 3.674,11 734,82
A021CIM m Suministro y colocación de rollo vegetado de Thypa angustifolia

6,00 92,16 552,96
A014CIDU m Suministro y colocación de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus

6,00 79,68 478,08
A002CIDU m² Suministro y colocación de manta estruct de Phragmites australis

6,00 71,29 427,74

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creación de filtros...... 2.193,60
TOTAL APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras.............. 20.479,43

APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias
ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada

22,00 248,95 5.476,90
COR_AVES m² Corredor salida balsa aves

1.656,00 1,23 2.036,88
PU_GAL ud Zona de puesta para galápagos

2,00 170,46 340,92
BCcanal1.5 ud Boca alimentación canal 1-1/2"

7,00 365,98 2.561,86
I19066OP ud Fosa séptica residuos

1,00 4.944,72 4.944,72

TOTAL APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias ...... 15.361,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Medidas Preventivas, ............ 40.282,85

SUBCAPÍTULO 09.02 Programa de Vigilancia Ambiental
APARTADO 09.02.01 Fase de Obra

CAF ud Control de afección a la fauna en proyecto

1,00 2.867,59 2.867,59
SEGARQ ud Seguimiento arqueológico en proyecto

1,00 4.307,69 4.307,69
CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto

1,00 3.097,84 3.097,84

TOTAL APARTADO 09.02.01 Fase de Obra .......................... 10.273,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Programa de Vigilancia ......... 10.273,12

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 50.555,97
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CAPÍTULO CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
SERESACERO tn Acopio, carga y transp. a vertedero de residuos acero

88,82 40,99 3.640,73
SERESPE tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE

1,80 146,26 263,27
SERESPVC tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PVC

9,86 131,44 1.296,00
SE0301-26 m³ Demolición, sobre resalte, de elementos varios

150,00 11,32 1.698,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 6.898,00
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CAPÍTULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD
CC1.0 % Control de calidad a justificar

39.492,20 1,00 39.492,20

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD....................................................................... 39.492,20

TOTAL ................................................................................................................................................. 3.988.667,72

Página 26


