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1 OBJETO Y ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Porma pretende el suministro, al 

menos en parte, basado en energías alternativas, concretamente mediante la energía solar 

fotovoltaica. Dicha energía se está implantando en algunos regadíos a pequeña escala, siendo su 

funcionamiento adecuado y permitiendo ahorros energéticos en la práctica del riego.  

En los últimos años, las energías renovables han comenzado a integrarse en las 

explotaciones. Destaca la utilización de fuentes solares respecto al resto de fuentes renovables y 

el creciente interés por las energías renovables tiene su raíz en la excesiva dependencia de la 

economía sobre los combustibles fósiles (alto precio, inseguridad en el suministro e inestabilidad 

geopolítica de gran parte de los países productores) y en el calentamiento terrestre como 

consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. 

La zona regable de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma abarca 

una superficie de regadío de 20.053 ha perteneciendo en su conjunto a la provincia de León.  

La zona regable se abastece del Canal de la MI del río Porma que toma el agua del embalse 

del Porma, en el azud situado en el río homónimo ubicado a la altura de la localidad de Secos del 

Porma. Se divide en dos tramos denominados Fase I y Fase II a los que se les asignan los diferentes 

sectores que forman la comunidad de regantes. Cuenta con una longitud total de 75,72 km. La 

Fase I cuenta con 36,97 km y la Fase II con 38,75 km. La Fase I abarca desde el azud en el río 

Porma hasta un segundo azud localizado en el punto de confluencia con el río Esla, a la altura de 

la localidad de Villomar, punto en el que se cruzan el trazado del canal con el cauce del río. 

La zona regable se divide en once sectores de riego que van desde el sector I al sector XI. 

Se distribuyen de norte a sur a lo largo del trazado del Canal de la Margen Izquierda del río Porma.  

En la actualidad, se encuentran modernizados siete sectores de riego, para un total de 

11.854 ha, y previsto en este plan los sectores II y III con 4.756 ha. Restarían por modernizar 

después de esta actuación unas 3.425 ha. La Modernización del Regadío de la Comunidad de 

Regantes de la Margen Izquierda del Porma (León), sectores II y III, tiene como objetivo principal 

la reducción del uso de los recursos hídricos regulados. La actuación pretende la modernización 

de una zona regable de 4.756 ha, para el cambio de riego tradicional por gravedad desde la red de 

acequias, aun riego moderno mediante tuberías enterradas presurizadas. 

La superficie de riego estará subdividida en dos sectores de riego, para una mayor eficiencia 

energética, diferenciando cada sector por sus características altimétricas. Cada uno de los sectores 

se abastece del canal del Porma, derivando a sendas balsas de regulación y estaciones de bombeo. 
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Las estaciones de bombeo serán alimentadas en parte por energía proveniente de la red 

eléctrica, y otro porcentaje será abastecido por la construcción de un parque fotovoltaico.   

El objeto del presente anejo es el diseño, descripción y valoración de las obras a ejecutar. 

Así mismo ha de servir como documento que permita la ejecución de las obras y la obtención de 

permisos, concesiones y trámites administrativos necesarios para su puesta en servicio.  

Este anejo contempla la realización de una instalación fotovoltaica en la estación de 

bombeo del Sector II del margen izquierdo del Porma, de 1.001,52 kWp. 

2 PETICIONARIO-PROMOTOR 

Se redacta el presente proyecto a petición de la Comunidad De Regantes De La Margen 

Izquierda Del Porma, promotor de las instalaciones descritas en el presente documento.  

El promotor es: 

Nombre:  COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA. 

C.I.F.:  G24066250. 

Dirección:  C/ La Adobera, 8 Cabreros del Rio. 24224, León. 

 

3 EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento de la instalación proyectada será el descrito a continuación: 

Sector II (Valdearcos)  

Referencia catastral: 24096A103000360000BS      

Localización:   Polígono 103 Parcela 36 

ARROYO VALDEARCOS. MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN) 

Coordenadas 

GGMMSS  42º 28' 06.8'' N, 05º 24' 59.8'' O 

UTM   30 T 301332 4704632 
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4 REGLAMENTACIÓN 

Las instalaciones documentadas en el presente proyecto, están afectadas y por tanto, 

cumplirán con la legislación vigente siguiente: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica (RD. 1955/2000, de 1 de 

diciembre). 

• Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan. 

• Normas CEI (Comisión Electrotécnica internacional) 

• Criterios generales para la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión 

(Norma UNE 157701). 

• Normas particulares de los diferentes estamentos de Industria que sean de obligado 

cumplimiento. 

 

5 PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED 

Para satisfacer las necesidades de la instalación se ha proyectado la instalación de un total 

de 1.872 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una potencia pico 

total de 1.001,52 kWp.  

Puesto que la instalación objeto de proyecto es una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, se ha proyectado la instalación de 6 inversores de red con una potencia de 175kW. 

En base a esta configuración de módulos e inversores, se ha diseñado una configuración de 

seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposición vertical. 

La tensión de funcionamiento en baja tensión de la estación de bombeo es de 690V, ésta 

no es una tensión de salida estándar en los inversores de red, por tanto, la instalación deberá contar 

con un transformador para adaptar la tensión de generación a la de utilización con una potencia 

no inferior a 1250kVA. 

Ya que la instalación de este transformador es indispensable se ha proyectado el montaje 

de inversores de red con una tensión de salida de 800V, este tipo de inversores permite 

incrementar la distancia existente entre el inversor y la estación de bombeo en decremento de las 
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distancias existentes entre módulo fotovoltaico e inversor, obteniendo menores perdidas por caída 

de tensión en la parte de corriente continua.  

El punto de evacuación de la planta fotovoltaica será el Cuadro General de Baja Tensión 

de 690V de la estación de bombeo, situado en el edificio prefabricado junto al transformador 

general de la instalación 45kV/069kV. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, lo cual implica que 

no puede generar más energía que la demandada por la propia instalación, para ello se ha 

proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalación y gestionar la 

generación de cada inversor con objeto de evitar la inyección de energía a la red de distribución. 

En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energía consumida cuando la 

instalación está fuera de campaña de riego es la energía demandada por las pérdidas internas en 

los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo es muy importante la 

elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por esta razón se ha 

proyectado la lectura del consumo en la parde de alta tensión del centro de transformación 

45kV/0.69kV. 

 

6 PUESTA EN MARCHA 

La planta contará con protecciones en diferentes niveles y grados de apertura tanto en la 

parte de continua como en alterna. Para poder realizar maniobras se debe conocer bien el esquema 

general de planta y los equipos de protección y maniobra de los que se dispone. 

En la parte de continua encontramos primero las cajas tipo SCB (String Control Box), 

cuadros que agrupan los strings del generador fotovoltaico, en la cual tenemos fusibles para las 

entradas de cada una de las series y un interruptor seccionador general a la salida de esta. En este 

caso en particular, puesto que el inversor proyectado tiene un alto número de entradas MPPT, 

estas cajas SCB solamente contendrán los fusibles correspondientes a una sola string.  Los fusibles 

no se pueden manipular en carga, por ello se debe proceder primero a la parada del inversor 

correspondiente. 

Desde estas cajas accedemos a los inversores, los cuales a la entrada tienen tres 

seccionadores de corriente continua, el cual no se puede manipular en carga, por tanto se deberá 

asegurar que el inversor está parado mediante la aplicación móvil correspondiente. 

Desde cada inversor vamos al cuadro general de 800V de alterna, el cual agrupa el total de 

inversores. Este cuadro contiene una protección magnetotérmica y diferencial para cada inversor, 
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aunque esta aparamenta tiene capacidad de corte en carga, se aconseja primeramente parar el 

inversor mediante la aplicación móvil correspondiente.  

6.1 Procedimiento 

6.1.1 Conexión 

1.- Si es la primera vez que se conecta o se trata del cambio de un inversor nuevo, se debe 

realizar primero la maniobra de configuración de inversor. 

2.- Una vez configurados los inversores, abrimos todos los cuadros SCB interruptores y 

fusibles. dejando las series aisladas e individuales. 

3.- Comprobar y abrir los interruptores del Cuadro General FV 800V. 

4.- Comprobar que se han realizado todas las pruebas en vacío de todos los cables, 

timbrado, continuidad, megado, etc.… y que están correctas. 

5.- Cerrar protecciones de la línea de MT. (Solo en caso de tener que energizar la parte de 

MT) 

6.- Medir y observar la tensión de salida (secundario parte de alta tensión) del 

transformador. Debe ser 690 v o similar. (Solo en caso de tener que energizar la parte de MT) 

7.- Cerrar interruptor general del Cuadro General 690V. (Solo en caso de tener que 

energizar la parte de MT) 

8.- Cerrar interruptor de la instalación FV existente en el Cuadro General 690V. 

9.- Comprobar presencia de tensión el cuadro general FV 800V. 

10.- Cerrar el interruptor general del cuadro FV 800V. 

11.- Ir cerrando los interruptores de cada inversor. 

Inicio parte de continua. Se realiza inversor por inversor, nunca todos a la vez. 

12.- Revisar tensiones series en caja SCB. (caja 1) 

13.- Cerrar fusibles de series. (Caja 1) 

14.- Cerrar Interruptor DC correspondiente del inversor. (Inversor 1) 
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15.- En el menú de inversor poner en ON. (Inversor 1). (Se continúa desde el punto 8 pero 

con el número 2 y así progresivamente.) 

6.1.2 Desconexión 

Comenzar con la maniobra de la parte de continua. Se realiza inversor a Inversor. 

1.- Poner en OFF el inversor en el Menú. (Inversor 1). 

2.- Abrir el interruptor DC del Inversor. (Inversor 1). 

3.- Abrir fusibles series SCB. (Caja 1). Regresar a realizar desde el punto 1 al inversor 

siguiente y así progresivamente hasta abrir todos. 

5.- Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores. Abrir interruptor 

correspondiente del cuadro general FV 800V. En caso de sólo necesitar trabajar en un inversor. 

Abrir solo los fusibles de ese inversor. ATENCIÓN: el cuadro seguirá teniendo tensión de los 

otros inversores. 

6.- Para apertura general, comprobar la correcta realización de todos los pasos anteriores 

para cada inversor. Apertura del interruptor general FV del general del Cuadro General 800V. 

7.- Apertura del interruptor FV 690V del general del Cuadro General 690V. 

 ATENCIÓN: el cuadro seguirá teniendo tensión y carga debido al resto de instalación de 

690V (Estación de Bombeo). 

7.- Apertura protecciones de MT. Sólo en caso de necesitar desenergizar la línea de MT. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

La compañía eléctrica puede llegar a abrir directamente la línea de MT desde el seccionador 

de corte en carga. Toda la planta se para automáticamente. Al recuperarse y/o cerrar de nuevo el 

seccionador de corte en carga, la planta arranca automáticamente, una vez hecha la sincronización 

de los inversores con los parámetros de red. 
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En caso de alargarse la parada de la línea de MT o tener que revisar la planta tras una parada 

de la línea general de MT, se tratará la planta con el procedimiento de Desconexión y para su 

puesta en marcha de nuevo, el procedimiento de Conexión. 

 

7 CONTROL DE CALIDAD 

Conforme al artículo 2 de Decreto 83/1991, de 22 de abril, de la Consejería de Fomento 

sobre Control de Calidad en la construcción (BOCYL nº79 de 26/04/1991), todos los proyectos 

de obras deben incluir un programa de control de calidad valorado que especifique las mínimas 

actuaciones de control necesarias para conseguir el nivel de calidad previsto. Este punto se redacta 

con el fin de especificar y valorar las mínimas actuaciones de control de calidad que se llevarán a 

cabo, durante la ejecución de las obras para garantizar que se cumplen todos los requisitos de 

calidad en base a la normativa vigente y la experiencia de la buena práctica constructiva. 

La responsabilidad del control de calidad de la obra recae sobre el contratista y debe incluir 

el control de los materiales, control de calidad de equipos en taller y fábrica, control de ejecución 

en obra y pruebas de funcionamiento de las instalaciones; siempre que el presupuesto del plan de 

control de calidad es inferior al 1% del P.E.M. de la obra es obligación del contratista su 

realización dentro del presupuesto de la obra (Cláusula 38, Decreto 3854/1970). 

 

DESCRIPCION NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 
PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO: ESTRUCTURA METALICA 

  
Comprobación en taller  del galvanizado: 
preparación de superficie (granallado y 
limpieza), espesor del galvanizado 

UNE-EN 
1461 

1 2 Tm. 31,00 31 25,00 € 775,00 € 

CAPÍTULO: INSTALACIONES PLANTA FOTOVOLTAICA 

  

Verificación del Funcionamiento de la 
instalación y del cumplimiento del RAT. Debe 
ser realizado por una empresa especializada o 
laboratorio acreditado según UNE-EN-ISO/IEC 
17025 

UNE-20460, 
UNE 
EN61215-
2:2016 

1 1 UD 1,00 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Ensayo de potencia máxima MQT 02 1 500 UD 1.872,00 4 900,00 € 3.600,00 € 

Inspección inicial y durante ejecución 1 1 UD 1,00 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Prueba final de funcionamiento de la 
instalación 

1 1 ud 1,00 

CAPÍTULO: INSTALACIONES DE INTERCONEXION CON LA RED 
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Verificación del Funcionamiento de la 
instalación y del cumplimiento del RAT. Debe 
ser realizado por una empresa especializada o 
laboratorio acreditado según UNE-EN-ISO/IEC 
17025 

RD 
214/2019 

1 1 UD 1,00 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Inspección inicial y durante ejecución 1 1 UD 1,00 

Prueba final de funcionamiento de la 
instalación 

1 1 ud 1,00 

     

  

IMPORTE TOTAL.                
IVA NO INCLUIDO 

10.375,00 € 

     

  

  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                          ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Página 14 

 

 

 

8 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

8.1 Características generales de la planta 

La instalación fotovoltaica proyectada inyectará la energía generada en la estación de 

bombeo a la tensión de 690V.  

Se ha diseñado una instalación fotovoltaica con seguidor, es decir los paneles fotovoltaicos 

estarán montados sobre una estructura móvil con la orientación determinada, sin embargo, la 

inclinación será variable en función de la radiación solar. 

Para satisfacer las necesidades de la instalación se ha proyectado la instalación de un total 

de 1.872 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una potencia pico 

total de 1.001,52 kWp con una superficie ocupada total aproximada de 2 hectáreas.  

Puesto que la instalación objeto de proyecto es una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, se ha proyectado la instalación de 6 inversores de red con una potencia de 175kW. 

En base a esta configuración de módulos e inversores, se ha diseñado una configuración de 

seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposición vertical. 

Como ya se ha comentado, la tensión de funcionamiento de la estación de bombeo es de 

690V, ésta no es una tensión de salida estándar en los inversores de red, por tanto, la instalación 

deberá contar con un transformador para adaptar la tensión de generación a la de utilización con 

una potencia no inferior a 1250kVA. 

Ya que la instalación de este transformador es indispensable se ha proyectado el montaje 

de inversores de red con una tensión de salida de 800V, este tipo de inversores permite 

incrementar la distancia existente entre el inversor y la estación de bombeo en decremento de las 

distancias existentes entre módulo fotovoltaico e inversor, obteniendo menores perdidas por caída 

de tensión en la parte de corriente continua.  

El punto de evacuación de la planta fotovoltaica será el Cuadro General de Baja Tensión 

de 690V de la estación de bombeo. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, lo cual implica que 

no puede generar más energía que la demandada por la propia instalación, para ello se ha 

proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalación y gestionar la 

generación de cada inversor con objeto de evitar la inyección de energía a la red de distribución. 

En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energía consumida cuando la 
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instalación está fuera de campaña de riego, es la energía demandada por las pérdidas internas en 

los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo es muy importante la 

elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por esta razón se ha 

proyectado la lectura del consumo en la parte de alta tensión del centro de transformación, 

instalando transformadores de medida con tres secundarios para cablear el equipo de inyección 0. 

 

8.2 Datos de radiación global 

El principio de diseño normalmente utilizado para una instalación fotovoltaica es 

maximizar la recolección de la radiación solar disponible, de tal forma que la curva de producción 

horaria sea lo más plana posible. Atendiendo a este criterio y después de hacer diversas iteraciones 

con strings de paneles a distintas orientaciones e inclinaciones y teniendo en cuenta que la 

instalación tiene su principal demanda de energía entre los meses de abril y septiembre, se llega 

a la conclusión de que la mejor la opción más ventajosa es una instalación solar móvil con una 

inclinación variable y un azimut de 0º respecto al sur. 

Con esta configuración y considerando la ubicación donde se va a instalar el Instalación, 

Valdearcos, latitud 42°.4678 N, longitud 5°.4158 W y altitud 792 m sobre el nivel del mar, se 

verifica la disponibilidad de energía solar utilizando los datos "Photovoltaic Geographical 

Information System (PVGIS)" sobre los valores promedios mensuales diarios de radiación solar 

en un plano horizontal. 

 

Promedio de radiación solar diaria por mes en el plano horizontal [kWh/m²] 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.91 2.89 4.35 5.45 7.07 7.51 7.90 6.68 5.15 3.07 2.09 1.40 

Fuente de datos: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

 

Irradiación anual media mensual sobre el plano horizontal  [kWh/m²] 
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Fuente datos: Photovoltaic Geographical Information 

Por lo tanto, los valores de la radiación solar anual en el plano horizontal son 1 690.70 

kWh/m².  

Los efectos del sombreado debido a elementos naturales (montañas, árboles) o artificiales 

(edificios), determinan la reducción de las ganancias solares y el tiempo de retorno 

correspondiente. El coeficiente de sombreado, función de la morfología del sitio, es 1.00. 

 

8.3 Temperatura ambiente máxima y mínima utilizados 

Las temperaturas mínimas y máximas utilizadas en la verificación del proyecto han sido -

10ºC y 70ºC, como puede observarse estos valores están por encima de los valores máximos y 

mínimos registrados por la Agencia estatal de meteorología registrados en los últimos años. 
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Fuente datos: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 

8.4 Equipos principales 

 

8.4.1 Módulos fotovoltaicos 

La planta se compone de 1.872 módulos fotovoltaicos del modelo LR5-72 HPH de 535 

Wp, de LongiSolar o similar, con las principales características en condiciones STC: AM1.5 

1000W/m2 a 25ºC, descritas a continuación: 

• Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 

• Tipo: Half-Cut 

 

8.4.2 Inversores fotovoltaicos 

La planta se compone de 6 inversores trifásicos de 175kW a 40 ºC, tipo SUN2000-

185KTL-H1 de Huawei o similar, a continuación, se detallan sus principales características: 
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• Voltaje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40ª 

• Voltaje de entrada inicial: 550V 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 

 

SALIDA Vac 

• Potencia nominal activa: 175.000W @40°C, 168.000 W @45°C, 160.000 W @50°C 

• Potencia máx activa (cos =1): 185.000 W 

• Voltaje nominal de salida: 800V, 3W+PE 

• Frecuencia nominal de red de AC: 50Hz / 60 Hz 

• Corriente de salida nominal:  126,3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C 

• Máx. corriente de salida 134.9 A 

• Rango de factor de potencia ajustable:  0.8 LG ... 0.8 LD 

• Máx. distorsión armónica total:  ＜3% 

 

EFICIENCIA 

• Eficiencia máxima 99.03% 

• Eficiencia europea 98.69% 

 

PROTECCIONES  

• Dispositivo de desconexión del lado de entrada 

• Protección anti-isla 

• Protección contra sobrecorriente de AC 

• Protección contra polaridad inversa de DC 

• Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 

• Protección contra sobrecorriente de DC Tipo II 

• Protección contra sobrecorriente de AC Tipo II 

• Detección de resistencia de aislamiento DC 
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• Unidad de Monitoreo de la Corriente Residual 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Dimensiones (L x A x F): 1.035 x 700 x 365 mm 

• Peso (con soporte de montaje): 84 kg 

• Temperatura de operación: -25°C ~ 60°C 

• Método de enfriamiento: Refrigeración inteligente con aire 

• Máx. altitud de operación:  4,000 m  

• Humedad relativa: 0 ~ 100% 

• Conector de DC:  Staubli MC4 EVO2 

• Conector de AC: Terminal de PG resistente al agua + Conector OT/DT 

• Grado de protección IP66 

• Topología:  Sin transformador 

 

 

8.4.3 Estructura fotovoltaica 

El seguidor solar es el encargado de sustentar los módulos y orientarlos a la posición de 

máxima radiación. 

El tipo de seguidor que se empleará será de un eje, en orientación Norte-Sur, fijado al suelo 

mediante hincas, con dos tipos de perfiles distintos con un tratamiento superficial galvanizado en 

caliente, 8 perfiles tipo IPE 120,4 a un lado y 4 al otro, con un perfil central HE-A 140. Sobre 

cada uno de los perfiles IPE 120 se monta una corona de giro y sobre el perfil HE-A 140 se monta 

el conjunto motor-reductor. A ambos lados del reductor sale un perfil de sección cuadrada, con 

un tratamiento superficial galvanizado en caliente, uniendo todas las coronas, permitiendo 

transmitir el giro a todo el conjunto. Sobre este perfil se monta la subestructura, de aluminio, 

sobre la que irán fijados los paneles, empleando para este cometido tornillería de acero inoxidable.  

Los perfiles hincados al terreno dispondrán de una longitud total de 3 m, hincando 2 m en 

el terreno, de acuerdo con el resultado del informe pull-out test elaborado a tal efecto.  

 

 Las características del seguidor son: 
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DATOS BÁSICOS 

Tipo de Seguimiento  1-eje 

Superficie modular hasta  128 m2  

Max. superficie modular (Ancho x 

alto)  
2 x 11,57 m x 3,4 m 

72-Cel. Módulo estándar (máx.)  64 

Certificaciones  CE, UL, CSA 

ESTRUCTURA 

Materiales  Acero galvanizado en caliente, aluminio, sintéticos 

Galvanización  EN ISO 1461 o comparable 

Tipo de enlace  Conexión atornillada, sin soldadura en el sitio 

Certificado de estática  Si 

MOTOR 

Principio  Accionamiento rotativo sin mantenimiento 

Ángulo Este-Oeste (con nieve)  +50°/ -70° 

Ángulo Este-Oeste (sin nieve)  max. ±55° (Variabilidad ajustable) 

Velocidad de giro  18°/min. 

Nivel de sonido (sin carga)  50 dB(A) 

Índice de protección  IP 55 

ELECTRÓNICA & CONTROL 

Tensión de funcionamiento  100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz 

Corriente de entrada nominal  0,78 A 

Control  Tecnología - MLD 

Índice de protección  IP 65 

CONSUMO DE ENERGÍA (APROX.) 

Modo de control  1 W 

Con actuador de funcionamiento  50 W – 336 W 

POTENCIA DE SALIDA 

Tensión de salida  24 V DC 

Corriente de salida (máx.)  3,1 A en 25 min / 5 A en 10 min / 14 A en 100 ms 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Instalación sobre el nivel del mar  max. 2000 m 

Temperatura ambiente permitida  -20°C – +50°C 

Rango de humedad  5% – 95% 

Velocidad de viento permitida  110 km/h 
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CONDICIONES DEL TERRENO 

Max. inclinación del suelo E – W  10° 

Max. inclinación del suelo N - S  10°  

TOLERANCIA DE HINCADO DE LOS PILARES 

Precisión de hincado con los ejes  Máx. +/- 20 mm 

Ángulo de giro del eje  Máx. +/- 5° 

Precisión de hincado en altura  Máx. +/- 10 m 

 

Cada seguidor viene equipado con un sistema de control de inclinación por seguimiento 

activo con optimización de irradiancia, tipo MLD, al estar evaluando de forma constante la 

irradiación permite asegurar que los paneles estarán orientados hacia el punto de máxima 

radiación. Otra ventaja también es que, al no depender de un control central para la orientación, 

en caso de que falle el sensor sólo se “pierde” el funcionamiento de un seguidor, siguiendo 

funcionando los otros de forma autónoma. 

Se ha previsto la instalación de un total de 36 seguidores, en cada seguidor se montarán 52 

módulos solares, dichos módulos se conectan en serie en grupos de 26, formando cada grupo una 

serie, constituyendo un total de 72 series o strings. 

Cada seguidor incorpora un armario con la electrónica de control, que gestiona por una 

parte la radiación solar que capta el sensor y por otra, basándose en esta radiación, da las órdenes 

al motor-reductor. Con objeto de proteger la instalación, en caso de fuerte viento, y que no se 

produzcan daños a la estructura, se montará un anemómetro que irá cableado a un armario de 

control y desde este armario de control se llevará una señal mediante un cable de tipo RZ1-K 

0,6/1 kV 2x2x0,5 mm2 a los armarios de control de todos los seguidores, para que llegado el caso 

actúen en consecuencia.  

Para el gobierno de forma manual del conjunto de todos los seguidores, para hacer tareas 

de mantenimiento, limpieza, etc…, se incorporará otro armario de control equipado con un joystik 

y cableado mediante la misma manguera descrita en el apartado anterior a todos los armarios de 

control de los seguidores. 

 

8.4.4 Piranómetro de radiación 

Con objeto de conocer la radiación existente y ver el rendimiento del parque solar se ha 

previsto la instalación de un piranómetro en instalación fija sobre uno de los seguidores. Este 

equipo será de clase B, según IEC 61724-1:2017, incorporando resistencia anticondensación. 
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Dispondrá de comunicación en Modbus RTU, aportando los valores de radiación y temperatura. 

Al proporcionar este dato por bus, permite reducir el cableado. 

 

8.5 Instalaciones eléctricas 

La instalación se compone de dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista 

eléctrico. Una de ellas es la parte correspondiente a corriente continua en baja tensión, que 

contemplará la conexión entre módulos e inversores. Y otra parte a la correspondiente a la 

corriente alterna, incluyendo a los inversores, los centros de transformación que se encuentran en 

la misma ubicación y la conexión del punto de evacuación. 

 

8.5.1 Corriente continua 

La parte de corriente continua comprende la interconexión de los módulos fotovoltaicos y 

la línea de conexión con los inversores. Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con 

las cajas de interconexión, protección y comprobación serán de cobre recocido estañado, 

unipolares, tensión asignada de 1,8/1,8kV, tipo H1Z2Z2-K, aislamiento y cubierta exterior de 

elastómero reticulado de baja emisión de humos y gases corrosivos, con secciones comprendidas 

de 4 mm2 a 10 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en 

cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 % de la tensión en el punto de 

máxima potencia de la agrupación de conductores del string. 

A la salida de cada String se colocará una caja de interconexión, protección y 

comprobación, esta caja será aislante y contendrá en su interior 2 fusibles de 20 A. El objeto 

principal de esta caja es la realización de mediciones de tensión con la instalación en carga y el 

seccionamiento y aislamiento de forma segura e independiente para cada serie.  

Todas las conexiones eléctricas realizadas en corriente continua, salvo las realizadas en las 

cajas de interconexión se realizarán con conectores tipo MC4 con las siguientes características: 

• Clase de protección: 2 

• Corriente nominal: 22 (2,5 mm2), 30 A (4,6 mm2) 

• Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado  

• Voltaje de funcionamiento: 1500 V DC 

• Contacto resistencia: menos de 0,5 mΩ 

• Rango de temperatura: -40 C ~ +90 C 
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• Clase: UL94-VO o UL94-5VA 

• Cable conveniente: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 

• Resistencia del contacto: ≤ 0,2 mΩ 

• Grado impermeable: IP67 

• Material de aislamiento: PPO + PA 

• Material del contacto: cobre plateado 

 

8.5.2 Corriente alterna 800 v 

La parte corriente alterna comienza en los bornes de salida de los inversores, los cuales 

generan corriente eléctrica a una tensión de 800V, la energía generada por éstos se conducirá 

hasta el Cuadro General de Baja Tensión 800V de la planta fotovoltaica por canalización 

subterránea mediante tubo corrugado de 160mm de diámetro según lo expuesto en el documento 

PLANOS. Los conductores a emplear serán de aluminio, unipolares, con aislamiento de XLPE, 

tensión asignada 0.6/1kV y secciones comprendidas entre 150 mm2 y 240 mm2, dependiendo de 

la longitud del tramo, serán tendidos bajo canalización subterránea. 

 

8.5.3 Cuadro protección 800v 

En el edificio prefabricado se ubicará este armario, de chapa de acero, de dimensiones 

2000x2600x700 (AltoxAnchoxProfundo). Este armario recoge las líneas de fuerza que vienen 

desde los inversores, poniendolos en paralelo. Según queda definido en el esquema unifilar 

adjunto en el documento PLANOS en el CGBT 800V se instalará una protección tripolar 

magnetotérmica y diferencial independiente para cada inversor con las siguientes características 

técnicas: 

• Tensión asignada de empleo, Ue 1150 V AC 

• Tension asignada soportada a impulso, Uimp 8kV 

• Corriente nominal (In ): 160 A 

• Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu 20 kA a 1000 V. 

• Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics 12 kA a 1000 V. 

• Terminal de conexión posterior. 

• Bobina de disparo 230Vac. 

 

El cuadro tendrá un interruptor general con las siguientes características: 

• Voltaje de aislamiento nominal (U i ):CA 1000 V 

• Corriente nominal (I n ):1250 A 
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• Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio (I cs ): (800 V CA) 50 kA 

• Corriente nominal soportada de corta duración (I cw ): durante 1 s 50 kA 

• Terminal de conexión posterior 

• Bobina de disparo 230Vac. 

• Con mando motor a 230 V. 

• Contactos de señalización de estado. 

• Con cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición abierto. 

La interconexión entre el CGBT 800V y el transformador se realizará mediante cuatro 

cables unipolares de cobre de 240 mm2 de sección. 

En este cuadro también se instalarán todas las protecciones de los servicios auxiliares de la 

instalación fotovoltaica según lo indicado en el esquema unifilar adjunto en el documento 

PLANOS. Ya que todos los servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la 

instalación fotovoltaica deben ser alimentados a una tensión nominal de 230V, por lo tanto y con 

objeto de realizar una instalación totalmente independiente de la propia estación de bombeo, se 

ha proyectado la instalación de un transformador monofásico de 800V a 230V, desde el cual se 

alimentará el alumbrado auxiliar y los sistemas de control y seguridad proyectados para el 

correcto funcionamiento de la planta fotovoltaica. 

8.5.4 Centro de transformación 

Puesto que el punto de evacuación de la planta fotovoltaica es a 690V se debe bajar la 

tensión de generación de los inversores, para ello se utilizará un transformador en baño de aceite 

de 1250kVA con las siguientes características: 

• Potencia 1250 kVA.  

• Tensión primaria 690 V.  

• Tensión secundaria 800 V.  

• Frecuencia 50 Hz. 

• Grupo de conexión Dyn11  

• Llenado integral. 

Este transformador será fabricado según la norma UNE-EN60076. La protección interna 

de dicho transformador se realizará mediante la instalación de un relé tipo DGTP2 el cual 

proporciona el control de la temperatura interna del equipo, la detección de gases internos en el 

equipo y la generación interna de una sobrepresión. El neutro del transformador será conectado a 

tierra en el lado de 800V, se instalará un transformador diferencial con objeto de detectar el paso 

de corriente por la puesta a tierra. Todas estas protecciones del transformador deberán ordenar la 
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apertura de los correspondientes interruptores automáticos tanto en el lado de 690 V como en el 

de 800V dejando, en caso de avería, el transformador aislado de ambas instalaciones. 

Se ha proyectado un sistema de enclavamiento mecánico que impide el acceso a la zona 

del transformador mientras no estén abiertos y bloqueados tanto el interruptor de corte en carga 

aguas arriba transformador (lado de 690V) como el interruptor general aguas abajo del 

transformador (lado 800V). Este sistema estará compuesto por unas llaves enclavadas en la 

aparamenta de baja tensión, las cuales solamente podrán ser liberadas cuando el equipo en 

cuestión esté abierto, bloqueando al mismo tiempo el cierre. La puerta de acceso a la zona del 

transformador estará por tanto dotada de dos cerraduras, de tal forma que para poder abrir la 

puerta se deben poseer las dos llaves previamente liberadas tanto el interruptor de corte en carga 

aguas arriba del transformador como el interruptor general aguas abajo del transformador. 

El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor 

máximo de la caída de tensión no sea superior a un 1.5 % de la tensión de línea del sistema 

trifásico en su totalidad y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores 

quede garantizada en todo momento. 

 

8.5.5 Puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 

eléctricos utilizados. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 

descarga de origen atmosférico. 

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por 

razones de protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo 
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en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de 

las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 

aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 

será inferior a 0,50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 

comprometa las características del diseño de la instalación.  

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 

El electrodo de puesta a tierra se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en 

cualquier circunstancia previsible, no sea superior a 20 Ω. 

Se establecerá una red de tierras en la instalación, compuesta por una pica de Cu de 2 m de 

longitud y Ø 18 mm en cada inversor, unidas todas ellas equipotencialmente con conductor de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección, directamente enterrado y unido mediante soldaduras 

aluminotérmicas, también se ha considerado la unión de esta red de tierras a todas las partes 

metálicas de la estructura que sirve de sujeción a los paneles fotovoltaicos. 

En el Centro de transformación se establecerá una red de tierras perimetral compuesta por 

picas de Cu de 2 m de longitud y Ø 18 mm, unidas equipotencialmente con conductor de cobre 

desnudo de 50 mm2 de sección enterrado y unido mediante soldaduras aluminotérmicas, todas 

las partes metálicas del edificio prefabricado, así como las envolventes de cuadros eléctricos y 

del transformador serán conectadas a esta red de tierras, también se ha previsto la unión 
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equipotencial entre la red de tierras del centro de transformación y la de la planta fotovoltaica 

mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección enterrado. 

 

8.5.6 Sistema anti-vertido 

Como ya se ha definido la instalación proyectada debe estar considerada como inyección 

cero, tal y como consta en el RD 244/2019, las instalaciones de autoconsumo sin excedentes 

independientemente de que se conecten a la red de baja tensión o a la de alta tensión, con 

generación y regulación en baja tensión, deberán disponer de un sistema que evite el vertido de 

energía a la red de distribución que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-

BT-40. 

Para el caso particular del Sector II se debe tener en cuenta que la instalación consume 

energía a tensión nominal de 690V y a 400-230V debido a esto y a que una parte muy importante 

de la energía consumida cuando la instalación está con un porcentaje de uso muy bajo, es la 

energía demandada por las pérdidas internas en los transformadores de potencia, es muy 

importante la elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por 

esta razón se ha proyectado la lectura del consumo en el punto de suministro a 45kV en el centro 

de transformación. Instalando para ello equipos de medida con triple secundario en el caso de 

intensidad y de tensión; uno de ellos será utilizado para la medida de la compañía suministradora, 

otro para las protecciones de la instalación existente y el tercer secundario para la gestión y control 

del parque fotovoltaico.  

Es muy importante definir que la potencia medida debe ser calculada como la suma de la 

clase de exactitud del equipo de medida de potencia y la clase de los transformadores o sondas de 

medida de corriente, lo que nos define las bandas de seguridad utilizadas en cada tipo de redes. 

Recordemos que es prioritario que el fin del sistema antivertido es que cualquier valor de lectura 

de la potencia en el punto de conexión a red debe mantenerse con saldo consumidor, y si no se 

cumple deberá de ser corregido en un tiempo inferior a 2 segundos. 

El mecanismo anti vertido será un elemento independiente en el que están integrados los 

elementos de medida, detección de inyección, regulación de la potencia y está diseñado para 

aportar garantías que eviten en todos los casos el vertido de energía a red en las situaciones 

reguladas y por sus características se adapta al funcionamiento con múltiples generadores que 

sean equivalentes a los ensayados. 

El mecanismo permitirá la lectura de potencias en instalaciones con lecturas en Alta 

Tensión. 
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La potencia en el punto de medida la realizará el propio dispositivo. Dicha lectura se 

encontrará adaptada para detectar en concreto condiciones de inyección. 

Las lecturas se realizarán con mayor prioridad que cualquier otro proceso del sistema en el 

microprocesador, a excepción si procede, del disparo de la protección física de no inyección, que 

tiene la misma prioridad que la lectura. 

Detección de inyección: 

◦ Realiza la lectura de TODOS los ciclos (a 50Hz, 50 lecturas por segundo) en las tres fases. 

◦ Detección de inyección en cualquiera de los ciclos. 

◦ La inyección en este punto de control se detecta a partir del signo de la potencia (no de su 

dimensión) en cualquiera de las fases. Esta condición permite detectar la inyección con 

cualquier clase de transformador de medida. 

Medida de potencia: Permite la regulación de la potencia requerida a los inversores: 

◦ Antigüedad máxima de cada dato: 40 milisegundos. 

◦ Proporciona datos (por cada fase y totales) de Intensidad (RMS), Voltaje (RMS), Potencia 

Aparente, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia Activa, Potencia Reactiva y Potencia Real 

(eliminando el factor armónico). 

• Transformadores de medida de intensidad: Recomendada clase 0.5. Intensidad del primario 

ajustada a la protección de la acometida (protección máxima intensidad). 

• Precisión de la medida: Mayor al 0.5% (no afecta a criterio de no-inyección, sino únicamente a 

la precisión de la regulación). 

• El equipo de medición y regulación de potencia NO sustituye al contador fiscal. 

Por otra parte, el sistema debe proporcionar, de manera redundante al sistema de 

regulación, una orden de disparo física a un elemento de corte con entrada de disparo externo 

actuando ante cualquier bloqueo o apagado del sistema de regulación y protección, y con prioridad 

sobre cualquier otra acción de comunicaciones o regulación. Esta seguridad será independiente 

del generador del sistema. Se deberá asegurar el cumplimiento de este modo de actuación, en el 

que se certifiquen las características de la comunicación con generadores para la gestión de la 

potencia, comunicación indirecta con otros dispositivos y los puntos que no cubren los ensayos 

definidos por el RD244/2019, como el elemento de seguridad adicional (disparo en caso de 

inyección de más de 2 segundos, como especifica la norma entre sus opciones) que impide en 

todo momento el vertido de energía eléctrica a la red. 
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8.5.7 Monitorización y control 

El control y monitorización de la planta fotovoltaica será realizada por el registrador de 

datos compatible con los inversores el cual será el encargado de comunicar a los inversores las 

ordenes enviadas por el sistema de inyección cero mediante comunicación modbus RTU. Este 

equipo también enviará al portal del fabricante la información registrada por el inversor para 

poder monitorizar la planta solar.  

  

8.6 Instalaciones auxiliares 

 

8.6.1 Estación meteorológica 

Con objeto de mejorar la monitorización y seguimiento de la producción fotovoltaica se ha 

proyectado la instalación de una estación meteorológica compatible con el sistema de gestión de 

los inversores. De esta forma el sistema de monitorización en base a los datos de generación 

teóricos introducidos y a los datos reales aportados por la estación meteorológica podrá ofrecer 

una mejor información sobre el correcto funcionamiento de la planta. 

 

8.6.2 Instalación de seguridad e intrusión 

Con el fin de poder observar de forma remota el estado físico de la instalación se ha 

proyectado la instalación de un sistema de videovigilancia.  

Según lo dispuesto en el documento planos, se proyecta la instalación de un total de cuatro 

cámaras digitales las cuales serán conectadas a una red Ethernet en la cual también estará 

conectado un videograbador y se podrá visualizar de forma remota la instalación. 

También se ha previsto la instalación de un sistema de detección de acceso compuesto por 

un sistema de barreras de microondas digitales, con las siguientes características: 

Características: 

- Alcance máximo: 200 metros 

- Tensión nominal: 12V 

- Tensión mínima: 11,5 V 

- Tensión máxima: 15 V 

- Consumo en reposo: TX: 31 mA - RX: 100 mA 
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- Consumo en alarma : TX: 31 mA - RX: 100 mA 

- Dimensiones: 136 x 225 x 225 

- Bloque de entrada: mediante entrada dedicada "B" 

- Entrada adicional: Entrada negativa para el detector 

- Salida de alarma: Normalmente cerrado conmutado 

- Salida de descalificación: Normalmente cerrado salida para información de reducción de  

 potencia 

- Salida de sabotaje: interruptor normalmente cerrado 

- Kit antirremoción (AMP) opcional: sí 

- Salida serial RS485: si 

- Número de direcciones RS485 seleccionables: Max 32 

- Memoria de eventos: 3600 eventos memorizados con curva, fecha, hora, energía 

- Pausa de memorización cuando la alarma está desarmada: si 

- Filtro de falsa alarma: si 

- Salida de punto de prueba : Para controlar la señal recibida 

- Frecuencia de trabajo Microondas: 10.525 GHz (+/- 20 MHz) 

- Modulación: En 5 canales diferentes, a seleccionar mediante dip-switch 

- Energía RF radiada RF: 25 dBm pico 

- Kit de calefacción (mod Term 2): si 

- Nivel IP: IP34 

- Equipado con: soporte para fijación en 40 mm para poste 

 

 

8.6.3 Medidas de protección contra incendios 

En el parque fotovoltaico no se ha considerado ninguna medida de protección contra 

incendios, ya que no se considera necesario.  

En el centro de transformación, de acuerdo con el reglamento de instalaciones de alta 

tensión, aunque la instalación no se vea afectada por este reglamento, el transformador irá sobre 

una bancada de hormigón hueca, quedando los huecos como fosos para recogida del aceite, en 
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caso de fuga. Si se produce un incendio en el propio transformador y este pierde aceite, para que 

el fuego no se propague al aceite del foso se ha previsto la instalación de un tramex con lechos de 

guijarros a modo de cortafuegos. Además se ha previsto la instalación de un extintor de 5 kg de 

nieve carbónica. 

 

8.6.4 Vallado 

Según queda reflejado en el documento planos, el alcance del proyecto también incluirá el 

vallado perimetral de la zona afectada de la parcela en la que se ubicará la planta fotovoltaica. 

Este vallado se realizará con malla plastificada de tipo 50x50x4mm y tendrá 2,25 metros de altura. 

La malla estará soportada por tubos galvanizados, colocados cada 3 metros en excavaciones 

rellenas de hormigón en masa H-25, los tubos serán de 48 mm de diámetro, 1,2 mm de espesor y 

2,50 m de altura. En todos los cambios de dirección, o en su defecto cada 48 metros, se dispondrán 

postes de refuerzo con dos tornapuntas.  

En toda la longitud del vallado se colocarán 4 tirantas de alambre de 16 mm2 con sus 

correspondientes tensores. 

El acceso a la parcela será mediante una puerta de 6 metros de anchura y 2,25 metros de 

altura dividida en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,2 mm de 

espesor más malla electrosoldada de las mismas características.  

 

8.7 Obra civil 

La obra civil necesaria para la ejecución del proyecto comprende todas las canalizaciones 

subterráneas, la instalación de un edificio prefabricado y la realización de un camino de acceso 

perimetral a toda la parcela. 

Las canalizaciones subterráneas estarán constituidas por tubos plásticos, de doble capa, 

corrugados en su cara exterior y lisos en el interior, debidamente enterrados en zanja. Se evitará 

en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estas se produzcan, 

se dispondrán arquetas preferentemente ciegas, para facilitar la manipulación. Con objeto de no 

sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los 

tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro 

en aquellos casos que lo requieran. Las entradas de las arquetas de las canalizaciones entubadas 

deberán quedar debidamente selladas por sus extremos. 
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Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La 

zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, permitir las 

operaciones de tendido de los tubos y cumplir las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor 

de 0,6 m. Para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima 0,81m, con una 

anchura mínima de 0,60m, para la colocación de hasta seis tubos de 160 mm Ø y una anchura 

mínima de 0,80m para la colocación de hasta diez tubos de 160 mm Ø según queda definido en 

el documento PLANOS. 

Si la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente 

sobre riesgos laborales para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 

0,05m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 

planos. A continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o 

tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. A 0,10 m del firme se 

instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable. Cuando el número de 

líneas sea mayor se colocarán más cintas de señalización de tal manera que se cubra la proyección 

en planta de los tubos. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o hasta cuatro planos. Al objeto de impedir la 

entrada del agua, suciedad, animales o material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 

sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones. 

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de 

los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. 

Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de 

hormigón. 

En las alineaciones, con una interdistancia máxima de 50m según el tipo de cable y siempre 

en los cambios de dirección, se construirán arquetas de hormigón prefabricado o ladrillo, siendo 

sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 

veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90° y aún éstos se 

limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, 

siendo la longitud mínima de la arqueta 120 cm. 

Se ha proyectado la instalación de un edificio prefabricado situado en la propia parcela de 

la estación de bombeo, en el interior de este edificio prefabricado se situarán los cuadros de 
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protección de 800V y de 690V, así como los sistemas de gestión y seguridad proyectados para el 

correcto funcionamiento de la planta fotovoltaica. Este edificio prefabricado tendrá unas 

dimensiones interiores no inferiores a 7500x2200x2400 mm (Largo x Ancho x Alto) y estará 

dotado con una puerta peatonal y ventilación natural. 

Según lo dispuesto en el documento planos, también se ha dispuesto de un camino 

perimetral de acceso, este camino será ejecutado en zahorra natural, tendrá una anchura no inferior 

a 5 metros y 0,3 metros de espesor. Previamente se deberá ejecutar el desbroce y ejecución de una 

caja previa de una profundad suficiente para eliminar en su totalidad la capa de terreno vegetal 

existente en la parcela. Posteriormente se procederá al extendido y compactación de zahorra 

natural tipo ZN25.  
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9 CÁLCULOS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

9.1 Potencia de la instalación 

Previo al cálculo del dimensionamiento del parque para la potencia proyectada es preciso 

dimensionar el número de módulos fotovoltaicos que tienen que formar cada string, para que el 

rango de tensiones mínimo/máximo este dentro del permitido por los inversores 

Datos del panel: 

• Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 

 

Datos Inversor: 

ENTRADA Vcc 

• Volatje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40A 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 
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Considerando valores de temperatura mínimos (-10°C) y máximos (70°C) de los módulos, 

y considerando una configuración de 26 módulos por string y 12 string por inversor, se han 

comprobado las siguientes condiciones: 

 

TENSIONES MPPT 

Vm a 70 °C (918.42 V) mayor que Vmppt min. (500.00 V) COMPROBADO 

Vm a -10 °C (1 210.83 V) menor que Vmppt máx. (1 500.00 V) COMPROBADO 

 

TENSIONES MÁXIMAS 

Voc a -10 °C (1 414.93 V) menor que MPPT máx. input voltaje (1 500.00 V) COMPROBADO 

 

VOLTAGE MÁXIMO DEL MÓDULO 

Voc a -10 °C (1 414.93 V) menor que voltaje máx. de los módulos (1 500.00 

V) 
COMPROBADO 

 

CORRIENTE MÁXIMA 

Corriente máx. generada (27.70 A) menor que máxima corriente MPPT  (40.00 

A) 
COMPROBADO 

 

Como se puede observar, en ningún momento se supera el valor de tensión máxima 

soportado por los inversores, limitado a 1500 V. 

 

En la siguiente tabla se obtiene un resumen global de la configuración toda la instalación: 

 

  Ud 

Potencia Pico 

Unitaria 

[Wp] 

Potencia Pico 

Total 

[kWp] 

Nº Paneles / String 26 535 13,91 

Nº String / Seguidor 2 13.910 27,82 

Nº Seguidor  / Inversor 6 27.820 166,92 

Nº Inversores / Instalación 6 166.920 1.001,52 
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9.2 Radiación y trayectoria solar de la zona 

Para la ubicación donde se va a instalar el Instalación, Valdearcos, latitud 42°.4678 N, 

longitud 5°.4158 W y altitud 792 m sobre el nivel del mar, se calcula que la radiación solar 

promedio diaria por mes en el plano horizontal es igual a: 

Promedio de radiación solar diaria por mes en el plano horizontal [kWh/m²] 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.91 2.89 4.35 5.45 7.07 7.51 7.90 6.68 5.15 3.07 2.09 1.40 

Fuente de datos: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Distancia mínima entre filas 

Para el cálculo de la interdistancia entre filas de seguidores tendremos en cuenta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la instalación objeto de estudio se encuentra en la latitud 42º y que 

la altura h en el caso más desfavorable (𝛽 = 45° ) es h=1.6m. 
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Por tanto, tenemos que la interdistancia mínima aconsejable d2 = 4.6m. 

 

9.4 Producción de energía. Estimación de criterios 

La energía producida depende de: 

- Lugar de instalación (latitud, radiación solar, temperatura y reflectancia superficial del 

frente de los módulos). 

- Exposición de los módulos: ángulo de inclinación (tilt) y ángulo de orientación (azimut). 

- Sombreado debido a elementos naturales o artificiales. 

- Características de los módulos: potencia nominal, coeficiente de temperatura, pérdidas de 

desacoplamiento o desajuste. 

- B.O.S. (Balance Of System). 

El valor de BOS puede estimarse directamente o como complemento de la unidad de todas 

las pérdidas, calculado usando la siguiente fórmula: 

Pérdidas totales %=[1-(1-a-b)·(1-c-d)·(1-e)·(1-f)]+g 

Siendo: 

a -  Pérdidas de reflexión  3.1% 

b -  Pérdidas de sombreado 0% 

c -  Pérdidas no coincidentes 4.5% 

d -  Pérdidas debidas a los efectos de las variaciones de temperatura 5% 

e -  Pérdidas dentro de los circuitos de corriente continua 1.2% 

f -  Pérdidas del inversor 2.6% 

g -  Pérdidas dentro de los circuitos de CA 1.4% 

Para la estimación de la producción se ha usado el programa de cálculo Solarius PV, 

considerando unas pérdidas del 17 %, sobre este valor de generación calculado, le aplicamos otra 

pérdida del 1% de la potencia pico instalada justificándonos en una estimación de perdida de 
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generación que tendrá la instalación debido al que el sistema de inyección 0 contará con un 

margen de maniobra para que la instalación no inyecte corriente a la red. 

Obteniendo la siguiente potencia disponible en kW en función de la hora del día, para un 

total de 6 inversores y 72 strings. 

 

  Kw 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Enero 75.165,95 0,00 0,00 161,10 229,42 267,47 278,33 276,04 276,04 278,33 267,47 229,42 161,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 97.659,48 0,00 0,00 261,35 332,66 373,64 387,89 388,38 388,38 387,89 373,64 332,66 261,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 157.335,91 0,00 249,79 350,09 429,87 482,06 508,40 517,47 517,47 508,40 482,06 429,87 350,09 249,79 0,00 0,00 0,00 

Abril 180.299,63 0,00 191,33 291,67 387,69 468,11 526,43 561,89 577,87 577,87 561,89 526,43 468,11 387,69 291,67 191,33 0,00 

Mayo 240.503,17 0,00 312,99 417,22 514,13 594,01 651,58 686,64 702,52 702,52 686,64 651,58 594,01 514,13 417,22 312,99 0,00 

Junio 253.033,20 233,51 331,96 433,80 528,42 607,01 664,58 700,58 717,36 717,36 700,58 664,58 607,01 528,42 433,80 331,96 233,51 

Julio 271.820,70 0,00 383,55 491,52 589,58 668,51 723,84 756,46 770,75 770,75 756,46 723,84 668,51 589,58 491,52 383,55 0,00 

Agosto 241.586,92 0,00 312,14 420,75 520,60 600,73 655,71 686,84 699,78 699,78 686,84 655,71 600,73 520,60 420,75 312,14 0,00 

Septiembre 179.298,97 0,00 0,00 324,44 425,78 505,51 557,26 583,20 592,12 592,12 583,20 557,26 505,51 425,78 324,44 0,00 0,00 

Octubre 105.501,62 0,00 0,00 246,60 317,97 363,14 384,00 389,93 389,93 384,00 363,14 317,97 246,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 79.278,98 0,00 0,00 182,01 250,39 288,88 300,69 299,34 299,34 300,69 288,88 250,39 182,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 47.627,98 0,00 0,00 0,00 152,63 193,02 209,70 212,84 212,84 209,70 193,02 152,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Y la siguiente producción mensual estimada: 
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9.5 Dimensionamiento de la potencia del parque fotovoltaico 

Se ha realizado un análisis de optimización para cada caso estudiado, teniendo en cuenta 

que a medida que se aumenta la potencia del parque fotovoltaico aumenta la inversión, pero 

disminuye el importe de la compra de energía. Con este criterio, se llega a un punto de potencia 

en el que la suma de inversión y compra de energía es mínimo, por lo que podemos decir, que esa 

potencia del parque es la óptima. 

Dentro de esta optimización hay varias incógnitas, como son el precio de la electricidad a 

futuros, la modalidad de riego que se utilizará (que influye en la potencia a contratar), el importe 

de la inversión, etc.  

En base a estas incógnitas se han estudiado varios supuestos, optimizando la potencia a 

instalar en cada uno de los supuestos. A continuación, se describe la metodología seguida. 

9.5.1 Datos de la instalación de bombeo 

En primer lugar, se describen los datos de las instalacion de bombeo con el fin de conocer 

los datos de caudales y potencias para cada mes de la campaña de riego. Se han tenido en cuenta 

los datos de consumo de la alternativa para cada mes de la campaña. Los datos utilizados son 

estos: 
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SECTOR II 

 CAUDAL DE BOMBEO 3.033,00 l/s 

ALTURA DE ELEVACIÓN 59 m 

RENDIMIENTO DE MOTOR 92%   

RENDIMIENTO BOMBEO: 80%   

SUPERFICIE SECTOR: 2.089 ha     
POTENCIA E. BOMBEO: 2.386 Kw            

CONSUMO DE LA ALTERNATIVA  

Mes m3/ha·mes m3/mes m3/semana 

Marzo 75 155.659 35.149 

Abril 80 166.152 38.769 

Mayo 360 751.271 169.642 

Junio 1.286 2.686.054 626.746 

Julio 2.230 4.659.036 1.052.040 

Agosto 1.583 3.307.891 746.943 

Septiembre 692 1.445.374 337.254 

TOTAL ALTERNATIVA: 6.305 13.171.438  
 

9.5.2 Costes de la compra de energía 

Para estudiar los costes de la compra de energía, se tiene en cuenta que la tarifa eléctrica a 

utilizar es la tarifa 6.1. de 6 periodos horarios. Debido a la incertidumbre de precios que existe 

actualmente, se han tenido en cuenta para todos los supuestos estudiados dos alternativas: 

1. Precios actuales de energía que tiene la C.R. en los sectores modernizados. 

2. Incremento de los precios actuales en un 50 %. 

Los precios actuales de energía considerados en el estudio para cada periodo son estos: 

Precios actuales Término ENERGIA ACTIVA €/kWh   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,0974 0,0831 0,0790 0,0731 0,0686 0,0613 
 

Los precios de energía considerados para un incremento del 50% son estos: 

Precios incremento +50% Término ENERGIA ACTIVA €/kWh 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,1461 0,1246 0,1185 0,1097 0,1029 0,0919 

 

Los precios del término de potencia considerados en el estudio para cada periodo son estos: 

Precios Término de POTENCIA €/kW    
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

25,5546 12,7883 9,3589 9,3589 9,3589 4,2702 
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Los periodos horarios según Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología 

para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, son los siguientes: 

HORARIO TARIFA 6. LUNES A VIERNES                 
  0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Enero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Febrero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Marzo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P3 

Abril P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Mayo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Junio P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Julio P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Agosto P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Septiembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Octubre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Noviembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P3 

Diciembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

HORARIO TARIFA 6. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS              
Todos los meses: 0 a 24 P6                 
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Con los precios considerados, y la potencia estimada para la modalidad de riego que utiliza 

actualmente la C.R. (se describe en el siguiente apartado), los importes anuales de electricidad 

para cada sector son los siguientes: 

SECTOR II 

 
Con precios actuales 

energía (€) 
Con incremento 50 % 

precios energía (€) 

IMPORTE ANUAL TERM. ENERGIA 191.742,00 287.613,01 

IMPORTE ANUAL TERM. POTENCIA 53.943,49 53.943,49 

TOTAL IMPORTE ANUAL ELECTRICIDAD 245.685,50 341.556,50 
 

9.5.3 Modalidad de riego 

Otro de los condicionantes para el dimensionado es la modalidad de riego que se utilice, 

considerando las horas de riego y el caudal a utilizar en cada periodo. 

En base a esto se han estudiado dos modalidades de riego, la primera es siguiendo el criterio 

de riego que utiliza la C.R. en los sectores modernizados que dispone, en la que se reduce el 

caudal y la potencia contratada durante los periodos distintos a P6. La segunda opción estudiada 

es regando con el mismo caudal y potencia contratada durante todos los periodos horarios. 

Modalidad de riego 1 - 50% Vol. P1-P5 (riego que utiliza actualmente la C.R.): 

- Meses de marzo a mayo, riego de 8 a 24 h de lunes a domingo (16 horas) 

- Meses de Junio a septiembre: 

o Riego de 8 a 24 h de lunes a viernes (16 horas) a un 50% de caudal del volumen 

semanal necesario. 

o Riego de 0 a 8 h de lunes a viernes + riego de 0 a 24 h sábado y domingo 

(periodo P6) con el resto de volumen semanal necesario 

 

Modalidad de riego 2 - 100% Vol. P1-P5: 

- Meses de marzo a mayo, riego de 8 a 24 h de lunes a domingo (16 horas) 

- Meses de Junio a septiembre, riego de 0 a 24 h de lunes a domingo (24 horas) con 

el mismo caudal 

Con estas dos modalidades, durante los meses de máximas necesidades, en la modalidad 1 

se utiliza más caudal por las noches y el fin de semana (cuando los costes eléctricos son más 

baratos), mientras que en la modalidad 2 se riega con el mismo caudal por el día que por la noche, 

aprovechando más la energía solar. 
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Con estos criterios, los datos utilizados para cada sector son los siguientes. 

SECTOR II. Modalidad de riego 1 (50% del volumen de riego semanal necesario en horas distintas 

a P6) 

 CAUDALES (m3/h) CAUDALES (l/s) POTENCIAS  (kW) 

Mes m3/h (8-24) m3/h (P6) l/s (8-24) l/s (P6) kW (8-24) kW (P6) 

Marzo 314 0 87 0 69 0 

Abril 346 0 96 0 76 0 

Mayo 1.515 0 421 0 331 0 

Junio 1.865 5.426 518 1.507 408 1.186 

Julio 3.131 9.109 870 2.530 684 1.990 

Agosto 2.223 6.467 618 1.796 486 1.413 

Septiembre 1.004 2.920 279 811 219 638 

 

MODALIDAD DE RIEGO Horario Horas 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

% Potencia 
contratada 

total EB. 
  

 - Meses Marzo a Mayo: 8 a 24 h 16 100%   Lunes a Domingo 

 - Meses Junio a Sept: 
0 a 8 h 8 100% 83% Lunes a Viernes + 24h FS (Todo P6) 

8 a 24 h 16 50% 29% Lunes a Viernes 
 

SECTOR II. Modalidad de riego 2 (100% volumen de riego semanal repartido en todas las horas) 

 CAUDALES (m3/h) CAUDALES (l/s) POTENCIAS  (kW) 

Mes m3/h (8-24) m3/h (P6) l/s (8-24) l/s (P6) kW (8-24) kW (P6) 

Marzo 314 0 87 0 69 0 

Abril 346 0 96 0 76 0 

Mayo 1.515 0 421 0 331 0 

Junio 3.731 3.731 1.036 1.036 815 815 

Julio 6.262 6.262 1.739 1.739 1.368 1.368 

Agosto 4.446 4.446 1.235 1.235 972 972 

Septiembre 2.007 2.007 558 558 439 439 

 

MODALIDAD DE RIEGO Horario Horas 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

% Potencia 
contratada 

total EB. 
  

 - Meses Marzo a Mayo: 8 a 24 h 16 100%   Lunes a Domingo 

 - Meses Junio a Sept: 
0 a 8 h 8 100% 57% Lunes a Viernes + 24h FS (Todo P6) 

8 a 24 h 16 100% 57% Lunes a Viernes 
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9.5.4 Producción fotovoltaica 

Para la instalación fotovoltaica, se ha previsto el dimensionamiento a nivel de inversor, 

considerando filas de paneles sobre estructura con seguidor a un eje, orientando las líneas N-S. 

La instalación de cada inversor tendría estas características: 

- 6 seguidores 

- 52 paneles por seguidor 

- 312 paneles por inversor 

- 535 Wp por panel 

- 166,92 kWp por inversor 

La generación fotovoltaica, se ha previsto la producción con el programa informático 

Solarius PV para todo el año, estimando la siguiente producción con un 17% de pérdidas y 1% de 

pérdidas por inyección cero para cada inversor instalado: 

 

  Kw 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Enero 12.527,66 0,00 0,00 26,85 38,24 44,58 46,39 46,01 46,01 46,39 44,58 38,24 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 16.276,58 0,00 0,00 43,56 55,44 62,27 64,65 64,73 64,73 64,65 62,27 55,44 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 26.222,65 0,00 41,63 58,35 71,64 80,34 84,73 86,24 86,24 84,73 80,34 71,64 58,35 41,63 0,00 0,00 0,00 

Abril 30.049,94 0,00 31,89 48,61 64,61 78,02 87,74 93,65 96,31 96,31 93,65 87,74 78,02 64,61 48,61 31,89 0,00 

Mayo 40.083,86 0,00 52,16 69,54 85,69 99,00 108,60 114,44 117,09 117,09 114,44 108,60 99,00 85,69 69,54 52,16 0,00 

Junio 42.172,20 38,92 55,33 72,30 88,07 101,17 110,76 116,76 119,56 119,56 116,76 110,76 101,17 88,07 72,30 55,33 38,92 

Julio 45.303,45 0,00 63,93 81,92 98,26 111,42 120,64 126,08 128,46 128,46 126,08 120,64 111,42 98,26 81,92 63,93 0,00 

Agosto 40.264,49 0,00 52,02 70,13 86,77 100,12 109,29 114,47 116,63 116,63 114,47 109,29 100,12 86,77 70,13 52,02 0,00 

Septiembre 29.883,16 0,00 0,00 54,07 70,96 84,25 92,88 97,20 98,69 98,69 97,20 92,88 84,25 70,96 54,07 0,00 0,00 

Octubre 17.583,60 0,00 0,00 41,10 52,99 60,52 64,00 64,99 64,99 64,00 60,52 52,99 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 13.213,16 0,00 0,00 30,34 41,73 48,15 50,11 49,89 49,89 50,11 48,15 41,73 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 7.938,00 0,00 0,00 0,00 25,44 32,17 34,95 35,47 35,47 34,95 32,17 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Con el fin de poder estimar el importe de la inversión del parque fotovoltaico, se ha 

estimado un importe unitario de la inversión de 1.000 €/kWp instalado. 

9.5.5 Optimización del dimensionamiento 

Con los supuestos expuestos, se ha realizado un análisis de optimización para cada caso, 

teniendo en cuenta que a medida que se aumenta la potencia del parque fotovoltaico aumenta la 

inversión, pero disminuye el importe de la compra de energía. Con este criterio, se llega a un 

punto de potencia en el que la suma de inversión y compra de energía es mínimo, por lo que 

podemos decir, que esa potencia del parque es la óptima para la opción en cuestión. 
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Para cada caso estudiado, se han aplicado dos supuestos de amortización de intereses: 20 

y 25 años de amortización. Se ha supuesto un 4% de interés para el importe de la inversión. 

Con el número de inversores estudiado en cada caso, se calculan los kW generados por el 

parque, se realiza la diferencia de las necesidades de bombeo con la generación del parque, 

obteniéndose el importe anual de la compra de energía necesaria para ese supuesto. Por otra parte, 

se calcula la inversión a realizar para la potencia instalada y se calculan los intereses de la 

inversión. 

El sumatorio de compra de la electricidad, la inversión y los intereses que arroje el menor 

importe será el nº de inversores óptimo para la instalación. 

A continuación, se exponen los cuadros resumen de la optimización para cada caso 

estudiado: 

SECTOR II. 0% Incremento precio actual de la energía. Modalidad de riego 1 (50%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

2 334 257 0,67 643.038 2.442.495 435.708 53.943 159.225 -32.517 333.840 16.692 668 230.528 

3 501 385 1,01 964.556 2.258.706 619.497 53.943 145.760 -45.982 500.760 25.038 1.002 225.744 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.114.678 763.525 53.943 135.132 -56.610 667.680 33.384 1.335 223.795 

5 835 642 1,68 1.607.594 2.005.875 872.329 53.943 127.129 -64.613 834.600 41.730 1.669 224.472 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.921.995 956.208 53.943 121.130 -70.612 1.001.520 50.076 2.003 227.152 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.857.463 1.020.740 53.943 116.749 -74.993 1.168.440 58.422 2.337 231.452 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.805.323 1.072.880 53.943 113.357 -78.385 1.335.360 66.768 2.671 236.739 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

2 334 257 0,67 643.038 2.442.495 435.708 53.943 159.225 -32.517 333.840 13.354 534 227.056 

3 501 385 1,01 964.556 2.258.706 619.497 53.943 145.760 -45.982 500.760 20.030 801 220.536 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.114.678 763.525 53.943 135.132 -56.610 667.680 26.707 1.068 216.851 

5 835 642 1,68 1.607.594 2.005.875 872.329 53.943 127.129 -64.613 834.600 33.384 1.335 215.792 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.921.995 956.208 53.943 121.130 -70.612 1.001.520 40.061 1.602 216.737 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.857.463 1.020.740 53.943 116.749 -74.993 1.168.440 46.738 1.870 219.300 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.805.323 1.072.880 53.943 113.357 -78.385 1.335.360 53.414 2.137 222.851 
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SECTOR II. 0% Incremento precio actual de la energía. Modalidad de riego 2 (100%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.068.508 809.695 96.732 144.752 -59.445 667.680 33.384 1.335 276.203 

5 835 642 1,68 1.607.594 1.913.660 964.543 96.732 133.202 -70.995 834.600 41.730 1.669 273.333 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.775.756 1.102.447 96.732 122.861 -81.337 1.001.520 50.076 2.003 271.671 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.644.872 1.233.332 96.732 113.030 -91.168 1.168.440 58.422 2.337 270.520 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.532.320 1.345.883 96.732 104.521 -99.676 1.335.360 66.768 2.671 270.692 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.439.986 1.438.217 96.732 97.463 -106.734 1.502.280 75.114 3.005 272.314 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.366.014 1.512.189 96.732 91.727 -112.471 1.669.200 83.460 3.338 275.257 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.068.508 809.695 96.732 144.752 -59.445 667.680 26.707 1.068 269.259 

5 835 642 1,68 1.607.594 1.913.660 964.543 96.732 133.202 -70.995 834.600 33.384 1.335 264.654 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.775.756 1.102.447 96.732 122.861 -81.337 1.001.520 40.061 1.602 261.256 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.644.872 1.233.332 96.732 113.030 -91.168 1.168.440 46.738 1.870 258.369 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.532.320 1.345.883 96.732 104.521 -99.676 1.335.360 53.414 2.137 256.804 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.439.986 1.438.217 96.732 97.463 -106.734 1.502.280 60.091 2.404 256.690 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.366.014 1.512.189 96.732 91.727 -112.471 1.669.200 66.768 2.671 257.897 

 

 

  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 

Página 50 

 

 

 

 

 

SECTOR II. 50% Incremento precio actual de la energía. Modalidad de riego 1 (50%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.114.678 763.525 53.943 202.699 -84.914 667.680 33.384 1.335 291.362 

5 835 642 1,68 1.607.594 2.005.875 872.329 53.943 190.694 -96.919 834.600 41.730 1.669 288.037 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.921.995 956.208 53.943 181.695 -105.918 1.001.520 50.076 2.003 287.717 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.857.463 1.020.740 53.943 175.124 -112.489 1.168.440 58.422 2.337 289.826 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.805.323 1.072.880 53.943 170.035 -117.578 1.335.360 66.768 2.671 293.417 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.756.750 1.121.454 53.943 165.387 -122.226 1.502.280 75.114 3.005 297.449 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.711.451 1.166.752 53.943 161.115 -126.498 1.669.200 83.460 3.338 301.857 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 2.114.678 763.525 53.943 202.699 -84.914 667.680 26.707 1.068 284.418 

5 835 642 1,68 1.607.594 2.005.875 872.329 53.943 190.694 -96.919 834.600 33.384 1.335 279.357 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 1.921.995 956.208 53.943 181.695 -105.918 1.001.520 40.061 1.602 277.302 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.857.463 1.020.740 53.943 175.124 -112.489 1.168.440 46.738 1.870 277.674 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.805.323 1.072.880 53.943 170.035 -117.578 1.335.360 53.414 2.137 279.530 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.756.750 1.121.454 53.943 165.387 -122.226 1.502.280 60.091 2.404 281.826 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.711.451 1.166.752 53.943 161.115 -126.498 1.669.200 66.768 2.671 284.497 

 

 

  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 

Página 52 

 

 

 

 

SECTOR II. 50% Incremento precio actual de energía. Modalidad de riego 2 (100%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.644.872 1.233.332 96.732 169.545 -136.751 1.168.440 58.422 2.337 327.035 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.532.320 1.345.883 96.732 156.782 -149.514 1.335.360 66.768 2.671 322.952 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.439.986 1.438.217 96.732 146.195 -160.101 1.502.280 75.114 3.005 321.045 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.366.014 1.512.189 96.732 137.590 -168.706 1.669.200 83.460 3.338 321.120 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 1.301.676 1.576.527 96.732 130.084 -176.212 1.836.120 91.806 3.672 322.294 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 1.261.586 1.616.617 96.732 125.452 -180.844 2.003.040 100.152 4.006 326.342 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.231.278 1.646.925 96.732 121.990 -184.306 2.169.960 108.498 4.340 331.560 

 

 

  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 

Página 53 

 

 

 

 

AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 1.644.872 1.233.332 96.732 169.545 -136.751 1.168.440 46.738 1.870 314.884 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 1.532.320 1.345.883 96.732 156.782 -149.514 1.335.360 53.414 2.137 309.065 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 1.439.986 1.438.217 96.732 146.195 -160.101 1.502.280 60.091 2.404 305.422 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 1.366.014 1.512.189 96.732 137.590 -168.706 1.669.200 66.768 2.671 303.761 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 1.301.676 1.576.527 96.732 130.084 -176.212 1.836.120 73.445 2.938 303.198 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 1.261.586 1.616.617 96.732 125.452 -180.844 2.003.040 80.122 3.205 305.510 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.231.278 1.646.925 96.732 121.990 -184.306 2.169.960 86.798 3.472 308.992 
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9.5.6 Resumen de la optimización 

En el siguiente apartado, se realiza un resumen de los casos analizados y de los resultados 

obtenidos. La combinatoria de casos estudiados es la siguiente: 

Incremento del precio de la energía: 

- 0%. Precios actuales 

- 50% de incremento del precio actual 

Modalidad de riego: 

- Modalidad 1: 50% del volumen de riego semanal necesario en horas distintas a P6 

(más caudal por las noches y el fin de semana) 

- Modalidad 2: 100% del volumen de riego semanal necesario en horas distintas a 

P6 (mismo caudal por la noche que por el día) 

Años de amortización: 

- 20 años 

- 25 años 

Además, se incluye, como caso inicial, el supuesto de no instalar parque fotovoltaico, 

comparando en todos los casos el importe anual y la ratio €/m3 repercutido. 

 

SECTOR II 

    Años Amortización: 20 Años Amortización: 25  

% 
Incremento 

precio 
energía 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

Pot. 
P1-P5 
(kW) 

Pot. 
P6 

(kW) 

Optimiz. 
Nº 

inversores 

Importe 
total 

(€/año) 

Ratio 
(€/m3) 

Optimiz. 
Nº 

inversores 

Importe 
total 

(€/año) 

Ratio 
(€/m3) 

 

0% 50% 684 1.990 0 245.685 0,019 0 245.685 0,019 Escenario sin parque fotovoltaico 

0% 50% 684 1.990 4 223.795 0,017 5 215.792 0,016 Modalidad de riego 1  

0% 100% 1.368 1.368 7 270.520 0,021 9 256.690 0,019 Modalidad de riego 2 

50% 50% 684 1.990 0 341.556 0,026 0 341.556 0,026 Escenario sin parque fotovoltaico 

50% 50% 684 1.990 6 287.717 0,022 6 277.302 0,021 Modalidad de riego 1 

50% 100% 1.368 1.368 9 321.045 0,024 11 303.198 0,023 Modalidad de riego 2 
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A la vista de los resultados, en todos los casos, el escenario de no instalar el parque 

fotovoltaico resulta económicamente y medioambientalmente menos ventajoso, por lo que se 

descarta.  

De la misma forma, la modalidad de riego 2, en la que se utiliza el mismo caudal de día 

que de noche, también es menos ventajoso económicamente. Esto es debido a que, si bien se 

aprovecha más la energía solar, se incrementa notablemente el termino de potencia contratado, 

que deberá de mantenerse para poder regar en caso de que el parque no cubra las necesidades. Por 

otra parte, el riego diurno que se incrementa en esta modalidad de riego, es menos ventajoso 

agronómicamente hablando, ya que por el día se aumenta la evaporación y el viento, por lo que 

la eficiencia del riego disminuye. 

Finalmente, se puede deducir, que la modalidad de riego 1 (más caudal cuando la energía 

es más barata, por las noches y el fin de semana) es la más ventajosa en todos los casos. 

En base a esto, se realiza una media del número de inversores obtenido en los 4 casos de 

esta modalidad de riego 1 (con y sin incremento del precio de energía, 20 y 25 años de 

amortización de la inversión). Los resultados finales para cada sector de riego es la siguiente: 

- Sector II: 6 inversores, 1002 kWp 

 

9.6 Dimensionamiento inversor de red 

Un factor de dimensionamiento típico es entre 70 % y 120 %. 

El factor de dimensionamiento del inversor es la relación porcentual entre la potencia 

nominal del inversor y la potencia del generador fotovoltaico conectado a ella (en el caso de los 

subsistemas MPPT, se comprueba el tamaño para el subsistema MPPT en su conjunto). 

En nuestro caso en particular cada inversor tendrá conectadas 12 strings de 26 módulos 

cada una, por lo tanto, la potencia pico total por inversor será de 166,92kW, considerando que 

potencia nominal del inversor a 40ºC es de 175kW, obtenemos un factor de dimensionamiento 

del 104,84%.  

9.7 Dimensionamiento de conductores en un sistema fotovoltaico 

 

La determinación de la sección del cable se realiza en base a dos consideraciones, 

utilizando siempre la que resulte más desfavorable: 
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a) Por densidad de corriente. 

La corriente máxima viene definida en las características del panel, siendo la más 

desfavorable la corriente de cortocircuito-ISC = 13,78A.  

 

b) Por caída de tensión máxima admisible. 

Para calcular la caída de tensión, en % se han considerado las siguientes fórmulas: 

  (Para líneas monofásicas) 
VS

PL
V








1002
 

Donde: 

∆V(%)     = Caída de tensión entre fases, en %. 

L    = Longitud de la línea en m. 

ρ    = Potencia en W. 

θ    = Conductividad del conductor. 

S    = Sección del conductor. 

V    = Tensión entre fases para circuitos trifásicos y entre fase y neutro para monofásicos. 

 

El valor típico de la conductividad para cables de cobre es de 56, este es un valor calculado 

para una temperatura del conductor de 29ºC, no obstante, en el caso de las instalaciones de 

corriente continua, la temperatura del conductor considerada debe ser bastante mayor. En los 

cálculos realizado en este proyecto se ha considerado una temperatura del conductor de 90ºC. 

Por tanto, considerando que el valor de la conductividad de los conductores de cobre es el 

inverso de la resistividad tenemos que: 

 

ρCuT = ρCu20∙(1+αCu∙(T-20))  –> ρCu90º = 1/58 x (1 + 0,00393 x (90-20)) 

 

Donde, según UNE 20003 (IEC 28): 

ρCu20 = 1/58 Ω∙mm²/m  

αCu  = 0,00393 ºC-1 
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Y por tanto: 

θ 90º = 1/ ρCuT  = 45’5 

 

A continuación, se muestran las tablas con los cálculos del sistema fotovoltaico, 

contemplando los cableados entre inversor y la caja de interconexión, protección y comprobación. 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª Ambiente/ 
Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 1 1 CPS/1  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 2 CPS/2  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 3 CPS/3  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 4 CPS/4  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 5 CPS/5  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 6 CPS/6  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 7 CPS/7  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 8 CPS/8  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 9 CPS/9  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 10 CPS/10  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 11 CPS/11  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 12 CPS/12  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 1 CPS/1  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 2 CPS/2  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 3 CPS/3  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 4 CPS/4  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 5 CPS/5  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 6 CPS/6  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 7 CPS/7  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 8 CPS/8  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 9 CPS/9  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 10 CPS/10  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 11 CPS/11  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 12 CPS/12  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 1 CPS/1  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 2 CPS/2  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 3 CPS/3  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 4 CPS/4  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 5 CPS/5  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 6 CPS/6  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 7 CPS/7  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 8 CPS/8  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 9 CPS/9  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 10 CPS/10  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 11 CPS/11  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 12 CPS/12  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 1 CPS/1  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª Ambiente/ 
Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 4 2 CPS/2  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 3 CPS/3  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 4 CPS/4  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 5 CPS/5  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 6 CPS/6  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 7 CPS/7  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 8 CPS/8  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 9 CPS/9  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 10 CPS/10  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 11 CPS/11  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 12 CPS/12  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 1 CPS/1  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 2 CPS/2  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 3 CPS/3  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 4 CPS/4  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 5 CPS/5  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 6 CPS/6  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 7 CPS/7  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 8 CPS/8  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 9 CPS/9  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 10 CPS/10  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 11 CPS/11  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 12 CPS/12  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 1 CPS/1  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 2 CPS/2  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 3 CPS/3  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 4 CPS/4  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 5 CPS/5  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 6 CPS/6  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 7 CPS/7  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 8 CPS/8  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 9 CPS/9  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 10 CPS/10  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 11 CPS/11  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 12 CPS/12  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                                                                                                                                  ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 

Página 60 

 

 

 

  

Justificación por caída de Tensión: 

Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de Tensión 
Individual % 

Válido ? 
VCC 

Inv 1 1 CPS/1  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 1 2 CPS/2  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 1 3 CPS/3  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 1 4 CPS/4  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 1 5 CPS/5  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 1 6 CPS/6  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 1 7 CPS/7  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 1 8 CPS/8  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 1 9 CPS/9  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 1 10 CPS/10  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 1 11 CPS/11  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 1 12 CPS/12  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 2 1 CPS/1  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 2 2 CPS/2  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 2 3 CPS/3  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 2 4 CPS/4  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 2 5 CPS/5  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 2 6 CPS/6  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 2 7 CPS/7  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 2 8 CPS/8  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 2 9 CPS/9  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 2 10 CPS/10  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 2 11 CPS/11  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 2 12 CPS/12  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 3 1 CPS/1  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 3 2 CPS/2  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 3 3 CPS/3  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 3 4 CPS/4  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 3 5 CPS/5  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 3 6 CPS/6  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 3 7 CPS/7  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 3 8 CPS/8  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 3 9 CPS/9  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 3 10 CPS/10  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 3 11 CPS/11  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 3 12 CPS/12  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de Tensión 
Individual % 

Válido ? 
VCC 

Inv 4 1 CPS/1  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 4 2 CPS/2  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 4 3 CPS/3  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 4 4 CPS/4  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 4 5 CPS/5  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 4 6 CPS/6  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 4 7 CPS/7  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 4 8 CPS/8  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 4 9 CPS/9  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 4 10 CPS/10  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 4 11 CPS/11  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 4 12 CPS/12  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 5 1 CPS/1  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 5 2 CPS/2  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 5 3 CPS/3  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 5 4 CPS/4  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 5 5 CPS/5  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 5 6 CPS/6  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 5 7 CPS/7  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 5 8 CPS/8  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 5 9 CPS/9  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 5 10 CPS/10  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 5 11 CPS/11  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 5 12 CPS/12  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 6 1 CPS/1  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,35472405 OK 

Inv 6 2 CPS/2  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,2364827 OK 

Inv 6 3 CPS/3  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,2364827 OK 

Inv 6 4 CPS/4  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,13137928 OK 

Inv 6 5 CPS/5  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,13137928 OK 

Inv 6 6 CPS/6  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,19706892 OK 

Inv 6 7 CPS/7  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 6 8 CPS/8  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,19706892 OK 

Inv 6 9 CPS/9  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 6 10 CPS/10  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,28903441 OK 

Inv 6 11 CPS/11  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 

Inv 6 12 CPS/12  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,42041369 OK 
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9.8 Dimensionamiento de conductores evacuación 

La determinación de la sección del cable se realiza en base a dos consideraciones, 

utilizando siempre la que resulte más desfavorable: 

a) Por densidad de corriente. 

La intensidad de un receptor trifásico viene dada por la expresión: 

cos3 


V

P
I  

La intensidad de un receptor monofásico viene dada por la expresión:  

cos


V

P
I  

Donde: 

P = Potencia del receptor, en W. 

V = Tensión de alimentación, en V. 

I = Intensidad en A. 

 

b) Por caída de tensión máxima admisible. 

Para calcular la caída de tensión, en % se han considerado las siguientes fórmulas: 

  (Para líneas trifásicas) 
VS

PL
V








100
 

  (Para líneas monofásicas) 
VS

PL
V








1002
 

Donde: 

∆V(%)     = Caída de tensión entre fases, en %. 

L    = Longitud de la línea en m. 

P    = Potencia en W. 
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θ    = Conductividad del conductor. 

S    = Sección del conductor. 

V    = Tensión entre fases para circuitos trifásicos y entre fase y neutro para 

monofásicos. 

A continuación, se muestran una tabla con los cálculos del sistema fotovoltaico, 

contemplando los cableados entre inversor y la caja de interconexión, protección y comprobación. 
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Justificación por densidad de corriente: 

TRAMO 
Tensión 

(V) 
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª 
Ambiente/ 

Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 1 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 100 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 2 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 100 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 3 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 145 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 4 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 145 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 5 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 190 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 6 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 190 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

CGBT 800V - Trafo 800 Vca 949,59 1.250.000,00 4 240 960  D 0,85 30 0,93 1296 1024,488 1,08 ok 

Trafo-CGBT 690V 690 Vca 1100,97 1.250.000,00 5 240 1200  D 0,85 30 0,93 1620 1280,61 1,16 ok 
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Justificación por caída de tensión: 

 

TRAMO 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de 
Tensión 

Individual 
% 

Válido ? 
VCA 

Inv 1 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 100 35 0,55059524 OK 

Inv 2 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 100 35 0,55059524 OK 

Inv 3 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 145 35 0,7983631 OK 

Inv 4 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 145 35 0,7983631 OK 

Inv 5 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 190 35 1,04613095 OK 

Inv 6 - CGBT 800V 800 Vca 140,54 185.000,00 1 150 150 190 35 1,04613095 OK 

CGBT 800V - Trafo 800 Vca 949,59 1.250.000,00 4 240 960 14 56 0,05086263 OK 

Trafo-CGBT 690V 690 Vca 1100,97 1.250.000,00 5 240 1200 14 56 0,05469789 OK 
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9.9 Dimensionamiento del transformador 

El transformador es el elemento de la instalación que debe transformar toda la potencia 

generada por la instalación fotovoltaica. Para determinar la potencia del transformador, 

previamente se debe conocer la potencia que la planta fotovoltaica sea capaz de entregar, este 

valor como ya se ha justificado depende de muchos factores como son radiación, temperatura, 

etc. Considerando los valores presentados en el punto 10.2 del presente documento la potencia 

máxima estimada de generación de la instalación es de 770.75kW, considerando un factor de 

potencia con la instalación compensada de cos=0.95 se obtiene una potencia del transformador 

811.31 kVA.  

Por ser una instalación que tiene fuerte presencia de armónicos, éstos influyen sobre los 

transformadores de distribución, elevando la densidad de flujo del núcleo. También las corrientes 

de Foucault, proporcionales a la frecuencia, aumentan considerablemente. En esta situación el 

transformador no debe funcionar a su potencia nominal y debe o cambiarse por otro de mayor 

potencia o disminuirse la carga. En este caso tenemos la primera opción. El transformador se 

desclasifica asociándole una potencia equivalente. La potencia equivalente de un transformador 

es la correspondiente a la sinusoidal que provoque las mismas pérdidas que las producidas con la 

corriente no sinusoidal aplicada. Esta potencia equivalente es igual a la potencia basada en el 

valor eficaz de la corriente no sinusoidal multiplicada por el factor “K”. 

Este factor “K” se define como aquel valor numérico que representa los posibles efectos 

de calentamiento de una carga no lineal sobre el transformador. La potencia asignada del 

transformador que se use debe ser mayor o igual que la potencia equivalente. 

 El factor K, según la norma UNE, se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

 

 Donde: 

 e =  pérdidas por corrientes de Foucault debidas a la corriente sinusoidal a la frecuencia 

fundamental, divididas por las pérdidas debidas a una corriente continua igual al valor eficaz de 

la  corriente sinusoidal, ambas a la temperatura de referencia. Este valor suele valer 0,3. 

 N = orden del armónico. 

 I = valor eficaz de la corriente sinusoidal. 









































Nn

n

nq

I

I
n

I

I

e

e
K

2

2

1

2

1

1
1



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Página 67 

 

  

 

 

 I1 = es la corriente del enésimo armónico. 

q  = constante exponencial que depende de los arrollamientos y de la potencia, suele 

oscilar entre 1,5 y 1,7. 

Considerando un factor K de 7, limita la capacidad del transformador en un 85 %. Con lo 

que se tiene que la potencia del transformador a instalar es de 954,48 kVA, no obstante, y en 

previsión a futuras ampliaciones de elige un transformador de 1250 kVA. 

9.10 Cortocircuitos  

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 

la expresión: 

 

 

   

donde: 

P= potencia de transformador [kVA] 

Ecc= tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us = tensión en el secundario [V] 

Iccs= corriente de cortocircuito [kA] 

Por tanto, la intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 800 V en vacío será: 

Iccs = 15,04 kA 

 

9.11 Dimensionado del pozo apagafuegos  

Se dimensionará un pozo apagafuegos de 1100 litros para recoger posibles fugas del líquido 

aislante del transformador. 

 

 

9.12 Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para conectar las tomas de tierra de los diferentes 

elementos dentro de una instalación con la toma tierra general. Se instalaran conductores de 

scc
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protección acompañando todos los conductores activos, las secciones de los conductores de 

protección según la norma UNE 20-460-90 parte 5-54 puesta a tierra y conductores de protección, 

tendrán una sección  mínima: 

k

tI
S




2

 

Donde: 

S   =  sección del conductor en mm2 

I    =  es la corriente de cortocircuito eficaz, en nuestro caso 15,04 kA. 

t    =  es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en nuestro caso 100 ms. 

k   =  es el factor cuyo valor depende  de la naturaleza del material del conductor de 

protección, de los aislamientos y de las temperatura inicial y final; en este caso conductor de cobre 

desnudo en condiciones normales, con k = 143.  

Para la conexión general entre todos los conductores de protección de todos los elementos 

de la instalación, es decir el conductor común a todos los circuitos y la puesta a tierra, como indica 

la norma anteriormente citada, la sección de ese conductor debe ser 50 mm2. 

Para el cálculo de la resistencia del electrodo de puesta a tierra consideramos solamente la 

longitud de cable de cobre enterrado, siendo esta longitud total de 1200 metros. Según lo indicado 

en el RD 842/2002: 

 

 

 

  

 

Considerando una resistividad del terreno de 100 Ohm.m según la tabla de valores 

orientativos de la resistividad en función del tipo de terreno: 
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Obtenemos una resistencia teórica de:  0.16 Ohm 

En el lado de corriente alterna, la instalación cuenta con sistemas de protección diferencial, 

regulados a una intensidad de defecto de 300mA, por tanto, la tensión máxima de contacto será 

de 0.048V < 24V. 

En el lado de corriente continua, los inversores estarán equipados con una unidad de control 

de corriente residual (RCMU), similar a un RCD excepto que no contiene la función de 

desconexión y solo puede monitorear la corriente residual y activa una alarma. 
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10 PLIEGO DE CONDICIONES 

10.1  Objeto del pliego 

El presente pliego tiene por objeto definir el establecimiento de las prescripciones técnicas 

en que se ha de desarrollar el “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA. SECTORES 

II Y III (LEÓN)”, el alcance y condiciones de ejecución de los trabajos a realizar, condiciones 

que tienen que cumplir los materiales y equipos, los aspectos legales y administrativos, así como 

ordenar las condiciones técnicas que han de regir la planificación, ejecución, desarrollo, control, 

recepción y puesta en marcha de las instalaciones. 

En la concepción y el desarrollo del proyecto se seguirá las condiciones incluidas en este 

Documento y en las condiciones aquí expuestas. 

10.2  Aspectos legales y administrativos 

Se listan a continuación, sin carácter excluyente para las que sean de aplicación y no se 

incluyan en la relación, algunas normas, códigos y especificaciones de orden general que se 

tendrán en consideración para la ejecución del presente contrato de proyecto y obra. El contratista 

está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico, de seguridad e 

higiene en el trabajo, gestión de residuos y reglamentación ambiental.  

• Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 

y la protección de los consumidores. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el nuevo Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria. 

• Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con auto-consumo y 

de producción con autoconsumo. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
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• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. (B.O.E. 10 de Noviembre). 

Modificado por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, Ley 39/1999 de 5 de Noviembre, Real 

Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, Ley 30/2005 de 29 

de Diciembre, Ley 31/2006 de 18 de octubre, Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Se dicta 

conformidad con: Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo y Real Decreto 396/2006 de 31 de 

Marzo. 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico, Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, R.D. 1267/1997 de 

24 de Octubre (B.O.E. 25-10-97). Modificación del anexo IV, por el R.D. 2177/2004, de 12 de 

Noviembre. Se añade disposición adicional única por R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Se 

modifican arts. 13.4 y 18.2 por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos 

de Trabajo, R. D. 1215/1997, de 18 de Julio. Modificación de los anexos I y II por el R.D. 

2177/2004 de 12 de Noviembre. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual, Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo. Corrección de erra-tas 

B.O.E.  nº 171 de 18-07-97.Corrección de erratas B.O.E. nº 171, de 18 de julio 1997. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

• NBE-EA-95 Estructuras de acero en la edificación. 

• Normas y especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 

• Circulares emitidas por el Ministerio de Industria con posterioridad a la publicación del 

reglamento y disposiciones de la Junta de Castilla y León. 

• Recomendaciones UNESA. 

En caso de discrepancia entre el pliego de condiciones o normas anteriormente 

mencionadas, se aplicará la norma más rigurosa.  
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10.3  Alcance de la obra 

En el volumen de suministro y en el de los trabajos a realizar por el contratista está incluido: 

 Este pliego contempla la realización de una instalación fotovoltaica en la estación de 

bombeo del Sector II del margen izquierdo del Porma, de 1.001,52 kWp, los trabajos necesarios 

para el diseño de detalle, ejecución y puesta en marcha, en concepto de auto-consumo (sin 

vertido), según se establece en el R.D. 244/2019, de 5 de abril. 

 Suministro, montaje y puesta en servicio de todos los elementos que intervienen en la 

instalación, salvo aquellos que sean aportados por terceros. 

 Instalación del sistema de control necesario para adaptar la producción de energía 

fotovoltaica al sistema de control-demanda de la estación de bombeo existente. 

 El diseño y preparación de todos los requisitos para la adquisición y montaje de todos 

los elementos que intervienen en la instalación, tomando como base los planos de construcción. 

 La obtención de los permisos correspondientes, en caso necesario, para la realización 

de las instalaciones, su legalización, y puesta en marcha. 

10.4  Documentos que definen la obra 

Los documentos que definan las obras son la memoria, el pliego de condiciones, los planos 

y el presupuesto. 

10.5  Especificaciones que deben satisfacer los materiales y equipos 

10.5.1  Generalidades y definiciones  

Los materiales empleados para la ejecución práctica de este proyecto serán de primera 

calidad y se ajustarán a las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en lo que se 

refiera a sus características técnicas de fabricación, como a su instalación. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 

de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

10.5.1.1  RADIACIÓN SOLAR. 

• Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  
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• Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.  

• Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 

un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2.  

• Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la irradiación 

horaria correspondientes a un año hipotético que se construye eligiendo, para cada mes, un mes 

de un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal coincida con 

el correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos. 

 

 

10.5.1.2  GENERADORES FOTOVOLTAICOS.  

• Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en energía 

eléctrica. 

• Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de fabricación y 

encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico.  

• Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

• Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o 

en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

• Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

• Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura en 

la célula so-lar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y generadores 

fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

o Distribución espectral: AM 1,5 G  

o Incidencia normal 

o Temperatura de célula: 25 °C  
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• Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede entregar 

el módulo en las CEM.  

• TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura 

que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento 

de 1 m/s. 

10.5.1.3  INVERSORES.  

• Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

• VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida.  

• Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es 

capaz de entregar de forma continua.  

• Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la 

nominal durante ciertos intervalos de tiempo.  

• Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada 

del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 

• Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a 

la salida del inversor.  

• Distorsión armónica total THD (%): Parámetro utilizado para indicar el contenido 

armónico de la onda de tensión de salida. Se define como: 

 

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

 

10.5.1.4  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. PRUEBA Y ENSAYO DE 

MATERIALES. 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas 

por el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. Para ello el 

Contratista presentará como mínimo para cada uno de los elementos a colocar en la obra objeto 

del presente proyecto, una terna de materiales que cumplan con el presente pliego para su 

posterior elección y aprobación por la Dirección de Obra. 
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Los materiales y elementos que formen parte de la obra objeto del presente proyecto 

deberán transportarse y almacenarse protegidos contra los posibles daños mecánicos y la entrada 

de sustancias extrañas que pudieran producirse.  

Si se produjera la compra y/o instalación en obra de algún elemento sin previa presentación 

o aceptación por parte de la Dirección de Obra, estas circunstancias no otorgarán derecho alguno 

al contratista a que dicho elemento permanezca instalado, y correrá a cuenta del mismo su 

desinstalación. 

 No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales ni 

elementos, sin que previamente se haya presentado por el Contratista a la Dirección de Obra para 

su aceptación, lo especificado a continuación: 

- las especificaciones y muestras necesarias para garantizar el cumplimiento del presente 

pliego. 

- las pruebas y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego, o 

que sean solicitados por la Dirección de Obra. 

- los manuales de puesta en marcha, mantenimiento y seguridad correspondientes. 

Antes de colocar cualquier elemento en obra se comprobará visualmente para garantizar 

que no presentan ningún tipo de daños, así como que tienen todos los elementos que lo componen 

y que cumplen con los requisitos del pedido y del presente pliego. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo el control de la Dirección de Obra, 

o persona en quién ésta delegue. 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este Pliego se 

fijan. 

El número de ensayos a realizar será fijado por la Dirección de Obra. 

Se deberá presentar a la Dirección de Obra una terna de laboratorios de calidad 

homologados. La Dirección de Obra indicará al contratista, si fuere el caso, la o las empresas que 

realizarán una labor de inspección en la obra, y aquellos materiales y/o equipos que serán objeto 

de la misma.  
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10.5.2  Instalación eléctrica línea aérea y/o subterránea. 

En la medida de lo posible los trazados se ejecutar por las lindes de las parcelas, procurando 

la menor afección posible a elementos y infraestructuras. En el caso de líneas aéreas los postes 

eléctricos se colocarán a ser posible entre lindes de parcelas. Antes de proceder a la apertura de 

las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos.  

En el cableado subterráneo al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio 

mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor. 

Genéricamente la instalación contará con: 

Conductores 

Aisladores 

Accesorios de sujeción 

Apoyos 

Cable enterrado y/ entubado 

Protecciones 

Crucetas, herrajes-soportes y tornillería 

Tirantes y tornapuntas 

Elementos de unión, conexión y anclaje: Conexiones, 

Empalmes, Grapas etc. 

Apertura de zanjas 

Canalizaciones  

Arquetas.  

Señalización 

 

Los cables instalados deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las 

Normas UNE correspondientes 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 

de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales 
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(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de 

doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar 

en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 

disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 

normativa que resulte aplicable.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e 

indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de 

la aplicación de la legislación vigente.  

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 

técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 

mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas oficiales 

del lugar de la instalación. 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas 

por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas 

metálicas. Para ello se colocará una placa de PVC RU 0206 A a lo largo de la longitud de la 

canalización, cuando esta no esté entubada. 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo 

con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m por encima del ladrillo. 

Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, 

debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UEFE 1.4.02 
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10.5.3  Generadores fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE .Todos los módulos deberán 

satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, UNE-EN 61646 

para módulos foto-voltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 para módulos de concentración, 

así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos FV, y la norma 

UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para 

los módulos fotovoltaicos, o UNE-EN IEC 62941 sobre Sistema de calidad para la fabricación de 

módulos FV.  Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

Los módulos solares fotovoltaicos serán monocristalinos y de al menos 535 Wp de potencia 

cada uno de ellos. 

Los módulos escogidos estarán en el listado TIER 1 de los últimos 12 meses y el fabricante 

tiene que haber obtenido un resultado positivo en las 4 pruebas del DNVGL TEST. 

La garantía total del producto ha de ser por un mínimo de 10 años. 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos estará garantizado por el fabricante durante 

un período mínimo de 25 años. La garantía de rendimiento se establecerá en un 90% de su 

potencia nominal durante los 10 primeros años y del 80% desde el año 11 al 25. 

La eficiencia del módulo será igual o superior al 20.38% 

 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo 

del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 

identificación individual.  

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación.  

En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 

presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65.  

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

La tensión de aislamiento del sistema será de 1.500 V. 

Módulos cristalinos de vidrio dual. 
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Los módulos cumplirán como mínimo las siguientes características técnicas en condiciones 

STC AM1.5 1000W/m2 y 25ºC: 

Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 

• Tipo: Half-Cut 

 

La configuración del generador fotovoltaico vendrá condicionada por el rango de tensiones 

en MPPT del convertidor vectorial en cuestión y condiciones meteorológicas propias del 

emplazamiento de la instalación 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % de 

los correspondientes valores nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células, o burbujas 

en el encapsulante. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 

ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos.  
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10.5.4  Estructura de soporte o seguidor 

El tipo de seguidor que se empleará será de un eje, en orientación Norte-Sur, fijado al suelo 

mediante hincas, con dos tipos de perfiles distintos con un tratamiento superficial galvanizado en 

caliente, 8 perfiles tipo IPE 120, 4 a un lado y 4 al otro, con un perfil central HE-A 140. Sobre 

cada uno de los perfiles IPE 120 se monta una corona de giro y sobre el perfil HE-A 140 se monta 

el conjunto motor-reductor. A ambos lados del reductor sale un perfil de sección cuadrada, con 

un tratamiento superficial galvanizado en caliente, uniendo todas las coronas, permitiendo 

transmitir el giro a todo el conjunto. Sobre este perfil se monta la subestructura, de aluminio, 

sobre la que irán fijados los paneles, empleando para este cometido tornillería de acero inoxidable.  

Los perfiles hincados al terreno dispondrán de una longitud total de 3 m, hincando 2 m en 

el terreno, de acuerdo con el resultado del informe pull-out test elaborado a tal efecto.  

 Las características del seguidor son: 

DATOS BÁSICOS 

Tipo de Seguimiento  1-eje 

Superficie modular hasta  170 m2  

Max. superficie modular (Ancho x 

alto)  
2 x 11,57 m x 3,4 m 

Certificaciones  CE, UL, CSA 

ESTRUCTURA 

Materiales  Acero galvanizado en caliente, aluminio, sintéticos 

Galvanización  EN ISO 1461 o comparable 

Tipo de enlace  Conexión atornillada, sin soldadura en el sitio 

Certificado de estática  Si 

MOTOR 

Principio  Accionamiento rotativo sin mantenimiento 

Ángulo Este-Oeste (con nieve)  +50°/ -70° 

Ángulo Este-Oeste (sin nieve)  max. ±55° (Variabilidad ajustable) 

Velocidad de giro  18°/min. 

Nivel de sonido (sin carga)  50 dB(A) 

Índice de protección  IP 55 

ELECTRÓNICA & CONTROL 

Tensión de funcionamiento  100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz 

Corriente de entrada nominal  0,78 A 

Control  Tecnología - MLD 
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Índice de protección  IP 65 

CONSUMO DE ENERGÍA (APROX.) 

Modo de control  1 W 

Con actuador de funcionamiento  50 W – 336 W 

POTENCIA DE SALIDA 

Tensión de salida  24 V DC 

Corriente de salida (máx.)  3,1 A en 25 min / 5 A en 10 min / 14 A en 100 ms 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Instalación sobre el nivel del mar  max. 2000 m 

Temperatura ambiente permitida  -20°C – +50°C 

Rango de humedad  5% – 95% 

Velocidad de viento permitida  110 km/h 

CONDICIONES DEL TERRENO 

Max. inclinación del suelo E – W  10° 

Max. inclinación del suelo N - S  10°  

TOLERANCIA DE HINCADO DE LOS PILARES 

Precisión de hincado con los ejes  Máx. +/- 20 mm 

Ángulo de giro del eje  Máx. +/- 5° 

Precisión de hincado en altura  Máx. +/- 10 mm 

 

Cada seguidor viene equipado con un sistema de control de inclinación por seguimiento 

activo con optimización de irradiancia, tipo MLD, al estar evaluando de forma constante la 

irradiación permite asegurar que los paneles estarán orientados hacia el punto de máxima 

radiación. Otra ventaja también es que, al no depender de un control central para la orientación, 

en caso de que falle el sensor sólo se “pierde” el funcionamiento de un seguidor, siguiendo 

funcionando los otros de forma autónoma. 

Se ha previsto la instalación de un total de 36 seguidores, en cada seguidor se montarán 52 

módulos solares, dichos módulos se conectan en serie en grupos de 26, formando cada grupo una 

serie, constituyendo un total de 72 series o strings. 

Cada seguidor incorpora un armario con la electrónica de control, que gestiona por una 

parte la radiación solar que capta el sensor y por otra, basándose en esta radiación, da las órdenes 

al motor-reductor. Con objeto de proteger la instalación, en caso de fuerte viento, y que no se 

produzcan daños a la estructura, se montará un anemómetro que irá cableado a un armario de 

control y desde este armario de control se llevará una señal mediante un cable de tipo RZ1-K 
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0,6/1 kV 2x2x0,5 mm2 a los armarios de control de todos los seguidores, para que llegado el caso 

actúen en consecuencia.  

Para el gobierno de forma manual del conjunto de todos los seguidores, para hacer tareas 

de mantenimiento, limpieza, etc…, se incorporará otro armario de control equipado con un joystik 

y cableado mediante la misma manguera descrita en el apartado anterior a todos los armarios de 

control de los seguidores. 

 

10.5.5   Inversores 

Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos 

que funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos).  

Los inversores serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia 

de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. serán de onda senoidal pura.  

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen 

de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  

El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (motores, etc.), sin interferir 

en su correcta operación ni en el resto de las cargas. 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación. 

– Desconexión del acumulador. 

– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

– Sobretensiones de CC Tipo II 

– Sobretensiones de CA Tipo II 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 

nominal de salida. 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior 

de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
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accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 

la legislación vigente. 

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.   

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

ENTRADA Vcc 

• Voltaje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40ª 

• Voltaje de entrada inicial: 550V 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 

 

SALIDA Vac 

• Potencia nominal activa: 175.000W @40°C, 168.000 W @45°C, 160.000 W @50°C 

• Potencia máx activa (cos =1): 185.000 W 

• Voltaje nominal de salida: 800V, 3W+PE 

• Frecuencia nominal de red de AC: 50Hz / 60 Hz 

• Corriente de salida nominal:  126,3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C 

• Máx. corriente de salida 134.9 A 

• Rango de factor de potencia ajustable:  0.8 LG ... 0.8 LD 

• Máx. distorsión armónica total:  ＜3% 

 

EFICIENCIA 

• Eficiencia máxima 99.03% 

• Eficiencia europea 98.69% 
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PROTECCIONES  

• Dispositivo de desconexión del lado de entrada 

• Protección anti-isla 

• Protección contra sobrecorriente de AC 

• Protección contra polaridad inversa de DC 

• Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 

• Protección contra sobrecorriente de DC Tipo II 

• Protección contra sobrecorriente de AC Tipo II 

• Detección de resistencia de aislamiento DC 

• Unidad de Monitoreo de la Corriente Residual 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Dimensiones (L x A x F): 1.035 x 700 x 365 mm 

• Peso (con soporte de montaje): 84 kg 

• Temperatura de operación: -25°C ~ 60°C 

• Método de enfriamiento: Refrigeración inteligente con aire 

• Máx. altitud de operación:  4,000 m  

• Humedad relativa: 0 ~ 100% 

• Conector de DC:  Staubli MC4 EVO2 

• Conector de AC: Terminal de PG resistente al agua + Conector OT/DT 

• Grado de protección IP66 

• Topología:  Sin transformador 
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La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

 – UNE-EN 62109 :2011 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 

de potencia fotovoltaicos  

– UNE-EN 50530:2011/A1:2013 Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos 

conectados a la red 

 – UNE-EN 62116:2014 V2 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías 

eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la 

red. 

– UNE-EN IEC 60068-2-5:2018 Ensayos ambientales. Ensayo Sa: Radiación solar 

simulada a nivel del suelo y guía para ensayos de radiación solar.  

– UNE-EN 61683:2001 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante). 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

– Potencia nominal (VA)  

– Tensión nominal de entrada (V)  

– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

– Polaridad y terminales 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior 

de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 

accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 

la legislación vigente.   

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 

  Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante 

durante un período mínimo de 3 años. 
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10.5.6  Centro de transformación 

Puesto que el punto de evacuación de la planta fotovoltaica es diferente a la tensión de 

utilización en la estación de bombeo se debe modificar la tensión de generación de los inversores, 

para ello se utilizará un transformador en baño de aceite de potencia y tensión secundaria 

adecuada según lo especificado en los documentos PLANOS Y PRESUPUESTO. Este 

transformador será fabricado según la norma UNE-EN60076.  

La protección interna de dicho transformador se realizará mediante la instalación de un relé 

tipo DGTP2 el cual proporciona el control de la temperatura interna del equipo, la detección de 

gases internos en el equipo y la generación interna de una sobrepresión. El neutro del 

transformador será conectado a tierra en el lado de 800V, se instalará un transformador diferencial 

con objeto de detectar el paso de corriente por la puesta a tierra. Todas estas protecciones del 

transformador deberán ordenar la apertura de los correspondientes interruptores automáticos tanto 

en el lado de 690 V como en el de 800V dejando, en caso de avería, el transformador aislado de 

ambas instalaciones. 

 

10.5.7  Componentes de los cuadros eléctricos de baja tensión 

 ENVOLVENTE METÁLICA. 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene 

como fin impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y proteger 

el equipo interior contra la acción de agentes exteriores. 

Las envolventes serán de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo, puerta 2 mm. El 

grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al IP 55 según la 

norma EN 60529 y NEMA 12. Dispondrán de marcado CE. 

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante un 

tratamiento de pintura en 3 fases aplicado tanto interior como exteriormente. Esta protección 

proporcionará la resistencia a:  

• Aceites minerales. 

• Lubricantes. 

• Emulsiones. 

• Disolventes (durante corto tiempo, por ej. Para la limpieza). 

• Ácidos débiles y bases. 
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Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos que deban 

contener, los cuadros de baja tensión podrán estar formados por la combinación de varios 

elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son pletinas 

desnudas, el material de la envolvente será de chapa galvanizada. 

En todos los cuadros la entrada será necesariamente a través de prensaestopas de poliamida 

o si se tratase de cables de diámetro mayor al soportado por los de poliamida metálicos de latón 

niquelado, por la parte inferior del cuadro. 

La envolvente (formada por puertas, techos, panel lateral y frontal) llevará una toma de 

tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm de diámetro. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica-taller, lo cual incluirá el montaje y 

cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los 

cuadros y las conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor en aquellos en que 

no se especifique en las mediciones, éste se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el interior 

del cuadro.  

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato en la dirección considerada, esta 

distancia cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será 

adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes 

será de 45ºC. No obstante se adoptarán las medidas necesarias de ventilación o refrigeración que 

limite la temperatura a los valores especificados por los fabricantes de los citados equipos 

instalando los equipos especificados en las mediciones. 

 ACCESIBILIDAD. 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento desde 

la parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro abriendo la 

puerta de la celda correspondiente. 
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Las salidas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El 

ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los 

elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten a 

otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa 

perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

 POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos, para tal fin se utilizarán armarios 

ensamblables. La ampliación podrá hacerse sin modificar la columna adyacente.  

 INTERCAMBIABILIDAD. 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas 

características, deberán ser intercambiables entre sí. 

 TRANSPORTE. 

Los cuadros serán montados en fábrica-taller, formando, si por sus dimensiones es posible, 

un solo conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en 

secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los 

elementos para la interconexión de secciones y para su montaje en obra serán suministrados por 

el fabricante. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

 RÓTULOS. 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así 

como en el interruptor correspondiente. Se utilizará el mismo modelo en todos los cuadros 

eléctricos de la instalación. 

 Las etiquetas de identificación, serán de ABS laminado del tipo GRAFLUX, de color 

blanco con las letras de 6 mm de altura grabadas en negro.  Su fijación se realizará mediante 

pegado resistente. 

  INTERRUPTORES DE BASTIDOR ABIERTO. 

Se utilizarán interruptores de bastidor abierto en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 
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bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para 

proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, 

para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que 

garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Además, cumplirán con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA. 

Se utilizarán interruptores de caja moldeada en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para 

proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, 

para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que 

garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Además cumplirán con las siguientes características: 

Performance levels S

/E9 

H

/E9 
H/E10 

Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [

A] 
1

250 

1

250 

2500 

[

A] 
2

000 

2

000 

 

[

A] 
2

500 

2

500 

 

Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs 
 [

%Iu] 
1

00 

1

00 

 

Rated service voltage Ue  [

V] 
9

00 

9

00 

1000 

Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu 80

0V 

[

kA] 
5

0 

6

5 

 

90

0V 

[

kA] 
5

0 

6

5 

 

1000V                     

[kA] 
50 

Rated service short-circuit breaking capacity Ics              

[%Icu] 
1

00 

1

00 

100 

Rated short-time withstand current Icw (1s)  800V             

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(3s)  800V            

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(1s)  900V             

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(3s)  900V            

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(1s) 

1000V           [kA] 
50 

(3s) 

1000V           [kA] 
50 

Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm 800V                       

[kA] 
1

05 

1

43 

 

900V                       

[kA] 
1

05 

1

43 

 

1000V                     

[kA] 
105 

Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B 
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rated uninterrupted current 

(without 4000 mt derating) 

80, 100, 125, 160, 200, 250 

rated service voltage 800V AC 

rated impulse withstand voltage, Uimp 8kV 

Distribution System IT, Tn 

rated breaking capacity, Icu 25 kA 

rated service breaking capacity, Ics 12 kA 

Category of use (IEC 60947-2) A 

Behavior on isolation yes 

reference Standards GB14048.2/IEC60947.2 

Product Certification IeC - CCC 

Trip unit type Thermomagnetic TmA 

Pole 3P/4P 

Class of pollution III 

reference altitude 4000 mt 

Working Temperature -25 + 70 

electrical life 2000 

mechanical life 20000 

Electronic operations @ - 40° C 5 

Fixed / W Fixed 

Terminals (cables, busbars) Front, FcCuAl (1x185), FcCu 

(1x185) 

 

10.5.8  Sistema de monitorización. 

El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes 

variables: 

– Tensión y corriente CC del generador.  

–  Estado del Inversor  

–  Valores instantáneos e históricos de energía generada por la planta fotovoltaica  

–  Valores instantáneos e históricos de energía total consumida por la instalación 

–  Valores instantáneos e históricos de energía neta consumida de la red de distribución 

–  Estado del Inversor  

– Radiación solar y temperatura ambiente en la instalación tomada por la estación 

meteorológica. 

  

El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario mediante el acceso 

al servidor web integrado en el sistema de monitorización. Se integrará un acceso directo a dicho 

sistema de monitorización en los sistemas de control existente en la Comunidad de Regantes, así 

como los datos de generación y consumo en tiempo real. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, tal y como consta 

en el RD 244/2019, las instalaciones de autoconsumo sin excedentes independientemente de que 

se conecten a la red de baja tensión o a la de alta tensión, con generación y regulación en baja 
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tensión, deberán disponer de un sistema que evite el vertido de energía a la red de distribución 

que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-BT-40. 

 

10.5.9  Conductores. 

La parte de corriente continua comprende la interconexión de los módulos fotovoltaicos y 

la línea de conexión con los inversores. Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con 

las cajas de interconexión, protección y comprobación serán de cobre recocido estañado, 

unipolares, tensión asignada de 1,8/1,8kV, tipo H1Z2Z2-K, aislamiento y cubierta exterior de 

elastómero reticulado de baja emisión de humos y gases corrosivos, con secciones comprendidas 

de 4 mm2 a 10 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en 

cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 % de la tensión en el punto de 

máxima potencia de la agrupación de conductores del string. 

A la salida de cada String se colocará una caja de interconexión, protección y 

comprobación, esta caja será aislante y contendrá en su interior 2 fusibles de 20 A. El objeto 

principal de esta caja es la realización de mediciones de tensión con la instalación en carga y el 

seccionamiento y aislamiento de forma segura e independiente para cada serie.  

Todas las conexiones eléctricas realizadas en corriente continua, salvo las realizadas en las 

cajas de interconexión se realizarán con conectores tipo MC4 con las siguientes características: 

Clase de protección: 2 

Corriente nominal: 22 (2,5 mm2), 30 A (4,6 mm2) 

Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado  

Voltaje de funcionamiento: 1500 V DC 

Contacto resistencia: menos de 0,5 mΩ 

Rango de temperatura: -40 C ~ +90 C 

Clase: UL94-VO o UL94-5VA 

Cable conveniente: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 

Resistencia del contacto: ≤ 0,2 mΩ 

Grado impermeable: IP67 

Material de aislamiento: PPO + PA 
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Material del contacto: cobre plateado 

La parte corriente alterna comienza en los bornes de salida de los inversores, los cuales 

generan corriente eléctrica a una tensión de 800V, la energía generada por éstos se conducirá 

hasta el Cuadro General de Baja Tensión 800V de la planta fotovoltaica. Los conductores a 

emplear serán de aluminio, unipolares, con aislamiento de XLPE, tensión asignada 0.6/1kV y 

secciones comprendidas entre 150 mm2 y 240 mm2, dependiendo de la longitud del tramo, serán 

tendidos bajo canalización subterránea. 

Todos los conductores serán de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, 

de acuerdo con los estándares establecidos para este tipo de instalaciones, según las normas UNE-

HD 603-5X,UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, UNE-EN 60754-1, IEC 60754-1, UNE-EN 

60754-2, IEC 60754-2,UNE-EN 61034, IEC 61034, UNE 21 022, UNE 21 167-1, UNE HD 603-

5N, UNE 21123, UNE-HD 603, UNE 21030 y deberán tener clasificación CPR según EN 50575. 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten 

protección física a los cables. En el caso de que haya cables de diferente tensión en el mismo 

canal, se agruparán por clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 50% de cables. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, será continuo desde el punto de 

alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., esté equipado con 

terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la 

tapa no se consideran como adecuados para este fin. Los cables se conectarán a los equipos por 

medio de accesorios terminales adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro se lo 

permite. Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda plástico con el número del cable estampado. 

Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o escalerillas y en 

las acometidas a receptores, cuadros eléctricos o a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las 

dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 
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10.5.9.1   EMPALMES Y TERMINALES DE CABLES. 

Como norma general, no se permitirá ningún tipo de empalme en los cables.  Todos los 

empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del 

fabricante para cada tipo de cable. 

Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica la terminación de 

las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas se 

terminarán en forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con terminales de pala 

en conectores con arandelas planas, arandelas, tuercas y tornillos de material resistente a la 

corrosión. Estos terminales estarán fabricados a partir de tubo de cobre electrolítico, poseerán 

además un agujero de inspección para asegurar la correcta introducción del conductor. También 

estarán estañados para evitar su oxidación. Estos terminales serán válidos para conductores 

rígidos y flexibles. 

Los conductores de hilos múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo 

o punteras de conexión. 

Los terminales se aislarán mediante tubos termorretráctiles de pared gruesa, no 

admitiéndose las cintas aislantes de PVC convencionales. 

10.5.9.2   MATERIALES. 

El material conductor para todos los conductores empleados será el cobre o el aluminio y 

los conductores serán de las características definidas en las mediciones.  

El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de etileno-propileno. La 

máxima temperatura admisible será de 90ºC y la máxima temperatura en cortocircuito será de 250 

ºC. A no ser que se especifiquen otros. 

La cubierta estará constituida por una capa de poliolefina termoplástica libre de halógenos. 

No propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos y reducida emisión de 

humos, cumplirán con las normas UNE 21123-4, UNE-EN 50265-1, UNE-EN 50266-1, UNE-

EN 50267-1-2, UNE-EN 50268-1-2. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. A no 

ser que se especifiquen otros. 
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10.5.10  Bandejas, canales protectoras y amarres. 

Las bandejas y canales protectoras para la protección y distribución del cableado en 

instalación exterior serán de material aislante y no precisarán puesta a tierra. De materia prima 

hasta 90ºC o equivalente y color gris claro RAL 7035 y RAL 7038 respectivamente. 

Tendrán un buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores demostrable 

con referencias de obras en la zona de, al menos 30 años de antigüedad, adicionalmente 

dispondrán de certificación UL LISTED s/UL 568 como “suitable for outdoor”. Resistencia a la 

corrosión húmeda y salina según EN 61537 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT-30. 

Resistencia a la corrosión ISO/TR 10358, DIN 8061. En presencia de dilataciones/contracciones 

se recomienda emplear perno para fijar las uniones y cubrejuntas para evitar la pérdida de grado 

IP en las juntas. 

Los sistemas de bandejas cumplirán la norma Europea de Bandejas EN 61537:2007 con 

clasificación acreditada por el fabricante, mediante marcas de calidad emitidas por organismos de 

certificación internacionalmente acreditados como por ejemplo Marca N de AENOR: Carga 

admisible: 100% de su capacidad s/ensayo tipo I, para distancias entre apoyos de 1,5 m a 40 ºC y 

1 m a 60ºC, rango de temperaturas de servicio de -20 ºC a +60ºC y, tal como indica la norma, 

ensayo de resistencia al impacto realizado a -20ºC con un valor mínimo de 20J. Para verificar 

estas características en obra, se exigirá que los perfiles de bandeja incorporen el marcado de estas 

características sobre la pieza. 

Las bridas para el atado de cableados en intemperie en instalaciones fotovoltaicas aislante, 

libre de halógenos, estabilizada a la intemperie s/EN 62275:2015. Adecuada para uso exterior de 

acuerdo con ASTM D 6779-07. Conforme a la directiva RoHS II 2011/65/UE. Diseño de cabeza 

que asegure un buen anclaje y sujeción. Dentado interior que no daña al cableado. 

Las bridas se clasificarán según la Norma de producto EN62275: Material: no metálico, 

Resistente a UV,  Resistencia Mecánica: Clasificadas como tipo2, Rango de Tª de aplicación:-

40ºC a 105ºC y con resistencia a la tracción en bucle (N) 220N para bridas de ancho 4,8 y de 

530N para bridas de ancho 7,6mm. Clasificación según EN 62275. 

10.5.11  Especificaciones de la ejecución de la obra 

  

 CAMINOS INTERIORES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Los caminos interiores de la instalación solar fotovoltaica serán de zahorra natural tipo 

ZN25, de 5 metros de anchura y 0,3 metros de espesor con desbroce y ejecución de caja previa. 

La caja previa será de una profundad suficiente para eliminar en su totalidad la capa de terreno 
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vegetal existente en la parcela. Incluso transporte, extendido, compactación y excavación previa. 

Completamente ejecutado. 

 APERTURA DE ZANJAS. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en 

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm. 

(cincuenta centímetros) entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación 

del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. Se deben tomar todas las 

precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, 

alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 

vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 

interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. El Contratista tomará las 

disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con 

objeto de evitar accidentes. Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo 

de terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, 

siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 

terrenos de agua, deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar si es preciso, después 

lo más rápidamente posible, para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes de la zanja, 

aumentando así, las dimensiones de la misma. 

 

 CIERRE DE ZANJAS. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 20 cm. de espesor, las cuales 

se compactarán al 95 % (noventa y cinco por ciento) de próctor modificado con terreno 

seleccionado procedente de la excavación. Para ello serán apisonadas y regadas si fuese necesario 

con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

 

 

 CANALIZACIONES 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. La 

separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25 cm. (veinticinco centímetros). La 

separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una misma banda 
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será como mínimo de 20 cm. (veinte centímetros). La profundidad de las respectivas bandas de 

cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor 

tensión. 

El cable en todo su recorrido irá en el interior de tubos de superficie interna lisa, siendo su 

diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. Para permitir 

su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelado cuidadosamente 

después de echar una capa de hormigón H-100 de 10 cm. (diez centímetros) de espesor. Se debe 

evitar la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente, y si es preciso, pozos de escape en relación al perfil altimétrico. En los tramos 

rectos, cada 15 ó 20 m (quince o veinte metros) según el tipo de cable y la interdistancia de 

arquetas, para facilitar su tendido se dejarán catas abiertas de una longitud mínima de 200 cm. 

(doscientos centímetros) en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. Una vez tendido 

el cable estas catas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, 

recibiendo sus uniones con cemento. 

 ARQUETAS 

En las alineaciones, con la interdistancia que se indique en la Memoria y en los planos 

según el tipo de cable- y siempre en los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón 

o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea 

como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90° y 

aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con 

ángulos grandes, siendo la longitud mínima de la arqueta 120 cm. (ciento veinte centímetros). 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. (veinticinco centímetros) por encima del 

fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el 

cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del 

tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. La situación de los 

tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. Las arquetas podrán ser 

registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado; 

provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 

permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

 VALLADO PERIMETRAL 

Se instalará un vallado perimetral compuesto por tubos galvanizados, colocados cada 3 

metros en excavaciones rellenas de hormigón en masa H-25, de 48 mm de diámetro, 12 mm de 

espesor y 2,50 m de altura. En todos los cambios de dirección, o en su defecto, cada 48 m, se 

dispondrán postes de refuerzo con dos tornapuntas. La malla será de tipo 50 x 50 x 4 mm y tendrá 
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2,25 m de altura. Se colocarán 4 tirantas de alambre de 16 mm2 con sus tensores y tornillos 

correspondientes. Se realizarán al menos 2 accesos a la planta fotovoltaica mediante cancelas de 

6 m de anchura y 2,25 m de altura en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 1,2 mm de espesor más malla electrosoldada de las mismas características que la 

anterior. Con objeto de preservar el medio, el vallado dispondrá de pequeños accesos de 0,30 x 

0,30 m instalados cada 150 m para permitir el paso de animales pequeños existentes en la zona. 

 SISTEMA DE SEGURIDAD 

El sistema de seguridad estará basado en un Sistema de Alarmas de Intrusión (SAI) y un 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con analítica de vídeo. La Comunidad de Regantes tendrá 

libre acceso a la visualización en tiempo real de las alarmas registradas en el sistema de seguridad 

instalado, todo ello aun cuando este sistema quede integrado en la Central Receptora de Alarmas 

(CRA) homologada de la empresa de seguridad privada seleccionada.  

 OTRAS CONSIDERACIONES 

La obra deberá adaptase a las condiciones de cultivo de la zona, no debiendo entorpecer o 

afectar en modo alguno el buen desarrollo de dichos cultivos, ni el acceso a las parcelas de la 

maquinaria, personal o vehículos que puedan intervenir en el desarrollo de las labores o la 

recolección de los citados cultivos. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar afección a los cultivos y/o las instalaciones 

colindantes a la actuación, por cualquier elemento (barro, polvo en suspensión, etc.) debido al 

tráfico rodado de camiones, vehículos y maquinaria implicada en la obra; así como sobre los 

viales de acceso a la parcela donde se ubica la actuación, ya sean estos públicos o privados. 

Asimismo, habrán de tenerse en cuenta las prescripciones específicas para esta obra, tales 

como: 

• Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la 

ejecución de las obras. 

• Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su caso 

(incluyen-do catas y sondeos si fuesen necesarios), accesos o viales, protección de tuberías, 

cables, cerramientos, vallados, afecciones en general, etc. 

• Desvíos, ocupaciones, accesos provisionales, señalización (vertical, horizontal o gálibo) 

que pudieran afectar al tráfico rodado, incluyendo la identificación previa de los riesgos 

existentes. 
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• Adaptabilidad de las obras a la campaña de riego de la Comunidad de Regantes. 

• Localización de materiales, clasificación y señalización de los mismos por su naturaleza 

(peligrosos, contaminantes, defectuosos, inservibles, etc.), incluyendo las medidas preventivas en 

materia de prevención de riesgos y de seguridad y salud que cada uno de ellos requiera. 

• Establecimiento de un punto limpio temporal, durante la ejecución de la obra, hasta la 

retirada definitiva a vertedero de los materiales que lo requieran. 

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas necesarias 

para su implementación eficaz, será por cuenta del Contratista adjudicatario, considerándose que 

está incluido en el precio del contrato, y no siendo por tanto objeto de abono adicional o 

independiente. Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su 

propuesta económica. 

  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a 

la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de 

un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no perturben 

el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal 

como durante el incidente.  

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de 

la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla deberá 

detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de la red de 

distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones 

técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras 

centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la 

red, tales como motores.  
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Instalación Fotovoltaica Sector III 
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1 OBJETO Y ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Porma pretende el suministro, al 

menos en parte, basado en energías alternativas, concretamente mediante la energía solar 

fotovoltaica. Dicha energía se está implantando en algunos regadíos a pequeña escala, siendo su 

funcionamiento adecuado y permitiendo ahorros energéticos en la práctica del riego.  

En los últimos años, las energías renovables han comenzado a integrarse en las 

explotaciones. Destaca la utilización de fuentes solares respecto al resto de fuentes renovables y 

el creciente interés por las energías renovables tiene su raíz en la excesiva dependencia de la 

economía sobre los combustibles fósiles (alto precio, inseguridad en el suministro e inestabilidad 

geopolítica de gran parte de los países productores) y en el calentamiento terrestre como 

consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. 

La zona regable de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma abarca 

una superficie de regadío de 20.053 ha perteneciendo en su conjunto a la provincia de León.  

La zona regable se abastece del Canal de la MI del río Porma que toma el agua del embalse 

del Porma, en el azud situado en el río homónimo ubicado a la altura de la localidad de Secos del 

Porma. Se divide en dos tramos denominados Fase I y Fase II a los que se les asignan los diferentes 

sectores que forman la comunidad de regantes. Cuenta con una longitud total de 75,72 km. La 

Fase I cuenta con 36,97 km y la Fase II con 38,75 km. La Fase I abarca desde el azud en el río 

Porma hasta un segundo azud localizado en el punto de confluencia con el río Esla, a la altura de 

la localidad de Villomar, punto en el que se cruzan el trazado del canal con el cauce del río. 

La zona regable se divide en once sectores de riego que van desde el sector I al sector XI. 

Se distribuyen de norte a sur a lo largo del trazado del Canal de la Margen Izquierda del río Porma.  

En la actualidad, se encuentran modernizados siete sectores de riego, para un total de 

11.854 ha, y previsto en este plan los sectores II y III con 4.756 ha. Restarían por modernizar 

después de esta actuación unas 3.425 ha. La Modernización del Regadío de la Comunidad de 

Regantes de la Margen Izquierda del Porma (León), sectores II y III, tiene como objetivo principal 

la reducción del uso de los recursos hídricos regulados. La actuación pretende la modernización 

de una zona regable de 4.756 ha, para el cambio de riego tradicional por gravedad desde la red de 

acequias, aun riego moderno mediante tuberías enterradas presurizadas. 

La superficie de riego estará subdividida en dos sectores de riego, para una mayor eficiencia 

energética, diferenciando cada sector por sus características altimétricas. Cada uno de los sectores 

se abastece del canal del Porma, derivando a sendas balsas de regulación y estaciones de bombeo. 
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Las estaciones de bombeo serán alimentadas en parte por energía proveniente de la red 

eléctrica, y otro porcentaje será abastecido por la construcción de un parque fotovoltaico.   

El objeto del presente anejo es el diseño, descripción y valoración de las obras a ejecutar. 

Así mismo ha de servir como documento que permita la ejecución de las obras y la obtención de 

permisos, concesiones y trámites administrativos necesarios para su puesta en servicio.  

Este anejo contempla la realización de una instalación fotovoltaica en la estación de 

bombeo del Sector III del margen izquierdo del Porma, de 1.335,36 kWp. 

2 PETICIONARIO-PROMOTOR 

Se redacta el presente proyecto a petición de la Comunidad De Regantes De La Margen 

Izquierda Del Porma, promotor de las instalaciones descritas en el presente documento.  

El promotor es: 

Nombre:  COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA. 

C.I.F.:  G24066250. 

Dirección:  C/ La Adobera, 8 Cabreros del Rio. 24224, León. 

3 EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento de la instalación proyectada será el descrito a continuación: 

Sector III (Malillos de los Oteros)  

Referencia catastral: 24060A209001180000DZ 

Localización:   Polígono 209 Parcela 118 

ONTANA. CORBILLOS DE LOS OTEROS (LEÓN) 

Coordenadas 

GGMMSS  42º 25' 59.7'' N, 05º 26' 23.6'' O 

UTM   30 T 299305 4700765 
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4 REGLAMENTACIÓN 

Las instalaciones documentadas en el presente proyecto, están afectadas y por tanto, 

cumplirán con la legislación vigente siguiente: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica (RD. 1955/2000, de 1 de 

diciembre). 

• Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan. 

• Normas CEI (Comisión Electrotécnica internacional) 

• Criterios generales para la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de baja 

tensión (Norma UNE 157701). 

• Normas particulares de los diferentes estamentos de Industria que sean de obligado 

cumplimiento. 

5 PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED 

Para satisfacer las necesidades de la instalación se ha proyectado la instalación de un total 

de 2.496 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una potencia pico 

total de 1.335,36 kWp.  

Puesto que la instalación objeto de proyecto es una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, se ha proyectado la instalación de 8 inversores de red con una potencia de 175kW. 

En base a esta configuración de módulos e inversores, se ha diseñado una configuración de 

seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposición vertical. 

La tensión de funcionamiento en baja tensión de la estación de bombeo es de 690V, ésta 

no es una tensión de salida estándar en los inversores de red, por tanto, la instalación deberá contar 

con un transformador para adaptar la tensión de generación a la de utilización con una potencia 

no inferior a 1600kVA. 
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Ya que la instalación de este transformador es indispensable se ha proyectado el montaje 

de inversores de red con una tensión de salida de 800V, este tipo de inversores permite 

incrementar la distancia existente entre el inversor y la estación de bombeo en decremento de las 

distancias existentes entre módulo fotovoltaico e inversor, obteniendo menores perdidas por caída 

de tensión en la parte de corriente continua.  

El punto de evacuación de la planta fotovoltaica será el Cuadro General de Baja Tensión 

de 690V de la estación de bombeo, situado en el edificio prefabricado junto al transformador 

general de la instalación 45kV/069kV. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, lo cual implica que 

no puede generar más energía que la demandada por la propia instalación, para ello se ha 

proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalación y gestionar la 

generación de cada inversor con objeto de evitar la inyección de energía a la red de distribución. 

En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energía consumida cuando la 

instalación está fuera de campaña de riego es la energía demandada por las pérdidas internas en 

los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo es muy importante la 

elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por esta razón se ha 

proyectado la lectura del consumo en la parde de alta tensión del centro de transformación 

45kV/0.69kV. 

6 PUESTA EN MARCHA 

La planta contará con protecciones en diferentes niveles y grados de apertura tanto en la 

parte de continua como en alterna. Para poder realizar maniobras se debe conocer bien el esquema 

general de planta y los equipos de protección y maniobra de los que se dispone. 

En la parte de continua encontramos primero las cajas tipo SCB (String Control Box), 

cuadros que agrupan los strings del generador fotovoltaico, en la cual tenemos fusibles para las 

entradas de cada una de las series y un interruptor seccionador general a la salida de esta. En este 

caso en particular, puesto que el inversor proyectado tiene un alto número de entradas MPPT, 

estas cajas SCB solamente contendrán los fusibles correspondientes a una sola string.  Los fusibles 

no se pueden manipular en carga, por ello se debe proceder primero a la parada del inversor 

correspondiente. 

Desde estas cajas accedemos a los inversores, los cuales a la entrada tienen tres 

seccionadores de corriente continua, el cual no se puede manipular en carga, por tanto, se deberá 

asegurar que el inversor esta parado mediante la aplicación móvil correspondiente. 
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Desde cada inversor vamos al cuadro general de 800V de alterna, el cual agrupa el total de 

inversores. Este cuadro contiene una protección magnetotérmica y diferencial para cada inversor, 

aunque esta aparamenta tiene capacidad de corte en carga, se aconseja primeramente parar el 

inversor mediante la aplicación móvil correspondiente.  

6.1 Procedimiento 

6.1.1 Conexión 

1.- Si es la primera vez que se conecta o se trata del cambio de un inversor nuevo, se debe 

realizar primero la maniobra de configuración de inversor. 

2.- Una vez configurados los inversores, abrimos todos los cuadros SCB interruptores y 

fusibles. dejando las series aisladas e individuales. 

3.- Comprobar y abrir los interruptores del Cuadro General FV 800V. 

4.- Comprobar que se han realizado todas las pruebas en vacío de todos los cables, 

timbrado, continuidad, megado, etc.… y que están correctas. 

5.- Cerrar protecciones de la línea de MT. (Solo en caso de tener que energizar la parte de 

MT) 

6.- Medir y observar la tensión de salida (secundario parte de alta tensión) del 

transformador. Debe ser 690 v o similar. (Solo en caso de tener que energizar la parte de MT) 

7.- Cerrar interruptor general del Cuadro General 690V. (Solo en caso de tener que 

energizar la parte de MT) 

8.- Cerrar interruptor de la instalación FV existente en el Cuadro General 690V. 

9.- Comprobar presencia de tensión el cuadro general FV 800V. 

10.- Cerrar el interruptor general del cuadro FV 800V. 

11.- Ir cerrando los interruptores de cada inversor. 

Inicio parte de continua. Se realiza inversor por inversor, nunca todos a la vez. 

12.- Revisar tensiones series en caja SCB. (caja 1) 

13.- Cerrar fusibles de series. (Caja 1) 

14.- Cerrar Interruptor DC correspondiente del inversor. (Inversor 1) 

15.- En el menú de inversor poner en ON. (Inversor 1). (Se continúa desde el punto 8 pero 

con el número 2 y así progresivamente.) 

6.1.2 Desconexión 

Comenzar con la maniobra de la parte de continua. Se realiza inversor a Inversor. 

1.- Poner en OFF el inversor en el Menú. (Inversor 1). 
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2.- Abrir el interruptor DC del Inversor. (Inversor 1). 

3.- Abrir fusibles series SCB. (Caja 1). Regresar a realizar desde el punto 1 al inversor 

siguiente y así progresivamente hasta abrir todos. 

5.- Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores. Abrir interruptor 

correspondiente del cuadro general FV 800V. En caso de sólo necesitar trabajar en un inversor. 

Abrir solo los fusibles de ese inversor. ATENCIÓN: el cuadro seguirá teniendo tensión de los 

otros inversores. 

6.- Para apertura general, comprobar la correcta realización de todos los pasos anteriores 

para cada inversor. Apertura del interruptor general FV del general del Cuadro General 800V. 

7.- Apertura del interruptor FV 690V del general del Cuadro General 690V. 

 ATENCIÓN: el cuadro seguirá teniendo tensión y carga debido al resto de instalación de 

690V (Estación de Bombeo). 

7.- Apertura protecciones de MT. Sólo en caso de necesitar desenergizar la línea de MT. 

IMPORTANTE: 

La compañía eléctrica puede llegar a abrir directamente la línea de MT desde el seccionador 

de corte en carga. Toda la planta se para automáticamente. Al recuperarse y/o cerrar de nuevo el 

seccionador de corte en carga, la planta arranca automáticamente, una vez hecha la sincronización 

de los inversores con los parámetros de red. 

En caso de alargarse la parada de la línea de MT o tener que revisar la planta tras una parada 

de la línea general de MT, se tratará la planta con el procedimiento de Desconexión y para su 

puesta en marcha de nuevo, el procedimiento de Conexión. 

7 CONTROL DE CALIDAD 

Conforme al artículo 2 de Decreto 83/1991, de 22 de abril, de la Consejería de Fomento 

sobre Control de Calidad en la construcción (BOCYL nº79 de 26/04/1991), todos los proyectos 

de obras deben incluir un programa de control de calidad valorado que especifique las mínimas 

actuaciones de control necesarias para conseguir el nivel de calidad previsto. Este punto se redacta 

con el fin de especificar y valorar las mínimas actuaciones de control de calidad que se llevarán a 

cabo, durante la ejecución de las obras para garantizar que se cumplen todos los requisitos de 

calidad en base a la normativa vigente y la experiencia de la buena práctica constructiva. 

La responsabilidad del control de calidad de la obra recae sobre el contratista y debe incluir 

el control de los materiales, control de calidad de equipos en taller y fábrica, control de ejecución 

en obra y pruebas de funcionamiento de las instalaciones; siempre que el presupuesto del plan de 
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control de calidad es inferior al 1% del P.E.M. de la obra es obligación del contratista su 

realización dentro del presupuesto de la obra (Cláusula 38, Decreto 3854/1970). 

 

DESCRIPCION NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 
PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO: ESTRUCTURA METALICA 

  
Comprobación en taller  del galvanizado: 
preparación de superficie (granallado y 
limpieza), espesor del galvanizado 

UNE-EN 1461 1 2 Tm. 41,00 41 25,00 € 1025,00 € 

CAPÍTULO: INSTALACIONES PLANTA FOTOVOLTAICA 

  

Verificación del Funcionamiento de la 
instalación y del cumplimiento del RAT. Debe 
ser realizado por una empresa especializada o 
laboratorio acreditado según UNE-EN-ISO/IEC 
17025 

UNE-20460, 
UNE EN61215-
2:2016 

1 1 UD 1,00 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Ensayo de potencia máxima MQT 02 1 500 UD 1.872,00 5 900,00 € 4.500,00 € 

Inspección inicial y durante ejecución 1 1 UD 1,00 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Prueba final de funcionamiento de la 
instalación 

1 1 ud 1,00 

CAPÍTULO: INSTALACIONES DE INTERCONEXION CON LA RED 

  

Verificación del Funcionamiento de la 
instalación y del cumplimiento del RAT. Debe 
ser realizado por una empresa especializada o 
laboratorio acreditado según UNE-EN-ISO/IEC 
17025 

RD 214/2019 

1 1 UD 1,00 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Inspección inicial y durante ejecución 1 1 UD 1,00 

Prueba final de funcionamiento de la 
instalación 

1 1 ud 1,00 

     

  

IMPORTE TOTAL.                
IVA NO INCLUIDO 

11.525,00 
€ 
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8 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

8.1 Características generales de la planta 

La instalación fotovoltaica proyectada inyectará la energía generada en la estación de 

bombeo a la tensión de 690V.  

Se ha diseñado una instalación fotovoltaica con seguidor, es decir los paneles fotovoltaicos 

estarán montados sobre una estructura móvil con la orientación determinada, sin embargo, la 

inclinación será variable en función de la radiación solar. 

Para satisfacer las necesidades de la instalación se ha proyectado la instalación de un total 

de 2.496 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una potencia pico 

total de 1.335,36 kWp con una superficie ocupada total aproximada de 2,7 hectáreas.  

Puesto que la instalación objeto de proyecto es una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, se ha proyectado la instalación de 8 inversores de red con una potencia de 175kW. 

En base a esta configuración de módulos e inversores, se ha diseñado una configuración de 

seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposición vertical. 

Como ya se ha comentado, la tensión de funcionamiento de la estación de bombeo es de 

690V, ésta no es una tensión de salida estándar en los inversores de red, por tanto, la instalación 

deberá contar con un transformador para adaptar la tensión de generación a la de utilización con 

una potencia no inferior a 1600kVA. 

Ya que la instalación de este transformador es indispensable se ha proyectado el montaje 

de inversores de red con una tensión de salida de 800V, este tipo de inversores permite 

incrementar la distancia existente entre el inversor y la estación de bombeo en decremento de las 

distancias existentes entre módulo fotovoltaico e inversor, obteniendo menores perdidas por caída 

de tensión en la parte de corriente continua.  

El punto de evacuación de la planta fotovoltaica será el Cuadro General de Baja Tensión 

de 690V de la estación de bombeo. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, lo cual implica que 

no puede generar más energía que la demandada por la propia instalación, para ello se ha 

proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalación y gestionar la 

generación de cada inversor con objeto de evitar la inyección de energía a la red de distribución. 

En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energía consumida cuando la 
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instalación está fuera de campaña de riego, es la energía demandada por las pérdidas internas en 

los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo es muy importante la 

elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por esta razón se ha 

proyectado la lectura del consumo en la parte de alta tensión del centro de transformación, 

instalando transformadores de medida con tres secundarios para cablear el equipo de inyección 0. 

 

8.2 Datos de radiación global 

El principio de diseño normalmente utilizado para una instalación fotovoltaica es 

maximizar la recolección de la radiación solar disponible, de tal forma que la curva de producción 

horaria sea lo más plana posible. Atendiendo a este criterio y después de hacer diversas iteraciones 

con strings de paneles a distintas orientaciones e inclinaciones y teniendo en cuenta que la 

instalación tiene su principal demanda de energía entre los meses de abril y septiembre, se llega 

a la conclusión de que la mejor la opción más ventajosa es una instalación solar móvil con una 

inclinación variable y un azimut de 0º respecto al sur. 

Con esta configuración y considerando la ubicación donde se va a instalar el Instalación, 

Malillos de los Oteros, latitud 42°.4331 N, longitud 5°.4397 W y altitud 792 m sobre el nivel del 

mar, se verifica la disponibilidad de energía solar utilizando los datos "Photovoltaic Geographical 

Information System (PVGIS)" sobre los valores promedios mensuales diarios de radiación solar 

en un plano horizontal. 

Promedio de irradiación solar diaria por mes en el plano horizontal [kWh/m²] 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.23 2.33 3.40 4.90 5.15 7.15 7.83 6.81 4.99 3.14 2.01 1.77 

 

Fuente de datos: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

 

Irradiación anual media mensual sobre el plano horizontal  [kWh/m²] 
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Fuente datos: Photovoltaic Geographical Information 

 

Por lo tanto, los valores de la radiación solar anual en el plano horizontal son 1 545.55 

kWh/m².  

Los efectos del sombreado debido a elementos naturales (montañas, árboles) o artificiales 

(edificios), determinan la reducción de las ganancias solares y el tiempo de retorno 

correspondiente. El coeficiente de sombreado, función de la morfología del sitio, es 1.00. 

 

 

8.3 Temperatura ambiente máxima y mínima utilizados 

Las temperaturas mínimas y máximas utilizadas en la verificación del proyecto han sido -

10ºC y 70ºC, como puede observarse estos valores están por encima de los valores máximos y 

mínimos registrados por la Agencia estatal de meteorología registrados en los últimos años. 
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Fuente datos: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 

8.4 Equipos principales 

8.4.1 Módulos fotovoltaicos 

La planta se compone de 1.872 módulos fotovoltaicos del modelo LR5-72 HPH de 535 

Wp, de LongiSolar o similar, con las principales características en condiciones STC: AM1.5 

1000W/m2 a 25ºC, descritas a continuación: 

• Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 

• Tipo: Half-Cut 
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8.4.2 Inversores fotovoltaicos 

La planta se compone de 6 inversores trifásicos de 175kW a 40 ºC, tipo SUN2000-

185KTL-H1 de Huawei o similar, a continuación, se detallan sus principales características: 

 

ENTRADA Vcc 

• Voltaje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40ª 

• Voltaje de entrada inicial: 550V 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 

 

SALIDA Vac 

• Potencia nominal activa: 175.000W @40°C, 168.000 W @45°C, 160.000 W @50°C 

• Potencia máx activa (cos =1): 185.000 W 

• Voltaje nominal de salida: 800V, 3W+PE 

• Frecuencia nominal de red de AC: 50Hz / 60 Hz 

• Corriente de salida nominal:  126,3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C 

• Máx. corriente de salida 134.9 A 

• Rango de factor de potencia ajustable:  0.8 LG ... 0.8 LD 

• Máx. distorsión armónica total:  ＜3% 

 

EFICIENCIA 

• Eficiencia máxima 99.03% 

• Eficiencia europea 98.69% 
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PROTECCIONES  

• Dispositivo de desconexión del lado de entrada 

• Protección anti-isla 

• Protección contra sobrecorriente de AC 

• Protección contra polaridad inversa de DC 

• Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 

• Protección contra sobrecorriente de DC Tipo II 

• Protección contra sobrecorriente de AC Tipo II 

• Detección de resistencia de aislamiento DC 

• Unidad de Monitoreo de la Corriente Residual 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Dimensiones (L x A x F): 1.035 x 700 x 365 mm 

• Peso (con soporte de montaje): 84 kg 

• Temperatura de operación: -25°C ~ 60°C 

• Método de enfriamiento: Refrigeración inteligente con aire 

• Máx. altitud de operación:  4,000 m  

• Humedad relativa: 0 ~ 100% 

• Conector de DC:  Staubli MC4 EVO2 

• Conector de AC: Terminal de PG resistente al agua + Conector OT/DT 

• Grado de protección IP66 

• Topología:  Sin transformador 
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8.4.3 Estructura fotovoltaica 

El seguidor solar es el encargado de sustentar los módulos y orientarlos a la posición de 

máxima radiación. 

El tipo de seguidor que se empleará será de un eje, en orientación Norte-Sur, fijado al suelo 

mediante hincas, con dos tipos de perfiles distintos con un tratamiento superficial galvanizado en 

caliente, 8 perfiles tipo IPE 120,4 a un lado y 4 al otro, con un perfil central HE-A 140. Sobre 

cada uno de los perfiles IPE 120 se monta una corona de giro y sobre el perfil HE-A 140 se monta 

el conjunto motor-reductor. A ambos lados del reductor sale un perfil de sección cuadrada, con 

un tratamiento superficial galvanizado en caliente, uniendo todas las coronas, permitiendo 

transmitir el giro a todo el conjunto. Sobre este perfil se monta la subestructura, de aluminio, 

sobre la que irán fijados los paneles, empleando para este cometido tornillería de acero inoxidable.  

Los perfiles hincados al terreno dispondrán de una longitud total de 3 m, hincando 2 m en 

el terreno, de acuerdo con el resultado del informe pull-out test elaborado a tal efecto.  

 Las características del seguidor son: 

 

DATOS BÁSICOS 

Tipo de Seguimiento  1-eje 

Superficie modular hasta  128 m2  

Max. superficie modular (Ancho x 

alto)  
2 x 11,57 m x 3,4 m 

72-Cel. Módulo estándar (máx.)  64 

Certificaciones  CE, UL, CSA 

ESTRUCTURA 

Materiales  Acero galvanizado en caliente, aluminio, sintéticos 

Galvanización  EN ISO 1461 o comparable 

Tipo de enlace  Conexión atornillada, sin soldadura en el sitio 

Certificado de estática  Si 

MOTOR 

Principio  Accionamiento rotativo sin mantenimiento 

Ángulo Este-Oeste (con nieve)  +50°/ -70° 

Ángulo Este-Oeste (sin nieve)  max. ±55° (Variabilidad ajustable) 

Velocidad de giro  18°/min. 

Nivel de sonido (sin carga)  50 dB(A) 
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Índice de protección  IP 55 

ELECTRÓNICA & CONTROL 

Tensión de funcionamiento  100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz 

Corriente de entrada nominal  0,78 A 

Control  Tecnología - MLD 

Índice de protección  IP 65 

CONSUMO DE ENERGÍA (APROX.) 

Modo de control  1 W 

Con actuador de funcionamiento  50 W – 336 W 

POTENCIA DE SALIDA 

Tensión de salida  24 V DC 

Corriente de salida (máx.)  3,1 A en 25 min / 5 A en 10 min / 14 A en 100 ms 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Instalación sobre el nivel del mar  max. 2000 m 

Temperatura ambiente permitida  -20°C – +50°C 

Rango de humedad  5% – 95% 

Velocidad de viento permitida  110 km/h 

CONDICIONES DEL TERRENO 

Max. inclinación del suelo E – W  10° 

Max. inclinación del suelo N - S  10°  

TOLERANCIA DE HINCADO DE LOS PILARES 

Precisión de hincado con los ejes  Máx. +/- 20 mm 

Ángulo de giro del eje  Máx. +/- 5° 

Precisión de hincado en altura  Máx. +/- 10 m 

 

Cada seguidor viene equipado con un sistema de control de inclinación por seguimiento 

activo con optimización de irradiancia, tipo MLD, al estar evaluando de forma constante la 

irradiación permite asegurar que los paneles estarán orientados hacia el punto de máxima 

radiación. Otra ventaja también es que, al no depender de un control central para la orientación, 

en caso de que falle el sensor sólo se “pierde” el funcionamiento de un seguidor, siguiendo 

funcionando los otros de forma autónoma. 

Se ha previsto la instalación de un total de 48 seguidores, en cada seguidor se montarán 52 

módulos solares, dichos módulos se conectan en serie en grupos de 26, formando cada grupo una 

serie, constituyendo un total de 96 series o strings. 
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Cada seguidor incorpora un armario con la electrónica de control, que gestiona por una 

parte la radiación solar que capta el sensor y por otra, basándose en esta radiación, da las órdenes 

al motor-reductor. Con objeto de proteger la instalación, en caso de fuerte viento, y que no se 

produzcan daños a la estructura, se montará un anemómetro que irá cableado a un armario de 

control y desde este armario de control se llevará una señal mediante un cable de tipo RZ1-K 

0,6/1 kV 2x2x0,5 mm2 a los armarios de control de todos los seguidores, para que llegado el caso 

actúen en consecuencia.  

Para el gobierno de forma manual del conjunto de todos los seguidores, para hacer tareas 

de mantenimiento, limpieza, etc…, se incorporará otro armario de control equipado con un joystik 

y cableado mediante la misma manguera descrita en el apartado anterior a todos los armarios de 

control de los seguidores. 

 

8.4.4 Piranómetro de radiación 

Con objeto de conocer la radiación existente y ver el rendimiento del parque solar se ha 

previsto la instalación de un piranómetro en instalación fija sobre uno de los seguidores. Este 

equipo será de clase B, según IEC 61724-1:2017, incorporando resistencia anticondensación. 

Dispondrá de comunicación en Modbus RTU, aportando los valores de radiación y temperatura. 

Al proporcionar este dato por bus, permite reducir el cableado. 

 

8.5 Instalaciones electricas 

La instalación se compone de dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista 

eléctrico. Una de ellas es la parte correspondiente a corriente continua en baja tensión, que 

contemplará la conexión entre módulos e inversores. Y otra parte a la correspondiente a la 

corriente alterna, incluyendo a los inversores, los centros de transformación que se encuentran en 

la misma ubicación y la conexión del punto de evacuación. 

 

8.5.1 Corriente continua 

La parte de corriente continua comprende la interconexión de los módulos fotovoltaicos y 

la línea de conexión con los inversores. Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con 

las cajas de interconexión, protección y comprobación serán de cobre recocido estañado, 

unipolares, tensión asignada de 1,8/1,8kV, tipo H1Z2Z2-K, aislamiento y cubierta exterior de 

elastómero reticulado de baja emisión de humos y gases corrosivos, con secciones comprendidas 

de 4 mm2 a 10 mm2. 
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El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en 

cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 % de la tensión en el punto de 

máxima potencia de la agrupación de conductores del string. 

A la salida de cada String se colocará una caja de interconexión, protección y 

comprobación, esta caja será aislante y contendrá en su interior 2 fusibles de 20 A. El objeto 

principal de esta caja es la realización de mediciones de tensión con la instalación en carga y el 

seccionamiento y aislamiento de forma segura e independiente para cada serie.  

Todas las conexiones eléctricas realizadas en corriente continua, salvo las realizadas en las 

cajas de interconexión se realizarán con conectores tipo MC4 con las siguientes características: 

• Clase de protección: 2 

• Corriente nominal: 22 (2,5 mm2), 30 A (4,6 mm2) 

• Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado  

• Voltaje de funcionamiento: 1500 V DC 

• Contacto resistencia: menos de 0,5 mΩ 

• Rango de temperatura: -40 C ~ +90 C 

• Clase: UL94-VO o UL94-5VA 

• Cable conveniente: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 

• Resistencia del contacto: ≤ 0,2 mΩ 

• Grado impermeable: IP67 

• Material de aislamiento: PPO + PA 

• Material del contacto: cobre plateado 
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8.5.2 Corriente alterna 800 v 

La parte corriente alterna comienza en los bornes de salida de los inversores, los cuales 

generan corriente eléctrica a una tensión de 800V, la energía generada por éstos se conducirá 

hasta el Cuadro General de Baja Tensión 800V de la planta fotovoltaica por canalización 

subterránea mediante tubo corrugado de 160mm de diámetro según lo expuesto en el documento 

PLANOS. Los conductores a emplear serán de aluminio, unipolares, con aislamiento de XLPE, 

tensión asignada 0.6/1kV y secciones comprendidas entre 150 mm2 y 240 mm2, dependiendo de 

la longitud del tramo, serán tendidos bajo canalización subterránea. 

 

8.5.3 Cuadro proteccion 800v 

En el edificio prefabricado se ubicará este armario, de chapa de acero, de dimensiones 

2000x2600x700 (AltoxAnchoxProfundo). Este armario recoge las líneas de fuerza que vienen 

desde los inversores, poniendolos en paralelo. Según queda definido en el esquema unifilar 

adjunto en el documento PLANOS en el CGBT 800V se instalará una protección tripolar 

magnetotérmica y diferencial independiente para cada inversor con las siguientes características 

técnicas: 

• Tensión asignada de empleo, Ue 1150 V AC 

• Tension asignada soportada a impulso, Uimp 8kV 

• Corriente nominal (In ): 160 A 

• Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu 20 kA a 1000 V. 

• Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics 12 kA a 1000 V. 

• Terminal de conexión posterior. 

• Bobina de disparo 230Vac. 

 

El cuadro tendrá un interruptor general con las siguientes características: 

• Voltaje de aislamiento nominal (U i ):CA 1000 V 

• Corriente nominal (I n ):1600 A 

• Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio (I cs ): (800 V CA) 50 kA 

• Corriente nominal soportada de corta duración (I cw ): durante 1 s 50 kA 

• Terminal de conexión posterior 
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• Bobina de disparo 230Vac. 

• Con mando motor a 230 V. 

• Contactos de señalización de estado. 

• Con cerradura de enclavamiento tipo Ronis en posición abierto. 

La interconexión entre el CGBT 800V y el transformador se realizará mediante cinco 

cables unipolares de cobre de 240 mm2 de sección. 

En este cuadro también se instalarán todas las protecciones de los servicios auxiliares de la 

instalación fotovoltaica según lo indicado en el esquema unifilar adjunto en el documento 

PLANOS. Ya que todos los servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la 

instalación fotovoltaica deben ser alimentados a una tensión nominal de 230V, por lo tanto y con 

objeto de realizar una instalación totalmente independiente de la propia estación de bombeo, se 

ha proyectado la instalación de un transformador monofásico de 800V a 230V, desde el cual se 

alimentará el alumbrado auxiliar y los sistemas de control y seguridad proyectados para el 

correcto funcionamiento de la planta fotovoltaica. 

8.5.4 Centro de transformación 

Puesto que el punto de evacuación de la planta fotovoltaica es a 690V se debe bajar la 

tensión de generación de los inversores, para ello se utilizará un transformador en baño de aceite 

de 1600kVA con las siguientes características: 

• Potencia 1600 kVA.  

• Tensión primaria 690 V.  

• Tensión secundaria 800 V.  

• Frecuencia 50 Hz. 

• Grupo de conexión Dyn11  

• Llenado integral. 

Este transformador será fabricado según la norma UNE-EN60076. La protección interna 

de dicho transformador se realizará mediante la instalación de un relé tipo DGTP2 el cual 

proporciona el control de la temperatura interna del equipo, la detección de gases internos en el 

equipo y la generación interna de una sobrepresión. El neutro del transformador será conectado a 

tierra en el lado de 800V, se instalará un transformador diferencial con objeto de detectar el paso 

de corriente por la puesta a tierra. Todas estas protecciones del transformador deberán ordenar la 
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apertura de los correspondientes interruptores automáticos tanto en el lado de 690 V como en el 

de 800V dejando, en caso de avería, el transformador aislado de ambas instalaciones. 

Se ha proyectado un sistema de enclavamiento mecánico que impide el acceso a la zona 

del transformador mientras no estén abiertos y bloqueados tanto el interruptor de corte en carga 

aguas arriba transformador (lado de 690V) como el interruptor general aguas abajo del 

transformador (lado 800V). Este sistema estará compuesto por unas llaves enclavadas en la 

aparamenta de baja tensión, las cuales solamente podrán ser liberadas cuando el equipo en 

cuestión esté abierto, bloqueando al mismo tiempo el cierre. La puerta de acceso a la zona del 

transformador estará por tanto dotada de dos cerraduras, de tal forma que para poder abrir la 

puerta se deben poseer las dos llaves previamente liberadas tanto el interruptor de corte en carga 

aguas arriba del transformador como el interruptor general aguas abajo del transformador. 

El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor 

máximo de la caída de tensión no sea superior a un 1.5 % de la tensión de línea del sistema 

trifásico en su totalidad y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores 

quede garantizada en todo momento. 

 

8.5.5 Puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 

eléctricos utilizados. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 

descarga de origen atmosférico. 

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por 

razones de protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 

de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo 
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en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 

Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 

aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 

será inferior a 0,50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 

comprometa las características del diseño de la instalación.  

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 

El electrodo de puesta a tierra se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en 

cualquier circunstancia previsible, no sea superior a 20 Ω. 

Se establecerá una red de tierras en la instalación, compuesta por una pica de Cu de 2 m de 

longitud y Ø 18 mm en cada inversor, unidas todas ellas equipotencialmente con conductor de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección, directamente enterrado y unido mediante soldaduras 

aluminotérmicas, también se ha considerado la unión de esta red de tierras a todas las partes 

metálicas de la estructura que sirve de sujeción a los paneles fotovoltaicos. 

En el Centro de transformación se establecerá una red de tierras perimetral compuesta por 

picas de Cu de 2 m de longitud y Ø 18 mm, unidas equipotencialmente con conductor de cobre 

desnudo de 50 mm2 de sección enterrado y unido mediante soldaduras aluminotérmicas, todas 

las partes metálicas del edificio prefabricado, así como las envolventes de cuadros eléctricos y 

del transformador serán conectadas a esta red de tierras, también se ha previsto la unión 
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equipotencial entre la red de tierras del centro de transformación y la de la planta fotovoltaica 

mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección enterrado. 

 

8.5.6 SISTEMA ANTI-VERTIDO 

Como ya se ha definido la instalación proyectada debe estar considerada como inyección 

cero, tal y como consta en el RD 244/2019, las instalaciones de autoconsumo sin excedentes 

independientemente de que se conecten a la red de baja tensión o a la de alta tensión, con 

generación y regulación en baja tensión, deberán disponer de un sistema que evite el vertido de 

energía a la red de distribución que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-

BT-40. 

Para el caso particular del Sector II se debe tener en cuenta que la instalación consume 

energía a tensión nominal de 690V y a 400-230V debido a esto y a que una parte muy importante 

de la energía consumida cuando la instalación está con un porcentaje de uso muy bajo, es la 

energía demandada por las pérdidas internas en los transformadores de potencia, es muy 

importante la elección del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la instalación, por 

esta razón se ha proyectado la lectura del consumo en el punto de suministro a 45kV en el centro 

de transformación. Instalando para ello equipos de medida con triple secundario en el caso de 

intensidad y de tensión; uno de ellos será utilizado para la medida de la compañía suministradora, 

otro para las protecciones de la instalación existente y el tercer secundario para la gestión y control 

del parque fotovoltaico.  

Es muy importante definir que la potencia medida debe ser calculada como la suma de la 

clase de exactitud del equipo de medida de potencia y la clase de los transformadores o sondas de 

medida de corriente, lo que nos define las bandas de seguridad utilizadas en cada tipo de redes. 

Recordemos que es prioritario que el fin del sistema antivertido es que cualquier valor de lectura 

de la potencia en el punto de conexión a red debe mantenerse con saldo consumidor, y si no se 

cumple deberá de ser corregido en un tiempo inferior a 2 segundos. 

El mecanismo anti vertido será un elemento independiente en el que están integrados los 

elementos de medida, detección de inyección, regulación de la potencia y está diseñado para 

aportar garantías que eviten en todos los casos el vertido de energía a red en las situaciones 

reguladas y por sus características se adapta al funcionamiento con múltiples generadores que 

sean equivalentes a los ensayados. 

El mecanismo permitirá la lectura de potencias en instalaciones con lecturas en Alta 

Tensión. 
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La potencia en el punto de medida la realizará el propio dispositivo. Dicha lectura se 

encontrará adaptada para detectar en concreto condiciones de inyección. 

Las lecturas se realizarán con mayor prioridad que cualquier otro proceso del sistema en el 

microprocesador, a excepción si procede, del disparo de la protección física de no inyección, que 

tiene la misma prioridad que la lectura. 

Detección de inyección: 

◦ Realiza la lectura de TODOS los ciclos (a 50Hz, 50 lecturas por segundo) en las tres fases. 

◦ Detección de inyección en cualquiera de los ciclos. 

◦ La inyección en este punto de control se detecta a partir del signo de la potencia (no de 

su dimensión) en cualquiera de las fases. Esta condición permite detectar la inyección con 

cualquier clase de transformador de medida. 

Medida de potencia: Permite la regulación de la potencia requerida a los inversores: 

◦ Antigüedad máxima de cada dato: 40 milisegundos. 

◦ Proporciona datos (por cada fase y totales) de Intensidad (RMS), Voltaje (RMS), Potencia 

Aparente, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia Activa, Potencia Reactiva y Potencia Real 

(eliminando el factor armónico). 

• Transformadores de medida de intensidad: Recomendada clase 0.5. Intensidad del 

primario ajustada a la protección de la acometida (protección máxima intensidad). 

• Precisión de la medida: Mayor al 0.5% (no afecta a criterio de no-inyección, sino 

únicamente a la precisión de la regulación). 

• El equipo de medición y regulación de potencia NO sustituye al contador fiscal. 

Por otra parte, el sistema debe proporcionar, de manera redundante al sistema de 

regulación, una orden de disparo física a un elemento de corte con entrada de disparo externo 

actuando ante cualquier bloqueo o apagado del sistema de regulación y protección, y con prioridad 

sobre cualquier otra acción de comunicaciones o regulación. Esta seguridad será independiente 

del generador del sistema. Se deberá asegurar el cumplimiento de este modo de actuación, en el 

que se certifiquen las características de la comunicación con generadores para la gestión de la 

potencia, comunicación indirecta con otros dispositivos y los puntos que no cubren los ensayos 

definidos por el RD244/2019, como el elemento de seguridad adicional (disparo en caso de 

inyección de más de 2 segundos, como especifica la norma entre sus opciones) que impide en 

todo momento el vertido de energía eléctrica a la red. 
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8.5.7 Monitorización y control 

El control y monitorización de la planta fotovoltaica será realizada por el registrador de 

datos compatible con los inversores el cual será el encargado de comunicar a los inversores las 

ordenes enviadas por el sistema de inyección cero mediante comunicación modbus RTU. Este 

equipo también enviará al portal del fabricante la información registrada por el inversor para 

poder monitorizar la planta solar.  

  

8.6 Instalaciones auxiliares 

 

8.6.1 Estación meteorológica 

Con objeto de mejorar la monitorización y seguimiento de la producción fotovoltaica se ha 

proyectado la instalación de una estación meteorológica compatible con el sistema de gestión de 

los inversores. De esta forma el sistema de monitorización en base a los datos de generación 

teóricos introducidos y a los datos reales aportados por la estación meteorológica podrá ofrecer 

una mejor información sobre el correcto funcionamiento de la planta. 

 

8.6.2 Instalación de seguridad e intrusión 

Con el fin de poder observar de forma remota el estado físico de la instalación se ha 

proyectado la instalación de un sistema de videovigilancia.  

Según lo dispuesto en el documento planos, se proyecta la instalación de un total de cuatro 

cámaras digitales las cuales serán conectadas a una red Ethernet en la cual también estará 

conectado un videograbador y se podrá visualizar de forma remota la instalación. 

También se ha previsto la instalación de un sistema de detección de acceso compuesto por 

un sistema de barreras de microondas digitales, con las siguientes características: 

Características: 

- Alcance máximo: 200 metros 

- Tensión nominal: 12V 

- Tensión mínima: 11,5 V 

- Tensión máxima: 15 V 

- Consumo en reposo: TX: 31 mA - RX: 100 mA 
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- Consumo en alarma: TX: 31 mA - RX: 100 mA 

- Dimensiones: 136 x 225 x 225 

- Bloque de entrada: mediante entrada dedicada "B" 

- Entrada adicional: Entrada negativa para el detector 

- Salida de alarma: Normalmente cerrado conmutado 

- Salida de descalificación: Normalmente cerrado salida para información de reducción 

de   potencia 

- Salida de sabotaje: interruptor normalmente cerrado 

- Kit antirremoción (AMP) opcional: sí 

- Salida serial RS485: si 

- Número de direcciones RS485 seleccionables: Max 32 

- Memoria de eventos: 3600 eventos memorizados con curva, fecha, hora, energía 

- Pausa de memorización cuando la alarma está desarmada: si 

- Filtro de falsa alarma: si 

- Salida de punto de prueba: Para controlar la señal recibida 

- Frecuencia de trabajo Microondas: 10.525 GHz (+/- 20 MHz) 

- Modulación: En 5 canales diferentes, a seleccionar mediante dip-switch 

- Energía RF radiada RF: 25 dBm pico 

- Kit de calefacción (mod Term 2): si 

- Nivel IP: IP34 

- Equipado con: soporte para fijación en 40 mm para poste 

 

 

8.6.3 Medidas de protección contra incendios 

En el parque fotovoltaico no se ha considerado ninguna medida de protección contra 

incendios, ya que no se considera necesario.  

En el centro de transformación, de acuerdo con el reglamento de instalaciones de alta 

tensión, aunque la instalación no se vea afectada por este reglamento, el transformador irá sobre 

una bancada de hormigón hueca, quedando los huecos como fosos para recogida del aceite, en 
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caso de fuga. Si se produce un incendio en el propio transformador y este pierde aceite, para que 

el fuego no se propague al aceite del foso se ha previsto la instalación de un tramex con lechos de 

guijarros a modo de cortafuegos. Además, se ha previsto la instalación de un extintor de 5 kg de 

nieve carbónica. 

 

2.1.1 VALLADO 

Según queda reflejado en el documento planos, el alcance del proyecto también incluirá el 

vallado perimetral de la zona afectada de la parcela en la que se ubicará la planta fotovoltaica. 

Este vallado se realizará con malla plastificada de tipo 50x50x4mm y tendrá 2,25 metros de altura. 

La malla estará soportada por tubos galvanizados, colocados cada 3 metros en excavaciones 

rellenas de hormigón en masa H-25, los tubos serán de 48 mm de diámetro, 1,2 mm de espesor y 

2,50 m de altura, estos tubos serán acodados en sus extremos para colocar dos hileras de alambre. 

En todos los cambios de dirección, o en su defecto cada 48 metros, se dispondrán postes de 

refuerzo con dos tornapuntas.  

En toda la longitud del vallado se colocarán 4 tirantas de alambre de 16 mm2 con sus 

correspondientes tensores. 

El acceso a la parcela será mediante una puerta de 6 metros de anchura y 2,25 metros de 

altura dividida en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,2 mm de 

espesor más malla electrosoldada de las mismas características.  

 

8.6.4 Obra civil 

La obra civil necesaria para la ejecución del proyecto comprende todas las canalizaciones 

subterráneas, la instalación de un edificio prefabricado y la realización de un camino de acceso 

perimetral a toda la parcela. 

Las canalizaciones subterráneas estarán constituidas por tubos plásticos, de doble capa, 

corrugados en su cara exterior y lisos en el interior, debidamente enterrados en zanja. Se evitará 

en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estas se produzcan, 

se dispondrán arquetas preferentemente ciegas, para facilitar la manipulación. Con objeto de no 

sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los 

tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro 

en aquellos casos que lo requieran. Las entradas de las arquetas de las canalizaciones entubadas 

deberán quedar debidamente selladas por sus extremos. 
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Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La 

zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, permitir las 

operaciones de tendido de los tubos y cumplir las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor 

de 0,6 m. Para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima 0,81m, con una 

anchura mínima de 0,60m, para la colocación de hasta seis tubos de 160 mm Ø y una anchura 

mínima de 0,80m para la colocación de hasta diez tubos de 160 mm Ø según queda definido en 

el documento PLANOS. 

Si la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente 

sobre riesgos laborales para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 

0,05m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 

planos. A continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o 

tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. A 0,10 m del firme se 

instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable. Cuando el número de 

líneas sea mayor se colocarán más cintas de señalización de tal manera que se cubra la proyección 

en planta de los tubos. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o hasta cuatro planos. Al objeto de impedir la 

entrada del agua, suciedad, animales o material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 

sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones. 

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de 

los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. 

Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de 

hormigón. 

En las alineaciones, con una interdistancia máxima de 50m según el tipo de cable y siempre 

en los cambios de dirección, se construirán arquetas de hormigón prefabricado o ladrillo, siendo 

sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 

veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90° y aún éstos se 

limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, 

siendo la longitud mínima de la arqueta 120 cm. 

Se ha proyectado la instalación de un edificio prefabricado situado en la propia parcela de 

la estación de bombeo, en el interior de este edificio prefabricado se situarán los cuadros de 
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protección de 800V y de 690V, así como los sistemas de gestión y seguridad proyectados para el 

correcto funcionamiento de la planta fotovoltaica. Este edificio prefabricado tendrá unas 

dimensiones interiores no inferiores a 7500x2200x2400 mm (Largo x Ancho x Alto) y estará 

dotado con una puerta peatonal y ventilación natural. 

Según lo dispuesto en el documento planos, también se ha dispuesto de un camino 

perimetral de acceso, este camino será ejecutado en zahorra natural, tendrá una anchura no inferior 

a 5 metros y 0,3 metros de espesor. Previamente se deberá ejecutar el desbroce y ejecución de una 

caja previa de una profundad suficiente para eliminar en su totalidad la capa de terreno vegetal 

existente en la parcela. Posteriormente se procederá al extendido y compactación de zahorra 

natural tipo ZN25. 

9 CÁLCULOS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

9.1 Potencia de la instalación 

 

Previo al cálculo del dimensionamiento del parque para la potencia proyectada es preciso 

dimensionar el número de módulos fotovoltaicos que tienen que formar cada string, para que el 

rango de tensiones mínimo/máximo este dentro del permitido por los inversores 

Datos del panel: 

• Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 
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Datos Inversor: 

ENTRADA Vcc 

• Voltaje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40A 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 

 

Considerando valores de temperatura mínimos (-10°C) y máximos (70°C) de los módulos, 

y considerando una configuración de 26 módulos por string y 12 string por inversor, se han 

comprobado las siguientes condiciones: 

 

TENSIONES MPPT 

Vm a 70 °C (918.42 V) mayor que Vmppt min. (500.00 V) COMPROBADO 

Vm a -10 °C (1 210.83 V) menor que Vmppt máx. (1 500.00 V) COMPROBADO 

 

TENSIONES MÁXIMAS 

Voc a -10 °C (1 414.93 V) menor que MPPT máx. input voltaje (1 500.00 V) COMPROBADO 

 

VOLTAGE MÁXIMO DEL MÓDULO 

Voc a -10 °C (1 414.93 V) menor que voltaje máx. de los módulos (1 500.00 

V) 
COMPROBADO 

 

CORRIENTE MÁXIMA 

Corriente máx. generada (27.70 A) menor que máxima corriente MPPT  (40.00 

A) 
COMPROBADO 
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Como se puede observar, en ningún momento se supera el valor de tensión máxima 

soportado por los inversores, limitado a 1500 V. 

 

En la siguiente tabla se obtiene un resumen global de la configuración toda la instalación: 

 

  Ud 

Potencia Pico 

Unitaria 

[Wp] 

Potencia Pico 

Total 

[kWp] 

Nº Paneles / String 26 535 13,91 

Nº String / Seguidor 2 13.910 27,82 

Nº Seguidor  / Inversor 6 27.820 166,92 

Nº Inversores / Instalación 8 166.920 1.335,36 

 

9.2 Radiación y trayectoria solar de la zona 

Para la ubicación donde se va a instalar el Instalación, Malillos de los Oteros, latitud 

42°.4331 N, longitud 5°.4397 W y altitud 792 m sobre el nivel del mar, se calcula que la radiación 

solar promedio diaria por mes en el plano horizontal es igual a: 

Promedio de radiación solar diaria por mes en el plano horizontal [kWh/m²] 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.23 2.33 3.40 4.90 5.15 7.15 7.83 6.81 4.99 3.14 2.01 1.77 

Fuente de datos: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
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9.3 Distancia mínima entre filas 

Para el cálculo de la interdistancia entre filas de seguidores tendremos en cuenta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la instalación objeto de estudio se encuentra en la latitud 42º y que 

la altura h en el caso más desfavorable (𝛽 = 45° ) es h=1.6m. 

Por tanto, tenemos que la interdistancia mínima aconsejable d2 = 4.6m. 
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9.4 Producción de energía. Estimación de criterios 

La energía producida depende de: 

- Lugar de instalación (latitud, radiación solar, temperatura y reflectancia superficial del 

frente de los módulos). 

- Exposición de los módulos: ángulo de inclinación (tilt) y ángulo de orientación (azimut). 

- Sombreado debido a elementos naturales o artificiales. 

- Características de los módulos: potencia nominal, coeficiente de temperatura, pérdidas de 

desacoplamiento o desajuste. 

- B.O.S. (Balance Of System). 

El valor de BOS puede estimarse directamente o como complemento de la unidad de todas 

las pérdidas, calculado usando la siguiente fórmula: 

Pérdidas totales %=[1-(1-a-b)·(1-c-d)·(1-e)·(1-f)]+g 

Siendo: 

a -  Pérdidas de reflexión 3.1% 

b -  Pérdidas de sombreado 0% 

c -  Pérdidas no coincidentes 4.5% 

d -  Pérdidas debidas a los efectos de las variaciones de temperatura 5% 

e -  Pérdidas dentro de los circuitos de corriente continua 1.2% 

f -  Pérdidas del inversor 2.6% 

g -  Pérdidas dentro de los circuitos de ca 1.4% 

Para la estimación de la producción se ha usado el programa de cálculo Solarius PV, 

considerando unas pérdidas del 17 %, sobre este valor de generación calculado, le aplicamos otra 

perdida del 1% de la potencia pico instalada justificándonos en una estimación de perdida de 

generación que tendrá la instalación debido al que el sistema de inyección 0 contará con un 

margen de maniobra para que la instalación no inyecte corriente a la red. 

Obteniendo la siguiente potencia disponible en kW en función de la hora del día, para un 

total de 8 inversores y 96 strings. 
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  Kw 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Enero 75.165,95 0,00 0,00 214,80 305,90 356,63 371,10 368,05 368,05 371,10 356,63 305,90 214,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 97.659,48 0,00 0,00 348,46 443,54 498,19 517,18 517,85 517,85 517,18 498,19 443,54 348,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 157.335,91 0,00 333,06 466,78 573,16 642,74 677,87 689,96 689,96 677,87 642,74 573,16 466,78 333,06 0,00 0,00 0,00 

Abril 180.299,63 0,00 255,10 388,90 516,92 624,15 701,91 749,18 770,50 770,50 749,18 701,91 624,15 516,92 388,90 255,10 0,00 

Mayo 240.503,17 0,00 417,32 556,29 685,51 792,01 868,77 915,52 936,70 936,70 915,52 868,77 792,01 685,51 556,29 417,32 0,00 

Junio 253.033,20 311,34 442,62 578,40 704,56 809,34 886,10 934,11 956,48 956,48 934,11 886,10 809,34 704,56 578,40 442,62 311,34 

Julio 271.820,70 0,00 511,41 655,36 786,10 891,35 965,12 1.008,61 1.027,67 1.027,67 1.008,61 965,12 891,35 786,10 655,36 511,41 0,00 

Agosto 241.586,92 0,00 416,19 561,01 694,14 800,98 874,28 915,78 933,05 933,05 915,78 874,28 800,98 694,14 561,01 416,19 0,00 

Septiembre 179.298,97 0,00 0,00 432,59 567,71 674,02 743,01 777,60 789,49 789,49 777,60 743,01 674,02 567,71 432,59 0,00 0,00 

Octubre 105.501,62 0,00 0,00 328,81 423,96 484,18 512,00 519,90 519,90 512,00 484,18 423,96 328,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 79.278,98 0,00 0,00 242,68 333,85 385,18 400,92 399,12 399,12 400,92 385,18 333,85 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 47.627,98 0,00 0,00 0,00 203,51 257,36 279,60 283,79 283,79 279,60 257,36 203,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Y la siguiente producción mensual estimada: 
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9.5 Dimensionamiento de la potencia del parque fotovoltaico 

9.5.1 Datos de la instalación de bombeo 

En primer lugar, se describen los datos de las instalaciones de bombeo con el fin de conocer 

los datos de caudales y potencias para cada mes de la campaña de riego. Se han tenido en cuenta 

los datos de consumo de la alternativa para cada mes de la campaña. Los datos utilizados son 

estos: 

  SECTOR III III-A III-B  
 CAUDAL DE BOMBEO 1.622,00 2.372,00 l/s 

ALTURA DE ELEVACIÓN 65 54 m 

RENDIMIENTO DE MOTOR 92% 92%  
RENDIMIENTO BOMBEO: 80% 80%  

SUPERFICIE SECTOR: 1.062 1.604 ha 

TOTAL SUPERFICIE 2.666 ha 

POTENCIA E.BOMBEO: 1.406 1.708 Kw 

TOTAL POTENCIA 3.114 Kw 

     
CONSUMO DE LA ALTERNATIVA  

Mes m3/ha·mes m3/sector m3/semana 

Marzo 75 198.653 44.857 

Abril 80 212.045 49.477 

Mayo 360 958.779 216.498 

Junio 1.286 3.427.965 799.859 

Julio 2.230 5.945.903 1.342.623 

Agosto 1.583 4.221.560 953.255 

Septiembre 692 1.844.599 430.406 

TOTAL ALTERNATIVA: 6.305 16.809.504   
 

9.5.2 Costes de la compra de energía 

Para estudiar los costes de la compra de energía, se tiene en cuenta que la tarifa eléctrica a 

utilizar es la tarifa 6.1. de 6 periodos horarios. Debido a la incertidumbre de precios que existe 

actualmente, se han tenido en cuenta para todos los supuestos estudiados dos alternativas: 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

SEPTIEMBRE

Generación



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Página 138 

 

  

 

 

1. Precios actuales de energía que tiene la C.R. en los sectores modernizados. 

2. Incremento de los precios actuales en un 50 %. 

Los precios actuales de energía considerados en el estudio para cada periodo son estos: 

Precios actuales Término ENERGIA ACTIVA €/kWh   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,0974 0,0831 0,0790 0,0731 0,0686 0,0613 
 

Los precios de energía considerados para un incremento del 50% son estos: 

Precios incremento +50% Término ENERGIA ACTIVA €/kWh 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,1461 0,1246 0,1185 0,1097 0,1029 0,0919 
 

Los precios del término de potencia considerados en el estudio para cada periodo son estos: 

Precios Término de POTENCIA €/kW    
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

25,5546 12,7883 9,3589 9,3589 9,3589 4,2702 
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Los periodos horarios según Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología 

para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, son los siguientes: 

HORARIO TARIFA 6. LUNES A VIERNES                 
  0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Enero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Febrero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Marzo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P3 

Abril P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Mayo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Junio P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Julio P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

Agosto P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Septiembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P4 P4 

Octubre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P4 P4 P4 P4 P5 P5 

Noviembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P2 P2 P2 P2 P3 P3 

Diciembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P2 

HORARIO TARIFA 6. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS              
Todos los meses: 0 a 24 P6                 
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Con los precios considerados, y la potencia estimada para la modalidad de riego que utiliza 

actualmente la C.R. (se describe en el siguiente apartado), los importes anuales de electricidad 

son los siguientes: 

SECTOR III 

 
Con precios 

actuales energía (€) 
Con incremento 50 % 

precios energía (€) 

IMPORTE ANUAL TERM. ENERGIA 269.587,85 404.381,77 

IMPORTE ANUAL TERM. POTENCIA 75.844,15 75.844,15 

TOTAL IMPORTE ANUAL ELECTRICIDAD 345.432,00 480.225,93 

 

9.5.3 Modalidad de riego 

Otro de los condicionantes para el dimensionado es la modalidad de riego que se utilice, 

considerando las horas de riego y el caudal a utilizar en cada periodo. 

En base a esto se han estudiado dos modalidades de riego, la primera es siguiendo el criterio 

de riego que utiliza la C.R. en los sectores modernizados que dispone, en la que se reduce el 

caudal y la potencia contratada durante los periodos distintos a P6. La segunda opción estudiada 

es regando con el mismo caudal y potencia contratada durante todos los periodos horarios. 

Modalidad de riego 1 - 50% Vol. P1-P5 (riego que utiliza actualmente la C.R.): 

- Meses de marzo a mayo, riego de 8 a 24 h de lunes a domingo (16 horas) 

- Meses de Junio a septiembre: 

o Riego de 8 a 24 h de lunes a viernes (16 horas) a un 50% de caudal del volumen 

semanal necesario. 

o Riego de 0 a 8 h de lunes a viernes + riego de 0 a 24 h sábado y domingo 

(periodo P6) con el resto de volumen semanal necesario 

 

Modalidad de riego 2 - 100% Vol. P1-P5: 

- Meses de marzo a mayo, riego de 8 a 24 h de lunes a domingo (16 horas) 

- Meses de Junio a septiembre, riego de 0 a 24 h de lunes a domingo (24 horas) con 

el mismo caudal 

Con estas dos modalidades, durante los meses de máximas necesidades, en la modalidad 1 

se utiliza más caudal por las noches y el fin de semana (cuando los costes eléctricos son más 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Página 141 

 

  

 

 

baratos), mientras que en la modalidad 2 se riega con el mismo caudal por el día que por la noche, 

aprovechando más la energía solar. 

Con estos criterios, los datos utilizados son los siguientes. 

SECTOR III. Modalidad de riego 1 (50% del volumen de riego semanal necesario en 

horas distintas a P6) 

 CAUDALES (m3/h)  CAUDALES (l/s) POTENCIAS  (kW) 

Mes m3/h (8-24) m3/h (P6) l/s (8-24) l/s (P6) kW (8-24) kW (P6) 

Marzo 401 0 111 0 96 0 

Abril 442 0 123 0 106 0 

Mayo 1.933 0 537 0 465 0 

Junio 2.381 6.925 661 1.924 573 1.667 

Julio 3.996 11.624 1.110 3.229 962 2.798 

Agosto 2.837 8.253 788 2.293 683 1.987 

Septiembre 1.281 3.726 356 1.035 308 897 

 

MODALIDAD DE RIEGO Horario Horas 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

% Potencia 
contratada 

total EB. 
  

 - Meses Marzo a Mayo: 8 a 24 h 16 100%   Lunes a Domingo 

 - Meses Junio a Sept: 
0 a 8 h 8 100% 90% Lunes a Viernes + 24h FS (Todo P6) 

8 a 24 h 16 50% 31% Lunes a Viernes 

 

SECTOR III. Modalidad de riego 2 (100% volumen de riego semanal repartido en 

todas las horas) 

 CAUDALES (m3/h)  CAUDALES (l/s) POTENCIAS  (kW) 

Mes m3/h (8-24) m3/h (P6) l/s (8-24) l/s (P6) kW (8-24) kW (P6) 

Marzo 401 0 111 0 96 0 

Abril 442 0 123 0 106 0 

Mayo 1.933 0 537 0 465 0 

Junio 4.761 4.761 1.323 1.323 1.146 1.146 

Julio 7.992 7.992 2.220 2.220 1.924 1.924 

Agosto 5.674 5.674 1.576 1.576 1.366 1.366 

Septiembre 2.562 2.562 712 712 617 617 
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MODALIDAD DE RIEGO Horario Horas 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

% Potencia 
contratada 

total EB. 
  

 - Meses Marzo a Mayo: 8 a 24 h 16 100%   Lunes a Domingo 

 - Meses Junio a Sept: 
0 a 8 h 8 100% 62% Lunes a Viernes + 24h FS (Todo P6) 

8 a 24 h 16 50% 62% Lunes a Viernes 

 

9.5.4 Producción fotovoltaica 

Para la instalación fotovoltaica, se ha previsto el dimensionamiento a nivel de inversor, 

considerando filas de paneles sobre estructura con seguidor a un eje, orientando las líneas N-S. 

La instalación de cada inversor tendría estas características: 

- 6 seguidores 

- 52 paneles por seguidor 

- 312 paneles por inversor 

- 535 Wp por panel 

- 166,92 kWp por inversor 

La generación fotovoltaica, se ha previsto la producción con el programa informático 

Solarius PV para todo el año, estimando la siguiente producción con un 17% de pérdidas y 1% de 

pérdidas por inyección cero para cada inversor instalado: 

 

  Kw 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Enero 12.527,66 0,00 0,00 26,85 38,24 44,58 46,39 46,01 46,01 46,39 44,58 38,24 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 16.276,58 0,00 0,00 43,56 55,44 62,27 64,65 64,73 64,73 64,65 62,27 55,44 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 26.222,65 0,00 41,63 58,35 71,64 80,34 84,73 86,24 86,24 84,73 80,34 71,64 58,35 41,63 0,00 0,00 0,00 

Abril 30.049,94 0,00 31,89 48,61 64,61 78,02 87,74 93,65 96,31 96,31 93,65 87,74 78,02 64,61 48,61 31,89 0,00 

Mayo 40.083,86 0,00 52,16 69,54 85,69 99,00 108,60 114,44 117,09 117,09 114,44 108,60 99,00 85,69 69,54 52,16 0,00 

Junio 42.172,20 38,92 55,33 72,30 88,07 101,17 110,76 116,76 119,56 119,56 116,76 110,76 101,17 88,07 72,30 55,33 38,92 

Julio 45.303,45 0,00 63,93 81,92 98,26 111,42 120,64 126,08 128,46 128,46 126,08 120,64 111,42 98,26 81,92 63,93 0,00 

Agosto 40.264,49 0,00 52,02 70,13 86,77 100,12 109,29 114,47 116,63 116,63 114,47 109,29 100,12 86,77 70,13 52,02 0,00 

Septiembre 29.883,16 0,00 0,00 54,07 70,96 84,25 92,88 97,20 98,69 98,69 97,20 92,88 84,25 70,96 54,07 0,00 0,00 

Octubre 17.583,60 0,00 0,00 41,10 52,99 60,52 64,00 64,99 64,99 64,00 60,52 52,99 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 13.213,16 0,00 0,00 30,34 41,73 48,15 50,11 49,89 49,89 50,11 48,15 41,73 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 7.938,00 0,00 0,00 0,00 25,44 32,17 34,95 35,47 35,47 34,95 32,17 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Con el fin de poder estimar el importe de la inversión del parque fotovoltaico, se ha 

estimado un importe unitario de la inversión de 1.000 €/kWp instalado. 

9.5.5 Optimización del dimensionamiento 

Con los supuestos expuestos, se ha realizado un análisis de optimización para cada caso, 

teniendo en cuenta que a medida que se aumenta la potencia del parque fotovoltaico aumenta la 

inversión, pero disminuye el importe de la compra de energía. Con este criterio, se llega a un 

punto de potencia en el que la suma de inversión y compra de energía es mínimo, por lo que 

podemos decir, que esa potencia del parque es la óptima para la opción en cuestión. 

Para cada caso estudiado, se han aplicado dos supuestos de amortización de intereses: 20 

y 25 años de amortización. Se ha supuesto un 4% de interés para el importe de la inversión. 

Con el número de inversores estudiado en cada caso, se calculan los kW generados por el 

parque, se realiza la diferencia de las necesidades de bombeo con la generación del parque, 

obteniéndose el importe anual de la compra de energía necesaria para ese supuesto. Por otra parte, 

se calcula la inversión a realizar para la potencia instalada y se calculan los intereses de la 

inversión. 

El sumatorio de compra de la electricidad, la inversión y los intereses que arroje el menor 

importe será el nº de inversores óptimo para la instalación. 

A continuación, se exponen los cuadros resumen de la optimización para cada caso 

estudiado: 
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SECTOR III. 0% Incremento precio actual de la energía. Modalidad de riego 1 (50%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 3.212.233 834.500 75.844 207.622 -61.966 667.680 33.384 1.335 318.185 

5 835 642 1,68 1.607.594 3.056.692 990.040 75.844 196.156 -73.432 834.600 41.730 1.669 315.399 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 2.927.876 1.118.857 75.844 186.650 -82.938 1.001.520 50.076 2.003 314.573 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 2.823.098 1.223.634 75.844 178.952 -90.636 1.168.440 58.422 2.337 315.555 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.733.654 1.313.079 75.844 172.475 -97.113 1.335.360 66.768 2.671 317.758 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.663.683 1.383.049 75.844 167.675 -101.913 1.502.280 75.114 3.005 321.637 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.603.126 1.443.607 75.844 163.597 -105.991 1.669.200 83.460 3.338 326.240 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

4 668 514 1,34 1.286.075 3.212.233 834.500 75.844 207.622 -61.966 667.680 26.707 1.068 311.241 

5 835 642 1,68 1.607.594 3.056.692 990.040 75.844 196.156 -73.432 834.600 33.384 1.335 306.720 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 2.927.876 1.118.857 75.844 186.650 -82.938 1.001.520 40.061 1.602 304.158 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 2.823.098 1.223.634 75.844 178.952 -90.636 1.168.440 46.738 1.870 303.404 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.733.654 1.313.079 75.844 172.475 -97.113 1.335.360 53.414 2.137 303.870 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.663.683 1.383.049 75.844 167.675 -101.913 1.502.280 60.091 2.404 306.014 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.603.126 1.443.607 75.844 163.597 -105.991 1.669.200 66.768 2.671 308.880 
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SECTOR III. 0% Incremento precio actual de energía. Modalidad de riego 2 (100%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.556.365 1.490.368 136.004 177.217 -109.883 1.335.360 66.768 2.671 382.660 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.420.948 1.625.784 136.004 167.057 -120.043 1.502.280 75.114 3.005 381.180 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.294.216 1.752.516 136.004 157.526 -129.574 1.669.200 83.460 3.338 380.328 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.181.743 1.864.989 136.004 149.023 -138.077 1.836.120 91.806 3.672 380.505 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.080.138 1.966.594 136.004 141.302 -145.798 2.003.040 100.152 4.006 381.464 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.997.014 2.049.718 136.004 134.901 -152.199 2.169.960 108.498 4.340 383.743 

14 2.337 1.798 4,70 4.501.263 1.924.696 2.122.037 136.004 129.286 -157.814 2.336.880 116.844 4.674 386.808 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.556.365 1.490.368 136.004 177.217 -109.883 1.335.360 53.414 2.137 368.772 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.420.948 1.625.784 136.004 167.057 -120.043 1.502.280 60.091 2.404 365.556 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.294.216 1.752.516 136.004 157.526 -129.574 1.669.200 66.768 2.671 362.969 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.181.743 1.864.989 136.004 149.023 -138.077 1.836.120 73.445 2.938 361.410 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.080.138 1.966.594 136.004 141.302 -145.798 2.003.040 80.122 3.205 360.632 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.997.014 2.049.718 136.004 134.901 -152.199 2.169.960 86.798 3.472 361.175 

14 2.337 1.798 4,70 4.501.263 1.924.696 2.122.037 136.004 129.286 -157.814 2.336.880 93.475 3.739 362.505 
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SECTOR III. 50% Incremento precio actual de energía. Modalidad de riego 1 (50%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 2.927.876 1.118.857 75.844 279.975 -124.406 1.001.520 50.076 2.003 407.899 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 2.823.098 1.223.634 75.844 268.428 -135.953 1.168.440 58.422 2.337 405.031 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.733.654 1.313.079 75.844 258.712 -145.669 1.335.360 66.768 2.671 403.995 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.663.683 1.383.049 75.844 251.512 -152.870 1.502.280 75.114 3.005 405.475 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.603.126 1.443.607 75.844 245.396 -158.986 1.669.200 83.460 3.338 408.038 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.550.897 1.495.836 75.844 240.299 -164.083 1.836.120 91.806 3.672 411.621 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.500.904 1.545.828 75.844 235.460 -168.922 2.003.040 100.152 4.006 415.462 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

6 1.002 771 2,01 1.929.113 2.927.876 1.118.857 75.844 279.975 -124.406 1.001.520 40.061 1.602 397.483 

7 1.168 899 2,35 2.250.631 2.823.098 1.223.634 75.844 268.428 -135.953 1.168.440 46.738 1.870 392.880 

8 1.335 1.028 2,68 2.572.150 2.733.654 1.313.079 75.844 258.712 -145.669 1.335.360 53.414 2.137 390.108 

9 1.502 1.156 3,02 2.893.669 2.663.683 1.383.049 75.844 251.512 -152.870 1.502.280 60.091 2.404 389.851 

10 1.669 1.285 3,36 3.215.188 2.603.126 1.443.607 75.844 245.396 -158.986 1.669.200 66.768 2.671 390.679 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.550.897 1.495.836 75.844 240.299 -164.083 1.836.120 73.445 2.938 392.526 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.500.904 1.545.828 75.844 235.460 -168.922 2.003.040 80.122 3.205 394.630 
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SECTOR III. 50% Incremento precio actual de energía. Modalidad de riego 2 (100%) 

AÑOS AMORTIZ.: 20  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.181.743 1.864.989 136.004 223.534 -207.116 1.836.120 91.806 3.672 455.017 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.080.138 1.966.594 136.004 211.953 -218.697 2.003.040 100.152 4.006 452.115 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.997.014 2.049.718 136.004 202.352 -228.298 2.169.960 108.498 4.340 451.194 

14 2.337 1.798 4,70 4.501.263 1.924.696 2.122.037 136.004 193.930 -236.721 2.336.880 116.844 4.674 451.451 

15 2.504 1.927 5,03 4.822.781 1.856.628 2.190.105 136.004 185.965 -244.685 2.503.800 125.190 5.008 452.167 

16 2.671 2.055 5,37 5.144.300 1.804.534 2.242.199 136.004 179.934 -250.716 2.670.720 133.536 5.341 454.816 

17 2.838 2.184 5,70 5.465.819 1.769.263 2.277.469 136.004 175.863 -254.787 2.837.640 141.882 5.675 459.425 
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AÑOS AMORTIZ.: 25  INTERÉS (%): 4%         
              

Nº 
inversores 

Pot. 
Pico 
inst. 

(kWp) 

Pot. 
Max. 

Gener. 
(kW) 

Superficie 
ocupada 

(ha) 

Generación 
(kWh/año) 

Compra 
energía  

(kWh/año) 

Generación 
usada  

(kWh/año) 

Importe 
termino 
potencia 
(€/año) 

Importe 
compra 
energía 
(€/año) 

Ahorro 
compra 
energía 
(€/año) 

Importe 
inversión 

(€) 

Importe 
inversión 
(€/año) 

Intereses 
inversión 
(€/año) 

Importe 
total 

(€/año) 

11 1.836 1.413 3,69 3.536.706 2.181.743 1.864.989 136.004 223.534 -207.116 1.836.120 73.445 2.938 435.921 

12 2.003 1.541 4,03 3.858.225 2.080.138 1.966.594 136.004 211.953 -218.697 2.003.040 80.122 3.205 431.283 

13 2.170 1.670 4,36 4.179.744 1.997.014 2.049.718 136.004 202.352 -228.298 2.169.960 86.798 3.472 428.626 

14 2.337 1.798 4,70 4.501.263 1.924.696 2.122.037 136.004 193.930 -236.721 2.336.880 93.475 3.739 427.148 

15 2.504 1.927 5,03 4.822.781 1.856.628 2.190.105 136.004 185.965 -244.685 2.503.800 100.152 4.006 426.127 

16 2.671 2.055 5,37 5.144.300 1.804.534 2.242.199 136.004 179.934 -250.716 2.670.720 106.829 4.273 427.040 

17 2.838 2.184 5,70 5.465.819 1.769.263 2.277.469 136.004 175.863 -254.787 2.837.640 113.506 4.540 429.913 
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9.5.6 Resumen de la optimización 

En el siguiente apartado, se realiza un resumen de los casos analizados y de los resultados 

obtenidos. La combinatoria de casos estudiados es la siguiente: 

Incremento del precio de la energía: 

- 0%. Precios actuales 

- 50% de incremento del precio actual 

Modalidad de riego: 

- Modalidad 1: 50% del volumen de riego semanal necesario en horas distintas a P6 

(más caudal por las noches y el fin de semana) 

- Modalidad 2: 100% del volumen de riego semanal necesario en horas distintas a 

P6 (mismo caudal por la noche que por el día) 

Años de amortización: 

- 20 años 

- 25 años 

Además, se incluye, como caso inicial, el supuesto de no instalar parque fotovoltaico, 

comparando en todos los casos el importe anual y la ratio €/m3 repercutido. 

SECTOR III 

    Años Amortización: 20 Años Amortización: 25  

% 
Incremento 

precio 
energía 

% 
Volumen 
semanal 

necesario 
en horas 

NO P6 

Pot. 
P1-P5 
(kW) 

Pot. 
P6 

(kW) 

Optimiz. 
Nº 

inversores 

Importe 
total 

(€/año) 

Ratio 
(€/m3) 

Optimiz. 
Nº 

inversores 

Importe 
total 

(€/año) 

Ratio 
(€/m3) 

 

0% 50% 962 2.798 0 345.432 0,021 0 345.432 0,021 Escenario sin parque fotovoltaico 

0% 50% 962 2.798 6 314.573 0,019 7 303.404 0,018 Modalidad de riego 1  

0% 100% 1.924 1.924 10 380.328 0,023 12 360.632 0,021 Modalidad de riego 2 

50% 50% 962 2.798 0 480.226 0,029 0 480.226 0,029 Escenario sin parque fotovoltaico 

50% 50% 962 2.798 8 403.995 0,024 9 389.851 0,023 Modalidad de riego 1 

50% 100% 1.924 1.924 13 451.194 0,027 15 426.127 0,025 Modalidad de riego 2 
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A la vista de los resultados, en todos los casos, el escenario de no instalar el parque 

fotovoltaico resulta económicamente y medioambientalmente menos ventajoso, por lo que se 

descarta.  

De la misma forma, la modalidad de riego 2, en la que se utiliza el mismo caudal de día 

que de noche, también es menos ventajoso económicamente. Esto es debido a que, si bien se 

aprovecha más la energía solar, se incrementa notablemente el termino de potencia contratado, 

que deberá de mantenerse para poder regar en caso de que el parque no cubra las necesidades. Por 

otra parte, el riego diurno que se incrementa en esta modalidad de riego, es menos ventajoso 

agronómicamente hablando, ya que por el día se aumenta la evaporación y el viento, por lo que 

la eficiencia del riego disminuye. 

Finalmente, se puede deducir, que la modalidad de riego 1 (más caudal cuando la energía 

es más barata, por las noches y el fin de semana) es la más ventajosa en todos los casos. 

En base a esto, se realiza una media del número de inversores obtenido en los 4 casos de 

esta modalidad de riego 1 (con y sin incremento del precio de energía, 20 y 25 años de 

amortización de la inversión). Los resultados finales para cada sector de riego es la siguiente: 

- Sector III: 8 inversores, 1335 kWp 

9.6 Dimensionamiento inversor de red 

Un factor de dimensionamiento típico es entre 70 % y 120 %. 

El factor de dimensionamiento del inversor es la relación porcentual entre la potencia 

nominal del inversor y la potencia del generador fotovoltaico conectado a ella (en el caso de los 

subsistemas MPPT, se comprueba el tamaño para el subsistema MPPT en su conjunto). 

En nuestro caso en particular cada inversor tendrá conectadas 12 strings de 26 módulos 

cada una, por lo tanto la potencia picot total por inversor será de 166,92kW, considerando que 

potencia nominal del inversor a 40ºC es de 175kW, obtenemos un factor de dimensionamiento 

del 104,84%.  

 

9.7 Dimensionamiento de conductores en un sistema fotovoltaico 

La determinación de la sección del cable se realiza en base a dos consideraciones, 

utilizando siempre la que resulte más desfavorable: 

a) Por densidad de corriente. 
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La corriente máxima viene definida en las características del panel, siendo la más 

desfavorable la corriente de cortocircuito-ISC = 13,78A.  

b) Por caída de tensión máxima admisible. 

Para calcular la caída de tensión, en % se han considerado las siguientes fórmulas: 

  (Para líneas monofásicas) VS

PL
V








1002

 

Donde: 

∆V(%)     = Caída de tensión entre fases, en %. 

L    = Longitud de la línea en m. 

ρ    = Potencia en W. 

θ    = Conductividad del conductor. 

S    = Sección del conductor. 

V    = Tensión entre fases para circuitos trifásicos y entre fase y neutro para 

monofásicos. 

El valor típico de la conductividad para cables de cobre es de 56, este es un valor calculado 

para una temperatura del conductor de 29ºC, no obstante, en el caso de las instalaciones de 

corriente continua, la temperatura del conductor considerada debe ser bastante mayor. En los 

cálculos realizado en este proyecto se ha considerado una temperatura del conductor de 90ºC. 

Por tanto, considerando que el valor de la conductividad de los conductores de cobre es el 

inverso de la resistividad tenemos que: 

ρCuT = ρCu20∙(1+αCu∙(T-20))  –> ρCu90º = 1/58 x (1 + 0,00393 x (90-20))    

Donde, según UNE 20003 (IEC 28): 

ρCu20 = 1/58 Ω∙mm²/m  

αCu  = 0,00393 ºC-1 

Y por tanto: 

θ 90º = 1/ ρCuT  = 45’5 
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A continuación, se muestran las tablas con los cálculos del sistema fotovoltaico, 

contemplando los cableados entre inversor y la caja de interconexión, protección y comprobación. 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª 
Ambiente/ 

Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I 
Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 1 1 CPS/1  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 2 CPS/2  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 3 CPS/3  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 4 CPS/4  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 5 CPS/5  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 6 CPS/6  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 7 CPS/7  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 8 CPS/8  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 9 CPS/9  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 10 CPS/10  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 11 CPS/11  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 1 12 CPS/12  - Inv 1 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 1 CPS/1  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 2 CPS/2  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 3 CPS/3  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 4 CPS/4  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 5 CPS/5  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 6 CPS/6  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 7 CPS/7  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 8 CPS/8  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 9 CPS/9  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 10 CPS/10  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 11 CPS/11  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 2 12 CPS/12  - Inv 2 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 1 CPS/1  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 2 CPS/2  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 3 CPS/3  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 4 CPS/4  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 5 CPS/5  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 6 CPS/6  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 7 CPS/7  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 8 CPS/8  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 9 CPS/9  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 10 CPS/10  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 11 CPS/11  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 3 12 CPS/12  - Inv 3 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 1 CPS/1  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 2 CPS/2  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª 
Ambiente/ 

Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I 
Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 4 3 CPS/3  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 4 CPS/4  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 5 CPS/5  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 6 CPS/6  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 7 CPS/7  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 8 CPS/8  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 9 CPS/9  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 10 CPS/10  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 11 CPS/11  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 4 12 CPS/12  - Inv 4 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 1 CPS/1  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 2 CPS/2  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 3 CPS/3  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 4 CPS/4  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 5 CPS/5  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 6 CPS/6  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 7 CPS/7  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 8 CPS/8  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 9 CPS/9  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 10 CPS/10  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 11 CPS/11  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 5 12 CPS/12  - Inv 5 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 1 CPS/1  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 2 CPS/2  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 3 CPS/3  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 4 CPS/4  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 5 CPS/5  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 6 CPS/6  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 7 CPS/7  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 8 CPS/8  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 9 CPS/9  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 10 CPS/10  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 11 CPS/11  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 6 12 CPS/12  - Inv 6 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 1 CPS/1  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 2 CPS/2  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 27 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 3 CPS/3  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 4 CPS/4  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 18 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº 
Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª 
Ambiente/ 

Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I 
Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 7 5 CPS/5  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 6 CPS/6  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 10 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 7 CPS/7  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 8 CPS/8  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 15 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 9 CPS/9  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 10 CPS/10  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 22 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 11 CPS/11  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 7 12 CPS/12  - Inv 7 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 32 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 1 CPS/1  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 43 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 2 CPS/2  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 43 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 3 CPS/3  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 38 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 4 CPS/4  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 38 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 5 CPS/5  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 35 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 6 CPS/6  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 35 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 7 CPS/7  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 43 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 8 CPS/8  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 43 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 9 CPS/9  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 38 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 10 CPS/10  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 38 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 11 CPS/11  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 35 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 

Inv 8 12 CPS/12  - Inv 8 1079 Vcc 12,9 13.919,10 1 4 4 35 D 0,75 50 0,76 43 24,51 1,90 ok 
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Justificación por caída de Tensión: 

 

Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de Tensión 
Individual 

% 

Válido ? 
VCC 

Inv 1 1 CPS/1  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 1 2 CPS/2  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 1 3 CPS/3  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 1 4 CPS/4  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 1 5 CPS/5  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 1 6 CPS/6  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 1 7 CPS/7  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 1 8 CPS/8  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 1 9 CPS/9  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 1 10 CPS/10  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 1 11 CPS/11  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 1 12 CPS/12  - Inv 1 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 2 1 CPS/1  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 2 2 CPS/2  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 2 3 CPS/3  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 2 4 CPS/4  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 2 5 CPS/5  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 2 6 CPS/6  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 2 7 CPS/7  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 2 8 CPS/8  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 2 9 CPS/9  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 2 10 CPS/10  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 2 11 CPS/11  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 2 12 CPS/12  - Inv 2 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 3 1 CPS/1  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 3 2 CPS/2  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 3 3 CPS/3  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 3 4 CPS/4  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 3 5 CPS/5  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 3 6 CPS/6  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 3 7 CPS/7  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 3 8 CPS/8  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 3 9 CPS/9  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 3 10 CPS/10  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de Tensión 
Individual 

% 

Válido ? 
VCC 

Inv 3 11 CPS/11  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 3 12 CPS/12  - Inv 3 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 4 1 CPS/1  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 4 2 CPS/2  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 4 3 CPS/3  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 4 4 CPS/4  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 4 5 CPS/5  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 4 6 CPS/6  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 4 7 CPS/7  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 4 8 CPS/8  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 4 9 CPS/9  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 4 10 CPS/10  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 4 11 CPS/11  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 4 12 CPS/12  - Inv 4 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 5 1 CPS/1  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 5 2 CPS/2  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 5 3 CPS/3  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 5 4 CPS/4  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 5 5 CPS/5  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 5 6 CPS/6  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 5 7 CPS/7  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 5 8 CPS/8  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 5 9 CPS/9  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 5 10 CPS/10  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 5 11 CPS/11  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 5 12 CPS/12  - Inv 5 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 6 1 CPS/1  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 6 2 CPS/2  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 6 3 CPS/3  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 6 4 CPS/4  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 6 5 CPS/5  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 6 6 CPS/6  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 6 7 CPS/7  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 6 8 CPS/8  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 6 9 CPS/9  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 6 10 CPS/10  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 6 11 CPS/11  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 6 12 CPS/12  - Inv 6 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 
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Inversor Serie Desinganción 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Caida de Tensión 
Individual 

% 

Válido ? 
VCC 

Inv 7 1 CPS/1  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,354724053 OK 

Inv 7 2 CPS/2  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 27 45,5 0,236482702 OK 

Inv 7 3 CPS/3  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,236482702 OK 

Inv 7 4 CPS/4  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 18 45,5 0,131379279 OK 

Inv 7 5 CPS/5  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,131379279 OK 

Inv 7 6 CPS/6  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 10 45,5 0,197068918 OK 

Inv 7 7 CPS/7  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 7 8 CPS/8  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 15 45,5 0,197068918 OK 

Inv 7 9 CPS/9  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 7 10 CPS/10  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 22 45,5 0,289034413 OK 

Inv 7 11 CPS/11  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 7 12 CPS/12  - Inv 7 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 32 45,5 0,420413692 OK 

Inv 8 1 CPS/1  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 43 45,5 0,564930899 OK 

Inv 8 2 CPS/2  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 43 45,5 0,499241259 OK 

Inv 8 3 CPS/3  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 38 45,5 0,499241259 OK 

Inv 8 4 CPS/4  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 38 45,5 0,459827476 OK 

Inv 8 5 CPS/5  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 35 45,5 0,459827476 OK 

Inv 8 6 CPS/6  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 35 45,5 0,564930899 OK 

Inv 8 7 CPS/7  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 43 45,5 0,564930899 OK 

Inv 8 8 CPS/8  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 43 45,5 0,564930899 OK 

Inv 8 9 CPS/9  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 38 45,5 0,499241259 OK 

Inv 8 10 CPS/10  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 38 45,5 0,499241259 OK 

Inv 8 11 CPS/11  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 35 45,5 0,459827476 OK 

Inv 8 12 CPS/12  - Inv 8 1079 Vcc 13.919,10 1 4 4 35 45,5 0,459827476 OK 
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9.8 Dimensionamiento de conductores evacuación 

 

La determinación de la sección del cable se realiza en base a dos consideraciones, 

utilizando siempre la que resulte más desfavorable: 

a) Por densidad de corriente. 

La intensidad de un receptor trifásico viene dada por la expresión: 

  cos3 


V

P
I

 

La intensidad de un receptor monofásico viene dada por la expresión:  

cos


V

P
I

 

Donde: 

P = Potencia del receptor, en W. 

V = Tensión de alimentación, en V. 

I = Intensidad en A. 

 

b) Por caída de tensión máxima admisible. 

Para calcular la caída de tensión, en % se han considerado las siguientes fórmulas: 

  (Para líneas trifásicas) VS

PL
V








100

 

  (Para líneas monofásicas) VS

PL
V








1002

 

Donde: 

∆V(%)     = Caída de tensión entre fases, en %. 

L    = Longitud de la línea en m. 
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P    = Potencia en W. 

θ    = Conductividad del conductor. 

S    = Sección del conductor. 

V    = Tensión entre fases para circuitos trifásicos y entre fase y neutro para 

monofásicos. 

A continuación, se muestran una tabla con los cálculos del sistema fotovoltaico, 

contemplando los cableados entre inversor y la caja de interconexión, protección y comprobación. 
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Justificación por densidad de corriente: 

 

TRAMO 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tipo 
Inst. 

F. 
Correc 
Inst. 

Tª 
Ambiente/ 

Terreno 

F. 
Correc 

Tª 

I Max 
Adm. 

I Max.  
Calculada 

Sobredim Válido ? 

Inv 1 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 125 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 2 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 175 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 3 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 225 D 0,8 30 0,93 253 188,232 1,34 ok 

Inv 4 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 140 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 5 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 190 D 0,8 30 0,93 197 146,568 1,04 ok 

Inv 6 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 250 D 0,8 30 0,93 253 188,232 1,34 ok 

Inv 7 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 300 D 0,8 30 0,93 253 188,232 1,34 ok 

Inv 8 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 305 D 0,8 30 0,93 253 188,232 1,34 ok 

CGBT 800V - Trafo 800 Vca 1215,474251 1.600.000,00 5 240 1200 14 D 0,85 30 0,93 1620 1280,61 1,05 ok 

Trafo-CGBT 690V 690 Vca 1409,245508 1.600.000,00 6 240 1440 14 D 0,85 30 0,93 1944 1536,732 1,09 ok 
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Justificación por por caída de tensión: 

 

TRAMO 
Tensión 

(V)  
Tensión 
CC / CA 

Corriente 
nominal 

(A) 

Potencia 
(W) 

Nº Cond. 
/Fase 

Sección 
Individual 

(mm2) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Θ (CU-AL) 
45,5 -35 

Maxima 
Caida de 

Tensión Vca 

Válido ? 
VCA 

Inv 1 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 125 35 0,68824405 OK 

Inv 2 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 175 35 0,96354167 OK 

Inv 3 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 225 35 0,77427455 OK 

Inv 4 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 140 35 0,77083333 OK 

Inv 5 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 150 150 190 35 1,04613095 OK 

Inv 6 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 250 35 0,86030506 OK 

Inv 7 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 300 35 1,03236607 OK 

Inv 8 - CGBT 800V 800 Vca 140,5392103 185.000,00 1 240 240 305 35 1,04957217 OK 

CGBT 800V - Trafo 800 Vca 1215,474251 1.600.000,00 5 240 1200 14 56 1,04957217 OK 

Trafo-CGBT 690V 690 Vca 1409,245508 1.600.000,00 6 240 1440 14 56 1,10165551 OK 
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9.9 Dimensionamiento del transformador 

 

El transformador es el elemento de la instalación que debe transformar toda la potencia 

generada por la instalación fotovoltaica. Para determinar la potencia del transformador, 

previamente se debe conocer la potencia que la planta fotovoltaica sea capaz de entregar, este 

valor como ya se ha justificado depende de muchos factores como son radiación, temperatura, 

etc. Considerando los valores presentados en el punto 10.2 del presente documento la potencia 

máxima estimada de generación de la instalación es de 1027.67kW, considerando un factor de 

potencia con la instalación compensada de cos=0.95 se obtiene una potencia del transformador 

1081.75 kVA.  

Por ser una instalación que tiene fuerte presencia de armónicos, éstos influyen sobre los 

transformadores de distribución, elevando la densidad de flujo del núcleo. También las corrientes 

de Foucault, proporcionales a la frecuencia, aumentan considerablemente. En esta situación el 

transformador no debe funcionar a su potencia nominal y debe o cambiarse por otro de mayor 

potencia o disminuirse la carga. En este caso tenemos la primera opción. El transformador se 

desclasifica asociándole una potencia equivalente. La potencia equivalente de un transformador 

es la correspondiente a la sinusoidal que provoque las mismas pérdidas que las producidas con la 

corriente no sinusoidal aplicada. Esta potencia equivalente es igual a la potencia basada en el 

valor eficaz de la corriente no sinusoidal multiplicada por el factor “K”. 

Este factor “K” se define como aquel valor numérico que representa los posibles efectos 

de calentamiento de una carga no lineal sobre el transformador. La potencia asignada del 

transformador que se use debe ser mayor o igual que la potencia equivalente. 

 El factor K, según la norma UNE, se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 Donde: 

 e  =  pérdidas por corrientes de Foucault debidas a la corriente     

 sinusoidal a la frecuencia fundamental, divididas por las pérdidas debidas a una corriente 
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continua igual al valor eficaz de la  corriente sinusoidal, ambas a la temperatura de referencia. 

Este valor suele valer 0,3. 

 N = orden del armónico. 

 I  = valor eficaz de la corriente sinusoidal. 

 I1 = es la corriente del enésimo armónico. 

q  = constante exponencial que depende de los arrollamientos y de la potencia, suele 

oscilar entre 1,5 y 1,7. 

Considerando un factor K de 7, limita la capacidad del transformador en un 85 %. Con lo 

que se tiene que la potencia del transformador a instalar es de 1272,65 kVA, no obstante, y en 

previsión a futuras ampliaciones de elige un transformador de 1600 kVA. 

 

9.10 Cortocircuitos  

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 

la expresión: 

 

 

   

donde: 

P = potencia de transformador [kVA] 

Ecc = tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us = tensión en el secundario [V] 

Iccs = corriente de cortocircuito [kA] 

Por tanto, la intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 800 V en vacío será: 

Iccs = 19,25 kA 

 

9.11 Dimensionado del pozo apagafuegos  

Se dimensionará un pozo apagafuegos de 1100 litros para recoger posibles fugas del líquido 

aislante del transformador. 

scc

ccs
UE

P
I






3

100
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9.12 Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para conectar las tomas de tierra de los diferentes 

elementos dentro de una instalación con la toma tierra general. Se instalarán conductores de 

protección acompañando todos los conductores activos, las secciones de los conductores de 

protección según la norma UNE 20-460-90 parte 5-54 puesta a tierra y conductores de protección, 

tendrán una sección mínima: 

k

tI
S




2

 

Donde: 

S   =  sección del conductor en mm2 

I    =  es la corriente de cortocircuito eficaz, en nuestro caso 15,04 kA. 

t    =  es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en nuestro caso 100 ms. 

k   =  es el factor cuyo valor depende  de la naturaleza del material del conductor de 

protección, de los aislamientos y de las temperatura inicial y final; en este caso conductor de cobre 

desnudo en condiciones normales, con k = 143.  

Para la conexión general entre todos los conductores de protección de todos los elementos 

de la instalación, es decir el conductor común a todos los circuitos y la puesta a tierra, como indica 

la norma anteriormente citada, la sección de ese conductor debe ser 50 mm2. 

Para el cálculo de la resistencia del electrodo de puesta a tierra consideramos solamente la 

longitud de cable de cobre enterrado, siendo esta longitud total de 1200 metros. Según lo indicado 

en el RD 842/2002: 

 

 

 

  

 

Considerando una resistividad del terreno de 100 Ohm.m según la tabla de valores 

orientativos de la resistividad en función del tipo de terreno: 
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Obtenemos una resistencia teórica de:  0.16 Ohm 

En el lado de corriente alterna, la instalación cuenta con sistemas de protección diferencial, 

regulados a una intensidad de defecto de 300mA, por tanto, la tensión máxima de contacto será 

de 0.048V < 24V. 

En el lado de corriente continua, los inversores estarán equipados con una unidad de control 

de corriente residual (RCMU), similar a un RCD excepto que no contiene la función de 

desconexión y solo puede monitorear la corriente residual y activa una alarma. 
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10 PLIEGO DE CONDICIONES 

10.1  Objeto del pliego 

El presente pliego tiene por objeto definir el establecimiento de las prescripciones técnicas 

en que se ha de desarrollar el “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA. SECTORES 

II Y III (LEÓN)”, el alcance y condiciones de ejecución de los trabajos a realizar, condiciones 

que tienen que cumplir los materiales y equipos, los aspectos legales y administrativos, así como 

ordenar las condiciones técnicas que han de regir la planificación, ejecución, desarrollo, control, 

recepción y puesta en marcha de las instalaciones. 

En la concepción y el desarrollo del proyecto se seguirá las condiciones incluidas en este 

Documento y en las condiciones aquí expuestas. 

10.2  Aspectos legales y administrativos 

Se listan a continuación, sin carácter excluyente para las que sean de aplicación y no se 

incluyan en la relación, algunas normas, códigos y especificaciones de orden general que se 

tendrán en consideración para la ejecución del presente contrato de proyecto y obra. El contratista 

está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico, de seguridad e 

higiene en el trabajo, gestión de residuos y reglamentación ambiental.  

• Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el nuevo 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria. 

• Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

auto-consumo y de producción con autoconsumo. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
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• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. (B.O.E. 10 de Noviembre). 

Modificado por la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, Ley 39/1999 de 5 de Noviembre, Real 

Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, Ley 30/2005 de 29 

de Diciembre, Ley 31/2006 de 18 de octubre, Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Se dicta 

conformidad con: Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo y Real Decreto 396/2006 de 31 de 

Marzo. 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico, Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, R.D. 

1267/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25-10-97). Modificación del anexo IV, por el R.D. 

2177/2004, de 12 de Noviembre. Se añade disposición adicional única por R.D. 604/2006, de 19 

de mayo. Se modifican arts. 13.4 y 18.2 por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

Equipos de Trabajo, R. D. 1215/1997, de 18 de Julio. Modificación de los anexos I y II por el 

R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual, Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo. 

Corrección de erra-tas B.O.E.  nº 171 de 18-07-97.Corrección de erratas B.O.E. nº 171, de 18 de 

julio 1997. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

• NBE-EA-95 Estructuras de acero en la edificación. 

• Normas y especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 

• Circulares emitidas por el Ministerio de Industria con posterioridad a la publicación del 

reglamento y disposiciones de la Junta de Castilla y León. 

• Recomendaciones UNESA. 
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En caso de discrepancia entre el pliego de condiciones o normas anteriormente mencionadas, se aplicará la 

norma más rigurosa.  

  

10.3  Alcance de la obra 

En el volumen de suministro y en el de los trabajos a realizar por el contratista está incluido: 

 Este pliego contempla la realización de una instalación fotovoltaica en la estación de 

bombeo del Sector III del margen izquierdo del Porma, de 1.335,36 kWp, los trabajos necesarios 

para el diseño de detalle, ejecución y puesta en marcha, en concepto de auto-consumo (sin 

vertido), según se establece en el R.D. 244/2019, de 5 de abril. 

 Suministro, montaje y puesta en servicio de todos los elementos que intervienen en la 

instalación, salvo aquellos que sean aportados por terceros. 

 Instalación del sistema de control necesario para adaptar la producción de energía 

fotovoltaica al sistema de control-demanda de la estación de bombeo existente. 

 El diseño y preparación de todos los requisitos para la adquisición y montaje de todos 

los elementos que intervienen en la instalación, tomando como base los planos de construcción. 

 La obtención de los permisos correspondientes, en caso necesario, para la realización 

de las instalaciones, su legalización, y puesta en marcha. 

10.4  Documentos que definen la obra 

Los documentos que definan las obras son la memoria, el pliego de condiciones, los planos y el presupuesto. 

10.5  Especificaciones que deben satisfacer los materiales y equipos 

10.5.1  Generalidades y definiciones  

Los materiales empleados para la ejecución práctica de este proyecto serán de primera 

calidad y se ajustarán a las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en lo que se 

refiera a sus características técnicas de fabricación, como a su instalación. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 

de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

10.5.1.1  RADIACIÓN SOLAR. 

• Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  
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• Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.  

• Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 

un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2.  

• Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la irradiación 

horaria correspondientes a un año hipotético que se construye eligiendo, para cada mes, un mes 

de un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal coincida con 

el correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos. 

 

10.5.1.2  GENERADORES FOTOVOLTAICOS.  

• Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en energía 

eléctrica. 

• Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de fabricación y 

encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico.  

• Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

• Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o 

en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

• Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

• Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura en 

la célula so-lar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y generadores 

fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

o Distribución espectral: AM 1,5 G  

o Incidencia normal 

o Temperatura de célula: 25 °C  

• Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede entregar 

el módulo en las CEM.  
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• TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura 

que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento 

de 1 m/s. 

10.5.1.3  INVERSORES.  

• Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

• VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida.  

• Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es 

capaz de entregar de forma continua.  

• Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la 

nominal durante ciertos intervalos de tiempo.  

• Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada 

del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 

• Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a 

la salida del inversor.  

• Distorsión armónica total THD (%): Parámetro utilizado para indicar el contenido 

armónico de la onda de tensión de salida. Se define como: 

  

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

 

10.5.1.4  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. PRUEBA Y ENSAYO DE 

MATERIALES. 

  

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas 

por el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. Para ello el 

Contratista presentará como mínimo para cada uno de los elementos a colocar en la obra objeto 

del presente proyecto, una terna de materiales que cumplan con el presente pliego para su 

posterior elección y aprobación por la Dirección de Obra. 
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Los materiales y elementos que formen parte de la obra objeto del presente proyecto 

deberán transportarse y almacenarse protegidos contra los posibles daños mecánicos y la entrada 

de sustancias extrañas que pudieran producirse.  

Si se produjera la compra y/o instalación en obra de algún elemento sin previa presentación 

o aceptación por parte de la Dirección de Obra, estas circunstancias no otorgarán derecho alguno 

al contratista a que dicho elemento permanezca instalado, y correrá a cuenta del mismo su 

desinstalación. 

 No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales ni 

elementos, sin que previamente se haya presentado por el Contratista a la Dirección de Obra para 

su aceptación, lo especificado a continuación: 

- las especificaciones y muestras necesarias para garantizar el cumplimiento del presente 

pliego. 

- las pruebas y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego, o 

que sean solicitados por la Dirección de Obra. 

- los manuales de puesta en marcha, mantenimiento y seguridad correspondientes. 

Antes de colocar cualquier elemento en obra se comprobará visualmente para garantizar 

que no presentan ningún tipo de daños, así como que tienen todos los elementos que lo componen 

y que cumplen con los requisitos del pedido y del presente pliego. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo el control de la Dirección de Obra, 

o persona en quién ésta delegue. 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este Pliego se 

fijan. 

El número de ensayos a realizar será fijado por la Dirección de Obra. 

Se deberá presentar a la Dirección de Obra una terna de laboratorios de calidad 

homologados. La Dirección de Obra indicará al contratista, si fuere el caso, la o las empresas que 

realizarán una labor de inspección en la obra, y aquellos materiales y/o equipos que serán objeto 

de la misma.  
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10.5.2  Instalación eléctrica línea aérea y/o subterranea. 

En la medida de lo posible los trazados se ejecutar por las lindes de las parcelas, procurando 

la menor afección posible a elementos y infraestructuras. En el caso de líneas aéreas los postes 

eléctricos se colocarán a ser posible entre lindes de parcelas. Antes de proceder a la apertura de 

las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos.  

En el cableado subterráneo al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio 

mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor. 

Genéricamente la instalación contará con: 

Conductores 

Aisladores 

Accesorios de sujeción 

Apoyos 

Cable enterrado y/ entubado 

Protecciones 

Crucetas, herrajes-soportes y tornillería 

Tirantes y tornapuntas 

Elementos de unión, conexión y anclaje: Conexiones, 

Empalmes, Grapas etc. 

Apertura de zanjas 

Canalizaciones  

Arquetas.  

Señalización 

 

Los cables instalados deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las 

Normas UNE correspondientes 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 

de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales 
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(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de 

doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar 

en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 

disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 

normativa que resulte aplicable.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e 

indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de 

la aplicación de la legislación vigente.  

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 

técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 

mismos estarán en castellano y, además, si procede, en alguna de las lenguas españolas oficiales 

del lugar de la instalación. 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas 

por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas 

metálicas. Para ello se colocará una placa de PVC RU 0206 A a lo largo de la longitud de la 

canalización, cuando esta no esté entubada. 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo 

con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m por encima del ladrillo. 

Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, 

debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UEFE 1.4.02 
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10.5.3  Generadores fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE .Todos los módulos deberán 

satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, UNE-EN 61646 

para módulos foto-voltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 para módulos de concentración, 

así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos FV, y la norma 

UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para 

los módulos fotovoltaicos, o UNE-EN IEC 62941 sobre Sistema de calidad para la fabricación de 

módulos FV.  Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

Los módulos solares fotovoltaicos serán monocristalinos y de al menos 535 Wp de potencia 

cada uno de ellos. 

Los módulos escogidos estarán en el listado TIER 1 de los últimos 12 meses y el fabricante 

tiene que haber obtenido un resultado positivo en las 4 pruebas del DNVGL TEST. 

La garantía total del producto ha de ser por un mínimo de 10 años. 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos estará garantizado por el fabricante durante 

un período mínimo de 25 años. La garantía de rendimiento se establecerá en un 90% de su 

potencia nominal durante los 10 primeros años y del 80% desde el año 11 al 25. 

La eficiencia del módulo será igual o superior al 20.38% 

 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo 

del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 

identificación individual.  

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación.  

En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 

presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65.  

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

La tensión de aislamiento del sistema será de 1.500 V. 

Módulos cristalinos de vidrio dual. 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEÓN) 

                                                                 ANEJO 30.- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Página 179 

 

  

 

 

Los módulos cumplirán como mínimo las siguientes características técnicas en condiciones 

STC AM1.5 1000W/m2 Y 25ºC: 

Potencia nominal: 535W  

• Tensión de salida: 1500 V (IEC) 

• Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC 

• Tensión en el punto Pmáx-VMPP: 41,5 V 

• Corriente en el punto Pmáx-IMPP: 12,90 A 

• Tensión en circuito abierto-VOC: 49,35 V 

• Corriente de cortocircuito-ISC: 13,78 A 

• Peso: 27,2 kg 

• Dimensiones: 2.256 x 1.133 x 35 mm 

• Tipo de células: Monocristalinas  

• Número de células: 144 (6x24) 

• Eficiencia: 21,5% 

• Tipo: Half-Cut 

 

La configuración del generador fotovoltaico vendrá condicionada por el rango de tensiones 

en MPPT del convertidor vectorial en cuestión y condiciones meteorológicas propias del 

emplazamiento de la instalación 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % de 

los correspondientes valores nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células, o burbujas 

en el encapsulante. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 

ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. 
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10.5.4  Estructura de soporte o seguidor 

El tipo de seguidor que se empleará será de un eje, en orientación Norte-Sur, fijado al suelo 

mediante hincas, con dos tipos de perfiles distintos con un tratamiento superficial galvanizado en 

caliente, 8 perfiles tipo IPE 120, 4 a un lado y 4 al otro, con un perfil central HE-A 140. Sobre 

cada uno de los perfiles IPE 120 se monta una corona de giro y sobre el perfil HE-A 140 se monta 

el conjunto motor-reductor. A ambos lados del reductor sale un perfil de sección cuadrada, con 

un tratamiento superficial galvanizado en caliente, uniendo todas las coronas, permitiendo 

transmitir el giro a todo el conjunto. Sobre este perfil se monta la subestructura, de aluminio, 

sobre la que irán fijados los paneles, empleando para este cometido tornillería de acero inoxidable.  

Los perfiles hincados al terreno dispondrán de una longitud total de 3 m, hincando 2 m en 

el terreno, de acuerdo con el resultado del informe pull-out test elaborado a tal efecto.  

 Las características del seguidor son: 

 

DATOS BÁSICOS 

Tipo de Seguimiento  1-eje 

Superficie modular hasta  170 m2  

Max. superficie modular (Ancho x 

alto)  
2 x 11,57 m x 3,4 m 

Certificaciones  CE, UL, CSA 

ESTRUCTURA 

Materiales  Acero galvanizado en caliente, aluminio, sintéticos 

Galvanización  EN ISO 1461 o comparable 

Tipo de enlace  Conexión atornillada, sin soldadura en el sitio 

Certificado de estática  Si 

MOTOR 

Principio  Accionamiento rotativo sin mantenimiento 

Ángulo Este-Oeste (con nieve)  +50°/ -70° 

Ángulo Este-Oeste (sin nieve)  max. ±55° (Variabilidad ajustable) 

Velocidad de giro  18°/min. 

Nivel de sonido (sin carga)  50 dB(A) 

Índice de protección  IP 55 

ELECTRÓNICA & CONTROL 

Tensión de funcionamiento  100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz 

Corriente de entrada nominal  0,78 A 
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Control  Tecnología - MLD 

Índice de protección  IP 65 

CONSUMO DE ENERGÍA (APROX.) 

Modo de control  1 W 

Con actuador de funcionamiento  50 W – 336 W 

POTENCIA DE SALIDA 

Tensión de salida  24 V DC 

Corriente de salida (máx.)  3,1 A en 25 min / 5 A en 10 min / 14 A en 100 ms 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Instalación sobre el nivel del mar  max. 2000 m 

Temperatura ambiente permitida  -20°C – +50°C 

Rango de humedad  5% – 95% 

Velocidad de viento permitida  110 km/h 

CONDICIONES DEL TERRENO 

Max. inclinación del suelo E – W  10° 

Max. inclinación del suelo N - S  10°  

TOLERANCIA DE HINCADO DE LOS PILARES 

Precisión de hincado con los ejes  Máx. +/- 20 mm 

Ángulo de giro del eje  Máx. +/- 5° 

Precisión de hincado en altura  Máx. +/- 10 mm 

 

Cada seguidor viene equipado con un sistema de control de inclinación por seguimiento 

activo con optimización de irradiancia, tipo MLD, al estar evaluando de forma constante la 

irradiación permite asegurar que los paneles estarán orientados hacia el punto de máxima 

radiación. Otra ventaja también es que, al no depender de un control central para la orientación, 

en caso de que falle el sensor sólo se “pierde” el funcionamiento de un seguidor, siguiendo 

funcionando los otros de forma autónoma. 

Se ha previsto la instalación de un total de 48 seguidores, en cada seguidor se montarán 52 

módulos solares, dichos módulos se conectan en serie en grupos de 26, formando cada grupo una 

serie, constituyendo un total de 96 series o strings. 

Cada seguidor incorpora un armario con la electrónica de control, que gestiona por una 

parte la radiación solar que capta el sensor y por otra, basándose en esta radiación, da las órdenes 

al motor-reductor. Con objeto de proteger la instalación, en caso de fuerte viento, y que no se 

produzcan daños a la estructura, se montará un anemómetro que irá cableado a un armario de 
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control y desde este armario de control se llevará una señal mediante un cable de tipo RZ1-K 

0,6/1 kV 2x2x0,5 mm2 a los armarios de control de todos los seguidores, para que llegado el caso 

actúen en consecuencia.  

Para el gobierno de forma manual del conjunto de todos los seguidores, para hacer tareas 

de mantenimiento, limpieza, etc…, se incorporará otro armario de control equipado con un joystik 

y cableado mediante la misma manguera descrita en el apartado anterior a todos los armarios de 

control de los seguidores 

 

10.5.5   Inversores 

Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos 

que funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos).  

Los inversores serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia 

de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. serán de onda senoidal pura.  

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen 

de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  

El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (motores, etc.), sin interferir 

en su correcta operación ni en el resto de las cargas. 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación. 

– Desconexión del acumulador. 

– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

– Sobretensiones de CC Tipo II 

– Sobretensiones de CA Tipo II 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 

nominal de salida. 
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Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior 

de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 

accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 

la legislación vigente. 

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.   

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

  

ENTRADA Vcc 

• Voltaje de entrada máx: 1.500V 

• Corriente máx por MPPT: 26A 

• Corriente de cortocircuito máx por MPPT: 40ª 

• Voltaje de entrada inicial: 550V 

• Rango de voltaje de operación de MPPT: 500-1.500V 

• Voltaje nominal de entrada: 1.080V 

• Número de entradas: 18 

• Número de MPPT: 9 

 

SALIDA Vac 

• Potencia nominal activa: 175.000W @40°C, 168.000 W @45°C, 160.000 W @50°C 

• Potencia máx activa (cos =1): 185.000 W 

• Voltaje nominal de salida: 800V, 3W+PE 

• Frecuencia nominal de red de AC: 50Hz / 60 Hz 

• Corriente de salida nominal:  126,3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C 

• Máx. corriente de salida 134.9 A 

• Rango de factor de potencia ajustable:  0.8 LG ... 0.8 LD 

• Máx. distorsión armónica total:  ＜3% 

 

EFICIENCIA 
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• Eficiencia máxima 99.03% 

• Eficiencia europea 98.69% 

 

PROTECCIONES  

• Dispositivo de desconexión del lado de entrada 

• Protección anti-isla 

• Protección contra sobrecorriente de AC 

• Protección contra polaridad inversa de DC 

• Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos 

• Protección contra sobrecorriente de DC Tipo II 

• Protección contra sobrecorriente de AC Tipo II 

• Detección de resistencia de aislamiento DC 

• Unidad de Monitoreo de la Corriente Residual 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Dimensiones (L x A x F): 1.035 x 700 x 365 mm 

• Peso (con soporte de montaje): 84 kg 

• Temperatura de operación: -25°C ~ 60°C 

• Método de enfriamiento: Refrigeración inteligente con aire 

• Máx. altitud de operación:  4,000 m  

• Humedad relativa: 0 ~ 100% 

• Conector de DC:  Staubli MC4 EVO2 

• Conector de AC: Terminal de PG resistente al agua + Conector OT/DT 

• Grado de protección IP66 
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• Topología:  Sin transformador 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

 – UNE-EN 62109 :2011 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 

de potencia fotovoltaicos  

– UNE-EN 50530:2011/A1:2013 Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos 

conectados a la red 

 – UNE-EN 62116:2014 V2 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías 

eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la 

red. 

– UNE-EN IEC 60068-2-5:2018 Ensayos ambientales. Ensayo Sa: Radiación solar 

simulada a nivel del suelo y guía para ensayos de radiación solar.  

– UNE-EN 61683:2001 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante). 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

– Potencia nominal (VA)  

– Tensión nominal de entrada (V)  

– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

– Polaridad y terminales 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior 

de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 

accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 

la legislación vigente.   

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
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  Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante 

durante un período mínimo de 3 años. 

 

10.5.6  Centro de transformación 

Puesto que el punto de evacuación de la planta fotovoltaica es diferente a la tensión de 

utilización en la estación de bombeo se debe modificar la tensión de generación de los inversores, 

para ello se utilizará un transformador en baño de aceite de potencia y tensión secundaria 

adecuada según lo especificado en los documentos PLANOS Y PRESUPUESTO. Este 

transformador será fabricado según la norma UNE-EN60076.  

La protección interna de dicho transformador se realizará mediante la instalación de un relé 

tipo DGTP2 el cual proporciona el control de la temperatura interna del equipo, la detección de 

gases internos en el equipo y la generación interna de una sobrepresión. El neutro del 

transformador será conectado a tierra en el lado de 800V, se instalará un transformador diferencial 

con objeto de detectar el paso de corriente por la puesta a tierra. Todas estas protecciones del 

transformador deberán ordenar la apertura de los correspondientes interruptores automáticos tanto 

en el lado de 690 V como en el de 800V dejando, en caso de avería, el transformador aislado de 

ambas instalaciones. 

 

10.5.7  Componentes de los cuadros eléctricos de baja tensión 

 ENVOLVENTE METÁLICA. 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene 

como fin impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y proteger 

el equipo interior contra la acción de agentes exteriores. 

Las envolventes serán de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo, puerta 2 mm. El 

grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al IP 55 según la 

norma EN 60529 y NEMA 12. Dispondrán de marcado CE. 

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante un 

tratamiento de pintura en 3 fases aplicado tanto interior como exteriormente. Esta protección 

proporcionará la resistencia a:  

• Aceites minerales. 

• Lubricantes. 

• Emulsiones. 
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• Disolventes (durante corto tiempo, por ej. Para la limpieza). 

• Ácidos débiles y bases. 

 

Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos que deban 

contener, los cuadros de baja tensión podrán estar formados por la combinación de varios 

elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son pletinas 

desnudas, el material de la envolvente será de chapa galvanizada. 

En todos los cuadros la entrada será necesariamente a través de prensaestopas de poliamida 

o si se tratase de cables de diámetro mayor al soportado por los de poliamida metálicos de latón 

niquelado, por la parte inferior del cuadro. 

La envolvente (formada por puertas, techos, panel lateral y frontal) llevará una toma de 

tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm de diámetro. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica-taller, lo cual incluirá el montaje y 

cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los 

cuadros y las conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor en aquellos en que 

no se especifique en las mediciones, éste se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el interior 

del cuadro.  

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato en la dirección considerada, esta 

distancia cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será 

adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes 

será de 45ºC. No obstante, se adoptarán las medidas necesarias de ventilación o refrigeración que 

limite la temperatura a los valores especificados por los fabricantes de los citados equipos 

instalando los equipos especificados en las mediciones. 

 ACCESIBILIDAD. 
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Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento desde 

la parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro abriendo la 

puerta de la celda correspondiente. 

Las salidas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El 

ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los 

elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten a 

otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa 

perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

 POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos, para tal fin se utilizarán armarios 

ensamblables. La ampliación podrá hacerse sin modificar la columna adyacente.  

 INTERCAMBIABILIDAD. 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas 

características, deberán ser intercambiables entre sí. 

 TRANSPORTE. 

Los cuadros serán montados en fábrica-taller, formando, si por sus dimensiones es posible, 

un solo conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en 

secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los 

elementos para la interconexión de secciones y para su montaje en obra serán suministrados por 

el fabricante. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

 RÓTULOS. 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así 

como en el interruptor correspondiente. Se utilizará el mismo modelo en todos los cuadros 

eléctricos de la instalación. 
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Las etiquetas de identificación, serán de ABS laminado del tipo GRAFLUX, de color 

blanco con las letras de 6 mm de altura grabadas en negro.  Su fijación se realizará mediante 

pegado resistente. 

  INTERRUPTORES DE BASTIDOR ABIERTO. 

Se utilizarán interruptores de bastidor abierto en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para 

proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, 

para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que 

garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Además, cumplirán con las siguientes características: 

 

Performance levels S

/E9 

H

/E9 
H/E10 

Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [

A] 
1

250 

1

250 

2500 

[

A] 
2

000 

2

000 

 

[

A] 
2

500 

2

500 

 

Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs 
 [

%Iu] 
1

00 

1

00 

 

Rated service voltage Ue  [

V] 
9

00 

9

00 

1000 

Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu 80

0V 

[

kA] 
5

0 

6

5 

 

90

0V 

[

kA] 
5

0 

6

5 

 

1000V                     

[kA] 
50 

Rated service short-circuit breaking capacity Ics              

[%Icu] 
1

00 

1

00 

100 

Rated short-time withstand current Icw (1s)  800V             

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(3s)  800V            

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(1s)  900V             

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(3s)  900V            

[kA] 
5

0 

6

5 

 

(1s) 

1000V           [kA] 
50 

(3s) 

1000V           [kA] 
50 

Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm 800V                       

[kA] 
1

05 

1

43 

 

900V                       

[kA] 
1

05 

1

43 

 

1000V                     

[kA] 
105 

Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B 
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 INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA. 

Se utilizarán interruptores de caja moldeada en aquellas posiciones que vengan 

especificadas en las mediciones, serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para 

proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, 

para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que 

garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Además, cumplirán con las siguientes características: 

rated uninterrupted current 

(without 4000 mt derating) 

80, 100, 125, 160, 200, 250 

rated service voltage 800V AC 

rated impulse withstand voltage, Uimp 8kV 

Distribution System IT, Tn 

rated breaking capacity, Icu 25 kA 

rated service breaking capacity, Ics 12 kA 

Category of use (IEC 60947-2) A 

Behavior on isolation yes 

reference Standards GB14048.2/IEC60947.2 

Product Certification IeC - CCC 

Trip unit type Thermomagnetic TmA 

Pole 3P/4P 

Class of pollution III 

reference altitude 4000 mt 

Working Temperature -25 + 70 

electrical life 2000 

mechanical life 20000 

Electronic operations @ - 40° C 5 

Fixed / W Fixed 

Terminals (cables, busbars) Front, FcCuAl (1x185), FcCu 

(1x185) 

 

 

10.5.8  Sistema de monitorización. 

El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes 

variables: 

– Tensión y corriente CC del generador.  

–  Estado del Inversor  

–  Valores instantáneos e históricos de energía generada por la planta fotovoltaica  

–  Valores instantáneos e históricos de energía total consumida por la instalación 

–  Valores instantáneos e históricos de energía neta consumida de la red de distribución 

–  Estado del Inversor  

– Radiación solar y temperatura ambiente en la instalación tomada por la estación 

meteorológica. 
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El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario mediante el acceso 

al servidor web integrado en el sistema de monitorización. Se integrará un acceso directo a dicho 

sistema de monitorización en los sistemas de control existente en la Comunidad de Regantes, así 

como los datos de generación y consumo en tiempo real. 

La instalación proyectada debe estar considerada como inyección cero, tal y como consta 

en el RD 244/2019, las instalaciones de autoconsumo sin excedentes independientemente de que 

se conecten a la red de baja tensión o a la de alta tensión, con generación y regulación en baja 

tensión, deberán disponer de un sistema que evite el vertido de energía a la red de distribución 

que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-BT-40. 

 

10.5.9  Conductores. 

La parte de corriente continua comprende la interconexión de los módulos fotovoltaicos y 

la línea de conexión con los inversores. Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con 

las cajas de interconexión, protección y comprobación serán de cobre recocido estañado, 

unipolares, tensión asignada de 1,8/1,8kV, tipo H1Z2Z2-K, aislamiento y cubierta exterior de 

elastómero reticulado de baja emisión de humos y gases corrosivos, con secciones comprendidas 

de 4 mm2 a 10 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en 

cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 % de la tensión en el punto de 

máxima potencia de la agrupación de conductores del string. 

A la salida de cada String se colocará una caja de interconexión, protección y 

comprobación, esta caja será aislante y contendrá en su interior 2 fusibles de 20 A. El objeto 

principal de esta caja es la realización de mediciones de tensión con la instalación en carga y el 

seccionamiento y aislamiento de forma segura e independiente para cada serie.  

Todas las conexiones eléctricas realizadas en corriente continua, salvo las realizadas en las 

cajas de interconexión se realizarán con conectores tipo MC4 con las siguientes características: 

Clase de protección: 2 

Corriente nominal: 22 (2,5 mm2), 30 A (4,6 mm2) 

Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado  

Voltaje de funcionamiento: 1500 V DC 
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Contacto resistencia: menos de 0,5 mΩ 

Rango de temperatura: -40 C ~ +90 C 

Clase: UL94-VO o UL94-5VA 

Cable conveniente: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 

Resistencia del contacto: ≤ 0,2 mΩ 

Grado impermeable: IP67 

Material de aislamiento: PPO + PA 

Material del contacto: cobre plateado 

La parte corriente alterna comienza en los bornes de salida de los inversores, los cuales 

generan corriente eléctrica a una tensión de 800V, la energía generada por éstos se conducirá 

hasta el Cuadro General de Baja Tensión 800V de la planta fotovoltaica. Los conductores a 

emplear serán de aluminio, unipolares, con aislamiento de XLPE, tensión asignada 0.6/1kV y 

secciones comprendidas entre 150 mm2 y 240 mm2, dependiendo de la longitud del tramo, serán 

tendidos bajo canalización subterránea. 

Todos los conductores serán de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, 

de acuerdo con los estándares establecidos para este tipo de instalaciones, según las normas UNE-

HD 603-5X,UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, UNE-EN 60754-1, IEC 60754-1, UNE-EN 

60754-2, IEC 60754-2,UNE-EN 61034, IEC 61034, UNE 21 022, UNE 21 167-1, UNE HD 603-

5N, UNE 21123, UNE-HD 603, UNE 21030 y deberán tener clasificación CPR según EN 50575. 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten 

protección física a los cables. En el caso de que haya cables de diferente tensión en el mismo 

canal, se agruparán por clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 50% de cables. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, será continuo desde el punto de 

alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., esté equipado con 

terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la 

tapa no se consideran como adecuados para este fin. Los cables se conectarán a los equipos por 

medio de accesorios terminales adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro se lo 

permite. Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 
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Cada cable se identificará mediante banda plástico con el número del cable estampado. 

Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o escalerillas y en 

las acometidas a receptores, cuadros eléctricos o a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las 

dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 

10.5.9.1   EMPALMES Y TERMINALES DE CABLES. 

Como norma general, no se permitirá ningún tipo de empalme en los cables.  Todos los 

empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del 

fabricante para cada tipo de cable. 

Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica la terminación de 

las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas se 

terminarán en forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con terminales de pala 

en conectores con arandelas planas, arandelas, tuercas y tornillos de material resistente a la 

corrosión. Estos terminales estarán fabricados a partir de tubo de cobre electrolítico, poseerán 

además un agujero de inspección para asegurar la correcta introducción del conductor. También 

estarán estañados para evitar su oxidación. Estos terminales serán válidos para conductores 

rígidos y flexibles. 

Los conductores de hilos múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo 

o punteras de conexión. 

Los terminales se aislarán mediante tubos termorretráctiles de pared gruesa, no 

admitiéndose las cintas aislantes de PVC convencionales. 

10.5.9.2   MATERIALES. 

El material conductor para todos los conductores empleados será el cobre o el aluminio y 

los conductores serán de las características definidas en las mediciones.  

El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de etileno-propileno. La 

máxima temperatura admisible será de 90ºC y la máxima temperatura en cortocircuito será de 250 

ºC. A no ser que se especifiquen otros. 

La cubierta estará constituida por una capa de poliolefina termoplástica libre de halógenos. 

No propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos  y reducida emisión 

de humos, cumplirán con las normas UNE 21123-4, UNE-EN 50265-1, UNE-EN 50266-1, UNE-
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EN 50267-1-2, UNE-EN 50268-1-2. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. A no 

ser que se especifiquen otros. 

 

10.5.10  Bandejas, canales protectoras y amarres. 

Las bandejas y canales protectoras para la protección y distribución del cableado en 

instalación exterior serán de material aislante y no precisarán puesta a tierra. De materia prima 

hasta 90ºC o equivalente y color gris claro RAL 7035 y RAL 7038 respectivamente. 

Tendrán un buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores demostrable 

con referencias de obras en la zona de, al menos 30 años de antigüedad, adicionalmente 

dispondrán de certificación UL LISTED s/UL 568 como “suitable for outdoor”. Resistencia a la 

corrosión húmeda y salina según EN 61537 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT-30. 

Resistencia a la corrosión ISO/TR 10358, DIN 8061. En presencia de dilataciones/contracciones 

se recomienda emplear perno para fijar las uniones y cubrejuntas para evitar la pérdida de grado 

IP en las juntas. 

Los sistemas de bandejas cumplirán la norma Europea de Bandejas EN 61537:2007 con 

clasificación acreditada por el fabricante, mediante marcas de calidad emitidas por organismos de 

certificación internacionalmente acreditados como por ejemplo Marca N de AENOR: Carga 

admisible: 100% de su capacidad s/ensayo tipo I, para distancias entre apoyos de 1,5 m a 40 ºC y 

1 m a 60ºC, rango de temperaturas de servicio de -20 ºC a +60ºC y, tal como indica la norma, 

ensayo de resistencia al impacto realizado a -20ºC con un valor mínimo de 20J. Para verificar 

estas características en obra, se exigirá que los perfiles de bandeja incorporen el marcado de estas 

características sobre la pieza. 

Las bridas para el atado de cableados en intemperie en instalaciones fotovoltaicas aislante, 

libre de halógenos, estabilizada a la intemperie s/EN 62275:2015. Adecuada para uso exterior de 

acuerdo con ASTM D 6779-07. Conforme a la directiva RoHS II 2011/65/UE. Diseño de cabeza 

que asegure un buen anclaje y sujeción. Dentado interior que no daña al cableado. 

Las bridas se clasificarán según la Norma de producto EN62275: Material: no metálico, 

Resistente a UV,  Resistencia Mecánica: Clasificadas como tipo2, Rango de Tª de aplicación:-

40ºC a 105ºC y con resistencia a la tracción en bucle (N) 220N para bridas de ancho 4,8 y de 

530N para bridas de ancho 7,6mm. Clasificación según EN 62275.   
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10.5.11  Especificaciones de la ejecución de la obra 

 CAMINOS INTERIORES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Los caminos interiores de la instalación solar fotovoltaica serán de zahorra natural tipo 

ZN25, de 5 metros de anchura y 0,3 metros de espesor con desbroce y ejecución de caja previa. 

La caja previa será de una profundad suficiente para eliminar en su totalidad la capa de terreno 

vegetal existente en la parcela. Incluso transporte, extendido, compactación y excavación previa. 

Completamente ejecutado. 

 APERTURA DE ZANJAS. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en 

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm. 

(cincuenta centímetros) entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación 

del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. Se deben tomar todas las 

precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, 

alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 

vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 

interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. El Contratista tomará las 

disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con 

objeto de evitar accidentes. Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo 

de terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, 

siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 

terrenos de agua, deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar si es preciso, después 

lo más rápidamente posible, para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes de la zanja, 

aumentando así, las dimensiones de la misma. 

 CIERRE DE ZANJAS. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 20 cm. de espesor, las cuales 

se compactarán al 95 % (noventa y cinco por ciento) de próctor modificado con terreno 

seleccionado procedente de la excavación. Para ello serán apisonadas y regadas si fuese necesario 

con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

 CANALIZACIONES 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. La 

separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25 cm. (veinticinco centímetros). La 

separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una misma banda 
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será como mínimo de 20 cm. (veinte centímetros). La profundidad de las respectivas bandas de 

cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor 

tensión. 

El cable en todo su recorrido irá en el interior de tubos de superficie interna lisa, siendo su 

diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. Para permitir 

su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelado cuidadosamente 

después de echar una capa de hormigón H-100 de 10 cm. (diez centímetros) de espesor. Se debe 

evitar la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente, y si es preciso, pozos de escape en relación al perfil altimétrico. En los tramos 

rectos, cada 15 ó 20 m (quince o veinte metros) según el tipo de cable y la interdistancia de 

arquetas, para facilitar su tendido se dejarán catas abiertas de una longitud mínima de 200 cm. 

(doscientos centímetros) en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. Una vez tendido 

el cable estas catas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, 

recibiendo sus uniones con cemento. 

 ARQUETAS 

En las alineaciones, con la interdistancia que se indique en la Memoria y en los planos 

según el tipo de cable- y siempre en los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón 

o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea 

como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90° y 

aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con 

ángulos grandes, siendo la longitud mínima de la arqueta 120 cm. (ciento veinte centímetros). 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. (veinticinco centímetros) por encima del 

fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el 

cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del 

tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. La situación de los 

tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. Las arquetas podrán ser 

registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado; 

provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 

permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

 VALLADO PERIMETRAL 

Se instalará un vallado perimetral compuesto por tubos galvanizados, colocados cada 3 

metros en excavaciones rellenas de hormigón en masa H-25, de 48 mm de diámetro, 12 mm de 

espesor y 2,50 m de altura. En todos los cambios de dirección, o en su defecto, cada 48 m, se 

dispondrán postes de refuerzo con dos tornapuntas. La malla será de tipo 50 x 50 x 4 mm y tendrá 
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2,25 m de altura. Se colocarán 4 tirantas de alambre de 16 mm2 con sus tensores y tornillos 

correspondientes. Se realizarán al menos 2 accesos a la planta fotovoltaica mediante cancelas de 

6 m de anchura y 2,25 m de altura en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 1,2 mm de espesor más malla electrosoldada de las mismas características que la 

anterior. Con objeto de preservar el medio, el vallado dispondrá de pequeños accesos de 0,30 x 

0,30 m instalados cada 150 m para permitir el paso de animales pequeños existentes en la zona. 

 SISTEMA DE SEGURIDAD 

El sistema de seguridad estará basado en un Sistema de Alarmas de Intrusión (SAI) y un 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con analítica de vídeo. La Comunidad de Regantes tendrá 

libre acceso a la visualización en tiempo real de las alarmas registradas en el sistema de seguridad 

instalado, todo ello aun cuando este sistema quede integrado en la Central Receptora de Alarmas 

(CRA) homologada de la empresa de seguridad privada seleccionada.  

 OTRAS CONSIDERACIONES 

La obra deberá adaptase a las condiciones de cultivo de la zona, no debiendo entorpecer o 

afectar en modo alguno el buen desarrollo de dichos cultivos, ni el acceso a las parcelas de la 

maquinaria, personal o vehículos que puedan intervenir en el desarrollo de las labores o la 

recolección de los citados cultivos. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar afección a los cultivos y/o las instalaciones 

colindantes a la actuación, por cualquier elemento (barro, polvo en suspensión, etc.) debido al 

tráfico rodado de camiones, vehículos y maquinaria implicada en la obra; así como sobre los 

viales de acceso a la parcela donde se ubica la actuación, ya sean estos públicos o privados. 

Asimismo, habrán de tenerse en cuenta las prescripciones específicas para esta obra, tales 

como: 

• Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la 

ejecución de las obras. 

• Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su caso 

(incluyen-do catas y sondeos si fuesen necesarios), accesos o viales, protección de tuberías, 

cables, cerramientos, vallados, afecciones en general, etc. 

• Desvíos, ocupaciones, accesos provisionales, señalización (vertical, horizontal o gálibo) 

que pudieran afectar al tráfico rodado, incluyendo la identificación previa de los riesgos 

existentes. 

• Adaptabilidad de las obras a la campaña de riego de la Comunidad de Regantes. 
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• Localización de materiales, clasificación y señalización de los mismos por su naturaleza 

(peligrosos, contaminantes, defectuosos, inservibles, etc.), incluyendo las medidas preventivas en 

materia de prevención de riesgos y de seguridad y salud que cada uno de ellos requiera. 

• Establecimiento de un punto limpio temporal, durante la ejecución de la obra, hasta la 

retirada definitiva a vertedero de los materiales que lo requieran. 

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas necesarias 

para su implementación eficaz, será por cuenta del Contratista adjudicatario, considerándose que 

está incluido en el precio del contrato, y no siendo por tanto objeto de abono adicional o 

independiente. Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su 

propuesta económica. 

  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a 

la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de 

un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no perturben 

el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal 

como durante el incidente.  

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de 

la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla deberá 

detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de la red de 

distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones 

técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras 

centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la 

red, tales como motores.  
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Anexo 1: Informe geotécnico Sector II 

 

 

  



                                 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es.CIFB06494892 

 

 

ELABOREX se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura con el número EXT-L-014 (BADAJOZ) y EXT-L-036 (CÁCERES). 
 

            Edificación:                                                                                                                       Ingeniería Civil:             
            GT- Geotecnia.                                      EH – Hormigón estructural.                               A – Suelos, firmes bituminosos y otros materiales.      
            VS - Viales.                                            EA – Acero estructural.                                     B – Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados.                                            
            PS - Pruebas de servicio.                      EFA -Obras de fábrica y Albañilería.                 C – Productos metálicos y señalización.  
                                                                                                                                                     D – Ensayos de reconocimiento geotécnico.  
ELABOREX se encuentra inscrito en el Registro de Entidades de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura con el número EXT-E-003.        

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                    Página 1 de 42 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4
9

4
8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABOREX S.L. 

ENTRADA Nº:  

SALIDA Nº: 172 

FECHA: 19/04/22 

 

 
 

INFORME GEOTÉCNICO 
INFORME: 16/22, CÓDIGO: 9411/22 

PFV SECTOR II 

Mansilla de las Mulas  

(León) 

Peticionario: 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 

Badajoz, 19 de abril de 2022 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 2 de 42 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3 

2 INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................................................... 4 

2.1 DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ....................................................................... 4 

2.2 DOCUMENTOS DE LA OFERTA .................................................................................................... 4 

2.3 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 5 

3 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO ............................................................................................. 6 

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPLAZAMIENTO ....................................................................... 6 

3.2 MARCO GEOLÓGICO ..................................................................................................................... 7 

3.2.1 Geología regional ................................................................................................................. 9 
3.2.2 Litología.............................................................................................................................. 10 
3.2.3 Grado de sismicidad de la zona ........................................................................................ 10 

4 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ..................................................................................... 12 

4.1 TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS .................................................................. 12 

4.1.1 Calicatas ............................................................................................................................ 12 
4.1.2 Pruebas continuas de penetración .................................................................................... 13 
4.1.3 Investigación del nivel freático ........................................................................................... 14 
4.1.4 Toma de muestras ............................................................................................................. 15 
4.1.5 Ensayos de laboratorio ...................................................................................................... 16 

5 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS ................................................................ 17 

5.1 UNIDADES GEOTÉCNICAS DETECTADAS ................................................................................ 17 

5.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO ............................................................... 18 

5.2.1 Análisis de los ensayos de penetración ............................................................................. 18 
5.2.2 Caracterización geotécnica de los niveles ......................................................................... 20 

6 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA ..................................................................................................... 22 

7 RESISTIVIDAD TÉRMICA ......................................................................................................... 25 

8 ANÁLISIS DE AGRESIVIDAD DEL TERRENO EN HORMIGONES ................................. 26 

9 PARÁMETROS CONDICIONANTES DE LA CORROSIÓN EN ACEROS ...................... 27 

9.1 AGRESIVIDAD SEGÚN LA DIN 50 929-3 ..................................................................................... 27 

9.2 AGRESIVIDAD AL ZINC ................................................................................................................ 30 

10 CRITERIOS DE RIPABILIDAD ................................................................................................. 32 

11 RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................................. 33 

ANEJO 1: PLANO DE SITUACIÓN .............................................................................................................. 37 

ANEJO 2: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ......................................................... 38 

 

 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 3 de 42 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene por objeto la exposición de forma ordenada y clara de toda la 

información obtenida de las investigaciones y ensayos realizados en la campaña geotécnica. 

Desde finales de febrero del 2022 se ha realizado una campaña de exploración, destinada 

a caracterizar los parámetros geotécnicos de los terrenos donde se emplazará la planta 

fotovoltaica. 

Los trabajos realizados, que dan lugar a la emisión de este informe, son los siguientes: 

1. Reconocimiento geológico – geotécnico extensivo: calicatas y ensayos de 

penetración dinámica. 

2. Realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas en las 

calicatas. 

3. Campaña de geofísica. Esta campaña ha consistido en una medida de resistividad 

eléctrica empleando una disposición de electrodos tipo Wenner, así como la 

realización de una resistividad térmica in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 4 de 42 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

2 INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 El presente estudio geotécnico se redacta a petición de Empresa de Transformación 

Agraria, S.A. para el proyecto que se detalla en la tabla siguiente: 

PROYECTO PFV Sector II 

TÉRMINO MUNICIPAL Mansilla de las Mulas 

PROVINCIA León 

 

 

 
 

2.2 DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

 Los trabajos del presente informe se han realizado conforme a nuestra oferta de referencia 

9411/22 convenientemente aceptada. 
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 No obstante, debido a que dicha oferta se basa en una estimación de los reconocimientos 

y ensayos, es posible que la realidad de estos difiera en su medición final debido a diferencia en 

profundidades, imposibilidad de ejecución de ensayos, etc. 

2.3 BIBLIOGRAFÍA 

 Para la redacción de este informe, así como para la planificación de los trabajos, se han 

consultado las siguientes fuentes bibliográficas: 

• Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Ministerio de Fomento, 2002. 

• Mapa geológico de España (IGME) Escala 1:50.000. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). 

• Geología de España. J.A. Vera. Ministerios de Educación y Ciencia e IGME. 

• Fotografía aérea y planos procedente del Instituto Geográfico Nacional. 
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3 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 La zona de estudio se encuentra situada en las inmediaciones del término municipal de 

Mansilla de las Mulas, en la provincia de León. Esta localización se muestra seguidamente 

tomando una vista aérea de Google Earth: 

 

En los anejos de este informe se incluyen mapas con la localización de la zona de estudio y 

de los reconocimientos de campo realizados.  

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPLAZAMIENTO 

Con la herramienta del comparador de ortofotos del PNOA del Instituto Geográfico 

Nacional, se han obtenido las siguientes imágenes satelitales: 

• Interministerial (1973-86) 

• PNOA (2017) 

Estas imágenes han sido comparadas con las actuales con la finalidad de poder detectar 

variaciones en los terrenos tanto de la zona de estudio como de los alrededores. 
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Del análisis de las imágenes, puede observarse como esta área ha cambiado 

morfológicamente debido a la canalización del arroyo que pasaba por las inmediaciones de la 

parcela en estudio. Además, puede observarse que justo por la zona por la que pasaba el arroyo 

se encuentra con un tono verde de vegetación más húmedo, por lo que no es descartable 

infiltraciones del agua a su cauce natural. 

 
 

Comparación entre la imagen satelital del Vuelo Interministerial (1973-1986) y la del PNOA (2017) 

 

3.2 MARCO GEOLÓGICO 

 En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la visita realizada al 

solar, a continuación, se describen los aspectos más relevantes del mismo desde el punto de vista 

geológico. 

 La zona objeto de estudio se encuadra en la Hoja 195 (Mansilla de las Mulas) de la serie 

MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España, cuyo extracto se recoge a 

continuación:  
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Mapa geológico detallado del área de estudio con los diferentes ensayos realizados. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). 
Escala: 1:50.000. Serie MAGNA. IGME 

 

 

Leyenda del mapa geológico del área de estudio. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). Serie MAGNA. IGME 

 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 9 de 42 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

3.2.1 Geología regional 

 La Hoja de MANSILLA DE LAS MULAS (195) se encuentra situada en la Submeseta 

Septentrional, en el sector noroccidental de Cuenca del Duero, próxima al borde con la Cordillera 

Cantábrica. 

Por lo que respecta a la red fluvial, el rasgo más característico es la confluencia de los ríos 

Esla y Porma en el extremo NO de la Hoja. Precisamente el Río Esla es el principal colector del 

sector NO de la Cuenca del Duero y de las áreas adyacentes, aportando sus aguas al Río Duero. 

El resto de la Hoja está caracterizada por una serie de arroyos de escasa importancia que vierten 

aguas bien hacia el Esla o bien hacia el Cea, que surca la parte meridional de la vecina Hoja de 

Valencia de Don Juan. La divisoria de aguas entre estos dos tipos de arroyos se encuentra 

aproximadamente hacia la mitad de la Hoja, con una directriz norte-sur desde Matadeón de los 

Oteros hasta Santas Martas, donde adquiere un rumbo NE-SO hasta el límite norte de la Hoja. 

El relieve en general es suave oscilando la altitud entre los 918 m al norte de Villamuñío y 

los 760 m en la esquina SO de la Hoja. La zona más elevada se encuentra en el extremo NE y 

corresponde al interfluvio entre las terrazas más altas del Río del Esla y las del Río Cea, situadas 

ya en la Hoja de Sahagún. 

Desde el punto de vista geológico, la Hoja de Mansilla de las Mulas, se ubica dentro de la 

Cuenca del Duero aflorando en ella sedimentos continentales pertenecientes al Terciario y al 

Cuaternario. Se encuentra, además, próxima al borde centro-meridional de la Cordillera 

Cantábrica. La importante elevación y el carácter de borde tectónicamente activo, correspondiente 

al flanco sur de dicha Cordillera, han condicionado la sedimentación terciaria adyacente. 

El sistema fundamental de entrada y distribución de materiales a la cuenca a través de 

este borde tuvo lugar mediante un conjunto de grandes abanicos aluviales, que, con diferente 

desarrollo y composición, se solapan y superponen en un lapso de tiempo comprendido, entre el 

Paleógeno inferior y el Pleistoceno inferior. La Cuenca del Duero, y en concreto el entorno que 

nos ocupa, durante el Cuaternario ha sufrido un importante proceso de erosión, ocupando las 

formaciones superficiales de origen fluvial, amplias extensiones. 

La Hoja se caracteriza por la presencia de sedimentos neógenos correspondientes a la 

Cuenca del Duero. Los materiales que afloran se pueden asignar a dos grandes conjuntos 

pertenecientes a ciclos sedimentarios con distinto significado. Por un lado, los sedimentos 

terciarios correspondientes al relleno continental de la depresión, y por otro, los asociados al 

proceso de erosión y vaciado de la Cuenca, que tienen carácter de recubrimiento, son asignados 

al Cuaternario. 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 10 de 42 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

3.2.2 Litología 

 Desde la rasante actual, los materiales que componen el subsuelo están formados por un 

nivel de terreno vegetal, con un espesor entre 0,20 y 0,30 metros.  

 A continuación, se ha observado un nivel de gravas silíceas redondeadas con un diámetro 

de hasta 10 centímetros y dispersas en una matriz arcillo-arenosa de tonalidad marronácea, hasta 

la profundidad máxima alcanzada por la retroexcavadora (2,20 m). 

3.2.3 Grado de sismicidad de la zona 

 La peligrosidad en España se define por medio del siguiente mapa de peligrosidad sísmica, 

según la norma sismorresistente NCSE-02, en vigor. Este mapa suministra, para cada punto del 

territorio y expresada en relación con el valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab, un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años. 

 

 El mapa suministra además los valores del coeficiente de contribución K, que tiene en 

cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos 

considerados en el cálculo. 

 Siguiendo los criterios marcados en el apartado 1.2.3. publicada en el BOE del 11 de 

octubre de 2002, de aplicación a todas las estructuras cuya orden de estudio no se hubiese 

cursado con anterioridad, se indica que no será necesaria la consideración de acciones sísmicas 

cuando: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

ab < 0,04g 

ac < 0,04g 

 ab: aceleración sísmica horizontal básica. 

 ac: aceleración sísmica horizontal de cálculo. 

 En el término municipal de Mansilla de las Mulas la aceleración sísmica es inferior a 0,04g, 

por lo que no es necesario tener en cuenta los posibles efectos del sismo. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

4 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

4.1 TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 

Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en la siguiente tabla: 

CALICATAS Nº 2 

ENSAYOS DE 
PENETRACIÓN DPSH 

Nº 2 Longitud (m) 2,8-1,0 

GEOFISICA 

Resistividad 
eléctrica 

Nº 

1 

Resistividad 
térmica 

1 

 

 Esta programación se ha desarrollado en su totalidad y ha sido coordinada y supervisada 

por personal técnico especialista de ELABOREX. 

 Hay que mencionar que no obstante la representatividad de los reconocimientos avalada 

por el diseño de la campaña y la experiencia del equipo redactor del presente informe, los 

resultados recogidos en el mismo se corresponden con investigaciones puntuales realizadas en 

una época determinada. Por ello, no son descartables irregularidades o heterogeneidades no 

sistemáticas cuya detección excedería con creces el alcance del presente. 

4.1.1 Calicatas 

Se han realizado dos calicatas con la siguiente denominación, ubicación (sistema de 

coordenadas: UTM y Uso 30N) y profundidad alcanzada: 

Denominación 
Coordenadas Profundidad de 

ensayo (m) X Y 

C-1 301413 4704715 2,20 

C-2 301263 4704579 2,00 

Se entienden como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, 

etc.) que permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y 

eventualmente la realización de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento es recomendable en 

casos de: 

a) Profundidad de reconocimiento moderada (< 3 metros). 

b) Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente. 

c) Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones 

de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

d) Terrenos preferentemente cohesivos. 

e) Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían 

representativas. 

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 

a) Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía 

suficiente. 

b) No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (por ejemplo, ensayos de 

penetración estándar). 

 Se excluye esta posibilidad cuando el terreno de apoyo puede deteriorarse con la 

excavación y afectar a las futuras cimentaciones o crear problemas de inestabilidad para 

estructuras próximas. 

 En las paredes del terreno excavado, se pueden realizar ensayos in situ como el 

penetrómetro de bolsillo, con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento del 

terreno, si bien no permiten deducir, en ningún caso, valores cuantitativos de la resistencia del 

terreno. 

4.1.2 Pruebas continuas de penetración 

 Se han realizado dos ensayos de penetración dinámica tipo DPSH con la siguiente 

denominación, localización (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N) y profundidad: 

Denominación 
Coordenadas 

Profundidad (m) 
X Y 

P1 301413 4704715 2,80 

P2 301263 4704579 1,00 

 

Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso del 

ensayo DPSH o Borro, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas 

propiedades a través de correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una medición de la 

resistencia a la penetración de una puntaza mediante golpeo con una energía normalizada. 

El empleo de penetrómetros normalizados garantiza que las correlaciones empleadas 

tienen la suficiente garantía y justificación. Es el caso de las pruebas tipo Borro, regulado por la 

NLT-261 y extensamente documentadas en la bibliografía técnica, o de las de tipo DPSH, 

reguladas por la norma UNE 103802 y UNE 103803. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

De igual manera permite utilizar las pruebas de penetración para la identificación de 

unidades geotécnicas, como complemento a los sondeos mecánicos o las calicatas. 

Los penetrómetros mencionados tienen las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS 
ENSAYO 

DPSH BORRO 

Forma de la puntaza Circular Cuadrada 

Sección de la puntaza (A) 20 cm2  4*4 cm2 

Peso de la maza (W) 63,5 kg 63,5 kg 

Altura de caída (h) 76 cm 50 cm 

Avance de la puntaza (d) 20 cm 20 cm 

Criterio de rechazo N > 100 N > 200 

 

 No obstante, estas diferencias es posible establecer una equivalencia relativa entre los 

resultados de los ensayos en base a la energía específica aplicada mediante la expresión: 















=















22

22

1

11

11

2

Ad

hW
N

Ad

hW
N  

 Donde para cada ensayo comparado, 1 y 2:  

 N es el número de golpes para la penetración característica d; 

 A es la sección transversal de la puntaza; 

 H, la altura de caída de la maza, de peso W. 

 En el presente reconocimiento las pruebas se han realizado con un penetrómetro dinámico 

portátil sobre orugas con golpeo automático de la marca TECOINSA.  

4.1.3 Investigación del nivel freático 

Se ha detectado nivel freático en ambas calicatas realizadas. El resultado obtenido ha sido 

el siguiente: 

RECONOCIMIENTO FECHA PROFUNDIDAD (m) 

C-1 23/02/2022 2,10 

C-2 23/02/2022 1,80 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

No obstante, hay que insistir que los niveles detectados solo pueden considerarse fiables si 

se verifica su estabilidad con el tiempo y que no existe una fuente externa diferente, tal y como 

pueden suponer las filtraciones de captaciones cercanas, etc. 

 En el caso presente debido a la limitación temporal del plazo de ejecución de los trabajos, 

no se ha realizado un seguimiento en el tiempo para verificar dicha estabilidad, y a nivel 

informativo se incluye en la tabla anterior las fechas de las mediciones realizadas. 

4.1.4 Toma de muestras 

 De los trabajos de reconocimientos en campo se han obtenido muestras para ejecutar 

sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos de laboratorio pertinentes según las 

determinaciones perseguidas. 

  Concretamente se han extraído las siguientes muestras a distintas profundidades, según 

sigue: 

Ensayo de campo Código de muestra Profundidad (m) Tipo de muestra 

Calicata 1 1011 1,90 MA 

Calicata 2 1014 1,70 MA 

 

En función del proceso de toma, se pueden identificar tres tipos de muestras, atendiendo a 

la clasificación contenida en el Documento Básico SE-C “Cimientos”, que condicionan los tipos de 

ensayos que son posibles aplicar sobre ellas: 

a) Muestras de categoría A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes 

propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y 

componentes químicos estables. Es el caso de las que se identifican en el presente 

informe como “muestras inalteradas” (MI). Para su obtención es preciso emplear 

tomamuestras con unas dimensiones normalizadas según la siguiente tabla:  

 

b) Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 

propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos 

estables. Se incluyen aquí los denominados “testigos parafinados” (TP). 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

c) Muestras de categoría C: Se incluyen aquí todas aquellas muestras que no cumplen las 

especificaciones de la categoría B, conocidas como “muestras alteradas” (MA). 

4.1.5 Ensayos de laboratorio 

 Sobre las muestras tomadas en campo se han realizado ensayos de laboratorio para 

conocer las características de identificación, estado y agresividad del terreno. 

 El total de ensayos realizados se resume en la siguiente tabla: 

DETERMINACIÓN NORMA CANTIDAD 

Granulometría UNE-EN ISO 17892-4 2 

Límites de Atterberg UNE-EN ISO 17892-12 2 

Humedad UNE-EN ISO 17892-1 2 

Capacidad tampón pH 4,3 DIN 50929 1 

Capacidad tampón pH 7,0 DIN 50929 1 

Ion sulfato UNE 83963:2008 2 

Ion cloruro UNE EN 1744-1 2 

pH UNE ISO 10390:12 2 

Sulfuros DIN 50929 1 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

5 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 En base a los criterios de naturaleza litológica, identificación y comportamiento mecánico 

es posible diferenciar los materiales detectados en los reconocimientos en una serie de niveles 

relativamente homogéneos. Esta caracterización se detalla en el siguiente apartado.  

5.1 UNIDADES GEOTÉCNICAS DETECTADAS 

 El perfil geológico-geotécnico se distribuye en dos niveles que consisten, de techo a muro, 

en un recubrimiento de terreno vegetal bajo el cual se encuentran unas gravas silíceas 

redondeadas dispersas en una matriz arcillo-arenosa.  

NIVEL 1: Terreno vegetal 

Forma una capa con un espesor comprendido entre los 0,20 y 0,30 metros, encontrándose 

en la superficie de la zona objeto de estudio en el presente informe. 

Se ha detectado su presencia en las calicatas con los siguientes espesores: 

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

CALICATA 1 0,00 0,30 0,30

CALICATA 2 0,00 0,20 0,20

MÁXIMO 0,00 0,30 0,30

MÍNIMO 0,00 0,20 0,20

MEDIA 0,00 0,25 0,25

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN
0,00% 28,28% 28,28%

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

NIVEL 1: Terreno vegetal

VALORES CARACTERÍSTICOS
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

NIVEL 2: Gravas silíceas 

 Constituye una capa con un espesor de al menos 1,80 metros, situándose por debajo del 

nivel de terreno vegetal.  

Se ha identificado su presencia en las calicatas con los siguientes espesores:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

CALICATA 1 0,30 2,20 1,90

CALICATA 2 0,20 2,00 1,80

NIVEL 2: Gravas

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

 

5.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

 Para cada una de las unidades geotécnicas detectadas se identifican a continuación los 

valores característicos de sus parámetros, deducidos en base a los ensayos y pruebas continuas. 

5.2.1 Análisis de los ensayos de penetración 

 En base a los 2 ensayos de penetración dinámica llevados a cabo en la zona de la 

implantación de la planta fotovoltaica, se han alcanzado los rechazos en los ensayos a 1,00 y 2,80 

metros de profundidad. 

El resultado de la superposición de los golpeos obtenidos en las distintas pruebas 

continuas de penetración dinámica se resume en el siguiente gráfico ilustrativo: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 

 Según las propiedades de los materiales presentes y las pruebas dinámicas de 

penetración DPSH llevadas a cabo, es previsible la adopción de hinca directa para la cimentación 

de los módulos fotovoltaicos en la totalidad de la parcela, especialmente para profundidades a 

1,50 metros. Esta hipótesis debería ser confirmada con la realización de ensayos pull out y 

dependerá del tipo de perfil que se utilice. 

 Hay que mencionar que, aun siendo los resultados coherentes con la identificación 

propuesta, los resultados de penetración deben considerarse tan solo a modo de indicativo, dado 

que no permiten testificar los materiales atravesados. Además, sería preciso para una mejor 

correlación, nivelar topográficamente los puntos de reconocimiento y corregir las profundidades 

relativas aportadas. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

5.2.2 Caracterización geotécnica de los niveles 

 De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras extraídas se 

obtienen las principales características desde el punto de vista geotécnico de los materiales 

atravesados, que se resumen en las siguientes tablas: 

• NIVEL 1 (Terreno vegetal): Este nivel está constituido por terreno vegetal. No se han 

realizado ensayos de laboratorio debido a su escaso interés desde el punto de vista 

geotécnico. 

• NIVEL 2 (Gravas silíceas): Litológicamente este nivel está constituido por gravas silíceas 

dispersas en una matriz arcillo-arenosa.  

Se ha tomado una muestra en cada una de las calicatas realizadas para su 

caracterización. 

La muestra procedente de la calicata 1, queda clasificada como grava arcillo-limosa con 

arena (GC) según la USCS. 

El contenido en finos (<0,08 mm) es del 13,0 % y el contenido en gruesos de tamaño 

superior a 2 mm presenta un valor del 66,0 %. La muestra analizada presenta una 

plasticidad baja con un límite líquido de 22,5 y un índice de plasticidad de 6,4. 

La muestra analizada procedente de la calicata 2, ha sido clasificada como grava 

pobremente gradada con limo con arena (GP-GM) según la USCS. 

El contenido en finos (<0,08mm) es del 9,0 % y el contenido en gruesos de tamaño 

superior a 2 mm presenta un valor del 43,0 %. Esta muestra carece de plasticidad. 

Relativo a los ensayos químicos, estos se abordan en detalle en los apartados 8 (Análisis 

de agresividad del terreno en hormigones) y 9 (Parámetros condicionantes de la corrosión 

en aceros). 

A continuación, se muestra la tabla resumen con los valores característicos: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

CALICATA 1 CALICATA 2

1011 1014

MA MA

1,9 1,7

% pasa tamiz 2 (mm) 34,0 23

% pasa tamiz 0,080 (mm) 13,0 9

Límite líquido 22,50 -

Límite plástico 16,10 -

Índice plasticidad 6,40 -

- 16,01

- 30,12

- 0,00

- 7,84

6,6 -

5,7 -

- 16,70

- 0,00

GC GP-GM

Humedad a 0,50 m(%)

Capacidad tampon pH 4,3 (mmol/kg)

Humedad a 1,00 m (%)

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

PROFUNDIDAD (m)

IDENTIFICACIÓN

Granulometría

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Ion sulfato (mg/Kg)

Plasticidad

Contenido de sulfuros

pH

Ion cloruro (mg/Kg)

Capacidad tampon pH 7,0 (mmol/kg)

CLASIFICACIÓN U.S.C.S  
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

6 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Se ha realizado un ensayo de resistividad in situ a las profundidades de 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 

4,0, 6,0 y 10,0 metros. Las medidas se realizaron el día 23 de febrero del 2022 con unas 

condiciones de temperaturas y humedad medias. 

Para la realización de las medidas se ha seguido una disposición de electrodos tipo 

Wenner. Tal como lo muestra el esquema de medición de la figura, los cuatro electrodos se ubican 

sobre un mismo eje; se inyecta corriente al terreno a través de los electrodos de corriente 

extremos y se mide la diferencia de potencial entre los electrodos de potencial internos. 

 

Esquema con la distribución de los electrodos 

Cada electrodo se separa de los demás una distancia “a” que se irá incrementado a 

medida que se quiera aumentar la profundidad de estudio. La profundidad de estudio a la cual se 

mide la resistividad es aproximadamente igual a la separación de los electrodos. 

La resistividad viene definida por la ecuación simplificada: 

 = 2aR 

El dispositivo utilizado es un telurómetro de la marca GEOHM C y para la medición de las 

condiciones ambientales un medidor de temperatura y humedad PCE-ITF 5. 

Una posible clasificación estimativa de los terrenos de acuerdo con su resistividad como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tipo de Terreno Resistividad  ( m) 

Terrenos vegetales y húmedos 10-50 

Arcillas, limos 20-60 

Arenas arcillosas 80-120 

Fangos, Turbas 150-300 

Arenas 250-500 

Suelos pedregosos 300-400 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Tipo de Terreno Resistividad  ( m) 

Rocas 1000-10000 

Hormigón húmedo 100-240 

Hormigón seco 10000-50000 

Valores característicos de resistividades para distintos tipos de terreno 

Se ha ejecutado un ensayo de resistividad eléctrica distribuido en un único perfil a lo largo 

de la parcela con las siguientes coordenadas (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N): 

Denominación 
Coordenadas 

Profundidad ensayo (m) 
X Y 

RE-1 301335 4704643 10,00 

 Los resultados de las medidas realizadas, junto con las condiciones ambientales en el 

momento de la realización del ensayo, se muestran a continuación: 

FECHA HORA

23/02/2022 12:30

0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

X 1389 1574 999 1479 1490 1131 1294

MEDIDA DE RESISTIVIDAD (Ωm)

RE1

DATOS DE LA MEDIDA

HUMEDAD (%)

48

TEMPERATURA (ºC)

16

PROFUNDIDAD DE LA MEDIDA (m)
PUNTO
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

De las medidas de resistividad del terreno de la obra PFV Sector II, se puede concluir que: 

• La resistividad eléctrica promedio obtenida en los primeros 1,50 metros de profundidad 

está comprendida entre 999 y 1574 Ω·m, siendo el valor medio de las medidas a esa 

profundidad de 1320 Ω·m. 

• No se ha obtenido una tendencia clara en base al ensayo, si bien están en el mismo 

rango de medidas. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

7 RESISTIVIDAD TÉRMICA 

 Se ha realizado un ensayo de resistividad térmica con la siguiente denominación y 

localización (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N): 

Denominación 
Coordenadas 

X Y 

RT-1 (C-1) 301413 4704715 

En la resistividad térmica llevada a cabo se realizan dos lecturas a 0,50 y 1,00 metro de 

profundidad. 

Los ensayos de resistividad térmica permiten establecer las características de 

conductividad / resistividad térmica del subsuelo. 

Las medidas de resistividad se han tomado hincando los sensores del equipo de medición 

en las paredes de las calicatas excavadas al efecto. Además, se han anotado medidas de 

temperatura de la superficie y error del equipo empleado. 

Para ello se ha utilizado el siguiente dispositivo: 

• Medidor Tempos, equipado con sensor de aguja TR3. 

Los valores obtenidos junto con sus fotografías se muestran en la tabla que sigue: 

Denominación
Profundidad 

(m)

Resistividad 

(°Cm/W)

Conductividad 

(W/mK)

Temperatura 

(ºC)
Material Humedad (%)

0,50 0,579 1,726 7,9 Gravas silíceas 6,6

1,00 0,429 2,33 8,62 Gravas silíceas 5,7
C1-RT1
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

8 ANÁLISIS DE AGRESIVIDAD DEL TERRENO EN HORMIGONES 

La clasificación de la agresividad química según se recoge en el artículo 27 “Criterios 

específicos para las estructuras de hormigón” del Código Estructural permite identificar el “tipo de 

ambiente” al que va a estar sometido un hormigón estructural. Este viene definido por el conjunto 

de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto y que pueden provocar su degradación. 

En el Código Estructural, en el apartado 27.1 “Clases de exposición de los elementos de 

hormigón”, se establece una serie de clases específicas de exposición. Se clasifican de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

TIPO DE 
MEDIO 

AGRESIVO 
PARÁMETROS 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

Qa Qb Qc 

ATAQUE 
DÉBIL 

ATAQUE 
MEDIO 

ATAQUE 
FUERTE 

AGUA 

Valor del pH 6,5 - 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

CO2 agresivo 
(mg/l) 

15 – 40 40 – 100 > 100 

Ión Amonio 
(mg/l) 

15 – 30 30 – 60 > 60 

Ión magnesio 
(mg/l) 

300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

Ión sulfato 
(mg/l) 

200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

Residuo seco 
(mg/l) 

75 – 150 50 – 75 < 50 

SUELO 

Grado de 
acidez 

Baumann-Gully 
(ml/Kg) 

> 200 (*) (*) 

Ión Sulfato 
(mg/kg suelo) 

2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

 (*) Estas condiciones no se dan en la práctica 

Tipo de exposición en función de la agresividad de suelos y agua según EHE 

De los ensayos de agresividad del terreno realizados sobre las muestras de suelo 

tomadas, procedentes del nivel geotécnico 2 (gravas silíceas), se deduce que presentan un grado 

de agresividad nulo al hormigón según el contenido en sulfatos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Prospección Muestra NG Sulfatos (mg/kg) 
Grado de acidez 
Baumann-Gully 

(ml/kg) 

Grado de 
agresividad 

Clase específica 
de exposición 

CALICATA 2 1014 2 16,01 - Nulo Nulo 

Agresividad de los suelos ensayados del nivel geotécnico 2 (gravas silíceas) 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

9 PARÁMETROS CONDICIONANTES DE LA CORROSIÓN EN ACEROS 

Se ha ensayado en laboratorio una muestra procedente de la calicata 1 para determinar 

varios parámetros que influyen en la corrosión del acero. En concreto se han determinado el 

potencial de hidrógeno (pH), contenido en cloruros, contenido en sulfatos, sulfuros, capacidad 

tampón, así como la resistividad eléctrica medida in situ y la humedad. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

CALICATA 1 CALICATA 2

1011 1014

MA MA

1,9 1,7

% pasa tamiz 2 (mm) 34,0 23

% pasa tamiz 0,080 (mm) 13,0 9

Límite líquido 22,50 -

Límite plástico 16,10 -

Índice plasticidad 6,40 -

- 16,01

- 30,12

- 0,00

- 7,84

6,6 -

5,7 -

- 16,70

- 0,00

GC GP-GM

Humedad a 0,50 m(%)

Capacidad tampon pH 4,3 (mmol/kg)

Humedad a 1,00 m (%)

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

PROFUNDIDAD (m)

IDENTIFICACIÓN

Granulometría

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Ion sulfato (mg/Kg)

Plasticidad

Contenido de sulfuros

pH

Ion cloruro (mg/Kg)

Capacidad tampon pH 7,0 (mmol/kg)

CLASIFICACIÓN U.S.C.S  

Resultados de los ensayos para cuantificar la corrosión de muestras analizadas del nivel geotécnico 2 (gravas silíceas) 

 Del total de ensayos de resistividad eléctrica realizados, se ha obtenido un valor de 

resistividad promedio de las medidas realizadas a 1,50 metros de profundidad de 1320 Ω·m. 

9.1 AGRESIVIDAD SEGÚN LA DIN 50 929-3 

 La norma DIN 50 929-3 (2018) puede servir como base para estimar la probabilidad de 

corrosión de materiales metálicos cuyas superficies externas están en contacto con suelo o agua. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 La probabilidad de la corrosión de estos objetos se rige no solo por las propiedades de los 

materiales y los agentes corrosivos, sino también por su diseño, tamaño y efectos electroquímicos 

externos que no siempre pueden ser descritos con una precisión adecuada, de ahí que la 

probabilidad de corrosión sólo pueda ser estimada. 

 Esta aproximación, junto con la información del tipo y extensión de la corrosión que se 

puede prever, sirve también como base para decidir qué medidas protectoras podrían tenerse en 

cuenta. 

 A cada uno de los parámetros analizados se le asigna una puntuación entre +4 (no 

corrosivo) y -12 (extremadamente corrosivo). La suma de todos ellos determina el grado de 

potencial corrosivo de los suelos mediante la siguiente expresión: 

B0 = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 

 Los valores de estos índices se obtienen mediante ensayos de campo y laboratorio. En la 

tabla siguiente se resumen los valores asignados a cada una de las variables en función de los 

resultados obtenidos: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

PARÁMETROS DEL SUELO RESULTADOS VALORES ÍNDICE PARCIAL

<10 +4

10-30 +2

30-50  0 

50-80 -2

>80 -4

>5 -12

> 500 +4

200-500 +2 

50-200 0

20-50 -2

10-20 -4

< 10 -6

< 20 0

> 20 -1

> 9 +2

6,0-9,0 0

4,0-6,0 -1

< 4,0 -3

> 1000 +3

200-1000 +1

< 200 0

< 2,5 0

2,5-5 -2

5-10 -4

10-20 -6

20-30 -8

> 30 -10

< 5 0

5-10 -3

> 10 -6

200 0

200-500 -1

500-1000 -2

> 1000 -3

< 300 0

300-1000 -1

1000-3000 -2

3000-10000 -3

> 10000 -4

Nivel freático ausente 0

Nivel freático presente -1

Nivel freático variable -2

Z 9 : Sales neutras (Cl - + 2SO 4
2- ) 

(mg/kg)
62,14

Z 10 : Localización de nivel 

freático
Presente

0
Z 6 : Capacidad de taponamiento 

hasta pH 7 (mmol/kg)

Z 7 : Sulfuros (mg/kg) 0

16,01Z 8 : Sulfatos (mg/kg)

Z1: Tipo de suelo

Z 4 : pH 7,84

Z 5 : Capacidad de taponamiento 

hasta pH 4,3 (mmol/kg) 
16,7

Z 2 : Resistividad eléctrica 

(ohm.m)
1320

Z 3 : Humedad (%) 6,15

a. Contenido de finos 

(%peso < 0,063mm):

b. Turba, humus, carbón, 

fango orgánico (% peso)

c. Suelos fuertemente 

contaminados

12,5

-12
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 De acuerdo con la suma de los valores de los factores anteriormente recogidos en la tabla 

1 de la norma DIN 50 929 Parte 3, el resultado obtenido para el nivel geotécnico detectado es: 

Resultado Valor B0   Categoría del suelo Agresividad del suelo 

NG2:5 ≥0   I a Virtualmente no agresivo 

 -1 a -4   I b Débilmente agresivo 

 -5 a -10   II Agresivo 

 <-10   III Fuertemente agresivo 

 Así, el nivel geotécnico 2 (gravas silíceas) queda clasificado como Virtualmente no 

agresivo al acero. 

9.2 AGRESIVIDAD AL ZINC  

 La aplicación de recubrimientos de zinc es un método eficaz para retardar o prevenir la 

corrosión de los materiales férreos. Los recubrimientos de zinc se utilizan con esta finalidad 

porque protegen el hierro y el acero tanto por efecto barrera como por acción galvánica. 

 La variedad tanto en propiedades físicas como químicas de los suelos, debido a su gran 

heterogeneidad, hace que la corrosión de los recubrimientos de zinc en el suelo sea raramente 

uniforme en la naturaleza. 

 Los suelos arenosos y calcáreos, siempre que estén libres de cloruros, son por lo general 

menos corrosivos, mientras que los suelo con un mayor contenido en arcillas son corrosivos hasta 

un cierto límite. 

 A fin de establecer el nivel de corrosividad del suelo para el zinc, se ha evaluado a partir de 

los resultados obtenidos de la determinación del pH y la resistividad eléctrica, tal y como sigue: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

pH Resistividad (Ω m) Corrosión 

<3,5 Cualquiera Alta 

3,5-4,5 
<45 

>45 

Alta 

Media-alta 

 

4,5-5,5 

<45 

45-50 

>50 

Alta 

Media-Alta 

Media 

 

5,5-6,0 

<10 

10-50 

50-100 

>100 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

 

 
6,0-9,5 

<10 

10-30 

30-100 
100-200 

>200 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

Baja 

 De esta forma, según los parámetros de la tabla anterior el nivel geotécnico 2 (gravas 

silíceas) presenta una corrosión baja al zinc. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

10 CRITERIOS DE RIPABILIDAD 

 Ateniéndonos a las características de los materiales atravesados en las calicatas, es 

necesario mencionar que, de modo orientativo, podemos considerar los datos que se recogen en 

la siguiente tabla: 

RIPABILIDAD  MAQUINARIA GRADO ALTERACIÓN 

EXCAVABLE  PEQUEÑA VI. COMPLETO 

 FÁCIL CLASE 1 (LIGERA) V. MUY ALTO 

RIPABLE MODERADO CLASE 2 (MEDIA) IV. ALTO 

 DIFÍCIL CLASE 3 (PESADA) III. MODERADO 

 MARGINAL CLASE 4 (MUY PESADA) II. LIGERO 

NO RIPABLE   I. NULO 

 

 Los criterios de ripabilidad se establecen para un escarificado con rendimiento óptimo, 

pudiendo ser posible el mismo con maquinaria más pequeña a bajo rendimiento. Estos criterios se 

ven definidos, básicamente, mediante tablas de rendimiento de Caterpillar. 

 En este caso, el nivel geotécnico 1 (terreno vegetal), puede considerarse de ripabilidad 

fácil para maquinaria ligera; mientas que para el nivel geotécnico 2 (gravas silíceas), puede 

suponer de ripabilidad moderada para maquinaria media. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

11 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 El presente estudio geotécnico se redacta a petición de Empresa de Transformación 

Agraria, S.A. para el proyecto que se detalla en la tabla siguiente: 

PROYECTO PFV Sector II 

TÉRMINO MUNICIPAL Mansilla de las Mulas 

PROVINCIA León 

Como resumen de todo el contenido recogido en los apartados anteriores se llega a las 

conclusiones siguientes: 

i. Perfil geológico – geotécnico 

 El perfil geológico-geotécnico se distribuye en dos niveles que consisten, de techo a muro, 

en un recubrimiento de terreno vegetal bajo el cual se encuentran unas gravas silíceas.  

• Nivel geotécnico 1 (Terreno vegetal): Forma una capa con un espesor comprendido entre 

los 0,20 y 0,30 metros, encontrándose en la superficie de la zona objeto de estudio en el 

presente informe. 

• Nivel geotécnico 2 (Gravas silíceas): Constituye una capa con un espesor de al menos 

1,80 metros, situándose por debajo del nivel de terreno vegetal. 

ii. Ensayos de penetración 

 En base a los dos ensayos de penetración dinámica llevados a cabo en la zona de la 

implantación de la planta fotovoltaica, se han alcanzado los rechazos en todos los ensayos entre 

1,00 y 2,80 metros de profundidad. 

 Según las propiedades de los materiales presentes y las pruebas dinámicas de 

penetración DPSH llevadas a cabo, es previsible la adopción de hinca directa para la cimentación 

de los módulos fotovoltaicos en la totalidad de la parcela, especialmente para profundidades a 

1,50 metros. Esta hipótesis debería ser confirmada con la realización de ensayos pull out y 

dependerá del tipo de perfil que se utilice. 

iii. Resistividad eléctrica 

De las medidas de resistividad del terreno de la obra PFV Sector II, se puede concluir que: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

• La resistividad eléctrica promedio obtenida en los primeros 1,50 metros de 

profundidad está comprendida entre 999 y 1574 Ω·m, siendo el valor medio de las 

medidas a esa profundidad de 1320 Ω·m. 

• No se ha obtenido una tendencia clara en base al ensayo, si bien están en el mismo 

rango de medidas. 

iv. Resistividades térmicas 

Se ha realizado un ensayo de resistividad térmica. En la resistividad térmica llevada a cabo se 

realizan dos lecturas a 0,50 y 1,00 metro de profundidad. 

Denominación
Profundidad 

(m)

Resistividad 

(°Cm/W)

Conductividad 

(W/mK)

Temperatura 

(ºC)
Material Humedad (%)

0,50 0,579 1,726 7,9 Gravas silíceas 6,6

1,00 0,429 2,33 8,62 Gravas silíceas 5,7
C1-RT1

 

v. Criterios de ripabilidad 

 En este caso, el nivel geotécnico 1 (terreno vegetal), puede considerarse de ripabilidad 

fácil para maquinaria ligera; mientas que para el nivel geotécnico 2 (gravas silíceas), puede 

suponer de ripabilidad moderada para maquinaria media. 

vi. Agresividad del terreno 

• Parámetros condicionantes de la corrosión en aceros (DIN 50 929-3): 

 Se han ensayado en el laboratorio muestras procedentes de calicatas para determinar 

varios parámetros que influyen en la corrosión del acero. De acuerdo con la suma de los valores 

de los factores anteriormente recogidos en la tabla 1 de la norma DIN 50 929 Parte 3, el resultado 

obtenido para el nivel geotécnico detectado es: 
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    Resultado Valor B0   Categoría del suelo Agresividad del suelo 

NG2: 5 ≥0   I a Virtualmente no agresivo 

 -1 a -4   I b Débilmente agresivo 

 -5 a -10   II Agresivo 

 <-10   III Fuertemente agresivo 

      

 Así, el nivel geotécnico 2 (gravas silíceas), queda clasificado como Virtualmente no 

agresivo al acero. 

• Agresividad al zinc: 

 A fin de establecer el nivel de corrosividad del suelo para el zinc, se ha evaluado a partir de 

los resultados obtenidos de la determinación del pH y la resistividad eléctrica.  

pH Resistividad (Ω m) Corrosión 

<3,5 Cualquiera Alta 

3,5-4,5 
<45 

>45 

Alta 

Media-alta 

 

4,5-5,5 

<45 

45-50 

>50 

Alta 

Media-Alta 

Media 

 

5,5-6,0 

<10 

10-50 

50-100 

>100 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

 

 
6,0-9,5 

<10 

10-30 

30-100 
100-200 

>200 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

Baja 

 De esta forma, según los parámetros de la tabla anterior el nivel geotécnico 2 (gravas 

silíceas) presenta una corrosión baja al zinc. 

• Agresividad al hormigón: 

 De los ensayos de agresividad del terreno realizados sobre las muestras de suelo 

tomadas, procedentes del nivel geotécnico 2 (gravas silíceas), se deduce que presentan un grado 
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de agresividad nulo al hormigón según el contenido en sulfatos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Prospección Muestra NG Sulfatos (mg/kg) 
Grado de acidez 
Baumann-Gully 

(ml/kg) 

Grado de 
agresividad 

Clase específica 
de exposición 

CALICATA 2 1014 2 16,01 - Nulo Nulo 

 

Badajoz, 19 de abril de 2022 

 

 

 

Fdo.: Carmen Valenzuela Abril             Fdo.: Blanca Ferreira García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El presente estudio geotécnico consta de una Memoria de 42 páginas numeradas 

acompañada por los siguientes Anejos: 

• Anejo 1: Plano de situación 

• Anejo 2: Informe del reconocimiento del terreno: Actividades de campo y ensayos de 

laboratorio 

• Anejo 3: Certificados de calibración 

Graduada en Geología Graduada en Geología 
Máster en Recursos Geológicos e 

Ingeniería Geológica 
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ANEJO 1: PLANO DE SITUACIÓN  
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ANEJO 2: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
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LEVANTAMIENTO DE LAS CALICATAS Y FOTOGRAFÍAS DE ESTAS 
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ESTABILIDAD: 1 Paredes estables, 2 Caída de gravas y bolos, 3 Caída de bloques, 4 Inestabilidad por descalce, 5 Inestabilidad por rotura, 6 Desplome.

EXCAVABILIDAD: 1  Fácilmente excavable con excavadora mixta, 2 Difícilmente excavable con excavadora pesada, 3 No excavable o avance con martillo, 4 No excavable, explosivos.

2,20

Gravas silíceas redondeadas de hasta 10 
cm dispersas en una matriz arcillo-arenosa 
tonalidad marronácea. Nivel freático a base 
de la calicata, a partir de ahí las paredes se 

desmoronan

2,1
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ESTABILIDAD: 1 Paredes estables, 2 Caída de gravas y bolos, 3 Caída de bloques, 4 Inestabilidad por descalce, 5 Inestabilidad por rotura, 6 Desplome.

EXCAVABILIDAD: 1  Fácilmente excavable con excavadora mixta, 2 Difícilmente excavable con excavadora pesada, 3 No excavable o avance con martillo, 4 No excavable, explosivos.

2,00

Gravas silíceas redondeadas dispersas en 
una matriz arcillo-arenosa tonalidad 

marronácea. Nivel freático a base de la 
calicata, a partir de ahí las paredes se 

desmoronan

1 1,8
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REGISTROS DE LOS PENETRÓMETROS DINÁMICOS 
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Fecha:   23/02/2022 Duración:

Peticionario:   

Obra:   

Situación:

Equipo Tipo:

Puntaza

Varillaje Diámetro: 35 mm Longitud: 1 m Desviación: < 2 % Masa (kg): < 8 kg

 Masa: Altura:

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)

0,2 8 7,2

0,4 19 7,4

0,6 11 7,6

0,8 15 7,8

1 13 8

1,2 46 8,2

1,4 30 8,4

1,6 12 8,6

1,8 7 8,8

2 14 9

2,2 13 9,2

2,4 36 9,4

2,6 31 9,6

2,8 100 9,8

3 10

3,2 10,2

3,4 10,4

3,6 10,6

3,8 10,8

4 11

4,2 11,2

4,4 11,4

4,6 11,6

4,8 11,8

5 12

5,2 12,2

5,4 12,4

5,6 12,6

5,8 12,8

6 13,0

6,2 13,2

6,4 13,4

6,6 13,6

6,8 13,8

7 14

Aarón Trigo Marzal Eusebio Rubio Ceferino

Operador Geólogo

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

Fija P-1

PFV SECTOR II PORMA

Hora:

Características

MANSILLA DE LAS MULAS

750 ± 20 mm

OBSERVACIONES:

11:11

Profundidad de rechazo (m):

Dispositivo de golpeo

TECOINSA TP 05.10D

Perdida Cabeza

TRAGSA S.A.

2,80

DPSH-B

63,5 ± 0,5 kg
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Fecha:   23/02/2022 Duración:

Peticionario:   

Obra:   

Situación:

Equipo Tipo:

Puntaza

Varillaje Diámetro: 35 mm Longitud: 1 m Desviación: < 2 % Masa (kg): < 8 kg

 Masa: Altura:

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)

0,2 13 7,2

0,4 19 7,4

0,6 29 7,6

0,8 38 7,8

1 100 8

1,2 8,2

1,4 8,4

1,6 8,6

1,8 8,8

2 9

2,2 9,2

2,4 9,4

2,6 9,6

2,8 9,8

3 10

3,2 10,2

3,4 10,4

3,6 10,6

3,8 10,8

4 11

4,2 11,2

4,4 11,4

4,6 11,6

4,8 11,8

5 12

5,2 12,2

5,4 12,4

5,6 12,6

5,8 12,8

6 13,0

6,2 13,2

6,4 13,4

6,6 13,6

6,8 13,8

7 14

Aarón Trigo Marzal Eusebio Rubio Ceferino

Operador Geólogo

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

Fija P-2

PFV SECTOR II PORMA

Hora:

Características

MANSILLA DE LAS MULAS

750 ± 20 mm

OBSERVACIONES:

12:06

Profundidad de rechazo (m):

Dispositivo de golpeo

TECOINSA TP 05.10D

Perdida Cabeza

TRAGSA S.A.

1,00

DPSH-B

63,5 ± 0,5 kg
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29

38
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ENSAYOS DE LABORATORIO 
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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OBSERVACIONES:   Clasificación PG3 según los ensayos realizados.

Granulometría (UNE EN ISO
17892-4)

Tamiz
(mm) Pasa (%)

80 100

40 75

20 60

10 50

5 37

2 34

0,4 29

0,08 13

0,063 12,5

------ ------

L. Atterberg (UNE EN 17892-12)

Límite líquido 22,5

Límite plástico 16,1

Índice de plasticidad 6,4

Yeso soluble en suelos (UNE EN 103206) %

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Cont. en materia orgánica (UNE 103204) % -.--

Sales solubles en agua (UNE EN 103205) % -.--

Clasificación USCS S/ASTM D2487

GC : Grava arcillo-limosa con arena

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)

Grupo: A-2-4 (0)
Materiales granulares. Grava y arena arcillosa o
limosa

Tipo de suelo según PG-3

Relleno "todo-uno"

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino

Muestra nº: 1011Fecha de toma: 24/02/2022

Planta: 
Descripción:   Gravas silíceas

Datos complementarios:
Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 12
Procedencia:   SC II- Cata 1 a 1.90 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Hora de toma: ---

 Elaborex S.L.
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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Muestra nº: 1012Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Gravas silíceas

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 3
Procedencia:     SC II- Cata 1 a 0.50 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % 6,6

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  8 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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Muestra nº: 1013Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Gravas silíceas

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 4
Procedencia:     SC II- Cata 1 a 1.00 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % 5,7

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  8 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA
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Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014

PARÁMETROS QUÍMICOS
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Muestra nº: 1015Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Gravas silíceas

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 9
Procedencia:     SC III- Cata 1 a 2.60 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Contenido en ión sulfatos. (UNE 83963)

Resultado                                                       mg/Kg -

Acidez Bauman Gully (UNE 83962)

Resultado de acidez Bauman-Gully             ml/kg --

Determinación del PH en suelos  (UNE EN ISO 10390)

Medio acuso empleado H-O

Determinación del PH -,-

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

CONTENIDO EN SULFUROS (DIN 50929-3)

Contenido en sulfuros mg/L 0

Sulfatos solubles en agua (UNE 103201)

Sulfatos en el suelo %SO- -,--

Cloruros solubles en agua (UNE EN 1744-1)

Contenido  en iones cloruro   C mg/Kg -,--

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % -,-

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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OBSERVACIONES:   Clasificación PG3 según los ensayos realizados.

Granulometría (UNE EN ISO
17892-4)

Tamiz
(mm) Pasa (%)

80 100

40 94

20 57

10 38

5 28

2 23

0,4 15

0,08  9

0,063 8,6

------ ------

L. Atterberg (UNE EN 17892-12)

Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Yeso soluble en suelos (UNE EN 103206) %

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Cont. en materia orgánica (UNE 103204) % -.--

Sales solubles en agua (UNE EN 103205) % -.--

Clasificación USCS S/ASTM D2487

GP-GM : Grava pobremente gradada
con limo con arena

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)

Grupo: A-1-a (0)
Materiales granulares. Fragmentos de roca, grava y
arena

Tipo de suelo según PG-3

Relleno "todo-uno"

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino

Muestra nº: 1014Fecha de toma: 24/02/2022

Planta: 
Descripción:   Gravas silíceas

Datos complementarios:
Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 8
Procedencia:   SC II- Cata 2 a 1.70 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Hora de toma: ---

 Elaborex S.L.
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014

PARÁMETROS QUÍMICOS

C
.I
.F

. 
B
 0

6
4
9
4
8
9
2
 R

eg
is

tr
o
 M

er
ca

n
ti

l 
d
e 

B
ad

aj
o
z
 -

 F
o
li
o
 2

1
1
 -

 T
o
m

o
 3

9
1
 -

 H
o
ja

 B
A

 -
1
8
,4

0
0
 -

 I
n
sc

ri
p
ci

ó
n
 1

ª

Muestra nº: 1014Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Gravas silíceas

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 7
Procedencia:     SC II- Cata 2 a 1.70 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Contenido en ión sulfatos. (UNE 83963)

Resultado                                                       mg/Kg -

Acidez Bauman Gully (UNE 83962)

Resultado de acidez Bauman-Gully             ml/kg --

Determinación del PH en suelos  (UNE EN ISO 10390)

Medio acuso empleado H-O

Determinación del PH -,-

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

CONTENIDO EN SULFUROS (DIN 50929-3)

Contenido en sulfuros mg/L 0

Sulfatos solubles en agua (UNE 103201)

Sulfatos en el suelo %SO- -,--

Cloruros solubles en agua (UNE EN 1744-1)

Contenido  en iones cloruro   C mg/Kg -,--

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % -,-

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA
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Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Código:

Obra:

Albarán:
12/01/2022

Referencia: SC II- Cata 2 a 1,70 m
Procedencia: MUESTRA ELABOREX 1014 
Descripción:

1228

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA
MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS

Fecha de toma:
Número Acta: 5058

ELABOREXCliente:

ELABOREX
Complejo Albatros nº44  Manzana 4 Nave 1
Polígono El Nevero
06006-BADAJOZ

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. Nº de inscripción AND-L-155

Consulte sus actas
en www.elabora.es

1445Muestra:

Sevilla  24 de marzo de 2022

Fernando Fernández Díaz
Químico

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Pág. 1 de 1
Mod. 001

Comprobación del poder amortiguador del suelo.
Estudio del comportamiento de un suelo al recibir una solución ácida o básica

Capacidad Tampón a pH 4,3 (mmol/kg)

Capacidad Tampón a pH 7,0 (mmol/kg)

16,7

0,0

 e
la

bo
ra



 
 
 

 
 
 
 
 

Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación 

e Infraestructura 
Científica 

INFORME DE ENSAYO 

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

SERVICIO DE ANÁLISIS ELEMENTAL Y MOLECULAR 

 

Los resultados obtenidos únicamente se refieren a las muestras sometidas a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
de este documento sin la autorización escrita del laboratorio. 

 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA                                                  SERVICIO APOYO A LA INVESTIGACIÓN                                                                      
Avda. Elvas s/n                                                                                       Servicio de Análisis Elemental y Molecular 
06071 Badajoz                                                                                         Edificio Guadiana, SAIUEx 1 
España                                                                                            Tlf.: 924 28 93 00 ext.: 86558 
                                                                                                         e-mail: loles@unex.es                                                                                                                 
 

 

 

Solicitante: Victoriano Henao Dávila Referencia SAEM: 22-GE-037-038 

Descripción de la muestra: Áridos Referencia Informe: IES 22-031 

Embalaje muestra: Bolsa plástica 

Fecha recepción: 14/03/2022 

Fecha comienzo del ensayo: 15/03/2022 Fecha finalización ensayo: 16/03/2022 

TIPO DE ENSAYO REQUERIDO: Ver tabla. 

 
MUESTRA DETERMINACIÓN RESULTADO  TÉCNICA 

Muestra 1014 

Cloruros (mg/Kg) 30.12 I.C. 

Sulfatos (mg/Kg) 16.01 I.C. 

pH 7.84 Electrometría 

Muestra 1015 

Cloruros (mg/Kg) 7.31 I.C. 

Sulfatos (mg/Kg) 14.77 I.C. 

pH 8.11 Electrometría 

 
 
 
 
VºBº: Responsable SAEM 

 

 
 
 
 
 
 

Mª Dolores López  



 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
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    Número
     Number

      Page          of     pages

OBJETO :
Item

MARCA :
Manufacturer

MODELO :
Model

IDENTIFICACIÓN :
Identification

SOLICITANTE :
Applicant

DIRECCIÓN :
Address

FECHA/S DE CALIBRACIÓN : 
Date of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ Fecha de emisión (junto a la firma)
Person(s)authorizing Date os issue ( next to the signature)

Activities marked with (#) are not covered with the ENAC accreditation

ID Item: 39033

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del
laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la
trazabilidad al SI)

This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory’s calibration and measurement
capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when traceability to SI is not feasible)

Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC

     Página 1 de 6 páginas

Poligono Industrial El Nevero  06006 BADAJOZ (BADAJOZ)

20/09/2021

ELABOREX, S.L.

MULTÍMETRO DIGITAL

3355

200100354

PEAKTECH

 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
    Certificate of Calibration

77906

SERVICIOS INTEGRALES DE 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN S.L.  
Escuela Superior de Ingenieros  
Edif. Talleres y Laboratorios. Módulo L3.  
C/ Camino de los Descubrimientos, s/n.  
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.  
Teléfono +34 954 487 383 / 476
simetrycal@simetrycal.com
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Certificate nº

Procedimiento:
Procedure:

Condiciones ambientales: 23.0 ºC ± 1.0 ºC
Environmental conditions:

≤ 70% HR

Técnico:
Technical:

Especificación metrológica:

Metrological specification:

Método y consideraciones de la calibración:
Method and considerations of the calibration:

Observations

Place of calibration

La calibración ha sido realizada en el Área Eléctrica de Simetrycal.
The calibration has been carried up in the Simetrycal electrical area.

La calibración se ha realizado por medida directa, utilizando los elementos que figuran en el apartado 3.
Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.                                       

Temperatura:
Temperature:

Electrical area
ÁREA ELÉCTRICA

1. Descripción del proceso de calibración

Description of the calibration process

Humedad relativa:
Relative Humidity:

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido multiplicando la
incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde
a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme
al documento EA4/02 M: 2013 y la guía para la expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

3. Incertidumbre de calibración

2. Lugar de calibración

Observaciones:

N/A.

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones, del método
de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. Los valores obtenidos corresponden al
momento de la calibración, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

CERTIFICADO Nº 77906

E-1107 Rev._13

FGU

Según el manual del fabricante.

Uncertainty of calibration

To estimate the uncertainty of calibration, the contributions of the standards, the measurement method, the environmental conditions and the calibrated 
instrument have been considered.The values obtained correspond to the moment of the calibration, not considering the stability of the instrument in the 
longer term.
The expanded measurement uncertainty indicated in the results tables has been obtained by multiplying the standard measurement uncertainty by the 
coverage factor k = 2, which, for a normal distribution, corresponds to a probability of approximately 95%. The typical uncertainty of measurement has been 
determined according to document EA4 / 02 M: 2013 and the guide for the expression of measurement uncertainty JCGM 100.

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

The calibration was done using direct measurements, utilizing the elements that are listed in section 3.
The results obtained refer only to the instrument, moment and conditions in which the measurements were made.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Traceability

Reference of the standards used in the calibration

5. Resultado de la calibración
Calibration results

6. Definiciones
Definitions

Rango: Rango del instrumento calibrado.

Valor patrón: Valor de referencia generado/medido con el patrón.

Valor UBP: Valor generado/medido por la UBP.

Nota: En caso de existir discrepancias en el texto como consecuencia de la traducción, prevalecerá el texto en español.

Corrección: Valor patrón - Valor UBP. Valor medio de la serie de medidas realizadas. 

Compliance statement based on a checking type of correction ± uncertainty. The possible results are:
P: The obtained value in calibration is within the specifiication limit considering the measurement uncertainty.
P (*): It is not possible to declare the specification compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtained value in calibration is within the specification limit.
F (*): It is not possible to declare the specification non-compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtaines value in calibration is outside the specification limit.
F: The obtained value in calibration is outside the specification limit considering the measurement uncertainty.

La trazabilidad de las medidas está garantizada a través de los patrones e instrumentos utilizados en la calibración. Estos
están calibrados periódicamente por laboratorios nacionales o internacionales acreditados por ENAC o por otra entidad
reconocida por ENAC.
The standards and instruments used in this calibration enjoy the guarantee of traceability, through the certifications issued by the corresponding national and 
international recognized laboratories.

4. Trazabilidad

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

CERTIFICADO Nº 77906

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 139

Tolerancia:  Límite de especificación de la UBP para esa medida.

Incertidumbre: Incertidumbre de calibración expandida asociada a la medida. En su estimación se ha considerado
el factor de cobertura k indicado.

In the event of any discrepancies in the text arising from translation, the Spanish text shall prevail.

Declaración de cumplimiento basada en una comprobación de tipo corrección ± incertidumbre. Los resultados posibles son:
P: El valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación considerando la incertidumbre de medida.
P(*): No es posible declarar el cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación.
F(*): No es posible declarar el no cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está fuera del límite de especificación.
F: El valor obtenido en la calibración está fuera del límite de la especificación considerando la incertidumbre de medida. 

Patrón: Instrumento que proporciona en la medida el valor de referencia de la magnitud.

UBP: Unidad Bajo Prueba.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 -360.000 -360.2 0.200 2.000 0.086 P

mV 400.0 40.000 40.0 0.000 0.400 0.082 P

mV 400.0 360.000 360.2 -0.200 2.000 0.086 P

V 4.000 -3.60000 -3.596 -0.00400 0.04520 0.00086 P

V 4.000 0.40000 0.399 0.00100 0.00680 0.00082 P

V 4.000 3.60000 3.596 0.00400 0.04520 0.00086 P

V 40.00 -36.0000 -36.00 0.0000 0.4520 0.0087 P

V 40.00 -20.0000 -19.99 -0.0100 0.2600 0.0083 P

V 40.00 4.0000 4.00 0.0000 0.0680 0.0082 P

V 40.00 20.0000 20.00 0.0000 0.2600 0.0083 P

V 40.00 36.0000 36.00 0.0000 0.4520 0.0087 P

V 400.0 -360.000 -360.5 0.500 4.520 0.086 P

V 400.0 40.000 40.0 0.000 0.680 0.082 P

V 400.0 360.000 360.6 -0.600 4.520 0.086 P

V 1000 -900.00 -905 5.00 15.50 0.82 P

V 1000 100.00 100 0.00 3.50 0.82 P

V 1000 900.00 906 -6.00 15.50 0.82 P

CERTIFICADO Nº 77906

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 50 Hz 40.000 40.0 0.000 0.900 0.075 P

mV 400.0 400 Hz 40.000 39.7 0.300 0.900 0.075 P

mV 400.0 50 Hz 360.00 360.4 -0.40 4.10 0.22 P

mV 400.0 400 Hz 360.00 358.9 1.10 4.10 0.22 P

V 4.000 50 Hz 3.6000 3.610 -0.0100 0.0390 0.0026 P

V 4.000 400 Hz 3.6000 3.602 -0.0020 0.0390 0.0026 P

V 40.00 50 Hz 4.0000 4.00 0.0000 0.0700 0.0064 P

V 40.00 50 Hz 20.000 20.07 -0.070 0.230 0.015 P

V 40.00 50 Hz 36.000 36.14 -0.140 0.390 0.032 P

V 40.00 400 Hz 36.000 36.15 -0.150 0.390 0.032 P

V 400.0 50 Hz 360.00 361.9 -1.90 3.90 0.39 P

V 400.0 400 Hz 360.00 361.7 -1.70 3.90 0.39 P

V 1000 50 Hz 675.00 680 -5.00 9.75 0.84 P

V 1000 400 Hz 675.00 680 -5.00 9.75 0.83 P

CERTIFICADO Nº 77906

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

 400.0 0.000 0.0 0.000 - - - (#)

 400.0 360.00 359.0 1.00 4.72 0.13 P

k 4.000 3.6000 3.600 -0.0000 0.0380 0.0013 P

k 40.00 36.000 36.00 0.000 0.452 0.013 P

k 400.0 360.00 360.0 0.00 4.52 0.14 P

M 4.000 3.600 3.602 -0.002 0.045 0.015 P

M 40.00 36.00 35.93 0.07 0.75 0.22 P

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 360.00 361.2 -1.20 3.90 0.14 P

uA 4000 3600.00 3605 -5.00 57.00 0.97 P

mA 40.00 36.000 35.85 0.150 0.570 0.011 P

mA 400.0 -360.00 -358.0 -2.00 5.70 0.20 P

mA 400.0 360.00 358.0 2.00 5.70 0.20 P

A 10.00 1.0000 1.00 0.0000 0.0750 0.0058 P

A 10.00 5.0000 5.01 -0.0100 0.1750 0.0070 P

A 10.00 9.0000 9.02 -0.0200 0.2750 0.0089 P

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 50 Hz 360.0 362.5 -2.5 5.9 1.1 P

uA 400.0 400 Hz 360.00 362.3 -2.30 5.90 0.92 P

uA 4000 50 Hz 3600.0 3600 0.0 69.8 9.4 P

uA 4000 400 Hz 3600.0 3611 -11.0 69.8 8.5 P

mA 40.00 50 Hz 36.000 35.98 0.020 1.150 0.094 P

mA 40.00 400 Hz 36.000 35.96 0.040 0.698 0.085 P

mA 400.0 50 Hz 360.00 359.3 0.70 6.98 0.96 P

mA 400.0 400 Hz 360.0 358.9 1.1 7.0 1.1 P

A 10.00 50 Hz 1.0000 0.99 0.0100 0.1000 0.0062 P

A 10.00 400 Hz 1.0000 0.98 0.0200 0.1000 0.0062 P

A 10.00 50 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.013 P

A 10.00 400 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.016 P

CERTIFICADO Nº 77906

MEDIDA DE INTENSIDAD CONTINUA:

MEDIDA DE INTENSIDAD ALTERNA:

MEDIDA DE RESISTENCIA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Procedimiento:
Procedure:

Condiciones ambientales: 23.0 ºC ± 1.0 ºC
Environmental conditions:

≤ 70% HR

Técnico:
Technical:

Especificación metrológica:

Metrological specification:

Método y consideraciones de la calibración:
Method and considerations of the calibration:

Observations

Place of calibration

La calibración ha sido realizada en el Área Eléctrica de Simetrycal.
The calibration has been carried up in the Simetrycal electrical area.

La calibración se ha realizado por medida directa, utilizando los elementos que figuran en el apartado 3.
Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.                                       

Temperatura:
Temperature:

Electrical area
ÁREA ELÉCTRICA

1. Descripción del proceso de calibración

Description of the calibration process

Humedad relativa:
Relative Humidity:

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido multiplicando la
incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde
a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme
al documento EA4/02 M: 2013 y la guía para la expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

3. Incertidumbre de calibración

2. Lugar de calibración

Observaciones:

N/A.

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones, del método
de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. Los valores obtenidos corresponden al
momento de la calibración, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

CERTIFICADO Nº 77907

E-1107 Rev._13

FGU

Según el manual del fabricante.

Uncertainty of calibration

To estimate the uncertainty of calibration, the contributions of the standards, the measurement method, the environmental conditions and the calibrated 
instrument have been considered.The values obtained correspond to the moment of the calibration, not considering the stability of the instrument in the 
longer term.
The expanded measurement uncertainty indicated in the results tables has been obtained by multiplying the standard measurement uncertainty by the 
coverage factor k = 2, which, for a normal distribution, corresponds to a probability of approximately 95%. The typical uncertainty of measurement has been 
determined according to document EA4 / 02 M: 2013 and the guide for the expression of measurement uncertainty JCGM 100.

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

The calibration was done using direct measurements, utilizing the elements that are listed in section 3.
The results obtained refer only to the instrument, moment and conditions in which the measurements were made.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Traceability

Reference of the standards used in the calibration

5. Resultado de la calibración
Calibration results

6. Definiciones
Definitions

Rango: Rango del instrumento calibrado.

Valor patrón: Valor de referencia generado/medido con el patrón.

Valor UBP: Valor generado/medido por la UBP.

Nota: En caso de existir discrepancias en el texto como consecuencia de la traducción, prevalecerá el texto en español.

Corrección: Valor patrón - Valor UBP. Valor medio de la serie de medidas realizadas. 

Compliance statement based on a checking type of correction ± uncertainty. The possible results are:
P: The obtained value in calibration is within the specifiication limit considering the measurement uncertainty.
P (*): It is not possible to declare the specification compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtained value in calibration is within the specification limit.
F (*): It is not possible to declare the specification non-compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtaines value in calibration is outside the specification limit.
F: The obtained value in calibration is outside the specification limit considering the measurement uncertainty.

La trazabilidad de las medidas está garantizada a través de los patrones e instrumentos utilizados en la calibración. Estos
están calibrados periódicamente por laboratorios nacionales o internacionales acreditados por ENAC o por otra entidad
reconocida por ENAC.
The standards and instruments used in this calibration enjoy the guarantee of traceability, through the certifications issued by the corresponding national and 
international recognized laboratories.

4. Trazabilidad

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

CERTIFICADO Nº 77907

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 139

Tolerancia:  Límite de especificación de la UBP para esa medida.

Incertidumbre: Incertidumbre de calibración expandida asociada a la medida. En su estimación se ha considerado
el factor de cobertura k indicado.

In the event of any discrepancies in the text arising from translation, the Spanish text shall prevail.

Declaración de cumplimiento basada en una comprobación de tipo corrección ± incertidumbre. Los resultados posibles son:
P: El valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación considerando la incertidumbre de medida.
P(*): No es posible declarar el cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación.
F(*): No es posible declarar el no cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está fuera del límite de especificación.
F: El valor obtenido en la calibración está fuera del límite de la especificación considerando la incertidumbre de medida. 

Patrón: Instrumento que proporciona en la medida el valor de referencia de la magnitud.

UBP: Unidad Bajo Prueba.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 -360.000 -360.3 0.300 2.000 0.086 P

mV 400.0 40.000 39.9 0.100 0.400 0.082 P

mV 400.0 360.000 360.2 -0.200 2.000 0.086 P

V 4.000 -3.60000 -3.595 -0.00500 0.04520 0.00086 P

V 4.000 0.40000 0.399 0.00100 0.00680 0.00082 P

V 4.000 3.60000 3.595 0.00500 0.04520 0.00086 P

V 40.00 -36.0000 -35.93 -0.0700 0.4520 0.0087 P

V 40.00 -20.0000 -19.96 -0.0400 0.2600 0.0083 P

V 40.00 4.0000 3.99 0.0100 0.0680 0.0082 P

V 40.00 20.0000 19.96 0.0400 0.2600 0.0083 P

V 40.00 36.0000 35.93 0.0700 0.4520 0.0087 P

V 400.0 -360.000 -359.2 -0.800 4.520 0.086 P

V 400.0 40.000 40.0 0.000 0.680 0.082 P

V 400.0 360.000 359.2 0.800 4.520 0.086 P

V 1000 -900.00 -901 1.00 15.50 0.82 P

V 1000 100.00 100 0.00 3.50 0.82 P

V 1000 900.00 901 -1.00 15.50 0.82 P

CERTIFICADO Nº 77907

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



Página 5 de 6
Page       of ENAC-231/LC10.192

Certificate nº

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 50 Hz 40.000 39.1 0.900 0.900 0.075 P(*)

mV 400.0 400 Hz 40.000 39.7 0.300 0.900 0.075 P

mV 400.0 50 Hz 360.00 358.4 1.60 4.10 0.22 P

mV 400.0 400 Hz 360.00 358.4 1.60 4.10 0.22 P

V 4.000 50 Hz 3.6000 3.603 -0.0030 0.0390 0.0026 P

V 4.000 400 Hz 3.6000 3.596 0.0040 0.0390 0.0026 P

V 40.00 50 Hz 4.0000 3.99 0.0100 0.0700 0.0064 P

V 40.00 50 Hz 20.000 20.00 0.000 0.230 0.015 P

V 40.00 50 Hz 36.000 36.02 -0.020 0.390 0.032 P

V 40.00 400 Hz 36.000 36.03 -0.030 0.390 0.032 P

V 400.0 50 Hz 360.00 360.1 -0.10 3.90 0.39 P

V 400.0 400 Hz 360.00 360.0 0.00 3.90 0.39 P

V 1000 50 Hz 675.00 677 -2.00 9.75 0.84 P

V 1000 400 Hz 675.00 676 -1.00 9.75 0.83 P

CERTIFICADO Nº 77907

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

 400.0 0.000 0.0 0.000 - - - (#)

 400.0 360.00 359.1 0.90 4.72 0.13 P

k 4.000 3.6000 3.589 0.0110 0.0380 0.0013 P

k 40.00 36.000 36.03 -0.030 0.452 0.013 P

k 400.0 360.00 360.2 -0.20 4.52 0.14 P

M 4.000 3.600 3.600 -0.000 0.045 0.015 P

M 40.00 36.00 35.95 0.05 0.75 0.22 P

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 360.00 360.2 -0.20 3.90 0.14 P

uA 4000 3600.00 3583 17.00 57.00 0.97 P

mA 40.00 36.000 35.78 0.220 0.570 0.011 P

mA 400.0 -360.00 -356.1 -3.90 5.70 0.20 P

mA 400.0 360.00 356.1 3.90 5.70 0.20 P

A 10.00 1.0000 1.00 0.0000 0.0750 0.0058 P

A 10.00 5.0000 5.01 -0.0100 0.1750 0.0070 P

A 10.00 9.0000 9.02 -0.0200 0.2750 0.0089 P

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 50 Hz 360.0 361.1 -1.1 5.9 1.1 P

uA 400.0 400 Hz 360.00 361.1 -1.10 5.90 0.92 P

uA 4000 50 Hz 3600.0 3594 6.0 69.8 9.4 P

uA 4000 400 Hz 3600.0 3598 2.0 69.8 8.5 P

mA 40.00 50 Hz 36.000 35.88 0.120 1.150 0.094 P

mA 40.00 400 Hz 36.000 35.86 0.140 0.698 0.085 P

mA 400.0 50 Hz 360.00 359.3 0.70 6.98 0.96 P

mA 400.0 400 Hz 360.0 358.9 1.1 7.0 1.1 P

A 10.00 50 Hz 1.0000 0.99 0.0100 0.1000 0.0062 P

A 10.00 400 Hz 1.0000 0.98 0.0200 0.1000 0.0062 P

A 10.00 50 Hz 9.000 9.05 -0.050 0.340 0.013 P

A 10.00 400 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.016 P

CERTIFICADO Nº 77907

MEDIDA DE INTENSIDAD CONTINUA:

MEDIDA DE INTENSIDAD ALTERNA:

MEDIDA DE RESISTENCIA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene por objeto la exposición de forma ordenada y clara de toda la 

información obtenida de las investigaciones y ensayos realizados en la campaña geotécnica. 

Desde finales de febrero del 2022 se ha realizado una campaña de exploración, destinada 

a caracterizar los parámetros geotécnicos de los terrenos donde se emplazará la planta 

fotovoltaica. 

Los trabajos realizados, que dan lugar a la emisión de este informe, son los siguientes: 

1. Reconocimiento geológico – geotécnico extensivo: calicatas y ensayos de 

penetración dinámica. 

2. Realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas en las 

calicatas. 

3. Campaña de geofísica. Esta campaña ha consistido en una medida de resistividad 

eléctrica empleando una disposición de electrodos tipo Wenner, así como la 

realización de una resistividad térmica in situ. 
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2 INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 El presente estudio geotécnico se redacta a petición de Empresa de Transformación 

Agraria, S.A. para el proyecto que se detalla en la tabla siguiente: 

PROYECTO PFV Sector III 

TÉRMINO MUNICIPAL Corbillo de los Oteros 

PROVINCIA León 

 

 

 
 

2.2 DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

 Los trabajos del presente informe se han realizado conforme a nuestra oferta de referencia 

9411/22 convenientemente aceptada. 

 No obstante, debido a que dicha oferta se basa en una estimación de los reconocimientos 

y ensayos, es posible que la realidad de estos difiera en su medición final debido a diferencia en 

profundidades, imposibilidad de ejecución de ensayos, etc. 
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2.3 BIBLIOGRAFÍA 

 Para la redacción de este informe, así como para la planificación de los trabajos, se han 

consultado las siguientes fuentes bibliográficas: 
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• Mapa geológico de España (IGME) Escala 1:50.000. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). 

• Geología de España. J.A. Vera. Ministerios de Educación y Ciencia e IGME. 

• Fotografía aérea y planos procedente del Instituto Geográfico Nacional. 
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3 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 La zona de estudio se encuentra situada en las inmediaciones del término municipal de 

Corbillo de los Oteros, en la provincia de León. Esta localización se muestra seguidamente 

tomando una vista aérea de Google Earth: 

 

En los anejos de este informe se incluyen mapas con la localización de la zona de estudio y 

de los reconocimientos de campo realizados.  

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPLAZAMIENTO 

Con la herramienta del comparador de ortofotos del PNOA del Instituto Geográfico 

Nacional, se han obtenido las siguientes imágenes satelitales: 

• Interministerial (1973-86) 

• PNOA (2017) 

Estas imágenes han sido comparadas con las actuales con la finalidad de poder detectar 

variaciones en los terrenos tanto de la zona de estudio como de los alrededores. 

Del análisis de las imágenes, puede observarse como esta área ha cambiado 

morfológicamente debido a la canalización del arroyo que pasaba por las inmediaciones de la 

parcela en estudio.  
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Comparación entre la imagen satelital del Vuelo Interministerial (1973-1986) y la del PNOA (2017) 

 

3.2 MARCO GEOLÓGICO 

 En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la visita realizada al 

solar, a continuación, se describen los aspectos más relevantes del mismo desde el punto de vista 

geológico. 

 La zona objeto de estudio se encuadra en la Hoja 195 (Mansilla de las Mulas) de la serie 

MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España, cuyo extracto se recoge a 

continuación:  
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Mapa geológico detallado del área de estudio con los diferentes ensayos realizados. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). 
Escala: 1:50.000. Serie MAGNA. IGME 

 

 

Leyenda del mapa geológico del área de estudio. Hoja 195 (Mansilla de las Mulas). Serie MAGNA. IGME 
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3.2.1 Geología regional 

 La Hoja de MANSILLA DE LAS MULAS (195) se encuentra situada en la Submeseta 

Septentrional, en el sector noroccidental de Cuenca del Duero, próxima al borde con la Cordillera 

Cantábrica. 

Por lo que respecta a la red fluvial, el rasgo más característico es la confluencia de los ríos 

Esla y Porma en el extremo NO de la Hoja. Precisamente el Río Esla es el principal colector del 

sector NO de la Cuenca del Duero y de las áreas adyacentes, aportando sus aguas al Río Duero. 

El resto de la Hoja está caracterizada por una serie de arroyos de escasa importancia que vierten 

aguas bien hacia el Esla o bien hacia el Cea, que surca la parte meridional de la vecina Hoja de 

Valencia de Don Juan. La divisoria de aguas entre estos dos tipos de arroyos se encuentra 

aproximadamente hacia la mitad de la Hoja, con una directriz norte-sur desde Matadeón de los 

Oteros hasta Santas Martas, donde adquiere un rumbo NE-SO hasta el límite norte de la Hoja. 

El relieve en general es suave oscilando la altitud entre los 918 m al norte de Villamuñío y 

los 760 m en la esquina SO de la Hoja. La zona más elevada se encuentra en el extremo NE y 

corresponde al interfluvio entre las terrazas más altas del Río del Esla y las del Río Cea, situadas 

ya en la Hoja de Sahagún. 

Desde el punto de vista geológico, la Hoja de Mansilla de las Mulas, se ubica dentro de la 

Cuenca del Duero aflorando en ella sedimentos continentales pertenecientes al Terciario y al 

Cuaternario. Se encuentra, además, próxima al borde centro-meridional de la Cordillera 

Cantábrica. La importante elevación y el carácter de borde tectónicamente activo, correspondiente 

al flanco sur de dicha Cordillera, han condicionado la sedimentación terciaria adyacente. 

El sistema fundamental de entrada y distribución de materiales a la cuenca a través de 

este borde tuvo lugar mediante un conjunto de grandes abanicos aluviales, que, con diferente 

desarrollo y composición, se solapan y superponen en un lapso de tiempo comprendido, entre el 

Paleógeno inferior y el Pleistoceno inferior. La Cuenca del Duero, y en concreto el entorno que 

nos ocupa, durante el Cuaternario ha sufrido un importante proceso de erosión, ocupando las 

formaciones superficiales de origen fluvial, amplias extensiones. 

La Hoja se caracteriza por la presencia de sedimentos neógenos correspondientes a la 

Cuenca del Duero. Los materiales que afloran se pueden asignar a dos grandes conjuntos 

pertenecientes a ciclos sedimentarios con distinto significado. Por un lado, los sedimentos 

terciarios correspondientes al relleno continental de la depresión, y por otro, los asociados al 

proceso de erosión y vaciado de la Cuenca, que tienen carácter de recubrimiento, son asignados 

al Cuaternario. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

3.2.2 Litología 

 Desde la rasante actual, los materiales que componen el subsuelo están formados por un 

nivel de terreno vegetal, con un espesor entre 0,20 y 0,50 metros.  

 A continuación, se ha observado un nivel de arcillas con algo de arenas de tonalidad 

marronácea con algunos cantos silíceos dispersos, hasta la profundidad máxima alcanzada por la 

retroexcavadora (2,60 m). 

3.2.3 Grado de sismicidad de la zona 

 La peligrosidad en España se define por medio del siguiente mapa de peligrosidad sísmica, 

según la norma sismorresistente NCSE-02, en vigor. Este mapa suministra, para cada punto del 

territorio y expresada en relación con el valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab, un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años. 

 

 El mapa suministra además los valores del coeficiente de contribución K, que tiene en 

cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos 

considerados en el cálculo. 

 Siguiendo los criterios marcados en el apartado 1.2.3. publicada en el BOE del 11 de 

octubre de 2002, de aplicación a todas las estructuras cuya orden de estudio no se hubiese 

cursado con anterioridad, se indica que no será necesaria la consideración de acciones sísmicas 

cuando: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

ab < 0,04g 

ac < 0,04g 

 ab: aceleración sísmica horizontal básica. 

 ac: aceleración sísmica horizontal de cálculo. 

 En el término municipal de Mansilla de las Mulas la aceleración sísmica es inferior a 0,04g, 

por lo que no es necesario tener en cuenta los posibles efectos del sismo. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

4 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

4.1 TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 

Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en la siguiente tabla: 

CALICATAS Nº 3 

ENSAYOS DE 
PENETRACIÓN DPSH 

Nº 3 Longitud (m) 1,4-5,0-1,4 

GEOFISICA 

Resistividad 
eléctrica 

Nº 

1 

Resistividad 
térmica 

1 

 

 Esta programación se ha desarrollado en su totalidad y ha sido coordinada y supervisada 

por personal técnico especialista de ELABOREX. 

 Hay que mencionar que no obstante la representatividad de los reconocimientos avalada 

por el diseño de la campaña y la experiencia del equipo redactor del presente informe, los 

resultados recogidos en el mismo se corresponden con investigaciones puntuales realizadas en 

una época determinada. Por ello, no son descartables irregularidades o heterogeneidades no 

sistemáticas cuya detección excedería con creces el alcance del presente. 

4.1.1 Calicatas 

Se han realizado tres calicatas con la siguiente denominación, ubicación (sistema de 

coordenadas: UTM y Uso 30N) y profundidad alcanzada: 

Denominación 
Coordenadas Profundidad de 

ensayo (m) X Y 

C-1 299209 4700699 2,60 

C-2 299288 4700663 2,50 

C-3 299304 4700754 2,50 

Se entienden como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, 

etc.) que permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y 

eventualmente la realización de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento es recomendable en 

casos de: 

a) Profundidad de reconocimiento moderada (< 3 metros). 

b) Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

c) Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones 

de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 

d) Terrenos preferentemente cohesivos. 

e) Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían 

representativas. 

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 

a) Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía 

suficiente. 

b) No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (por ejemplo, ensayos de 

penetración estándar). 

Se excluye esta posibilidad cuando el terreno de apoyo puede deteriorarse con la 

excavación y afectar a las futuras cimentaciones o crear problemas de inestabilidad para 

estructuras próximas. 

En las paredes del terreno excavado, se pueden realizar ensayos in situ como el 

penetrómetro de bolsillo, con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento del 

terreno, si bien no permiten deducir, en ningún caso, valores cuantitativos de la resistencia del 

terreno. 

4.1.2 Pruebas continuas de penetración 

 Se han realizado tres ensayos de penetración dinámica tipo DPSH con la siguiente 

denominación, localización (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N) y profundidad: 

Denominación 
Coordenadas 

Profundidad (m) 
X Y 

P1 299209 4700699 1,40 

P2 299288 4700663 5,00 

P3 299304 4700754 1,40 

Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso del 

ensayo DPSH o Borro, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas 

propiedades a través de correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una medición de la 

resistencia a la penetración de una puntaza mediante golpeo con una energía normalizada. 

El empleo de penetrómetros normalizados garantiza que las correlaciones empleadas 

tienen la suficiente garantía y justificación. Es el caso de las pruebas tipo Borro, regulado por la 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

NLT-261 y extensamente documentadas en la bibliografía técnica, o de las de tipo DPSH, 

reguladas por la norma UNE 103802 y UNE 103803. 

De igual manera permite utilizar las pruebas de penetración para la identificación de 

unidades geotécnicas, como complemento a los sondeos mecánicos o las calicatas. 

Los penetrómetros mencionados tienen las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS 
ENSAYO 

DPSH BORRO 

Forma de la puntaza Circular Cuadrada 

Sección de la puntaza (A) 20 cm2  4*4 cm2 

Peso de la maza (W) 63,5 kg 63,5 kg 

Altura de caída (h) 76 cm 50 cm 

Avance de la puntaza (d) 20 cm 20 cm 

Criterio de rechazo N > 100 N > 200 

 

 No obstante, estas diferencias es posible establecer una equivalencia relativa entre los 

resultados de los ensayos en base a la energía específica aplicada mediante la expresión: 















=















22

22

1

11

11

2

Ad

hW
N

Ad

hW
N  

 Donde para cada ensayo comparado, 1 y 2:  

 N es el número de golpes para la penetración característica d; 

 A es la sección transversal de la puntaza; 

 H, la altura de caída de la maza, de peso W. 

 En el presente reconocimiento las pruebas se han realizado con un penetrómetro dinámico 

portátil sobre orugas con golpeo automático de la marca TECOINSA.  

4.1.3 Investigación del nivel freático 

No se ha detectado nivel freático en ninguna de las calicatas realizadas en la zona de 

estudio. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

4.1.4 Toma de muestras 

 De los trabajos de reconocimientos en campo se han obtenido muestras para ejecutar 

sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos de laboratorio pertinentes según las 

determinaciones perseguidas. 

  Concretamente se han extraído las siguientes muestras a distintas profundidades, según 

sigue: 

Ensayo de campo Código de muestra Profundidad (m) Tipo de muestra 

Calicata 1 MA-1015 2,60 MA 

Calicata 2 MA-1016 2,50 MA 

Calicata 3 Ma-1017 2,50 MA 

 

En función del proceso de toma, se pueden identificar tres tipos de muestras, atendiendo a 

la clasificación contenida en el Documento Básico SE-C “Cimientos”, que condicionan los tipos de 

ensayos que son posibles aplicar sobre ellas: 

a) Muestras de categoría A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes 

propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y 

componentes químicos estables. Es el caso de las que se identifican en el presente 

informe como “muestras inalteradas” (MI). Para su obtención es preciso emplear 

tomamuestras con unas dimensiones normalizadas según la siguiente tabla:  

 

b) Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 

propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos 

estables. Se incluyen aquí los denominados “testigos parafinados” (TP). 

c) Muestras de categoría C: Se incluyen aquí todas aquellas muestras que no cumplen las 

especificaciones de la categoría B, conocidas como “muestras alteradas” (MA). 

4.1.5 Ensayos de laboratorio 

 Sobre las muestras tomadas en campo se han realizado ensayos de laboratorio para 

conocer las características de identificación, estado y agresividad del terreno. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 El total de ensayos realizados se resume en la siguiente tabla: 

DETERMINACIÓN NORMA CANTIDAD 

Granulometría UNE-EN ISO 17892-4 3 

Límites de Atterberg UNE-EN ISO 17892-12 3 

Humedad UNE-EN ISO 17892-1 2 

Capacidad tampón pH 4,3 DIN 50929 1 

Capacidad tampón pH 7,0 DIN 50929 1 

Ion sulfato UNE 83963:2008 1 

Ion cloruro UNE EN 1744-1 1 

pH UNE ISO 10390:12 1 

Sulfuros DIN 50929 1 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

5 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 En base a los criterios de naturaleza litológica, identificación y comportamiento mecánico 

es posible diferenciar los materiales detectados en los reconocimientos en una serie de niveles 

relativamente homogéneos. Esta caracterización se detalla en el siguiente apartado.  

5.1 UNIDADES GEOTÉCNICAS DETECTADAS 

 El perfil geológico-geotécnico se distribuye en dos niveles que consisten, de techo a muro, 

en un recubrimiento de terreno vegetal bajo el cual se encuentra un suelo arcilloso con gravas. 

NIVEL 1: Terreno vegetal 

Forma una capa con un espesor comprendido entre los 0,20 y 0,50 metros, encontrándose 

en la superficie de la zona objeto de estudio en el presente informe. 

Se ha detectado su presencia en las calicatas con los siguientes espesores: 

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

CALICATA 1 0,00 0,30 0,30

CALICATA 2 0,00 0,20 0,20

CALICATA 3 0,00 0,50 0,50

MÁXIMO 0,00 0,50 0,50

MÍNIMO 0,00 0,20 0,20

MEDIA 0,00 0,33 0,33

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN
0,00% 45,83% 45,83%

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

NIVEL 1: Terreno vegetal

VALORES CARACTERÍSTICOS
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

NIVEL 2: Suelo arcilloso 

 Constituye una capa con un espesor de al menos 2,00 metros, situándose por debajo del 

nivel de terreno vegetal.  

Se ha identificado su presencia en las calicatas con los siguientes espesores:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

CALICATA 1 0,30 2,60 2,30

CALICATA 2 0,20 2,50 2,30

CALICATA 3 0,50 2,50 2,00

NIVEL 2: Suelo arcilloso

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

 

5.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

 Para cada una de las unidades geotécnicas detectadas se identifican a continuación los 

valores característicos de sus parámetros, deducidos en base a los ensayos y pruebas continuas. 

5.2.1 Análisis de los ensayos de penetración 

 En base a los 3 ensayos de penetración dinámica llevados a cabo en la zona de la 

implantación de la planta fotovoltaica, se han alcanzado los rechazos en los ensayos a 1,40, 5,00 

y 1,40 metros de profundidad. 

El resultado de la superposición de los golpeos obtenidos en las distintas pruebas 

continuas de penetración dinámica se resume en el siguiente gráfico ilustrativo: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 

 Según las propiedades de los materiales presentes y las pruebas dinámicas de 

penetración DPSH llevadas a cabo, es previsible la adopción de hinca directa para la cimentación 

de los módulos fotovoltaicos en la totalidad de la parcela, especialmente para profundidades a 

1,50 metros. Esta hipótesis debería ser confirmada con la realización de ensayos pull out y 

dependerá del tipo de perfil que se utilice. 

 Hay que mencionar que, aun siendo los resultados coherentes con la identificación 

propuesta, los resultados de penetración deben considerarse tan solo a modo de indicativo, dado 

que no permiten testificar los materiales atravesados. Además, sería preciso para una mejor 

correlación, nivelar topográficamente los puntos de reconocimiento y corregir las profundidades 

relativas aportadas. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

5.2.2 Caracterización geotécnica de los niveles 

 De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras extraídas se 

obtienen las principales características desde el punto de vista geotécnico de los materiales 

atravesados, que se resumen en las siguientes tablas: 

• NIVEL 1 (Terreno vegetal): Este nivel está constituido por terreno vegetal. No se han 

realizado ensayos de laboratorio debido a su escaso interés desde el punto de vista 

geotécnico. 

• NIVEL 2 (Suelo arcilloso): Litológicamente este nivel está constituido por suelo arcilloso 

con gravas silíceas.  

Se ha tomado una muestra en cada una de las calicatas realizadas para su 

caracterización. 

Las muestras procedentes de las calicatas quedan clasificadas como arcilla magra 

arenosa (CL) según la USCS. 

El contenido en finos (<0,08 mm) es del 71,0 % y el contenido en gruesos de tamaño 

superior a 2 mm presenta un valor del 2,0 %. La muestra analizada presenta una 

plasticidad media con un límite líquido de 30,3 y un índice de plasticidad de 11,2. 

Relativo a los ensayos químicos, estos se abordan en detalle en los apartados 8 (Análisis 

de agresividad del terreno en hormigones) y 9 (Parámetros condicionantes de la corrosión 

en aceros). 

A continuación, se muestra la tabla resumen con los valores característicos: 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 21 de 43 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

CALICATA 1 CALICATA 2 CALICATA 3

1015 1016 1019

MA MA MA

2,60 2,50 2,50

% pasa tamiz 2 (mm) 95 99 100

% pasa tamiz 0,080 (mm) 54 94 65

Límite líquido 27,6 33,4 29,9

Límite plástico 18,5 20,3 18,5

Índice plasticidad 9,1 13,1 11,4

14,77 - -

7,31 - -

0 - -

8,11 - -

- 12,7 -

- 17,3 -

18,50 - -

0 - -

CL CL CL

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

PROFUNDIDAD (m)

IDENTIFICACIÓN

Granulometría

Plasticidad

Capacidad tampon pH 4,3 (mmol/kg)

Capacidad tampon pH 7,0 (mmol/kg)

CLASIFICACIÓN U.S.C.S

Contenido de sulfuros

pH

Humedad a 0,50 m (%)

Ión sulfato (mg/kg)

Ión cloruro (mg/kg)

Humedad a 1,00 m (%)
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

6 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Se ha realizado un ensayo de resistividad in situ a las profundidades de 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 

4,0, 6,0 y 10,0 metros. Las medidas se realizaron el día 23 de febrero del 2022 con unas 

condiciones de temperaturas y humedad medias. 

Para la realización de las medidas se ha seguido una disposición de electrodos tipo 

Wenner. Tal como lo muestra el esquema de medición de la figura, los cuatro electrodos se ubican 

sobre un mismo eje; se inyecta corriente al terreno a través de los electrodos de corriente 

extremos y se mide la diferencia de potencial entre los electrodos de potencial internos. 

 

Esquema con la distribución de los electrodos 

Cada electrodo se separa de los demás una distancia “a” que se irá incrementado a 

medida que se quiera aumentar la profundidad de estudio. La profundidad de estudio a la cual se 

mide la resistividad es aproximadamente igual a la separación de los electrodos. 

La resistividad viene definida por la ecuación simplificada: 

 = 2aR 

El dispositivo utilizado es un telurómetro de la marca GEOHM C y para la medición de las 

condiciones ambientales un medidor de temperatura y humedad PCE-ITF 5. 

Una posible clasificación estimativa de los terrenos de acuerdo con su resistividad como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tipo de Terreno Resistividad  ( m) 

Terrenos vegetales y húmedos 10-50 

Arcillas, limos 20-60 

Arenas arcillosas 80-120 

Fangos, Turbas 150-300 

Arenas 250-500 

Suelos pedregosos 300-400 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Tipo de Terreno Resistividad  ( m) 

Rocas 1000-10000 

Hormigón húmedo 100-240 

Hormigón seco 10000-50000 

Valores característicos de resistividades para distintos tipos de terreno 

Se ha ejecutado un ensayo de resistividad eléctrica distribuido en un único perfil a lo largo 

de la parcela con las siguientes coordenadas (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N): 

Denominación 
Coordenadas 

Profundidad ensayo (m) 
X Y 

RE-1 299290 4700715 10,00 

 Los resultados de las medidas realizadas, junto con las condiciones ambientales en el 

momento de la realización del ensayo, se muestran a continuación: 

FECHA HORA

23/02/2022 8:40

0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

X 152 39 45 11 33 63 59

MEDIDA DE RESISTIVIDAD (Ωm)

RE1

DATOS DE LA MEDIDA

HUMEDAD (%)

52

TEMPERATURA (ºC)

1,1

PROFUNDIDAD DE LA MEDIDA (m)
PUNTO
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

  De las medidas de resistividad del terreno de la obra PFV Sector III, se puede 

concluir que: 

• La resistividad eléctrica obtenida en los primeros 1,50 metros de profundidad está 

comprendida entre 39 y 152 Ω·m, siendo el valor medio de las medidas a esa 

profundidad de 79 Ω·m. 

• No se ha obtenido una tendencia clara en base al ensayo, si bien están en el mismo 

rango de medidas. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

7 RESISTIVIDAD TÉRMICA 

 Se ha realizado un ensayo de resistividad térmica con la siguiente denominación y 

localización (sistema de coordenadas: UTM y Uso 30N): 

Denominación 
Coordenadas 

X Y 

RT-1 (C-2) 299288 4700663 

En la resistividad térmica llevada a cabo se realizan dos lecturas a 0,50 y 1,00 metro de 

profundidad. 

Los ensayos de resistividad térmica permiten establecer las características de 

conductividad / resistividad térmica del subsuelo. 

Las medidas de resistividad se han tomado hincando los sensores del equipo de medición 

en las paredes de las calicatas excavadas al efecto. Además, se han anotado medidas de 

temperatura de la superficie y error del equipo empleado. 

Para ello se ha utilizado el siguiente dispositivo: 

• Medidor Tempos, equipado con sensor de aguja TR3. 

Los valores obtenidos junto con sus fotografías se muestran en la tabla que sigue: 

Denominación
Profundidad 

(m)

Resistividad 

(°Cm/W)

Conductividad 

(W/mK)

Temperatura 

(ºC)
Material Humedad (%)

0,50 0,296 1,08 9,05 Gravas silíceas 12,7

1,00 1,717 0,82 9,64 Arcilla 17,3
C2-RT1
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

8 ANÁLISIS DE AGRESIVIDAD DEL TERRENO EN HORMIGONES 

La clasificación de la agresividad química según se recoge en el artículo 27 “Criterios 

específicos para las estructuras de hormigón” del Código Estructural permite identificar el “tipo de 

ambiente” al que va a estar sometido un hormigón estructural. Este viene definido por el conjunto 

de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto y que pueden provocar su degradación. 

En el Código Estructural, en el apartado 27.1 “Clases de exposición de los elementos de 

hormigón”, se establece una serie de clases específicas de exposición. Se clasifican de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

TIPO DE 
MEDIO 

AGRESIVO 
PARÁMETROS 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

Qa Qb Qc 

ATAQUE 
DÉBIL 

ATAQUE 
MEDIO 

ATAQUE 
FUERTE 

AGUA 

Valor del pH 6,5 - 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

CO2 agresivo 
(mg/l) 

15 – 40 40 – 100 > 100 

Ión Amonio 
(mg/l) 

15 – 30 30 – 60 > 60 

Ión magnesio 
(mg/l) 

300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

Ión sulfato 
(mg/l) 

200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

Residuo seco 
(mg/l) 

75 – 150 50 – 75 < 50 

SUELO 

Grado de 
acidez 

Baumann-Gully 
(ml/Kg) 

> 200 (*) (*) 

Ión Sulfato 
(mg/kg suelo) 

2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

 (*) Estas condiciones no se dan en la práctica 

Tipo de exposición en función de la agresividad de suelos y agua según EHE 

De los ensayos de agresividad del terreno realizados sobre las muestras de suelo 

tomadas, procedentes del nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso), se deduce que presentan un grado 

de agresividad nulo al hormigón según el contenido en sulfatos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Prospección Muestra NG Sulfatos (mg/kg) 
Grado de acidez 
Baumann-Gully 

(ml/kg) 

Grado de 
agresividad 

Clase específica 
de exposición 

CALICATA 1 1015 2 14,77 - Nulo Nulo 

Agresividad de los suelos ensayados del nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso) 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

9 PARÁMETROS CONDICIONANTES DE LA CORROSIÓN EN ACEROS 

Se ha ensayado en laboratorio una muestra procedente de la calicata 1 para determinar 

varios parámetros que influyen en la corrosión del acero. En concreto se han determinado el 

potencial de hidrógeno (pH), contenido en cloruros, contenido en sulfatos, sulfuros, capacidad 

tampón, así como la resistividad eléctrica medida in situ y la humedad. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

CALICATA 1 CALICATA 2 CALICATA 3

1015 1016 1019

MA MA MA

2,60 2,50 2,50

% pasa tamiz 2 (mm) 95 99 100

% pasa tamiz 0,080 (mm) 54 94 65

Límite líquido 27,6 33,4 29,9

Límite plástico 18,5 20,3 18,5

Índice plasticidad 9,1 13,1 11,4

14,77 - -

7,31 - -

0 - -

8,11 - -

- 12,7 -

- 17,3 -

18,50 - -

0 - -

CL CL CL

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

PROFUNDIDAD (m)

IDENTIFICACIÓN

Granulometría

Plasticidad

Capacidad tampon pH 4,3 (mmol/kg)

Capacidad tampon pH 7,0 (mmol/kg)

CLASIFICACIÓN U.S.C.S

Contenido de sulfuros

pH

Humedad a 0,50 m (%)

Ión sulfato (mg/kg)

Ión cloruro (mg/kg)

Humedad a 1,00 m (%)

 

Resultados de los ensayos para cuantificar la corrosión de muestras analizadas del nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso) 

 Del total de ensayos de resistividad eléctrica realizados, se ha obtenido un valor de 

resistividad promedio de las medidas realizadas a 1,50 metros de profundidad de 79 Ω·m. 

9.1 AGRESIVIDAD SEGÚN LA DIN 50 929-3 

 La norma DIN 50 929-3 (2018) puede servir como base para estimar la probabilidad de 

corrosión de materiales metálicos cuyas superficies externas están en contacto con suelo o agua. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 La probabilidad de la corrosión de estos objetos se rige no solo por las propiedades de los 

materiales y los agentes corrosivos, sino también por su diseño, tamaño y efectos electroquímicos 

externos que no siempre pueden ser descritos con una precisión adecuada, de ahí que la 

probabilidad de corrosión sólo pueda ser estimada. 

 Esta aproximación, junto con la información del tipo y extensión de la corrosión que se 

puede prever, sirve también como base para decidir qué medidas protectoras podrían tenerse en 

cuenta. 

 A cada uno de los parámetros analizados se le asigna una puntuación entre +4 (no 

corrosivo) y -12 (extremadamente corrosivo). La suma de todos ellos determina el grado de 

potencial corrosivo de los suelos mediante la siguiente expresión: 

B0 = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 

 Los valores de estos índices se obtienen mediante ensayos de campo y laboratorio. En la 

tabla siguiente se resumen los valores asignados a cada una de las variables en función de los 

resultados obtenidos: 

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es


 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 

 

 

Informe nº 9411                                                                                                                                                                                                 Página 29 de 43 

 

C
.I
.F

. 
B

 
0

6
4

9
4

8
9

2
 
R

e
g
i
s
t
r
o
 
M

e
r
c
a
n
t
i
l
 
d

e
 
B
a
d

a
j
o
z
 
–
 
F
o
l
i
o
 
2

1
1

 
–
 
T

o
m

o
 
3

9
1

 
–
 
H

o
j
a
 
B
A

 
-
1

8
.
4

0
0

 
–
 
I
n
s
c
r
i
p

c
i
ó
n
 
1

ª
 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

PARÁMETROS DEL SUELO RESULTADOS VALORES ÍNDICE PARCIAL

<10 +4

10-30 +2

30-50  0 

50-80 -2

>80 -4

>5 -12

> 500 +4

200-500 +2 

50-200 0

20-50 -2

10-20 -4

< 10 -6

< 20 0

> 20 -1

> 9 +2

6,0-9,0 0

4,0-6,0 -1

< 4,0 -3

> 1000 +3

200-1000 +1

< 200 0

< 2,5 0

2,5-5 -2

5-10 -4

10-20 -6

20-30 -8

> 30 -10

< 5 0

5-10 -3

> 10 -6

200 0

200-500 -1

500-1000 -2

> 1000 -3

< 300 0

300-1000 -1

1000-3000 -2

3000-10000 -3

> 10000 -4

Nivel freático ausente 0

Nivel freático presente -1

Nivel freático variable -2

a. Contenido de finos 

(%peso < 0,063mm):

b. Turba, humus, carbón, 

fango orgánico (% peso)

c. Suelos fuertemente 

contaminados

69,13

-12

Z1: Tipo de suelo

Z 4 : pH 8,11

Z 5 : Capacidad de taponamiento 

hasta pH 4,3 (mmol/kg) 
18,5

Z 2 : Resistividad eléctrica 

(ohm.m)
79

Z 3 : Humedad (%) 15

0
Z 6 : Capacidad de taponamiento 

hasta pH 7 (mmol/kg)

Z 7 : Sulfuros (mg/kg) 0

14,77Z 8 : Sulfatos (mg/kg)

Z 9 : Sales neutras (Cl - + 2SO 4
2- ) 

(mg/kg)
36,85

Z 10 : Localización de nivel 

freático
Ausente
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 De acuerdo con la suma de los valores de los factores anteriormente recogidos en la tabla 

1 de la norma DIN 50 929 Parte 3, el resultado obtenido para el nivel geotécnico detectado es: 

Resultado Valor B0   Categoría del suelo Agresividad del suelo 

 ≥0   I a Virtualmente no agresivo 

NG2: -2 -1 a -4   I b Débilmente agresivo 

 -5 a -10   II Agresivo 

 <-10   III Fuertemente agresivo 

 Así, el nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso) queda clasificado como Débilmente agresivo al 

acero. 

9.2 AGRESIVIDAD AL ZINC  

 La aplicación de recubrimientos de zinc es un método eficaz para retardar o prevenir la 

corrosión de los materiales férreos. Los recubrimientos de zinc se utilizan con esta finalidad 

porque protegen el hierro y el acero tanto por efecto barrera como por acción galvánica. 

 La variedad tanto en propiedades físicas como químicas de los suelos, debido a su gran 

heterogeneidad, hace que la corrosión de los recubrimientos de zinc en el suelo sea raramente 

uniforme en la naturaleza. 

 Los suelos arenosos y calcáreos, siempre que estén libres de cloruros, son por lo general 

menos corrosivos, mientras que los suelo con un mayor contenido en arcillas son corrosivos hasta 

un cierto límite. 

 A fin de establecer el nivel de corrosividad del suelo para el zinc, se ha evaluado a partir de 

los resultados obtenidos de la determinación del pH y la resistividad eléctrica, tal y como sigue: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

pH Resistividad (Ω m) Corrosión 

<3,5 Cualquiera Alta 

3,5-4,5 
<45 

>45 

Alta 

Media-alta 

 

4,5-5,5 

<45 

45-50 

>50 

Alta 

Media-Alta 

Media 

 

5,5-6,0 

<10 

10-50 

50-100 

>100 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

 

 
6,0-9,5 

<10 

10-30 

30-100 
100-200 

>200 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

Baja 

 De esta forma, según los parámetros de la tabla anterior el nivel geotécnico 2 (suelo 

arcilloso) presenta una corrosión media al zinc. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

10 CRITERIOS DE RIPABILIDAD 

 Ateniéndonos a las características de los materiales atravesados en las calicatas, es 

necesario mencionar que, de modo orientativo, podemos considerar los datos que se recogen en 

la siguiente tabla: 

RIPABILIDAD  MAQUINARIA GRADO ALTERACIÓN 

EXCAVABLE  PEQUEÑA VI. COMPLETO 

 FÁCIL CLASE 1 (LIGERA) V. MUY ALTO 

RIPABLE MODERADO CLASE 2 (MEDIA) IV. ALTO 

 DIFÍCIL CLASE 3 (PESADA) III. MODERADO 

 MARGINAL CLASE 4 (MUY PESADA) II. LIGERO 

NO RIPABLE   I. NULO 

 

 Los criterios de ripabilidad se establecen para un escarificado con rendimiento óptimo, 

pudiendo ser posible el mismo con maquinaria más pequeña a bajo rendimiento. Estos criterios se 

ven definidos, básicamente, mediante tablas de rendimiento de Caterpillar. 

 En este caso, el nivel geotécnico 1 (terreno vegetal), puede considerarse de ripabilidad 

fácil para maquinaria ligera; mientas que para el nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso), puede 

suponerse de ripabilidad moderada para maquinaria media. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

11 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 El presente estudio geotécnico se redacta a petición de Empresa de Transformación 

Agraria, S.A. para el proyecto que se detalla en la tabla siguiente: 

PROYECTO PFV Sector III 

TÉRMINO MUNICIPAL Corbillo de los Oteros 

PROVINCIA León 

Como resumen de todo el contenido recogido en los apartados anteriores se llega a las 

conclusiones siguientes: 

i. Perfil geológico – geotécnico 

 El perfil geológico-geotécnico se distribuye en dos niveles que consisten, de techo a muro, 

en un recubrimiento de terreno vegetal bajo el cual se encuentran un suelo arcilloso con gravas.  

• Nivel geotécnico 1 (Terreno vegetal): Forma una capa con un espesor comprendido entre 

los 0,20 y 0,50 metros, encontrándose en la superficie de la zona objeto de estudio en el 

presente informe. 

• Nivel geotécnico 2 (Suelo arcilloso): Constituye una capa con un espesor de al menos 2,00 

metros, situándose por debajo del nivel de terreno vegetal. 

Se ha tomado una muestra en cada una de las calicatas realizadas para su 

caracterización. 

Las muestras procedentes de las calicatas quedan clasificadas como arcilla magra 

arenosa (CL) según la USCS. 

El contenido en finos (<0,08 mm) es del 71,0 % y el contenido en gruesos de tamaño 

superior a 2 mm presenta un valor del 2,0 %. La muestra analizada presenta una 

plasticidad media con un límite líquido de 30,3 y un índice de plasticidad de 11,2. 

ii. Ensayos de penetración 

 En base a los tres ensayos de penetración dinámica llevados a cabo en la zona de la 

implantación de la planta fotovoltaica, se han alcanzado los rechazos en todos los ensayos entre 

1,40 y 5,00 metros de profundidad. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 Según las propiedades de los materiales presentes y las pruebas dinámicas de 

penetración DPSH llevadas a cabo, es previsible la adopción de hinca directa para la cimentación 

de los módulos fotovoltaicos en la totalidad de la parcela, especialmente para profundidades a 

1,50 metros. Esta hipótesis debería ser confirmada con la realización de ensayos Pull Out y 

dependerá del tipo de perfil que se utilice. 

iii. Resistividad eléctrica 

De las medidas de resistividad del terreno de la obra PFV Sector III, se puede concluir que: 

• La resistividad eléctrica obtenida en los primeros 1,50 metros de profundidad está 

comprendida entre 39 y 152 Ω·m, siendo el valor medio de las medidas a esa 

profundidad de 79 Ω·m. 

• No se ha obtenido una tendencia clara en base al ensayo, si bien están en el mismo 

rango de medidas. 

iv. Resistividades térmicas 

Se ha realizado un ensayo de resistividad térmica. En la resistividad térmica llevada a cabo se 

realizan dos lecturas a 0,50 y 1,00 metro de profundidad. 

Denominación
Profundidad 

(m)

Resistividad 

(°Cm/W)

Conductividad 

(W/mK)

Temperatura 

(ºC)
Material Humedad (%)

0,50 0,296 1,08 9,05 Gravas silíceas 12,7

1,00 1,717 0,82 9,64 Arcilla 17,3
C2-RT1

 

v. Criterios de ripabilidad 

 En este caso, el nivel geotécnico 1 (terreno vegetal), puede considerarse de ripabilidad 

fácil para maquinaria ligera; mientas que para el nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso), puede 

suponerse de ripabilidad moderada para maquinaria media. 

vi. Agresividad del terreno 

• Parámetros condicionantes de la corrosión en aceros (DIN 50 929-3): 
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 Se han ensayado en el laboratorio muestras procedentes de calicatas para determinar 

varios parámetros que influyen en la corrosión del acero. De acuerdo con la suma de los valores 

de los factores anteriormente recogidos en la tabla 1 de la norma DIN 50 929 Parte 3, el resultado 

obtenido para el nivel geotécnico detectado es: 

    Resultado Valor B0   Categoría del suelo Agresividad del suelo 

 ≥0   I a Virtualmente no agresivo 

NG2: -2 -1 a -4   I b Débilmente agresivo 

 -5 a -10   II Agresivo 

 <-10   III Fuertemente agresivo 

      

 Así, el nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso), queda clasificado como Débilmente agresivo al 

acero. 

• Agresividad al zinc: 

 A fin de establecer el nivel de corrosividad del suelo para el zinc, se ha evaluado a partir de 

los resultados obtenidos de la determinación del pH y la resistividad eléctrica.  

pH Resistividad (Ω m) Corrosión 

<3,5 Cualquiera Alta 

3,5-4,5 
<45 

>45 

Alta 

Media-alta 

 

4,5-5,5 

<45 

45-50 

>50 

Alta 

Media-Alta 

Media 

 

5,5-6,0 

<10 

10-50 

50-100 

>100 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

 

 
6,0-9,5 

<10 

10-30 

30-100 
100-200 

>200 

Alta 

Media-Alta 

Media 

Media-Baja 

Baja 

 De esta forma, según los parámetros de la tabla anterior el nivel geotécnico 2 (suelo 

arcilloso) presenta una corrosión media al zinc. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

• Agresividad al hormigón: 

 De los ensayos de agresividad del terreno realizados sobre las muestras de suelo 

tomadas, procedentes del nivel geotécnico 2 (suelo arcilloso), se deduce que presentan un grado 

de agresividad nulo al hormigón según el contenido en sulfatos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Prospección Muestra NG Sulfatos (mg/kg) 
Grado de acidez 
Baumann-Gully 

(ml/kg) 

Grado de 
agresividad 

Clase específica 
de exposición 

CALICATA 1 1015 2 14,77 - Nulo Nulo 

 

Badajoz, 19 de abril de 2022 

 

 

 

Fdo.: Carmen Valenzuela Abril             Fdo.: Blanca Ferreira García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduada en Geología Graduada en Geología 
Máster en Recursos Geológicos e 

Ingeniería Geológica 
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 El presente estudio geotécnico consta de una Memoria de 43 páginas numeradas 

acompañada por los siguientes Anejos: 

• Anejo 1: Plano de situación 

• Anejo 2: Informe del reconocimiento del terreno: Actividades de campo y ensayos de 

laboratorio 

• Anejo 3: Certificados de calibración 
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ANEJO 1: PLANO DE SITUACIÓN  
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ANEJO 2: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
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LEVANTAMIENTO DE LAS CALICATAS Y FOTOGRAFÍAS DE ESTAS 
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PETICIONARIO: TRAGSA S.A. CALICATA 1

PROYECTO: PFV SECTOR III PORMA SUPERVISOR: Blanca Ferreira

LOCALIDAD: CORBILLO DE LOS OTEROS FECHA: 23/02/2022

%
 T

10
0

%
 T

5

%
 T

2

%
 T

0,
40

%
 T

0,
08

D
en

s 
M

ax
 

(g
/c

m
3)

 H
um

. Ó
pt

 (%
)

IP

H
in

ch
. L

am
be

 (M
Pa

)

C
la

si
fic

ac
ió

n 
U

SC
S

M
.O

. 

C
on

te
ni

do
 e

n 
su

lfu
ro

s 
(m

g/
L)

Sa
le

s 
So

lu
bl

es

IC
BR

 1
00

%

IC
BR

 9
5%

N
º M

ue
st

ra

C
ot

a 
M

ue
st

ra
 (m

)

H
um

ed
ad

 (%
)

D
en

. a
pa

r. 
(g

/c
m

3)

0,30 Terreno vegetal

1

N
iv

el
 fr

eá
tic

o

Tr
am

a

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

DESCRIPCIÓN

Es
ta

bi
lid

ad
 ta

lu
de

s

Ex
ca

va
bi

lid
ad

ESTABILIDAD: 1 Paredes estables, 2 Caída de gravas y bolos, 3 Caída de bloques, 4 Inestabilidad por descalce, 5 Inestabilidad por rotura, 6 Desplome.

EXCAVABILIDAD: 1  Fácilmente excavable con excavadora mixta, 2 Difícilmente excavable con excavadora pesada, 3 No excavable o avance con martillo, 4 No excavable, explosivos.

No
Gravas silíceas en matriz arenosa de 

tonalidad marrón, hacia muro pasa a suelo 
arcilloso con algo de gravas

1
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ESTABILIDAD: 1 Paredes estables, 2 Caída de gravas y bolos, 3 Caída de bloques, 4 Inestabilidad por descalce, 5 Inestabilidad por rotura, 6 Desplome.

EXCAVABILIDAD: 1  Fácilmente excavable con excavadora mixta, 2 Difícilmente excavable con excavadora pesada, 3 No excavable o avance con martillo, 4 No excavable, explosivos.

No

 Suelo arcilloso con  gravas silíceas 
redondeadas dispersas
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ESTABILIDAD: 1 Paredes estables, 2 Caída de gravas y bolos, 3 Caída de bloques, 4 Inestabilidad por descalce, 5 Inestabilidad por rotura, 6 Desplome.

EXCAVABILIDAD: 1  Fácilmente excavable con excavadora mixta, 2 Difícilmente excavable con excavadora pesada, 3 No excavable o avance con martillo, 4 No excavable, explosivos.

NoGravas silíceas en matriz arenosa de 
tonalidad marrón, hacia muro pasa a suelo 
arcilloso con algunas gravas redondeadas 

dispersas.
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REGISTROS DE LOS PENETRÓMETROS DINÁMICOS 
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Fecha:   23/02/2022 Duración:

Peticionario:   

Obra:   

Situación:

Equipo Tipo:

Puntaza

Varillaje Diámetro: 35 mm Longitud: 1 m Desviación: < 2 % Masa (kg): < 8 kg

 Masa: Altura:

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)

0,2 2 7,2

0,4 8 7,4

0,6 16 7,6

0,8 23 7,8

1 28 8

1,2 35 8,2

1,4 100 8,4

1,6 8,6

1,8 8,8

2 9

2,2 9,2

2,4 9,4

2,6 9,6

2,8 9,8

3 10

3,2 10,2

3,4 10,4

3,6 10,6

3,8 10,8

4 11

4,2 11,2

4,4 11,4

4,6 11,6

4,8 11,8

5 12

5,2 12,2

5,4 12,4

5,6 12,6

5,8 12,8

6 13,0

6,2 13,2

6,4 13,4

6,6 13,6

6,8 13,8

7 14

Aarón Trigo Marzal Eusebio Rubio Ceferino

Operador Geólogo

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

Fija P-1

PFV SECTOR III PORMA

Hora:

Características

CORBILLO DE LOS OTEROS

750 ± 20 mm

OBSERVACIONES:

10:08

Profundidad de rechazo (m):

Dispositivo de golpeo

TECOINSA TP 05.10D

Perdida Cabeza

TRAGSA S.A.

1,40

DPSH-B

63,5 ± 0,5 kg

2
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100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Fecha:   23/02/2022 Duración:

Peticionario:   

Obra:   

Situación:

Equipo Tipo:

Puntaza

Varillaje Diámetro: 35 mm Longitud: 1 m Desviación: < 2 % Masa (kg): < 8 kg

 Masa: Altura:

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)

0,2 2 7,2

0,4 4 7,4

0,6 7 7,6

0,8 7 7,8

1 7 8

1,2 12 8,2

1,4 11 8,4

1,6 11 8,6

1,8 11 8,8

2 8 9

2,2 13 9,2

2,4 20 9,4

2,6 26 9,6

2,8 25 9,8

3 25 10

3,2 22 10,2

3,4 23 10,4

3,6 29 10,6

3,8 26 10,8

4 31 11

4,2 36 11,2

4,4 34 11,4

4,6 48 11,6

4,8 67 11,8

5 100 12

5,2 12,2

5,4 12,4

5,6 12,6

5,8 12,8

6 13,0

6,2 13,2

6,4 13,4

6,6 13,6

6,8 13,8

7 14

Aarón Trigo Marzal Eusebio Rubio Ceferino

Operador Geólogo

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

Fija P-2

PFV SECTOR III PORMA

Hora:

Características

CORBILLO DE LOS OTEROS

750 ± 20 mm

OBSERVACIONES:

10:08

Profundidad de rechazo (m):

Dispositivo de golpeo

TECOINSA TP 05.10D

Perdida Cabeza

TRAGSA S.A.

5,00

DPSH-B

63,5 ± 0,5 kg
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Fecha:   23/02/2022 Duración:

Peticionario:   

Obra:   

Situación:

Equipo Tipo:

Puntaza

Varillaje Diámetro: 35 mm Longitud: 1 m Desviación: < 2 % Masa (kg): < 8 kg

 Masa: Altura:

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)

0,2 2 7,2

0,4 7 7,4

0,6 8 7,6

0,8 18 7,8

1 27 8

1,2 34 8,2

1,4 100 8,4

1,6 8,6

1,8 8,8

2 9

2,2 9,2

2,4 9,4

2,6 9,6

2,8 9,8

3 10

3,2 10,2

3,4 10,4

3,6 10,6

3,8 10,8

4 11

4,2 11,2

4,4 11,4

4,6 11,6

4,8 11,8

5 12

5,2 12,2

5,4 12,4

5,6 12,6

5,8 12,8

6 13,0

6,2 13,2

6,4 13,4

6,6 13,6

6,8 13,8

7 14

Aarón Trigo Marzal Eusebio Rubio Ceferino

Operador Geólogo

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

Fija P-3

PFV SECTOR III PORMA

Hora:

Características

CORBILLO DE LOS OTEROS

750 ± 20 mm

OBSERVACIONES:

9:12

Profundidad de rechazo (m):

Dispositivo de golpeo

TECOINSA TP 05.10D

Perdida Cabeza

TRAGSA S.A.

1,40

DPSH-B

63,5 ± 0,5 kg
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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OBSERVACIONES:   Clasificación PG3 según los ensayos realizados.

Granulometría (UNE EN ISO
17892-4)

Tamiz
(mm) Pasa (%)

80 100

40 100

20 100

10 98

5 96

2 95

0,4 88

0,08 54

0,063 50,6

------ ------

L. Atterberg (UNE EN 17892-12)

Límite líquido 27,6

Límite plástico 18,5

Índice de plasticidad 9,1

Yeso soluble en suelos (UNE EN 103206) %

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Cont. en materia orgánica (UNE 103204) % -.--

Sales solubles en agua (UNE EN 103205) % -.--

Clasificación USCS S/ASTM D2487

CL : Arcilla magra arenosa

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)

Grupo: A-4 (2)
Materiales limosos arcillosos. Suelos limosos

Tipo de suelo según PG-3

Tolerable

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino

Muestra nº: 1015Fecha de toma: 24/02/2022

Planta: 
Descripción:   Gravas silíceas

Datos complementarios:
Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 10
Procedencia:   SC III- Cata 1 a 2.60 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Hora de toma: ---

 Elaborex S.L.



Polígono "El Nevero" C/ Quince, Nº44, 06006 BADAJOZ,  Tel: 924 20 70 50  Fax: 924 20 73 93 Web: www.elaborex.es

...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014

PARÁMETROS QUÍMICOS
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Muestra nº: 1015Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Gravas silíceas

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 9
Procedencia:     SC III- Cata 1 a 2.60 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Contenido en ión sulfatos. (UNE 83963)

Resultado                                                       mg/Kg -

Acidez Bauman Gully (UNE 83962)

Resultado de acidez Bauman-Gully             ml/kg --

Determinación del PH en suelos  (UNE EN ISO 10390)

Medio acuso empleado H-O

Determinación del PH -,-

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

CONTENIDO EN SULFUROS (DIN 50929-3)

Contenido en sulfuros mg/L 0

Sulfatos solubles en agua (UNE 103201)

Sulfatos en el suelo %SO- -,--

Cloruros solubles en agua (UNE EN 1744-1)

Contenido  en iones cloruro   C mg/Kg -,--

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % -,-

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino

 Elaborex S.L.
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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OBSERVACIONES:   Clasificación PG3 según los ensayos realizados.

Granulometría (UNE EN ISO
17892-4)

Tamiz
(mm) Pasa (%)

80 100

40 100

20 100

10 100

5 100

2 99

0,4 98

0,08 94

0,063 92,9

------ ------

L. Atterberg (UNE EN 17892-12)

Límite líquido 33,4

Límite plástico 20,3

Índice de plasticidad 13,1

Yeso soluble en suelos (UNE EN 103206) %

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Cont. en materia orgánica (UNE 103204) % -.--

Sales solubles en agua (UNE EN 103205) % -.--

Clasificación USCS S/ASTM D2487

CL : Arcilla magra

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)

Grupo: A-6 (12)
Materiales limosos arcillosos. Suelos arcillosos

Tipo de suelo según PG-3

Tolerable

Badajoz  15 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA

Pagina 1 de 1

Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino

Muestra nº: 1016Fecha de toma: 24/02/2022

Planta: 
Descripción:   Suelo arcilloso

Datos complementarios:
Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 11
Procedencia:   SC III- Cata 2 a 2.50 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Hora de toma: ---

 Elaborex S.L.



Polígono "El Nevero" C/ Quince, Nº44, 06006 BADAJOZ,  Tel: 924 20 70 50  Fax: 924 20 73 93 Web: www.elaborex.es

...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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Muestra nº: 1017Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Suelo arcilloso

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 5
Procedencia:     SC III- Cata 2 a 0.50 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % 12,7

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  8 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA
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Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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Muestra nº: 1018Fecha de toma: 24/02/2022

Hora de toma: ---
Descripción:     Suelo arcilloso

Datos complementarios:

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 6
Procedencia:     SC III- Cata 2 a 1.00 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Humedad mediante secado en estufa (UNE EN ISO 17892-1

Contenido en humedad % 17,3

Densidad de las partículas de un suelo (UNE EN ISO 17892-3)

Densidad de las partÍculas gr/cm³ -,---

Densidad aparente de un suelo (UNE EN 17892-2)

Densidad  aparente húmeda. gr/cm³ -,---

Densidad aparente seca gr/cm³ -,---

PARÁMETROS FÍSICOS

Badajoz  8 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA
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Elías Diéguez Navas Eusebio Rubio Ceferino
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...CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA

Dirección:MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS Población:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Entidad inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Extremadura con nº EXT-L-014
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OBSERVACIONES:   Clasificación PG3 según los ensayos realizados.

Granulometría (UNE EN ISO
17892-4)

Tamiz
(mm) Pasa (%)

80 100

40 100

20 100

10 100

5 100

2 100

0,4 93

0,08 65

0,063 63,9

------ ------

L. Atterberg (UNE EN 17892-12)

Límite líquido 29,9

Límite plástico 18,5

Índice de plasticidad 11,4

Yeso soluble en suelos (UNE EN 103206) %

OBRA
Código: 9411

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA)CLIENTE:

MATERIAL ENSAYADO: SUELOS

Cont. en materia orgánica (UNE 103204) % -.--

Sales solubles en agua (UNE EN 103205) % -.--

Clasificación USCS S/ASTM D2487

CL : Arcilla magra arenosa

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)

Grupo: A-6 (5)
Materiales limosos arcillosos. Suelos arcillosos

Tipo de suelo según PG-3

Tolerable

Badajoz  21 de marzo de 2022DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE DE ÁREA
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Elías Diéguez Navas Carmen Valenzuela Abril

Muestra nº: 1019Fecha de toma: 24/02/2022

Planta: 
Descripción:   Suelo arcilloso

Datos complementarios:
Operario:Blanca Ferreira García

Acta Obra: 13
Procedencia:   SC III- Cata 3 a 2.50 m

Su albaran nº: 

Albaran nº: 

Hora de toma: ---

 Elaborex S.L.



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Código:

Obra:

Albarán:
12/01/2022

Referencia:    SC III- Cata 1 a 2,60 m
Procedencia: MUESTRA ELABOREX 1015 Descripción:

1228

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT PFV II-III PORMA
MANSILLA DE LAS MULAS - CORBILLOS DE LOS OTEROS

Fecha de toma:
Número Acta: 5059

ELABOREXCliente:

ELABOREX
Complejo Albatros nº44  Manzana 4 Nave 1
Polígono El Nevero
06006-BADAJOZ

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. Nº de inscripción AND-L-155

Consulte sus actas
en www.elabora.es

1446Muestra:

Sevilla  24 de marzo de 2022

Fernando Fernández Díaz
Químico

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Pág. 1 de 1
Mod. 001

Comprobación del poder amortiguador del suelo.
Estudio del comportamiento de un suelo al recibir una solución ácida o básica

Capacidad Tampón a pH 4,3 (mmol/kg)

Capacidad Tampón a pH 7,0 (mmol/kg)
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Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación 

e Infraestructura 
Científica 

INFORME DE ENSAYO 

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

SERVICIO DE ANÁLISIS ELEMENTAL Y MOLECULAR 

 

Los resultados obtenidos únicamente se refieren a las muestras sometidas a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
de este documento sin la autorización escrita del laboratorio. 

 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA                                                  SERVICIO APOYO A LA INVESTIGACIÓN                                                                      
Avda. Elvas s/n                                                                                       Servicio de Análisis Elemental y Molecular 
06071 Badajoz                                                                                         Edificio Guadiana, SAIUEx 1 
España                                                                                            Tlf.: 924 28 93 00 ext.: 86558 
                                                                                                         e-mail: loles@unex.es                                                                                                                 
 

 

 

Solicitante: Victoriano Henao Dávila Referencia SAEM: 22-GE-037-038 

Descripción de la muestra: Áridos Referencia Informe: IES 22-031 

Embalaje muestra: Bolsa plástica 

Fecha recepción: 14/03/2022 

Fecha comienzo del ensayo: 15/03/2022 Fecha finalización ensayo: 16/03/2022 

TIPO DE ENSAYO REQUERIDO: Ver tabla. 

 
MUESTRA DETERMINACIÓN RESULTADO  TÉCNICA 

Muestra 1014 

Cloruros (mg/Kg) 30.12 I.C. 

Sulfatos (mg/Kg) 16.01 I.C. 

pH 7.84 Electrometría 

Muestra 1015 

Cloruros (mg/Kg) 7.31 I.C. 

Sulfatos (mg/Kg) 14.77 I.C. 

pH 8.11 Electrometría 

 
 
 
 
VºBº: Responsable SAEM 

 

 
 
 
 
 
 

Mª Dolores López  



 
                                   

✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB0649489 
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ANEJO 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
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    Número
     Number

      Page          of     pages

OBJETO :
Item

MARCA :
Manufacturer

MODELO :
Model

IDENTIFICACIÓN :
Identification

SOLICITANTE :
Applicant

DIRECCIÓN :
Address

FECHA/S DE CALIBRACIÓN : 
Date of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ Fecha de emisión (junto a la firma)
Person(s)authorizing Date os issue ( next to the signature)

Activities marked with (#) are not covered with the ENAC accreditation

ID Item: 39033

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del
laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la
trazabilidad al SI)

This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory’s calibration and measurement
capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when traceability to SI is not feasible)

Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC
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20/09/2021

ELABOREX, S.L.
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 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
    Certificate of Calibration

77906

SERVICIOS INTEGRALES DE 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN S.L.  
Escuela Superior de Ingenieros  
Edif. Talleres y Laboratorios. Módulo L3.  
C/ Camino de los Descubrimientos, s/n.  
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Certificate nº

Procedimiento:
Procedure:

Condiciones ambientales: 23.0 ºC ± 1.0 ºC
Environmental conditions:

≤ 70% HR

Técnico:
Technical:

Especificación metrológica:

Metrological specification:

Método y consideraciones de la calibración:
Method and considerations of the calibration:

Observations

Place of calibration

La calibración ha sido realizada en el Área Eléctrica de Simetrycal.
The calibration has been carried up in the Simetrycal electrical area.

La calibración se ha realizado por medida directa, utilizando los elementos que figuran en el apartado 3.
Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.                                       

Temperatura:
Temperature:

Electrical area
ÁREA ELÉCTRICA

1. Descripción del proceso de calibración

Description of the calibration process

Humedad relativa:
Relative Humidity:

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido multiplicando la
incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde
a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme
al documento EA4/02 M: 2013 y la guía para la expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

3. Incertidumbre de calibración

2. Lugar de calibración

Observaciones:

N/A.

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones, del método
de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. Los valores obtenidos corresponden al
momento de la calibración, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

CERTIFICADO Nº 77906

E-1107 Rev._13

FGU

Según el manual del fabricante.

Uncertainty of calibration

To estimate the uncertainty of calibration, the contributions of the standards, the measurement method, the environmental conditions and the calibrated 
instrument have been considered.The values obtained correspond to the moment of the calibration, not considering the stability of the instrument in the 
longer term.
The expanded measurement uncertainty indicated in the results tables has been obtained by multiplying the standard measurement uncertainty by the 
coverage factor k = 2, which, for a normal distribution, corresponds to a probability of approximately 95%. The typical uncertainty of measurement has been 
determined according to document EA4 / 02 M: 2013 and the guide for the expression of measurement uncertainty JCGM 100.

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

The calibration was done using direct measurements, utilizing the elements that are listed in section 3.
The results obtained refer only to the instrument, moment and conditions in which the measurements were made.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Traceability

Reference of the standards used in the calibration

5. Resultado de la calibración
Calibration results

6. Definiciones
Definitions

Rango: Rango del instrumento calibrado.

Valor patrón: Valor de referencia generado/medido con el patrón.

Valor UBP: Valor generado/medido por la UBP.

Nota: En caso de existir discrepancias en el texto como consecuencia de la traducción, prevalecerá el texto en español.

Corrección: Valor patrón - Valor UBP. Valor medio de la serie de medidas realizadas. 

Compliance statement based on a checking type of correction ± uncertainty. The possible results are:
P: The obtained value in calibration is within the specifiication limit considering the measurement uncertainty.
P (*): It is not possible to declare the specification compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtained value in calibration is within the specification limit.
F (*): It is not possible to declare the specification non-compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtaines value in calibration is outside the specification limit.
F: The obtained value in calibration is outside the specification limit considering the measurement uncertainty.

La trazabilidad de las medidas está garantizada a través de los patrones e instrumentos utilizados en la calibración. Estos
están calibrados periódicamente por laboratorios nacionales o internacionales acreditados por ENAC o por otra entidad
reconocida por ENAC.
The standards and instruments used in this calibration enjoy the guarantee of traceability, through the certifications issued by the corresponding national and 
international recognized laboratories.

4. Trazabilidad

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

CERTIFICADO Nº 77906

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 139

Tolerancia:  Límite de especificación de la UBP para esa medida.

Incertidumbre: Incertidumbre de calibración expandida asociada a la medida. En su estimación se ha considerado
el factor de cobertura k indicado.

In the event of any discrepancies in the text arising from translation, the Spanish text shall prevail.

Declaración de cumplimiento basada en una comprobación de tipo corrección ± incertidumbre. Los resultados posibles son:
P: El valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación considerando la incertidumbre de medida.
P(*): No es posible declarar el cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación.
F(*): No es posible declarar el no cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está fuera del límite de especificación.
F: El valor obtenido en la calibración está fuera del límite de la especificación considerando la incertidumbre de medida. 

Patrón: Instrumento que proporciona en la medida el valor de referencia de la magnitud.

UBP: Unidad Bajo Prueba.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 -360.000 -360.2 0.200 2.000 0.086 P

mV 400.0 40.000 40.0 0.000 0.400 0.082 P

mV 400.0 360.000 360.2 -0.200 2.000 0.086 P

V 4.000 -3.60000 -3.596 -0.00400 0.04520 0.00086 P

V 4.000 0.40000 0.399 0.00100 0.00680 0.00082 P

V 4.000 3.60000 3.596 0.00400 0.04520 0.00086 P

V 40.00 -36.0000 -36.00 0.0000 0.4520 0.0087 P

V 40.00 -20.0000 -19.99 -0.0100 0.2600 0.0083 P

V 40.00 4.0000 4.00 0.0000 0.0680 0.0082 P

V 40.00 20.0000 20.00 0.0000 0.2600 0.0083 P

V 40.00 36.0000 36.00 0.0000 0.4520 0.0087 P

V 400.0 -360.000 -360.5 0.500 4.520 0.086 P

V 400.0 40.000 40.0 0.000 0.680 0.082 P

V 400.0 360.000 360.6 -0.600 4.520 0.086 P

V 1000 -900.00 -905 5.00 15.50 0.82 P

V 1000 100.00 100 0.00 3.50 0.82 P

V 1000 900.00 906 -6.00 15.50 0.82 P

CERTIFICADO Nº 77906

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 50 Hz 40.000 40.0 0.000 0.900 0.075 P

mV 400.0 400 Hz 40.000 39.7 0.300 0.900 0.075 P

mV 400.0 50 Hz 360.00 360.4 -0.40 4.10 0.22 P

mV 400.0 400 Hz 360.00 358.9 1.10 4.10 0.22 P

V 4.000 50 Hz 3.6000 3.610 -0.0100 0.0390 0.0026 P

V 4.000 400 Hz 3.6000 3.602 -0.0020 0.0390 0.0026 P

V 40.00 50 Hz 4.0000 4.00 0.0000 0.0700 0.0064 P

V 40.00 50 Hz 20.000 20.07 -0.070 0.230 0.015 P

V 40.00 50 Hz 36.000 36.14 -0.140 0.390 0.032 P

V 40.00 400 Hz 36.000 36.15 -0.150 0.390 0.032 P

V 400.0 50 Hz 360.00 361.9 -1.90 3.90 0.39 P

V 400.0 400 Hz 360.00 361.7 -1.70 3.90 0.39 P

V 1000 50 Hz 675.00 680 -5.00 9.75 0.84 P

V 1000 400 Hz 675.00 680 -5.00 9.75 0.83 P

CERTIFICADO Nº 77906

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

 400.0 0.000 0.0 0.000 - - - (#)

 400.0 360.00 359.0 1.00 4.72 0.13 P

k 4.000 3.6000 3.600 -0.0000 0.0380 0.0013 P

k 40.00 36.000 36.00 0.000 0.452 0.013 P

k 400.0 360.00 360.0 0.00 4.52 0.14 P

M 4.000 3.600 3.602 -0.002 0.045 0.015 P

M 40.00 36.00 35.93 0.07 0.75 0.22 P

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 360.00 361.2 -1.20 3.90 0.14 P

uA 4000 3600.00 3605 -5.00 57.00 0.97 P

mA 40.00 36.000 35.85 0.150 0.570 0.011 P

mA 400.0 -360.00 -358.0 -2.00 5.70 0.20 P

mA 400.0 360.00 358.0 2.00 5.70 0.20 P

A 10.00 1.0000 1.00 0.0000 0.0750 0.0058 P

A 10.00 5.0000 5.01 -0.0100 0.1750 0.0070 P

A 10.00 9.0000 9.02 -0.0200 0.2750 0.0089 P

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 50 Hz 360.0 362.5 -2.5 5.9 1.1 P

uA 400.0 400 Hz 360.00 362.3 -2.30 5.90 0.92 P

uA 4000 50 Hz 3600.0 3600 0.0 69.8 9.4 P

uA 4000 400 Hz 3600.0 3611 -11.0 69.8 8.5 P

mA 40.00 50 Hz 36.000 35.98 0.020 1.150 0.094 P

mA 40.00 400 Hz 36.000 35.96 0.040 0.698 0.085 P

mA 400.0 50 Hz 360.00 359.3 0.70 6.98 0.96 P

mA 400.0 400 Hz 360.0 358.9 1.1 7.0 1.1 P

A 10.00 50 Hz 1.0000 0.99 0.0100 0.1000 0.0062 P

A 10.00 400 Hz 1.0000 0.98 0.0200 0.1000 0.0062 P

A 10.00 50 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.013 P

A 10.00 400 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.016 P

CERTIFICADO Nº 77906

MEDIDA DE INTENSIDAD CONTINUA:

MEDIDA DE INTENSIDAD ALTERNA:

MEDIDA DE RESISTENCIA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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OBJETO :
Item

MARCA :
Manufacturer

MODELO :
Model

IDENTIFICACIÓN :
Identification

SOLICITANTE :
Applicant

DIRECCIÓN :
Address

FECHA/S DE CALIBRACIÓN : 
Date of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ Fecha de emisión (junto a la firma)
Person(s)authorizing Date os issue ( next to the signature)

Activities marked with (#) are not covered with the ENAC accreditation

ID Item: 39032

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del
laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la
trazabilidad al SI)

This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory’s calibration and measurement
capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when traceability to SI is not feasible)

Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC
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Certificate nº

Procedimiento:
Procedure:

Condiciones ambientales: 23.0 ºC ± 1.0 ºC
Environmental conditions:

≤ 70% HR

Técnico:
Technical:

Especificación metrológica:

Metrological specification:

Método y consideraciones de la calibración:
Method and considerations of the calibration:

Observations

Place of calibration

La calibración ha sido realizada en el Área Eléctrica de Simetrycal.
The calibration has been carried up in the Simetrycal electrical area.

La calibración se ha realizado por medida directa, utilizando los elementos que figuran en el apartado 3.
Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.                                       

Temperatura:
Temperature:

Electrical area
ÁREA ELÉCTRICA

1. Descripción del proceso de calibración

Description of the calibration process

Humedad relativa:
Relative Humidity:

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido multiplicando la
incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde
a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme
al documento EA4/02 M: 2013 y la guía para la expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

3. Incertidumbre de calibración

2. Lugar de calibración

Observaciones:

N/A.

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones, del método
de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. Los valores obtenidos corresponden al
momento de la calibración, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

CERTIFICADO Nº 77907

E-1107 Rev._13

FGU

Según el manual del fabricante.

Uncertainty of calibration

To estimate the uncertainty of calibration, the contributions of the standards, the measurement method, the environmental conditions and the calibrated 
instrument have been considered.The values obtained correspond to the moment of the calibration, not considering the stability of the instrument in the 
longer term.
The expanded measurement uncertainty indicated in the results tables has been obtained by multiplying the standard measurement uncertainty by the 
coverage factor k = 2, which, for a normal distribution, corresponds to a probability of approximately 95%. The typical uncertainty of measurement has been 
determined according to document EA4 / 02 M: 2013 and the guide for the expression of measurement uncertainty JCGM 100.

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

The calibration was done using direct measurements, utilizing the elements that are listed in section 3.
The results obtained refer only to the instrument, moment and conditions in which the measurements were made.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Traceability

Reference of the standards used in the calibration

5. Resultado de la calibración
Calibration results

6. Definiciones
Definitions

Rango: Rango del instrumento calibrado.

Valor patrón: Valor de referencia generado/medido con el patrón.

Valor UBP: Valor generado/medido por la UBP.

Nota: En caso de existir discrepancias en el texto como consecuencia de la traducción, prevalecerá el texto en español.

Corrección: Valor patrón - Valor UBP. Valor medio de la serie de medidas realizadas. 

Compliance statement based on a checking type of correction ± uncertainty. The possible results are:
P: The obtained value in calibration is within the specifiication limit considering the measurement uncertainty.
P (*): It is not possible to declare the specification compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtained value in calibration is within the specification limit.
F (*): It is not possible to declare the specification non-compliance considering the measurement uncertainty with a coverage probability of 95%, although the
obtaines value in calibration is outside the specification limit.
F: The obtained value in calibration is outside the specification limit considering the measurement uncertainty.

La trazabilidad de las medidas está garantizada a través de los patrones e instrumentos utilizados en la calibración. Estos
están calibrados periódicamente por laboratorios nacionales o internacionales acreditados por ENAC o por otra entidad
reconocida por ENAC.
The standards and instruments used in this calibration enjoy the guarantee of traceability, through the certifications issued by the corresponding national and 
international recognized laboratories.

4. Trazabilidad

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Calibration description

CERTIFICADO Nº 77907

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 139

Tolerancia:  Límite de especificación de la UBP para esa medida.

Incertidumbre: Incertidumbre de calibración expandida asociada a la medida. En su estimación se ha considerado
el factor de cobertura k indicado.

In the event of any discrepancies in the text arising from translation, the Spanish text shall prevail.

Declaración de cumplimiento basada en una comprobación de tipo corrección ± incertidumbre. Los resultados posibles son:
P: El valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación considerando la incertidumbre de medida.
P(*): No es posible declarar el cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está dentro del límite de especificación.
F(*): No es posible declarar el no cumplimento de la especificación considerando la incertidumbre de medida con una
probabilidad de cobertura del 95%, aunque el valor obtenido en la calibración está fuera del límite de especificación.
F: El valor obtenido en la calibración está fuera del límite de la especificación considerando la incertidumbre de medida. 

Patrón: Instrumento que proporciona en la medida el valor de referencia de la magnitud.

UBP: Unidad Bajo Prueba.

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 -360.000 -360.3 0.300 2.000 0.086 P

mV 400.0 40.000 39.9 0.100 0.400 0.082 P

mV 400.0 360.000 360.2 -0.200 2.000 0.086 P

V 4.000 -3.60000 -3.595 -0.00500 0.04520 0.00086 P

V 4.000 0.40000 0.399 0.00100 0.00680 0.00082 P

V 4.000 3.60000 3.595 0.00500 0.04520 0.00086 P

V 40.00 -36.0000 -35.93 -0.0700 0.4520 0.0087 P

V 40.00 -20.0000 -19.96 -0.0400 0.2600 0.0083 P

V 40.00 4.0000 3.99 0.0100 0.0680 0.0082 P

V 40.00 20.0000 19.96 0.0400 0.2600 0.0083 P

V 40.00 36.0000 35.93 0.0700 0.4520 0.0087 P

V 400.0 -360.000 -359.2 -0.800 4.520 0.086 P

V 400.0 40.000 40.0 0.000 0.680 0.082 P

V 400.0 360.000 359.2 0.800 4.520 0.086 P

V 1000 -900.00 -901 1.00 15.50 0.82 P

V 1000 100.00 100 0.00 3.50 0.82 P

V 1000 900.00 901 -1.00 15.50 0.82 P

CERTIFICADO Nº 77907

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

mV 400.0 50 Hz 40.000 39.1 0.900 0.900 0.075 P(*)

mV 400.0 400 Hz 40.000 39.7 0.300 0.900 0.075 P

mV 400.0 50 Hz 360.00 358.4 1.60 4.10 0.22 P

mV 400.0 400 Hz 360.00 358.4 1.60 4.10 0.22 P

V 4.000 50 Hz 3.6000 3.603 -0.0030 0.0390 0.0026 P

V 4.000 400 Hz 3.6000 3.596 0.0040 0.0390 0.0026 P

V 40.00 50 Hz 4.0000 3.99 0.0100 0.0700 0.0064 P

V 40.00 50 Hz 20.000 20.00 0.000 0.230 0.015 P

V 40.00 50 Hz 36.000 36.02 -0.020 0.390 0.032 P

V 40.00 400 Hz 36.000 36.03 -0.030 0.390 0.032 P

V 400.0 50 Hz 360.00 360.1 -0.10 3.90 0.39 P

V 400.0 400 Hz 360.00 360.0 0.00 3.90 0.39 P

V 1000 50 Hz 675.00 677 -2.00 9.75 0.84 P

V 1000 400 Hz 675.00 676 -1.00 9.75 0.83 P

CERTIFICADO Nº 77907

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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Certificate nº

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

 400.0 0.000 0.0 0.000 - - - (#)

 400.0 360.00 359.1 0.90 4.72 0.13 P

k 4.000 3.6000 3.589 0.0110 0.0380 0.0013 P

k 40.00 36.000 36.03 -0.030 0.452 0.013 P

k 400.0 360.00 360.2 -0.20 4.52 0.14 P

M 4.000 3.600 3.600 -0.000 0.045 0.015 P

M 40.00 36.00 35.95 0.05 0.75 0.22 P

Unidad Rango Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 360.00 360.2 -0.20 3.90 0.14 P

uA 4000 3600.00 3583 17.00 57.00 0.97 P

mA 40.00 36.000 35.78 0.220 0.570 0.011 P

mA 400.0 -360.00 -356.1 -3.90 5.70 0.20 P

mA 400.0 360.00 356.1 3.90 5.70 0.20 P

A 10.00 1.0000 1.00 0.0000 0.0750 0.0058 P

A 10.00 5.0000 5.01 -0.0100 0.1750 0.0070 P

A 10.00 9.0000 9.02 -0.0200 0.2750 0.0089 P

Unidad Rango Frecuencia Valor Patrón Valor UBP Corrección Tolerancia
Incertidumbre  

(k=2) (±) 
Resultado

uA 400.0 50 Hz 360.0 361.1 -1.1 5.9 1.1 P

uA 400.0 400 Hz 360.00 361.1 -1.10 5.90 0.92 P

uA 4000 50 Hz 3600.0 3594 6.0 69.8 9.4 P

uA 4000 400 Hz 3600.0 3598 2.0 69.8 8.5 P

mA 40.00 50 Hz 36.000 35.88 0.120 1.150 0.094 P

mA 40.00 400 Hz 36.000 35.86 0.140 0.698 0.085 P

mA 400.0 50 Hz 360.00 359.3 0.70 6.98 0.96 P

mA 400.0 400 Hz 360.0 358.9 1.1 7.0 1.1 P

A 10.00 50 Hz 1.0000 0.99 0.0100 0.1000 0.0062 P

A 10.00 400 Hz 1.0000 0.98 0.0200 0.1000 0.0062 P

A 10.00 50 Hz 9.000 9.05 -0.050 0.340 0.013 P

A 10.00 400 Hz 9.000 9.04 -0.040 0.340 0.016 P

CERTIFICADO Nº 77907

MEDIDA DE INTENSIDAD CONTINUA:

MEDIDA DE INTENSIDAD ALTERNA:

MEDIDA DE RESISTENCIA:

ÁREA ELÉCTRICA
Electrical area

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Calibration results

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patologia y Rehabilitacion.  ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Teléfono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                         P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es.CIFB06494892

ELABOREX se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura con el número EXT-L-014 (BADAJOZ) y EXT-L-036 (CÁCERES). 

   Edificación:       Ingeniería Civil:     
   GT- Geotecnia.        EH – Hormigon estructural.        A – Suelos, firmes bituminosos y otros materiales.     
   VS - Viales.        EA – Acero estructural.      B – Conglomerantes, áridos, agua, hormigon y prefabricados. 
   PS - Pruebas de servicio.     EFA -Obras de fábrica y Albañileria.    C – Productos metálicos y señalización.  

  D – Ensayos de reconocimiento geotécnico.  

ELABOREX se encuentra inscrito en el Registro de Entidades de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura con el número EXT-E-003.     
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS PULL OUT TEST 

Informe nº: 028 

Código Obra nº: 9411-22 

Peticionario: 

TRAGSA S.A. 

Obra: 

PLANTA FOTOVOLTAICA PORMA SECTOR II Y III (LEÓN) 

Badajoz, a 01 de abril de 2022 

ELABOREX S.L. 

ENTRADA Nº: 

SALIDA Nº: D - 1 5 3

FECHA: 0 1 - 0 4 - 2 0 2 2

mailto:elaborex@elaborex.es
mailto:elaborex@elaborex.es
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

1. DATOS PREVIOS 

1.1. ENCARGO 

A petición de TRAGSA S.A., se redacta el presente INFORME DE RESULTADOS DE 

ENSAYOS PULL OUT TEST. La campaña se realizó entre el 7 y 8 de marzo de 2022, en la superficie 

donde se situarán las futuras plantas fotovoltaicas “PORMA SECTOR II y III” ubicadas en las 

cercanías de Mansilla de las Mulas (León) y de Corbillo de los Oteros (León), respectivamente. 

OBRA PLANTA FOTOVOLTAICA PORMA SECTOR II y III  

TÉRMINO MUNICIPAL 
MANSILLA DE LAS MULAS Y DE CORBILLO DE LOS 

OTEROS 

PROVINCIA LEÓN 

TRABAJOS CAMPAÑA DE ENSAYOS PULL OUT TEST 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA 

Los trabajos recogidos en el presente informe se han realizado conforme a nuestra oferta, con 

número de referencia 9411, convenientemente aceptada. 

Los trabajos recogidos en este informe se han realizado de acuerdo al contrato establecido, no 

obstante, al tratarse de una estimación de los ensayos necesarios para poder caracterizar el terreno, 

su número final puede diferir al reflejado en la oferta. 

1.3. DOCUMENTACIÓN PREVIA 

Para la elaboración del presente informe se ha empleado, a parte de la bibliografía y normativa 

técnica habitual, la siguiente documentación: 

• Plano de implantación: Incluyendo las ubicaciones de ensayos, accesos, viales, etc. 

• 3800192_I-Rammprofil außen S100-PF-SR_2,4m S355J2 IPE120. 

• 3800312_I-Rammprofil mitte S100-PF-DR_2,4m S355J2 HE-A-140. 

• S100-PF-SR-000 64x 1960x992x35. 

• Especificaciones técnicas para la realización de los ensayos pull out test, validadas por 

el peticionario con fecha 8 de marzo de 2022. 

2. OBJETO Y ALCANCE 

El objetivo principal de esta campaña ha sido evaluar el comportamiento de los perfiles de 

tipología similar a los que se emplearán en la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos donde 

se ubicarán las futuras plantas fotovoltaicas, a fin de definir las soluciones de cimentación óptimas, 

verificando o descartando la viabilidad de hincado directo, así como las profundidades de 

empotramiento en el terreno más adecuadas para los esfuerzos solicitantes. 

Los ensayos de la campaña inicialmente programados consistieron en ensayos a tracción y a 

carga lateral, sobre perfiles metálicos de las siguiente tipología, a petición del interesado: 

• IPE-120. Calidad del acero S275. • HEA-140. Calidad del acero S275. 

mailto:elaborex@elaborex.es
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

3. DATOS DEL PROYECTO 

3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Las parcelas que son objeto de estudio en el presente informe se sitúan en las cercanías de 

Mansilla de las Mulas y de Corbillo de los Oteros, en la provincia de León. Se ubican en las 

siguientes fotografías de la aplicación Google Earth:  

 

Planta fotovoltaica Porma. Ubicación Sector II. 

 

Planta fotovoltaica Porma. Ubicación Sector III. 

mailto:elaborex@elaborex.es
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

4. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 

4.1. ENSAYOS DE PENETRACIÓN (DPSH) 

Las pruebas de penetración proporcionan una medida 

indirecta, continua en el caso de los DSPH, de la resistencia o 

deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades a 

través de correlaciones empíricas. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos tras la 

realización de los 5 ensayos de penetración: 

 

Ensayos DPSH Sector II   Ensayos DPSH Sector III 

Como se puede apreciar en las gráficas, se produjeron 3 rechazos que no superaron la cota de 

1,40 metros (cota objetivo del hincado), posiblemente debido a la presencia de gravas silíceas a 

dicha profundidad. 

4.2. CALICATAS 

El perfil geológico-geotécnico se distribuye en dos niveles que consisten, de techo a muro, en 

un recubrimiento de terreno vegetal bajo el cual se encuentran unas gravas silíceas de tonalidad 

marronácea. 

NIVEL 1: Terreno vegetal 

Forma una capa con un espesor de hasta 0,50 metros. Se encuentra en la superficie de todas 

las zonas objeto de estudio en el presente informe.  

Prof. Objetivo 1,40 m Prof. Objetivo 1,40 m 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

NIVEL 2: Gravas silíceas 

 Este nivel se encuentra a muro del terreno vegetal y se ha reconocido hasta la profundidad 

máxima alcanzada en las calicatas (2,60 metros). Está formado principalmente gravas silíceas en 

matriz arcillo-arenosa de tonalidad marronácea. 

   

En las dos calicatas realizadas en el Sector II, apareció el nivel freático a una profundidad 

comprensidad entre 1,80 y 2,10 metros. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS PULL OUT TEST 

Se programó una campaña cuyo objetivo principal fue testar la viabilidad del hincado directo en 

las parcelas, en 4 posiciones por cada sector, validadas por el peticionario: 

   

Posiciones POT Sector II    Posiciones POT Sector III 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

En la tabla siguiente se recoge la programación validada por el peticionario previo al inicio de 

los trabajos: 

Posición Sector  X Y Perfil Prof. (m) Tipo Ensayo 

POT-1 II 301298 4704688 HEA-140 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-2 II 301413 4704715 IPE-120 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-3 II 301263 4704579 IPE-120 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-4 II 301343 4704721 HEA-140 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-5 III 299209 4700699 HEA-140 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-6 III 299288 4700663 IPE-120 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-7 III 299304 4700754 IPE-120 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

POT-8 III 299370 4700720 HEA-140 1,40 Hinca directa Tracción/Lateral 

La situación en campo de cada uno de los puntos donde se ha realizado cada uno de los 

ensayos ha sido registrada mediante un dispositivo adecuado: GPS de marca GARMIN modelo 

ETREX 20X, contando con una precisión métrica, con una tolerancia de 3 metros. 

El sistema de referencia utilizado ha sido el oficial ERTS89 y la proyección la Universal 

Transversal de Mercator (UTM). 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El objetivo de los trabajos realizados en campo es comprobar el comportamiento de los perfiles 

metálicos una vez hincados en el terreno en condiciones similares a las de servicio. Se obtienen 

valores de cargas y deformaciones cuyo seguimiento resulta de gran eficacia para el estudio de 

elementos estructurales y su cimentación. 

6.1. INSTALACIÓN DE LOS PERFILES 

6.1.1. Hincado 

El hincado se ha conseguido por golpeo progresivo con el martillo de la máquina hincapostes 

en la cabeza del perfil. Se ha verificado la verticalidad de los perfiles durante el hincado, mediante 

equipos de medida adecuados en cada caso. 

La máquina de hincado empleada para la realización del trabajo ha sido una hincadora marca 

ORTECO, modelo HD1000 con una energía de golpeo de 1200 julios, año de fabricación 2018 

Tras el proceso se comprobó que no se produjeron daños excesivos en la cabeza del perfil 

hincado. En caso de producirse se indica y toma imagen fotográfica. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

   

Una vez hincado el perfil, y antes de realizar el ensayo, se midió el desplome final de la hinca 

en los ejes principales del perfil y se anotó en la ficha de ensayo. También se registraron posibles 

cambios en el terreno circundante a la hinca: hundimiento, agrietamiento, abombamiento, así como 

cualquier incidencia que se produjese durante la hinca. 

Durante las pruebas,se recogen los datos más interesantes y resultados de los perfiles 

hincados: 

• Posición. 

• Profundidad de hincado (dato proporcionado por el peticionario). 

• Rotulación y anotación del nº de ensayo. 

• Tipo de perfil. 

• Sistema de empotramiento. 

• Observaciones. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

6.2. ENSAYOS SOBRE LOS PERFILES INSTALADOS 

Se realizaron ensayos de carga a tracción y carga lateral, siguiendo esta secuencia, como se 

describe en los siguientes apartados. 

6.2.1. Ensayo de tracción (carga axial simple) 

El ensayo de tracción o ensayo de carga vertical consiste en el arrancamiento del perfil 

mediante la acción de una carga vertical ascendente, la medición de la fuerza aplicada y el 

desplazamiento que se produce. 

Para el ensayo se realizó un montaje como el del croquis adjunto. El micrómetro se instaló en 

la base del perfil. El ensayo se realizó hasta que se superó alguno de los criterios previamente 

fijados para el ensayo y que se exponen más adelante. 

 

Siendo: 

• Reloj comparador MITUTOYO (recorrido 50 mm; precisión 0,01 mm). 

• Base magnética para apoyo de los relojes de medida. 

• Célula de carga de tracción marca DINACELL CTC (Carga máxima 150 KN). Cilindro 

hidráulico para aplicación de la carga. 

• Display digital con conversor para la lectura de las medidas de tracción. 

• Mordaza de tracción. 

Las cargas se transmitieron por escalones, midiendo el desplazamiento del perfil al final de 

cada escalón de carga. Se aplicó de manera progresiva, evitando incrementos bruscos que pudieran 

afectar al ensayo. La carga se aplicó en dirección vertical. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Una vez alcanzada la carga del escalón, se mantuvo durante un periodo de tiempo establecido 

en el procedimiento, con estabilización de los desplazamientos medidos en el comparador. Se 

registró la medida de desplazamiento en cada escalón de carga, anotando el desplazamiento 

producido. Tras la estabilización del desplazamiento medido en cada escalón, se aplicó un nuevo 

escalón de carga tomando de nuevo la medida del desplazamiento vertical tras la estabilización. 

Se trata de un ensayo que necesita transmitir una importante reacción vertical al terreno, para 

lo que se utiliza una máquina con masa suficiente para tal fin. 

 

Los escalones de carga que se han aplicado, aprobados por el peticionario y en base a la 

documentación técnica facilitada, son los siguientes: 

Etapa - Escalón 

Perfil 1 2 3 4 5 6 7 

IPE-120 2,50 kN 5,00 kN 10,00 kN 15,00 kN 20,00 kN 25,00 kN 30,00 kN 

HEA-140 3,00 kN 6,00 kN 12,00 kN 18,00 kN 24,00 kN 24,00 kN 36,00 kN 

El ensayo se realizó hasta que se produjo el primero de los siguientes sucesos: 

• El desplazamiento obtenido bajo la aplicación de la carga es superior a 20 mm. 

• Se alcance la rotura del terreno. 

• Se alcance el límite máximo de carga del equipo. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

6.2.2. Ensayo de carga lateral simple. 

El ensayo de carga lateral simple consiste en la flexión lateral de un perfil metálico hincado en 

el terreno hasta producir un desplazamiento prefijado con anterioridad, la deformación del propio 

perfil o alcanzar un nivel de carga determinado. Las cargas se aplican cíclicamente (ciclos de 

carga/descarga). 

Para el ensayo se ha realizado un montaje análogo al croquis adjunto. La altura de aplicación 

de la carga fue de 1,00 metro. Se instalaron equipos de medida de deformación (micrómetro) en la 

base del perfil para la medición del desplazamiento horizontal. 

 

Siendo: 

• X: Distancia de aplicación de la carga. 

• Y: Distancia colocación del reloj comparador: 10,00 cm con la rasante. 

Elementos que componen el ensayo:  

• Reloj comparador INSIZE (recorrido 100 mm; precisión 0,01 mm).  

• Base soporte para apoyo de los relojes de medida. 

• Célula de carga de tracción marca DINACELL CTC (Carga máxima 150 kN). 

• Display digital con conversor para la lectura de las medidas de tracción. 

• Polipasto de palanca de cadenas marca SILVERLINE (Carga máxima 60 kN). 

Se trata de un ensayo que necesita transmitir una importante reacción horizontal al terreno, por 

lo que se necesita una máquina retroexcavadora con masa suficiente para tal fin como punto fijo de 

reacción. Se emplean cadenas y eslingas para anclar el perfil a la estructura de la máquina. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 

Los escalones de carga que se han aplicado, aprobados por el peticionario y en base a la 

documentación técnica facilitada, son los siguientes: 

Etapa - Escalón 

Perfil 1 2 3 4 5 6 7 

IPE-120 4,00 kN 8,00 kN 12,00 kN 16,00 kN 20,00 kN 24,00 kN 28,00 kN 

HEA-140 3,75 kN 7,50 kN 15,00 kN 22,50 kN 30,00 kN 37,50 kN 45,00 kN 

El ensayo se realizó hasta que se produjo el primero de los siguientes sucesos: 

• Se produzca un desplazamiento bajo la aplicación de la carga de 30 mm. 

• Se produzca un desplazamiento remanente tras la aplicación de la carga de 5 mm. 

• Se produzca una deformación del propio perfil. 

• Se alcance la rotura del terreno. 

• Se alcance el límite máximo de carga del equipo. 

Se ha realizado ad-hoc una ficha de ensayo adaptada a las necesidades del peticionario, donde 

se recogen los datos más interesantes y resultados de los ensayos realizados: 

• Tipología de ensayo. 

• Tipología de instalación del perfil. 

• Día de la instalación. 

• Día del ensayo. 

• Coordenadas GPS. 

• Tabla de resultados. 

• Gráficas de resultados. 

• Fotografías del ensayo. 

• Profundidad de empotramiento. 

• Otras. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

6.3. Equipo de instrumentación y medida 

Para el montaje y ejecución de los ensayos anteriormente descritos, a parte de todos los 

elementos auxiliares mecánicos necesarios, se necesitan una serie de elementos que son capaces 

de establecer y medir con la precisión necesaria tanto el valor de las cargas aplicadas en cada 

momento como los desplazamientos registrados. 

Para ello se han empleado equipos de medida precisos y adecuados al procedimiento de 

ensayo, cuyas hojas de calibraciones adjuntamos en el ANEXO 4 del presente informe. 

A continuación se resumen los elementos indicados: 

RELOJES COMPARADORES 

MARCA MODELO RECORRIDO PRECISIÓN CALIBRACIÓN Nº DE SERIE ORG. CALIBRACIÓN 

MITUTOYO 3058S-19 50 mm 0,01 mm 79403 KDG617 Simetrycal  

MITUTOYO 3058S-19 50 mm 0,01 mm 79406 ZJX040 Simetrycal 

CÉLULAS DE CARGA  

MARCA MODELO CAPACIDAD CALIBRACIÓN Nº DE SERIE ORG. CALIBRACIÓN 

DINACELL CTC T0015 AC 150 kN 78778 18P2347M1 TCC 

 

7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Se han realizado un total de 8 ensayos de hincado, 4 en cada sector, todos ellos fueron 

hincados directamente sobre el terreno. Sobre estos se han realizado 16 ensayos de carga axial y 

lateral. 

7.1. Resultados del proceso de hincado 

Los trabajos de hincado realizados y sus resultados son los que se resumen en la tabla: 

POSICIÓN SECTOR X (m) Y (m) PERFIL TIPO(1) PROF. TIEMPO 

P1 II 301303 4704691 HEA 140 HD 1,40 1' 41'' 

P2 II 301406 4704704 IPE 120 HD 1,40 31'' 

P3 II 301263 4704514 IPE 120 HD 1,40 1' 7'' 

P4 II 301343 4704721 HEA 140 HD 1,40 36'' 

P5 III 299213 4700699 HEA 140 HD 1,40 2' 27'' 

P6 III 299290 4700666 IPE 120 HD 1,40 1' 7'' 

P7 III 299307 4700764 IPE 120 HD 1,40 42'' 

P8 III 299364 4700721 HEA 140 HD 1,40 1' 47'' 

(1) HD: Hincado directo 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Respecto a los resultados de hincabilidad obtenidos en la campaña, podemos indicar que 

el hincado directo sobre el terreno, en base al muestreo realizado y perfiles empleados, ha resultado 

viable, para la profundidad de hincado de 1,40 metros. 

Respecto al estado de los perfiles tras el hincado: 

Tras el hincado directo de los perfiles sobre el terreno, en ningún caso se produjo deformación 

de la cabeza de los perfiles. 

Respecto a los tiempos de hincado: 

En las siguientes gráficas se muestra el tiempo de hincado empleado para alcanzar la cota 

objetivo (1,40 metros). En el Sector II se registraron tiempos de hincado desde 31 segundos hasta 

101 segundos, mientras que en el Sector III se registraron unos tiempos comprendidos entre 42 y 

107 segundos. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Por último, se muestran de manera aglutinada todos los ensayos de hincado realizados. Para 

la confección de esta gráfica se trazan líneas de hincado en base a los intervalos de tiempo – 

longitud tomados en campo, quedando registrados cada 25 cm: 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

7.2. Resultados de los ensayos: Tracción y carga lateral 

Se realizaron un total de 4 ensayos de tracción y de 4 ensayos de carga lateral en cada sector 

de la planta fotovoltaica. 

Previo al inicio de los trabajos el peticionario validó las cargas propuestas para el desarrollo de 

los ensayos. Los escalones de carga aplicados con sus correspondientes desplazamientos se 

deben comparar con las reacciones facilitadas: 

 

• Ensayo de tracción: 

Los escalones de carga aplicados fueron los indicados en la tabla: 

Etapa - Escalón 

Perfil 1 2 3 4 5 6 7 

IPE-120 2,50 kN 5,00 kN 10,00 kN 15,00 kN 20,00 kN 25,00 kN 30,00 kN 

HEA-140 3,00 kN 6,00 kN 12,00 kN 18,00 kN 24,00 kN 24,00 kN 36,00 kN 

Para una velocidad del viento de 140 km/h la reacción vertical es de 15,60 kN y de 14,50 para 

el perfil HEA-140 e IPE-120, respectivamente. Se toma la reacción de compresión debido a que 

habitualmente el ensayo de tracción valida al de compresión. 

Para un factor de seguridad de 1,50 la carga que se debió alcanzar es de: 

• HEA-140: 23,40 kN. 

• IPE-120: 21,75 kN. 

Como resumen, se muestra el intervalo de cargas aplicado en el que se encuentra la carga de 

diseño mayorada por un factor de seguridad de 1,50 y sus correspondientes desplazamientos. 

ENSAYO  SECTOR PERFIL CARGA (kN) δ (mm) 

P1 II HEA-140 18,00-24,00 3,54-4,60 

P2 II IPE-120 20,00-25,00 - 

P3 II IPE-120 20,00-25,00 2,08-3,13 

REACTION

TENSION COMPRESSION TENSION COMPRESSION TENSION COMPRESSION TENSION COMPRESSION

FX (KN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FY (KN) -0,12 0,17 -0,13 0,09 -0,09 0,17 -0,13 0,06

FZ (KN) -1,16 15,60 -1,16 14,50 -0,08 12,60 -0,01 11,70

MX (KNM) -14,28 24,36 -0,09 0,14 -10,49 21,36 -0,07 0,14

MY (KNM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MZ (KNM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRAL PILE SEC. PILES

WIND VELOCITY 140 KM/HR WIND VELOCITY 120 KM/HR

CENTRAL PILE SEC. PILES
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

ENSAYO  SECTOR PERFIL CARGA (kN) δ (mm) 

P4 II HEA-140 18,00 34,23 

P5 III HEA-140 18,00-24,00 1,80-3,69 

P6 III IPE-120 20,00-25,00 0,90-1,03 

P7 III IPE-120 20,00-25,00 1,42-1,93 

P8 III HEA-140 18-24 0,31-0,62 

En base a la carga a la que se produjo el arrancamiento del perfil del terreno se han obtenido 

los coeficientes de seguridad, tanto para una velocidad del viento de 140 km/h como de 120 km/h, 

resultado del cociente de la carga de rotura entre la carga de diseño: 

ENSAYO  SECTOR PERFIL CARGA ROTURA(kN) FS_140 KM/H FS_120 KM/H 

P1 II HEA-140 36,00 2,31 2,86 

P2 II IPE-120 10,00 0,69 0,85 

P3 II IPE-120 30,00 2,07 2,56 

P4 II HEA-140 18,00 1,15 1,43 

P5 III HEA-140 36,00 2,31 2,86 

P6 III IPE-120 30,00 2,07 2,56 

P7 III IPE-120 30,00 2,07 2,56 

P8 III HEA-140 36,00 2,31 2,86 

Se han señalado en rojo los factores de seguridad que se encuentran por debajo de 1,50. 

 

• Ensayo carga lateral: 

Los escalones de carga aplicados fueron los indicados en la tabla: 

Etapa - Escalón 

Perfil 1 2 3 4 5 6 7 

IPE-120 4,00 kN 8,00 kN 12,00 kN 16,00 kN 20,00 kN 24,00 kN 28,00 kN 

HEA-140 3,75 kN 7,50 kN 15,00 kN 22,50 kN 30,00 kN 37,50 kN 45,00 kN 

En los ensayos de carga lateral el desplazamiento máximo admisible tras la descarga se limitó 

a 5 mm. En la tabla siguiente se muestra el intervalo de cargas que comprenden al desplazamiento 

remanente límite (5 mm). 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

ENSAYO  SECTOR PERFIL CARGA (kN) δRemanente (mm)  

P1 II HEA 140 22,50-30,00 3,21-6,30 

P2 II IPEA 120 8,00 – 12,00 1,84-6,64 

P3 II IPEA 120 16,00 1,98 

P4 II HEA 140 15,00-22,50 4,86-13,16 

P5 III HEA 140 22,50-30,00 4,45-5,75 

P6 III IPEA 120 12,00-16,00 2,30-9,20 

P7 III IPEA 120 12,00 1,19 

P8 III HEA 140 37,50-45,00 4,64-7,22 

No se ha obtenido el factor de seguridad dado a que el desplazamiento máximo remanente es 

la condición límite, por lo que se deberá evaluar si el intervalo de cargas registrado es adecuado en 

cada caso. 

Además, se registró la carga a la cual se produjo un desplazamiento superior a 30 mm: 

ENSAYO  SECTOR PERFIL CARGA ROTURA(kN) 

P1 II HEA 140 39,00 

P2 II IPEA 120 17,80 

P3 II IPEA 120 19,60 

P4 II HEA 140 27,30 

P5 III HEA 140 43,00 

P6 III IPEA 120 18,00 

P7 III IPEA 120 15,20 

P8 III HEA 140 No alcanza rotura 

 

En el ANEXO 3 del presente informe se pueden consultar de forma íntegra los resultados 

obtenidos de cada ensayo de carga. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

OBRA PLANTA FOTOVOLTAICA PORMA SECTOR II y III  

TÉRMINO MUNICIPAL 
MANSILLA DE LAS MULAS Y DE CORBILLO DE LOS 

OTEROS 

PROVINCIA LEÓN 

TRABAJOS CAMPAÑA DE ENSAYOS PULL OUT TEST 

Objeto 

El objetivo principal de esta campaña ha sido evaluar el comportamiento de los perfiles de 

tipología similar a los que se emplearán en la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos donde 

se ubicarán las futuras plantas fotovoltaicas, a fin de definir las soluciones de cimentación óptimas, 

verificando o descartando la viabilidad de hincado directo, así como las profundidades de 

empotramiento en el terreno más adecuadas para los esfuerzos solicitantes. 

Proceso de hincado 

Se han realizado un total de 8 ensayos de hincado obteniendo como resultado: 

POSICIÓN SECTOR X (m) Y (m) PERFIL TIPO(1) PROF. TIEMPO 

P1 II 301303 4704691 HEA 140 HD 1,40 1' 41'' 

P2 II 301406 4704704 IPE 120 HD 1,40 31'' 

P3 II 301263 4704514 IPE 120 HD 1,40 1' 7'' 

P4 II 301343 4704721 HEA 140 HD 1,40 36'' 

P5 III 299213 4700699 HEA 140 HD 1,40 2' 27'' 

P6 III 299290 4700666 IPE 120 HD 1,40 1' 7'' 

P7 III 299307 4700764 IPE 120 HD 1,40 42'' 

P8 III 299364 4700721 HEA 140 HD 1,40 1' 47'' 

(1) HD: Hincado directo 

Tras la evaluación de la hincabilidad de las parcelas, en base a las prospecciones realizadas y 

perfil empleado, podemos indicar que el hincado directo sobre el terreno es viable. 

En el Sector II se registraron tiempos de hincado desde 31 segundos hasta 101 segundos, 

mientras que en el Sector III se registraron unos tiempos comprendidos entre 42 y 107 segundos. 

Por último, no se produjo deformación de la cabeza de los perfiles tras el hincado. 

Resultados ensayos pull out test 

Sobre cada perfil se ha realizado un ensayo de tracción y un ensayo de carga lateral, en esa 

secuencia. En total se han realizado 4 ensayos de carga a tracción y 4 ensayos de carga lateral en 

cada sector. 

En el ensayo de tracción se realizó hasta registrar un desplazamiento de 20 mm. 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

En el ensayo de carga lateral se realizó hasta registrar un desplazamiento de 30 mm bajo la 

aplicación de la carga, o 5 mm tras la descarga. (Altura de aplicación de la carga 1,00 metro). 

Respecto a los resultados de los ensayos a tracción, se han indicado los intervalos de cargas 

aplicados en los que se encuentra la carga de diseño mayorada por un factor de seguridad de 1,50 

y sus correspondientes desplazamientos. 

Se han obtenido unos coeficientes de seguridad por encima de 1,50 en todos los casos salvo 

en los ensayos P2 (IPE-120) y P4 (HEA-140) del Sector II, por lo que se recomienda aumentar la 

profundidad de hincado al menos en esta zona. 

Respecto a los resultados de los ensayos de carga lateral, el desplazamiento máximo admisible 

tras la descarga se limitó a 5 mm. Se muestra el intervalo de cargas que comprenden al 

desplazamiento remanente límite (5 mm), que deberá evaluarse si es adecuado en cada caso. 

Además, se registró la carga a la cual se produjo un desplazamiento superior a 30 mm. 

Sirva este estudio para los fines descritos y de base para proyectar las actuaciones necesarias, 

atendiendo a criterios de eficiencia técnica y económica que hagan viable el proyecto. 

Hay que mencionar que todos los datos incluidos en el presente informe se deducen de los 

ensayos puntuales realizados para unos perfiles, profundidades de empotramiento y cargas según 

los criterios marcados por el peticionario, que podrían no ser las definitivas, por lo que en caso de 

variaciones significativas de los anteriores parámetros, se recomienda realizar una nueva campaña 

de ensayos adaptada a los nuevos requerimientos. 

 

 

Badajoz, 01 de abril de 2022 
 
 
 

 

  

Fdo: Luis Felipe Pérez Romero 
Ingeniero de Caminos 

Director Técnico 

 Fdo: Pablo Valencia Abad 
Ingeniero Mecánico 

 

El presente informe de resultados de ensayos pull out test  consta de una Memoria de 16 páginas 

numeradas correlativamente, acompañada por los siguientes Anexos: 

ANEXO 1: PLANO DE LAS POSICIONES DE ENSAYO 

ANEXO 2: TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 

ANEXO 3: ACTAS DE ENSAYO 

ANEXO 4: FICHAS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
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ANEXO 1: PLANO DE LAS POSICIONES DE ENSAYO 
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PF PORMA SECTOR II 
Mansilla de las Mulas (León) 

Leyenda    

HEA-140

IPE-120

200 m

N

➤➤

N



PF PORMA SECTOR III 
Corbillo de los Oteros (León) 

Leyenda    

HEA-140

IPE-120

200 m

N

➤➤

N
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ANEXO 2: TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Télefono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB06494892 

 

 

 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

RESULTADOS DE HINCADO  

 

Coordenada Coordenada SOLICITADO REAL Ángulo Ángulo

X Y Eje P. Eje S.

m m º º

P 1 2 HEA 140 301303 4704691 08/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 1' 41'' 0,10 0,60 No se observan anomalias durante el hincado.

P 4 2 HEA 140 301343 4704721 08/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 36'' 0,00 0,20 No se observan anomalias durante el hincado.

P 5 3 HEA 140 299213 4700699 07/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 2' 27'' 0,50 0,00 No se observan anomalias durante el hincado.

P 8 3 HEA 140 299364 4700721 07/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 1' 47'' 0,10 0,00 No se observan anomalias durante el hincado.

P 2 2 IPEA 120 301406 4704704 08/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 31'' 0,20 0,30 No se observan anomalias durante el hincado.

P 3 2 IPEA 120 301263 4704514 08/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 1' 7'' 0,10 0,40 No se observan anomalias durante el hincado.

P 6 3 IPEA 120 299290 4700666 07/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 1' 7'' 0,30 0,10 No se observan anomalias durante el hincado.

P 7 3 IPEA 120 299307 4700764 07/03/2022 Hinca Directa 1,40 1,40 42'' 0,00 0,30 No se observan anomalias durante el hincado.

NOTASPOSICION SECTOR PERFIL FECHA TIPO TIEMPO

PFV PORMA PROCESO DE HINCADO

 
 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE CARGA LATERAL 

 

PERFIL HEA-140: 

FECHA TIPOLOGIA 0,00 kN 3,75 kN 7,50 kN 15,00 kN 22,50 kN 30,00 kN 37,50 kN 45,00 kN 0,00 kN

TERRENO 0 1 2 3 4 5 6 7 0

P 1 2 HEA 140 LATERAL 08/03/2022 SECO 0,00 1,27 1,96 7,32 12,62 20,04 28,11 33,72 26,85

P 4 2 HEA 140 LATERAL 08/03/2022 SECO 0,00 1,54 4,26 10,22 23,11 36,54 - - -

P 5 3 HEA 140 LATERAL 08/03/2022 SECO 0,00 2,95 6,02 11,35 15,29 22,45 27,32 32,22 -

P 8 3 HEA 140 LATERAL 08/03/2022 SECO 0,00 2,40 6,28 7,57 10,76 16,32 19,14 25,36 7,22

PFV PORMA

ENSAYO

CARGA LATERAL 

POSICION SECTOR PERFIL

 
 

 

PERFIL IPEA-120: 

ENSAYO FECHA TIPOLOGIA 0,00 kN 4,00 kN 8,00 kN 12,00 kN 16,00 kN 20,00 kN 24,00 kN 28,00 kN 0,00 kN

TERRENO 0 1 2 3 4 5 6 7 0

P 2 2 IPEA 120 LATERAL 08/03/2022 SECO P 2 0,00 3,79 14,00 15,82 25,73 37,17 - - -

P 3 2 IPEA 120 LATERAL 08/03/2022 SECO P 3 0,00 2,49 3,57 5,92 9,43 - - - -

P 6 3 IPEA 120 LATERAL 08/03/2022 SECO P 6 0,00 3,55 8,05 15,23 28,16 48,13 - - -

P 7 3 IPEA 120 LATERAL 08/03/2022 SECO P 7 0,00 3,26 7,88 12,28 33,51 - - - -

CARGA LATERAL 

POSICIÓN

PFV PORMA

POSICION SECTOR PERFIL
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Télefono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB06494892 

 

 

 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

PERFIL HEA-140: 

TIPOLOGIA 0,00 kN 3,00 kN 6,00 kN 12,00 kN 18,00 kN 24,00 kN 30,00 kN 36,00 kN 0,00 kN

TERRENO 0 1 2 3 4 5 6 7 0

P 1 2 HEA 140 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,34 1,17 2,57 3,54 4,60 5,74 7,54 5,30

P 4 2 HEA 140 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 2,30 4,47 8,30 34,23 - - - -

P 5 3 HEA 140 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,01 0,09 0,56 1,80 3,69 5,05 - 3,40

P 8 3 HEA 140 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,01 0,02 0,05 0,31 0,62 0,85 2,53 1,47

PFV PORMA

TRACCIÓN 

ENSAYO FECHA
POSICION SECTOR PERFIL

 
 

PERFIL IPEA-120: 

TIPOLOGIA 0,00 kN 2,50 kN 5,00 kN 10,00 kN 15,00 kN 20,00 kN 25,00 kN 30,00 kN 0,00 kN

TERRENO 0 1 2 3 4 5 6 7 0

P 2 2 IPEA 120 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,65 4,10 22,95 - - - - -

P 3 2 IPEA 120 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,00 0,04 0,27 0,97 2,08 3,13 4,78 11,71

P 6 3 IPEA 120 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,13 0,23 0,38 0,45 0,90 1,03 1,21 3,17

P 7 3 IPEA 120 TRACCIÓN SECO 08/03/2022 0,00 0,09 0,48 0,89 1,17 1,42 1,93 2,13 1,60

TRACCIÓN

ENSAYO FECHA
POSICION SECTOR PERFIL

PFV PORMA
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Télefono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
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CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: ACTAS DE ENSAYO 
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P 1 PERFIL: HEA 140

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,1 º

0,6 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 1''

50 10''

75 22''

100 48''

125 1' 21''

140 1' 41''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 3,00 0,34

2 6,00 1,17

3 12,00 2,57

4 18,00 3,54

5 24,00 4,60

6 30,00 5,74

7 36,00 7,54

0 0,00 5,30

Badajoz a

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

1' 41''

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario 301303

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

HINCADO

Profundidad de la hinca

Observaciones Tracción

El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad

< 20 mm

Desplazamiento Adm 

(mm)

Revirado 4704691
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0 0,00 0,00

1 3,75 1,27

0 0,00 0,09

2 7,50 1,96

0 0,00 0,47

3 15,00 7,32

0 0,00 1,50

4 22,50 12,62

0 0,00 3,21

5 30,00 20,04

0 0,00 6,30

6 37,00 28,11

0 0,00 11,97

7 45,00 33,72

0 0,00 26,85

Badajoz a

Desplazamiento Adm 

(mm)

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la deascarga de 30 kN se registra un desplazamiento remanente 

superior a 5 mm. 

A 39 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo terreno.

< 30 mm

Coordinador:

8 de marzo de 2022

Pablo Valencia Abad

Ingeniero Mecánico

Luis Felipe Pérez Romero

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Técnico:

< 30 mm

<5 mm
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P 2 PERFIL: IPEA 120

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,2 º

0,3 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 1''

50 7''

75 17''

100 21''

125 28''

140 31''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 2,50 0,65

2 5,00 4,10

3 10,00 22,95

4 15,00 -

5 20,00 -

6 25,00 -

7 30,00 -

0 0,00 23,55

Badajoz a

Revirado 4704704

HINCADO

Profundidad de la hinca

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad

< 20 mm

Observaciones Tracción

En 9,1 KN el desplazamiento es superior a 20mm.


< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

Desplazamiento Adm 

(mm)

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

31''

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario 301406

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico
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0 0,00 0,00

1 4,00 3,79

0 0,00 0,83

2 8,00 14,00

0 0,00 1,84

3 12,00 15,82

0 0,00 6,64

4 16,00 25,73

0 0,00 12,89

5 20,00 37,17

0 0,00 23,53

6 24,00 -

0 0,00 -

7 28,00 -

0 0,00 -

Badajoz a

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

Técnico:

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la deascarga de 12 kN se registra un desplazamiento remanente 

superior a 5 mm. 

A 17,8 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo 

terreno.

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

Coordinador:

8 de marzo de 2022

Pablo Valencia Abad

Ingeniero Mecánico

Desplazamiento Adm 

(mm)

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

Luis Felipe Pérez Romero

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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P 3 PERFIL: IPEA 120

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,1 º

0,4 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 6''

50 12''

75 22''

100 36''

125 50''

140 1' 7''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 2,50 0,00

2 5,00 0,04

3 10,00 0,27

4 15,00 0,97

5 20,00 2,08

6 25,00 3,13

7 30,00 4,78

0 0,00 11,71

Badajoz a

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad

El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm


< 20 mm

Observaciones Tracción

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 

(mm)

< 20 mm

HINCADO

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

Profundidad de la hinca 1' 7''

301263

Revirado 4704514

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022
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0 0,00 0,00

1 4,00 2,49

0 0,00 0,86

2 8,00 3,57

0 0,00 1,25

3 12,00 5,92

0 0,00 1,68

4 16,00 9,43

0 0,00 1,98

5 20,00 -

0 0,00 -

6 24,00 -

0 0,00 -

7 28,00 -

0 0,00 -

Badajoz a
Luis Felipe Pérez Romero

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

A 19,6 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo 

terreno.

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

Técnico:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Coordinador:

8 de marzo de 2022

Pablo Valencia Abad

Ingeniero Mecánico

2º ENSAYO CARGA LATERAL
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P 4 PERFIL: HEA 140

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,0 º

0,2 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 4''

50 10''

75 12''

100 20''

125 27''

140 36''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 3,00 2,30

2 6,00 4,47

3 12,00 8,30

4 18,00 34,23

5 24,00 -

6 30,00 -

7 36,00 -

0 0,00 -

Badajoz a

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

Profundidad de la hinca 36''

301343

Revirado 4704721

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

HINCADO

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 

(mm)

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

A 17 kN se extrae el perfil.
Desplazamiento superior a 20 mm.

< 20 mm

Observaciones Tracción

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico
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0 0,00 0,00

1 3,75 1,54

0 0,00 1,20

2 7,50 4,26

0 0,00 1,98

3 15,00 10,22

0 0,00 4,86

4 22,50 23,11

0 0,00 13,16

5 30,00 36,54

0 0,00 25,00

6 37,00 -

0 0,00 -

7 45,00 -

0 0,00 -

Badajoz a

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

Desplazamiento Adm 

(mm)

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la deascarga de 22,50 kN se registra un desplazamiento remanente 

superior a 5 mm. 

A 27,30 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo 

terreno.

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico
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P 5 PERFIL: HEA 140

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,5 º

0,0 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 1''

50 17''

75 45''

100 1' 4''

125 1' 54''

140 2' 27''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 3,00 0,01

2 6,00 0,09

3 12,00 0,56

4 18,00 1,80

5 24,00 3,69

6 30,00 5,05

7 36,00 -

0 0,00 3,40

Badajoz a

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

Profundidad de la hinca 2' 27''

299213

Revirado 4700699

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 

(mm)

< 20 mm

HINCADO

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

< 20 mm

< 20 mm

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

< 20 mm

Observaciones Tracción

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad
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0 0,00 0,00

1 3,75 2,95

0 0,00 0,36

2 7,50 6,02

0 0,00 1,12

3 15,00 11,35

0 0,00 2,14

4 22,50 15,29

0 0,00 4,45

5 30,00 22,45

0 0,00 5,75

6 37,00 27,32

0 0,00 9,00

7 45,00 32,22

0 0,00 -

Badajoz a

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

Desplazamiento Adm 

(mm)

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la deascarga de 30 kN se registra un desplazamiento remanente 

superior a 5 mm. 

A 43 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo terreno.

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

Técnico:

8 de marzo de 2022

Pablo Valencia Abad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Luis Felipe Pérez Romero

Coordinador:
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P 6 PERFIL: IPEA 120

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,3 º

0,1 º X:

No Y:

Profundidad 
(cm)

Tiempo (sg)

0 0''

25 0''

50 3''

75 10''

100 24''

125 47''

140 1' 7''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 2,50 0,13

2 5,00 0,23

3 10,00 0,38

4 15,00 0,45

5 20,00 0,90

6 25,00 1,03

7 30,00 1,21

0 0,00 3,17

Badajoz a

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

Profundidad de la hinca 1' 7''

299290

Revirado 4700666

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 
(mm)

< 20 mm

HINCADO

No se observan anomalías previas a la realización del ensayo.
Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

< 20 mm

< 20 mm

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

< 20 mm

Observaciones Tracción

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

 El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022
Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad
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0 0,00 0,00

1 4,00 3,55

0 0,00 0,07

2 8,00 8,05

0 0,00 0,82

3 12,00 15,23

0 0,00 2,30

4 16,00 28,16

0 0,00 9,20
5 20,00 48,13

0 0,00 42,90

6 24,00 -

0 0,00 -

7 28,00 -

0 0,00 -

Badajoz a

Técnico:

8 de marzo de 2022
Pablo Valencia Abad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)
Desplazamiento Adm 

(mm)

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la deascarga de 16 kN se registra un desplazamiento remanente 
superior a 5 mm. 

A 18 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo 
terreno.

< 30 mm

< 5 mm
< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

Luis Felipe Pérez Romero

Coordinador:
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P 7 PERFIL: IPEA 120

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,0 º

0,3 º X:

No Y:

Profundidad 
(cm)

Tiempo (sg)

0 0''

25 1''

50 8''

75 15''

100 23''

125 36''

140 42''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 2,50 0,09

2 5,00 0,48

3 10,00 0,89

4 15,00 1,17

5 20,00 1,42

6 25,00 1,93

7 30,00 2,13

0 0,00 1,60

Badajoz a

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

Profundidad de la hinca 42''

299307

Revirado 4700764

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 
(mm)

< 20 mm

HINCADO

No se observan anomalías previas a la realización del 
ensayo.

Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

< 20 mm

< 20 mm

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

< 20 mm

Observaciones Tracción

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

 El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022
Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad
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0 0,00 0,00

1 4,00 3,26

0 0,00 0,00

2 8,00 7,88

0 0,00 0,69

3 12,00 12,28

0 0,00 1,19

4 16,00 33,51

0 0,00 20,22
5 20,00 -

0 0,00 -

6 24,00 -

0 0,00 -

7 28,00 -

0 0,00 -

Badajoz a

Técnico:

8 de marzo de 2022
Pablo Valencia Abad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)
Desplazamiento Adm 

(mm)

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

A 15,2 kN se registra un desplazamiento superior a 30 mm, rompiendo 
terreno.

< 30 mm

< 5 mm
< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

< 5 mm

< 30 mm

Luis Felipe Pérez Romero

Coordinador:
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P 8 PERFIL: HEA 140

08/03/2022 T. ACERO: S275

- DOSIFICACIÓN: -

1,00 m Día de hincado

1,40 m Tiempo de hincado

0,1 º

0,0 º X:

No Y:

Profundidad 

(cm)
Tiempo (sg)

0 0''

25 0''

50 6''

75 11''

100 29''

125 1' 17''

140 1' 47''

180 -

200 -

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

0 0,00 0,00

1 3,00 0,01

2 6,00 0,02

3 12,00 0,05

4 18,00 0,31

5 24,00 0,62

6 30,00 0,85

7 36,00 2,53

0 0,00 1,47

Badajoz a

OBRA: TRAGSA PFV II-III PORMA Nº ENSAYO:

CLIENTE: TRAGSA FECHA:

TIPOLOGÍA DE EMPOTRAMIENTO: Hinca Directa RELLENO:

NORMATIVA DE REFERENCIA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN VALIDADA CON FECHA 08/03/2022

Profundidad de la hinca 1' 47''

299364

Revirado 4700721

DATOS INICIALES

Altura de aplicación de la carga 08/03/2022 Observaciones previas al ensayo

Observaciones No se observan anomalias durante el hincado.

Desplazamiento Adm 

(mm)

< 20 mm

HINCADO

Desplome eje principal Coordenadas

Desplome eje secundario

< 20 mm

< 20 mm

ENSAYOS

1º ENSAYO TRACCIÓN

< 20 mm

Observaciones Tracción

< 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

El desplazamiento registrado es inferior a 20 mm

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Coordinador: Técnico:

8 de marzo de 2022

Luis Felipe Pérez Romero Pablo Valencia Abad
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0 0,00 0,00

1 3,75 2,40

0 0,00 0,38

2 7,50 6,28

0 0,00 1,14

3 15,00 7,57

0 0,00 1,67

4 22,50 10,76

0 0,00 2,36

5 30,00 16,32

0 0,00 3,92

6 37,00 19,14

0 0,00 4,64

7 45,00 25,36

0 0,00 7,22

Badajoz a

2º ENSAYO CARGA LATERAL

Etapa Carga (KN)
Desplazamiento 

(mm)

Desplazamiento Adm 

(mm)

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

Observaciones Carga Lateral

Tras la descarga de 45 kN el desplazamiento registrado es superior a 5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

<5 mm

< 30 mm

Técnico:

8 de marzo de 2022

Pablo Valencia Abad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Mecánico

Luis Felipe Pérez Romero

Coordinador:
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✓ Laboratorio y Entidad de Control de calidad acreditado para obra civil y edificación. 

✓ Asistencia técnica en edificación e instalaciones.   ✓ Estudios geotécnicos. 

✓ Estudios de Patología y Rehabilitación.                   ✓ Ensayos Pull Out Test en plantas Fotovoltaicas. 

                                            Polígono Industrial el Nevero, Calle 15, nº 44, 06006 Badajoz. Télefono: 924207050. e-mail: elaborex@elaborex.es CIF B06494892 
                                                           P. I. Charca del Hambre, Ctra N-630, Km 543, P- 13-3, 10190 Casar de Cáceres - Tl: 927291709. e-mail: elaborex@elaborex.es. CIFB06494892 
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ANEXO 4: FICHAS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
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 Número 79403
  Number

  Página 1 de 4 páginas
   Page         of      pages

Item

Manufacturer:

Trademark/Type

Identification

Applicant

Address

Date /s of calibration

 Date of issue (next to the signature)

Iditem: 34157

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
 Certificate of Calibration

  COMPARADOR

  MITUTOYO

  3058S-19

  KDG617

  ELABOREX, S.L.

 Poligono Industrial El Nevero   06006 BADAJOZ (BADAJOZ)

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente
aceptadas (cuando no es posible la trazabilidad al SI)
This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory’s calibration
and measurement capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when

Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC
Activities marked with (#) are not covered with the ENAC accreditation

  14/01/2022

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ Fecha de emisión (junto a la firma)
Person(s)authorizing

SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGÍA Y 
CALIBRACIÓN S.L.  
Escuela Superior de Ingenieros  
Edif. Talleres y Laboratorios. Módulo L3.  
C/ Camino de los Descubrimientos, s/n.  
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.  
Teléfono +34 954 487 383 / 476
simetrycal@simetrycal.com

OBJETO:

FABRICANTE:

MARCA/MODELO:

IDENTIFICACIÓN:

SOLICITANTE:

FECHA/S DE CALIBRACIÓN:

DIRECCIÓN:



Página 2 de 4

1. Descripción del proceso de calibración

Procedimiento: D-1060 (E) Rev._4

Condiciones ambientales:

20 ºC ± 0.5 ºC
≤ 70% HR

Técnico: JARM

Especificación metrológica: 

Método y consideraciones de la calibración:

Observaciones:

2. Lugar de calibración

3. Trazabilidad

  

4. Incertidumbre de calibración

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones,
del método de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. 

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido
multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una
distribución normal, corresponde a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre
típica de medida se ha determinado conforme al documento EA4/02 M:2013 y la guía para la
expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

N/A

 - Número de medidas realizadas: 1 en cada punto y 5 en el estudio de repetibilidad

Humedad relativa:

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 82       

Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se 
realizaron las mediciones, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

Temperatura:

Los patrones e instrumentos utilizados en esta calibración gozan de la garantía de trazabilidad,
mediante las certificaciones emitidas por los correspondientes laboratorios nacionales e
internacionales reconocidos.

ÁREA DIMENSIONAL

La calibración ha sido realizada en el Área Dimensional de Simetrycal.

CERTIFICADO Nº 79403

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA 
TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



Parámetro fe fg fu ft fw

Resultado (m) 11.6 12.9 1.4 2.9 2.7

La capacidad de medida del equipo es de  50 mm y su división de escala es de 0.01 mm

No aplica

Los parámetros utilizados para expresar los resultados son los siguientes:

fw : repetibilidad. Es la diferencia entre el valor mayor y menor obtenidos al repetir la medida, 
en un determinado punto del campo de medida.

Estos parámetros son los indicados en la norma UNE 82-310-85.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

fe : error de indicación. Es la diferencia de ordenadas entre el punto más alto y el más bajo del 
gráfico de las desviaciones efectuadas alto en todo el campo de medida, con el comparador 
entrando (o sea desplazando el palpador contra la fuerza de medida).

Página 3 de 4

ÁREA DIMENSIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN

CERTIFICADO Nº 79403

fg : error de indicación total. Es la diferencia de ordenadas entre el punto más alto y el más 
bajo del gráfico de las desviaciones efectuadas en todo el campo de medida, con el comparador 
entrando y saliendo. El error de indicación total comprende el error de inversión fu.

fu : error de inversión. Es la diferencia de ordenadas entre las indicaciones de la misma 
magnitud medida con el comparador entrando y saliendo.

ft : error de indicación parcial. Es la diferencia de ordenadas entre el punto 
más alto y el más bajo de las desviaciones encontradas, con el comparador 
entrando, en un intervalo de medición de 10 divisiones de escala, de los 
valores máximos y mínimos encontrados

La incertidumbre de calibración ha sido de 0.010 mm, con v eff = 19 y k = 2.28

Los valores indicados en la gráfica de la siguiente página, en la columna "Tolerancias" son 
orientativos, sin ninguna validez metrológica.

# Actividades no amparadas por la acreditación ENAC:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



CERTIFICADO Nº 79403

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
ÁREA DIMENSIONAL

Página 4 de 4

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



 Número 79406
  Number

  Página 1 de 4 páginas
   Page         of      pages

Item

Manufacturer:

Trademark/Type

Identification

Applicant

Address

Date /s of calibration

 Date of issue (next to the signature)

Iditem: 41427

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
 Certificate of Calibration

  COMPARADOR

  MITUTOYO

  3058S-19

  ZJX040 

  ELABOREX, S.L.

 Poligono Industrial El Nevero   06006 BADAJOZ (BADAJOZ)

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente
aceptadas (cuando no es posible la trazabilidad al SI)
This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory’s calibration
and measurement capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when

Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC
Activities marked with (#) are not covered with the ENAC accreditation

  14/01/2022

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ Fecha de emisión (junto a la firma)
Person(s)authorizing

SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGÍA Y 
CALIBRACIÓN S.L.  
Escuela Superior de Ingenieros  
Edif. Talleres y Laboratorios. Módulo L3.  
C/ Camino de los Descubrimientos, s/n.  
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.  
Teléfono +34 954 487 383 / 476
simetrycal@simetrycal.com

OBJETO:

FABRICANTE:

MARCA/MODELO:

IDENTIFICACIÓN:

SOLICITANTE:

FECHA/S DE CALIBRACIÓN:

DIRECCIÓN:



Página 2 de 4

1. Descripción del proceso de calibración

Procedimiento: D-1060 (E) Rev._4

Condiciones ambientales:

20 ºC ± 0.5 ºC
≤ 70% HR

Técnico: JARM

Especificación metrológica: 

Método y consideraciones de la calibración:

Observaciones:

2. Lugar de calibración

3. Trazabilidad

  

4. Incertidumbre de calibración

Para estimar la incertidumbre de calibración se han considerado las contribuciones de los patrones,
del método de medida, de las condiciones ambientales y del instrumento calibrado. 

La incertidumbre expandida de medida indicada en las tablas de resultados, se ha obtenido
multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una
distribución normal, corresponde a una probabilidad de aproximadamente el 95%. La incertidumbre
típica de medida se ha determinado conforme al documento EA4/02 M:2013 y la guía para la
expresión de la incertidumbre de medida JCGM 100.

N/A

 - Número de medidas realizadas: 1 en cada punto y 5 en el estudio de repetibilidad

Humedad relativa:

Referencia de los patrones utilizados en la calibración: 82       

Los resultados obtenidos se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se 
realizaron las mediciones, no considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

Temperatura:

Los patrones e instrumentos utilizados en esta calibración gozan de la garantía de trazabilidad,
mediante las certificaciones emitidas por los correspondientes laboratorios nacionales e
internacionales reconocidos.

ÁREA DIMENSIONAL

La calibración ha sido realizada en el Área Dimensional de Simetrycal.

CERTIFICADO Nº 79406

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA 
TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



Parámetro fe fg fu ft fw

Resultado (m) 13.7 16.0 3.9 3.5 1.4

La capacidad de medida del equipo es de  50 mm y su división de escala es de 0.01 mm

No aplica

Los parámetros utilizados para expresar los resultados son los siguientes:

fw : repetibilidad. Es la diferencia entre el valor mayor y menor obtenidos al repetir la medida, 
en un determinado punto del campo de medida.

Estos parámetros son los indicados en la norma UNE 82-310-85.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

fe : error de indicación. Es la diferencia de ordenadas entre el punto más alto y el más bajo del 
gráfico de las desviaciones efectuadas alto en todo el campo de medida, con el comparador 
entrando (o sea desplazando el palpador contra la fuerza de medida).

Página 3 de 4

ÁREA DIMENSIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN

CERTIFICADO Nº 79406

fg : error de indicación total. Es la diferencia de ordenadas entre el punto más alto y el más 
bajo del gráfico de las desviaciones efectuadas en todo el campo de medida, con el comparador 
entrando y saliendo. El error de indicación total comprende el error de inversión fu.

fu : error de inversión. Es la diferencia de ordenadas entre las indicaciones de la misma 
magnitud medida con el comparador entrando y saliendo.

ft : error de indicación parcial. Es la diferencia de ordenadas entre el punto 
más alto y el más bajo de las desviaciones encontradas, con el comparador 
entrando, en un intervalo de medición de 10 divisiones de escala, de los 
valores máximos y mínimos encontrados

La incertidumbre de calibración ha sido de 0.010 mm

Los valores indicados en la gráfica de la siguiente página, en la columna "Tolerancias" son 
orientativos, sin ninguna validez metrológica.

# Actividades no amparadas por la acreditación ENAC:

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.



CERTIFICADO Nº 79406

DESCRIPCIÓN DE LA CALIBRACIÓN
ÁREA DIMENSIONAL

Página 4 de 4

ESTA HOJA NO TIENE VALIDEZ SI NO VA UNIDA A SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. PROHIBIDA TODA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO.
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