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1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

El objeto de este pliego es definir las condiciones que han de regir en la 
ejecución de las obras del Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M. de El Paso). 

Isla de la Palma 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras proyectadas consisten esencialmente en la construcción de una 

balsa de 100.000 m3 de capacidad (96.775,38 m3), con una cota de coronación 
de 895,00 y 894,00 de llenado. La altura máxima de embalse alcanza los 10,80 

m. 
 

Para ello se ha previsto la realización de un movimiento de tierras, 

mediante el desmonte de 82.552,78 m3, con taludes 2(H).1(V), y la construcción 
de un dique de 52.311,22 m3 de terraplén, también con talud 2(H):1(V), tanto 

en el interior como en el exterior del vaso. Asimismo, en el fondo de la balsa y 
bajo los terraplenes exteriores, se ha establecido una sobrexcavación de 0.5 m, 

mientras que en las excavaciones interiores, para el establecimiento del vaso, se 
han previsto sobrexcavaciones de 1.00 m de profundidad mínima, que 

posteriormente serán rellenadas con material seleccionado.  
 

Previa a la colocación de los elementos de impermeabilización (geotextil 

antipunzonamiento y lámina de PVC), se tiene previsto el refino y compactación 
de los taludes y fondo, a fin de ofrecer una superficie regular y exenta de 

elementos que puedan dañar la geomembrana. 
 

Al objeto de llevar a cabo la evacuación de flujos no deseables por fugas 
localizadas a través de la lámina o por aportaciones exteriores, se ha previsto un 

control de los mismos mediante la instalación de una red de drenaje en el fondo 
de la balsa que permita recoger de forma indepediente los caudales del fondo 

del vaso y de las vertientes de los taludes (zona correspondiente al desmonte y 

al dique). 
 

Al efecto de operar en el embalse, se han incluido los correspondientes, 
aliviadero, toma y desagüe de fondo, cámara de válvulas, así como las 

instalaciones complementarias de restitución de caminos y conducciones 
afectadas, oficina-almacén, alumbrado perimetral, cerramiento y urbanización. 

 
 

1.3 ALCANCE DEL PLIEGO 

 
1. En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige 

para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en la legislación vigente. 

2. Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente 

en este pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e 
instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables en dichas unidades, con 

lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la 
construcción y con las indicaciones que sobre el particular señale la Dirección 

Facultativa de la obra. 
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1.4 INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO 

 
En una primera instancia y sin otro carácter limitativo, la interpretación 

del pliego corresponde a la Dirección Facultativa de las obras. 
 

 

1.5 DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Además de las Normas técnicas españolas y extranjeras a las que, 
explícitamente se haga referencia en el articulado en este Pliego y en el contrato 

de adjudicación de las obras correspondientes, serán de aplicación las 
disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación; en cuanto 

no modifiquen ni se oponga a lo que en este pliego se especifica. 

 
1. Disposiciones generales relativas a contratación de obras: 

a) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

b) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
Obras del Estado (Decreto 3854 de 31 de diciembre de 1970), BOE de 

16 de febrero de 1971 (PCAG). 
c) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan 

para la contratación de las obras que desarrollen este proyecto. 

 
2. Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la 
Construcción, aprobado por O.M. de 20 de Mayo de 1952(BOE de 15 

de junio de 1952), excepto los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y 
los artículos 45 a 52 derogados por el Real Decreto 5/2000 por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social. (B.O.E. 8 de agosto de 2000) 
- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 485/97, de 4 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Normas de las Compañías Suministradoras. 

- Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas 
disposiciones existan o impongan para esta obra los Servicios de 

Tráfico. 

- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 

- Orden Circular 301/89 sobre señalización de obra 
- Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos afectados 

por la puesta en servicio de las obras. – Remates de obras-. 
- Recomendaciones para la señalización informativa urbana del 

A.I.M.P.E.. 
 

3. Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes 

disposiciones: 
- PG  3/75  Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales  para  Obras  

de Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las 
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Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 

18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Explosivos. 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo 
del Centro de Estudios y experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales 
M.E.L.C. 

- Pliego de Condiciones Técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua de 1974 del M.O.P.U. 

- Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el 
reglamento de Verificaciones Eléctricas y regularidad en el Suministro 

de Energía y el modelo de póliza de abono para el suministro de 

energía eléctrica y las condiciones de carácter general de la misma. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro 

de energía, aprobado por el Decreto de 12 de marzo de 1954. 

- Normas sobre ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación, aprobadas por resolución de la Dirección General de 

la Energía de 19 de junio de 1984 (B.O.E. de 26 de junio de 1984). 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
- Normativa de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas, I.C.F. 1971. (PCAG). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones. O.M. de 15 de septiembre de 1986. 
- Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del 

M.O.P.T. 
- Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos. 
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera (IAP-11).  
- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos 

de hormigón en masa T.H.M.-73, de la Agrupación Nacional de los 
derivados de cemento (ANDECE) y el Instituto Eduardo Torroja. 

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Normas UNE aprobadas por el AENOR. 
- UNE-EN 60079-10-1. Atmósferas explosivas. Clasificación de 

emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas.  
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- UNE-EN ISO 17636-1:2013. Ensayo no destructivo de soldaduras. 
Ensayo radiográfico. Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con 

película. Y UNE-EN ISO 17636-1:2013 Ensayo no destructivo de 
soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 2: Técnicas de rayos X y 

gamma con detectores digitales. 
- UNE-EN 1401-1:2020. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para saneamiento y alcantarillado enterrados sin presión. 

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

- API 600 y 602. Válvulas. 
- ASA B-16.5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondientes a bridas y 

accesorios para tuberías. 
- API-RP-1102. Cálculo de Casings para tuberías. 

- Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de 
saneamiento y abastecimiento. 

 

4. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes de carácter social, tales como accidentes de trabajo, seguros 

sociales y enfermedad, subsidios familiares y de vejez, etc. 
 

 

1.6 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y PRELACIÓN ENTRE ELLOS 

 

Los planos incluidos en el Proyecto y en los Pliegos que definen las obras 
y sus estructuras anejas. 

 
Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los planos o viceversa, deberá 

ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

 
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos, o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para respetar el espíritu o intención expuestos en los documentos del presente 

Proyecto, o que, por su uso y costumbre deben ser realizados no sólo no eximen 
al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que, por el 

contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Pliegos. 

 

En lo referente a los precios, el Cuadro de Precios N.1 tiene prelación 
sobre cualquier otro documento en cuanto al precio de cada unidad de obra. 

 
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia 

respecto a las disposiciones de carácter general. 
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2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
2.1.1 DESBROCE, RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS 

 
2.1.1.1  CONDICIONES GENERALES 

 
El espesor de tierra, vegetal o no, a extraer será el fijado en el proyecto 

o el ordenado por la Dirección Facultativa. Deberá obtenerse una superficie 

idónea para el desarrollo de trabajos posteriores. 
 

Se adoptarán medidas para evitar accidentes y daños en las 
construcciones existentes, vías o servicios públicos. La Dirección Facultativa 

fijará el tratamiento de pozos y agujeros del terreno. 
 

El Contratista suministrará los medios materiales y humanos para 
efectuar el replanteo. Todos los replanteos se realizarán en presencia del 

Constructor, conforme a los planos del proyecto u órdenes de la Dirección 

Facultativa. 
 

2.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se eliminarán escombros, basuras y materiales extraños. Se retirarán 
árboles, plantas, raíces, hasta una profundidad ≥ 50 cm bajo la superficie natural 

del terreno. 
 

Ejecutadas las instalaciones y limpias las zonas de actuación, se realizará 

el replanteo general y nivelación del terreno. Este replanteo fijará los perfiles del 
terreno, como base para la medida de vaciados, excavaciones y terraplenes. El 

replanteo definitivo se realizará una vez ejecutados los vaciados, excavaciones 
y terraplenes. 

 
Se trazarán las líneas principales, base para el trazado de los ejes de 

cuerpos o edificios aislados; a éstos se referirán los ejes de zanjas, muros, etc. 
Los ejes se marcarán con puntos que queden invariables durante la obra. 

 

Se determinarán los perfiles del terreno, para obtener las tierras a 
desmontar o rellenar. Se marcarán alineaciones y rasantes en los puntos 

necesarios. Se señalará una línea de nivel invariable, que marcará el plano 
horizontal de referencia para el movimiento de tierras y apertura de zanjas. 

 
La Dirección Facultativa y el Constructor firmarán el Acta de Replanteo de 

obra por triplicado. El Director Facultativo reflejará en ella si puede ejecutarse la 
obra. El Constructor tendrá 7 días para reclamar, desde la fecha de firma. No 

podrá comenzarse la obra sin el Acta de Replanteo, con la autorización expresa 

en la misma para ejecutarla, salvo orden contraria de la Dirección Facultativa. 
 

2.1.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

Los productos resultantes del desbroce serán considerados como 
escombros y transportados a vertedero. 

 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   17 

 

2.1.1.4 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

La limpieza y desbroce se medirá en metro cuadrado. Se medirán aparte 
los árboles y tocones eliminados. 

 
 

2.1.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE TERRENO A CIELO ABIERTO 

 
2.1.2.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la 

excavación, para que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al 
inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección Facultativa, 

el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear. 
 

No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la 

Dirección Facultativa. 
 

Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la capacidad 
portante del terreno no excavado. Se extraerán las tierras o materiales que 

ofrezcan peligro de desprendimiento. Será responsabilidad del Contratista la 
estabilidad de taludes y paredes, así como el cálculo y dimensionamiento de 

entibaciones y sostenimientos. Utilizará apeos, entibaciones, protecciones, 
refuerzos y demás medios que impidan deslizamientos y desprendimientos 

peligrosos para personas u obras. La Dirección Facultativa podrá ordenar su 

refuerzo o modificación. 
 

Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 
precisos para agotarla. 

 
Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, 

etc., según criterio de la Dirección Facultativa; el excedente se transportará a 
vertedero. No se podrá desechar ningún material sin previa autorización de la 

Dirección Facultativa 

 
En los taludes se evitará dañar su superficie final y comprometer la 

estabilidad de la excavación final. 
 

Los accesos de los vaciados serán clausurables y separados para peatones 
y vehículos de carga o máquinas. En ellos, las camillas de replanteo serán dobles 
en los extremos y estarán separadas  1 m del borde. Se utilizarán puntos de 

referencia que no sean afectados por el vaciado. 

 
Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, 

poniendo el máximo cuidado en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación 

por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá modificar dicha 
profundidad, si lo estimase necesario. Se eliminarán del fondo los restos de tierra 

y trozos sueltos de roca. Se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con 
material compacto u hormigón. El excedente de tierras deberá ser retirado y 

transportado a los vertederos, quedando prohibida su acumulación en los bordes 
de los taludes. 

 
2.1.2.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NTE-ADV. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados". 
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NTE-ADE. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 
2.1.2.3 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

 
La unidad será el metro cúbico (m3), medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, obtenidos antes y después de su ejecución. 
 

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si 

fuera causado por conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del 
desmonte. 

 
Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y 

entibaciones, trabajos de nivelación, compactación, saneo del fondo y 
evacuación de aguas. 

 
 

2.1.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS Y POZOS. 

 
2.1.3.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se 

especifiquen. Será replanteada con todo esmero; se empleará el sistema de 
camillas. 

 
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la 

excavación, para que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al 

inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección Facultativa, 
el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear. No se podrá 

modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa 
 

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, 
poniendo el máximo cuidado en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación 

por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá modificar dicha 
profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se utilizarán los medios 

e instalaciones auxiliares precisos para agotarla. 

 
Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, 

etc., según criterio de la Dirección Facultativa; el excedente se transportará a 
vertedero. La tierra vegetal se acopiará separada de las otras tierras. Las tierras 

depositadas a ambos lados de la zanja no podrán ocasionar molestias al tráfico 
ni al desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que permita 

disponer de los medios auxiliares para construirlas y, en todo caso, conforme a 
la sección del proyecto. Las paredes laterales quedarán perfectamente 

recortadas; los fondos, perfectamente limpios y nivelados horizontalmente. 

  
El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la 

seguridad y buena ejecución de los trabajos. La Dirección Facultativa podrá 
ordenar su refuerzo o modificación. 

 
Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en 

las conducciones públicas o privadas. En las destinadas a instalaciones, los 
fondos se ejecutarán con las pendientes que figuren detalladas en los planos. 

Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose una capa del 

material especificado en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o 
conducción. 
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En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de 
tierra y trozos sueltos de roca; se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras 

con material compacto u hormigón. Si la cimentación se apoya en material 
cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco antes de cimentar. 

 
Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las 

proximidades de éstas la excavación se realizará manualmente. El Contratista no 

tendrá derecho a abono independiente por dicha operación. 
 

2.1.3.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NTE-ADZ. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos". 
 

2.1.3.3 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

La unidad será el metro cúbico (m³), medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, obtenidos antes de su ejecución. 
 

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y 
entibaciones, trabajos de nivelación, compactación, saneo del fondo y 

evacuación de aguas. 
 

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si 
fuera causado por conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del 

desmonte. 

 
Si el uso de maquinaria zanjadora variase el volumen de excavación 

previsto, ello no modificará la cuantía del abono. 
 

 
2.1.4 TERRAPLÉN Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTE O 

EXCAVACIÓN 
 

2.1.4.1 CONDICIONES GENERALES 

 
El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra 

vegetal. 
 

2.1.4.2 MATERIALES 
 

Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas 
en obra. 

 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de 
derribos, salvo autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en 

ningún caso arcillas expansivas como material de relleno. 
 

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo 
dispuesto en el PG-3/75 y las modificaciones posteriores aprobadas. 

 
2.1.4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, 
empleando cilindro vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y 
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compactación serán los apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto 
de obtener una densidad superior a la del 95% P.M. 

 
Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y 

suficientemente reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de 
compactación deseado. Durante las obras, la superficie de las tongadas tendrá 

la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna 

tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las 
condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad "in situ". 

  
Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 
 

2.1.4.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

 
NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

 
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

 
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

 
NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

 

2.1.4.5 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre 
planos de perfiles transversales del terreno. 

 
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de 

excavación no abonables. 
 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la 

ejecución de la obra. 
 

 
2.1.5 TERRAPLÉN O RELLENO DE PRÉSTAMOS. 

 
2.1.5.1 CONDICIONES GENERALES 

 
El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o 

tierra vegetal. 

 
2.1.5.2 MATERIALES 

 
El material a emplear en la capa de regularización, para el apoyo de la 

lámina impermeable en la solera de la balsa y en los rellenos seleccionados de 
zanjas, será suelo seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de 

préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes condiciones: 
 

No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm. y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el 25% en peso 
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Su límite líquido será inferior a treinta (30) (LL < 30) y su límite de 
plasticidad menor que diez (LP < 10) 

 
La densidad máxima de compactación en el ensayo Proctor Normal no 

será inferior a 1,6 Tn/m3 
 

Estarán exentos de materia orgánica 

 
El índice CBR será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en 

dicho ensayo. 
 

Las características de las tierras, para su aceptación se comprobarán por 
una serie de ensayos, que serán como mínimo los siguientes: 

 
Por cada sitio de procedencia y por cada quinientos (500) metros cúbicos 

de tierra a emplear: 

 
- Un ensayo Próctor Normal 

- Un ensayo de contenido de humedad 
- Un ensayo granulométrico 

- Un ensayo de Límites de Atterberg 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica. 

 
No obstante, la Dirección determinará durante la ejecución de las obras 

el tipo y frecuencia de los ensayos a realizar. 

 
2.1.5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, 

empleando cilindro vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y 
compactación serán los apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto 

de obtener una densidad superior a la del 95% P.M. 
  

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y 

suficientemente reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de 
compactación deseado. Durante las obras, la superficie de las tongadas tendrá 

la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna 
tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las 

condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad "in situ". 
 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 
compactación. 

 

2.1.5.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 
NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 
 

2.1.5.5 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre 

planos de perfiles transversales del terreno. 
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No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de 

excavación no abonables. 
 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la 
ejecución de la obra. 

 

 
2.1.6 TERRAPLÉN EN DIQUE 

 
2.1.6.1 CONDICIONES GENERALES 

 
El material a utilizar para confeccionar el dique del embalse será terraplén 

o pedraplén que se obtendrá de las excavaciones del vaso de los mismos o de 
zona de préstamo. Cumplirá las siguientes características: 

 

- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la 
tongada compactada 

 
- Ninguno de los materiales tendrá forma lajosa, entendiéndose por 

tal aquellas piedras en las que la dimensión máxima es superior a 
cinco (5) veces la mínima 

 
- La densidad aparente después de la compactación obtenida en 

terreno experimental será superior a 1.800 kg/m3 

 
- El contenido en peso de partículas que pasen por el tamiz 25 UNE 

será inferior al veinte por ciento (20%) 
 

- Su límite líquido será inferior a treinta (30) (LL < 30) y su límite de 
plasticidad menor que diez (LP < 10) 

 
- No contendrá materia orgánica 

 

- El ángulo de rozamiento interno será superior a 36º 
 

- El porcentaje de pérdidas debido a la acción de soluciones saturadas 
de sulfato sódico, de acuerdo con la Norma NLT 158/72, será inferior 

al cuatro por ciento (4%) después de cinco (5) días 
 

Las características del material se comprobarán realizando los ensayos 
que indique el Ingeniero Director de las Obras teniendo en cuenta las 

propiedades de los materiales que se obtengan al realizar la excavación para 

formar el vaso del embalse. 
 

2.1.6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El proceso de ejecución de la balsa se comenzará con la ejecución de la 
cámara de válvulas y conducciones de fondo. 

 
Será preciso profundizar la excavación, en la zona de apoyo de la cámara 

de válvulas y del dique, hasta asentar directamente sobre las coladas basálticas, 

eliminado suelos, escorias y lapillis. 
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La ejecución de la capa de material de relleno seleccionado se realizará 
simultáneamente con el resto del terraplén, teniendo la precaución de llevar el 

material más fino a estas zonas e ir haciendo un arreglo a mano de los puntos 
en que pueden existir diferencias con el perfil teórico y realizar una posterior 

compactación del paramento sin vibrar.  
 

Se ejecutará el plano de asiento de la impermeabilización 

simultáneamente con el resto del dique y se comprobará que genéricamente 
queda lo más exacto posible con relación al proyectado. 

 
2.1.6.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 
 

2.1.6.4 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre 
planos de perfiles transversales del terreno. 

 
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de 

excavación no abonables. 

 
En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la 

ejecución de la obra. 
 

 
2.1.7 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO 

 
2.1.7.1 DESCRIPCIÓN 

 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales 
sobrantes procedentes de la excavación y los escombros. 

 
2.1.7.2 PUESTA EN OBRA 

 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los 

camiones, realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando 
con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el 
terreno y si se transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura 

mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas 
del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando 

en ningún caso por encima de la cabina. 
 

 

 
 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   24 

 

2.1.7.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y 
terraplenes realizados contarán con la supervisión y aprobación de la dirección 

facultativa. 
 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima 

permitida para cada aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte 
superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro 

antes de acceder a la calzada pública. 
 

2.1.7.4 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

El precio del transporte a vertedero se encuentra incluido en el precio de 
la unidad correspondiente de excavación o demolición que así lo indique 

 

Caso de tratarse de un abono independiente, el mismo se realizará por 
metro cúbico (m³) realmente transportado a vertedero previa presentación de 

los correspondientes albaranes de entrega al mismo. 
 

No será de abono el volumen material que se transporte a vertedero que 
no sea autorizado, ni en el caso de no tener los correspondientes albaranes de 

entrega al mismo. 
 

 

2.1.8 MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE CONDUCCIONES. 
 

2.1.8.1 DEFINICIÓN 
 

Los tubos de hormigón de drenaje transversal y, en general, las 
conducciones se dispondrán sobre un cama de asiento de la forma y dimensiones 

definidas en los Planos, salvo que en estos se especifique que sea de hormigón. 
 

2.1.8.2  MATERIALES 

 
Este lecho de asiento resistente estará libre de piedras y puntos duros. 

Se empleará una capa granular que cumpla las siguientes condiciones 
granulométricas: 

 
-Porcentaje que pasa por el cedazo 25 UNE: 100 % 

-Porcentaje que pasa por el tamiz 5 UNE: mayor de 40 % 
-Porcentaje que pasa por el tamiz 0,080 UNE: menor de 10 %. 

 

En cama de asiento de conducciones se dispondrá arena. 
 

2.1.8.3 MEDICIÓN Y ABONO  
 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
deducidos de los perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
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2.2 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADO 
 

2.2.1 DEFINICIÓN 
 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de 
hormigones, morteros o similares.  

 

Los materiales a emplear serán metálicos o de madera. Los encofrados 
se ajustarán a lo dispuesto en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre y 

286 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) excepto en aquellos 
aspectos modificados por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como 

lo que, al respecto, se preceptúa en los artículos referentes de la norma de 
hormigón estructural EHE-08.  

 
En ningún caso se tolerarán resaltes etc., mayores de dos (2) milímetros.  

 

Las juntas no superarán los dos (2) milímetros, pero deberán dejar el 
hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad se compriman los 

elementos de los tableros al verter el hormigón.  
 

El Contratista presentará antes del comienzo de su labor el proyecto y 
cálculo del encofrado que deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las 

Obras. 
 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los cálculos de proyecto de los encofrados. 
 Los materiales que constituyen los encofrados, incluso 

berenjenas. 
 El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

 Los productos de desencofrado. 
 El desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 

 
2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ENCOFRADOS 

 
Los encofrados se dividen en los tipos siguientes: 

 

E1. Encofrado no visto: Es el que se emplea en cimientos 
y paramentos no vistos de alzados de muros y 

estribos, etc. 

E2. Encofrado visto en paramentos planos: Es el que se 
emplea en paramentos planos, como alzados, losas, 

dinteles, voladizos e impostas, aceras, etc. 

E3. Encofrado visto en paramentos curvos: Es el que se 
utiliza en paramentos de pilas y alzados curvos, que 

han de quedar vistos. 

 
Sobre esta estructura metálica de soporte se dispondrán los 

correspondientes andamiajes de trabajo. 
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2.2.3 CONDICIONES GENERALES: 
 

Se ajustará a lo especificado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción 
EHE-08 y a los planos y demás documentos del Proyecto. 

 
Las cimbras, encofrados y moldes serán lo suficientemente resistentes 

para garantizar el cumplimiento de las condiciones para las que han sido 

diseñados. La Dirección Facultativa dará instrucciones sobre el sentido y 
dimensiones de las tablas, juntas, clavado, etc. 

 
La superficie interior del encofrado estará limpia y será lisa, uniforme y 

sin rebabas. Los encofrados de madera se humedecerán antes de la colocación 
del hormigón, para evitar que absorban el agua contenida en éste. 

 
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que se 

impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero.  

 
La Dirección Facultativa podrá rechazar aquél que no cumpla las 

condiciones requeridas. 
 

El encofrado de madera no podrá emplearse más de ocho veces, ni más 
de dos si no se cepilla tras su utilización. 

 
Se limpiará concienzudamente entre uso y uso. 

 

La forma de sujeción de las paredes será decidida por la Dirección 
Facultativa 

 
No se tolerarán alambres que tengan que cortarse en la superficie del 

hormigón. 
 

En vigas horizontales llevará contraflecha. 
 

Se prohibe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de 

estar en contacto con el hormigón. 
 

El suministrador de los puntales justificará y garantizará las 
características de los mismos, precisando las condiciones de uso. 

 
La utilización de desencofrantes habrá de contar con la aprobación 

expresa de la Dirección Facultativa. Dichos productos no deberán dejar rastros 
ni tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizarse por las 

superficies del hormigón y, ni impedir la posterior aplicación de revestimientos o 

la posible construcción de juntas de hormigonado. 
 

Los desencofrados aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes 
sobre la superficie interna del encofrado o molde.  

 
2.2.4 MATERIALES: 

 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de 

aglomerados, etc., que en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en el presente 

Pliego sobre Materiales Básicos y ser aprobados por el Ingeniero Director. 
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Los materiales según el tipo de encofrado, serán: 
 

Tipo E1. Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y 

anchos no necesariamente uniformes. 

Tipos E2 y E-3. Podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, 
siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas 

deberán estar cepilladas y machiembradas con un espesor de 
veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará 

entre diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas 
deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera 

contrachapada o similar. 

 
Los encofrados trepantes, en cada cara, estarán constituidos por unas 

tablas o placas metálicas sujetas con las correspondientes riostras. El 
correspondiente panel de encofrado se apoyará en una o varias consolas 

metálicas de las que saldrá el correspondiente tirante con un sistema de 

alargamiento y acortamiento que permite inclinar el panel de encofrado. Las 
consolas de soporte irán sujetas al correspondiente anclaje dejado con el 

hormigón, del cual se recuperará la barra roscada y el anclaje de sujeción. 
 

2.2.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u 
ordenar el empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la 

superficie del hormigón visto. 

 
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como 

consecuencia del desencofrado o descimbramiento. 
 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de 
encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o 

dilatación, así como de las articulaciones si las hay. 

 
No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los 

encofrados. Si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán 
cortadas a ras de paramento. 

 
En los encofrados trepantes serán de aplicación las prescripciones 

indicadas. En las distintas fases de ejecución se cuidará que los encofrados de 
las caras principales presionen sobre los laterales para impedir las fugas de 

lechada. En los cambios de sección se adoptará en el panel de encofrado el 

correspondiente elemento para dar la forma requerida. 
 

El montaje y desmontaje de cada panel de encofrado trepante se realizará 
con una grúa. 

 

Para encofrados de vigas, la separación de puntales será  1 metro. En 

elementos de gran luz se dispondrá la oportuna contraflecha. 
 

Para vigas de anchura > 0,50 m o canto > 1,20 m, cada sopanda del 
fondo del encofrado se sustentará sobre dos puntales unidos por riostras. 
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Los distintos elementos que constituyen los moldes, encofrados, apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 

 
No se llevará a cabo el desencofrado hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a los que va a 
estar sometido durante y después del mismo. 

 

Antes de retirar un puntal en zona no endurecida, se colocarán varios en 
su proximidad. 

 
El plazo mínimo de descimbrado dependerá, entre otros, de la evolución 

de la resistencia y módulo de deformación del hormigón, de las condiciones de 
curado, de las características de la estructura, etc. En caso de hormigón armado 

fabricado con cemento Portland y condiciones de curado normales, para el 
cálculo de este plazo se puede emplear la fórmula especificada en el art. 75 de 

la EHE. Si no se dispone de datos suficientes y, en caso de haber utilizado 

cemento de endurecimiento normal, se pueden tomar como referencia los 
periodos mínimos de desencofrado de elementos de hormigón armado recogidos 

en la tabla 75 de la EHE. 
 

2.2.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 

 EHE-08. “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 NTE-EME. "Estructuras de Madera: Encofrados". 

 

2.2.7 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO: 
 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie en contacto con el 
correspondiente elemento estructural. 

 
No se abonarán los excesos de encofrado, apeos, apuntalamientos, 

operaciones y elementos auxiliares. 
 

Se considerará incluido en el abono la recogida, limpieza y 

acondicionamiento de los elementos empleados. 
 

Para hormigón visto se consideran incluidos, en la partida, los 
verduguillos para achaflanar o redondear las esquinas. 

 
Conforme al Cuadro de Precios esta unidad podrá estar incluido en el 

precio correspondiente al m³ de hormigón. 
 

 

2.3 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

2.3.1 DEFINICIÓN 

 
Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción de Hormigón Estructural", EHE-

08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de sus 
comentarios en la medida en que sean aplicables. 

 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como 

para el curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan 
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producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

 
2.3.2 CARACTERÍSTICAS  

 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran 

perjudicialmente las propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se 

rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

 
 Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

 Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por 
litro (15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 

p.p.m.). 
 Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo 

por litro (1 gr/l) equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

 Ión cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por 
litro (0,1 gr/l) equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.) para 

los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6 gr/l) 
equivalentes a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los 

hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto 
con armaduras o elementos metálicos. 

 Estar exentas de hidratos de carbono. 
 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince 

gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón 

(15.000 p.p.m.). 
 Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia 

de fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las 
sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del 

Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean 
admisibles las eflorescencias. 

 
 

2.4 CEMENTOS 

 
2.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos pro-
ductos que, amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este 

líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 
 

2.4.2 CONDICIONES GENERALES 
 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE-
EN 197, UNE 80 de la serie 300 a partir de la 303, la Instrucción para la Recepción 

de Cementos RC-16 concordante con la Norma europea EN 197, y la Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08, junto con sus comentarios. 
 

2.4.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 
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Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los con-
glomerados hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director 

de Obra. 
 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de 

un sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10%). 

 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de 

humedad en su interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente 
apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante 

rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar 
suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El 

Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de 
cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista 

está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean 

de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos 
y almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento 

en los mismos. 
 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será 
de aplicación lo indicado en el apartado 26 de la Instrucción EHE-08 y sus 

comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 y 202.8 del PG-3. 

 
2.4.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 
El cemento utilizado cumplirá lo señalado en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-97. 
 

En este apartado se trata de establecer las condiciones mínimas 
deseables en los cementos a emplear en aguas, superestructuras y espaldones 

de hormigón armado para obras marítimas. 

 
Las características en el cemento a utilizar son: 

 Contenido discreto de aluminato tricálcico (C3A) en el clinker. Se 
fija un máximo del 1%, medida sobre la muestra correspondiente 

al clinker utilizado en la fabricación del cemento. 
 Finura del molido moderada. Se establecen como límites inferior y 

superior de finura BLAINE 3000 y 3400 g/cm2, respectivamente. 
 Tiempo de iniciación del fraguado dilatado. El tiempo mínimo para 

la iniciación del fraguado puede prescribirse en tres horas. 

 Con el fin de asegurar la durabilidad del hormigón en ambiente 
marino sería deseable limitar el contenido conjunto de aluminato 

tricálcico (C3A) y ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) a un 25%. 
 

2.4.5 CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que 
deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el 

cumplimiento de lo especificado en el punto anterior, Características Técnicas. 

 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de 

transporte y la instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del 
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Director de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se 
procederá a efectuar ensayos de recepción que indique el Programa de Control 

de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de 
Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el 

presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas 
en dichos Documentos, serán rechazadas. 

 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a 

comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello 
se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso 

de condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar, a su 
criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será 

de aplicación lo indicado en el apartado 202.9 del PG-3. 

 
2.4.6 CONTROL DE CALIDAD 

 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97). 

 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

 A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes 

ensayos e inspecciones 
 Un ensayo de principio y fin de fraguado 

 Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado 
de transporte y almacenamiento. 

 Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá 
comprender todos lo ensayos necesarios para demostrar el 

cumplimiento de lo especificado en el apartado de recepción. 
 Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección 

de Obra lo estima oportuno, los siguientes ensayos: 

o Un ensayo de finura de molido 
o Un ensayo de peso específico real 

o Una determinación de principio y fin de fraguado 
o Un ensayo de expansión en autoclave 

o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos 
o Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar 

cementos puzolánicos. 
 En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego 

será de aplicación lo indicado los artículos 71 y 85 de la Instrucción 

EHE-08 y sus comentarios. 
 

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no 
posean ninguna nota referente a características especiales requeridas para el 

hormigón, se utilizará como conglomerante hidráulico cementos tipos CEM II/B-
S, CEMIII/A, CEM/B, CEMII/B-P, CEMII/B-V IV/A del tipo MR y de las clases 32.5, 

32.5R, 42.5 y 42.5R. 
 

Podrán ser utilizados cementos de cualquiera de estas clases o categorías 

siempre y cuando los resultados de los ensayos previos den las características 
exigidas para el hormigón y sean aprobados por la Dirección de Obra. En 
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cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en el artículo 26 de la EHE-
08 y en el apartado 202 del PG-3. 

 
Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-08 ó en la UNE-EN 197. 

En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado 
a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes 

de su empleo se comprobará lo que indica el artículo 85 de la EHE-08. 

 
Asimismo cumplirán los requisitos fijados en el "Código de la buena 

práctica para hormigón resistente a sulfatos" del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 

 
En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo 

adoptarse precauciones especiales que impidan la utilización por error en una 
unidad de obra de un conglomerante hidráulico diferente del especificado, debido 

a un almacenamiento simultáneo en obra de cementos de tipo diferentes. 

 
 

2.5 HORMIGONES 

 
2.5.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
2.5.1.1 DEFINICION 

 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), 

elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el 
Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se prueba el Reglamento del 

Registro Integrado Industrial. 

 
Se han considerado los tipos de hormigones siguientes: 

 
- Hormigones designados por la resistencia característica estimada a 

compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o 
no. 

- Hormigones designados por la resistencia a flexotracción al cabo de 28 
días, de uso para pavimentos de carreteras. 

 

A efectos de aplicación de esta unidad, se contemplan todo tipo de 
hormigones, incluidos, aquellos que formen parte de otras unidades de obra. 

 
2.5.1.2 CARACTERISTICAS GENERALES  

 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación 

y el transporte deben cumplir las prescripciones de la EHE-08 y el PG 3/75 y las 
modificaciones posteriores aprobadas. 

 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por 
propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente 

información: 
 Tipificación del hormigón. 

 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
 Tamaño máximo del árido.  

 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido 
(Kg/m3). 
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 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
 Dosificación de adiciones. 

 Dosificación de aditivos. 
 Tipo y clase de cemento. 

 Consistencia de la mezcla. 
 Proceso de mezclado y amasado 

 Consistencia.  

 Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón.  
 Resistencia característica a compresión para los hormigones 

designados por propiedades.  
 Contenido de cemento expresado en kg/m³, para los 

hormigones designados por dosificación.  
 

La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, 
armado o pretensado. 

 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: 
T-R/C/TM/A 

 
T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado, y HP para el hormigón pretensado 
 

R: Resistencia característica especificada, en N/mm² 
 

C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica 

y S seca. 
 

TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
 

A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe 
establecer la composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario 

las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y 

resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de 
ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es 

responsable de la congruencia de las características especificadas de tamaño 
máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de 

hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la 
relación agua/cemento que ha utilizado. 

 

En los hormigones con características especiales u otras de las 
especificadas en la designación, las garantías y los datos que el suministrador 

deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 
 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece la 
norma EHE-08-Capítulo 6. 

 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no 

puede contener cenizas volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo 

de sílice. 
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Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la 
D.F. puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su 

confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben 
superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar 

el 10% del peso del cemento. 
 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un 

control sobre la producción según art. 30.1. de la EHE -08 y debe poner los 
resultados del análisis al alcance de la D.F., o dispondrá de un sello o marca de 

conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de 
la CE. 

 
Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la 

norma UNE-EN 450. 
 

Tipo de cemento: 

- Hormigón en masa: Cementos comunes(UNE 80-301), RC-16 
 Cementos para usos especiales(UNE 80-307), RC-16 

- Hormigón armado: Cementos comunes(UNE 80-301), RC-16 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80-

307), RC-16 
- Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos 

(UNE 80-305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como 

los resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80-303), y los de bajo 

calor de hidratación (UNE 80-306) 
- Clase de cemento:  32,5 

 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las 

prescripciones de la norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 
37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición 

más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  200 kg/m³ 

- Obras de hormigón armado:  250 kg/m³ 

- Obras de hormigón pretensado:  275 kg/m³ 

- En todas las obras:  350 kg/m³ 

 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones 
de la norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La 

relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe 
ser: 

- Hormigón en masa:  0,65  

- Hormigón armado:  0,65 

- Hormigón pretensado:  0,60  

 
La relación agua/cemento para la clase de exposición IIIa debe ser: 

- Hormigón en masa: - 
- Hormigón armado:  0,50 

- Hormigón pretensado:  0,45 

 

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN-12350-2): 

- Consistencia seca: 0 - 2 cm 
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm 

- Consistencia blanda: 6 - 9 cm 
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- Consistencia fluida: 10-15 cm 
- Consistencia líquida: 16-20 

 
El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede 

exceder: 
- Pretensado:  0,03% masa de árido 

- Armado:  0,05% masa de árido, aunque es recomendable limitarlo a 

 0,05% masa de árido para evitar eflorescencias 

- En masa con armadura de fisuración:  0,05% peso del cemento 

 

Tolerancias en asiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca: Nulo 

- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 
- Consistencia fluida: ± 2 cm 

 
2.5.2 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08" o normativa que la sustituya. 
 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento 
y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media, 

salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho tiempo límite podrá 
disminuirse, en su caso, cuando el Fabricante del hormigón considere necesario 

establecer en su hoja de suministro un plazo inferior para su puesta en obra. En 

tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 

especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 

 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial 

cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas durante el 
transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se 

adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 

elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, 
para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta 

en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 

o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón 
o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 

proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 

interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón e impedir que se 
cumpla lo estipulado en 71.2.4 de la EHE-08. 

 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros 

medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado 

se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para 
impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en 

caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 
cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 

 
2.5.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

2.5.3.1 CONDICIONES GENERALES SUMINISTRO 
 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en 
obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no 

podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón 
pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08), artículo 71.4.2. Cada carga de hormigón fabricado en 

central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 
de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se indica en el Anejo nº 21 de 

la EH-08. 
 

El suministro se realizará en camiones hormigonera.  
 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, 
formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

 

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier 
cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composición 

original. 
 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, 
como mínimo, los siguientes datos: 

 - Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
 - Número de serie de la hoja de suministro. 

 - Fecha de entrega. 

 * Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
 - Especificaciones del hormigón: 

 * Resistencia característica 
 * Hormigones designados por propiedades: 

 - Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 
 - Contenido de cemento en kg/m³ (con 15 kg de tolerancia) 

 * Hormigones designados por dosificación: 
 - Contenido de cemento por m³ 

 - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 

 * Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
 * Tipo, clase y marca del cemento 

 * Tamaño máximo del árido 
 * Consistencia 

 * Tipo de aditivos según UNE-EN 934-2, si los hay 
 * Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 

 - Designación específica del lugar de suministro 
 * Cantidad de hormigón que compone la carga, en m³ de hormigón fresco 

 * Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

 - Hora límite de uso del hormigón 
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2.5.3.2 CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE 
 

No se puede almacenar. 
 

2.5.4 VERTIDO DEL HORMIGÓN 
 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del 
hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural EHE -08" o 

normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; 
pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 

 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el 
hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente 

colocadas en su posición definitiva. 
 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el 
Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su 

utilización. 
 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones 

se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 

dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 

encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en 
vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran 

cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de 
las armaduras especificados en los planos. 

 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos 

neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté 
situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del 

hormigón lanzado en cada descarga sea superior aun quinto de metro cúbico 

(0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se 
dirija directamente sobre las armaduras. 

 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón 

directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata 
de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre 

una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el 
hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 

hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 

deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la 
junta. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, 
dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el 

frente del hormigonado. 
 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 
llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que 

no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los 

elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos 
dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a 

fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 
definitivamente. 

 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, 

quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo 

del árido empleado, sin contar los mampuestos. 
 

2.5.5 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del apartado 71.5.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08" 

o normativa que la sustituya. 
 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 

procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que 
se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 

llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse 
hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.  

 
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después 

de compactada no será mayor de 20 centímetros. 
 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 

de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de 
introducción y retirada de los vibradores. 

 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 

toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes 
de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa 

e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de 
fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. 

 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos 

lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 
humedecida. 

 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará 

especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de 
los vibradores. 

 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en 
la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, 

y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente 
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y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 
diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda 

la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será 
preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última 
pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 

 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número 

de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, 
pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 

mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen 

las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. 
Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá 

cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni 
coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

 
2.5.6 JUNTAS 

 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción 

y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones 
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 

 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la 

localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 
 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08" o normativa que la sustituya. 

 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y 

deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Se situarán 
en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas 
en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma 

apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación 

de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se 

encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá 
la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección 

apropiada. 
 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad 

o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza 
utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la 

pasta y el árido grueso. Expresamente se prohíbe el empleo de productos 

corrosivos en la limpieza de juntas. 
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 

deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, 
en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más 

juntas que las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá 

interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea 
absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse 

perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá 
reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del 

Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el 
tratamiento de las mismas. 

 
2.5.7 CURADO DEL HORMIGÓN 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al 
hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al 

efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el 
que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 71.6 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08" o normativa que la sustituya. 
 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá 

curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en 

superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con 

agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención 

de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma 
que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 

metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta 

grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso 
de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 

d). 
 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de 
metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser 

desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 

endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco 
grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no 

exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado 
experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies 

del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las 

condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, "Productos filmógenos de curado". 
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La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado 
acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se 

utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se 
vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que! se demuestre que 

el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 
medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas 
especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica 

de dichas técnicas. 
 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de 
curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con 

las prescripciones incluidas en este apartado. 
 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá 

exigir la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido 
aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 
2.5.8 DESENCOFRADO 

 
Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de 

encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción, 
asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. Se tendrán 

también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la 

necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los 
moldes, hayan sido retirados. 

 
2.5.9 DESCIMBRADO 

 
Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados 

(costeros, fondos, etc.), los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas 
ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de 

cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 

análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.  
 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 
después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

 
2.5.10 CRITERIOS DE UNIDAD TERMINADA Y ACEPTACIÓN 

 

Deberán cumplirse las tolerancias especificadas en el Proyecto, ene ste 
Pliego así como en la normativa vigente aplicable. 

 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 

comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su 
reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el 

menor tiempo posible. 
 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 

protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado 
superficial de esas zonas. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   42 

 

2.5.11 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 
 

Se abonará por m³ realmente ejecutado, medido sobre planos conforme 
a las secciones de proyecto. 

 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y 

transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del 

hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 
 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la 
reparación de defectos. 

 
2.5.12 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
- EHE -08 

- PG-3 /75 y posteriores modificaciones aprobadas 

- Orden Circular 311/90 C y E del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos de 
hormigón vibrado 

- RC-16 
 

 

2.6 MORTEROS 

 

2.6.1 CONDICIONES GENERALES 
 

Se confeccionará a cubierto, siempre que sea posible. 
 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. De emplearse 

máquinas, el tiempo de batido será  30 segundos, contados a partir de la adición 

de agua. 
 

No se modificarán las condiciones de fraguado; se evitará la exposición 
directa al sol de los ingredientes. 

 

Se humedecerá ligeramente la arena antes de su empleo, para 
temperaturas en el exterior mayores de 30°. 

 
2.6.2 CARACTERÍSTICAS 

 
Estará perfectamente mezclado y batido; será homogéneo; su 

consistencia será de pasta blanda y pegajosa; no presentará grumos ni 
desprenderá agua. 

 

La dosificación será fijada por la Dirección Facultativa; no será modificada 
por el Constructor. 

 
Existirán en obra: báscula, cajones y medidas para la arena, que permitan 

su comprobación. 
 

La dosificación dependerá del coeficiente de trabajo soportado por el 
material que une el mortero; estará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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TIPO 
Cemento Cal Picón Arena Agua 

Kg L m3 m3 m3 

1:3 440   0,980 0,260 
1.4 350   1,040 0,260 

1:5 290   1,070 0,255 
1:6 250   1,100 0,255 

1:8 190   1,140 0,250 

1:10 160   1,150 0,250 
1:1:6 220 165  0,980 0,170 

1:2:6 180 275  0,830 0,160 
1:2:8 155 230  0,920 0,165 

1:2:10 133 197  0,990 0,167 
1:3:7 200  1,100 0,250 0,260 

 
2.6.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Se construirán cobertizos para contener la maquinaria y materiales a 
emplear. 

Sus dimensiones serán suficientes para almacenar el mortero hasta su 
empleo. 

 
2.6.4 CRITERIO DE MEDICION Y ABONO 

 
La unidad de medida será el metro cúbico (m³). 

 

No será de abono directo, a menos que se defina como unidad 
independiente. 

 
Se medirá y abonará en metros cúbicos realmente colocados. 

 
2.6.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 EHE -08 

 PG-3 /75 y posteriores modificaciones aprobadas 

 Orden Circular 311/90 C y E del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre 
pavimentos de hormigón vibrado 

 RC-16 
 

 

2.7 ACEROS 

 

2.7.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

2.7.1.1 DEFINICIÓN 
 

Aceros para armaduras activas o pasivas utilizadas en estructuras de 

hormigón. 
 

Se han considerado los siguientes tipos: 
 - Armaduras pasivas: 

 - Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable  
 - Alambres de acero corrugado o grafilado soldable 

 - Alambres lisos de acero soldable 
 - Armaduras activas: 
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 * Alambres (UNE 36-094) 
 * Barras (UNE 7-474) 

 * Cordones (UNE 7-326) 
  Acero en cordones adherentes para tensar. 

  Acero en cordones no adherentes para tensar. 
 

2.7.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
ACERO EN ARMADURAS PASIVAS  

 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo 

o cualquier otra materia perjudicial. 
 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas 

longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones: 
 - Mallas electrosoldadas 

 - Armaduras básicas electrosoldadas 
 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se 
seguirá sus propias normas. Las características geométricas del corrugado de las 

barras cumplirán las especificaciones de la norma UNE 36-068. 
 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, 

relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del 
fabricante (según informe técnico de la UNE 36-811). 

 
Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las 

establecidas en la tabla 6 de la UNE EN 10080. La sección equivalente no será 
inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal.Medidas nominales: 

 

Diámetro nominal e 
(mm) 

Área de la sección transversal S 
(mm²) 

Masa 
(kg/m) 

6 28,3 0,23 

8 50,3 0,41 

10 78,5 0,64 

12 113 0,92 

16 201 1,63 

20 314 2,55 

25 491 3,98 

32 804 6,52 

 

Características mecánicas de las barras: 
 

Designación 
Clase de 
acero 

Límite 
elástico fy en 

N/mm² 

Carga unitaria 
de rotura fs 

en N/mm² 

Alargamiento de 

rotura en % sobre 
base de 5 

diámetros 

Relación 
 fs / fy en 

ensayo 

B 400 S Soldable  400  440 14 1,05 

B 500 S Soldable  500  550 12 1,05 

B 400 SD Soldable y 

dúctil 

 400  480 20 1,20 

1,35 
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Designación 
Clase de 
acero 

Límite 

elástico fy en 
N/mm² 

Carga unitaria 

de rotura fs 
en N/mm² 

Alargamiento de 

rotura en % sobre 
base de 5 

diámetros 

Relación 

 fs / fy en 
ensayo 

B 500 SD Soldable y 
dúctil 

 500  575  16 1,15 

1,35 

 
Composición química: 

 

Análisis UNE 

36-068 
C % máx. 

Ceq 
%máx 

(UNE 36-
068) 

P % máx S % máx N % máx 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y 
de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068): Nula 

Tensión de adherencia (UNE 36-068): 
 - Tensión media de adherencia: 
 - D < 8 mm:  6,88 N/mm² 

 - 8 mm  D  32 mm:  (7,84-0,12 D) N/mm² 

 - D > 32 mm:  4,00 N/mm² 

 - Tensión de rotura de adherencia: 
 - D < 8 mm:  11,22 N/mm² 

 - 8 mm  D  32 mm:  (12,74-0,19 D) N/mm² 

 - D > 32 mm:  6,66 N/mm² 

 
Tolerancias: 

 - Sección barra: 
 - Para D  25 mm:  95% sección nominal 

 - Para D > 25 mm:  96% sección nominal 

 - Masa: ± 4,5% masa nominal 

- Ovalidad: 
 

Diámetro nominal e 

(mm) 

Diferencia máxima 

(mm) 

6 1 

8 1 

10 1,50 

12 1,50 

16 2,00 

20 2,00 

25 2,00 

32 2,50 

 
ACERO EN ARMADURAS ACTIVAS: 

 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo 
o cualquier otra materia perjudicial. 

 
Los fabricantes deben garantizar, como mínimo, las características 

siguientes: 
 - Carga unitaria a tracción 
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 - Límite elástico 
 - Alargamiento en carga máxima 

 - Aptitud al doblado alternativo (sólo para alambres) 
 - Relajación 

 
ACERO EN ALAMBRES PARA ARMADURAS ACTIVAS : 

 

Sección maciza procedente de estirado en frío o trefilado de alambre 
suministrado normalmente en rollo. 

 
Los valores de diámetro nominal se deben ajustar a la serie (UNE 36-

094): 
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4 - 10 

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-474): 
 - Carga unitaria máxima: 

Designación 
Serie de diámetros 

nominales 

Carga unitaria f máx. 

(N/mm²) 

Y 1570 C 9,4 – 10  1570 

Y 1670 C 7 – 7,5 – 8  1670 

Y 1770 C 3 – 4 – 5 – 6  1770  

Y 1860 C 4 – 5  1860 

 
 - Límite elástico: 85% fmáx  fy'  95% fmáx 

 - Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  200 mm):  

3,5% 

 - Estricción a ruptura: 
 - Alambres lisos:  25% 

 - Alambres grafilados: a simple vista 
 - Ensayo doblado-desdoblado (UNE 36-461): 

 - Perdida de resistencia a tracción en alambres de D 5 mm o sección 
equivalente: 5% 

 - Número mínimo de doblados-desdoblados que debe soportar el 
alambre: 

 - Para obras hidráulicas o en ambientes corrosivos: 7 

 - Resto de casos: 3 
 - Relajación al cabo de 1000h a 20ºC (UNE 36-422):  2% 

Tolerancias: 

 - Módulo de elasticidad: ± 7% 

 
Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las 

especificadas en la UNE 36-094. 
 

ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS ACTIVAS : 
 

Sección maciza suministrada en forma de elementos rectilíneos. 
 

Características mecánicas de las barras (UNE 7-474): 

 - Carga unitaria máxima (f máx): >= 980 N/mm² 
 Límite elástico fy': 75% fmáx <= fy' <= 90% f máx 

 Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud 
>= 200mm): >= 3,5% 

 - Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): <= 3% 
 - Ensayo doblado-desdoblado (UNE 7-472): Sin roturas ni fisuras 
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Tolerancias: 
- Módulo de elasticidad: ± 7% 

 
ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES : 

 
Tipo de cordones: 

- 2 ó 3 alambres: Conjunto formado por dos o tres alambres del mismo 

diámetro nominal, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de 
torsión, sobre un eje ideal común (UNE 36-094). 

 
 - 7 alambres: Conjunto formado por seis alambres del mismo diámetro 

nominal, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, 
alrededor de un alambre central recto, el diámetro del cual debe estar entre 1,02 

D y 1,05 D del diámetro de los que lo rodean. 
 

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-326): 

 - Carga unitaria máxima: 
 

Cordones de 2 ó 3 alambres: 
 

Designación Serie de diámetros nominales Carga unitaria máxima f máx (N/mm²) 

Y 1770 C 5,6 – 6  1770 

Y 1860 C 6,5 – 6,8 – 7,5  1860 

Y 1960 C 5,2  1960 

Y 2060 C 5,2  2060 

 

Cordones de 7 alambres: 
 

Designación Serie de diámetros nominales Carga unitaria máxima f máx (N/mm²) 

Y 1770 C 16  1770 

Y 1860 C 9,3 – 13 – 15,2 – 16  1860 

 

En relación al doblado-desdoblado, los alambres deben cumplir lo 
especificado en el apartado 32.3 de la EHE-08: 

 - Límite elástico 88% fmáx < fy < 95% fmáx 
 - Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  500 mm): > 

3,5% 

 - Estricción a ruptura: a simple vista 
 - Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): < 2% 
 - Coeficiente de desviación para cordones D  13 mm 

 (ensayo de tracción desviada UNE 36-466): < 28 

 
Tolerancias: 

 - Módulo de elasticidad: ± 7 % 
 

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las 
especificadas en la UNE 36-094. 

 
2.7.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

2.7.2.1 CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO 
 

El fabricante debe facilitar para cada partida de acero marcado CE o 
certificado según EHE-08: 
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En el caso de productos certificados: 

 
El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 

 
El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 

(armaduras pasivas). 

 
El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos 

de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE. 
 

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los 
ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida. 

 
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

 

Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
 

Resultado del ensayo de las características geométricas.  
 

Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas) 

 
2.7.2.2 CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE 

 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 
almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar 

que no haya alteraciones superficiales. 
 

ARMADURAS PASIVAS : 
 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 

 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

 
La pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con 

cepillo de alambres será menor al 1%. 
 

ARMADURAS ACTIVAS : 
 

Alambres: 

 Suministro: En rollos 
 - Diámetro del bobinado:  250 diámetro alambre 

 - Flecha máxima inferior en una base de 1 m: < 300 mm 
 - Presencia de soldaduras realizadas después del tratamiento térmico 

anterior al trefilado: Nula. 
 

Barras: 
 Suministro: En tramos rectos 

Cordones de 2 ó 3 alambres: 
 Suministro: En rollos 
 Diámetro interior de rollo:  600 mm 

Cordones de 7 alambres: 
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 Suministro: En rollos, bobinas o carretes 
 

Almacenamiento: En locales ventilados sin contacto directo con el suelo 
ni con las paredes. 

 
Se deben clasificar según los tipos, las clases y los lotes de procedencia. 

 

2.7.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

ACERO EN BARRAS LISAS O CORRUGADAS, O CORDONES ADHERENTES: 
 

Se abonará por kg de acero realmente colocado en obra, medido según 
planillas conformadas por la Dirección Facultativa, incluyendo despuntes, 

mermas y solapes. Estará incluido dentro del precio el acero necesario para el 
montaje. 

 

ACERO EN CORDONES NO ADHERENTES: 
 

Se abonará por m de longitud medida según las especificaciones de la 
D.F. 

 
2.7.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NORMATIVA GENERAL: 

EHE -08  

 
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS: 

UNE EN 10080, UNE-EN ISO/IEC 17025 
 

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES: 
 

UNE 36-094-97 "Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado." 

 

UNE 36-098-94 (1) 1M Cordones de 7 alambres de acero para 
armaduras de hormigón pretensado. Parte 1: Características. 

 
UNE 36-098-85 (2) 1R Cordones de 7 alambres de acero para 

armaduras de hormigón pretensado. Control y condiciones de conformidad. 
 

 

2.8 ZAHORRAS 

 

2.8.1 DEFINICIÓN 
 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 

constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 
mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

 La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las 
siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie existente. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de 
empleo. 
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 Extensión, humectación, si procede, y compactación. 
 

2.8.2 MATERIALES 
 

2.8.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos 

con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 
instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 

para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán 
aportar documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus 

características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que 

no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 
 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 
 

2.8.2.2 ÁRIDOS 

 
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 (categoría de tráfico pesado 

considerada Proyecto T2),se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por 

tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente 
utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos 

inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 
de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas 

en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece 
en la legislación comunitaria sobre estas materias. 

 
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se 

someterán, en centrales fijas o móviles, a un proceso de separación de 
componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de contaminantes. 

De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, 
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se 

envejecerán con riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 

 La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) 
de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición no superará 

el dieciocho por ciento (≤ 18%). 
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 El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará 
desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-

1). 
 El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad 

inferior al cinco por ciento (< 5%) (norma UNE-EN 1744-1). La duración del 
ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de 

magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO 

≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, 
el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al 

uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior 
al cinco por mil (< 5‰). 

 El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-
EN 1744-1), será inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales 

estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento 
(< 1%) en los demás casos. 

 En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de 

demoliciones de hormigón, el contenido de sulfatos solubles en agua del árido 
reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior al 

siete por mil (SO3 < 7 ‰). 
 

2.8.2.3 ÁRIDO GRUESO 
 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 
4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 Angulosidad: La proporción de partículas total y parcialmente 

trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en 
la siguiente tabla para la categoría de tráfico pesado considerada en Proyecto 

de T2. 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

100 ≥70 ≥50 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del 

árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir: 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

0 ≤ 10 ≤ 10 

 Forma (índice de lajas): L El índice de lajas (FI) de las distintas 

fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a 
treinta y cinco (FI < 35). 

 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles): El 

coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la 
zahorra no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla 

para la categoría de tráfico pesado T2: 
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Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, 

así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá 
ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.3, 

siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20. 
 

 Limpieza (contenido de impurezas): Los materiales deberán estar 
exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad 

de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), 
expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al 

uno por ciento (< 1%) en masa. 

 
2.8.2.4 ÁRIDO FINO 

 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 

mm de la norma UNE-EN 933-2. 
 Calidad de finos: El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la 

norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, deberá cumplir lo 
indicado en la siguiente tabla. De no cumplirse esta condición, su valor de azul 

de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 

deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más 

de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3. 
 

00 a T1 T2 a T4 y ARCENES T00 a T2 ARCENES de T3 y T4 

>40 >35 >30 

 
De acuerdo al Artículo 510.2.2.4.2 del PG-3, al tratarse de una categoría 

de tráfico pesado T2, se admite que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 

y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 
103103) sea inferior a treinta (< 30). 

 Granulometría: La granulometría del material (norma UNE-EN 
933-1) deberá estar comprendida dentro de los usos indicados en la siguiente 

tabla según el tipo de zahorra prevista: 
 

TIPO DE 

ZAHORRA (*) 

APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 
88-

100 

65-

90 

52-

76 

40-

63 

26-

45 

15-

32 
7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20   100 
75-

100 

60-

86 

45-

73 

31-

54 

20-

40 
9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 (**)   100 
65-

100 

47-

78 

30-

58 

14-

37 
0-15 0-6 0-4 0-2 

 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30 35 
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 
933-2) será menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 

mm (norma UNE-EN 933-2). 
 

2.8.3 EJECUCIÓN 
 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que 

la superficie sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad, la 

capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. 
 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y 
extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta 

centímetros (> 30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes 
de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, 

en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo 
especificado en el epígrafe 510.5.1 del PG-3, se procederá a la compactación de 

la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 
epígrafe 510.7.1 del PG-3. La compactación se realizará según el plan aprobado 

por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de prueba. 

 
La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la 

extensión se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 

anterior. 
 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras 
de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo 

que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de 

forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, 
a las exigidas en el resto de la tongada. 

 
La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la 

posterior puesta en obra de la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá 
coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa terminada, así 

como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de 
unión, de acuerdo con lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa 
ejecutada. Si esto no fuera posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el 

riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra 
en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 del PG-

3 El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a 
su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

 
2.8.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus 
características. 
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2.8.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

2.8.5.1 DENSIDAD 
 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la 
zahorra deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien 

por ciento (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor 

modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

 
Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad 

no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 

obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 
 

2.8.5.2 CAPACIDAD DE SOPORTE 
 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga 
(Ev2), del ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de 

trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), 

deberá superar los valores especificados en la tabla siguiente, según las 
categorías de explanada y de tráfico pesado (T2 en Proyecto). 

 

CATEGORÍA DE 

EXPLANADA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y 
T0 

T1 T2 T3 
T4 y 
ARCENES 

E3 200 180 150 120 100 

E2   150 120 100 80 

E1     100 80 80 

 
Valor mínimo de Ev2 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será 
inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2). El Director de las Obras podrá 

autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por otros 
procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y 

contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 
 

2.8.5.3 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 

Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto. 

 
Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros 

(15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de 
veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la 

anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser 
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inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en 
caso contrario se procederá según el epígrafe 510.10.3 del PG-3.  

 
2.8.5.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 510.7 del PG-3, en función del espesor total (e) de 

las capas que se vayan a extender sobre ella. 
 

PORCENTAJE DE HECTÓMETROS 
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤10 

10 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 

 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la 

superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su 
cargo. 

 
2.8.6 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola 

tongada de zahorra: 
 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) 
de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 
 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en 
puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 

sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una (1) 

toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se 
observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo. 
 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 
emplazamientos aleatorios con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. 

En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos 
habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba 

con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y 

de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el 
método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de 

que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en 
todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la 

densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin 
perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos 

equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice 
periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a 

catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días ( 28 d). 
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Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos 

milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una 
(1) determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar 

en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba 
se hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de 

mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el 

control. 
 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 
establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte, si 

existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles 

transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa 
y el espesor. 

 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de 
longitud (1.000 m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y 

siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación 
del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un 

solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se 
asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo 

medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4 del PG-3. 
 

2.8.7 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puente, con las modificaciones aprobadas. 
 

2.8.8 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 
de Proyecto. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes 

de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 

subyacentes. 
 

 

2.9 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 

2.9.1 DEFINICIÓN  
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión 
bituminosa sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una 

capa bituminosa.  
 

2.9.2 MATERIALES  

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos 

con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
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además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 
instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego o 
en el PG-3, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 
obra. Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 
de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 

 
2.9.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA  

 

Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o 
C60BF4 IMP del artículo 214 del PG-3 siempre que en el tramo de prueba se 

muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.  
 

2.9.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA  
 

Condiciones generales  
 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación 

será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.  
 

Granulometría  
 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más 
de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma 

UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.  
 

Limpieza  

 
El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El 

equivalente de arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para 
la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta (SE4>40).  

 
Plasticidad 

 
El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).  

 

2.9.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES  
 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad 
que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro 

horas (24 h). Dicha dotación será en general de 2 kg/m2. La dotación del árido 
de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción 

de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la 
protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante la 

obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros 

por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 
l/m2). No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.  
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2.9.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. No se podrá utilizar en la ejecución de 

un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido previamente aprobado 

por el Director de las Obras.  
 

2.9.4.1 EQUIPO PARA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN  
 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de 
rampa de riego, irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 
regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 

Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.  

 
2.9.4.2 EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA  

 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 

incorporadas a un camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo 
utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del árido y ser aprobado 

por el Director de las Obras. 
 

2.9.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
2.9.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE  

 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 

de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y el material granular tenga la humedad óptima para una 

correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. 
En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, 

o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. Inmediatamente 

antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se 
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director 
de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará 

ligeramente con agua, sin saturarla.  
 

2.9.5.2 APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA  
 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se 

aplicará la emulsión con la dotación y la temperatura aprobada por el Director 
de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre 

la temperatura de aplicación del ligante. La extensión de la emulsión se efectuará 
de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de las mismas. Se podrá dividir la dotación total en dos (2) 

aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego.  
 

2.9.5.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA  

 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 

Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego 
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de imprimación o donde se detecte que parte de ella está sin absorber, 
veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 

manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se 
evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad 

excesiva. Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con 
un compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa 

bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el 
riego. Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo 

hubiera sido la adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos 
veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya 

sido tratada.  
 

2.9.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de 
precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director 

de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 
aumentar. La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en 

obra de la capa bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras 

lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será de abono 

si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. Se 
prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se 

haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al 
menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido.  

 
2.9.7 CONTROL DE CALIDAD  

 
2.9.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el 
Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 

Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 
referidas el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el 
uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto 

de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. En el caso 
de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no 

estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 
excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá 

llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización 
para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.  

 
2.9.7.2 EMULSIÓN BITUMINOSA  

 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 
214 del PG-3 sobre recepción e identificación.  
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Árido de cobertura  

 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación 

de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar 
de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b 

del Reglamento 305/2011). En el primer caso, el control de procedencia se podrá 

llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 

las especificaciones establecidas en este Pliego o en sudefecto en el artículo 
correspondiente del PG-3. En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar 

de construcción para su incorporación en la correspondiente obra, de cada 
procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos 

(2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la 
granulometría (norma UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A 

de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 

103104). 
 

2.9.7.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 
sobre el control de calidad, en el artículo 214 del PG-3. El control de calidad del 

árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2.  
 

2.9.7.4 CONTROL DE EJECUCIÓN  

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  
- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 - Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
- La superficie imprimada diariamente. 

 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. En cada lote, se 

comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de 
árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas 

metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) 
puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 

determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.  
 

2.9.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  
 

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso 

de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento 
(±15%). Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El 
Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 
 

2.9.9 MEDICIÓN Y ABONO  
 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 
bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 
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incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión 
bituminosa, el árido de cobertura y su posterior eliminación. 

 
 

2.10 RIEGO DE ADHERENCIA 

 
2.10.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión 

bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 

conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo 
de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una 

lechada bituminosa. 
 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de 
adherencia los definidos en el artículo 532 del PG-3/75 como riegos de curado. 

 
2.10.2 MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por 

el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
 

2.10.3 EMULSIÓN BITUMINOSA 
 

El tipo de emulsión a emplear será tipo C60B4 TER 
 

2.10.4 DOTACIÓN DEL LIGANTE 
 

La dotación del ligante será de dos kilos por metro cuadrado (2 kg/m²) 

 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la 

vista de las pruebas realizadas en obra. 
 

2.10.5 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 

empleados en la ejecución de las obras. 

 
2.10.6 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y 

deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío de la emulsión. 
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Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3/75), en obras 
de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) 

vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m²), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el 

sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la 

mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una dotación 
continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores 

en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (≤ 4 cm), 
en especial en las mezclas bituminosas drenantes (artículo 542 del PG-3/75), 

cuando se trate de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en 
servicio. 

 
El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 

y en obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m²) de superficie 

para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la 
emulsión deberá disponer de rampa de riego. 

 
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para 

completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 

 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de 

un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 

deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá 
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo 

también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento 
sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

 
2.10.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 
de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las 
instrucciones del Director de las Obras, o lo que al respecto indique el PG-3/75. 

 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión 

bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y 
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 

máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán 

emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la 
zona a tratar. 

 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 

mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se 
repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 

532 del PG-3/75, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido 

enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el 
Director de las Obras.  
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Aplicación de la emulsión bituminosa 
 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura 
aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera 

uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, 
se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 

se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad 
esté comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), 

según la NLT-138. 
 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, 
tales como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

 

2.10.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 
ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del 
Director de las Obras a cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente 

tiende a aumentar. 
 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra 

de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión 
bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de 

efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta 
que haya terminado la rotura de la emulsión. 

 

2.10.9 CONTROL DE CALIDAD 
 

Control de procedencia de la emulsión bituminosa 
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 213.4 del artículo 213 o 216.4 del artículo 216 del PG-3/75, según 

el tipo de emulsión a emplear.  
 

Control de calidad de la emulsión bituminosa 

 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

en el apartado 213.5 del artículo 213 o 216.5 del artículo 216 del PG-3/75, según 
el tipo de emulsión a emplear. 

 
2.10.10 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La superficie regada diariamente. 
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La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de 

bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre 
la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) 

puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la 
dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras 

podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión 

bituminosa, por otros medios. 
 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la 
de la emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 

calefactor. 
 

Criterios de aceptación o rechazo 
 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en 

más de un quince por ciento (15%). No más de un individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar resultados que excedan los límites fijados. 

 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 

que no cumplan los criterios anteriores. 
 

2.10.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien 
por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote.  

 
El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la 

aplicación de la emulsión. 
 

 

2.11 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

 

2.11.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso 

la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) 
con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos, excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación, y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo a la fórmula de trabajo 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo 
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla 

 Extensión y compactación de la mezcla 
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2.11.2 MATERIALES 
 

2.11.2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO 
 

El ligante hidrocarbonado a emplear será el B50/70. 
 

2.11.2.2 ÁRIDOS 

 
Características generales 

 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en 
éste artículo. 

 
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, 

incluidas las de alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente en proporciones inferiores al 10 % de la masa total de 
mezcla. 

 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción 
en las tolvas en frío. 

 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o 

alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u 

otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente 
de arena, según la Norma NLT-113/72, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta 

(50). De no cumplirse esta condición, su índice azul de metileno, según la Norma 

NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 
 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún 

caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 
presenten deformaciones plásticas. Se determinará la granulometría del árido 

recuperado, según la UNE NE 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El árido así obtenido por este método deberá pasar en su 

totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE EN 933-2 y cumplirá las especificaciones 

de los apartados 542.2.2, 542.2.3 o 542.2.4 del PG-3 en función de su 
granulometría obtenida según UNE EN 12697-2. 

 
Árido grueso 

 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 

2 mm de la Norma UNE EN 933-2. 
 

Para capas de rodadura de la categoría de tráfico pesado T2, en el caso 

de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el 
tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a 6 veces 

el tamaño máximo del árido final. 
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La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido 

grueso, según la UNE EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 
 

Tabla 542.2.a. PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE 
TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

 

TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

RODADURA 
100 ≥ 90 

≥ 75 

INTERMEDIA ≥ 75 (*) 

BASE 100 ≥ 90 ≥ 75  

(*) En vías de servicio 
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del 

árido grueso, según la UNE EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 
542.2.b. 

 
Tabla 542.2.b. PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 

REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

RODADURA 
0 ≤ 1 

≤ 10 

INTERMEDIA ≤ 10 (*) 

BASE 0 ≤ 1 ≤ 10  

(*) En vías de servicio 
 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE 
EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 
Tabla 542.3. ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y 
arcenes 

T4 

≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 

 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según UNE EN 1097-2, 

cumplirá con la tabla 542.4. 

 
Tabla 542.4. COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE 

CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 
T3 y 
arcenes 

T4 

RODADURA ≤ 20 ≤ 25 

INTERMEDIA ≤ 25 ≤ 25 (*) 

BASE ≤ 25 ≤ 30  

(*) En vías de servicio 

 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas 

de rodadura, según la UNE NE 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 
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Tabla 542.5. COEFICIENTE DE PULIMENTO DEL ÁRIDO GRUESOPARA 
CAPAS DE RODADURA 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T00 T1 a T31 T32, T4 y 

arcenes 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, material 
vegetal, marga y otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 

la capa. 
 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE NE 

933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al 0,5 
% en masa. 

 
Árido fino 

 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 

mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE NE 933-2. 
 

El árido fino procederá de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.6. 

 
Tabla 542.6. PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A 

EMPLEAR EN LA MEZCLA (% en masa del total de áridos, incluido el polvo 
mineral) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T32, T4 y arcenes 

0 ≤ 10 

 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, 

marga y otra materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 

condiciones exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. 
 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna 
característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de 

árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 25 para capas de rodadura 
e intermedias, y a 30 para capas de base. 

 

2.11.2.3 POLVO MINERAL 
 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 
0,063 mm según la norma UNE EN 933-2. 

 
El polvo mineral procederá de los áridos, separado de ellos por medio los 

ciclones de la central de fabricación, o aportándose a la mezcla por separado de 
aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 
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La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7. 
 

Tabla 542.7. PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en 
masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido a los áridos) 

TIPO DE 

CAPA 

CATEGPORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 
T3 y 
arcenes 

T4 

RODADURA 100 ≥ 50 -- 

INTERMEDIA 100 ≥ 50 -- 

BASE 100 ≥ 50 ---  

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su 
paso por el secador, en ningún caso podrá rebasar el 2 % de la masa de la 

mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos 

cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras 
rebajar la proporción mínima de éste. 

 
La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE 

EN 933-10. El 100 % de los resultados de análisis granulométrico deben quedar 
dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8. 

 
Adicionalmente, el 90 % de los resultados de análisis granulométrico 

basado en los últimos 20 valores obtenidos deben quedar incluidos dentro de un 

huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices 
correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el 10 %. 

 
Tabla 542.8. ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO 

MINERAL 

ABERTURA DEL 

TAMIZ 
(mm) 

HUSO GRANULOMÉTRICO 

GENERAL PARA RESULTADOS 
INDIVIDUALES 

Cernido acumulado (% en masa) 

ANCHO MÁXIMO DEL 

HUSO RESTRINGIDO 
(% en masa) 

2 100 --- 

0,125 85 ÷ 100 10 

0,063 70 ÷ 100 10 

 
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma 

UNE EN 1097-3, deberá estar comprendida entre 0,5 a 0,8 gr/cm³. 
 

2.11.2.4 ADITIVOS 
 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, 
estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como 

las mezclas bituminosas resultantes y aprobará la dosificación y dispersión 

homogénea del mismo. 
 

2.11.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 
hará según la nomenclatura establecida en la UNE EN 13108-1. 

Las mezclas a emplear, de acuerdo con dicha norma, serán las siguientes: 
 AC 16 surf 50/70 D 
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La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones 

de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, 
deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 

542.9.  
 

El análisis granulométrico se hará según la UNE EN 933-1 

 
Tabla 542.9. HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO  

(% en masa) 
 

TIPO DE MEZCLA 

(*) 

 ABERTURA DE LOS TAMICES UNE EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 
0,50
0 

0,25
0 

0,06
3 

Densa 
AC16 
D 

-- -- 
10
0 

90-

10

0 

64

-

79 

44

-

59 

31

-

46 

16-27 11-20 4-8 

Semidens

a 

AC32 

S 

10

0 

90-
10

0 

 
58-

76 

35
-

54 

 
18
-

32 

7-15 4-12 2-5 

 

El Director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 
 

Tabla 542.11. DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total de mezcla bituminosa, incluido polvo mineral) 

 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA 

(%) 

RODADURA Densa 4,50 

BASE Semidensa 3,65 

(*) Incluidas las tolerancias específicas en el apartado 
542.9.3.1 del PG-3.  

 
Tabla 542.12. RELACIÓN PONDERAL RECOMENDABLE DE POLVO 

MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS Y GRUESAS PARA 
LASCATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A R2 

 

TIPO DE CAPA 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

MEDIA 

RODADURA 1,2 

BASE 1,0 

 
2.11.4 EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 

 
2.11.4.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalara: 
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 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la 
alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo 
mineral, por los tamices UNE EN 933-2 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 

mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm. 
 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho 

polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
 La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 
 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la 

mezcla de los áridos con el ligante. 
 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de 

áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 
temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Centígrados 

(15º C). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del 
mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta 

grados Centígrados (180º C), salvo en las centrales de tambor secador - 
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados 

Centígrados (165º C). 
 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los 

elementos de transporte. 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la 

compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en 
laboratorio de forma que cumpla las especificaciones siguientes en capas de 

rodadura. 
 

En el caso de categoría de tráfico T2, se comprobará asimismo la 
sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y 

dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el 
apartado 542.9.3.1 del PG-3. 

 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será 
inferior al tres y medio por ciento (3,65 %) de la masa total de áridos (incluido 

el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4 %) en capas 
intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5 %) en capas de rodadura. 

 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en 

caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad 
terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al 

deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4. del PG-3. 

 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en 

principio, a una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 
190 cSt. En mezclas abiertas deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 
 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la 
fórmula de trabajo, justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará 

y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias 
granulométricas establecidas en el presente Artículo. 
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2.11.5 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre 
la que vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las 

Obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 
superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo 
indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 o 542.16 del PG-3 y sobre ella se 

ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda 
dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos correspondientes del 

presente pliego, o en su defecto del PG-3 
 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y 
dicho pavimento fuere heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante 

fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según 

las instrucciones del Director de las Obras. 
 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de 
estos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la 

superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, 
se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá 
ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 

2.11.6 TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de 
fabricación a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, 

deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 
adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no 

deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 

2.11.7 EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 

comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La 
anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de 

juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en 
cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 

características de la extendedora y la producción de la central. 
 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para categorías de tráfico 

pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta 
mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, 

trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente 
desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de 

haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el 
borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa 

extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo 
que aquella no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 
y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación 

de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra 
por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de 

la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente Artículo. 

 

2.11.8 COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de 
las Obras en función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la 

mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 
trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 

continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita 
en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, 

hasta que se alcance la densidad especificada. 

 
La compactación deberá realizarse longitudinalmente, de manera 

continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por 
franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación 

para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y 

los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los 

elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 

2.11.9 JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 
 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros 

(15 cm) las longitudinales. 
 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la 

extendida en primer lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de 
trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según 

el Artículo 531 del PG-3, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se 
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 
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2.11.10 TRAMO DE PRUEBA 
 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 
caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula, la forma de actuación de los equipos de extensión y 
compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de 
la puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al 

coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará 
expresamente la macrotextura superficial obtenida mediante el método del 

círculo de arena, según la UNE EN 13036-1, que deberá cumplir los valores 
establecidos en 542.7.4 del PG-3. 

 
El tramo de prueba tendrá una longitud dada por el Director de las Obras, 

quien determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra 

en construcción. 
 

A la vista de los resultados, el Director de las Obras definirá: 
 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se 

podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el 
Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones de la central de 
fabricación o sistemas de extensión, etc.) 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo 
caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios. 
 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 
correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 

ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el presente pliego, 
o en su defecto en el artículo correspondiente del PG-3, y otros métodos rápidos 

de control. 

 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 

2.11.11 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

2.11.11.1 DENSIDAD 
 

La densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción de la densidad 

de referencia, obtenida aplicando la norma UNE EN 12697-6 
 Capas de espesor ≥ 6 cm: 98 % 

 Capas de espesor < 6 cm: 97 % 
 

2.11.11.2 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm en 
capas de rodadura e intermedias, ni de 15 mm en las de base, y su espesor no 

deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los planos del 

proyecto. 
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En todos los semiperfiles de comprobará la anchura extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los 

planos de proyecto. 
 

2.11.11.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 

El Índice de Regularidad Internacional IRI, según la NLT-330, y obtenido 

de acuerdo a lo indicado en 542.9.4 del PG-3, deberá cumplir los valores de la 
tabla 542.15. 

 
Tabla 542.15. IRI PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTÁJE DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

 
2.11.11.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta 

de segregaciones. 
 

Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la macrotextura 
superficial, según la Norma UNE EN 13036-1, no deberá ser inferior a 0,7 mm, y 

la resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-336, no deberá ser inferior 

a sesenta y cinco centésimas (0,65). 
 

2.11.12 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente, en los siguientes casos: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 
grados Centígrados (5º C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera 

inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Centígrados (8º C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de 
estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista 

de los resultados de compactación obtenidos. 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa 
ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente en todo su 

espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando 
alcance una temperatura de 60 ªC, evitando las paradas y cambios de dirección 

sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 

ambiente. 
 

2.11.13 CONTROL DE CALIDAD 
 

2.11.13.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo 
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la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 

pliego o en su defecto en el artículo correspondiente del PG-3. No obstante, el 
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 

adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar 
las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán 
llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia en los 

apartados siguientes. 
 

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 211.4 o 215.4 del PG-3, según el tipo empleado. En el caso de 

betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se llevará a cabo 

mediante un procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del PG-3 
en cuanto a la documentación que debe acompañar al betún y su contenido. 

 
Control de procedencia de los áridos 

 
Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no será de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras. 

 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 

anterior, de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán 4 muestras, según la UNE EN 932-1, y de cada fracción de 

ellas se determinará: 
 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE EN 

1097-2. 
 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura, según UNE EN 1097-8. 

 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, 
según la UNE EN 1097-6. 

 Granulometría de cada fracción, según UNE EN 933-1. 
 Equivalente de arena, según UNE EN 933-8, y, en su caso, el índice 

de azul de metileno, según el anexo A de la UNE EN 933-9. 
 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, 

según UNE EN 933-5. 
 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la 

UNE 146130. 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE EN 933-3. 
 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
 

Si el polvo mineral a emplear dispone de marcado CE, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no 

será de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 

 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán 4 muestras, y con ellas se 
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determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE EN 1097-3, y la 
granulometría, según la UNE EN 933-10. 

 
2.11.14 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 211.5 o 215.5 del PG-3, según el tipo a emplear. Para el control 

de calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento 
análogo al establecido en el apartado 215.5 del PG-3. 

 
Control de calidad de los áridos 

 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, 

desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

material orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos 
que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 

segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el 
estado de sus elementos separadores y los accesos. 

 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 

siguientes ensayos: 
 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18: 

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE EN 933-1. 
 Según lo que establezca el Director de las Obras, equivalente de 

arena, según la UNE EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según el anexo A de la UNE EN 933-9. 

 
Al menos 1 vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE EN 933-3 
 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, 

según la UNE EN 933-5 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la 
UNE 146130 

 
Al menos 1 vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la  UNE EN 
1097-2 

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la UNE EN 1097-8 

 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, 

según la UNE EN 1097-6 
 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro 
últimas propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental 

de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No 
obstante, el P.P.T.P. o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 

comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera 
oportuno. 
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Control de calidad del polvo mineral 
 

En el caso del polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se 
reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 Densidad aparente, según el anexo A de la UNE EN 1097-3 
 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE EN 933-

10 

 
Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes 

ensayos: 
Al menos 1 vez al día, o cuando se cambie de procedencia: 

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE EN 1097-3 
Al menos 1 vez al semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE EN 933-
10 

 

2.11.15 CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Fabricación 
 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este o en su defecto en el artículo 

correspondiente del PG-3. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer 

la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, 
al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas. 

 
Se tomará diariamente un mínimo de 2 muestras, según la UNE EN 932-

1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de 
su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según UNE EN 933-
1 

 Equivalente de arena, según la UNE EN 933-8 y, en su caso, el 

índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE EN 933-9, del árido 
combinado 

 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la 

cinta suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y 
pesando el material existente en una longitud elegida. 

 
Se tomará diariamente al menos 1 muestra de la mezcla de áridos en 

caliente y se determinará su granulometría, según la UNE EN 933-1, que 

cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos, semanalmente, 
se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 

funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante 
hidrocarbonado. 

 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos 

en los párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de lo que establezcan las facultades que corresponden 

al Director de las Obras. 

 
Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, 

y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
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A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento 

de transporte: 
 Control de aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, 
las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta no sea homogénea; en 

centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que 

presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las mezclas cuya 
humedad sea superior al 1 % en masa del total. En estos casos de presencia 

de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 
caliente. 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará 
sobre ellas la dosificación del ligante, según UNE EN 12697-1 y la 

granulometría de los áridos extraidos, según UNE EN 12697-2, con la 
frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18, correspondiente al nivel de 

control X definido en el anexo A de UNE EN 13108 -21 y al nivel de 

conformidad NFC determinado por el método del valor medio de 4 resultados 
definido en ese mismo anexo. 

 
Tabla 542.18. FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN 

DE GRANULOMETRIA DE ÁRIDOS EXTRAIDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE 
(toneladas/ensayo) 

NVEL DE FRECUENCIA NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), las 

siguientes: 
 Tamices superiores al 2 mm: ± 4 % 

 Tamiz 2 mm: ± 3 % 
 Tamices comprendidos en entre 2 y 0,063 mm: ± 2 % 

 Tamiz 0,063 mm: ± 1 % 
 

La tolerancia admisible respecto a la dotación de ligante hidrocarbonado 

de la fórmula de trabajo será del ± 0,3 % en masa del total de mezcla 
bituminosa, incluido polvo mineral, sin bajar del mínimo especificado en la tabla 

542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 
 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la 
comprobación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
pliego o en su defecto en el artículo correspondiente del PG-3. No obstante el 

Directo de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o de 

los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 
seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

 
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado Ce, para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente 
los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a 

continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayos establecidas en 
el apartado 542.5.1 del PG-3 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la 

tabla 542.19: 

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de 
pista de laboratorio, según UNE EN 12697-22 
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 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a 20 ªC, 
según el anexo C de UNE EN 12697-26. 

 
Tabla 542.19. FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS 

ADICIONALES DE CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

NIVEL DE 

CONFORMIDAD 

FRECUENCIA DE 

ENSAYO 

NCF A Cada 12.000 tn 

NCF B Cada 6.000 tn 

NCF C Cada 3.000 tn 

 
Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director 

de las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica 
relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la 

resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según la norma UNE 
EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según 

Anexo D de la UNE EN 12697-24. 
 

Puesta en obra 

 
Extensión 

 
Antes de verte la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 

extendedora o al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá 
su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las 

limitaciones que se fijan en el apartado Limitaciones de la ejecución el artículo 
correspondiente del PG-3,. 

 

Al menos una vez al día y una vez por lote, se tomarán muestras y se 
preparán probetas, según UNE EN 12697-30 aplicando 75 golpes por cada si el 

tamaño máximo del árido es inferior o igual a 22 mm, o mediante UNE EN 12697-
32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se 

determinará el contenido de huecos, según UNE EN 12697-8, y la densidad 
aparente, según UNE EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo 

B de la 123108-20. 
 

Se considera como lote el volumen de material que resulte de aplicar los 

criterios del apartado 542.9.4 del PG-3. 
 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para 
la compactación, definida por el valor medio de los últimos 4 valores de densidad 

aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 
 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas 
de estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según 

UNE EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE EN 

12697-2. 
 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, 
el espesor extendido, mediante punzón graduado. 
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Compactación  
 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza 

protección. 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los 
compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 El número de pasadas de cada compactador. 

 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de 

la capa. 
 

Control de recepción de la unidad terminada 

 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa 
de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m). 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²). 

 La fracción construida diariamente. 
 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no 

inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la Norma 
UNE EN 12697-6. 

 
Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de 

tres metros (3 m) según la Norma NLT-334/88, y con viágrafo según la Norma 
NLT-332/87. 

 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las 24 h de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 

determinación del IRI según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para 
cada hectómetro del perfil auscultado, que asignará a dicho hectómetro, y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 542.7.3 del PG-3. La comprobación de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar 
además antes de la recepción definitiva de las obras. 

 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán 

cumplir lo establecido en la tabla 542.17: 

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE EN 13036-1, 
antes de la puesta en servicio de la capa, en 5 puntos del lote aleatoriamente 

elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro. 
 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-

336, una vez transcurridos 2 meses de la puesta en servicio de la capa, en 
toda la longitud del lote. 
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2.11.16 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

2.11.16.1 DENSIDAD 
 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el 
apartado 542.7.1 del PG-3; no más de 3 individuos de la muestra podrán 

presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de 2 punto 

porcentuales. 
 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en dicho 
apartado, se procederá de la siguiente manera: 

 Si la densidad media obtenida es inferior al 95 % de la densidad 
de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
 Si la densidad media obtenida no es inferior al 95 % de la densidad 

de referencia, se aplicará una penalización económica del 10 % a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 

2.11.16.2 ESPESOR 
 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 
apartado 542.7.2 del PG-3; no más de 3 individuos de la muestra ensayada 

podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de 
un 10 %. 

 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en 
el referido apartado, se procederá de la siguiente manera: 

 
Para capas de base: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al 
80 % del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazará la capa 

debiendo el Contratista levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior 
al 80 % del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3 y no existieran 

problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 

Contratista. 
Para capas de rodadura 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera 
inferior al especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazará la capa 

debiendo el Contratista levantar la capa mediante fresado y reponerla o 

extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 
gálibo. 

 
2.11.16.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 

los límites establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 se procederá de la 
siguiente manera: 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada 

exceden los límites establecidos en más del 10 % de la longitud del tramo 
controlado, o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
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extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine 
el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada 
exceden los límites establecidos en menos del 10 % de la longitud del tramo 

controlado, o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta 

del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles 

longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la 
regularidad superficial. 

 
Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en 

tramos uniformes y continuos, con longitudes superiores a 2 Km mejoran los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3, y cumplen los valores de la tabla 

542.20a o 542.20b, según corresponda, se podrá incrementar el abono de 
mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11 del PG-3. 

 

Tabla 542.2a. IRI PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON 
POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

PORCENTÁJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

AUTOPISTAS 

Y AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 

 
Tabla 542.2b. IRI PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 
 

PORCENTÁJE DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE 
VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO 
(cm) 

> 10 ≤ 10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

 
2.11.16.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 
542.17. No más de 1 individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 

resultado individual inferior a dicho valor en más del 25 % del mismo. 
 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial resulta inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera: 
 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial resulta inferior al 90 % del valor previsto, se extenderá una nueva 
capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial resulta superior al 90 % del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del 10 %. 
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En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de 
la resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 

542.17. No más de un 5 % de la longitud total medida de cada lote podrá 
presentar un resultado inferior a dicho valor en más de 5 unidades. 

 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente 

manera: 
 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia 

al deslizamiento resulta inferior al 90 % del valor previsto, se extenderá una 
nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia 
al deslizamiento resulta superior al 90 % del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del 10 %. 
 

2.11.17 MEDICIÓN Y ABONO 

 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso se abonará por toneladas (tn), según su tipo, medidas 
multiplicando las anchuras señaladas por cada capa en los planos de proyecto, 

por los espesores y densidades medias deducidas de los ensayos de control de 
cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente 

de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán 
de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 

mermas en capas subyacentes. 

 
 

2.12 IMPERMEABILIZACIÓN 

 
2.12.1 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACIÓN 

 
2.12.1.1 CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

  
La lámina para impermeabilización de la balsa será de las siguientes 

características: 

 
Lámina armada a utilizar en taludes: geocompuesto de policloruro de 

vinilo plastificado PVC-P con geotextil de polipropileno RENOLIT ALKORPLAN 
35052 SST o similar, reforzado con armadura interna de malla de poliéster, con 

geotextil de polipropileno laminado de 300gr/m2, incorporando lacado de 
protección extra UV. 

- Marcado CE según la norma EN 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos 
para su utilización en la construcción de embalses y presas.  

- Conforme a los requisitos del Real Decreto  RD 140/2003, que establece 

los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano. 
- Peso molecular medio de los plastificantes superior a 400 y, si es una 

mezcla, éstos sean radicales alquilo lineal y ramificado, conteniendo más de 9 
átomos de carbono.  

- Declaración de esperanza de vida útil de 25 años en base al Anejo A de 
la norma EN 13361:2018, incluyendo justificación de conformidad con los valores 

exigidos en los ensayos pertinentes.  
- Garantía de producto de 10 años  
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- Protección superficial adicional frente a radiación solar y 
microorganismos en base a un lacado aplicado durante la fabricación y con un 

espesor mínimo de 4μ. Con resistencia al rayado 20N (Test Erichsen), resistencia 
a gran fricción 25 ciclos mediante rueda abrasiva H18 (DIN 53754) (Test Taber 

). 
 

El fabricante deberá acreditar: 

1.- Certificación del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma 
ISO 9001  

2.- Certificación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma 
ISO 14001  

3.- Certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Programa 
Europeo del Ecogestión y Ecoauditoría, cumpliendo lo estipulado en el Tratado.  

4.- Certificación Recovinyl (EUCERTPLAST): El objetivo de la Certificación 
europea EUCERPLAST es fomentar buenas prácticas de reciclaje respetuosas con 

el medioambiente y procedimientos estandarizados y centrados en la trazabilidad 

y evaluación de la conformidad del polímero reciclado  
 

Características Normas Unidades Valores 

nominales 
Grueso membrana EN 1849 mm 1.5±5%  
Gramaje geotextil 
polipropileno 

EN ISO 9864 g/m2 300±10% 

Densidad membrana EN ISO 1183 g/cm3 1.25±5% 
Resistencia máxima 
a rotura del 

geocompuesto 

EN ISO 527-3 N/50mm ≥1750 

Alargamiento a 
rotura del 
geocompuesto 

 

EN ISO 527-3 % ≥75 

Resistencia al 

desgarro 
EN 12310-2 N ≥150 

Resistencia al 

desgarro puntual 
EN 12310-1 N ≥1200 

Resistencia bajo 

presión hidrostática 
EN 1928 10 bar/72h Impermeable 

Estabilidad 

dimensional 
(6h/80ºC) 

EN 1107-2 % ≤0.3 

Resistencia al 

doblado en frio 
EN 495-5 -20ºC Sin fisuras 

Resistencia al 

punzonamiento 
(CBR) 

EN ISO 12236 kN ≥5.0 

Resistencia a la 
oxidación 90d/85ºC 

EN 14575  Conforme 

Permeabilidad EN 14150 m3/(m2/día) <1*10-6 

 

Lámina sin armar a utilizar en el fondo: geomembrana de policloruro 
de vinilo plastificado PVC-P RENOLIT ALKORPLAN 35052 SST o similar, 

homogénea e  incorporando lacado de protección extra UV, formado por coating 
con un mínimo de 4 μm 

- Marcado CE según la norma EN 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos 
para su utilización en la construcción de embalses y presas.  

- Conforme a los requisitos del Real Decreto  RD 140/2003, que establece 
los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano. 
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- Peso molecular medio de los plastificantes superior a 400 y, si es una 
mezcla, éstos sean radicales alquilo lineal y ramificado, conteniendo más de 9 

átomos de carbono.  
- Declaración de esperanza de vida útil de 25 años en base al Anejo A de 

la norma EN 13361:2018, incluyendo justificación de conformidad con los valores 
exigidos en los ensayos pertinentes.  

- Garantía de producto de 10 años  

- Protección superficial adicional frente a radiación solar y 
microorganismos en base a un lacado aplicado durante la fabricación y con un 

espesor mínimo de 4μ. Con resistencia al rayado 20N (Test Erichsen), resistencia 
a gran fricción 25 ciclos mediante rueda abrasiva H18 (DIN 53754) (Test Taber 

).  
El fabricante deberá acreditar: 

1.- Certificación del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma 
ISO 9001  

2.- Certificación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma 

ISO 14001  
3.- Certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Programa 

Europeo del Ecogestión y Ecoauditoría, cumpliendo lo estipulado en el Tratado.  
4.- Certificación Recovinyl (EUCERTPLAST): El objetivo de la Certificación 

europea EUCERPLAST es fomentar buenas prácticas de reciclaje respetuosas con 
el medioambiente y procedimientos estandarizados y centrados en la trazabilidad 

y evaluación de la conformidad del polímero reciclado  
 

Características Normas Unidades Valores 

nominales 
Grueso membrana EN 1849 mm 1.5±5%  
Densidad membrana EN ISO 1183 g/cm3 1.25±5% 
Resistencia a rotura EN ISO 527-3 N/mm2 ≥15 
Alargamiento a 
rotura 

 

EN ISO 527-3 % ≥280 

Deformación biaxial EN 14151 % ≥75 
Resistencia al 
desgarro 

ISO 34-1 kN/m 35 

Resistencia bajo 
presión hidrostática 

EN 1928 10 bar/72h Impermeable 

Estabilidad 
dimensional 

(6h/80ºC) 

EN 1107-2 % ≤2 

Resistencia al 
doblado en frio 

EN 495-5 -20ºC Sin fisuras 

Resistencia al 
punzonamiento 

EN ISO 12236 kN ≥1.80 

Resistencia a la 
oxidación 90d/85ºC 

EN 14575  Conforme 

Permeabilidad EN 14150 m3/(m2/día) <1*10-6 

 

El producto será flexible, durable, impermeable y estará libre de poros, 

grietas, agujeros o contaminantes y no se delaminará al contacto con el agua. 
 

El material deberá ser resistente a los microorganismos y a las raíces. 
 

Para reducir el número de uniones en obra y por tanto minimizar los 
posibles riesgos de rotura, las láminas deberán tener un ancho mínimo de 5 m. 

Manufacturada previamente en tiras de aproximadamente 2,15 m. de anchura, 
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se prefabricarán en factoría mantas, soldando estas tiras mediante soldadura 
exclusivamente por calor, solapándolas en una anchura de 10 cm y en la longitud 

necesaria para acomodar el despiece reflejado en los planos. El solape mínimo 
entre mallas de refuerzo en piezas adyacentes será de 1,60 cm. 

 
Las uniones de las láminas durante el proceso de su instalación, deberán 

hacerse mecánicamente por el método de doble soldadura en paralelo, por 

termofusión, con canal intermedio de comprobación. 
 

El método de soldadura por extrusión con aporte del mismo material, se 
emplearán en las penetraciones, interconexiones y separaciones. 

 
Tras la fabricación en factoría, las mantas se doblarán en forma de 

acordeón en ambos sentidos y se empaquetarán para minimizar el manejo en el 
lugar de instalación. Cada manta llevará una identificación única e indeleble 

señalando la dirección de despliegue para facilitar la colocación en obra, y que 

servirá de referencia ante posibles anomalías de fabricación. 
 

Las cajas para el transporte serán resistentes al agua, con resistencia 
suficiente para prevenir cualquier daño al contenido, e irán apoyadas en pallets 

rígidos de madera. 
 

Las mantas se almacenarán en obra en los contenedores originales 
cerrados, en una zona segura y seca protegidos de la radiación directa del sol, 

dejando un espacio mínimo entre pallets de 15 cm, y sin apilarlos. 

 
Los materiales empleados en la ejecución de las soldaduras de obra serán 

los indicados por el fabricante suministrador de la membrana, y de acuerdo con 
la experiencia del instalador en obras similares. 

 
El material base constituyente de la membrana, así como todos los demás 

elementos del sistema que puedan entrar en contacto con el agua almacenada, 
no afectará a la calidad de ésta, lo que demostrará mediante los correspondientes 

certificados sanitarios. 

 
ELEMENTOS METÁLICOS 

 
Los elementos metálicos en la impermeabilización, esté o no previsto su 

contacto directo con el agua almacenada, tales como fijaciones mecánicas con 
pletinas y tornillos, aireadores, etc, será de acero inoxidable auténtico de calidad 

316 de la serie AISI. 
 

TIRAS DE NEOPRENO EN SELLADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 
La dureza de las tiras de neopreno a usar en los sellados de los puntos de 

discontinuidad de la impermeabilización (salidas, entradas) será 40 en la Escala 
Durometer de la ASTM D2240-84, aproximadamente igual a la dada por la ASTM 

D1415-83 que da la dureza en grados Internacionales. 
 

Se admitirá una tolerancia en la anterior medida de +/- 5%. 
 

El factor de forma que las tiras de neopreno se define como la relación 

entre el área de la superficie ortogonal a la dirección de la compresión y el área 
de las superficies laterales cuya expansión no está restringida. 
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 FF = a x b / 2 t (a+b) 
 

donde,  
  FF = Factor de forma 

  a = Longitud de la tira de neopreno 

  b = Longitud de la tira de neopreno 
  t = espesor 

 
El factor de forma es una característica clave de estos elementos para 

garantizar una adecuada estanqueidad y una correcta ejecución. Este valor debe 
ser bajo (1,0 – 1,50), para valores normales de espesor de 2 – 3 cm. 

 
FIELTRO DE MATERIAL SINTÉTICO 

 

Bajo la lámina se colocará un fieltro geotextil no tejido de filamento 
continuo de 100% materia virgen de propileno agujado y estabilizado frente 

rayos UV. La densidad mínima será de 385 gr/m². 
 

Deberá cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Resistencia a tracción      

L - T                                  
EN ISO 10319  30 kN/m -  30 kN/m 

 

Alargamiento en rotura     
L - T                                  

 

EN ISO 10319 80 % - 70 % 

Resistencia a la 

perforación CBR 

 
EN ISO 12236 

 

4250 N 

Resistencia a perforación 
dinámica (caída de cono) 

EN ISO 13433  13 mm 

Abertura eficaz de poros 

O90,w 

 

EN ISO 12956 
 

 0,085 mm 

Permeabilidad vertical EN ISO 11058  50 l/m2s 

Permeabilidad en el plano  

(20 kPa) 
EN ISO 12958  37x10 –7  m2/s 

Espesor (2 kPa) EN ISO 9863-1 3.4 mm 

Masa por unidad de 

superficie 
EN ISO 9864 385 g/m2 

 

Estas características mínimas serán garantizadas por el fabricante del 

material. 
 

El geotextil se recibirá obligatoriamente marcado y empaquetado, bien 
identificado siguiendo la norma EN ISO 10320: 1999 Identificación in situ para 
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geotextiles. Se controlará que el nombre y tipo de producto estén impresos y 
fácilmente legibles sobre el geotextil en intervalos máximos de 5 m.  

 
El geotextil deberá tener el obligatorio Marcado CE según Directiva 

Europea de Productos de la Construcción. Se exigirá un Certificado ISO 9001 y 
un certificado IQNET del productor que aseguren la trazabilidad del proceso del 

fabricante así como un certificado firmado por una institución o laboratorio 

independientes, de reconocido prestigio en el sector de los geosintéticos, 
acreditando que el geotextil ha sido producido con filamentos continuos de 100% 

polipropileno virgen. 
 

Podrá el Contratista presentar soluciones alternativas, de mayor gramaje 
y calidad, sin que ello conlleve aumento del precio. 

 
INSTALACIÓN 

 

Durante el almacenamiento de los rollos, se cuidará su protección con 
envueltas opacas y aislantes de lluvia. Las envueltas no deben retirarse hasta la 

instalación del material. 
 

Tras el transporte de los rollos, las operaciones de despliegue deberán 
realizarse de la siguiente manera: 

 
En taludes, los paneles se anclarán en zanja convenientemente para 

desplegarlos después pendiente abajo, de manera que se mantenga en tensión 

continuamente el material. En cuanto al sentido de instalación, la dirección de 
máxima pendiente del talud coincidirá con el sentido longitudinal de los paneles 

(dirección de fabricación). En general no se realizarán uniones horizontales 
continuas en taludes salvo en parches u otros casos excepcionales autorizados. 

 
En zonas planas, los paneles deberán conectarse con las capas granulares 

de drenaje para dar continuidad al sistema de drenaje. 
 

En presencia de viento excesivo, según progrese la instalación el material 

será provisionalmente lastrado convenientemente, los cuales se retirarán cuando 
el material quede definitivamente instalado. 

 
El corte de paneles se realizará con herramientas adecuadas, que no 

dañen el material subyacente, especialmente si éste es geomembrana. 
 

Las uniones entre paños adyacentes se realizarán por solape de 50cm 
mínimo en el ancho del rollo del geotextil, salvo que las condiciones del terreno 

de apoyo requieran la unión por cosido. En caso de tener que solapar en la 

dirección longitudinal o largo del rollo, el solape deberá ser al menos de 2m. 
 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director el material comercial que 
vaya a emplear, del cual podrá exigir todas las certificaciones, ensayos y pruebas 

que estime oportunos. 
 

JUNTAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN 
 

El material de las bandas elásticas de impermeabilización, será de cloruro 

de polivinilo. Las bandas de cloruro de polivinilo, deberán tener un orificio en su 
parte central, formando el lóbulo extensible. Las condiciones que deben cumplir 

son: 
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- La resistencia a rotura a tracción, será  como mínimo igual a 

ciento veinte kilogramos por centímetro cuadrado (120 Kg/cm2) 
- El alargamiento mínimo en rotura será de doscientas cincuenta 

por ciento (250%) 
- La banda deberá resistir una temperatura de doscientos grados 

centígrados (200ºC) durante cuatro horas (4 h),sin que varíen sus características 

anteriores y sin que dé muestras de agrietamiento. 
 

Las bandas se almacenarán convenientemente protegidas contra 
cualquier acción que pueda dañarlas. 

 
2.12.1.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Los taludes una vez refinados y compactados, recibirán el fieltro geotextil 

cosido de 385 gr/m² con 2 Kg/m² de ligante y sobre este una lámina de PVC-P 

de 1,5 mm con geotextil de polipropileno, reforzado con armadura interna de 
malla de poliéster. 

 
En el fondo, una vez refinado y compactado, se colocará una capa de 

relleno granular de 0,50 m., y el mismo geotextil cosido de 385 gr/m², y sobre 
éste una lámina de PVC 1,5 mm sin reforzar. 

 
En relación a la lámina se tendrá en cuenta lo dispuesto en los siguientes 

puntos. 

 
PLANOS DE FABRICACIÓN 

 
Previamente al comienzo de la fabricación de cualquier pieza de las 

membranas, el instalador deberá remitir al Director de Obra los planos de 
fabricación, indicando la localización y descripción del trabajo. 

 
Los planos reflejarán la situación de las soldaduras de campo, los detalles 

de los anclajes de coronación, etc., espesor, color, nombre y descripción técnica 

de la membrana, detalles de las soldaduras de campo y de factoría, así como la 
situación de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de 

la impermeabilización. 
 

El Director de Obra deberá devolver al instalador copia aprobada de esos 
planos. 

 
GEOMEMBRANAS 

 

El sustrato en que se apoyará la impermeabilización, será liso y libre de 
materiales puntiagudos que pudieran dañar la membrana. 

 
Previamente a la instalación de las membranas sintéticas se extenderá el 

geotextil antipunzonamiento. 
 

Es muy importante que se restrinja absolutamente el paso sobre las 
membranas durante su instalación a toda persona ajena a las labores de 

instalación, debiendo emplearse en el calzado y todas las herramientas usadas 

protecciones de goma para no dañar las membranas. 
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El manejo de las mantas durante su instalación debe hacerse mínimo. Se 
situarán de acuerdo al despiece de los planos del Proyecto y de forma que las 

soldaduras de campo sean mínimas. 
 

Se evitarán las soldaduras horizontales en los taludes, sean éstas de 
factoría o de obra. 

 

Cualquier trozo de membrana dañado durante la instalación se preparará 
o repondrá con otra pieza de la misma membrana que cumpla con las 

especificaciones señaladas para el material en el Capítulo correspondiente. 
 

La membrana se instalará libre de tensiones y con las holguras adecuadas 
que absorban los posibles asentamientos diferenciales del soporte, así como los 

movimientos de dilatación - contracción por temperatura. 
 

Las soldaduras a ejecutar en campo se formarán solapando los bordes de 

mantas adyacentes un mínimo de 10 cm. Las superficies de contacto en el solape 
se limpiarán a conciencia para eliminar cualquier resto de suciedad o humedad 

que pueda existir. 
 

Todas las soldaduras se ejecutarán por calor, mediante procedimiento que 
previamente deberá aprobar el Director de Obra a propuesta del Contratista. 

 
Cualquier reparación necesaria en las membranas se llevará a cabo con 

el mismo material de membrana y el mismo procedimiento de soldadura descrito 

anteriormente. 
 

Los parches se cortarán con esquinas redondeadas y cubrirán la zona a 
reparar en un mínimo de 10 cm, en todas las direcciones. 

 
* Control de Soldaduras 

 
El Control de Calidad de las soldaduras de factoría en mantas 

prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones que al efecto 

establece la Norma ASTM D-4545 para comprobación de las uniones de factoría, 
de geomembranas flexibles.  

 
Los valores a cumplir por la soldadura en el correspondiente ensayo 

serán: 
 

Resistencia a tracción según ASTM D-751 
Según modificación del Anexo A de la NSF-54  0,89 KN 

 

Resistencia a pelado según ASTM D-413 
Según modificación del Anexo A de la NSF-54    3,5 KN 

 
El Control de Calidad de las soldaduras de campo entre mantas 

prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones que al efecto 
establece la Norma ASTM D-4437 para comprobación de las uniones de campo 

geomembranas flexibles. 
 

Los valores a cumplir por las soldaduras en el correspondiente ensayo 

serán: 
 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   91 

 

Resistencia a tracción según ASTM D-751 
Según modificación del Anexo A de la NSF-54       0,89 KN 

Resistencia a pelado según ASTM D-413 
Según modificación del Anexo A de la NSF-54    3,5 KN 

 
El control de calidad de las soldaduras de campo tendrá un carácter 

preventivo realizándose suficiente número de soldaduras de prueba en 

condiciones similares a las de la obra previamente a la ejecución de las 
soldaduras definitivas, para ajustar los parámetros de temperatura y velocidad 

que cada situación ambiental requiera. 
 

* Garantías 
 

El Contratista presentará Certificados de Garantía del producto por un 
plazo superior a diez (10) años. 

2.12.1.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
El fieltro de material sintético no tejido se abonará por metros cuadrados 

(m²) realmente ejecutados, según el precio del Cuadro de Precios Nº 1, incluida 
la parte proporcional de solapes y pérdidas. 

 
El precio incluye el material y los elementos auxiliares necesarios para la 

perfecta colocación y cosido.  
 

La medición y abono de las membranas sintéticas flexibles colocadas en 

impermeabilización, se realizará por metro cuadrado (m²) realmente colocado 
en verdadera magnitud, incluyendo extensión, colocación y soldaduras así como 

los detalles necesarios que garanticen una completa impermeabilidad, incluida la 
parte proporcional de solapes y pérdidas. 

 
2.12.1.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 

DIN:16730 (Sin armar), 16734 (Con armadura de tejido de poliéster), 

16735 (Con armadura de fibra de vidrio) 
 

UNE:53358, 53363, 53402, 54412 
 

 

2.13 POZOS DE REGISTRO 

2.13.1 DEFINICIÓN 

 
Parte variable de pozo de registro, i/pates de 25x31 cm de polipropileno, totalmente 

terminado. 
 

Parte fija (0,60 m cono y 0,50 parte inferior) de pozo de registro tipo A, i/cerco y tapa 

de fundición, totalmente terminado. 
 

Atendiendo al artículo 410 del PG-3, un pozo de registro es una arqueta visitable de 
más de metro y medio de profundidad. 
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2.13.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los pozos de 
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les 

afecten, así como los artículos correspondientes de este pliego. En todo caso, se estará 
a lo establecido en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992, modificado por el R.D. 1328/1995, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación para productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106 de la CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 
 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 
Hormigón: 

 Instrucción del hormigón estructural (EHE-08). 
 Instrucción para la recepción de cementos. 

 Artículo 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del 
PG-3. 

 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) 

a veintiocho días. 

 
Piezas prefabricadas de hormigón: 

 
 Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Resistencia característica mínima a compresión: 25 MPa a veintiocho días. 
 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 

Fundición para tapas y cercos: 

 
 Cargas y características según UNE 1561 y UNE EN 1563. 

 Cierre antirrobo o elemento de bloqueo que lo evite. 
 Certificado AENOR o AFNOR o de similar grado de exigencia a juicio de la 

Dirección de Obra. 
 En cualquier caso deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección de 

Obra, siendo exigibles las siguientes características y marcados: 
 

- Peso mínimo de tapa: 31 kg. 

- Peso mínimo conjunto 52 kg. 
- Logo de la administración correspondiente y/o del gestor del servicio. 

- Certificado AENOR o AFNOR o de similar grado de exigencia a juicio de la 
Dirección de Obra. 

 
2.13.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, en materia medioambiental, de 

seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
El contratista empleará un equipo formado por un peón, un oficial de primera y un 

camión grúa que se encargará de situar los módulos prefabricados del pozo en su 
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correcta ubicación. El módulo de base se debe situar en una superficie los más plana y 
horizontal posible que permita continuar con la ejecución del pozo hasta la superficie 

con una desviación mínima respecto a la vertical. El buen asentamiento de esta pieza 
es clave para una correcta construcción del pozo. 

 
Una vez situado el módulo de base, cuando no sea necesario ejecutar in situ una parte 

variable de pozo, se procederá a colocar los módulos intermedios o el módulo cónico 

final, introduciendo el macho o enchufe de la pieza inferior (fija) en la hembra o 
campana de la superior (móvil). 

 
Previo a este paso, se procederá a colocar la junta de goma en el enchufe de la pieza 

inferior y lubricarla generosamente. Es muy importante realizar un cuidadoso descenso 
de la pieza para evitar pinzar la junta e goma y sacarla de su posición de trabajo. 

 
Una vez ejecutado el pozo, se procederá a realizar la unión de las tuberías del colector 

y albañales del pozo, debiendo lubricar bien los tubos para el correcto encuentro con la 

junta de goma de estanqueidad del pozo. 
Finalmente, se procederá a la disposición de las tapas de registro en la coronación del 

módulo cónico.  
 

2.13.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se abonará por unidad realmente ejecutada, que deberá corresponder a la geometría y 
características descritas en el presente pliego, así como el documento nº2 “Planos”. 

 

2.13.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 EHE-08 
 PG-3 

 Normas UNE  
 

 

2.14 TUBERÍAS 

 

2.14.1 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
 

2.14.1.1 DEFINICIÓN 

 
Canalizaciones  con  tubo  extruido  de  polietileno  para  transporte   y 

distribución de fluidos a presión. 
 

Se han considerado los siguientes tipos de material: 
-  Polietileno de alta densidad para el transporte de agua a 

presión  con  una temperatura de servicio hasta 45°C 
-  Polietileno de baja densidad para el transporte de agua a 

presión  con una temperatura de servicio hasta 45°C 

-  Polietileno  de  media  densidad para el  transporte  de  
combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C 

 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos 
lineales y  con accesorios (distribuciones de agua, gas, 

calefacción, etc.) 
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-  Sin  especificación del grado de dificultad: corresponde a redes 
donde pueden darse indistintamente a lo largo de su recorrido, 

tramos lineales, equilibrados o con predominio de accesorios 
(instalaciones  de  obras  de  ingeniería civil) 

 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad) 

- Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja 
densidad) 

 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocado superficialmente 
- Colocado en el fondo de la zanja para enterrar 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 

Instalaciones con grado de dificultad medio: 
- Replanteo de la conducción 

- Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la conducción 
 

Instalaciones para enterrar, sin especificación del grado de dificultad: 
- Comprobación y preparación del plano de soporte 

- Colocación de los tubos en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la conducción 

 
En las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, no se incluye 

la colocación de los accesorios. La variación del grado de dificultad en los 
diferentes tramos de la red no permite fijar la repercusión de accesorios, por lo 

que su colocación se considera una unidad de obra diferente. 
 

2.14.1.2 CONDICIONES GENERALES 

 
La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada 

por la Dirección Facultativa. 
 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de 

la tubería. 
 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 

únicamente mediante accesorios normalizados. Las uniones se harán con 
accesorios que presionen la cara exterior del tubo o bien soldados por testa, 

según sea el tipo de unión definido para la canalización. 
 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, 
las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán 

separadas tangencialmente al menos un metro. 
 

Se garantizará que la tubería no supere una temperatura de 40°C. 

 
El tubo se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura: 
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Polietileno alta densidad 

Polietileno baja y media 

densidad 

A   0º C  50 x Dn  40 x Dn 

A 20º C  20 x Dn  15 x Dn 

   

Entre   0°C   y  20°C  el  radio  de  curvatura  puede  determinarse   por 
interpolación lineal. 

 
COLOCACIÓN: 

 
El paso por elementos estructurales se hará con. Los pasamuros 

sobresaldrán  3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún 

accesorio. 

 
Distancia entre soportes: 

 

 Polietileno alta densidad Polietileno baja densidad 

DN (mm) 

Tramos 

verticales 

(mm) 

Tramos 

horizontales 

(mm) 

Tramos 

verticales 

(mm) 

Tramos 

horizontales 

(mm) 

10 200 150 --- --- 

16 --- --- 310 240 

20 400 300 390 300 

25 500 375 490 375 

32 640 480 630 480 

40 800 600 730 570 

50 1000 750 820 630 

63 1260 945 910 700 

75 1500 1125 --- --- 

90 1800 1350 --- --- 

110 2200 1650 --- --- 

125 2500 1875 --- --- 

140 2800 2100 --- --- 

160 3200 2400 --- --- 

180 3600 2700 --- --- 

200 4000 3000 --- --- 

225 4500 3375 --- --- 

250 5000 3750 --- --- 

315 6300 4725 --- --- 

400 8000 6000 --- --- 

 

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los 
puntos singulares (soportes, cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.), 

permitan al tubo efectuar los movimientos axiales de dilatación. 
 

La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre una cama 
de espesor  5 cm. Por encima habrá un relleno  60 cm bien compactado, si 

no pasa tráfico rodado y   80 cm en caso contrario.  
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2.14.1.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 
golpes. 

 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
 

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo 
rodar verticalmente sobre el terreno. 

 
El extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un  lubrificante 

autorizado por el fabricante de los tubos, antes de hacer la conexión. 
 

El extremo del tubo se achaflanará. 

 
Al cortar un tubo, es preciso hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar 

las rebabas. En caso de aplicarse un accesorio de compresión  hay  que 
achaflanar la arista exterior. 

 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 

extremos. 
 

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los 

tubos y la aplicación de la presión adecuada para hacer la unión. 
 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará 
garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia 

con las paredes. 
 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar 
agua para arrastrar residuos. 

 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un 
tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 

 
COLOCACIÓN EN EL FONDO DE LA ZANJA 

 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa podrá 

examinarlos, rechazando los que presenten algún defecto. 
 

Antes de la  colocación de los tubos se comprobará que  la  rasante, la 

anchura,  la  profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden  a los 
especificados en el proyecto. En caso contrario se avisará a la D.F. 

 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

 
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se 

realizará en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla 
provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con 
bomba o dejando desagües en la excavación. 
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No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno 
parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 

especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en 
las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 

la normativa vigente. 

 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 

D.F. 
 

2.14.1.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado, medido según las 
especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a 

conectar. 

 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes 

que se hayan efectuado, así como codos para los cambios de dirección. 
 

Asimismo se incluyen los gastos asociados a la realización de las pruebas 
a llevar a cabo a la tubería instalada. 

 
2.14.1.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

UNE 53.131 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a 
presión. 

 
UNE 53.133 Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a 

presión. 
 

R.S. 39.206/M apta para uso alimentario 
 

 

2.14.2 TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL  
 

Los tubos de fundión dúctil unidos mediante junta flexible (la 

disposición más habitual) se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y su 

clase de presión (C). Si excepcionalmente, los tubos de fundión se unen 
mediante bridas, entonces se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y 

su presión nominal (PN). 

 

2.14.2.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

Los tubos, racores y accesorios de fundición dúctil cumplirán las especificaciones 

establecidas en las siguientes normas vigentes: 

 

- UNE-EN 545: Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 681-1/A3: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 
juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 

drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.  
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- UNE-EN 1092-2: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición. 

- UNE-EN 14901-1: Tuberías, racores y accesorios de fundición dúctil. Requisitos 
y métodos de ensayo para revestimientos orgánicos de racores y accesorios de 

fundición dúctil. Parte 1: Revestimiento epoxi (alta resistencia). 

- DIRECTIVA 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano. 

- R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano. 

- UNE-EN 197-1: Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

- UNE-EN 13139: Áridos para morteros. 

- UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 

9001:2015). 

- UNE-EN ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso (ISO 14001). 

- ISO 2531: Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. 

(Nota: en julio de 2021, fecha de redacción del presente pliego, las ediciones 
vigentes de las normas principales son: UNE-EN 545:2011, UNE-EN 681-

1:1996/A3:2006, UNE-EN 1092-2:1998, UNE-EN 14901-1:2015+A1:2021 e ISO 
2531:2009.) 

 

El Promotor podrá inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de 

fabricación y el control de calidad que realiza el fabricante. En caso de que existiera 
algún impedimento para llevar a cabo esta función inspectora por motivos de 

secreto industrial u otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito 

en su oferta de suministro.  

 

El sistema de canalización objeto de este pliego deberá poderse utilizar para el 

suministro de agua para uso alimentario. El producto cumplirá con la DIRECTIVA 
98/83/CE y el RD 140/2003, relativo a los criterios sanitarios de la calidad del agua 

para consumo humano. 

 
2.14.2.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Se especifican los tubos objeto de este pliego como: tubos de fundición dúctil 

fabricados por centrifugación en molde metálico, provistos de un enchufe 
(campana) en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una 

estanqueidad perfecta en la unión entre tubos. Para los fines de este documento, 

se aplican los términos y definiciones siguientes: 

 

Fundición dúctil: Fundición utilizada para los tubos, racores y accesorios, en los que 

el grafito está presente esencialmente bajo forma esferoidal. 
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Tubo: Pieza moldeada de sección interior uniforme, de eje rectilíneo, que posee 

extremos de enchufe, lisos o a bridas, exceptuándose las piezas brida-enchufe, 

brida-liso y los manguitos que se clasifican como racores. 

Racor: Pieza moldeada diferente de un tubo, que permite una derivación (ramal) 

de la tubería, un cambio de dirección o de sección interior. Además, las piezas 

brida-enchufe, brida-liso y los manguitos también se clasifican como racores. 

Accesorio: Cualquier pieza moldeada/fabricada diferente de un tubo o un racor con 

destino a su empleo en una tubería de fundición dúctil y que incluye: 

- Prensaestopas y bulones para uniones mecánicas flexibles. 

- Prensaestopas, bulones y anillos de acerrojado (retención) para 

uniones flexibles acerrojadas (auto-retenidas). 

- Collarines de tuberías para conexiones de servicio. 

- Bridas orientables y bridas incorporadas por soldeo o roscado. 

- Adaptadores de bridas para su uso con tubos y accesorios de 

fundición dúctil. 

- Manguitos para su uso con tubos y accesorios de fundición dúctil. 

Brida: Extremo de un tubo, racor o accesorio perpendicular al eje, con orificios para 

tornillos distribuidos uniformemente en círculo. 

Caña: Extremo macho de un tubo o racor. 

Extremo liso: Máxima profundidad de enchufado de la caña más 50 mm. 

Enchufe: Extremo abocardado (hembra) de un componente que permite la unión 

con la caña del componente contiguo. 

Junta de estanquidad: Elemento de estanquidad de una unión. 

Unión: Ensamblaje de los extremos de dos componentes en los que se utiliza una 

junta para asegurar la estanquidad. 

Unión flexible: Unión que permite una desviación angular significativa, tanto 

durante como después de la instalación, y que admite una ligera excentricidad del 

eje. 

Unión flexible automática: Unión flexible que se monta empujando la caña de un 

componente a través de la junta de estanquidad situada en el enchufe del 

componente contiguo. 

Unión flexible mecánica: Unión flexible en la cual se obtiene la estanqueidad 

mediante la aplicación de una presión sobre la junta por medios mecánicos, por 

ejemplo, mediante un prensaestopas. 

Unión flexible acerrojada: Unión flexible en la cual se incluye un medio para evitar 

la separación de la unión ensamblada. 

Unión embridada: Unión de dos extremos con bridas. 

Diámetro nominal (DN): Designación dimensional alfanumérica para los elementos 

de un sistema de canalización, que se utiliza como referencia y que se compone de 
las letras DN seguidas por un número entero adimensional que está ligado 

indirectamente a las dimensiones reales, en milímetros, del diámetro interior o del 

diámetro exterior de los extremos. 

Presión nominal (PN): Designación alfanumérica relativa a una combinación de 

características mecánicas y dimensionales de un elemento de un sistema de 

canalización que se utiliza como referencia y que se compone de las letras PN 

seguidas por un número adimensional. 

Presión de ensayo de estanquidad: Presión aplicada a un componente en curso de 

fabricación para asegurar su estanquidad. 
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Presión de funcionamiento admisible (PFA): Presión hidrostática máxima que un 

componente puede resistir de forma permanente en servicio. 

Clase de presión C: Designación alfanumérica de la familia de componentes, 

incluyendo sus uniones, relativa a sus presiones de operación verificadas por todos 

los ensayos de prestaciones descritos en la norma UNE-EN 545 vigente, que incluye 
la letra C seguida de un numero adimensional igual a la PFA máxima en bares de 

la familia de componentes. 

Presión máxima admisible (PMA): Presión máxima que se da ocasionalmente, 

incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio. 

Presión de ensayo admisible (PEA): Presión hidrostática máxima que un 

componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto, con objeto de asegurar la integridad y la estanquidad de la 

conducción. Esta presión de ensayo es diferente de la presión de ensayo en red 
(STP), ligada a la presión de diseño de la canalización y cuyo objeto es asegurar su 

integridad y estanqueidad. 

Rigidez diametral de un tubo: Característica de un tubo que le permite resistir la 

ovalización bajo carga después de la instalación. 

Ensayo de prestaciones: Ensayo de verificación del diseño, que se realiza una vez 

y que debe repetirse tras un cambio en el diseño. 

Longitud útil: Longitud en la que aumenta una canalización cuando se instala un 

tubo o racor adicional. Para los tubos y racores con enchufe, la longitud útil LE es 
igual a la longitud total (OL) menos la profundidad máxima de enchufado de la caña 

(X) tal como se indica en los catálogos de fabricantes. Para los tubos y racores con 

bridas, la longitud útil es igual a la longitud total. 

Longitud normalizada: Longitud del tubo y del cuerpo del racor o derivación, tal 

como se especifica en la norma UNE-EN 545 vigente. 

Para los tubos y racores con enchufe, la longitud normalizada LU (lU para 

derivaciones) es igual a la longitud total (OL) menos la profundidad de enchufado 

de la caña (X) tal como se indica en los catálogos de los fabricantes. Para los tubos 

y racores con bridas, la longitud normalizada L (l para derivaciones) es igual a la 

longitud total. 

Desviación: Tolerancia entre la longitud de diseño y la longitud normalizada de un 

tubo o de un racor. 

Ovalidad: Defecto de redondez de la sección de un tubo; es igual a: 
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21100
AA
AA



  

donde: 

 

A1 = Diámetro mayor de la sección, en milímetros; 

A2 = Diámetro menor de la sección, en milímetros; 

 

Espesor mínimo de un tubo: Espesor mínimo en cualquier punto de un tubo usado 

en el cálculo de su PFA y clase de presión. 

Espesor para el cálculo de la rigidez de un tubo: Espesor basado en el espesor 

mínimo de un tubo y el DN usado en el cálculo de la rigidez diametral del tubo. 
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2.14.2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y OBLIGATORIAS 
 

Características generales 
 

En general, se cumplirán las condiciones especificadas en la norma UNE-EN 545 

vigente: Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

Las tuberías de fundición dúctil serán aptas para transporte de agua no tratada, 

tratada (potable) o regenerada. 

 

Procedimiento de fabricación 

Los tubos serán fabricados por centrifugación. 

Características del material 

 

Las características mecánicas mínimas exigidas en los tubos, racores y accesorios 

de fundición dúctil son las siguientes: 

 

Resistencia 
mínima a la 

tracción (Rm) 

Alargamiento mínimo a la 

rotura (A) 
Dureza Brinell (HBW) 

TUBOS Y 

ACCESORIOS 
TUBOS ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS 

DN 40 a 2.000 DN 40 
a 

1.000 

DN 
1.100 

a 
2.000 

DN 40 a 2.000 DN 40 a 
2.000 

DN 40 a 2.000 

420 MPa 10 % 7 % 5 %  ≤ 230 ≤ 250 

 

Estas características deben ser sistemáticamente comprobadas durante el proceso 

de fabricación, según las especificaciones de la norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Los tubos han de poder ser cortados, taladrados y mecanizados con facilidad. El 

material no ha de presentar poros, solapamientos, burbujas, grietas, ni ningún otro 
defecto que pueda perjudicar su resistencia, continuidad y buen aspecto. Su 

fractura tiene que ser de grano fino y homogéneo. 

 

Aspecto superficial 
 

Los tubos, racores y accesorios deben estar exentos de defectos e imperfecciones 

superficiales que puedan impedir su conformidad de acuerdo con las condiciones 

especificadas en la norma UNE-EN 545: vigente. 

Marcado 

 
De los tubos: 

 

Todos los tubos deben marcarse de forma legible y duradera, y llevar como mínimo 

la siguiente información: 

 

- Diámetro nominal. 

- Identificación de fundición dúctil. 
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- Identificación del fabricante. 
- PN si tiene bridas. 

- Año de fabricación. 
- Referencia a la norma UNE-EN 545 

- Clase de presión. 
- Marcas de profundidad de enchufado. 

 

Las indicaciones de diámetro nominal, identificación de fundición dúctil, 

identificación del fabricante, presión nominal y año de fabricación, deben ser de 
molde o estampadas en frío, las otras indicaciones pueden aplicarse mediante otro 

Sistema. 

 

De los accesorios: 

 

Todos los tubos deben marcarse de forma legible y duradera, y llevar como mínimo 

la siguiente información: 

 
- Diámetro nominal. 

- Identificación de fundición dúctil. 

- PN si tiene bridas. 
- Año de fabricación. 

- Referencia a la norma UNE-EN 545. 
- PFA para manguitos y abrazaderas. 

 
Revestimientos 

 
Revestimiento interno 

 

Todos los tubos deben ser revestidos internamente con una capa de mortero de 

cemento, aplicada por vibro-centrifugación del tubo, en conformidad con la norma 

UNE-EN 545 vigente. 

 

El agua utilizada para el mortero debe cumplir la Directiva de Agua Potable 

98/83/CE y el Decreto R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (Artículo 14). 

 

El cemento utilizado para el mortero debe ser uno de los indicados en la norma 

UNE-EN 197-1 vigente, con marcado CE. 

 

La arena utilizada para el mortero debe ser conforme a la norma UNE-EN 13139 

vigente. 

Antes de aplicar el revestimiento, la superficie metálica debe estar libre de material 

no adherente y de aceite o de grasa. 

 

Los espesores de la capa de mortero, sus tolerancias y las fisuras máximas 

permitidas una vez fraguado son: 

 

DN 
(mm) 

Espesor (mm) Anchura de fisura 
(mm) Valor nominal Tolerancia 

40 - 300 4 -1,5 0,4 
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DN 

(mm) 

Espesor (mm) Anchura de fisura 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

350 - 600 5 - 2,0 0,5 

700 – 1.200 6 - 2,5 0,6 

1.200 – 2.000 9 - 3,0 0,8 

 

La resistencia a compresión del mortero de cemento tras 28 días de fraguado no 

debe ser inferior a 50 MPa. Con el revestimiento interno especificado en este 
apartado, la tubería será capaz de transportar también agua regenerada, sin 

producir daños mecánicos y químicos en el tubo. 

 
Recubrimiento externo 

 
Los tubos se recubrirán externamente en dos capas: 

 
a) Una primera capa con una de las siguientres opciones: 

 
- Cinc metálico: metalización por arco eléctrico de hilo de cinc de 99,99% de 

pureza. La cantidad minima depositada debe ser, como mínimo de 200 g/m2. 

- Aleación cinc aluminio: metalización por arco eléctrico de aleación cinc-aluminio 
en proporción 85% - 15%, respectivamente, y a partir de un hilo único de 

aleación. La cantidad mínima depositada debe ser como mínimo 400 g/m2. 
 

b) Una segunda de acabado de producto bituminoso o de resina sintética compatible 
con el cinc: pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 70 mm y 

de espesor mínimo local no inferior a 50 μm 

 

Antes de la aplicación del cinc la superficie de los tubos estará seca y exenta de 

partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento 

exterior debe ser tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la 

protección, por ejemplo, proporcionando un secado en estufa. 

 

La capa de acabado recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc o cinc-

aluminio y estará exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos. 

Recubrimientos de racores y accesorios 

Todos los racores y accesorios se recubrirán interiormente y exteriormente con 

revestimiento de barniz epoxi azul según la norma UNE-EN 14901-1 vigente, 

depositado por electro-deposición, previo granallado y tratamiento químico de 
fosfatado al cinc, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior 

a 70 μm y el espesor mínimo local no sea inferior a 50 μm. Ver D.1.2, pág. 85, 

UNE-EN 545 vigente. 

 

Serán también válidos otros recubrimientos especificados en los apartados 4.6 y 

D.1.2 de la norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Características geométricas 
 

Para las tuberías y racores se cumplirán las condiciones especificadas en la Norma 

UNE-EN 545 vigente. El fabricante especificará al menos el diámetro exterior, 

interior, tolerancias y dimensiones de la campana.  

Longitudes de tubos con enchufe y caña 
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DN  (mm) LONGITUD  (m) 

40 y 50 3 

60 a 600 5 o 5,5 o 6 

700 y 800 5,5 o 6 o 7 

900 a 1400 5,5 o 6 o 7 o 8,15 

1500 a 2000 8,15 

 

Diámetros de tubos con enchufe y caña 

 

Se cumplirán las condiciones especificadas en la Norma UNE-EN 545 vigente: 

 

DN  
(mm) 

Clase 
DE  

(mm) 
e  

(mm) 

 

DN  
(mm) 

Clase 
DE  

(mm) 
e  

(mm) 

40 C40 56 3,0 500 C30 5,6 532 

50 C40 66 3,0 600 C30 6,7 635 

60 C40 77 3,0 700 C25 6,8 738 

65 C40 82 3,0 800 C25 7,5 842 

80 C40 98 3,0 900 C25 8,4 945 

100 C40 118 3,0 1000 C25 9,3 1048 

125 C40 144 3,0 1100 C25 10,2 1152 

150 C40 170 3,0 1200 C25 11,1 1255 

200 C40 222 3,1 1400 C25 12,9 1462 

250 C40 274 3,9 1500 C25 13,9 1565 

300 C40 326 4,6 1600 C25 14,8 1668 

350 C30 378 4,7 1800 C25 16,6 1875 

400 C30 429 4,8 2000 C25 18,4 2082 

450 C30 480 5,1     

 
 

  e: espesor mínimo de pared. 
  DE: diámetro exterior. 

 

Las desviaciones límite admisibles en el diámetro exterior de los tubos (DE) con 

enchufe y caña serán las indicadas en la tabla siguiente: 
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DN  

(mm) 
Clase 

DE  

(mm) 

Toleran

cia DE  
(mm) 

 

DN  

(mm) 
Clase 

DE  

(mm) 

Toleran

cia DE  
(mm) 

40 C40 56 +1/-1,2 500 C30 5,6 +1/-3,8 

50 C40 66 +1/-1,2 600 C30 6,7 +1/-4,0 

60 C40 77 +1/-1,2 700 C25 6,8 +1/-4,3 

65 C40 82 +1/-1,2 800 C25 7,5 +1/-4,5 

80 C40 98 +1/-2,7 900 C25 8,4 +1/-4,8 

100 C40 118 +1/-2,8 1000 C25 9,3 +1/-5,0 

125 C40 144 +1/-2,8 1100 C25 10,2 +1/-6,0 

150 C40 170 +1/-2,9 1200 C25 11,1 +1/-5,8 

200 C40 222 +1/-3,0 1400 C25 12,9 +1/-6,6 

250 C40 274 +1/-3,1 1500 C25 13,9 +1/-7,0 

300 C40 326 +1/-3,3 1600 C25 14,8 +1/-7,4 

350 C30 378 +1/-3,4 1800 C25 16,6 +1/-8,2 

400 C30 429 +1/-3,5 2000 C25 18,4 +1/-9,0 

450 C30 480 +1/-3,6     

 

Los valores de diámetro exterior DE y sus tolerancias se aplican a los extremos 

lisos de tubos y racores. 

 

El Promotor podrá exigir sin sobrecoste el suministro por cada diámetro de un 5% 

de tubos de ajuste (sobre el número total de tubos de cada diámetro) de DN>300 
mm adecuados para corte en obra, permitiendo el montaje de la unión sobre una 

distancia de, al menos, dos tercios de la longitud del tubo medida desde el extremo 

liso. Estos tubos deberán marcarse. 

 

La ovalidad del extremo liso de los tubos y racores debe: 

 
- Permanecer dentro de las tolerancias del diámetro exterior DE de la table anterior 

para DN ≤ 200 mm. 

- No sobrepasar el 1% para DN 250 a DN 600 o el 2% para DN > 600 mm. 

 

Los tubos deberán ser rectos, con una desviación máxima de 0,125% de su 

longitud. 

 

Tubos con bridas y racores 

Las dimensiones de los siguientes componentes: tubos con bridas, racores para 

uniones con enchufe y racores para uniones con brida, serán las indicadas en los 

apartados 8.2, 8.3 y 8.4 de la norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Las desviaciones límite del espesor de la pared nominal de los racores serán las 

siguientes: 

 

- Para espesor nominal de la pared de fundición ≤ 7 mm: -2,3 mm 
- Para espesor nominal de la pared de fundición > 7 mm: -(2,3+0,001xDN) mm 
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Sistemas de unión 
 

Generalidades  
 

Los sistemas de unión de los tubos de fundición podrán ser alguno de los que se 

indican a continuación: 

a) Uniones flexibles. Pueden, a su vez, ser de los siguientes 

tipos: 

- Unión de enchufe y extremo liso: obtiene la estanquidad por la simple 

compresión de un anillo elastomérico. 

- Unión mecánica: los tubos a unir también están provistos de enchufe y 

extremo liso, si bien, en este caso la estanquidad se logra por la compresión 

del anillo elastomérico mediante una contrabrida apretada con bulones que 
se apoyan en el collarín externo del enchufe. 

- Unión acerrojada: similar a la anterior, para los casos en los que se prevea 

que el tubo deba trabajar a tracción. 

b) Uniones rígidas: unión de bridas. Los dos tubos a unir estarán 

acabados brida. Las bridas pueden ser móviles (soldadas o 

roscadas) o fijas (incorporadas). 

 

Las uniones, sea cual sea su tipología, deben ser conformes con los especificado 

para las mismas en la norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Los materiales de las juntas de estanqueidad elastoméricas deben ser conformes 

con los requisitos de la norma UNE-EN 681-1/A3 vigente, tipo WA. 

 

Los componentes con uniones flexibles deben ser conformes con el Apartado 2.9.2 

en lo relativo a los diámetros exteriores DE de sus cañas y sus desviaciones límite 

para garantizar la interconexión entre los distintos componentes. 

 
Tubos junta automática flexible 

 

La unión de los tubos con enchufe y caña se realizará por la simple introducción de 

la caña en el enchufe, garantizando la estanquidad la junta elastomérica. Dicha 
junta será de densidad y dureza homogénea en todo el perfil. El tipo de elastómero 

de la junta será EPDM conforme al Apartado 2.10.6. La estanqueidad se conseguirá 

por la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en el alojamiento del 

interior del enchufe. 

 

La desviación angular admisible en la unión no debe ser inferior a: 

- 3º30´para los diámetros DN 40 a DN 300. 

- 2º30´para los diámetros DN 350 a DN 600. 

- 1º30´para los diámetros DN 700 a DN 2000. 

 

Todas las uniones deben diseñarse para permitir el movimiento axial; el fabricante 

debe declarar el juego axial admisible. Esto permite a la tubería instalada acomodar 

movimientos del terreno y/o efectos térmicos sin incurrir en esfuerzos adicionales. 
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Accesorios junta mecánica 

 

La contra-brida y los bulones serán de fundición dúctil conforme a la norma UNE-

EN 545 vigente. La contra-brida y los bulones estarán revestidos mediante 

aplicación de resina epoxi depositada por electro-deposición con espesor mínimo 

de 70 μm.  

 

El tipo de elastómero de la junta será EPDM conforme al Apartado 2.10.6. 

 

Juntas acerrojadas 

Para instalaciones donde se requiera que la conducción trabaje a tracción, el tipo 

de junta para los tubos y accesorios será acerrojada. Por lo tanto, en pendientes 
fuertes se usará preferentemente este tipo de junta en cuantos tubos sea necesario 

según el cálculo; en codos se podrá utilizar sustituyendo a los macizos de anclaje 
de hormigón armado, siendo el Promotor el que podrá modificar este tipo de unión 

a su juicio. La junta estará adaptada a las condiciones de trabajo de la tubería en 
el punto de uso de esta junta. El sistema de junta será tal que evite macizos de 

anclaje en cambios de dirección y en pendientes pronunciadas. Será el fabricante 

el que especifique el número de juntas acerrojadas para un suelo de características 
estudiadas, en cada situación, y con las condiciones particulares de cada zona, que 

sea capaz de evitar los macizos de anclaje. 

 

Todas las uniones acerrojadas deben diseñarse para que sean, como mínimo, 

semiflexibles; la deflexión angular admisible declarada por el fabricante no debe 

ser inferior a la mitad del valor indicado para las uniones flexibles. 

 

Todos los diseños de uniones acerrojadas deberán someterse a los ensayos de 

prestaciones recogidos en la norma UNE EN 545 vigente. La desviación angular 

admisible en la unión acerrojada no debe ser inferior a: 

- 1º45´para los diámetros DN 40 a DN 300. 

- 1º15´para los diámetros DN 350 a DN 600. 

- 45´para los diámetros DN 700 a DN 2000. 

 

Uniones embridadas 

Cuando las piezas lleven unión con bridas, éstas serán conformes con la norma 

UNE-EN 1092-2 vigente y podrán ser fijas u orientables según sea estipulado por 

el contratante. 

 

Las juntas de estanquidad de las bridas serán de EPDM de dureza nominal 70 IRHD 

y conformes con la norma UNE-EN 681-1/A3 vigente. 

Cuando fuesen necesarios materiales distintos del caucho (por ejemplo, para 

uniones embridadas a altas temperaturas), éstos deben ser conformes con las 

especificaciones técnicas europeas correspondientes o, en su defecto, si no existen 
especificaciones técnicas europeas, con las normas internacionales 

correspondientes. 
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Los tornillos serán de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 

898-1 vigente y de métrica conforme a la norma UNE-EN ISO 4016 vigente. Las 

tuercas serán de acero cincado de calidad 8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-

2 vigente y de métrica conforme a la norma UNE-EN ISO 4034 vigente. 

 

Tanto tornillos como tuercas deberán ir provistos de arandelas de calidad 8 

conforme a la norma UNE-EN ISO 887 vigente y conformes a las especificaciones 

de la norma UNE-EN ISO 7091 vigente. 

 

Anillos de elastómero 

Los anillos de las juntas serán de elastómero EPDM (etileno propileno dieno tipo M) 

y cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 681-1/A3 vigente. 

 

Las juntas serán de dureza nominal 60 ó 70 IRHD, una u otra para todo el 

suministro y DN, siendo homogénea en todo el perfil de la junta, realizándose las 

medidas conforme a la norma UNE-ISO 48 vigente, método M, y poseerán las 

siguientes características de acuerdo a la norma UNE-EN 681-1/A3 vigente: 

 

Tipo: WA (agua potable fría hasta 
50 ºC) 

Dureza: 60 (+5) IRHD  ó  70 (+5) 

IRHD  

Diferencia de dureza en una misma 
junta: 

<5 IRHD para ambas durezas 
nominales 

Dureza tras envejecimiento 7 días a 

70 ºC: 

+8/-5 IRHD para ambas 

durezas nominales 

Resistencia mínima a la tracción: 9 MPa para ambas durezas 
nominales 

Alargamiento mínimo a la rotura 300% (para 60 IRHD) y 200% 

(para 70 IRHD) 

Máxima deformación remanente 
tras 

la compresión: 

 

     durante 72 horas a 23 ºC 12% (para 60 IRHD) y 15% 
(para 70 IRHD) 

     durante 24 horas a 70 ºC 20% para ambas durezas 

nominales 

 

Las juntas estarán marcadas de forma visible para su identificación con los 

siguientes datos: 

 
- Diámetro nominal. 

- Identificación del fabricante. 

- Número de la norma con el tipo de aplicación y la clase de dureza como sufijo: 
EN-681/WA/60 o EN-681/WA/70. 

- Marca de certificación. 
- Trimestre y año de fabricación. 

- Abreviatura del tipo de caucho: EPDM. 
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Deberá garantizarse la trazabilidad de las juntas. Para ello deberá 

marcarse el lote al que pertenecen de forma durable o, en su defecto, si no 

se indica en la junta, indicarlo en la información de los suministros de la 

tubería. 

 

Presiones 

 
Presión máxima de funcionamiento (FPA) 

 

Presión interior que un componente de la canalización puede 

soportar con toda la seguridad de forma continua en régimen hidráulico 

permanente. 

 

DC

Re
PFA t






20
 

 
Donde: 

 

PFA = Presión de funcionamiento 
admisible. 

 

e = Espesor mínimo de la pared del tubo.  

Rt = Resistencia mín. a la tracción = 420 

MPa. 

 

C = Coeficiente de seguridad = 3. 

D = Diámetro medio = Dext - e. 
Dext = Diámetro exterior. 

 
 

La máxima PFA de un tubo es igual a su clase, por ejemplo, PFA 40 para un tubo 

de clase C40. 

 

Presión máxima admisible (PMA) 

 

Presión hidrostática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de 

soportar un componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria. 

 

PFAPMA ·2,1  

 

La forma de cálculo de esta presión es igual que la expresión (1), pero utilizando 

un coeficiente de seguridad C = 2,5. 

Presión de ensayo admisible (PEA) 
 

Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir un 

componente de la canalización durante un tiempo relativamente corto con el fin de 

asegurar la integridad y estanqueidad de la misma. 

 

5 PMAPEA (bar) 
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Tablas de presiones 
 

En las siguientes tablas se muestran las clases de presiones para las tuberías, 

racores y accesorios, definidos en el presente Pliego: 

 
Tubos con enchufe y caña. Clases preferentes de presión: 

 

DN  
(mm) 

Clase 
PFA 

(bar) 
PMA  
(bar) 

PEA  
(bar) 

40 - 300 C40 40 48 53 

350 - 600 C30 30 36 41 

700 - 

2000 

C25 25 

30 
35 

 

Tubos y racores con unión a bridas: 

 

 PN 10 PN 16 PN 25 

DN PFA PMA PEA PFA PMA PEA PFA PMA PEA 

 bar bar bar 

40 - 50 Ver PN 40 Ver PN 40 Ver PN 40 

60 - 80 Ver PN 16 16 20 25 Ver PN 40 

100 - 150 Ver PN 16 16 20 25 25 30 35 

200 - 2000 10 12 17 16 20 25 25 30 35 

 

Las clases de presión para los racores unidos por enchufe serán las indicadas en la 

Norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Se deben tener en cuenta las limitaciones que puedan impedir la utilización de todo 

el rango de presiones sobre una canalización instalada, según indica la norma UNE-

EN 545 vigente. 

 

Pérdidas de carga cálculo hidráulico 

Los revestimientos interiores de mortero de cemento centrifugado tendrán una 

superficie lisa y regular de coeficiente de rugosidad equivalente de valor K = 0,03 

mm (K, rugosidad absoluta de la fórmula de Colebrook). 

La tubería de fundición dúctil instalada, incluyendo codos, tes, reducciones y 

desviaciones en la alineación, no deberá sobrepasar un coeficiente de rugosidad 

equivalente de K = 0,1 mm (K, rugosidad absoluta de la fórmula de Colebrook). 

 

Características técnicas específicas y elegibles 

Longitud 

Para la longitud de las tuberías se cumplirán las condiciones especificadas en la 

Norma UNE-EN 545 vigente o, excepcionalmente, si las especificaciones del 

proyecto así lo requirieran, las longitudes normalizadas y tolerancias de la norma 

ISO 2531 vigente Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. 

Longitudes normalizadas de tubería en la Norma ISO 2531 vigente: 

 

DN  (mm) LONGITUD  (m) 

40 y 50 3 

60 a 600 4 o 5 o 5,5 o 6 o 9 
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DN  (mm) LONGITUD  (m) 

700 y 800 4 o 5,5 o 6 o 7 o 9 

900 a 2000 
4 o 5 o 5,5 o 6 o 7 o 8,15 

o 9 

 

Para el resto de características geométricas las tuberías cumplirán las condiciones 

especificadas en la Norma UNE-EN 545 vigente. 

 

Clases de presión 

Las clases de presiones para las tuberías definidas en el presente Pliego son las 

clases preferentes que contempla la Norma UNE-EN 545 vigente (apartado 2.9.4 
del pliego o tabla 16 de la norma) o, excepcionalmente, si las especificaciones del 

proyecto así lo requirieran, serían válidas otras clases de presión que contemplan 

las normas UNE-EN 545 vigente (tabla 17 de la norma) e ISO 2531 vigente. 

 

Plan de aseguramiento de la calidad 

Generalidades y definiciones 

Será necesario que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto en vigor 

emitido por organismo autorizado o administración competente conforme con la 
norma UNE-EN 545 vigente para los diámetros, rigideces y presiones objeto del 

presente Pliego. 

 

El proceso de producción estará sometido a un sistema de aseguramiento de la 

calidad conforme a la norma UNE EN ISO 9001 vigente y estará certificado por 

organismo autorizado o administración competente. 

 

Se realizarán las pruebas y ensayos en fábrica de los tubos, racores y accesorios 

de fundición dúctil conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 545 

vigente. 

 

Control de materiales 

Las especificaciones de todas las materias primas y componentes de los tubos y 

accesorios deben documentarse. La verificación de la conformidad de las materias 

primas con las especificaciones debe estar de acuerdo con el apartado 7.4.3 de la 

norma UNE-EN ISO 9001 vigente. 

 

Control de fabricación 

Será necesaria la aportación de los certificados de ensayos de 

prestaciones iniciales de los materiales objeto de este pliego, realizados 

conforme a los métodos de norma UNE-EN 545 vigente: 

- Estanquidad de uniones flexibles en todas las combinaciones posibles de 

tolerancias: 
Estanquidad de las uniones flexibles a la presión interna positiva. 

Estanquidad de las uniones flexibles a la presión interna negativa. 
Estanquidad de las uniones automáticas a la presión externa positiva. 

Estanquidad de las uniones flexibles a la presión interna cíclica o dinámica. 
- Estanquidad y resistencia mecánica de las uniones embridadas. 

- Estanquidad y resistencia mecánica de abrazaderas y collarines de toma, a 

presión interna positiva y a presión interna negativa. 
- Resistencia a la compresión del revestimiento del mortero de cemento. 
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Será necesaria la aportación de los certificados que a continuación se relacionan 

correspondientes a los ensayos de control de producción en fábrica de los productos 
correspondientes a los lotes suministrados, con los métodos de ensayo, requisitos 

y frecuencias según la norma UNE-EN 545 vigente: 

- Medidas de los tubos: espesor de pared, diámetro exterior, diámetro 

interior, longitud y rectitud de los tubos. 

- Resistencia a la tracción del material de los tubos. 

- Dureza Brinell. 

- Estanquidad de los tubos y racores: se deben ensayar todos los tubos y 
racores antes de la aplicación de su recubrimiento exterior y revestimiento 

interior, a excepción del recubrimiento de cinc metálico de los tubos que se 

puede aplicar antes del ensayo. Los bancos de ensayo deben estar provistos 
de un manómetro industrial con certificado de calibración y verificación 

vigente y con un límite de error de +- 3%.  

Estanquidad en tubos centrifugados: la presión hidrostática interna de 

ensayo será igual a la clase de presión. La duración de la prueba será de un 
tiempo suficiente que permita la inspección visual de la caña del tubo, no 

siendo inferior a 15 segundos, incluyendo 10 segundos a la presión de 
ensayo. La prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la 

presión indicada en la tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

 

DN (mm) 150-300 350-600 700-2000 

Presión (bar)  40 30 25 

 

Estanquidad en racores y accesorios: la presión neumática interna de 

ensayo será como mínimo de 1 bar durante 15 segundos. La prueba 

consiste en mantener la pieza con aire presurizado y comprobar la 

estanquidad con un producto jabonoso. 

 

- Masa por superficie del revestimiento de zinc. 

- Espesor del revestimiento de pintura de tubos, racores y accesorios. 

- Espesor del revestimiento de cemento. 

- Resistencia a compresión del revestimiento de mortero de cemento. 

 

El sistema de control de producción en fábrica cumplirá lo establecido 

en la norma UNE-EN 545 vigente respecto a personal, equipos, proceso, 

materias primas, componentes y acciones correctivas. 

 

El Promotor podrá exigir a la empresa suministradora cuantos partes 
y documentos de control de fabricación estime oportunos (estadillos de 

control dimensional, actas de pruebas realizadas, certificados de calibración 

y verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo, etc.), que se 

hayan producido a lo largo del proceso de realización de los tubos. 

 

A petición del Promotor el fabricante deberá, sin sobrecoste alguno, 
aportar con el primer acopio recibido en obra 3 probetas de tamaño 

suficiente de cada tipo de tubería para poder realizar los ensayos de 

contraste que considere oportunos para garantizar el cumplimiento del 
presente pliego. Se entenderá por tipo de tubería: diámetro y clase. Los 

ensayos se realizarán en laboratorio acreditado a nivel nacional y siempre 
ateniéndose lo que establezca la normativa vigente (UNE-EN 545 vigente) 
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en cuanto a las muestras representativas de los lotes, definición de ensayos 

e intervalos de aceptación de resultados. 

 

2.14.2.4 ENSAYO DE LAS CONDUCCIONES EN OBRA 

 

Las tuberías se probarán conforme a lo especificado en la norma 

UNE-EN 805 vigente “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes 
exteriores a los edificios y sus componentes” y/o en la prueba de presión 

que establezca la Dirección Facultativa. Ambas pruebas deberán ser 

superadas satisfactoriamente. 

 

2.14.2.5 GESTIÓN AMBIENTAL EN LA FABRICACIÓN 

 

El proceso de fabricación de la tubería, racores y accesorios de 

fundición dúctil deberá tener implementado y mantener un sistema de 
gestión ambiental basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 

vigente: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso (ISO 14001), y estará certificado por organismo autorizado o 

administración competente. 

 

2.14.2.6 TRANSPORTE A OBRA 

 

El transporte a obra de las tuberías, racores y accesorios se realizará 
en camiones o en otro medio de transporte en los que el piso y los laterales 

de la caja estén exentos de protuberancias o bordes rígidos o agudos que 

puedan dañar a los tubos o a los racores. 

 

Durante el transporte se garantizará la inmovilidad de los tubos, 

apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, 

disponiendo para ello cunas de madera o elementos elásticos. 

 

En ningún caso y bajo ningún supuesto se permite el transporte 

desde la línea de producción hasta el acopio a pie de zanja de ningún tubo 
dentro de otro de diámetro superior (anidamiento), es decir, de forma 

telescópica, que pudiera dañar los revestimientos interiores / exteriores en 

las operaciones de anidado y desanidado. 

 

2.14.2.7 SUMINISTRO 

 

En el momento del suministro se inspeccionarán las tuberías y los 

accesorios para asegurar que están marcados correctamente, no presentan 

ningún tipo de daños y cumplen con todos los requisitos del pedido. 

 

 
2.14.3 TUBERÍAS DE PVC PARA DRENAJE 

 
2.14.3.1 DEFINICION 

 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados 

enterrados. 
 

Se han considerado los siguientes tipos de tubos: 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   114 

 

 - Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 
 - Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 

 - Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 
 - Tubo de PVC inyectado empalmados con junta mecánica. 

 - Tubo de PVC  de formación helicoidal, autoportante, con unión 
con masilla. 

 - Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con  

unión con masilla. 
 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 - Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

 - Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
 - Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

 - Unión de los tubos. 
 - Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 

2.14.3.2 CONDICIONES GENERALES 
 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el proyecto., quedará  a  la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 

 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y 

espesor cumplirá lo especificado en el proyecto. 

 
La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por 

penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de 
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor 

diámetro exterior. 
 

La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por 
penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo 

de menor diámetro exterior. 

 
En los tubos empalmados con junta mecánica, se conseguirá la 

estanqueidad necesaria  por  la  compresión de las juntas elastoméricas contra 
la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de unión. 

 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan 

alineados. Se acepta un resalte  3 mm. 

 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de 

la tubería. 

 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del 

tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, 
las de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán 

separadas tangencialmente a al menos un metro. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán 

realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad 

en los tramos que especifique la Dirección Facultativa. 
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Por encima del tubo habrá un relleno de material compactado, que 

cumplirá las especificaciones de este pliego. 
 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado: 100 cm 

- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm 

 
Anchura de la zanja:  diámetro exterior + 50 cm 

 
Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm² 

 

2.14.3.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa podrá 
examinarla, rechazando  los que presenten algún defecto. 

 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la  rasante, la 
anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los 

especificados en el proyecto. En caso contrario se avisará a la Dirección 
Facultativa. 

 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 

golpes. 
 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

 
En los tubos empalmados con junta mecánica, se realizará un rebaje en 

el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse 
sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la 

superficie del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas 
de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es 
aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de 

los puntos bajos. 
 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior 
esté libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su 

obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se 
comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de 

los tubos. 
 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 
extremos. 
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El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con 
anillo elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo 

elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará 
garantizando la no transmisión de cargas, la  impermeabilidad y la adherencia 

con las paredes. 

 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno 

parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en 
las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 

la normativa vigente. 
 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el 

contratista corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. 

 
2.14.3.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

 
Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado, medida según las 

especificaciones de la D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos a 

conectar. 
 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes 
que se hayan efectuado, así como codos en los cambios de dirección. 

 
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas a 

llevar a cabo a la tubería instalada. 
 

2.14.3.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones. 
 

5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
 

5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 

UNE-EN 1401-1. Canalizaciones de PVC para saneamiento enterrado sin 

presión. 
 

 
2.14.4 TUBERÍAS DE PVC RANURADAS PARA DRENAJE 

 
2.14.4.1 DEFINICION 

 
El drenaje es un sistemas de captación y conducción de aguas del 

subsuelo, procedentes de un manto freático o infiltraciones de aguas de lluvia, 

mediante tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado con 
perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en la superficie. 
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Los tubos ranurados de PVC se usarán preferentemente en terrenos 
estratificados o de permeabilidad variable. 

 
2.14.4.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, 

compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y verificando que está de 

acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización 
de la Dirección de Obra. Los tubos se tenderán sobre un lecho de material 

filtrante de diez (10) centímetros de espesor, comenzándose a colocar en la 
cabecera de la red, con la copa en el sentido de la pendiente. 

 
El material filtrante cubrirá el tubo hasta una altura de veinticinco (25) 

centímetros por encima de la generatriz superior. 

 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de 

espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas será el 
que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación 

exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es 
homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra. 

 
La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) 

por ciento del Proctor normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros 

superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor normal. 
 

2.14.4.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 
 

Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado, medida según las 
especificaciones de la D.F. 

 
2.14.4.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. PG3/75. 420, 421. 

 
NTE-ASD Drenajes y avenamientos. Alcantarillado. 

 
Normas UNE 7140-58, 7050-85, 53114-87, 53114-88. 

 
Norma ASTM C. 497-72. 

 

 
2.14.5 TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 

 
2.14.5.1 DEFINICIONES 

 

Tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de acero, 
de ancho igual o ligeramente superior al perímetro de la sección del tubo a obtener. La 

soldadura puede ser a solape o a tope. 
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Presión de rotura (Pr), es la presión hidráulica interior que produce una tracción 
circunferencial en el tubo igual a la tensión de rotura a tracción mínima garantizada, fs, 

del material de que está fabricado. Se determina mediante la siguiente fórmula: 
 

Donde, 
P Presión de rotura, en kg/mm2 

e Espesor de la pared del tubo, en mm 

D Diámetro interior, en mm 
f Tensión de rotura a tracción, mínima garantizada por el fabricante en kg/mm2 

 
Presión máxima de trabajo (Pt). Es la máxima presión hidráulica interior a la que puede 

estar sometido el tubo en servicio. Deberá cumplirse la condición: 
 

Pt = 0,25 Pr 
 

Presión normalizada (Pn), también llamada presión de timbraje en los tubos fabricados 

en serie, es la presión con arreglo a la cual se clasifican los tubos, se prueban y se 
timbran. En todo caso, se cumplirá la siguiente relación: 

 
Pn / Pt =1,2 

 
 

2.14.5.2 CONDICIONES GENERALES 
 

a) Diámetros de los tubos 

Los diámetros nominales (DN) de los tubos se ajustarán a los siguientes valores, 
expresados en pulgadas: 

DN: 2"; 3"; 4"; 5"; 6". 
 

b) Espesores (UNE 10255 L2) 
 

Los espesores mínimos (ver cuadro 1) serán tales que el coeficiente de seguridad 
obtenido entre la presión de rotura (Pr) y la presión máxima de trabajo (Pt) verifique: 

Pr / Pt ≥ 4 

 
Cuadro 1.- Tubos de acero soldado 

Diámetro 

Nominal 
(DN) 

(pulgadas) 

Diámetro 

exterior 
(mm) 

Espesor 

(mm) 

Presión 

rotura 
(Pr) 

(MPa) 

Presión 

Trabajo 
(Pt) 

(MPa) 

Presión 

Nominal 

(Pn) 

(MPa) 

2 59,6 2,9 - - - 

3 88,9 3,2 23,7 5,9 7,1 

4 114,3 3,6 20,8 5,2 6,2 

5 139,7 3,6 17,0 4,2 5,1 

6 165,1 3,6 14,4 3,6 4,3 

 

c)  Tolerancias 

 
Las tolerancias admitidas en los tubos de acero soldado sin revestir se especifican en el 

cuadro 2. 
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Cuadro 2.- Tolerancias 
 

 

Concepto 
 

Diámetro 

Nominal 

Tolerancias 

Soldado a solape Electrosoldado 

Peso < 350 mm ± 5 % -2,5 % + 10 
% 

Espesor < 350 mm + 10 % - 5 % + 10 % 

Diámetro 

exterior 

c 200 mm ± 1 % con un máximo de 

0,8 mm 

 

 
d) Marcado 

Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguientes: 

1. Marca del fabricante 
2. Diámetro nominal 

3. Presión normalizada 
4. Año de fabricación y número de identificación que permita conocer los controles 

a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
5. Norma UNE que cumple. 

 
2.14.5.3 MATERIALES 

 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. Las características mecánicas y composición química, a 

garantizar para el acero serán las de los cuadros 3 y 4. 

 

Cuadro 3.- Requerimientos químicos del acero grado A 

(Composición máxima en %) 

C Mn P S Cu* Ni

* 

Cr

* 

Mo* V
* 

0,25 0,95 0,05 0,06 0,40 0,40 0,40 0,15 0,08 

 

 

Cuadro 4.- Características mecánicas del acero grado A 

Tensión min. Rotura a 

tracción kg/mm² 

Límite elástico 

mínimo 

kg/mm2 

Alargamiento de rotura 

mínimo 
% 

33 20,5 26 

 

El ensayo de tracción se realizará según lo especificado en el apartado 2.12 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del 

MOPT. 2.10.4.-  
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2.14.5.4 FABRICACIÓN 
 

a) Generalidades 
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin 

grietas, pajas, etc, ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y 
cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas en el apartado 2.12.2. Sus bordes 

extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie 

interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo 
podrán separarse con la previa aprobación del Director. 

 
b) Protección 

Todos los tubos y piezas de acero estarán protegidos, interior y exteriormente, contra 
la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión en baño de zinc líquido. 

A este respecto serán de aplicación las normas UNE 37-505-75 y la DIN 2444 sobre 
galvanizado de tubos de acero. 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del recubrimiento 

galvanizado en caliente serán: 
* el aspecto superficial deberá ser liso, no presentando ninguna discontinuidad en 

la capa de zinc, con un aspecto continuo y cerrado. Son inadmisibles perlas y rebabas 
de zinc, así como residuos no metálicos. 

* la adherencia deberá ser tal que resista los esfuerzos mecánicos corrientes 
durante su transporte y mecanizado. Se controlará mediante ensayos de doblado hasta 

DN 80 mm y de aplastamiento para diámetr mayores.El recubrimiento no deberá 
presentar exfoliaciones apreciables a simple vista. 

* el peso del recubrimiento por unidad de superficie, expresado en gramos de zinc 

por metro cuadrado de superficie del tubo, interior más exterior, no será inferior Q 
 a cuatrocientos (400) g/m2 equivalente a un espesor total de capa, interior más 

exterior, de cincuenta y seis con cuatro (56,4) µm. 
 

c) Control de calidad de los materiales 
La finalidad de este control es verificar las características de los materiales especificadas 

en este Pliego. El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los 
materiales, para lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de 

resultados que en todo momento estará a disposición del Director de las obras. 

 
d) Control de la fabricación 

Se establece como obligatorio el control de calidad de la fabricación de los tubos. Las 
pruebas de soldadura se realizarán de acuerdo con el apartado 2.13 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del MOPT. 

 

2.14.5.5 PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

 

Las pruebas y verificaciones de recepción se ejecutarán previamente a la aplicación del 
revestimiento de protección sobre el tubo. 

Se realizarán, con carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes: 
- Comprobación del aspecto 

- Comprobación geométrica 
- Prueba de estanquidad 

- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
- Ensayo de tracción sobre testigos del material 

- Prueba de soldadura sobre testigos del material o sobre el tubo. 
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El muestreo, las pruebas y ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo 
especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Aguas" del MOPT. 

 

Juntas 

 

a) Generalidades 

Los tubos de acero galvanizado de ø 3" hasta ø 6" tendrán los extremos lisos y se unirán 
entre sí mediante soldadura continúa por arco voltaico que, una vez ejecutada, se 

protegerá de la actuación del medio ambiente mediante pintura epoxi que pueda 
aplicarse directamente después de limpiar previamente el cordón de soldadura. 

 
Los tubos de ø 2" vendrán con sus extremos roscados para poderse unir mediante anillas 

roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas. 

 
En los cambios de dirección en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizarán 

curvas galvanizadas que se soldarán a los tubos. En los cambios de dirección 1/16 y 
1/32 se pueden realizar en la propia tubería mediante los correspondientes cortes y 

soldaduras o bien mediante doblado. 
 

Las Tés se podrán fabricar realizando un corte de proyección circular en el tubo del que 
se va a derivar y soldando exteriormente el tubo que nace habiendo preparado 

previamente su boquilla para que acople sin introducirse en el otro tubo. 

 
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en 

todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición 
aceptada. 

 

b) Condiciones que deben cumplir las uniones 

Las uniones soldadas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 

exteriores e interiores. 

- Estanquidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión normalizada 
(Pn). 

- Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior.  

 

2.14.5.6 PIEZAS ESPECIALES 

 

Las piezas especiales se construirán en taller por soldadura, siendo las válvulas y demás 

elementos hidromecánicos de fundición dúctil. 

 

2.14.5.7 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su 

caso, serán rechazados. 
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Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 

apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos, como madera, gomas o sogas. Los tubos se descargarán cerca del lugar donde 

deban ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar 
en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Será de aplicación el apartado 10.1, "Transporte y manipulación", del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del MOPT. 
 

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos 
de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical 

en las debidas condiciones de seguridad. 

 

2.14.5.8 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 

 

La inspección de soldadura se realizará mediante inspección visual y por medio de 
ensayo de líquidos penetrantes, éste último recogido en la norma UNE-EN ISO 3452. 

Estos ensayos son de tipología no destructiva con el que se consigue detectar 
imperfecciones superficiales en materiales no porosos, tanto en materiales metálicos 

como en materiales no metálicos. 
 

Consiste en la aplicación de un líquido de gran poder humectante sobre la superficie del 
material a ensayar y gracias al efecto de la capilaridad, éste penetrará en las 

discontinuidades existentes. 

 
Finalmente, el sobrante que resta sobre la superficie será retirado mediante un sistema 

de limpieza adecuado y la posterior aplicación de un revelador será capaz de volver a 
extraer el líquido que antes quedó atrapado en las discontinuidades, mostrando la 

localización de las mismas. 
 

Informe del ensayo de soldadura 
 

A la hora de realizar los ensayos en los cordones de soldadura, se ha de realizar un 

informe que contenga la siguiente información:  
 

Información sobre la pieza examinada: 
- Designación 

- Dimensiones 
- Material 

- Estado de la superficie 
- Fase de producción 

- Propósito del ensayo 

- Designación del sistema de penetrante empleado, dando el nombre del fabricante 
y del producto, así como el número de lote. 

- Instrucciones del ensayo 
- Desviaciones (de haberlas) con relación a las instrucciones de ensayo 

- Resultados del ensayo (descripción de las discontinuidades detectadas) 
- Lugar y fecha del ensayo, nombre del operador 

- Nombre, estado de la cualificación y firma del supervisor.  
 

A continuación, se presenta un modelo de formulario para informe del ensayo extraído 

de la norma UNE-EN ISO 3452. 
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Ilustración 1: Modelo de informe de ensayo por líquidos penetrantes. Fuente: Norma 

UNE-EN ISO 3452 

 

 
2.14.6 TUBERÍA DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

2.14.6.1 TUBOS FLEXIBLES DE  PVC 
 

Definición 
 

Tubo  flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica, de hasta 160  
mm de diámetro. 

 
Se consideraran los tubos de las siguientes resistencias: 

 - Grado de resistencia al choque 5 

 - Grado de resistencia al choque 7 
 

Características Generales 
 

Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso 
normal sean seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 

 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos 

que puedan dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 

 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en 

milímetros. 
 

Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
Grado de protección (UNE 20-324): 

     - Resistencia al choque 5                       IP-665 
     - Resistencia al choque 7                       IP-667 

 

Estabilidad a 60°C                                    > 1 h 
 

Resistencia a la llama (UNE 53-315)         Autoextinguible 
 

Condiciones de Suministro y Almacenaje 
 

Suministro: En rollos. 
 

Estarán marcados con: 

 - Nombre del fabricante. 
 - Marca de identificación de los productos. 

 - El marcaje será legible. 
 - Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes. 

 
Almacenamiento:  En lugares protegidos contra los impactos  y  contra  la 

lluvia. 
 

Unidad y Criterios de Medición 

 
Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado en la obra. 
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Normativa de Obligado Cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 50-086-95 (1) Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. 

 
 

2.14.6.2 TUBOS RÍGIDOS DE PVC 

 
Definición 

 
Tubo rígido de PVC de hasta 200 mm de diámetro nominal, estanco y no 

propagador de la llama. 
 

Se consideraran los tubos de las siguientes resistencias: 
 - Grado de resistencia al choque 5 

 - Grado de resistencia al choque 7 

 
Características Generales 

 
Podrá  curvarse en caliente, sin que se produzca una reducción notable 

de su sección (MI.BT 019-2). 
 

Estará diseñado y construido de manera que sus características en uso 
normal sean seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 

 

Soportará bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y 
aceites. 

 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos 

que puedan dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
 

El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en 
milímetros. 

 

Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 

Grado de protección (UNE 20-324): 
     - Resistencia al choque 5                       IP-665 

     - Resistencia al choque 7                       IP-667 
 

Estabilidad a 60°C                                    > 1 h 
 

Resistencia a la llama (UNE 53-315)         Autoextinguible 

 
Condiciones de Suministro y Almacenaje 

 
Suministro: En haces de tubos de longitud  3 m. 

 
Estarán marcados con: 

 - Nombre del fabricante. 
 - Marca de identificación de los productos. 

 - El marcaje será legible. 
 - Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes. 
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Almacenamiento:  En lugares protegidos de los impactos y de los rayos 
solares. 

Se situarán en posición horizontal. La altura máxima de almacenamiento 
será de 1,5 m. 

 
Unidad y Criterios de Abono 

 

Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado en la obra. 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 50-086-95 (1) Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. 

 
 

2.15 VÁLVULAS 

 
2.15.1 VÁLVULAS  DE COMPUERTA 

 
2.15.1.1 DEFINICION 

 

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, modelo BV-05-47 PN 16 de la casa 
Belgicast o similar, dimensionadas y taladradas según EN 1092-2, longitud de montaje 

serie 14 según EN 558, cuerpo, tapa y cierre de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG-
50) s/ EN 1563, revestimiento del cierre en EPDM según norma EN 681-1 con 

certificación de potabilidad por organismo internacional, eje de acero inoxidable X20 
Cr13 roscas extruidas conformadas por laminación en frio, tuerca de cierre en aleación 

de cobre forjado según EN 12165, Tornillería DIN-912 de acero 8.8 con recubrimiento 
anticorrosivo, embutida, protegida mediante sellado. Recubrimiento anticorrosivo 

interior y exteriormente con polvo de epoxy aplicado electrostáticamente (RAL 5015 

AZUL) con certificación de potabilidad de organismo internacional. Certificación de la 
norma EN 1074 por organismo acreditado. 

 
2.15.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Cuerpo y tapa de fundición dúctil nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento 

interior y exterior de epoxy aplicado electroestáticamente. Color azul Ral 5015. 
Cierre en función nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) totalmente revestido interior y 

exteriormente de EDPM. Tuerca de cierre en aleación de cobre forjado. La estanqueidad 

a través del eje se obtiene con tres anillos tóricos. Guardapolvos en el eje para evitar la 
entrada de cuerpos extraños en calidad EPDM. 

Junta tapa cuerpo en EPDM. Tornillería cuerpo y tapa en acero calidad 8.8, dimensiones 
según 912, recubrimiento anticorrosivo y protegido mediante sellado.  

La apertura estándar de la válvula se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj.  
Cuadradillo en fundición nodular GGG-50 para llave de maniobra de 30x30. 
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2.15.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
El volante de la válvula será accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán 

alineados. 

 
Tanto el  prensaestopas de la válvula como las conexiones con la  tubería serán estancas 

a la presión de trabajo. 
 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 

 

La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 
 

Tolerancias de instalación:  Posición: ± 30 mm 
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El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima 

del plano horizontal. 
 

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

 

2.15.1.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de 
la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 
2.15.1.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 

2.15.1.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso que se destine. 
 

 
2.15.2 VÁLVULAS DE MARIPOSA 

 
2.15.2.1 DEFINICIÓN 

 
Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD 

LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero inoxidable AISI 316 L, con 
accionamiento manual con palanca de ¼ vuelta o similar, PN 10/16, incluso palanca, 

totalmente instalada y probada. 

 

2.15.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Anillo remplazable 

 Fácil mantenimiento 

 Par de rotación bajo. 

 Eje centrado. 

 Flujo bidireccional. 

 Anillo de caucho. 

 Recubrimiento anticorrosivo de epoxi Ral 5015 Azul, aplicado 

electrostáticamente, 200 micras de media. 

 

Materiales: 

Cuerpo: GGG-40. 

Disco: AISI 316 L 

Eje: AISI 420 

Anillo: EPDM 
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Instalación en tubería: 

 

 

2.15.2.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de 

la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 
 

2.15.2.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 
2.15.2.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
La normativa será la específica al uso que se destine. 

 
 

2.15.3 VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 

2.15.3.1 DEFINICIÓN 

 
Válvula de retención, PN-16, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de 

elastómero y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
 

2.15.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Paso total y mínima pérdida de agua. 
 El asiento elástico permite un cierre estanco y debido a su ligero peso necesita 

una fuerza mínima para abrir y cerrar la válvula. 

 Eje de acero inoxidable montado en la tapa lo que permite un fácil mantenimiento 
sin desmontar la válvula de la línea. 

 Eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420). 
 Bisagra de acero inoxidable en DN 50-200 y fundición dúctil en DN 250-300, 

revestida de epoxi con certificado para agua potable. 
 Junta de la tapa de caucho EPDM alojada entre el cuerpo y la tapa. 

 Disco con inserción de acero completamente vulcanizado de EPDM. 
 Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, 250 μm. 

 Todas las juntas y revestimientos en contacto con el agua están certificados para 

agua potable. 
 Tetones a cada lado de la válvula que permiten instalación de manómetros, by-

pass, etc 
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Dimensiones: 

 

DN Brida 
taladro 

L (mm) H3 (mm) W (mm) Peso 
teórico 

(kg) 

80 PN 16 260 240 200 17 

100 PN 16 300 260 220 21 

150 PN 16 400 338 285 42 

300 PN 16 700 541 606 196 

 

 
2.15.3.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de 
la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 
2.15.3.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 
2.15.3.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso que se destine. 
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2.15.4 VÁLVULAS SOSTENEDORAS DE PRESIÓN/ALIVIO 
 

2.15.4.1 DEFINICIÓN 
 

Se trata de una válvula de control automático sostenedora de presión accionada 

mediante diafragma que mantiene una presión mínima aguas arriba reduciendo el paso 
de caudal si la presión aguas arriba cae por debajo del punto de ajuste. Ajustando la 

presión de tarado por encima de la presión de funcionamiento habitual, la válvula actúa 
como aliviadora de presión. La válvula se abre automáticamente para descargar el 

exceso de presión aguas arriba si excede el punto de ajuste del piloto. 
 

2.15.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 El diseño del asiento elevado controla el caudal alrededor del obturador para 

que, en el caso de cavitación, ésta suceda con el mínimo daño lejos del asiento. 
 La forma parabólica del tapón del obturador crea una característica de regulación 

suave con baja ganancia en las posiciones casi cerradas, lo que mejora el 
rendimiento de la regulación a bajo caudal. 

 Cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento de epoxy por fusión, espesor 
de 300 μm, certificado GSK, color azul RAL 5017, según DIN 3476-1 y certificado 

para uso en aguas potable según WRAS-DVGW/W270/UBA. 
 Todas las partes de caucho en contacto con el agua están aprobadas para uso 

en agua potable. 

 Todas las partes internas no revestidas son de acero inoxidable o bronce. 
 Una válvula de aguja instalada aguas arriba antes de la cámara, permite ajustar 

el tiempo de reacción de la regulación. 
 El cierre de la válvula de aguja aisla la cámara y fija la posición de la válvula 

principal permitiendo el mantenimiento del circuito. 
 Racores y accesorios en latón niquelado. Tuberías en acero inoxidable AISI 304. 

 En función sostenedora, presenta el indicador visual de posición. 
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DN Brida 

taladro 

Rango 

piloto 

(bar) 

D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

teórico 

(kg) 

Dh 

(mm) 

W 

(mm) 

H3 

(mm) 

L 

(mm) 

Peso 

teórico 

(kg) 

80 PN 16 2-15 132 160 200 19 275 460 310 24 

100 PN 16 2-15 156 180 220 19 290 475 350 29 

150 PN 16 2-15 211 240 285 23 330 535 480 46 

 
2.15.4.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de 

la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 
2.15.4.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 
2.15.4.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
La normativa será la específica al uso que se destine. 

 

 
2.15.5 VENTOSAS 

 
2.15.5.1 DEFINICIÓN 

 
Ventosa tres funciones (PURGEX) o similar, PFA 16 bar, DN 65 mm, PN-16, equipada 

con válvula de seccionamiento, purge y tobera pilotada, con cuerpo de fundición, 
revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 

 

Funciones: 
 

 Expulsión de aire durante el llenado de la canalización. 
 Desgasificación en servicio. 

 Entrada de aire en la canalización debido al vaciado o a una depresión. 
 

2.15.5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Materiales y revestimientos 
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Dimensiones y peso 
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2.15.5.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Tipos de instalación 
 

 Montaje directo una te: El sistema de cierre central permite, sin cortar el agua, 

realizar un mantenimiento regular de la ventosa, en particular cambiando el 
flotador del lado de la tobera. 

 
 

 Montaje con brida de reducción 
 

 
 

 Montaje con válvula de corte: para la reparación del sistema de maniobra o de 

la junta de la clapeta, insertar una válvula de corte. 
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2.15.5.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 
 

2.15.5.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
La normativa será la específica al uso que se destine. 

 
 

2.16 CAUDALÍMETROS 

 
2.16.1 DEFINICIÓN 

 
Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 150 mm, con salida analógica, 

incluso elementos auxiliares con indicador de medición digital instalado, cable de 
conexión entre transductor y transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, 

listado y especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e inspecciones, 

documentos de aceptación, todo perfectamente instalado, programado, regulado y 
probado por personal especializado. 

 
2.16.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Tipo de cable: Cable conductor con recubrimiento de poliuretano. 

Conductividad mínima: 20 μS/cm 
Caudal mínimo: 0,5% del caudal máximo. 

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC. 

Voltaje/ Frecuencia: 9 a 36 Vdc 
Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Longitud del cable:  6 m 
Consumo de corriente: 250 mA 

Tamaño de bridas: 80, 100, 150, 200, 250 y 300 mm. 
Temperatura mínima ambiente: -12 ºC 

Máxima temperatura ambiente: 60ºC 
Material de carcasa: Aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo 

Precisión: ±1% 

Grado de protección: IP68 
Materiales en contacto con el agua: 316 SS, polipropileno, EPDM. 

Señal de salida: (N) Pulso (I) Pulso + 4 a 20 Ma. 
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Display: LCD. 
 

Dimensiones y peso 
 

 
 

 
 

2.16.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Recomendaciones de instalación 
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2.16.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 
 

2.16.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
La normativa será la específica al uso que se destine. 

 
 

2.17 CARRETES DE DESMONTAJE 

2.17.1 DEFINICIÓN 
 

Carrete telescópico de desmontaje, PN16, con cuerpo de Fundición Dúctil GGG-50, junta 
de EPDM, con revestimiento epoxy 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

y probado. 
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2.17.2 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Compensa el desplazamiento axial de la tubería durante la instalación y el 
desmontaje, ya que la función telescópica entre la virola interior y el cuerpo 

exterior permite el ajuste longitudinal. 
 Diseño con tres bridas del mismo tamaño unidas mediante varillas y, la brida 

central hace la compresión de la junta. 

 Tolerancia de ajuste entre ±30 o ±40 mm, dependiendo del tamaño del carrete. 
 Bridas en fundición dúctil y brida central en acero, con revestimiento de epoxy 

según WIS 4-52-01. 
 Varillas de acero 4.6 cincado pasivado, completas al número de taladros de las 

bridas. 
 

 
 

 
 

 
 

2.17.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Se recomienda que el apriete de la tornillería se realice siguiendo un orden de apriete 
de lados opuestos, es decir, según se termine el apriete de un tornillo se continuará con 

el contrario en vez de seguir con el contiguo. 
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2.17.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 
2.17.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso que se destine. 
 

 

2.18 FILTROS 

 

2.18.1 FILTROS DE MALLA AUTOLIMPIANTES 
 

2.18.1.1 DEFINICIÓN 
 

Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o similar, con malla de 500 micras, 
con carcasa de acero al carbono y conexiones, PN-16, totalmente montado y probado. 

 

2.18.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

DN 80 100 150 200 250 300 350 

Presión de trabajo 

min/max  (bar) 

2-10 

Temperatura 

máxima del fluido 

(ºC) 

 

50 

Peso en vacío (kg) 

 

261 304 382 439 495 675 753 

Superficie filtrante 

(cm2) 

2,85 5,79 8,60 11,41 14,22 17,76 22,93 

Grados de filtración 

(μm) 

1000, 500, 300, 200, 125, 100, 80, 50, 25, 20, 10 

Válvula de 

contralavado  

 

Rosca G-2’’ 

Duración del ciclo de 

lavado  (s) 

22-30 

Caudal de lavado 

(m3/h) 

 

5 10 15 20 25 20 25 

Consumo de agua por 

lavado (l) 

35 70 105 140 175 140 175 

Tensión de 

alimentación  

220 V AC 50 Hz 

Tensión de control 24 V DC 

MATERIALES 

Cuerpo del filtro y 

tapas 

S-235-JR 

Tratamiento de 

acabado 

Epoxy-poliéster polimerizada en horno 

Escáner aspiración AISI-304 

Malla filtrante AISI-316 

Boquilla de succión PVC 

Válvulas de limpieza Cuerpo de latón con muelle+ Eje de acero inox. + Tapa de PA 

Tornillería  Bicromatado 

Juntas NBR-EPDM-VITON 
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2.18.1.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

EN FÁBRICA 

 
El control de los materiales y del proceso de fabricación se realizará mediante el 

siguiente programa de puntos de inspección. 
 

Núm. Inspección Procedimiento Observaciones 

1 Materiales 

1.1 Inspección de 
materiales a la llegada 

a la instalación. 

Según albaranes y 
certificados de 

materiales. 

 

2 Soldaduras (aplicable a filtros de cuerpo metálico) 

2.1 WPS/PQR ASME IX Válidos los que se 
realicen con un 

organismo acreditado. 

2.2 Cualificación de 
soldadores 

ASME IX Válidos los que se 
realicen con un 

organismo acreditado. 

3 Ensayos no destructivos (aplicable a filtros de cuerpo metálico) 

3.1 Inspección visual de 
soldaduras 

ASME  Realizado por el 
departamento de 

Calidad del fabricante, 
de acuerdo con sus 

instrucciones internas. 

4 Otros ensayos 

4.1 Control dimensional 
final 

Según planos aportados 
previamente 

Realizado por el 
responsable del equipo 

de montaje. 
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5 Tratamiento anticorrosivo 

5.1 Comprobación del granallado (aplicable a filtros de cuerpo metálico) 

5.1.1 Preparación de 
superficies 

UNE EN ISO 8501-1 Realizado por el 
departamento de 

Calidad del fabricante, 
de acuerdo con sus 

instrucciones internas. 

5.1.2 Rugosidad UNE EN ISO 8503-1 y 
8503-2 

Realizado por el 
departamento de 

Calidad del fabricante, 

de acuerdo con sus 
instrucciones internas. 

5.2 Control de espesores 

de película seca. 

UNE EN ISO 2808 Realizado por el 

departamento de 
Calidad del fabricante, 

de acuerdo con sus 
instrucciones internas. 

6 Prueba de funcionamiento en fábrica 

6.1 Pruebas en fábrica Procedimiento del 

fabricante 

Supervisado por el 

departamento de 
Calidad del fabricante, 

de acuerdo con sus 
instrucciones internas. 

7 Documentación 

7.1 Documentación final Entrega de la 

documentación (planos 
constructivos, hoja de 

características y manual 
de explotación y 

mantenimiento). 

Al finalizar la 

fabricación, incluye 
certificado de 

resultados del resto de 
ensayos de este PPI, 

declaración de 
conformidad UE y 

certificado de garantía. 

 
EN LA INSTALACIÓN 

 
El filtro se instalará siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante y una 

vez haya sido instalado, se le someterá a las siguientes pruebas de funcionamiento. 

Cada prueba realizada será documentada en un acta en la que quede constancia del 
cumplimiento o incumplimiento del equipo a probar o incluso de la propia instalación, 

con el objeto de tomar las medidas correctoras necesarias antes de proceder a repetir 
las pruebas que no resulten satisfactorias. 

 
Estanqueidad 

 
Desde una posición de funcionamiento normal se procederá de forma progresiva al 

cierre de la válvula de seccionamiento localizada aguas abajo. Completado el cierre, se 

verificará la lectura de presión y la ausencia de fugas. Si los valores coinciden con los 
suministrados por el fabricante y no hay pérdida de agua, se dará la prueba por 

satisfactoria. 
 

Limpieza 
 

Se pondrá en marcha la instalación para que el filtro trabaje en sus condiciones 
nominales. Se medirá el tiempo transcurrido en los tres primeros ciclos de limpieza y se 
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identificará si la limpieza se produce por temporización o por presión diferencial. 
Después de estos tres ciclos, se parará la instalación y se abrirá el filtro para comprobar 

su grado de limpieza. 
 

Pérdidas de carga 
 

Durante la prueba de limpieza, se registrará las presiones a la entrada y a la salida del 

filtro mediante manómetros. Si el filtro no dispone de ellos, se montarán 
específicamente para realizar esta prueba. Se verificará, con el filtro limpio y a caudal 

nominal, que la diferencia entre la presión de entrada y de salida será igual o inferior a 
la declarada como pérdida de carga por el fabricante. 

 
2.18.1.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

 

2.18.1.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa de referencia para este tipo de filtros es la siguiente: 
 

- ISO 9912-1:2004. Agricultural irrigation equipment — Filters for micro-irrigation 

— Part 1: Terms, definitions and classification. 

- ISO 9912-2:2013. Agricultural irrigation equipment — Filters for microirrigation 

— Part 2: Strainer-type filters and disc filters. 

- ISO 9912-3:2013. Agricultural irrigation equipment — Filters for microirrigation 
— Part 3: Automatic flushing strainer-type filters and disc filters. 

- ISO 9912-4:2018. Agricultural irrigation equipment — Filters for microirrigation 

— Part 4: Granulated media filters. 

- ISO 18471 “Filters. Verification of filtration grade” 

- UNE 1092, partes 1 a 4. Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. 

- DIN 2576 en caso de no disponer de UNE 1092. 

 

2.18.2 FILTRO DE GRAN CAPACIDAD 
 

Filtro de gran capacidad F3-20-H, PN16, con cuerpo y tapa de fundición GGG-42, 
tamiz AISI-316, tornillería en acero galvanizado, tapón de desagüe en aleación de 

cobre, marca BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
 

2.18.2.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
GENERALES 

 
Se describen a continuación las prescripciones mínimas que deben cumplir los 

materiales objeto del presente pliego. Dichas prestaciones generales podrán ser 
incrementadas, de acuerdo con las necesidades específicas de la obra a ejecutar. 

 
Marcado y documentación  

 

El fabricante/proveedor debe aportar también el manual de instrucciones y la hoja de 
características del equipo donde conste la siguiente información: 

- Marca, modelo y fabricante. 

- Presión máxima de trabajo (Bar). 
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- Grado de filtración (paso de la malla en mm). 

- Gráfica estándar de pérdidas de carga con medio filtrante limpio según caudales 

(mca).   

Adicionalmente, y con anterioridad a su instalación en obra, se deben proporcionar los 

datos del filtro necesarios para determinar sus requisitos de instalación:  

- Tamaños de las bridas.  

- Distancias entre conexiones. 

- Cualquier otra información que sea relevante para su instalación satisfactoria en 

obra.  

Forma de operación 
 

La filtración es producida físicamente por la retención de partículas de tamaño superior 
al orificio de la malla. La limpieza del cartucho se producirá manualmente tras la 

extracción del filtro. Se limpiará mediante agua a presión o cepillo de cerdas. 
Para facilitar la limpieza del filtro en la tapa que facilita la extracción del cartucho 

incorporará una salida roscada, acoplamiento de T y dos válvulas de bola. 

 
Materiales de fabricación 

 
Las partes del filtro que estén en contacto con el agua deberán estar fabricadas con 

materiales no tóxicos y deberán ser resistentes a o protegidas contra la corrosión y 
otras formas de degradación causadas por las condiciones de trabajo, el tipo de agua y 

los productos químicos utilizados en el riego agrícola. La carcasa del filtro deberá ser 
resistente a las condiciones ambientales. 

El cuerpo del filtro será de acero al carbono, tipo S-235-JR o superior y debe recibir un 

tratamiento superficial tanto exterior como interior.  
Se establecen, como requisito mínimo, tanto para los acabados interiores como 

exteriores, chorreado Sa2½ en ambos y granallado, para su posterior imprimación con 
pintura epoxi. El número de capas de pintura, las características de la misma, y el 

espesor final requerido serán requisitos específicos de la obra. 
El número de capas de pintura, las características de la misma, y el espesor final 

requerido serán requisitos específicos de la obra. La tornillería debe ser 
cincada/bricomatada. 

 

Naturaleza del fluido  
 

El filtro debe ser apto para agua de riego. 
 

Pérdida de carga máxima 
 

Se establece que la pérdida de carga máxima admisible a caudal máximo será de 1,5 
mca. 

 

2.18.2.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA OBRA 
 

Los aspectos a continuación descritos deben ser definidos de acuerdo con las 
necesidades específicas de la obra.  

 
Tipo de filtro y dimensiones requeridas 
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Se fijarán requisitos relacionados con el filtro, básicamente diámetros de sus conexiones 
y distancias entre las mismas, cuando la obra hidráulica haya sido ejecutada 

previamente a la especificación del filtro.  
Se especificarán si son requeridos picajes y conexiones a tomas manométricas, ventosa 

o purgador en la tapa. 
 

Medio filtrante 

 
Deben definirse los requisitos de la obra en cuanto a las características requeridas para 

el medio filtrante. Para especificar el filtro requerido, será necesario especificar lo 
siguiente: 

- Material del elemento filtrante: malla de acero inoxidable AISI304 o superior, 

malla de poliamida o cualquier otra tecnología empleada para el medio filtrante. 

- Luz o paso de la malla necesaria: definida en función del tamaño mínimo de las 

partículas a filtrar. Los pasos de malla serán habitualmente de 2 a 4mm en 

sistemas de riego por aspersión y de 125 µm para riego por goteo, pudiendo 

incrementar el grado de filtrado solicitado siempre y cuando existan productos 

en el mercado que cumplan con esta condición.  

Pérdida de carga máxima 
 

Al caudal nominal y al caudal máximo, y para el paso de la malla especificado, se les 
asociarán unas pérdidas de carga cuando se encuentre totalmente limpio. Puede 

establecerse una pérdida de carga máxima admisible para estas situaciones, que mejore 
la definida en el apartado 0 Pérdida de carga máxima, atendiendo al diseño hidráulico 

de la instalación donde el filtro debe ser instalado.  

 
Presiones 

 
Se especificará la presión de trabajo de la instalación para asegurar que el filtro 

seleccionado es apto para funcionar a dicha presión y fijando su presión nominal en la 
normalizada inmediatamente superior. El valor de la presión de trabajo dependerá 

exclusivamente de la obra, mientras que la presión de diseño se ajustará a valores 
normalizados (PN6, PN10 o PN16).  

 

Todas las presiones se expresarán en Bar.  
 

Acabados  
 

Está sección define los requisitos específicos de la obra para los acabados del cuerpo 
del filtro. Se incluirán aquí las especificaciones que: 

- incrementen el grado de chorreo interno o externo requerido, establecido en 

Sa2½. 

- incrementen el espesor requerido para la pintura epoxi, ya sea en el exterior y/o 

en el interior del cuerpo. 

- definan el tipo de pintura epoxi a utilizar en cada caso (alimentaria, poliuretano, 

poliéster, otro). 

- incrementen las prestaciones de la tornillería a acero inoxidable. 
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Carga, transporte y descarga 
 

El ritmo de suministro se establecerá con arreglo a las necesidades de material 
establecidas en la programación de la obra. 

La carga de los materiales se realizará de modo de que no sufran golpes ni raspaduras, 
quedan perfectamente inmovilizados sobre la caja del camión, con la finalidad de que 

durante el transporte no se produzcan daños en los materiales. 

La descarga se realizará mediante el empleo de medios mecánicos adecuados a los 
pesos de las piezas correspondientes. La sujeción se realizará de modo que los 

elementos no sufran concentraciones de tensión en un reducido número de puntos de 
enganche. Tampoco se deben producir durante la descarga condiciones de apoyo 

sensiblemente diferentes a las de trabajo normal de las piezas. 
La descarga se realizará depositando el elemento sin brusquedades y de modo que 

quede en el acopio apoyado perfectamente en la mayor superficie posible. 
Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para que el personal no corra riesgo 

de accidentes. 

 
Recepción en obra 

 
Cada entrega irá acompañada de un albarán en el que figurarán, como mínimo, los 

datos siguientes: 

- Identificación del suministrador. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre del fabricante de procedencia. 

- Identificación del peticionario por parte del promotor y de la obra destino. 

- Fecha y hora de entrega. 

- Tipo y cantidad de materiales suministrados. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Identificación del camión que transporta el suministro. 

El promotor inspeccionara uno a uno todos los materiales suministrados, haciendo 

constar por escrito las incidencias que se observen al suministrador. 
Se marcarán aquellos materiales que presenten algún tipo de deterioro para evitar su 

uso y se acopiarán a parte de los materiales aceptados, notificando al suministrador 
para que proceda a su sustitución inmediata o a su recogida sin sustitución, a opción 

del promotor. 
Todos los gastos de transporte derivados de la retirada y/o sustitución de materiales 

defectuosos, incluidos la carga y descarga, irán a cargo del fabricante. 
 

2.18.2.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
EN FÁBRICA  

 
El control de los materiales y del proceso de fabricación se realizará mediante el 

siguiente programa de puntos de inspección. 
 

Núm. Inspección Procedimiento Observaciones 

1 Materiales 

1.1 Inspección de 

materiales a la llegada 
a la instalación. 

Según albaranes y 

certificados de 
materiales. 
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2 Otros ensayos 

2.1 Control dimensional 
final 

Según planos aportados 
previamente 

Realizado por el 
responsable del equipo 

de montaje. 

3 Documentación 

3.1 Documentación final Entrega de la 
documentación (planos 

constructivos, hoja de 
características y manual 

de explotación y 

mantenimiento). 

Al finalizar la 
fabricación, incluye 

certificado de 
resultados del resto de 

ensayos de este PPI, 

declaración de 
conformidad UE y 

certificado de garantía. 

 
 

2.19 EMBOCADURAS 

2.19.1 EMBOCADURA DESAGÜE DE FONDO 
 

2.19.1.1 DEFINICIÓN 
 

Embocadura de AISI 316 L constituida por: malla de protección cada 5 cm, colector DN 
400 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, según detalle, totalmente colocada y 

probada. 
 

Se trata del elemento de protección de la toma de desagüe de fondo de la balsa. 

 
2.19.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo, 

u otros materiales aleantes que contiene, poseen una gran afinidad con el oxígeno y 
reaccionan con el mismo formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del 

hierro. 
 

Los aceros inoxidables se clasifican, según su estructura cristalina, (Norma AISI) en: 

 
- Aceros martensíticos. 

- Aceros ferríticos. 
- Aceros austeníticos. 

- Aceros austenoferríticos. 
 

Sobre la base de un determinado grado; AISI 420, para los martensíticos, AISI 430 para 
los ferríticos, AISI 304 y AISI 316 para los austeníticos y para los austenoferríticos: AISI 

201 y AISI 202; modificando uno o varios elementos de aleación obtenemos distintos 

grados dentro del mismo grupo, aptos para mejorar algunas propiedades o usos. 
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Composición química (%) de los aceros más utilizados en el mercado. 

Tipos de aplicación para distintas calidades de acero tipo austenítico serie 300 
 

AISI 316  
Piezas que demandan alta resistencia a la corrosión localizada. Equipos utilizados en las 

industrias químicas, farmacéuticas, textil, petrolera; diversas piezas y componentes de 

construcción naval; equipos criogénicos, equipos de procesamiento de película 
fotográfica; instrumentos quirúrgicos. 
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AISI 316 L 
Piezas que demandan alta resistencia a la corrosión localizada; industrias química, 

farmacéutica, textil y petrolera, papel, celulosa, caucho, nylon; piezas de válvulas, 
tanques, agitadores, bombas… 

 
Accesorios 

 

Curvas 
- Calidad :   AISI-316 L 

- Dimensiones :   DIN-2.605 
- Espesores :   s/ espesores tubo 

 
Tés y tés reducidas 

- Calidad:   AISI-316 L 
- Dimensiones:   DIN-2.615 

- Espesores :   s/ tubo 

 
Reducciones 

- Calidad:   AISI-316 L 
- Dimensiones:   DIN-2.616 

- Espesores :   s/ tubo 
 

Bridas 
- Calidad:   AISI-316 L 

- Dimensiones:   DIN-2.615 

- Presión nominal:   PN-16 
- Fabricación:   s/ DIN-2519 

 
Juntas 

- Material:   EPDM 
- Fabricación:   UNE 681-1/WA/WC/70 

 
Tornillos 

- Tipo:   Cabeza hexagonal 

- Calidad:   AISI-304 
- Dimensiones:   EN-24017 

- Suministro:   DIN-267 
 

Tuercas 
- Tipo:   Cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Calidad:   AISI-304 
- Dimensiones:   EN-24032 y EN 28673 

 

2.19.1.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Una vez se haya ejecutado la armadura del dado de anclaje donde se aloja el desagüe 
de fondo y la toma de la balsa, se hará solidaria la pieza de embocadura a la armadura. 

El anclaje a la armadura del dado se realizará mediante armadura adicional que limite 
todos los grados de libertad de movimiento de la pieza durante el hormigonado del 

dado. 
 

Una vez hormigonado el dado y con el hormigón fresco, se comprobará la horizontalidad 

de la brida superior, corrigiéndose desviaciones en caso que las hubiera. 
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Con el hormigón fraguado al menos un día, se colocará la tapa de protección mallada 
mediante tornillería. 

 
2.19.1.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Se abonará por unidad (ud) realmente ejecutada y los criterios de medición serán los 

especificados en las unidades de obra. 

 
Se medirá la unidad ejecutada. 

 
 

2.19.2 EMBOCADURA PARA LA SALIDA A DISTRIBUCIÓN (ALCACHOFA) 
 

2.19.2.1 DEFINICIÓN 
 

Toma de AISI 316 L constituida por: alcachofa de DN600 mm, colector de AISI 316 L 

de 300 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, según detalle, totalmente colocada y 
probada. 

 
2.19.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Se definen en el apartado 2.19.1.2. 

 
2.19.2.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se procederá de forma análoga a la ya comentada en apartados anteriores para la 
disposición de la toma de desagüe de fondo. 

 
Una vez hormigonado el dado y con el hormigón fresco, se comprobará la horizontalidad 

de la brida superior, corrigiéndose desviaciones en caso que las hubiera. 
 

Con el hormigón fraguado al menos un día, se colocará la alcachofa mediante tornillería. 
 

 

2.19.2.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se abonará por unidad (ud) realmente ejecutada y los criterios de medición serán los 
especificados en las unidades de obra. 

 
Se medirá la unidad ejecutada. 

 
 

2.20 ALBAÑILERÍA 

 
2.20.1 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN. 

 

2.20.1.1  MATERIALES 
 

Su resistencia media a la rotura será de HA-25 N/mm². 
 

Poseerán un índice de absorción < 10%. 
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2.20.1.2  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Será estable y plana y estará perfectamente aplomada. 
 

Las hiladas se levantarán perfectamente alineadas horizontalmente sobre la de 
replanteo, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Previamente se nivelará la 

superficie de apoyo de la primera hilada. 

 
Estarán asentadas con juntas verticales alternadas y tendeles a nivel. 

 
Los bloques se colocarán untados y asentados sobre mortero, ajustándose mientras se 

encuentre éste todavía blando, con la cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm 
de espesor. Las juntas verticales serán de al menos 5 mm y estarán perfectamente 

rellenas de mortero. 
 

Se colocarán secos, humedeciéndose únicamente la superficie en contacto con el 

mortero e inmediatamente antes de su empleo. 
 

No se utilizarán piezas de medio bloque, excepto en los casos singulares. 
 

A medida que se levante la fábrica, se recogerán las rebabas de mortero y se apretarán 
contra las juntas. 

 
La longitud de los paños no debe sobrepasar 3 veces la altura del mismo. En ningún 

caso sobrepasará los 8 m. 

 
Los encuentros de esquinas, o con otras paredes, se realizarán mediante enlaces en 

todas las hiladas y en todo el espesor de la fábrica. 
 

Si el forjado descansa sobre la fábrica, el apoyo será suficiente para transmitirle todos 
los esfuerzos. 

 
La unión de la fábrica a la estructura se realizará según las especificaciones de la 

NTE-EFB. 

 
No se tabicará de los pisos inferiores a los superiores, para evitar la transmisión de 

cargas a través de los forjados. 
 

De no ser posible, se dejará una holgura de 2 cm entre la última hilada y el forjado o 
elemento estructural superior, tras autorizarlo la Dirección Facultativa. 

 
Esta holgura se rellenará con mortero de cemento, transcurridos al menos 4 días. 

 

Se dispondrá una armadura de refuerzo, antes de poner los bloques de la hilada que 
forma el antepecho de las ventanas. 

 
Estará formada por 2 Ø 6, sobresaliendo lateralmente del plano interior de cada jamba, 

a ambos lados del mismo, 1/4 del ancho total del hueco. 
 

La entrega de los tabiques separadores con el techo se ejecutará mediante material 
elástico, para no transmitirles los asentamientos de la estructura y forjados. En tiempo 

fuertemente lluvioso se protegerán las partes ejecutadas, colocando láminas de plástico, 

para evitar la erosión de las juntas. 
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En tiempo extremadamente seco, se mantendrá húmeda la fábrica ejecutada, para 
evitar la evaporación del agua del mortero. 

 
2.20.1.3  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NTE-EFB. "Estructuras de Fábrica de: Bloques". 

 

NTE-FFB. "Fachadas de Fábrica de: Bloques". 
 

2.20.1.4  CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonará por metro cuadrado (m²) realmente ejecutado y los criterios 
de medición serán los especificados en las unidades de obra. 

 
Se medirá la unidad ejecutada. 

 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y 
mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así 

como los medios de protección de la pared de fachada, durante el transcurso de 
todos los trabajos. 

 
 

2.21 FORMACIÓN DE PASAMUROS 

 
2.21.1 CONDICIONES GENERALES 

 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 

- Preparación de la zona de trabajo 

 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 
 

- Troceado y apilado con los medios adecuados 

 

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 
muro. 

 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 

 

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de 
material. 

 
2.21.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

 
En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las características 

mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra. 

 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 
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La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 

 

2.21.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 
 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de obra 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 
 

2.22 FORJADO DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA 

2.22.1 DEFINICIÓN 
 

Forjado 20+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 

60 cm, entre ejes, bovedilla de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm de HM-30 
N/mm2, Tmax 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero 

B500S en refuerzo de zona de negativos (15 kg/m2), conectores y mallazo de reparto, 
encofrado y desencofrado, totalmente terminado. (Carga total 650 kg/m2). 

 
2.22.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Las tolerancias en las dimensiones transversales de las viguetas serán de cinco 

milímetros (5 mm) en más y dos milímetros (2 mm) en menos. La tolerancia en la 

longitud de las viguetas será de dos centímetros (2 cm) en mas o en menos. El alabeo 
medido en forma de flecha horizontal, será siempre inferior a 1/500 la longitud de la 

vigueta. Las viguetas no presentarán, en sus condiciones normales de apoyo, una 
contraflecha superior a 1/500 de su longitud. 

 
Las semiviguetas y bovedillas a emplear en las distintas unidades de obra serán 

conformes a la UNE-EN 15037:2010 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de 
forjado de vigueta y bovedilla, así como la EHE-08.  

 

2.22.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 
 

 

2.23 PASAMURO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.23.1 DEFINICIÓN 
 
Pasamuro de fundición dúctil, PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, tornillería 

zincada, totalmente instalado y probado. 
 

2.23.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Accesorio de fundición dúctil según EN 545. 

 Cuerpo EN-GJS-500-7 (GGG-50), SEGÚN en 1563. 
 Revestimiento de epoxi interna y externamente con 250 μm según EN 14901 y 

DIN 3476-1. 
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1. Cuerpo de fundición dúctil. 

2. Brida móvil de fundición dúctil. 
 

 
 

2.23.3 CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

 
En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las características 

mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra. 
 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 
 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 

 

2.23.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 
 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de obra 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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2.23.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 
 

 

2.24 TEJADOS DE TEJA CERÁMICA 

2.24.1 DESCRIPCIÓN 

 
Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por 

tableros o forjados, con inclinación comprendida entre 15º y 60º, en los que la propia 

teja proporciona la estanqueidad. 
 

2.24.2 CONDICIONES PREVIAS 
 

- Planos de obra acotados, indicando la situación de aleros, limas, canalones, 

bajantes, elementos salientes y juntas estructurales. 

- Faldones estructurales resueltos y ejecutado el tablero o forjado inclinado 

soporte de la teja. En zonas donde se producen grandes y periódicas 
acumulaciones de nieve, no se admitirán pendientes inferiores al 30% para 

faldones con tejas, salvo que se prevea impermeabilización del soporte.  

- Elementos salientes de la cubierta (chimeneas, shunts, ...) ejecutados. 
 

2.24.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
  Faldones de teja curva: 

 
-La teja se colocará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, 

comenzando por el borde lateral libre del faldón y montando cada pieza sobre la 
inmediata inferior la longitud de solape especificada en Documentación Técnica. 

-En cada hilada se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas 
dejarán un espacio libre para el paso del agua comprendido entre 30 y 50 mm. 

-En una de cada cinco hiladas normales al alero, se recibirán con mortero 

M-20 todas las canales y cobijas. 
 

Aleros de teja curva: 
 

-Se replanteará el alero colocando la primera hilada de canales de forma 
que las cobijas dejen un espacio libre para el paso del agua comprendido entre 

30 y 50 mm. 
-Las tejas volarán al menos 50 mm. sobre la línea de alero. Situadas las 

canales, se rellenará con mortero el espacio entre ellas, recalzándose las piezas 

hasta que el asiento de la segunda hilada sea perfecto. 
-Se comprobará, antes del fraguado del mortero, que todas las canales 

están alineadas y sus bordes superiores contenidos en el mismo plano. Con el 
mortero todavía fresco, se colocarán las cobijas alineadas en su borde inferior 

con la línea del alero. Se macizará con el mismo mortero el frente de las piezas 
que conforman el alero. 

 
 Limatesas y cumbreras de teja curva: 

 

-La teja curva se colocará en toda la longitud de la lima o cumbrera, 
solapando las piezas entre sí no menos de 10 cm., e irán recibidas al soporte con 

mortero de cemento M-20. 
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-La teja de los faldones se cortará, en su encuentro con la teja de lima, 
de forma que ésta última monte 5 cm. sobre la primera. 

-El sentido de colocación de las tejas de cumbrera será contrario a la 
dirección de los vientos que traen lluvia y se perderá teja para que los ganchos 

de servicio queden entre piezas enteras; el sentido de colocación de las tejas de 
limatesa será de alero a cumbrera. 

 

 Ejecución de limahoya: 
 

-Se conformará, a partir de una chapa lisa de zinc, de espesor y desarrollo 
mínimos 0,6 mm. y 50 cm. respectivamente, la canal de la limahoya. 

-El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera 
fijándolas en ambos faldones mediante su clavado con puntas redondas de 

cabeza plana rayada bien sobre rastreles de madera dispuestos a lo largo de la 
limahoya, bien sobre el mortero del faldón. Sus bordes laterales se doblarán con 

pestaña abierta de 30 mm. hacia arriba. 

-Las chapas se irán soldando con entrega de 100 mm. y se colocarán 
sobre la base de apoyo cuya superficie conformará una canal sin aristas. Las 

tejas cortadas de borde volarán sobre el zinc, al menos, 10 cm. 
 

Ejecución de canalón visto: 
 

-Se conformará a partir de plancha lisa de zinc de espesor mínimo 0,6 
mm. y desarrollo suficiente para conformar la canal al diámetro especificado y 

los solapes de montaje precisos. 

-Irá grapado y anclado al faldón mediante abrazaderas de pletina de acero 
galvanizado de sección mínima 30 x 5 mm. o de resistencia equivalente. Las 

abrazaderas se colocarán cada 50 cm., y se fijarán en el faldón con una entrega 
mínima de 15 cm. 

-Los empalmes entre planchas solaparán 5 cm. e irán soldados en toda la 
anchura de desarrollo. 

-La acometida a las bajantes se realizará con emboquillado de zinc 
soldado al canalón. 

 

Ejecución de borde libre de teja curva 
 

-A lo largo del borde libre y debajo de cada cobija extrema, se colocará 
una hilada de teja curva para proteger el frente de hastial. Dicha hilada quedará 

totalmente macizada, así como la cobija extrema, con mortero de cemento M-
20. 

 
2.24.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Normas Tecnológicas: NTE/QTT (*) 
 

Normas UNE: Tejas de cerámica: 67032-85, 67033-85, 67034-86, 
67035-85, 67024-85 1R. 

 
RC-97 Recepción de cementos. 

 
2.24.5 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

 

Su medición y abono se realizarán por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados. 
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2.25 REVESTIMIENTOS 

2.25.1 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO 

 
2.25.1.1  CONDICIONES GENERALES 

 
En superficies interiores, cumplirá las siguientes condiciones: 

- Adherencia adecuada al paramento recubierto. 
- Resistencia a las acciones mecánicas. 

- Ausencia de grietas u oquedades. 

- Regularidad de superficies. 
- Perfección de encuentros, esquinas, etc. 

- Absorción regular de la humedad en toda su superficie. 
- Coloración y aspecto estético deseable. 

- Espesor suficiente. 
 

En superficies exteriores cumplirá, además: 
- Resistencia a las acciones climáticas. 

- Protección del soporte frente a los agentes atmosféricos. 

 
Antes de la ejecución: 

- Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
- Se taparán los defectos con el mismo tipo de mortero del 

enfoscado. 
- Enfoscados interiores: estará terminada la cubierta o tendrá 3 

forjados por encima del actual. 
- Enfoscados exteriores: estará terminada la cubierta y 

funcionando la evacuación de aguas. 
- Enfoscados vistos: previamente se recibirán los elementos fijos, 

como ganchos y cercos. 

 
Durante la ejecución: 

- Se amasará sólo la cantidad a utilizar. 
- No se añadirá agua después del amasado. 

- Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles 
de amasado. 

- En tiempo extremado (lluvioso o seco) el paramento se cubrirá 
con lonas o plásticos, o se suspenderán los trabajos. 

 

Después de la ejecución hasta el fraguado del mortero: 
 

- Se mantendrá húmedo, pasadas 24 horas de su colocación. 
- No se fijarán elementos, hasta pasados  7 días. 

- Se evitarán los golpes o vibraciones. 
- No se permitirá el fraguado artificial. 

 
Se respetarán las juntas estructurales. 

 
Se cortará el paso de agua de lluvia mediante goterón. 

 
2.25.1.2   EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Operaciones de preparación del soporte: 
- Rascado de juntas de fábricas. 
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- Aplicación de lechada de cemento puro, 3-4 mm de espesor, 
espaciando 3 horas la aplicación del revestimiento. 

- Creación de rugosidades en superficies lisas y colocación de 
mallas. 

- Eliminación de hollín y manchas. 
- Eliminación de rebabas de morteros y manchas desales 

cristalizadas. 

- Eliminación de pinturas. Barrido y lavado del soporte. 
- Humectación adecuada. 

 
Operaciones del maestreado: 

 
- Se dispondrán maestras, de bandas de mortero, en elementos 

singulares (perímetro del techo, esquinas, rincones y 
guarniciones de huecos). 

- En los ángulos se ejecutarán maestras dobles. 
- Se situarán maestras intermedias, separadas entre sí  1 m. 

- Tras humedecer la superficie se aplicará el mortero entre las 

maestras; se introducirá en las irregularidades para aumentar 
su adherencia. 

- Se extenderán una o varias capas con la dosificación, espesor 
y acabado especificados. 

- El espesor de cada capa será  15 mm. 

- Se alisará la superficie con el fratás o llana de madera mojada 

en agua. 
- Cuando haya de aplicarse algún revoco o estuco posterior, la 

superficie se dejará suficientemente rugosa. 
 

Se reforzará con malla de solape  10 cm el encuentro entre paredes o 

elementos verticales no enjarjados. 

 
En los encuentros de pared con techo se enfoscará primero el techo. 

 

Las aristas se sacarán vivas y rectas, salvo indicación contraria de la 
Dirección Facultativa. 

 
2.25.1.3   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NTE-RPE. "Revestimientos de Paramentos: Enfoscados". 

 
2.25.1.4 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Tolerancias en paramentos a revestir 
 

a) Desplomes de superficies: 
- Fábrica de ladrillo o bloques: 10 mm en planta; 30 mm en todo 

el edificio. 
- Mampostería, hormigón ciclópeo o fábrica de hormigón: 20 mm 

en planta hasta 4 m de altura; 30 mm en todo el edificio. 
- Pilares prefabricados de hormigón armado: 5 mm hasta 5 m de 

altura; 8 mm para > 5 m. 

- Paneles prefabricados: 3 mm hasta 5 m de altura; 5 mm para 
> 5 m. 
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b) Desnivel en techos 
 

- 2 mm en 1 m de longitud; 10 mm en todo el local. 
 

Tolerancias en paramentos revestidos: 
 

a) Trabajos ordinarios 
- No más de 3 desigualdades de profundidad o altura  5 mm, 

en 3 m. 

- 15 mm en toda la altura. 
- 15 mm en toda la luz. 

- 10 mm en todo el elemento. 
 

b) Trabajos de calidad 
 

- No más de 2 desigualdades de profundidad o altura  3 mm, 

en 1 m. 
- 3 mm/m de altura, pero  10 mm en toda la altura. 

- 3 mm/m de longitud de elemento, pero  10 mm en toda su 

longitud o en todo el local  hasta la viga saliente. 
- 3 mm/m de altura o de longitud del elemento, pero  5 mm en 

todo él. 
 

2.25.1.5   CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

Su medición y abono se realizarán por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados. 

 

Se descontarán los huecos > 1,50 m²; se medirá el desarrollo de 
mochetas. 

 
Se incluirán en el precio los trabajos de preparación del soporte, 

realización de maestras, montaje de andamios y pequeño material. 
 

 
2.25.2 CHAPADOS O MAMPOSTERÍA 

 

2.25.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Revestimiento de paramentos verticales con mampostería de piedra 
natural o artificial. 

 
2.25.2.2  CONDICIONES PREVIAS 

 
Las fábricas que sustenten los mampuertos tendrán la suficiente 

resistencia para soportar el peso de éste. 

 
Se comprobará antes de la ejecución que el replanteo es conforme al 

proyecto y que la superficie del soporte está lisa. 
 

2.25.2.3  COMPONENTES 
  

- Placas o mampuestos de piedra natural o artificial. 
- Elementos de anclaje y separadores. 

- Mortero de cemento. 
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- Pasta de escayola. 
- Adhesivos. 

 
2.25.2.4  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
En el caso de las placas se colocarán en obra, suspendiéndolas 

exclusivamente de los ganchos y dispositivos preparados para su elevación. 

 
La sujeción de las placas se confiará únicamente a los dispositivos de 

anclaje previstos y probados antes del suministro de las placas. 
 

Los anclajes serán de acero inoxidable, cobre o latón cuando se vayan a 
recibir con escayola, y de acero inoxidable o galvanizados cuando se reciban con 

mortero de cemento. 
 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las 

placas y en los cajeados abiertos en los paramentos base. 
 

Entre placa y paramento se dejará un hueco de 2 cm., que se rellenará 
de arena por lo menos hasta la altura del zócalo para evitar roturas por golpes. 

 
Las carpinterías, barandillas y todos los elementos de sujeción irán fijados 

sobre la fábrica, nunca sobre el chapado. 
 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el chapado o 

mampuestos. 
 

El recibido del anclaje se hará humedeciendo previamente las superficies 
del hueco. 

 
El relleno se hará en tongadas sucesivas de 25 cm., con intervalo de 2 

horas. 
 

2.25.2.5  CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Se realizará un control cada 200 m² o fracción, con una frecuencia de dos 

comprobaciones en trabajos exteriores. En las interiores el control se realizará 
con una frecuencia de 2 comprobaciones cada 400 m² de planta o fracción. 

 
Durante el proceso de ejecución, se realizarán los siguientes controles: 

 

 Dimensiones y escuadras de las placas: No serán de aceptación 

las variaciones superiores a ± 3‰. 
 

 Disposición de anclajes: No se aceptarán las disposiciones 

distintas a las especificadas. 

 

 Desplome del chapado: Los desplomes interiores superiores a 

1/1000 de la altura del paño serán inaceptables. No se admitirá 

cualquier desplome exterior. 
 

 Planeidad del chapado o mampostería: No se aceptará ninguna 

variación superior a 2 mm. entre juntas más salientes medidas 

sobre una regla de 2 m. 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   160 

 

Finalizada la ejecución, se comprobará con regla de 1 m. su aplomado y 
planeidad, así como su rejuntado. 

 
Si las placas tienen la veta muy marcada, se procurará combinar el 

conjunto para conseguir continuidad. 
 

2.25.2.6  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NTERPC. 

 

2.25.2.7  CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

La forma de medición será por superficie realmente ejecutada, incluso 

mochetas en desarrollo. Se incluirán asimismo las piezas especiales, anclajes, 
rejuntado y limpieza. 

 
 

2.26 CARPINTERÍA METÁLICA 

2.26.1 PUERTA EXTERIOR DE ACERO 
 

2.26.1.1  CONDICIONES GENERALES 
 

Se ajustará a la Memoria, planos del Proyecto, explicaciones verbales de 
la D.F. y normas de la buena construcción. 

 

Estará bien escuadrada; cualquier defecto será causa de sustitución del 
elemento completo. Irá provista de todos los tipos de herrajes necesarios; éstos 

funcionarán perfectamente.  
 

El Constructor presentará, a petición de la D.F., descripción de la puerta 
a emplear y, si fuese necesario, un modelo a escala natural. 

 
2.26.1.2  MATERIALES 

 

La Dirección Facultativa podrá ordenar ensayos que aseguren el buen 
comportamiento de los materiales empleados. 

 
PERFIL 

 
Será de acero laminado en caliente, según norma UNE 36536:1973, o de 

acero conformado en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor  0,8 mm. 

 
Sus ejes serán rectos; tendrá las dimensiones indicadas en Proyecto. 

 
Su superficie será lisa, sin alabeos, fisuras, abolladuras, deformaciones ni 

rebabas. 
 

JUNQUILLO 
 

Será de acero galvanizado, conformado en frío, de espesor  0,5 mm; sus 

encuentros se cubrirán con cantonera del mismo material. 
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TORNILLO Y REMACHE 
 

Será de acero galvanizado. 
 

La cabeza estará bien formada y bien marcada la ranura en que se 
introduce el destornillador. 

 

Los filetes estarán bien calibrados y abrazarán dos tercios de su longitud; 
sus filos serán limpios y sin rebabas. 

 
Tendrá el grueso y la longitud necesaria para el uso al que sea destinado. 

 
No presentará imperfección alguna en su forma o fabricación. 

 
HERRAJES Y ACCESORIOS 

 

Serán de materiales inoxidables; no producirán efectos electrolíticos ni 
pares galvánicos. 

 
2.26.1.3  EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
Las uniones entre perfiles se realizarán mediante soldadura. 

 
Quedarán unidos en todo su perímetro de contacto. 

 

Se eliminarán las rebabas debidas a la soldadura. 
 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus 
encuentros formarán ángulo recto. 

 
Los cercos se fijarán con garras o pernos a la obra de fábrica, 

debidamente imprimados. 
 

La carpintería se instalará en la última fase de la obra, una vez terminados 

los trabajos en que intervenga el cemento en zonas próximas. 
 

Se instalará bien escuadrada, previo uso de nivel y plomada. 
 

En ningún caso se desmontarán ni abrirán las hojas mientras no hayan 
fraguado las garras de sujeción.  

 
Se protegerán los herrajes. 

 

Cuando se trate de perfiles laminados, la carpintería se protegerá con 
imprimación anticorrosiva, de espesor 15 micras. 

 
2.26.1.4  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
La puerta se almacenará en obra en sentido vertical. 

 
2.26.1.5  CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

CERCO: 
 

Desplome fuera de la vertical  2 mm por metro. 
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Estará enrasado con el paramento, con variación  2 mm. 

 

La fijación será perfecta. 

 
Las patillas estarán perfectamente empotradas. 

 
El mortero llenará el paramento completamente. 

 
En la fijación de la peana, existirá taco expansivo, estará en el centro y el 

tornillo estará bien apretado.  
 

PUERTA: 

 
La colocación y fijación de los herrajes será perfecta. 

 
2.26.1.6   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NTE-FDC. "Fachadas. Defensas: Cierres". 

 
NTE-PPA. "Particiones. Puertas de: Acero". 

 

2.26.1.7   CRITERIO DE MEDICION Y ABONO 
Se medirá y abonará el número de unidades (Ud) colocadas de iguales 

dimensiones y características, según especificaciones del Proyecto, o por metros 
cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada. 

 
 

2.26.2 VENTANA METÁLICA 
   

2.26.2.1  CONDICIONES GENERALES 

 
Será absolutamente estanca, impidiéndose la penetración del aire y del 

agua. 
 

Todo herraje fijado sobre ella quedará perfectamente ajustado en las 
cajas abiertas en ella, bien sean cercos o elementos móviles. 

 
Los elementos sobre los cuales se fijen se debilitarán lo mínimo posible. 

 

Cualquier clase de herraje se podrá sustituir con facilidad; su 
funcionamiento será perfecto. 

 
2.26.2.2  MATERIALES 

 
BASTIDOR: 

 
Se emplearán perfiles: 

- Laminados en caliente: de eje rectilíneo, sin alabeos o 

rebabas.  
- Conformados en frío: de fleje de acero galvanizado y doble 

agrafado; espesor  0,8 mm. 

 
Irán unidos mediante soldadura en todo su perímetro de contacto. 
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Sus ejes se encontrarán en un mismo plano; sus encuentros formarán 
ángulo recto. 

 
Los perfiles laminados estarán protegidos con imprimación anticorrosiva, 

de espesor 15 micras. 
 

JUNQUILLOS: 

 
Serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de espesor 0,5 

mm; los encuentros se cubrirán con cantoneras de igual material. 
 

2.26.2.3  CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

El Constructor presentará dos muestras de los materiales a emplear; una 
quedará como testigo. 

 

Se realizarán los controles en obra que considere oportunos la D.F. 
 

No se permitirán los siguientes defectos en la colocación: 
 

- Desplome  2 mm por metro. 

- Falta de enrase con el paramento o variación > 2 mm.  

- Falta de empotramiento de las patillas. 
- Deficiente llenado de mortero. 

- Taco expansivo inexistente en la peana, no está centrado o 
tiene el tornillo insuficientemente apretado. 

 
 

2.26.2.4  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NTE-FCA. "Fachadas. Carpintería de: Acero". 

 
2.26.2.5  CRITERIO DE MEDICION Y ABONO 

 
Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m²) de superficie 

realmente ejecutada, incluso montaje y material auxiliar. 
 

 
2.26.3 REJA METÁLICA DE PROTECCIÓN 

 

2.26.3.1  MATERIALES 
 

Se emplearán perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin alabeos 
o rebabas. 

 
Irán unidos mediante soldadura en todo su perímetro de contacto. 

 
Sus ejes se encontrarán en un mismo plano; sus encuentros formarán 

ángulo recto. 

 
Los perfiles laminados estarán protegidos con imprimación anticorrosiva, 

de espesor 15 micras. 
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2.26.3.2  CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

El Contratista presentará dos muestras de los materiales a emplear; una 
quedará como testigo. 

 
Se realizarán los controles en obra que considere oportunos la Dirección 

Facultativa. 

 
No se permitirán los siguientes defectos en la colocación: 

Desplome  2 mm por metro. 

Falta de enrase con el paramento o variación > 2 mm.  

Falta de empotramiento de las patillas. 
Deficiente llenado de mortero. 

 
2.26.3.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NTE-FDB: “Fachadas. Defensas:Barandillas” 

 

2.26.3.4   CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirán y abonarán los metros lineales (ml) de reja realmente 
ejecutada, incluso montaje y material auxiliar. 

 
 

2.27 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.27.1 CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS 
MATERIALES ELÉCTRICOS 

 
2.27.1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” 

todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, 
conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía 

eléctrica. 
 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y 
clasifican en: 

 
 Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal 

se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

 Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 
nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV  U < 66 kV). 

 Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal 
es igual o superior a 66 kV (U  66 kV). 

 
2.27.1.2 COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
Genéricamente la instalación contará con: 

 

Acometida. 
 

Caja general de protección (CGP). 
 

Caja de protección y medida (CPM). Para el caso de suministros para un 
único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar. 
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Línea general de alimentación (LGA). 

 Conductores (tres de fase y uno de neutro) de cobre o aluminio. 
 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la 

Norma UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor de protección. 
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 
  

Centralización de contadores (CC). 
 

Derivación individual (DI). 

 Conductores de cobre o aluminio. 
 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda 
abrir con la ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la 
Norma UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor de protección. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 
 

Cuadro general de distribución. 
 Interruptor general automático de corte omnipolar. 

 Interruptor diferencial general. 
 Dispositivos de corte omnipolar 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones. 
 Interruptor de control de potencia (ICP). 

  

Instalación interior. 
 Conductores de cobre o aluminio. 

 Circuitos. 
 Puntos de luz (lámparas y luminarias) y tomas de corriente. 

 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 

conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
 

En algunos casos la instalación incluirá: 

 
Grupo electrógeno (GE) y/o SAI. 

Interruptor de Protección Contra Incendios (IPI). 
 

2.27.1.3 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, 

sistemas y equipos que formen parte de la instalación eléctrica sean de marcas 

de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación 
que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la 

normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas 
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UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción 
del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares.  
 

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales 
a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, 

rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de 

las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su 
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la 

obra. 
 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o 
verificaciones para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, 

según su utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método 
que indiquen los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además 

de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las 
indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con 

las siguientes indicaciones mínimas: 
 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 
comercialización. 

 Marca y modelo. 
 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 
 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su 
correcta identificación serán las siguientes: 

 
Conductores y mecanismos: 

 Identificación, según especificaciones de proyecto. 
 Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT). 

 
Contadores y equipos: 

 Identificación: según especificaciones de proyecto. 
 Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 
Cuadros generales de distribución:  

 Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 
 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión: 

 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de 
Industria. 

 Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro-bobinas. 
 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 

 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra 

conforme a: la documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa 
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección 

Facultativa durante la ejecución de las obras. 

 
Asimismo, aquellos materiales no especificados en el presente proyecto 

que hayan de ser empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca 
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de calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de la 
Dirección Facultativa. 

 
2.27.1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 
Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los 

documentos del proyecto y en todo momento cumplirán con las prescripciones 

generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT. 
 

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuado 
vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT. 

 
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones 

de cualquier tipo o clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma 
UNE que le sea de aplicación y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad 

y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

 
No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados 

en los esquemas eléctricos del presente proyecto. De no existir en el mercado 
un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser 

autorizada por la Dirección Facultativa. 
 

2.27.1.5 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos 

elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán 
las masas al conductor de tierra. 

 
Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-

BT-19. 
 

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 

 
En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de 

protección, aquellos conductores que unen las masas: al neutro de la red o a un 
relé de protección. 

 
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de 

la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 
mm2 (con protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección mecánica). 

 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección 
de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los 

conductores de fase. 
 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los 
cables multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una 

envolvente común con los conductores activos, o conductores separados 
desnudos o aislados. 

 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos 
montadas en fábrica o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, 
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estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de protección si 
satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 

 
 Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por 

deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos. 
 Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la 

aplicación del presente apartado. 

 Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda 
derivación predeterminada.   

 
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse 

como conductor de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen 
simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas 

u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de 
protección (CP ó CPN).  

 

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos 
contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos 

electrodinámicos.  
 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, 
excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o 

en cajas no desmontables con juntas estancas.  
 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, 

aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante 
útiles adecuados. 

 
2.27.1.6 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 

especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 

aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos 

no susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul 
claro y el conductor de protección por el doble color amarillo-verde. Los 

conductores de fase se identificarán por los colores marrón, negro. Cuando se 
considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris 

para la tercera. 
 

2.27.1.7 TUBOS PROTECTORES 
 

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no 

metálico o compuestos y en todo caso estarán fabricados de un material 
resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no propagador de la 

llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT para instalaciones 
interiores o receptoras. 

 
Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según 

las Normas UNE que les sean de aplicación. 
Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada 

una de las Normas UNE que les sean de aplicación. 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado 
por el fabricante. 
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En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y 
todas las características mínimas (resistencia a compresión, resistencia al 

impacto, temperaturas mínima y máxima de instalación y servicio, resistencia a 
la penetración del agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, 

resistencia a la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a cargas 
suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en 

canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos 

en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 
del REBT. 

 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir 

lo indicado a continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le 
sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

 
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase 

que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Se dispondrán de registros (los cuales también podrán ser utilizados como cajas 
de empalme y derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, 

para permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e irán por 
rozas. 

 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas 

apropiadas, con dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador 
de la llama. En ningún caso los conductores podrán ser unidos mediante empales 

o mediante derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino 

que tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas 
de conexión. 

 
Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a 

las aristas de los paramentos que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su 
profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si 

hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separado 50 cm. Se 

cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de 
derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al 

paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta 
los posibles efectos de condensación de agua en su interior para lo cual deberá 

elegirse convenientemente su trazado. 
 

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos 

como conductores de protección o de neutro. 
 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y 
se garantizará en todo momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje se 

realice con tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a 
tierra no superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m. 

 
Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de 

protección calorífuga o alejando convenientemente la instalación eléctrica de las 

posibles fuentes de calor o mediante selección de aquella que soporte los efectos 
nocivos que se puedan presentar. 
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En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos 
deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el 

apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos 
empotrados, éstos deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones 

establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT. 

 
De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y 

éstas deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el 
apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT. 

 
2.27.1.8 CANALES PROTECTORES 

 
Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas 

cuya finalidad es la de alojar a los conductores eléctricos y estará cerrada con 

tapa desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo dispuesto en las 
Normas UNE que le sean de aplicación. 

 
Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su 

montaje se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.  
 

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las 
establecidas en la tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir 
lo indicado a continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le 

sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales 

y horizontales paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se 
ejecuta la instalación eléctrica.  

 
Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra 

para garantizar su continuidad eléctrica. 

 
Las canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de 

neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 
 

2.27.1.9 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP) 
 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas Generales de 
Protección (CGP) acorde a las especificaciones técnicas que facilite la compañía 

suministradora de electricidad y que estén homologadas por la Administración 

competente, en concreto por lo marcado en el apartado 4 de las vigentes Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

 
Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, precintable, 

que contenga fundamentalmente los bornes de conexión y las bases de los 
cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o polares, que serán 

del tipo NH con bornes de conexión y una conexión amovible situada a la 
izquierda de las fases para el neutro. 

 

Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en posición 
abierta, quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de 
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trabajos en el interior. En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su 
ángulo de apertura será superior a 90º. 

 
El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de cabeza 

triangular, de 11 mm de lado. En el caso que los dispositivos de cierre sean 
tornillos deberán ser imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 

2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. 

 
Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de 

fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito 
prevista en el punto de su instalación. Una vez instaladas tendrán un grado de 

protección IP43 e IK 08, según Normas UNE que le son de aplicación, siendo 
además de tipo precintable. 

 
En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITC-BT-13 del REBT. 

 

2.27.1.10 CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 
 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas de Protección y 
de Medida (CPM) acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el  

apartado 5 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la 
empresa suministradora y que estén homologadas por la Administración 

competente en función del número y naturaleza del suministro. 
En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-

13 del REBT. 

Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08 según 
Normas UNE que le son de aplicación, siendo además de tipo precintable. 

 
Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar los efectos de 

la condensación. Si se emplea material transparente para facilitar la lectura de 
los equipos, éste será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 

 
Todos los tipos estarán dimensionados de modo que permitan albergar en 

su interior el discriminador horario requerido para la "tarifa nocturna".  

 
La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía pública, y su 

ubicación se establecerá de forma que no cree servidumbres de paso o utilización 
de vías públicas para el trazado de los conductores de la DI. 

 
2.27.1.11 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI) 

 
Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que deban 

dejarse total o parcialmente fuera de servicio por parte de los equipos de 

emergencia en caso de incendio, según lo indicado por las Ordenanzas 
Municipales y demás normativa de aplicación. 

 
Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación todo lo dispuesto 

en los epígrafes anteriores de Cajas de Protección y Medida y Cajas Generales 
de Protección. 

 
2.27.1.12 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD) 

 

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, 
conexiones de las CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del 
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presente proyecto y serán acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de las Normas 
Particulares de Instalaciones de enlace de la compañía suministradora. 

 
Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de 

conductores y otros en tubos de cualquier clase en instalaciones interiores, se 
llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o registro que serán de plástico 

con protección antipolvo y estancas para circuitos exteriores. Sólo podrán 

sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la 
Dirección Facultativa. 

 
2.27.1.13 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP) 

 
Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en 

el presupuesto del presente proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados 
no inflamables y en función de la tarifa a aplicar y convenientemente dotados de los 

mecanismos de control necesarios por exigencia de su aplicación. 

 
Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un grado de 

protección IP30 e IK07. La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
será homologado oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones aprobadas por la 

compañía suministradora de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-17 
del REBT. 

 
Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando y protección y como 

mínimo: 

 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual 

dotado de elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo 

independiente del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos. 

- Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos 

por cada circuito interior del local, Industria o vivienda del usuario. 

- Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del REBT, si 

fuera necesario. 

 
Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos 

por cada circuito. En este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el 
montaje se realiza en serie, deberá existir selectividad entre ellos. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 

número de fases del circuito que protegen. 
 

2.27.1.14 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 
 

La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que parte de la caja general de 
protección hasta una o varias centralizaciones de contadores. 
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Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y las condiciones recogidas 
en el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la 

empresa suministradora. 
 

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son las especificadas en la 
memoria del presente proyecto así como también los datos de sección y aislamiento 

de conductores, la denominación técnica del cable, la de su cubierta y composición del 

conductor, los valores de las caídas de tensión admisibles, las secciones del neutro, las 
intensidades máximas admisibles, etc., empleándose obligatoriamente cables no 

propagadores del incendio y con emisión de humos de opacidad reducida. 
 

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o 
conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares 

de uso común. La LGA no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso 
común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). 

 
2.27.1.15 CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM) 

 
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 
Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 
Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el presente 

proyecto descritas en la memoria, relativas a la ubicación e instalación de la 

centralización de contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio 
(ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en 

casos tales como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a 
edificios, que formen parte de recorridos de evacuación. 

Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán conjuntos 
con envolvente aislante precintable. 

 
El grado de protección mínimo será: 

 

Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.  
Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 

 
Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 

 
2.27.1.16 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 

 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energía eléctrica a 

una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 
 

Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el epígrafe 10 de las 
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

 
La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados y características de la 

instalación son las reflejadas en la memoria del presente proyecto así como en la 
misma se contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para la aplicación 

de diferentes tarifas, el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como las 

dimensiones mínimas de las canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto 
en la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15 del REBT, las características, sección y 

aislamiento de los conductores elegidos. 
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Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios. 
 

2.27.1.17 DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA 
 

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas Particulares 

para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 
 

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la 
envolvente y de las características y descripción del dispositivo de control de potencia 

son los determinados en la memoria del presente proyecto.  
 

2.27.1.18 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 

de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 
suministradora, adoptándose las medidas oportunas para evitar peligros adicionales 

en caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación de los cuadros en 
recintos que formen parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

 
Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los 

dispositivos de mando y protección, así como su composición y características son los 
definidos en la memoria del presente proyecto, así como los relativos a evolventes, 

Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de protección contra 

sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de 
protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección 

contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 
 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:  
Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. 
Este interruptor será independiente del dispositivo de control de potencia.  

 

Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se 

efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.  
 

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o  vivienda del 

usuario.  
 

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese 

necesario. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 
número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán 

de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 
 

2.27.1.19 APARAMENTA ELÉCTRICA 
 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de 

reconocida solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido 
examinados previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su 

juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad. 
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2.27.1.20 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

 
Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y 

características establecidas en la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares 
del presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de denominación distinta, 

siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la 

marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección 
Facultativa. 

 
En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las 

protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente 
proyecto, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no 

existir un tipo determinado en el mercado. 
 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente 

para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, 
de 4,5kA como mínimo.  

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de 

los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT.  
 

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el 
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que 

indique las características de desconexión, de acuerdo con la norma que le 

corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, 
aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para 

este tipo de material. 
 

2.27.1.21 FUSIBLES 
 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la 

instalación sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión 
nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

 
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, 

fusión y cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE 
correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia 
mecánica adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar 

su funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas. 

 
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal 

en caso de fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio 
normal. 

 
2.27.1.22 CIRCUITO DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 
Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación 

seguirán estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del 

presente proyecto, los cuales estarán acordes, en todo momento, con las 
prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 
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2.27.1.23 LUMINARIAS 
 

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y 
cumplirán obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del 

REBT. En cualquier caso serán adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en 
ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE correspondientes. 

 

Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un 
eje vertical, salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los 

documentos del Proyecto o de la Dirección Facultativa. 
 

Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren suspendidas 
excepcionalmente de cables flexibles. 

 
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de 

alimentación y nunca inferior a 300/300 V siendo necesario que el cableado externo 

de conexión a la red disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico.  
Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, 

ITC-BT-24) luminarias que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento 
de conexión para su puesta a tierra.  

 
De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación del Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios 
deben disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control 

que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas 

que reúnan determinadas condiciones. 
 

2.27.1.24 LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS 
 

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión en el 
interior de las viviendas. En el interior de locales comerciales y edificios se podrán 

utilizar cuando su emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se 

instalen barreras o envolventes separadoras tal y como se define en la ITC-BT-24 del 
REBT. 

Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, 
condensador, cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación. 

 
Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones: 

 

- Marca de origen. 

- Potencia nominal en vatios. 

- Condiciones de encendido y color aparente. 

 

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por la 
Norma UNE para estos equipos, recomendándose que éstos sean diferentes cuando las 

lámparas sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean portalámparas con 
contacto central, se conectará a éste el conductor de fase o polar y el neutro al 

contacto correspondiente a la parte exterior. 
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2.27.1.25 BALASTOS 
 

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas, ya sea un 
tubo fluorescente, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara 

de vapor de mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia ya que 
debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta reactancia inductiva. 

 

Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y llevarán grabadas de forma 
clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

 
Marca de origen. 

Modelo. 
Esquema de conexión con todas las indicaciones para la utilización correcta de los 

bornes o conductores del exterior del balasto. 
Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Potencia nominal. 

Factor de potencia. 
 

2.27.1.26 CONDENSADORES 
 

Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un componente pasivo. 
Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de 

aluminio aisladas entre sí por capas de papel impregnado en aceite o parafina y 
conexiones en paralelo entre arrollamientos. 

 

Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85. 
 

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes  indicaciones: 
 

Marca de origen. 
Capacidad. 

Tensión de alimentación. 
Tipo de corriente para la que está previsto. 

Temperatura máxima de funcionamiento. 

 
2.27.1.27 CEBADORES 

 
Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos eléctricos, como por 

ejemplo los tubos fluorescentes. 
 

Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos láminas bimetálicas. 
Incluirán condensador para eliminación de interferencias de radiodifusión de capacidad 

comprendida entre 0,005 y 0,02 microfaradios. 

 
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

 
Marca de origen. 

Tipo de referencia al catálogo del fabricante. 
Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la que es utilizable. 

 
2.27.1.28 PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS 

 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características 
adecuadas al fin que debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y 
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tipo de reconocida solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar 
los modelos o marcas que juzgue más convenientes. 

 
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito 

de una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se 
emplee. 

 

2.27.2 DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN  
 

2.27.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores 
eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme 
a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la 

reglamentación vigente. 

 
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no 

cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora 
autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2.27.2.2 PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la 
instalación podrá ser vista o empotrada. 

 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 

utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 

mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 

será superior a dos veces su profundidad. 
 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así 
tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras 

del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 
separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por 

dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, 

y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco, el ancho 
no será superior a dos veces su profundidad.  

 
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación 
igual que en la instalación empotrada. 

 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas 

siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán 
los tubos de aislante flexible. 
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2.27.2.3 COMPROBACIONES INICIALES 
 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de 
baja tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se 

redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador 
autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, los diversos componentes de la 

instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 

 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 

30 cm con la instalación de abastecimiento de agua o fontanería. 
 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT. 
 

2.27.2.4 FASES DE EJECUCIÓN 

2.27.2.4.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

 

Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se ejecuta la instalación 
eléctrica, preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde la vía 

pública. Si la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre 
las propiedades públicas y privadas y en todo caso se adoptarán las medidas 

necesarias para que el emplazamiento seleccionado esté lo más próximo a la red de 
distribución urbana o Centro de Transformación (CT), así como lo suficientemente 

alejado del resto de las instalaciones (abastecimiento de agua, gas, teléfono, 
audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según estipula las ITC-BT-06 e ITC-BT-07 

del REBT. 

 
Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de Transformación (CT) para 

distribución en Baja Tensión se permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho 
centro de transformación se utilicen como protección de la línea general de 

alimentación (LGA). En esta circunstancia el mantenimiento de esta protección 
corresponderá a la compañía suministradora de electricidad. 

 
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de 

intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin 

necesidad de ser enhebrados. 
 

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un orificio independiente 
que permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del 

neutro.  
Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, 

que se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. 
 

Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, 

una vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, 
sean fácilmente desmontables. 

 
Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben 

permitir la fácil adaptación de la canal protectora de los cables de la acometida. 
Cuando el acceso de los cables a las CGP esté previsto mediante tubos de protección, 

la arista exterior de éstos más próxima a la pared de fijación, no distará más de 25 
mm del plano de fijación de la CGP. 
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Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en 
aquellas CGP provistas de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en 

aquellas con tipo cuchilla tamaño 00. 
 

En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición 
relativa de las conexiones se efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la 

última operación de conexión corresponde a los cables de la empresa suministradora 

de la energía. 
 

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 
63 A, no deberán emplearse para sujetar otros elementos. 

 
Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su totalidad 

los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables. 
 

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. 

Los elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de 
protección.  

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la 
parte trasera del mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera 

que proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda 
realizar. 

Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse superficialmente a una altura del 
suelo entre 3 y 4 m. 

 

Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre en un nicho alojado en 
la pared, dotada de puerta metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de 

protección IK 10, con revestimiento exterior para protección contra la corrosión, con 
candado o llave normalizada por la compañía suministradora. La parte inferior de la 

puerta se encontrará a una distancia mínima de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo. 
 

Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no pudiéndose alojar más 
de dos CGP en un mismo nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos 

cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y 

la empresa suministradora. 
 

2.27.2.4.2 CAJAS DE PROTECCIÓN Y DE MEDIDA (CPM) 

 

Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto en el apartado 
anterior del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de 

que su montaje no puede ser de tipo superficial. 
 

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de cajas deberán estar 

instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m 
 

Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se situarán:  
 

Empotradas en las fachadas de las viviendas.  
Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.  

Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los límites de la propiedad, 
en zonas rurales y cuando no exista cerramiento.  

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno. 
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Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos, su ubicación será en el interior 
del vestíbulo de acceso al inmueble, realizándose con el consentimiento de la empresa 

suministradora, y siempre que se trate de obras de rehabilitación o reforma, no 
autorizándose este tipo de instalaciones en obras de nueva construcción.  

 
Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno 

histórico-artístico, estas soluciones contemplarán las disposiciones municipales y 

características y tipología de la red. 
 

Deberá cumplir las características destacadas anteriormente para las CGP, salvo que 
no se admitirá el montaje superficial y que su grado de protección será IK 09. 

La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que 
cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente, excepto la resistencia a 

los álcalis, permita la lectura del contador y reloj, sin necesidad de su apertura.  
Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la caja. 

 

2.27.2.4.3 CAJAS DE DERIVACIÓN 

 

En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las conexiones amovibles 
de pletinas de cobre necesarias para la realización de las derivaciones. Estas pletinas 

tendrán los puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se desplacen 
al efectuar el apriete. 

 

2.27.2.4.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

 

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo siempre por lugares de 
uso común. En ningún caso la línea general de alimentación discurrirá por las 

canalizaciones (tubos, arquetas, etc.) pertenecientes a la Empresa Distribuidora. 
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones, para 

distintas centralizaciones de contadores. Estas derivaciones se realizarán mediante 
cajas de derivación, que estarán constituidas por una envolvente aislante precintable, 

que contenga principalmente los bornes de conexión para la realización de las 
derivaciones. Estas cajas de derivación, instaladas en las zonas comunes de la 

edificación, tendrán un grado de protección mínimo IP 40 e IK 09, serán de doble 

aislamiento y de accesibilidad frontal.  
Las llegadas y salidas de la línea deberán estar perfectamente taponadas, evitando la 

entrada de animales, roedores, etc. a las mismas.  
 

La intensidad máxima de cada centralización de contadores será de 250 A, que 
corresponde a:  

- 150 kW en redes a 400 V entre fases.  

- 90 kW en redes a 230 V entre fases.  

 
Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la 

sección de los conductores en un 100%. 
 

Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará, siempre, por el 
interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al 

hueco de la escalera por lugares de uso común y demás características constructivas 
establecidas en la ITC-BT-14 y su Guía de aplicación.  

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   182 

 

La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o 
zonas de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido 

en el CTE. 
 

2.27.2.4.5 RECINTO DE CONTADORES (EM) 

 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un grado 

de protección mínima IP40, IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las 
instalaciones exteriores, pudiendo montarse en módulos, paneles y armarios, de 

forma individual o concentrada. 
 

En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se 
situarán en lugares de libre y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el 

capítulo 5 de las Normas Particulares de la Compañía suministradora. 
Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, 

caminos, etc...), salvo autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún 

caso dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. 
 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 
450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, 

con un aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables o termoplásticas; 
y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26. 

 
Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos 

cumplirán las especificaciones del capítulo 9 de las Normas Particulares de la 

Compañía Suministradora. 
La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni 

humedades y tendrá un espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego 
correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condición 

habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor.  
 

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas 
de agua, ni cerca de hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se 

aceptará un emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o 

aparatos en movimiento. En ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de 
agua, debiendo mantener una separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.  

 
El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una 

pared lateral, la distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 m.  
 

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la 
Centralización de Contadores, la parte baja del módulo inferior quedará a una altura 

no inferior a 0,25 m y el integrador del contador situado en la posición más alta a una 

distancia del suelo no superior a 1,80 m. 
 

2.27.2.4.6 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 

 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 
realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 

empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 
tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de 

tubos de 5 cm como mínimo. 
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Se  cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las especificaciones del 
capítulo 10 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

 
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la 

sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas 
condiciones de instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 

derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se 

produzca una agrupación de dos o más derivaciones, éstas podrán ser tendidas 
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta 

estanca, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones.  
 

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones 
individuales o fracción, para poder atender las posibles ampliaciones. En locales donde 

no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de 
superficie. Estos tubos partirán desde la Centralización de Contadores hasta el punto 

más extremo donde esté previsto el suministro, y serán fácilmente identificables 

(colores, etiquetas, etc.).  
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no 

puedan separarse los extremos. 
En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones individuales 

deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas 
sus servidumbres correspondientes. 

 
La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo su responsabilidad, asimismo 

al estricto cumplimiento del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio 

y Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), en los trazados verticales de las conducciones, pudiendo alojarse las 

DI en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica (con paredes con 
resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE), preparado 

únicamente para este fin, que podrá ser realizado en montaje empotrado o adosado al 
hueco de la escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos. 

 
En edificaciones en altura y para evitar la propagación de la llama se instalarán 

obligatoriamente elementos cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3 

plantas y sus características vendrán definidas por el Documento Básico DB SI: 
Seguridad en caso de incendio y por el Documento Básico DB SU: Seguridad de 

Utilización, con dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de 
inspección e instalación.  

 
Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de 

derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la 
llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE que le es de aplicación. (ITC-BT-15, 

apartado 2). 

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y 
aislados de tensión asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o para el 

caso de DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Se seguirá 
el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 

 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en 

este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 
dispositivos de protección. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de forma que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios.  
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida.  

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, siendo la mínima de 6 
mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de 

mando. 
 

2.27.2.4.7 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS GENERALES E 

INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE 

POTENCIA (ICP) 

 
Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de las 

normas Particulares de la empresa suministradora. 
 

Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local, industria o vivienda del usuario.  

 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea 
en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se 

ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del 

suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, 
la altura mínima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estará entre 1 y 2 m. 

 
Si se trata de locales comerciales e industriales así como en viviendas de usuarios, se 

colocará una caja para el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 

compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el 
mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

 
En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de 

mando y protección en dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en 
locales comerciales e industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de 

acceso. 
 

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para 

que estos dispositivos no sean accesibles al público. 
 

2.27.2.4.8 CANALIZACIONES 

 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia  de, 

por lo menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 

puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 

separadas por unas distancias convenientes o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
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Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo 
canal o hueco en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, 
cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

 

Las canalizaciones eléctricas  estarán convenientemente protegidas contra los posibles 
peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se 

tendrá en cuenta: 
 

La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 

La condensación. 
La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación.  

La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 

 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por 
el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará 

claramente diferenciado de los demás conductores. 
 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación 
que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta 
las siguientes prescripciones generales: 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una 

estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán 

los especificados por el fabricante. 
 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en 

tramos rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros. 
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a 3. 
 

Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 

realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión.  

 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren 

en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 
redondeados. 

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 
 

Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
 

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 

 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 

como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los 
cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas 

en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que 

une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 

 

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie 

exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de 
un alojamiento cerrado y practicable. 

 

2.27.2.4.9 INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase 

II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito. 
 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de 
salida comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE 

correspondiente. 
 

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los 
requisitos de la Instrucción ICT-BT-24 del REBT. 
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En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de descarga donde se ubiquen 
máquinas rotatorias se adoptarán las precauciones necesarias para evitar accidentes 

causados por ilusión óptica debida al efecto estroboscópico. 
 

En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones de 
seguridad de 24V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de 

separación. Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentación (12 V) se 

preverá la utilización de transformadores adecuados. 
 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto 

en la Norma UNE correspondiente. 

2.27.2.4.10  SEÑALIZACIÓN 

 
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán 

disponerse las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de 

interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos de 
tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

 
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles 

de cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente 
establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas 

para su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben estar claramente 
señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de 

los propios aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y 

cierre, salvo en el caso en el que su identificación pueda hacerse a simple vista. 
 

2.27.2.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 

al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 
enterrados en el suelo. 

 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes 
de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, 

por razones de protección o razones funcionales, según las prescripciones de la 
instalación. 

 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser 
tales que : 

  
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera 
a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en 

la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables 
a cada instalación.  
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- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas.  
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas.  
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a 

otras partes metálicas.  

 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos;  

pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los 
elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con 

excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se 
demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2. 

 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 
no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 

profundidad nunca será inferior a 0,50 m.  
 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no 
se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma 

que comprometa las características del diseño de la instalación. 

 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de 
seguridad. 

 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de 

deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, 
previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el 

usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría 

afectar a sus características de puesta a tierra. 
 

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.  
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 

debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.  
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 

electrodos de tierra. 
 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 
puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 

necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 
asegurar la continuidad eléctrica. 

 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V 

en los demás casos. 
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La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente 

de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 
 

2.27.2.6 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa 

procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora 
autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las 

obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones 
técnicas exigidas. 

 

2.27.2.6.1 ACABADOS 

 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
 

2.27.2.6.2 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
(a) Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 

 Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 

 Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 

conductores. 

 Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 

 Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 

repartidoras. 

 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 

 Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de 

los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales. 

 Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 

prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
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 Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). 

Ventilación. Desagüe. 

 Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación 

del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

 Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 

fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 

temporizadores.  

Conexiones. 
Derivaciones individuales: 

 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) 

dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

 Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 

conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 

 Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. 

Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

 Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo 

de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión (en caso de ser instalado). 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 
 

(b) Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  

 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
 

 Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 

 Dimensiones trazado de las rozas. 

 Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

 Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

 Acometidas a cajas. 

 Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
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 Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 

protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 

 Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

(c) Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 

 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

 De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro 

y entre fases y tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

 

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto 
con materiales agresivos y humedad. 

2.27.2.6.3 Medición y abono 

 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 

contador, mecanismos, etc.:  
 

 Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes 

proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

2.27.2.7 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

2.27.2.7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los 
materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y 

despejadas. 
 

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden 
con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de 

su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, 
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si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 
aspecto ni en su funcionamiento. 

 
Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido 

llevada a cabo y terminada, rematada correcta y completamente.  
 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  
 

- Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  
- Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

- Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de 

los aparatos de maniobra y protección.  

 
Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y las tomas de 
corrientes serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección 

Facultativa estime conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, 
fueran excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material 

correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.  
 

2.27.2.7.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y 
ensayos que se indican a continuación: 

 

- Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, 
se medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. 

La caída de tensión en cada circuito no será superior al 3% si se trata de 
alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la tensión existente en el orden de 

la instalación. 
- Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará 

para cada uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a 
tierra, o entre conductores activos aislados. 

- Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la 

intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior 
al valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

- Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y 
que los contactos no se calientan normalmente. 

- Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, 
debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

- Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos 
aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y 

el neutro serán fácilmente identificables por el color. 

- Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de 
uniformidad constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación 

de alumbrado; por ello será totalmente inadmisible recibirla sin haber 
comprobado previamente que la iluminación alcanza los niveles previstos y la 

uniformidad exigible. 
- La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días 

de funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por 
el factor de conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo 

al Acta de Recepción Provisional. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   193 

 

- Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 
óhmetro previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están 

dentro de los límites admitidos. 
 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un 
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 

establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

 

2.27.2.8 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

 
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja 

tensión son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se 
tengan que realizar.  

 
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán 

ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  
 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 
eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, 

deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características 

funcionales.  
 

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 
establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 

Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 
mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente 

registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 
mantenimiento.  

 
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 

por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento 

consignará los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 
características eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas 

aquellas otras características especiales dignas de mención.  
 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá 

adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento 
de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la 

presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 

del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una 
tercera empresa intermediaria.  

 
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud 
de puesta en servicio.  

 
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  
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Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 
competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a 

su cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 
 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se 
efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 

proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. 
Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos 

efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la 

Administración.  
 

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 
ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la 

relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 
 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 

 
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 
realizar. 

 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos dirigidos 
a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona física o 

jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica 
periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que 

reglamentariamente estén establecidas.  
 

2.27.2.8.1 CONSERVACIÓN 

 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

 
Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 
mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de 

protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del 
conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

 
Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 
mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 

Centralización de contadores: 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así 

como de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose 
su estabilidad y posición. 
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Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 

Cuadro general de distribución: 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y 

cada dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el 

estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 
 

Instalación interior: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 
Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos: 

Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se 
medirá la puesta a tierra. 

 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace en 
todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 
 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas 
de corriente, mecanismos interiores. 

2.27.2.8.2 REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en 

el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

2.27.2.9 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 
Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 

actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 
Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de 

puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:  
 

 En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, cuya potencia instalada total 

sea superior a 100Kw, los plazos para la primera inspección periódica, serán los 
siguientes:  

- Edificios con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 
2003: 10 años.  

- Edificios con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003:  
o Con antigüedad superior a 25 años: 18 de septiembre de 2006.  

o Con antigüedad superior a 15 años y hasta 25 años: 18 de septiembre de 
2007.  

o Con antigüedad superior a 5 años y hasta 15 años: 18 de septiembre de 

2008.  
o Con antigüedad inferior a 5 años y hasta el 18 de septiembre de 2003: 

18 de septiembre de 2009.  
 Resto de instalaciones eléctricas, con obligación de realizar inspección periódica:  

- Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre 
de 2003: 5 años.  

- Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 
2003:  
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o Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la Orden 
de 30 de enero de 1996: 5 años.  

o Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su 
puesta en marcha: 5 años.  

 
Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 10 años para las instalaciones 

incluidas en el punto 1 y de 5 años para las incluidas en el punto 2, respectivamente.  

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control 
Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.  

 

2.27.2.9.1 CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 
Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial previsto 

en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención 
expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 

resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el 

plazo máximo de corrección de anomalías, según proceda. 
 

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando visados 
por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la 

materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a 
un OCA, éste estampará su sello oficial. 

 
Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá 

enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 

o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al 
cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

 

2.27.2.9.2 PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

 
El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las 
instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de 

revisión. 

 

2.27.2.9.3 DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 
Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o 

Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. 
Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades 

derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios 
para realizar las comprobaciones necesarias. 

 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 
(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales 

calificados como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la 
revisión periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la 

convergencia en la programación de las fechas de revisión con las de los grupos 
vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las 

mismas frente a otros criterios de oportunidad u organización. 
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2.27.2.9.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN  

 

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 
elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 

establecidos reglamentariamente. 
 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-

BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a 
inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como 

fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el 
anexo VII del Decreto 141/2009.  

 
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección periódica 

al menos cada tres años. 
 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a 

los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 
funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad laboral preceptivos. 
 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá 
obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 

medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la 
inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la 

página Web del órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho 

listado. 
 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones 
eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica preceptiva.  
El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y 

administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 
 

2.27.2.9.5 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE 

INSPECCIÓN OCA 

 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 
certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la 

inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de 
mando y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble 

con la fecha de la intervención. 
 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones 

de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta Tensión, 
siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las 

características de la instalación a la que hace referencia.  
 

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 
previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será 

considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que 

incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  
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Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 

firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 

certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de 
control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 

 

2.27.2.9.6 DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL 

TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará 
la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que 

remitirá, además de al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", 
será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, 

por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación 
anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por dicho 

Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia de 
las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 

competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección 
de las anomalías.  

 

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el 
OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, 

que dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, 
procediendo al precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal 

circunstancia a la Administración competente en materia de energía. La inspección del 
OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 

horas siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.  
 

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la 

parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 
Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las 

que comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias. 
 

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un 
defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección 

como "condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará 
al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la 

instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los 

defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para proceder a su 

corrección, que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y 
gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse 

subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", 
procediendo según lo descrito anteriormente. 

 
Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún 

defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el 

caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 
Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de 
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que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, 
antes de la próxima visita de inspección. 

2.27.2.10 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

2.27.2.10.1 DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

 
Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la vía 

telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento 

administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 
asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y conservación 

del documento. 
 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 
Director General competente en materia de energía y se presentará en el registro de 

la Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares 
habilitados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter 
esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad 

de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. 
 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 
disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos 

permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. 

En caso de no poseer todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación 
conjuntamente con la de utilidad pública cuando proceda. 

 
El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante 

representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, 
la representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 
eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras 

deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características 

funcionales. 
 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las 

instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de 

mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita en el correspondiente 
registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 

mantenimiento. 
 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir 

la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 
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exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la 
presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 

del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una 
tercera empresa intermediaria.  

 

2.27.2.10.2 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con 
independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será 

el único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, 
constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en 

virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida 
por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 
parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características 

de los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, 

CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así 
como las garantías que ostente.  

 

2.27.2.10.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

 
La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente 
en materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección 

técnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la 

ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y 
desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté 

autorizada para ello. 
 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia 
de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de energía 
a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios 

dispares. 

 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social 
estén en vigor y le afecten. 

 
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a 
los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios 

para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas 
e impuestos derivados de ellos. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 

Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. 
Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos 

TC-1 y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo 
acreditado. 
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Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 
construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de 

las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas 
 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 
subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al 

arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra. 

2.27.2.10.4 DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de 
mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el 

responsable del mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios 
propios de automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 

que establezcan otras legislaciones: 
 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad 

y funcionamiento.  
b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o 

parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las 
personas o las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental inminente. Sin 

perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdicción civil o 
penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro Directivo competente 

en materia de energía, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la 
instalación hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. 

Para el resto de instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto en el Real 

Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o norma que lo sustituya. 
c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las 

averías que se produzcan en la instalación eléctrica.  
d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la 

instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de 
que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno 
de Canarias un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos 

durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización de los 

mismos.  
f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, 

la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un 
Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación de 
las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que 

hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial exigible.  
h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación 

vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que 
puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima 

de 600.000 euros, cantidad que se actualizará anualmente según el IPC 
certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su 
organización en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones 

bajo su responsabilidad. 
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2.27.2.10.5 DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma un 
OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 
28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta 

Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse 

a las normas que a continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que 
la normativa sectorial le imponga. 

 
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de baja 

tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando 
no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la 

instalación a la que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la 
instalación que no haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no 

autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será 
considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que 

incurran los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes. 
 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de energía 
todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus 

actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. 
Dicha información podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 
firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 
certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de 

control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 
 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les encomiende, 
los OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el anexo VIII 

del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos que se 

contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados por la Administración 
competente en materia de energía, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 
materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas 

instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 
 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los OCA 
serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de energía, 

que las resolverá en el plazo de 1 mes. 

2.27.2.10.6 CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO 

2.27.2.10.6.1 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 
Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 

designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección 
Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y 

verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009). 
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Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación 
eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o 

transportista, según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos 
y cargas que han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el 

crecimiento y dimensionado de sus redes.  
 

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora el 

punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo 
suministro. Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:  

 
a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio 

de contacto.  
b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del 

instalador, en su caso.  
c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística 

del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  
e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el 
instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, 

preferentemente por medios gráficos.  
g) Número de clientes estimados.  

 
En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación 

adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir 

de la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha 
comunicación se podrá realizar por vía telemática.  

 
La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 

fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las 
solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 

demás actuaciones o responsabilidades.  
Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su 
manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación 

vigente sobre protección de datos.  
 

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 
realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que 

impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o 
favorezcan la competencia desleal. 

 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el siguiente 
apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al 

Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 
tramitación administrativa. 

 

2.27.2.10.6.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo 

contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la 
instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades considerados 
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necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y 
seguridad requerida. 

 
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que 

específicamente le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido 
esencial a dicha Guía. 

 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 
adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser 

ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El 
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar contenido a dicho 

documento de diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin 
perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho 

documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 
 

El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del 

comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa. 
 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 
 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o 

destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción 

pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 

corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, 

distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema 

unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y 

presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a la 

empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya cumplido 

los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del artículo 27 del decreto 

141/2009, de 10 de noviembre. 

 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de 

empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en 
la documentación presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de 

que ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 
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conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo 
Proyecto. 

 

2.27.2.10.6.2.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y 

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.27.2.10.6.2.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

2.27.2.10.6.2.2.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN 
SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no 

siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la 

instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la 
información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, 

manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán 
responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su 

caso, del técnico competente que las hubiera dirigido. 
 

2.27.2.10.6.2.2.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN 
FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 
modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con 

respecto al proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado 
de Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, 

sin necesidad de presentar un reformado del  Proyecto original. 

 

2.27.2.10.6.2.2.3 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o 

ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la 
presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean 

preceptivos. 
 

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del 
alcance de la ampliación o modificación prevista, deberá modificar o reformar el 

proyecto o original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En 
cualquier caso será necesario su autorización, según el procedimiento que proceda, en 

los términos que establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás 

normativa que le sea de aplicación.  
 

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente 
Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA que intervenga, 

dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de 
"negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o 

se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de 
las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación. 
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2.27.2.10.6.3 DOCUMENTACIÓN FINAL 

 
Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de 

uso y mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo 

siguiente:  
 

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los 
profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o 

documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros 
documentos se determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) correspondiente, 
los certificados técnicos y de instalación, así como otra información técnica sobre 

la instalación, equipos y materiales instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de 
utilización de la instalación así como las instrucciones para el mantenimiento 

adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones o anexo de 
Información al usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones  generales y 

específicas de uso (actuación), de  instrucciones de uso y mantenimiento: para 
instalaciones privadas, receptoras y de generación en régimen especial, 

información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como las 
instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual 

de Instrucciones o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá 

las instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad 
(preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, 

quién ...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, correctamente 
y con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de cualificación 

previsible del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, 
como la documentación gráfica necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e 
información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética 

del edificio. 

 
Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que 

tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de 
edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de 

enajenación a diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la 
Comunidad de Propietarios que se constituya. 

 

2.27.2.10.6.4 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

 

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 
competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de 

la instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 
desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra 

está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las 

modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 
legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. 
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Dicho certificado deberá ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo 
VI del Decreto 141/2009. 

 
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del ingeniero-

proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente 
reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, 

designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello 

conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del 
proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

 
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su validez 

ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado 
desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, 

suscrita por el mismo autor. 
 

2.27.2.10.6.5 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

 
Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente 
instalación eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido 

realizada de conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de 
diseño correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos 

que establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son 
conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado 

cumplimiento. 

 
La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un Certificado 

de Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada 
instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  

 
En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones 

individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones 
individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con 

carácter general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales 

independientemente de los correspondientes a la instalación común a la que estén 
vinculados. 

 
El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser 

presentado en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado 
desde dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado 

actualizado por parte del mismo autor.  
 

2.27.2.10.6.6 LIBRO DE ÓRDENES 

 
En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una 

Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un 
Libro de Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones 

relevantes en la obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes 
u otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.  

 
Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, 

antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de 
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profesionales con competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la 
Administración en cualquier momento, durante y después de la ejecución de la 

instalación, y será considerado como documento esencial en aquellos casos de 
discrepancia entre la dirección técnica y las empresas instaladoras intervinientes.  

 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter obligatorio 

para el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en dicho 
Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, y a 

firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales 
transcripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

 
El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la 

Orden de 9 de Junio de 1971. 

2.27.2.10.7 INCOMPATIBILIDADES 

 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el 
instalador ni tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando 

la obra. 
 

2.27.2.10.8 INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA 

INSTALADORA.  

 
En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de 

cada una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes 
emitirá su propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha 

ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en 
el Certificado de Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con 

precisión el reparto de tareas y responsabilidades. 

2.27.2.10.9 SUBCONTRATACIÓN 

 
La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora principal, 
pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y 

seguridad en la obra que ésta. 
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Pliego de condiciones técnicas de instalaciones generadoras en baja 

tensión 
 

2.27.2.11 OBJETO 

 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del proyecto de referencia que determina las condiciones mínimas 
aceptables para realizar la Instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia, acorde 

a lo estipulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 

ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, así como las 
normas NUECSA de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán establecer criterios técnicos 

contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir 
marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan 

la implantación de un solo fabricante o representen un coste económico 
desproporcionado para el usuario. 

 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el 

Ingeniero-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 
presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el 

presente Pliego de Condiciones. 

 

2.27.2.12 CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalación, 

pruebas, ensayos, mantenimiento, características y calidades de los materiales 
necesarios en el montaje e instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia 

regulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente enunciado, 
con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección 

del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, 

construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos 
de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, 

concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la 
seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga 

ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es 
diseñada y construida.  

 

2.27.2.13 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente pliego, 
serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la instalación, las 

siguientes normas y reglamentos: 
 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 
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 Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se establecen Normas 

sobre las condiciones de los suministros de energía eléctrica y la calidad de este 

servicio. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE de 27/12/00. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 Normativa autonómica: 

 Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. 

 Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de 

diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 Orden de 19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular para 

Centros de Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de Unión 

Eléctrica de Canarias, S.A. 

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta 

en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

 Orden de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento telemático 

para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales de señalización de obras y 

protecciones. 
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 Guía “Grupos Generadores Eléctricos de Baja Tensión” editada por la Consejería de 

Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (exceptuando a los grupos generadores 

de baja tensión que puedan trabajar en paralelo con la red). 

 

Y cuantas normas de la Compañía Suministradora y otras normas y leyes de obligado 

cumplimiento relacionadas con este Pliego de Condiciones Técnicas le sean aplicables. 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 
anteriormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una 

fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, 
respecto de los anteriores documentos, lo expresado en este Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares. 

2.27.2.14 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES 

2.27.2.14.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo 

conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, 
transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo, y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en: 
Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se 

encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es 

superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV  U < 66 kV). 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es 

igual o superior a 66 kV (U  66 kV). 

 

2.27.2.14.2 GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Se seguirá lo dispuesto en las ITC-BT-28 (apartado 2.3) e ITC-BT-40. Así como CTE 
DB SU-5 (apartado 3.3.2.1). 

El Grupo Electrógeno tendrá las características que se indican en los documentos del 
presente proyecto. 

 

Asimismo, el Grupo Electrógeno podrá estar integrado por los siguientes componentes 
y características: 

 
 

Grupo electrógeno  

Marca Himoinsa o equivalente 

Modelo HSY-10 M5 o equivalente 

Potencia máxima 7,2 kVA / 5,8 kW 

Tensión 230 V 

Consumo (100%/75%) 2,68 / 2,34 l/h 

Capacidad 100 litros 

Dimensiones 1755 x 750 x 1.255 mm (l x a x h) 
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Caudal gases escape 2,4 m3/min 

Motor marca/modelo YANNMAR/3TNV80FNGGEH o equivalente 

Alternador marca/modelo MECC ALTE/ECP28.1S4C o equivalente 

 
Los locales donde se ubiquen estos equipos deberán cumplir con lo establecido en la 

ITC-BT-30. 

2.27.2.14.3 CUADRO DE AUTOMATISMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

2.27.2.14.3.1 CONSTRUCCIÓN 

 

Estará construido con chapas plegadas de acero y perfiles laminados en frío de 2 mm 
de espesor mínimo, no presentando rugosidades ni defectos que pudieran alterar la 

estética de estos. 

 
La carpintería metálica se desengrasará, se tratará con tres manos de pintura 

antioxidante y se pintará al fuego. Su grado de estanqueidad será IP-54. 
Señalización será para diferenciar que hay red, servicio de red, que el grupo funciona, 

paro, alarmas y que el grupo falla. 
 

Cuando exista falta de red o de una fase o caída de esta en un 80 %, dará orden de 
arranque al Grupo a través de un programador con tres intentos de arranque, 

accionando la desconexión de contactor de red y enclavándose el del Grupo, una vez 

restablecida la red, se podrá temporizar el paso del Grupo hasta un máximo de cinco 
minutos. 

 
Se podrá seleccionar el funcionamiento del Grupo en manual, automático o que el 

Grupo quede fuera de servicio para poder efectuar reparaciones en el mismo. En 
funcionamiento manual se podrá arrancar y pasar y además pasar la carga de red a 

Grupo. 
 

Con el sistema de alarmas del Grupo pasará automáticamente con señalización óptica 

y acústica, y una vez reparada la avería señalada por la alarma, borrar la misma. 
El cargador de baterías cargará las mismas en carga lenta o rápida según se 

seleccione. 

2.27.2.14.3.2 DISPOSICIÓN DE LOS APARATOS 

 
La distribución de los aparatos dentro del Cuadro será la adecuada para una fácil 

reparación o revisión. 
En el frente del Cuadro habrá un esquema sinóptico con barras de aluminio anodizado 

y letreros identificadores grabados en placas de plástico. 

 

2.27.2.14.3.3 JUEGO DE BARRAS 

 
Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y 

pintadas con esmalte sintético en los colores señalados en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
El calibre será el adecuado a las intensidades nominales y de cortocircuito y con un 

mínimo de 2,5 A/mm². 
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La sustentación de los juegos de barras se hará mediante portabarras de 1.000 Voltios 

de aislamiento, estando calculado el conjunto para resistir los esfuerzos dinámicos de 
cortocircuito a los que pueden ser sometidos. 

 
Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de latón, 

con rosca normal, doble tuerca y arandela del mismo material y arandela grower en 

cada conjunto. 

2.27.2.14.3.4 CABLEADO Y CONEXIONADO 

 
Cuando la carga sea inferior en un 40% de la intensidad admisible por las pletinas 

más pequeñas de fabricación normalizada, se utilizarán conductores de cobre con 
doble aislamiento PVC, con terminales de presión montados en sus extremos. La 

sección mínima de los conductores será de 2,5 mm² y se instalarán en bandejas 
plásticas. 

 

Las conexiones para telemandos, control, señalización y medida se harán debidamente 
cableadas, utilizando conductores de un mismo color para cada uno de los servicios 

anteriormente indicados, facilitando de esta forma su identificación. 
Los circuitos de salida, tanto de potencia como de mando o señalización, llevarán 

bornas de conexión, situadas en la parte inferior o superior del Cuadro, con número de 
identidad. 

2.27.2.14.3.5 Conductores 

 

Estarán constituidos por cable de cobre electrolítico de formación flexible para todas 

las secciones, de aislamiento nominal 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V. 
Dispondrán de dos capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de 

polietileno, y otra exterior de policloruro de vinilo. 
 

Para su identificación se seguirá el siguiente código de colores: 
 

 Neutro: Azul claro 

 Fases: Negro, gris y marrón 

 Tierra: Amarillo-verde 

 

Todas las tiradas serán enteras, no admitiéndose ningún tipo de empalme. 

El radio mínimo de curvatura será diez veces el diámetro del cable. 
La cubierta exterior llevará grabada la marca, tipo, tensión de servicio, sección e 

identificación. 
 

2.27.2.14.4 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y 

equipos que formen parte de esta instalación eléctrica sean de marcas de calidad 

(UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que 
sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como 

de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le 
sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en 

el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
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La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y 

sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, 
desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas del montaje los 

productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado 
el aspecto, seguridad o bondad de la instalación. 

 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 
para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su 

utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de 

la documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, 
junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta 

instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 

2.27.2.15 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

2.27.2.15.1 CONDICIONES GENERALES 

 

La instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por instaladores eléctricos 
autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 y deberán 

realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y a la reglamentación vigente, cumpliéndose además, todas las 

disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad 
reconocida y cualquier modificación en cuanto a formas, sistemas de protección, 

puesta a tierra, medidas, número de aparatos, calidad, etc., sólo podrá realizarse 
previa autorización por escrito de la Dirección Facultativa de la obra. 

 
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación del Grupo 

Electrógeno coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se 
redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. 

 

El montaje será realizado de acuerdo con los planos de instalación no admitiéndose 
variaciones en medidas, número de aparatos o calidad de los mismos sin una previa 

justificación por parte del Contratista y la aprobación de la Dirección Facultativa de la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes del montaje que no cumplan 

los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o 
Contratista a sustituirlas a su cargo. 
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Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa los 
catálogos, muestras, etc., que se precisen para la recepción de los distintos 

materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 
aceptados por ésta. 

 
Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa de la 

obra aunque no estén indicadas en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los 

laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la 
Contrata. 

 
Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 

Dirección Facultativa de la obra, aún después de colocado, si no cumpliese con las 
condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 

contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 
 

Una vez iniciadas las obras, éstas deberán continuarse sin interrupción y ejecutadas 

en el plazo estipulado. 
 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2.27.2.15.2 DEPÓSITO DE MATERIALES 

 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteración durante su 
depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido 

alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la 

obra. 
Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos 

mecánicos, etc. y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto, así 
como las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones, cuya 

liquidación se hará en la forma que se detalla en el capítulo correspondiente. 

2.27.2.15.3 GRUPO ELECTRÓGENO 

2.27.2.15.3.1 MONTAJE 

 

El Grupo se situará en su ubicación, una vez desembalado, mediante una grúa, 

evitando así los deslizamientos bruscos en su colocación. 
 

El Grupo irá situado en el interior de una cabina insonorizada, para intemperie, que se 
colocará sobre un entramado apoyado sobre el recrecido de cuatro pilares. Este 

entramado se dimensionará para: 
 

 Soportar las cargas solicitadas  

 La absorción de las vibraciones 

Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

 Peso del equipo a soportar 

 Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas estáticas y dinámicas. 

 Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes) 

 Aislamiento de vibraciones 
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 Resistencia mecánica 

 
El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante soportes elásticos 

antivibratorios, para mejorar el aislamiento de las vibraciones. 
 

El Grupo, una vez situado sobre el entramado, se deberá nivelar de tal manera que los 
errores o diferencias con respecto a los ejes de los alternadores o volantes de acople, 

no excedan de 0,003 mm. de alineación y nivelación, con lo que se conseguirá un 
acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas. 

 

Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste mediante conexiones 
flexibles, con objeto de que no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las 

vibraciones de aquéllas. 
 

Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta todas las normas 
que indiquen el fabricante de éste, así como su mantenimiento. 

 

2.27.2.15.3.2 REFRIGERACIÓN 

 

Se realizará mediante tomas acústicas de entrada y salida de aire, dispuestas en la 
propia cabina, de dimensiones apropiadas para tener los caudales calculados, y los 

acoples con la entrada y salida de los gases de ventilación serán elásticos, de forma 
que amortigüen las vibraciones. 

2.27.2.15.3.3 ESCAPE 

 

Estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una tubería 
de acero inoxidable AISI 304 prefabricada con una protección final dispuesta en la 

parte superior de la cabina, forrado con una manta de fibra de vidrio y protegido con 

una envolvente de chapa de aluminio. 
 

Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de 
vibraciones a los conductos de salida. 

 
Su conducto de salida de los gases de combustión evacuarán directamente al exterior. 

 

2.27.2.15.3.4 RUIDOS 

 

Se adoptarán las medidas oportunas en cuanto al aislamiento acústico para la 
atenuación del ruido generado por el Grupo mediante empleo de silenciadores, a los 

efectos de cumplimiento del DB-HR “Documento Básico de protección frente al ruido” 
del Código Técnico de la Edificación (CTE), así como en cumplimiento del Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

2.27.2.15.3.5 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

 

El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el Grupo 

Electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y cumplirá la Norma UNE que le sea 
de aplicación. 
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2.27.2.15.3.6 PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

 

La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en origen mediante un 
interruptor magnetotérmico general, de intensidad nominal correspondiente a la carga 

del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la 
instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la potencia nominal del 

grupo. Se conectará toma de tierra al armazón del grupo y cuadro de mando. El 

neutro del grupo se efectuará con tierra independiente de la de masas, a una distancia 
superior a 20 metros y mediante cable eléctrico aislado de 0'6/1 KV. 

 

2.27.2.15.3.7 ENCLAVAMIENTO 

 
El grupo electrógeno contará con un sistema de conmutación para todos los 

conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red 
eléctrica, según la ITC-BT-40 del REBT. 

2.27.2.15.3.8 VENTILACIÓN 

 
El sistema de ventilación se dimensiona teniendo en cuenta los caudales necesarios 

para disipar el calor del radiador, del motor y a los efectos de proporcionar el aire 
necesario para la combustión. 

2.27.2.15.3.9 ILUMINACIÓN Y OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Dispondrá del correspondiente sistema de iluminación cuando el Grupo se instala en 
una sala o local acondicionado a tal efecto, así como de otras medidas correctoras de 

protección contra incendios, elementos y dispositivos de protección mecánica, 

existencia de los esquemas y manuales de funcionamiento del Grupo e instrucciones 
para el mantenimiento y uso del mismo, a disposición en el mencionado local. 

 

2.27.2.16 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

 
Para la recepción provisional de la instalación del Grupo Electrógeno, una vez 

terminada, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de los representantes del 
Contratista o empresa instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y 

ensayos precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al 

presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

2.27.2.16.1 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

 
Durante el montaje del Grupo Electrógeno, se realizarán controles en los siguientes 

puntos de observación 
 

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  

 Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de 

atenuación de vibraciones. 

 Señalización del Grupo: hay red y servicio de red, grupo funciona, paro, alarmas 

y grupo falla. 

 Medida del ruido generado por el Grupo. 
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 Ejecución de la obra civil necesaria. 

 Fijación de los distintos elementos y aparatos, protecciones eléctricas del Grupo, 

depósito, etc.. 

 Ejecución de las instalaciones de alumbrado, ventilación, etc. 

2.27.2.17 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

2.27.2.17.1 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

 

Previamente al reconocimiento de la instalación del Grupo Electrógeno y obras 
necesarias, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  
En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden 

con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de 
su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, 

si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 

aspecto ni en su funcionamiento.  
Análogamente se comprobará que la realización del montaje del Grupo Electrógeno ha 

sido llevado a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.  
 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  
 

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  

 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

 Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de 

atenuación de vibraciones 

 Medida del ruido generado por el Grupo. 

 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de 

los aparatos de maniobra y protección.  

2.27.2.17.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y 
ensayos que se indican a continuación: 

 

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la 

intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior 

al valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y 

que los contactos no se calientan normalmente. 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, 

debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

 La comprobación del nivel medio de ruido.  
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 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 

óhmetro previamente calibrado, verificando, la Dirección Facultativa, que están 

dentro de los límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de la instalación, se realizará nuevamente 

un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 
establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

 

2.27.2.18 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de Generación son 
independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar.  
 

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 
operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán 

ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  
 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, 
deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 

sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características 
funcionales.  

 
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 
establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 

Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 

mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente 
registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 

mantenimiento.  
 

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 
por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento 

consignará los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 
características eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas 

aquellas otras características especiales dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá 

adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento 
de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la 

presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 
del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una 

tercera empresa intermediaria.  
 

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud 
de puesta en servicio.  

 
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  
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Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 
competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a 

su cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 
 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se 
efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 

proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. 
Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos 

efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la 

Administración.  
 

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 
ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la 

relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 
 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 

 
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 
realizar. 

 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos dirigidos 
a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona física o 

jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica 
periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que 

reglamentariamente estén establecidas. 
 

2.27.2.18.1 CONSERVACIÓN 

 

Se realizarán operaciones de mantenimiento de todos los equipos instalados y de los 

sistemas de control y regulación. 
Será responsabilidad de la empresa mantenedora el suministro de los productos, 

material y herramientas necesarias para el mantenimiento. Asimismo será responsable 
del tratamiento de los residuos que se generen y de su traslado a vertedero 

autorizado o entrega a gestor autorizado. 
 

Se realizará una limpieza anual de las salas del grupo electrógeno y pintado de las 
zonas oxidadas y deterioradas. 

 

Se procederá a la limpieza de los filtros o sustitución en los grupos electrógenos de: 
aire, aceite, combustible y agua. 

 
Mantenimiento de los niveles de aceite, combustible y agua. 

 
Para el almacenamiento del combustible, se cumplirá la normativa vigente para las 

instalaciones del almacenamiento y distribución del mismo  
 

Para el mantenimiento de los grupos electrógenos se realizaran las siguientes 

operaciones, con carácter trimestral: 
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En el motor: 
 

Se realizara la verificación de los niveles, estados y pérdidas. Las operaciones serán 
las siguientes: 

 

 Nivel de aceite. - Pérdidas de aceite. 

 Nivel de agua. - Pérdidas de agua. 

 Correa del ventilador. - Pérdidas de combustible. 

 Correa del alternador.  

 Batería: bornes y carga 

 Filtro de aceite. - Intensidad de carga de la batería. 

 Filtro del aire. - Motor de arranque. 

 Ventilación. - Indicador de presión de refrigerante. 

 Silemblocs. - Indicador de carga. 

 Tubo de escape. - Resistencias de carter. 

En el generador: 
Se comprobará el estado de: 

 

 Placas de los bornes. - Rodamientos. 

 Regulador eléctrico. - Acoplamiento. 

 Colector. - Ventilación. 

 Escobillas. 

 Aislamiento eléctrico. 

 Escobillas y aros, ajuste y limpieza. 

 

En el equipo eléctrico sin tensión: 

 
Se realizará la verificación de los siguientes elementos: 

 

 Aparatos de medida. - Contactores. 

 Pilotos. - Relés auxiliares. 

 Mandos del panel. - Apriete de bornes. 

 Interruptor general. - Cableado. 

 Resistencias de caldeo. - Termostato de las resistencias. 

En el equipo eléctrico con tensión: 

En estado manual (sin conmutación) “vacío” manteniendo el equipo en funcionamiento 

30 minutos: 
 

Se comprobaran los parámetros especificados a continuación: 

 Tensión U-1, U-2, U-3, U/N. 

 Frecuencia (R.P.M.). 

En estado automático (con conmutación) “carga”: 
Se harán las verificaciones de dos formas: 
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 Desconexión de red en carga: 

 Arranque del generador. 

 Maniobra de conmutación. 

 Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

 Intensidad de carga. 

 Frecuencia. 

 Tiempo de Arranque 

Conexión de red (en marcha): 

 

 Maniobra de conmutación. 

 Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

 Parada de generador. 

 Intensidad de carga de batería. 

 Tiempo de parada 

 Nivel de ruido (db) 

 Concentración de CO2  

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado. 

 

2.27.2.18.2 REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en 

el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 

2.27.2.19 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas de Generación son 

independientes de las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan 
que realizar. 

Los grupos electrógenos no precisan de inspecciones periódicas. 
 

2.27.2.19.1 CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial previsto 
en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención 

expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 

resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el 
plazo máximo de corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando visados 
por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la 

materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a 
un OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá 
enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
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o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al 
cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

 

2.27.2.19.2 PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

 
El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las 

instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de 
revisión. 

 

2.27.2.19.3 DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 
Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o 

Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. 
Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades 

derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios 

para realizar las comprobaciones necesarias. 
 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 
(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales 

calificados como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la 
revisión periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la 

convergencia en la programación de las fechas de revisión con las de los grupos 
vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las 

mismas frente a otros criterios de oportunidad u organización.  

 

2.27.2.19.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Las instalaciones de producción en régimen ordinario, así como las de transporte y 
distribución de energía eléctrica, serán revisadas periódicamente por un OCA o por un 

técnico titulado con competencia equivalente a la requerida para la puesta en servicio 
de la instalación, libremente elegidos por el titular de la instalación.  

La revisión se producirá al menos cada TRES (3) años, en lo referente a las redes de 

distribución y de transporte. En el caso de instalaciones de generación se podrá 
adoptar, como plazo de revisión, el definido por el fabricante para la revisión mayor, si 

bien no se podrán superar los plazos siguientes, en función de la tecnología del grupo 
generador:  

 

 Grupos diesel: DOS (2) años  

 Turbinas de gas: UN (1) año y SEIS (6) meses  

 Turbinas de vapor: CUATRO (4) años  

 Otros sistemas generadores: TRES (3) años  

En el caso de que existan instalaciones auxiliares vinculadas a grupos de distinta 
tecnología, se adoptará el plazo más restrictivo de ellos. 
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2.27.2.19.5 INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

 
El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 
establecidos reglamentariamente. 

 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-
BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a 

inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como 
fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el 

anexo VII del Decreto 141/2009.  
 

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección periódica 
al menos cada tres años. 

 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a 
los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 

funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad laboral preceptivos. 

 
La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá 

obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 
medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la 

inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la 

página Web del órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho 
listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones 
eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica preceptiva.  
El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y 

administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 
 

2.27.2.19.6 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE 

INSPECCIÓN OCA 

 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 
certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la 

inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de 
mando y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble 

con la fecha de la intervención. 
 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones 

de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta Tensión, 
siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las 

características de la instalación a la que hace referencia.  
 

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 
previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será 

considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que 

incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  
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Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 

firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 

certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de 
control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 

2.27.2.19.7 DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL 

TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

 
Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará 

la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que 
remitirá, además de al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 

inspección, a la Administración competente en materia de energía. 
 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", 

será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, 
por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación 

anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por dicho 
Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia de 

las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 
competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección 

de las anomalías.  
 

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el 

OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, 
que dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, 

procediendo al precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal 
circunstancia a la Administración competente en materia de energía. La inspección del 

OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 
horas siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado. 

 
Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la 

parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 

Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las 
que comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.  

 
Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un 

defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección 
como "condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará 

al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la 
instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los 

defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 

instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para proceder a su 
corrección, que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y 

gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse 
subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", 

procediendo según lo descrito anteriormente.  
 

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún 
defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el 

caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 

Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de 
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que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, 
antes de la próxima visita de inspección. 

 

2.27.2.20 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

2.27.2.20.1 DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la vía 

telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento 
administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 

asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y conservación 
del documento. 

 
Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 

Director General competente en materia de energía y se presentará en el registro de 
la Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares 

habilitados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter 
esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad 

de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. 
Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 

disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos 

permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. 
En caso de no poseer todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación 

conjuntamente con la de utilidad pública cuando proceda. 
 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante 
representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, 

la representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras 
deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 

sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características 
funcionales. 

 
El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las 

instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 
establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 

Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de 
mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita en el correspondiente 

registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 
mantenimiento. 

 
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir 
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la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 
exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la 

presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 
del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una 

tercera empresa intermediaria. 
 

2.27.2.20.2 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con 

independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será 
el único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, 

constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en 
virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida 

por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  
 

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 

parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características 
de los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, 

CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así 
como las garantías que ostente. 

 

2.27.2.20.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

 
La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente 

en materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección 
técnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la 

ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y 
desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté 

autorizada para ello. 
 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia 
de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de energía 

a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios 
dispares. 

 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social 
estén en vigor y le afecten. 

 
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a 

los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios 

para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas 
e impuestos derivados de ellos. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 

Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. 
Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos 
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TC-1 y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo 
acreditado. 

 
Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de 
las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas 

 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 
subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al 

arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra. 
 

2.27.2.20.4 DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de 
mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el 

responsable del mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios 

propios de automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 
que establezcan otras legislaciones: 

 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad 

y funcionamiento.  

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o 

parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las 

personas o las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental inminente. Sin 

perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdicción civil o 

penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro Directivo competente 

en materia de energía, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la 

instalación hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. 

Para el resto de instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto en el Real 

Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o norma que lo sustituya. 

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las 

averías que se produzcan en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la 

instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de 

que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno 

de Canarias un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos 

durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización de los 

mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, 

la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un 

Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  
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g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación de 

las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que 

hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación 

vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que 

puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima 

de 600.000 euros, cantidad que se actualizará anualmente según el IPC 

certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su 

organización en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones 

bajo su responsabilidad.  

 

2.27.2.20.5 DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma un 
OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 
28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta 

Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse 
a las normas que a continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que 

la normativa sectorial le imponga. 

 
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de baja 

tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando 
no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la 

instalación a la que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la 
instalación que no haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será 

considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que 

incurran los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes. 
 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de energía 
todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus 

actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. 
Dicha información podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

 
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 

firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 
certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de 

control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 
 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les encomiende, 
los OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el anexo VIII 

del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos que se 
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contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados por la Administración 
competente en materia de energía, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 
materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas 

instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 
 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los OCA 

serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de energía, 
que las resolverá en el plazo de 1 mes.  

 

2.27.2.21 CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO 

2.27.2.21.1 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 
designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección 

Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y 

verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación 
eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o 

transportista, según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos 
y cargas que han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el 

crecimiento y dimensionado de sus redes.  
 

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora el 

punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo 
suministro. Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:  

 

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio 

de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del 

instalador, en su caso.  

c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística 

del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el 

instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, 

preferentemente por medios gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  

 

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación 
adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir 

de la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha 
comunicación se podrá realizar por vía telemática.  
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La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 
fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las 

solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 
demás actuaciones o responsabilidades.  

 
Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

 
La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su 

manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación 
vigente sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 
realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que 

impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o 
favorezcan la competencia desleal. 

 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el siguiente 
apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al 

Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 
tramitación administrativa. 

 

2.27.2.21.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo 

contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la 
instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades considerados 

necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y 
seguridad requerida. 

 
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que 

específicamente le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido 
esencial a dicha Guía. 

 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 
adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser 

ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El 
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar contenido a dicho 

documento de diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin 
perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho 

documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 
El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del 

comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa. 

 
El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o 

destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción 

pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  
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d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 

corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, 

distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema 

unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y 

presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a la 

empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya cumplido 

los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del artículo 27 del decreto 

141/2009, de 10 de noviembre. 

 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de 

empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en 
la documentación presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de 

que ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 
conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo 

Proyecto.  

2.27.2.21.3 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.27.2.21.3.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

2.27.2.21.3.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN 

SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no 

siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la 
instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la 

información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, 
manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán 

responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su 

caso, del técnico competente que las hubiera dirigido. 
 

2.27.2.21.3.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN 

FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 

modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con 
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respecto al proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado 
de Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, 

sin necesidad de presentar un reformado del  Proyecto original. 
 

2.27.2.21.3.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o 
ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la 

presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean 
preceptivos.  

 
El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del 

alcance de la ampliación o modificación prevista, deberá modificar o reformar el 
proyecto o original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En 

cualquier caso será necesario su autorización, según el procedimiento que proceda, en 

los términos que establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás 
normativa que le sea de aplicación.  

 
Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente 

Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA que intervenga, 
dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de 

"negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o 
se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de 

las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación 

2.27.2.21.4 DOCUMENTACIÓN FINAL 

 
Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de 

uso y mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo 
siguiente:  

 

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los 

profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o 

documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros 

documentos se determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) 

correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como otra 

información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de 

utilización de la instalación así como las instrucciones para el mantenimiento 

adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones o anexo de 

Información al usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones  generales y 

específicas de uso (actuación), de  instrucciones de uso y mantenimiento: para 
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instalaciones privadas, receptoras y de generación en régimen especial, 

información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como las 

instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual 

de Instrucciones o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá 

las instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad 

(preventivas, prohibiciones...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, 

quién...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, correctamente y 

con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de cualificación 

previsible del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, 

como la documentación gráfica necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e 

información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética 

del edificio. 

 
Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que 

tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de 
edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de 

enajenación a diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la 
Comunidad de Propietarios que se constituya. 

2.27.2.21.5 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

 

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de 
la instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 

desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra 
está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las 
modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 

legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. 
Dicho certificado deberá ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo 

VI del Decreto 141/2009. 

 
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del ingeniero-

proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente 
reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, 

designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello 
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del 

proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto. 
 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su validez 

ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado 
desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, 

suscrita por el mismo autor. 
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2.27.2.21.6 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 
profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente 

instalación eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido 
realizada de conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de 

diseño correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos 

que establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son 
conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado 

cumplimiento. 
 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un Certificado 
de Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada 

instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  
 

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones 

individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones 
individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con 

carácter general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales 
independientemente de los correspondientes a la instalación común a la que estén 

vinculados. 
 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser 
presentado en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado 

desde dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado 

actualizado por parte del mismo autor 
 

. 
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Pliego de condiciones técnicas de instalaciones fotovoltaicas 
 

Se establece en este documento el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica Aislada de Red facilitado por el IDAE (PCT-A-REV-febrero 2009) con las 

modificaciones oportunas referentes a normativa y adaptación técnica. 

2.27.2.22 OBJETO 

 
Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas 

aisladas de la red, que por sus características estén comprendidas en el apartado segundo de 
este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las 

especificacio nes mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en 

beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 
 

Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica proporcionado 
(eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su integración en el entorno. 

 
El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se aplica 

a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 
 

En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia naturaleza del 

mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre 
que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las 

exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

2.27.2.23 GENERALIDADES 

 
Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares fotovoltaicas 

aisladas de la red destinadas a: 
 

– Electrificación de viviendas y edificios 

– Alumbrado público 

– Aplicaciones agropecuarias 

– Bombeo y tratamiento de agua 

– Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables 

También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del apartado 2.1, siempre 

que tengan características técnicas similares. 
En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares 

fotovoltaicas:  
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

 Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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2.27.2.24 DEFINICIONES 

 
Para mejor entendimiento de la documentación se establecen las siguientes definiciones: 

 

– Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

– Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2 . 

– Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 

un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2 .  

– Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la irradiación horaria 

correspondientes a un año hipotético que se construye eligiendo, para cada mes, un mes 

de un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal coincida 

con el correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos.  

– Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en energía 

eléctrica.  

– Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de fabricación y 

encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador 

fotovoltaico. 

– Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas 

entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 

– Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en 

asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

– Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

– Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura en la 

célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y generadores 

fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

o Distribución espectral: AM 1,5 G 

o Incidencia normal 

o Temperatura de célula: 25 °C  

– Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede entregar el 

módulo en las CEM. 

– TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 

con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad 

del viento de 1 m/s. 

– Acumulador: Asociación eléctrica de baterías. 
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– Batería: Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos electroquímicos 

interconectados. 

– Autodescarga: Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito abierto. 

Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad nominal, medida durante un 

mes, y a una temperatura de 20 °C.  

– Capacidad nominal: C20 (Ah) Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en 

20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus terminales 

llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de descarga se pueden usar las siguientes 

relaciones empíricas: C100 /C20 •1,25, C40 /C20 • 1,14, C20 /C10 •1,17. 

– Capacidad útil: Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como el producto 

de la capacidad nominal y la profundidad máxima de descarga permitida, PDmax. 

– Estado de carga: Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general 

parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 

– Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de una batería y su 

capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %. 

– Régimen de carga (o descarga): Parámetro que relaciona la capacidad nominal de la 

batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Se expresa 

normalmente en horas, y se representa como un 7 subíndice en el símbolo de la capacidad 

y de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería 

de 100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de 

descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 = 5 A. 

– Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y cuya 

tensión nominal es aproximadamente 2 V.  

– Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas 

y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas funciones si existe otro 

componente del sistema encargado de realizarlas. 

– Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Voltaje de la batería por debajo del 

cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de consumo. 

– Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la conexión 

entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la corriente media 

entregada por el generador fotovoltaico. 

– Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

– VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

– Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz 

de entregar de forma continua. 
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– Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la 

nominal durante ciertos intervalos de tiempo. 

– Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada 

del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 

– Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a 

la salida del inversor. 

– Distorsión armónica total: THD (%) Parámetro utilizado para indicar el contenido 

armónico de la onda de tensión de salida. Se define como: 

𝑇𝐻𝐷(%) = 100 ∙
√∑ 𝑉𝑛

2𝑛=∞
𝑛=2

𝑉1
 

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

– Lámpara fluorescente de corriente continua: Conjunto formado por un balastro y un tubo 

fluorescente. 

2.27.2.25 DISEÑO 

2.27.2.25.1 ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS 

 

Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del generador distintas a 
las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, no serán superiores a los valores 

especificados en la siguiente: 
 

Pérdidas de radiación del generador Valor máximo permitido (%) 

Inclinación y orientación 20 

Sombras 10 

Combinación de ambas 20 

 
El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y orientación del generador 

distintas a las óptimas se hará de acuerdo al apartado 3.2 del anexo I. 

2.27.2.25.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA 

 

Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, deberán 
realizarse los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este PCT. 

 
Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el primer apartado del 

anexo I.  
Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador mínimo requerido 

(Pmp, min) para cubrir las necesidades de consumo según lo estipulado en el anexo I, 
apartado 3.4. 

 

El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y de 

cualquier otro factor que quiera considerar. El tamaño del generador será, como máximo, un 
20% superior al Pmp, min calculado en el párrafo anterior. 
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Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será de tres días. Se 
calculará la autonomía del sistema para el acumulador elegido (conforme a la expresión del 

apartado 3.5 del anexo I). En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 
instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no cumplan este 

requisito se justificará adecuadamente. 
 

Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento energético de la 

radiación solar. 

2.27.2.25.3 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

 
El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará medidas, como mínimo, de las 

siguientes variables: 
 

– Tensión y corriente CC del generador. 

– Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 

– Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es 

exclusivamente el bombeo de agua. 

– Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo. 

– Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente. 

– Temperatura ambiente en la sombra. 

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión 
de las medidas y el formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del 

JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 
16338 EN. 

 

2.27.2.26 COMPONENTES Y MATERIALES 

2.27.2.26.1 GENERALIDADES 

 

Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad de las 

personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o 
legislación posterior vigente. 

 
Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 
 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas frente a 
contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con tensiones de operación 

superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de 

aislamiento eléctrico de clase II. 
 

Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a 
cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 
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Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos expuestos a la 
intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y los de interior, IP20. 

 
Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de 

Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas podrán ser certificadas por el 
fabricante). 

 

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las especificaciones técnicas, proporcionadas 
por el fabricante, de todos los elementos de la instalación. 

 
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 

mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar donde se sitúa la 
instalación. 

2.27.2.26.2 GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 

silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 
para módulos de concentración, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre 

seguridad en módulos FV, Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado 
oficial correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

 
El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del 

fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 
identificación individual. 

 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En 
caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 

presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 
 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales, 

referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 

 
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células, o 
burbujas en el encapsulante. 

 
Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del 

generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, 

que será la misma que la del resto de la instalación. 
 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 
ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

 
En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse debidamente 

y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En 
cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M. de El Paso). 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   244 
 

contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse las normas 

vigentes de obligado cumplimiento. 

2.27.2.26.3 ESTRUCTURA SOPORTE 

 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se incluirán todos 

los accesorios que se precisen. 
 

La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias 

dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, 
siguiendo las normas del fabricante. 

 
La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 
 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 

galvanizado o protección de la misma. 
 

La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 12 
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los módulos a 

la misma, que serán de acero inoxidable. 

 
Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los 

módulos.  
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 

edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias 
del Código Técnico de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

 
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la Norma MV-

102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 5.3.10 Si 

es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 y UNE 37- 508, con un 
espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su 

vida útil. 

2.27.2.26.4 ACUMULADORES 

 
Para instalaciones de carga y descarga frecuente, se recomienda acumuladores de LFP (Litio 

Fosfato de Hierro). 
 

Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador (en 

Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 
fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor 

(por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se 
justificará adecuadamente.  
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La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no 

excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán 
frecuentes. 

 
Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 
La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En 

cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas baterías 

que requieran una carga inicial. 
 

La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad nominal por mes. 
La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual 

caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, cuando 
se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C. 

 
El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier caso, 

deberá asegurarse lo siguiente: 

 

– El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido. 

– Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito accidental 

de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes. 

2.27.2.26.5 REGULADORES DE CARGA 

 

Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, estas 
protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán 

incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente. 
Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia para la 

regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

– La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse para 

que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca cuando el 

acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida (ver apartado 

anterior). La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados 

en el regulador será del 1 %. 

– La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería. 

 

Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de regulación 
atendiendo a otros parámetros, como, por ejemplo, el estado de carga del acumulador. En 

cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 
sobrecargas y sobredescargas. 

 
Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de consumo. 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga 

simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: 
 

– Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del 

generador fotovoltaico en CEM. 
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– Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga de 

consumo.  

El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión accidental 
del acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. En estas 

condiciones, el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas 
conectadas. 

 

Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador 
serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para 

sistemas de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, 
incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: 

corriente nula en la línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la 
corriente máxima especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, por 

ejemplo, si el regulador incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo. 
 

Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán 

inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de 
menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 

los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en 
la línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima 

especificada para el regulador. En cualquier caso, se atenderá a las especificaciones del 
fabricante en cuanto a las secciones de conductor y distancia máxima de baterías al regulador. 

 
Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones 

normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de energía. 

Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de las de 
desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones desconexión-reconexión. 

El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: 
 

– Tensión nominal (V) 

– Corriente máxima (A) 

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

– Polaridad de terminales y conexiones 

2.27.2.26.6 INVERSORES 

 
Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos que 

funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos). 
Para otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes. 

Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no 
senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y aseguran 

una correcta operación de éstas. 

 
Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del 

acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a 
sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo especificado en el apartado correspondiente 

a acumuladores. Estas protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se 
realizarán con un regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas 

de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del inversor. 
 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M. de El Paso). 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   247 
 

El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada 

permitidas por el sistema. 
 

La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los 
siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: 

 

VNOM  5%, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 

50 Hz  2% 

 
El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de 

temperatura ambiente especificado por el fabricante. 

 
El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin 
interferir en su correcta operación ni en el resto de las cargas. 

 
Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
– Desconexión del acumulador. 

– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 
 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 
nominal de salida. 

Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán inferiores al 
5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un sistema de 

“stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga). 
El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites especificados en la 

siguiente: 

 

Tipo de inversor Rendimiento al 20% de 

la potencia nominal 

Rendimiento a potencia 

nominal 

Onda senoidal 
PNOM  500 VA > 85% > 75% 

PNOM  500 VA > 90% > 85% 

Onda no senoidal > 90% > 85% 

 

Se considerará que los inversores son de onda senoidal si la distorsión armónica total de la 
tensión de salida es inferior al 5% cuando el inversor alimenta cargas lineales, desde el 20 % 

hasta el 100 % de la potencia nominal. 

 
Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

 

– Potencia nominal (VA) 

– Tensión nominal de entrada (V) 

– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida 

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

– Polaridad y terminales 
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2.27.2.26.7 CARGAS DE CONSUMO 

 
Se recomienda utilizar equipos de alta eficiencia. 

Se utilizarán lámparas LED y preferiblemente de alta eficiencia. No se permitirá el uso de 
lámparas incandescentes. 

 
Se recomienda utilizar lámparas que tengan corregido el factor de potencia lo más cercano a 1. 

Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica y compatibilidad 

electromagnética. 
 

Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 
Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W tendrán, 

como mínimo, un contador para medir el consumo de energía (excepto sistemas de bombeo). 
En sistemas mixtos con consumos en continua y alterna, bastará un contador para medir el 

consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de corriente 
alterna únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor. 

 

Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar protegidos contra 
inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna. 

 
Para sistemas de bombeo de agua: 

 

– Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 

500 W tendrán un contador volumétrico para medir el volumen de agua bombeada. 

– Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, ya sea mediante un 

sistema de detección de la velocidad de giro de la bomba, un detector de nivel u otro 

dispositivo dedicado a tal función. 

– Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico serán 

inferiores al 10% de la energía hidráulica útil proporcionada por la motobomba. 

– Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En particular, el caudal 

bombeado no excederá el caudal máximo extraíble del pozo cuando el generador 

fotovoltaico trabaja en CEM. Es responsabilidad del instalador solicitar al propietario del 

pozo un estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros procedimientos se 

puede seguir el que se especifica en el anexo I. 

2.27.2.26.8 CABLEADO 

 
Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 

 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y 
los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores 

deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo 
cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del sistema. 

 
Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para cada 

aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los 
propios cables. 
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Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, 
protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa 

vigente.  
 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

2.27.2.26.9 PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA 

 

Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma 
de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los 

marcos metálicos de los módulos. 
 

El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos 
e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de 

seguridad de la misma. 
 

La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 

prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 
fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 

2.27.2.27 RECEPCIÓN Y PRUEBAS 

 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 

documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 
Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas del 

lugar del usuario de la instalación, para facilitar su correcta interpretación. 

 
Las pruebas para realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad 

en este PCT, serán, como mínimo, las siguientes: 
 

– Funcionamiento y puesta en marcha del sistema.  

– Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, especialmente las 

del acumulador. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasarán a la fase de la Recepción Provisional 

de la Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que 
el sistema ha funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 

interrupciones o paradas causadas por fallos del sistema suministrado. Además, se deben 

cumplir los siguientes requisitos:  
 

– Entrega de la documentación requerida en este PCT. 

– Retirada de obra de todo el material sobrante. 

– Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación del sistema, 
aunque deberá adiestrar al usuario. 

 
Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 

frente a defectos de fabricación, instalación o elección de componentes por una garantía de 
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tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años 

contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 
 

No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 
funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos 

ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin 
cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en 

cuanto a vicios ocultos. 

2.27.2.28 REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

2.27.2.28.1 GENERALIDADES 

 
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, de tres años. 

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos 

los elementos de la instalación aconsejados por los diferentes fabricantes. 
 

2.27.2.28.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 

para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de la red de 
distribución eléctrica. 

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y 

prolongar la duración de la misma: 
 

– Mantenimiento preventivo 

– Mantenimiento correctivo 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de límites 

aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
instalación. 

 
Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 

asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

 

– La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado posterior, y cada vez que 

el usuario lo requiera por avería grave en la instalación. 

– El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de la misma. 

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 

parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 

mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora. 
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El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 

 

– Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

– Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

– Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, limpieza 

y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

– Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes 

ambientales, oxidación, etc. 

– Baterías: tensión entregada, limpieza y revisión de terminales, estado general según 

especificaciones de fabricante, etc. 

– Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, 

etc. 

– Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

– Caídas de tensión en el cableado de continua. 

– Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 

interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 

En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión 
cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y 

calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 
Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de mantenimiento. 

2.27.2.28.3 GARANTÍAS 

 

Ámbito general de la garantía: 
Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 

con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o 

de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

 
La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 

debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la entrega de la instalación. 

 
Plazos: 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de tres años, para todos 

los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía será de ocho 
años. 

 
Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de las que es 

responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar para cumplir las 
estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 

interrupciones. 
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Condiciones económicas: 

La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que 
pudieran resultar defectuosas, como la mano de obra. 

 
Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, 

amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes 
de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

 

Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

 
Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, 

el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que 
dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus 

obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo 
del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un 

tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el 

suministrador. 
 

Anulación de la garantía: 
La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios 
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador 

 
Lugar y tiempo de la prestación: 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 

fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

 
El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si la instalación no 

funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento. 
 

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si 
la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 

componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 

cargo del suministrador.  
 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 

causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 

2.27.2.29 Anexo I. DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

2.27.2.29.1 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA 

2.27.2.29.2 Generalidades 

 

La estimación correcta de la energía consumida por el sistema fotovoltaico sólo es sencilla en 
aquellas aplicaciones en las que se conocen exactamente las características de la carga (por 

ejemplo, sistemas de telecomunicación). Sin embargo, en otras aplicaciones, como puede ser 
la electrificación de viviendas, la tarea no resulta fácil pues intervienen multitud de factores 

que afectan al consumo final de electricidad: tamaño y composición de las familias (edad, 
formación, etc.), hábitos de los usuarios, capacidad para administrar la energía disponible, etc. 
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El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el sistema, ED 

(Wh/día). 1.3 El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de energía 
causadas por el autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.). 

El consumo de energía de las cargas incluirá el servicio de energía eléctrica ofrecido al usuario 
para distintas aplicaciones (iluminación, TV, frigorífico, bombeo de agua, etc.). 

Para propósitos de dimensionado del acumulador, se calculará el consumo medio diario en 
Ah/día, LD, como: 

 

𝐿𝐷 (
𝐴ℎ

𝑑í𝑎
) =

𝐸𝐷(
𝑊ℎ
𝑑í𝑎

)

𝑉𝑁𝑂𝑀(𝑉)
 

 
Dónde VNOM (V) es la tensión nominal del acumulador. 

Los parámetros requeridos en la Memoria de Solicitud para una aplicación destinada al bombeo 
de agua serán calculados por el instalador usando los métodos y herramientas que estime 

oportunos. En su defecto, el apartado 2 describe un procedimiento aproximado de cálculo que 

permite considerar las características dinámicas del pozo. 

2.27.2.29.3 DIMENSIONADO DEL SISTEMA 

2.27.2.29.3.1 GENERALIDADES 

 

El objeto de este apartado es evaluar el dimensionado del generador fotovoltaico llevado a 
cabo por el instalador, con independencia de los métodos que el instalador utilice para esta 

tarea. 
 

Para ello se le pedirá que indique la eficiencia energética esperada para la instalación. 

2.27.2.29.3.2 DEFINICIONES 

 

Ángulo de inclinación : 

Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° 
para módulos horizontales y 90° para verticales. 

 

Ángulo de azimut : 

Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y 
el meridiano del lugar (figura 2). Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° 

para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 
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Gdm (0): 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal en kWh/(m2 
Adía). 

Gdm (opt, opt): 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador orientado de 

forma óptima (opt,opt), en kWh/(m2 Adía). Se considera orientación óptima aquella que hace 

que la energía colectada sea máxima en un período. 

Gdm (, ): 

Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2 Adía) y 

en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. 

Factor de irradiación (FI): 

Porcentaje de radiación incidente para un generador de orientación e inclinación (,) respecto 

a la correspondiente para una orientación e inclinación óptimas ( = 0°, opt). Las pérdidas de 

radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen dadas por (1 – FI). 
Factor de sombreado (FS): 

Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al caso de ausencia total de 
sombras. Las pérdidas por sombreado vienen dadas por (1 – FS). 

Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR: 
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de diseño, de 

acuerdo con la ecuación: 
 

𝑃𝑅 =
𝐸𝐷 ∙ 𝐺𝐶𝐸𝑀

𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) ∙ 𝑃𝑚𝑝
 

GCEM = 1 kW/m2 

Pmp = Potencia pico del generador (kWp) 

ED = Consumo expresado en kWh/día 
 

Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a: 
 

– La temperatura. 

– El cableado. 

– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 

– La eficiencia energética, rb, de otros elementos en operación como el regulador, batería, 

etc. 

– La eficiencia energética del inversor, inv. 

– Otros. 

Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR 0,7 y, con inversor y batería, PR  0,6. A 

efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y con 
inversor y batería PR = 0,6. Si se utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el valor elegido 

desglosando los diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación. En caso de 
acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), se hará un cálculo 

justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de máxima potencia. 
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2.27.2.29.3.3 PROCEDIMIENTO 

2.27.2.29.3.3.1 PERIODO DE DISEÑO 

 

Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador en función de 
las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período para el que se realiza 

el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son: 
 

– En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes peor” 

corresponde con el de menor radiación. 

– En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de agua, el 

“mes peor” corresponde a veces con el verano. 

– Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año. 

2.27.2.29.3.3.2 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN ÓPTIMAS. PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E 

INCLINACIÓN 

 

Se determinará la orientación e inclinación óptimas ( = 0°, opt) para el período de diseño 

elegido. En la tabla III se presentan períodos de diseño habituales y la correspondiente 

inclinación () del generador que hace que la colección de energía sea máxima. 

 

Periodo de diseño opt 
𝐾 =

𝐺𝑑𝑚(𝛼 = 0; 𝛽𝑜𝑝𝑡)

𝐺𝑑𝑚(0)
 

Diciembre +10 1,7 

Julio -20 1 

Anual -10 1,15 

 

 = Latitud del lugar en grados 

 
El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la energía 

captada sea máxima en el período de diseño (= 0°, opt). Sin embargo, no será siempre 

posible orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros factores 

como son la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, las sombras, 
etc. Para calcular el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas se utilizará la 

expresión aproximada: 
 

 

2.27.2.29.3.3.3 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR 

 

Deberán presentarse los siguientes datos:  
Gdm (0): 

Obtenida a partir de alguna de las siguientes fuentes:  
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– Instituto Nacional de Meteorología 

– Organismo autonómico oficial  

Gdm (, ) 

Calculado a partir de la expresión: 

Gdm (, ) = Gdm (0) K FI FS donde:  

𝐾 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼 = 0; 𝛽𝑜𝑝𝑡)

𝐺𝑑𝑚(0)
 

Este parámetro puede obtenerse de la tabla anterior para el período de diseño elegido 

 

2.27.2.29.3.3.4 DIMENSIONADO DEL GENERADOR 

 
El dimensionado mínimo del generador, en primera instancia, se realizará de acuerdo con los 

datos anteriores, según la expresión: 

 
 

Para el cálculo, se utilizarán los valores de PR especificados en el punto “Definiciones” de este 

anexo. 

2.27.2.29.3.3.5 DISEÑO DEL SISTEMA 

 
El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 

necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y 
cualquier otro factor que quiera considerar, respetando los límites estipulados en el PCT:  

 

– La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % superior al valor Ppara 

el caso general (ver 4.2.4 de este PTC). mp, min  

– La autonomía mínima del sistema será de tres días. 

– Como caso general, la capacidad nominal de la batería no excederá en 25 veces la 

corriente de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. 

 
La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión: 

 
Dónde: 
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2.28 RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

 

2.28.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El facultativo de la Propiedad, “Director Facultativo”, es la persona, con titulación 
adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 

correcta realización de la obra contratada. 
 

Para el desempleo de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, 

que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, 

la Dirección Facultativa. 
 

2.28.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 

Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 
que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el 
cumplimiento de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar 

totalmente la ejecución de la obra. 
 

b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con la estricta sujeción al 
Proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, así como del 

cumplimiento del Programa de Trabajo. 
 

c) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o 

Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 
 

d) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
los planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. 

 
e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su 
caso, las propuestas correspondientes. 

 

f) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
medios de la obra. 

 
g) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato de adjudicación de las obras o en este Pliego. 
 

h) Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 
 

2.28.3 FACILIDADES A LA DIRECCIÓN 
 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el 
normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 
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El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 
replanteos, reconocimientos, y pruebas de los materiales y de su preparación, así como 

para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, facilitando en todo 

momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres 
donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, de lo cual deberá 

hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus 

suministradores. 
 

2.28.4 CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 
 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
 

Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la 
persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con 

capacidad suficiente para: 

 
a) Representar al Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 
b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 
 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de problemas que se 

planteen durante la ejecución. 
 

La Propiedad podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional 
adecuada, a su juicio, a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, 

el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 
 

El personal facultativo que tendrá nivel mínimo de Titulado de Grado Medio, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, permanecerá a pie de obra durante la totalidad del 

período de ejecución. 

 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director 

de la relación nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su 
Delegado, será el responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

 
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el 

tiempo de vigencia del contrato. 
 

La dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

 
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 

Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. 

 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento 

de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
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documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 
análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 
 

2.28.5 OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 
 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar 

antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una 
oficina de obras en el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director. 

 
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto o Proyectos Base del Contrato y el Libro de Orde-
nes; a tales efectos, la Propiedad suministrará a aquel una copia de aquellos documentos 

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 
 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin 

previa autorización de la Dirección. 
 

2.28.6 ORDENES AL CONTRATISTA 
 

Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia se 
comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. 

 
De darse la excepción antes expresada, la Propiedad la comunicará a la Dirección 

con análoga urgencia.  

 
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las 

obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un 
plazo de diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no suspende la 

ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 
 

Sin perjuicio del contenido de otras disposiciones, el Contratista ejecutará las 
obras ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y en 

su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato. 

 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones que señale la dirección, 

aunque suponga modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos 
previamente autorizados o de su documentación aneja. 

 
El Contratista, sin el permiso previo de la Propiedad, carece de facultades para 

introducir modificaciones en el Proyecto de las obras, o en las órdenes que le hayan sido 
comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a 

sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de 

las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
 

2.28.7 LIBRO DE ORDENES 
 

El libro de Ordenes se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se 
cerrará en la de la Recepción. 

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M. de El Paso). 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   260 
 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de 

obra del Contratista, que, cuando proceda anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, 
la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 
 

Efectuada la Recepción, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Propiedad, si 
bien podrá ser consultado, en todo momento por el Contratista. 

 
 

2.29 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
2.29.1 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo 
y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes 

en cada centro de trabajo. 
 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción 
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna para la Propiedad. 

 
En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de 

que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 
legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución 

de las obras objeto del contrato. 
 

2.29.2 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de 

toda mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones 
previstas por el contrato y las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

  
El Contratista deberá disponer, a pie de obra del equipo técnico necesario para la 

correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar 
los replanteos que le corresponde, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las 

normas establecidas en el Pliego. 
 

 El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que 

emplee. El Director  podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contra-
tista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos o 

realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incum-
plimiento reiterado de las normas de seguridad. 
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El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la 

relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales. 
 

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas 
por su personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

 
2.29.3 MANTENIMIENTO DEL PRECIO CONTRATADO 

 

Sin perjuicio de las condiciones establecidas en otros apartados, el Contratista 
será el único responsable del coste final de la obra, no teniendo derecho a indemnización 

por el mayor precio que ésta pudiera costarle, en relación al contratado con la Propiedad. 
 

2.29.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
 

En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará a lo establecido en el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción.  

 
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que 

sobreviniesen en la obra. Es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los 
trabajos y está obligado a adoptar y a hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en 
el Pliego de Condiciones Técnicas, las que figuren en el Estudio de Seguridad y Salud, en 

el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el Director. 
 

El Contratista viene obligado a observar fielmente en el desarrollo y ejecución de 

las obras, cuanto se recoge a la Ordenanza en el Trabajo para la Industria de la 
Construcción, vidrio y cerámica. 

 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obra y las proximida-
des afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial 

atención a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas 
cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 
Seguridad y Salud que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime 

necesario tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones. 
 

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas 
reglamentarias y de las complementarías que corresponden a riesgos peculiares de la 

obra, con el objeto de asegurar la eficacia de: 
 

-La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros. 

 
-La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 

accidentados. 
 

-La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 
 

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la 
seguridad e higiene en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir 
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las normas de seguridad particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviera 

se adoptarán las que dicte el Director. 
 

El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o 
modificaciones que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de 

las obras y deberá someterlas a la aprobación del Director. 
 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 

las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la 
aprobación expresa de la Dirección. 

 
El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las 

materias, que sin carácter limitativo se anuncian a continuación, y tendrán en cuenta las 
prescripciones que en esta anunciación se expresan: 

 
Orden y limpieza.- Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la 

obra y en especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e 

instalaciones auxiliares. 
 

Accesos.-  Seguridad, comodidad y buen aspecto de las distintas partes de la obra. 
 

Líneas e instalaciones eléctricas.-  Trabajos de maniobras, revisión y reparación. 
Puestas  tierra. Protecciones bajo línea de alta tensión. 

 
Maquinaria.-  Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para 

protección del conductor en las máquinas de movimientos de tierras durante la carga de 

los materiales y en caso de vuelco de la máquina 
 

Señalización.-  Señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y 
carteles expresivos de las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de 

máquinas y vehículos mediante las convenientes señales. Se cumplirá la orden ministerial 
de 31 de Agosto de 1987 y sus modificaciones establecidas en el Real Decreto 208/1989 

de 3 de Febrero, sobre señalización de obra, así como la instrucción 8.3. I.C. del M.O.P.T. 
 

Alumbrado.-  Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de 

tránsito de peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de 
máquinas, así como las instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación 

suficiente para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 
 

Desprendimiento de terrenos.-  Defensas contra desprendimientos y 
deslizamientos del terreno en zanjas. 

 
Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación 

vigente en todo lo relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las 

condiciones del trabajo no permiten un talud natural y precauciones contra 
desprendimiento en los trabajos en mina. 

 
Gases tóxicos.-  Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases 

tóxicos o nocivos especialmente en obras subterráneas. 
 

Incendios.-  Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán 
atenerse a las disposiciones vigentes y las instrucciones complementarías que se dicten 

por el Director. 
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En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se 

requieran para la ejecución de las obras. 
 

Protección personal.-  Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de 
protección individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos 

de la obra donde es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de protección personal 

figuran los siguientes: Cascos, cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores 
auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, botas de goma, botas anticlavos, guantes, 

trajes impermeables, trajes especiales, etc. 
 

2.29.5 SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 
 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 

 

El Director podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, 
los servicios que el Contratista debe disponer en la misma. 

 
2.29.6 CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 

emplazamiento y los alrededores de las obras, de las cantidades y naturaleza de los 
trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los 

medios que pueda necesitar, y en general, de toda la información necesaria, en lo relativo 

a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir en la 
ejecución y en el coste de las obras. 

 
2.29.7 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 
El Contratista tiene la obligación de conocer el conjunto y cada una de las partes 

de Proyecto y cualquier otra documentación facilitada por la Propiedad. 
 

Ningún defecto, contradicción o error de interpretación que pudiera contener o 

surgir del uso de documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones 
establecidas en las distintas partes del Proyecto y, en general, de toda la información 

adicional suministrada al Contratista por la Propiedad, o procurada por éstos 
directamente, relevará al Contratista de las obligaciones diamantes del contrato de 

adjudicación de las obras, ni del cumplimiento de las especificaciones contenidas en las 
distintas partes del Proyecto, ni de las responsabilidades que por el incumplimiento de la 

normativa vigente, pudieran derivarse. 
 

Cualquier defecto, contradicción o error de interpretación que pudieran contener 

las distintas partes del Proyecto deberán ser planteadas por escrito al Director, para que 
éste adopte las decisiones oportunas. Y a menos que el Director establezca explícitamente 

y por escrito lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a formular reclamación alguna. 
 

2.29.8 SERVIDUMBRES Y PERMISOS 
 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta el 
suministro adecuado de agua, tanto para las obras, como para uso personal, instalado y 

conservando los elementos precisos para este fin. 
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El adjudicatario está obligado a solicitar y realizar desvíos de los servicios públicos 
que sean afectados por las obras, tales como postes del tendido eléctrico, teléfonos, 

tuberías de abastecimiento, canalizaciones eléctricas, redes de riego, alcantarillado, etc. 
 

Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por los 
perjuicios ocasionados a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, 

desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y 

canteras, depósito de maquinaria y materiales e instalaciones necesarias. 
 

También serán de cuenta del adjudicatario la construcción de todos los caminos 
provisionales de acceso que sea necesario construir para las obras que no estén 

expresamente proyectados, así como los permisos e indemnizaciones que por esta causa 
sea preciso obtener o abonar. 

 
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los 

accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

 
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se 

presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos y 
licencias que se precisen para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y 

demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del 
Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal 

de terrenos para instalaciones. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que 

haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya 

sido solicitado el permiso. 
 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente 
apartado serán de cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 

 
2.29.9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras. 

Los límites de contaminación admisibles serán definidos como tolerables, en cada caso, 
por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener 

los niveles de contaminación dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en 
el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este Pliego o en su defecto, bajo los que el 

Director fijare en consonancia con la normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo. 
 

Asimismo se evitara la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 
por el vertido de aguas sucias. 

 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las 

obras, se mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten 
nocivos para las personas ajenas a la obra, ni para las personas afectas a la misma, según 
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sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la 

protección auricular adoptada, en su caso. 
 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las 
obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

 
2.29.10  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su 

responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por 
los Reglamentos vigentes y por el Director. 

 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo anterior serán de cuenta del 

Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en 
los precios del Contrato. 

 

Si, previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir del de la fecha de éste, 
la Contrata no hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, 

materiales, etc. después de la terminación de la obra, la Dirección Técnica podrá 
mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

 
2.29.11  PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS 

 
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el 

material, instalaciones y las obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir 

daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de 
acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones 

propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 
 

El Contratista no tendrá derecho e indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el apartado 144 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

2.29.12  OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

 
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la 

extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone 
el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

 
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de 

la Propiedad sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado de la obra. 

 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontrarán restos 
arqueológicos se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a 

la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes asesora-
mientos, el Director confirmará o levantará la interrupción de cuyos gastos, en su caso, 

podrá resarcirse el Contratista. 
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2.29.13  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 

veinticuatro por dieciocho centímetros (24 X 18 cm.) de una colección de, como mínimo 
seis (6) fotografías de las obras, tomadas la mitad antes y durante la realización de las 

obras y las restantes después de su terminación. 
 

Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al 

Director para su archivo por la Propiedad. 
 

El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el 
número de fotografías anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato. 

 
2.29.14  CARTELES DE OBRA 

 
Será de cuenta del Contratista la confección e instalaciones de los carteles de obra 

de acuerdo con los modelos y normas indicadas por la Propiedad. 

 
 

2.30 PATRIMONIO HISTÓRICO 

2.30.1 NORMATIVA 
Leyes Nacionales 

 
- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

 
Órdenes Ministeriales 

 
- Orden de 24 de julio de 1986 por la que se regula la junta superior de arte 

rupestre. 

- Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y 
funciones de la junta superior de monumentos y conjuntos históricos. 

- Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y 
funciones de la junta superior de excavaciones y exploraciones 

arqueológicas. 
 

Reales Decretos 
 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 

disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de 

interés cultural. 
 

Leyes autonómicas 
 

- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

- Ley 11/2002, de 21 noviembre. Modifica la Ley 4/1999, de 15 marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias. 

- Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 
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Decreto autonómico 

 
- Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 
2.30.2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los 

hallazgos al Ingeniero Director y a la Dirección General de Patrimonio de las mismas y 
colocarlos bajo custodia de un responsable. Especial cuidado se observará con las piezas 

que pudieran tener valor histórico o arqueológico. 
 

2.30.3 ESTUDIOS, PROYECTOS, INVENTARIOS E INFORMES ARQUEOLÓGICOS 
 

Definición 

 
En el anejo denominado Documentación Ambiental se concretan las medidas 

preventivas y correctoras y el programa de vigilancia ambiental que definen una serie de 
unidades de obra. Tanto la definición de las medidas como su ejecución están expresadas 

ampliamente en dicho anejo.  
 

Se incluyen además de las tareas indicadas sobre seguimiento y vigilancia 
ambiental, las de redacción de proyectos técnicos y actuaciones arqueológicas. 

 

Los trabajos se realizarán por técnico superior con capacidad suficiente para la 
ejecución y seguimiento de los trabajos. 

 
Actuación arqueológica 

 
El seguimiento del programa de vigilancia y cualquier actuación arqueológica se 

abonará con las unidades del cuadro de precios siguientes: 
 

Seguimiento arqueológico: Jornada arqueológica (sondeos, raspados, seguimiento 

o excavación) durante la ejecución de las actuaciones arqueológicas ejecutadas por un 
arqueólogo acreditado para tal fin a pie de obra, con informes mensuales firmados por 

un arqueólogo, así como el informe final del mismo, firmado y visado, así como cuantas 
labores, informes y documentaciones sea necesarias realizar, así como las gestiones para 

la ejecución de sus obligaciones según las prescripciones de la administración competente 
sobre el mismo.  

 
El Informe Arqueológico Preliminar incluirá al menos los siguientes puntos: 

- Antecedentes históricos de la zona. 

- Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 
pecuarias de la zona. 

- Bibliografía. 
- Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

- Descripción de la actuación arqueológica. 
- Conclusiones. 

- Documentación fotográfica.  
- Planimetría. 

 Plano de proyecto. 
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 Plano actuación arqueológica/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 
- Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

La Memoria Arqueológica Final incluirá al menos los siguientes puntos:  
- Antecedentes históricos de la zona. 

- Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 
pecuarias de la zona. 

- Bibliografía. 

- Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 
- Descripción de todas las actuaciones arqueológicas. 

- Conclusiones. 
- Documentación fotográfica.  

- Planimetría. 
 Plano de proyecto. 

 Planos de las actuaciones arqueológicas/resultados. 
 Plano de la actuación arqueológica y de proyecto. 

- Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

 
 

2.31 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

 
2.31.1 PLANOS 

 
Por el término planos, se entiende: 

 
a) Los planos del Proyecto de Construcción contratado. 

b) Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 
c) Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras. 

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista 

para   una mejor definición de las obras a ejecutar. 
e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido 

suministrados por el Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el 
Director. 

 
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista 

pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el 
Director. 

 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras 
deberán estar suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los 

trabajos correspondientes.  
 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el 
Contratista al Director, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones 

necesarias para aclarar los detalles que no estén suficientemente definidos en los planos. 
 

2.31.2 PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo 

necesarios para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni 
entregados posteriormente por la Propiedad.  

 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M. de El Paso). 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)   269 
 

La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para 

que la información recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y 
esté disponible antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten.  

 
El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el 

Contratista deberá entregar planos detallados estudios y los datos de producción 
correspondientes. 

 

 

2.32 REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

 

2.32.1 ACTO DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del 
Replanteo, que se sujetará a las reglas determinadas en el Reglamento General de 

Contratación del Estado en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

 

a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos 
contractuales del Proyecto. 

b) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
c) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios. 
d) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 

documentos contractuales del Proyecto. 
e)Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación 
del Replanteo. 

 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta 

en el Libro de Ordenes. 
 

La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 
los diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así 

como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán 

en el terreno mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales 
niveladas de referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos 

fijos adecuados. 
 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 
de Replanteo que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista. 

 
2.32.2 REPLANTEOS 

 
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado 

anterior, todos los trabajos de replanteo necesario para la ejecución de las obras serán 
realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 
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La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el 
Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de 

acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones 
Técnicas. Los perjuicios que ocasionaran los errores de los replanteos realizados por el 

Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 
 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su 

costa, prestará la asistencia y ayuda que el Director requiera; evitará que los trabajos de 
ejecución de los obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, 

cuando sea indispensable suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna. 

 
En los replanteo que realice directamente la Propiedad y para la comprobación de 

los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los 
materiales y medios auxiliares. 

 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos y pasarelas necesarios para la 
realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la 

Propiedad, para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los 
puntos topográficos citados anteriormente. 

 
2.32.3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
El Contratista estará obligado a presentar necesariamente, dentro de los quince 

(15) días siguientes a la fecha en que se le justifique la adjudicación, a la Dirección un 

Programa de Trabajo que hagan viable la realización de la obra en el plazo de ejecución, 
establecido en el contrato de adjudicación correspondiente. 

 
El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 

 
a)Estimación en días calendario los tiempos de ejecución de las distintas 

actividades incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras 
auxiliares y las de ejecución de distintas partes o clase de obra definitiva. 

 

b)Valoración mensual de la obra programada. 
 

El Programa de Trabajo tendrá las holguras convenientes para hacer frente a 
aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en 

cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se 
presente. 

 
El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise 

para proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos 

y pruebas que le corresponden. 
 

El Director resolverá sobre el Programa presentado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajo 

presentando la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
El citado programa de trabajo, de ser aceptado, tendrá carácter de compromiso 

formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. La falta de 
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cumplimiento de dicho programa y de sus plazos parciales por causas imputables a la 

Contrata, darán lugar a las sanciones que establezcan el contrato realizado entre la 
Propiedad y el Contratista. 

 
El Director podrá acordar en no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 

el Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de esta certificaciones. 

 

El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas 
veces sea éste requerido para ello por la Dirección, debido a causas que el Director estime 

suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante 
certificación suscrita por su Delegado. 

 
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto 

para la redacción del Programa inicial, como para los sucesivos. 
 

 

2.33 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

2.33.1 ACCESOS A LAS OBRAS 

 
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del 

Contratista, las instalaciones auxiliares para el transporte tales como sendas, pasarelas, 
planos inclinados, transporte de materiales a la obra, etc. 

 
Estas instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 

conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, 
abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter 

público como privado. 
 

La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas sendas, rampas y otras 
vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas sin 

coste alguno por sí mismo o por otros contratistas. 
 

2.33.2 ACCESO A LOS TAJOS 

 
El presente apartado se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, 

además de las indicadas en este Pliego sean necesarias para el acceso del personal y para 
el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con 

carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 
 

La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas 
por el Director, de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya 

sea para cumplir las funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de 

personas y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos. 
 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 
nuevos, si así lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las 

obras. 
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Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a 

los tajos, serán de cuanta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 
 

2.33.3 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 
 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 

auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 

definitivas. 
 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al 
mismo. 

 
2.33.4 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en 

obra de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las 

obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad 
suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mante-

nerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 
 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución 
de las obras, cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el 

Programa de Trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación 
al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, 

en su caso, por el Director. 

 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 

en que ha de utilizarse, en la idea de que no podrá retirarse sin conocimiento expreso del 
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que 

su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajo. 
 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los 

idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser 

sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 
 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 
cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria 

de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad 
de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus previsiones. 

 
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en las insuficiencias 

de la dotación o del equipo que la propiedad hubiera podido prever para la ejecución de 

la obra, aunque éste estuviese detallado en alguno de los documentos del Proyecto. 
 

Todos los gastos que se originen por el incumplimiento del presente apartado, se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente, salvo expresa indicación en contrario 
que figure en algún documento contractual. 
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2.33.5 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 
El Contratista debe instalar en la obra por su cuenta los almacenes precisos para 

asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y 
cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las 

instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 
 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación 

y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el 
control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados antes de su empleo en obra. 
 

2.33.6 ACOPIO DE MATERIALES 
 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de 
los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para 

posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego de 
Condiciones, y siguiendo en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

 
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega 

en los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, 
levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte 

correspondiente. 

 
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 

zonas de acopio de materiales, con la descripción de las medidas que se propone llevar 
a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de 

aguas superficiales. 
- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 

materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 
- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, 
en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales, será 

de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes 
de material acopiado. 

- Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los 

permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que 
deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinada para acopios y que no 

correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por la Propiedad. 
 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de 
su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

 
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de 

la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 
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incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 

Contratista. 
 

2.33.7 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

El Contratista podrá emplear cualquier método de Construcción que estime 
adecuado para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este 

Pliego y sea aprobado por la Dirección. Asimismo, deberá ser compatible el método de 

construcción a emplear en el Programa de Trabajo. 
 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la 
ejecución de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director, 

reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior 
eficacia de los nuevos.  

 
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su 

juicio, implicaran prescripciones especiales, acompañara a su propuesta un estudio 

especial de la adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que 
se propusiera emplear. 

 
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria 

para la ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los 
resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos 

parciales y total aprobados. Si con tales métodos o maquinaria no se consiguiere el ritmo 
necesario, tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha 

maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras 

personas u organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 
 

El Contratista podrá subcontratar parte de la obra principal, siempre y cuando no 
supere lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Para ello, deberá solicitarlo por escrito con la antelación 
suficiente a la Dirección de las obras, desarrollando las obras objeto del subcontrato y 

aportando documentación relativa a capacidad y experiencia del subcontratista sobre las 
obras a realizar. La Dirección de las Obras podrá denegar la subcontratación si a su juicio 

no considera que existan suficientes garantías sobre la buena ejecución de las obras por 

el subcontratista. En tal caso el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los medios 
propios de la empresa. 

 
2.33.8 SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 

 
El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su 

Recepción en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 
 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se 

desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las 
exigencias del contrato. 

 
Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier 

momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el 
Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas 

que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de 
terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 
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2.33.9 TRABAJOS NOCTURNOS 

 
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización 

de trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate 
de trabajos que no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados 

por la noche. 
 

No obstante, se podrá considerar dicha posibilidad si acompaña de las 

autorizaciones necesarias, en base a  la naturaleza de la zona afectada por la realización 
de las obras, que le permitan realizar estos trabajos o si así estuviese indicado expre-

samente en el correspondiente contrato de adjudicación de las obras. 
 

Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del 
Director los Programas de Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que 

pretenden realizar con trabajos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa 
de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas activi-

dades. 

 
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos 

de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las 
normas vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva 

responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y 
de calidad de obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren 

los trabajos nocturnos. 
 

2.33.10  CONTROL DE CALIDAD 

 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la 

propia obra terminada deberán de ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 
instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y 

pruebas que este disponga. 
 

Previamente a la firma del Acta del Comprobación del Replanteo deberá 
desarrollarse un Programa de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del 

control indicados en el párrafo anterior, esto es: 

 
-Recepción de materiales. 

-Control de ejecución.  
-Control de calidad de las unidades de obra. 

-Recepción de la obra. 
 

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las 
especificaciones contenidas en el Proyecto así como las indicadas en el Pliego.  

 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de 
obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección. 

 
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 

realización de ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera 
impedir la correcta realización de estas operaciones. 
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El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las 

muestras extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado 
a los citados laboratorios. 

 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. 

El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y 
medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como, para examinar el terreno de 

cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita 

del Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 
 

Los gastos del Control de Calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios 
específicamente encargados del control de calidad de las obras, serán por cuenta del 

Contratista, así como cualquier ensayo geotécnico del terreno hasta un valor máximo del 
uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. 

 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio 
control de calidad, independiente del realizado por la Propiedad. 

 
Los gastos derivados de este Control de Calidad, propio del Contratista, serán de 

cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto 
de abono independiente. 

 
2.33.11  RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así 

como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente 
hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como 

definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de 
Condiciones. 

 
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas 

en el Pliego de Condiciones de forma que puedan satisfacer las condiciones de 
funcionalidad de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

 
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia 

y características de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección 
determine su idoneidad. 

 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para 

que el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la 

potestad de la Propiedad para comprobar en todo momento de manipulación, 
almacenamiento o acopio si dicha idoneidad se mantiene. 

 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 

podrán ser considerado como defectuoso. 
 

Si el Pliego de Condiciones Técnicas o la definición de materiales, unidades de 
obras e instalaciones fijará la procedencia concreta para determinados materiales 

naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 
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Si durante las excavaciones de las obras se encontrarán materiales que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá 

autorizar el cambio de procedencia. 
 

En los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas no fijara determinadas zonas 
o lugares apropiados para la extracción de materiales naturales a emplear la ejecución 

de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 

 
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades 

y características. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las 

calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos 
de otra marca o modelo que tengan las mismas, siempre que la Dirección de las Obras 

de su aprobación. 
 

A tal efecto el Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, 

catálogo y certificados de homologación de los productos industriales y equipos 
identificados por marcas o patentes. 

 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá 

exigir la realización, a consta del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime 
convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son 

adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa por otros que 
cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las 

pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no 
cumplan las prescripciones establecidas. 

 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 

suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y 
características establezca el Programa de Control de Calidad. 

 

Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios 

auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 
 

2.33.12 MATERIALES DEFECTUOSOS 
 

Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en los Pliegos de Condiciones 
Técnicas, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su 

objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste a su costa, los reemplace por 
otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destine. 

 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente afectados han 

sufrido deterioro posteriormente deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta del Contratista. 
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2.33.13  OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 
Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la obra 

contratada y de las faltas que de ella hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho 
alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido, durante su 

construcción las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan 
sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el 

curso de la ejecución y siempre antes de la Recepción, la demolición y construcción de 
las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 

comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 

Contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Propiedad, en el plazo de diez (10) 

días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 
 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 

Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; en 
caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 

 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 

a la propiedad la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El 
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no 

ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 

 
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo 

que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 

padecido. 
 

En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas, 
explícitamente en los Pliegos, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que 

resulta de los planos, cuadros de precios y presupuestos del proyecto, en segundo 
término, a las normas usuales en una buena construcción. 

 
2.33.14  TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 
misma, que haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o preceptiva 

aprobación del Director, será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 
 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, 
así como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos 

no autorizados. 
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 Las mediciones indicadas en el Proyecto pueden quedar reducidas o aumentadas, 

según la obra real que sea necesario realizar. 
 

La Dirección Técnica indicará aquellas unidades de obra existentes que sean 
aprovechables o que fuera conveniente reparar, aunque en el proyecto estuviese previsto 

como ejecución de nuevas obras. 
 

Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se 

realizará ésta aplicando el precio correspondiente propuesto por la Contrata. 
 

Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en 
el Proyecto, y necesariamente el Contratista habrá de realizarlas. También podrá eliminar 

la Dirección Técnica unidades de obra que no considerase convenientes de realizar. 
 

2.33.15  CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta 

su Recepción todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las 
modificaciones del proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres aceptadas, 

señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e 
instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas 

condiciones de uso. 
 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, 
no serán de abono. 

 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, 
ni de las calles o servidumbre colindantes y, de producir afectación, deberán ser 

previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización. 
 

Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado 
la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa 

prescripción contraria del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento 
del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

 

2.33.16  ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán ensayos y reconocimientos que 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales o elementos de obra, antes de la Recepción, no 
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que contrae el Contratista si las obras o 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final, y 
prueba de recepción. 

 

2.33.17  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución de las obras, salvo modificación en contrario en el contrato 
de adjudicación, será de dieciocho meses (18) a partir de la fecha de la firma del Acta 

de Replanteo. Dicha firma no deberá demorarse en más de un mes desde la fecha de 
firma del contrato de adjudicación. 
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2.34 ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 

2.34.1 CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Todo el contenido de este Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, en 
relación al abono de la obra ejecutada, y que se desarrolla a continuación de este primer 

apartado, se supeditará a los acuerdos establecidos en el contrato de adjudicación 
correspondiente; y sus posibles contradicciones con éste serán resueltos por la Propiedad. 

 
2.34.2 NORMAS GENERALES 

 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente 
la reparación o reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños o 

que se compruebe que no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación 
de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, 

correspondiendo, por tanto, al Contratista el almacenamiento y guardería de estos 
acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera 

que sea la causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se atendrá a las 
instrucciones recibidas de la Dirección Técnica. 

 

2.34.3 MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

 
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la 

Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 
 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

 
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, 

superficie, longitud y peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número 

de unidades iguales de acuerdo a como figuren especificadas en las mediciones y 
presupuesto del Proyecto. 

 
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos 

de los planos de construcción de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición 
sobre los planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. 

A estos efectos solamente serán válidas los levantamientos topográficos y datos de 
campo que hayan sido aprobados por el Director. 

 

Cuando se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 
deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 

efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a 
costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 

contractuales correspondientes. 
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Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando 

expresamente los autorice el Director. En este caso, los factores de conversión estarán 
definidos por dicha Dirección. 

 
2.34.4 PRECIOS UNITARIOS 

 
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se  

considerarán incluidos en el precio de la misma, así como los trabajos de topografía , el 
importe de ensayos y demás gastos de control y vigilancia aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 

Se considera que en los precios del Proyecto están incluidos toda clase de desvíos 
necesarios de conductos existentes, con el fin de que no se entorpezcan los servicios. 

 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 
Se han considerado costes directos: 

 
a) La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 

b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 
 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  

 
Se han considerado costes indirectos: 

 

a) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres 
temporales para obreros, etc. 

 
b) Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. 
 

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que 
se mencionan en los epígrafes a) y b) de este apartado, se considerarán siempre incluidos 

en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto 

valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
 

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá 
confeccionar Presupuestos Parciales para abonar determinada parte de la obra. 

 
Los precios contradictorios se determinarán para las unidades de obra surgidas 

durante la construcción y que no figuran en el presente Proyecto. Se elaborarán en base 
a los precios unitarios y descomposición de precios que figuren en el proyecto. 
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Cuando por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios y descomposición que figuran en el Cuadro de Precios n.2 sin que 
pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta en forma distinta. 

 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia u omisión de cualquiera de los elementos que componen el precio contenido 
en dicho Cuadro. 

 

2.34.5 PARTIDAS ALZADAS 
 

Las partidas alzadas se abonarán conforme al siguiente criterio: 
 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas su 
partes en unidad de obra, con precios unitarios. 

 
b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos 

cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 

susceptibles de medición. 
 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la Contrata, con 
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, 

una vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones 
del contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego de Condiciones Técnicas pueda establecer 

respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure 
de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las 

instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección contra las cuales podrá 
alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el 

Reglamento General de Contratación de Estado. 
 

Las partidas alzadas de abono íntegro, se incluyen en los Cuadro de Precios del 

Proyecto. 
 

2.34.6 VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutadas a que se refiere el apartado correspondiente de este Pliego y los precios 

contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 
 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 

que en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Propiedad lo acepte o hubiese acordado la suspensión de la obra. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en 

el cuadro de precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 

autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego para abono de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto 

en obra. 
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El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo 
anterior, recibirá el nombre de Presupuesto de Ejecución Material. 

 
Al presupuesto de Ejecución Material se le aplicará sin perjuicio de la existencia de 

otros criterios en el contrato de adjudicación de las obras, los correspondientes 
porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, así como IGIC aplicable, para 

obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 
El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá aplicando al Presupuesto de 

Ejecución por Contrata el coeficiente de adjudicación. 
 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 
tramitarán por el Director. 

 
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista 

una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su 

conformidad o reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de diez (10) días, 
contados a partir del de recepción de los expresados documentos. 

 
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados 

por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 
 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, o 

sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Director. 

 
2.34.7 OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 

 
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada 

parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los 
planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o 

estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla 
nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

 

En el caso que no sea posible, o aconsejable a juicio del Director, la demolición de 
la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del 

Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir 
indemnización alguna por estos trabajos. 

 
Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por 

éste, no serán de abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la 
ejecución de la obra, y tampoco lo serán dichos excesos o sobreanchos están incluidos 

en el precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición 

y abono de la unidad de obra en cuestión así lo establecieren los Pliegos de Condiciones 
Técnicas. 

 
Unicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de 

manera explícita así lo dispongan los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en las 
circunstancias, procedimiento de medición, límites y precio aplicable que estos 

determinen. 
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Si en los Pliegos de Condiciones Técnicas o en los Cuadros de Precios no figurase 

precio concreto para los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo 
precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 

 
2.34.8 OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

 
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en 

los planos, ya sea por orden del Director o por error de construcción, la medición para su 

valoración será la correspondiente a la obra realmente ejecutada, aún cuando las 
prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión establecidas en 

este Pliegos de Condiciones Técnicas prescribiesen su medición sobre los planos del 
Proyecto. 

 
2.34.9 OBRAS INCOMPLETAS 

 
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso 

valorar obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de 

descomposición de precios contenidos en los Cuadros de Precios sin que pueda 
pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta en forma distinta. 

 
2.34.10  ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 

 
Los materiales acopiados para su empleo en obra podrán ser abonados al 

Contratista, ateniéndose a lo dispuesto en la Cláusula 54 del vigente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

2.34.11  ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO 
 

Siempre y cuando esté de acuerdo la Propiedad, podrán concederse abonos a 
cuenta, con las garantías previstas en el artículo 143 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la 
ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser 

utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el 
Programa de Trabajo. 

 

2.34.12  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la 
ejecución sucesiva del contrato y el general para su total realización. 

 
Toda la contrata de obras referente a los tratados en este Pliego entrarán en vigor 

a partir del día siguiente a aquél en que se comunique al adjudicatario la orden de 
comienzo de los trabajos. 

 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Pro-
piedad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de fianza o 

por la imposición de las penalizaciones que se establecen en este apartado. 
 

Cuando existe incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, 
y la Propiedad opte por la imposición de penalizaciones, deberá conceder la ampliación 

del plazo que estime necesario para la terminación de las obras. 
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Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante 
deducción de los mismos en las certificaciones de obras que se produzcan. 

 
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización a 

que la Propiedad pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al Contratista. 

 

Si circunstancias ajenas a la gestión del adjudicatario impusiesen la detención de 
las obras, ésta será ordenada por oficio del Director Técnico de las obras. 

 
Este oficio determinará la interrupción del cómputo del plazo, el cual sólo seguirá 

contándose a partir del momento en que, también por escrito el Director Técnico, ordene 
la reanudación de las obras. 

 
2.34.13  VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones 
Generales, el Director podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a 

aplicar sobre aquel volumen de obra ejecutada que estuviese representado por el 
resultado de algún ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el 

mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda 
ser calificada como aceptable, y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra 

debe ser rechazada. 
 

Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del 

Director, el incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad 
de obra, no implique pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad, no siendo 

posible subsanarlas a posteriori. 
 

 

2.35 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

2.35.1 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO 
 

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones, relativo a la modificación del 
contrato de adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación 

de este apartado, se supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de 

adjudicación. 
 

2.35.2 INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no 
va a exceder ni de seis (6) meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, 

el Director redactará un informe explicativo de las causas concurrentes que elevará a la 
Propiedad para su conocimiento y efectos. 

 

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que 
puede exceder de seis (6) meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución se 

extenderá un Acta de Interrupción firmada por el Director y el Contratista. 
 

En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción. 
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El Acta de Interrupción se elevará a la Propiedad para que adopte la resolución 

que proceda.  
 

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y 
tramitará con las mismas formalidades que las previstas para su interrupción. 

 
2.35.3 RESCISIÓN DE LAS OBRAS 

 

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindido el contrato, a no 
ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarlo a cabo, bajo las 

condiciones estipuladas en la misma. La Propiedad podrá admitir o desechar dicho 
ofrecimiento, sin que, en este último caso, tengan aquellos derecho a indemnización 

alguna. 
 

Quedará rescindida la contrata: 
 

a) Cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones contraidas en este Pliego. 

 
b) En caso de incumplimiento notorio del plazo, y no mediara causa de fuerza 

mayor. 
 

c) Por culpa del Contratista, cuando éste ceda ó traspase el contrato sin permiso 
de la Propiedad. 

 
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento al 

Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 

prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad 
proporcional a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos los precios que fije el 

Director de Obra. 
 

2.35.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión 
de los materiales a emplear de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en 

el contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas 

de las materias primas que lo constituyen, por lo que dicha modificación no implica una 
diferencia sustancial de la unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar el 

Precio Contradictorio fijado por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de 
las observaciones del Contratista a esta propuesta, en trámite de audiencia. 

 
En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de 

modificar esté comprendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del 
mismo tipo cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios del Proyecto, el Precio 

Contradictorio a que se refiere el párrafo anterior estará comprendido entre los de estas 

dos unidades de obra y se calculará interpolando en función de los precios del mercado 
del material básico que se modifica. 

 
Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por los 

correspondientes precios existentes en el Cuadro de Precios, la determinación del Precio 
Contradictorio se realizará por extrapolación, en función de los precios del mercado. 

 
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de 

obra no comprendidas en el mismo o cuyas características difieran sustancialmente de 
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las incluidas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Propiedad a la 

vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta propuesta 
en trámite de audiencia.  

 
En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios 

Contradictorios serán los que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del 
contrato. 

 

Los Precios nuevos, una vez aprobados por la Propiedad se considerarán 
incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base 

para el contrato. 
 

2.35.5 MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS 
 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato 
sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente 

por la Propiedad. 

 
Se exceptúan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la 

obra, se produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, las cuales podrán ser 

recogidas en la Liquidación, siempre que no represente un incremento del gasto superior 
al diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

 
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas 

unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o 

salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 
evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales 

órdenes a la Propiedad. 
 

 

2.36 CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 

2.36.1 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones relativo a la conclusión del 
contrato de adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación 

de este apartado, se supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de 

adjudicación; y sus posibles contradicciones por éste serán resueltas por la Propiedad. 
 

2.36.2 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION 
 

Antes de verificarse la Recepción se someterán todas las obras a pruebas de 
resistencia, estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte la Dirección 

Técnica. Se contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas las obras. 
 

Antes de finalizar el plazo de garantía se comprobará que todos los elementos de 

las obras siguen en perfecto funcionamiento. 
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2.36.3 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

 
El Contratista tiene obligación de comunicar por oficio, dirigido al Director de la 

Obra, el día de comienzo efectivo de éstas, así como el de terminación. Sin el primero no 
se extenderá certificación alguna y sin el segundo no se realizará la recepción. 

 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, 

se procederá al acto de la Recepción de las mismas. 

 
Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso, siempre y cuando no se 
disponga lo contrario en el contrato. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el Representante de la Propiedad les dará por recibidas. 
 

La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el 

Representante de la Propiedad, Director de la Obra y el Contratista. 
 

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de 
Recepción. 

 
El plazo de garantía, salvo modificación en contrario en el contrato de 

adjudicación, será de un (1) año. 
 

En caso de que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las 

partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones 
Parciales. 

 
2.36.4 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que finalice el 

plazo de garantía, todas las obras que integran el Proyecto. 
 

2.36.5 MEDICIÓN GENERAL 

 
El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, al efecto 

de llevar a cabo la liquidación de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición 
general de la misma. 

 
El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a las tomas de datos y 

realización de la medición general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean 
imputables, no cumple tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden a 

resultado de aquella medición y acerca de los actos de la Propiedad que se basen en tal 

resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de 
aquellas causas. 

 
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la 

Comprobación del Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 
durante la ejecución de la obra, el Libro de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios 

el Director y el Contratista. 
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Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado 

de la medición general, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, 
el cual las elevará a aquel con su informe. 

 
2.36.6 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Director formulará la liquidación de las obras aplicando el resultado de la 

medición general a los precios y condiciones económicas del contrato de adjudicación 

correspondiente. 
 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, 
los dirigirá, por escrito, a la Propiedad en la forma establecida en el último párrafo del 

apartado anterior, y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se 
encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

 
2.36.7 GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 

Las obras ejecutadas se hallarán en perfecto estado al finalizar el plazo de 
garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción por vicios ocultos de la 

construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios en el término de diez (10) años. 

 
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 

Contratista. 
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2.37 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Al tratarse de una actuación financiada por el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, se dará cumplimiento a las normas establecidas en materia de información, 
comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

 
Para ello, se colocará en lugar bien visible para el público, la siguiente señalización: 

 
 Cuatro (4) carteles provisionales, durante la fase de construcción. 

 Uno (1) placas permanentes en las instalaciones más representativas de la obra, durante 

la fase de explotación. 
 

Las señalizaciones tendrán el diseño gráfico especificado a continuación: 

 MODELO DE CARTEL PROVISIONAL: 2,10 m X 1,5 m 
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 MODELO DE PLACA DEFINITIVA: 0,42 m X 0,42 m 

Título del Proyecto

INVERSIÓN:

Total                                                €

Cofinanciación UE %

Europa invierte en las zonas rurales

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

Actuación cofinanciada por la Unión Europea

 

 
 

 
     Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2.022 

 
  El autor del Proyecto 

 
 

 
 

 

  Fdo.: D. Javier M. Martínez García 

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº: 9.482 




