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1. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN DEL AEROGENERADOR 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 1 Cimentación del aerogenerador                                     
1.1           m³   Excavación mecánica a cielo abierto en terreno blando con carga  9,77 
 Excavación mecánica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora  
 con martillo rompedor y extracción de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camión  
 basculante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diámetro  
 y 2,4 metros de altura. Costes indirectos considerados.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.2           m²   Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura     18,29 
 Construcción de muro perimetral de la zapata a partir de fábrica de bloques de hormigón vibrado  
 de 12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, reci-  
 bidos con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte  
 proporcional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diámetro considerado de la zapata es  
 de 16 metros y la altura del muro perimetral será de 1,5 metros.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
1.3           m²   Impermeabilización protegida con protección pesada ELASTOSOR V4  14,92 
 Impermeabilización destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de  
 membrada de tipo PA-6 constituida por imprimación con emulsión bituminosa Supermul, lámina  
 de betún elastómero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110  
 g/m2. Totalmente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada  
 según CTE DB HS-1. Superficie de impermeabilización compuesta por el área de la zapata  
 (201,06 m2) y el muro perimetral (75,40 m2).  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.4           m²   Hormigón de limpieza (base de cimentación del aerogenerador)     11,61 
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre área de la zapata.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.5           m²   Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado        19,84 
 Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentación (diámetro 5 metros y altura 1,5  
 metros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicación de desencofrarte y elementos complemen-  
 tarios para asegurar la estabilidad del mismo, así como la parte proporcional de desencofre.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
1.6           kg   Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según planos      1,38 
 Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según los planos de zapata aportados por el  
 fabricante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios  
 para su instalación. La cuantía para aerogeneradores de esta tipología ronda los 33.600 kg según  
 un fabricante tipo. Se incluye un 5% más por pérdidas en cofres,…  
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.7           m³   Hormigón armadura zapatas aislada HA/30/P/IIIa Qa fluida         111,29 
 Hormigón para armar zapatas aisladas de característica HA-30/P/20/IIIa Qa, consistencia fluida,  
 incluye elaboración, vertido, vibrado, curado. La cuantía para zapatas de 16 metros de diámetro  
 y altura dependiente de la sección de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 según un  
 fabricante tipo, a lo que se le incluye un 5% más por pérdidas.  
 CIENTO ONCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
1.8           Ud   Transporte, descarga y colocación de virola base de torre        408,60 
 Transporte, descarga y colocación de la virola base de la torre, Incluye la nivelación mediante to-  
 pógrafo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo  
 con el contrato de suministro del aerogenerador.  
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
1.9           m    Colocación de tubos de salida subterránea del aerogenerador      21,25 
 Colocación de canalizaciones eléctricas y de telecomunicación para las conexiones subterráne-  
 as al aerogenerador, formadas por un conducto de sección 200 mm para la línea de media ten-  
 sión y otro de 90 mm para la línea de telecomunicación. La longitud de estas canalizaciones será  
 de 20 metros lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
1.10          Ud   Arqueta de redes de media tensión 1,4x1,5 m A2                   68,75 
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con  
 marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y hu-  
 manos necesarios para su ejecución.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL 
AEROGENERADOR 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador                           
2.1           m²   Desbroce y limpieza con medios mecánicos para plataforma montaje 11,00 
 Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecánicos y acondicionamiento  
 para la ejecución de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a  
 vertedero autorizado. Se considera una longitud máxima de 40 metros y una anchura de 37 me-  
 tros.  
 ONCE  EUROS  
2.2           m³   Desmonte con excav. mecánica a cielo abierto en terreno compacto 8,29 
 Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y trans-  
 porte a vertedero autorizado. La medición se realizará sobre perfil. Aproximación realizada en ba-  
 se al 25% de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad máxima de 1,25 me-  
 tros.   
 OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.3           m³   Relleno con áridos de granulometría 45 mm E2 - E3 (firme plataf) 5,84 
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo ex-  
 tendido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 30 cm conforme  
 a las características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base  
 de la plataforma de montaje (1.480 m2).  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.4           Ud   Estudio geotécnico para comprobación de capacidad portante       3.000,00 
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante del terreno donde se pretende  
 ejecutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecución de la pla-  
 taforma.  
 TRES  MIL  EUROS  
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3. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
ACCESOS DEL P.E 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico           
3.1           m³   Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto  8,29 
 Desmonte para la ejecución del acceso al parque eólico entre cotas 35 - 50 metros según plano  
 15 del proyecto básico y considerándose una anchura de via total de 6 metros, ajustándose la  
 pendiente a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La  
 medición final se realizará sobre perfil. Aproximación realizada de acuerdo con la memoria justif-  
 cativa del proyecto.  
 OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
3.2           m³   Relleno con áridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado   5,84 
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo ex-  
 tendido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 25 cm conforme  
 a las características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros  
 de carretera de nueva construcción. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).  
 

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.3           Ud   Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante   1.000,00 
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante de los accesos interiores del  
 parque eólico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobará que la resisten-  
 cia mínimia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniéndose el valor hasta 1 metro en el ac-  
 ceso. Incluye ensayo de control de calidad del firme según norma 6.1.-IC y PG-3  
 
                   TRES MIL  EUROS  
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4. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m     
4.1           Ud   Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m                        1.867.397,00 
 Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diámetro de  
 rotor máximo 90 metros, clase IEC IIIA, altura de buje 80 metros y generador síncrono o asín-  
 crono doblemente alimentado. La torre será de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Inclu-  
 ye la sección de la virola de la cimentación, el sistema de protección contra rayos, la cabina de  
 control y potencia, transformador instalado al pie de la torre o en la góndola de relación de trans-  
 formación 400/20.000V Ynd11 2.000 kW, sistema de protección contra huecos de tensión adapta-  
 do a las exigencias de Canarias, sistema SCADA básico, balizamiento aéreo Media A/Media B  
 como se describe en la memoria, celda de media tensión compacta SF6 con seccionador de tres  
 posiciones y puesta a tierra de 400A/24 kV/20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV,  
 acera perimetral de 2 metros de ancho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repues-  
 tos básicos.  
   
 Se incluye la mano de obra para el montaje, supervisión de la colocación de la virola, el montaje  
 de las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la  
 salida del aerogenerador, la instalación de los sistemas de protección y SCADA, la configuración  
 general y su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.  
   
 Se incluye el transporte al sitio de instalación, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entre-  
 ga oficial al cliente, la garantía obligatoria de 2 años, mantenimiento correctivo durante el periodo  
 de garantía incluido consumibles y sustitución, colección de planos de cimentación estándar, co-  
 lección de manual de operación estándar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria  
 técnica.  
 UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS  
4.2           Ud   Levantamiento y montaje del aerogenerador                        44.421,63 
 Alquiler de la grúa principal, la grúa auxiliar y la grúa retenida necesaria para el levantamiento y  
 montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipa-  
 rarán al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 perso-  
 nas durante un máximo de 15 días.  
 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN   
 EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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5. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 5: LÍNEA DE EVACUACIÓN EN MEDIA 
TENSIÓN 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW       
5.1           m³   Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM      14,33 
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión que transcurre  
 desde el parque eólico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de  
 0,60 metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de  
 la zanja y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.644  
 metros.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.2           m³   Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM    14,61 
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión en el interior  
 de la IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una  
 profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de la zanja y posterior-  
 mente la retirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidráulico. Incluye la mano de  
 obra. Recorrido total 100 metros.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.3           m³   Relleno de arena de montaña para cables directamente enterrados  7,69 
 Relleno con arena de montaña en zanjas de canalización envolviendo los conductores directa-  
 mente enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.644 metros y anchura de  
 zanja 0,6 metros.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.4           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar 3,27 
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido,  
 regado y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional  
 de costes indirectos. Se considera una sección de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una  
 anchura de 0,6 m y un recorrido total de 3.644 m.  
 TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
5.5           m³   Relleno de hormigón para embutido tubos en zona pavimentada      70,25 
 Relleno con hormigón HM-20 hasta 35 cm para la protección de los tubos que discurren por te-  
 rreno pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.  
 SETENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
5.6           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada    3,27 
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido,  
 regado y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de  
 costes indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 m y  
 un recorrido de 100 m.  
 TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
5.7           m²   Relleno de hormigón anterior a firme en zona pavimentada         23,39 
 Solera de hormigón HM-20/B/20/I vertido en la parte superior de la zanja en una sección de 20  
 cm. Incluye medios mecánicos y humanos necesarios para su ejecución. Recorrido de 100 me-  
 tros y anchura de 0,6 metros.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.8           m³   Firme asfáltico en caliente de calzada en zona pavimentada       30,77 
 Firme asfáltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimación ca-  
 pa intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una  
 anchura de 0,6 m y un recorrido de 100 m.  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.9           m    Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV                      27,12 
 Cable de media tensión, con  designación RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y  
 pantalla metálica de hilos de cobre 16 mm2 de sección, instalado, conexionado y comprobado.  
 Incluye parte proporcional a los costes indirectos.  
 VEINTISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
5.10          m    Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada      10,35 
 Instalación de tubo de PVC corrugado de 200 mm de diámetro nominal para la canalización de  
 cableados. Conforme a las Normas particulares de Endesa y a la UNE EN 50086/94, con en-  
 sayos de calidad según norma GE CNL002. Unión mediante manguito roscado y resistencia a  
 compresión 250 N. Se incluye costes indirectos.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.11          m    Placa de protección contra impactos de cables MT                 1,95 
 Placa de protección contra impacto para cables de media tensión. Anchura superior a 200 mm.  
 Incluye los costes indirectos necesarios para su instalación. Instalación en zanjas sin pavimen-  
 tar.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
5.12          m    Cinta de señalización de advertencia de cables MT                0,92 
 Cinta de señalización de advertencia de cable en instalaciones de Media Tensión modelo  
 AM-492/1, homologada y material en polietileno para señalización de 15 cm de anchura por 0,1  
 mm de espesor y 10,5 cm de lado de triángulo. Recorrido general del cable de media tensión  
 (3.986 m).  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.13          Ud   Arqueta de redes de media tensión 1,4 x 1,5 mm A2                68,75 
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con  
 marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y hu-  
 manos necesarios para su ejecución.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
5.14          Ud   Mojón de señalización para cables MT subterráneos                25,19 
 Mojón de señalización para cables subterráneos a base de tubo de hormigón de 1 metro de longi-  
 tud y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigón con 4 redondos co-  
 rrugados de 14 mm de diámetro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tensión”  
 en su parte alta y placa de identificación según consta en el plano de canalizaciones del proyecto  
 técnico. Pintado con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia en-  
 tre mojones de 40 metros. Instalación junto con el proceso de relleno de zanjas.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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6. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 6: PUESTA A TIERRA DEL 
AEROGENERADOR 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador                  
6.1           Ud   Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)          843,52 
 Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentación, formado  
 por 4 picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de diámetro, unidas entre sí  
 mediante cable de cobre desnudo de 50 mm². Se considera el alquiler de un clava estacas hi-  
 dráulico con acople de 17 mm de diámetro para hincado de picas de 3 metros.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.2           Ud   Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2)      2.394,19 
 Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres  
 anillos que rodearán el pedestal en el fondo de la zanja de cimentación y en contacto con el terre-  
 no. Los diámetros serán de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectarán con  
 bridas de unión de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran íntimamente ligados  
 con la armadura de la cimentación y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los  
 puentes será de 60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogene-  
 rador (seccionadores, transformador, protección contra rayos, protección de elementos mecáni-  
 cos,…).  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS  
 con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
6.3           Ud   Limitador de intensidad de defecto de 500 A                      217,26 
 Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitación de la intensi-  
 dad de defecto a tierra máxima de 500 A. La resistencia estará formada por una parrilla estampa-  
 da de acero inoxidable AISI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electrónica-  
 mente y aisladas entre sí con separadores cerámicos.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
6.4           Ud   Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador           64,46 
 Arqueta principal de conexión a tierra con toma de enganche de la línea de puesta a tierra y con  
 bridas de unión.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
6.5           Ud   Ensayos de puesta a tierra                                       600,00 
 Ensayos de comprobación y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecución de la  
 puesta a tierra.  
 SEISCIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico        
7.1           m    Cable de fibra óptica de 4 fibras (línea comunicación)           6,12 
 Cable de fibra óptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra óptica 200/230 C dir  
 AD con protección dieléctrica antirroedores. Atenuación para longitud de onda 850 nm de 8  
 dB/km, diámetro exterior 8 mm, distancia máxima 500 m. Incluido el tendido en instalación des-  
 de el aerogenerador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, total-  
 mente instalada. Se instalará aprovechando la zanja de media tensión del parque eólico, respe-  
 tando las distancias mínimas (0,25 m) exigidas en relación con cruzamientos y paralelismos de  
 estas líneas.  
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
7.2           m    Canalización del cable de fibra óptica                           7,60 
 Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diámetro nominal 90, especifi-  
 cación DN-90/PN7. Se tenderá a través de la zanja ejecutada para media tensión, la cual ha si-  
 do presupuestada en el capítulo 5.  
 SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
7.3           Ud   Ordenador y armario de conexión para el control del PE           1.964,21 
 Equipo de control del parque eólico compuesto por PC estándar actual (Intel o AMD) de al me-  
 nos 2 GB y 64 bits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21”, impresora a color, sistema  
 operativo compatible con software SCADA, módem telefónico, UPS con alimentación mínima de  
 20 minutos y armario metálico para equipos de comunicación de tipo Rack 19”. Totalmente insta-  
 lado  
 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
7.4           Ud   Sistema SCADA con telegestión                                    8.180,00 
 Suministro de puesto de control del servicio de telegestión del parque eólico el cual incluirá ade-  
 más del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulación de potencia acti-  
 va y reactiva, y el software de gestión de bases de datos del parque eólico.  
 OCHO MIL CIENTO OCHENTA  EUROS  
7.5           Ud   Prueba de reflectrometría                                        930,00 
 Prueba de reflectrometría para el cable de telecomunicaciones del parque eólico. Incluye el certifi-  
 cado de la instalación de la fibra óptica.  
 NOVECIENTOS TREINTA  EUROS  
7.6           Ud   Sistema de alimentación ininterrumpida UPS                       834,30 
 Suministro de sistema de alimentación ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tensión a 230  
 V, Frecuencia 50 Hz, autonomía superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondrá de  
 alarmas ante fallo de UPS, batería baja, sobrecarga y remplazo de batería.   
 OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
7.7           Ud   Arqueta de registro para fibra óptica 80x70x82 cm                596,97 
 Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra óptica con dimensiones de 80 x 70 x  
 82 cm y con tapa de fundición dúctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesa-  
 rios para su instalación. Totalmente instalada.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
7.8           Ud   Armario de BT servicios auxiliares                               2.476,10 
 Armario de BT de servicios auxiliares del parque eólico con dimensiones 40x40x25 cm y placa  
 de fondo. Contendrá 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltímetro de escala 0-400V,  
 1 conmutador de voltímetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A  
 líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de su-  
 minitro de la planta desaladora.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  

  DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326              
8.1           Ud   Cabina de medida CME 24 para control y sincronización tensión    6.754,73 
 Cabina de medida de tensión tipo CME 24 para la sincronización del aerogenerador por medio  
 de tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, aislamiento de  
 24 kV y tres fusibles de 24 kV y 6 A instalados según características detalladas en memoria. In-  
 cluye transporte, instalación, conexionado y cosido con las celdas.  
 SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
8.2           Ud   Cabina de protección DM1D interruptor automático y mando motor   14.461,19 
 Suministro y colocación de celda de protección tipo DM1D con interruptor automático y secciona-  
 dor en SF6 con mando CS1 y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte  
 16 kA y tensión 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé  
 Sepam S20 para protección indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecánicos instalados. In-  
 cluye transporte, instalación, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.  
 CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN   
 EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
8.3           Ud   Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3TI en SF6                      7.848,59 
 Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable  
 compuesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S Ifn=80In, gama  
 extendida 150% y tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA,  
 CL0.2, Ft=1.9 y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendrán triple secundario. Incluye  
 transporte, instalación, conexionado.  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
8.4           m³   Ampliación del foso de conexión de celdas de media tensión       35,50 
 Ampliación del foso de conexiones entre celdas de media tensión por medio de excavación ma-  
 nual en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso será de 0,60 me-  
 tros y su longitud de 0,85 metros. Se empleará un martillo eléctrico manual picador. Se considera  
 en los costes indirectos el suministro eléctrico.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
8.5           Ud   Cambio de posición de la puerta de entrada a CT C200326          88,95 
 Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformación de la  
 planta desaladora. Esta acción considera el apuntalamiento y reconstrucción del dintel, así como  
 el recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Además considera la apertura del nuevo hueco  
 y cerramiento del hueco actualmente existente a través de fábrica de bloques de hormigón de  
 20x25x50cm. El desplazamiento será de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
8.6           Ud   Cambio de posición del armario de contadores y adaptación PE     225,48 
 Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformación en el interior  
 de la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequeño material de instalación y el módu-  
 lo para la instalación del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
8.7           Ud   Gestión de residuos de modificaciones planteadas                 22,33 
 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la  
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-  
 torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,  
 según RD 105/2008 y la Ley 22/201  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico        
9.1           Ud   Programa de vigilancia ambiental                                 6.000,00 
 De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutará un "Es-  
 tudio de investigación sobre la afección de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves",  
 evaluación integrada en el Programa de Gestión de Calidad Ambiental. La duracción de esta  
 campaña será de 1 año definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a apli-  
 car si éstas fueran necesarias.  
 SEIS MIL  EUROS  
9.2           Ud   Pintado en fábrica de puntas de pala                             5.000,00 
 Pintado en fábrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color  
 blanco y negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguri-  
 dad Aérea (AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.  
 CINCO MIL  EUROS  
 

 

10. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPÍTULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico           
10.1          Ud   Protecciones individuales                                        4.804,27 
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO  EUROS 
con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.2          Ud   Protecciones colectivas                                          957,48 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.3          Ud   Señalización de seguridad y salud                                262,40 
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
10.4          Ud   Seguridad e higiene                                              1.076,14 
 Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m.  Totalmente equipa-  
 das.  
 MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10.5          Ud   Primeros auxilios                                                49,88 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.6          d    Mano de obra de seguridad y salud                                17,75 
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.7          Ud   Protección contra incendios                                      54,09 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 Cimentación del aerogenerador                                     
1.1           m³   Excavación mecánica a cielo abierto en terreno blando con carga   
 Excavación mecánica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora  
 con martillo rompedor y extracción de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camión  
 basculante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diámetro  
 y 2,4 metros de altura. Costes indirectos considerados.  
 Mano de obra .....................................................  1,05 
 Maquinaria .........................................................  8,43 
 Resto de obra y materiales .................................  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  9,77 
1.2           m²   Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura      
 Construcción de muro perimetral de la zapata a partir de fábrica de bloques de hormigón vibrado  
 de 12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, reci-  
 bidos con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte  
 proporcional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diámetro considerado de la zapata es  
 de 16 metros y la altura del muro perimetral será de 1,5 metros.  
 Mano de obra .....................................................  8,10 
 Resto de obra y materiales .................................  10,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  18,29 
1.3           m²   Impermeabilización protegida con protección pesada ELASTOSOR V4   
 Impermeabilización destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de  
 membrada de tipo PA-6 constituida por imprimación con emulsión bituminosa Supermul, lámina  
 de betún elastómero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110  
 g/m2. Totalmente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada  
 según CTE DB HS-1. Superficie de impermeabilización compuesta por el área de la zapata  
 (201,06 m2) y el muro perimetral (75,40 m2).  
 Mano de obra .....................................................  2,27 
 Resto de obra y materiales .................................  12,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  14,92 
1.4           m²   Hormigón de limpieza (base de cimentación del aerogenerador)      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre área de la zapata.  
 Mano de obra .....................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales .................................  9,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  11,61 
1.5           m²   Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado         
 Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentación (diámetro 5 metros y altura 1,5  
 metros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicación de desencofrarte y elementos complemen-  
 tarios para asegurar la estabilidad del mismo, así como la parte proporcional de desencofre.  
 Mano de obra .....................................................  17,95 
 Resto de obra y materiales .................................  1,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  19,84 
1.6           kg   Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según planos       
 Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según los planos de zapata aportados por el  
 fabricante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios  
 para su instalación. La cuantía para aerogeneradores de esta tipología ronda los 33.600 kg según  
 un fabricante tipo. Se incluye un 5% más por pérdidas en cofres,…  
 Mano de obra .....................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales .................................  0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1,38 
1.7           m³   Hormigón armadura zapatas aislada HA/30/P/IIIa Qa fluida          
 Hormigón para armar zapatas aisladas de característica HA-30/P/20/IIIa Qa, consistencia fluida,  
 incluye elaboración, vertido, vibrado, curado. La cuantía para zapatas de 16 metros de diámetro  
 y altura dependiente de la sección de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 según un  
 fabricante tipo, a lo que se le incluye un 5% más por pérdidas. 
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 Mano de obra .....................................................  13,50 
 Maquinaria .........................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales .................................  94,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  111,29 
1.8           Ud   Transporte, descarga y colocación de virola base de torre         
 Transporte, descarga y colocación de la virola base de la torre, Incluye la nivelación mediante to-  
 pógrafo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo  
 con el contrato de suministro del aerogenerador.  
 Mano de obra .....................................................  270,50 
 Maquinaria .........................................................  126,20 
 Resto de obra y materiales .................................  11,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  408,60 
1.9           m    Colocación de tubos de salida subterránea del aerogenerador       
 Colocación de canalizaciones eléctricas y de telecomunicación para las conexiones subterráne-  
 as al aerogenerador, formadas por un conducto de sección 200 mm para la línea de media ten-  
 sión y otro de 90 mm para la línea de telecomunicación. La longitud de estas canalizaciones será  
 de 20 metros lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.  
 Mano de obra .....................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales .................................  20,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  21,25 
1.10          Ud   Arqueta de redes de media tensión 1,4x1,5 m A2                    
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con  
 marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y hu-  
 manos necesarios para su ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  36,54 
 Resto de obra y materiales .................................  32,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  68,75 
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CAPÍTULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador                           
2.1           m²   Desbroce y limpieza con medios mecánicos para plataforma montaje  
 Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecánicos y acondicionamiento  
 para la ejecución de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a  
 vertedero autorizado. Se considera una longitud máxima de 40 metros y una anchura de 37 me-  
 tros.  
 Mano de obra .....................................................  0,39 
 Maquinaria .........................................................  10,29 
 Resto de obra y materiales .................................  0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  11,00 
2.2           m³   Desmonte con excav. mecánica a cielo abierto en terreno compacto  
 Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y trans-  
 porte a vertedero autorizado. La medición se realizará sobre perfil. Aproximación realizada en ba-  
 se al 25% de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad máxima de 1,25 me-  
 tros.   
 Mano de obra .....................................................  0,79 
 Maquinaria .........................................................  7,26 
 Resto de obra y materiales .................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  8,29 
2.3           m³   Relleno con áridos de granulometría 45 mm E2 - E3 (firme plataf)  
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo ex-  
 tendido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 30 cm conforme  
 a las características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base  
 de la plataforma de montaje (1.480 m2).  
 Mano de obra .....................................................  0,13 
 Maquinaria .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales .................................  2,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  5,84 
2.4           Ud   Estudio geotécnico para comprobación de capacidad portante        
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante del terreno donde se pretende  
 ejecutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecución de la pla-  
 taforma.  
 Resto de obra y materiales .................................  3.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  3.000,00 
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CAPÍTULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico           
3.1           m³   Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto   
 Desmonte para la ejecución del acceso al parque eólico entre cotas 35 - 50 metros según plano  
 15 del proyecto básico y considerándose una anchura de via total de 6 metros, ajustándose la  
 pendiente a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La  
 medición final se realizará sobre perfil. Aproximación realizada de acuerdo con la memoria justif-  
 cativa del proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,79 
 Maquinaria .........................................................  7,26 
 Resto de obra y materiales .................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  8,29 
3.2           m³   Relleno con áridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado    
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo ex-  
 tendido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 25 cm conforme  
 a las características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros  
 de carretera de nueva construcción. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).  
 Mano de obra .....................................................  0,13 
 Maquinaria .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales .................................  2,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  5,84 
3.3           Ud   Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante    
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante de los accesos interiores del  
 parque eólico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobará que la resisten-  
 cia mínimia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniendose el valor hasta 1 metro en el ac-  
 ceso. Incluye ensayo de control de calidad del firme según norma 6.1.-IC y PG-3  
 Resto de obra y materiales .................................  3.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1.000,00 
  



 

 Parque eólico asociado a la planta desaladora 
de riego agrícola Gran Tarajal. Cuadros de 
precios 1 y 2.. 

 

Página 15 

14. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPÍTULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m     
4.1           Ud   Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m                         
 Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diámetro de  
 rotor máximo 90 metros, clase IEC IIIA, altura de buje 80 metros y generador síncrono o asín-  
 crono doblemente alimentado. La torre será de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Inclu-  
 ye la sección de la virola de la cimentación, el sistema de protección contra rayos, la cabina de  
 control y potencia, transformador instalado al pie de la torre o en la góndola de relación de trans-  
 formación 400/20.000V Ynd11 2.000 kW, sistema de protección contra huecos de tensión adapta-  
 do a las exigencias de Canarias, sistema SCADA básico, balizamiento aéreo Media A/Media B  
 como se describe en la memoria, celda de media tensión compacta SF6 con seccionador de tres  
 posiciones y puesta a tierra de 400A/24 kV/20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV,  
 acera perimetral de 2 metros de ancho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repues-  
 tos básicos.  
   
 Se incluye la mano de obra para el montaje, supervisión de la colocación de la virola, el montaje  
 de las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la  
 salida del aerogenerador, la instalación de los sistemas de protección y SCADA, la configuración  
 general y su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.  
   
 Se incluye el transporte al sitio de instalación, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entre-  
 ga oficial al cliente, la garantía obligatoria de 2 años, mantenimiento correctivo durante el periodo  
 de garantía incluido consumibles y sustitución, colección de planos de cimentación estándar, co-  
 lección de manual de operación estándar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria  
 técnica.  
 Resto de obra y materiales .................................  1.867.397,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1.867.397,00 
4.2           Ud   Levantamiento y montaje del aerogenerador                         
 Alquiler de la grúa principal, la grúa auxiliar y la grúa retenida necesaria para el levantamiento y  
 montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipa-  
 rarán al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 perso-  
 nas durante un máximo de 15 días.  
 Mano de obra .....................................................  11.340,60 
 Maquinaria .........................................................  31.787,20 
 Resto de obra y materiales .................................  1.293,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  44.421,63 
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CAPÍTULO 5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW       
5.1           m³   Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM       
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión que transcurre  
 desde el parque eólico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de  
 0,60 metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de  
 la zanja y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.886  
 metros.  
 Mano de obra .....................................................  1,32 
 Maquinaria .........................................................  12,59 
 Resto de obra y materiales .................................  0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  14,33 
5.2           m³   Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM     
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión en el interior  
 de la IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una  
 profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de la zanja y posterior-  
 mente la retirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidráulico. Incluye la mano de  
 obra. Recorrido total 100 metros.  
 Mano de obra .....................................................  1,32 
 Maquinaria .........................................................  12,86 
 Resto de obra y materiales .................................  0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  14,61 
5.3           m³   Relleno de arena de montaña para cables directamente enterrados   
 Relleno con arena de montaña en zanjas de canalización envolviendo los conductores directa-  
 mente enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.886 metros y anchura de  
 zanja 0,6 metros.  
 Mano de obra .....................................................  2,63 
 Maquinaria .........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales .................................  4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  7,69 
5.4           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar  
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido,  
 regado y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional  
 de costes indirectos. Se considera una sección de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una  
 anchura de 0,6 m y un recorrido total de 3.886 m.  
 Mano de obra .....................................................  0,13 
 Maquinaria .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales .................................  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  3,27 
5.5           m³   Relleno de hormigón para embutido tubos en zona pavimentada       
 Relleno con hormigón HM-20 hasta 35 cm para la protección de los tubos que discurren por te-  
 rreno pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.  
 Mano de obra .....................................................  14,82 
 Resto de obra y materiales .................................  55,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  70,25 
5.6           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada     
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido,  
 regado y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de  
 costes indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 m y  
 un recorrido de 100 m.  
 Mano de obra .....................................................  0,13 
 Maquinaria .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales .................................  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  3,27 
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5.7           m²   Relleno de hormigón anterior a firme en zona pavimentada          
 Solera de hormigón HM-20/B/20/I vertido en la parte superior de la zanja en una sección de 20  
 cm. Incluye medios mecánicos y humanos necesarios para su ejecución. Recorrido de 100 me-  
 tros y anchura de 0,6 metros.  
 Mano de obra .....................................................  5,89 
 Maquinaria .........................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales .................................  16,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  23,39 
5.8           m³   Firme asfáltico en caliente de calzada en zona pavimentada        
 Firme asfáltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimación ca-  
 pa intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una  
 anchura de 0,6 m y un recorrido de 100 m.  
 Mano de obra .....................................................  2,70 
 Maquinaria .........................................................  6,82 
 Resto de obra y materiales .................................  21,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  30,77 
5.9           m    Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV                       
 Cable de media tensión, con  designación RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y  
 pantalla metálica de hilos de cobre 16 mm2 de sección, instalado, conexionado y comprobado.  
 Incluye parte proporcional a los costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales .................................  21,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  27,12 
5.10          m    Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada       
 Instalación de tubo de PVC corrugado de 200 mm de diámetro nominal para la canalización de  
 cableados. Conforme a las Normas particulares de Endesa y a la UNE EN 50086/94, con en-  
 sayos de calidad según norma GE CNL002. Unión mediante manguito roscado y resistencia a  
 compresión 250 N. Se incluye costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales .................................  9,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  10,35 
5.11          m    Placa de protección contra impactos de cables MT                  
 Placa de protección contra impacto para cables de media tensión. Anchura superior a 200 mm.  
 Incluye los costes indirectos necesarios para su instalación. Instalación en zanjas sin pavimen-  
 tar.  
 Mano de obra .....................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales .................................  1,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1,95 
5.12          m    Cinta de señalización de advertencia de cables MT                 
 Cinta de señalización de advertencia de cable en instalaciones de Media Tensión modelo  
 AM-492/1, homologada y material en polietileno para señalización de 15 cm de anchura por 0,1  
 mm de espesor y 10,5 cm de lado de triángulo. Recorrido general del cable de media tensión  
 (3.986 m).  
 Mano de obra .....................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales .................................  0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  0,92 
5.13          Ud   Arqueta de redes de media tensión 1,4 x 1,5 mm A2                 
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con  
 marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y hu-  
 manos necesarios para su ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  36,54 
 Resto de obra y materiales .................................  32,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  68,75 
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5.14          Ud   Mojón de señalización para cables MT subterráneos                 
 Mojón de señalización para cables subterráneos a base de tubo de hormigón de 1 metro de longi-  
 tud y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigón con 4 redondos co-  
 rrugados de 14 mm de diámetro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tensión”  
 en su parte alta y placa de identificación según consta en el plano de canalizaciones del proyecto  
 técnico. Pintado con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia en-  
 tre mojones de 40 metros. Instalación junto con el proceso de relleno de zanjas.  
 Mano de obra .....................................................  16,20 
 Resto de obra y materiales .................................  8,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  25,19 
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CAPÍTULO 6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador                  
6.1           Ud   Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)           
 Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentación, formado  
 por 4 picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de diámetro, unidas entre sí  
 mediante cable de cobre desnudo de 50 mm². Se considera el alquiler de un clava estacas hi-  
 dráulico con acople de 17 mm de diámetro para hincado de picas de 3 metros.  
 Mano de obra .....................................................  16,47 
 Maquinaria .........................................................  495,00 
 Resto de obra y materiales .................................  332,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  843,52 
6.2           Ud   Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2)       
 Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres  
 anillos que rodearán el pedestal en el fondo de la zanja de cimentación y en contacto con el terre-  
 no. Los diámetros serán de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectarán con  
 bridas de unión de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran íntimamente ligados  
 con la armadura de la cimentación y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los  
 puentes será de 60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogene-  
 rador (seccionadores, transformador, protección contra rayos, protección de elementos mecáni-  
 cos,…).  
 Mano de obra .....................................................  12,05 
 Resto de obra y materiales .................................  2.382,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  2.394,19 
6.3           Ud   Limitador de intensidad de defecto de 500 A                       
 Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitación de la intensi-  
 dad de defecto a tierra máxima de 500 A. La resistencia estará formada por una parrilla estampa-  
 da de acero inoxidable AISI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electrónica-  
 mente y aisladas entre sí con separadores cerámicos.  
 Mano de obra .....................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales .................................  214,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  217,26 
6.4           Ud   Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador            
 Arqueta principal de conexión a tierra con toma de enganche de la línea de puesta a tierra y con  
 bridas de unión.  
 Mano de obra .....................................................  27,33 
 Resto de obra y materiales .................................  37,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  64,46 
6.5           Ud   Ensayos de puesta a tierra                                        
 Ensayos de comprobación y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecución de la  
 puesta a tierra.  
 Mano de obra .....................................................  600,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  600,00 
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CAPÍTULO 7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico        
7.1           m    Cable de fibra óptica de 4 fibras (línea comunicación)            
 Cable de fibra óptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra óptica 200/230 C dir  
 AD con protección dieléctrica antirroedores. Atenuación para longitud de onda 850 nm de 8  
 dB/km, diámetro exterior 8 mm, distancia máxima 500 m. Incluido el tendido en instalación des-  
 de el aerogenerador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, total-  
 mente instalada. Se instalará aprovechando la zanja de media tensión del parque eólico, respe-  
 tando las distancias mínimas (0,25 m) exigidas en relación con cruzamientos y paralelismos de  
 estas líneas.  
 Mano de obra .....................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales .................................  5,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  6,12 
7.2           m    Canalización del cable de fibra óptica                            
 Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diámetro nominal 90, especifi-  
 cación DN-90/PN7. Se tenderá a través de la zanja ejecutada para media tensión, la cual ha si-  
 do presupuestada en el capítulo 5.  
 Mano de obra .....................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales .................................  4,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  7,60 
7.3           Ud   Ordenador y armario de conexión para el control del PE            
 Equipo de control del parque eólico compuesto por PC estándar actual (Intel o AMD) de al me-  
 nos 2 GB y 64 bits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21”, impresora a color, sistema  
 operativo compatible con software SCADA, módem telefónico, UPS con alimentación mínima de  
 20 minutos y armario metálico para equipos de comunicación de tipo Rack 19”. Totalmente insta-  
 lado  
 Mano de obra .....................................................  36,00 
 Resto de obra y materiales .................................  1.928,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1.964,21 
7.4           Ud   Sistema SCADA con telegestión                                     
 Suministro de puesto de control del servicio de telegestión del parque eólico el cual incluirá ade-  
 más del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulación de potencia acti-  
 va y reactiva, y el software de gestión de bases de datos del parque eólico.  
 Mano de obra .....................................................  180,00 
 Resto de obra y materiales .................................  8.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  8.180,00 
7.5           Ud   Prueba de reflectrometría                                         
 Prueba de reflectrometría para el cable de telecomunicaciones del parque eólico. Incluye el certifi-  
 cado de la instalación de la fibra óptica.  
 Resto de obra y materiales .................................  930,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  930,00 
7.6           Ud   Sistema de alimentación ininterrumpida UPS                        
 Suministro de sistema de alimentación ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tensión a 230  
 V, Frecuencia 50 Hz, autonomía superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondrá de  
 alarmas ante fallo de UPS, batería baja, sobrecarga y remplazo de batería.   
 Mano de obra .....................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales .................................  824,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  834,30 
7.7           Ud   Arqueta de registro para fibra óptica 80x70x82 cm                 
 Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra óptica con dimensiones de 80 x 70 x  
 82 cm y con tapa de fundición dúctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesa-  
 rios para su instalación. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  134,95 
 Resto de obra y materiales .................................  462,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  596,97 
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7.8           Ud   Armario de BT servicios auxiliares                                
 Armario de BT de servicios auxiliares del parque eólico con dimensiones 40x40x25 cm y placa  
 de fondo. Contendrá 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltímetro de escala 0-400V,  
 1 conmutador de voltímetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A  
 líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de su-  
 minitro de la planta desaladora.  
 Mano de obra .....................................................  53,98 
 Resto de obra y materiales .................................  2.422,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  2.476,10 
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CAPÍTULO 8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326              
8.1           Ud   Cabina de medida CME 24 para control y sincronización tensión     
 Cabina de medida de tensión tipo CME 24 para la sincronización del aerogenerador por medio  
 de tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, aislamiento de  
 24 kV y tres fusibles de 24 kV y 6 A instalados según características detalladas en memoria. In-  
 cluye transporte, instalación, conexionado y cosido con las celdas.  
 Mano de obra .....................................................  26,99 
 Resto de obra y materiales .................................  6.727,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  6.754,73 
8.2           Ud   Cabina de protección DM1D interruptor automático y mando motor    
 Suministro y colocación de celda de protección tipo DM1D con interruptor automático y secciona-  
 dor en SF6 con mando CS1 y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte  
 16 kA y tensión 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé  
 Sepam S20 para protección indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecánicos instalados. In-  
 cluye transporte, instalación, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  26,99 
 Resto de obra y materiales .................................  14.434,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  14.461,19 
8.3           Ud   Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3TI en SF6                       
 Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable  
 compuesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S Ifn=80In, gama  
 extendida 150% y tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA,  
 CL0.2, Ft=1.9 y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendrán triple secundario. Incluye  
 transporte, instalación, conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  26,99 
 Resto de obra y materiales .................................  7.821,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  7.848,59 
8.4           m³   Ampliación del foso de conexión de celdas de media tensión        
 Ampliación del foso de conexiones entre celdas de media tensión por medio de excavación ma-  
 nual en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso será de 0,60 me-  
 tros y su longitud de 0,85 metros. Se empleará un martillo eléctrico manual picador. Se considera  
 en los costes indirectos el suministro eléctrico.  
 Mano de obra .....................................................  25,00 
 Maquinaria .........................................................  9,46 
 Resto de obra y materiales .................................  1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  35,50 
8.5           Ud   Cambio de posición de la puerta de entrada a CT C200326           
 Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformación de la  
 planta desaladora. Esta acción considera el apuntalamiento y reconstrucción del dintel, así como  
 el recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Además considera la apertura del nuevo hueco  
 y cerramiento del hueco actualmente existente a través de fábrica de bloques de hormigón de  
 20x25x50cm. El desplazamiento será de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.  
 Mano de obra .....................................................  55,77 
 Maquinaria .........................................................  5,43 
 Resto de obra y materiales .................................  27,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  88,95 
8.6           Ud   Cambio de posición del armario de contadores y adaptación PE      
 Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformación en el interior  
 de la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequeño material de instalación y el módu-  
 lo para la instalación del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.  
 Mano de obra .....................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales .................................  213,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  225,48 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
8.7           Ud   Gestión de residuos de modificaciones planteadas                  
 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la  
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-  
 torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,  
 según RD 105/2008 y la Ley 22/201  
 Mano de obra .....................................................  14,74 
 Maquinaria .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales .................................  3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  22,33 
 

 

19. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPÍTULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico        
9.1           Ud   Programa de vigilancia ambiental                                  
 De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutará un "Es-  
 tudio de investigación sobre la afección de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves",  
 evaluación integrada en el Programa de Gestión de Calidad Ambiental. La duracción de esta  
 campaña será de 1 año definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a apli-  
 car si éstas fueran necesarias.  
 Mano de obra .....................................................  6.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  6.000,00 
9.2           Ud   Pintado en fábrica de puntas de pala                              
 Pintado en fábrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color  
 blanco y negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguri-  
 dad Aérea (AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.  
 Resto de obra y materiales .................................  5.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  5.000,00 
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20. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPÍTULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL PARQUE EÓLICO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico           
10.1          Ud   Protecciones individuales                                         
 Resto de obra y materiales .................................  4.804,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  4.804,27 
10.2          Ud   Protecciones colectivas                                           
 Mano de obra .....................................................  204,68 
 Resto de obra y materiales .................................  752,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  957,48 
10.3          Ud   Señalización de seguridad y salud                                 
 Mano de obra .....................................................  110,85 
 Resto de obra y materiales .................................  151,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  262,40 
10.4          Ud   Seguridad e higiene                                               
 Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m.  Totalmente equipa-  
 das.  
 Mano de obra .....................................................  26,32 
 Resto de obra y materiales .................................  1.049,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  1.076,14 
10.5          Ud   Primeros auxilios                                                 
 Resto de obra y materiales .................................  49,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  49,88 
10.6          d    Mano de obra de seguridad y salud                                 
 Mano de obra .....................................................  17,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  17,75 
10.7          Ud   Protección contra incendios                                       
 Resto de obra y materiales .................................  54,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA...............................................  54,09 
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21. ANÁLISIS POR NATURALEZA DE LA INVERSIÓN 
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 Cimentación del aerogenerador                                     
1.1           m³   Excavación mecánica a cielo abierto en terreno blando 482,54 506,67 0,02 4.067,81 0,16 139,94 0,01 4.714,42 
 con carga   
1.2           m²   Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y 75,40 610,74 0,02 728,36 0,03 39,96 0,00 1.379,07 
 armadura      
1.3           m²   Impermeabilización protegida con protección pesada 276,46 627,56 0,03 3.375,58 0,13 121,64 0,00 4.124,78 
               ELASTOSOR V4   
1.4           m²   Hormigón de limpieza (base de cimentación del 201,06 424,24 0,02 1.841,71 0,07 68,36 0,00 2.334,31 
 aerogenerador)      
1.5           m²   Encofrado de zapatas con madera, encofrado y 23,56 422,90 0,02 30,86 0,00 13,66 0,00 467,43 
 desencofrado         
1.6           kg   Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado 35.280,00 19.051,20 0,76 28.224,00 1,13 1.411,20 0,06 48.686,40 
 según planos       
1.7           m³   Hormigón armadura zapatas aislada HA/30/P/IIIa Qa 312,90 4.224,15 0,17 28.574,03 1,14 1.010,67 0,04 1.013,80 0,04 34.822,64 
 fluida          
1.8           Ud  Transporte, descarga y colocación de virola base de 1,00 270,50 0,01 126,20 0,01 11,90 0,00 408,60 
 torre         
1.9           m    Colocación de tubos de salida subterránea del 20,00 13,60 0,00 399,00 0,02 12,40 0,00 425,00 
 aerogenerador       
1.10          Ud  Arqueta de redes de media tensión 1,4x1,5 m A2          1,00 36,54 0,00 30,21 0,00 2,00 0,00 68,75 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 ...................................  26.188,10 1,0 63.203,75 2,5 5.204,68 0,2 2.834,86 0,1 97.431,40 
    
CAPÍTULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador                           
2.1           m²   Desbroce y limpieza con medios mecánicos para 1.480,00 577,20 0,02 15.229,20 0,61 473,60 0,02 16.280,00 
 plataforma montaje  
2.2           m³   Desmonte con excav. mecánica a cielo abierto en 462,50 365,38 0,01 3.357,75 0,13 111,00 0,00 3.834,13 
 terreno compacto  
2.3           m³   Relleno con áridos de granulometría 45 mm E2 - E3 444,00 57,72 0,00 1.110,00 0,04 1.349,76 0,05 75,48 0,00 2.592,96 
 (firme plataf)  
2.4           Ud  Estudio geotécnico para comprobación de capacidad 1,00 3.000,00 0,12 3.000,00 
 portante        
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 ...................................  1.000,30 0,0 1.110,00 0,0 19.936,71 0,8 3.660,08 0,1 25.707,09 
    
CAPÍTULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico           
3.1           m³   Desmonte entre cotas  35 - 50 metros con excav. 9.192,00 7.261,68 0,29 66.733,92 2,67 2.206,08 0,09 76.201,68 
 terreno compacto   
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
3.2           m³   Relleno con áridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 668,75 86,94 0,00 1.671,88 0,07 2.033,00 0,08 113,69 0,00 3.905,50 
 compactado    
3.3           Ud  Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del 1,00 3.000,00 0,12 3.000,00 
 fabricante      
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ...................................  7.288,49 0,3 515,63 0,0 67.360,92 2,8 3.241,14 0,1 78.406,18 
    
CAPÍTULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m     
4.1           Ud  Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m                 1,00 1.867.397,00 74,62 1.867.397,00 
4.2           Ud  Levantamiento y montaje del aerogenerador                  1,00 11.340,60 0,45 31.787,20 1,27 1.293,83 0,05 44.421,63 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 ...................................  11.340,60 0,5 31.787,20 1,3 1.868.690,83 74,7 1.911.818,63 
    
CAPÍTULO 5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW       
5.1           m³   Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE 2.405,04 3.174,65 0,13 30.279,45 1,28 1.010,12 0,04 34.465,22 
 a IDAM       
5.2           m³   Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el 66,00 87,12 0,00 848,76 0,04 28,38 0,00 964,26 
 interior IDAM     
5.3           m³   Relleno de arena de montaña para cables directamente 655,92 1.725,07 0,07 2.558,09 0,11 610,01 0,03 150,86 0,01 5.044,02 
 enterrados   
5.4           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona sin 1.166,08 151,59 0,01 3.544,88 0,15 116,61 0,01 3.813,08 
 pavimentar  
5.5           m³   Relleno de hormigón para embutido tubos en zona 21,00 311,22 0,01 1.120,98 0,04 43,05 0,00 1.475,25 
 pavimentada       
5.6           m³   Relleno con material procedente de excav. en zona 28,20 3,67 0,00 85,73 0,00 2,82 0,00 92,21 
 pavimentada     
5.7           m²   Relleno de hormigón anterior a firme en zona 12,00 70,68 0,00 193,92 0,01 7,92 0,00 8,16 0,00 280,68 
 pavimentada          
5.8           m³   Firme asfáltico en caliente de calzada en zona 4,80 12,96 0,00 97,68 0,00 32,74 0,00 4,32 0,00 147,70 
 pavimentada        
5.9           m    Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV             3.644,00 19.677,60 0,83 76.268,92 3,33 2.878,76 0,12 98.825,28 
5.10          m    Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona 100,00 132,00 0,01 873,00 0,03 30,00 0,00 1.035,00 
 pavimentada       
5.11          m    Placa de protección contra impactos de cables MT        3.644,00 1.931,32 0,08 4.955,84 0,21 218,64 0,01 7.105,80 
5.12          m    Cinta de señalización de advertencia de cables MT       3.644,00 1.931,32 0,08 1.311,84 0,06 109,32 0,00 3.352,48 
5.13          Ud  Arqueta de redes de media tensión 1,4 x 1,5 mm A2      3,00 109,62 0,00 90,63 0,00 6,00 0,00 206,25 
 
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
5.14          Ud  Mojón de señalización para cables MT subterráneos      91,00 1.474,20 0,06 750,75 0,03 67,34 0,00 2.292,29 
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  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 ...................................  30.793,02 1,3 88.221,65 3,7 35.409,49 1,5 4.674,38 0,2 159.098,52 
CAPÍTULO 6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador                  
6.1           Ud  Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)    1,00 16,47 0,00 307,48 0,01 495,00 0,02 24,57 0,00 843,52 
6.2           Ud  Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 1,00 12,05 0,00 2.312,40 0,09 69,74 0,00 2.394,19 
 mm2)       
6.3           Ud  Limitador de intensidad de defecto de 500 A                  1,00 2,70 0,00 208,23 0,01 6,33 0,00 217,26 
6.4           Ud  Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador     1,00 27,33 0,00 35,25 0,00 1,88 0,00 64,46 
6.5           Ud  Ensayos de puesta a tierra                                       1,00 600,00 0,02 600,00 
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 ...................................  658,55 0,0 2.863,36 0,1 495,00 0,0 102,52 0,0 4.119,43 
    
CAPÍTULO 7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico        
7.1           m    Cable de fibra óptica de 4 fibras (línea comunicación)     4.000,00 2.160,00 0,09 21.600,00 0,86 720,00 0,03 24.480,00 
7.2           m    Canalización del cable de fibra óptica                           114,00 307,80 0,01 533,52 0,02 25,08 0,00 866,40 
7.3           Ud  Ordenador y armario de conexión para el control del PE 1,00 36,00 0,00 1.871,00 0,07 57,21 0,00 1.964,21 
7.4           Ud  Sistema SCADA con telegestión                                  1,00 180,00 0,01 8.000,00 0,32 8.180,00 
7.5           Ud  Prueba de reflectrometría                                        1,00 930,00 0,04 930,00 
7.6           Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida UPS                 1,00 10,00 0,00 800,00 0,03 24,30 0,00 834,30 
7.7           Ud  Arqueta de registro para fibra óptica 80x70x82 cm         3,00 404,85 0,02 1.386,06 0,06 1.790,91 
7.8           Ud  Armario de BT servicios auxiliares                              1,00 53,98 0,00 2.350,00 0,09 72,12 0,00 2.476,10 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 ...................................  3.152,63 0,1 28.540,58 1,1 9.828,71 0,4 41.521,92 
    
CAPÍTULO 8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326              
8.1           Ud  Cabina de medida CME 24 para control y 1,00 26,99 0,00 6.531,00 0,26 196,74 0,01 6.754,73 
 sincronización tensión     
8.2           Ud  Cabina de protección DM1D interruptor automático y 1,00 26,99 0,00 14.013,00 0,56 421,20 0,02 14.461,19 
 mando motor    
8.3           Ud  Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3TI en SF6          1,00 26,99 0,00 7.593,00 0,30 228,60 0,01 7.848,59 
8.4           m³   Ampliación del foso de conexión de celdas de media 0,26 6,50 0,00 2,46 0,00 0,27 0,00 9,23 
 tensión        
8.5           Ud  Cambio de posición de la puerta de entrada a CT 1,00 55,77 0,00 25,16 0,00 5,43 0,00 2,59 0,00 88,95 
               C200326           
8.6           Ud  Cambio de posición del armario de contadores y 1,00 12,32 0,00 206,59 0,01 6,57 0,00 225,48 
 adaptación PE      
 
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
8.7           Ud  Gestión de residuos de modificaciones planteadas         1,00 14,74 0,00 3,05 0,00 4,54 0,00 22,33   
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  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 ...................................  170,30 0,0 28.371,80 1,1 12,43 0,0 855,97 0,0 29.410,50 
CAPÍTULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico        
9.1           Ud  Programa de vigilancia ambiental                                1,00 6.000,00 0,24 6.000,00 
9.2           Ud  Pintado en fábrica de puntas de pala                            1,00 5.000,00 0,20 5.000,00 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 ...................................  6.000,00 0,2 5.000,00 0,2 11.000,00 
    
CAPÍTULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico           
10.1          Ud  Protecciones individuales                                        1,00 4.804,27 0,19 4.804,27 
10.2          Ud  Protecciones colectivas                                          1,00 204,68 0,01 752,80 0,03 957,48 
10.3          Ud  Señalización de seguridad y salud                               1,00 110,85 0,00 151,55 0,01 262,40 
10.4          Ud  Seguridad e higiene                                              1,00 26,32 0,00 1.049,82 0,04 1.076,14 
10.5          Ud  Primeros auxilios                                                1,00 49,88 0,00 49,88 
10.6          d    Mano de obra de seguridad y salud                             30,00 532,57 0,02 532,57 
10.7          Ud  Protección contra incendios                                      4,00 210,04 0,01 6,32 0,00 216,36 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 .................................  874,42 0,0 7.018,36 0,3 6,32 0,0 7.899,10 
    
  _______________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL 87.466,40 3,7 219.845,12 9,3 160.206,43 6,8 1.898.894,81 80,2 2.366.412,77 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 


