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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MA001 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 

 Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 

 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial 

 menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 

 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 

 correspondiente a la intensidad de corte. 
 70 70,000 
  ________________________________________  
 70,000 
MA002 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 

 Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en 

 claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 

 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y 

 densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye 

 el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar 

 accesible al medio de saca (D <= 20 m). 
 70 0,880 61,600 
  ________________________________________  
 61,600 
MA004 ha Roza mecanica y manual ø basal 6-8 cm, cabida c. >80%, pendiente <50% 

 Roza selectiva mecanica y manual de matorral, con diámetro basal 

 mayor de 8 cm y menor o igual a 10 cm; superficie cubierta de 

 matorral mayor del 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 terreno balsa 0,9 2,500 2,250 
  ________________________________________  
 2,250 
MA003 t Astillado residuos forestales apilados 

 Astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podas y 

 claras o clareos, in situ previa recogida y apilado de los mismos 

 (estimación previa del residuo en verde). La actuación se realizará a 

 borde de camino, calle, cargadero o en terrenos de pendiente 

 inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El diámetro 

 máximo de los residuos a astillar será de 12 cm. 
 volumen de leñas gruesas de pino c. 70ud pinos 1 2,100 2,100 
 densidad de matorral a triturar 8 tn/ha 2,25 8,000 18,000 
  ________________________________________  
 20,100 
MOV0001 m² Desbroce y limpieza de terreno 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 

 entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 

 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 

 distancia máxima de transporte de 20 m. 
 1 23.126,000 23.126,000 
 1 311,000 311,000 
 1 812,000 812,000 
 1 429,000 429,000 
  ________________________________________  
 24.678,000 
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 0+000.00 4.856,13 4.856,130 
 0+005.00 4.653,6 4.653,600 
 0+010.00 4.441,75 4.441,750 
 0+015.00 4.230,95 4.230,950 
 0+020.00 4.010,53 4.010,530 
 0+025.00 3.776,58 3.776,580 
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 0+030.00 3.555,45 3.555,450 
 0+035.00 3.369,18 3.369,180 
 0+040.00 3.183,25 3.183,250 
 0+045.00 2.975,55 2.975,550 
 0+050.00 2.751,55 2.751,550 
 0+055.00 2.543,2 2.543,200 
 0+060.00 2.351,4 2.351,400 
 0+065.00 224,14 224,140 
 0+000.00 13,78 13,780 
 0+005.00 31,6 31,600 
 0+010.00 39,65 39,650 
 0+015.00 45,35 45,350 
 0+020.00 47,33 47,330 
 0+025.00 47,65 47,650 
 0+030.00 47,45 47,450 
 0+035.00 53,88 53,880 
 0+040.00 120,45 120,450 
 0+045.00 238,6 238,600 
 0+050.00 323,85 323,850 
 0+055.00 355,33 355,330 
 0+060.00 354,38 354,380 
 0+065.00 346,23 346,230 
 0+070.00 338,35 338,350 
 0+075.00 331,28 331,280 
 0+080.00 331,83 331,830 
 0+085.00 337,18 337,180 
 0+090.00 336,38 336,380 
 0+095.00 338,55 338,550 
 0+100.00 359,65 359,650 
 0+105.00 369,55 369,550 
 0+110.00 351,55 351,550 
 0+115.00 329,55 329,550 
 0+120.00 258,45 258,450 
 0+125.00 118,63 118,630 
 0+130.00 46,48 46,480 
 0+135.00 49,93 49,930 
 0+140.00 54,9 54,900 
 0+145.00 54,9 54,900 
 0+150.00 49,33 49,330 
 0+155.00 42,85 42,850 
 0+160.00 29,3 29,300 
 0+165.00 12,05 12,050 
 0+010.00 7,15 7,150 
 0+015.00 134,58 134,580 
 0+020.00 411,73 411,730 
 0+025.00 726,23 726,230 
 0+030.00 1.018,38 1.018,380 
 0+035.00 1.199,7 1.199,700 
 0+040.00 1.266,93 1.266,930 
 0+045.00 1.303,55 1.303,550 
 0+050.00 1.333,2 1.333,200 
 0+055.00 1.355,85 1.355,850 
 0+060.00 1.374,43 1.374,430 
 0+065.00 1.387,35 1.387,350 
 0+070.00 1.390,65 1.390,650 
 0+075.00 1.388,4 1.388,400 
 0+080.00 1.386,43 1.386,430 
 0+085.00 1.381,28 1.381,280 
 0+090.00 1.371,23 1.371,230 
 0+095.00 1.362,1 1.362,100 
 0+100.00 1.341,6 1.341,600 
 0+105.00 1.232,75 1.232,750 
 0+110.00 982,15 982,150 
 0+115.00 663,55 663,550 
 0+120.00 359,98 359,980 
 0+125.00 108,5 108,500 
 Sobreexcavación del espesor a retirar de tierra vegetal 1 24.678,000 0,200 4.935,600 
  ________________________________________  
 82.552,780 
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MOV002 m³ Terraplén con materiales p/excavación 

 Terraplén construido con productos procedentes de la excavación 

 en dique, incluso extendido y compactado. 
 0+000.00 182,5 182,500 
 0+005.00 244,08 244,080 
 0+010.00 316,1 316,100 
 0+015.00 396,35 396,350 
 0+020.00 466,88 466,880 
 0+025.00 534,98 534,980 
 0+030.00 605,65 605,650 
 0+035.00 688,9 688,900 
 0+040.00 767,5 767,500 
 0+045.00 884,95 884,950 
 0+050.00 1.027,95 1.027,950 
 0+055.00 1.143,73 1.143,730 
 0+060.00 1.226,85 1.226,850 
 0+065.00 128,58 128,580 
 0+000.00 56,8 56,800 
 0+005.00 279,1 279,100 
 0+010.00 658,55 658,550 
 0+015.00 1.110,73 1.110,730 
 0+020.00 1.458,08 1.458,080 
 0+025.00 1.593,53 1.593,530 
 0+030.00 1.573,33 1.573,330 
 0+035.00 1.461,4 1.461,400 
 0+040.00 1.362,85 1.362,850 
 0+045.00 1.301,98 1.301,980 
 0+050.00 1.267,93 1.267,930 
 0+055.00 1.251,03 1.251,030 
 0+060.00 1.231,75 1.231,750 
 0+065.00 1.223,03 1.223,030 
 0+070.00 1.226,63 1.226,630 
 0+075.00 1.236,68 1.236,680 
 0+080.00 1.249,38 1.249,380 
 0+085.00 1.250,88 1.250,880 
 0+090.00 1.249,8 1.249,800 
 0+095.00 1.269,45 1.269,450 
 0+100.00 1.306,25 1.306,250 
 0+105.00 1.342,68 1.342,680 
 0+110.00 1.367,08 1.367,080 
 0+115.00 1.333,93 1.333,930 
 0+120.00 1.278,35 1.278,350 
 0+125.00 1.273,85 1.273,850 
 0+130.00 1.330,63 1.330,630 
 0+135.00 1.409,65 1.409,650 
 0+140.00 1.414,6 1.414,600 
 0+145.00 1.352,3 1.352,300 
 0+150.00 1.040,98 1.040,980 
 0+155.00 557,63 557,630 
 0+160.00 196,68 196,680 
 0+165.00 21,83 21,830 
 0+000.00 48,03 48,030 
 0+005.00 95,05 95,050 
 0+010.00 52,85 52,850 
 0+015.00 5,83 5,830 
 0+020.00 2,5 2,500 
 0+025.00 2,5 2,500 
 0+125.00 3,48 3,480 
 0+130.00 7,25 7,250 
 0+135.00 3,78 3,780 
 Relleno de la zona de tierra vegetal 1 24.678,000 0,200 4.935,600 
  ________________________________________  
 52.311,220 
OC042 m³ Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa 

 Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa, con 

 tamaño máximo 80 mm, extendida y compactada en tongadas de 

 0.25 m al 95% del Próctor Modificado, medida estrictamente sobre 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   4 
 

 

 perfil teórico,incluso riego. 
 0+000.00 803,58 803,580 
 0+005.00 803,63 803,630 
 0+010.00 799,28 799,280 
 0+015.00 794,23 794,230 
 0+020.00 789,23 789,230 
 0+025.00 779,13 779,130 
 0+030.00 773,8 773,800 
 0+035.00 773,83 773,830 
 0+040.00 774,1 774,100 
 0+045.00 764 764,000 
 0+050.00 753,9 753,900 
 0+055.00 753,93 753,930 
 0+060.00 753,8 753,800 
 0+065.00 74,88 74,880 
 0+020.00 41,63 41,630 
 0+025.00 103,7 103,700 
 0+030.00 137,03 137,030 
 0+035.00 159,45 159,450 
 0+040.00 183,28 183,280 
 0+045.00 206,78 206,780 
 0+050.00 216,08 216,080 
 0+055.00 217,18 217,180 
 0+060.00 218,13 218,130 
 0+065.00 218,03 218,030 
 0+070.00 217,98 217,980 
 0+075.00 217,95 217,950 
 0+080.00 217,93 217,930 
 0+085.00 218,05 218,050 
 0+090.00 218,03 218,030 
 0+095.00 217,85 217,850 
 0+100.00 217,85 217,850 
 0+105.00 217,8 217,800 
 0+110.00 217,03 217,030 
 0+115.00 216,4 216,400 
 0+120.00 207,25 207,250 
 0+125.00 183,2 183,200 
 0+130.00 159 159,000 
 0+135.00 136,78 136,780 
 0+140.00 103,63 103,630 
 0+145.00 41,65 41,650 
 0+005.00 38,15 38,150 
 0+010.00 99,9 99,900 
 0+015.00 142,85 142,850 
 0+020.00 179,9 179,900 
 0+025.00 215,33 215,330 
 0+030.00 243,3 243,300 
 0+035.00 250,33 250,330 
 0+040.00 255,33 255,330 
 0+045.00 263,55 263,550 
 0+050.00 263,6 263,600 
 0+055.00 263,65 263,650 
 0+060.00 263,6 263,600 
 0+065.00 263,55 263,550 
 0+070.00 263,6 263,600 
 0+075.00 263,65 263,650 
 0+080.00 263,6 263,600 
 0+085.00 263,6 263,600 
 0+090.00 263,6 263,600 
 0+095.00 261 261,000 
 0+100.00 260,45 260,450 
 0+105.00 254,68 254,680 
 0+110.00 230,73 230,730 
 0+115.00 197,03 197,030 
 0+120.00 159,35 159,350 
 0+125.00 92,45 92,450 
 0+130.00 41,3 41,300 
 0+135.00 18,45 18,450 
  ________________________________________  
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 20.477,520 
MOV004 m² Refino y compactación de taludes y fondo 

 Refino y compactación de material seleccionado en taludes y fondo 

 de balsa en sentido normal a la superficie. 
 Fondo de Balsa 1 6.369,410 6.369,410 
 Taludes Interiores 1,2 7.692,130 9.230,556 
 Coronación 1 457,510 6,600 3.019,566 
  ________________________________________  
 18.619,532 
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2 DRENAJE  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Tubería Ø110mm 1 730,500 0,310 226,455 
 Tubería Ø 160 mm.  
 Izquierdo (longitud x sección) 1 148,500 0,850 126,225 
 Derecho (longitud x sección) 1 133,100 0,850 113,135 
 Central (longitud x sección) 1 85,850 1,200 103,020 
  ________________________________________  
 568,835 
SAN003 m Tubo dren PVC D=110 mm 

 Tubería de drenaje, de PVC perforada, DN 110 mm, instalada en 

 zanja en fondo de balsa. 
 1 730,500 730,500 
  ________________________________________  
 730,500 
SAN004 m Tubo dren PVC D=160 mm 

 Tubería de drenaje de PVC perforada, DN 160 mm, instalada en 

 zanja en fondo de balsa. 
 Diagonal 85,850 85,850 
 Perimetral 148,500 148,500 
 133,100 133,100 
  ________________________________________  
 367,450 
SAN006 ud Te en clip de 90º 160/110 de PVC 

 Te en clip de 90º 160/110 de PVC, totalmente instalado y 

 comprobado 
 33 33,000 
  ________________________________________  
 33,000 
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
 Relleno zanja Tubería Ø110mm (longitud x área 1 730,500 0,310 226,455 
 relleno)  
 A deducir tubo dren (longitud x sección tubo) -1 730,500 0,010 -7,305 
  ________________________________________  
 219,150 
OC006 m³ Hormigón poroso 10 N/mm2 

 Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM III/A-P 32,5 R, 

 árido ligero, permeabilidad K=100 l/h/m2, colocado en obra, 

 curado y terminado. 
 Perimetral Izquierdo (longitud x área relleno) 1 133,100 0,850 113,135 
 Perimetral Derecho (longitud x área relleno) 1 148,500 0,850 126,225 
 Diagonal de Fondo (longitud x área relleno) 1 85,850 1,200 103,020 
 Tubería Ø 160 mm (Perimetral) -1 281,600 0,020 -5,632 
 Tubería Ø 160 mm (Diagonal) -1 85,850 0,020 -1,717 
  ________________________________________  
 335,031 
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3 ALIVIADERO  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 1 25,080 7,000 175,560 
 Conducción de alivio Ø400mm 1 17,230 1,740 29,980 
  ________________________________________  
 205,540 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 1 83,440 0,300 25,032 
 1 4,130 6,800 28,084 
  ________________________________________  
 53,116 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
 1 16,640 0,400 6,656 
 1 16,640 0,400 6,656 
 1 6,000 0,400 2,000 4,800 
 1 6,000 0,400 1,000 2,400 
 2 6,800 0,400 0,600 3,264 
  ________________________________________  
 23,776 
OC014 m³ Horm.HA-30/B/40/ IIa en losa de forjado 

 Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 1 38,000 0,400 15,200 
  ________________________________________  
 15,200 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 83,440 83,440 
  ________________________________________  
 83,440 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 60 83,440 0,300 1.501,920 
 60 4,130 6,800 1.685,040 
 95 16,640 0,400 632,320 
 95 16,640 0,400 632,320 
 95 6,000 0,400 2,000 456,000 
 95 6,000 0,400 1,000 228,000 
 190 6,800 0,400 0,600 310,080 
 80 38,000 0,400 1.216,000 
  ________________________________________  
 6.661,680 
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ABA004 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C30 DN 400 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C30 DN 400 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y 

 pequeño material, totalmente instalada según NTE-ISS-49. 
 Conducción de alivio Ø400mm 1 25,000 25,000 
  ________________________________________  
 25,000 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 1 216,223 216,223 
 -1 23,970 6,800 -162,996 
 -1 17,230 0,130 -2,240 
  ________________________________________  
 50,987 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 1 17,230 0,090 1,551 
  ________________________________________  
 1,551 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 Obra Salida Ø400 1 1,500 0,500 1,500 1,125 
 1 1,500 0,500 1,500 1,125 
 1 1,400 0,300 1,500 0,630 
 Imposta 1 2,150 0,300 0,645 
  ________________________________________  
 3,525 
OC103 m Anclaje de lámina con pletina de acero inoxidable 

 Anclaje de lámina a paramento de hormigón mediante perforación 

 de 12 mm de diámetro y 100 mm de profundidad cada metro, 

 relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y 

 posterior inserción de tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de 

 diámetro y 150 mm de longitud, incluso colocación de pletinas de 

 acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y tornillería (arandela y 

 tuercas) de fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado y 

 probado. 
 8,5 8,500 
  ________________________________________  
 8,500 
AIR001 UD Aireación de aliviadero mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm 

 Aireación de aliviadero mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm y 

 té de acople a tubo de FDC, con p.p. accesorios, totalmente 

 instalada y probada. 
 Aireación salida aliviadero  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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4 CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES  
4.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 1 11,350 5,250 0,500 29,794 
  ________________________________________  
 29,794 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 11,050 4,950 54,698 
  ________________________________________  
 54,698 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 40 1,100 1,100 0,400 19,360 
 36 0,900 0,900 0,400 11,664 
 40 1,100 1,100 0,400 19,360 
 40 1,100 1,100 0,400 19,360 
 36 0,900 0,900 0,400 11,664 
 40 1,100 1,100 0,400 19,360 
 75 3,880 0,400 0,400 46,560 
 75 2,550 0,400 0,400 30,600 
 75 3,880 0,400 0,400 46,560 
 75 2,550 0,400 0,400 30,600 
 75 3,880 0,400 0,400 46,560 
 75 3,880 0,400 0,400 46,560 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 0,300 0,300 3,200 37,440 
 130 4,880 0,300 0,250 47,580 
 130 3,350 0,300 0,250 32,663 
 130 4,880 0,300 0,250 47,580 
 130 3,350 0,300 0,250 32,663 
 130 4,880 0,300 0,250 47,580 
 130 4,880 0,300 0,250 47,580 
 11,6 10,050 3,950 460,491 
 10% Despuntes y solapes 128,86 128,860 
  ________________________________________  
 1.417,845 
OC008 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas aisladas 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en zapatas aisladas, encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 1 1,100 1,100 0,400 0,484 
 1 0,900 0,900 0,400 0,324 
 1 1,100 1,100 0,400 0,484 
 1 1,100 1,100 0,400 0,484 
 1 0,900 0,900 0,400 0,324 
 1 1,100 1,100 0,400 0,484 
  ________________________________________  
 2,584 
OC007 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa vigas cimentación 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas de cimentación, encofrado, incluso vertido con 
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 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 1 3,880 0,400 0,400 0,621 
 1 2,550 0,400 0,400 0,408 
 1 3,880 0,400 0,400 0,621 
 1 2,550 0,400 0,400 0,408 
 1 3,880 0,400 0,400 0,621 
 1 3,880 0,400 0,400 0,621 
  ________________________________________  
 3,300 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
 1 0,300 0,300 3,200 0,288 
  ________________________________________  
 1,728 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 1 4,880 0,300 0,250 0,366 
 1 3,350 0,300 0,250 0,251 
 1 4,880 0,300 0,250 0,366 
 1 3,350 0,300 0,250 0,251 
 1 4,880 0,300 0,250 0,366 
 1 4,880 0,300 0,250 0,366 
  ________________________________________  
 1,966 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 

 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 1 10,050 3,950 39,698 
  ________________________________________  
 39,698 

4.2 ALBAÑILERÍA  
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
 2 10,000 3,050 61,000 
 2 3,900 3,050 23,790 
 -1 1,200 2,100 -2,520 
 -2 1,200 1,000 -2,400 
  ________________________________________  
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 79,870 
OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
 1 9,600 3,500 33,600 
  ________________________________________  
 33,600 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
 2 9,600 3,050 58,560 
 2 3,500 3,050 21,350 
 2 10,000 3,050 61,000 
 2 3,900 3,050 23,790 
 -1 1,200 2,100 -2,520 
 -2 1,200 1,000 -2,400 
 -1 1,200 1,100 -1,320 
 -2 1,200 1,000 -2,400 
  ________________________________________  
 156,060 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 

 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
 2 10,000 1,000 20,000 
 2 3,900 1,000 7,800 
 -1 1,200 1,000 -1,200 
  ________________________________________  
 26,600 
OC022 m² Pavimento contínuo,HA-25 N/mm2, 7,5 cm espesor 

 Pavimento contínuo realizado con hormigón ligeramente armado 

 HA-25 N/mm2 de 7,5 cm de espesor, con aportación de retardador 

 de fraguado tipo SIKA RETARDER ó similar, en proporción del 0,1 

 % del peso del cemento, incluso, formación de maestras,vertido, 

 nivelación y acabado. 
 1 9,600 3,500 33,600 
  ________________________________________  
 33,600 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
 1 9,600 3,500 33,600 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   12 
 

 

  ________________________________________  
 33,600 
OC029 m² Cubierta teja curva completa 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 
 1 10,400 4,300 44,720 
  ________________________________________  
 44,720 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 1 9,600 3,500 33,600 
 2 9,600 3,050 58,560 
 2 3,500 3,050 21,350 
 2 10,000 3,050 61,000 
 2 3,900 3,050 23,790 
 -1 1,200 2,100 -2,520 
 -1 1,200 1,000 -1,200 
 -2 10,000 1,000 -20,000 
 -2 3,900 1,000 -7,800 
 -1 1,200 1,100 -1,320 
 -1 1,200 1,000 -1,200 
  ________________________________________  
 164,260 

4.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
 1 1,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 3,000 
CARP000 m² Ventana fija, lamas aluminio anodizado su color 

 Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en su color, con 

 perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor 

 anodizado, Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de precerco de 

 acero galvanizado, herrajes, tela mosquitera, escuadras, cepillos, 

 gomas, recibido del precerco y colocación. 
 2 1,200 1,000 2,400 
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  ________________________________________  
 2,400 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 
 2 1,400 1,100 3,080 
  ________________________________________  
 3,080 

4.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 1 181,760 0,500 90,880 
 1 52,560 0,300 15,768 
  ________________________________________  
 106,648 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 1 41,450 0,500 0,500 10,363 
 1 34,400 0,500 0,500 8,600 
  ________________________________________  
 18,963 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 1 41,450 0,500 1,000 20,725 
 1 34,400 0,500 1,000 17,200 
  ________________________________________  
 37,925 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 1 181,760 0,300 54,528 
 1 52,560 0,200 10,512 
  ________________________________________  
 65,040 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 

 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 

 de la dirección facultativa. 
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 1 52,560 52,560 
  ________________________________________  
 52,560 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
 1 3,000 3,000 
 1 16,240 16,240 
  ________________________________________  
 19,240 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 1 181,760 0,200 36,352 
 1 52,560 0,100 5,256 
  ________________________________________  
 41,608 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 1 181,760 0,002 0,364 
  ________________________________________  
 0,364 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 2,4 181,760 0,050 21,811 
  ________________________________________  
 21,811 

4.5 EQUIPOS  
ABA019 ud Válvula de compuerta DN 100 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 100 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 G. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA017 ud Válvula de compuerta DN 80 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Tabercorade 1 1,000 
 Galería La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
 Canal Hidráulica de Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
 G. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
 G. Tabercorade 1 1,000 
 Desvío G. La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA032 ud Válvula retención, DN-150 mm, PN-16 

 Válvula de retención, DN-150 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Canal Hidráulica de Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA076 ud Válvula retención, DN-100 mm, PN-16 

 Válvula de retención, DN-100 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
 G. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA077 ud Válvula retención, DN-80 mm, PN-16 

 Válvula de retención, DN-80 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
 G. La Unica 1 1,000 
 Tabercorade 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA079 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-150 mm 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-150 ó similar, incluso 

 válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
 Canal Hidráulico Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA050 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-100 mm 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-100 

  ó similar, incluso válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
 G. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA078 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-80 mm 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-80 ó similar, incluso 

 válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
 G. Tabercorade 1 1,000 
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 Desvío G. La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA049 ud Caudalímetro electromagnético instalado 150 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 150 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Canal Hidráulica Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA061 ud Caudalímetro electromagnético instalado 100 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 100mm, con 

 salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 G. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA059 ud Caudalímetro electromagnético instalado 80 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 80mm, con 

 salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 G. Tabercorade 1 1,000 
 Desvío G. La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 

 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 
 8 8,000 
  ________________________________________  
 8,000 
ABA094 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 150mm, , PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
 Canal Hidráulica Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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ABA098 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100 mm 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 100mm, PN16, con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
 C. Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA097 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80 mm 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 80mm, PN16, con cuerpo de 

 Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
 C. Tabercorade 1 1,000 
 Desvío C. La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA080 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 3'' 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 3'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA082 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 4'' 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 4'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA083 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 6'' 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 6'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA086 ud Válvula de compuerta DN 150 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 150 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Canal Hidráulica de Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA087 ud Válvula de compuerta DN 50 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 50 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Purgas 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,000 
ABA089 ud Colector de Conducción en acero galvanizado DN variable 

 Colector de Conducción en acero galvanizado de diámetros 

 variables en Cámara de Control de Caudales, incluso anclajes, y 

 piezas especiales, totalmente instalado y probado 
 Recogida de Agua de Galerías a Balsa 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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ABA085 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA041 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA056 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA091 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en salida 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en salida de 

 Cámara de Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
 Galerías 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 

 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Cámara de Control de Caudales 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Cámara de Control de Caudales 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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5 CONDUCCIONES EN BALSA  
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Ø90mm 222,33 222,330 
 Ø250mm 113,13 113,130 
 Conducción desagüe de fondo PVC Ø400mm (longitud 1 160,000 2,300 368,000 
 x área media)  
  ________________________________________  
 703,460 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Ø90mm 1 429,200 0,600 0,100 25,752 
 Ø250mm 1 144,670 0,750 0,100 10,850 
 Ø400mm 1 140,000 0,820 0,100 11,480 
  ________________________________________  
 48,082 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Ø90mm 195,72 195,720 
 Ø250mm 102,28 102,280 
 Ø400mm 703,46 703,460 
 Ø90mm -1 429,200 0,010 -4,292 
 Ø250mm -1 144,670 0,050 -7,234 
 Desagüe de Fondo -1 160,000 0,080 -12,800 
  ________________________________________  
 977,134 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 
 codo 90º 1 0,500 0,500 1,000 0,250 
 codo 45º 2 0,500 0,500 1,000 0,500 
  ________________________________________  
 0,750 

5.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 Galería la Unica 1 429,200 429,200 
  ________________________________________  
 429,200 
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Aducción a balsa de Galerías desde Control de 209,670 209,670 
 Caudales  
  ________________________________________  
 209,670 
SAN001 m Tubería PVC-TEJA 400 mm.,SN 4 

 Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en zanja, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño material, totalmente 
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 instalada según NTE-ISS-49. 
 En desagüe de fondo conducción a barranco 1 160,000 160,000 
  ________________________________________  
 160,000 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Conexión 1 1,000 
 Bypas a caseta control caudales 1 1,000 
 Conexión 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,000 
ABA019 ud Válvula de compuerta DN 100 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 100 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 8,000 8,000 
  ________________________________________  
 8,000 
OC013 m³ HM-25 en losas 

 Hormigón en masa HM-25, en losas extendido , vibrado y curado. 
 Obra salida de Ø400mm 1 8,000 0,200 1,600 
  ________________________________________  
 1,600 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 Obra Salida Ø400 1 1,500 0,500 1,500 1,125 
 1 1,500 0,500 1,500 1,125 
 1 1,400 0,300 1,500 0,630 
 Imposta 1 2,150 0,300 0,645 
  ________________________________________  
 3,525 
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6 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Según Sección C-C' (longitud x sección media) 1 18,350 8,500 155,975 
 Tramo final galeria de fondo hasta la mitad 1 28,000 25,810 722,680 
 Tramo inicial desde la caseta de válvulas a la mitad 1 14,500 18,070 262,015 
  ________________________________________  
 1.140,670 
OC064 m³ Relleno en zanja con material seleccionado p/excavación 

 Relleno en zanja con material seleccionado procedentes de la 

 excavación, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% 

 del Próctor Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
 Excavación 1 1.140,600 1.140,600 
 A deducir Hormigón de limpieza -1 197,900 0,100 -19,790 
 A dedudir Dado de hormigón -1 18,350 2,000 1,000 -36,700 
 A deducir Hormigón poroso -1 66,720 -66,720 
 Marco galería -1 42,500 3,300 3,700 -518,925 
  ________________________________________  
 498,465 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 Dado en Zanja 1 18,350 2,000 36,700 
 Dado de Toma 1 3,200 4,000 12,800 
 Galería 1 42,400 3,500 148,400 
  ________________________________________  
 197,900 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Solera Marco 2,5x2,5 1 42,400 3,300 0,600 83,952 
  ________________________________________  
 83,952 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
 Hastiales Marco 2.5x2.5 2 42,400 0,400 2,500 84,800 
 Tapón de Cierre 3,300 0,400 3,700 4,884 
  ________________________________________  
 89,684 
OC014 m³ Horm.HA-30/B/40/ IIa en losa de forjado 

 Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Forjado Marco 2,5x2,5 1 42,400 3,300 0,600 83,952 
  ________________________________________  
 83,952 
OC030 m³ Hormigón HM-25/P/40/ IIa en dados de hormigón 

 Hormigón HM-25/P/40/ IIa, elaborado en central en dados de 
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 hormigón en las juntas de la tubería acerrojada, incluso encofrado 

 y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
 En Dado Galería  (tubos =31% sección bloque) 0,69 42,400 1,300 0,300 11,410 
 Dado Hormigón 1 18,350 2,000 1,000 36,700 
 Bloque de toma  
 Solera 1 3,200 4,000 1,000 12,800 
 alzado 2 3,200 0,850 5,440 
 alzado 2 2,200 0,850 3,740 
 Deducción asiento tubos de desagüe y toma -2 18,350 0,080 -2,936 
 Deducción tubos de drenaje -3 18,350 0,020 -1,101 
  ________________________________________  
 66,053 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 Dado en Zanja 54,1 54,300 2.937,630 
 Losa de Cimentación 61 83,950 5.120,950 
 Muros 87 89,680 7.802,160 
 Forjado 58 83,950 4.869,100 
 Despuntes 2.073,06 2.073,060 
  ________________________________________  
 22.802,900 
OC006 m³ Hormigón poroso 10 N/mm2 

 Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM III/A-P 32,5 R, 

 árido ligero, permeabilidad K=100 l/h/m2, colocado en obra, 

 curado y terminado. 
 1 18,350 3,640 66,794 
  ________________________________________  
 66,794 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 2 62,350 124,700 
  ________________________________________  
 124,700 
SAN000 m Tubería PVC-TEJA 160 mm., SN-4 

 Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 

 Kn/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, 

 con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
 3 62,350 187,050 
  ________________________________________  
 187,050 
SAN015 ud Embocadura de AISI 316L 

 Embocadura de AISI 316L constituida por: malla de protección cada 

 5 cm, colector de DN 400 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle,totalmente colocada y probada. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
SAN016 ud Toma de AISI 316L 

 Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa de DN 600 mm, 

 colector de AISI 316L de DN 300 mm, brida, i/p.p. de piezas 

 especiales, según detalle, totalmente colocada y probada. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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AIR002 UD Aireación de desagüe de fondo mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm 

 Aireación de desagüe de fondo mediante tubería de PVC-TEJA de 

 200 mm y té de acople a tubo de PVC, con p.p. accesorios, 

 totalmente instalada y probada. 
 Aireación salida aliviadero  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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7 CÁMARA DE VÁLVULAS  
7.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 1 10,550 7,000 2,850 210,473 
 1 4,730 7,000 0,400 13,244 
  ________________________________________  
 223,717 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 1 223,720 223,720 
 -1 10,550 6,250 0,100 -6,594 
 -1 4,730 6,250 0,100 -2,956 
 -1 10,550 6,250 2,650 -174,734 
 -1 4,730 6,250 0,300 -8,869 
  ________________________________________  
 30,567 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 14,700 6,250 91,875 
  ________________________________________  
 91,875 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Planta Baja 1 9,950 6,250 0,400 24,875 
 Planta Almacén 1 15,750 0,300 0,400 1,890 
 1 4,450 5,650 0,300 7,543 
  ________________________________________  
 34,308 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 3 14,700 0,300 0,250 3,308 
 4 6,250 0,300 0,250 1,875 
  ________________________________________  
 5,183 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 5,200 0,300 0,300 0,468 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
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 1 2,600 0,300 0,300 0,234 
 1 2,600 0,300 0,300 0,234 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 1,950 0,250 0,250 0,122 
  ________________________________________  
 3,695 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 

 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 1 14,700 6,250 91,875 
  ________________________________________  
 91,875 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
 1 4,730 0,300 1,950 2,767 
 1 5,230 0,300 1,950 3,060 
 1 3,400 0,300 1,950 1,989 
 1 2,550 0,300 2,600 1,989 
 1 3,400 0,300 1,950 1,989 
 1 2,250 0,300 1,950 1,316 
 1 4,880 0,300 2,600 3,806 
 1 0,550 0,300 2,600 0,429 
 1 1,230 0,300 2,600 0,959 
  ________________________________________  
 18,304 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 Planta Baja 83 9,950 6,250 0,400 2.064,625 
 Planta Almacén 83 15,750 0,300 0,400 156,870 
 83 4,450 5,650 0,300 626,048 
 570 14,700 0,300 0,250 628,425 
 760 6,250 0,300 0,250 356,250 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 5,200 0,300 0,300 0,468 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 2,600 0,300 0,300 0,234 
 1 2,600 0,300 0,300 0,234 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 3,250 0,300 0,300 0,293 
 1 1,950 0,250 0,250 0,122 
 8,5 14,700 6,250 0,050 39,047 
 125 4,730 0,300 1,950 345,881 
 125 5,230 0,300 1,950 382,444 
 125 3,400 0,300 1,950 248,625 
 125 2,550 0,300 2,600 248,625 
 125 3,400 0,300 1,950 248,625 
 125 2,250 0,300 1,950 164,531 
 125 4,880 0,300 2,600 475,800 
 125 0,550 0,300 2,600 53,625 
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 125 1,230 0,300 2,600 119,925 
 Despuntes y Solapes 616,13 616,130 
  ________________________________________  
 6.779,171 

7.2 ALBAÑILERÍA  
OC095 m² Imperm.trasdós muros 

 Impermeabilización de trasdós de muros de contención y forjado 

 mediante imprimación asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una 

 dotación de 1,5  Kg/m2. 
 1 4,730 1,950 9,224 
 1 5,230 1,950 10,199 
 1 3,400 1,950 6,630 
 1 2,550 2,600 6,630 
 1 3,400 1,950 6,630 
 1 2,250 1,950 4,388 
 1 4,880 2,600 12,688 
 1 0,550 2,600 1,430 
 1 1,230 2,600 3,198 
  ________________________________________  
 61,017 
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
 2 14,700 3,000 88,200 
 2 6,250 3,000 37,500 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -7 1,200 1,000 -8,400 
 -1 3,300 0,900 -2,970 
 1 5,650 3,000 16,950 
  ________________________________________  
 124,560 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 

 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
 2 14,700 1,000 29,400 
 2 6,250 1,000 12,500 
 -2 1,600 1,000 -3,200 
 -1 3,300 0,900 -2,970 
  ________________________________________  
 35,730 
OC018 ud Bancada de hormigón armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts 

 Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa y acero B 500 S de 

 dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para apoyo de tuberías, 

 elaborado en central, incluso encofrado y desencofrado, vibrado y 

 colocado, incluso formación de rebaje para apoyo de elementos, y 

 p.p. de abrazadera metálica. 
 12 12,000 
  ________________________________________  
 12,000 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   27 
 

 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
 2 14,700 3,000 88,200 
 2 6,250 3,000 37,500 
 -2 1,600 1,000 -3,200 
 -7 1,200 1,000 -8,400 
 -1 3,300 0,900 -2,970 
 2 5,650 3,000 33,900 
 2 14,680 3,000 88,080 
 2 6,250 3,000 37,500 
 -2 1,600 1,000 -3,200 
 -7 1,200 1,000 -8,400 
 -1 3,300 0,900 -2,970 
  ________________________________________  
 256,040 
OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
 1 14,280 5,850 83,538 
  ________________________________________  
 83,538 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
 1 14,270 5,860 83,622 
  ________________________________________  
 83,622 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 1 14,100 5,850 82,485 
 2 14,680 5,350 157,076 
 2 6,250 5,350 66,875 
 -2 1,600 1,000 -3,200 
 -7 1,200 1,000 -8,400 
 -1 3,500 0,900 -3,150 
 2 5,650 3,000 33,900 
 2 14,680 3,000 88,080 
 2 6,250 3,000 37,500 
 -2 1,600 1,000 -3,200 
 -7 1,200 1,000 -8,400 
 -1 3,300 0,900 -2,970 
  ________________________________________  
 436,596 
OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60 

 Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco pasante para tubería 

 Ø300mm, ejecutada con paredes y solera de hormigón H-25 

 N/mm2 de 15cm de espesor, con tratamiento impermeabilizante, 
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 totalmente terminada y rematada 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

7.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
 Puertas 2 2,000 
 Ventanas 5 5,000 
  ________________________________________  
 7,000 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
CARP001 m² Carpintería en ventana de aluminio 

 Carpintería en ventana fija de aluminio anodizado, con perfiles de 

 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de espesor de anodizado, 

 incluso precerco de acero galvanizado, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, acristalamiento con cristal armado de 6 mm, 

 silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación. 
 5 1,200 1,000 6,000 
  ________________________________________  
 6,000 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 
 Ventanas 5 1,500 1,200 9,000 
  ________________________________________  
 9,000 
CARP010 m Escalera metálica inclinada, PHE tramex poliester 

 Escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE galvanizados y 

 tramex hueco de poliester reforzado con fibra de vidrio, peldaños 

 de 0.300x0.175, y rellano 0,50 x 0,50, incluso p.p. de elementos 

 rigidizadores, chapas de anclaje y tornillería, pintada y colocada. 
 1 6,350 6,350 
  ________________________________________  
 6,350 
CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2'' 

 Barandilla de acero galvanizado de 2'', con pasamanos, travesaño 

 inferior, soportes cada 150cm y líneas horizontales a 40cm, de 85 

 cm de altura, soldaduras especiales, anclada con mortero de 

 cemento 1:6. Totalmente colocada y rematada. 
 1 5,150 5,150 
  ________________________________________  
 5,150 
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7.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 582,550 0,500 291,275 
 1 44,550 0,300 13,365 
  ________________________________________  
 304,640 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 1 71,800 0,500 0,500 17,950 
 1 105,600 0,500 0,500 26,400 
  ________________________________________  
 44,350 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 1 71,800 0,500 1,000 35,900 
 1 105,600 0,500 1,000 52,800 
  ________________________________________  
 88,700 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 582,550 0,300 174,765 
 1 44,550 0,200 8,910 
  ________________________________________  
 183,675 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 582,550 0,200 116,510 
 1 44,550 0,100 4,455 
  ________________________________________  
 120,965 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 582,550 0,002 1,165 
  ________________________________________  
 1,165 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Acceso a Cámara de Válvulas 2,4 582,550 0,050 69,906 
  ________________________________________  
 69,906 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 
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 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
 1 45,230 45,230 
  ________________________________________  
 45,230 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 

 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 

 de la dirección facultativa. 
 1 44,550 44,550 
  ________________________________________  
 44,550 
OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm 

 Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas 

 de vidrio, sobre mezcla bituminosa 
 Aparcamiento 3 5,000 15,000 
 4 1,000 4,000 
 Advertencia de No Bloquear 102,000 102,000 
  ________________________________________  
 121,000 
OC024 m Parte variable de pozo de registro 

 Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x 31 cm de 

 polipropileno, totalmente terminado. 
 1 1,500 1,500 
  ________________________________________  
 1,500 
OC025 m Parte fija pozo tipo A 

 Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de pozo de registro 

 tipo A, i/ cerco y tapa de fundición, totalmente terminado. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

7.5 CUBIERTAS  
OC029 m² Cubierta teja curva completa 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 
 1 14,700 6,250 91,875 
  ________________________________________  
 91,875 

7.6 EQUIPOS  
ABA092 ud Colector de Conducción de acero galvanizado en Cámara de Válvulas 

 Colector de Conducción de acero galvanizado de distintos 

 diámetros en Cámara de Válvulas, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, PN16, con bridas 
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 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,000 
ABA043 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA016 ud Válvula de compuerta DN 300 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 300 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 2 2,000 
 3 3,000 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 6,000 
ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
 2 2,000 
 3 3,000 
  ________________________________________  
 5,000 
ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm, PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
 2 2,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 4,000 
ABA018 ud Válvula de compuerta DN 250 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 250 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 2 2,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 4,000 
ABA062 ud Caudalímetro electromagnético instalado 250 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 250 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
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 2,000 
SAN002 m Tubería PVC-TEJA 315 mm.,SN 4 

 Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en zanja, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 1 8,600 8,600 
  ________________________________________  
 8,600 
SAN000 m Tubería PVC-TEJA 160 mm., SN-4 

 Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 

 Kn/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, 

 con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
 3 6,500 19,500 
  ________________________________________  
 19,500 
ABA047 ud Polipasto manual 500 kg 

 Elemento de elevación compuesto por perfil IPN-140 en el techo de 

 la Cámara de Válvulas, según detalle, incluso polipasto manual de 

 500 kg. Todo perfectamente terminado y rematado. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 

 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Cámara de Válvulas 3 3,000 
 Almacén 1 1,000 
  ________________________________________  
 4,000 
SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Almacén 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ELE060 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y vigilancia de la 
 Balsa 

 Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y 

 vigilancia de la Balsa, incluyendo central, receptor radio, 

 datalogger, teclado display alfanumérico con memoria para 185 

 eventos, sirena interior, 2 detectores volumétricos y 2 magnéticos y 

 transmisor GSM. Incluso ingeniería, instalación, programación y 

 puesta en marcha 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado 

 Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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7.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO  
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 80,000 0,560 0,100 4,480 
  ________________________________________  
 4,480 
ABA058 m Tubería de P.E.A.D. 63 mm 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49 y probada 
 80,000 80,000 
  ________________________________________  
 80,000 
ABA067 m Tubería de P.B. 22 mm 

 Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 5,500 5,500 
 7,000 7,000 
  ________________________________________  
 12,500 
ABA066 m Punto de agua fría de DN 1/2" 

 Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalado y probado 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" 

 Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA108 ud Arqueta de desagüe de fondo de  12x12cm 

 Arqueta de hormigón en masa para acometida de agua potable de 

 12x12 cm, incluso  T, tapa y cerco de fundición para acera, 

 totalmente terminada, rematada y probada, según normas de la 

 compañía suministradora. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   34 
 

 

8 IMPERMEABILIZACIÓN  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 1 444,800 0,590 262,432 
  ________________________________________  
 262,432 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 444,800 1,470 653,856 
  ________________________________________  
 653,856 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 60 444,800 0,700 18.681,600 
 26.010 0,400 0,400 0,900 3.745,440 
 10% despuntes y solapes 2.242,7 2.242,700 
  ________________________________________  
 24.669,740 
OC009 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas corridas 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en zapatas corridas,  encofrado metálico, incluso vertido 

 con camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
 1 444,800 0,700 311,360 
  ________________________________________  
 311,360 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 153 0,400 0,400 0,900 22,032 
  ________________________________________  
 22,032 
CPM002 ud Placa de anclaje para posterior soldado tubular, acero laminado S 275 JR 
 150x150x12 mm 

 Placa de anclaje para posterior soldado tubular, realizada con 

 chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 150x150x12 

 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=12 mm y 

 30cm de longitud, soldadas, incluso solapas y garras de anclaje, 

 elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, con aplicación manual 

 de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de 

 resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 

 0,077 l/m² cada mano), previa aplicación de una mano de 

 imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 

 resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color rojo óxido, 

 acabado mate (rendimiento: 0,087 l/m², colocada y nivelada, según 

 C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
 153 153,000 
  ________________________________________  
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 153,000 
OC102 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, 385g/m² 

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de 100% polipropileno 

 virgen unidos mecánicamente de masa 385g/m², tipo TenCate 

 Polyfelt TS80 F-8 o similar, con resistencia a tracción de 30kN/m 

 para un alargamiento > 70% en ambas direcciones, resto de 

 características mecánicas e hidráulicas y de durabilidad según 

 especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas totalmente 

 colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, incluso p.p. de solape 
 Zanja Tuberías Ø110mm ( (a + 2h) x L) 1 738,210 1,710 1.262,339 
 Zanja Tubería Ø160mm  ( (a + 2h) x L) 1 367,450 1,850 679,783 
 Fondo de Balsa 1 6.369,410 6.369,410 
 Anclaje en fondo de Balsa 1 304,850 2,480 756,028 
 Anclaje en toma 1 2,000 6,400 12,800 
 1 376,240 2,050 771,292 
 Despuntes y Solapes 985,17 985,170 
  ________________________________________  
 10.836,822 
OC107 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. sin armar 

 Lámina de impermeabilización constituida por geomembrana de 

 policloruro de vinilo plastificado PVC-P RENOLIT ALKORPLAN 35052 

 SST o similar, homogénea e  incorporando lacado de protección 

 extra UV, formado por coating con un mínimo de 4 micras, con 

 marcado CE según la norma EN 13361 Barreras geosintéticas. 

 Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real Decreto  RD 140/2003, 

 que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las especificaciones del PPTP, 

 colocada en fondo de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
 Fondo de Balsa 1 6.369,410 6.369,410 
 Despuntes y Solapes 636,94 636,940 
 1 2.000,000 2.000,000 
  ________________________________________  
 9.006,350 
OC106 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. armada 

 Lámina de impermeabilización constituida por geomembrana de 

 1,5mm de grosor de policloruro de vinilo plastificado PVC-P con 

 geotextil de polipropileno RENOLIT ALKORPLAN 35052 SST o 

 similar, reforzado con armadura interna de malla de poliéster, con 

 geotextil de polipropileno laminado de 300gr/m², incorporando 

 lacado de protección extra UV, con marcado CE según la norma EN 

 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

 construcción de embalses y presas, y conforme a los requisitos del 

 Real Decreto  RD 140/2003, que establece los criterios sanitarios de 

 la calidad del agua para consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en talud de balsa incluso p/p. 

 de solapes y soldaduras, totalmente instalada y probada. 
 Zanja Tubería Ø160mm  ( (a + 2h) x L) 1 367,450 1,850 679,783 
 Taludes Interiores+anclaje pretil 1,2 7.962,130 9.554,556 
 1 376,240 2,050 771,292 
 Despuntes y solapes 1.100,56 1.100,560 
 1 2.000,000 2.000,000 
 1 432,472 2.000,000 
  ________________________________________  
 14.538,663 
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OC103 m Anclaje de lámina con pletina de acero inoxidable 

 Anclaje de lámina a paramento de hormigón mediante perforación 

 de 12 mm de diámetro y 100 mm de profundidad cada metro, 

 relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y 

 posterior inserción de tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de 

 diámetro y 150 mm de longitud, incluso colocación de pletinas de 

 acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y tornillería (arandela y 

 tuercas) de fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado y 

 probado. 
 1 439,000 439,000 
  ________________________________________  
 439,000 
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9 CÁMARA DE FILTRADO  
9.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 1 15,050 7,900 0,500 59,448 
  ________________________________________  
 59,448 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 1 59,450 59,450 
 -1 17,750 7,600 0,100 -13,490 
 -1 14,550 7,600 0,300 -33,174 
  ________________________________________  
 12,786 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
 1 14,550 7,400 107,670 
  ________________________________________  
 107,670 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 1 43,900 0,300 0,400 5,268 
 1 13,950 6,800 0,300 28,458 
 2 1,300 1,300 0,100 0,338 
  ________________________________________  
 34,064 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 3 14,550 0,300 0,250 3,274 
 4 7,400 0,300 0,250 2,220 
  ________________________________________  
 5,494 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
 12 0,300 0,300 3,250 3,510 
  ________________________________________  
 3,510 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 
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 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 1 14,550 7,400 107,670 
  ________________________________________  
 107,670 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 90 43,900 0,300 0,400 474,120 
 90 13,950 6,800 0,300 2.561,220 
 180 1,300 1,300 0,100 30,420 
 1.524 0,300 0,300 3,250 445,770 
 528 14,550 0,300 0,250 576,180 
 704 7,400 0,300 0,250 390,720 
 12 14,550 7,400 0,050 64,602 
  ________________________________________  
 4.543,032 

9.2 ALBAÑILERÍA  
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
 2 14,550 3,000 87,300 
 2 7,400 3,000 44,400 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -6 1,200 1,000 -7,200 
  ________________________________________  
 117,780 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 

 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
 2 14,550 1,000 29,100 
 2 7,400 1,000 14,800 
  ________________________________________  
 43,900 
OC018 ud Bancada de hormigón armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts 

 Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa y acero B 500 S de 

 dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para apoyo de tuberías, 

 elaborado en central, incluso encofrado y desencofrado, vibrado y 

 colocado, incluso formación de rebaje para apoyo de elementos, y 

 p.p. de abrazadera metálica. 
 15 15,000 
  ________________________________________  
 15,000 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
 2 14,150 3,000 84,900 
 2 7,000 3,000 42,000 
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 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -6 1,600 1,000 -9,600 
 2 14,550 3,000 87,300 
 2 7,400 3,000 44,400 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -6 1,600 1,000 -9,600 
  ________________________________________  
 225,960 
OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
 1 14,150 7,000 99,050 
  ________________________________________  
 99,050 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
 1 14,150 7,000 99,050 
  ________________________________________  
 99,050 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 1 14,150 7,000 99,050 
 2 14,150 3,000 84,900 
 2 7,000 3,000 42,000 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -6 1,600 1,000 -9,600 
 2 14,550 3,000 87,300 
 2 7,400 3,000 44,400 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -6 1,600 1,000 -9,600 
 -2 14,550 1,000 -29,100 
 -2 7,000 1,000 -14,000 
  ________________________________________  
 281,910 

9.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
 2 2,000 
 6 6,000 
  ________________________________________  
 8,000 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 
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 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
CARP001 m² Carpintería en ventana de aluminio 

 Carpintería en ventana fija de aluminio anodizado, con perfiles de 

 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de espesor de anodizado, 

 incluso precerco de acero galvanizado, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, acristalamiento con cristal armado de 6 mm, 

 silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación. 
 6 1,200 1,000 7,200 
  ________________________________________  
 7,200 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 
 6 1,500 1,200 10,800 
  ________________________________________  
 10,800 

9.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 195,040 0,500 97,520 
 1 47,830 0,300 14,349 
  ________________________________________  
 111,869 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 1 84,950 0,500 0,500 21,238 
  ________________________________________  
 21,238 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 1 84,950 0,500 1,000 42,475 
  ________________________________________  
 42,475 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 195,040 0,300 58,512 
 1 47,830 0,200 9,566 
  ________________________________________  
 68,078 
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OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 195,040 0,200 39,008 
 1 47,830 0,100 4,783 
  ________________________________________  
 43,791 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Acceso a Cámara de Válvulas 1 195,040 0,002 0,390 
  ________________________________________  
 0,390 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Acceso a Cámara de Válvulas 2,4 195,040 0,050 23,405 
  ________________________________________  
 23,405 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
 1 25,750 25,750 
  ________________________________________  
 25,750 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 

 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 

 de la dirección facultativa. 
 1 47,830 47,830 
  ________________________________________  
 47,830 
OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm 

 Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas 

 de vidrio, sobre mezcla bituminosa 
 Advertencia de No Bloquear 102,000 102,000 
  ________________________________________  
 102,000 

9.5 CUBIERTAS  
OC029 m² Cubierta teja curva completa 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 
 1 14,550 7,400 107,670 
  ________________________________________  
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 107,670 

9.6 EQUIPOS  
ABA014 ud Válvula retención, DN-300 mm, PN-16 

 Válvula de retención, DN-300 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Cabezal de riego 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA088 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 12'' en cabezal de Riego 

 Colector de Conducción de acero galvanizado 12'' en Cabezal de 

 Riego, incluso anclajes, y piezas especiales, totalmente instalado y 

 probado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
 1 1,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 3,000 
ABA065 ud Filtro de malla autolimpiante STF AC, PN-16. 

 Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o similar, con 

 malla de 500 micras, con carcasa acero al carbono y conexiones, 

 PN-16, totalmente montado y probado. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
 3 3,000 
  ________________________________________  
 3,000 
ABA035 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
 Cabezal de Riego 2 2,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 4,000 
ABA024 ud Válvula de mariposa DN 300 mm 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
 3 3,000 
  ________________________________________  
 3,000 
ABA023 ud Válvula de mariposa DN 150 mm 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 
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 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
 Cabezal de Riego 2 2,000 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 4,000 
ABA049 ud Caudalímetro electromagnético instalado 150 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 150 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Cabezal de Riego 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA062 ud Caudalímetro electromagnético instalado 250 mm 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 250 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm, PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA022 ud Válvula de mariposa DN 250 mm 

 Válvula de mariposa, DN 250 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 

 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Cámara de filtrado 1 1,000 
 Almacén 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
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SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Almacén 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

9.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO  
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 80,000 0,560 0,100 4,480 
  ________________________________________  
 4,480 
ABA058 m Tubería de P.E.A.D. 63 mm 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49 y probada 
 80,000 80,000 
  ________________________________________  
 80,000 
ABA067 m Tubería de P.B. 22 mm 

 Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 5,500 5,500 
 7,000 7,000 
  ________________________________________  
 12,500 
ABA066 m Punto de agua fría de DN 1/2" 

 Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalado y probado 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" 

 Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA108 ud Arqueta de desagüe de fondo de  12x12cm 

 Arqueta de hormigón en masa para acometida de agua potable de 

 12x12 cm, incluso  T, tapa y cerco de fundición para acera, 

 totalmente terminada, rematada y probada, según normas de la 

 compañía suministradora. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
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10 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
10.1 TRAMO I  
10.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
OC035 m Corte en asfalto 

 Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco de 

 diamante, previa realización de las zanjas o para remates 

 posteriores. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 4 585,000 2.340,000 
  ________________________________________  
 2.340,000 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 3,040 1.778,400 
  ________________________________________  
 1.778,400 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 0,170 99,450 
  ________________________________________  
 99,450 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 1,590 930,150 
 Descontar 2Ø250 + Ø300 -1 585,000 0,170 -99,450 
  ________________________________________  
 830,700 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 
 LLenado  
 FD250  
 45º 1 1,000 1,250 2,000 2,500 
 90º 1 1,000 1,250 2,000 2,500 
 Anclaje TE 250 1 1,500 1,500 1,500 3,375 
 Vaciado  
 FD250  
 45º 1 1,000 1,250 2,000 2,500 
 90º 2 1,000 1,250 2,000 5,000 
 Anclaje TE 250 1 1,500 1,500 1,500 3,375 
 FD 300  
 45º 1 2,000 2,000 1,000 4,000 
 90º 2 2,000 2,000 1,000 8,000 
 Anclaje cono reduccion 300/250 1 0,500 0,500 1,000 0,250 
  ________________________________________  
 31,500 

10.1.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Conducción Las Breñas - El Paso 1 585,000 585,000 
 Aducción Dep. Valencia 1 585,000 585,000 
  ________________________________________  
 1.170,000 
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ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Red de Riego 1 585,000 585,000 
  ________________________________________  
 585,000 
ABA109 ud Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de Las Breñas - El Paso 

 Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de Las Breñas - 

 El Paso 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 

 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 
 Conducción Las Breñas - El Paso 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
OC024 m Parte variable de pozo de registro 

 Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x 31 cm de 

 polipropileno, totalmente terminado. 
 Para alojamiento de ventosa Conducción Las Breñas - 
 El Paso  
 1 1,000 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
OC025 m Parte fija pozo tipo A 

 Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de pozo de registro 

 tipo A, i/ cerco y tapa de fundición, totalmente terminado. 
 Para alojamiento de ventosa. Conducción Las Breñas 
 - El Paso  
 1 1,000 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA086 ud Válvula de compuerta DN 150 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 150 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Derivación conexión Conducción Las Breñas El Paso 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
OC021 ud Arqueta registro 120 x 60 x 50 cm 

 Arqueta registro de 120 x 60 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Derivación conexión Conducción Las Breñas El Paso 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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10.1.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 0,430 251,550 
  ________________________________________  
 251,550 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 0,330 193,050 
  ________________________________________  
 193,050 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 3,250 0,002 3,803 
  ________________________________________  
 3,803 
OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 2,4 585,000 3,250 0,050 228,150 
  ________________________________________  
 228,150 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 1 585,000 3,250 0,002 3,803 
  ________________________________________  
 3,803 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Reposición Zanja 2Ø250 + Ø300 2,4 585,000 3,250 0,050 228,150 
  ________________________________________  
 228,150 

10.2 TRAMO II  
10.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
OC035 m Corte en asfalto 

 Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco de 

 diamante, previa realización de las zanjas o para remates 

 posteriores. 
 Derivación Las Breñas - El Paso (1Ø250) 4 104,800 419,200 
  ________________________________________  
 419,200 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Derivación Las Breñas - El Paso (1Ø250) 1 104,800 1,340 140,432 
 Ø300 1 91,000 1,340 121,940 
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  ________________________________________  
 262,372 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Derivación Las Breñas - El Paso (1Ø250) 1 104,800 0,080 8,384 
 Ø300 1 91,000 0,080 7,280 
  ________________________________________  
 15,664 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Ø250 1 104,800 0,730 76,504 
 Ø300 1 91,000 0,830 75,530 
 Descontar 1Ø250 -1 104,800 0,050 -5,240 
 Descontar 1 Ø300 -1 91,000 0,080 -7,280 
 Descontar asiento tuberia -1 14,690 -14,690 
  ________________________________________  
 124,824 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 
 FD250  
 90º 1 0,500 0,500 1,500 0,375 
 FD300  
 90º 1 0,500 0,500 1,000 0,250 
  ________________________________________  
 0,625 

10.2.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Conducción Las Breñas - El Paso 1 104,800 104,800 
  ________________________________________  
 104,800 
ABA018 ud Válvula de compuerta DN 250 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 250 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Tramo II caseta valv- caseta filt 1 91,000 91,000 
  ________________________________________  
 91,000 

10.2.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
 Reposición Zanja Ø250 1 104,800 0,210 22,008 
  ________________________________________  
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 22,008 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Reposición Zanja Ø250 1 104,800 0,170 17,816 
  ________________________________________  
 17,816 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Reposición Zanja Ø250 1 104,800 2,200 0,002 0,461 
  ________________________________________  
 0,461 
OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
 Reposición Zanja Ø250 2,4 104,800 2,200 0,050 27,667 
  ________________________________________  
 27,667 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
 Reposición Zanja Ø250 1 104,800 2,200 0,002 0,461 
  ________________________________________  
 0,461 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Reposición Zanja Ø250 2,4 104,800 2,200 0,050 27,667 
  ________________________________________  
 27,667 

10.3 TRAMO III  
10.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Ø90mm 15,49 15,490 
 Ø90mm+Ø125mm 212,71 212,710 
 Ø180mm 56,15 56,150 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø180mm 90,56 90,560 
 Ø250mm+Ø250mm 164,76 164,760 
  ________________________________________  
 539,670 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Ø90mm 29,900 0,600 0,100 1,794 
 Ø90mm+Ø125mm 275,000 0,970 0,100 26,675 
 Ø180mm 95,500 0,700 0,100 6,685 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø180mm 83,200 1,420 0,100 11,814 
 Ø250mm 136,500 1,250 0,100 17,063 
  ________________________________________  
 64,031 
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OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Ø90mm 13,63 13,630 
 Ø90mm+Ø125mm 185,63 185,630 
 Ø200mm 49,28 49,280 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø200mm 78,62 78,620 
 Ø250mm+Ø250mm 143,33 143,330 
 Ø90mm -1 388,100 0,010 -3,881 
 Ø125mm -1 358,200 0,010 -3,582 
 Ø200mm -1 178,700 0,030 -5,361 
 Ø250mm -2 136,500 0,050 -13,650 
  ________________________________________  
 444,016 

10.3.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 362,000 362,000 
  ________________________________________  
 362,000 
ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm 

 Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 390,000 390,000 
  ________________________________________  
 390,000 
ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm 

 Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 182,000 182,000 
  ________________________________________  
 182,000 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Conexión Conducción Tabercorade 1 1,000 
 Conexión Galería Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,000 
OC027 ud Arqueta registro 80 x 80 x 50 cm 

 Arqueta registro de 80 x 80 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   51 
 

 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Arqueta de derivación Canal Hidráulica de Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA017 ud Válvula de compuerta DN 80 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Conexión Conducción Tabercorade 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
ABA030 ud Válvula de compuerta DN 125 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 125 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Conexión galería Laja Azul 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA020 ud Válvula de compuerta DN 200 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 200 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
 Arqueta de derivación Canal Hidráulica de Aridane 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 

 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 
 Ramal Tabercorade 1 1,000 
 Ramal Laja Azul 1 1,000 
 Ramal La Unica 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,000 

10.3.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
 Cruce de Carretera 5,000 3,000 0,200 3,000 
  ________________________________________  
 3,000 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Cruce de Carretera 5,000 3,000 0,150 2,250 
  ________________________________________  
 2,250 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Cruce de Carretera 1 5,000 3,000 0,002 0,030 
  ________________________________________  
 0,030 
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OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
 Cruce de Carretera 2,36 5,000 3,000 0,050 1,770 
  ________________________________________  
 1,770 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
 Cruce de Carretera 1 5,000 3,000 0,002 0,030 
  ________________________________________  
 0,030 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Cruce de Carretera 2,36 5,000 3,000 0,050 1,770 
  ________________________________________  
 1,770 

10.4 TRAMO IV  
10.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Ø90mm 1 20,000 0,600 0,100 1,200 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø180mm 1 65,000 1,420 0,100 9,230 
  ________________________________________  
 10,430 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Ø90mm 9,12 9,120 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø180mm 61,43 61,430 
 Ø90mm -1 85,000 0,010 -0,850 
 Ø125mm -1 65,000 0,010 -0,650 
 Ø180mm -1 65,000 0,030 -1,950 
  ________________________________________  
 67,100 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Ø90mm 10,36 10,360 
 Ø90mm+Ø125mm+Ø180mm 70,75 70,750 
  ________________________________________  
 81,110 

10.4.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 1 20,000 20,000 
 1 65,000 65,000 
  ________________________________________  
 85,000 
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ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm 

 Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 1 65,000 65,000 
  ________________________________________  
 65,000 
ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm 

 Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 1 65,000 65,000 
  ________________________________________  
 65,000 

10.5 TRAMO V  
10.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Zanja 2Ø250 +Ø300 1 65,000 3,040 197,600 
  ________________________________________  
 197,600 
OC040 m³ Base de asiento tubería 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 1 65,000 0,170 11,050 
  ________________________________________  
 11,050 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Zanja 2Ø250 + Ø300 1 65,000 1,590 103,350 
 Descontar 2Ø250 + Ø300 -1 65,000 0,170 -11,050 
  ________________________________________  
 92,300 

10.5.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Conducción Las Breñas - El Paso 1 65,000 65,000 
  ________________________________________  
 65,000 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Red de Riego 1 65,000 65,000 
  ________________________________________  
 65,000 
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11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
11.1 Instalación electrica de baja tensión  
11.1.1 Instalación de generación  
11.1.1.1 Instalación fotovoltaica  
011101 ud Panel fotovoltaico CS1U-420MS 

 Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles 

 fotovoltaico Canadian Solar o equivalente, modelo CS1U-420MS 

 (1000V), Tecnología HiDM Mono PERC con DIL baja.  20,4% de 

 Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 

 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio 

 anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, 

 peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando 

 s/RBT-02. 
 PV 9 9,000 
  ________________________________________  
 9,000 
011102 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea en cubierta de teja 

 Estructura coplanar Atersa o equivalente, modelo 01V-01H para 9 

 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio 

 anodizado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de 

 estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenrtos selladores. Apta para 

 módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto 

 colocado según especificaciones de fabricante. 
 Módulos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
011103 ud Inversior SMA SB3.6-1AV-41 

 Inversor solar fotovoltaico SMA Sunny Boy SB3.6-1AV-41, o 

 equivalente, monofásico, sin transformador, con grado de 

 protección IP65 y las siguientes características: 

 -Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp 

 -Tensión máx. entrada: 600V 

 -Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W 

 -Tensión de salida: 230V 

 -Corriente máx salida: 16A 

 -Factor de desfase ajustable: 0,8 

 -Dimensiones: 435x470x176 mm  

 -Peso: 17,5 kg 

 Equipo colocado, conectado y comprobado 

  ______________________________  
 1,000 
011104 ud Inversor de baterías SMA Sunny Island 4.4M 

 Inversor de baterías SMA SI4.4M, o equivalente, con grado de 

 protección IP54 y con las siguentes características: 

 -Tensión asignada red: 230 V 

 -Corriente máxima: 14,5A 

 -Potencia aparente: 3,3 kVA 

 -Potencia máxima de entrada: 11,5 kW 

 -Tensión asignada baterías: 48V 

 -Corriente de carga máx.: 75A 

 -Rendimiento máx.: 95,5% 

 -Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W 
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 Equipo colocado, conectado y comprobado. 

  ______________________________  
 1,000 
011105 ud Baterías de Ion Litio 16kWh 

 Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto, marca BYD o 

 equivalente, modelo Premium LVS 16.0, compuesto por módulos 

 enlazables de 4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 

 16kWh, dimensiones de 994x650x298mm (hxaxb), un peso de 

 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V 

 (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Módulos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
011106 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, 

 conforme a norma UNE 50618, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 Fotovoltaica 1 25,000 25,000 
  ________________________________________  
 25,000 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 Inv-con 1 10,000 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
011108 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 

 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y 

 características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo 

 superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 Batería 1 5,000 5,000 
  ________________________________________  
 5,000 
011109 ud Conjunto fusible BAT FUSE B-01 

 Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE B-01-100A o 

 equivalente, para protección de sobrecarga de batería polos + y -, 

 con portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 

 95mm2, con envolvente plástica IP65. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Baterias 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

11.1.1.2 Grupo eletrógeno  
011201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW 

 Grupo electrógeno insonorizado monofásico Himoinsa, modelo 

 HSY-10 M5 o equivalente, con potencia en régimen estacionario 

 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de 

 potencia 0,8, dimensiones de 1725x1255x750, peso de 540kg, 

 capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel. Así 
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 mismo. Se incluye armario de conmutación Himoinsa tipo CC2. 

 Conjunto colcado, conectado y comprobado. 

  ______________________________  
 1,000 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 GE-Con 1 7,000 7,000 
  ________________________________________  
 7,000 
011203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado 

 Conducto de gases de escape formado con tubo de acero 

 galvanizado de D=2", incluso abrazaderas de fijación y p.p de 

 piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente colocado 

 según normas de la Dirección Facultativa. 
 Gases GE 1 4,000 4,000 
  ________________________________________  
 4,000 
011204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 % 
 figuras, PIB VENT, CONAIRE 

 Conducto de ventilación con geometría rectangular, PIB VENT, de 

 CONAIRE o equivalente, fabricado en acero galvanizado de 0,6 mm 

 de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad 

 DX51D+Z 250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras 

 tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE B2 según 

 UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado 
 Conducto 1 4,000 2,100 8,400 
  ________________________________________  
 8,400 

11.1.2 Cuadros y líneas  
01201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de 

 sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA 

 -2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 160VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Cam. Válvulas 1 1,000 
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  ________________________________________  
 1,000 
01202 ud Subcuadro Cámara de Aforos 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 220VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 módulo 

 -3 x Contactor 2P/25A 230V 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Cam Aforos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
01203 ud Subcuadro Cámara de Filtros 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 100VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Cam Filtros 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
01204 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G16mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G16mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C SC Aforos 1 293,000 293,000 
  ________________________________________  
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 293,000 
011202 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G10mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G10mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C2 SC Filtros 1 199,000 199,000 
  ________________________________________  
 199,000 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 Inversor 1 10,000 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
01205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C7 Al. exterior 1 101,000 101,000 
 CA1 Al Balsa 1 1 276,500 276,500 
 CA2 Al Balsa 2 1 299,200 299,200 
 CA3 Al exterior 1 32,100 32,100 
 CF1 Al extrior 1 32,100 32,100 
  ________________________________________  
 740,900 
01206 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C7 Columnas 5 8,000 40,000 
 CA1 Columnas 13 8,000 104,000 
 CA2 Columnas 13 8,000 104,000 
 CA3 Columnas 2 8,000 16,000 
 CF1 Columnas 2 8,000 16,000 
  ________________________________________  
 280,000 
01215 m Circuiito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C4 Carg Baterias 1 10,000 10,000 
 C5 Filtro 13 1 16,000 16,000 
 C6 Filtro 2 1 16,000 16,000 
  ________________________________________  
 42,000 
01207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C8 Caudal 1 1 21,000 21,000 
 C9 Caudal 2 1 22,000 22,000 
 C10 Caudal 3 1 23,000 23,000 
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 CA8 Caudal 1 1 19,000 19,000 
 CA9 Caudal 2 1 20,000 20,000 
 CA10 Caudal 3 1 21,000 21,000 
 CA11 Caudal 4 1 22,000 22,000 
 CF5 Caudal 1 1 19,000 19,000 
 CF6 Caudal 2 1 20,000 20,000 
  ________________________________________  
 187,000 
01208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2 

 Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 211002, y características al fuego según 

 norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C5 Alumbrado 1 35,000 35,000 
 CA5 Alumbrado 1 35,000 35,000 
 CF3 Alumbrado 1 40,000 40,000 
  ________________________________________  
 110,000 
01209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2 

 Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 211002, y características al fuego según 

 norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 C6 Emergencias 1 16,000 16,000 
 CA6 Emergencias 1 6,000 6,000 
 CF4 Emergencias 1 18,000 18,000 
  ________________________________________  
 40,000 
01210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21 

 Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma 

 EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. 

 de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado. 
 Camara Val. 1 55,000 55,000 
 Camara Afor 1 30,000 30,000 
 Camara Fil 1 40,000 40,000 
  ________________________________________  
 125,000 
01211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21 

 Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma 

 EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. 

 de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado. 
 Camara Val. 1 55,000 55,000 
 Camara Afor 1 30,000 30,000 
 Camara Fil 1 40,000 40,000 
  ________________________________________  
 125,000 
01213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23 

 Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma 

 EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Camara Val 1 22,000 22,000 
  ________________________________________  
 22,000 
01214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23 

 Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma 

 EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Camara Val 1 5,000 5,000 
  ________________________________________  
 5,000 
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11.1.3 Mecanismos  
01301 ud Interruptor final de carrera ABB 10A NA/NC IP65 con roldana 

 Interruptor final de carrera con roldana ABB o equivalente, modelo 

 LS3 de palanca con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con 

 grado de protección IP65 Clase II. Colocado, conectador y 

 comprobado. 
 Cam Válvulas 2 2,000 
 Cam Aforos 1 1,000 
 Cam Filtros 2 2,000 
  ________________________________________  
 5,000 
01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 

 Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o equivalente. 

 Colocado, conectado y comprobado. 
 Cam Válvulas 3 3,000 
 Cam Aforos 1 1,000 
 Cam Filtros 3 3,000 
  ________________________________________  
 7,000 

11.1.4 Iluminación y emergencias  
01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 

 Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 o 

 equivalente, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
 Camara Válvulas 8 8,000 
 Camara Aforos 3 3,000 
 Cámara Filtros 8 8,000 
  ________________________________________  
 19,000 
01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200lm/h/NP 

 Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200lm/h/NP o 

 equivalente, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y 

 comprobada. 
 Camara Válvulas 2 2,000 
 Camara Aforos 1 1,000 
 Cámara Filtros 2 2,000 
  ________________________________________  
 5,000 

11.1.5 Alumbrado exterior  
01501 ud Columna para soporte de luminarias de 7m Acero Galvanizado 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 

 7 mts. de altura, de la casa BACOLSA o equivalente con terminación 

 estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado con imprimacion y dos 

 manos de acabado, color según la propiedad, totalmente montado 

 con una puerta de registro de 200x150 con placa de asiento de 

 400x400, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, 

 montaje,  totalmente montado. 
 Coronación 26 26,000 
 Caseta de Aforos 2 2,000 
 Cámara de Válvulas 5 5,000 
 Cámara filtrado 2 2,000 
  ________________________________________  
 35,000 
01502 ud Luminaria de alumbrado exterior Philips Luma Gen 2 BGP701 LED14/Ambar 
 IAC 

 Luminaria de alumbrado exterior de viario marca Philips, modelo 

 Luma Gen2 (BGP701 LED14-4S/Ambar IAC DN10), flujo luminoso 

 lámpara 1400 lm; flujo luminoso luminaria 1269 lm, potencia 13,2 W, 
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 con placa aprobada CLEARSTAR ÁMBAR 4000" LED ÁMBAR IAC, 

 alimentación 230V, carcasa de aluminio fundido, con cubre óptica 

 de Polymethyl methacrylate, con grado de protección del conjunto 

 IP66/IK10 Clase I. Con reducción de flujo por placa incorporada en 

 la luminaria Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o equivalente 

 certificado, para reducción de flujo hasta el 40% sobre el inicial sin 

 menoscabo de la uniformidad.tado. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado su correcto funcionamiento 
 Coronación 26 26,000 
 Caseta de Aforos 2 2,000 
 Cámara de Válvulas 5 5,000 
 Cámara filtrado 2 2,000 
  ________________________________________  
 35,000 
01503 ud Cofred de seccionamiento y protección luminaria Claved 

 Cofred de seccionamiento y protección fusible Claved o 

 equivalente, modelo AC41024 1468/1 M  Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 

 147x95x65mm, con entrada 5x25mm2 y dos salidas protegidas, con 

 grado de protección IP13, incluyendo fusibles 6A, colocada en el 

 interior de la columna. Conjunto colocado, conectado y 

 comprobado. 
 Coronación 26 26,000 
 Caseta de Aforos 2 2,000 
 Cámara de Válvulas 5 5,000 
 Cámara filtrado 2 2,000 
  ________________________________________  
 35,000 

11.1.6 Puesta a tierra  
01601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2 

 Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 

 35mm2 colocado en fondo de zanja de cimentación, uincluida p.p. 

 desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea colocada, 

 conectada y comprobada. 
 Camara Válvulas 2 14,300 5,850 167,310 
 Camara Aforos 2 9,600 3,500 67,200 
 Cámara Filtros 2 14,150 7,000 198,100 
  ________________________________________  
 432,610 
01602 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x16mm2 norma UNE 21123-2 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x16mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 CGMP-Aforos 1 293,000 293,000 
 CGMP-Filtros 1 199,000 199,000 
 CA1 Al Balsa 1 1 276,500 276,500 
 CA2 Al Balsa 2 1 299,200 299,200 
  ________________________________________  
 1.067,700 
01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m 

 Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, hincada en fondo de 

 arqueta. Colocada, conectada y comprobada. 
 Columnas 10 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
01604 ud Puesta a tierra de servicio 

 Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, 

 formada por conductor 0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de 
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 puesta a tierra de picas en hilera según unesa 5/22  formado por 

 dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera 

 frente al centro de entrega, con separación entre picas de 3m, 

 enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante 

 conductor de cobre desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Neutro GE 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

11.2 Obra civil  
ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm 

 Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado 

 flexible de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 

 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
 Cam Valvulas 1 75,000 75,000 
  ________________________________________  
 75,000 
ELE011 m Canalización subterránea 2 tubo PE corrugado D=110 mm 

 Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado 

 flexible de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 

 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
 Cam Aforos 1 204,000 204,000 
 Cam Filtros 1 115,000 115,000 
  ________________________________________  
 319,000 
ELE024 ud Arqueta tipo A-2 

 Arqueta tipo A-2 para la conexión de electricidad en exteriores, 

 realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 

 enfoscada y bruñuida interiormente, con tapa y marco de fundición 

 normalizada de 750x500 mm, con fondo de arena, totalmente 

 acabada y rematada según normas de la Compañía Suministradora. 
 Cam Valvulas 3 3,000 
 Cam Aforos 9 9,000 
 Cam Filtros 6 6,000 
  ________________________________________  
 18,000 
AL001 m Canaliz. Tubo PVC Ø 110 

 Canalización subterránea formada por 1 tubo de PEAD corrugado 

 flexible de Ø 110mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 40 cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 

 0.38x0.34 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
 Coronación 1 475,000 475,000 
 Zona de Caseta de Aforo 1 26,000 26,000 
 Zona de Cámara de Válvulas 1 12,000 12,000 
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 Zona Cámara de filtrado 1 15,000 15,000 
  ________________________________________  
 528,000 
AL002 ud Base columna para soporte 5 m. 

 Base de anclaje, para soporte de 5mts, de dimensiones 0.70 x 0.70 

 x 1 m, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20, vibrado, 

 incluso colocación de pernos, espárragos, dos tubos corrugados 

 reforzados de 36mm. de diámetro y accesorios colocados, 

 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 

 columna. 
 Coronación 26 26,000 
 Caseta de Aforos 2 2,000 
 Cámara de Válvulas 5 5,000 
 Cámara filtrado 2 2,000 
  ________________________________________  
 35,000 
OC057 ud Arqueta registro 40 x 40 x 60 cm. 

 Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso cerco y tapa de 

 fundición para acera, excavación en zanja,  totalmente terminada y 

 rematada, según normas de la compañía suministradora. 
 Coronación 26 26,000 
 Caseta de Aforos 2 2,000 
 Cámara de Válvulas 5 5,000 
 Cámara filtrado 2 2,000 
  ________________________________________  
 35,000 

11.3 Legalizaciones  
03001 ud Legalizaciones 

 Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización 

 de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los 

 órganos competentes involucrados, incluyendo compañía 

 distribuidora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestión 

 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, 

 en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 

 de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares. 

  ______________________________  
 1,000 
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12 URBANIZACIÓN Y VARIOS  
OC028 m Cuneta en "V" de hormigón 

 Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigón HM-20 (e=0.10 

 m),según detalle, incluso perfilado y compactación previa del 

 terreno según detalle. 
 1 100,000 100,000 
  ________________________________________  
 100,000 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
 Camino en coronación 1 2.300,130 0,150 345,020 
  ________________________________________  
 345,020 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
 Camino en coronación (Ancho = 5 m.) 1 460,030 5,000 0,002 4,600 
  ________________________________________  
 4,600 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
 Camino en coronación (Ancho=5 m.) 2,4 460,030 5,000 0,050 276,018 
  ________________________________________  
 276,018 
CARP009 m Valla de cerramiento de malla metálica de 2,00 m de altura 

 Valla de cerramiento de malla metálica plastificada de 2,00 m de 

 altura Verjafax o similar, incluso murete de mampostería 

 hormigonada 0.5x0.5m, excavación y p.p. de postes metálicos 

 anclados al mismo, completamente terminada y rematada 
 1 186,000 186,000 
 1 725,150 725,150 
 1 91,650 91,650 
  ________________________________________  
 1.002,800 
CARP007 ud Puerta de malla metálica plastificada 

 Puerta de malla metálica plastificada de 5,00 x 2,00 m, incluso p.p. 

 de postes metálicos, terminada y colocada 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,000 
SS001 ud Salvavidas 

 Salvavidas de poliestireno en coronación de balsa, incluso soporte 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud 

 Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada a pretil de coronación 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   65 
 

 

13 AUSCULTACIÓN Y CONTROL  
OC110 ud Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación 
 de la balsa 

 Base para nivelación de precisión para control de asientos de la 

 coronación de la balsa, contenida en interior de arqueta cilindrica 

 de acero inoxidable, con tapa roscada de protección. 
 10 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
OC111 ud Aforador automático de canal de filtración 

 Aforador automático de canal de filtración, aforador THOMSON 

 con extremo y medidor de altura de lámina con sensor ultrasónico. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
OC80 m² Escala de lámina de PVC 

 Escala de lámina de PVC de 1.2 mm. de espesor, armada con malla 

 de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V., no 

 regenerada, bicapa, adherida a talud con adhesivo para PVC, 

 graduada, colocada y rematada 
 3 23,300 2,000 1,120 156,576 
  ________________________________________  
 156,576 
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14 GESTIÓN DE RESIDUOS  
14.1 Canon de vertido  
D37CA0010 m3 Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 

 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), 

 con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 Excedente de tierras y petreos excavación (Coef. Esp 1 7.296,340 1,200 8.755,608 
 20%)  
 Otros áridos 155,52 155,520 
  ________________________________________  
 8.911,128 
D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), 

 con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 Residuos demolición 1 1,000 
 Residuos hormigones 22,9 22,900 
  ________________________________________  
 23,900 
D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin 

 contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 

 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, 

 según RD 105/2008 
 Demolición asfalto. Conducciones (1,5 tn/m3)  
 TRAMO I 285,19 285,190 
 TRAMO II 34,58 34,580 
 TRAMO III 2,25 2,250 
  ________________________________________  
 322,020 
D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 

 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
 Madera escuadrada 0,41 0,410 
 Encofrado madera vigas 0,08 0,080 
 Est. Palet 1200x1000 (27 kg/ud) 4,97 4,970 
  ________________________________________  
 5,460 
D37CC0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 

 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Residuos vidrio operarios 0,54 0,540 
  ________________________________________  
 0,540 
 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   67 
 

 

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 

 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
 Film negro protector embalajes (70 gr/m2) 0,02 0,020 
 Botes pintura plástica vacío (200 gr/ud) 0,01 0,010 
 Residuos plásticos operarios 0,77 0,770 
 Residuos tuberías PVC 0,11 0,110 
 Residuos tuberías PE 0,01 0,010 
 Residuos de geomembranas, láminas PVC y geotextil 1,07 1,070 
 PP  
  ________________________________________  
 1,990 
D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con 

 código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
 Cajas cartón (2kg/ud) 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
D37D0080 t Coste entrega resid. pintura y barniz contaminados a gestor autorizado 

 Entrega de residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

 orgánicos u otras sustancias peligrosas, (tasa vertido), con código 

 080111 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, 

 según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Sobrante pintura 0,05 0,050 
 Aerosoles 0,05 0,050 
  ________________________________________  
 0,100 
D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado 

 Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de 

 sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa 

 vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de eliminación, según RD 105/2008. 
 Botes de resina 14 botes (2kg bote vacio) 0,03 0,030 
 Cartuchos resina epoxi 22 botes (200 gr bote vacio) 0,03 0,030 
  ________________________________________  
 0,060 
D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado 

 Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, 

 (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 105/2008. 
 Sacos de mortero de cemento vacío 2772 ud x 50 0,14 0,140 
 gr/ud  
  ________________________________________  
 0,140 
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D37CB0030 t Coste entrega residuos de tejas y mat cerám. a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos 

 limpios (tasa vertido), con código 170103 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 

 Ley 7/2022. 
 Escombros tejas (5%) 0,74 0,740 
  ________________________________________  
 0,740 
D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización 

 Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, 

 tejas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o 

 escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con 

 código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Baldosas cigarrillo 5% (90 kg/m2) 0,65 0,650 
 Bloques (2%) (24 kg/ud) 2,61 2,610 
 Bovedillas (2%) (20 kg/ud) 0,67 0,670 
  ________________________________________  
 3,930 

14.2 Punto limpio de obra  
902022 ud Punto limpio de gestión de residuos 

 Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, 

 desechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos 

 o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos 

 de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, incluso su 

 desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno 

 y reacondicionamiento del terreno a su estado original. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra 

 Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de 

 capacidad, vacio en obra, en punto designado por la empresa 

 ejecutora de la obra. 
 Para restos de mezclas inertes 1 1,000 
 Para restos de hierro 1 1,000 
 Para restos de madera 2 2,000 
 Para erradicación de Pennisetum setaceum (rabo de 1 1,000 
 gato)  
  ________________________________________  
 5,000 
CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta 

 Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a 

 gestionar en punto autorizado de gestion de residuos (Consejería 

 de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion 

 multilift de carga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km.. 
 Para restos de mezclas inertes 1 1,000 
 Para restos de hierro 1 1,000 
 Para restos de madera 2 2,000 
  ________________________________________  
 4,000 
 
 
 



 
PRESUPUESTO. 

Mediciones 
 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   69 
 

 

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 

 Colocación de bidón de 220 l para almacenaje de residuos 

 peligrosos, llenado. Incluido etiquetado. 
 3 3,000 
  ________________________________________  
 3,000 
P0G022 ud Sacos big bag para residuos 

 Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo 

 cerrado y con asas reforzadas para su izado para almacenar 

 residuos productos de la obra. Incluida colocación. 
 Tejas y material cerámico 1 1,000 
 Papel y cartón 2 2,000 
 Plástico 1 1,000 
 Vidrio 1 1,000 
 Hormigón 1 1,000 
  ________________________________________  
 6,000 
D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada 

 Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores 

 cerrados, a instalación autorizada de gestión de residuos 

 (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un 

 recorrido hasta 40 km. 
 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,000 
TG01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales 

 Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida 

 selectiva en obra de los diferentes residuos generados en la misma 

 con acopio en los contenedores destinados a ello y etiquetados, 

 todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de 

 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 

 su valorización o destrucción. Realizado todo ello por medios 

 manuales. 
 40 40,000 
  ________________________________________  
 40,000 
CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 

 Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación. 
 Punto limpio 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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15 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  
15.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
MAVA045 d Divulgacion y formacion buenas practicas agrarias 

 Curso general de formacion a regantes en buenas practicas 

 agricolas.Optimización de la eficiencia del regadio y su gestion 

 ambiental en el marco del CBPA.Informes y evaluacion final de 

 asistentes. 
 10 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
MAVA046 d Curso formación en buenas practicas de sostenibilidad ecológica 

 Formacion especifica en buenas practicas para la sostenibilidad 

 ecológica de los paisajes agrarios de regadios. 
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,000 
MAV0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos 

 Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y 

 cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar 

 para  labores de riego. 
 40 40,000 
  ________________________________________  
 40,000 
JAR001 ud Plantación de especies autóctonas en talud 

 Plantación de especies autóctonas de acorde a la zona de 

 plantacion y ubicadas en talud de balsa (Tagasaste Palmero) con un 

 marco de plantacion adecuado al porte final de la planta, cada 4m² 

 para el Tagasaste,incluso transporte y extendido de tierra vegetal, 

 mantillo y primeros riegos. 
 Tagasaste Palmero (Cytisus proliferus) 3.000 3.000,000 
 Poleo de monte (Bystropogon canariensis) 1.000 1.000,000 
  ________________________________________  
 4.000,000 
JAR002 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica 

 Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la 

 infraestructura y repoblar todo el contorno afectado por las obras. 
 Faro palmero (Gonospermum canariense) 1.500 1.500,000 
 Poleo de monte (Bystropogon canariensis) 1.000 1.000,000 
  ________________________________________  
 2.500,000 
RAMPA m Rampas de salida de fauna 

 Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna 

 silvestre, compuesta por cintas de caucho estriado  anclado a la 

 coronacion de balsa. 
 Talud Balsa 2 10,000 20,000 
  ________________________________________  
 20,000 
NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano) 

 Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo 

 norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion 

 y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 15 15,000 
  ________________________________________  
 15,000 
NIDOS002 ud Casetas nido para pajaros (petirrojo) 

 Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus 

 rubecula) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de 
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 espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 15 15,000 
  ________________________________________  
 15,000 
NIDOS003 ud Casetas nido para quiropteros 

 Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada 

 en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en 

 el entorno de la balsa. 
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,000 
ZZ004 ud Bebederos de campo de hormigon para fauna silvestre 

 Bebederos de hormigon moviles instalados proximos  a  balsas y 

 depositos para fauna silvestre, asegurando la presencia de agua 

 todo el año. Instalado 
 En interior de cerramiento 10 10,000 
  ________________________________________  
 10,000 
ERR ud Erradicación exóticas 

 Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum 

 setaceum (exótica invasora) 
 Operaciones de erradicación especies exóticas 1 1,000 
 invasoras  
  ________________________________________  
 1,000 
NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos 

 Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de 

 ámbito de intervención para identificación de nidos. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 

15.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
MAV050 ud Proyecto basico arqueología 

 Proyecto básico. Consta del proyecto descriptivo previo al inicio de 

 la obra, por la que se pide la actuación arqueológica, y la definición 

 de los trabajos a realizar en arqueología, a partir de las directrices 

 de Patrimonio, incluso su presentación a Patrimonio para la 

 tramitación de los permisos de actuación. 
 Proyecto basico arqueología 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico 

 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
 2h x 9 meses 18 18,000 
  ________________________________________  
 18,000 
ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 

 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del 

 arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la 

 dirección de obra. 
 informes 1 ud x 9 meses 9 9,000 
  ________________________________________  
 9,000 
ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico 

 Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación 

 arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá 
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 una resolución. 
 Informe final de obra 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ARQ012 ud Memoria arqueologica basica 

 Memoria arqueológica basica, correspondiente a las actuaciones 

 arqueológicas durante la ejecución de la obra, el arqueólogo 

 realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las 

 actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, 

 emitirá una resolución final. 
 Memoria final de trabajo 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
MET001 mes Seguimiento ambiental de obra 

 Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe 

 medioambiental de periodicidad mensual, firmado por tecnico 

 competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de 

 mediciones e informes. 
 18 18,000 
  ________________________________________  
 18,000 
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16 SEGURIDAD Y SALUD  
16.1 INSTALACIONES PROVISIONALES  
D01IP001 ud Alquiler mensual de módulo metálico para aseo 

 Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para 

 uso de aseo, marca Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmico, con 

 paneles desmontables para unión directa con los módulos 

 vestuario. Dotado de 2 wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso p.p. de 

 suministro, instalación y retirada. 

  ______________________________  
 18,000 
D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor 

 Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor. 

  ______________________________  
 1,000 
D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor 

 Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor. 

  ______________________________  
 1,000 
D01IP005 ud Alquiler mensual de módulo metálico para comedor 

 Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para 

 uso de comedor, marca Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmico. Incluso 

 p.p. de suministro, instalación y retirada. 

  ______________________________  
 36,000 
D01IP007 ud Calefactor convector eléctrico 

 Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 W., de potencia, 

 instalado en los vestuarios. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060029 ud Mesa de cocina 

 Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos. Comercializada 

 en melanina blanca sobre soporte de acero cormado. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060028 ud Calienta comidas eléctrico 

 Calienta comidas eléctrico tipo placa de freidura, modelo para 6 

 platos a la vez. Instalado en comedor. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060027 ud Mesa comedor 

 Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en madera de pino 

 barnizada, sobre armazón metálico pintado anticorrosión para 

 soporte de tablero y bancos laterales. Modelo para una capacidad 

 de 10 comensales. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060026 ud Banco para cinco personas 

 Suministro, instalación y retirada de banco fabricado con madera 

 de pino, lijado y barnizado, con capacidad para cinco personas. 

  ______________________________  
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 4,000 
SS060022 ud Recipiente celulosa 

 Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada. fabricado en 

 material plástico con tapa abatible. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060036 h Mano de obra limpieza 

 Mano de obra de limpieza de: comedor, vestuario y aseo. 

  ______________________________  
 72,000 
SS110019 ud Portarrollos industrial para celulosa 

 Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, 

 incluso instalación. 

  ______________________________  
 2,000 
SS060020 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes 

 Portarrollos industrial antivandálico para retretes, instalado. 

  ______________________________  
 2,000 
SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial 

 Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada. 

  ______________________________  
 2,000 
SS110015 ud Jabón líquido 

 Jabón líquido para jaboneras dosificadoras. 

  ______________________________  
 2,000 
SS110018 ud Taquilla metálica individual 

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº 

 operarios punta x 1,20) colocada. 

  ______________________________  
 12,000 

16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
D02PC001 m² Pasarela de seguridad 

 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 90,000 
D02PC002 ud Escalera de mano metálica 

 Escalera de mano metálica. Según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 

  ______________________________  
 3,000 
D02PC003 ud Extintor 

 Extintor de incendios, marca Detex o similar, modelo ABC de 6 kg. 

 para fuegos producidos por materiales sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios eléctricos, con capacidad extintora 21A-113B, 

 según especificaciones en el pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 3,000 
D02PC004 m Cuerdas auxiliares guía 

 Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
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  ______________________________  
 20,000 
D02PC007 m² Palastro de acero 

 Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 

  ______________________________  
 28,000 
D02PC010 ud Eslingas de seguridad 

 Eslingas de seguridad 

  ______________________________  
 12,000 
D02PC011 ud Barrera de seguridad 

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 

 densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l 

  ______________________________  
 120,000 
D02PC012 m Valla cerramiento obra h=2 m 

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 

 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje. 
 En cerramiento de accesos a obra 1 20,000 20,000 
  ________________________________________  
 20,000 
D02PC013 ud Tapón de protección redondos 

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 

  ______________________________  
 200,000 
D02PC014 m Cinta balizamiento 

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 

  ______________________________  
 300,000 

16.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
D03PI001 ud Botas de goma 

 Botas de goma o material plástico sintético impermeables, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI002 ud Botas de loneta 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los 

 deslizamientos en goma o PVC, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI003 ud Protectores auditivos 

 Cascos protectores auditivos, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI004 ud Casco de seguridad 

 Casco de seguridad según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 

  ______________________________  
 26,000 
D03PI005 ud Cinturón portaherramientas 

 Cinturón portaherramientas, según especificaciones en el pliego de 
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 condiciones. 

  ______________________________  
 20,000 
D03PI006 ud Faja de protección 

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos, según 

 especificaciones del pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 15,000 
D03PI007 ud Faja contra las vibraciones 

 Faja contra las vibraciones según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 

  ______________________________  
 10,000 
D03PI008 ud Filtro mecánico para mascarilla 

 Filtro mecánico para las mascarillas contra el polvo, según 

 especifiaciones en el pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 15,000 
D03PI009 ud Gafas protectoras 

 Gafas protectoras contra el polvo, según especificaciones en el 

 pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 20,000 
D03PI010 ud Guantes de cuero 

 Guantes de cuero flor y loneta, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI011 ud Mascarilla contra partículas 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable, 

 según especifiaciones en el pliego de condiciones. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI012 ud Botas aislantes de calor de betunes asfálticos 

 Botas aislantes de calor de betunes asfálticos. 

  ______________________________  
 10,000 
D03PI013 ud Chaleco refletante 

 Chaleco reflectante 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI014 ud Guantes protección eléctrica 

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 

 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 

 UNE-EN 60903. 

  ______________________________  
 4,000 
D03PI015 ud Pantalla protección facial soldador 

 Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de 

 soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

 UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad. 

  ______________________________  
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 4,000 
D03PI016 ud Ropa de trabajo 

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, 

 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. 

 Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

  ______________________________  
 24,000 
D03PI017 ud Mandil de cuero, soldador 

 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente. 

  ______________________________  
 4,000 
D03PI018 ud Par de polainas soldador 

 Par de polainas soldador. 

  ______________________________  
 4,000 
D03PI019 ud Par de manguitos soldador 

 Par de maguitos soldador. 

  ______________________________  
 4,000 
D03PI020 ud Par de guantes motoserrista 

 Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y 

 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 

 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga 

 larga y con sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. 

 Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. 

  ______________________________  
 2,000 
D03PI021 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 

 Perneras delanteras con protección contra cortes en las piernas, en 

 la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de 

 motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 

 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. 

  ______________________________  
 2,000 
D03PI022 ud Botas motoserrista categoría S3+Clase 3 

 Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 

 protección del talón contra choques (E); plantilla textil resistente a la 

 perforación (P); suela antideslizante con resaltes; membrana 

 antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción y penetración 

 de agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). 

 Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + Clase 3. 

 Norma 20345 y UNE-EN 17249. 

  ______________________________  
 2,000 
D03PI023 ud Protección facial y auditiva para motoserrista 

 Protección facial y auditiva para motoserrista del casco. 

  ______________________________  
 2,000 

16.4 SEÑALIZACIÓN  
D05SE001 ud Señal metálica circular de entrada prohibida 

 Señal metálica circular de entrada prohibida (dirección prohibida); 

 tipo TR-101, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 
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 de colores rojo y negro, de 60 cm de diámetro, incluso p.p. de pie 

 derecho metálico de sustentación, tornillería, cimentación, 

 instalación, mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
 4,000 
D05SE014 ud Cartel indicativo de riesgos general 

 Cartel indicativo de riesgos general. 

  ______________________________  
 4,000 
D05SE013 ud Banda de advertencia de peligro 

 Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta continua de 

 material plástico flexible a franjas alternativas en colores amarillo y 

 negro según R.D. 485/1997, incluso p.p. de instalación, 

 mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
 100,000 
D05SE023 ud Señal triangular TP-17 

 Señal metálica triangular avisadora de peligro estrechamiento de 

 calzada; tipo TP-17, con fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, de 60 cm de lado, incluso p.p. 

 de soporte de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 

  ______________________________  
 1,000 
D05SE026 ud Señal triangular TP-18 

 Señal metálica triangular avisadora de peligro obras, tipo TP-18, 

 con fondo de contraste de color amarillo y simbología en colores 

 rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
 2,000 
D05SE027 ud Señal circular TR-305 

 Señal metálica circular avisadora de prohibición de adelantamiento, 

 tipo TR-305, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 

 en colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte 

 de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
 2,000 
D05SE028 ud Señal circular TR-301 

 Señal metálica circular avisadora de limitación de velocidad (40), 

 tipo TR-301, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 

 en colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte 

 de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
 2,000 
D05SE427 ud Señal circular TR-500 

 Señal metálica circular avisadora de fin de prohibiciones, tipo 

 TR-501, con fondo de contraste de color amarillo, tamaño mediano, 

 incluso p.p. de soporte de pie derecho metálico, fijación, 

 mantenimiento y retirada. 

  ______________________________  
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 2,000 
D05SE029 ud Par de semáforos con batería 

 Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a 

 distancia, amortizable en 5 usos, alimentación con 2 baterías de 

 plomo y ácido 12V - 70 Ah. 

  ______________________________  
 1,000 
D05SE030 ud Luminaria tipo TL-2 

 Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para señalización, de color 

 ámbar, con lámpara Led. 

  ______________________________  
 12,000 

16.5 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
D06PA001 ud Botiquín 

 Maletín botiquín portátil para primeros auxilios, vacío. 

  ______________________________  
 2,000 
D06PA002 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario en botiquín durante el transcurso de 

 la obra. 

  ______________________________  
 2,000 
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17 SEÑALIZACION PRTR  
MRV016 ud Cartel de obra 

 Elaboracion y colocación de cartel de obra provisional en fase de 

 ejecucion, informativo del Plan de Recuperacion,Transformacion y 

 Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada de 

 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de 

 sustentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Incluso su 

 retirada a punto limpio una vez terminada su vigencia. 
 4 4,000 
  ________________________________________  
 4,000 
MRV017 ud Placa informativa metacrilato 

 Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y 

 vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a definir contacos y 

 tornilleria cromada.Informacion segun diseño grafico definido por 

 actuacion . Colocada. 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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18 VARIOS  
ZZ008 PAJ Remates y terminación de obra 

 Remates y terminación de obra 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
ZZ009 PAJ Exceso del coste de los ensayos del Control de Calidad respecto al 1% del PEM 

 Exceso del coste de los ensayos de Control de Calidad respecto al 

 1% del Presupuesto de Ejecución Material, de acuerdo al Anejo 18 
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,000 
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0001 011101 ud Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string 284,13 

 de 9 paneles fotovoltaico Canadian Solar o 

 equivalente, modelo CS1U-420MS (1000V), 

 Tecnología HiDM Mono PERC con DIL baja.  

 20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp 

 (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10) 

 con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio 

 anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 

 2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. 

 Totalmente instalada, probada y funcionando 

 s/RBT-02. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 TRECE CÉNTIMOS  

0002 011102 ud Estructura coplanar Atersa o equivalente, 572,62 

 modelo 01V-01H para 9 módulos verticales 

 (estructura 4+5), fabricada en aluminio 

 anodizado, con tornillería de acero inoxidable, 

 con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de 

 elemenrtos selladores. Apta para módulos 

 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. 

 Conjunto colocado según especificaciones de 

 fabricante. 
 QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  

0003 011103 ud Inversor solar fotovoltaico SMA Sunny Boy 1.914,82 

 SB3.6-1AV-41, o equivalente, monofásico, sin 

 transformador, con grado de protección IP65 y 

 las siguientes características: 

 -Potencia máxima de generador fotovoltaico: 

 5500 Wp 

 -Tensión máx. entrada: 600V 

 -Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W 

 -Tensión de salida: 230V 

 -Corriente máx salida: 16A 

 -Factor de desfase ajustable: 0,8 

 -Dimensiones: 435x470x176 mm  

 -Peso: 17,5 kg 

 Equipo colocado, conectado y comprobado 
 MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  

0004 011104 ud Inversor de baterías SMA SI4.4M, o 4.445,88 

 equivalente, con grado de protección IP54 y 

 con las siguentes características: 

 -Tensión asignada red: 230 V 

 -Corriente máxima: 14,5A 

 -Potencia aparente: 3,3 kVA 

 -Potencia máxima de entrada: 11,5 kW 

 -Tensión asignada baterías: 48V 

 -Corriente de carga máx.: 75A 
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 -Rendimiento máx.: 95,5% 

 -Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W 

 Equipo colocado, conectado y comprobado. 
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
 EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0005 011105 ud Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de 13.832,13 

 Cobalto, marca BYD o equivalente, modelo 

 Premium LVS 16.0, compuesto por módulos 

 enlazables de 4kWh (4 módulos), con una 

 capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de 

 994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, 

 corriente máxima de salida 250A, voltaje 

 nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de 

 protección IP55. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado. 
 TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
 con TRECE CÉNTIMOS  

0006 011106 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2,68 

 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y 

 características al fuego según norma CPR Eca, 

 colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0007 011107 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 4,59 

 RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0008 011108 ud Circuito formado por conductores 0,6/1kV 28,86 

 RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a 

 norma UNE 21123-2, y características al fuego 

 según norma CPR Eca, colocado en tubo 

 superficial (canalización no incluida). Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0009 011109 ud Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE 475,84 

 B-01-100A o equivalente, para protección de 

 sobrecarga de batería polos + y -, con 

 portafusibles desconectable para conexión de 

 cables hasta 95mm2, con envolvente plástica 

 IP65. Conjunto colocado, conectado y 

 comprobado. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0010 011201 ud Grupo electrógeno insonorizado monofásico 6.303,04 

 Himoinsa, modelo HSY-10 M5 o equivalente, 
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 con potencia en régimen estacionario 

 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 

 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de 

 1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de 

 depósito de 100l, funcionamiento con diesel. 

 Así mismo. Se incluye armario de conmutación 

 Himoinsa tipo CC2. Conjunto colcado, 

 conectado y comprobado. 
 SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0011 011202 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 9,75 

 RV-K 3G10mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0012 011203 m Conducto de gases de escape formado con 20,91 

 tubo de acero galvanizado de D=2", incluso 

 abrazaderas de fijación y p.p de piezas 

 especiales (codos y tapa de clapeta), 

 totalmente colocado según normas de la 

 Dirección Facultativa. 
 VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0013 011204 m² Conducto de ventilación con geometría 31,98 

 rectangular, PIB VENT, de CONAIRE o 

 equivalente, fabricado en acero galvanizado de 

 0,6 mm de espesor según UNE EN 1505, pared 

 simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 

 incluso parte proporcional del 35% en figuras 

 tipo perfil integral brida con estanqueidad al 

 aire CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados 

 de fabricación y estanqueidad. Instalado 
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0014 01201 ud Cuadro General de Mando y proyección 2.394,38 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ 

 descargador de sobretensiones transitorias 

 Tipo 1+2 12,5 KA 

 -2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 
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 -4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 160VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0015 01202 ud Cuadro General de Mando y proyección 2.357,32 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 220VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 módulo 

 -3 x Contactor 2P/25A 230V 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
 con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

0016 01203 ud Cuadro General de Mando y proyección 1.872,06 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 100VA 
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 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 SEIS CÉNTIMOS  

0017 01204 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 13,67 

 RV-K 3G16mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0018 01205 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 3,30 

 RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0019 01206 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 2,19 

 RV-K 3G2,5mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0020 01207 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 1,25 

 RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0021 01208 m Circuito formado por conductores H07Z1-K 2,75 

 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, 

 y características al fuego según norma CPR 

 Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0022 01209 m Circuito formado por conductores H07Z1-K 1,94 

 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, 

 y características al fuego según norma CPR 

 Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 
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 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0023 01210 m Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, 8,28 

 conforme a norma EN61386-21 (4432), 

 montados conforme a ITC-BT21, incluyendo 

 p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0024 01211 m Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, 7,84 

 conforme a norma EN61386-21 (4432), 

 montados conforme a ITC-BT21, incluyendo 

 p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0025 01213 m Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, 4,19 

 conforme a norma EN61386-23 (2422), 

 montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0026 01214 m Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, 10,44 

 conforme a norma EN61386-23 (2422), 

 montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0027 01215 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 1,81 

 RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0028 01301 ud Interruptor final de carrera con roldana ABB o 57,91 

 equivalente, modelo LS3 de palanca con 

 roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con 

 grado de protección IP65 Clase II. Colocado, 

 conectador y comprobado. 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0029 01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o 22,13 

 equivalente. Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

0030 01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 117,18 

 PSU L1200 o equivalente, con grado de 

 protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
 CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
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0031 01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 112,67 

 200lm/h/NP o equivalente, con grado de 

 protección IP65. Colocada, conectada y 

 comprobada. 
 CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0032 01501 ud Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 567,10 

 mm. de espesor, de 7 mts. de altura, de la 

 casa BACOLSA o equivalente con terminación 

 estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado con 

 imprimacion y dos manos de acabado, color 

 según la propiedad, totalmente montado con 

 una puerta de registro de 200x150 con placa 

 de asiento de 400x400, anclaje a dado de 

 hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje,  

 totalmente montado. 
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS  

0033 01502 ud Luminaria de alumbrado exterior de viario 673,15 

 marca Philips, modelo Luma Gen2 (BGP701 

 LED14-4S/Ambar IAC DN10), flujo luminoso 

 lámpara 1400 lm; flujo luminoso luminaria 1269 

 lm, potencia 13,2 W, con placa aprobada 

 CLEARSTAR ÁMBAR 4000" LED ÁMBAR IAC, 

 alimentación 230V, carcasa de aluminio 

 fundido, con cubre óptica de Polymethyl 

 methacrylate, con grado de protección del 

 conjunto IP66/IK10 Clase I. Con reducción de 

 flujo por placa incorporada en la luminaria 

 Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o 

 equivalente certificado, para reducción de flujo 

 hasta el 40% sobre el inicial sin menoscabo de 

 la uniformidad.tado. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado su correcto 

 funcionamiento 
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  

0034 01503 ud Cofred de seccionamiento y protección fusible 46,46 

 Claved o equivalente, modelo AC41024 1468/1 

 M  Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm, 

 con entrada 5x25mm2 y dos salidas 

 protegidas, con grado de protección IP13, 

 incluyendo fusibles 6A, colocada en el interior 

 de la columna. Conjunto colocado, conectado y 

 comprobado. 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0035 01601 m Anillo de puesta a tierra formado por 28,90 

 conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado 

 en fondo de zanja de cimentación, uincluida 
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 p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. 

 Línea colocada, conectada y comprobada. 
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

0036 01602 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 3,74 

 RV-K 1x16mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0037 01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, 17,97 

 hincada en fondo de arqueta. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0038 01604 ud Puesta a tierra de servicio para neutro de 306,92 

 transformador/grupo, formada por conductor 

 0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de 

 puesta a tierra de picas en hilera según unesa 

 5/22  formado por dos picas de acero 

 cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera 

 frente al centro de entrega, con separación 

 entre picas de 3m, enterradas a una 

 profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante 

 conductor de cobre desnudo de 35mm2. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0039 03001 ud Legalización de las instalaciones eléctricas: 4.800,00 

 Partida de legalización de las instalaciones 

 eléctricas según los requerimientos de los 

 órganos competentes involucrados, incluyendo 

 compañía distribuidora, si procede. Se 

 considera incluido, cualquier gestión 

 documental adicional firmada por técnico 

 competente y habilitante, en su caso, visado, 

 mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 

 de instalación y de dirección de obra y otros 

 gastos similares. 
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS  

0040 902022 ud Punto de almacenamiento temporal en obra de 636,03 

 residuos sólidos, desechos y similares. 

 Depositos estancos para residuos peligrosos o 

 tóxicos. Contenedor abierto para papel y 

 cartón, y otros restos de obra. Montado y 

 techado en pundo a definir en obra, incluso su 

 desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. 

 Limpieza del entorno y reacondicionamiento 

 del terreno a su estado original. 
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
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0041 A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, 2.808,35 

 instalado 
 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  

0042 ABA002 m Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 119,31 

 mm. marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales,  "Tes" y codos a 90º, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0043 ABA003 m Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 146,84 

 mm., marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales,  "Tes" y codos a 90º, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0044 ABA004 m Tubería de fundición dúctil Clase C30 DN 400 220,61 

 mm. marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño 

 material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0045 ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas 38,82 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0046 ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas 16,53 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0047 ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas 25,06 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0048 ABA014 ud Válvula de retención, DN-300 mm, PN-16, con 2.964,15 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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0049 ABA016 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 1.379,04 

 300 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0050 ABA017 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 205,45 

 mm,  modelo corto-F4 GGG-50,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0051 ABA018 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 1.115,23 

 250 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 MIL CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  

0052 ABA019 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 276,98 

 100 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  

0053 ABA020 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 637,03 

 200 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  

0054 ABA022 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, marca 860,72 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  

0055 ABA023 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, marca 195,43 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  

0056 ABA024 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca 1.009,65 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 
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 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 MIL NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0057 ABA030 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 310,56 

 125 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0058 ABA032 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-16, con 975,96 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0059 ABA035 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 1.119,32 

 mm, PN16, totalmente de acero inoxidable AISI 

 316 L, junta neopreno y tornillería, totalmente 

 instalado y probado. 
 MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0060 ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 2.923,82 

 mm, PN16, totalmente de acero inoxidable AISI 

 316 L, junta neopreno y tornillería, totalmente 

 instalado y probado. 
 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0061 ABA041 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm, 146,65 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0062 ABA043 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm, 377,92 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0063 ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, 466,53 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0064 ABA047 ud Elemento de elevación compuesto por perfil 1.301,36 

 IPN-140 en el techo de la Cámara de Válvulas, 

 según detalle, incluso polipasto manual de 500 
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 kg. Todo perfectamente terminado y rematado. 
 MIL TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0065 ABA049 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 2.128,23 

 nominal 150 mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

0066 ABA050 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 2.313,42 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-100 

  ó similar, incluso válvula flotador, totalmente 

 instalada y probada. 
 DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0067 ABA056 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm, 136,76 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0068 ABA058 m Tubería de polietileno de alta densidad de 63 7,99 

 mm. y 10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales 

 de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0069 ABA059 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 1.449,32 

 nominal 80mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
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 con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

0070 ABA061 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 1.846,19 

 nominal 100mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0071 ABA062 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 2.837,33 

 nominal 250 mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0072 ABA065 ud Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 15.409,86 

 2006 o similar, con malla de 500 micras, con 

 carcasa acero al carbono y conexiones, PN-16, 

 totalmente montado y probado. 
 QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0073 ABA066 m Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, 22,60 

 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño 

 material. Instalado y probado 
 VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0074 ABA067 m Tubería de polietileno de baja densidad de 22 5,28 

 mm. y 10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, 

 apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos 

 de unión, piezas especiales de latón, 

 totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0075 ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 997,32 

 PN-16, con cuerpo y tapa de fundición 

 GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 
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 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de 

 cobre, marca BELGICAST o similar, totalmente 

 colocado y probado. 
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

0076 ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 428,26 

 PN-16, con cuerpo y tapa de fundición 

 GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de 

 cobre, marca BELGICAST o similar, totalmente 

 colocado y probado. 
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0077 ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, 350,44 

 con cuerpo y tapa de fundición GGG-42, Tamiz 

 AISI-316, tornillería en acero galvanizado, 

 tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y 

 probado. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0078 ABA076 ud Válvula de retención, DN-100 mm, PN-16, con 557,05 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCO CÉNTIMOS  

0079 ABA077 ud Válvula de retención, DN-80 mm, PN-16, con 466,75 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0080 ABA078 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 2.732,28 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-80 ó similar, incluso válvula 

 flotador, totalmente instalada y probada. 
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0081 ABA079 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 3.117,85 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-150 ó similar, incluso válvula 

 flotador, totalmente instalada y probada. 
 TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  

0082 ABA080 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 1.290,03 

 3'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
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0083 ABA082 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 1.792,33 

 4'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0084 ABA083 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 2.373,00 

 6'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  

0085 ABA085 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm, 123,17 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 CIENTO VEINTITRÉS EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  

0086 ABA086 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 422,97 

 150 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS  

0087 ABA087 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 50 155,41 

 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0088 ABA088 ud Colector de Conducción de acero galvanizado 6.631,47 

 12'' en Cabezal de Riego, incluso anclajes, y 

 piezas especiales, totalmente instalado y 

 probado 
 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0089 ABA089 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 1.776,22 

 de diámetros variables en Cámara de Control 

 de Caudales, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
 MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0090 ABA090 ud Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, 344,60 

 DN-65 mm, PN-16, equipada con válvula de 

 seccionamiento, purga y tobera pilotada, con 

 cuerpo de fundición, revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  

0091 ABA091 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 544,18 

 10'' en salida de Cámara de Control de 

 Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 
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 totalmente instalado y probado 
 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0092 ABA092 ud Colector de Conducción de acero galvanizado 7.306,66 

 de distintos diámetros en Cámara de Válvulas, 

 incluso anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  

0093 ABA094 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150mm, 422,07 

 , PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  

0094 ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 709,94 

 mm, PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 

 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente 

 instalado y probado 
 SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0095 ABA097 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80mm, 178,16 

 PN16, con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  

0096 ABA098 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100mm, 266,56 

 PN16, con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0097 ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en 24,37 

 interior, incluso p.p. de piezas especiales y 

 pequeño material. Instalada y probada 
 VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0098 ABA108 ud Arqueta de hormigón en masa para acometida 42,03 

 de agua potable de 12x12 cm, incluso  T, tapa 

 y cerco de fundición para acera, totalmente 

 terminada, rematada y probada, según normas 

 de la compañía suministradora. 
 CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  

0099 ABA109 ud Conexión a conducción de impulsión 396,54 

 FDCØ250mm de Las Breñas - El Paso 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0100 AIR001 UD Aireación de aliviadero mediante tubería de 1.680,96 

 PVC-TEJA de 200 mm y té de acople a tubo de 

 FDC, con p.p. accesorios, totalmente instalada 

 y probada. 
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  

0101 AIR002 UD Aireación de desagüe de fondo mediante 187,48 

 tubería de PVC-TEJA de 200 mm y té de acople 

 a tubo de PVC, con p.p. accesorios, totalmente 

 instalada y probada. 
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0102 AL001 m Canalización subterránea formada por 1 tubo 30,69 

 de PEAD corrugado flexible de Ø 110mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 40 cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa 

 HM-15 en dado de 0.38x0.34 m.Totalmente 

 acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
 TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0103 AL002 ud Base de anclaje, para soporte de 5mts, de 107,02 

 dimensiones 0.70 x 0.70 x 1 m, realizada con 

 hormigón en masa HM-20/P/20, vibrado, 

 incluso colocación de pernos, espárragos, dos 

 tubos corrugados reforzados de 36mm. de 

 diámetro y accesorios colocados, totalmente 

 terminada según indicaciones del fabricante de 

 la columna. 
 CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

0104 ARQ007 h Visita obra realizado por un arqueólogo. 26,22 

 VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0105 ARQ008 ud Informe mensual de obra. Informe que 209,80 

 describe los trabajos del arqueólogo durante 

 ese mes, este informe será enviado a la 

 dirección de obra. 
 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  

0106 ARQ009 ud Informe de Seguimiento. Informe que describe 865,41 

 la actuación arqueológica realizada. Tras 

 recibir Patrimonio el informe emitirá una 

 resolución. 
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0107 ARQ012 ud Memoria arqueológica basica, 2.097,95 

 correspondiente a las actuaciones 

 arqueológicas durante la ejecución de la obra, 

 el arqueólogo realizará una Memoria 
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 Arqueológica describiendo todas las 

 actuaciones realizadas para luego enviarla a 

 Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final. 
 DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0108 CARP000 m² Ventana fija de lamas de aluminio anodizado 164,46 

 en su color, con perfiles de 1.3/1.5 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, 

 Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de 

 precerco de acero galvanizado, herrajes, tela 

 mosquitera, escuadras, cepillos, gomas, 

 recibido del precerco y colocación. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  

0109 CARP001 m² Carpintería en ventana fija de aluminio 250,16 

 anodizado, con perfiles de 1,3/1,5 mm de 

 espesor y 17 / 18 micras de espesor de 

 anodizado, incluso precerco de acero 

 galvanizado, herrajes, escuadras, cepillos, 

 gomas, acristalamiento con cristal armado de 

 6 mm, silicona de sellado perimetral, recibido 

 del precerco y colocación. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  

0110 CARP003 ud Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. 588,91 

 reforzada interiormente de aluminio 

 anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de 

 anodizado,tipo Dressler o similar, partes 

 ciegas de chapa de aluminio, herrajes, 

 escuadras, cepillos, gomas, silicona  de sellado 

 perimetral, recibido del precerco y  colocación. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0111 CARP005 m² Reja de hierro forjado en protección de 151,18 

 ventana, realizada con cuadradillo de 20x20 

 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, 

 perfectamente  instalada. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  

0112 CARP007 ud Puerta de malla metálica plastificada de 5,00 x 132,25 

 2,00 m, incluso p.p. de postes metálicos, 

 terminada y colocada 
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  

0113 CARP009 m Valla de cerramiento de malla metálica 47,52 

 plastificada de 2,00 m de altura Verjafax o 

 similar, incluso murete de mampostería 

 hormigonada 0.5x0.5m, excavación y p.p. de 
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 postes metálicos anclados al mismo, 

 completamente terminada y rematada 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0114 CARP010 m Escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE 545,55 

 galvanizados y tramex hueco de poliester 

 reforzado con fibra de vidrio, peldaños de 

 0.300x0.175, y rellano 0,50 x 0,50, incluso p.p. 

 de elementos rigidizadores, chapas de anclaje 

 y tornillería, pintada y colocada. 
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0115 CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2'', con 105,71 

 pasamanos, travesaño inferior, soportes cada 

 150cm y líneas horizontales a 40cm, de 85 cm 

 de altura, soldaduras especiales, anclada con 

 mortero de cemento 1:6. Totalmente colocada 

 y rematada. 
 CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0116 CPM002 ud Placa de anclaje para posterior soldado 85,22 

 tubular, realizada con chapa de acero 

 laminado S 275 JR, de dimensiones 

 150x150x12 mm con cuatro patillas de acero 

 corrugado B 500 S de D=12 mm y 30cm de 

 longitud, soldadas, incluso solapas y garras de 

 anclaje, elaboración, montaje, p.p. piezas 

 especiales, con aplicación manual de dos 

 manos de esmalte sintético de secado rápido, 

 a base de resinas alquídicas, color a elegir, 

 acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² 

 cada mano), previa aplicación de una mano de 

 imprimación sintética antioxidante de secado 

 rápido, a base de resinas alcídicas modificadas 

 y fosfato de zinc, color rojo óxido, acabado 

 mate (rendimiento: 0,087 l/m², colocada y 

 nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
 OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  

0117 CUB 002 ud Retirada y transporte de contenedor/cubeta 222,60 

 con residuos,a gestionar en punto autorizado 

 de gestion de residuos (Consejería de Medio 

 Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con 

 camion multilift de carga max 10 tn, con un 

 recorrido maximo de 40 km.. 
 DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
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0118 CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros. 200,00 

 Incluida colocación. 
 DOSCIENTOS EUROS  

0119 CUB001 ud Servico de entrega y colocación de 159,00 

 contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, 

 vacio en obra, en punto designado por la 

 empresa ejecutora de la obra. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  

0120 D01IP001 ud Alquiler mensual de módulo metálico apilable, 243,90 

 prefabricado para uso de aseo, marca 

 Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada 

 aislante térmico, con paneles desmontables 

 para unión directa con los módulos vestuario. 

 Dotado de 2 wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso 

 p.p. de suministro, instalación y retirada. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  

0121 D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y 377,17 

 comedor. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  

0122 D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, 105,87 

 aseo y comedor. 
 CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0123 D01IP005 ud Alquiler mensual de módulo metálico apilable, 180,30 

 prefabricado para uso de comedor, marca 

 Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada 

 aislante térmico. Incluso p.p. de suministro, 

 instalación y retirada. 
 CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0124 D01IP007 ud Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 124,04 

 W., de potencia, instalado en los vestuarios. 
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0125 D02PC001 m² Pasarela de seguridad de madera sobre 60,71 

 zanjas. Según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0126 D02PC002 ud Escalera de mano metálica. Según 107,77 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0127 D02PC003 ud Extintor de incendios, marca Detex o similar, 120,61 

 modelo ABC de 6 kg. para fuegos producidos 

 por materiales sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios eléctricos, con capacidad 

 extintora 21A-113B, según especificaciones en 

 el pliego de condiciones. 
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 CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0128 D02PC004 m Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas, 1,53 

 según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0129 D02PC007 m² Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 8,71 

 OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0130 D02PC010 ud Eslingas de seguridad 72,29 

 SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  

0131 D02PC011 ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 23,50 

 de polietileno de alta densidad, de 

 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado 

 de 150 l 
 VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0132 D02PC012 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura 5,87 

 a base de pies derechos de rollizo y mallazo, 

 incluida la colocación y el desmontaje. 
 CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0133 D02PC013 ud Tapón de plástico para protección de cabeza 0,87 

 de redondo. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0134 D02PC014 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,13 

 2,5 m, colocada 
 UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

0135 D03PI001 ud Botas de goma o material plástico sintético 16,84 

 impermeables, según especificaciones en el 

 pliego de condiciones. 
 DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0136 D03PI002 ud Botas de loneta reforzada y serraje con suela 15,36 

 contra los deslizamientos en goma o PVC, 

 según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0137 D03PI003 ud Cascos protectores auditivos, según 3,22 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0138 D03PI004 ud Casco de seguridad según especificaciones en 1,93 

 el pliego de condiciones. 
 UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0139 D03PI005 ud Cinturón portaherramientas, según 6,08 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0140 D03PI006 ud Faja de protección contra los sobre esfuerzos, 7,95 

 según especificaciones del pliego de 

 condiciones. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0141 D03PI007 ud Faja contra las vibraciones según 7,75 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0142 D03PI008 ud Filtro mecánico para las mascarillas contra el 1,93 

 polvo, según especifiaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0143 D03PI009 ud Gafas protectoras contra el polvo, según 0,84 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0144 D03PI010 ud Guantes de cuero flor y loneta, según 2,35 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0145 D03PI011 ud Mascarilla contra las partículas con filtro 8,98 

 mecánico recambiable, según especifiaciones 

 en el pliego de condiciones. 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0146 D03PI012 ud Botas aislantes de calor de betunes asfálticos. 14,94 

 CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0147 D03PI013 ud Chaleco reflectante 5,99 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0148 D03PI014 ud Guantes de protección de riesgo eléctrico en 22,22 

 baja tensión, fabricados en material aislante, 

 de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 

 60903. 
 VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0149 D03PI015 ud Pantalla de protección facial de sujección 8,30 

 manual, con filtros de soldadura, EPI de 

 categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

 UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos 

 de seguridad. 
 OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0150 D03PI016 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo 35,00 

 italiano, 100% algodón, con cremallera de 

 aluminio, con anagrama en siete colores. 

 Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 

 340. 
 TREINTA Y CINCO EUROS  

0151 D03PI017 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 10,85 

 CE, s/normativa vigente. 
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0152 D03PI018 ud Par de polainas soldador. 4,50 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0153 D03PI019 ud Par de maguitos soldador. 5,05 

 CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0154 D03PI020 ud Guante para motoserrista clase II (24m/s), con 33,74 

 protección dorsal y las siguientes resistencias 

 mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; 

 al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. 

 Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. 

 Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 

 381, UNE-EN 388. 
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO 
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 CÉNTIMOS  

0155 D03PI021 ud Perneras delanteras con protección contra 55,54 

 cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo 

 A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; 

 velocidad de la sierra: 24 m/sg (Clase 2). Tipo 

 A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 

 381-2, UNE-EN 381-5. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0156 D03PI022 ud Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 88,24 

 antiestática (A); protección del talón contra 

 choques (E); plantilla textil resistente a la 

 perforación (P); suela antideslizante con 

 resaltes; membrana antihumedad y 

 transpirable; resistencia a la absorción y 

 penetración de agua (WRU); específica para 

 motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S3 

 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + 

 Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. 
 OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  

0157 D03PI023 ud Protección facial y auditiva para motoserrista 33,79 

 del casco. 
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0158 D05SE001 ud Señal metálica circular de entrada prohibida 103,89 

 (dirección prohibida); tipo TR-101, con fondo 

 de contraste de color amarillo y simbología de 

 colores rojo y negro, de 60 cm de diámetro, 

 incluso p.p. de pie derecho metálico de 

 sustentación, tornillería, cimentación, 

 instalación, mantenimiento y retirada. 
 CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0159 D05SE013 ud Banda de advertencia de peligro, fabricada en 0,42 

 cinta continua de material plástico flexible a 

 franjas alternativas en colores amarillo y negro 

 según R.D. 485/1997, incluso p.p. de 

 instalación, mantenimiento y retirada. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0160 D05SE014 ud Cartel indicativo de riesgos general. 7,55 

 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0161 D05SE023 ud Señal metálica triangular avisadora de peligro 59,83 

 estrechamiento de calzada; tipo TP-17, con 

 fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, de 60 cm 

 de lado, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
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0162 D05SE026 ud Señal metálica triangular avisadora de peligro 66,46 

 obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de 

 color amarillo y simbología en colores rojo y 

 negro, tamaño mediano, incluso p.p. de 

 soporte de pie derecho metálico, fijación, 

 mantenimiento y retirada. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0163 D05SE027 ud Señal metálica circular avisadora de 61,20 

 prohibición de adelantamiento, tipo TR-305, 

 con fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, tamaño 

 mediano, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 
 SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0164 D05SE028 ud Señal metálica circular avisadora de limitación 61,52 

 de velocidad (40), tipo TR-301, con fondo de 

 contraste de color amarillo y simbología en 

 colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso 

 p.p. de soporte de pie derecho metálico, 

 fijación, mantenimiento y retirada. 
 SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0165 D05SE029 ud Par de semáforos poratátiles de obra, 1.677,00 

 telecópicos, con mando a distancia, 

 amortizable en 5 usos, alimentación con 2 

 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah. 
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  

0166 D05SE030 ud Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para 55,00 

 señalización, de color ámbar, con lámpara Led. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0167 D05SE427 ud Señal metálica circular avisadora de fin de 55,00 

 prohibiciones, tipo TR-501, con fondo de 

 contraste de color amarillo, tamaño mediano, 

 incluso p.p. de soporte de pie derecho 

 metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0168 D06PA001 ud Maletín botiquín portátil para primeros 97,90 

 auxilios, vacío. 
 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

0169 D06PA002 ud Reposición material sanitario en botiquín 25,60 

 durante el transcurso de la obra. 
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0170 D37B0060 ud Transporte de residuos embalados, ensacados 212,16 

 o en contenedores cerrados, a instalación 

 autorizada de gestión de residuos (Consejería 

 de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con 

 un recorrido hasta 40 km. 
 DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIECISÉIS 
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 CÉNTIMOS  

0171 D37CA0010 m3 Entrega de tierras y piedras sin sustancias 0,43 

 peligrosas (tasa vertido), con código 170504 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 

 de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0172 D37CB0010 t Coste de entrega de residuos de hormigón 10,07 

 limpios (tasa vertido), con código 170101 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 

 de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

0173 D37CB0030 t Coste de entrega de residuos de tejas y 8,48 

 materiales cerámicos limpios (tasa vertido), 

 con código 170103 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0174 D37CB0040 t Coste de entrega de residuos mezclados de 8,48 

 hormigón, ladrillos, tejas y  materiales 

 cerámicos limpios, sin residuos de yeso o 

 escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, 

 (tasa vertido), con código 170107 según la 

 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0175 D37CC0020 t Coste de entrega de residuos de mezclas 14,84 

 bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla 

 (tasa vertido), con código 170302 según la 

 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0176 D37CC0050 t Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa 37,10 

 vertido), con código 170202 según la Lista 
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 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0177 D37CC0060 t Coste de entrega de residuos de madera (tasa 49,76 

 vertido), con código 170201 según la Lista 

 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0178 D37CC0070 t Coste de entrega de residuos de plástico (tasa 169,60 

 vertido), con código 170203 según la Lista 

 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  

0179 D37CC0080 t Coste de entrega de residuos de papel y 49,76 

 cartón (tasa vertido), con código 200101 según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0180 D37D0030 t Entrega de residuos de envases que contienen 742,00 

 restos de cemento, (tasa vertido), con código 

 150101 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a 

 gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 

 105/2008. 
 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  

0181 D37D0040 t Entrega de residuos de envases metálicos que 636,00 

 contienen resto de sustancias peligrosas o 

 están contaminados por ellas, (tasa vertido), 

 con código 150110 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Decisión 

 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 
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 105/2008. 
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  

0182 D37D0080 t Entrega de residuos de pintura y barniz que 854,36 

 contienen disolventes orgánicos u otras 

 sustancias peligrosas, (tasa vertido), con 

 código 080111 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de eliminación, 

 según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0183 ELE009 m Canalización subterránea formada por 2 tubo 48,76 

 de PE corrugado flexible de D=110 mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 

 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y 

 ejecutada según normas de la compañía 

 suministradora. 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0184 ELE011 m Canalización subterránea formada por 2 tubo 32,72 

 de PE corrugado flexible de D=110 mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 

 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y 

 ejecutada según normas de la compañía 

 suministradora. 
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0185 ELE024 ud Arqueta tipo A-2 para la conexión de 253,35 

 electricidad en exteriores, realizada con bloque 

 hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 

 enfoscada y bruñuida interiormente, con tapa y 

 marco de fundición normalizada de 750x500 

 mm, con fondo de arena, totalmente acabada 

 y rematada según normas de la Compañía 

 Suministradora. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0186 ELE060 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos 3.206,50 

 para control y vigilancia de la Balsa, incluyendo 

 central, receptor radio, datalogger, teclado 
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 display alfanumérico con memoria para 185 

 eventos, sirena interior, 2 detectores 

 volumétricos y 2 magnéticos y transmisor GSM. 

 Incluso ingeniería, instalación, programación y 

 puesta en marcha 
 TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  

0187 ERR ud Operaciones de erradiccación de comunidades 954,00 

 de Pennisetum setaceum (exótica invasora) 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  

0188 G01012 ud Colocación de bidón de 220 l para almacenaje 37,84 

 de residuos peligrosos, llenado. Incluido 

 etiquetado. 
 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0189 JAR001 ud Plantación de especies autóctonas de acorde a 2,18 

 la zona de plantacion y ubicadas en talud de 

 balsa (Tagasaste Palmero) con un marco de 

 plantacion adecuado al porte final de la planta, 

 cada 4m² para el Tagasaste,incluso transporte 

 y extendido de tierra vegetal, mantillo y 

 primeros riegos. 
 DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0190 JAR002 ud Estructuras vegetales para ayuda a integrar 2,18 

 ecologicamente la infraestructura y repoblar 

 todo el contorno afectado por las obras. 
 DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0191 MA001 pie Corta manual de pies en claras, con un 0,86 

 diámetro normal superior a 20 cm e inferior o 

 igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial 

 menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que 

 se corten menos de 200 pies/ha, se deberá 

 presupuestar estimando el rendimiento 

 correspondiente a la intensidad de corte. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0192 MA002 est Preparación de madera, procedente de 8,48 

 árboles ya cortados en claras, con diámetro 

 normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 

 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, 

 sin matorral y densidad inicial del arbolado 

 inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el 

 desrame, descopado, tronzado y apilado en 

 calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 

 20 m). 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0193 MA003 t Astillado de residuos forestales procedentes 96,41 

 de rozas, podas y claras o clareos, in situ 

 previa recogida y apilado de los mismos 

 (estimación previa del residuo en verde). La 

 actuación se realizará a borde de camino, 
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 calle, cargadero o en terrenos de pendiente 

 inferior al 25% o accesibles para el equipo de 

 astillado. El diámetro máximo de los residuos 

 a astillar será de 12 cm. 
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0194 MA004 ha Roza selectiva mecanica y manual de matorral, 2.545,42 

 con diámetro basal mayor de 8 cm y menor o 

 igual a 10 cm; superficie cubierta de matorral 

 mayor del 80%. Pendiente inferior o igual al 

 50%. 
 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
 con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0195 MAV0016 h Camion cuba con cisterna de 10000 litros para 16,70 

 riego de caminos y cultivos afectados por el 

 polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  

 labores de riego. 
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

0196 MAV050 ud Proyecto básico. Consta del proyecto 524,49 

 descriptivo previo al inicio de la obra, por la 

 que se pide la actuación arqueológica, y la 

 definición de los trabajos a realizar en 

 arqueología, a partir de las directrices de 

 Patrimonio, incluso su presentación a 

 Patrimonio para la tramitación de los permisos 

 de actuación. 
 QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  

0197 MAVA045 d Curso general de formacion a regantes en 385,49 

 buenas practicas agricolas.Optimización de la 

 eficiencia del regadio y su gestion ambiental 

 en el marco del CBPA.Informes y evaluacion 

 final de asistentes. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0198 MAVA046 d Formacion especifica en buenas practicas para 385,49 

 la sostenibilidad ecológica de los paisajes 

 agrarios de regadios. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0199 MET001 mes Seguimiento de programa de vigilancia 234,75 

 ambiental incluso informe medioambiental de 

 periodicidad mensual, firmado por tecnico 

 competente. Incluye los medios auxiliares para 

 la elaboracion de mediciones e informes. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0200 MOV0001 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, 0,50 

 con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas 

 las excavaciones y el transporte de la capa 

 vegetal hasta fuera del área de ocupación de 
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 la obra, a una distancia máxima de transporte 

 de 20 m. 
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0201 MOV001 m³ Desmonte en todo tipo de terreno incluso 3,57 

 carga y transporte de material a vertedero o 

 lugar de empleo. 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0202 MOV002 m³ Terraplén construido con productos 3,16 

 procedentes de la excavación en dique, incluso 

 extendido y compactado. 
 TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

0203 MOV004 m² Refino y compactación de material 1,23 

 seleccionado en taludes y fondo de balsa en 

 sentido normal a la superficie. 
 UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

0204 MOV006 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en 13,79 

 todo tipo de terreno, i/ carga y transporte a 

 vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0205 MRV016 ud Elaboracion y colocación de cartel de obra 707,48 

 provisional en fase de ejecucion, informativo 

 del Plan de Recuperacion,Transformacion y 

 Resilencia, ejecutado en plancha metalica 

 galvanizada y plegada de 2,10x 1,50 mts.y 

 vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de 

 sustentacion, tornilleria, excavacion y 

 hormigonado. Incluso su retirada a punto 

 limpio una vez terminada su vigencia. 
 SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0206 MRV017 ud Elaboración y colocación de placa informativa 129,19 

 de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada 

 en pared a definir contacos y tornilleria 

 cromada.Informacion segun diseño grafico 

 definido por actuacion . Colocada. 
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  

0207 NIDOS001 ud Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 15,25 

 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste 

 Teneriffae) fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 10 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0208 NIDOS002 ud Caseta nido para Petirrojo de medidas 14,42 

 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada 

 en chapa marina para exteriores de 10 mm de 

 espesor, incluidos materiales, construccion y 

 cortes. Colocada en zonas arboladas en el 
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 entorno de la balsa. 
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0209 NIDOS003 ud Caseta nido para murcielagos de medidas 24,71 

 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 16 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0210 NIDOS004 ud Reconocimiento previo e inspección por 1.060,06 

 biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención 

 para identificación de nidos. 
 MIL SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0211 OC000 m² Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de 17,31 

 espesor (20x25x50) tomada con mortero  1:6 

 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas 

 metálicas de unión a la  estructura, y p.p. de 

 refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán 

 todos los huecos. 
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

0212 OC001 m² Enfoscado maestreado fratasado en 16,57 

 paramentos verticales con mortero 1:5 de 

 cemento y arena, acabado con mortero de 

 cemento y arena fina, incluso p.p. de tela 

 metálica en juntas de fábrica y estructura, 

 remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. Se deducirán huecos 

 mayores de 3,00 m2. 
 DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0213 OC002 m² Enfoscado maestreado fratasado en 18,60 

 paramentos horizontales, con mortero 1:5 de 

 cemento y arena, acabado con mortero de 

 cemento y arena fina, incluso remate de 

 huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. 
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0214 OC004 ud Recibido de cerco exteriores en puertas y 31,77 

 ventanas metálicas, con mortero de cemento 

 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
 TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0215 OC006 m³ Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento 60,05 

 CEM III/A-P 32,5 R, árido ligero, permeabilidad 

 K=100 l/h/m2, colocado en obra, curado y 

 terminado. 
 SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0216 OC007 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 244,72 

 elaborado en central, en vigas de cimentación, 

 encofrado, incluso vertido con camión-bomba, 

 vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0217 OC008 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 217,87 

 elaborado en central, en zapatas aisladas, 

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  

0218 OC009 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 188,87 

 elaborado en central, en zapatas corridas,  

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  

0219 OC011 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 408,97 

 elaborado en central, en pilares,  encofrado 

 metálico, incluso vertido con camión-bomba, 

 vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 

0220 OC012 m³ Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, 189,51 

 elaborado en central en relleno en losas de 

 cimentación, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

0221 OC013 m³ Hormigón en masa HM-25, en losas extendido 124,76 

 , vibrado y curado. 
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0222 OC014 m³ Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, 241,83 

 elaborado en central en relleno en losas de 

 forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado 

 y colocado. Según EHE. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 



 
PRESUPUESTO. 

Cuadro de Precios nº1 
 

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   33 
 

 

0223 OC015 m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, 363,96 

 elaborado en central en relleno de muros, 

 encofrado y desencofrado con panel metálico, 

 a dos caras, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0224 OC016 m² Forjado 20+5 cm., formado a base de 78,73 

 semiviguetas de hormigón pretensado, 

 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 

 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. 

 de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 mm., elaborado 

 en central, con p.p. de zunchos, i/armadura 

 con acero B-500 S en refuerzo de zona de 

 negativos (15 Kg/m2.), conectores y mallazo de 

 reparto, encofrado y desncofrado, totalmente 

 terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0225 OC017 kg Acero corrugado B 500-S incluso cortado, 1,25 

 doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de 

 mermas y despuntes. 
 UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0226 OC018 ud Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa 71,85 

 y acero B 500 S de dimensiones 0,62 x 0,35 x 

 0,50 mts para apoyo de tuberías, elaborado en 

 central, incluso encofrado y desencofrado, 

 vibrado y colocado, incluso formación de 

 rebaje para apoyo de elementos, y p.p. de 

 abrazadera metálica. 
 SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0227 OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de 140,27 

 contención con piedra basáltica a una cara 

 vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de 

 mechinales ocultos, drenaje en trasdós y 

 fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  

0228 OC021 ud Arqueta registro de 120 x 60 x 50 cm, 569,90 

 ejecutada con fábrica de bloque hueco de 

 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera 

 de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 
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 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  

0229 OC022 m² Pavimento contínuo realizado con hormigón 28,74 

 ligeramente armado HA-25 N/mm2 de 7,5 cm 

 de espesor, con aportación de retardador de 

 fraguado tipo SIKA RETARDER ó similar, en 

 proporción del 0,1 % del peso del cemento, 

 incluso, formación de maestras,vertido, 

 nivelación y acabado. 
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0230 OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica en 58,60 

 fachada, tomada con mortero con aditivo 

 Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo 

 Laticrete 1776 o similar, incluso limpieza de la 

 piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  

0231 OC024 m Parte variable de pozo de registro tipo, i/ 267,86 

 pates de 25 x 31 cm de polipropileno, 

 totalmente terminado. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0232 OC025 m Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) 621,54 

 de pozo de registro tipo A, i/ cerco y tapa de 

 fundición, totalmente terminado. 
 SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0233 OC026 ud Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada 208,77 

 con fábrica de bloque hueco de hormigón 

 vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 

 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0234 OC027 ud Arqueta registro de 80 x 80 x 50 cm, ejecutada 335,74 

 con fábrica de bloque hueco de hormigón 

 vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 
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 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0235 OC028 m Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigón 33,97 

 HM-20 (e=0.10 m),según detalle, incluso 

 perfilado y compactación previa del terreno 

 según detalle. 
 TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0236 OC029 m² Formación de cubierta completa con los 56,87 

 siguientes elementos: bloque HV de 9x25x50 

 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, 

 separados un metro, arriostrados 

 transversalmente y con altura media 

 comprendida entre 0,50 y 1 m., tablero de 

 rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., 

 capa de compresión reglada de 3 cm. de 

 espesor realizada con mortero de cemento y 

 arena de barranco 1/6 y cobertura de teja 

 cerámica árabe recibida con mortero 1/6, 

 i/cualquier tipo de remate y p.p. de costes 

 indirectos, según NTE/QTT-11. 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0237 OC030 m³ Hormigón HM-25/P/40/ IIa, elaborado en 247,70 

 central en dados de hormigón en las juntas de 

 la tubería acerrojada, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS  

0238 OC031 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, 18,48 

 con hormigón fck=15 N/mm2, de 10 cm de 

 espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y 

 nivelación de la superficie. 
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0239 OC035 m Corte en asfalto existente, mediante cortadora 3,50 

 de disco de diamante, previa realización de las 

 zanjas o para remates posteriores. 
 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0240 OC040 m³ Base de asiento para tubería con arena 9,89 

 volcánica, incluso extendido, refino y 

 compactación, medida sobre perfil teórico. 
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0241 OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado de 7,99 

 préstamo, extendida y compactada en 
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 tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0242 OC042 m³ Relleno de material seleccionado en taludes y 4,71 

 fondo de balsa, con tamaño máximo 80 mm, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 

 m al 95% del Próctor Modificado, medida 

 estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0243 OC045 m³ Zahorra natural, compactada y perfilada por 24,94 

 medio de motoniveladora, en sub-bases, 

 incluso compactación del material al 95% P.M., 

 medida sobre perfil. 
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0244 OC046 m³ Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, 34,56 

 compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en bases, incluso extendido, 

 riego y compactación del material al 95% P.M., 

 medida sobre perfil teórico. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0245 OC047 t Riego de imprimación realizado con emulsión 1.216,20 

 C50BF4 IMP, incluso aportación de arena, 

 extendido 
 MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  

0246 OC048 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 111,30 

 50/70 D en capa de rodadura, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo 

 Marshall 
 CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0247 OC051 m Bordillo recto prefabricado de hormigón de 33,62 

 100 x 30 x 18 - 15 cm., sobre apoyo de 

 hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce 

 de hormigón, perfectamente colocado, 

 aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0248 OC052 m² Acera de loseta hidráulica de color, tipo 30,55 

 cigarrillo de 25x25 cm., sobre solera de 

 hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta 

 de dilatación, incluso realización de muestra 

 previa para visto bueno de la dirección 

 facultativa. 
 TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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0249 OC053 t Riego de emulsión asfáltica termoadherente 1.216,20 

 tipo C60B4 TER en adherencia, incluso barrido 

 previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
 MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  

0250 OC054 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 96,33 

 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico 

 de penetración, extendido y compactado al 

 97% del Ensayo Marshall. 
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0251 OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco 102,23 

 pasante para tubería Ø300mm, ejecutada con 

 paredes y solera de hormigón H-25 N/mm2 de 

 15cm de espesor, con tratamiento 

 impermeabilizante, totalmente terminada y 

 rematada 
 CIENTO DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

0252 OC057 ud Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso 133,46 

 cerco y tapa de fundición para acera, 

 excavación en zanja,  totalmente terminada y 

 rematada, según normas de la compañía 

 suministradora. 
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  

0253 OC060 m² Pintura plástica Emuldis o similar, 4,81 

 impermeabilizante a dos manos, acabado liso, 

 para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0254 OC061 m² Aplicación de tratamiento antideslizante que 35,91 

 incluye los siguientes trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación 

 con resina epoxi en toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina 

 epoxi espolvoreada superficialmente con árido 

 "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
 TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0255 OC064 m³ Relleno en zanja con material seleccionado 3,51 

 procedentes de la excavación, extendida y 

 compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del 

 Próctor Modificado, medida estrictamente 

 sobre perfil teórico,incluso riego. 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0256 OC066 m³ Relleno general con material procedente de la 2,57 

 excavación, extendida y compactada en 

 tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0257 OC067 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 318,03 

 elaborado en central, en vigas planas,  

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  

0258 OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura 0,88 

 reflectante y microesferas de vidrio, sobre 

 mezcla bituminosa 
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0259 OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso 169,98 

 encofrado y desencofrado, vertido y curado, 

 en anclajes de tubería en zanja 
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0260 OC095 m² Impermeabilización de trasdós de muros de 3,79 

 contención y forjado mediante imprimación 

 asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una 

 dotación de 1,5  Kg/m2. 
 TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0261 OC102 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de 3,55 

 100% polipropileno virgen unidos 

 mecánicamente de masa 385g/m², tipo 

 TenCate Polyfelt TS80 F-8 o similar, con 

 resistencia a tracción de 30kN/m para un 

 alargamiento > 70% en ambas direcciones, 

 resto de características mecánicas e hidráulicas 

 y de durabilidad según especificaciones del 

 Pliego de Prescripciones Técnicas totalmente 

 colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, 

 incluso p.p. de solape 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0262 OC103 m Anclaje de lámina a paramento de hormigón 42,64 

 mediante perforación de 12 mm de diámetro y 

 100 mm de profundidad cada metro, relleno 

 del orificio con inyección de resina epoxi, libre 

 de estireno, y posterior inserción de tornillo de 

 acero inoxdiable A4, de 10 mm de diámetro y 

 150 mm de longitud, incluso colocación de 

 pletinas de acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho 

 de 8 cm, y tornillería (arandela y tuercas) de 

 fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado 
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 y probado. 
 CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0263 OC106 m² Lámina de impermeabilización constituida por 17,85 

 geomembrana de 1,5mm de grosor de 

 policloruro de vinilo plastificado PVC-P con 

 geotextil de polipropileno RENOLIT 

 ALKORPLAN 35052 SST o similar, reforzado 

 con armadura interna de malla de poliéster, 

 con geotextil de polipropileno laminado de 

 300gr/m², incorporando lacado de protección 

 extra UV, con marcado CE según la norma EN 

 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para 

 su utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real 

 Decreto  RD 140/2003, que establece los 

 criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en talud 

 de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0264 OC107 m² Lámina de impermeabilización constituida por 13,72 

 geomembrana de policloruro de vinilo 

 plastificado PVC-P RENOLIT ALKORPLAN 35052 

 SST o similar, homogénea e  incorporando 

 lacado de protección extra UV, formado por 

 coating con un mínimo de 4 micras, con 

 marcado CE según la norma EN 13361 

 Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

 utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real 

 Decreto  RD 140/2003, que establece los 

 criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en fondo 

 de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
 TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0265 OC110 ud Base para nivelación de precisión para control 408,35 

 de asientos de la coronación de la balsa, 

 contenida en interior de arqueta cilindrica de 

 acero inoxidable, con tapa roscada de 

 protección. 
 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0266 OC111 ud Aforador automático de canal de filtración, 3.207,60 

 aforador THOMSON con extremo y medidor 
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 de altura de lámina con sensor ultrasónico. 
 TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  

0267 OC80 m² Escala de lámina de PVC de 1.2 mm. de 3,36 

 espesor, armada con malla de fibra de vidrio, 

 con estabilizadores frente a rayos U.V., no 

 regenerada, bicapa, adherida a talud con 

 adhesivo para PVC, graduada, colocada y 

 rematada 
 TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0268 P0G022 ud Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca 10,11 

 abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas 

 para su izado para almacenar residuos 

 productos de la obra. Incluida colocación. 
 DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

0269 RAMPA m Rampas de salida de balsas para mitigación 64,55 

 del riesgo de la fauna silvestre, compuesta por 

 cintas de caucho estriado  anclado a la 

 coronacion de balsa. 
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0270 SAN000 m Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma 28,91 

 UNE1401, rigidez 4 Kn/m2 y unión por copa y 

 junta elástica para colectores enterrados, con 

 p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0271 SAN001 m Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, 118,41 

 enterrada en zanja, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0272 SAN002 m Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, 90,43 

 enterrada en zanja, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0273 SAN003 m Tubería de drenaje, de PVC perforada, DN 110 2,83 

 mm, instalada en zanja en fondo de balsa. 
 DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0274 SAN004 m Tubería de drenaje de PVC perforada, DN 160 7,31 

 mm, instalada en zanja en fondo de balsa. 
 SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

0275 SAN006 ud Te en clip de 90º 160/110 de PVC, totalmente 77,40 

 instalado y comprobado 
 SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0276 SAN015 ud Embocadura de AISI 316L constituida por: 1.005,60 

 malla de protección cada 5 cm, colector de DN 

 400 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle,totalmente colocada y probada. 
 MIL CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0277 SAN016 ud Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa 841,99 

 de DN 600 mm, colector de AISI 316L de DN 

 300 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle, totalmente colocada y probada. 
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0278 SS001 ud Salvavidas de poliestireno en coronación de 68,42 

 balsa, incluso soporte 
 SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0279 SS002 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente 57,30 

 contra fuegos A B C, de 6 kg de agente 

 extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y 

 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0280 SS003 ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC 133,83 

 (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 

 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, 

 incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB 

 SI. 
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

0281 SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada 97,85 

 a pretil de coronación 
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0282 SS060020 ud Portarrollos industrial antivandálico para 12,40 

 retretes, instalado. 
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0283 SS060022 ud Recipiente de recogida de celulosa secamanos 15,00 

 usada. fabricado en material plástico con tapa 

 abatible. 
 QUINCE EUROS  

0284 SS060026 ud Suministro, instalación y retirada de banco 42,73 

 fabricado con madera de pino, lijado y 

 barnizado, con capacidad para cinco personas. 
 CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0285 SS060027 ud Mesa de comedor tipo parque. Comercializada 105,00 

 en madera de pino barnizada, sobre armazón 

 metálico pintado anticorrosión para soporte 

 de tablero y bancos laterales. Modelo para 

 una capacidad de 10 comensales. 
 CIENTO CINCO EUROS  

0286 SS060028 ud Calienta comidas eléctrico tipo placa de 22,14 

 freidura, modelo para 6 platos a la vez. 

 Instalado en comedor. 
 VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0287 SS060029 ud Mesa de cocina para apoyo de 30,05 

 electrodomésticos. Comercializada en melanina 

 blanca sobre soporte de acero cormado. 
 TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0288 SS060036 h Mano de obra de limpieza de: comedor, 7,81 

 vestuario y aseo. 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0289 SS110015 ud Jabón líquido para jaboneras dosificadoras. 1,05 

 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0290 SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial antivandálica; 39,98 

 instalada. 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0291 SS110018 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave, 74,00 

 (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) 

 colocada. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS  

0292 SS110019 ud Portarrollos insdustrial antivandálico para 12,40 

 celulosa secamanos, incluso instalación. 
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0293 TG01013 h Mano de obra empleada en la clasificación, 16,18 

 separación  y recogida selectiva en obra de los 

 diferentes residuos generados en la misma 

 con acopio en los contenedores destinados a 

 ello y etiquetados, todo ello para poder 

 considerarlos limpios en la planta de 

 tratamiento, al entregarlos de forma separada 

 y facilitando con ello su valorización o 

 destrucción. Realizado todo ello por medios 

 manuales. 
 DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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0294 ZZ004 ud Bebederos de hormigon moviles instalados 51,90 

 proximos  a  balsas y depositos para fauna 

 silvestre, asegurando la presencia de agua 

 todo el año. Instalado 
 CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

 

 

Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2.022 

     EL AUTOR DEL PROYECTO 

     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

     Fdo.: D. Javier Mª Martínez García 
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0001 011101 ud Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string 

 de 9 paneles fotovoltaico Canadian Solar o 

 equivalente, modelo CS1U-420MS (1000V), 

 Tecnología HiDM Mono PERC con DIL baja.  

 20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp 

 (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10) 

 con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio 

 anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 

 2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. 

 Totalmente instalada, probada y funcionando 

 s/RBT-02. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  268,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  284,13 

0002 011102 ud Estructura coplanar Atersa o equivalente, 

 modelo 01V-01H para 9 módulos verticales 

 (estructura 4+5), fabricada en aluminio 

 anodizado, con tornillería de acero inoxidable, 

 con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de 

 elemenrtos selladores. Apta para módulos 

 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. 

 Conjunto colocado según especificaciones de 

 fabricante. 
 Mano de obra ........................................................  63,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  509,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  572,62 

0003 011103 ud Inversor solar fotovoltaico SMA Sunny Boy 

 SB3.6-1AV-41, o equivalente, monofásico, sin 

 transformador, con grado de protección IP65 y 

 las siguientes características: 

 -Potencia máxima de generador fotovoltaico: 

 5500 Wp 

 -Tensión máx. entrada: 600V 

 -Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W 

 -Tensión de salida: 230V 

 -Corriente máx salida: 16A 

 -Factor de desfase ajustable: 0,8 

 -Dimensiones: 435x470x176 mm  

 -Peso: 17,5 kg 

 Equipo colocado, conectado y comprobado 
 Mano de obra ........................................................  63,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.851,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.914,82 

0004 011104 ud Inversor de baterías SMA SI4.4M, o 

 equivalente, con grado de protección IP54 y 

 con las siguentes características: 

 -Tensión asignada red: 230 V 

 -Corriente máxima: 14,5A 

 -Potencia aparente: 3,3 kVA 
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 -Potencia máxima de entrada: 11,5 kW 

 -Tensión asignada baterías: 48V 

 -Corriente de carga máx.: 75A 

 -Rendimiento máx.: 95,5% 

 -Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W 

 Equipo colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  63,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.382,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.445,88 

0005 011105 ud Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de 

 Cobalto, marca BYD o equivalente, modelo 

 Premium LVS 16.0, compuesto por módulos 

 enlazables de 4kWh (4 módulos), con una 

 capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de 

 994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, 

 corriente máxima de salida 250A, voltaje 

 nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de 

 protección IP55. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  63,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  13.768,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13.832,13 

0006 011106 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 

 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y 

 características al fuego según norma CPR Eca, 

 colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,68 

0007 011107 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,59 

0008 011108 ud Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a 

 norma UNE 21123-2, y características al fuego 

 según norma CPR Eca, colocado en tubo 

 superficial (canalización no incluida). Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,86 
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0009 011109 ud Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE 

 B-01-100A o equivalente, para protección de 

 sobrecarga de batería polos + y -, con 

 portafusibles desconectable para conexión de 

 cables hasta 95mm2, con envolvente plástica 

 IP65. Conjunto colocado, conectado y 

 comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  469,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  475,84 

0010 011201 ud Grupo electrógeno insonorizado monofásico 

 Himoinsa, modelo HSY-10 M5 o equivalente, 

 con potencia en régimen estacionario 

 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 

 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de 

 1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de 

 depósito de 100l, funcionamiento con diesel. 

 Así mismo. Se incluye armario de conmutación 

 Himoinsa tipo CC2. Conjunto colcado, 

 conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  95,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.207,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.303,04 

0011 011202 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 3G10mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 

0012 011203 m Conducto de gases de escape formado con 

 tubo de acero galvanizado de D=2", incluso 

 abrazaderas de fijación y p.p de piezas 

 especiales (codos y tapa de clapeta), 

 totalmente colocado según normas de la 

 Dirección Facultativa. 
 Mano de obra ........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,91 

0013 011204 m² Conducto de ventilación con geometría 

 rectangular, PIB VENT, de CONAIRE o 

 equivalente, fabricado en acero galvanizado de 

 0,6 mm de espesor según UNE EN 1505, pared 

 simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 

 incluso parte proporcional del 35% en figuras 

 tipo perfil integral brida con estanqueidad al 

 aire CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados 



 
PRESUPUESTO.  

Cuadro de Precios nº2 
 

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   4 
 

 

 de fabricación y estanqueidad. Instalado 
 Mano de obra ........................................................  13,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,98 

0014 01201 ud Cuadro General de Mando y proyección 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ 

 descargador de sobretensiones transitorias 

 Tipo 1+2 12,5 KA 

 -2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 160VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  127,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.267,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.394,38 

0015 01202 ud Cuadro General de Mando y proyección 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 220VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 módulo 

 -3 x Contactor 2P/25A 230V 
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 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  127,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.230,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.357,32 

0016 01203 ud Cuadro General de Mando y proyección 

 formado por envolvente metálica marca 

 Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta 

 plena, grado de protección IP55 y los 

 siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 100VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta 

 a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, 

 obturadores y demás elementos para cerrar y 

 montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  127,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.744,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.872,06 

0017 01204 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 3G16mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,67 

0018 01205 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,83 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,30 

0019 01206 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 3G2,5mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,19 

0020 01207 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,25 

0021 01208 m Circuito formado por conductores H07Z1-K 

 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, 

 y características al fuego según norma CPR 

 Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,75 

0022 01209 m Circuito formado por conductores H07Z1-K 

 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, 

 y características al fuego según norma CPR 

 Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,94 

0023 01210 m Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, 

 conforme a norma EN61386-21 (4432), 

 montados conforme a ITC-BT21, incluyendo 

 p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,28 

0024 01211 m Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, 

 conforme a norma EN61386-21 (4432), 

 montados conforme a ITC-BT21, incluyendo 

 p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y 
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 comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,84 

0025 01213 m Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, 

 conforme a norma EN61386-23 (2422), 

 montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,19 

0026 01214 m Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, 

 conforme a norma EN61386-23 (2422), 

 montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,44 

0027 01215 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,81 

0028 01301 ud Interruptor final de carrera con roldana ABB o 

 equivalente, modelo LS3 de palanca con 

 roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con 

 grado de protección IP65 Clase II. Colocado, 

 conectador y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  9,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  57,91 

0029 01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o 

 equivalente. Colocado, conectado y 

 comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  9,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,13 

0030 01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 

 PSU L1200 o equivalente, con grado de 

 protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  101,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  117,18 
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0031 01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 

 200lm/h/NP o equivalente, con grado de 

 protección IP65. Colocada, conectada y 

 comprobada. 
 Mano de obra ........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  106,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,67 

0032 01501 ud Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 

 mm. de espesor, de 7 mts. de altura, de la 

 casa BACOLSA o equivalente con terminación 

 estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado con 

 imprimacion y dos manos de acabado, color 

 según la propiedad, totalmente montado con 

 una puerta de registro de 200x150 con placa 

 de asiento de 400x400, anclaje a dado de 

 hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje,  

 totalmente montado. 
 Mano de obra ........................................................  28,59 
 Maquinaria ............................................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  530,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  567,10 

0033 01502 ud Luminaria de alumbrado exterior de viario 

 marca Philips, modelo Luma Gen2 (BGP701 

 LED14-4S/Ambar IAC DN10), flujo luminoso 

 lámpara 1400 lm; flujo luminoso luminaria 1269 

 lm, potencia 13,2 W, con placa aprobada 

 CLEARSTAR ÁMBAR 4000" LED ÁMBAR IAC, 

 alimentación 230V, carcasa de aluminio 

 fundido, con cubre óptica de Polymethyl 

 methacrylate, con grado de protección del 

 conjunto IP66/IK10 Clase I. Con reducción de 

 flujo por placa incorporada en la luminaria 

 Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o 

 equivalente certificado, para reducción de flujo 

 hasta el 40% sobre el inicial sin menoscabo de 

 la uniformidad.tado. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado su correcto 

 funcionamiento 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Maquinaria ............................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  650,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  673,15 

0034 01503 ud Cofred de seccionamiento y protección fusible 

 Claved o equivalente, modelo AC41024 1468/1 

 M  Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm, 

 con entrada 5x25mm2 y dos salidas 

 protegidas, con grado de protección IP13, 

 incluyendo fusibles 6A, colocada en el interior 

 de la columna. Conjunto colocado, conectado y 
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 comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,46 

0035 01601 m Anillo de puesta a tierra formado por 

 conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado 

 en fondo de zanja de cimentación, uincluida 

 p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. 

 Línea colocada, conectada y comprobada. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,90 

0036 01602 m Circuito formado por conductores 0,6/1kV 

 RV-K 1x16mm2, conforme a norma UNE 

 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado 

 y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,74 

0037 01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, 

 hincada en fondo de arqueta. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
 Mano de obra ........................................................  9,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,97 

0038 01604 ud Puesta a tierra de servicio para neutro de 

 transformador/grupo, formada por conductor 

 0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de 

 puesta a tierra de picas en hilera según unesa 

 5/22  formado por dos picas de acero 

 cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera 

 frente al centro de entrega, con separación 

 entre picas de 3m, enterradas a una 

 profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante 

 conductor de cobre desnudo de 35mm2. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
 Mano de obra ........................................................  190,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  116,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  306,92 

0039 03001 ud Legalización de las instalaciones eléctricas: 

 Partida de legalización de las instalaciones 

 eléctricas según los requerimientos de los 

 órganos competentes involucrados, incluyendo 

 compañía distribuidora, si procede. Se 

 considera incluido, cualquier gestión 

 documental adicional firmada por técnico 

 competente y habilitante, en su caso, visado, 
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 mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 

 de instalación y de dirección de obra y otros 

 gastos similares. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.800,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.800,00 

0040 902022 ud Punto de almacenamiento temporal en obra de 

 residuos sólidos, desechos y similares. 

 Depositos estancos para residuos peligrosos o 

 tóxicos. Contenedor abierto para papel y 

 cartón, y otros restos de obra. Montado y 

 techado en pundo a definir en obra, incluso su 

 desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. 

 Limpieza del entorno y reacondicionamiento 

 del terreno a su estado original. 
 Mano de obra ........................................................  91,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  544,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  636,03 

0041 A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, 

 instalado 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.808,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.808,35 

0042 ABA002 m Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 

 mm. marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales,  "Tes" y codos a 90º, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 Mano de obra ........................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  101,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  119,31 

0043 ABA003 m Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 

 mm., marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales,  "Tes" y codos a 90º, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 Mano de obra ........................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  129,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  146,84 

0044 ABA004 m Tubería de fundición dúctil Clase C30 DN 400 

 mm. marca Electrosteel o similar, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño 

 material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
 Mano de obra ........................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  203,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  220,61 

0045 ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 
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 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 Mano de obra ........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,82 

0046 ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 Mano de obra ........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,53 

0047 ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas 

 especiales, accesorios y pequeño material, 

 incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 Mano de obra ........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,06 

0048 ABA014 ud Válvula de retención, DN-300 mm, PN-16, con 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  111,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.852,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.964,15 

0049 ABA016 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 300 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.379,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.379,04 

0050 ABA017 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 

 mm,  modelo corto-F4 GGG-50,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  189,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,45 

0051 ABA018 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 250 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.099,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.115,23 
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0052 ABA019 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 100 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  261,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  276,98 

0053 ABA020 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 200 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Resto de obra y materiales ..................................  637,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  637,03 

0054 ABA022 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, marca 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 Resto de obra y materiales ..................................  860,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  860,72 

0055 ABA023 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, marca 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 Resto de obra y materiales ..................................  195,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  195,43 

0056 ABA024 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca 

 BELGICAST, modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG 

 o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento 

 manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó similar, 

 PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada 

 y probada. 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.009,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.009,65 

0057 ABA030 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 125 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Resto de obra y materiales ..................................  310,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  310,56 

0058 ABA032 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-16, con 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 



 
PRESUPUESTO.  

Cuadro de Precios nº2 
 

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   13 
 

 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  960,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  975,96 

0059 ABA035 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 

 mm, PN16, totalmente de acero inoxidable AISI 

 316 L, junta neopreno y tornillería, totalmente 

 instalado y probado. 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.119,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.119,32 

0060 ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 

 mm, PN16, totalmente de acero inoxidable AISI 

 316 L, junta neopreno y tornillería, totalmente 

 instalado y probado. 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.923,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.923,82 

0061 ABA041 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm, 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 Mano de obra ........................................................  39,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  107,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  146,65 

0062 ABA043 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm, 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 Mano de obra ........................................................  39,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  338,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  377,92 

0063 ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 Resto de obra y materiales ..................................  466,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  466,53 

0064 ABA047 ud Elemento de elevación compuesto por perfil 

 IPN-140 en el techo de la Cámara de Válvulas, 

 según detalle, incluso polipasto manual de 500 

 kg. Todo perfectamente terminado y rematado. 
 Mano de obra ........................................................  38,95 
 Maquinaria ............................................................  26,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.236,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.301,36 

0065 ABA049 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 

 nominal 150 mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 
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 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.112,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.128,23 

0066 ABA050 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-100 

  ó similar, incluso válvula flotador, totalmente 

 instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.297,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.313,42 

0067 ABA056 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm, 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 Mano de obra ........................................................  39,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  97,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  136,76 

0068 ABA058 m Tubería de polietileno de alta densidad de 63 

 mm. y 10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales 

 de latón, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49 y probada 
 Mano de obra ........................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,99 

0069 ABA059 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 

 nominal 80mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.433,43 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  1.449,32 

0070 ABA061 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 

 nominal 100mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.830,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.846,19 

0071 ABA062 ud Caudalímetro electromagnético para diámetro 

 nominal 250 mm, con salida analógica,  incluso 

 elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión 

 entre transductor y transmisor, tornillería, caja 

 estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, 

 programa de pruebas e inspecciones, 

 documentos de aceptación, todo 

 perfectamente instalado, programado, 

 regulado y probado por personal 

 especializado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.821,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.837,33 

0072 ABA065 ud Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 

 2006 o similar, con malla de 500 micras, con 

 carcasa acero al carbono y conexiones, PN-16, 

 totalmente montado y probado. 
 Resto de obra y materiales ..................................  15.409,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15.409,86 

0073 ABA066 m Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, 

 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño 

 material. Instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,60 

0074 ABA067 m Tubería de polietileno de baja densidad de 22 

 mm. y 10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, 

 apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos 

 de unión, piezas especiales de latón, 

 totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 
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 probada 
 Mano de obra ........................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,28 

0075 ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 

 PN-16, con cuerpo y tapa de fundición 

 GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de 

 cobre, marca BELGICAST o similar, totalmente 

 colocado y probado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  981,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  997,32 

0076 ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 

 PN-16, con cuerpo y tapa de fundición 

 GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de 

 cobre, marca BELGICAST o similar, totalmente 

 colocado y probado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  412,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  428,26 

0077 ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, 

 con cuerpo y tapa de fundición GGG-42, Tamiz 

 AISI-316, tornillería en acero galvanizado, 

 tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y 

 probado. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  334,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  350,44 

0078 ABA076 ud Válvula de retención, DN-100 mm, PN-16, con 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  541,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  557,05 

0079 ABA077 ud Válvula de retención, DN-80 mm, PN-16, con 

 cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida 

 de elastómero y revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  450,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  466,75 

0080 ABA078 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-80 ó similar, incluso válvula 

 flotador, totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
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 Resto de obra y materiales ..................................  2.716,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.732,28 

0081 ABA079 ud Válvula mantenedora de presión/alivio, marca 

 BELGICAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de 

 diámetro DN-150 ó similar, incluso válvula 

 flotador, totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.101,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.117,85 

0082 ABA080 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 

 3'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  63,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.226,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.290,03 

0083 ABA082 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 

 4'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  79,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.712,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.792,33 

0084 ABA083 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 

 6'' en Cámara de Control de Caudales, incluso 

 anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  95,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.277,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.373,00 

0085 ABA085 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm, 

 PN16, con bridas dimensionadas y taladradas, 

 tornillería zincada, totalmente instalado y 

 probado. 
 Mano de obra ........................................................  39,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  83,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  123,17 

0086 ABA086 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 

 150 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  407,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  422,97 

0087 ABA087 ud Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 50 

 mm,  modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, 

 incluso volante y cuadradillo de maniobra, 

 totalmente instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  139,52 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  155,41 

0088 ABA088 ud Colector de Conducción de acero galvanizado 

 12'' en Cabezal de Riego, incluso anclajes, y 

 piezas especiales, totalmente instalado y 

 probado 
 Mano de obra ........................................................  317,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.313,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.631,47 

0089 ABA089 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 

 de diámetros variables en Cámara de Control 

 de Caudales, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  95,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.680,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.776,22 

0090 ABA090 ud Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, 

 DN-65 mm, PN-16, equipada con válvula de 

 seccionamiento, purga y tobera pilotada, con 

 cuerpo de fundición, revestimiento de pintura 

 vinílica, incluso colocación y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  328,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  344,60 

0091 ABA091 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 

 10'' en salida de Cámara de Control de 

 Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  95,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  448,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  544,18 

0092 ABA092 ud Colector de Conducción de acero galvanizado 

 de distintos diámetros en Cámara de Válvulas, 

 incluso anclajes, y piezas especiales, totalmente 

 instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  190,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.116,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7.306,66 

0093 ABA094 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150mm, 

 , PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  406,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  422,07 

0094 ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 

 mm, PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 

 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente 
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 instalado y probado 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  694,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  709,94 

0095 ABA097 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80mm, 

 PN16, con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  162,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  178,16 

0096 ABA098 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100mm, 

 PN16, con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, 

 junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 

 micras, junta y tornillería, totalmente instalado 

 y probado 
 Mano de obra ........................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  250,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  266,56 

0097 ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en 

 interior, incluso p.p. de piezas especiales y 

 pequeño material. Instalada y probada 
 Mano de obra ........................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,37 

0098 ABA108 ud Arqueta de hormigón en masa para acometida 

 de agua potable de 12x12 cm, incluso  T, tapa 

 y cerco de fundición para acera, totalmente 

 terminada, rematada y probada, según normas 

 de la compañía suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  31,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,03 

0099 ABA109 ud Conexión a conducción de impulsión 

 FDCØ250mm de Las Breñas - El Paso 
 Mano de obra ........................................................  31,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  364,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  396,54 

0100 AIR001 UD Aireación de aliviadero mediante tubería de 

 PVC-TEJA de 200 mm y té de acople a tubo de 

 FDC, con p.p. accesorios, totalmente instalada 

 y probada. 
 Mano de obra ........................................................  31,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.649,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.680,96 

0101 AIR002 UD Aireación de desagüe de fondo mediante 

 tubería de PVC-TEJA de 200 mm y té de acople 

 a tubo de PVC, con p.p. accesorios, totalmente 
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 instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  15,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  171,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,48 

0102 AL001 m Canalización subterránea formada por 1 tubo 

 de PEAD corrugado flexible de Ø 110mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 40 cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa 

 HM-15 en dado de 0.38x0.34 m.Totalmente 

 acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  6,69 
 Maquinaria ............................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,69 

0103 AL002 ud Base de anclaje, para soporte de 5mts, de 

 dimensiones 0.70 x 0.70 x 1 m, realizada con 

 hormigón en masa HM-20/P/20, vibrado, 

 incluso colocación de pernos, espárragos, dos 

 tubos corrugados reforzados de 36mm. de 

 diámetro y accesorios colocados, totalmente 

 terminada según indicaciones del fabricante de 

 la columna. 
 Mano de obra ........................................................  31,89 
 Maquinaria ............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  74,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  107,02 

0104 ARQ007 h Visita obra realizado por un arqueólogo. 
 Mano de obra ........................................................  24,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,22 

0105 ARQ008 ud Informe mensual de obra. Informe que 

 describe los trabajos del arqueólogo durante 

 ese mes, este informe será enviado a la 

 dirección de obra. 
 Mano de obra ........................................................  197,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  209,80 

0106 ARQ009 ud Informe de Seguimiento. Informe que describe 

 la actuación arqueológica realizada. Tras 

 recibir Patrimonio el informe emitirá una 

 resolución. 
 Mano de obra ........................................................  816,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  865,41 
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0107 ARQ012 ud Memoria arqueológica basica, 

 correspondiente a las actuaciones 

 arqueológicas durante la ejecución de la obra, 

 el arqueólogo realizará una Memoria 

 Arqueológica describiendo todas las 

 actuaciones realizadas para luego enviarla a 

 Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final. 
 Mano de obra ........................................................  1.979,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  118,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.097,95 

0108 CARP000 m² Ventana fija de lamas de aluminio anodizado 

 en su color, con perfiles de 1.3/1.5 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, 

 Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de 

 precerco de acero galvanizado, herrajes, tela 

 mosquitera, escuadras, cepillos, gomas, 

 recibido del precerco y colocación. 
 Mano de obra ........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  159,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  164,46 

0109 CARP001 m² Carpintería en ventana fija de aluminio 

 anodizado, con perfiles de 1,3/1,5 mm de 

 espesor y 17 / 18 micras de espesor de 

 anodizado, incluso precerco de acero 

 galvanizado, herrajes, escuadras, cepillos, 

 gomas, acristalamiento con cristal armado de 

 6 mm, silicona de sellado perimetral, recibido 

 del precerco y colocación. 
 Mano de obra ........................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  248,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,16 

0110 CARP003 ud Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. 

 reforzada interiormente de aluminio 

 anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de 

 anodizado,tipo Dressler o similar, partes 

 ciegas de chapa de aluminio, herrajes, 

 escuadras, cepillos, gomas, silicona  de sellado 

 perimetral, recibido del precerco y  colocación. 
 Mano de obra ........................................................  4,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  584,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  588,91 

0111 CARP005 m² Reja de hierro forjado en protección de 

 ventana, realizada con cuadradillo de 20x20 

 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, 

 perfectamente  instalada. 
 Mano de obra ........................................................  4,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  146,41 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  151,18 

0112 CARP007 ud Puerta de malla metálica plastificada de 5,00 x 

 2,00 m, incluso p.p. de postes metálicos, 

 terminada y colocada 
 Mano de obra ........................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  129,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,25 

0113 CARP009 m Valla de cerramiento de malla metálica 

 plastificada de 2,00 m de altura Verjafax o 

 similar, incluso murete de mampostería 

 hormigonada 0.5x0.5m, excavación y p.p. de 

 postes metálicos anclados al mismo, 

 completamente terminada y rematada 
 Mano de obra ........................................................  11,55 
 Maquinaria ............................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,52 

0114 CARP010 m Escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE 

 galvanizados y tramex hueco de poliester 

 reforzado con fibra de vidrio, peldaños de 

 0.300x0.175, y rellano 0,50 x 0,50, incluso p.p. 

 de elementos rigidizadores, chapas de anclaje 

 y tornillería, pintada y colocada. 
 Mano de obra ........................................................  165,44 
 Maquinaria ............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  379,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  545,55 

0115 CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2'', con 

 pasamanos, travesaño inferior, soportes cada 

 150cm y líneas horizontales a 40cm, de 85 cm 

 de altura, soldaduras especiales, anclada con 

 mortero de cemento 1:6. Totalmente colocada 

 y rematada. 
 Mano de obra ........................................................  17,71 
 Maquinaria ............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  87,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,71 

0116 CPM002 ud Placa de anclaje para posterior soldado 

 tubular, realizada con chapa de acero 

 laminado S 275 JR, de dimensiones 

 150x150x12 mm con cuatro patillas de acero 

 corrugado B 500 S de D=12 mm y 30cm de 

 longitud, soldadas, incluso solapas y garras de 

 anclaje, elaboración, montaje, p.p. piezas 

 especiales, con aplicación manual de dos 

 manos de esmalte sintético de secado rápido, 

 a base de resinas alquídicas, color a elegir, 

 acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² 

 cada mano), previa aplicación de una mano de 

 imprimación sintética antioxidante de secado 
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 rápido, a base de resinas alcídicas modificadas 

 y fosfato de zinc, color rojo óxido, acabado 

 mate (rendimiento: 0,087 l/m², colocada y 

 nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
 Mano de obra ........................................................  15,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  69,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,22 

0117 CUB 002 ud Retirada y transporte de contenedor/cubeta 

 con residuos,a gestionar en punto autorizado 

 de gestion de residuos (Consejería de Medio 

 Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con 

 camion multilift de carga max 10 tn, con un 

 recorrido maximo de 40 km.. 
 Maquinaria ............................................................  210,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  222,60 

0118 CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros. 

 Incluida colocación. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  200,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,00 

0119 CUB001 ud Servico de entrega y colocación de 

 contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, 

 vacio en obra, en punto designado por la 

 empresa ejecutora de la obra. 
 Maquinaria ............................................................  150,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  159,00 

0120 D01IP001 ud Alquiler mensual de módulo metálico apilable, 

 prefabricado para uso de aseo, marca 

 Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada 

 aislante térmico, con paneles desmontables 

 para unión directa con los módulos vestuario. 

 Dotado de 2 wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso 

 p.p. de suministro, instalación y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  243,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  243,90 

0121 D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y 

 comedor. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  377,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  377,17 

0122 D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, 

 aseo y comedor. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  105,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,87 
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0123 D01IP005 ud Alquiler mensual de módulo metálico apilable, 

 prefabricado para uso de comedor, marca 

 Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada 

 aislante térmico. Incluso p.p. de suministro, 

 instalación y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  180,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  180,30 

0124 D01IP007 ud Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 

 W., de potencia, instalado en los vestuarios. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  124,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  124,04 

0125 D02PC001 m² Pasarela de seguridad de madera sobre 

 zanjas. Según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,71 

0126 D02PC002 ud Escalera de mano metálica. Según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  107,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  107,77 

0127 D02PC003 ud Extintor de incendios, marca Detex o similar, 

 modelo ABC de 6 kg. para fuegos producidos 

 por materiales sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios eléctricos, con capacidad 

 extintora 21A-113B, según especificaciones en 

 el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  120,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  120,61 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  120,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  120,61 

0128 D02PC004 m Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas, 

 según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,53 

0129 D02PC007 m² Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,71 

0130 D02PC010 ud Eslingas de seguridad 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  72,29 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  72,29 

0131 D02PC011 ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 

 de polietileno de alta densidad, de 

 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado 

 de 150 l 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,50 

0132 D02PC012 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura 

 a base de pies derechos de rollizo y mallazo, 

 incluida la colocación y el desmontaje. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,87 

0133 D02PC013 ud Tapón de plástico para protección de cabeza 

 de redondo. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 

0134 D02PC014 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 

 2,5 m, colocada 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,13 

0135 D03PI001 ud Botas de goma o material plástico sintético 

 impermeables, según especificaciones en el 

 pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,84 

0136 D03PI002 ud Botas de loneta reforzada y serraje con suela 

 contra los deslizamientos en goma o PVC, 

 según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,36 

0137 D03PI003 ud Cascos protectores auditivos, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,22 

0138 D03PI004 ud Casco de seguridad según especificaciones en 

 el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,93 

0139 D03PI005 ud Cinturón portaherramientas, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,08 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,08 

0140 D03PI006 ud Faja de protección contra los sobre esfuerzos, 

 según especificaciones del pliego de 

 condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,95 

0141 D03PI007 ud Faja contra las vibraciones según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,75 

0142 D03PI008 ud Filtro mecánico para las mascarillas contra el 

 polvo, según especifiaciones en el pliego de 

 condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,93 

0143 D03PI009 ud Gafas protectoras contra el polvo, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,84 

0144 D03PI010 ud Guantes de cuero flor y loneta, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,35 

0145 D03PI011 ud Mascarilla contra las partículas con filtro 

 mecánico recambiable, según especifiaciones 

 en el pliego de condiciones. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,98 

0146 D03PI012 ud Botas aislantes de calor de betunes asfálticos. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,94 

0147 D03PI013 ud Chaleco reflectante 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,99 

0148 D03PI014 ud Guantes de protección de riesgo eléctrico en 

 baja tensión, fabricados en material aislante, 

 de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 

 60903. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,22 
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0149 D03PI015 ud Pantalla de protección facial de sujección 

 manual, con filtros de soldadura, EPI de 

 categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

 UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos 

 de seguridad. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,30 

0150 D03PI016 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo 

 italiano, 100% algodón, con cremallera de 

 aluminio, con anagrama en siete colores. 

 Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 

 340. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,00 

0151 D03PI017 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 

 CE, s/normativa vigente. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,85 

0152 D03PI018 ud Par de polainas soldador. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,50 

0153 D03PI019 ud Par de maguitos soldador. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,05 

0154 D03PI020 ud Guante para motoserrista clase II (24m/s), con 

 protección dorsal y las siguientes resistencias 

 mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; 

 al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. 

 Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. 

 Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 

 381, UNE-EN 388. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  33,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,74 

0155 D03PI021 ud Perneras delanteras con protección contra 

 cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo 

 A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; 

 velocidad de la sierra: 24 m/sg (Clase 2). Tipo 

 A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 

 381-2, UNE-EN 381-5. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  55,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,54 
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0156 D03PI022 ud Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 

 antiestática (A); protección del talón contra 

 choques (E); plantilla textil resistente a la 

 perforación (P); suela antideslizante con 

 resaltes; membrana antihumedad y 

 transpirable; resistencia a la absorción y 

 penetración de agua (WRU); específica para 

 motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S3 

 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + 

 Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  88,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  88,24 

0157 D03PI023 ud Protección facial y auditiva para motoserrista 

 del casco. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  33,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,79 

0158 D05SE001 ud Señal metálica circular de entrada prohibida 

 (dirección prohibida); tipo TR-101, con fondo 

 de contraste de color amarillo y simbología de 

 colores rojo y negro, de 60 cm de diámetro, 

 incluso p.p. de pie derecho metálico de 

 sustentación, tornillería, cimentación, 

 instalación, mantenimiento y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  103,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,89 

0159 D05SE013 ud Banda de advertencia de peligro, fabricada en 

 cinta continua de material plástico flexible a 

 franjas alternativas en colores amarillo y negro 

 según R.D. 485/1997, incluso p.p. de 

 instalación, mantenimiento y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,42 

0160 D05SE014 ud Cartel indicativo de riesgos general. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,55 

0161 D05SE023 ud Señal metálica triangular avisadora de peligro 

 estrechamiento de calzada; tipo TP-17, con 

 fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, de 60 cm 

 de lado, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  59,83 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  59,83 

0162 D05SE026 ud Señal metálica triangular avisadora de peligro 

 obras, tipo TP-18, con fondo de contraste de 

 color amarillo y simbología en colores rojo y 

 negro, tamaño mediano, incluso p.p. de 

 soporte de pie derecho metálico, fijación, 

 mantenimiento y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  66,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  66,46 

0163 D05SE027 ud Señal metálica circular avisadora de 

 prohibición de adelantamiento, tipo TR-305, 

 con fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, tamaño 

 mediano, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  61,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,20 

0164 D05SE028 ud Señal metálica circular avisadora de limitación 

 de velocidad (40), tipo TR-301, con fondo de 

 contraste de color amarillo y simbología en 

 colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso 

 p.p. de soporte de pie derecho metálico, 

 fijación, mantenimiento y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  61,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,52 

0165 D05SE029 ud Par de semáforos poratátiles de obra, 

 telecópicos, con mando a distancia, 

 amortizable en 5 usos, alimentación con 2 

 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.677,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.677,00 

0166 D05SE030 ud Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para 

 señalización, de color ámbar, con lámpara Led. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  55,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,00 

0167 D05SE427 ud Señal metálica circular avisadora de fin de 

 prohibiciones, tipo TR-501, con fondo de 

 contraste de color amarillo, tamaño mediano, 

 incluso p.p. de soporte de pie derecho 

 metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  55,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,00 
 



 
PRESUPUESTO.  

Cuadro de Precios nº2 
 

 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   30 
 

 

0168 D06PA001 ud Maletín botiquín portátil para primeros 

 auxilios, vacío. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  97,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  97,90 

0169 D06PA002 ud Reposición material sanitario en botiquín 

 durante el transcurso de la obra. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  25,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,60 

0170 D37B0060 ud Transporte de residuos embalados, ensacados 

 o en contenedores cerrados, a instalación 

 autorizada de gestión de residuos (Consejería 

 de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con 

 un recorrido hasta 40 km. 
 Maquinaria ............................................................  200,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  212,16 

0171 D37CA0010 m3 Entrega de tierras y piedras sin sustancias 

 peligrosas (tasa vertido), con código 170504 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 

 de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,43 

0172 D37CB0010 t Coste de entrega de residuos de hormigón 

 limpios (tasa vertido), con código 170101 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor 

 de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,07 

0173 D37CB0030 t Coste de entrega de residuos de tejas y 

 materiales cerámicos limpios (tasa vertido), 

 con código 170103 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,48 

0174 D37CB0040 t Coste de entrega de residuos mezclados de 

 hormigón, ladrillos, tejas y  materiales 
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 cerámicos limpios, sin residuos de yeso o 

 escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, 

 (tasa vertido), con código 170107 según la 

 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,48 

0175 D37CC0020 t Coste de entrega de residuos de mezclas 

 bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla 

 (tasa vertido), con código 170302 según la 

 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,84 

0176 D37CC0050 t Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa 

 vertido), con código 170202 según la Lista 

 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,10 

0177 D37CC0060 t Coste de entrega de residuos de madera (tasa 

 vertido), con código 170201 según la Lista 

 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,76 

0178 D37CC0070 t Coste de entrega de residuos de plástico (tasa 

 vertido), con código 170203 según la Lista 

 Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  169,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  169,60 
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0179 D37CC0080 t Coste de entrega de residuos de papel y 

 cartón (tasa vertido), con código 200101 según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,76 

0180 D37D0030 t Entrega de residuos de envases que contienen 

 restos de cemento, (tasa vertido), con código 

 150101 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a 

 gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 

 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  742,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  742,00 

0181 D37D0040 t Entrega de residuos de envases metálicos que 

 contienen resto de sustancias peligrosas o 

 están contaminados por ellas, (tasa vertido), 

 con código 150110 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Decisión 

 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 

 105/2008. 
 Resto de obra y materiales ..................................  636,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  636,00 

0182 D37D0080 t Entrega de residuos de pintura y barniz que 

 contienen disolventes orgánicos u otras 

 sustancias peligrosas, (tasa vertido), con 

 código 080111 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio 

 Ambiente, para operaciones de eliminación, 

 según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
 Resto de obra y materiales ..................................  854,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  854,36 

0183 ELE009 m Canalización subterránea formada por 2 tubo 

 de PE corrugado flexible de D=110 mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 
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 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y 

 ejecutada según normas de la compañía 

 suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  7,25 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  41,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,76 

0184 ELE011 m Canalización subterránea formada por 2 tubo 

 de PE corrugado flexible de D=110 mm, 

 incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, 

 enhebrado con cable de acero galvanizado de 

 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 

 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y 

 ejecutada según normas de la compañía 

 suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  4,85 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,72 

0185 ELE024 ud Arqueta tipo A-2 para la conexión de 

 electricidad en exteriores, realizada con bloque 

 hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 

 enfoscada y bruñuida interiormente, con tapa y 

 marco de fundición normalizada de 750x500 

 mm, con fondo de arena, totalmente acabada 

 y rematada según normas de la Compañía 

 Suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  46,39 
 Maquinaria ............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  206,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  253,35 

0186 ELE060 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos 

 para control y vigilancia de la Balsa, incluyendo 

 central, receptor radio, datalogger, teclado 

 display alfanumérico con memoria para 185 

 eventos, sirena interior, 2 detectores 

 volumétricos y 2 magnéticos y transmisor GSM. 

 Incluso ingeniería, instalación, programación y 

 puesta en marcha 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.206,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.206,50 

0187 ERR ud Operaciones de erradiccación de comunidades 

 de Pennisetum setaceum (exótica invasora) 
 Mano de obra ........................................................  891,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  62,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  954,00 

0188 G01012 ud Colocación de bidón de 220 l para almacenaje 

 de residuos peligrosos, llenado. Incluido 
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 etiquetado. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,84 

0189 JAR001 ud Plantación de especies autóctonas de acorde a 

 la zona de plantacion y ubicadas en talud de 

 balsa (Tagasaste Palmero) con un marco de 

 plantacion adecuado al porte final de la planta, 

 cada 4m² para el Tagasaste,incluso transporte 

 y extendido de tierra vegetal, mantillo y 

 primeros riegos. 
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,18 

0190 JAR002 ud Estructuras vegetales para ayuda a integrar 

 ecologicamente la infraestructura y repoblar 

 todo el contorno afectado por las obras. 
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,18 

0191 MA001 pie Corta manual de pies en claras, con un 

 diámetro normal superior a 20 cm e inferior o 

 igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial 

 menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que 

 se corten menos de 200 pies/ha, se deberá 

 presupuestar estimando el rendimiento 

 correspondiente a la intensidad de corte. 
 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,86 

0192 MA002 est Preparación de madera, procedente de 

 árboles ya cortados en claras, con diámetro 

 normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 

 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, 

 sin matorral y densidad inicial del arbolado 

 inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el 

 desrame, descopado, tronzado y apilado en 

 calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 

 20 m). 
 Mano de obra ........................................................  5,50 
 Maquinaria ............................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,48 

0193 MA003 t Astillado de residuos forestales procedentes 

 de rozas, podas y claras o clareos, in situ 

 previa recogida y apilado de los mismos 

 (estimación previa del residuo en verde). La 

 actuación se realizará a borde de camino, 

 calle, cargadero o en terrenos de pendiente 
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 inferior al 25% o accesibles para el equipo de 

 astillado. El diámetro máximo de los residuos 

 a astillar será de 12 cm. 
 Mano de obra ........................................................  46,73 
 Maquinaria ............................................................  43,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,41 

0194 MA004 ha Roza selectiva mecanica y manual de matorral, 

 con diámetro basal mayor de 8 cm y menor o 

 igual a 10 cm; superficie cubierta de matorral 

 mayor del 80%. Pendiente inferior o igual al 

 50%. 
 Mano de obra ........................................................  1.971,97 
 Maquinaria ............................................................  409,65 
 Resto de obra y materiales ..................................  163,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.545,42 

0195 MAV0016 h Camion cuba con cisterna de 10000 litros para 

 riego de caminos y cultivos afectados por el 

 polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  

 labores de riego. 
 Mano de obra ........................................................  15,26 
 Maquinaria ............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,70 

0196 MAV050 ud Proyecto básico. Consta del proyecto 

 descriptivo previo al inicio de la obra, por la 

 que se pide la actuación arqueológica, y la 

 definición de los trabajos a realizar en 

 arqueología, a partir de las directrices de 

 Patrimonio, incluso su presentación a 

 Patrimonio para la tramitación de los permisos 

 de actuación. 
 Mano de obra ........................................................  494,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  29,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  524,49 

0197 MAVA045 d Curso general de formacion a regantes en 

 buenas practicas agricolas.Optimización de la 

 eficiencia del regadio y su gestion ambiental 

 en el marco del CBPA.Informes y evaluacion 

 final de asistentes. 
 Mano de obra ........................................................  229,88 
 Maquinaria ............................................................  41,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  113,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  385,49 

0198 MAVA046 d Formacion especifica en buenas practicas para 

 la sostenibilidad ecológica de los paisajes 

 agrarios de regadios. 
 Mano de obra ........................................................  229,88 
 Maquinaria ............................................................  41,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  113,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  385,49 
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0199 MET001 mes Seguimiento de programa de vigilancia 

 ambiental incluso informe medioambiental de 

 periodicidad mensual, firmado por tecnico 

 competente. Incluye los medios auxiliares para 

 la elaboracion de mediciones e informes. 
 Mano de obra ........................................................  167,76 
 Maquinaria ............................................................  52,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  234,75 

0200 MOV0001 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, 

 con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas 

 las excavaciones y el transporte de la capa 

 vegetal hasta fuera del área de ocupación de 

 la obra, a una distancia máxima de transporte 

 de 20 m. 
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 

0201 MOV001 m³ Desmonte en todo tipo de terreno incluso 

 carga y transporte de material a vertedero o 

 lugar de empleo. 
 Mano de obra ........................................................  0,89 
 Maquinaria ............................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,57 

0202 MOV002 m³ Terraplén construido con productos 

 procedentes de la excavación en dique, incluso 

 extendido y compactado. 
 Mano de obra ........................................................  0,89 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,16 

0203 MOV004 m² Refino y compactación de material 

 seleccionado en taludes y fondo de balsa en 

 sentido normal a la superficie. 
 Mano de obra ........................................................  0,47 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,23 

0204 MOV006 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en 

 todo tipo de terreno, i/ carga y transporte a 

 vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 Mano de obra ........................................................  7,12 
 Maquinaria ............................................................  5,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,79 

0205 MRV016 ud Elaboracion y colocación de cartel de obra 

 provisional en fase de ejecucion, informativo 

 del Plan de Recuperacion,Transformacion y 
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 Resilencia, ejecutado en plancha metalica 

 galvanizada y plegada de 2,10x 1,50 mts.y 

 vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de 

 sustentacion, tornilleria, excavacion y 

 hormigonado. Incluso su retirada a punto 

 limpio una vez terminada su vigencia. 
 Mano de obra ........................................................  94,68 
 Maquinaria ............................................................  67,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  545,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  707,48 

0206 MRV017 ud Elaboración y colocación de placa informativa 

 de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada 

 en pared a definir contacos y tornilleria 

 cromada.Informacion segun diseño grafico 

 definido por actuacion . Colocada. 
 Mano de obra ........................................................  31,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  97,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  129,19 

0207 NIDOS001 ud Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 

 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste 

 Teneriffae) fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 10 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 Mano de obra ........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,25 

0208 NIDOS002 ud Caseta nido para Petirrojo de medidas 

 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada 

 en chapa marina para exteriores de 10 mm de 

 espesor, incluidos materiales, construccion y 

 cortes. Colocada en zonas arboladas en el 

 entorno de la balsa. 
 Mano de obra ........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,42 

0209 NIDOS003 ud Caseta nido para murcielagos de medidas 

 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 16 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
 Mano de obra ........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,71 

0210 NIDOS004 ud Reconocimiento previo e inspección por 

 biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención 

 para identificación de nidos. 
 Mano de obra ........................................................  1.000,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.060,06 
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0211 OC000 m² Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de 

 espesor (20x25x50) tomada con mortero  1:6 

 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas 

 metálicas de unión a la  estructura, y p.p. de 

 refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán 

 todos los huecos. 
 Mano de obra ........................................................  8,56 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,31 

0212 OC001 m² Enfoscado maestreado fratasado en 

 paramentos verticales con mortero 1:5 de 

 cemento y arena, acabado con mortero de 

 cemento y arena fina, incluso p.p. de tela 

 metálica en juntas de fábrica y estructura, 

 remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. Se deducirán huecos 

 mayores de 3,00 m2. 
 Mano de obra ........................................................  14,43 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,57 

0213 OC002 m² Enfoscado maestreado fratasado en 

 paramentos horizontales, con mortero 1:5 de 

 cemento y arena, acabado con mortero de 

 cemento y arena fina, incluso remate de 

 huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. 
 Mano de obra ........................................................  16,33 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,60 

0214 OC004 ud Recibido de cerco exteriores en puertas y 

 ventanas metálicas, con mortero de cemento 

 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
 Mano de obra ........................................................  28,60 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,77 

0215 OC006 m³ Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento 

 CEM III/A-P 32,5 R, árido ligero, permeabilidad 

 K=100 l/h/m2, colocado en obra, curado y 

 terminado. 
 Mano de obra ........................................................  7,63 
 Maquinaria ............................................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,05 
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0216 OC007 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 

 elaborado en central, en vigas de cimentación, 

 encofrado, incluso vertido con camión-bomba, 

 vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
 Mano de obra ........................................................  71,02 
 Maquinaria ............................................................  3,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  170,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  244,72 

0217 OC008 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 

 elaborado en central, en zapatas aisladas, 

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  49,19 
 Maquinaria ............................................................  3,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  165,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,87 

0218 OC009 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 

 elaborado en central, en zapatas corridas,  

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  29,72 
 Maquinaria ............................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  156,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  188,87 

0219 OC011 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 

 elaborado en central, en pilares,  encofrado 

 metálico, incluso vertido con camión-bomba, 

 vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
 Mano de obra ........................................................  216,40 
 Maquinaria ............................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  188,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  408,97 

0220 OC012 m³ Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, 

 elaborado en central en relleno en losas de 

 cimentación, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  35,57 
 Maquinaria ............................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  151,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  189,51 

0221 OC013 m³ Hormigón en masa HM-25, en losas extendido 

 , vibrado y curado. 
 Mano de obra ........................................................  6,16 
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 Maquinaria ............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  118,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  124,76 

0222 OC014 m³ Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, 

 elaborado en central en relleno en losas de 

 forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado 

 y colocado. Según EHE. 
 Mano de obra ........................................................  97,40 
 Maquinaria ............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  144,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  241,83 

0223 OC015 m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, 

 elaborado en central en relleno de muros, 

 encofrado y desencofrado con panel metálico, 

 a dos caras, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  208,64 
 Maquinaria ............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  154,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  363,96 

0224 OC016 m² Forjado 20+5 cm., formado a base de 

 semiviguetas de hormigón pretensado, 

 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 

 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. 

 de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 mm., elaborado 

 en central, con p.p. de zunchos, i/armadura 

 con acero B-500 S en refuerzo de zona de 

 negativos (15 Kg/m2.), conectores y mallazo de 

 reparto, encofrado y desncofrado, totalmente 

 terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 Mano de obra ........................................................  34,40 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,73 

0225 OC017 kg Acero corrugado B 500-S incluso cortado, 

 doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de 

 mermas y despuntes. 
 Mano de obra ........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,25 

0226 OC018 ud Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa 

 y acero B 500 S de dimensiones 0,62 x 0,35 x 

 0,50 mts para apoyo de tuberías, elaborado en 

 central, incluso encofrado y desencofrado, 

 vibrado y colocado, incluso formación de 

 rebaje para apoyo de elementos, y p.p. de 

 abrazadera metálica. 
 Mano de obra ........................................................  39,29 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
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 Resto de obra y materiales ..................................  32,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,85 

0227 OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de 

 contención con piedra basáltica a una cara 

 vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de 

 mechinales ocultos, drenaje en trasdós y 

 fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
 Mano de obra ........................................................  79,23 
 Maquinaria ............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  59,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  140,27 

0228 OC021 ud Arqueta registro de 120 x 60 x 50 cm, 

 ejecutada con fábrica de bloque hueco de 

 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera 

 de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 

 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Mano de obra ........................................................  128,80 
 Maquinaria ............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  440,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  569,90 

0229 OC022 m² Pavimento contínuo realizado con hormigón 

 ligeramente armado HA-25 N/mm2 de 7,5 cm 

 de espesor, con aportación de retardador de 

 fraguado tipo SIKA RETARDER ó similar, en 

 proporción del 0,1 % del peso del cemento, 

 incluso, formación de maestras,vertido, 

 nivelación y acabado. 
 Mano de obra ........................................................  11,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,74 

0230 OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica en 

 fachada, tomada con mortero con aditivo 

 Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo 

 Laticrete 1776 o similar, incluso limpieza de la 

 piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
 Mano de obra ........................................................  26,35 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  32,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,60 

0231 OC024 m Parte variable de pozo de registro tipo, i/ 

 pates de 25 x 31 cm de polipropileno, 

 totalmente terminado. 
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 Mano de obra ........................................................  32,38 
 Maquinaria ............................................................  1,72 
 Resto de obra y materiales ..................................  233,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  267,86 

0232 OC025 m Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) 

 de pozo de registro tipo A, i/ cerco y tapa de 

 fundición, totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  48,99 
 Maquinaria ............................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  570,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  621,54 

0233 OC026 ud Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada 

 con fábrica de bloque hueco de hormigón 

 vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 

 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Mano de obra ........................................................  96,25 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  112,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  208,77 

0234 OC027 ud Arqueta registro de 80 x 80 x 50 cm, ejecutada 

 con fábrica de bloque hueco de hormigón 

 vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de 

 espesor, incluso tapa de fundición C 250, 

 totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a 

 media caña, incluso acometida, remate de 

 tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
 Mano de obra ........................................................  102,82 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  232,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  335,74 

0235 OC028 m Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigón 

 HM-20 (e=0.10 m),según detalle, incluso 

 perfilado y compactación previa del terreno 

 según detalle. 
 Mano de obra ........................................................  7,22 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  26,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,97 

0236 OC029 m² Formación de cubierta completa con los 

 siguientes elementos: bloque HV de 9x25x50 

 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, 

 separados un metro, arriostrados 

 transversalmente y con altura media 
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 comprendida entre 0,50 y 1 m., tablero de 

 rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., 

 capa de compresión reglada de 3 cm. de 

 espesor realizada con mortero de cemento y 

 arena de barranco 1/6 y cobertura de teja 

 cerámica árabe recibida con mortero 1/6, 

 i/cualquier tipo de remate y p.p. de costes 

 indirectos, según NTE/QTT-11. 
 Mano de obra ........................................................  9,01 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,87 

0237 OC030 m³ Hormigón HM-25/P/40/ IIa, elaborado en 

 central en dados de hormigón en las juntas de 

 la tubería acerrojada, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  11,87 
 Maquinaria ............................................................  111,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  124,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  247,70 

0238 OC031 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, 

 con hormigón fck=15 N/mm2, de 10 cm de 

 espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y 

 nivelación de la superficie. 
 Mano de obra ........................................................  3,93 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,48 

0239 OC035 m Corte en asfalto existente, mediante cortadora 

 de disco de diamante, previa realización de las 

 zanjas o para remates posteriores. 
 Mano de obra ........................................................  2,28 
 Maquinaria ............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,50 

0240 OC040 m³ Base de asiento para tubería con arena 

 volcánica, incluso extendido, refino y 

 compactación, medida sobre perfil teórico. 
 Mano de obra ........................................................  2,31 
 Maquinaria ............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,89 

0241 OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado de 

 préstamo, extendida y compactada en 

 tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
 Mano de obra ........................................................  0,76 
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 Maquinaria ............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,99 

0242 OC042 m³ Relleno de material seleccionado en taludes y 

 fondo de balsa, con tamaño máximo 80 mm, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 

 m al 95% del Próctor Modificado, medida 

 estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Maquinaria ............................................................  2,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,71 

0243 OC045 m³ Zahorra natural, compactada y perfilada por 

 medio de motoniveladora, en sub-bases, 

 incluso compactación del material al 95% P.M., 

 medida sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  2,29 
 Maquinaria ............................................................  11,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,94 

0244 OC046 m³ Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, 

 compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en bases, incluso extendido, 

 riego y compactación del material al 95% P.M., 

 medida sobre perfil teórico. 
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Maquinaria ............................................................  11,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,56 

0245 OC047 t Riego de imprimación realizado con emulsión 

 C50BF4 IMP, incluso aportación de arena, 

 extendido 
 Mano de obra ........................................................  61,64 
 Maquinaria ............................................................  50,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.103,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.216,20 

0246 OC048 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 

 50/70 D en capa de rodadura, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo 

 Marshall 
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Maquinaria ............................................................  9,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  95,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  111,30 

0247 OC051 m Bordillo recto prefabricado de hormigón de 

 100 x 30 x 18 - 15 cm., sobre apoyo de 

 hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce 

 de hormigón, perfectamente colocado, 

 aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
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 Mano de obra ........................................................  10,08 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,62 

0248 OC052 m² Acera de loseta hidráulica de color, tipo 

 cigarrillo de 25x25 cm., sobre solera de 

 hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta 

 de dilatación, incluso realización de muestra 

 previa para visto bueno de la dirección 

 facultativa. 
 Mano de obra ........................................................  3,36 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,55 

0249 OC053 t Riego de emulsión asfáltica termoadherente 

 tipo C60B4 TER en adherencia, incluso barrido 

 previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
 Mano de obra ........................................................  61,64 
 Maquinaria ............................................................  50,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.103,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.216,20 

0250 OC054 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 

 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico 

 de penetración, extendido y compactado al 

 97% del Ensayo Marshall. 
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Maquinaria ............................................................  9,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  80,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,33 

0251 OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco 

 pasante para tubería Ø300mm, ejecutada con 

 paredes y solera de hormigón H-25 N/mm2 de 

 15cm de espesor, con tratamiento 

 impermeabilizante, totalmente terminada y 

 rematada 
 Mano de obra ........................................................  73,37 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,23 

0252 OC057 ud Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso 

 cerco y tapa de fundición para acera, 

 excavación en zanja,  totalmente terminada y 

 rematada, según normas de la compañía 

 suministradora. 
 Mano de obra ........................................................  50,19 
 Maquinaria ............................................................  2,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  80,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  133,46 
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0253 OC060 m² Pintura plástica Emuldis o similar, 

 impermeabilizante a dos manos, acabado liso, 

 para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 Mano de obra ........................................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,81 

0254 OC061 m² Aplicación de tratamiento antideslizante que 

 incluye los siguientes trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación 

 con resina epoxi en toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina 

 epoxi espolvoreada superficialmente con árido 

 "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
 Mano de obra ........................................................  11,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,91 

0255 OC064 m³ Relleno en zanja con material seleccionado 

 procedentes de la excavación, extendida y 

 compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del 

 Próctor Modificado, medida estrictamente 

 sobre perfil teórico,incluso riego. 
 Mano de obra ........................................................  1,22 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,51 

0256 OC066 m³ Relleno general con material procedente de la 

 excavación, extendida y compactada en 

 tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
 Mano de obra ........................................................  0,76 
 Maquinaria ............................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,57 

0257 OC067 m³ Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, 

 elaborado en central, en vigas planas,  

 encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, 

 separadores, puesta en obra y curado según 

 EHE. 
 Mano de obra ........................................................  145,98 
 Maquinaria ............................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  169,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  318,03 
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0258 OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura 

 reflectante y microesferas de vidrio, sobre 

 mezcla bituminosa 
 Mano de obra ........................................................  0,47 
 Maquinaria ............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,88 

0259 OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso 

 encofrado y desencofrado, vertido y curado, 

 en anclajes de tubería en zanja 
 Mano de obra ........................................................  28,95 
 Maquinaria ............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  140,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  169,98 

0260 OC095 m² Impermeabilización de trasdós de muros de 

 contención y forjado mediante imprimación 

 asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una 

 dotación de 1,5  Kg/m2. 
 Mano de obra ........................................................  2,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,79 

0261 OC102 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de 

 100% polipropileno virgen unidos 

 mecánicamente de masa 385g/m², tipo 

 TenCate Polyfelt TS80 F-8 o similar, con 

 resistencia a tracción de 30kN/m para un 

 alargamiento > 70% en ambas direcciones, 

 resto de características mecánicas e hidráulicas 

 y de durabilidad según especificaciones del 

 Pliego de Prescripciones Técnicas totalmente 

 colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, 

 incluso p.p. de solape 
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,55 

0262 OC103 m Anclaje de lámina a paramento de hormigón 

 mediante perforación de 12 mm de diámetro y 

 100 mm de profundidad cada metro, relleno 

 del orificio con inyección de resina epoxi, libre 

 de estireno, y posterior inserción de tornillo de 

 acero inoxdiable A4, de 10 mm de diámetro y 

 150 mm de longitud, incluso colocación de 

 pletinas de acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho 

 de 8 cm, y tornillería (arandela y tuercas) de 

 fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado 

 y probado. 
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,64 
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0263 OC106 m² Lámina de impermeabilización constituida por 

 geomembrana de 1,5mm de grosor de 

 policloruro de vinilo plastificado PVC-P con 

 geotextil de polipropileno RENOLIT 

 ALKORPLAN 35052 SST o similar, reforzado 

 con armadura interna de malla de poliéster, 

 con geotextil de polipropileno laminado de 

 300gr/m², incorporando lacado de protección 

 extra UV, con marcado CE según la norma EN 

 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para 

 su utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real 

 Decreto  RD 140/2003, que establece los 

 criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en talud 

 de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  5,09 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,85 

0264 OC107 m² Lámina de impermeabilización constituida por 

 geomembrana de policloruro de vinilo 

 plastificado PVC-P RENOLIT ALKORPLAN 35052 

 SST o similar, homogénea e  incorporando 

 lacado de protección extra UV, formado por 

 coating con un mínimo de 4 micras, con 

 marcado CE según la norma EN 13361 

 Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

 utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real 

 Decreto  RD 140/2003, que establece los 

 criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en fondo 

 de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  4,45 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,72 

0265 OC110 ud Base para nivelación de precisión para control 

 de asientos de la coronación de la balsa, 

 contenida en interior de arqueta cilindrica de 

 acero inoxidable, con tapa roscada de 

 protección. 
 Resto de obra y materiales ..................................  408,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  408,35 
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0266 OC111 ud Aforador automático de canal de filtración, 

 aforador THOMSON con extremo y medidor 

 de altura de lámina con sensor ultrasónico. 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.207,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.207,60 

0267 OC80 m² Escala de lámina de PVC de 1.2 mm. de 

 espesor, armada con malla de fibra de vidrio, 

 con estabilizadores frente a rayos U.V., no 

 regenerada, bicapa, adherida a talud con 

 adhesivo para PVC, graduada, colocada y 

 rematada 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,36 

0268 P0G022 ud Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca 

 abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas 

 para su izado para almacenar residuos 

 productos de la obra. Incluida colocación. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,11 

0269 RAMPA m Rampas de salida de balsas para mitigación 

 del riesgo de la fauna silvestre, compuesta por 

 cintas de caucho estriado  anclado a la 

 coronacion de balsa. 
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  63,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,55 

0270 SAN000 m Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma 

 UNE1401, rigidez 4 Kn/m2 y unión por copa y 

 junta elástica para colectores enterrados, con 

 p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  7,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  21,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,91 

0271 SAN001 m Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, 

 enterrada en zanja, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 Mano de obra ........................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  101,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,41 

0272 SAN002 m Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, 

 enterrada en zanja, i/p.p. de piezas especiales, 

 accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
 Mano de obra ........................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  73,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,43 
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0273 SAN003 m Tubería de drenaje, de PVC perforada, DN 110 

 mm, instalada en zanja en fondo de balsa. 
 Mano de obra ........................................................  0,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,83 

0274 SAN004 m Tubería de drenaje de PVC perforada, DN 160 

 mm, instalada en zanja en fondo de balsa. 
 Mano de obra ........................................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,31 

0275 SAN006 ud Te en clip de 90º 160/110 de PVC, totalmente 

 instalado y comprobado 
 Mano de obra ........................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  75,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,40 

0276 SAN015 ud Embocadura de AISI 316L constituida por: 

 malla de protección cada 5 cm, colector de DN 

 400 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle,totalmente colocada y probada. 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.005,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.005,60 

0277 SAN016 ud Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa 

 de DN 600 mm, colector de AISI 316L de DN 

 300 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle, totalmente colocada y probada. 
 Resto de obra y materiales ..................................  841,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  841,99 

0278 SS001 ud Salvavidas de poliestireno en coronación de 

 balsa, incluso soporte 
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  66,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,42 

0279 SS002 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente 

 contra fuegos A B C, de 6 kg de agente 

 extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y 

 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  55,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  57,30 

0280 SS003 ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC 

 (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 

 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, 

 incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB 

 SI. 
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  132,30 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  133,83 

0281 SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada 

 a pretil de coronación 
 Mano de obra ........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  95,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  97,85 

0282 SS060020 ud Portarrollos industrial antivandálico para 

 retretes, instalado. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,40 

0283 SS060022 ud Recipiente de recogida de celulosa secamanos 

 usada. fabricado en material plástico con tapa 

 abatible. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,00 

0284 SS060026 ud Suministro, instalación y retirada de banco 

 fabricado con madera de pino, lijado y 

 barnizado, con capacidad para cinco personas. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  42,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,73 

0285 SS060027 ud Mesa de comedor tipo parque. Comercializada 

 en madera de pino barnizada, sobre armazón 

 metálico pintado anticorrosión para soporte 

 de tablero y bancos laterales. Modelo para 

 una capacidad de 10 comensales. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  105,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,00 

0286 SS060028 ud Calienta comidas eléctrico tipo placa de 

 freidura, modelo para 6 platos a la vez. 

 Instalado en comedor. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,14 

0287 SS060029 ud Mesa de cocina para apoyo de 

 electrodomésticos. Comercializada en melanina 

 blanca sobre soporte de acero cormado. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,05 

0288 SS060036 h Mano de obra de limpieza de: comedor, 

 vestuario y aseo. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,81 

0289 SS110015 ud Jabón líquido para jaboneras dosificadoras. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,05 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 

0290 SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial antivandálica; 

 instalada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,98 

0291 SS110018 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave, 

 (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) 

 colocada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  74,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,00 

0292 SS110019 ud Portarrollos insdustrial antivandálico para 

 celulosa secamanos, incluso instalación. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,40 

0293 TG01013 h Mano de obra empleada en la clasificación, 

 separación  y recogida selectiva en obra de los 

 diferentes residuos generados en la misma 

 con acopio en los contenedores destinados a 

 ello y etiquetados, todo ello para poder 

 considerarlos limpios en la planta de 

 tratamiento, al entregarlos de forma separada 

 y facilitando con ello su valorización o 

 destrucción. Realizado todo ello por medios 

 manuales. 
 Mano de obra ........................................................  15,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,18 
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0294 ZZ004 ud Bebederos de hormigon moviles instalados 

 proximos  a  balsas y depositos para fauna 

 silvestre, asegurando la presencia de agua 

 todo el año. Instalado 
 Mano de obra ........................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,90 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2.022 

     EL AUTOR DEL PROYECTO 

     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

     Fdo.: D. Javier Mª Martínez García 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MA001 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 70,000 0,86 60,20 

 Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 

 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial 

 menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 

 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 

 correspondiente a la intensidad de corte. 
MA002 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 61,600 8,48 522,37 

 Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en 

 claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 

 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y 

 densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye 

 el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar 

 accesible al medio de saca (D <= 20 m). 
MA004 ha Roza mecanica y manual ø basal 6-8 cm, cabida c. >80%, pendiente <50% 2,250 2.545,42 5.727,20 

 Roza selectiva mecanica y manual de matorral, con diámetro basal 

 mayor de 8 cm y menor o igual a 10 cm; superficie cubierta de 

 matorral mayor del 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
MA003 t Astillado residuos forestales apilados 20,100 96,41 1.937,84 

 Astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podas y 

 claras o clareos, in situ previa recogida y apilado de los mismos 

 (estimación previa del residuo en verde). La actuación se realizará a 

 borde de camino, calle, cargadero o en terrenos de pendiente 

 inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El diámetro 

 máximo de los residuos a astillar será de 12 cm. 
MOV0001 m² Desbroce y limpieza de terreno 24.678,000 0,50 12.339,00 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor 

 entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la 

 capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 

 distancia máxima de transporte de 20 m. 
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 82.552,780 3,57 294.713,42 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
MOV002 m³ Terraplén con materiales p/excavación 52.311,220 3,16 165.303,46 

 Terraplén construido con productos procedentes de la excavación 

 en dique, incluso extendido y compactado. 
OC042 m³ Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa 20.477,520 4,71 96.449,12 

 Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa, con 

 tamaño máximo 80 mm, extendida y compactada en tongadas de 

 0.25 m al 95% del Próctor Modificado, medida estrictamente sobre 

 perfil teórico,incluso riego. 
MOV004 m² Refino y compactación de taludes y fondo 18.619,532 1,23 22.902,02 

 Refino y compactación de material seleccionado en taludes y fondo 

 de balsa en sentido normal a la superficie. 

  ___________  
 TOTAL 1 ..........................................................................................................................................  599.954,63 
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2 DRENAJE  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 568,835 13,79 7.844,23 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
SAN003 m Tubo dren PVC D=110 mm 730,500 2,83 2.067,32 

 Tubería de drenaje, de PVC perforada, DN 110 mm, instalada en 

 zanja en fondo de balsa. 
SAN004 m Tubo dren PVC D=160 mm 367,450 7,31 2.686,06 

 Tubería de drenaje de PVC perforada, DN 160 mm, instalada en 

 zanja en fondo de balsa. 
SAN006 ud Te en clip de 90º 160/110 de PVC 33,000 77,40 2.554,20 

 Te en clip de 90º 160/110 de PVC, totalmente instalado y 

 comprobado 
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 219,150 24,94 5.465,60 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
OC006 m³ Hormigón poroso 10 N/mm2 335,031 60,05 20.118,61 

 Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM III/A-P 32,5 R, 

 árido ligero, permeabilidad K=100 l/h/m2, colocado en obra, 

 curado y terminado. 

  ___________  
 TOTAL 2 ..........................................................................................................................................  40.736,02 
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3 ALIVIADERO  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 205,540 13,79 2.834,40 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 53,116 189,51 10.066,01 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 23,776 363,96 8.653,51 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
OC014 m³ Horm.HA-30/B/40/ IIa en losa de forjado 15,200 241,83 3.675,82 

 Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 83,440 18,48 1.541,97 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 6.661,680 1,25 8.327,10 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
ABA004 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C30 DN 400 mm 25,000 220,61 5.515,25 

 Tubería de fundición dúctil Clase C30 DN 400 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y 

 pequeño material, totalmente instalada según NTE-ISS-49. 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 50,987 2,57 131,04 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 1,551 9,89 15,34 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 3,525 140,27 494,45 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
OC103 m Anclaje de lámina con pletina de acero inoxidable 8,500 42,64 362,44 

 Anclaje de lámina a paramento de hormigón mediante perforación 

 de 12 mm de diámetro y 100 mm de profundidad cada metro, 

 relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y 

 posterior inserción de tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de 

 diámetro y 150 mm de longitud, incluso colocación de pletinas de 
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 acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y tornillería (arandela y 

 tuercas) de fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado y 

 probado. 
AIR001 UD Aireación de aliviadero mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm 1,000 1.680,96 1.680,96 

 Aireación de aliviadero mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm y 

 té de acople a tubo de FDC, con p.p. accesorios, totalmente 

 instalada y probada. 

  ___________  
 TOTAL 3 ..........................................................................................................................................  43.298,29 
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4 CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES  
4.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 29,794 3,57 106,36 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 54,698 18,48 1.010,82 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 1.417,845 1,25 1.772,31 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
OC008 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas aisladas 2,584 217,87 562,98 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en zapatas aisladas, encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC007 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa vigas cimentación 3,300 244,72 807,58 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas de cimentación, encofrado, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 1,728 408,97 706,70 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 1,966 318,03 625,25 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 39,698 78,73 3.125,42 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 

 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 

  ___________  
 TOTAL 4.1 ..............................................................................................  8.717,42 
4.2 ALBAÑILERÍA  
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 79,870 17,31 1.382,55 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
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OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 33,600 18,60 624,96 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 156,060 16,57 2.585,91 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 26,600 58,60 1.558,76 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 

 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
OC022 m² Pavimento contínuo,HA-25 N/mm2, 7,5 cm espesor 33,600 28,74 965,66 

 Pavimento contínuo realizado con hormigón ligeramente armado 

 HA-25 N/mm2 de 7,5 cm de espesor, con aportación de retardador 

 de fraguado tipo SIKA RETARDER ó similar, en proporción del 0,1 

 % del peso del cemento, incluso, formación de maestras,vertido, 

 nivelación y acabado. 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 33,600 35,91 1.206,58 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
OC029 m² Cubierta teja curva completa 44,720 56,87 2.543,23 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 2,000 208,77 417,54 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 
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 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 164,260 4,81 790,09 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 

  ___________  
 TOTAL 4.2 ..............................................................................................  12.075,28 
4.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 3,000 31,77 95,31 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
CARP000 m² Ventana fija, lamas aluminio anodizado su color 2,400 164,46 394,70 

 Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en su color, con 

 perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor 

 anodizado, Tipo Dressler o similar, incluso p.p. de precerco de 

 acero galvanizado, herrajes, tela mosquitera, escuadras, cepillos, 

 gomas, recibido del precerco y colocación. 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 1,000 588,91 588,91 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 3,080 151,18 465,63 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 

  ___________  
 TOTAL 4.3 ..............................................................................................  1.544,55 
4.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 106,648 3,57 380,73 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 18,963 13,79 261,50 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 37,925 140,27 5.319,74 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 65,040 2,57 167,15 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 52,560 30,55 1.605,71 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 
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 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 

 de la dirección facultativa. 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 19,240 33,62 646,85 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 41,608 34,56 1.437,97 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 0,364 1.216,20 442,70 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 21,811 111,30 2.427,56 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 

  ___________  
 TOTAL 4.4 ..............................................................................................  12.689,91 
4.5 EQUIPOS  
ABA019 ud Válvula de compuerta DN 100 mm 1,000 276,98 276,98 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 100 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA017 ud Válvula de compuerta DN 80 mm 2,000 205,45 410,90 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16 1,000 997,32 997,32 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16 1,000 428,26 428,26 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16 2,000 350,44 700,88 

 Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, con cuerpo y tapa 

 de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316, tornillería en acero 

 galvanizado, tapón de desagüe en aleación de cobre, marca 

 BELGICAST o similar, totalmente colocado y probado. 
ABA032 ud Válvula retención, DN-150 mm, PN-16 1,000 975,96 975,96 

 Válvula de retención, DN-150 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
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ABA076 ud Válvula retención, DN-100 mm, PN-16 1,000 557,05 557,05 

 Válvula de retención, DN-100 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
ABA077 ud Válvula retención, DN-80 mm, PN-16 2,000 466,75 933,50 

 Válvula de retención, DN-80 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
ABA079 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-150 mm 1,000 3.117,85 3.117,85 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-150 ó similar, incluso 

 válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
ABA050 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-100 mm 1,000 2.313,42 2.313,42 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-100 

  ó similar, incluso válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
ABA078 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-80 mm 2,000 2.732,28 5.464,56 

 Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGICAST modelo 

 "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro DN-80 ó similar, incluso 

 válvula flotador, totalmente instalada y probada. 
ABA049 ud Caudalímetro electromagnético instalado 150 mm 1,000 2.128,23 2.128,23 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 150 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
ABA061 ud Caudalímetro electromagnético instalado 100 mm 1,000 1.846,19 1.846,19 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 100mm, con 

 salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
ABA059 ud Caudalímetro electromagnético instalado 80 mm 2,000 1.449,32 2.898,64 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 80mm, con 

 salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 8,000 344,60 2.756,80 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 
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 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 
ABA094 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm 1,000 422,07 422,07 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 150mm, , PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
ABA098 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100 mm 1,000 266,56 266,56 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 100mm, PN16, con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
ABA097 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80 mm 2,000 178,16 356,32 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 80mm, PN16, con cuerpo de 

 Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
ABA080 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 3'' 2,000 1.290,03 2.580,06 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 3'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
ABA082 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 4'' 1,000 1.792,33 1.792,33 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 4'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
ABA083 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 6'' 1,000 2.373,00 2.373,00 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 6'' en Cámara de 

 Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas especiales, 

 totalmente instalado y probado 
ABA086 ud Válvula de compuerta DN 150 mm 1,000 422,97 422,97 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 150 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA087 ud Válvula de compuerta DN 50 mm 5,000 155,41 777,05 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 50 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA089 ud Colector de Conducción en acero galvanizado DN variable 1,000 1.776,22 1.776,22 

 Colector de Conducción en acero galvanizado de diámetros 

 variables en Cámara de Control de Caudales, incluso anclajes, y 

 piezas especiales, totalmente instalado y probado 
ABA085 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm 2,000 123,17 246,34 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA041 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm 1,000 146,65 146,65 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA056 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm 1,000 136,76 136,76 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA091 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en salida 1,000 544,18 544,18 

 Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en salida de 
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 Cámara de Control de Caudales, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 1,000 57,30 57,30 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 

 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 1,000 133,83 133,83 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 

  ___________  
 TOTAL 4.5 ..............................................................................................  37.838,18 
  ___________  
 TOTAL 4 ..........................................................................................................................................  72.865,34 
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5 CONDUCCIONES EN BALSA  
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 703,460 13,79 9.700,71 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 48,082 9,89 475,53 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 977,134 7,99 7.807,30 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 0,750 169,98 127,49 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 

  ___________  
 TOTAL 5.1 ..............................................................................................  18.111,03 
5.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 429,200 16,53 7.094,68 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 209,670 119,31 25.015,73 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
SAN001 m Tubería PVC-TEJA 400 mm.,SN 4 160,000 118,41 18.945,60 

 Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en zanja, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 3,000 208,77 626,31 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
ABA019 ud Válvula de compuerta DN 100 mm 1,000 276,98 276,98 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 100 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 8,000 18,48 147,84 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC013 m³ HM-25 en losas 1,600 124,76 199,62 

 Hormigón en masa HM-25, en losas extendido , vibrado y curado. 
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OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 3,525 140,27 494,45 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 

  ___________  
 TOTAL 5.2 ..............................................................................................  52.801,21 
  ___________  
 TOTAL 5 ..........................................................................................................................................  70.912,24 
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6 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 1.140,670 13,79 15.729,84 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC064 m³ Relleno en zanja con material seleccionado p/excavación 498,465 3,51 1.749,61 

 Relleno en zanja con material seleccionado procedentes de la 

 excavación, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% 

 del Próctor Modificado, medida estrictamente sobre perfil 

 teórico,incluso riego. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 197,900 18,48 3.657,19 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 83,952 189,51 15.909,74 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 89,684 363,96 32.641,39 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
OC014 m³ Horm.HA-30/B/40/ IIa en losa de forjado 83,952 241,83 20.302,11 

 Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC030 m³ Hormigón HM-25/P/40/ IIa en dados de hormigón 66,053 247,70 16.361,33 

 Hormigón HM-25/P/40/ IIa, elaborado en central en dados de 

 hormigón en las juntas de la tubería acerrojada, incluso encofrado 

 y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 22.802,900 1,25 28.503,63 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
OC006 m³ Hormigón poroso 10 N/mm2 66,794 60,05 4.010,98 

 Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM III/A-P 32,5 R, 

 árido ligero, permeabilidad K=100 l/h/m2, colocado en obra, 

 curado y terminado. 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 124,700 146,84 18.310,95 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
SAN000 m Tubería PVC-TEJA 160 mm., SN-4 187,050 28,91 5.407,62 

 Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 

 Kn/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, 

 con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
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SAN015 ud Embocadura de AISI 316L 1,000 1.005,60 1.005,60 

 Embocadura de AISI 316L constituida por: malla de protección cada 

 5 cm, colector de DN 400 mm, brida, i/p.p. de piezas especiales, 

 según detalle,totalmente colocada y probada. 
SAN016 ud Toma de AISI 316L 1,000 841,99 841,99 

 Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa de DN 600 mm, 

 colector de AISI 316L de DN 300 mm, brida, i/p.p. de piezas 

 especiales, según detalle, totalmente colocada y probada. 
AIR002 UD Aireación de desagüe de fondo mediante tubería de PVC-TEJA de 200 mm 1,000 187,48 187,48 

 Aireación de desagüe de fondo mediante tubería de PVC-TEJA de 

 200 mm y té de acople a tubo de PVC, con p.p. accesorios, 

 totalmente instalada y probada. 

  ___________  
 TOTAL 6 ..........................................................................................................................................  164.619,46 
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7 CÁMARA DE VÁLVULAS  
7.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 223,717 3,57 798,67 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 30,567 2,57 78,56 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 91,875 18,48 1.697,85 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 34,308 189,51 6.501,71 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 5,183 318,03 1.648,35 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 3,695 408,97 1.511,14 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 91,875 78,73 7.233,32 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 

 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros 18,304 363,96 6.661,92 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en 

 relleno de muros, encofrado y desencofrado con panel metálico, a 

 dos caras, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. Según EHE. 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 6.779,171 1,25 8.473,96 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

  ___________  
 TOTAL 7.1 ..............................................................................................  34.605,48 
7.2 ALBAÑILERÍA  
OC095 m² Imperm.trasdós muros 61,017 3,79 231,25 

 Impermeabilización de trasdós de muros de contención y forjado 

 mediante imprimación asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una 
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 dotación de 1,5  Kg/m2. 
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 124,560 17,31 2.156,13 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 35,730 58,60 2.093,78 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 

 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
OC018 ud Bancada de hormigón armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts 12,000 71,85 862,20 

 Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa y acero B 500 S de 

 dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para apoyo de tuberías, 

 elaborado en central, incluso encofrado y desencofrado, vibrado y 

 colocado, incluso formación de rebaje para apoyo de elementos, y 

 p.p. de abrazadera metálica. 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 256,040 16,57 4.242,58 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 83,538 18,60 1.553,81 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 83,622 35,91 3.002,87 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 436,596 4,81 2.100,03 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 
 
OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60 1,000 102,23 102,23 

 Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco pasante para tubería 

 Ø300mm, ejecutada con paredes y solera de hormigón H-25 

 N/mm2 de 15cm de espesor, con tratamiento impermeabilizante, 

 totalmente terminada y rematada 
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  ___________  
 TOTAL 7.2 ..............................................................................................  16.344,88 
7.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 7,000 31,77 222,39 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 2,000 588,91 1.177,82 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
CARP001 m² Carpintería en ventana de aluminio 6,000 250,16 1.500,96 

 Carpintería en ventana fija de aluminio anodizado, con perfiles de 

 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de espesor de anodizado, 

 incluso precerco de acero galvanizado, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, acristalamiento con cristal armado de 6 mm, 

 silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación. 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 9,000 151,18 1.360,62 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 
CARP010 m Escalera metálica inclinada, PHE tramex poliester 6,350 545,55 3.464,24 

 Escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE galvanizados y 

 tramex hueco de poliester reforzado con fibra de vidrio, peldaños 

 de 0.300x0.175, y rellano 0,50 x 0,50, incluso p.p. de elementos 

 rigidizadores, chapas de anclaje y tornillería, pintada y colocada. 
CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2'' 5,150 105,71 544,41 

 Barandilla de acero galvanizado de 2'', con pasamanos, travesaño 

 inferior, soportes cada 150cm y líneas horizontales a 40cm, de 85 

 cm de altura, soldaduras especiales, anclada con mortero de 

 cemento 1:6. Totalmente colocada y rematada. 

  ___________  
 TOTAL 7.3 ..............................................................................................  8.270,44 
7.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 304,640 3,57 1.087,56 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 44,350 13,79 611,59 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 88,700 140,27 12.441,95 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
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OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 183,675 2,57 472,04 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 120,965 34,56 4.180,55 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 1,165 1.216,20 1.416,87 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 69,906 111,30 7.780,54 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 45,230 33,62 1.520,63 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 44,550 30,55 1.361,00 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 

 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 

 de la dirección facultativa. 
OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm 121,000 0,88 106,48 

 Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas 

 de vidrio, sobre mezcla bituminosa 
OC024 m Parte variable de pozo de registro 1,500 267,86 401,79 

 Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x 31 cm de 

 polipropileno, totalmente terminado. 
OC025 m Parte fija pozo tipo A 1,000 621,54 621,54 

 Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de pozo de registro 

 tipo A, i/ cerco y tapa de fundición, totalmente terminado. 

  ___________  
 TOTAL 7.4 ..............................................................................................  32.002,54 
7.5 CUBIERTAS  
OC029 m² Cubierta teja curva completa 91,875 56,87 5.224,93 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 

  ___________  
 TOTAL 7.5 ..............................................................................................  5.224,93 
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7.6 EQUIPOS  
ABA092 ud Colector de Conducción de acero galvanizado en Cámara de Válvulas 1,000 7.306,66 7.306,66 

 Colector de Conducción de acero galvanizado de distintos 

 diámetros en Cámara de Válvulas, incluso anclajes, y piezas 

 especiales, totalmente instalado y probado 
ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm 3,000 466,53 1.399,59 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA043 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm 2,000 377,92 755,84 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA016 ud Válvula de compuerta DN 300 mm 6,000 1.379,04 8.274,24 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 300 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 5,000 2.923,82 14.619,10 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 4,000 709,94 2.839,76 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm, PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
ABA018 ud Válvula de compuerta DN 250 mm 4,000 1.115,23 4.460,92 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 250 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA062 ud Caudalímetro electromagnético instalado 250 mm 2,000 2.837,33 5.674,66 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 250 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
SAN002 m Tubería PVC-TEJA 315 mm.,SN 4 8,600 90,43 777,70 

 Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en zanja, i/p.p. de 

 piezas especiales, accesorios y pequeño material, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49. 
SAN000 m Tubería PVC-TEJA 160 mm., SN-4 19,500 28,91 563,75 

 Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 

 Kn/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, 

 con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada. 
ABA047 ud Polipasto manual 500 kg 1,000 1.301,36 1.301,36 

 Elemento de elevación compuesto por perfil IPN-140 en el techo de 

 la Cámara de Válvulas, según detalle, incluso polipasto manual de 

 500 kg. Todo perfectamente terminado y rematado. 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 4,000 57,30 229,20 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 
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 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 1,000 133,83 133,83 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 
ELE060 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y vigilancia de la 1,000 3.206,50 3.206,50 
 Balsa 

 Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y 

 vigilancia de la Balsa, incluyendo central, receptor radio, 

 datalogger, teclado display alfanumérico con memoria para 185 

 eventos, sirena interior, 2 detectores volumétricos y 2 magnéticos y 

 transmisor GSM. Incluso ingeniería, instalación, programación y 

 puesta en marcha 
A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado 1,000 2.808,35 2.808,35 

 Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado 

  ___________  
 TOTAL 7.6 ..............................................................................................  54.351,46 
7.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO  
OC040 m³ Base de asiento tubería 4,480 9,89 44,31 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
ABA058 m Tubería de P.E.A.D. 63 mm 80,000 7,99 639,20 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49 y probada 
ABA067 m Tubería de P.B. 22 mm 12,500 5,28 66,00 

 Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA066 m Punto de agua fría de DN 1/2" 2,000 22,60 45,20 

 Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalado y probado 
ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" 2,000 24,37 48,74 

 Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada 
ABA108 ud Arqueta de desagüe de fondo de  12x12cm 2,000 42,03 84,06 

 Arqueta de hormigón en masa para acometida de agua potable de 

 12x12 cm, incluso  T, tapa y cerco de fundición para acera, 

 totalmente terminada, rematada y probada, según normas de la 

 compañía suministradora. 

  ___________  
 TOTAL 7.7 ..............................................................................................  927,51 
  ___________  
 TOTAL 7 ..........................................................................................................................................  151.727,24 
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8 IMPERMEABILIZACIÓN  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 262,432 13,79 3.618,94 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 653,856 18,48 12.083,26 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 24.669,740 1,25 30.837,18 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
OC009 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas corridas 311,360 188,87 58.806,56 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en zapatas corridas,  encofrado metálico, incluso vertido 

 con camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta 

 en obra y curado según EHE. 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 22,032 408,97 9.010,43 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
CPM002 ud Placa de anclaje para posterior soldado tubular, acero laminado S 275 JR 153,000 85,22 13.038,66 
 150x150x12 mm 

 Placa de anclaje para posterior soldado tubular, realizada con 

 chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 150x150x12 

 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=12 mm y 

 30cm de longitud, soldadas, incluso solapas y garras de anclaje, 

 elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, con aplicación manual 

 de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de 

 resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 

 0,077 l/m² cada mano), previa aplicación de una mano de 

 imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 

 resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color rojo óxido, 

 acabado mate (rendimiento: 0,087 l/m², colocada y nivelada, según 

 C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
OC102 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, 385g/m² 10.836,822 3,55 38.470,72 

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de 100% polipropileno 

 virgen unidos mecánicamente de masa 385g/m², tipo TenCate 

 Polyfelt TS80 F-8 o similar, con resistencia a tracción de 30kN/m 

 para un alargamiento > 70% en ambas direcciones, resto de 

 características mecánicas e hidráulicas y de durabilidad según 

 especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas totalmente 

 colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, incluso p.p. de solape 
OC107 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. sin armar 9.006,350 13,72 123.567,12 

 Lámina de impermeabilización constituida por geomembrana de 

 policloruro de vinilo plastificado PVC-P RENOLIT ALKORPLAN 35052 

 SST o similar, homogénea e  incorporando lacado de protección 

 extra UV, formado por coating con un mínimo de 4 micras, con 

 marcado CE según la norma EN 13361 Barreras geosintéticas. 
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 Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y 

 presas, y conforme a los requisitos del Real Decreto  RD 140/2003, 

 que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para 

 consumo humano, así como a las especificaciones del PPTP, 

 colocada en fondo de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, 

 totalmente instalada y probada. 
OC106 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. armada 14.538,663 17,85 259.515,13 

 Lámina de impermeabilización constituida por geomembrana de 

 1,5mm de grosor de policloruro de vinilo plastificado PVC-P con 

 geotextil de polipropileno RENOLIT ALKORPLAN 35052 SST o 

 similar, reforzado con armadura interna de malla de poliéster, con 

 geotextil de polipropileno laminado de 300gr/m², incorporando 

 lacado de protección extra UV, con marcado CE según la norma EN 

 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

 construcción de embalses y presas, y conforme a los requisitos del 

 Real Decreto  RD 140/2003, que establece los criterios sanitarios de 

 la calidad del agua para consumo humano, así como a las 

 especificaciones del PPTP, colocada en talud de balsa incluso p/p. 

 de solapes y soldaduras, totalmente instalada y probada. 
OC103 m Anclaje de lámina con pletina de acero inoxidable 439,000 42,64 18.718,96 

 Anclaje de lámina a paramento de hormigón mediante perforación 

 de 12 mm de diámetro y 100 mm de profundidad cada metro, 

 relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y 

 posterior inserción de tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de 

 diámetro y 150 mm de longitud, incluso colocación de pletinas de 

 acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y tornillería (arandela y 

 tuercas) de fijación  en acero AISI 304, totalmente colocado y 

 probado. 

  ___________  
 TOTAL 8 ..........................................................................................................................................  567.666,96 
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9 CÁMARA DE FILTRADO  
9.1 ESTRUCTURAS  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 59,448 3,57 212,23 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 12,786 2,57 32,86 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC031 m² Horm. HNE-15/F/20 107,670 18,48 1.989,74 

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón fck=15 

 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 

 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 

 superficie. 
OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación 34,064 189,51 6.455,47 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en central en 

 relleno en losas de cimentación, incluso encofrado y desencofrado, 

 vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 EHE. 
OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas 5,494 318,03 1.747,26 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en vigas planas,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares 3,510 408,97 1.435,48 

 Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elaborado en 

 central, en pilares,  encofrado metálico, incluso vertido con 

 camión-bomba, vibrado, desencofrado, separadores, puesta en 

 obra y curado según EHE. 
OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60 107,670 78,73 8.476,86 

 Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

 pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de 50x25x20 

 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 

 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 

 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.), 

 conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofrado, 

 totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.). 
OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado 4.543,032 1,25 5.678,79 

 Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y 

 colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

  ___________  
 TOTAL 9.1 ..............................................................................................  26.028,69 
9.2 ALBAÑILERÍA  
OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm 117,780 17,31 2.038,77 

 Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espesor (20x25x50) 

 tomada con mortero  1:6 de cemento y arena, aplomado, nivelado, 

 replanteo, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la  

 estructura, y p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en  

 esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos. 
OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica 43,900 58,60 2.572,54 

 Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, tomada con 
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 mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, espesor de mortero 8 

 mm, incluso cortes, rejuntado con aditivo Laticrete 1776 o similar, 

 incluso limpieza de la piedra al finalizar el trabajo, totalmente 

 rematado. 
OC018 ud Bancada de hormigón armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts 15,000 71,85 1.077,75 

 Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa y acero B 500 S de 

 dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para apoyo de tuberías, 

 elaborado en central, incluso encofrado y desencofrado, vibrado y 

 colocado, incluso formación de rebaje para apoyo de elementos, y 

 p.p. de abrazadera metálica. 
OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical 225,960 16,57 3.744,16 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en juntas de fábrica y 

 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 

 soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2. 
OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz 99,050 18,60 1.842,33 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales, con 

 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 

 y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 

 humedecido del soporte. 
OC061 m² Tratamiento Antideslizante 99,050 35,91 3.556,89 

 Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye los siguientes 

 trabajos y materiales: 

       Limpieza de la superficie a tratar 

       Aplicación de una mano de imprimación con resina epoxi en 

 toda la superficie 

       Aplicación de una nueva mano de resina epoxi espolvoreada 

 superficialmente con árido "DRIZORO SILICA" o similar de 0.2-0.4mm 

       Barrido o aspirado 

       Aplicación de mano final de resina epoxi 

 Totalmente rematado y terminado 
OC060 m² Pintura plástica en paramentos 281,910 4,81 1.355,99 

 Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a dos manos, 

 acabado liso, para interiores y exteriores, incluso p.p. de 

 imprimación,lijado y empaste. 

  ___________  
 TOTAL 9.2 ..............................................................................................  16.188,43 
9.3 CARPINTERÍA  
OC004 ud Recibido de  cercos 8,000 31,77 254,16 

 Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas metálicas, con 

 mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y 

 aplomado. 
CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 1,20 X 2,10 mts de una hoja 2,000 588,91 1.177,82 

 Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada 

 interiormente de aluminio anodizado, con perfiles de 1,5/1,6 mm de 

 espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o 

 similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, silicona  de sellado perimetral, recibido del 

 precerco y  colocación. 
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CARP001 m² Carpintería en ventana de aluminio 7,200 250,16 1.801,15 

 Carpintería en ventana fija de aluminio anodizado, con perfiles de 

 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de espesor de anodizado, 

 incluso precerco de acero galvanizado, herrajes, escuadras, 

 cepillos, gomas, acristalamiento con cristal armado de 6 mm, 

 silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación. 
CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm 10,800 151,18 1.632,74 

 Reja de hierro forjado en protección de ventana, realizada con 

 cuadradillo de 20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura 

 anticorrosiva, garras de fijación de 12 cm, perfectamente  instalada. 

  ___________  
 TOTAL 9.3 ..............................................................................................  4.865,87 
9.4 URBANIZACIÓN  
MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero 111,869 3,57 399,37 

 Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de 

 material a vertedero o lugar de empleo. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 21,238 13,79 292,87 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención 42,475 140,27 5.957,97 

 Mampostería hormigonada en muros de contención con piedra 

 basáltica a una cara vista careada y hormigón HM-25/B/40/IIa. 

 Tmáx. 40  incluso encofrado, vertido, p/p de mechinales ocultos, 

 drenaje en trasdós y fratasado con mortero de cemento en 

 coronación. 
OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación 68,078 2,57 174,96 

 Relleno general con material procedente de la excavación, 

 extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 43,791 34,56 1.513,42 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 0,390 1.216,20 474,32 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 23,405 111,30 2.604,98 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm 25,750 33,62 865,72 

 Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x 18 - 15 cm., 

 sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según 

 detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, 

 perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado. 
OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm 47,830 30,55 1.461,21 

 Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de 25x25 cm., 

 sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm. de espesor, i/junta de 

 dilatación, incluso realización de muestra previa para visto bueno 
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 de la dirección facultativa. 
OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm 102,000 0,88 89,76 

 Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas 

 de vidrio, sobre mezcla bituminosa 

  ___________  
 TOTAL 9.4 ..............................................................................................  13.834,58 
9.5 CUBIERTAS  
OC029 m² Cubierta teja curva completa 107,670 56,87 6.123,19 

 Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 

 bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero de cemento 1/6 y con 

 maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, 

 arriostrados transversalmente y con altura media comprendida 

 entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 

 cm., capa de compresión reglada de 3 cm. de espesor realizada 

 con mortero de cemento y arena de barranco 1/6 y cobertura de 

 teja cerámica árabe recibida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de 

 remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. 

  ___________  
 TOTAL 9.5 ..............................................................................................  6.123,19 
9.6 EQUIPOS  
ABA014 ud Válvula retención, DN-300 mm, PN-16 1,000 2.964,15 2.964,15 

 Válvula de retención, DN-300 mm, PN-16, con cuerpo y tapa de 

 fundición, clapeta revestida de elastómero y revestimiento de 

 pintura vinílica, incluso colocación y prueba. 
ABA088 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 12'' en cabezal de Riego 1,000 6.631,47 6.631,47 

 Colector de Conducción de acero galvanizado 12'' en Cabezal de 

 Riego, incluso anclajes, y piezas especiales, totalmente instalado y 

 probado 
ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm 3,000 466,53 1.399,59 

 Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, PN16, con bridas 

 dimensionadas y taladradas, tornillería zincada, totalmente 

 instalado y probado. 
ABA065 ud Filtro de malla autolimpiante STF AC, PN-16. 2,000 15.409,86 30.819,72 

 Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o similar, con 

 malla de 500 micras, con carcasa acero al carbono y conexiones, 

 PN-16, totalmente montado y probado. 
ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 3,000 2.923,82 8.771,46 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
ABA035 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable 4,000 1.119,32 4.477,28 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, PN16, totalmente 

 de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopreno y tornillería, 

 totalmente instalado y probado. 
ABA024 ud Válvula de mariposa DN 300 mm 3,000 1.009,65 3.028,95 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
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ABA023 ud Válvula de mariposa DN 150 mm 4,000 195,43 781,72 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
ABA049 ud Caudalímetro electromagnético instalado 150 mm 1,000 2.128,23 2.128,23 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 150 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
ABA062 ud Caudalímetro electromagnético instalado 250 mm 1,000 2.837,33 2.837,33 

 Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal 250 mm, 

 con salida analógica,  incluso elementos auxiliares con indicador de 

 medición digital instalado, cable de conexión entre transductor y 

 transmisor, tornillería, caja estanca, documentación, listado y 

 especificaciones de materiales, catálogos, programa de pruebas e 

 inspecciones, documentos de aceptación, todo perfectamente 

 instalado, programado, regulado y probado por personal 

 especializado. 
ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 1,000 709,94 709,94 

 Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm, PN16,con cuerpo 

 de Fundición Dúctil GGG 50, junta de EPDM, con revestimiento Epoxi 

 250 micras, junta y tornillería, totalmente instalado y probado 
ABA022 ud Válvula de mariposa DN 250 mm 1,000 860,72 860,72 

 Válvula de mariposa, DN 250 mm, marca BELGICAST, modelo LOCK 

 BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo GGG-40, disco de acero 

 inoxidable AISI-316-L, con accionamiento manual con palanca de 

 1/4 de vuelta  ó similar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente 

 instalada y probada. 
SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 2,000 57,30 114,60 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, 

 de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula 

 de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones 

 a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 1,000 133,83 133,83 

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 

 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con 

 soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, 

 colocado. Según C.T.E. DB SI. 

  ___________  
 TOTAL 9.6 ..............................................................................................  65.658,99 
9.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO  
OC040 m³ Base de asiento tubería 4,480 9,89 44,31 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
ABA058 m Tubería de P.E.A.D. 63 mm 80,000 7,99 639,20 
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 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, accesorios y pequeño material, incluso 

 acoples, manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente 

 instalada según NTE-ISS-49 y probada 
ABA067 m Tubería de P.B. 22 mm 12,500 5,28 66,00 

 Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y 10 Atm, i/p.p. 

 de piezas especiales, apertura y cerrado de rozas, accesorios y 

 pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA066 m Punto de agua fría de DN 1/2" 2,000 22,60 45,20 

 Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalado y probado 
ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2" 2,000 24,37 48,74 

 Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, incluso p.p. de 

 piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada 
ABA108 ud Arqueta de desagüe de fondo de  12x12cm 2,000 42,03 84,06 

 Arqueta de hormigón en masa para acometida de agua potable de 

 12x12 cm, incluso  T, tapa y cerco de fundición para acera, 

 totalmente terminada, rematada y probada, según normas de la 

 compañía suministradora. 

  ___________  
 TOTAL 9.7 ..............................................................................................  927,51 
  ___________  
 TOTAL 9 ..........................................................................................................................................  133.627,26 
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10 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
10.1 TRAMO I  
10.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
OC035 m Corte en asfalto 2.340,000 3,50 8.190,00 

 Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco de 

 diamante, previa realización de las zanjas o para remates 

 posteriores. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 1.778,400 13,79 24.524,14 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 99,450 9,89 983,56 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 830,700 7,99 6.637,29 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 31,500 169,98 5.354,37 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 

  ___________  
 TOTAL 10.1.1 .........................................................................................  45.689,36 
10.1.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 1.170,000 119,31 139.592,70 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 585,000 146,84 85.901,40 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
ABA109 ud Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de Las Breñas - El Paso 1,000 396,54 396,54 

 Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de Las Breñas - 

 El Paso 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 1,000 344,60 344,60 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 

 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 
OC024 m Parte variable de pozo de registro 1,000 267,86 267,86 

 Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x 31 cm de 

 polipropileno, totalmente terminado. 
OC025 m Parte fija pozo tipo A 1,000 621,54 621,54 

 Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de pozo de registro 

 tipo A, i/ cerco y tapa de fundición, totalmente terminado. 
ABA086 ud Válvula de compuerta DN 150 mm 1,000 422,97 422,97 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 150 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
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OC021 ud Arqueta registro 120 x 60 x 50 cm 1,000 569,90 569,90 

 Arqueta registro de 120 x 60 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 

  ___________  
 TOTAL 10.1.2 .........................................................................................  228.117,51 
10.1.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 251,550 24,94 6.273,66 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 193,050 34,56 6.671,81 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 3,803 1.216,20 4.625,21 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 228,150 96,33 21.977,69 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 3,803 1.216,20 4.625,21 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 228,150 111,30 25.393,10 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 

  ___________  
 TOTAL 10.1.3 .........................................................................................  69.566,68 
  ___________  
 TOTAL 10.1 ............................................................................................  343.373,55 
10.2 TRAMO II  
10.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA  
OC035 m Corte en asfalto 419,200 3,50 1.467,20 

 Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco de 

 diamante, previa realización de las zanjas o para remates 

 posteriores. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 262,372 13,79 3.618,11 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 15,664 9,89 154,92 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
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OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 124,824 7,99 997,34 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado 0,625 169,98 106,24 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y 

 desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja 

  ___________  
 TOTAL 10.2.1 .........................................................................................  6.343,81 
10.2.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 104,800 119,31 12.503,69 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 
ABA018 ud Válvula de compuerta DN 250 mm 1,000 1.115,23 1.115,23 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 250 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 91,000 146,84 13.362,44 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 

  ___________  
 TOTAL 10.2.2 .........................................................................................  26.981,36 
10.2.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 22,008 24,94 548,88 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 17,816 34,56 615,72 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 0,461 1.216,20 560,67 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 27,667 96,33 2.665,16 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 0,461 1.216,20 560,67 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 27,667 111,30 3.079,34 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
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  ___________  
 TOTAL 10.2.3 .........................................................................................  8.030,44 
  ___________  
 TOTAL 10.2 ............................................................................................  41.355,61 
10.3 TRAMO III  
10.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 539,670 13,79 7.442,05 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 64,031 9,89 633,27 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 444,016 7,99 3.547,69 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 

  ___________  
 TOTAL 10.3.1 .........................................................................................  11.623,01 
10.3.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 362,000 16,53 5.983,86 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm 390,000 25,06 9.773,40 

 Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm 182,000 38,82 7.065,24 

 Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm 2,000 208,77 417,54 

 Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
OC027 ud Arqueta registro 80 x 80 x 50 cm 1,000 335,74 335,74 

 Arqueta registro de 80 x 80 x 50 cm, ejecutada con fábrica de 

 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con solera de 

 hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de 

 fundición C 250, totalmente terminada y rematada, enfoscada y 

 bruñida interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso 

 acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE ISS-51. 
ABA017 ud Válvula de compuerta DN 80 mm 2,000 205,45 410,90 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 mm,  modelo 
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 corto-F4 GGG-50,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA030 ud Válvula de compuerta DN 125 mm 1,000 310,56 310,56 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 125 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA020 ud Válvula de compuerta DN 200 mm 1,000 637,03 637,03 

 Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 200 mm,  modelo 

 corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y cuadradillo de 

 maniobra, totalmente instalada y probada 
ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm 3,000 344,60 1.033,80 

 Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar, DN-65 mm, PN-16, 

 equipada con válvula de seccionamiento, purga y tobera pilotada, 

 con cuerpo de fundición, revestimiento de pintura vinílica, incluso 

 colocación y prueba. 

  ___________  
 TOTAL 10.3.2 .........................................................................................  25.968,07 
10.3.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
OC045 m³ Zahorra natural, compactada 3,000 24,94 74,82 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de 

 motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 

 95% P.M., medida sobre perfil. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 2,250 34,56 77,76 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 0,030 1.216,20 36,49 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G 1,770 96,33 170,50 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido 

 basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado 

 al 97% del Ensayo Marshall. 
OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh. 0,030 1.216,20 36,49 

 Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B4 TER en 

 adherencia, incluso barrido previo y preparación de la superficie, 

 aportación de arena, extendido. 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 1,770 111,30 197,00 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 

  ___________  
 TOTAL 10.3.3 .........................................................................................  593,06 
  ___________  
 TOTAL 10.3 ............................................................................................  38.184,14 
10.4 TRAMO IV  
10.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
OC040 m³ Base de asiento tubería 10,430 9,89 103,15 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
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OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 67,100 7,99 536,13 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 81,110 13,79 1.118,51 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 

  ___________  
 TOTAL 10.4.1 .........................................................................................  1.757,79 
10.4.2 CONDUCCIONES  
ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm 85,000 16,53 1.405,05 

 Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm 65,000 25,06 1.628,90 

 Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 
ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm 65,000 38,82 2.523,30 

 Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especiales, accesorios 

 y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas 

 especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y 

 probada 

  ___________  
 TOTAL 10.4.2 .........................................................................................  5.557,25 
  ___________  
 TOTAL 10.4 ............................................................................................  7.315,04 
10.5 TRAMO V  
10.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte 197,600 13,79 2.724,90 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, i/ 

 carga y transporte a vertedero de material sobrante, refino y 

 compactación de fondo de excavación. 
OC040 m³ Base de asiento tubería 11,050 9,89 109,28 

 Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso 

 extendido, refino y compactación, medida sobre perfil teórico. 
OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos 92,300 7,99 737,48 

 Relleno en zanja con material seleccionado de préstamo, extendida 

 y compactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor 

 Modificado, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso riego. 

  ___________  
 TOTAL 10.5.1 .........................................................................................  3.571,66 
 
10.5.2 CONDUCCIONES  
ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm 65,000 119,31 7.755,15 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 
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 NTE-ISS-49. 
ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm 65,000 146,84 9.544,60 

 Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm., marca 

 Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,  "Tes" y codos a 

 90º, accesorios y pequeño material, totalmente instalada según 

 NTE-ISS-49. 

  ___________  
 TOTAL 10.5.2 .........................................................................................  17.299,75 
  ___________  
 TOTAL 10.5 ............................................................................................  20.871,41 
  ___________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  451.099,75 
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11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
11.1 Instalación electrica de baja tensión  
11.1.1 Instalación de generación  
11.1.1.1 Instalación fotovoltaica  
011101 ud Panel fotovoltaico CS1U-420MS 9,000 284,13 2.557,17 

 Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles 

 fotovoltaico Canadian Solar o equivalente, modelo CS1U-420MS 

 (1000V), Tecnología HiDM Mono PERC con DIL baja.  20,4% de 

 Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 

 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio 

 anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, 

 peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando 

 s/RBT-02. 
011102 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea en cubierta de teja 1,000 572,62 572,62 

 Estructura coplanar Atersa o equivalente, modelo 01V-01H para 9 

 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio 

 anodizado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de 

 estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenrtos selladores. Apta para 

 módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto 

 colocado según especificaciones de fabricante. 
011103 ud Inversior SMA SB3.6-1AV-41 1,000 1.914,82 1.914,82 

 Inversor solar fotovoltaico SMA Sunny Boy SB3.6-1AV-41, o 

 equivalente, monofásico, sin transformador, con grado de 

 protección IP65 y las siguientes características: 

 -Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp 

 -Tensión máx. entrada: 600V 

 -Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W 

 -Tensión de salida: 230V 

 -Corriente máx salida: 16A 

 -Factor de desfase ajustable: 0,8 

 -Dimensiones: 435x470x176 mm  

 -Peso: 17,5 kg 

 Equipo colocado, conectado y comprobado 
011104 ud Inversor de baterías SMA Sunny Island 4.4M 1,000 4.445,88 4.445,88 

 Inversor de baterías SMA SI4.4M, o equivalente, con grado de 

 protección IP54 y con las siguentes características: 

 -Tensión asignada red: 230 V 

 -Corriente máxima: 14,5A 

 -Potencia aparente: 3,3 kVA 

 -Potencia máxima de entrada: 11,5 kW 

 -Tensión asignada baterías: 48V 

 -Corriente de carga máx.: 75A 

 -Rendimiento máx.: 95,5% 

 -Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W 

 Equipo colocado, conectado y comprobado. 
011105 ud Baterías de Ion Litio 16kWh 1,000 13.832,13 13.832,13 

 Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto, marca BYD o 

 equivalente, modelo Premium LVS 16.0, compuesto por módulos 

 enlazables de 4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 

 16kWh, dimensiones de 994x650x298mm (hxaxb), un peso de 
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 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V 

 (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado. 
011106 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618 25,000 2,68 67,00 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, 

 conforme a norma UNE 50618, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 10,000 4,59 45,90 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
011108 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2 5,000 28,86 144,30 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 

 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y 

 características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo 

 superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y 

 comprobado. 
011109 ud Conjunto fusible BAT FUSE B-01 1,000 475,84 475,84 

 Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE B-01-100A o 

 equivalente, para protección de sobrecarga de batería polos + y -, 

 con portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 

 95mm2, con envolvente plástica IP65. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado. 

  ___________  
 TOTAL 11.1.1.1 ......................................................................................  24.055,66 
11.1.1.2 Grupo eletrógeno  
011201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW 1,000 6.303,04 6.303,04 

 Grupo electrógeno insonorizado monofásico Himoinsa, modelo 

 HSY-10 M5 o equivalente, con potencia en régimen estacionario 

 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de 

 potencia 0,8, dimensiones de 1725x1255x750, peso de 540kg, 

 capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel. Así 

 mismo. Se incluye armario de conmutación Himoinsa tipo CC2. 

 Conjunto colcado, conectado y comprobado. 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 7,000 4,59 32,13 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
011203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado 4,000 20,91 83,64 

 Conducto de gases de escape formado con tubo de acero 

 galvanizado de D=2", incluso abrazaderas de fijación y p.p de 

 piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente colocado 

 según normas de la Dirección Facultativa. 
011204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 % 8,400 31,98 268,63 
 figuras, PIB VENT, CONAIRE 

 Conducto de ventilación con geometría rectangular, PIB VENT, de 

 CONAIRE o equivalente, fabricado en acero galvanizado de 0,6 mm 

 de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad 
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 DX51D+Z 250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras 

 tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE B2 según 

 UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado 

  ___________  
 TOTAL 11.1.1.2 ......................................................................................  6.687,44 
  ___________  
 TOTAL 11.1.1 .........................................................................................  30.743,10 
11.1.2 Cuadros y líneas  
01201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas 1,000 2.394,38 2.394,38 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de 

 sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA 

 -2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C 

 -2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 160VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
01202 ud Subcuadro Cámara de Aforos 1,000 2.357,32 2.357,32 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC 

 -3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 220VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 módulo 

 -3 x Contactor 2P/25A 230V 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
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01203 ud Subcuadro Cámara de Filtros 1,000 1.872,06 1.872,06 

 Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente 

 metálica marca Legrand modelo XL3 400, o equivalente, de 

 dimensiones 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de 

 protección IP55 y los siguientes elementos: 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C 

 -4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC 

 -1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C 

 -6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C 

 -3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38 

 -1 x Transformador 230/24-48V 100VA 

 -1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A 

 -1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida 

 -1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra 

 Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás 

 elementos para cerrar y montar el cuadro. 

 Conjunto colocado, conectado y comprobado. 
01204 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G16mm2 norma UNE 21123-2 293,000 13,67 4.005,31 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G16mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
011202 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G10mm2 norma UNE 21123-2 199,000 9,75 1.940,25 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G10mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2 10,000 4,59 45,90 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2 740,900 3,30 2.444,97 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01206 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2 norma UNE 21123-2 280,000 2,19 613,20 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01215 m Circuiito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2 42,000 1,81 76,02 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2 187,000 1,25 233,75 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 
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 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2 110,000 2,75 302,50 

 Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 211002, y características al fuego según 

 norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2 40,000 1,94 77,60 

 Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, 

 conforme a norma UNE 211002, y características al fuego según 

 norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial 

 (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21 125,000 8,28 1.035,00 

 Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma 

 EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. 

 de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado. 
01211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21 125,000 7,84 980,00 

 Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma 

 EN61386-21 (4432), montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. 

 de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado. 
01213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23 22,000 4,19 92,18 

 Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma 

 EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 
01214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23 5,000 10,44 52,20 

 Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma 

 EN61386-23 (2422), montados conforme a ITC-BT21. Colocado, 

 conectado y comprobado. 

  ___________  
 TOTAL 11.1.2 .........................................................................................  18.522,64 
11.1.3 Mecanismos  
01301 ud Interruptor final de carrera ABB 10A NA/NC IP65 con roldana 5,000 57,91 289,55 

 Interruptor final de carrera con roldana ABB o equivalente, modelo 

 LS3 de palanca con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con 

 grado de protección IP65 Clase II. Colocado, conectador y 

 comprobado. 
01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 7,000 22,13 154,91 

 Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o equivalente. 

 Colocado, conectado y comprobado. 

  ___________  
 TOTAL 11.1.3 .........................................................................................  444,46 
11.1.4 Iluminación y emergencias  
01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 19,000 117,18 2.226,42 

 Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 o 

 equivalente, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, 

 conectada y comprobada. 
01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200lm/h/NP 5,000 112,67 563,35 

 Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200lm/h/NP o 

 equivalente, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y 

 comprobada. 

  ___________  
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 TOTAL 11.1.4 .........................................................................................  2.789,77 
11.1.5 Alumbrado exterior  
01501 ud Columna para soporte de luminarias de 7m Acero Galvanizado 35,000 567,10 19.848,50 

 Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 

 7 mts. de altura, de la casa BACOLSA o equivalente con terminación 

 estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado con imprimacion y dos 

 manos de acabado, color según la propiedad, totalmente montado 

 con una puerta de registro de 200x150 con placa de asiento de 

 400x400, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, 

 montaje,  totalmente montado. 
01502 ud Luminaria de alumbrado exterior Philips Luma Gen 2 BGP701 LED14/Ambar 35,000 673,15 23.560,25 
 IAC 

 Luminaria de alumbrado exterior de viario marca Philips, modelo 

 Luma Gen2 (BGP701 LED14-4S/Ambar IAC DN10), flujo luminoso 

 lámpara 1400 lm; flujo luminoso luminaria 1269 lm, potencia 13,2 W, 

 con placa aprobada CLEARSTAR ÁMBAR 4000" LED ÁMBAR IAC, 

 alimentación 230V, carcasa de aluminio fundido, con cubre óptica 

 de Polymethyl methacrylate, con grado de protección del conjunto 

 IP66/IK10 Clase I. Con reducción de flujo por placa incorporada en 

 la luminaria Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o equivalente 

 certificado, para reducción de flujo hasta el 40% sobre el inicial sin 

 menoscabo de la uniformidad.tado. Conjunto colocado, conectado 

 y comprobado su correcto funcionamiento 
01503 ud Cofred de seccionamiento y protección luminaria Claved 35,000 46,46 1.626,10 

 Cofred de seccionamiento y protección fusible Claved o 

 equivalente, modelo AC41024 1468/1 M  Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 

 147x95x65mm, con entrada 5x25mm2 y dos salidas protegidas, con 

 grado de protección IP13, incluyendo fusibles 6A, colocada en el 

 interior de la columna. Conjunto colocado, conectado y 

 comprobado. 

  ___________  
 TOTAL 11.1.5 .........................................................................................  45.034,85 
11.1.6 Puesta a tierra  
01601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2 432,610 28,90 12.502,43 

 Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 

 35mm2 colocado en fondo de zanja de cimentación, uincluida p.p. 

 desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea colocada, 

 conectada y comprobada. 
01602 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x16mm2 norma UNE 21123-2 1.067,700 3,74 3.993,20 

 Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x16mm2, 

 conforme a norma UNE 21123-2, y características al fuego según 

 norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no 

 incluida). Colocado, conectado y comprobado. 
01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m 10,000 17,97 179,70 

 Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, hincada en fondo de 

 arqueta. Colocada, conectada y comprobada. 
01604 ud Puesta a tierra de servicio 1,000 306,92 306,92 

 Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, 

 formada por conductor 0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de 

 puesta a tierra de picas en hilera según unesa 5/22  formado por 

 dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera 
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 frente al centro de entrega, con separación entre picas de 3m, 

 enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante 

 conductor de cobre desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, 

 conectado y comprobado. 

  ___________  
 TOTAL 11.1.6 .........................................................................................  16.982,25 
  ___________  
 TOTAL 11.1 ............................................................................................  114.517,07 
11.2 Obra civil  
ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm 75,000 48,76 3.657,00 

 Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado 

 flexible de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 

 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
ELE011 m Canalización subterránea 2 tubo PE corrugado D=110 mm 319,000 32,72 10.437,68 

 Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE corrugado 

 flexible de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 

 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
ELE024 ud Arqueta tipo A-2 18,000 253,35 4.560,30 

 Arqueta tipo A-2 para la conexión de electricidad en exteriores, 

 realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 

 enfoscada y bruñuida interiormente, con tapa y marco de fundición 

 normalizada de 750x500 mm, con fondo de arena, totalmente 

 acabada y rematada según normas de la Compañía Suministradora. 
AL001 m Canaliz. Tubo PVC Ø 110 528,000 30,69 16.204,32 

 Canalización subterránea formada por 1 tubo de PEAD corrugado 

 flexible de Ø 110mm, incluso suministro y colocación en fondo de 

 zanja del tubo a 40 cm de profundidad, enhebrado con cable de 

 acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 

 solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 

 0.38x0.34 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 

 compañía suministradora. 
AL002 ud Base columna para soporte 5 m. 35,000 107,02 3.745,70 

 Base de anclaje, para soporte de 5mts, de dimensiones 0.70 x 0.70 

 x 1 m, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20, vibrado, 

 incluso colocación de pernos, espárragos, dos tubos corrugados 

 reforzados de 36mm. de diámetro y accesorios colocados, 

 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 

 columna. 
OC057 ud Arqueta registro 40 x 40 x 60 cm. 35,000 133,46 4.671,10 

 Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso cerco y tapa de 

 fundición para acera, excavación en zanja,  totalmente terminada y 

 rematada, según normas de la compañía suministradora. 
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  ___________  
 TOTAL 11.2 ............................................................................................  43.276,10 
11.3 Legalizaciones  
03001 ud Legalizaciones 1,000 4.800,00 4.800,00 

 Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de legalización 

 de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los 

 órganos competentes involucrados, incluyendo compañía 

 distribuidora, si procede. Se considera incluido, cualquier gestión 

 documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, 

 en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados 

 de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares. 

  ___________  
 TOTAL 11.3 ............................................................................................  4.800,00 
  ___________  
 TOTAL 11 ........................................................................................................................................  162.593,17 
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12 URBANIZACIÓN Y VARIOS  
OC028 m Cuneta en "V" de hormigón 100,000 33,97 3.397,00 

 Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigón HM-20 (e=0.10 

 m),según detalle, incluso perfilado y compactación previa del 

 terreno según detalle. 
OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32. 345,020 34,56 11.923,89 

 Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compactada y 

 perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso 

 extendido, riego y compactación del material al 95% P.M., medida 

 sobre perfil teórico. 
OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp. 4,600 1.216,20 5.594,52 

 Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP, incluso 

 aportación de arena, extendido 
OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D 276,018 111,30 30.720,80 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de 

 rodadura, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, 

 extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall 
CARP009 m Valla de cerramiento de malla metálica de 2,00 m de altura 1.002,800 47,52 47.653,06 

 Valla de cerramiento de malla metálica plastificada de 2,00 m de 

 altura Verjafax o similar, incluso murete de mampostería 

 hormigonada 0.5x0.5m, excavación y p.p. de postes metálicos 

 anclados al mismo, completamente terminada y rematada 
CARP007 ud Puerta de malla metálica plastificada 3,000 132,25 396,75 

 Puerta de malla metálica plastificada de 5,00 x 2,00 m, incluso p.p. 

 de postes metálicos, terminada y colocada 
SS001 ud Salvavidas 2,000 68,42 136,84 

 Salvavidas de poliestireno en coronación de balsa, incluso soporte 
SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud 2,000 97,85 195,70 

 Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada a pretil de coronación 

  ___________  
 TOTAL 12 ........................................................................................................................................  100.018,56 
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13 AUSCULTACIÓN Y CONTROL  
OC110 ud Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación 10,000 408,35 4.083,50 
 de la balsa 

 Base para nivelación de precisión para control de asientos de la 

 coronación de la balsa, contenida en interior de arqueta cilindrica 

 de acero inoxidable, con tapa roscada de protección. 
OC111 ud Aforador automático de canal de filtración 1,000 3.207,60 3.207,60 

 Aforador automático de canal de filtración, aforador THOMSON 

 con extremo y medidor de altura de lámina con sensor ultrasónico. 
OC80 m² Escala de lámina de PVC 156,576 3,36 526,10 

 Escala de lámina de PVC de 1.2 mm. de espesor, armada con malla 

 de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V., no 

 regenerada, bicapa, adherida a talud con adhesivo para PVC, 

 graduada, colocada y rematada 

  ___________  
 TOTAL 13 ........................................................................................................................................  7.817,20 
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14 GESTIÓN DE RESIDUOS  
14.1 Canon de vertido  
D37CA0010 m3 Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 8.911,128 0,43 3.831,79 

 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), 

 con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 23,900 10,07 240,67 

 Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), 

 con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de valorización o eliminación, según RD 105/2008. 
D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización 322,020 14,84 4.778,78 

 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin 

 contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 

 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 

 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, 

 según RD 105/2008 
D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 5,460 49,76 271,69 

 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 

 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 
D37CC0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización 0,540 37,10 20,03 

 Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 

 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización 1,990 169,60 337,50 

 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 

 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización 2,000 49,76 99,52 

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con 

 código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008. 
D37D0080 t Coste entrega resid. pintura y barniz contaminados a gestor autorizado 0,100 854,36 85,44 

 Entrega de residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

 orgánicos u otras sustancias peligrosas, (tasa vertido), con código 

 080111 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, 
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 según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 
D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado 0,060 636,00 38,16 

 Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de 

 sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa 

 vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones 

 de eliminación, según RD 105/2008. 
D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado 0,140 742,00 103,88 

 Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, 

 (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 105/2008. 
D37CB0030 t Coste entrega residuos de tejas y mat cerám. a instalación de valorización 0,740 8,48 6,28 

 Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos 

 limpios (tasa vertido), con código 170103 según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 

 Ley 7/2022. 
D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización 3,930 8,48 33,33 

 Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, 

 tejas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o 

 escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con 

 código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 

 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 

 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

  ___________  
 TOTAL 14.1 ............................................................................................  9.847,07 
14.2 Punto limpio de obra  
902022 ud Punto limpio de gestión de residuos 1,000 636,03 636,03 

 Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, 

 desechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos 

 o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos 

 de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, incluso su 

 desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno 

 y reacondicionamiento del terreno a su estado original. 
CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra 5,000 159,00 795,00 

 Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de 

 capacidad, vacio en obra, en punto designado por la empresa 

 ejecutora de la obra. 
CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta 4,000 222,60 890,40 

 Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a 

 gestionar en punto autorizado de gestion de residuos (Consejería 

 de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion 

 multilift de carga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km.. 
G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 3,000 37,84 113,52 

 Colocación de bidón de 220 l para almacenaje de residuos 
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 peligrosos, llenado. Incluido etiquetado. 
P0G022 ud Sacos big bag para residuos 6,000 10,11 60,66 

 Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo 

 cerrado y con asas reforzadas para su izado para almacenar 

 residuos productos de la obra. Incluida colocación. 
D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada 2,000 212,16 424,32 

 Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores 

 cerrados, a instalación autorizada de gestión de residuos 

 (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un 

 recorrido hasta 40 km. 
TG01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales 40,000 16,18 647,20 

 Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida 

 selectiva en obra de los diferentes residuos generados en la misma 

 con acopio en los contenedores destinados a ello y etiquetados, 

 todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de 

 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 

 su valorización o destrucción. Realizado todo ello por medios 

 manuales. 
CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 1,000 200,00 200,00 

 Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación. 

  ___________  
 TOTAL 14.2 ............................................................................................  3.767,13 
  ___________  
 TOTAL 14 ........................................................................................................................................  13.614,20 
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15 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  
15.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
MAVA045 d Divulgacion y formacion buenas practicas agrarias 10,000 385,49 3.854,90 

 Curso general de formacion a regantes en buenas practicas 

 agricolas.Optimización de la eficiencia del regadio y su gestion 

 ambiental en el marco del CBPA.Informes y evaluacion final de 

 asistentes. 
MAVA046 d Curso formación en buenas practicas de sostenibilidad ecológica 5,000 385,49 1.927,45 

 Formacion especifica en buenas practicas para la sostenibilidad 

 ecológica de los paisajes agrarios de regadios. 
MAV0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos 40,000 16,70 668,00 

 Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y 

 cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar 

 para  labores de riego. 
JAR001 ud Plantación de especies autóctonas en talud 4.000,000 2,18 8.720,00 

 Plantación de especies autóctonas de acorde a la zona de 

 plantacion y ubicadas en talud de balsa (Tagasaste Palmero) con un 

 marco de plantacion adecuado al porte final de la planta, cada 4m² 

 para el Tagasaste,incluso transporte y extendido de tierra vegetal, 

 mantillo y primeros riegos. 
JAR002 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica 2.500,000 2,18 5.450,00 

 Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente la 

 infraestructura y repoblar todo el contorno afectado por las obras. 
RAMPA m Rampas de salida de fauna 20,000 64,55 1.291,00 

 Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo de la fauna 

 silvestre, compuesta por cintas de caucho estriado  anclado a la 

 coronacion de balsa. 
NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano) 15,000 15,25 228,75 

 Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo 

 norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina para 

 exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion 

 y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
NIDOS002 ud Casetas nido para pajaros (petirrojo) 15,000 14,42 216,30 

 Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus 

 rubecula) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de 

 espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en 

 zonas arboladas en el entorno de la balsa. 
NIDOS003 ud Casetas nido para quiropteros 5,000 24,71 123,55 

 Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada 

 en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, incluidos 

 materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en 

 el entorno de la balsa. 
ZZ004 ud Bebederos de campo de hormigon para fauna silvestre 10,000 51,90 519,00 

 Bebederos de hormigon moviles instalados proximos  a  balsas y 

 depositos para fauna silvestre, asegurando la presencia de agua 

 todo el año. Instalado 
ERR ud Erradicación exóticas 1,000 954,00 954,00 

 Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum 

 setaceum (exótica invasora) 
NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos 1,000 1.060,06 1.060,06 

 Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de 

 ámbito de intervención para identificación de nidos. 
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  ___________  
 TOTAL 15.1 ............................................................................................  25.013,01 
15.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
MAV050 ud Proyecto basico arqueología 1,000 524,49 524,49 

 Proyecto básico. Consta del proyecto descriptivo previo al inicio de 

 la obra, por la que se pide la actuación arqueológica, y la definición 

 de los trabajos a realizar en arqueología, a partir de las directrices 

 de Patrimonio, incluso su presentación a Patrimonio para la 

 tramitación de los permisos de actuación. 
ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico 18,000 26,22 471,96 

 Visita obra realizado por un arqueólogo. 
ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 9,000 209,80 1.888,20 

 Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del 

 arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la 

 dirección de obra. 
ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico 1,000 865,41 865,41 

 Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación 

 arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá 

 una resolución. 
ARQ012 ud Memoria arqueologica basica 1,000 2.097,95 2.097,95 

 Memoria arqueológica basica, correspondiente a las actuaciones 

 arqueológicas durante la ejecución de la obra, el arqueólogo 

 realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las 

 actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, 

 emitirá una resolución final. 
MET001 mes Seguimiento ambiental de obra 18,000 234,75 4.225,50 

 Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe 

 medioambiental de periodicidad mensual, firmado por tecnico 

 competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de 

 mediciones e informes. 

  ___________  
 TOTAL 15.2 ............................................................................................  10.073,51 
  ___________  
 TOTAL 15 ........................................................................................................................................  35.086,52 
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16 SEGURIDAD Y SALUD  
16.1 INSTALACIONES PROVISIONALES  
D01IP001 ud Alquiler mensual de módulo metálico para aseo 18,000 243,90 4.390,20 

 Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para 

 uso de aseo, marca Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmico, con 

 paneles desmontables para unión directa con los módulos 

 vestuario. Dotado de 2 wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso p.p. de 

 suministro, instalación y retirada. 
D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor 1,000 377,17 377,17 

 Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor. 
D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor 1,000 105,87 105,87 

 Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor. 
D01IP005 ud Alquiler mensual de módulo metálico para comedor 36,000 180,30 6.490,80 

 Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para 

 uso de comedor, marca Cosmovil o equivalente, modelo Standard. 

 Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmico. Incluso 

 p.p. de suministro, instalación y retirada. 
D01IP007 ud Calefactor convector eléctrico 2,000 124,04 248,08 

 Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 W., de potencia, 

 instalado en los vestuarios. 
SS060029 ud Mesa de cocina 2,000 30,05 60,10 

 Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos. Comercializada 

 en melanina blanca sobre soporte de acero cormado. 
SS060028 ud Calienta comidas eléctrico 2,000 22,14 44,28 

 Calienta comidas eléctrico tipo placa de freidura, modelo para 6 

 platos a la vez. Instalado en comedor. 
SS060027 ud Mesa comedor 2,000 105,00 210,00 

 Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en madera de pino 

 barnizada, sobre armazón metálico pintado anticorrosión para 

 soporte de tablero y bancos laterales. Modelo para una capacidad 

 de 10 comensales. 
SS060026 ud Banco para cinco personas 4,000 42,73 170,92 

 Suministro, instalación y retirada de banco fabricado con madera 

 de pino, lijado y barnizado, con capacidad para cinco personas. 
SS060022 ud Recipiente celulosa 2,000 15,00 30,00 

 Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada. fabricado en 

 material plástico con tapa abatible. 
SS060036 h Mano de obra limpieza 72,000 7,81 562,32 

 Mano de obra de limpieza de: comedor, vestuario y aseo. 
SS110019 ud Portarrollos industrial para celulosa 2,000 12,40 24,80 

 Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa secamanos, 

 incluso instalación. 
SS060020 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes 2,000 12,40 24,80 

 Portarrollos industrial antivandálico para retretes, instalado. 
SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial 2,000 39,98 79,96 

 Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instalada. 
SS110015 ud Jabón líquido 2,000 1,05 2,10 

 Jabón líquido para jaboneras dosificadoras. 
SS110018 ud Taquilla metálica individual 12,000 74,00 888,00 

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº 

 operarios punta x 1,20) colocada. 

  ___________  
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 TOTAL 16.1 ............................................................................................  13.709,40 
16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
D02PC001 m² Pasarela de seguridad 90,000 60,71 5.463,90 

 Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
D02PC002 ud Escalera de mano metálica 3,000 107,77 323,31 

 Escalera de mano metálica. Según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
D02PC003 ud Extintor 3,000 120,61 361,83 

 Extintor de incendios, marca Detex o similar, modelo ABC de 6 kg. 

 para fuegos producidos por materiales sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios eléctricos, con capacidad extintora 21A-113B, 

 según especificaciones en el pliego de condiciones. 
D02PC004 m Cuerdas auxiliares guía 20,000 1,53 30,60 

 Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
D02PC007 m² Palastro de acero 28,000 8,71 243,88 

 Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 
D02PC010 ud Eslingas de seguridad 12,000 72,29 867,48 

 Eslingas de seguridad 
D02PC011 ud Barrera de seguridad 120,000 23,50 2.820,00 

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 

 densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l 
D02PC012 m Valla cerramiento obra h=2 m 20,000 5,87 117,40 

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 

 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje. 
D02PC013 ud Tapón de protección redondos 200,000 0,87 174,00 

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
D02PC014 m Cinta balizamiento 300,000 1,13 339,00 

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 

  ___________  
 TOTAL 16.2 ............................................................................................  10.741,40 
16.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
D03PI001 ud Botas de goma 24,000 16,84 404,16 

 Botas de goma o material plástico sintético impermeables, según 

 especificaciones en el pliego de condiciones. 
D03PI002 ud Botas de loneta 24,000 15,36 368,64 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los 

 deslizamientos en goma o PVC, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 
D03PI003 ud Protectores auditivos 24,000 3,22 77,28 

 Cascos protectores auditivos, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 
D03PI004 ud Casco de seguridad 26,000 1,93 50,18 

 Casco de seguridad según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
D03PI005 ud Cinturón portaherramientas 20,000 6,08 121,60 

 Cinturón portaherramientas, según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
D03PI006 ud Faja de protección 15,000 7,95 119,25 

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos, según 

 especificaciones del pliego de condiciones. 
D03PI007 ud Faja contra las vibraciones 10,000 7,75 77,50 
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 Faja contra las vibraciones según especificaciones en el pliego de 

 condiciones. 
D03PI008 ud Filtro mecánico para mascarilla 15,000 1,93 28,95 

 Filtro mecánico para las mascarillas contra el polvo, según 

 especifiaciones en el pliego de condiciones. 
D03PI009 ud Gafas protectoras 20,000 0,84 16,80 

 Gafas protectoras contra el polvo, según especificaciones en el 

 pliego de condiciones. 
D03PI010 ud Guantes de cuero 24,000 2,35 56,40 

 Guantes de cuero flor y loneta, según especificaciones en el pliego 

 de condiciones. 
D03PI011 ud Mascarilla contra partículas 24,000 8,98 215,52 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable, 

 según especifiaciones en el pliego de condiciones. 
D03PI012 ud Botas aislantes de calor de betunes asfálticos 10,000 14,94 149,40 

 Botas aislantes de calor de betunes asfálticos. 
D03PI013 ud Chaleco refletante 24,000 5,99 143,76 

 Chaleco reflectante 
D03PI014 ud Guantes protección eléctrica 4,000 22,22 88,88 

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 

 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 

 UNE-EN 60903. 
D03PI015 ud Pantalla protección facial soldador 4,000 8,30 33,20 

 Pantalla de protección facial de sujección manual, con filtros de 

 soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y 

 UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad. 
D03PI016 ud Ropa de trabajo 24,000 35,00 840,00 

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, 

 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. 

 Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 
D03PI017 ud Mandil de cuero, soldador 4,000 10,85 43,40 

 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente. 
D03PI018 ud Par de polainas soldador 4,000 4,50 18,00 

 Par de polainas soldador. 
D03PI019 ud Par de manguitos soldador 4,000 5,05 20,20 

 Par de maguitos soldador. 
D03PI020 ud Par de guantes motoserrista 2,000 33,74 67,48 

 Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y 

 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 

 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Manga 

 larga y con sistema de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. 

 Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. 
D03PI021 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 2,000 55,54 111,08 

 Perneras delanteras con protección contra cortes en las piernas, en 

 la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de 

 motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 

 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. 
D03PI022 ud Botas motoserrista categoría S3+Clase 3 2,000 88,24 176,48 

 Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 

 protección del talón contra choques (E); plantilla textil resistente a la 

 perforación (P); suela antideslizante con resaltes; membrana 

 antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción y penetración 

 de agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). 
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 Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + Clase 3. 

 Norma 20345 y UNE-EN 17249. 
D03PI023 ud Protección facial y auditiva para motoserrista 2,000 33,79 67,58 

 Protección facial y auditiva para motoserrista del casco. 

  ___________  
 TOTAL 16.3 ............................................................................................  3.295,74 
16.4 SEÑALIZACIÓN  
D05SE001 ud Señal metálica circular de entrada prohibida 4,000 103,89 415,56 

 Señal metálica circular de entrada prohibida (dirección prohibida); 

 tipo TR-101, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 

 de colores rojo y negro, de 60 cm de diámetro, incluso p.p. de pie 

 derecho metálico de sustentación, tornillería, cimentación, 

 instalación, mantenimiento y retirada. 
D05SE014 ud Cartel indicativo de riesgos general 4,000 7,55 30,20 

 Cartel indicativo de riesgos general. 
D05SE013 ud Banda de advertencia de peligro 100,000 0,42 42,00 

 Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta continua de 

 material plástico flexible a franjas alternativas en colores amarillo y 

 negro según R.D. 485/1997, incluso p.p. de instalación, 

 mantenimiento y retirada. 
D05SE023 ud Señal triangular TP-17 1,000 59,83 59,83 

 Señal metálica triangular avisadora de peligro estrechamiento de 

 calzada; tipo TP-17, con fondo de contraste de color amarillo y 

 simbología en colores rojo y negro, de 60 cm de lado, incluso p.p. 

 de soporte de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y 

 retirada. 
D05SE026 ud Señal triangular TP-18 2,000 66,46 132,92 

 Señal metálica triangular avisadora de peligro obras, tipo TP-18, 

 con fondo de contraste de color amarillo y simbología en colores 

 rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte de pie 

 derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 
D05SE027 ud Señal circular TR-305 2,000 61,20 122,40 

 Señal metálica circular avisadora de prohibición de adelantamiento, 

 tipo TR-305, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 

 en colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte 

 de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 
D05SE028 ud Señal circular TR-301 2,000 61,52 123,04 

 Señal metálica circular avisadora de limitación de velocidad (40), 

 tipo TR-301, con fondo de contraste de color amarillo y simbología 

 en colores rojo y negro, tamaño mediano, incluso p.p. de soporte 

 de pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada. 
D05SE427 ud Señal circular TR-500 2,000 55,00 110,00 

 Señal metálica circular avisadora de fin de prohibiciones, tipo 

 TR-501, con fondo de contraste de color amarillo, tamaño mediano, 

 incluso p.p. de soporte de pie derecho metálico, fijación, 

 mantenimiento y retirada. 
 
D05SE029 ud Par de semáforos con batería 1,000 1.677,00 1.677,00 

 Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a 

 distancia, amortizable en 5 usos, alimentación con 2 baterías de 

 plomo y ácido 12V - 70 Ah. 
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D05SE030 ud Luminaria tipo TL-2 12,000 55,00 660,00 

 Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para señalización, de color 

 ámbar, con lámpara Led. 

  ___________  
 TOTAL 16.4 ............................................................................................  3.372,95 
16.5 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
D06PA001 ud Botiquín 2,000 97,90 195,80 

 Maletín botiquín portátil para primeros auxilios, vacío. 
D06PA002 ud Reposición material sanitario 2,000 25,60 51,20 

 Reposición material sanitario en botiquín durante el transcurso de 

 la obra. 

  ___________  
 TOTAL 16.5 ............................................................................................  247,00 
  ___________  
 TOTAL 16 ........................................................................................................................................  31.366,49 
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17 SEÑALIZACION PRTR  
MRV016 ud Cartel de obra 4,000 707,48 2.829,92 

 Elaboracion y colocación de cartel de obra provisional en fase de 

 ejecucion, informativo del Plan de Recuperacion,Transformacion y 

 Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada de 

 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de 

 sustentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Incluso su 

 retirada a punto limpio una vez terminada su vigencia. 
MRV017 ud Placa informativa metacrilato 1,000 129,19 129,19 

 Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y 

 vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a definir contacos y 

 tornilleria cromada.Informacion segun diseño grafico definido por 

 actuacion . Colocada. 

  ___________  
 TOTAL 17 ........................................................................................................................................  2.959,11 
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18 VARIOS  
ZZ009 PAJ Exceso del coste de los ensayos del Control de Calidad respecto al 1% del PEM 1,000 17.609,71 17.609,71 

 Exceso del coste de los ensayos de Control de Calidad respecto al 

 1% del Presupuesto de Ejecución Material, de acuerdo al Anejo 18 

  ___________  
 TOTAL 18 ........................................................................................................................................  17.609,71 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  2.667.572,15 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  599.954,63 
2 DRENAJE ........................................................................................................................................................................  40.736,02 
3 ALIVIADERO ...................................................................................................................................................................  43.298,29 
4 CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES ....................................................................................................................  72.865,34 
 4.1 ESTRUCTURAS .........................................................................................................................  8.717,42 
 4.2 ALBAÑILERÍA .............................................................................................................................  12.075,28 
 4.3 CARPINTERÍA ............................................................................................................................  1.544,55 
 4.4 URBANIZACIÓN .........................................................................................................................  12.689,91 
 4.5 EQUIPOS ....................................................................................................................................  37.838,18 
5 CONDUCCIONES EN BALSA........................................................................................................................................  70.912,24 
 5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA ..............................................................  18.111,03 
 5.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................................  52.801,21 
6 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO ....................................................................................................................................  164.619,46 
7 CÁMARA DE VÁLVULAS ..............................................................................................................................................  151.727,24 
 7.1 ESTRUCTURAS .........................................................................................................................  34.605,48 
 7.2 ALBAÑILERÍA .............................................................................................................................  16.344,88 
 7.3 CARPINTERÍA ............................................................................................................................  8.270,44 
 7.4 URBANIZACIÓN .........................................................................................................................  32.002,54 
 7.5 CUBIERTAS ................................................................................................................................  5.224,93 
 7.6 EQUIPOS ....................................................................................................................................  54.351,46 
 7.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO .....................................................................................  927,51 
8 IMPERMEABILIZACIÓN .................................................................................................................................................  567.666,96 
9 CÁMARA DE FILTRADO ...............................................................................................................................................  133.627,26 
 9.1 ESTRUCTURAS .........................................................................................................................  26.028,69 
 9.2 ALBAÑILERÍA .............................................................................................................................  16.188,43 
 9.3 CARPINTERÍA ............................................................................................................................  4.865,87 
 9.4 URBANIZACIÓN .........................................................................................................................  13.834,58 
 9.5 CUBIERTAS ................................................................................................................................  6.123,19 
 9.6 EQUIPOS ....................................................................................................................................  65.658,99 
 9.7 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO .....................................................................................  927,51 
10 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ..................................................................................................  451.099,75 
 10.1 TRAMO I .....................................................................................................................................  343.373,55 
 10.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA ..............................................  45.689,36 
 10.1.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................  228.117,51 
 10.1.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS ...............................................................................  69.566,68 
 10.2 TRAMO II ....................................................................................................................................  41.355,61 
 10.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA ..............................................  6.343,81 
 10.2.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................  26.981,36 
 10.2.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS ...............................................................................  8.030,44 
 10.3 TRAMO III ...................................................................................................................................  38.184,14 
 10.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................  11.623,01 
 10.3.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................  25.968,07 
 10.3.3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS ...............................................................................  593,06 
 10.4 TRAMO IV ...................................................................................................................................  7.315,04 
 10.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................  1.757,79 
 10.4.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................  5.557,25 
 10.5 TRAMO V ....................................................................................................................................  20.871,41 
 10.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................  3.571,66 
 10.5.2 CONDUCCIONES .......................................................................................................  17.299,75 
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................................................................................................  162.593,17 
 11.1 Instalación electrica de baja tensión ...........................................................................................  114.517,07 
 11.1.1 Instalación de generación ...........................................................................................  30.743,10 
 11.1.1.1 Instalación fotovoltaica .................................................................................  24.055,66 
 11.1.1.2 Grupo eletrógeno .........................................................................................  6.687,44 
 11.1.2 Cuadros y líneas .........................................................................................................  18.522,64 
 11.1.3 Mecanismos ................................................................................................................  444,46 
 11.1.4 Iluminación y emergencias ..........................................................................................  2.789,77 
 11.1.5 Alumbrado exterior ......................................................................................................  45.034,85 
 11.1.6 Puesta a tierra .............................................................................................................  16.982,25 
 11.2 Obra civil .....................................................................................................................................  43.276,10 
 11.3 Legalizaciones.............................................................................................................................  4.800,00 
12 URBANIZACIÓN Y VARIOS ...........................................................................................................................................  100.018,56 
13 AUSCULTACIÓN Y CONTROL......................................................................................................................................  7.817,20 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  13.614,20 
 14.1 Canon de vertido .........................................................................................................................  9.847,07 
 14.2 Punto limpio de obra ...................................................................................................................  3.767,13 
15 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES .................................................................................................................................  35.086,52 
 15.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS .........................................................................  25.013,01 
 15.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ..............................................................................  10.073,51 
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16 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  31.366,49 
 16.1 INSTALACIONES PROVISIONALES .........................................................................................  13.709,40 
 16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................  10.741,40 
 16.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...............................................................................  3.295,74 
 16.4 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................  3.372,95 
 16.5 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS ....................................................................................  247,00 
17 SEÑALIZACION PRTR ...................................................................................................................................................  2.959,11 
18 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  17.609,71 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.667.572,15 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  599.954,63 

2 DRENAJE ........................................................................................................................................................................  40.736,02 

3 ALIVIADERO ...................................................................................................................................................................  43.298,29 

4 CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES ....................................................................................................................  72.865,34 

5 CONDUCCIONES EN BALSA........................................................................................................................................  70.912,24 

6 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO ....................................................................................................................................  164.619,46 

7 CÁMARA DE VÁLVULAS ..............................................................................................................................................  151.727,24 

8 IMPERMEABILIZACIÓN .................................................................................................................................................  567.666,96 

9 CÁMARA DE FILTRADO ...............................................................................................................................................  133.627,26 

10 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ..................................................................................................  451.099,75 

11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................................................................................................  162.593,17 

12 URBANIZACIÓN Y VARIOS ...........................................................................................................................................  100.018,56 

13 AUSCULTACIÓN Y CONTROL......................................................................................................................................  7.817,20 

14 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  13.614,20 

15 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES .................................................................................................................................  35.086,52 

16 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  31.366,49 

17 SEÑALIZACION PRTR ...................................................................................................................................................  2.959,11 

18 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  17.609,71 

 _______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.667.572,15 

 13,00  % Gastos generales ......  346.784,38 

 6,00  % Beneficio industrial ....  160.054,33 

  ____________________________________  

 Suma .....................................................  506.838,71 

 _______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.174.410,86 

 IGIC 0,00% s/3.174.410,86 ..................  0,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 3.174.410,86 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL  CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2.022 

     EL AUTOR DEL PROYECTO 

     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

     Fdo.: D. Javier Mª Martínez García 




