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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Parcela 26 polígono 21 6142 6.142,00
Parcela 27 polígono 21 5726 5.726,00

11.868,00

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Parcela 26 polígono 21 6142 6.142,00
Parcela 27 polígono 21 5726 5.726,00

11.868,00

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

CAMINO INTERIOR PERIMETRAL 1 425,00 5,00 2.125,00

2.125,00

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.

CAMINO PERIMETRAL 1 445,00 1,15 511,75

511,75

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

CAMINO PERIMETRAL 1 445,00 1,15 511,75

511,75
SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirre-
troexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Interconexión inversor - 01 - 2T 1 26,00 0,40 1,00 1.111,44
Interconexión inversor - 02 - 2T 1 25,00 0,40 1,00 1.111,00
Interconexión inversor - 03 - 2T 1 18,00 0,40 1,00 1.17,92
POZO MARRANERA
Interconexión inversor - 04 - 2T 1 24,00 0,40 1,00 1.110,56
Interconexión inversor - 05 - 2T 1 48,00 0,40 1,00 1.121,12
Interconexión inversor - 06 - 2T 1 26,00 0,40 1,00 1.111,44
POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 2T 1 52,00 0,40 1,00 1.122,88
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 2T 1 62,00 0,40 1,00 1.127,28
POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 1,25 1.115,40
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 1,25 1.115,40
POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 6T 1 260,00 0,60 1,25 1.1214,50
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 6T 1 26,00 0,60 1,25 1.121,45
PERIMETRO CAMPO SOLAR 445 0,30 0,30 0,50 0.213484,27
Plantación perimetral - Retama
sphaerocarpa

148 0,30 0,30 0,50 6,66

Plantación perimetral - Genista
umbellata

148 0,30 0,30 0,50 6,66

Plantación perimetral - Rosmarinus
officinalis

148 0,30 0,30 0,50 6,66
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Plantación Bco. Guiraos - Whitania
frutescens

125 0,30 0,30 0,50 5,63

Plantación Bco. Guiraos - Olea
europaea var. sylvestris

125 0,30 0,30 0,50 5,63

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 1 255,00 0,40 0,75 76,50
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 1 260,00 0,40 0,75 78,00

580,40

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Interconexión inversor - 01 - 2T 2 26,00 1.157,20
Interconexión inversor - 02 - 2T 2 25,00 1.155,00
Interconexión inversor - 03 - 2T 2 18,00 1.139,60
POZO MARRANERA
Interconexión inversor - 04 - 2T 2 24,00 1.152,80
Interconexión inversor - 05 - 2T 2 48,00 1.1105,60
Interconexión inversor - 06 - 2T 2 26,00 1.157,20

367,40

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta
en obra.

POZO POL 21 PAR 71
Interconexión inversor - 01 - 2T 1 26,00 0,40 0,25 2,60
Interconexión inversor - 02 - 2T 1 25,00 0,40 0,25 2,50
Interconexión inversor - 03 - 2T 1 18,00 0,40 0,25 1,80
POZO MARRANERA
Interconexión inversor - 04 - 2T 1 24,00 0,40 0,25 2,40
Interconexión inversor - 05 - 2T 1 48,00 0,40 0,25 4,80
Interconexión inversor - 06 - 2T 1 26,00 0,40 0,25 2,60
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 2T 1 52,00 0,40 0,25 5,20
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 2T 1 62,00 0,40 0,25 6,20
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 0,50 5,60
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 0,50 5,60
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 6T 1 260,00 0,60 0,50 78,00
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 6T 1 26,00 0,60 0,50 7,80

125,10

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

POZO POL 21 PAR 71
Interconexión inversor - 01 - 2T 1 26,00 0,40 0,75 1.18,58
Interconexión inversor - 02 - 2T 1 25,00 0,40 0,75 1.18,25
Interconexión inversor - 03 - 2T 1 18,00 0,40 0,75 1.15,94
POZO MARRANERA
Interconexión inversor - 04 - 2T 1 24,00 0,40 0,75 1.17,92
Interconexión inversor - 05 - 2T 1 48,00 0,40 0,75 1.115,84
Interconexión inversor - 06 - 2T 1 26,00 0,40 0,75 1.18,58
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 2T 1 52,00 0,40 0,75 1.117,16
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 2T 1 62,00 0,40 0,75 1.120,46
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 0,75 1.19,24
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 4T 1 28,00 0,40 0,75 1.19,24
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación 6T 1 260,00 0,60 0,75 1.1128,70
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 6T 1 26,00 0,60 0,75 1.112,87
POZO POL 21 PAR 71
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Línea de evacuación - A1 8 4,00 0,10 1,50 1.15,28
POZO MARRANERA
Línea de evacuación - A1 4 4,00 0,10 1,50 1.12,64
POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación - A2 5 6,00 0,10 1,50 1.14,95
POZO MARRANERA
Línea de evacuación - A2 1 6,00 0,10 1,50 1.10,99
POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 1 255,00 0,40 0,75 1.184,15
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 1 260,00 0,40 0,75 1.185,80

436,59

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón A1, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación - A1 7 7,000
POZO MARRANERA
Línea de evacuación - A1 4 4,000

11,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón A2, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

POZO POL 21 PAR 71
Línea de evacuación - A2 4 4,000
POZO MARRANERA
Línea de evacuación - A2 1 1,000

5,00

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13
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Inversor - 02 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 02 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 01 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 03 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 04 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13
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Inversor - 05 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 05 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 01 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 02 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 03 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 04 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 05 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 06 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 07 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 08 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 09 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 10 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 11 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 12 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

Inversor - 06 - Rama 13 (Longitud  de
la agrupación / 2,5m)

2 8,91 0.47,13

556,14

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 255,00 255,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 260,00 260,00

515,00

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 2T 2 52,00 104,00
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 2T 2 62,00 124,00
POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 4T 4 28,00 112,00
POZO MARRANERA
Línea de evacuación 4T 4 28,00 112,00
POZO ARCELA 71 POLÍGONO 21
Línea de evacuación 6T 6 260,00 1.560,00
POZO MARRANERA
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Línea de evacuación 6T 6 26,00 156,00

2.168,00
SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL

D23AE175 ud Puerta automática vallado

Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsión , cierre y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 1,00

2,00

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes
de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
ción, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibili-
dad cada 20 m.

445 445,00

445,00
SUBCAPÍTULO SC01.4 PULL OUT TEST

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de pos-

tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-

terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-

ra soporte. 

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA

D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², galvaniazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en ca-
liente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 13 16 5208.320,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 03 16 5208.320,00
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Inversor - 06 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 13 16 5208.320,00

648.960,00

D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos,
totalmente ensamblado. 

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 02 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 03 - Rama 13 16 5208.320,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 04 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 07 16 5208.320,00
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Inversor - 05 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 05 - Rama 13 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 01 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 02 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 03 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 04 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 05 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 06 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 07 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 08 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 09 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 10 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 11 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 12 16 5208.320,00
Inversor - 06 - Rama 13 16 5208.320,00

648.960,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)
RVK.2.6 m LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.

Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 1 11,00 1.112,10
Inversor - 01 - Rama 02 1 20,00 1.122,00
Inversor - 01 - Rama 03 1 29,00 1.131,90
Inversor - 01 - Rama 04 1 38,00 1.141,80
Inversor - 01 - Rama 05 1 47,00 1.151,70
Inversor - 01 - Rama 06 1 56,00 1.161,60
Inversor - 01 - Rama 07 1 14,00 1.115,40
Inversor - 01 - Rama 08 1 23,00 1.125,30
Inversor - 01 - Rama 09 1 32,00 1.135,20
Inversor - 01 - Rama 10 1 41,00 1.145,10
Inversor - 01 - Rama 11 1 50,00 1.155,00
Inversor - 01 - Rama 12 1 59,00 1.164,90
Inversor - 01 - Rama 13 1 30,00 1.133,00
Inversor - 02 - Rama 01 1 10,00 1.111,00
Inversor - 02 - Rama 02 1 18,00 1.119,80
Inversor - 02 - Rama 03 1 27,00 1.129,70
Inversor - 02 - Rama 04 1 36,00 1.139,60
Inversor - 02 - Rama 05 1 45,00 1.149,50
Inversor - 02 - Rama 06 1 14,00 1.115,40
Inversor - 02 - Rama 07 1 23,00 1.125,30
Inversor - 02 - Rama 08 1 32,00 1.135,20
Inversor - 02 - Rama 09 1 41,00 1.145,10
Inversor - 02 - Rama 10 1 50,00 1.155,00
Inversor - 02 - Rama 11 1 59,00 1.164,90
Inversor - 02 - Rama 12 1 55,00 1.160,50
Inversor - 01 - Rama 13 1 64,00 1.170,40
Inversor - 03 - Rama 01 1 18,00 1.119,80
Inversor - 03 - Rama 02 1 27,00 1.129,70
Inversor - 03 - Rama 03 1 36,00 1.139,60
Inversor - 03 - Rama 04 1 14,00 1.115,40
Inversor - 03 - Rama 05 1 23,00 1.125,30
Inversor - 03 - Rama 06 1 32,00 1.135,20
Inversor - 03 - Rama 07 1 41,00 1.145,10
Inversor - 03 - Rama 08 1 50,00 1.155,00
Inversor - 03 - Rama 09 1 28,00 1.130,80
Inversor - 03 - Rama 10 1 37,00 1.140,70
Inversor - 03 - Rama 11 1 46,00 1.150,60
Inversor - 03 - Rama 12 1 55,00 1.160,50
Inversor - 03 - Rama 13 1 64,00 1.170,40
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 1 20,00 1.122,00
Inversor - 04 - Rama 02 1 29,00 1.131,90
Inversor - 04 - Rama 03 1 38,00 1.141,80
Inversor - 04 - Rama 04 1 14,00 1.115,40
Inversor - 04 - Rama 05 1 23,00 1.125,30
Inversor - 04 - Rama 06 1 32,00 1.135,20
Inversor - 04 - Rama 07 1 41,00 1.145,10
Inversor - 04 - Rama 08 1 49,00 1.153,90
Inversor - 04 - Rama 09 1 58,00 1.163,80
Inversor - 04 - Rama 10 1 30,00 1.133,00
Inversor - 04 - Rama 11 1 38,00 1.141,80
Inversor - 04 - Rama 12 1 29,00 1.131,90
Inversor - 04 - Rama 13 1 38,00 1.141,80
Inversor - 05 - Rama 01 1 12,00 1.113,20
Inversor - 05 - Rama 02 1 21,00 1.123,10
Inversor - 05 - Rama 03 1 7,00 1.17,70
Inversor - 05 - Rama 04 1 16,00 1.117,60
Inversor - 05 - Rama 05 1 25,00 1.127,50
Inversor - 05 - Rama 06 1 34,00 1.137,40
Inversor - 05 - Rama 07 1 43,00 1.147,30
Inversor - 05 - Rama 08 1 21,00 1.123,10
Inversor - 05 - Rama 09 1 20,00 1.122,00
Inversor - 05 - Rama 10 1 20,00 1.122,00
Inversor - 05 - Rama 11 1 28,00 1.130,80
Inversor - 05 - Rama 12 1 37,00 1.140,70
Inversor - 05 - Rama 13 1 46,00 1.150,60
Inversor - 06 - Rama 01 1 12,00 1.113,20
Inversor - 06 - Rama 02 1 21,00 1.123,10
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Inversor - 06 - Rama 03 1 30,00 1.133,00
Inversor - 06 - Rama 04 1 39,00 1.142,90
Inversor - 06 - Rama 05 1 48,00 1.152,80
Inversor - 06 - Rama 06 1 13,00 1.114,30
Inversor - 06 - Rama 07 1 22,00 1.124,20
Inversor - 06 - Rama 08 1 31,00 1.134,10
Inversor - 06 - Rama 09 1 40,00 1.144,00
Inversor - 06 - Rama 10 1 18,00 1.119,80
Inversor - 06 - Rama 11 1 27,00 1.129,70
Inversor - 06 - Rama 12 1 36,00 1.139,60
Inversor - 06 - Rama 13 1 45,00 1.149,50

2.800,60

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 02 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 01 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 03 - Rama 13 2 2,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 04 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 06 2 2,00
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Inversor - 05 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 05 - Rama 13 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 01 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 02 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 03 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 04 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 05 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 06 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 07 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 08 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 09 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 10 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 11 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 12 2 2,00
Inversor - 06 - Rama 13 2 2,00

156,00

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm.

Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p.
de elementos de sujeción en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medi-
da la unidad ejecutada.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 3 2,00 6,00
Inversor - 02 3 2,00 6,00
Inversor - 03 3 2,00 6,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 3 2,00 6,00
Inversor - 05 3 2,00 6,00
Inversor - 06 3 2,00 6,00

36,00
SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)

RZ3.240.AL m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE

Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Línea de evacuación 2 256,00 1.1563,20
Inversor - 02 - Línea de evacuación 2 289,00 1.1635,80
Inversor - 03 - Línea de evacuación 2 310,00 1.1682,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Línea de evacuación 1 40,00 1.144,00
Inversor - 05 - Línea de evacuación 1 70,00 1.177,00
Inversor - 06 - Línea de evacuación 1 96,00 1.1105,60

2.107,60

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitu-
ción del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad eje-
cutada. 

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Línea de evacuación 2 2,00
Inversor - 02 - Línea de evacuación 2 2,00
Inversor - 03 - Línea de evacuación 2 2,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Línea de evacuación 1 1,00
Inversor - 05 - Línea de evacuación 1 1,00
Inversor - 06 - Línea de evacuación 1 1,00

9,00

CGBT.630.CT ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT  instalado

C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de
mando y protección. Incluso pequeño material y elementos necesarios para su correcta ejecución, to-
talmente instalado según proyecto y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Conexión centro de transformación -
Línea de evacuación

1 1,00

POZO MARRANERA
Conexión centro de transformación -
Línea de evacuación

1 1,00
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2,00

CON.CGBT ud Conexión con cuadro existente

Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexión y ele-
mentos de maniobra y protección según REBT. Totalmente instalado y conexionado.

POZO POL 21 PAR 71
Conexión centro de transformación -
Línea de evacuación

1 1,00

POZO MARRANERA
Conexión centro de transformación -
Línea de evacuación

1 1,00

2,00
SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,
20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 12 12,00
POZO MARRANERA
Campo solar 11 11,00

23,00

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 8 8,00
POZO MARRANERA
Campo solar 8 8,00

16,00

SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65

Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre co-
breizada de diámetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 12 12,00
POZO MARRANERA
Campo solar 11 11,00

23,00

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx. 453
kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 1 381,00 1.1419,10
POZO MARRANERA
Campo solar 1 143,00 1.1157,30

576,40

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, com-
puesto por caja estanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de
pruebas (34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00

2,00

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat

Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP
400 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00

2,00
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EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instala-
do según memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00

2,00

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado se-
gún memoría y REBT.

POZO POL 21 PAR 71
Campo solar 1 1,00
POZO MARRANERA
Campo solar 1 1,00

2,00
SUBCAPÍTULO C04.4 LEGALIZACIÓN

TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos compe-
tentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones re-
glamentarias, certificados de instalación y dirección de obra y gastos similares

1,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA

IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1

Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático
sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión.
Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 1 1,00
Inversor - 02 1 1,00
Inversor - 03 1 1,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 1 1,00
Inversor - 05 1 1,00
Inversor - 06 1 1,00

6,00

04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 02 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 01 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 03 - Rama 13 16 16,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 04 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 01 16 16,00
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Inversor - 05 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 05 - Rama 13 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 01 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 02 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 03 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 04 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 05 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 06 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 07 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 08 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 09 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 10 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 11 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 12 16 16,00
Inversor - 06 - Rama 13 16 16,00

1.248,00

SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO

Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatímetro compatible para la
transferencia de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

POZO POL 21 PAR 71 1 1,00
POZO MARRANERA 1 1,00

2,00

CE.RS ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intempe-
rie. Conteniendo en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. In-
cluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente monta-
do, conectado y probado.

POZO POL 21 PAR 71
Inversor - 01 1 1,00
Inversor - 02 1 1,00
Inversor - 03 1 1,00
POZO MARRANERA
Inversor - 04 1 1,00
Inversor - 05 1 1,00
Inversor - 06 1 1,00

6,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA

TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA

Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asis-
tencia con verificación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicación TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario gráfico para fácil operación, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Acceso 1 1,00
POZO MARRANERA
Acceso 1 1,00

2,00

EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL

Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Acceso 1 1,00
POZO MARRANERA
Acceso 1 1,00

2,00

SG ud SOFTWARE DE GESTION

Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según pro-
yecto.

Sistema centralizado 1 1,00

1,00

08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6

Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral - Puerta 1 40,00 40,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral - Puerta 1 46,00 46,00

86,00

TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.

Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de
personas hasta 640 m., y vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógi-
ca, zona ROI, videosensor, mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente
instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00

DT.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES

Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 1 1,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 1 1,00

2,00

V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION

Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00

VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES

Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
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Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00

VA.6DI.6PR ud MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES

Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según
proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 3 3,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 3 3,00

6,00

SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA

Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exterior.
CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm.
Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, masca-
ras de privacidad. Autotracking y detección inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets
DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. On-
vif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador incluido). Hi-PoE, de la marca
DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 2 2,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 2 2,00

4,00

NVR5232.4KS2 ud GRABADOR HASTA 32 CANALES

Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en
4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en gru-
po). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,
compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fishe-
ye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2
HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua, bac-
kup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno.
Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X
by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para
smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusi-
vos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores
y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inte-
ligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y
1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Sistema de vigilancia 1 1,00
POZO MARRANERA
Sistema de vigilancia 1 1,00

2,00

SAM.3906 ud DISCO DURO 3TB

Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Sistema de vigilancia 1 1,00
POZO MARRANERA
Sistema de vigilancia 1 1,00

2,00

PAR.105 ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS

Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra batería 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

Sistema centralizado 1 1,00

1,00

IP150.4V ud MOD. COMUNICACION IP

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

Sistema centralizado 1 1,00

1,00
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PCS250.G01 ud MOD. COMUNICACION GPRS

Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

Sistema centralizado 1 1,00

1,00

C.CCTV.FO ud CONVERSOR FO

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass
Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI
- Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Sistema de vigilancia 5 5,00
POZO MARRANERA
Sistema de vigilancia 5 5,00

10,00

FO.MM m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F

Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección
contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 255 255,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 260 260,00

515,00

CONEC.FO ud CONECTORES FO MM

Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente
instalada según proyecto.

POZO POL 21 PAR 71
Cerramiento perimetral 4 28,00
POZO MARRANERA
Cerramiento perimetral 4 28,00

16,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA
E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polini-
zadores según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suminis-
tro de material vegetal. Totalmente acabado.

345 345,00

345,00

P00094. ud Charca bebedero

Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito en documentación ambiental
y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.

1 1,00

1,00

PROS jor Prospección y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo
en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito
en documentación ambiental y proyecto.

4 4,00

4,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE CONTROL PARA FLORA Y VEGETACIÓN

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecológica

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para co-
nectividad ecológica según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Barranco Guiraos 250 250,00

250,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuación ar-
queológica y definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentación a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

1 1,00

1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

1 mes mov.tierras/22 días/ 7.5h 22 22,00

22,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la actuación realizada duarante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe
emitirá una resolución.

1 1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueológicas durante la ejecu-
ción de la obra, el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS

GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ma-

dera a instalación de valorización

4,8 4,80

4,80

GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y
acero a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hie-

rro y acero a instalación de valorización

2,4 2,40

2,40

GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón
a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hor-

migón a instalación de valorización

14,4 14,40

14,40

GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla
de hormigón y áridos a instalación de valor

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de

mezcla de hormigón y áridos a instalación de valor

10,00

GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plás-

tico a instalación de valorización

14,97

GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ca-

bles a instalación de valorización

0,09

GR007 mesGestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos
municipales (R.S.U.)

gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos mu-

nicipales (R.S.U.)

4,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,31

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

60,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

13 13,00

13,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por par-
tículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10 10,00

10,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10 10,00

10,00

L01274 par Guantes de algodón

Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-
tes con protección mecánica).

10,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

10,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alba-
ñilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

10,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y ata-
laje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

10,00

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.
ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

10,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

10,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección fren-
te a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10,00

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.
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10,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso;
de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

10,00

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

10,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

13 13,00

13,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10 10,00

10,00

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

10 10,00

10,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifi-
cada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

2 2,00

2,00

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

2 2,00

2,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

98 98,00

98,00

L01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

64 64,00

64,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20 20,00

20,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

25 25,00

25,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10 10,00

10,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

600 600,00

600,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

160 160,00

160,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocación y desmontaje.

10 10,00

10,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente ex-
tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

2 2,00

2,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5 5,00

5,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-
ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-
ro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

4 4,00

4,00

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

4 4,00

4,00

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

4 4,00

4,00

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

4 4,00

4,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2 2,00

2,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

10 10,00

10,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

64 64,00

64,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

2 2,00

2,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 04.01.14B ud Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JIN-
KO SOLAR o similar, medida la unidad totalmente instalada sobre es-
tructura, conectado y comprobado.

176,75

CIENTO SETENTA Y SEIS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0002 05.01.01 ud Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación
de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los culti-
vos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.866,23

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0003 05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácti-
cas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadí-
os".

2.023,33

DOS MIL VEINTITRES  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 08VD0002 m Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de
4 pares de cu categoria 6, con certificado de cumplimiento de la norma-
tiva de compatibilidad electromagnetica, para instalacion en bandeja o
tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la uni-
dad instalada.

5,38

CINCO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 ARQ.PAT ud Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rec-
tangular de PVC, tipo AC - RP 400 de la marca KLK o similar. Total-
mente instalado según memoría y REBT.

69,42

SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0006 ARQ003 ud Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por
la que se pide la actuación arqueológica y definición de los trabajos a
realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimonio, incluso
su presentación a Patrimonio para la tramitación de los permisos de ac-
tuación.

509,64

QUINIENTOS NUEVE  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 ARQ007 jor Visita obra realizado por un arqueólogo. 262,23

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0008 ARQ008 ud El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la ac-
tuación realizada duarante ese mes, este informe será enviado a la di-
rección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimonio el informe
emitirá una resolución.

191,12

CIENTO NOVENTA Y UN  con DOCE CÉNTIMOS

0009 ARQ009 ud El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actua-
ción realizada para luego enviarla a Patrimonio, el cual, habrá marcado
las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una re-
solución.

840,91

OCHOCIENTOS CUARENTA  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0010 ARQ012 ud Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones ar-
queológicas durante la ejecución de la obra, el arqueólogo realizará
una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realiza-
das para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución fi-
nal.

2.038,58

DOS MIL TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0011 C.CCTV.FO ud Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, co-
nectores de fibra SC, LC y ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra
multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass Through,
Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a
través de SNMP, CLI - Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente
instalada según proyecto.

257,95

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y

1
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DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0012 C01.MC4 ud Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schü-
co o similar, totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

4,96

CUATRO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0013 CARTEL_PROV ud Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU,
de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesi-
vo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1.207,62

MIL DOSCIENTOS SIETE  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014 CE.RS ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección,
para instalación en intemperie. Conteniendo en su interior 2 fusibles y
bases portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de
pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. To-
talmente montado, conectado y probado.

514,18

QUINIENTOS CATORCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0015 CGBT.630.CT ud C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, in-
cluyendo todos elementos de mando y protección. Incluso pequeño ma-
terial y elementos necesarios para su correcta ejecución, totalmente ins-
talado según proyecto y REBT.

5.897,57

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0016 CMOP.PAT ud Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instala-
ción. Totalmente realizado según memoría y REBT.

117,77

CIENTO DIECISIETE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 CON.CGBT ud Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye
cableado de conexión y elementos de maniobra y protección según
REBT. Totalmente instalado y conexionado.

1.903,75

MIL NOVECIENTOS TRES  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0018 CON.ESTRUC ud Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con
abracón de acero galvanizado de la marca Sofamel o similar. Totalmen-
te instalado según memoria y REBT.

4,67

CUATRO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 CONEC.FO ud Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acopla-
miento, Cuerpo. Totalmente instalada según proyecto.

34,54

TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0020 CUD.35 m Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con
un peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras.
Totalmente instalado según memoría y REBT.

7,84

SIETE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0021 D23AE175 ud Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y ma-
lla electrosoldada de simple torsión , cierre y equipo de motorización-
con cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula
fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.

1.660,68

MIL SEISCIENTOS SESENTA  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0022 D38IM029 Wp Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con
límite elástico superior a 275 N/mm², galvaniazdo en caliente según
UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en caliente según
UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posi-
ción 2V.

0,11

CERO  con ONCE CÉNTIMOS

0023 D38IM030 ud Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y
aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de empleo, 
formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de
material sobrante a vertedero y canon de vertido.

22,41

VEINTIDOS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0024 D38IM031 Wp Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado
mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado. 

0,05

CERO  con CINCO CÉNTIMOS
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CERO  con CINCO CÉNTIMOS

0025 DT.SV1.PLUS ud Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 cana-
les DT + análisis a 4CIF, ampliable a 12 canales DT. Totalmente instala-
da según proyecto.

1.845,23

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0026 E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con
marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para
drenaje. Totalmente terminada.

310,35

TRESCIENTOS DIEZ  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0027 E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con
marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para
drenaje. Totalmente terminada.

221,69

DOSCIENTOS VEINTIUN  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0028 E02218 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi-
tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-
diante soldadura aluminotérmica.

110,87

CIENTO DIEZ  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0029 E02224 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diá-
metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-
cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,86

DOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0030 E02226 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de
diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-
cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,96

CUATRO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0031 E02228 m Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de
diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-
cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

12,09

DOCE  con NUEVE CÉNTIMOS

0032 E030.DUP mes Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en
fase de obras según descrito en documentación ambiental y proyecto.

978,50

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0033 E22.DUP ud Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras linea-
les de vegetación para polinizadores según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de mate-
rial vegetal. Totalmente acabado.

5,39

CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0034 E22.DUPcon ud Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras linea-
les de vegetación para conectividad ecológica según lo descrito en do-
cumentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro
de material vegetal. Totalmente acabado.

5,39

CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 EHD ud Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente
instalado según proyecto.

350,76

TRESCIENTOS CINCUENTA  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0036 EMB.PAT ud Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre
pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo
BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según me-
moría y REBT.

99,31

NOVENTA Y NUEVE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0037 FO.MM m Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fi-
bra para instalación al exterior con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Ha-
logen), armadura metálica de acero coarrugado (protección contra roe-
dores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según pro-
yecto.

1,25

UN  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0038 G01013 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de
construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y ári-
dos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en
la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,93

DOCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 G01014 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de
construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios
en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

25,84

VEINTICINCO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de madera a instalación de valorización

123,60

CIENTO VEINTITRES  con SESENTA CÉNTIMOS

0041 GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de hierro y acero a instalación de valori-

zación

206,00

DOSCIENTOS SEIS

0042 GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de hormigón a instalación de valorización

123,60

CIENTO VEINTITRES  con SESENTA CÉNTIMOS

0043 GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de mezcla de hormigón y áridos a instala-

ción de valor

206,00

DOSCIENTOS SEIS

0044 GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de plástico a instalación de valorización

123,60

CIENTO VEINTITRES  con SESENTA CÉNTIMOS

0045 GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y trans-

porte de residuos de cables a instalación de valorización

103,00

CIENTO TRES

0046 GR007 mes gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de

residuos de residuos municipales (R.S.U.)

66,95

SESENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0047 I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas
de difícil acceso.

28,07

VEINTIOCHO  con SIETE CÉNTIMOS

0048 I03021 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil
maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

11,71

ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0049 I04007 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia má-
xima de transporte de 20 m.

0,16

CERO  con DIECISEIS CÉNTIMOS

0050 I04015 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ com-
pactado.

0,23

CERO  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0051 I04016 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

0,27

CERO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0052 I04021 m Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una pro-
fundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamen-
te, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Pre-
cio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

0,44

CERO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0053 I04032 m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compac-
to.

0,49

CERO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0054 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

87,04

OCHENTA Y SIETE  con CUATRO CÉNTIMOS

0055 IN01.08 ud Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar
de 100,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y
0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de
monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de da-
tos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compa-
ñia suminsistradora.

5.661,50

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0056 IP150.4V ud Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo so-
porta conexión a servidor SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada
según proyecto.

148,62

CIENTO CUARENTA Y OCHO  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0057 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

178,59

CIENTO SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0058 L01021 ud Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios
punta x 1,20) colocada.

73,76

SETENTA Y TRES  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0059 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 43,55

CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0060 L01024 ud Recipiente recogida basura. 33,99

TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0061 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcur-
so de la obra).

21,54

VEINTIUN  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0062 L01031 m Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu-
ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

7,73

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0063 L01033 ud Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 0,88

CERO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0064 L01037 ud Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m.

20,23

VEINTE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

0065 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte me-
tálico 2.5 m, colocado.

4,86

CUATRO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUATRO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0066 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 1,13

UN  con TRECE CÉNTIMOS

0067 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.
MOPU, colocado

15,07

QUINCE  con SIETE CÉNTIMOS

0068 L01052 ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

55,14

CINCUENTA Y CINCO  con CATORCE CÉNTIMOS

0069 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

58,81

CINCUENTA Y OCHO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0070 L01058 ud Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia
13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según UNE 23110.

94,88

NOVENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0071 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

51,03

CINCUENTA Y UN  con TRES CÉNTIMOS

0072 L01060 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 25,59

VEINTICINCO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0073 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atala-
je de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

7,47

SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0074 L01073 ud Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la
cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2.

2,17

DOS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

0075 L01076 ud Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de
inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia-
ble. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón.
No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

9,04

NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

0076 L01077 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable)
con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases
ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

12,29

DOCE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0077 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro-
tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-
ma UNE-EN 149.

0,70

CERO  con SETENTA CÉNTIMOS

0078 L01086 ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, an-
tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media
energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

4,93

CUATRO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0079 L01087 ud Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-
nes; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adap-
table sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de su-
jeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,39

NUEVE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0080 L01090 ud Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-
nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba-
ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,58

NUEVE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6
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NUEVE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0081 L01100 ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-
ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con
cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponi-
ble en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,22

TRES  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0082 L01136 par Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados
en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

22,27

VEINTIDOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0083 L01143 par Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

1,80

UN  con OCHENTA CÉNTIMOS

0084 L01152 par Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes
(SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forra-
das y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A
+ E + P). Norma UNE-EN 20345.

13,38

TRECE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0085 L01184 ud Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción
de las trinchas.

8,55

OCHO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0086 L01196 ud Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para
trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

20,97

VEINTE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0087 L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30
m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lava-
bo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997

164,73

CIENTO SESENTA Y CUATRO  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0088 L01208 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

97,64

NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0089 L01218 mes Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25
operarios).

11,71

ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0090 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 42,75

CUARENTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0091 L01227 mes Horno microondas de 18 l y 800 W. 38,87

TREINTA Y OCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0092 L01231 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

2,26

DOS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0093 L01237 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, colocado.

6,82

SEIS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0094 L01242 h Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno
71-85 cv.

27,07

VEINTISIETE  con SIETE CÉNTIMOS

0095 L01257 ud Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo
20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma inte-
rior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluo-
rescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

25,17

VEINTICINCO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0096 L01274 par Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar
bajo guantes de nitrilo, o guantes con protección mecánica).

0,29

CERO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0097 NVR5232.4KS2 ud Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps),
permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream
principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los gra-
badores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo
de un principal, compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de ví-
deo), funciones dewarping para cámaras Fisheye, compatible con las
nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máxima
de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse
para cámaras PTZ Dahua, backup en dispositivos USB y por descarga
desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo
DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo
Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN,
SoftGuard y Software AG Avante, clientes para smartphones iOS y An-
droid: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios ex-
clusivos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores.
Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inte-
ligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente,
E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso:
200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalada según proyec-
to.

611,02

SEISCIENTOS ONCE  con DOS CÉNTIMOS

0098 P00094. ud Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito
en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y sumi-
nistro de materiales. Totalmente acabada.

251,32

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0099 PAR.105 ud Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ),
ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transfor-
mador incluido. Capacidad para batería 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

794,90

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con NOVENTA
CÉNTIMOS

0100 PCS250.G01 ud Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Total-
mente instalada según proyecto.

257,95

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0101 PLACA_DEF ud Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recu-
peración, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

400,56

CUATROCIENTOS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0102 PROS jor Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los traba-
jos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho has-
ta cubrir la totalidad de la superficie.

245,63

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0103 QFV250 ud Inspección termográfica y visual de caja de string instalada. 92,70

NOVENTA Y DOS  con SETENTA CÉNTIMOS

0104 QFV500 ud Inspección termográfica y visual de módulo fotovoltaico instalado. 0,54

CERO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0105 QFV535 ud Medida de curva I-V de una rama de módulos conectados en serie a
través de su caja de conexión.

8,22

OCHO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0106 QFV545 ud Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de pro-
ducción real y comparada
con los datos de producción teórica esperada.

2.239,71

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0107 QFV563 ud Ensayo de calidad de módulo fotovoltaico en laboratorio según la nor-
ma internacional UNE-EN
61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Análisis de la documentación de los módulos.
- Inspección visual.
- Determinación de la potencia máxima.
- Inspección termográfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia

144,20

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS

0108 RM.100.60 m Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensio-
nes 100x60 mm., incluso p.p. de elementos de sujeción en L (Soportes
RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medida la unidad
ejecutada.

10,53

DIEZ  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0109 RVK.2.6 m Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección
S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1 kV., cables negro y rojo. Totalmente instala-
do según R.E.B.T.

2,47

DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0110 RZ3.240.AL m Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección
S=3x240+TTx150 mm² XLPE 0,6/1 kV., totalmente instalado según
N.P.S. y R.E.B.T.

25,93

VEINTICINCO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0111 S25-11 ud Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente. 6,49

SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0112 S25-12 ud Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a
mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la Asociación Española de Nor-
malización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

9,74

NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0113 S25-13 ud Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN
124177:2002/A1:2005

5,07

CINCO  con SIETE CÉNTIMOS

0114 S25-19 ud Crema de protección solar 51,50

CINCUENTA Y UN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0115 SAM.3906 ud Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente
instalada según proyecto.

319,92

TRESCIENTOS DIECINUEVE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0116 SC01.4.1 ud Realización de test pull out basado en la hinca

y extracción de postes y toma de datos, me-

diante ensayo horizontal y vertical, para deter-

minar la profundidad de hincado de los pilares

para la estructura soporte. 

1.236,00

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

0117 SD6A3230F.HNI ud Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación
láser de 500 m para exterior. CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream triple.
Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm. Zoom digi-
tal 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR,
defog, EIS, mascaras de privacidad. Autotracking y detección inteligen-
te (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets DH-SD. 1 entrada / 1 salida
de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. On-
vif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador
incluido). Hi-PoE, de la marca DAHUA o similar, incluyendo soporte pa-
ra columna DAHUA-3. Totalmente instalada según proyecto.

2.333,87

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0118 SEC.PAT ud Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resisten-
cia de puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparen-
te (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de pruebas (34.389
de Legrand o similar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

68,88

SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0119 SG ud Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Total-
mente instalado según proyecto.

1.530,79

MIL QUINIENTOS TREINTA  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0120 SIS.CON ud Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido
vatímetro compatible para la transferencia de datos con Smart Logger
3000. Totalmente cableado y funcionando.

4.374,62

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0121 SOL.KLK.C65 ud Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección
S=35 mm² con pica de cobre cobreizada de diámetro exterior D=14
mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la marca
KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

17,82

DIECISIETE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0122 TBALCU.240 ud Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados
hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original mediante tubo
termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada. 

15,81

QUINCE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0123 TBF ud Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso
y gestión de tiempo y asistencia con verificación de rostro y huella (dota-
do de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz de comunicación
TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de
2.8", con interfaz de usuario gráfico para fácil operación, de la marca
ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

768,44

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0124 TC.BF5400.B19 ud Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con
capacidad para detección de personas hasta 640 m., y vehículos hasta
2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógica, zona ROI,
videosensor, mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4
m.Totalmente instalada según proyecto.

1.555,77

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0125 TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos
de todos los órganos competentes, incluyendo compañia distribuidora,
si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional fir-
mada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs,
mediciones reglamentarias, certificados de instalación y dirección de
obra y gastos similares

3.090,00

TRES MIL NOVENTA

0126 V4.DTP.001 ud Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+),
analisi a 4 CIF. Totalmente instalada según proyecto.

704,16

SETECIENTOS CUATRO  con DIECISEIS CÉNTIMOS

0127 VA.11PR ud Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente
instalada según proyecto.

767,14

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  con CATORCE
CÉNTIMOS

0128 VA.6DI.6PR ud Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys.
Totalmente instalada según proyecto.

590,89

QUINIENTOS NOVENTA  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0129 vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0
m de altura, sobre de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marca-
dor de visiibilidad cada 20 m.

23,37

VEINTITRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.
Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida la unidad total-
mente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.

0001

MOD.520.PC 520,0000 ud MODULO JKM520M-7TL4-V - 520 Wp. 0,3300 171,60

Suma la partida................................................................... 171,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,75

171,60

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

0002

C_G_PREPARACI 1,0000 ud Preparación de la documentación 695,3400 695,34
C_G_IMPARTICI 1,0000 ud Curso general en BPA 3.058,2800 3.058,28

Suma la partida................................................................... 3.753,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 112,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.866,23

3.753,62

05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

0003

C_VF_PREPARAC 1,0000 ud Preparación de la documentación 480,0600 480,06
C_VF_IMPARTIC 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país 1.484,3400 1.484,34

Suma la partida................................................................... 1.964,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 58,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.023,33

1.964,40

08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6
Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6, con certificado
de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion en bandeja o tubo, incluso
mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

0004

01UTP001 1,0100 m MANGUERA 4 P. CATEGORIA 6 0,6300 0,64
IE11900 1,0100 m TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 0,1300 0,13
WW00400 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,2900 0,29
WW00300 1,0000 ud Material complementario o Piezas especiales 0,5400 0,54
O01004 0,0800 h Oficial especialista 23,6900 1,90
O01005 0,0800 h Oficial de oficios 21,5000 1,72

Suma la partida................................................................... 5,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,38

5,22

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat
Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP 400 de la mar-
ca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

0005

O01018 0,4950 h Cuadrilla B 44,6000 22,08
P03050 0,0150 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 76,4900 1,15
P03006 0,0150 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
63,7100 0,96

CM00200 0,0240 m³ Madera de pino en tabla 193,3800 4,64
AC-RP400 1,0000 ud Registro Rectangular PVC 400 DE KLK 38,5700 38,57

Suma la partida................................................................... 67,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 69,42

67,40
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ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuación arqueológica y
definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimonio, incluso su presenta-
ción a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

0006

O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 494,80

Suma la partida................................................................... 494,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 509,64

494,80

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

0007

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64

Suma la partida................................................................... 254,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 262,23

254,59

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la actuación realizada duarante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una re-
solución.

0008

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55

Suma la partida................................................................... 185,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 191,12

185,55

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

0009

O03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 816,42

Suma la partida................................................................... 816,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 24,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 840,91

816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueológicas durante la ejecución de la obra,
el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realizadas para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

0010

O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 1.979,20

Suma la partida................................................................... 1.979,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 59,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.038,58

1.979,20

C.CCTV.FO ud CONVERSOR FO
Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y ST, soporte de
fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass Through, Far-End Fault, Au-
to-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI - Telnet/SSH, navegador de Internet. To-
talmente instalada según proyecto.

0011

SPCS250.G01 1,0000 ud MODULO COM GPRS 222,9200 222,92
SCOMCABLE 1,0000 ud CABLE PCS250 5,1500 5,15
O01004 0,4950 h Oficial especialista 23,6900 11,73
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 21,5000 10,64

Suma la partida................................................................... 250,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 257,95

250,44

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instalado medida la
unidad ejecutada.

0012

MC4 1,0000 ud CONECTOR MC4 2,4500 2,45
O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,37
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Suma la partida................................................................... 4,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

4,82

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

0013

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 56,0400 28,02
I14007 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
118,2100 59,11

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2700 14,64

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 35,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.207,62

1.172,45

CE.RS ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie. Contenien-
do en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. Incluso p/p de pequeño mate-
rial. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y probado.

0014

CE.RSm 1,0000 ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN 410,0000 410,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,0000 h Peón 20,9100 41,82

Suma la partida................................................................... 499,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 514,18

499,20

CGBT.630.CT ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT  instalado
C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de mando y pro-
tección. Incluso pequeño material y elementos necesarios para su correcta ejecución, totalmente instalado según
proyecto y REBT.

0015

CGBT.630.CTm 1,0000 ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT 3.875,0000 3.875,00
O01004 28,0000 h Oficial especialista 23,6900 663,32
O01005 28,0000 h Oficial de oficios 21,5000 602,00
O01009 28,0000 h Peón 20,9100 585,48

Suma la partida................................................................... 5.725,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 171,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.897,57

5.725,80

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat
Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado según memoría y
REBT.

0016

O03001 1,9820 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 35,0900 69,55
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 114,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,77

114,34

CON.CGBT ud Conexión con cuadro existente
Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexión y elementos de ma-
niobra y protección según REBT. Totalmente instalado y conexionado.

0017

CON.CGBTm 1,0000 ud Conexión con cuadro existente 1.650,0000 1.650,00
O01004 3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,07
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,50
O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
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Suma la partida................................................................... 1.848,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 55,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.903,75

1.848,30

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA
Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado de la marca
Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y REBT.

0018

GT.50 1,0000 ud Grapa terminal Sofemel TGT142 1,7800 1,78
WW00300 1,0000 ud Material complementario o Piezas especiales 0,5400 0,54
O01004 0,0490 h Oficial especialista 23,6900 1,16
O01005 0,0490 h Oficial de oficios 21,5000 1,05

Suma la partida................................................................... 4,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,67

4,53

CONEC.FO ud CONECTORES FO MM
Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente instalada se-
gún proyecto.

0019

CFO.MM 1,0000 ud CONECTOR FO MONO MODO 11,1600 11,16
O01004 0,4950 h Oficial especialista 23,6900 11,73
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 21,5000 10,64

Suma la partida................................................................... 33,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,54

33,53

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²
Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx. 453 kg/km y com-
posición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

0020

P25137.50 1,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 4,8600 4,86
WW00300 1,0000 ud Material complementario o Piezas especiales 0,5400 0,54
O01004 0,0490 h Oficial especialista 23,6900 1,16
O01005 0,0490 h Oficial de oficios 21,5000 1,05

Suma la partida................................................................... 7,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,84

7,61

D23AE175 ud Puerta automática vallado
Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple torsión , cierre
y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de se-
guridad y dos emisores, totalmente instalada.

0021

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,6500 445,20
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,00
U22AA221 1,0000 ud PUERTA LINEAL 5x2,5 m. 885,8400 885,84
D23XN201 0,1500 ud EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCU. 1.226,9400 184,04
U22XN126 0,3000 ud Emisor a distancia monocanal 22,8400 6,85

Suma la partida................................................................... 1.612,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 48,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.660,68

1.612,31

D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², galva-
niazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO
1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.

0022

REE.2V 1,0000 wp ESTRUCTURA 2V 0,0900 0,09
O01009 0,0010 h Peón 20,9100 0,02

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,11

0,11

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA
Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de
material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retirada de material so-
brante a vertedero y canon de vertido.

0023

O01001 0,1000 h Capataz 25,8500 2,59
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O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,5000 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
M02056 0,1000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del

muro y del terreno
80,0000 8,00

M01008 0,1000 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 45,6300 4,56

Suma la partida................................................................... 21,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,41

21,76

D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS
Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos, totalmente en-
samblado. 

0024

O01009 0,0010 h Peón 20,9100 0,02
M01090 0,0010 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 0,03

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,05

0,05

DT.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES
Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, ampliable a 12 ca-
nales DT. Totalmente instalada según proyecto.

0025

S.SV1.PLUS 1,0000 ud SERVIDOR 4 CANALES DT 1.746,7000 1.746,70
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 1.791,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 53,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.845,23

1.791,49

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón A2, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera
de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

0026

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 44,6000 20,65
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, tipo A2, con tapa fundición (p.o.) 255,3000 255,30
P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 13,7300 1,37
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 10,71
I14001 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",

D<=20 km
118,1400 11,81

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,0600 1,27
I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1700 0,20

Suma la partida................................................................... 301,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 310,35

301,31

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón A1, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de
hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

0027

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 44,6000 20,65
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada tipo A1, con tapa fundición (p.o.) 174,6400 174,64
P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 13,7300 0,88
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 10,71
I14001 0,0640 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",

D<=20 km
118,1400 7,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,0600 0,68
I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,1700 0,11

Suma la partida................................................................... 215,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 221,69

215,23

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

0028

O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,6900 26,06
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 21,5000 23,65
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100 44,20
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Suma la partida................................................................... 107,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 110,87

107,64

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

0029

O01004 0,0690 h Oficial especialista 23,6900 1,63
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500 1,15

Suma la partida................................................................... 2,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,86

2,78

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

0030

O01004 0,0720 h Oficial especialista 23,6900 1,71
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,1100 3,11

Suma la partida................................................................... 4,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,96

4,82

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

0031

O01004 0,2360 h Oficial especialista 23,6900 5,59
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,1500 6,15

Suma la partida................................................................... 11,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,09

11,74

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documen-
tación ambiental y proyecto.

0032

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000 950,00

Suma la partida................................................................... 950,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 978,50

950,00

E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polinizadores se-
gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal.
Totalmente acabado.

0033

PL01 1,0000 ud Plantación 4,3300 4,33
PL02 1,0000 ud Suministro de planta según documento ambiental 0,9000 0,90

Suma la partida................................................................... 5,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,39

5,23

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecológica
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para conectividad ecoló-
gica según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

0034

PL01 1,0000 ud Plantación 4,3300 4,33
PL02 1,0000 ud Suministro de planta según documento ambiental 0,9000 0,90
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Suma la partida................................................................... 5,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,39

5,23

EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL
Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

0035

EHD.ZKT 1,0000 ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL 228,6000 228,60
O01004 2,4770 h Oficial especialista 23,6900 58,68
O01005 2,4770 h Oficial de oficios 21,5000 53,26

Suma la partida................................................................... 340,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 350,76

340,54

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat
Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm., con aislado-
res de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y
REBT.

0036

BE-420.10.8 1,0000 ud Embarrado conexión BE-420/10/8 51,6300 51,63
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 96,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,31

96,42

FO.MM m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F
Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior con cubierta
LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección contra roedores) y gel blo-
queador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

0037

FO.4P.MM 1,0000 m FIBRA OPTICA 4P MM 9/125 OS3 0,7500 0,75
O01004 0,0100 h Oficial especialista 23,6900 0,24
O01005 0,0100 h Oficial de oficios 21,5000 0,22

Suma la partida................................................................... 1,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,25

1,21

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

0038

O01009 0,6000 h Peón 20,9100 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,93

12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0039

O01009 1,2000 h Peón 20,9100 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,84

25,09

GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a insta-

lación de valorización

0040

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

Sin descomposición
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GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y acero a
instalación de valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y acero a

instalación de valorización

0041

Costes indirectos ............................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,00

Sin descomposición

GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón a ins-

talación de valorización

0042

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

Sin descomposición

GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla de hormigón y
áridos a instalación de valor
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla de hor-

migón y áridos a instalación de valor

0043

Costes indirectos ............................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,00

Sin descomposición

GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a insta-

lación de valorización

0044

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 123,60

Sin descomposición

GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a instalación de
valorización
Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a instala-

ción de valorización

0045

Costes indirectos ............................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,00

Sin descomposición

GR007 mes Gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos municipales (R.S.U.)
gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos municipales

(R.S.U.)

0046

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,95

Sin descomposición

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

0047

O01009 1,0200 h Peón 20,9100 21,33
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 5,92

Suma la partida................................................................... 27,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,07

27,25

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

0048

M01116 0,2400 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900 11,37

Suma la partida................................................................... 11,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,71

11,37

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-
te de 20 m.

0049

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200 0,16
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Costes indirectos ............................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,16

0,16

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

0050

M01083 0,0016 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 0,08
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,4800 0,14

Suma la partida................................................................... 0,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,23

0,22

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

0051

M01083 0,0025 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 0,12
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,4800 0,14

Suma la partida................................................................... 0,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,27

0,26

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior
como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

0052

M01077 0,0044 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,26
I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t. compacto, p<= 70 cm 0,5400 0,17

Suma la partida................................................................... 0,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44

0,43

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro-
fundidad en terreno compacto.

0053

M01077 0,0080 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,48

Suma la partida................................................................... 0,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,49

0,48

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

0054

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) 54,8100 54,81
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

Suma la partida................................................................... 84,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 87,04

84,50

IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1
Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático sin transforma-
dor, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitoriza-
ción para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particula-
res de la compañia suminsistradora.

0055

INV.FRN25 1,0000 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1 5.100,0000 5.100,00
O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,5000 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,9100 125,46
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Suma la partida................................................................... 5.496,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 164,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.661,50

5.496,60

IP150.4V ud MOD. COMUNICACION IP
Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor SWAN. Grado 3
ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

0056

SIP150.4V 1,0000 ud MOD. TRANSPARENTE COM IP 121,9200 121,92
O01004 0,4950 h Oficial especialista 23,6900 11,73
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 21,5000 10,64

Suma la partida................................................................... 144,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 148,62

144,29

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

0057

Costes indirectos ............................... 3,00% 5,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 178,59

Sin descomposición

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

0058

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,76

Sin descomposición

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

0059

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,55

Sin descomposición

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

0060

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,99

Sin descomposición

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

0061

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,54

Sin descomposición

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

0062

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,73

Sin descomposición

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0063

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,88

Sin descomposición

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

0064

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,23

Sin descomposición

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

0065

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,86

Sin descomposición
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L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

0066

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,13

Sin descomposición

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

0067

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,07

Sin descomposición

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

0068

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,14

Sin descomposición

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

0069

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,81

Sin descomposición

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con ma-
nómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

0070

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 94,88

Sin descomposición

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

0071

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,03

Sin descomposición

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

0072

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,59

Sin descomposición

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

0073

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,47

Sin descomposición

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

0074

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,17

Sin descomposición

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble
filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se inclu-
yen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

0075

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,04

Sin descomposición

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos
(A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 141, UNE-EN 143.

0076

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,29

Sin descomposición

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0077
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Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,70

Sin descomposición

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

0078

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,93

Sin descomposición

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

0079

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,39

Sin descomposición

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

0080

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,58

Sin descomposición

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

0081

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,22

Sin descomposición

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

0082

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,27

Sin descomposición

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

0083

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80

Sin descomposición

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados
internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

0084

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,38

Sin descomposición

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

0085

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,55

Sin descomposición

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibili-
dad. Norma UNE-EN 20471.

0086

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,97

Sin descomposición
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

0087

Costes indirectos ............................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,73

Sin descomposición

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

0088

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,64

Sin descomposición

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

0089

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,71

Sin descomposición

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

0090

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,75

Sin descomposición

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

0091

Costes indirectos ............................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,87

Sin descomposición

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

0092

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,26

Sin descomposición

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

0093

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,82

Sin descomposición

L01242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

0094

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,07

Sin descomposición

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amari-
llo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

0095

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,17

Sin descomposición

L01274 par Guantes de algodón
Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guantes con protec-
ción mecánica).

0096

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,29

Sin descomposición
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NVR5232.4KS2 ud GRABADOR HASTA 32 CANALES
Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y
16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los grabadores de
backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal, compatible con cámaras SMART y IVS
(análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fisheye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con có-
dec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse
para cámaras PTZ Dahua, backup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propie-
dad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pega-
so-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para smartpho-
nes iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos, cliente SmartPSS
(Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inte-
ligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO
y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

0097

SNVR5232.4KS2 1,0000 ud GRABADOR 32 CANALES 548,4300 548,43
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 593,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 611,02

593,22

P00094. ud Charca bebedero
Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito en documentación ambiental y proyecto. In-
cluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.

0098

O01009 2,0000 h Peón 20,9100 41,82
P04094. 1,0000 ud Charca bebedero 202,1800 202,18

Suma la partida................................................................... 244,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 251,32

244,00

PAR.105 ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS
Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad para batería
7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

0099

SPAR.105 1,0000 ud CENTRAL DE 8 - 192 ZONAS 323,3200 323,32
SZX8 4,0000 ud MODULO EXPANSOR 8 ZONAS 95,3300 381,32
O01004 1,4850 h Oficial especialista 23,6900 35,18
O01005 1,4850 h Oficial de oficios 21,5000 31,93

Suma la partida................................................................... 771,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 794,90

771,75

PCS250.G01 ud MOD. COMUNICACION GPRS
Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

0100

SPCS250.G01 1,0000 ud MODULO COM GPRS 222,9200 222,92
SCOMCABLE 1,0000 ud CABLE PCS250 5,1500 5,15
O01004 0,4950 h Oficial especialista 23,6900 11,73
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 21,5000 10,64

Suma la partida................................................................... 250,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 257,95

250,44

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

0101

PLACA MAT 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,6900 28,43
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Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 400,56

388,89

PROS jor Prospección y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

0102

O03003 7,5000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 26,8100 201,08
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40

Suma la partida................................................................... 238,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 245,63

238,48

QFV250 ud Inspección caja de string
Inspección termográfica y visual de caja de string instalada.

0103

Costes indirectos ............................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,70

Sin descomposición

QFV500 ud INSPECCIÓN MÓDULO FOTOVOLTAICO
Inspección termográfica y visual de módulo fotovoltaico instalado.

0104

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

Sin descomposición

QFV535 ud Medida de curva I-V
Medida de curva I-V de una rama de módulos conectados en serie a través de su caja de conexión.

0105

Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,22

Sin descomposición

QFV545 ud Prueba de rendimiento
Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de producción real y comparada
con los datos de producción teórica esperada.

0106

Costes indirectos ............................... 3,00% 65,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.239,71

Sin descomposición

QFV563 ud Control de calidad laboratorio acreditado
Ensayo de calidad de módulo fotovoltaico en laboratorio según la norma internacional UNE-EN
61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Análisis de la documentación de los módulos.
- Inspección visual.
- Determinación de la potencia máxima.
- Inspección termográfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia

0107

Costes indirectos ............................... 3,00% 4,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,20

Sin descomposición

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm.
Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p. de elemen-
tos de sujeción en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medida la unidad ejecutada.

0108

R.60222100 1,0000 m Bandeja metálica 100x60 mm,, BYCROMATADA C7 6,7000 6,70
R.62025303 0,1000 m SOPORTES REFOR R-PLUS 300 GS 4,7700 0,48
O01004 0,0490 h Oficial especialista 23,6900 1,16
O01005 0,0490 h Oficial de oficios 21,5000 1,05
WW00300 1,0000 ud Material complementario o Piezas especiales 0,5400 0,54
WW00400 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,2900 0,29

Suma la partida................................................................... 10,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,53

10,22

RVK.2.6 m LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.
Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1 kV., cables ne-
gro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

0109

P25105 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,1300 0,13
P01DW090 0,0100 ud Pequeño material 1,1500 0,01
O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
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O01005 0,0500 h Oficial de oficios 21,5000 1,08

Suma la partida................................................................... 2,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,47

2,40

RZ3.240.AL m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE
Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE 0,6/1 kV., total-
mente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

0110

P25147 3,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,9400 17,82
P25145 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,1800 4,18
O01004 0,0700 h Oficial especialista 23,6900 1,66
O01005 0,0700 h Oficial de oficios 21,5000 1,51

Suma la partida................................................................... 25,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,93

25,17

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

0111

S2511 1,0000 Manguitos para soldador 6,3000 6,30

Suma la partida................................................................... 6,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,49

6,30

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

0112

S2512 1,0000 Polainas para soldador 9,4600 9,46

Suma la partida................................................................... 9,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,74

9,46

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

0113

S2513 1,0000 Guantes para soldador 4,9200 4,92

Suma la partida................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,07

4,92

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

0114

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,0000 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,50

50,00

SAM.3906 ud DISCO DURO 3TB
Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

0115

SSAM.3906 1,0000 ud DISCO DURO 3TB SOLIDO 288,2300 288,23
O01004 0,4950 h Oficial especialista 23,6900 11,73
O01005 0,4950 h Oficial de oficios 21,5000 10,64

Suma la partida................................................................... 310,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 319,92

310,60

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y to-

ma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la pro-

fundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte. 

0116

SC01.4.1m 1,0000 ud Ensayos de pull out 1.200,0000 1.200,00
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Suma la partida................................................................... 1.200,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 36,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.236,00

1.200,00

SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA
Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exterior. CMOS 1/1,8”
Sony Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm. Zoom digital 16X. Filtro
ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, mascaras de privacidad. Autotracking y de-
tección inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2
salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. Onvif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimenta-
dor incluido). Hi-PoE, de la marca DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente insta-
lada según proyecto.

0117

SSD6AL230.FHN 1,0000 ud CAMARA DOMO 2.133,0000 2.133,00
S.DAHUA3 1,0000 ud SOPORTE COLUMNA DAHUA-3 20,9500 20,95
O01004 2,4770 h Oficial especialista 23,6900 58,68
O01005 2,4770 h Oficial de oficios 21,5000 53,26

Suma la partida................................................................... 2.265,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 67,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.333,87

2.265,89

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA
Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto por caja es-
tanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de pruebas (34.389 de Legrand o si-
milar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

0118

CI1710T 1,0000 ud CAJA CI 1710T DE HIMEL 9,3500 9,35
LEG.34389 1,0000 ud SECCIONADOR Pat 34.389 DE LEGRAND 12,7300 12,73
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 66,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,88

66,87

SG ud SOFTWARE DE GESTION
Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

0119

SGT 1,0000 ud SOFTWARE DE GESTION ZKTECNO 1.486,2000 1.486,20

Suma la partida................................................................... 1.486,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 44,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.530,79

1.486,20

SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO
Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatímetro compatible para la transferencia
de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

0120

SLO.3000 1,0000 ud SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO 3.454,0000 3.454,00
O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,5000 258,00
O01009 12,0000 h Peón 20,9100 250,92

Suma la partida................................................................... 4.247,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 127,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.374,62

4.247,20

SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65
Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre cobreizada de diá-
metro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la marca KLK o similar. Total-
mente instalado según memoría y REBT.

0121

KLK.C65 1,0000 ud Soldadura aluminotérmica KLK C-65 6,0900 6,09
O01004 0,2480 h Oficial especialista 23,6900 5,88
O01005 0,2480 h Oficial de oficios 21,5000 5,33

Suma la partida................................................................... 17,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,82

17,30

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²
Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitución del aisla-
miento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada. 

0122
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TB.240 2,0000 ud Terminal bi metálicos S=3x240 mm² 2,1400 4,28
O01004 0,2480 h Oficial especialista 23,6900 5,88
O01009 0,2480 h Peón 20,9100 5,19

Suma la partida................................................................... 15,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,81

15,35

TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA
Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asistencia con verifi-
cación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz de comunicación TCP/IP,
RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con interfaz de usuario gráfico para fácil ope-
ración, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

0123

TBF.ZKTECNO 1,0000 ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL+HUELLA 634,1200 634,12
O01004 2,4770 h Oficial especialista 23,6900 58,68
O01005 2,4770 h Oficial de oficios 21,5000 53,26

Suma la partida................................................................... 746,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 768,44

746,06

TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.
Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de personas has-
ta 640 m., y vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógica, zona ROI, videosensor,
mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente instalada según proyecto.

0124

S.BF5400.B19 1,0000 ud CAMARA FIJA TERMICA L19 mm. 1.234,0000 1.234,00
CTUCA 1,0000 ud COLUMNA TUCA DE 4.00 m., DE FDB 231,6700 231,67
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 1.510,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 45,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.555,77

1.510,46

TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competentes, incluyen-
do compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por técni-
co competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y di-
rección de obra y gastos similares

0125

Costes indirectos ............................... 3,00% 90,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.090,00

Sin descomposición

V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION
Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente instalada según
proyecto.

0126

SV4.DTP 1,0000 ud LICENCIA 1 CANAL ANAL. DETECCION 683,6500 683,65

Suma la partida................................................................... 683,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 704,16

683,65

VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES
Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

0127

SVA.11PR 1,0000 ud MODULO IP 11 SAL .RELES 700,0100 700,01
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31

Suma la partida................................................................... 744,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 767,14

744,80

VA.6DI.6PR ud MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES
Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

0128

SVA.6DIPR 1,0000 ud MODULO IP 6 ENT/SAL .RELES 528,8900 528,89
O01004 0,9910 h Oficial especialista 23,6900 23,48
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 21,5000 21,31
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Suma la partida................................................................... 573,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 590,89

573,68

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y ancla-
dos mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 20 m.

0129

I23020. 1,0000 m Suministro y colocación de postes de acero de 5cm de h=2 m,
anclados con hormigón

16,5300 16,53

I23019. 1,0000 m Suministro y colocación de malla anudada cinegética 200x20x30
sobre postes ya instalados

4,9500 4,95

MAR 0,0500 u Marcadores de visibilidad 24,2700 1,21

Suma la partida................................................................... 22,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,37

22,69
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

11.868,00 0,16 1.898,88

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

11.868,00 0,23 2.729,64

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre
A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

2.125,00 0,27 573,75

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno compacto.

511,75 0,49 250,76

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

511,75 0,44 225,17

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.1 TRABAJOS PREVIOS........... 5.678,20
SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirre-
troexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

580,40 11,71 6.796,48

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

367,40 4,96 1.822,30

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta
en obra.

125,10 87,04 10.888,70

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

436,59 28,07 12.255,08

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón A1, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

11,00 221,69 2.438,59

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón A2, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A2 con tapa de fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

5,00 310,35 1.551,75
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D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y
transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca,
retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

556,14 22,41 12.463,10

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

515,00 2,86 1.472,90

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

2.168,00 12,09 26.211,12

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.2 EXCAVACIONES................... 75.900,02
SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL

D23AE175 ud Puerta automática vallado

Puerta automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y malla electrosoldada de simple
torsión , cierre y equipo de motorizacióncon cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporiza-
dor, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.

2,00 1.660,68 3.321,36

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30

Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes
de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separa-
ción, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibili-
dad cada 20 m.

445,00 23,37 10.399,65

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.3 VALLADO PERIMETRAL...... 13.721,01
SUBCAPÍTULO SC01.4 PULL OUT TEST

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de pos-

tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-

terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-

ra soporte. 

2,00 1.236,00 2.472,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC01.4 PULL OUT TEST ................... 2.472,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C01 OBRA CIVIL............................................................................................ 97.771,23
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA

D38IM029 Wp ESTRUCTURA FIJA 2V

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², galvaniazdo en caliente según UNE EN ISO 1461, tornillería estructural galvanizada en ca-
liente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V.

648.960,00 0,11 71.385,60

D38IM031 Wp MONTAJE MODULOS

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos,
totalmente ensamblado. 

648.960,00 0,05 32.448,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C02 ESTRUCTURA........................................................................................ 103.833,60
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO SOLAR)
RVK.2.6 m LINEA S = 2x6 mm² RV-K 0,6/1 kV. Cu.

Línea de baja tensión compuesta por cable de cobre RV-K, de sección S=2(1x6) mm² XLPE 0,6/1
kV., cables negro y rojo. Totalmente instalado según R.E.B.T.

2.800,60 2,47 6.917,48

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4 de la marca Schüco o similar, totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

156,00 4,96 773,76

RM.100.60 m Bandeja metálica 100x60 mm.

Bandeja metálica , con resistencia a la corrosión clase C7, de dimensiones 100x60 mm., incluso p.p.
de elementos de sujeción en L (Soportes RP PLUS), piezas especiales. Totalmente instalada medi-
da la unidad ejecutada.

36,00 10,53 379,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.1 INSTALACION C.C. (CAMPO.. 8.070,32
SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO SOLAR)

RZ3.240.AL m CABLE Al S=3x240+TTx150 mm² Al 0,6/1 kV. XLPE

Línea de baja tensión compuesta por cable de aluminio de sección S=3x240+TTx150 mm² XLPE
0,6/1 kV., totalmente instalado según N.P.S. y R.E.B.T.

2.107,60 25,93 54.650,07

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitu-
ción del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad eje-
cutada. 

9,00 15,81 142,29

CGBT.630.CT ud C.G.B.T. 630 A. - PRISMA P o similar / CT  instalado

C.G.B.T., compuesto por un armario del tipo Prisma P/36 o similar, incluyendo todos elementos de
mando y protección. Incluso pequeño material y elementos necesarios para su correcta ejecución, to-
talmente instalado según proyecto y REBT.

2,00 5.897,57 11.795,14

CON.CGBT ud Conexión con cuadro existente

Conexión de la instalación proyectada con el cuadro existente. Incluye cableado de conexión y ele-
mentos de maniobra y protección según REBT. Totalmente instalado y conexionado.

2,00 1.903,75 3.807,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.2 INSTALACION C.A. (CAMPO.. 70.395,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t.
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,
20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

23,00 110,87 2.550,01

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado
de la marca Sofamel o similar. Totalmente instalado según memoria y REBT.

16,00 4,67 74,72

SOL.KLK.C65 ud SOLDADURA KLK C-65

Punto de soldadura aluminotérmica de cable de CU-D, de sección S=35 mm² con pica de cobre co-
breizada de diámetro exterior D=14 mm., realizado con molde CP-AR 143/35 y cartucho C-65 de la
marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

23,00 17,82 409,86

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=50 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=50 mm², con un peso lineal de apróx. 453
kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

576,40 7,84 4.518,98

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, com-
puesto por caja estanca con tapa transparente (CI 1710T de la marca Himel o similar), puente de
pruebas (34.389 de Legrand o similar). Totalmente instalado según memoría y REBT.

2,00 68,88 137,76

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat

Suministro e instalación de arqueta de registro de puesta a tierra, rectangular de PVC, tipo AC - RP
400 de la marca KLK o similar. Totalmente instalado según memoría y REBT.

2,00 69,42 138,84

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster, del tipo BE-420/10/8 de la marca KLK o similar. Totalmente instala-
do según memoría y REBT.

2,00 99,31 198,62

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado se-
gún memoría y REBT.

2,00 117,77 235,54

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.3 SISTEMA DE P.a.t. .................. 8.264,33
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SUBCAPÍTULO C04.4 LEGALIZACIÓN
TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos compe-
tentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, OCAs, mediciones re-
glamentarias, certificados de instalación y dirección de obra y gastos similares

1,00 3.090,00 3.090,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.4 LEGALIZACIÓN....................... 3.090,00

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA .................................................................. 89.819,65
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CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA

IN01.08 ud INVERSOR HUAWEI-SUN2000-100KTL-M1

Inversor del tipo SUN-2000-100KTL-M1, de la marca HUAWEI o similar de 100,0 kW., automático
sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), in-
cluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión.
Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora.

6,00 5.661,50 33.969,00

04.01.14B ud MODULO FOTOVOLTAICO 520 Wp.

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 520 Wp., de la marca JINKO SOLAR o similar, medida
la unidad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comprobado.

1.248,00 176,75 220.584,00

SIS.CON ud SISTEMA CONTROL SMART LOGGER 3000 + VATÍMETRO

Sistema de control de la marca Huawey Smart Logger 3000. Incluido vatímetro compatible para la
transferencia de datos con Smart Logger 3000. Totalmente cableado y funcionando.

2,00 4.374,62 8.749,24

CE.RS ud CUADRO ELÉCTRICO PARA REDUCCIÓN DE SECCIÓN

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intempe-
rie. Conteniendo en su interior 2 fusibles y bases portafusibles, según características de inversor. In-
cluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente monta-
do, conectado y probado.

6,00 514,18 3.085,08

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C04 MAQUINARIA ......................................................................................... 266.387,32
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CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA

TBF ud TERMINAL BIOMETRICO FACIAL Y HUELLA

Terminal MULTIBIO 800-H, de alta capacidad para el control de acceso y gestión de tiempo y asis-
tencia con verificación de rostro y huella (dotado de algoritmo ZKFACE 7.0), equipado con interfaz
de comunicación TCP/IP, RS485, USB-HOST y Wiegand, dotado de pantalla de color de 2.8", con
interfaz de usuario gráfico para fácil operación, de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instala-
do según proyecto.

2,00 768,44 1.536,88

EHD ud ESCANER DE HUELLA DIGITAL

Escaner de huella digital de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según proyecto.

2,00 350,76 701,52

SG ud SOFTWARE DE GESTION

Software de gestión del sistema de la marca ZKTECNO o similar. Totalmente instalado según pro-
yecto.

1,00 1.530,79 1.530,79

08VD0002 m MANGUERA 4 PARES CAT 6

Linea de toma de voz-datos ejecutada con un conductores tipo UTP de 4 pares de cu categoria 6,
con certificado de cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnetica, para instalacion
en bandeja o tubo, incluso mano de obra de montaje y p.p. de tubos. Medida la unidad instalada.

86,00 5,38 462,68

TC.BF5400.B19 ud CAMARA TERMICA FIJA L19mm. COLUMNA 4 m.

Cámara fija térmica IP, de resolución 400x300. Lente de 19 mm., con capacidad para detección de
personas hasta 640 m., y vehículos hasta 2.000 m., equipada con salida de vídeo HDCVI/IP/Analógi-
ca, zona ROI, videosensor, mascarás de privacidad. Incluyendo columna recta de 4 m.Totalmente
instalada según proyecto.

4,00 1.555,77 6.223,08

DT.SV1.PLUS ud SERVIDOR 4 CANALES

Equipo servidor (rack 19" - 1U), de analitica perimetral, incluye 4 canales DT + análisis a 4CIF, am-
pliable a 12 canales DT. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 1.845,23 3.690,46

V4.DTP.001 ud LICENCIA 1 CANAL DETECCION

Licencia para un (1) canal de análisis detección Tracking Plus (DT+), analisi a 4 CIF. Totalmente ins-
talada según proyecto.

4,00 704,16 2.816,64

VA.11PR ud MODULO IP 11 SAL RELES

Módulo IP de 11 sálida de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según proyecto.

4,00 767,14 3.068,56

VA.6DI.6PR ud MODULO IP 6 ENT / 6 SAL RELES

Módulo IP de 6 entradas/ 6 sálidas de relé para servidores de Vaelsys. Totalmente instalada según
proyecto.

6,00 590,89 3.545,34

SD6A3230F.HNI ud CAMARA DOMO MOTORIZADA

Cámara Domo motorizado Ultra-Smart IP de 240°/seg. con iluminación láser de 500 m para exterior.
CMOS 1/1,8” Sony Exmor. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 30X de 5~150 mm.
Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-NR, defog, EIS, masca-
ras de privacidad. Autotracking y detección inteligente (IVS). 255 presets Pelco-D/P, 80 presets
DH-SD. 1 entrada / 1 salida de audio. 7 entradas / 2 salidas de alarma. RS485, ranura MicroSD. On-
vif, PSIA, CGI. IP67. Calefactor, limpia objetivos. 24V CA (alimentador incluido). Hi-PoE, de la marca
DAHUA o similar, incluyendo soporte para columna DAHUA-3. Totalmente instalada según proyecto.

4,00 2.333,87 9.335,48
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NVR5232.4KS2 ud GRABADOR HASTA 32 CANALES

Grabador de hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps), permite dividir la pantalla en
4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal, soporta función N+M hot standby (trabajo en gru-
po). Los grabadores de backup que se activan automaticamente en caso de fallo de un principal,
compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo), funciones dewarping para cámaras Fishe-
ye, compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC, con capacidad máxima de 2
HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60, control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua, bac-
kup en dispositivos USB y por descarga desde red, servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno.
Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito, conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X
by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante, clientes para
smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusi-
vos, cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores
y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inte-
ligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y
1000 puertas. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 611,02 1.222,04

SAM.3906 ud DISCO DURO 3TB

Disco duro SSD de 3TB, de la marca SEAGATE o similar. Totalmente instalada según proyecto.

2,00 319,92 639,84

PAR.105 ud CENTRAL DE HASTA 192 ZONAS

Central de detección compuesto por:

1 Ud. Central PAR-10 (PCBEVO192): central de 8 zonas (16 con ATZ), ampliables a 192. 
1 Ud. Caja metálica PAR-116: caja grande de alta calidad con transformador incluido. Capacidad pa-
ra batería 7Ah.
1 Ud. Teclado PAR-9N (K641): teclado LCD. Salida PGM.
4 Ud. Módulos expansores ZX8

Totalmente instalada según proyecto.

1,00 794,90 794,90

IP150.4V ud MOD. COMUNICACION IP

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja. Sólo soporta conexión a servidor
SWAN. Grado 3 ATS 5. Totalmente instalada según proyecto.

1,00 148,62 148,62

PCS250.G01 ud MOD. COMUNICACION GPRS

Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®. Totalmente instalada según proyecto.

1,00 257,95 257,95

C.CCTV.FO ud CONVERSOR FO

Conversor de Ethernet Base-T 10/100/1000/2500/10G a fibra óptica, conectores de fibra SC, LC y
ST, soporte de fibra SX, FX, LX y BX, fibra multimodo y monomodo, funciones avanzadas: Link Pass
Through, Far-End Fault, Auto-MDIX, Fiber Fault Alert y Loopback, administre a través de SNMP, CLI
- Telnet/SSH, navegador de Internet. Totalmente instalada según proyecto.

10,00 257,95 2.579,50

FO.MM m FIBRA OPTICA MONOMODO 4F

Cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS3, de cuatro (4) pares de fibra para instalación al exterior
con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), armadura metálica de acero coarrugado (protección
contra roedores) y gel bloqueador de humedad. Totalmente instalada según proyecto.

515,00 1,25 643,75

CONEC.FO ud CONECTORES FO MM

Conector de fibra optica compuesto por: Férula, Mecanismo de acoplamiento, Cuerpo. Totalmente
instalada según proyecto.

16,00 34,54 552,64

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA ..................................................................... 39.750,67
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CAPÍTULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA
E22.DUP ud Estructuras vegetales para polinizadores

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polini-
zadores según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suminis-
tro de material vegetal. Totalmente acabado.

345,00 5,39 1.859,55

P00094. ud Charca bebedero

Creación de charca artificial impermeabilizada de 2 m², según descrito en documentación ambiental
y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabada.

1,00 251,32 251,32

PROS jor Prospección y rescate de ejemplares previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo
en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 245,63 491,26

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.1 MEDIDAS DE............... 2.602,13
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito
en documentación ambiental y proyecto.

4,00 978,50 3.914,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.2 PLAN DE ..................... 3.914,00
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE CONTROL PARA FLORA Y VEGETACIÓN

E22.DUPcon ud Estructuras vegetales para conectividad ecológica

Unidad de planta y colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para co-
nectividad ecológica según lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

250,00 5,39 1.347,50

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.3 MEDIDAS DE............... 1.347,50
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS

05.01.01 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.866,23 3.866,23

05.01.02 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 2.023,33 2.023,33

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.4 FORMACION EN ......... 5.889,56
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SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico descriptivo del proyecto previo al inicio de la obra, por la que se pide la actuación ar-
queológica y definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentación a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

1,00 509,64 509,64

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

22,00 262,23 5.769,06

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Mensual de Obra describiendo la actuación realizada duarante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra para su supervisión. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1,00 191,12 191,12

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego en-
viarla a Patrimonio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe
emitirá una resolución.

1,00 840,91 840,91

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica, correspondiente a dos actuaciones arqueológicas durante la ejecu-
ción de la obra, el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.038,58 2.038,58

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C06.5 ARQUEOLOGÍA .......... 9.349,31

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES ..................................................................... 23.102,50
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS

GR001 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de madera a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ma-

dera a instalación de valorización

4,80 123,60 593,28

GR002 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hierro y
acero a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hie-

rro y acero a instalación de valorización

2,40 206,00 494,40

GR003 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hormigón
a instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de hor-

migón a instalación de valorización

14,40 123,60 1.779,84

GR004 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de mezcla
de hormigón y áridos a instalación de valor

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de

mezcla de hormigón y áridos a instalación de valor

10,00 206,00 2.060,00

GR005 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plástico a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de plás-

tico a instalación de valorización

14,97 123,60 1.850,29

GR006 t Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de cables a
instalación de valorización

Coste de gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de ca-

bles a instalación de valorización

0,09 103,00 9,27

GR007 mesGestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos
municipales (R.S.U.)

gestión, entrega de contenedor, recogida y transporte de residuos de residuos mu-

nicipales (R.S.U.)

4,00 66,95 267,80

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,31 25,84 8,01

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

60,00 12,93 775,80

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS....................................................................... 7.838,69
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PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

13,00 7,47 97,11

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por par-
tículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 9,39 93,90

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 9,58 95,80

L01274 par Guantes de algodón

Guante de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-
tes con protección mecánica).

10,00 0,29 2,90

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

10,00 22,27 222,70

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alba-
ñilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

10,00 1,80 18,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y ata-
laje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

10,00 9,04 90,40

L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.
ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

10,00 12,29 122,90

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

10,00 2,17 21,70

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección fren-
te a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

10,00 4,93 49,30

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremalle-
ra central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN
20471.

10,00 25,17 251,70

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso;
de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.

10,00 20,97 209,70
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L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

10,00 13,38 133,80

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

13,00 3,22 41,86

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,70 7,00

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

10,00 8,55 85,50

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

2,00 6,49 12,98

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifi-
cada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

2,00 9,74 19,48

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

2,00 5,07 10,14

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

1,00 51,50 51,50

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.01 PROTECCIONES....... 1.638,37
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

98,00 2,26 221,48

L01242 h Vigilante máquina aislada

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

64,00 27,07 1.732,48

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20,00 6,82 136,40

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

25,00 15,07 376,75

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10,00 20,23 202,30

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10,00 55,14 551,40

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

600,00 1,13 678,00
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L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

160,00 0,88 140,80

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocación y desmontaje.

10,00 7,73 77,30

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10,00 4,86 48,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.02 PROTECCIONES....... 4.165,51
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente ex-
tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

2,00 94,88 189,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5,00 58,81 294,05

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.03 EXTINCIÓN DE.......... 483,81
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

4,00 97,64 390,56

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-
ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-
ro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

4,00 164,73 658,92

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

4,00 178,59 714,36

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

4,00 11,71 46,84

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

4,00 38,87 155,48

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

4,00 42,75 171,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2,00 43,55 87,10

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

10,00 73,76 737,60

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4,00 33,99 135,96
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

64,00 21,54 1.378,56

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.04 INSTALACIONES...... 4.476,38
SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

2,00 51,03 102,06

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 25,59 51,18

TOTAL SUBCAPÍTULO ISF.CR.C09.05 MEDIDAS................... 153,24

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................... 10.917,31
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CAPÍTULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS

CARTEL_PROV ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.207,62 1.207,62

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 400,56 400,56

TOTAL CAPÍTULO ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS ............................................................ 1.608,18

TOTAL ......................................................................................................................................................... 641.029,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO AUTOCONSUMO - SAT LOS GUIRAOS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

ISF.CR.C01 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 97.771,23

ISF.CR.C02 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 103.833,60

ISF.CR.C03 INSTALACION ELECTRICA ........................................................................................................................................... 89.819,65

ISF.CR.C04 MAQUINARIA .................................................................................................................................................................. 266.387,32

ISF.CR.C05 SEGURIDAD-VIGILANCIA.............................................................................................................................................. 39.750,67

ISF.CR.C06 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 23.102,50

ISF.CR.C07 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 7.838,69

ISF.CR.C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 10.917,31

ISF.CR.C09 CARTEL FONDOS EUROPEOS .................................................................................................................................... 1.608,18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 641.029,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DIECISIETE  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 83.333,79
6,00 % Beneficio industrial ...... 38.461,75

Suma..................................................... 121.795,54

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 762.824,69

21% IVA ................................................ 160.193,18

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 923.017,87

1

Fdo. Antonio Hervia Muñoz 
Colegiado nº 750 

Fdo. Agustín González Rueda 
Colegiado nº 764 

Almería, agosto de 2022

POR HESAR INGENIERÍA Y DESARROLLO S.L. 
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
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